Servico Publico Federal 6
Ministério da Educacdo @
Universidade Federal de Sao Paulo

UNIFESP

DIVISAO DE GESTAO DE MATERIAIS - OSASCO
Licitacdo- Edital para Registro de Pregos-SERVICOS n2 2275963/2024/DIVISAO DE GESTAO DE MATERIAIS - OSASCO
Osasco, 04 de agosto de 2024.

g ".b @ Compras.gov.br

PREGAO ELETRONICO - 90005/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO - 23089.037244/2023-15
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CONTRATANTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
UASG: 153031

OBIJETO
Eventual contratagdo de servigos de empresa especializada na prestacdo de servico de transporte de mudancgas, incluindo veiculos, mdo de obra, equipamentos necessarios

para o deslocamento dos materiais, servico de desmontagem, embalagem na origem, transporte de mobilidrios, equipamentos, descarte de materiais inserviveis no destino
indicado pela Universidade Federal de Sao Paulo

VALOR TOT L DA CONTRATAGAO



RS 410.688,75 (Quatrocentos e dez mil, seiscentos e oitenta e oito reais, setenta e cinco centavos)

CRITERIO DE JULGAMENTO
Menor preco( x) Maiordesconto( ) por item( ) ( x )porgrupo ( )global

MODO DE DISPUTA
Aberto( x ) Abertoefechado( ) Fechadoe aberto( )

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS
SIM( ) NAO (x )

REGISTRO DE PRECOS
SIM (x ) NAO( )

Torna-se publico que a UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO - CAMPUS OSASCO, inscrita no CNPJ sob o n2 60.453.032/0001-74, por meio
da Divisdo de Gestdo de Materiais, sediado na Rua Botucatu, n? 740, 52 Andar —Vila Clementino, Sdo Paulo-SP —CEP 04023-900, realizara licitacdo, para
registro de precos, na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n2 14.133, de 12 de abril de 2021, do Decreto n2 11.462, de 31 de
marco de 2023, e demais legislacdo aplicavel e, ainda, de acordo com as condi¢Oes estabelecidas neste Edital.

1. DO OBIJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo é a eventual contratacdo de empresa especializada na prestacdo de servico de transporte de mudancas,
incluindo veiculos, mdo de obra, equipamentos necessarios para o deslocamento dos materiais, servico de desmontagem, embalagem na origem, transporte
de mobiliarios, equipamentos, descarte de materiais inserviveis no destino indicado pela Universidade Federal de Sdo Paulo pelo periodo de 12 (doze) mese
s, conforme condic¢Oes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitacdo sera realizada em grupo unico, formados por 9 itens, conforme tabela constante no Termo de Referéncia, devendo o licitante
oferecer proposta para todos os itens que o compdem

Nota Explicativa: Nessa hipotese, se se tratar de registro de precos, serd necessdrio fixar o critério de aceitabilidade de precos unitarios
maximos, conforme art. 13, |, do Decreto n? 11.462/2023.

| Nota explicativa: Deve a autoridade indicar o nimero de itens a serem licitados.

2, DO REGISTRO DE PRECOS

2.1. As regras referentes aos drgaos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesdes sdo as que constam da minuta de Ata de Registro
de Precos (SEI n2 1996932).

3. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO



3.1. Poderdo participar deste Pregdo os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras), por meio de Certificado Digital conferido pela Infraestrutura de
Chaves Publicas Brasileira — ICP — Brasil.

3.1.1. Os interessados deverdo atender as condi¢es exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro dia Util anterior a data prevista para
recebimento das propostas.

3.2 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transa¢Ges efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas
propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do érgao
ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e manté-los
atualizados junto aos érgaos responsaveis pela informacado, devendo proceder, imediatamente, a correcao ou a alteracao dos registros tao logo identifique
incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

3.4. A ndo observancia do disposto no item anterior poderd ensejar desclassificagdo no momento da habilitacdo.

3.5. Serd concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas
no 16 da Lei n? 14,133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos
da Lei Complementar n2 123, de 2006 e do Decreto n.2 8.538, de 2015.

Nota explicativa: Conforme PARECER n. 00002/2023/DECOR/CGU/AGU, aprovado pelo DESPACHO DE APROVACAO n.
00006/2023/SGPP/CGU/AGU, “...considera-se de dificil superagdo que as cooperativas, mesmo sob a légica da nova lei, venham a
participar de modo geral dos certames licitatdrios para prestar servigos continuos com regime de dedicacdo exclusiva de mao de obra,
cujas caracteristicas encontram-se bem delineadas no artigo 62, XVI, da Lei n? 14.133/2021, ou seja, em que modelo de execugdo
contratual exija entre outros requisitos, que

a) os empregados do contratado figuem a disposi¢cdo nas dependéncias do contratante para a prestacdao dos servicos;

b) o contratado ndo compartilhe os recursos humanos e materiais disponiveis de uma contratagdo para execuc¢do simultanea de outros
contratos;

¢) o contratado possibilite a fiscalizagao pelo contratante quanto a distribuicdo, controle e supervisdo dos recursos humanos alocados
aos seus contratos.
Dessa forma, o art. 16 da Lei n? 14.133/2021 deve ser interpretado sistematicamente, de acordo com o arcabouco juridico que envolve a
matéria das Cooperativas, ndo tendo o conddo de afastar a aplicabilidade do Termo de Conciliacdo firmado entre Ministério Publico do
Trabalho - MPT e a Advocacia Geral da Unido — AGU.”

3.6. N3ao poderao disputar esta licitagao:
3.6.1. aquele que ndo atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);
3.6.2. autor do anteprojeto, do projeto bdsico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitacdo versar sobre servicos ou

fornecimento de bens a ele relacionados;

3.6.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elabora¢do do projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor
do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou



subcontratado, quando a licitagao versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

3.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da licitacdo em decorréncia de sanc¢do que lhe
foi imposta;
3.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econ6mica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade

contratante ou com agente publico que desempenhe funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n2 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em
julgado, por exploracao de trabalho infantil, por submissao de trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por contratacao de adolescentes nos
casos vedados pela legislacado trabalhista;

3.6.8. agente publico do drgdo ou entidade licitante;

3.6.9. pessoas juridicas reunidas em consoércio;

JUSTIFICATIVA: O presente edital ndo prevé as condicdes de participacdo de empresas reunidas em consorcio, vez que a experiéncia
pratica demonstra que as licitagcBes que permitem essa participagdo sdo aquelas que envolvem servicos de grande vulto e/ou de alta
complexidade técnica. Como o presente modelo de minuta foi elaborado com foco no dia a dia da Administracdo, consignou-se a
vedacdo acima. Note-se que “...a aceitacdo de consdrcios na disputa licitatdria situa-se no ambito do poder discricionario da
administracdo contratante, conforme art. 33, caput, da Lei n. 8.666/1993, requerendo-se, porém, que sua opg¢ao seja sempre
previamente justificada no respectivo processo administrativo, conforme entendimento dos Acorddos de ns. 1.636/2006-P e 566/2006-
P” - TCU Ac n. 2869/2012-Plenario (Iltem 1.7.1). Em todo caso, a Administracdo devera fundamentar qualquer op¢do adotada, vez que
“..a vedacdo de empresas em consorcio, sem que haja justificativa razoavel...” pode ser considerada restricao a competitividade do
certame (TCU, Ac n. 963/2011-22 Cadmara, Iltem 9.2.1). Caso haja a op¢do pela participacdo de empresas em consdrcio, além da
justificativa, a Administracdo devera adaptar o presente edital nos termos do art. 33 da Lei n. 8.666/93 e do art. 42 do Decreto n.2
10.024/2019.

Nota Explicativa: A vedacdo de participacdo no processo licitatorio de pessoas juridicas reunidas em consércio é excecdo e essa opgao
devera ser devidamente justificada pela Administracdo, nos termos do art. 15, caput, da Lei n? 14.133, de 2021.

3.6.10. Organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condic¢do;

3.6.11. Empresas que nao se qualifiquem como microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n°
11.488, de 2007 ou que, _embora qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte, incidam em qualquer das vedagdes do artigo 3°,
paragrafo 4°, da Lei Complementar n° 123, de 2006 (Para os itens de participacdo exclusiva para ME/EPP;

Nota Explicativa: item incluido em relagdo a minuta padrdo da AGU, para esclarecimento da vedagao de participagdao em itens que se
refiram a participacdo exclusiva para ME/EPP de empresas que, embora assim enquadradas, incidam em alguma das vedacdes previstas
na Lei Complementar n. 123 de 2006. Tal conduta é , inclusive, passivel de sancdo.




3.6.12. Ndo podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugdo do contrato agente publico do érgdao ou entidade contratante,
devendo ser observadas as situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da
legislacdo que disciplina a matéria, conforme § 12 do art. 92 da Lei n2 14.133, de 2021.

3.7. O impedimento de que trata o item 3.7.4 serd também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o
intuito de burlar a efetividade da sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito
ou a utilizacdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.8. A critério da Administracao e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 3.7.2 e 3.7.3 poderao
participar no apoio das atividades de planejamento da contratacdo, de execucdo da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva
de agentes publicos do 6rgdo ou entidade.

3.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdémico.

3.10. O disposto nos itens 3.7.2 e 3.7.3 ndo impede a licitacdo ou a contratacdo de servico que inclua como encargo do contratado a elaboracdo do
projeto basico e do projeto executivo, nas contratagGes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execucao.

3.11. Em licitacGes e contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperacao
estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou
juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidénea nos termos da Lei n? 14.133/2021.

3.12. A vedacdo de que trata o item 3.7.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da contratacdo na qualidade de integrante de equipe de
apoio, profissional especializado ou funciondrio ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3.13. Para fins de aplicacao do item .7.4, considera pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licita¢ao, impossibilitada de participar
da licitagao em decorréncia de san¢ao que lhe foi imposta:

a) Que estejam impedidas de licitar e de contratar com a Unido, nos termos do artigo 7° da Lei n° 10.520, de 2002, e decretos
regulamentadores (Acérddao TCU 2242/2013-Plenario);

b) Que estejam impedidas de licitar e contratar com a Unifesp, nos termos dos Incisos 11l do artigo 87 da Lei n2 8.666/93 (Acérddo TCU
2242/2013-Plendrio);

c) Que estejam proibidas de contratar com a Administracdo Publica, em razio de sanc¢io restritiva de direito decorrente de infracao
administrativa ambiental, nos termos do artigo 72, § 8°, inciso IV, da Lei n° 9.605, de 1998 (Acérddo TCU 2242/2013-Plendrio);

d) Que tenham sido declaradas inidoneas para licitar ou contratar com a Administracdo Publica ou que tenham registros impeditivos de
contratacao por improbidade administrativa no Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa (art.
97 da Lei 8.6666/93, Acérddo TCU 1793/2011);




Nota Explicativa: itens incluidos em relagdo a minuta padrdo da AGU, para melhor definicdo do que se considera impedido de licitar com
a Administracdo, em virtude de recorrente celeuma sobre o tema. Desta forma, inclui-se a definicdo com base no Acérdao do TCU acima
citados.

N3o se trata da aplicagdo combinada de ambas as legislagdes, mas sim da indicacdo dos critérios de abrangéncia da penalidade que serd

adotado no presente certame. Embora os citados Acérddos sejam da Lei n. 8666/93, estes sdo utilizados como referéncia do seu carater

técnico e operacional, conforme consta da Nota Explicativa.

4, DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

4.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucederd as fases de apresentacao de propostas e lances e de julgamento.

Nota explicativa: A fase de habilitagdo poderd, mediante ato motivado com explicitacdo dos beneficios decorrentes, anteceder as fases
de apresentacdo de propostas e lances, nos termos do art. 17, §19, da Lei n2 14.133, de 2021. No entanto, tal funcionalidade ndo esta
disponivel ainda no sistema. Apds a disponibilizacdo e sendo essa a opcao do drgdo, utilizar a seguinte redacao:

3.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo antecederd a fase de apresentacdo de propostas e lances.

4.2. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o preco ou o percentual de desconto, conforme o
critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o hordrio estabelecidos para abertura da sessdo publica.

4.3. Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances, os licitantes encaminhardo, na forma e no prazo
estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de habilitacdo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto, observado o
disposto nos itens 8.1.1. e 8.13.1. deste Edital.

4.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarard, em campo préprio do sistema, que:

4.4.1. estd ciente e concorda com as condi¢Oes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a
integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os
requisitos de habilitagao definidos no instrumento convocatério;

4.4.2. ndao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14
anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIIl, da Constituicao;

4.4.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o disposto nos incisos lll e IV do art. 12 e no inciso Il do art.
52 da Constituicao Federal;

4.4.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras
normas especificas.

4.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletronico, que cumpre os requisitos
estabelecidos no artigo 16 da Lei n? 14.133, de 2021.

4.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverd declarar, ainda, em campo
proprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n? 123, de 2006, estando apto a usufruir do



tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 12 ao 32 do art. 49, da Lei n.2 14.133, de 2021.

4.6.1. no item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalacdo do campo “nao” impedird o
prosseguimento no certame, para aquele item;

4.6.2. nos itens em que a participa¢dao nao for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalagao do campo “ndao” apenas
produzird o efeito de o licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n? 123, de 2006, mesmo que microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

Nota explicativa: As previsées decorrem do funcionamento do sistema. Se o sistema for modificado para alterar essas possibilidades, as
disposicOes supracitadas devem ser ajustadas.

4.7. A falsidade da declaracao de que trata os itens 4.4 ou 4.6 sujeitara o licitante as san¢des previstas na Lei n? 14.133, de 2021, e neste Edital.
4.8. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipdtese de a fase de habilitacdo anteceder as fases de apresentacao de propostas
e lances e de julgamento, os documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

4.9. N3do haverd ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de habilitacdo pelo licitante, o que ocorrerd
somente apds os procedimentos de abertura da sessdo publica e da fase de envio de lances.

4.10. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes convocados para apresentacdo de
propostas, apds a fase de envio de lances.

4.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderd parametrizar o seu valor final minimo ou o seu percentual de
desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

4.11.1. a aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances, que incidird tanto em relacdo aos lances
intermedidrios quanto em rela¢do ao lance que cobrir a melhor oferta; e

4.11.2. os lances serdao de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem
acima.

Nota explicativa: artigo 19 da Instru¢ao Normativa SEGES n2 73, de 30 de setembro de 2022, admite que o licitante utilize do sistema
oficial para estabelecer previamente seus lances, inclusive o lance minimo ou o maior percentual de desconto, de modo que o sistema
automaticamente receba os lances sem a necessidade de inser¢do manual a cada lance. A utiliza¢do desse instrumento é uma faculdade
oferecida ao licitante.

4.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase
de disputa, sendo vedado:

4.12.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preco; e

4.12.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior
desconto.

Nota explicativa: A clausula 4.12.2 também é oriunda da Instrucdo Normativa SEGES n2 73, de 30 de setembro de 2022 (art. 19, § 19). |




4.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 3.11 possuird carater sigiloso para os demais
fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da licitacdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos érgdos de controle externo e
interno.

4.14. Caberd ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante o processo licitatério e se
responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua desconexao.

4.15. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a
seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos seguintes campos:

5.1.1. valor unitdrio do item;

Nota Explicativa: Deve a autoridade adequar redagdo do item em conformidade ao objeto licitado e ao critério de julgamento ja
estabelecido no edital.

5.2. Todas as especificacées do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.2.1. O licitante NAO poderd oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para contratacdo, devendo respeitar o minimo de
100% (cem por cento) do quantitativo.

| Nota explicativa: Art. 15, IV, do Decreto n? 11.462/2023.

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdencidrios, trabalhistas, tributarios, comerciais e
guaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execu¢ao do objeto.

5.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdao de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo
o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

5.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais varidveis, a cotacdo adequada sera a que corresponde
a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos na
legislacao vigente.

5.7. Na presente licitacdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do regime de tributacdo pelo Simples Nacional .

Nota explicativa: A segunda alternativa de redacdo devera ser utilizada caso a licitacdo tenha por objeto os servicos de vigilancia,
limpeza ou conservacdo, nos termos do art. 18, § 52-C, inciso VI, c/c § 52-H, da Lei Complementar no 123/2006. Também sera adotada
guando o servico estiver entre as outras hipdteses em que essa Lei permite a aplicacdo do regime do SIMPLES, nos termos do §12 do art.
17 da Lei Complementar 123/2006.

Nos autos do processo deverd constar analise do enquadramento ou ndo da atividade entre as hipdteses abrangidas pelo SIMPLES, de
modo a justificar a redacdo adotada no edital.




5.8. A apresentac¢do das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas contidas, em conformidade com o que dispde o
Termo de Referéncia, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execu¢do contratual, promovendo, quando
requerido, sua substituicao.

5.8.1. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentagao.

Nota Explicativa: O prazo de validade da proposta deve ser indicado no edital, em decorréncia do disposto no art. 90, §39, e art. 155, VI,
da Lei n2 14.133, de 2021. Contudo, a Lei de Licitagdes nao fixou esse prazo. Por isso, a Administra¢do devera fixar o prazo de acordo
com as peculiaridades da licitacdo. Desde j4, indicamos, como sugestdo, o prazo de 60 (sessenta dias).

5.8.2. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratacGes publicas federais, quando
participarem de licitagcdes publicas;

5.8.3. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco ja decorrente da aplicacdo do desconto ofertado devera respeitar os precos
maximos previstos no item 4.9.

5.9. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos contratados pode ensejar a responsabilizacdo pelo
Tribunal de Contas da Unido e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogao das medidas necessarias
ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou condenacdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada
ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execucao do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessdo publica, por meio de sistema eletronico, na data, hordrio e local
indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacdo, quando for o caso, anteriormente inseridos no
sistema, até a abertura da sessdo publica.

6.3. O sistema disponibilizard campo proéprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente
informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.

Nota explicativa: efetuada altera¢do no texto da minuta padrdo, de modo a contemplar a hipdtese sem necessidade de preenchimento a
cada Edital, uma vez que a informacao ja consta anteriormente, reduzindo eventuais erros.

6.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente poderd oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo
sistema.



6.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidird tanto em relagdao aos lances intermediarios quanto em
relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de 1% (um) por cento.

Nota Explicativa: Pelo artigo 22, § 12, da Instrucdo Normativa SEGES n2 73, de 30 de setembro de 2022, é obrigatdria a previsdo de
intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais.

6.9. O licitante poderd, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos apds o registro no sistema, na hipdtese
de lance inconsistente ou inexequivel.

6.10. O procedimento seguird de acordo com o modo de disputa adotado.

Nota Explicativa: No modo de disputa aberto, a fase de lances resume-se a disputa eletronica, realizada por todos os licitantes,
oportunidade em que os valores sdo registrados pelo sistema e o lance vencedor é aquele que contém o melhor preco, obtido no
encerramento da sessdo.

6.11. Caso seja adotado para o envio de lances no pregdo eletrénico o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarao lances publicos e
sucessivos, com prorrogacgoes.

6.11.1. A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo de dez minutos e, apds isso, serd prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver
lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duracao da sessdo publica.

6.11.2. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que
houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.11.3. N3do havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-d4 automaticamente, e o sistema ordenara
e divulgara os lances conforme a ordem final de classificacdo.

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagdo a proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o
pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacdes.

6.11.5. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances intermedidrios.

6.12. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenard e divulgara os lances segundo a ordem crescente de
valores.

6.13. Ndo serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.14. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a

identificacdo do licitante.

6.15. No caso de desconexdao com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregdo, o sistema eletronico poderd permanecer acessivel aos
licitantes para a recepcado dos lances.

6.16. Quando a desconexdo do sistema eletrGnico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessdo publica serd suspensa e
reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da comunicacdo do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio eletronico utilizado para
divulgacao.



6.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

6.18. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances,
serd efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificard em coluna prdpria as
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagdao com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior
porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n2 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto n? 8.538, de 2015.

6.18.1. Nessas condicdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento)
acima da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.18.2. A classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor
inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagdo automatica para tanto.

6.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo
convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de
classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.18.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos
estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.19. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e
fechado.

6.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no art. 60 da Lei n2 14.133, de 2021, nesta
ordem:

6.19.1.1. disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo a classificacao;

6.19.1.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para
efeito de atesto de cumprimento de obrigacGes previstos nesta Lei;

6.19.1.3. desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.19.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orienta¢des dos drgaos de controle.

6.19.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou prestados por:

6.19.2.1. empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal do 6rgao ou entidade da Administragcdo Publica estadual ou distrital
licitante ou, no caso de licitagdo realizada por 6rgao ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

6.19.2.2. empresas brasileiras;

6.19.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

6.19.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacao, nos termos da Lei n2 12.187, de 29 de dezembro de 2009.



6.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipétese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do pre¢o maximo
ou inferior ao desconto definido para a contratacdo, o pregoeiro poderd negociar condi¢cdes mais vantajosas, ap6s definido o resultado do julgamento.

6.20.1. Tratando-se de licitacdo em grupo, a contratacdo posterior de item especifico do grupo exigira prévia pesquisa de mercado e demonstracao
de sua vantagem para o 6rgao ou a entidade e serao observados os seguintes pre¢os unitarios maximos como critério de aceitabilidade:

| Nota explicativa: Usar essa disposicao quando a licitagdo for em grupo.

6.20.2. Nao serd admitida a previsdo de precos diferentes em razao de local de entrega ou de acondicionamento, tamanho de lote ou qualquer outro
motivo]

Nota explicativa: Conforme art. 15, Ill, do Decreto 11.462, de 2023, especificar se serd admitida ou n3do diferencia¢do de preco a) quando
o objeto for realizado ou entregue em locais diferentes; b) em razdo da forma e do local de acondicionamento; c) quando admitida
cotagdo variavel em razdo do tamanho do lote; ou d) por outros motivos justificados no processo;

6.20.3. A negociacao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro
colocado, mesmo apds a negociacdo, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela Administracao.

6.20.4. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

6.20.5. O resultado da negociacao serd divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatério.

6.20.6. O pregoeiro solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 4(quatro) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance

ofertado apds a negociacdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagdo daqueles exigidos
neste Edital e ja apresentados.

Nota explicativa: O prazo de duas horas é o minimo possivel, podendo ser aumentado caso a Administragdo entenda pertinente,
conforme art. 29, § 22, da IN SEGES n? 73, de 30 de setembro de 2022.

6.20.7. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacdo fundamentada feita por escrito pelo licitante, pelo chat ou por
e-mail, antes de findo o prazo.

6.21. Apds a negociacdo do preco, o Pregoeiro iniciard a fase de aceitacdo e julgamento da proposta.
7. DA FASE DE JULGAMENTO
7.1. Encerrada a etapa de negociagao, o pregoeiro verificara se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condigdes de

participacdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n? 14.133/2021, legislacdo correlata e no item 3.7 do edital, especialmente quanto a existéncia
de san¢do que impeca a participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. SICAF;

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidbneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e



7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

Nota explicativa: A recomendacdo de consulta a esses cadastros se dd a luz do § 42 do art. 91, da Lei n2 14.133, de 2021, sem prejuizo da
possibilidade, a critério do drgdo respectivo, de consulta complementar a outros cadastros andlogos, tais como os mantidos pelo
Tribunal de Contas da Unidao — TCU.

7.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sdcio majoritdrio, por for¢a da vedagao de que trata o
artigo 12 da Lei n2 8.429, de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciara para verificar se
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n2 3/2018, art. 29, caput).

7.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societérios, linhas de fornecimento similares, dentre outros. (IN n2 3/2018, art. 29,
§19).

7.3.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificacdo. (IN n2 3/2018, art. 29, §29).

7.3.3. Constatada a existéncia de sanc¢ao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condicao de participacao.

7.4. Na hipétese de inversao das fases de habilitagdo e julgamento, caso atendidas as condi¢des de participagdo, serd iniciado o procedimento de
habilitagao.

7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido as ME/EPPs, o pregoeiro

verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com os itens 3.51. e 4.6. deste edital.

7.6. Verificadas as condicdes de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o pregoeiro examinara a proposta classificada em primeiro
lugar quanto a adequacdo ao objeto e a compatibilidade do preco em relacdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos,
observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n2 73, de 30 de setembro de 2022.

7.7. Serd desclassificada a proposta vencedora que:

7.7.1. contiver vicios insanaveis;

7.7.2. ndo obedecer as especifica¢des técnicas contidas no Termo de Referéncia;

7.7.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a contratacdo;

7.7.4. nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracgao;

7.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que insanavel.

7.8. No caso de bens e servicos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor

orcado pela Administracao.
7.8.1. A inexequibilidade, na hipdtese de que trata o caput, s6 sera considerada apds diligéncia do pregoeiro, que comprove:

7.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e



7.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
7.9. Em contratacdo de servicos de engenharia, além das disposi¢des acima, a andlise de exequibilidade e sobrepreco considerard o seguinte:

7.9.1. Nos regimes de execucdo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a caracterizacao do
sobrepreco se dara pela superac¢do do valor global estimado;

7.9.2. No regime de empreitada por pre¢o unitario, a caracterizacdo do sobrepreco se dard pela superacdo do valor global estimado e pela
superacdo de custo unitario tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;

Nota explicativa: Se o regime é o de empreitada por preco unitario, cabe desclassificacdo em razao de custos unitarios superiores aos
orcados pela Administracdo, conforme art. 59, §3¢, da Lei n2 14.133/2021, que expressamente se refere ao critério de aceitabilidade de
precos unitario e global a ser fixado no edital, bem como pela definicdo de sobrepreco do art. 62, LVI, que expressamente estabelece que
esse pode ocorrer em relagdo ao prego unitario nesse regime. Assim, em principio, é cabivel estabelecer um critério préprio, conforme
as peculiaridades do caso, que pode envolver os custos tidos como relevantes, eventual margem em rela¢do ao preco de referéncia etc.
A mencdo aos custos unitarios tidos como relevantes acima é mera sugestao, podendo o érgdo ou entidade estabelecer o critério que
Ihe parecer mais adequado tecnicamente.

7.9.3. No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por
cento) do valor orcado pela Administracdo, independentemente do regime de execucao.

7.9.4. Serd exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela
Administracdo, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

7.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser
efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e
Formacdo de Precos elaborada pela Administragdo, o licitante classificado em primeiro lugar serd convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com
os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

7.11.1. Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a apresentar a Administracdo, por meio eletronico, as
planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem como com detalhamento das
Bonificacdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a
utilizacdo dos precos unitdrios, no caso de empreitada por preco global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contrata¢do integrada,
exclusivamente para eventuais adequagdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

7.12. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto, podera ser colhida a manifestacdo escrita do setor
requisitante do servico ou da area especializada no objeto.

7.13. Caso o Termo de Referéncia exija a apresentacdo de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar deverd apresenta-la, conforme
disciplinado no Termo de Referéncia, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.



7.14. Por meio de mensagem no sistema, serd divulgado o local e hordrio de realizagdo do procedimento para a avaliagdo das amostras, cuja
presenca sera facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

7.15. Os resultados das avaliacdes serao divulgados por meio de mensagem no sistema.

7.16. No caso de ndao haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de
amostra fora das especificacdes previstas neste Edital, a proposta do licitante serd recusada.

7.17. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisara a aceitabilidade da proposta ou lance
ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-4 com a verificacdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificacdo de uma que atenda as
especificacdes constantes no Termo de Referéncia.

| Nota explicativa 1: A decisdo quanto a exigéncia de amostra e suas especificidades consta do Termo de Referéncia.

8. DA FASE DE HABILITACAO

8.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessdrios e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da
licitacdo, serdo exigidos para fins de habilitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n2 14.133, de 2021.

8.1.1. A documentacdo exigida para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social e trabalhista e econémico-financeira, podera ser substituida pelo
registro cadastral no SICAF.

8.2. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante
documentos equivalentes, inicialmente apresentados em traducao livre.

8.3. Na hipdtese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndao funcione no Pais, para fins de assinatura do contrato ou da ata de
registro de precos, os documentos exigidos para a habilitacdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no
Decreto n2 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

8.4. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser apresentados em original, por cépia ou por copia autenticada por servidor
publico.
8.5. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderao ser substituidos por registro cadastral emitido por érgao ou entidade publica, desde

que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n? 14.133/2021.

8.6. Sera verificado se o licitante apresentou declara¢do de que atende aos requisitos de habilitacdo, e o declarante responderd pela veracidade
das informacdes prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n2 14.133/2021).

Nota explicativa: O artigo 18, §22, da IN SEGES n? 73, de 30 de setembro de 2022, obriga a apresentac¢do dessa declaragao.

8.7. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos
para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.8. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas propostas econémicas compreendem a integralidade dos
custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdées coletivas
de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.



8.8.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administra¢cdo data e hordrio exclusivos, a ser agendado pelo e-mail:
compras.osasco@unifesp.br, de modo que seu agendamento ndo coincida com o agendamento de outros licitantes.

8.8.2. Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaracdo exigida no presente item por declaracdo formal assinada pelo seu
responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condi¢Ges e peculiaridades da contratagdo.

Nota explicativa 1: A presente clausula devera ser suprimida no caso de aquisicdes ou servicos que independam de conhecimento do
local.

Nota explicativa 2: Na linha do entendimento consolidado pelo TCU ainda sob o amparo da Lei n2 8.666, de 1993 (por exemplo,
Acérddos n° 2.150/2008, n° 1.599/2010, n° 2.266/2011, n° 2.776/2011, n° 110/2012 e n2 170/2018, todos do Plenario), o art. 63, § 29,
da Lei n2 14.133, de 2021, assegura ao fornecedor o direito de realizar vistoria prévia no local de execucdo do servico sempre que o
drgdo ou entidade contratante considerar essa avaliagdo imprescindivel para o conhecimento pleno das condig¢des e peculiaridades do
objeto a ser contratado. Ainda assim, segundo o texto legal, o contratado poderd optar por nao realizar a vistoria, caso em que tera de
atestar o conhecimento pleno das condicGes e peculiaridades da contratacdo, mediante declaragdo formal (art. 63, §32).

Nesse contexto, uma vez facultada a realizacdo da vistoria prévia, os interessados terdo trés opg¢des para cumprir o requisito de
habilitacdo correspondente, conforme §§22 e 32 do art. 63, da Lei n2 14.133, de 2021,, a saber:

a) realizar a vistoria e atestar que conhece o local e as condi¢Oes da realizagdo do servico;

b) atestar que conhece o local e as condic¢es da realizacdo do servico;

c) declarar formalmente, por meio do respectivo responsavel técnico, que possui conhecimento pleno das condi¢cdes e peculiaridades da
contratagao.

A hipdétese “a” dispensa maiores comentdrios, a ndo ser o de que é o préprio fornecedor que atesta conhecer o local e as condicGes, e
ndo a Administracdao que tem o 6nus de emitir o atestado de vistoria, como se passa no ambito da Lei n2 8.666, de 1993.

Ja na hipdtese “b”, o fornecedor ndo necessariamente realiza a vistoria facultada na contratacdo, mas, da mesma forma, atesta que
conhece o local da obra ou servico, além das respectivas condi¢Ges de execugao, pressupondo-se que ja tenha comparecido
anteriormente ao local para poder emitir a declaracdo sem incorrer em falsidade ideoldgica. Isso pode ocorrer sobretudo quando se
trata de empresa que ja prestou servicos no mesmo local ou ja realizou vistoria em outra oportunidade.

Por fim, na hipdtese “c”, ndo se declara que conhece o local, e sim as condicGes e peculiaridades da contratacdao em sua plenitude. Por
isso que, em contrapartida, a declaracdo deve ser firmada pelo responsdvel técnico, que podera chegar a esse conhecimento com base
nas disposices do edital e anexos, somada a sua experiéncia profissional, que lhe permite emitir a declaragdo sem conhecer o local e
sem incorrer em falsidade.

Contudo, caso ndo se verifique a exigéncia legal de que a empresa a ser contratada possua um responsavel técnico - assim considerado o
profissional habilitado, na forma da lei, para conduzir, orientar e se responsabilizar por todas as atividades e servigos a serem exercidos
pela empresa -, a declara¢do formal de que trata o § 32 do art. 63, da Lei n.2 14.133, de 2021,, deverd ser firmada pelo responsavel legal
da empresa ou por pessoa por ele indicada, que possua condi¢des técnicas de se responsabilizar pela execugao dos servigos a serem
contratados.

Recomenda-se que a previsdo de vistoria seja adotada de forma motivada, jd que aumenta os custos transacionais dos interessados,
devendo, sempre que possivel, ser substituida pela apresentacdo de fotografias, plantas, desenhos técnicos e congéneres relativos ao
local de execucdo do servico.

8.9. A habilitacdo serd verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.



8.9.1. Somente haverd a necessidade de comprovag¢ao do preenchimento de requisitos mediante apresentacdo dos documentos originais nao-
digitais quando houver duvida em relacdo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n2 3/2018, art. 49, §19, e art. 69,
§49).

8.10. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-los atualizados junto aos érgdos
responsdveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se
tornem desatualizados. (IN n2 3/2018, art. 72, caput).

8.10.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagcdo. (IN n2 3/2018, art. 72, paragrafo
Unico).
8.11. A verificagdo pelo pregoeiro, em sitios eletronicos oficiais de 6rgaos e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para

fins de habilitacao..

8.11.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no Sicaf serdo enviados por meio do sistema Compras.gov, em
formato digital, no prazo de 4(quatro) horas , prorrogavel por igual periodo, contado da solicitagdo do pregoeiro.

8.11.2. Na hipdtese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentacdo de propostas e lances, os licitantes encaminhardo, por meio do
sistema, simultaneamente os documentos de habilitacdo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 12 do art. 36 e
no § 12 do art. 39 da Instrucdo Normativa SEGES n2 73, de 30 de setembro de 2022.

8.12. A verificacdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em relacdo ao licitante vencedor.
8.12.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento
posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.12.2. Respeitada a excecdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de
propostas e lances e de julgamento, a verificacdo ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relacdo a todos os licitantes.

8.13. Apds a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a apresentacdo de novos documentos, salvo em sede
de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §49):

8.13.1. complementacdo de informacgdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes
a época da abertura do certame; e

8.13.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das propostas;

8.13.3. envio de autodeclaragao do licitante sobre fato preexistente ou confirmacao de compromisso por ele firmado, solicitadas no Edital e do

Termo de Referéncia, nos termos do Acérddo TCU n. 988/2022 Plendrio.

Nota explicativa: Essa diligéncia é cabivel no caso de o documento apresentado ser inconclusivo quanto ao atendimento de requisitos do edital. E o que
ocorre, por exemplo, quando um atestado menciona genericamente que o licitante ja executou objeto semelhante, mas o edital exige algum detalhe,
tal como determinada medida. Nao é caso de complementagdo a hipdtese em que o atestado ja traz informacao precisa que inquestionavelmente



indica capacidade inferior a exigida. Nesse sentido, aplica-se o PARECER n. 00006/2021/CNMLC/CGU/AGU, que, embora proferido sob a égide do
Decreto n? 10.024/2019, esta em consonancia com a novel legislacdo

8.14. Na analise dos documentos de habilitacdo, a comissdo de contratacdo poderd sanar erros ou falhas, que ndo alterem a substancia dos
documentos e sua validade juridica, mediante decisdao fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagao
e classificacao.

8.15. Caso o Pregoeiro e Equipe de Apoio identifiquem falha sandvel nos termos deste Edital e da legisla¢ao citada, o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar sera convocado, por meio de mensagem no chat no dia e hora marcada para prosseguimento da sessao publica, para envio
dos documentos por meio do sistema Compras.gov. no prazo de até 04 (quatro) horas, sob pena de inabilitacao.

8.16. Nao serao aceitos documentos anexados ao SICAF apds a inabilitacdao do licitante, salvo se convocado para outro item posteriormente.

Caso necessdrio, sera solicitada a verificacao da data e hora do uploado no sistema junto ao provedor do sistema Compras.gov.

Nota explicativa: itens acrescentados na minuta padrao de modo a orientar os servidores na conducdo do certame e os licitantes,
evitando divergéncia de entendimento e em cumprimento ao principio da celeridade.

8.17. Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o pregoeiro examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente,
na ordem de classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 8.13.1.

8.18. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitacao,
apos concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.19. A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente serd exigida para efeito de
contratacdo, e ndo como condicdo para participacao na licitacdo (art. 42 do Decreto n? 8.538/2015).

8.20. Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera exclusao de licitante por motivo relacionado a
habilitacdo, salvo em razao de fatos supervenientes ou sé conhecidos apds o julgamento.

9. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

| Nota explicativa: Adotar esse item apenas se a licitacdo for para registro de precos.

9.1. Homologado o resultado da licitacdo, o licitante mais bem classificado terd o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data de sua
convocacao, para assinar a Ata de Registro de Precos, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decadéncia do direito a contratacdo, sem
prejuizo das sang¢des previstas na Lei n? 14.133, de 2021.

9.2. O prazo de convocagdo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante solicitacdo do licitante mais bem classificado ou do
fornecedor convocado, desde que:

a) a solicitacdo seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e

b) a justificativa apresentada seja aceita pela Administragao.

| Nota explicativa: Conforme art. 19, § 12, do Decreto n? 11.462/23.




9.3. A ata de registro de precos sera assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no sistema de registro de precos.

9.4. Serdao formalizadas tantas Atas de Registro de Precos quantas forem necessdrias para o registro de todos os itens constantes no Termo de
Referéncia, com a indica¢do do licitante vencedor, a descricao do(s) item(ns), as respectivas quantidades, precos registrados e demais condigoes.

9.5. O preco registrado, com a indicacdo dos fornecedores, sera divulgado no PNCP e disponibilizado durante a vigéncia da ata de registro de
pregos.

| Nota explicativa: Conforme art. 18, § 49, do Decreto n? 11.462/23. |

9.6. A existéncia de precos registrados implicard compromisso de fornecimento nas condi¢des estabelecidas, mas ndo obrigara a Administracao a
contratar, facultada a realizagao de licitagdo especifica para a aquisicdo pretendida, desde que devidamente justificada.

| Nota explicativa: Art. 21 do Decreto n® 11.462/23 |

9.7. Na hipdtese de o convocado nao assinar a ata de registro de precos no prazo e nas condi¢es estabelecidas, fica facultado a Administracao
convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificagdo, para fazé-lo em igual prazo e nas condigbes propostas pelo primeiro
classificado.

Nota explicativa: Conforme art. 20 do Decreto n? 11.462/23.

10. DA FORMAGAO DO CADASTRO DE RESERVA

10.1. Apds a homologagao da licitagao, serd incluido na ata, na forma de anexo, o registro:

10.1.1. dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preco igual ao do adjudicatario, observada a classificacdo na licitacdo; e
10.1.2. dos licitantes que mantiverem sua proposta original

Nota explicativa: Conforme artigo 18, lll, do Decreto n? 11.462, de 2023. |

10.2. Os licitantes interessados na participacdo do Cadastro Reserva devera enviar sua manifestacdo por email, em até 24 (vinte e quatro) horas
apos o encerramento da sessdao de lances.

10.3. A formacao de Cadastro Reserva abrangera apenas os itens que tiverem propostas Adjudicadas.

Nota Explicativa: itens em destaque incluidos devido a auséncia, até o momento, de ferramenta informatizada no Sistema Compras.gov. |

10.4. Sera respeitada, nas contratacdes, a ordem de classificacao dos licitantes ou fornecedores registrados na ata.

10.4.1. A apresentacdo de novas propostas na forma deste item ndo prejudicard o resultado do certame em relacdo ao licitante mais bem
classificado.

10.4.2. Para fins da ordem de classificacdo, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o objeto com preco igual ao do adjudicatdrio

antecederdo aqueles que mantiverem sua proposta original.

Nota explicativa: Conforme artigo 18, lll, do Decreto n? 11.462, de 2023.




10.5. A habilitagcdo dos licitantes que compordo o cadastro de reserva serd efetuada quando houver necessidade de contratacdo dos licitantes
remanescentes, nas seguintes hipoteses:

10.5.1. guando o licitante vencedor ndo assinar a ata de registro de precos no prazo e nas condi¢des estabelecidos no edital; ou

10.5.2. guando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de precos, nas hipéteses previstas nos art. 28 e art. 29 do Decreto n?
11.462/23.

10.6. Na hipdtese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preco igual ao do adjudicatario concordar com a contratacdo nos

termos em igual prazo e nas condi¢des propostas pelo primeiro classificado, a Administracao, observados o valor estimado e a sua eventual atualizacdao na
forma prevista no edital, podera:

10.6.1. convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negocia¢do, na ordem de classificagdo, com vistas a obtencdo de preco
melhor, mesmo que acima do preco do adjudicatério; ou

10.6.2. adjudicar e firmar o contrato nas condi¢cGes ofertadas pelos licitantes remanescentes, observada a ordem de classificacdo, quando frustrada a
negociacao de melhor condicao.

Nota explicativa: Conforme art. 20, paragrafo Unico, do Decreto n? 11.462/23.

11. DOS RECURSOS

11.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitacdo de licitantes, a anulacdo ou revogacdo da
licitagao, observard o disposto no art. 165 da Lei n? 14.133, de 2021

11.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimacdo ou de lavratura da ata.

11.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo ou inabilitacdo do licitante:

11.3.1. a intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;

11.3.2. 0 prazo para a manifestacdo da intencdo de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos.

11.3.3. 0 prazo para apresentacao das razoes recursais sera iniciado na data de intimagdo ou de lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitacdo;

11.3.4. na hipdtese de adoc¢do da inversdo de fases prevista no § 12 do art. 17 da Lei n? 14.133, de 2021, o prazo para apresentacdo das razdes
recursais serd iniciado na data de intimacdo da ata de julgamento.

11.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.

11.5. O recurso serd dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo

de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias
Uteis, contado do recebimento dos autos.

11.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serao conhecidos.

11.7. O prazo para apresentacao de contrarrazoes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias Uteis, contados da data da intimacdo
pessoal ou da divulgacdo da interposicdo do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.



11.8. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo final da
autoridade competente.

11.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

11.10. Os autos do processo permanecerdao com vista franqueada aos interessados no sitio eletronico Compras.gov.br, podendo também ser
solicitados pelo e-mail: compras.osasco@unifesp.br

12. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

Nota explicativa: As infracdes e penalidades dispostas nesse item se referem especialmente as disposi¢des da licitacao, ficando no
contrato os regramentos inerentes a fase contratual.

12.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

12.1.1. deixar de entregar a documentacgdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a
durante o certame;

12.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em especial quando:

12.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociacdo;

12.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

12.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

12.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

12.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do edital;

12.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta;

12.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administracdo;

12.1.4. apresentar declara¢dao ou documentacgao falsa exigida para o certame ou prestar declaracao falsa durante a licitacao;

12.1.5. fraudar a licitacdo;

12.1.6. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

12.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

12.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

12.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

12.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;



12.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n.2 12.846, de 2013.

12.2. Com fulcro na Lei n? 14.133, de 2021, a Administracdo poderd, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as
seguintes sanc¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

12.2.1. adverténcia;

12.2.2. multa;

12.2.3. impedimento de licitar e contratar e;

12.2.4. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou até que seja promovida

sua reabilitacdo perante a prdpria autoridade que aplicou a penalidade.

12.3. Na aplicagdao das san¢des serdao considerados:

12.3.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida.

12.3.2. as peculiaridades do caso concreto

12.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes

12.3.4. os danos que dela provierem para a Administracdo Publica

12.3.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagées dos drgaos de controle.

12.4. A multa serd recolhida no percentual definido no item abaixo, incidente sobre o valor do TOTAL ESTIMADO DO ITEM, recolhida no prazo
maximo de 30 (trinta) dias Uteis, a contar da comunicacao oficial.

12.4.1. Para as infragOes previstas nos itens 12.1.1., 12.1.2. e 12.1.3., a multa sera de 2%(dois) por cento, aplicado sobre o valor total estimado do
item.

12.4.2. Para as infracOes previstas nos itens 12.1.4., 12.1.5,, 12.1.6., 12.1.7. e 12.1.8., a multa serad de 5%(cinco) por cento, aplicado sobre o valor

total estimado do item.

Nota explicativa: O valor da multa devera observar o disposto no art. 156, §12, da Lei n2 14.133, de 2021.

Segundo o art. 156, §32 a multa ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta) por cento do valor
do contrato licitado ou celebrado com contratac¢do direta e sera aplicada ao responsavel por qualquer das infracdes administrativas
previstas no art. 155 da Lei n.2 14.133/2021.. Deve-se fixar o percentual da multa proporcional a gravidade da infracdo.

Ha discricionariedade do gestor na fixacdo da multa, sendo os percentuais sugeridos meramente indicativos. Destaque-se que as
infragcOes contidas nos itens 12.1.1 a 12.1.3 sdo, pela prépria legislacdo, considerados mais graves que as contidas nos itens 12.1.4 a
12.1.8. Permite-se, ainda, a modificagdo dos dispositivos para desmembrar as infragdes e atribuir percentuais distintos.

Nota Explicativa: alterada a base de célculo para valor total estimado, em substituicdo a valor do contrato licitado, que pode induzir ao
entendimento de que a multa serd aplicada sobre o valor contratado, o que ndo se aplica a licitantes que ndo ensejaram contratacao.




12.5. As sang¢des de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdao de inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas,
cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

12.6. Na aplicacdo da sancao de multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao.

12.7. A sanc¢do de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nos
itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar e contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

Nota explicativa: Conforme estabelece o art. 156, §49, essa disposicdo devera indicar o respectivo ente federativo a que pertence o
6rgdo ou entidade sancionadora.

12.8. Poderd ser aplicada ao responsavel a sanc¢ao de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infracdes
dispostas nos itens 12.1.4., 12.1.5,, 12.1.6., 12.1.7. e 12.1.8., bem como pelas infracdes administrativas previstas nos itens 12.1.1., 12.1.2. e 12.1.3. que
justifiquem a imposicdao de penalidade mais grave que a san¢do de impedimento de licitar e contratar, cuja duragao observara o prazo previsto no art. 156,
§52, da Lei n.2 14.133/2021.

12.9. A recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente
no prazo estabelecido pela Administracdo, descrita no item 12.1.3., caracterizard o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitard as
penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, §42 da IN SEGES/ME
n.2 73, de 2022.

12.10. A apuracdo de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar demandara a instauracdo de processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatdrio para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagao,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

Nota explicativa: Conforme estabelece o art. 158, §12, quando o 6rgdo ou entidade nao dispuser em seu quadro funcional de servidores
estatutarios, a comissdo sera composta por 2 (dois) ou mais empregados publicos pertencentes aos seus quadros permanentes,
preferencialmente com, no minimo, 3 (trés) anos de tempo de servigco no érgdo ou entidade.

12.11. Caberd recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicagdo das sang¢des de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar,
contado da data da intimacao, o qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis, encaminhara o recurso com sua motiva¢do a autoridade superior, que deverd proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado
do recebimento dos autos.

12.12. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sanc¢do de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo
de 15 (quinze) dias Uuteis, contado da data da intimacédo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

12.13. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdao efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo final da
autoridade competente.

12.14. A aplicacdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de reparacgao integral dos danos causados no
ambito do Governo Federal.



Nota explicativa: Conforme estabelece o art. 156, §99, essa disposicdo devera indicar o respectivo ente federativo a que pertence o
6rgao ou entidade sancionadora.

13. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

13.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagdao da Lei n? 14.133, de 2021, devendo protocolar o
pedido até 3 (trés) dias uteis antes da data da abertura do certame.

13.2. A resposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletronico oficial no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado
ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

13.3. A impugnacdo e o pedido de esclarecimento deverdo ser encaminhados de forma eletrénica, pelo e-mail: compras.osasco@unifesp.br

Nota Explicativa: E importante que sejam indicados os meios para a recepcdo das impugnacdes e pedidos de esclarecimentos. |

13.4. As impugnagoes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

13.4.1. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e devera ser motivada pelo agente de contratacdo, nos autos do
processo de licitacao.

Nota Explicativa: A atribuicdo para concessao do efeito suspensivo foi conferida ao agente de contratacao pelo § 22 do artigo 16 da IN
SEGES n? 73, de 2022.

13.5. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

14. DAS DISPOSICOES GERAIS

14.1. Serd divulgada ata da sessdo publica no sistema eletronico.

14.2. N3o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do certame na data marcada, a sessdao sera

automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em
contrdrio, pelo Pregoeiro.

14.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observardo o hordrio de Brasilia - DF.
14.4. A homologacdo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacao.
14.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdao sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que nao

comprometam o interesse da Administracao, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

14.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a Administracdo ndo sera, em nenhum caso,
responsavel por esses custos, independentemente da condug¢do ou do resultado do processo licitatorio.

14.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. So se iniciam e
vencem os prazos em dias de expediente na Administragao.



14.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento
do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

14.9. Em caso de divergéncia entre disposicoes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que compdem o processo, prevalecerd as deste
Edital.

14.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP) e no sistema Compras.gov.
15. DOS ANEXOS

15.1. Integram este Edital, independentemente de transcri¢ao, os seguintes anexos:

15.1.1. ANEXO | — Termo de Referéncia (SEI n2 1937835).

15.1.2. Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar (SEI n21937827).

15.1.3. ANEXO Il - Ata de Registro de Pregos (SEI n2 1996932).

15.1.4. ANEXOIII - Minuta de Contrato (SEI n2 1996937).

15.1.5. ANEXO IV - Documentacdo Exigida para Habilitacdo (SEI n2 2275962)

15.1.6.

O presente documento segue assinado pela autoridade responsavel por sua aprovagdo, com fulcro no Regimento Interno da Unifesp, cujos fundamentos
passam a integrar a presente decisao por forca do art. 50, § 12, da Lei n2 9.784, de 29 de janeiro de 1999.

APROVO o presente Edital

Andreia Naomi Kuno
Diretora Administrativa

Campus Osasco da UNIFESP

Documento assinado eletronicamente por Marlene Rodrigues, Chefe de Departamento, em 06/08/2024, as 14:17, conforme horario oficial de Brasilia, com
fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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TERMO DE REFERENCIA

Processo n? 23089.037244/2023-15

PREGAO ELETRONICO n2? 90005/2024
SERVICOS (SEM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA)

Processo Administrativo n.23089.037244/2023-15

1.
1.1.

CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO

Contratacdo de servigos de eventual de empresa especializada na prestagdo de servigo de transporte de mudangas, incluindo veiculos, mao de obra, equipamentos necessarios
para o deslocamento dos materiais, servico de desmontagem, embalagem na origem, transporte de mobilidrios, equipamentos, descarte de materiais inserviveis no destino indicado pela
Universidade Federal de Sao Paulo pelo periodo de 12 (doze) meses, nos termos da tabela abaixo, conforme condi¢Ges e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

GRUPO 1

Item Especificagcdo do objeto CATSER | Quantidade | Unidade | Valor Unitario Valor total

1 Caminh3do de 20m3 na Regido Metropolitana de Sdo Paulo com méo de obra suficiente e materiais de embalagem inclusos. (FRETE) 3212 Frete 60 RS 2.220,00 R$ 133.200,00

2 Caminhdo de 45m3 na Regido Metropolitana de Sdo Paulo com mao de obra suficiente e materiais de embalagem inclusos. (FRETE) 3212 Frete 60 RS 3.136,67 R$ 188.200,00

3 Caminhao dg 45m3 com plataforma Hidraulica na Regido Metropolitana de Sdo Paulo com mao de obra suficiente e materiais de 3212 Frete 20 RS 3.900,00 RS 78.000,00
embalagem inclusos. (FRETE)

4 Caminhdo c?e' 45m3 com p!a'Faforma hldraullc:? dentro do Estado de Sdo Paulo fora da Regido Metropolitana de Sdo Paulo com mdo 3212 KM 3.000 RS 11,50 RS 34.500,00
de obra suficiente e materiais de embalagem inclusos. (KM)

5 Munck / gunﬁdaste, no Estado de S3o Paulo dentro ou fora da Regido Metropolitana com mado de obra suficiente e materiais de 3912 KM 3.000 RS 30,80 RS 92.400,00
embalagem inclusos. (KM)

6 M3o-de-obra/homem/servico - para mudangas que n3o necessitem de caminh&es devido a distancia. 5380 Diarias 600 RS 325,00 RS$ 195.000,00
Adicional por andar 3212 Und. 300 RS 41,26 RS 12.379,00
Custo de Seguro
(Percentual da apdlice sobre valor dos bens - Valor declarado dos bens transportados estimado por mudanca: RS 500.000,00 (*)

3 (a) Valor declarado dos bens transportados estimado por mudanca: R$ 500.000,00)- NAO PODE SER ALTERADO. 3912 Und. 30 RS 2.056,62 RS 61.698,50

(b) Percentual estimado da apdlice de 0,5% sobre valor dos bens: devera ser ofertado conforme valor a ser praticado pela empresa
(*) Obs: o valor estimado dos vens a serem transportados ndo podera ser alterado, sob pena de desclassificagdo.
A empresa poderd ofertar lance referente ao percentual de seguro a ser cobrado




9 [ Icamento de equipamento com peso entre 300kg a 500Kg. | 32122 | und. | 20 | R$1.300,00 | R$26.0000,00

VALOR TOTAL ESTIMADO R$ 821.376,80

Nota Explicativa 1: A tabela acima é meramente ilustrativa, podendo ser livremente alterada conforme o caso concreto.

Nota Explicativa 2: A justificativa para o parcelamento ou ndo do objeto deve constar do Estudo Técnico Preliminar art. 18, §19, inciso VIII, da Lei n2 14.133, de 2021, e
art. 99, inciso VI, da Instrugdo Normativa SEGES n2 58, de 8 de agosto de 2022. Os servigos, como regra, devem atender ao parcelamento quando for tecnicamente
viavel e economicamente vantajoso (art. 47, inciso Il, da Lei n. 14.133, de 2021). Devem também ser observadas as regras do artigo 47, § 12, da Lei n. 14.133, de 2021,
que trata de aspectos a serem considerados na aplicagdo do principio do parcelamento.

Nota Explicativa 3: Em licitacdo ou itens de valor correspondente a até RS 80.000,00 deve ser garantida a participacido exclusiva de Microempresa e Empresa de
Pequeno Porte (ME e EPP), conforme artigo 48, inciso |, da Lei Complementar n2 123, de 14 de dezembro de 2006, e artigo 62 do Decreto n2 8.538, de 06 de outubro

de 2015).
1.2. Os servico(s) objeto desta contratagdo sdo caracterizados como comum(ns), conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.
1.3. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei 14.133, de 2021.
1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a vigéncia da contratagao.
1.5. prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente termo aditivo, quando o objeto nao for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as
providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.
1.6. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a vigéncia da contratagao.
1.7. Os servicos a serem contratados se enquadram como as atividades materiais acessdrias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituam drea de
competéncia legal do 6rgao ou da entidade.
2. FUNDAMENTAGAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO
2.1. A Fundamentagdo da Contratagdo e seus quantitativos encontram-se pormenorizada em Tdpico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de

Referéncia- Documento SEI 1937827.

Nota Explicativa: De acordo com o artigo 69, inciso XXlII, alinea ‘c’, da Lei n? 14.133, de 2021, a fundamentagdo da contratagdo é realizada mediante “referéncia aos
estudos técnicos preliminares correspondentes ou, quando nado for possivel divulgar esses estudos, no extrato das partes que ndo contiverem informagdes sigilosas”. A
Instrugdo Normativa SEGES/ME n2 58, de 8 de agosto de 2022, disp&e sobre a “elaboragdo do ETP, para a aquisi¢do de bens e a contratagdo de servigos e obras, no
ambito da administragdo publica federal direta, autarquica e fundacional, e sobre o Sistema ETP digital”. No mesmo sentido é a previsdo do art. 99, inciso Il, da
Instrugdo Normativa Seges/ME n2 81, de 2022.

2.2. O objeto da contratagdo estad previsto no Plano de Contratagdes Anual 2024, conforme consta das informagdes basicas deste termo de referéncia. (DFD 700/2024 (2167968)E
DFD 719/2024(2212141))

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. A descri¢do da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada em Topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

Nota Explicativa 1: O artigo 18, §19, da Lei n2 14.133, de 2021, dispde:

§ 12 O estudo técnico preliminar a que se refere o inciso | do caput deste artigo devera evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solugao, de modo a
permitir a avaliagdo da viabilidade técnica e econémica da contratagdo, e contera os seguintes elementos:

(...)

VII - descri¢do da solugdo como um todo, inclusive das exigéncias relacionadas a manutencgdo e a assisténcia técnica, quando for o caso.

Ver também Instrucdo Normativa SEGES/ME n2 58, de 08 de agosto de 2022 (ETP), art. 39, inciso | e art. 62.




Caso haja a necessidade de modificagdo da descricdo em relagdo a originalmente feita nos estudos técnicos preliminares, recomenda-se ajustar a redagdo do
dispositivo 3.1, acima, para que passe a contemplar essa alteragao.

A Instrucdo Normativa SEGES/ME n2 58, de 08 de agosto de 2022 , também trata da necessidade de descri¢do da solu¢gdo como um todo, considerado todo o ciclo de
vida do objeto, com preferéncia a arranjos inovadores em sede de economia circular, conforme seu artigo 99, inciso lll. Tal orientagdo deve ser adotada naquilo em que
compativel com a contratagdo de servigos.

Nota Explicativa 2: A Instrugdo Normativa SEGES/ME n2 73, de 30 de setembro de 2022, em seu art. 92, §19, estabelece que os custos indiretos, relacionados as
despesas de manutengdo, utilizagdo, reposi¢do, depreciagdo e impacto ambiental, entre outros fatores vinculados ao seu ciclo de vida, poderdo ser considerados para
a definicdo do menor dispéndio, sempre que objetivamente mensuraveis, conforme parametros definidos em regulamento, de acordo com o § 12 do art. 34 da Lei n®
14.133, de 2021. Logo, a definigdo do menor dispéndio para Administracdo deve levar em consideragdo esse aspecto.

Nota Explicativa 3: O objeto deve ser descrito de forma detalhada, com todas as especificagdes necessarias e suficientes para garantir a qualidade da contratagdo,
cuidando-se para que ndo sejam admitidas, previstas ou incluidas condi¢Oes impertinentes ou irrelevantes para o especifico objeto do contrato. Deve-se levar em
consideragdo as normas técnicas eventualmente existentes, elaboradas pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quanto a requisitos minimos de
qualidade, utilidade, resisténcia e seguranga, nos termos da

Lei n® 4.150, de 21 de novembro de 1962.

Nota Explicativa 4: OO art. 62, XXIIl, “c”, da Lei n? 14.133, de 2021, e o art. 99, Illl, da Instrucdo Normativa Seges/ME n2 81, de 2022, dispdem que a descri¢do da
solugdo como um todo deve considerar todo o ciclo de vida do objeto. “Ciclo de Vida” é definido no art. 32 da Lei n2 12.305, de 02 de agosto de 2010, como sendo
“série de etapas que envolvem o desenvolvimento do produto, a obtengdo de matérias-primas e insumos, o processo produtivo, o consumo e a disposigao final”.
Desse modo, a descri¢do da solugdo deve considerar ndo sé suas caracteristicas intrinsecas ao uso em si, mas também eventual sustentabilidade de sua produgdo,
duragdo de seu consumo (se € menos ou mais duravel) até a destinagdo final. Reitere-se: se a descri¢do contida no ETP ndo contiver esse ponto, deve ser
complementada neste TR. A preocupagdo com o ciclo de vida é mais comum para bens, porém, ndo se afasta, em principio, analisar eventual cabimento desse aspecto
no planejamento do servigo que envolver o emprego de bens, como ocorre em manutengdo de veiculos ou elevadores, por exemplo.

Nota Explicativa 5: O art. 47, |, da Lei n2 14.133, de 2021, e o art. 99, inciso |, alinea b, da Instrugdo Normativa Seges/ME n2 81, de 2022, estabelece que deve ser feita
a especificagdo do produto/bem/servico, preferencialmente conforme catélogo eletrénico de padronizagio, observados os requisitos de qualidade, rendimento,
durabilidade e seguranca considerada a compatibilidade de especificacbes estéticas, técnicas ou de desempenho. A Portaria SEGES/ME n2 938, de 02 de fevereiro de
2022, instituiu o catdlogo eletrénico de padronizagdo, o qual devera ser consultado para verificar se a contratagdo almejada esta contemplada em seus termos.
quando das licitagdes cujo critério de julgamento seja o de menor prego ou o de maior desconto, bem como nas contratagGes diretas de que tratam os incisos | do art.
74 e os incisos | e Il do art. 75 da Lei n? 14.133, de 2021. Em existindo padronizacdo aprovada, ela deve ser considerada e eventual ndo-uso justificado nos autos.

Nota Explicativa 6:0 art. 62, XXIIl, “c”, da Lei n2 14.133, de 2021, e o art. 99, llll, da Instrugdo Normativa Seges/ME n2 81, de 2022, dispdem que a descri¢do da solugdo
como um todo deve considerar todo o ciclo de vida do objeto. “Ciclo de Vida” é definido no art. 32 da Lei n2 12.305, de 2010 como sendo “série de etapas que
envolvem o desenvolvimento do produto, a obtengdo de matérias-primas e insumos, o processo produtivo, o consumo e a disposicdo final”. Desse modo, a descrigdo
da solugdo deve considerar ndo s suas caracteristicas intrinsecas ao uso em si, mas também eventual sustentabilidade de sua produgdo, duragdo de seu consumo (se
€ menos ou mais duravel) até a destinagéo final. Reitere-se: se a descri¢do contida no ETP ndo contiver esse ponto, deve ser complementada neste documento. A
preocupag¢do com o ciclo de vida é mais comum para bens, porém, ndo se afasta, em principio, analisar eventual cabimento desse aspecto no planejamento do servigo,
principalmente em servigos que envolvam fornecimento de bens e materiais.

Nota Explicativa 7: Em havendo elementos de sustentabilidade (fornecimento em material reciclavel ou com madeira de reflorestamento etc.) inerentes ao objeto
contratual, estes devem estar na solugdo como um todo de modo especifico e concreto, evitando-se descri¢des genéricas, de dificil afericdo e controle. Recomenda-se
destacar em tdpicos especificos da descrigdo do objeto seus elementos atinentes a aspectos de sustentabilidade. Sugere-se consultar o Guia Nacional de ContratagGes
Sustentaveis da AGU para tal fim. Caso o Estudo Técnico Preliminar seja silente ou insuficiente a esse respeito, recomenda-se abrir tépico especifico nesta se¢do sobre
a matéria. Vale registrar que a sustentabilidade pode incidir a partir de caracteristicas do préprio objeto a ser contratado como também de outros modos, compilados
no tépico “requisitos da contratagdo” deste TR

REQUISITOS DA CONTRATACAO

Nota Explicativa 1: Os requisitos da contratagdo deverdo ser registrados nos Sistemas TR DIGITAL e ETP DIGITAL, nos termos do art. 92, inciso IV da IN Seges/ME n2 81,
de 2022 e art. 99, Il, da Instru¢do Normativa Seges/ME n2 58, de 2022.

Nota Explicativa 2: Alguns requisitos de contratagdo tratados na lei foram abordados neste tépico do Termo de Referéncia. Isso ndo impede que outros requisitos de
contratagdo, de carater técnico, sejam inseridos pela area competente. Registre-se, apenas, que a documentac¢do de habilitacdo técnica é objeto de topico especifico



| deste TR (CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR) de modo que sua inclusdo aqui seria redundante.

4.1. Sustentabilidade

4.1.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de
ContratagGes Sustentaveis:

4.1.1.1. Beneficios para ME/EPP: licitacdo exclusiva quando dentro dos limites, beneficios de desempate, prazo para regularidade fiscal etc;

4.1.1.2. Observancia dos direitos trabalhistas e previdenciarios;

4.1.1.3. Caso a Contratada se enquadre nas hipdteses do artigo 20 da Lei n? 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos, a Contratada devera elaborar plano de

gerenciamento de residuos sdlidos, sujeito a aprovacdo da autoridade competente.

4.1.14. Para a elaboragdo, implementagdo, operacionalizagdo e monitoramento de todas as etapas do plano de gerenciamento de residuos sélidos, nelas incluido o controle da
disposicdo final ambientalmente adequada dos rejeitos, sera designado responsavel técnico devidamente habilitado.

4.1.1.5. Sdo proibidas, a contratada, as seguintes formas de destinacdo ou disposic¢ao final de residuos sélidos ou rejeitos:
a) langamento em praias, no mar ou em quaisquer corpos hidricos;
b) lancamento in natura a céu aberto, excetuados os residuos de mineracgao;

¢) queima a céu aberto ou em recipientes, instalagdes e equipamentos ndo licenciados para
essa finalidade;

d) outras formas vedadas pelo poder publico.

4.1.1.6. Na contratacdo de servicos, inclusive de engenharia, de valor acima acima de RS 330.000,00 ( trezentos e trinta mil reais), na execu¢do do contrato, podera ser aplicado o
disposto no Decreto n2 9.450, de 24 de julho de 2018, referente a contratacdo de egressos do sistema prisional, observando os procedimentos previstos no citado Decreto.

4.1.1.7. Os veiculos automotores utilizados na prestacdo dos servigos deverdo atender aos limites maximos de ruidos fixados nas CONAMA n° 1, de 11/02/1993, n. 08/1993, n. 17/1995,
n°272/2000 e n. 242/1998 e legislacdo superveniente e correlata, conforme Guia Nacional de LicitacGes Sustentaveis e incluir as exigéncias previstas no Guia.

Nota Explicativa 1: O Termo de Referéncia e os Estudos Técnicos Preliminares deverdo estar alinhados com o Plano Diretor de Logistica Sustentavel, Plano de
Contratagbes Anual, além de outros instrumentos de planejamento da Administracdo, de acordo com o art. 72 da IN Seges/ME n2 81, de 2022, e art. 72 da Instrugdo
Normativa Seges/ME n2 58, de 2022.

Nota Explicativa 2: Nos termos da Portaria SEGES/ME n2 8.678, de 19 de julho de 2021, o Plano Diretor de Logistica Sustentavel é instrumento de governanga,
vinculado ao planejamento estratégico do 6rgdo ou entidade, ou instrumento equivalente, e as leis orgamentdrias, que estabelece a estratégia das contratagdes e da
logistica no ambito do 6rgdo ou entidade, considerando objetivos e a¢Ges referentes a critérios e a praticas de sustentabilidade, nas dimensdes econdmica, social,
ambiental e cultural.

Destaque-se ainda que, de acordo com o artigo 82, §19, lll, da Portaria SEGES/ME n2 8.678, de 2021, o Plano Diretor de Logistica Sustentavel devera nortear a
elaboragdo dos anteprojetos, dos projetos basicos ou dos termos de referéncia de cada contratagdo.

Nota Explicativa 3: Os preceitos do desenvolvimento sustentavel devem ser observados na fase preparatdria da licitagdo, em suas dimensdes econdmica, social,
ambiental e cultural, no minimo, com base nos planos de gestdo de logistica sustentavel dos 6rgaos e das entidades, conforme prevé o paragrafo unico do artigo 11 da
Instrugdo Normativa SEGES/ME n2 73, de 2022.

Nota Explicativa 4: Os critérios e praticas de sustentabilidade deverdo ser registrados no sistema de ETP Digital, conforme previsdao do Art. 99, Il, da Instrucdo
Normativa SEGES/ME n2 58, de 2022.

Soma-se a essa previsdo, o Parecer n. 00001/2021/CNS/CGU/AGU, da Consultoria —Geral da Unido aprovado nos termos do DESPACHO n. 00525/2021/GAB/CGU/AGU
(NUP: 00688.000723/2019-45) que consolidou o entendimento de que a “administracdo publica é obrigada a adotar critérios e praticas de sustentabilidade
socioambiental e de acessibilidade nas contratagdes publicas, nas fases de planejamento, sele¢do de fornecedor, execugdo contratual, fiscalizagdo e na gestdo dos
residuos sélidos.”




Dessa forma, a sustentabilidade deve ser considerada pelo gestor publico: a) na fase de planejamento da contratagdo, b) na elaboragdo das minutas, com consulta ao
Guia, c) na fase de execugdo contratual e d) na adequada destinagdo ambiental dos residuos decorrentes dos servigos prestados, levando em conta as diretrizes
estabelecidas pela Lei 12.305/2010 - Politica Nacional de Residuos Sélidos. Ainda que ndo constante do termo de referéncia, destaque-se que as contrata¢des
mediante pregdo eletrénico deverdo estar alinhadas com o Plano de Gestdo e Logistica Sustentavel do drgdo.

Nota Explicativa 5: A impossibilidade de adogdo de critérios e praticas de sustentabilidade nas contratagdes publicas devera ser justificada pelo gestor competente nos
Estudos Técnicos Preliminares ou nos autos do processo administrativo, com a indicagdo das pertinentes razdes de fato e/ou direito, conforme o Parecer n.
00001/2021/CNS/CGU/AGU e previsdo do §12 do art. 92 da Instrugdo Normativa SEGES/ME n2 58, de 2022, que dispde sobre a elaboragdo dos Estudos Técnicos
Preliminares - ETP.

Se houver justificativa nos autos para a ndo-adogao de critérios de sustentabilidade (e apenas nesse caso), deverd haver a supressao dos dispositivos especificos
acima.

Nota Explicativa 6: Aos agentes da administragdo publica federal encarregados de realizar contratagGes publicas, recomenda-se que, no exercicio de suas atribui¢Ges
funcionais, consultem o Guia Nacional de ContratagGes Sustentaveis da Advocacia-Geral da Unido, disponibilizado pela Consultoria-Geral da Unido e no site da AGU.
Nota Explicativa 7: De acordo com o Guia Nacional de Contratages Sustentaveis da AGU, a inclusdo de critérios de sustentabilidade deve ser feita de modo claro e
objetivo. Deve-se evitar a transcrigdo literal e automatica das previsGes legais ou normativas, sem efetuar o exame da incidéncia real e efetiva delas na contratagdao em
apreco.

Assim, uma vez exigido qualquer requisito ambiental na especificacdo do objeto e/ou edital, e/ou contrato, deve ser prevista a forma objetiva de comprovacao. E
preciso saber quais critérios de sustentabilidade devem ser incluidos nas pegas editalicias, como fazer essas exigéncias e de que forma as pretendidas contratadas
devem comprovar o cumprimento desses critérios de sustentabilidade exigidos pela Administracgo. (artigo 9, inciso XlI, da Instru¢do Normativa SEGES/ME n2 58, de
2022, que dispde sobre a elaboragdo dos Estudos Técnicos Preliminares - ETP)

Nota Explicativa 8: Nas aquisi¢des e contratagdes governamentais, deve ser dada prioridade para produtos reciclados e reciclaveis e para bens, servigos e obras que
considerem critérios compativeis com padrdes de consumo sustentaveis (artigo 72, XI, da Lei n2 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos). Deve-se
observar, também, a regulamentacdo a ser editada a luz da nova legislagdo.

Nota Explicativa 9: Recomenda-se, igualmente, consulta ao Catdlogo de Materiais Sustentaveis (CATMAT Sustentdvel), bem como consulta prévia ao site
governamental

https://doacoes.gov.br/, solugdo desenvolvida pelo Ministério da Economia, que oferta bens mdveis e servigos para a administragdo publica, disponibilizados pelos
préprios 6rgdos de governo ou oferecidos por particulares de forma ndo onerosa, otimizando a gestdo do recurso publico com consumo consciente e sustentdvel.

4.2, Garantia da contrata¢ao

4.2.1.8. Nao haverd exigéncia da garantia da contratagdo dos artigos 96 e seguintes da Lei n? 14.133, de 2021, pelas razdes constantes do Estudo Técnico Preliminar.

4.2.2. Vistoria

42.2.1. N3o hd necessidade de realizagdo de avaliagdo prévia do local de execugdo dos servigos.

4.2.2.2. Caso o licitante opte por nao realizar a vistoria, devera prestar declaragdo formal assinada pelo responsdvel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigGes e

peculiaridades da contratagao.

4.2.2.3. A ndo realizacdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das instala¢des, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da
prestacdo dos servigos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

4.2.2.4. Caso opte pela realizagdo de vistoria, podera ser agendada por meio do e-mail: servicos.osasco@unifesp.br, a qual sera realizada de segunda a sexta-feira, no horario das
08:00 as 17:00 hs.

Nota Explicativa: E assegurado ao licitante o direito de realizar vistoria prévia no local de execuc¢do do servico sempre que o érgdo ou entidade contratante considerar
essa avaliagdo imprescindivel para o conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades do objeto a ser contratado (art. 63, § 29, da Lei n? 14.133, de 2021). Ainda
assim, segundo o texto legal, o contratado podera optar por ndo realizar a vistoria, caso em que terd de atestar o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades
da contratagdo, mediante declaragdo formal do seu responsavel técnico (art. 63, §39).

Nesse contexto, uma vez facultada a realizagdo da vistoria prévia no Termo de Referéncia, os interessados terdo trés opgdes para cumprir o requisito de habilitagao
correspondente, conforme §§22 e 32 do art. 63, da Lei n? 14.133, de 2021, a saber:

a) realizar a vistoria e atestar que conhece o local e as condigGes da realizagdo da obra ou servigo;
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b) atestar que conhece o local e as condi¢des da realizagdo da obra ou servigo;

c) declarar formalmente, por meio do respectivo responsavel técnico, que possui conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagdo.

A hipdtese “a” dispensa maiores comentarios, a ndo ser o de que é o proprio licitante que atesta conhecer o local e as condi¢Ges, e ndo a Administragdo que tem o
onus de emitir o atestado de vistoria, como se passa no ambito da Lei n2 8.666, de 1993.

J& na hipdtese “b”, o licitante ndo necessariamente realiza a vistoria facultada na licitagdo, mas, da mesma forma, atesta que conhece o local da obra ou servigo, além
das respectivas condigdes de execugdo, pressupondo-se que ja tenha comparecido anteriormente ao local para poder emitir a declaragdo sem incorrer em falsidade
ideoldgica. Isso pode ocorrer sobretudo quando se trata de empresa que ja prestou servicos no mesmo local ou ja realizou vistoria em outra oportunidade.

Por fim, na hipdtese “c”, ndo se declara que conhece o local, e sim as condigGes e peculiaridades da contratagdao em sua plenitude. Por isso que, em contrapartida, a
declaragdo deve ser firmada pelo responsdvel técnico, que podera chegar a esse conhecimento com base nas disposi¢cdes do edital e anexos, somada a sua experiéncia
profissional, que lhe permite emitir a declaragdo sem conhecer o local e sem incorrer em falsidade.

Contudo, caso nao se verifique a exigéncia legal de que a empresa a ser contratada possua um responsavel técnico - assim considerado o profissional habilitado, na
forma da lei, para conduzir, orientar e se responsabilizar por todas as atividades e servigos a serem exercidos pela empresa -, a declaragdo formal de que trata o § 32
do art. 63, da Lei n.2 14.133, de 2021, deverd ser firmada pelo responsavel legal da empresa ou por pessoa por ele indicada, que possua condigdes técnicas de se
responsabilizar pela execugdo dos servigos a serem contratados.

Recomenda-se que a previsdo de vistoria seja adotada de forma motivada, ja que aumenta os custos transacionais dos interessados, devendo, sempre que possivel,
ser substituida pela apresentagdo de fotografias, plantas, desenhos técnicos e congéneres relativos ao local de execugao do servigo.

Nota Explicativa: O Decreto n.2 10.977, de 23 de fevereiro de 2022, que regulamenta a Lei n2 7.116, de 29 de agosto de 1983, para estabelecer os procedimentos e os
requisitos para a expedi¢do da Carteira de Identidade por érgaos de identificagdo dos Estados e do Distrito Federal, e a Lei n2 9.454, de 7 de abril de 1997, para
estabelecer o Servico de Identificagdo do Cidaddo como o Sistema Nacional de Registro de Identificagdo Civil. Em seu art. 32, o Decreto estabelece que a Carteira de
Identidade adota o nimero de inscrigdo no Cadastro de Pessoas Fisicas - CPF como registro geral nacional previsto no inciso IV do caput do art. 11.

DA SUBCONTRATACAO

Ndo é admitida a subcontrata¢do do objeto contratual.

Nota Explicativa 1: A subcontratagdo deve ser avaliada a luz do artigo 122 da Lei n? 14.133, de 2021:

“Art. 122. Na execugdo do contrato e sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, o contratado podera subcontratar partes da obra, do servigo ou do
fornecimento até o limite autorizado, em cada caso, pela Administragdo.

§ 12 O contratado apresentara a Administragdo documentagdo que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que serd avaliada e juntada aos autos do
processo correspondente.

§ 22 Regulamento ou edital de licitagdo poderdo vedar, restringir ou estabelecer condi¢des para a subcontratagdo.

§ 32 Serd vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do drgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou
na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibigdo
constar expressamente do edital de licitagdo.”

MODELO DE EXECUCAO CONTRATUAL (ARTS. 62, XXIII, ALINEA “E” E 40, §12, INCISO II, DA LEI N2 14.133/2021).

Nota explicativa: Este item deve ser adaptado de acordo com as necessidades especificas do 6rgdo ou entidade, apresentando-se, este modelo, de forma meramente
exemplificativa

Condigdes de execugao
A execucgdo do objeto seguird a seguinte dinamica:
Inicio da execugdo do objeto: 5 (cinco) dias, contados do recebimento da Ordem de Servigo, devendo ser concluido em até 5 (cinco) dias.

contratado (para além do ja previsto neste instrumento) conste de forma mais detalhada.



6.3. Local e hordrio da prestagdo dos servigos
6.4. Os servicos deverdo ser executados no Estado de Sdo Paulo de segunda a sexta-feira.

6.5. No caso de entrega na cidade de S3o Paulo, A CONTRATADA deverd observar antecipadamente as regras para as circulacées de caminhdes e veiculos de carga, estabelecidas
pela Companhia de Engenharia de Trafego (CET).do municipio de S3o Paulo - SP, bem como as particularidades das quais cerceiam as entregas dos materiais amparados por este edital.

6.6. As duvidas sobre as regulamentagdes e informagdes pertinentes ao transporte de cargas no municipio de S3o Paulo - SP poderdo ser sanadas através do telefone 1188, ou
para aqueles que se encontram fora deste municipio, por meio do telefone (11) 3396-6709 de 22 (segunda) a 62 (sexta) feiras das 08:00 h as 12:30 h ou das 13:30 h as 17:00 h ou do e-
mail: dcad@cetsp.com.br.

Nota Explicativa: Caso haja mais de um endereco, deve-se especificar. Do mesmo modo, se os enderecos se modificarem conforme cada etapa/fase do servico.
Ademais, se houver a necessidade de previamente se acordar a data ou hora de prestagdo do servico com o competente, deve-se especificar essa obrigagao.

6.7. O prazo de garantia contratual dos servigos é aquele estabelecido na Lei n2 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

6.7.1. Ndo serdo necessarios procedimentos de transi¢do e finalizagdo do contrato devido as caracteristicas do objeto.

6.8. Da alteragao Subjetiva

6.8.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de

habilitagcdo exigidos na licitagdao original; sejam mantidas as demais clausulas e condi¢Ses do contrato; ndo haja prejuizo a execugdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da
Administragdo a continuidade do contrato.

6.8.2. Em caso de fuséo, cisdo ou incorporagdo da contratada com/em outra pessoa juridica, serdo observados os seguintes procedimentos:

6.8.3. Seja previamente comunicado a Contratada, para as providéncias cabiveis;

6.8.4. Sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na licitacdo original;

6.8.5. Sejam mantidas as demais clausulas e condi¢Ges do contrato;

6.8.6. Nao haja prejuizo a execugdo do objeto pactuado; e

6.8.7. Haja a anuéncia expressa da Administra¢do a continuidade do Contrato.

6.8.8. Na hipotese de contrato ter sido celebrado com a matriz, iniciada a execugdo e, a partir de determinado momento, ser aventada a substituicdo do estabelecimento por

determinada filial ou vice-versa, devera ser observada a manutengdo das condi¢Ges de habilitagdo, principalmente a comprovagdo de que o estabelecimento que executara o escopo esta
regular perante todas as suas obrigagdes fiscais.

6.8.9. Em eventual alteragdo da execugdo do Contrato para Filial ou vice-versa, a mesma devera ser previamente comunicada a Contratante, para as alteragdes cabiveis.
6.8.10. Somente apds autorizagdo da Contratante poderd ocorrer a mudanca de executora do Contrato e desde que ndo haja prejuizo a execugdo do Contrato;
6.8.11. Devera ser emitida nota fiscal com o CNPJ do efetivo executor do escopo, ainda que em relacdo a parcela ja realizada pela executante anterior.

Nota Explicativa: item incluido na minuta padrao, para melhor orienta¢do dos procedimentos.

7. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

Nota explicativa: Embora a INSTRUCAO NORMATIVA SEGES/ME N2 98/2022 tenha autorizado a aplicagio da IN05/2017, no que couber, é certo que a edigdo do
Decreto n? 11.246/2022 regulamentou o tema sem distingdo quanto ao tipo de contratagdo, devendo a regra do TR se compatibilizar aos limites do referido Decreto.
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7.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avengadas e as normas da Lei n? 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.

7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas
tais circunstancias mediante simples apostila.

7.3. As comunicagGes entre o érgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem
eletrénica para esse fim.

7.4. O érgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao de providéncias que devam ser cumpridas de imediato

7.5. Ap0s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgdo ou entidade podera convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentagdo

do plano de fiscalizagdo, que contera informagGes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar de
execucdo da contratada, quando houver, do método de aferigdo dos resultados e das san¢des aplicaveis, dentre outros.

7.6. Fiscalizagdo

Nota explicativa: Os gestores e fiscais do contrato serdo designados pela autoridade maxima do 6rgdo ou da entidade, ou a quem as normas de organizagao
administrativa indicarem, na forma do art. 72 da Lei n2 14.133, de 2021, e art. 82 do Decreto n? 11.246, de 2022, devendo a Administragdo instruir os autos com as
publicagdes dos atos de designagdo dos agentes publicos para o exercicio dessas fungbes

7.6.1. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n? 14.133, de 2021, art. 117, caput).

7.6.2. Fiscalizagdo Técnica

7.7. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condi¢Ges estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores
resultados para a Administragdo. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, VI);

7.8. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descri¢do do que for necessario
para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n? 14.133, de 2021, art. 117, §12 e Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, II);

7.9. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificagGes para a correcdo da execu¢do do contrato, determinando prazo para a
corregdo. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, lll);

7.10. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para
gue adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, IV);

7.11. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do
contrato. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, V);

7.12. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagao ou a
prorrogacdo contratual (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, VII).

7.13. Fiscalizagdo Administrativa

7.14. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutenc¢do das condigdes de habilitagdo da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a

formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario (Art. 23, | e ll, do Decreto n? 11.246, de 2022).

7.15. Caso ocorram descumprimento das obriga¢des contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuard tempestivamente na solu¢do do problema, reportando ao gestor do
contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 23, IV).

7.16. Gestor do Contrato



7.17. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execugdo no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorroga¢des contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da
necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragdo. (Decreto n2 11.246, de 2022, art. 21, IV).

7.18. O gestor do contrato acompanhard os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e as medidas adotadas,
informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n2 11.246, de 2022, art. 21, ll).

7.19. O gestor do contrato acompanhara a manutengdo das condi¢Ges de habilitagdo da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que
obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, Ill).

7.20. O gestor do contrato emitirda documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obriga¢des assumidas
pelo contratado, com mengdo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar
do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

7.21. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizagdo para fins de aplicacdo de sangdes, a ser conduzido pela comissao
de que trata o art. 158 da Lei n? 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, X).

7.22. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informacgdes sobre a consecug¢do dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem
adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracdo. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, VI).

7.23. O gestor do contrato deverd enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do contrato.

7.24. O contratado sera responsdvel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros em raziao da execucao do contrato, e nao excluird nem reduzira essa
responsabilidade a fiscalizacio ou 0 acompanhamento pelo contratante (Lei n® 14.133/2021, art. 120).

7.25. Somente o contratado sera responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execu¢io do contrato (Lei n? 14.133/2021, art.
121, caput).

7.26. A inadimpléncia do contratado em relagdao aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transferira a Administracao a responsabilidade pelo seu pagamento e nao

podera onerar o objeto do contrato (Lei n® 14.133/2021, art. 121, §12).

7.27. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente; o 6rgdo ou entidade podera convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para

8. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO -

Nota Explicativa: A execugdo dos contratos de prestagdo de servigos se submete a um conjunto de agGes que compdem as atividades de gestdo e fiscalizagcdo
contratuais. Nesse sentido, o art. 19 do Decreto n2 11.246, de 2022, estabelece que:

Art. 19. As atividades de gestdo e fiscalizagdo do contrato serdo realizadas de acordo com as seguintes disposi¢des:

(...)

II - fiscalizagdo técnica: é o acompanhamento do contrato com o objetivo de avaliar a execugdo do objeto nos moldes contratados e, se for o caso, aferir se a
guantidade, qualidade, tempo e modo da prestagdo ou execugao do objeto estdo compativeis com os indicadores estipulados no edital, para efeito de pagamento
conforme o resultado pretendido pela Administragdo, podendo ser auxiliado pela fiscalizagdo administrativa;

(...)

O referido normativo ndo trouxe qualquer parametro para mensurac¢ado dos resultados para o pagamento das contratadas, limitando-se a estabelecer no seu art. 21
que ao fiscal técnico competira “- fiscalizar a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condigGes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os
melhores resultados para a Administragdo” (inciso VI)

Neste sentido, nas contratagdes de prestacdo de servigos, a Administracdo deve adotar, sempre que possivel, unidade de medida que permita a mensuragdo dos
resultados para o pagamento da contratada. Nessas contratagGes, a mensuragdo e o pagamento vinculados aos resultados entregues pela contratada sdo amparados
“no principio constitucional explicito da eficiéncia, bem como no principio implicito da economicidade, e, ainda, segundo os principios da legalidade e da moralidade
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8.2.

8.3.

dos gastos publicos” (TCU, Acérddo n2 1.215/2009, Plenario). Ou seja, € necessario um instrumento que permita definir bases objetivas a serem aplicadas no controle
da qualidade do objeto executado, permitindo a Administragdo, também com base em previsdo expressa nesse instrumento, promover as adequacgées de pagamento
devidas no caso de ndo se verificar o atendimento das metas estabelecidas. Assim, vale sugerir a inclusdo como boa pratica administrativa como, o modelo trazido
pela Instrugdo Normativa n2 05/2017 e que foi elaborado conforme as diretrizes para a construgdo de um novo modelo de contratagdo de prestacdo de servigo
estabelecidas no Acérddo n2 786/2006 — Plendrio. Neste sentido, Anexo | da referida instrugdo normativa definiu “INSTRUMENTO DE MEDICAO DE RESULTADO (IMR):
mecanismo que define, em bases compreensiveis, tangiveis, objetivamente observdveis e comprovaveis, os niveis esperados de qualidade da prestagdo do servigo e
respectivas adequacdes de pagamento”

A avaliacdo da execugdo do objeto utilizara o Instrumento de Medic¢do de Resultado (IMR), conforme previsto neste Edital.

Sera indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:
ndo produzir os resultados acordados,

deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servigo, ou utilizad-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

A utiliza¢do do IMR nao impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliagdo da prestagdo dos servigos.

Nota Explicativa 1: A execugdo dos contratos deve ser acompanhada por meio de instrumentos de controle que permitam a mensuragdo de resultados e adequagdo
do objeto prestado. Diante da falta de regulamentacdo a luz da Lei n2 14.133, de 2021, optou-se por adotar aqui as regras da Instru¢do Normativa SEGES/MPDG n2 5,
de 26 de maio de 2017 como referéncia de boas praticas. Estes instrumentos de controle, o Instrumento de Medi¢do de Resultado (IMR) ou instrumento equivalente,
foram idealizados, inicialmente, para contratos de prestagdo de servigos como mecanismo de monitoramento e mensuragdo da qualidade e pontualidade na prestagdo
dos servigos e, consequentemente, como forma de adequar os valores devidos como pagamento aos indices de qualidade verificados. Contudo, para correta aplicagdo
da regra insculpida acima, é necessario que o 6rgdo estabelega quais sdo os critérios de avaliagdo e os devidos parametros, de forma a se obter uma férmula que
permita quantificar o grau de satisfagdo na execugdo do objeto contratado, e, consequentemente, o montante devido em pagamento. Sem o devido estabelecimento
dos critérios e parametros de avaliagdo dos itens previstos no artigo, a clausula torna-se inexequivel, absolutamente destituida de efeitos. Dessa forma, para que seja
possivel efetuar a glosa, é necessario definir, objetivamente, quais os parametros para mensuragdo do percentual do pagamento devido em razdo dos niveis esperados
de qualidade da prestagdo do servigo.

A aferig¢do da execugdo contratual para fins de pagamento considerard os seguintes critérios:

GRAU PENALIDADE VALOR
1 Desconto na Nota Fiscal do més subsequente ao da ocorréncia 0,25% sobre o valor do contrato
2 Desconto na Nota Fiscal do més subsequente ao da ocorréncia 0,50% sobre o valor do contrato
3 Desconto na Nota Fiscal do més subsequente ao da ocorréncia 0,50% sobre o valor do contrato
4 Desconto na Nota Fiscal do més subsequente ao da ocorréncia 1,5% sobre o valor do contrato
5 Desconto na Nota Fiscal do més subsequente ao da ocorréncia 2% sobre o valor do contrato

ITEM OCORRENCIA GRAU
1 Deixar de cumprir rotina prevista ou executar em desconformidade 3
2 Deixar de apresentar-se uniformizado e com cracha 1

3 Deixar de substituir funcionario quando solicitado 1



ITEM OCORRENCIA GRAU

4 Manter em servigo funcionario em desacordo com o Contrato 2
5 Permitir a presenca de empregado ndo uniformizado ou com uniforme manchado, sujo, mal apresentado e/ou sem cracha. 1
6 Manter funciondrio sem qualificagdo para a execugdo dos servigos 1
7 Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, os servigos contratuais 5
8 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes. 3
9 Utilizar as dependéncias da CONTRATANTE para fins diversos do objeto do contrato. 5
10 Recusar-se a executar servico determinado pela FISCALIZACAO, sem motivo justificado. 5
11 Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar ou que cause dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais. 5
12 Retirar funcionarios do servigo durante o expediente, sem a anuéncia prévia da CONTRATANTE. 4
13 Deixar de substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompativel com suas atribuigdes. 1

Nota Explicativa: O subitem 2.6, alinea “d” do Anexo V da Instrugdo Normativa SEGES/MPDG n2 5, de 26 de maio de 2017, trata de critérios de medigdo e pagamento
que podem ser considerados na formulagdo desse item. Diante da falta de regulamentacgdo a luz da Lei n? 14.133, de 2021, optou-se por adotar aqui suas regras como
referéncia de boas praticas, até que seja publicada a regulamentagao atualizada sobre o tema.

Questdes a serem vistas sao:

a) unidade de medida para faturamento e mensuragdo do resultado;

b) produtividade de referéncia ou critérios de qualidade para a execugdo contratual;

c) indicadores minimos de desempenho para aceitagdo do servigo ou eventual glosa.

9. DO RECEBIMENTO

9.1. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias , pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento
das exigéncias de cardter técnico e administrativo. (Art. 140, |, a, da Lei n2 14.133, de 2021 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n2 11.246, de 2022).

Nota Explicativa 1: Ao contrario da Lei n2 8.666/93, a Lei n2 14.133/21 n3o trouxe prazo maximo de recebimento provisério ou definitivo, e o paragrafo Unico do art.
25 Decreto n? 11.246, de 2022 expressamente remete a regulamento (ainda ndo editado) ou ao contrato. Assim, necessario estabelecer o prazo julgado adequado.
Dito isso, o tempo discorrido para todas as providéncias burocraticas até o efetivo pagamento é disposi¢do de grande importancia para o futuro contratado e um
periodo muito alargado pode tornar a contratacdo desinteressante por ser muito onerosa financeiramente. Desse modo, recomenda-se que o prazo seja
dimensionado para que corresponda ao periodo razoavel a checagem necessaria, sem que traga um énus excessivo que venha a afastar potenciais interessados.
Nota Explicativa 2: O art. 72 da Instru¢do Normativa n2 77/2022-Seges/ME dispde que o prazo de liquidacio é limitado a dez dias Uteis, “a contar do recebimento da
nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente pela Administragdo”.

No caso das aquisigdes, a Nota Fiscal acompanha o fornecimento do produto, razdo pela qual os prazos de recebimento provisério e definitivo devem estar abrangidos
no prazo de liquidagdo.

J& nos servigos adota-se sistematica distinta, em que primeiro o contratado comunica a finalizagdo do servigo ou de etapa deste, para que entdo a Administragdo
efetue o recebimento provisério e definitivo e autorize a emissdo da Nota Fiscal, nos valores ja liquidos e certos. Isso evita os constantes cancelamentos de Notas
Fiscais por diferengas de valores e o desatendimento de obrigagdes tributdrias, notadamente quanto ao prazo de recolhimento.

Deste modo, nos servigos o prazo de dez dias para a liquidagdo é contado apds os prazos de recebimento provisério e definitivo, e ndo juntamente com esses.

Em vista disso, reitera-se a importancia de se prever prazos menores para essa etapa, com vistas a manter o negécio atrativo aos potenciais fornecedores. Prazos
muito longos acabariam frustrando o objetivo preconizado no art. 72 da Instrugdo Normativa n2 77/2022-Seges/ME.




9.2. O prazo da disposigdo acima sera contado do recebimento de comunicagdo de cobranga oriunda do contratado com a comprovagao da prestagdo dos servigos a que se referem
a parcela a ser paga.

9.3. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
técnico. (Art. 22, X, Decreto n? 11.246, de 2022).

9.4. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
administrativo. (Art. 23, X, Decreto n? 11.246, de 2022).

9.5. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento provisério sob o ponto de vista técnico e administrativo.

9.6. Para efeito de recebimento provisodrio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da execu¢do do objeto e, se for

0 caso, a analise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a
serem pagos a contratada, registrando em relatdrio a ser encaminhado ao gestor do contrato

9.6.1. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo;

9.6.2. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo n3o atestar a ultima e/ou Unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisdrio

9.6.3. A fiscalizacdo n3o efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisdrio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021)

9.6.4. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e InstrugGes exigiveis.

Nota Explicativa: Nos termos do art. 140, §42, da Lei 14.133/21, salvo disposi¢cdo em contrério constante do edital ou de ato normativo, os ensaios, os testes e as
demais provas para afericao da boa execugdo do objeto do contrato exigidos por normas técnicas oficiais correrdo por conta do contratado.

9.6.5. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da
aplicagdo das penalidades.

9.7. Quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugao do contrato,
em relacdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

9.8. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

Nota Explicativa: Assim como ocorre com o prazo de recebimento provisério, a Lei n2 14.133/21 n3o trouxe prazo maximo de recebimento definitivo, de modo que
possivel a previsdo de qualquer prazo julgado oportuno. Nesse ponto, reitere-se: recomenda-se que o prazo seja dimensionado para que corresponda ao periodo
razoavel a checagem necessaria, sem que traga um 6nus excessivo que venha a afastar potenciais interessados.

9.8.1. Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagdes assumidas pelo
contratado, com mengdo ao seu desempenho na execugao contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n? 11.246, de 2022).

9.8.2. Realizar a andlise dos relatdrios e de toda a documentagao apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquida¢do e o pagamento da despesa,
indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcoes;

9.8.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatérios e documentagbes apresentadas; e

9.8.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagao.

9.8.5. Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestao.



9.9. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n? 14.133, de 2021,
comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

9.10. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias verificadas na execugao do objeto ou no instrumento de cobranga.
9.11. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execugdo do contrato.

10. LIQUIDAGAO

10.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correrd o prazo de dez dias Uteis para fins de liquidagdo, na forma desta segdo, prorrogaveis por igual periodo,
nos termos do art. 72, §22 da Instrugdo Normativa SEGES/ME n2 77/2022_e mediante disponibilidade financeira.

10.2. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogagdo, nos casos de contratagdes decorrentes de despesas cujos valores ndo
ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n? 14.133, de 2021

10.3. Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:
10.3.1. 0 prazo de validade;

10.3.2. a data da emissao;

10.3.3. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

10.3.4. o periodo respectivo de execuc¢do do contrato;

10.3.5. o valor a pagar; e

10.3.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

10.4. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas

saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacao da regularizagdo da situagdo, sem Onus a contratante;

10.5. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n? 14.133/2021.

10.6. A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutengdo das condicGes de habilitagdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a
participacdo em licitacdo, no Ambito do 4rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUCAO NORMATIVA N2 3, DE 26 DE
ABRIL DE 2018).

10.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagao de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize
sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

10.8. Ndo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverd comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal
quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessdrios para garantir o
recebimento de seus créditos.

10.9. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
contratado a ampla defesa.

10.10. Havendo a efetiva execuc¢do do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacdo
junto ao SICAF.

11. PRAZO DE PAGAMENTO

11.1. O pagamento serd efetuado no prazo maximo de até dez dias Uteis, contados da finalizacdo da liquidacdo da despesa, conforme sec¢do anterior, nos termos da Instrucdo

Normativa SEGES/ME n2 77, de 2022.



11.2. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva
realizagdo, mediante aplicagdo do indice de corre¢do monetaria; apurado pela aplicacdo do IPCA/IBGE.

Nota Explicativa: Deverd a Administragdo indicar o indice de precgos a ser utilizado para a atualizagdo monetaria do valor devido ao contratado

12. FORMA DE PAGAMENTO

12.1. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

12.2. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

12.3. Quando do pagamento, serd efetuada a retengdo tributdria prevista na legislagdo aplicavel.

12.3.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na

legislacdo vigente.

Nota Explicativa: A natureza do contrato e o objeto da contratagdo irdo determinar a retengao tributdria eventualmente cabivel, bem como a possibilidade de a
empresa se beneficiar da condigdo de optante do Simples Nacional, dentre outras questdes de carater tributario.

12.4. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n2 123, de 2006, ndo sofrerd a retencdo tributdria quanto aos impostos e
contribui¢cdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagdo de comprovagdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

13. CESSAO DE CREDITO

Nota Explicativa: A IN SEGES/ME n2 53, de 2020, disciplinou uma modalidade especifica de cessdo de crédito no ambito dos contratos administrativos —a denominada
“operacgdo de crédito garantida por cessdo fiduciaria” (ou, simplesmente, “cessao fiduciaria”) —, prescrevendo, em seu art. 15, que editais e contratos prevejam
expressamente sua admissibilidade. A possibilidade de cess3do dos créditos de que trata a referida Instru¢do Normativa é, portanto, mandatéria/cogente/impositiva.

A cessdo fiduciaria, regida pela IN SEGES/ME n2 53/2020, é feita com institui¢do financeira, para garantia de operagdo de crédito e ocorre por intermédio do sistema
AntecipaGOV. Neste tipo de negdcio juridico, o fornecedor que detém um vinculo contratual com a Administragdo Publica, contrai empréstimo perante instituigdo
financeira e, como garantia da operagdo, cede a esta Ultima seus direitos creditdrios pertinentes ao contrato administrativo.

Ja em relagdo as demais modalidades de cessdo de crédito, ndo abrangidas pela IN SEGES/ME n2 53/2020, feitas com outros tipos de particulares, tem-se que sua
previsdo em editais e contratos administrativos, embora ndo obrigatdria, continua admitida por for¢a do Parecer JL-01, do Advogado-Geral da Unido (disponivel em
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/AGU/Pareceres/2019-2022/PRC-JL-01-2020.htm), aprovado pelo Sr. Presidente da Republica em 26/05/2020, e, portanto,
vinculante para toda a administragdo publica (arts. 40, §12 e 41 da Lei Complementar n2 73, de 1993).

Quanto a estas ultimas, importa destacar a seguinte condicionante que foi erigida pelo referido Parecer n2 JL— 01/2020 como requisito para a sua admissibilidade em
contratos administrativos: inexisténcia de vedagdo no instrumento convocatério. Assim, relativamente as cessdes de crédito em geral, ter-se-a por admitida desde que
nao haja vedagao em cldusula contratual ou no instrumento convocatério.

Para diferenciar uma da outra, orienta-se verificar a pessoa do cessionario, se instituicdo financeira ou ndo (no primeiro caso, tendera a ser cessdo fiducidria, portanto
obrigatoriamente permitida) e se a destinagdo é garantir uma operagdo de crédito (também necessario para o enquadramento como fiduciaria).

13.1. E admitida a cess3o fiduciaria de direitos crediticios com instituicdo financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrucdo Normativa SEGES/ME n?
53, de 8 de julho de 2020, conforme as regras deste presente tdpico.

13.1.1. As cessoes de crédito ndo fiduciadrias dependerdo de prévia aprovagdo do contratante.

Nota Explicativa: No caso desse subitem, o drgdo contratante pode optar por mudar a redagdo para ja vedar de plano as cessGes ndo fiducidrias. Entretanto, reitera-se
que as cessdes fiducidrias (subitem 7.35) devem permanecer permitidas, por for¢a do art. 15 da IN SEGES/ME n2 53/2020.




13.2. A eficacia da cessdo de crédito, de qualquer natureza, em relagdo a Administragdo, esta condicionada a celebragdo de termo aditivo ao contrato administrativo.

13.3. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as condi¢des de habilitagdo por parte do contratado (cedente), a celebracdo do
aditamento de cessdo de crédito e a realizagdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do cessiondrio, bem como a certificacdo de que o
cessiondrio ndo se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislagdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou
indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n2 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

13.4. O crédito a ser pago a cessiondria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (contratado) pela execugdo do objeto contratual, restando absolutamente incélumes
todas as defesas e excegdes ao pagamento e todas as demais cldusulas exorbitantes ao direito comum aplicaveis no regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos
administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovacgdo do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e
prejuizos causados a Administragdo. (INSTRUCAO NORMATIVA N2 53, DE 8 DE JULHO DE 2020 e Anexos)

13.5. A cessdo de crédito ndo afetara a execuc¢do do objeto contratado, que continuara sob a integral responsabilidade do contratado.

Nota Explicativa: A INSTRUCAO NORMATIVA N2 53, DE 8 DE JULHO DE 2020 apresenta algumas limitagdes quanto ao valor da operacio de crédito:

Anexo [:

"1.2. O valor da operagdo de crédito ndo podera exceder a setenta por cento do saldo a receber atualizado do(s) contrato(s) selecionado(s) pelas instituicdes
financeiras.

(...)

a) o valor maximo da nova operagdo de crédito correspondera a setenta por cento da diferenga entre o saldo atualizado dos créditos do contrato e o saldo devedor
atualizado da operagdo anterior;"

14, FORMA E CRITERIOS DE SELEGCAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO
Forma de selegdo e critério de julgamento da proposta
14.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com adogdo do critério de julgamento
pelo MENOR PRECO.
14.2. As exigéncias de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista estdo disciplinadas no Anexo | do Edital.

| Nota explicativa: alteracdo da minuta padrdao da AGU, de modo a conter as informacgdes relativas a qualificagdo concentradas no mesmo documento.

14.3. Regime de execugao

14.4. O regime de execugdo do contrato ser: empreitada por prego unitario.

Nota Explicativa 1: O regime de execugdo deve ser sopesado e explicitado pela Administragdo, em particular em termos de eficiéncia na gestdo contratual. Como
regra, exige-se que as caracteristicas qualitativas e quantitativas do objeto sejam previamente definidas no edital, permitindo-se aos licitantes a elaborac¢do de
proposta fundada em dados objetivos e seguros. Quando isso ndo é possivel, ou seja, quando ndo se sabe ao certo a estimativa precisa dos itens e quantitativos que
compdem o objeto a ser contratado, o gestor deve avaliar a melhor forma de execugdo contratual. Na empreitada por preco global, cada parte assume, em tese, o
risco de eventuais distor¢des nos quantitativos a serem executados, que podem ser superiores ou inferiores aqueles originalmente previstos na planilha orgamentdria
da contratagdo. Justamente por isso, a adogdo de tal regime pressupde um Termo de Referéncia de boa qualidade, que estime com adequado nivel de precisdo as
especificagdes e quantitativos da obra ou servigo, fornecendo aos licitantes todos os elementos e informagdes necessarios para o total e completo conhecimento do
objeto e a elaboragdo de proposta fidedigna (art. 47 da Lei n2 8.666, de 1993), para evitar distor¢Ges relevantes no decorrer da execugdo contratual (TCU. Acérdao
1978/2013-Plenario, TC 007.109/2013-0, relator Ministro Valmir Campelo, 31.7.2013). Ja na empreitada por preco unitario, em que o preco ¢é fixado por unidade
determinada, os pagamentos correspondem a medig¢do dos servigos efetivamente executados, de modo que os riscos dos contratantes em relagdo a diferencas de
quantitativos sdo menores. Tal regime é mais apropriado para os casos em que ndo se conhecem de antemao, com adequado nivel de precisdo, os quantitativos totais
da obra ou servigo: a execugao das “unidades” se dara de acordo com a necessidade observada, com a realizagao de medigGes periddicas a fim de quantificar os
servigos efetivamente executados e os correspondentes valores devidos (TCU. Acérddo 1978/2013-Plenario, TC 007.109/2013-0, relator Ministro Valmir Campelo,




31.7.2013). Assim, na empreitada por prego unitario havera a execugdo do contrato conforme a demanda, e esse regime de execugdo foi criado para resolver o
problema da necessidade de fixar uma remuneragdo sem que se tivesse, desde logo, a quantidade exata do encargo a ser executado. A opgdo da Administracdo por
um ou outro regime nao decorre de mera conveniéncia, mas sim da possibilidade, no caso concreto, de predefinir uma estimativa precisa dos itens e respectivos
quantitativos que compoem o objeto a ser licitado. Se tal possibilidade existir, a regra é a adog¢do da empreitada por prego global, normalmente atrelada as obras e
servigos de menor complexidade. Do contrario, deve ser adotada a empreitada por prego unitario

15. GARANTIA CONTRATUAL-

15.1. N3o havera exigéncia de garantia contratual da execugdo, por se tratar de contratagdo com execugdo imediata e integral.

Nota explicativa: Fica a critério da Administragdo exigir, ou ndo, a garantia (salvo nos casos em que consta em norma a obrigatoriedade de sua exigéncia). Exigindo,
deve haver previsdao em eventual ato convocatdrio e no contrato. Nao exigindo, deve fazer constar a previsao, e justificar as razdes para essa decisdo, considerando os
estudos preliminares e a andlise de riscos feita para a contratagao.

16. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

16.1. O custo estimado total da contrata¢do é de RS 821.377,50 (Oitocentos e vinte e um mil, trezentos e setenta e sete reais, cinquenta centavos), conforme custos unitérios
apostos neste Termo de Referéncia.

Nota Explicativa 1: Pesquisa de Precos - A estimativa de precos deve ser precedida de regular pesquisa, nos moldes do art. 23 da Lei n? 14.133, de 2021, e da Instru¢do
Normativa SEGES/ME n2 65, de 7 de julho 2021.

Nota Explicativa 2: Os precos unitarios referenciais, as memarias de calculo e os documentos que Ihe ddo suporte, com os parametros utilizados para a obtengdo dos
precos e para os respectivos calculos, devem constar de anexo ao termo de referéncia, nos termos do art. 99, IX, da Instrucdo Normativa Seges/ME n2 81, de 2022.
Caso a Administragdo opte por preservar o sigilo da estimativa do valor da contratagdao, também devera ser preservado o sigilo desse anexo.

Nota Explicativa 3: Utilizar a redac¢do o item na hipétese de licitagdo em que for adotado o critério de julgamento por menor prego, sem carater sigiloso.

16.2. Em caso de licitagdo para Registro de Pregos, os precgos registrados poderdo ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual reducdo dos pregos praticados no mercado
ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos servigos registrados, nas seguintes situagGes:

16.2.1. em caso de for¢a maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculdveis, que inviabilizem a execucdo da
ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alinea “d” do inciso Il do caput do art. 124 da Lei n2 14.133, de 2021;

16.2.2. em caso de criagdo, alteragdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniéncia de disposi¢oes legais, com comprovada repercussdo sobre os pregos
registrados;

16.2.3. serdo reajustados os precos registrados, respeitada a contagem da anualidade e o indice previsto para a contratagdo; ou

16.2.4. poderdo ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratagéo.

17. ATUALIZACAO DOS PRECOS REGISTRADOS

17.1. Os pregos inicialmente REGISTRADOS sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data de inicio de vigéncia da Ata de Registro de Pregos.

17.2. Apds o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo Contratante, do indice IPCA-
NDICE DE PRECOS AMPLIADO .

17.3. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagara ao Contratado a importancia calculada pela ultima variagdao conhecida, liquidando
a diferenca correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

17.4. Nas aferi¢Ges finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

17.5. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicao,

o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.



17.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo
aditivo.

17.7. Para as demais situacdes, aplica-se o disposto nos art. 25 a 27 do Decreto n. 11.462/2023.

Nota Explicativa: Item incluido em atendimento ao Inciso VI, art. 15 e art. 25 do Decreto n. 1.462/2023

18. REAJUSTE CONTRATUAL-

Nota Explicativa: A Lei n.2 14.133/2021 em seu artigo 25, §72 fixou a necessidade da estipula¢do no contrato, independente do prazo de sua duragdo, de indice de
reajustamento de prego, com data-base vinculada a data do orgamento estimado.

Vale destacar que o aludido entendimento ja vinha sendo adotado nos modelos da Advocacia-Geral da Unido, com base no entendimento do Tribunal de Contas da
Unido (Acorddo n2 7184/2018 - Segunda Camara, no Acérddo n2 2205/2016-TCU-Plendrio) e no Parecer n2 79/2019/DECOR/CGU/AGU, aprovado nos termos do
Despacho n2 480/2020/DECOR/CGU/AGU, pelo Despacho n. 00496/2020/DECOR/CGU/AGU e Despacho n. 00643/2020/GAB/CGU/AGU (NUP 08008.000351/2017-17).

A Lein.2 14.133/2021 inova quanto a possibilidade do estabelecimento de mais de um indice especifico ou setorial desde que consentdnea com a realidade de
mercado dos respectivos insumos. Assim, caso a contratagdo envolva varios insumos resta a possibilidade da fixagdo de mais de um indice de reajuste com o intuito de
melhor refletir a variagdo de custo sofrida.

Importa enfatizar que o marco inicial para a contagem da anualidade é a data do orgamento estimado, o que representa um aperfeicoamento em relagdo a sistematica
anterior. Isso torna indispensavel que o orgamento contenha a data especifica a que se refere.

18.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orgamento estimado, em 22/02/2024 , conforme planilha de estimativa de
precos -Documento SEI 2044880

18.2. Apos o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os pregos iniciais serdo reajustados, mediante a aplica¢do, pelo Contratante, do indice IPCA-
iNDICE DE PRECOS AMPLIADO, exclusivamente para as obriga¢des iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.

Nota Explicativa: A Administragdo devera atentar para que o indice utilizado seja o indicador mais préoximo da efetiva variagdo dos pregos dos bens a serem
fornecidos, “...o qual devera ser preferencialmente um indice setorial ou especifico, e, apenas na auséncia de tal indice, um indice geral, o qual devera ser o mais
conservador possivel de forma a n3o onerar injustificadamente a administragdo...” — TCU, Ac. n2 114/2013-Plenario.

Nota Explicativa: A Administracdo poderd, ainda, utilizar indices diferenciados, inclusive mais de um, de forma justificada, de acordo com as peculiaridades envolvidas
no objeto contratual (Artigo 25, § 72, da Lei n.2 14.133/2021). Caso haja a utilizagdo de mais de um indice, devera a Administragdo ajustar a redagdo da clausula de
modo a especificar o insumo respectivo sobre o qual incidira cada indice de corregao.

18.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

18.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagara ao Contratado a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando
a diferenca correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

18.5. Nas aferi¢Ges finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

18.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicao,
o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

18.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo
aditivo.

18.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

19. OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE -



19.1. S3o obrigagdes do Contratante:

19.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

19.1.2. Receber o objeto no prazo e condigOes estabelecidas no Termo de Referéncia;

19.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em
parte, as suas expensas;

19.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execu¢do do contrato e o cumprimento das obrigaces pelo Contratado;

19.1.5. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal em relagdo a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver
controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n2 14.133, de 2021;

19.1.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execu¢do do objeto, no prazo, forma e condi¢Bes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;
19.1.7. Aplicar ao Contratado as sang¢Oes previstas na lei e neste Contrato;

19.1.8. Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das medidas cabiveis quando do descumprimento de obriga¢des pelo Contratado;

19.1.9. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagGes e reclamagGes relacionadas a execugdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente
impertinentes, meramente protelatdrios ou de nenhum interesse para a boa execugdo do ajuste.

19.1.10. A Administracdo terd o prazo de até 30 (trinta) dias, prorrogavel se houver necessidade, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogacao
motivada, por igual periodo.

19.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo de 30 (trinta)dias, prorrogavel se houver
necessidade.

19.1.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apurag¢do de descumprimento de cldusulas contratuais.

19.1.13. Comunicar o Contratado na hipdtese de posterior alteragdo do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §29, da Lei n? 14.133, de 2021.

19.1.14. A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execugao do contrato, bem como por qualquer
dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

20. OBRIGAGOES DO CONTRATADO (ART. 92, XIV, XVI E XVII)-

20.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagGes constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execucdo do objeto, observando, ainda, as obrigagGes a seguir dispostas:

20.1.1. Atender as determinaces regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, 1) e prestar todo esclarecimento ou informacgdo por eles solicitados;
20.1.2. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com habilitagdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos,

ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverao atender as recomendagdes de boa técnica e a legislagdo de regéncia;

20.1.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios,
defeitos ou incorre¢des resultantes da execuc¢do ou dos materiais empregados;

20.1.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com o Cddigo de Defesa do Consumidor(Lei n2 8.078, de 1990), bem como por todo e
qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execugdo contratual pelo Contratante, que ficara
autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

20.1.5. N3o contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do
fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n2 14.133, de 2021.

20.1.6. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do
contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagdo dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos



tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certidGes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de
Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

20.1.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacGes previstas em Acordo, Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato,
por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributdrias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;

20.1.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

20.1.9. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como
aos documentos relativos a execucdo do empreendimento.

20.1.10. Paralisar, por determinagdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou
bens de terceiros.

20.1.11. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessdrio a execuc¢do do objeto, durante a vigéncia do contrato.

20.1.12. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as determinagGes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servigos e nas melhores condigdes de seguranca, higiene e disciplina.

20.1.13. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagbes do memorial descritivo
ou instrumento congénere.

20.1.14. Nado permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

20.1.15. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as condigdes exigidas para habilitagdo na licitagao;

20.1.16. Cumprir, durante todo o periodo de execuc¢do do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislacdo (art. 116);

20.1.17. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas
(art. 116, paragrafo Unico);

20.1.18. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

20.1.19. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros

e incertos, devendo complementd-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatdrio para o atendimento do objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados no art. 124, |l, d, da Lei n? 14.133, de 2021;

20.1.20. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranga do Contratante;

20.1.21. Realizar a transi¢do contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitagdo dos
técnicos do contratante ou da nova empresa que continuara a execugao dos servigos;

20.1.22. Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o qual podera ser livremente utilizado e/ou alterado em outras ocasides, sem necessidade
de nova autorizacdo do Contratado.

20.1.23. Caso se tratar de projeto contratado de obra imaterial de carater tecnoldgico, insuscetivel de privilégio, a cessdo dos direitos a que se refere o subitem acima inclui o
fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informagdo pertinentes a tecnologia de concepgdo, desenvolvimento, fixagdo em suporte fisico de qualquer natureza e aplicagdo
da obra.

20.1.24. Atender, no que couber, os critérios de sustentabilidade ambiental previstos na Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n2 01, de 19 de janeiro de 2010.

20.2. Responsabilizar-se pelos 6nus resultantes de quaisquer agées, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus
empregados e prepostos, obrigando-se igualmente por quaisquer responsabilidades decorrentes de agoes judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigida por for¢a da Lei,
ligadas ao cumprimento do presente Termo de Referéncia.



20.3. Responder por danos materiais ou fisicos, causados por seus empregados, diretamente a Universidade Federal de Sdo Paulo - UNIFESP ou a Terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo.

21. OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

Nota Explicativa 1: As clausulas 10.1 a 10.12 sdo necessarias para cumprimento da Lei n2 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), caso a contratagdo envolva, de
qualquer forma, o tratamento de dados pessoais, devendo ser incluida e ajustada nessa hipdtese.

Nota Explicativa 2: Caso o objeto do contrato envolva, ainda que indiretamente, o acesso ou o tratamento de dados pessoais, é possivel que a Administragdo
estabeleca modelagem contratual por meio da qual seja imposto ao Contratado o dever de disponibilizar a Administragdo a possibilidade de acesso direto a esses
dados, o que deve se dar com todas as cautelas cabiveis em relagdo ao tema.

Vale lembrar que eventual requerimento administrativo do titular dos dados sera direcionado a Administragdo, sendo certo que comandos oriundos de Autoridade
Regulatdria ou do Poder Judiciario serdo igualmente direcionados a Administragdo, inclusive com risco de responsabilizagdo objetiva. Por isso, em situagGes em que for
justificavel, fica a recomendacgdo para que a Administragdo crie condigdes para que possa atender tempestivamente o requerimento do titular dos dados ou eventual
comando regulatdrio ou judicial. Tudo isso para que a Administragdo tenha condi¢des de atender o requerimento ou comando tempestivamente, sem depender
exclusivamente do Contratado para tanto.

O tema deve ser avaliado pela Administragdo com base nos riscos da contratagdo em relagdo aos dados pessoais eventualmente envolvidos.

21.1. As partes deverdo cumprir a Lei n2 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato
administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentagdo da proposta no procedimento de contratagdo, independentemente de declaragdo ou de aceitagdo expressa.
21.2. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 62 da LGPD.

21.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipdteses permitidas em Lei.

21.4. A Administragdo deverd ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os contratos de suboperagao firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.
21.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos doart. 15 daLGPD, é dever do contratado elimina-los, com exce¢do das hipdteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que
houver necessidade de guarda de documentacdo para fins de comprovagdao do cumprimento de obriga¢des legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas obrigacdes.

21.6. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

21.7. O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cldusula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua
observancia.

21.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa cldusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovag¢do formulados.
21.9. O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente, quaisquer informacgGes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD,

inclusive quanto a eventual descarte realizado.

21.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente
virtual controlado, com registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, hordrio e registro da finalidade, para efeito de responsabilizagdo, em
caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

21.11. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperdvel, a fim de garantir a reutilizacdo desses dados pela Administracdo nas hipoteses previstas na
LGPD.

21.12. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por
meio de opiniGes técnicas ou recomendacoes, editadas na forma da LGPD.

21.13. Os contratos e convénios de que trata o § 12 do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados a autoridade nacional.

22, INFRAGOES ADMINISTRATIVAS-

22.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n2 14.133, de 2021, o Contratado que:

a) der causa a inexecucdo parcial do contrato;



b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa a inexecucdo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;

e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execugdo do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execuc¢do do contrato;

g) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.

22.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas acima descritas as seguintes sangGes:

22.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecucdo parcial do contrato, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §29, da Lei);

22.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas b, c, d, e, f e g do subitem acima, sempre que ndo se justificar a imposi¢do de
penalidade mais grave (art. 156, §42, da Lei);

22.2.3. Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas h, i, j, k e | do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas b, c,
d, e, fe g, que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §59, da Lei).

22.2.4. Multa:

Nota Explicativa: O art. 156, §32, da Lei n2 14.133, de 2021, esclarece que “a multa ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30%
(trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratagdo direta e sera aplicada ao responsavel por qualquer das infragdes administrativas previstas
no art. 155 desta Lei”.

22.2.4.1. moratéria de 0,1% (um décimo por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre
o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;

22.2.4.2. moratdria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o maximo de 30 % (trinta. por cento) pela inobservancia do
prazo fixado para apresentac¢do, suplementagdo ou reposi¢cdo da garantia.

22.2.4.3. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme
dispGe o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

22.2.4.4. compensatdria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 22.1, de 0,5% (cinco décimos por cento) até o maximo de 30% (trinta por cento) sobre o valor total
do contrato;

22.2.4.5. Compensatoria, para a inexecucgdo total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 12.1, de 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) do valor do Contrato.
22.2.5. Para infragdo descrita na alinea “b” do subitem 12.1, a multa sera de 0,5% (cinco décimos por cento) até o maximo de 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.

22.2.6. Para infragdes descritas na alinea “d” do subitem 12.1, a multa sera de 0,5% (cinco décimos por cento) até o maximo de 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.

22.2.7. Para a infragdo descrita na alinea “a” do subitem 12.1, a multa sera de 0,5% (cinco décimos por cento) até o maximo de 30% (trinta por cento)_do valor do Contrato.

Nota Explicativa : A Lei n2 14.133, de 2021 (art. 162, paragrafo Unico), apregoa que “a aplicagdo de multa de mora ndo impedird que a Administracdo a converta em
compensatdria e promova a extingdo unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de outras sangdes”. Dessa forma, a Administragdo deve decidir, caso a caso, de
acordo com o objeto, qual o prazo limite para a mora do contratado, a partir do qual a execugdo da prestagdo deixa de ser util e enseja a rescisdo do contrato. Lembre-
se que esse modelo é apenas uma sugestdo; é possivel escalonar as multas conforme os dias de atraso, por exemplo.

22.3. A aplicagdo das sangGes previstas neste Contrato nao exclui, em hipdtese alguma, a obrigagdo de reparagao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §99)

22.4. Todas as sangdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §79).



22.5. Antes da aplicagdo da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagdo (art. 157)

22.6. Se a multa aplicada e as indeniza¢des cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a
diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §89).

22.7. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento
da comunicagdo enviada pela autoridade competente.

22.8. A aplicacdo das sanc0es realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no
caput e paragrafos do art. 158 da Lei n2 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

22.9. Na aplicagdo das sangGes serdo considerados (art. 156, §19) :

22.9.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

22.9.2. as peculiaridades do caso concreto;

22.9.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

22.9.4. os danos que dela provierem para o Contratante;

22.9.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagGes dos érgdos de controle.

22.10. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n2 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagGes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados

como atos lesivos na Lei n2 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei
(art. 159)

22.11. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos
previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sdcios
com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em
todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160).

22.12. O Contratante deverd, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagdo da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sang¢des por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no dmbito do Poder
Executivo Federal. (Art. 161).

22.13. As sangBes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n2 14.133/21.

22.14. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indeniza¢des, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser
compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o
mesmo 6rgdo ora contratante, na forma da Instru¢do Normativa SEGES/ME n2 26, de 13 de abril de 2022.

23. DA EXTINGAO CONTRATUAL (ART. 92, XIX)-

Nota Explicativa: Use a redacgdo abaixo para os contratos ndo-continuos por escopo (o objeto é contratado para ser prestado em determinado prazo. Ex. Compra
pontual de sofas, Aquisi¢do e Instalagdo de Servidores.

23.1. O Contrato se extingue quando cumpridas as obrigacGes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto

23.2. Se as obriga¢Ges ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficard prorrogada até a conclusdo do objeto, caso em que devera a Administragdo providenciar a
readequacdo do cronograma fixado para o contrato.

23.3. Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:



a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des administrativas; e

b) podera a Administracdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da execucdo contratual.

23.4. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigaces nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n?
14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

23.5. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei

23.6. A alteragdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejard a rescisdo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

23.7. Se a operagao implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo para alteragdo subjetiva.

23.8. O termo de rescisdo, sempre que possivel, sera precedido:

23.8.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

23.8.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

23.8.3. Indenizagdes e multas.

23.9. A extingdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-financeiro, hipdtese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo

indenizatdrio (art. 131, caput, da Lei n.2 14.133, de 2021).

23.10. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do
orgdo ou entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.2 14.133, de 2021).

24. ADEQUACAO ORCAMENTARIA
24.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orcamento Geral da Unido.
24.1.1. A contratacdo sera atendida pela seguinte dotagao:

|- Gestdo/Unidade: [...];
Il - Fonte de Recursos: [...];

" - Programa de Trabalho: [...];

V- Elemento de Despesa: [...];
V- Plano Interno: [...];
24.2. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovac¢do da Lei Orgamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante

apostilamento.

Nota Explicativa: O art. 106, 1l da Lei n? 14.133, de 2021, preveé para contratagoes de servigos e fornecimento continuado que a “a Administragdo devera atestar, no
inicio da contratagdo e de cada exercicio, a existéncia de créditos orgamentdrios vinculados a contratagdo e a vantagem em sua manuteng¢do”. Quanto a rescisdo

contratual por auséncia de crédito ou vantajosidade (art. 106, lll), remete-se as regras especificas constantes do contrato, inclusive em relagdo a aplica¢do do art. 106,
§19.
25. CASOS OMISSOS-
25.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n? 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente,

segundo as disposi¢Ges contidas na Lei n2 8.078, de 1990- Cddigo de Defesa do Consumidor e normas e principios gerais dos contratos.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm

Nota explicativa: No Acérdao n.2 2569/2018 — Plenario, o TCU concluiu que “A Administragdo Publica pode invocar a Lei 8.078/1990 (CDC), na condigdo de destinatéria
final de bens e servigos, quando suas prerrogativas estabelecidas na legislagdo de licitagdes e contratos forem insuficientes para garantir a prote¢do minima dos
interesses da sociedade [...]". (cf. Boletim de Jurisprudéncia n.2 244, sessGes 6 e 7 de novembro de 2018). Consta do referido Acérdao, nesse sentido, que:

“307. Como é exposto no exame técnico transcrito no relatério do TC-016.501/2003-0, acolhido integralmente pelo Relator do Acérdao 1.670/2003-Plendrio, Ministro-
Substituto Lincoln Magalhdes da Rocha, a Lei 8.078/1990 é aplicavel a Administra¢do Publica enquanto consumidora de bens e servicos. Isso porque ao definir, em seu
art. 22, ‘consumidor’ como toda pessoa fisica ou juridica que adquire ou utiliza produto ou servico como destinatario final, a Lei ndo fez nenhuma excec¢do, podendo,
portanto, a Administragdo Publica se utilizar de todos os direitos ali estabelecidos na condi¢do de consumidora. Ainda de acordo com o citado relatério, esse é o
entendimento dos doutrinadores Leon Fredja, Celso Bastos e Toshio Mukai. Diversas outras deliberagées do TCU também vao nesse sentido, como o Acérdao
1.729/2008-TCU-Plenario, de relatoria do Ministro Valmir Campelo, o Acérddo 5.736/2011-TCU-Primeira Camara, de relatoria do Ministro-Substituto Weder de
Oliveira, e as Decises 634/1996 e 1.045/2000, ambas do Plenario, de relatoria dos ministros Homero Santos e Adylson Motta,

26. ALTERACOES-

26.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n2 14.133, de 2021.

26.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato.

26.3. As alteragbes contratuais deverao ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo, submetido a prévia aprovagao da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos
de justificada necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipdtese em que a formalizacdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n2 14.133, de 2021).

26.4. Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n?
14.133, de 2021.

27. CONDICOES GERAIS

27.1. Para fins de pagamento, deverd ser emitida a respectiva nota fiscal de SERVICOS. Caso a prestagdo de servigos envolva o fornecimento de materiais, devera ser emitida a
respectiva nota fiscal de Materiais para esse item ou a nota fiscal conjugada.

27.2. Devera ser emitida a Nota Fiscal eletrénica, nos termos da legislacdo vigente, devendo ser observado o Decreto Municipal n? 53.151/12 e suas atualizacdes.

27.3. No caso de prestacdo de servigos na cidade de Sdo Paulo, Caso a Contratada seja estabelecida fora do municipio de S3do Paulo, devera proceder o cadastro junto a Secretaria
Municipal de Finangas da Prefeitura de S3o Paulo, nos termos do artigo 68 do Decreto Municipal n2 50.896/2009.

27.4. Em virtude dos prazos internos para processamento do pagamento e Declaracdo de Recebimento da Nota Fiscal junto a Receita Federal do Brasil, as notas fiscais referentes aos
servicos executados deverdo ser emitidas até o dia 25 de cada més.

27.5. Constando-se vicio ou defeito ao item adquirido, aplicar-se- a o Capitulo IV, Titulo |, da Lei n2 8.078 de 11 de setembro de 1990.

27.6. Em caso de divergéncia entre o item cadastrado no sistema Compras.gov, prevalece a especificagdo do Termo de Referéncia.

27.7. A Contratada devera atender, no que couber, os critérios de sustentabilidade ambiental previstos na Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n2 01 de 19/01/2010.

27.8. A Contratada devera vedar a utilizagdo, na execugdo dos contrato, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de cargo em comissdao ou fungdo de confianga no
orgdo contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, que dispde sobre a vedagdo do nepotismo no ambito da administragdo publica federal .

27.9. Quando se tratar de contratagdo do tipo Menor Preco por GLOBAL, devem ser respeitados os valores unitarios estimados. Tal procedimento foi adotado a fim de evitar
propostas com alquimias matematicas, com precos irrisérios em itens menos utilizados e com sobrepreco nos demais itens.

27.10. A empresa que se valer da manobra aritmética acima descrita tera sua proposta inicial desclassificada, ou seja, ndo participard da etapa de lances, a fim de que esta ndo seja
prejudicada.

28. ANEXOS

28.1. ANEXO |- ESTUDOS PRELIMINARES (SEI n® 1937827)



O presente documento segue assinado pelo servidor Elaborador, pela autoridade Requisitante e pela autoridade responsavel pela Aprovagdo da conveniéncia e oportunidade, com fulcro no art. 9°,
inciso II, do Decreto n°® 5.450/2005 e art. 15 da IN n° 02/2008-SLTI/MPOG, cujos fundamentos passam a integrar a presente decisdo por forca do art. 50, § 1°, da Lei n® 9.784/1999.

Servidor Elaborador
Andreia Naomi Kuno
Diretor Administrativo
SIAPE-2318837

Autoridade Competente
APROVO o presente Termo de Referéncia
Prof.2 Celso Yokomiso

Diretor Académico
Campus Osasco da UNIFESP

Documento assinado eletronicamente por Marlene Rodrigues, Chefe de Departamento, em 06/08/2024, as 14:03, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do
Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

1
Sel: o
assinatura
eletrénica

o A
-:I._?.F*}‘-::_T: . A autenticidade deste documento pode ser conferida clicando aqui, ou pelo enderego: "https://sei.unifesp.br/sei/controlador_externo.php?
:IE"""' & acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0" informando o cddigo verificador 2277729 e o cédigo CRC B811F8F9.

Referéncia: Processo n2 23089.037244/2023-15 SEI n® 2277729


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.unifesp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

Servico Publico Federal
Ministério da Educagao
Universidade Federal de Sao Paulo

e

UNIFESP

DIVISAO DE GESTAO DE MATERIAIS - OSASCO
ESTUDOS PRELIMINARES n2 1937827/2023/DIVISAO DE GESTAO DE MATERIAIS - OSASCO
Osasco, 05 de dezembro de 2023.

ESTUDOS PRELIMINARES
PLANEJAMENTO DA CONTRATAGAO - INSTRUCAO NORMATIVA N2 05/2017

1. INFORMAGOES BASICAS
Consta no processo SEI n2 23089.037244/2023-15 o presente estudo, e ainda contempla:
- DOD - Documento de Oficializagdo da Demanda (Doc. SEI n2 1928548)
- Mapeamento de Riscos das areas de Compras(1960139), Contratos (1960100) e Fiscalizagdo (1960126).
- Termo de Referéncia e seus Anexos (Doc. SEI n2 1937835).
-Planilha de Formalizagdo de Custos Estimados (Doc. SEI 2212202)

2. DESCRIGAO DA NECESSIDADE

A Universidade Federal de Sdo Paulo — Campus Osasco unidade Quitauna, possui uma estrutura cedida pela prefeitura e ird nos proximos meses receber o novo prédio em Quitauna para instalagdes do
campus Osasco e para movimentagdes de mobilidrio de doagdes de outros drgdos e o Campus Diadema necessitara do transporte durante o ano de 2024 para movimentagdes de bens entre as unidades do campus ou para
recebimento de doagdes, além de eventuais solicitagdes dos demais campi da Universidade Federal de Sao Paulo.

Considerando a mudanga para o novo campus com instalagGes proprias faz-se necessario a contratagdo do servigo de mudanga.

Diante do exposto justifica-se a contratagdo de empresa especializada na prestagdo de servigo de transporte de mudangas, incluindo veiculo, mdo de obra, equipamentos necessarios para o deslocamento
dos materiais, servico de desmontagem, embalagem na origem, transporte de mobilidrios, equipamentos, montagem e arrumagdo dos mobilidrios, equipamentos, descarte de materiais inserviveis entre outros servigos
melhor detalhados no Termo de Referéncia.

3. AREA REQUISITANTE

Campus Osasco/Departamento de Administragdo/Divisdo de Servigos Gerais.

4. DESCRIGAO DOS REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Prestacdo de servigo de transporte de mudancgas, incluindo veiculo, mdo de obra, equipamentos necessarios para o deslocamento dos materiais, servico de desmontagem, embalagem na origem, transporte
de mobilidrios, equipamentos, montagem e arrumagdo dos mobilidrios, equipamentos, descarte de materiais inserviveis no destino indicado pela Universidade Federal de Sdo Paulo, de acordo com as
especificagdes, quantidades e exigéncias estabelecidas no Termo de Referéncia.

a) O servigco se enquadra nas caracteristicas de servigo continuado?



Para verificar se o presente objeto se enquadra nas caracteristicas de servigos continuados, passamos a andlise da jurisprudéncia de forma a contextualizar e amparar o entendimento da Comissdo. Assim,
nos moldes da IN n2 05/2017:

Art. 15. Os servigos prestados de forma continua sdo aqueles que, pela sua essencialidade, visam atender a necessidade publica de forma permanente e continua, por mais de um exercicio financeiro, assegurando a integridade do
patriménio publico ou o funcionamento das atividades finalisticas do 6rgdo ou entidade, de modo que sua interrupgdo possa comprometer a prestagdo de um servigo publico ou o cumprimento da missdo institucional.

Paragrafo Unico. A contratagdo de servigos prestados de forma continua deverd observar os prazos previstos no art. 57 da Lei n2 8.666, de 1993.

Desta forma, a presente contratagdo ndo se enquadra como "servigos continuos" com base no Art. 15 da IN n2 05/2017 considerando suas caracteristicas, trata-se de servico comum, ndo continuado, a ser
contratado mediante licitagdo, na modalidade pregdo, em sua forma eletrénica nos termos do paragrafo Unico, do Art. 1°, da Lei 10.520, de 2002.

b) Qual a duragdo inicial do contrato?

O atual cendrio de mudanga nos proximos meses bem como fatores varidveis e imprevisiveis que podem impactar no equilibrio econémico financeiro da contratagdo, pode ser inviavel a apresentagdo de
proposta por um periodo longo, principalmente em virtude das incertezas de mercado tipicas deste periodo. Deste modo, recomenda-se a contratagdo por um periodo de 12 (doze) meses.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Com base no Art. 52 da Instrugdo Normativa n2 73, de 05 de agosto de 2020, da Secretaria de Gestdo do Ministério da Economia, a pesquisa de pregos para fins de determinagdo do preco estimado em
processo licitatério para a contratagdo do presente servico sera realizada mediante a utilizagdo dos seguintes parametros:

| - Painel de Pregos, disponivel no enderego eletrdnico gov.br/painel de precos, desde que as cotagdes refiram-se a aquisi¢des ou contratagées firmadas no periodo de até 1 (um) ano anterior a data de divulga¢do do instrumento
convocatorio;

Il - aquisi¢es e contratagdes similares de outros entes publicos, firmadas no periodo de até 1 (um) ano anterior a data de divulgagdo do instrumento convocatério;

1l - dados de pesquisa publicada em midia especializada, de sitios eletronicos especializados ou de dominio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedéncia da
data de divulgagdo do instrumento convocatério, contendo a data e hora de acesso; ou

IV - pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitagdo formal de cotagdo, desde que os orgamentos considerados estejam compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedéncia da data de divulgag¢do do instrumento
convocatério.

Cabe neste ponto destacar a publicagdo da Instrugdo Normativa SEGES/ME n2 65, de 07 de julho de 2021, que dispde sobre o procedimento administrativo para a realizagdo de pesquisa de pregos para
aquisicdo de bens e contratagdo de servigos em geral, no dmbito da administragdo publica federal direta, autarquica e fundacional para as Licitagées que adotarem a utilizagdo da Lei n? 14.133, de 12 de abril de 2021.

Considerando ndo ser papel desta Comissdo na fase do Planejamento a indicagdo da modalidade de licitagdo bem como a Legislagdo a ser utilizada, considerando o disposto no Art. 191 da Lei n? 14.133, de
12 de abril de 2021, para fins dos trabalhos desta Comissdo adotaremos como base a IN n2 73, de 05 de agosto de 2020, para fins de pesquisa de mercado, mesmo porque estas ndo sdo contraditérias, apenas se diferem
quanto a alguns prazos.

a) Foi avaliado se existe relativa oferta de prestadores do servigo pretendido no mercado?

Pela pesquisa para levantamento de licitantes que acudiram aos certames anteriores, verifica-se que se trata de um objeto com ampla oferta de fornecedores no mercado.

b) Foram avaliados os requisitos que limitam a participagdo, mantendo apenas os que sdo realmente indispensaveis?
Em virtude do alto numero de fornecedores no mercado, faz-se necessario estabelecer requisitos de habilitagdo compativel com a situagao.

Recomenda-se a exigéncia dos requisitos técnicos e juridicos de habilitagdo exigidas em Lei para o objeto, com relagdo a licengas junto as Entidades de Classe, bem como comprovagao e capacidade técnica
com critérios objetivos de avaliagdo e indices de habilitagdo econémico-financeira robustos.

c) Existem restrig0Oes legais a oferta dos servigos no mercado?

N3o existem restrigdes legais a oferta dos servicos de mercado, salvo as exigéncias legais com relagdo as licengas de entidades de classe.



6. DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

A empresa contratada especializada na prestagdo de servico de transporte de mudangas, incluindo veiculo, mdo de obra, equipamentos necessarios para o deslocamento dos materiais, servico de
desmontagem, embalagem na origem, transporte de mobilidrios, equipamentos, montagem e arrumagdo dos mobilidrios, equipamentos, descarte de materiais inserviveis no destino indicado pela Universidade Federal de
Sdo Paulo.

a) Ha critério de sustentabilidade para ser incluido, nos termos da Instru¢do Normativa n2 01, de 19 de janeiro de 2010?

Conforme Plano de Desenvolvimento Institucional Unifesp - PDI 2021 - 2015 (folha 6), as licitagdes no ambito da Unifesp deverdo adotar um nimero maior e mais incisivo de atributos e critérios de
sustentabilidade, de forma a atender aos pardmetros de sustentabilidade adotados pelos érgdos do Governo Federal, conforme é possivel vislumbrar no Plano de Desenvolvimento Institucional-PDI 2021-2025 da Unifesp,
Item 7.4- pagina 203.

Conforme disposto no Art. 62 da presente na Instru¢do Normativa n2 01, de 19 de janeiro de 2010: "Os editais para a contratagdo de servicos deverdo prever que as empresas contratadas adotardo as
seguintes praticas de sustentabilidade na execugdo dos servigos, quando couber:"

[..]

| — use produtos de limpeza e conservagdo de superficies e objetos inanimados que obedegam as classificagdes e especificagdes determinadas pela ANVISA;
Il — adote medidas para evitar o desperdicio de agua tratada, conforme instituido no Decreto n2 48.138, de 8 de outubro de 2003;

11l — Observe a Resolugdo CONAMA n2 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos de limpeza que gerem ruido no seu funcionamento;

IV — fornega aos empregados os equipamentos de segurancga que se fizerem necessarios, para a execug¢ao de servigos;

V - realize um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés primeiros meses de execugdo contratual, para redugdo de consumo de energia elétrica, de consumo de dgua e redugdo de produgdo de residuos sélidos,
observadas as normas ambientais vigentes;

VI - realize a separagdo dos residuos recicldveis descartados pelos érgdos e entidades da Administragdo Publica Federal direta, autarquica e fundacional, na fonte geradora, e a sua destinagdo as associagdes e cooperativas dos catadores de
materiais recicldveis, que serd procedida pela coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos termos da IN/MARE n2 6, de 3 de novembro de 1995 e do Decreto n? 5.940, de 25 de outubro de 2006;

VIl —respeite as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas sobre residuos sélidos; e
VIl — preveja a destinagdo ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inserviveis, segundo disposto na Resolugdo CONAMA n2 257, de 30 de junho de 1999.

Paragrafo Unico. O disposto neste artigo ndo impede que os 6rgdos ou entidades contratantes estabelegam, nos editais e contratos, a exigéncia de observancia de outras praticas de sustentabilidade ambiental, desde que justificadamente.

Assim, conforme Artigo 62 do Normativo e apds analise para a execugdo dos servigos e cumprimento do objeto contratado a empresa devera observar a Legislagdo, devendo estar incluso em instrumento
convocatdrio e Termo de Referéncia:

Art. 62 Os editais para a contratagdo de servigos deverdo prever que as empresas contratadas adotardo as seguintes praticas de sustentabilidade na execugdo dos servigos, quando couber:

L]

IV — fornega aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem necessarios, para a execugdo de servigos;

Na presente contratagdo, constam os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental, a serem observados durante sua execuc¢do:
Ambito geral
| - Licitagdo de participagdo exclusiva para ME/EPP;
Il - Beneficios para participagdo de ME/EPP: preferéncia de desempate, prazo para regularizagdo de situagdo fiscal e trabalhista;
1l - Agrupamento das ordens de fornecimento, de modo a reduzir circulagdo de veiculos;
(]

V - Possibilidade de contratagdo de egressos do sistema prisional, de acordo com o Decreto n2 9.450, de 24 de julho de 2018.;

Quanto a seguranga, medicina e meio ambiente do trabalho a CONTRATADA devera:



| - Se submeter as normas de seguran¢a recomendadas pela UNIFESP e legislagdo especifica, quando do acesso as suas dependéncias;
[...]

c) Disponibilizar aos funciondrios, Equipamentos de Protegdo Individual (EPIs) especificos e em quantidade suficiente para a execugdo das tarefas.

b) Ha necessidade de transi¢do contratual com transferéncia de conhecimento?
N3do se aplica a presente contratagdo. Porém, cabe destacar a possibilidade de visita técnica que ndo sera obrigatdria na fase licitatéria aos locais onde serdo prestados os servigos.

As empresas interessadas poderdo realizar visita técnica no periodo de até 3 (trés) dias Uteis, antes do pregdo, para conhecer as instalagdes e equipamentos existentes nos edificios do Campus Osasco, assim
como as condigBes e caracteristicas dos ambientes. Objetivando desta forma pleno conhecimento de todas as condigdes para a elaboragdo de proposta pela Licitante, bem como previsdo das adequagbes a serem
executadas pela CONTRATADA quando necessario.

c) Qual o normativo e legislagdo especificos a serem observados na contratagdo e na execugédo do contrato?

A relagdo de Normas e Legislagdo especificas para o objeto da contratagdo, incluindo as recomendagdes durante o periodo de pandemia constam mais detalhadamente no Documento de formalizagdo de
demanda (DOD) e Termo de Referéncia, podendo ser citado no presente documento:

Fase de planejamento, licitagdes e contratos

. Lei n2 14.133, de 01 de abril de 2.021;

. Decreto n2 7.746, de 05 de junho de 2.012;

. Decreto n29.178, de 23 de outubro de 2.017;

. Instrugdo Normativa n? 01, de 19 de janeiro de 2010
. Instrugdo Normativa n2 05, de 05 de maio de 2.017;
. Instrugdo Normativa n2 40, de 22 de maio de 2.020;
. Instrugdo Normativa n2 49, de 30 de junho de 2.020;
. Instru¢do Normativa n2 73, de 05 de agosto de 2.020;

No presente documento foram observadas a legislagdo técnica acerca do objeto, contudo considerando o amplo arcabougo legal, cabera a empresa atentar-se as legislagdes que porventura ndo foram citadas
no presente documento, bem como suas atualizagGes.

d) Anadlise histérica de contrata¢des anteriores (Identificar as inconsisténcias ocorridas nas licitagdes anteriores, com a finalidade de prevenir a ocorréncia dessas nos ulteriores Termos de Referéncia
ou Projetos Basicos).

Por meio dos documentos autuados em processo relativo ao histérico da contratagdo, ndo identificamos inconsisténcias ocorridas.

e) Os problemas apresentados na licitagdo e na execugdo das contratagdes anteriores foram corrigidos na presente solicitagdo?

N3o aplicavel.

7. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

Os quantitativos foram estimados levando-se em conta a necessidade de transporte de mudangas que serdo necessarios para atendimento do campus Osasco tendo em vista a mudanga de prédio para uma
nova localizagdo e o fato de outros campi da Unifesp eventualmente solicitarem o uso dos quantitativos da ata visando a vantajosidade e menor gasto de dinheiro publico ndo sendo necessério a realizagdo de nova
licitagdo.

7.1. Definir e documentar o método para a estimativa das quantidades a serem contratadas:



7.1.1. Utilizar informagdes das contratagdes anteriores, se houver:

N&o tiveram contratagdes anteriores para esse campi dessa modalidade.

7.1.2. Incluir as memoérias de calculo e os documentos que lhe ddo suporte:

Na planilha de custos (2212202)encontram-se os valores estimados obtidos através da média estimada das pesquisas realizadas no painel de compras e com fornecedores, além de uma ata vigente do érgao.

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO
Observada a Instrugdo Normativa n2 73/2020 Secretaria de Gestdo do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestéo, registrando os procedimentos e resultados das seguintes etapas:

8.1. Painel de Pregos, disponivel no enderego eletrénico http://paineldeprecos.planejamento.gov.br:

Foi realizada cotacgdo 276/2023, no compas.gov (2044922), conforme relatério resumido, onde em alguns itens foram utilizadas as médias, medianas ou menor preco conforme variacdo com o mercado;
8.2. Contratagdes similares de outros entes publicos, em execucdo ou concluidos nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores a data da pesquisa de pregos:

Em seguida foi realizada pesquisa pela metodologia do “Item Il - Contratagdes similares de outros entes publicos, em execugdo ou concluidos nos 12 (doze) meses anteriores a data da pesquisa de pregos.
Consultou-se ainda os Contratos vigentes no dmbito da Unifesp para o mesmo objeto, ata de precos vigente, contratada pelo 6rgdo (1960199).

8.3. Pesquisa publicada em midia especializada, sitios eletronicos especializados ou de dominio amplo, desde que contenha a data e hora de acesso:
N3do identificamos meios de se obter pregos publicados em midia especializada, sitios eletrénicos especializados, em virtude das especificidades dos servigos.
8.4. Pesquisa com os fornecedores, desde que as datas das pesquisas ndo se diferenciam em mais de 180 (cento e oitenta) dias:

Logo apds foi feita pesquisa pela metodologia do “Item Il - Pesquisa com os fornecedores”, solicitando o envio de orgamentos aos licitantes que participaram dos ultimos certames, bem como outros
contatos obtidos por meio de pesquisa na Internet, cotagdo de fornecedores (2032357)(2032424).

l- Elaborar Planilha Estimativa de Precgos, informando a metodologia de calculo utilizada:

Os resultados foram compilados na planilha de pregos estimado (Doc. SEI n? 2212202), registrando no corpo da planilha as fontes dos precos e valores obtidos. Como metodologia de apuragdo de pregos,
utilizou-se a média aritmética dos precgos obtidos.

Cabe ainda observar que em consulta (via telefone) as empresas que ndo encaminharam pesquisa, foi passada a dificuldade de cotagdo e envio de proposta com validade por 30 dias considerando o cenario
econdmico e os constantes aumentos de combustivel. Assim, em que pese um grande numero de empresas no mercado, houve grande dificuldade de retorno.

QOutro ponto a ser destacado, é que pra efeitos dos trabalhos da Comissdo manteve-se todas as propostas recebidas, considerando que nessa fase ndo é avaliado os pregos em si, mas as solugées de mercado
como um todo e a oferta de mercado.

Il - Informar se existe normativo especifico regulando limites minimos e maximos do objeto da contratagdo (Ex.: Portaria de valores limites para limpeza e vigilancia, SINAPI etc.):

N3o existe normativo regulando os valores da presente contratagdo.

9. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO

A regra a ser observada pela Administragdo nas licitagdes é a do parcelamento do objeto, conforme disposto no § 12 do art. 23 da Lei n2 8.666, de 1993, mas é imprescindivel que a divisdo do objeto seja
técnica e economicamente viavel e ndo represente perda de economia de escala (Simula 247 do TCU). Por ser o parcelamento a regra, deve haver justificativa quando este ndo for adotado.

Foram agrupados, os 09 itens, em 01 grupo, devido as dificuldades operacionais de fiscalizagdo, além das caracteristicas dos itens e suas complementaridades, ndo é possivel desmembrar a licitagdo por item.
Ex. Item 7: Adicional por andar, Custo do seguro que é atrelado aos demais itens e etc. Porém, embora a contratagdo seja do tipo menor prego por Grupo, deverdo ser respeitados os valores unitarios estimados. A empresa
deverd enviar, juntamente com a proposta, a planilha com os valores unitarios de cada item. Tal procedimento foi adotado a fim de evitar propostas com precos irrisdrios em alguns itens e sobreprego nos demais (Sumula
TCU n2259/2010 e Acérddo TCU n2 1.588/2005 Plenario).

Assim, o agrupamento dos itens representa a medida administrativa mais operacional do que a regra da licitagdo por itens isolados, de modo que haja uma melhor coordenagdo das atividades e dos
trabalhos a serem realizados pela empresa contratada, além de possibilitar a economia de escala, entre outros:


http://paineldeprecos.planejamento.gov.br/

a) A licitagdo por grupo traz maior facilidade de gestdo, uma vez que a completa separagdo de tal GRUPO em itens traria entraves, ja que configura a necessidade de celebragdo de vérios contratos,
aumento dos custos com a gestdo dos mesmos, aumento das taxas cobradas pela prestacdo dos mesmos, por parte das empresas, trazendo problemas com o tempo despendido para sua perfeita
fiscalizagdo e uma excessiva e desnecessaria burocratizagdo dos processos.

10. CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

N3do se aplica a presente contratagdo, pois esta ocorre de forma independente, ou seja, ndo depende de qualquer outro processo licitatdrio para que possamos prosseguir com a contratagao.

11. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAGAO E O PLANEJAMENTO

11.1. Informar se existem outros instrumentos de planejamento utilizados a presente contratacdo, tais como Plano Diretor de Tecnologia da Informagao (PDTI), Plano Pedagégico Institucional (PPl), Plano de
Trabalho aprovado por 6rgédo colegiado (em caso de contratacdo de Fundagio de Apoio), etc.

11.2. A contratagdo esta alinhada com o PPI do 6rgdo.

Nos termos da Instrugdo Normativa SEGES n. 01 de 2019, as contratagdes devem estar previstas no Plano Anual de Contratagdes. Quanto a previsdo da presente contratacdo, esta deverd ser verificada junto a
Autoridade Competente designada pela Administragdo, uma vez que esta Comissdo ndo detém tais acessos.

11.3. Caso positivo, apensar os respectivos instrumentos ou informar as medidas que foram adotadas:

Nos termos da Instrugdo Normativa SEGES n. 01 de 2019, as contratagdes devem estar previstas no Plano Anual de Contratagdes. Assim, quando da abertura do processo de licitagdo, a Divisdo de Compras do
Campus ird juntar aos autos o relatdério emitido pelo sistema PAC-Plano Anual de ContratacGes 2024.

Caso o item esteja incompativel com o que consta no citado PAC, sera efetuada a respectiva adequacdo pela Divisdo de Compras e encaminhada para aprovagao da autoridade competente.

12. RESULTADOS PRETENDIDOS

A Universidade Federal de Sdo Paulo - Campus Osasco, possui em suas instalagdes uma grande quantidade e diversidade de dreas para fins especificos, académicos, administrativo, laboratérios de pesquisas
de TI, unidades de atendimentos estudantil, biblioteca, entre outras.

Quando da necessidade de reestruturacdo de espagos e recebimento de prédio proprio, remanejo de areas e a sua realocagdo, para que estes servicos mantenham condi¢cdes operacionais adequadas e com
seguranga para os servidores, usuarios e demais colaboradores da Institui¢do, torna-se necessdrio a contratacdo de empresa especializada na prestagdo de servigo de transporte de mudangas, incluindo veiculo, mdo de
obra, equipamentos necessarios para o deslocamento dos materiais, servico de desmontagem, embalagem na origem, transporte de mobilidrios, equipamentos, montagem e arrumacgdo dos mobilidrios, equipamentos,
descarte de materiais inserviveis no destino indicado, visando o pleno funcionamento dos mesmos e foco na preservagdo/conservagdo dos bens patrimoniais.

Desta forma, com a presente contratagdo pretende-se manter um processo de mudanca eficiente e eficaz com execugdo organizada, sem danificagdo de bens publicos e sem prejuizo das atividades
desenvolvidas por esta Administragdo Publica, que proporcione assim, a salde e seguranga das pessoas que desenvolvem suas atividades (ensino, pesquisa e atendimento assistencial entre outras) no Campus Osasco da
Universidade Federal de Sdo Paulo - UNIFESP.

13. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS

13.1. Informar se a presente contratacdo irda demandar outros servigos, obras ou aquisi¢do de equipamentos /materiais para adequag¢do do ambiente, tais como adequagdo de infraestrutura, rede de
tecnologia da informagao etc.:

N&o existem adequagbes a serem executadas para a contratagdo do presente objeto, pela empresa sagrada vencedora.

13.2. Caso positivo, quais medidas foram tomadas para a adequagao do ambiente?
N&o se aplica a presente contratagdo.

14. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS



ITEM | ACAO IMPACTANTE OU RESIDUOS IMPACTO GERADO ACAO DE MITIGAGAO

Equipamentos antigos: transporte inadequado e vazamento de gas | Para fluidos refrigerantes de maquinas antigas, tal agdo

01 . . . Acompanhamento da area técnica da Contratante no processo de desmontagem, locomogdo e montagem.
(fluido) refrigerante. pode provocar agravamento do efeito estufa.
01 Produgdo residuos que necessitem de posterior descarte. Contaminagdo de vias e ou rios. Descarte adequado.
15. DECLARAGAO DE VIABILIDADE
Esta equipe de planejamento declara vidvel esta contratagdo com base neste Estudo Técnico Preliminar.
15.1. Justificativa da Viabilidade/Inviabilidade (ou vidvel com restri¢des/apontamentos)

Com base nas informagdes obtidas nos Estudos Preliminares, a Equipe de Planejamento se manifesta quanto a viabilidade do prosseguimento da contratagdo, observando-se os requisitos de disponibilidade
orcamentaria, que fogem as competéncias desta Equipe de Planejamento.

Desta forma, encaminhe-se para andlise e deliberagdo da Diretoria do Departamento de Administracdo e Diretoria do Campus Osasco, para avaliacdo da disponibilidade de recursos orgamentarios, bem
como aspectos de pertinéncia e adequagdo da contratagdo, iniciando-se os procedimentos licitatérios conforme legislagdo vigente.

16. RESPONSAVEIS

Conforme atribuigdes de cada area, definida no processo administrativo em que foram realizados os trabalhos da Comissdo de Planejamento.

Divisdo de Servigos Gerais Rosangela da Silva Rocha 15596068
Divisdo de Servigos Gerais Rosilene Maria dos Santos 16636241
Divisdo de Gestdo de Materiais | Fabio Cumaru Araujo 21636008
Divisdo de Gestdo de Materiais | Juliana Mateusa Meira Cruz 17365836
Divisdo de Gestdo de Materiais | Marlene Rodrigues 19923674
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Documento assinado eletronicamente por Marlene Rodrigues, Chefe de Departamento, em 24/06/2024, as 14:17, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de
2015.

Rua Oleska Winogradow, 100 - Bairro Jd das Flores - Osasco - SP CEP 06120-042 - http://www.unifesp.br

Referéncia: Caso responda este Oficio, indicar expressamente o Processo n? 23089.037244/2023-15 SEl n2 1937827
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Nota Explicativa: E fundamental que a Administracdo observe que exigéncias demasiadas poderdo prejudicar a competitividade da
licitacdo e ofender a o disposto no art. 37, inciso XXI da Constituicdao Federal, o qual preceitua que “o processo de licitacdo publica...
somente permitira as exigéncias de qualificacdo técnica e econdmica indispensaveis a garantia do cumprimento das obrigacdes”.

O art. 70, IIl, da Lei N2 14.133/2021, por sua vez, dispGe que as exigéncias de habilitacdo poderdo ser dispensadas, total ou
parcialmente:

a) Contratagdes para entrega imediata;

b) Contratagdes em valores inferiores a 1/4 (um quarto) do limite para dispensa de licitagdo para compras em geral e

c) Contratacdes de produto para pesquisa e desenvolvimento até o valor de RS 300.000,00 (trezentos mil reais).” (Referidos valores sdo
atualizados anualmente por Decreto, conforme art. 182 da mesma Lei).

A combinacdo da disposi¢do constitucional com a disposicdo legal resulta que as exigéncias de qualificagdo técnica e econdmica nas
situacoes retratadas no art. 70, lll, deve ser excepcional e justificada. Nas demais situacdes, em razao da diretriz constitucional, a
Administracdo deve observar, diante do caso concreto, se o objeto da contratacdo demanda a exigéncia de todos os requisitos de
habilitacdo apresentados neste modelo, levando-se em consideragdo o vulto e/ou a complexidade do objeto, a essencialidade do servigo
e os riscos decorrentes de sua paralisacdo em funcdo da eventual incapacidade econémica da contratada em suportar vicissitudes
contratuais, excluindo-se o que entender excessivo.

Em licitacdo dividida em itens, as exigéncias de habilitacdo podem adequar-se a essa divisibilidade, sendo possivel, em um mesmo
instrumento, a exigéncia de requisitos de habilitacdo mais amplos somente para alguns itens. Para se fazer isso, basta acrescentar uma
ressalva ao final na exigéncia pertinente, tal como “(exigéncia relativa somente aos itens X, Y, Z)".

E vedada a inclusdo de requisitos que ndo tenham suporte nos arts. 66 a 69 da Lei n2 14.133, de 2021.

1. HABILITACAO JURIDICA:

1.1. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade para fins de identificacdo em todo o
territério nacional;

Nota Explicativa: A Instrucdo NormativaSEGES/ME n2 116, de 21 de dezembro de 2021, estabelece procedimentos para a participacdo
de pessoa fisica nas contratagGes publicas regidas pela Lei n? 14.133, de 2021, no ambito da Administracao Publica federal direta,
autdrquica e fundacional. Em seu art. 22, a norma considera pessoa fisica “ todo o trabalhador auténomo, sem qualquer vinculo de
subordinacado para fins de execucdo do objeto da contratacdo publica, incluindo os profissionais liberais ndo enquadrados como
sociedade empresaria ou empresario individual, nos termos das legislagdes especificas, que participa ou manifesta a intencao de
participar de processo de contratagdo publica, sendo equiparado a fornecedor ou ao prestador de servico que, em atendimento a
solicitacao da Administracao, oferece proposta”.




AIN SEGES/ME n? 116, de 2021, determina, em seu art. 42, caput, que os editais ou os avisos de contratagdo direta possibilitem a
contratacdo das pessoas fisicas, em observancia aos objetivos da isonomia e da justa competicdo. Ainda de acordo com o paragrafo
Unico desse mesmo dispositivo, serd ressalvada a participacdo de pessoas fisicas nas licitacdes ou contratacdes diretas, “quando a
contratacdo exigir capital social minimo e estrutura minima, com equipamentos, instalacdes e equipe de profissionais ou corpo técnico
para a execucdo do objeto incompativeis com a natureza profissional da pessoa fisica, conforme demonstrado em estudo técnico
preliminar”. Portanto, a possibilidade, ou ndo, de contratacdo de pessoas fisicas devera ser objeto de prévia analise e manifestacao
técnica por parte do 6rgdo contratante, na fase de planejamento da contratacao.

O Decreto n.2 10.977, de 23 de fevereiro de 2022, que regulamenta a Lei n2 7.116, de 29 de agosto de 1983, e a Lei n2 9.454, de 7 de
abril de 1997, estabelece, em seu art. 39, que a Carteira de Identidade passa a adotar o numero de inscricdo no Cadastro de Pessoas
Fisicas - CPF como o nimero do registro geral nacional previsto no inciso IV do caput do seu art. 11.

1.2. Empresdrio individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

1.3. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢ao de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceita¢do ficara condicionada
a verifica¢do da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

1.4, Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

Nota Explicativa: O art. 41 da Lei n2 14.195, de 26 de agosto de 2021, transformou todas as empresas individuais de responsabilidade
limitada (EIRELI) existentes na data da entrada em vigor da Lei em sociedades limitadas unipessoais (SLU), independentemente de
qualquer alteragdo em seus respectivos atos constitutivos.

Posteriormente, o inciso VI, alineas “a” e “b”, art. 20, da Lei n? 14.382, de 27 de junho de 2022, revogou as disposi¢des sobre EIRELI
constantes do inciso VI do caput do art. 44 e do Titulo I-A do Livro Il da Parte Especial do Cédigo Civil (Lei n? 10.406, de 10 de janeiro de
2002).

Diante dessa situacdo, orientamos os agentes de contratacdo da seguinte forma: se a empresa for identificada como EIRELI em seus atos
constitutivos, ela devera ser considerada como convertida em SLU, automaticamente, durante o processo de contratagao. Os atos
constitutivos, inclusive, deverao ser considerados regulares como EIRELI, mas a empresa devera se comportar na contratacdo como uma

SLU.
1.5. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacao de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na
Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme

Instrucao
Normativa DREI/ME n.2 77, de 18 de margo de 2020..

1.6. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento
comprobatdrio de seus administradores;

1.7. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade
simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdao
no Registro onde tem sede a matriz


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/d10977.htm

1.8. Sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta
Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata oart. 107 da Lei n2 5.764, de 16 de dezembro
1971.

1.9. Agricultor familiar: Declaracdo de Aptidao ao Pronaf — DAP ou DAP-P valida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial
de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrario, nos termos do art. 42, §22 do Decreto n? 10.880, de 2 de dezembro de 2021.

1.10. Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEl, que comprove a qualificacdo como produtor rural pessoa fisica, nos termos da

Instrucdo Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009(arts. 17 a 19 e 165).

1.12. Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagdo respectiva.

2. HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

2.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

2.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da

Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributdrios federais e a Divida Ativa da
Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n? 1.751, de 02 de outubro de 2014, do
Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

2.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

2.4, Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com
efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n2 5.452, de 12 de maio de 1943;

2.5. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes MUNICIPAL relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade
e compativel com o objeto contratual;

2.6. Prova de regularidade com a Fazenda MUNICIPAL do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou
concorre;



Nota Explicativa: O artigo 193 do Cédigo Tributario Nacional (Lei n2 5.172, de 25 de outubro de 1966) preceitua que a prova da quitacdo
de todos os tributos devidos dar-se-a no ambito da Fazenda Publica interessada, “relativos a atividade em cujo exercicio contrata ou
concorre”. Nessa mesma linha, o art. 68, inciso Il, da Lei n.2 14.133, de 2021, estabelece a exigéncia de “inscricdo no cadastro de
contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual”. Dessa forma, a prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal e a prova de
regularidade fiscal correspondente deve levar em conta a natureza da atividade objeto da contratacdao e o ambito da tributacdo sobre ele
incidente: tratando-se de servicos em geral, incide o ISS, tributo de competéncia municipal, ao passo que, para aquisicdes incide o ICMS,
tributo de competéncia estadual. Cabe ao drgdo contratante aferir o imposto aplicavel e ajustar conforme o caso.

2.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Municipal/Distrital relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condi¢do
mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

2.8. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na
Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Nota Explicativa: A apresentacdo do Certificado de Condi¢do de Microempreendedor Individual — CCMEI supre as exigéncias de inscricdo
nos cadastros fiscais, na medida em que essas informagdes constam no préprio Certificado.

3. QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

Nota Explicativa 1: A Administracdo deve examinar, diante do caso concreto, se o objeto da contratacdo demanda a exigéncia de todos
os requisitos de habilitacdo apresentados neste modelo, levando-se em consideragdo o vulto e/ou a complexidade e a essencialidade do
objeto, bem como os riscos decorrentes de sua paralisacdo em fungdo da eventual incapacidade econémica da contratada em suportar
os deveres contratuais, excluindo-se o que entender excessivo. Nesse sentido, a exigéncia pode restringir-se a alguns itens, como, por
exemplo, somente aos itens ndo exclusivos a microempresa e empresas de pequeno porte, ou mesmo nao ser exigida para nenhum
deles, caso em que deve ser suprimida do edital. Conforme Nota Explicativa do inicio deste tdpico, a exigéncia de qualificacdo técnica e
econdmica nas circunstancias previstas no art. 70, lll da Lei n.2 14.133, de 2021, deve ser excepcional e justificada, a luz do art. 37, XXI,
da Constituicao Federal.

Nota Explicativa 2: E possivel adotar critérios de habilitacio econdmico-financeira com requisitos diferenciados, estabelecidos conforme
as peculiaridades do objeto a ser licitado, com justificativa do percentual adotado nos autos do procedimento licitatério.

3.1. Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que
admitida a sua participagdo na licitagdo (art. 52, inciso Il, alinea “c”, da Instru¢do Normativa Seges/ME n2 116, de 2021), ou de sociedade simples;

3.2. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor,_emitida a no mdximo 03 (trés)_meses da data de
apresentac¢ao da proposta. Caso seja positiva a certidao de recuperacao judicial ou extrajudicial, devera apresentar a comprovagao de que o respectivo
plano de recuperacao foi acolhido judicialmente, na forma do artigo 58, da Lei n? 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilita¢ao ; Lei n?
14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso Il);

Nota Explicativa:texto em destaque incluido em atendimento ao PARECER N2 00535/2019/PROCURADOR/PFUNIFESP/PGF/AGU.




3.2.1. Balango patrimonial, demonstracao de resultado de exercicio e demais demonstra¢des contdbeis dos 2 (dois) uUltimos exercicios sociais,
comprovando;

3.2.2. O balanco patrimonial devera estar registrado em Junta Comercial (caso se tratar de Sociedade Empresaria) ou Registro Civil das Pessoas
Juridicas (no caso de Sociedade Simples), nos termos do Art. 1.150 da Lei n® 10.406/2012 e do art. 19 da IN/SLTI n® 02/2010, devidamente assinado por
contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. Caso tenha sido delegada a competéncia
pela Junta Comercial a outra autoridade, nos termos da IN n2 105/2006/DNRC, devera ser enviado o respectivo comprovante de tal delegacdo.

3.2.2.1. Nos termos do Acérddo TCU n2 1.999/14-Plenario, sera considerado o prazo de validade do Balanco Patrimonial de até 30/04 do exercicio
seguinte, para todos os regimes de tributacao.

3.2.2.2. As empresas constituidas no exercicio em curso deverao apresentar cépia do balan¢o de abertura ou cépia do livro didrio contendo o
balanco de abertura, inclusive com os termos de abertura e encerramento;,

3.2.2.3. Nos termos da Lei n. 14.030/2020 e Resolucdo n. 849 de 2020 - CVM, os licitantes enquadrados como companhias abertas com exercicios
sociais findos entre 31 de dezembro de 2019 e 31 de marco de 2020 apresentem as correspondentes demonstragées financeiras em até 5 (cinco) meses a
contar do término do respectivo exercicio social (aplicavel apenas para os licitantes enquadrados como companhia aberta);

3.2.2.4. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverao ser acompanhados da ultima auditoria contabil-financeira, conforme dispde o
artigo 112 da Lei n2 5.764, de 1971, ou de uma declaracao, sob as penas da lei, de que tal auditoria nao foi exigida pelo érgao fiscalizador;

3.2.2.5. Nos termos do Decreto n? 8.683/2016, a autenticacdo de livros contabeis das empresas podera ser feita por meio do Sistema Publico de
Escrituracao Digital - Sped de que trata o Decreto n? 6.022, de 22 de janeiro de 2007, mediante a apresentac¢do de escritura¢do contdbil digital. § 12 A
autenticacdo dos livros contdbeis digitais serd comprovada pelo recibo de entrega emitido pelo Sped. A autenticacdao prevista neste artigo dispensa a
autenticacdo de que trata o art. 39 da Lei n2 8.934, de 18 de novembro de 1994, nos termos do art. 39-A da referida Lei."(NR)

3.2.2.6. Para fins do disposto no art. 78-A do Decreto n2 1.800, de 1996, sdao considerados autenticados os livros contdbeis transmitidos pelas
empresas ao Sistema Publico de Escritura¢ao Digital - Sped, de que trata o Decreto n? 6.022, de 22 de janeiro de 2007, até a data de publicacao deste
Decreto, ainda que nao analisados pela Junta Comercial, mediante a apresentacao da escrituragao contabil digital.

Nota Explicativa: itens incluido em relagdo a minuta padrao da AGU, por nao trazer em sua redagdo a questdo do prazo de validade do
Balanco, para definicdo de critério objeto para os licitantes e Pregoeiro, em virtude da apresentacdo de balancos de varios exercicios
anteriores, que nao refletem a atual qualificagdo econémico-financeira da empresa. Em vista da celeuma sobre o tema, optou-se por
adotar o prazo de validade estabelecido no Acérdao e legislacdo acima citados

3.2.3. indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela aplicacdo das seguintes
féormulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG =

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo N3o Circulante




LC= Ativo Circulante

Passivo Circulante
3.2.4. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os
demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.
3.2.5. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;
3.2.6. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissdo da

Escrituracdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

| Nota Explicativa: Conforme o §42 do art. 16 da Instrugdo Normativa SEGES/MP n2 3, de 2018 |

3.3. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitacdo Patrimonio liquido minimo de 10% do valor estimado da licitacdo.

Nota Explicativa 1: Ndo podem ser cumulativas as exigéncias de capital minimo e de patrimonio liquido minimo, razdo pela qual a
Administracdo devera escolher motivadamente entre uma das duas opcdes.

Nota Explicativa 2: A fixacdo do percentual se insere na esfera de atuacdo discriciondria da Administracdo até o limite legal de 10% (dez
por cento) do valor estimado da contratacdo e deve ser proporcional aos riscos que a inexecucdo total ou parcial do contrato podera
acarretar para a Administracao, considerando-se, entre outros fatores, o valor do contrato, a essencialidade do objeto, o tempo de
durac¢do do contrato.

A sondagem do mercado se afigura importante, a fim de obter dados sobre o porte das empresas que atuam na area objeto da
contratacdo. Ressalte-se que, se o referido percentual for fixado em seu mais alto patamar e o valor total estimado da contratacao
também for significativo, trara como consequéncia a necessidade de comprovagdo de patriménio liquido elevado, o que podera resultar
na restricdo a participagdo de interessados no certame, em especial, de microempresas ou empresas de pequeno porte, podendo ferir o
principio constitucional de incentivo a essas unidades empresariais. Por essa razado, é indispensavel avaliacdo técnica sobre o assunto.

3.4. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os
demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura. (Lei n? 14.133, de 2021, art. 65, §19).

4. QUALIFICACAO TECNICA



Nota Explicativa 1: O art. 67 da Lei n? 14.133, de 2021, n3o estabelece exigéncias de qualificagdo técnico-operacional ou técnico-
profissional para o caso de contratac¢des cujo objeto seja a aquisicdao de bens, tratando o dispositivo legal apenas das exigéncias
pertinentes as obras e servicos. Nada obstante, entende-se ser juridicamente possivel que a Administracdo formule exigéncias de
qualificagdo técnica dos fornecedores no caso de compras de bens, com fundamento no artigo 37, inciso XXI, da Constituicao Federal,
caso verifique que a medida é indispensavel a garantia do cumprimento das obrigacGes pertinentes a execugao do objeto.

Para tanto, recomenda-se que a Administracao se utilize da interpretacdo extensiva das regras, limites e principios que incidem em
relacdo a prova de qualificacdo técnica dos licitantes na contratacdo de servicos, observadas as peculiaridades das compras em cada caso
concreto.

Nota Explicativa 2: Além de avaliar a pertinéncia de exigir qualificacdo técnica, o rigor das exigéncias também deve ser avaliado,
promovendo-se adaptacbes pela drea demandante ante o tipo de contratacao que se pretende fazer. A redacdo ora apresentada visa a
dispor sobre as possibilidades gerais trazidas pela lei, mas a drea competente do drgao contratante deverd, NECESSARIAMENTE, ajustar
TODAS as clausulas aqui presentes a realidade de sua demanda especifica, com base em justificativa do ETP.

Nota Explicativa 3: Em relacdo pessoa fisica ou juridica que se caracterize como “potencial subcontratado”, é possivel a previsdo de
exigéncia de atestados especificos, situacdo na qual mais de um licitante poderd apresentar atestado relativo ao mesmo potencial
subcontratado. Nesse sentido é o teor do § 92 do art. 67 da Lei n? 14.133, de 2021:

“0 edital podera prever, para aspectos técnicos especificos, que a qualificagao técnica seja demonstrada por meio de atestados relativos
a potencial subcontratado, limitado a 25% (vinte e cinco por cento) do objeto a ser licitado, hipdtese em que mais de um licitante podera
apresentar atestado relativo ao mesmo potencial subcontratado.”

4.1. Inscric3o no Registro Nacional de Transportadores Rodoviarios de Cargas - RNTRC, em plena validade, nos termos da RESOLUCAO N2 5.982, de
23 de junho de 2022., da AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES;

Nota explicativa: A exigéncia do item 4.1. sé deve ser formulada quando, por determinacdo legal, o exercicio de determinada atividade
afeta ao objeto contratual esteja sujeita a fiscalizacdo da entidade profissional competente, a ser indicada expressamente no dispositivo.
Quando ndo existir determinacao legal atrelando o exercicio de determinada atividade ao correspondente conselho de fiscalizacdo
profissional, a exigéncia de registro ou inscricao, para fim de habilitacdo, torna-se inaplicavel. Nessas situacdes, o referido subitem deve
ser excluido.

4.2, Sociedades empresdrias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentacdao, no momento da assinatura do contrato, da solicitacdo
de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

4.3. Comprovacdo de aptidao para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior com o
objeto desta contratacdo, ou com o item pertinente, por meio da apresentacdo de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou
privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

4.3.1. Para fins da comprovagdo de que trata este subitem, os atestados deverdao dizer respeito a contratos executados com as seguintes
caracteristicas minimas:

GRUPO Quantidade Minima

Caminh&o de 45m3 ou 20m?% na Regido Metropolitana de Sdo Paulo com m3o de obra
suficiente e materiais de embalagem inclusos. (FRETE) : 30 fretes




Grupo 01 - Campus Osasco Munck / guindaste, no Estado de S3o Paulo dentro ou fora da Regido Metropolitana com
mao de obra suficiente e materiais de embalagem inclusos. (KM): 200 km

4.3.1.1. Serd admitida, para fins de comprovacao de quantitativo minimo, a apresentacao e o somatdrio de Atestados de diferentes periodos, nao
sendo necessario que sejam do mesmo periodo. Na auséncia de indica¢dao de periodo no atestado, sera considerado o exercicio a que se refere, para fins
de somatdrio.

4.3.1.2. Os Atestados deverao ter sido emitidos em nome da licitante, exceto nos casos de possibilidade de transferéncia de capacidade técnico-
operacional entre pessoas juridicas objeto de reestruturagdo empresarial, quando ocorrida a transferéncia total ou parcial de patrimoénio e profissionais,
devidamente demonstrada por meio dos documentos de constituicdo juridica, nos termos do Acérddo 2.444/2012-TCU-Plendrio;

Nota Explicativa: item incluido em relagdo a minuta padrdo da AGU, para definigdo de critério objeto para os licitantes e Pregoeiro,
adotando-se o entendimento exarado no Acérdao citado.

4.3.1.3. Os Atestados de Capacidade Técnica ou de responsabilidade técnica podem ser apresentados em nome e com o humero do CNPJ (MF)_da
matriz ou da filial da empresa licitante, nos termos do Acérddo TCU Plenario n. 3056/2008 e n. 1.277/2015, bem como Manual de Licitagées & Contratos
— Orientagdes e Jurisprudéncias do TCU — 42 Edigao — Revista Atualizada e ampliada — Brasilia, 2010 — Pg 461.

Nota Explicativa: subitem incluido em relacdo a minuta padrao da AGU, por ndo constar o procedimento indicado no Acérddo acima
indicado, de modo a reduzir analise subjetiva por parte dos licitantes e do Pregoeiro, adotando-se o entendimento exarado no Acérdao
citado.

Nota Explicativa 1: A esséncia da capacidade operacional é procurar identificar se a futura contratada tem a infraestrutura empresarial e
a capacidade de gestdo de executar o objeto e, justamente por esse contexto, podem ser feitas exigéncias de comprovacao de anterior
execucdo de quantitativos minimos (compativeis com o objeto a ser contratado). Deste modo, é possivel que essa comprovacgao se dé
pela somatdria de atestados de contratos executados realizados concomitantemente, pois da mesma forma revelam a capacidade
operacional da empresa.

De qualquer forma, é absolutamente fundamental que a exigéncia seja totalmente objetiva, indicando quantitativos precisos, para evitar
duvidas na hora da habilitacdo, que podem vir a comprometer o objetivo do processo, de formalizar a contratacao.

Conforme §292 do art. 67 da Lei n? 14.133, de 2021, “serad admitida a exigéncia de atestados com quantidades minimas de até 50%
(cinquenta por cento) das parcelas de que trata o referido paragrafo, vedadas limitacGes de tempo e de locais especificos relativas aos
atestados”. Além disso, registre-se que sé é possivel a exigéncia de atestado quanto as parcelas de maior relevancia, entendidas essas
como as que possuem valor individual igual ou superior a 4% do valor total estimado da contratacdo (art. 67, §12).

Nota Explicativa 2: Os requisitos de qualificagdo técnica sdo aplicaveis a todos os licitantes, inclusive pessoas fisicas, conforme inciso | do
art. 52 da Instrucdo Normativa Seges/ME n2 116, de 2021.

Nota Explicativa 3: Caso seja permitida a subcontratacdo de fornecimento com aspectos técnicos especificos, podera ser admitida a
apresentacdo de atestados relativos a potencial subcontratado, limitado a 25% do objeto licitado, conforme art. 67, §92 da Lei n? 14.133,
de 2021.

Em sendo esse o caso do processo, recomenda-se inserir a seguinte disposi¢ao:

8.31.x: Serd admitida a apresentacdo de atestados relativos a potencial subcontratado em relacao a parcela do fornecimento de.... ... ,
cuja subcontratacdo foi expressamente autorizada no tépico pertinente.




4.3.2. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

Nota Explicativa: Nesse sentido, o Parecer n. 00005/2021/CNMLC/CGU/AGU fixou que “se a filial pode até mesmo executar uma
contratagdo formalizada com a matriz, ndo restam motivos para entender que os atestados de capacitacdo técnica emitidos em favor de
uma ndo possam ser aproveitados pela outra, haja vista serem ambas rigorosamente a mesma empresa.” Vale observar que referido
entendimento se inspirou na ORIENTACAO NORMATIVA N2 66, DE 29 DE MAIO DE 2020.

4.3.3. O fornecedor disponibilizard todas as informacGes necessarias a comprovacdo da legitimidade dos atestados, apresentando, quando
solicitado pela Administracdo, cépia do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto
contratado, dentre outros documentos.




4.3.11. Indicagao de preposto, localizado na regiao metropolitana da Grande Sao Paulo (informando enderec¢o e dados do responsavel), no caso
da empresa nao possuir sede ou filial na regidao metropolitana da Grande Sao Paulo ou declaracdao de que providenciara a respectiva indicagdao no prazo
de até dez (10) dias apds assinatura do Contrato.

4.3.12.
4.4. Caso admitida a participacao de cooperativas, sera exigida a seguinte documentacao complementar:
4.4.1. A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratacdo e que executardo o contrato, com as respectivas

atas de inscri¢do e a comprovagao de que estao domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 42, inciso Xl, 21, inciso | e
42,8822 a 62da Lein.5.764, de 1971,

4.4.2. A declaracdo de regularidade de situacdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

4.4.3. A comprovacdo do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios a execu¢do contratual;

4.4.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107,

44,5, A comprovacao de integracao das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executardao o contrato; e

4.4.6. Os seguintes documentos para a comprovacao da regularidade juridica da cooperativa: a) ata de fundacgao; b) estatuto social com a ata da

assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocacdo das trés ultimas
assembleias gerais extraordinarias; e) trés registros de presenca dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais ou nas reunides
seccionais; e f) ata da sessdo que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitagao;

4.4.7. A Ultima auditoria contdbil-financeira da cooperativa, conforme dispGe o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaracdo, sob as penas
da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo érgao fiscalizador.
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CODIGO DE FORMATAGAO VISUAL

Agdo Formatagao Exemplo
O objeto da presente licitacdo é Contratacdo de servicos comuns de engenharia de manutencdo
. preventiva e corretiva em tratamento de fachadas em edifica¢gdes da Universidade Federal de Sdo
Preenchimento Fonte vermelha ~ . . ) oA
Paulo — Campus S3o Paulo e Unidade Santo Amaro, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Negrito e c e -
sublinhado No caso de licita¢ao dividida por grupos, conforme tabela constante do Termo de Referéncia, faculta-
Inclusdo/ Alteracdo —(desta Ue na cor se ao licitante a participacdo em quantos grupos forem de seu interesse, devendo oferecer proposta
é—inza) que na cor para todos os itens que os compoem.




CODIGO DE FORMATACAO VISUAL

Supressdo (decorrente do preenchimento,
por ndo se aplicar ao objeto)- Tais itens ndo | Trecho tachado
se aplicardo ao presente Edital

Validade da Ata:12 (doze) meses

A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO - Unifesp, com sede na Rua Sena Madureira, n2 1500, S3o Paulo- SP, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n?®
60.453.032/0001-74, neste ato representado(a) pelo(a) ...... (cargo e nome), nomeado(a) pela Portaria n? ...... de ..... de ...... de 202..., publicada no ....... de

..... de ....... de ....., portador da matricula funcional n2 .................., considerando o julgamento da licitacdo na modalidade de pregdo, na forma eletronica,
para REGISTRO DE PRECOS n205/2024, publicada no ...... de ...../[.....[202...., processo administrativo n.2 ........ ,
RESOLVE:

REGISTRAR OS PRECOS da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificacdo por ela(s) alcangada(s) e na(s) quantidade(s)
cotada(s), atendendo as condicOes previstas no Edital de licitacdo ou Aviso da Contratacdo Direta, sujeitando-se as partes as normas constantes na Lei n2
14.133, de 12 de abril de 2021, no Decreto n.2 11.462, de 31 de marco de 2023, e em conformidade com as disposices a seguir:

1. DO OBIJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de precos para a eventual contratacdo de empresa especializada na prestacdo de servico de
transporte de mudancas, incluindo veiculos, m3ao de obra, equipamentos necessarios para o deslocamento dos materiais, servico de desmontagem,
embalagem na origem, transporte de mobilidrios, equipamentos, descarte de materiais inserviveis no destino indicado pela Universidade Federal de S3o
Paulo pelo periodo de 12 (doze) mese, especificado(s) no(s) Termo de Referéncia do edital de Licitacdo n2 90005/2024, que é parte integrante desta Ata,
assim como as propostas cujos prec¢os tenham sido registrados, independentemente de transcrigao.

2. DOS PRECOS, ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS

2.1. O preco registrado, as especificacdes do objeto, as quantidades minimas e maximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condicdes
ofertadas na(s) proposta(s) sdo as que seguem:

Nota Explicativa: O preco registrado, com a indicacdo dos fornecedores, sera divulgado no PNCP e disponibilizado durante a vigéncia da
ata de registro de precos. (§ 49, art. 18 do Decreto N211.462, de 2023.)

Nota Explicativa: No artigo 82, § 39, da Lei 14.133, permite-se o registro de pregos com indicac¢do limitada a unidades de contratacdo,
sem indicacao do total a ser adquirido, apenas nas seguintes situacdes:

| - quando for a primeira licitacdo para o objeto e o 6rgdo ou entidade ndo tiver registro de demandas anteriores;

Il - no caso de alimento perecivel;

Il - no caso em que o servigo estiver integrado ao fornecimento de bens.




Nessas situagles, é obrigatdéria a indicagao do valor maximo da despesa e é vedada a participacdo de outro 6rgdo ou entidade na ata.
O artigo 42 do Decreto 11.462, de 31/3/2023, possui a mesma redacdo da lei.

Razdo Social: .......coevvveee.
CNPJ: s
Fornecedor ENderego:......ccccccevvvvveeericvneeennnns
E-mail: o, Telefone: ..cooeeeveeeeeeennnn.
Marca ] Quantidade
e . . . tidad L.
Item Especificagao (se exigida Unidade Quat\ . ade Minima Valor Un
. Maxima )
no edital) * Se previsto no TR
2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de precos consta como anexo a esta Ata.

| Nota Explicativa: A listagem deve obedecer a ordem prevista no inciso Il e § 22 do art. 18 do Decreto n2 11.462, de 2023.

3. ORGAO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

Nota Explicativa: O drgdo gerenciador, previamente a abertura do certame, devera registrar sua Intencdo de Registro de Precos — IRP,
com prazo minimo de oito dias Uteis, contado a partir do 12 dia util subsequente a data da intencdo de registro de precos no SRP digital e
no Portal Nacional de Contratacdes Publicas — PNCP, antes de publicar o Edital. Ndo havendo érgdos participantes, suprimir o item. (art.
92 do Decreto n? 11.462/2023).

Nota Explicativa: N3o serd permitida participagdo de outro 6rgdo ou entidade quando nao houver indicagao dos quantitativos totais a
ser contratados, na forma do art. 42 e paragrafo Unico do Decreto n® 11.462/2023.

3.1. O 6rgido gerenciador serd a UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO- UASG: 153031.
3.2.

4. DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS (ITEM OBRIGATORIO)



OU - ESCOLHER APENAS UMA DAS OPCOES

4.2. Durante a vigéncia da ata, os érgaos e as entidades da Administracao Publica federal, estadual, distrital e municipal que ndo participaram do
procedimento de IRP poderdo aderir a ata de registro de precos na condicdo de ndo participantes, observados os seguintes requisitos:

4.2.1. apresentacdo de justificativa da vantagem da adesdo, inclusive em situacdes de provavel desabastecimento ou descontinuidade de servico
publico;

4.2.2. demonstracdo de que os valores registrados estdo compativeis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei n2 14.133,
de 2021; e

4.2.3. consulta e aceitagdo prévias do érgao ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

4.3, A autorizacdo do drgdo ou entidade gerenciadora apenas sera realizada apds a aceitacdo da adesdo pelo fornecedor.

4.3.1. O drgdo ou entidade gerenciadora podera rejeitar adesdes caso elas possam acarretar prejuizo a execug¢ao de seus préprios contratos ou a sua

capacidade de gerenciamento.

4.4, Apds a autorizacdo do 6rgdo ou da entidade gerenciadora, o 6rgdo ou entidade ndo participante devera efetivar a aquisicdo ou a contratacao
solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigéncia da ata.



4.5, O prazo de que trata o subitem anterior, relativo a efetivacdo da contratacdo, podera ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitagdo
do 6rgdo ou da entidade ndo participante aceita pelo 6rgao ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigéncia da ata de
registro de precos.

4.6. O 6rgao ou a entidade podera aderir a item da ata de registro de precos da qual seja integrante, na qualidade de nao participante, para
aqueles itens para os quais ndo tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 4.1.

4.7. Dos limites para as adesdes:

4.8. As aquisicdes ou contratacdes adicionais ndo poderdo exceder, por 6rgao ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do

instrumento convocatorio registrados na ata de registro de precos para o gerenciador e para os participantes.

4.9, O quantitativo decorrente das adesdes ndo podera exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro
de precos para o gerenciador e os participantes, independentemente do nimero de 6rgaos ou entidades ndo participantes que aderirem a ata de registro de
pregos.

4.10. Para aquisicdo emergencial de medicamentos e material de consumo médico-hospitalar por 6rgaos e entidades da Administragdo Publica
federal, estadual, distrital e municipal, a adesdo a ata de registro de pregos gerenciada pelo Ministério da Saude ndo estara sujeita ao limite previsto no item
4.8.

4.11. A adesdo a ata de registro de precos por érgaos e entidades da Administracdo Publica estadual, distrital e municipal podera ser exigida para
fins de transferéncias voluntarias, ndo ficando sujeita ao limite de que trata o item 4.7, desde que seja destinada a execucdo descentralizada de programa ou
projeto federal e comprovada a compatibilidade dos pregos registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 da Lei n2 14.133, de 2021.

4.12. Vedagao a acréscimo de quantitativos:

4.13. E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de precos.

5. VALIDADE, FORMALIZAGCAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS E CADASTRO RESERVA

5.1. A validade da Ata de Registro de Precos sera de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia util subsequente a data de divulgacdo no PNCP,

podendo ser prorrogada por igual periodo, mediante a anuéncia do fornecedor, desde que comprovado o preco vantajoso.

Nota Explicativa: O artigo 84 da Lei 14.133 fixa o prazo de 1 (um) ano para a ata de registro de pregos, admitindo a prorrogacdo por igual
periodo.

5.1.1. O contrato decorrente da ata de registro de precos tera sua vigéncia estabelecida no préprio instrumento contratual e observara no momento
da contratagdo e a cada exercicio financeiro a disponibilidade de créditos orgamentarios, bem como a previsdao no plano plurianual, quando ultrapassar 1
(um) exercicio financeiro.

5.1.2. Na formalizacdo do contrato ou do instrumento substituto devera haver a indicacdo da disponibilidade dos créditos orcamentarios
respectivos.
5.2. A contratacdo com os fornecedores registrados na ata sera formalizada pelo 6rgdo ou pela entidade interessada por intermédio de

instrumento contratual, emissdo de nota de empenho de despesa, autorizacdo de compra ou outro instrumento habil, conforme o art. 95 da Lei n? 14.133,



de 2021.

5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. devera ser assinado no prazo de validade da ata de registro de precos.
5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de precos poderao ser alterados, observado o art. 124 da Lei n? 14.133, de 2021.
5.4. Apds a homologacdo da licitagdo ou da contratacdo direta, deverdo ser observadas as seguintes condi¢cdes para formalizacdo da ata de

registro de precos:

5.4.1. Serdo registrados na ata os pre¢os e os quantitativos do adjudicatario, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou ndo
proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto no edital ou no aviso de contratacdo direta e se obrigar nos limites dela;

5.4.2. Serd incluido na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

5.4.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os servigos com pregos iguais aos do adjudicatdrio, observada a classifica¢dao da licitacao; e

5.4.2.2. Mantiverem sua proposta original.

5.4.3. Serd respeitada, nas contratacOes, a ordem de classificacdo dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

5.5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formac¢ao de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento

pelo signatario da ata.

5.6. Para fins da ordem de classificacdo, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preco do adjudicatario
antecederdo aqueles que mantiverem sua proposta original.

5.7. A habilitacdo dos licitantes que compordo o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2 somente serd efetuada quando houver
necessidade de contratacdo dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipdteses:

5.7.1. Quando o licitante vencedor ndo assinar a ata de registro de precos, no prazo e nas condi¢des estabelecidos no edital ou no aviso de
contratacdo direta; e

5.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de pregos nas hipdteses previstas no item 9.

5.8. O preco registrado com indicacao dos licitantes e fornecedores sera divulgado no PNCP e ficara disponibilizado durante a vigéncia da ata de

registro de pregos.

5.9. Apds a homologacdo da licitacdo ou da contratacdo direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratacao direta,
sera convocado para assinar a ata de registro de precos, no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de decair o direito, sem prejuizo das sancGes previstas na
Lein2 14.133, de 2021.

5.9.1. O prazo de convocagdo poderd ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, mediante solicitagdo do licitante ou fornecedor convocado,
desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administracao.

5.10. A ata de registro de precos sera assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Precos.

5.11. Quando o convocado ndo assinar a ata de registro de precos no prazo e nas condicdes estabelecidos no edital ou no aviso de contratacdo, e

observado o disposto no item 5.7, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado a Administracdo convocar os licitantes remanescentes do cadastro de



reserva, na ordem de classifica¢do, para fazé-lo em igual prazo e nas condi¢des propostas pelo primeiro classificado.

5.12. Na hipotese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratagao nos termos do item anterior, a Administragao,
observados o valor estimado e sua eventual atualizacdo nos termos do edital ou do aviso de contratacdo direta, podera:

5.12.1. Convocar para negocia¢dao os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos precos foram registrados sem reducao, observada a
ordem de classificacdo, com vistas a obtencdo de preco melhor, mesmo que acima do preco do adjudicatdrio; ou

5.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condicGes ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatoria,
guando frustrada a negociacdo de melhor condicao.

5.13. A existéncia de precos registrados implicarda compromisso de fornecimento nas condi¢des estabelecidas, mas ndo obrigara a Administracao a
contratar, facultada a realizagao de licitagdo especifica para a aquisicdo pretendida, desde que devidamente justificada.

6. ALTERACAO ou ATUALIZACZ\O DOS PRECOS REGISTRADOS

6.1. Os precos registrados poderdo ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual reducdo dos precos praticados no mercado ou de fato

gue eleve o custo dos bens, das obras ou dos servicos registrados, nas seguintes situagdes:

6.1.1. Em caso de for¢ca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias
incalculaveis, que inviabilizem a execucdo da ata tal como pactuada, nos termos da alinea “d” do inciso Il do caput do art. 124 da Lei n? 14.133, de 2021;

Nota Explicativa: Restringindo-se o reequilibrio a alguns itens fornecidos em circunstancias especificas, a ata podera prever pregos
distintos na forma do artigo 82, Ill, da Lei n® 14.133, de 2021.

6.1.2. Em caso de criacdo, alteracdo ou extincdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniéncia de disposi¢cdes legais, com
comprovada repercussao sobre os pregos registrados;

6.1.3. Na hipdtese de previsdao no edital ou no aviso de contratagao direta de cldusula de reajustamento ou repactuagdo sobre os precos registrados,
nos termos da Lei n2 14.133, de 2021.

6.1.3.1. No caso do reajustamento, devera ser respeitada a contagem da anualidade e o indice previstos para a contratacao;

6.1.3.2. No caso da repactuacao, poderd ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratagao.

7. NEGOCIACAO DE PRECOS REGISTRADOS

7.1. Na hipotese de o preco registrado tornar-se superior ao preco praticado no mercado por motivo superveniente, o 6rgao ou entidade

gerenciadora convocara o fornecedor para negociar a reducdo do preco registrado.

7.1.1. Caso ndo aceite reduzir seu preco aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor sera liberado do compromisso assumido quanto ao item
registrado, sem aplicacao de penalidades administrativas.

7.1.2. Na hipdtese prevista no item anterior, o gerenciador convocara os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificagdo, para
verificar se aceitam reduzir seus precos aos valores de mercado e ndo convocara os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.



Nota Explicativa: O §32 do art. 28 do Decreto n? 11.462/2023, prevé: "§ 32 Na hipdtese de cancelamento do registro do fornecedor, o
6rgdo ou a entidade gerenciadora podera convocar os licitantes que comp&em o cadastro de reserva, observada a ordem de
classificagdo."

7.1.3. Se ndo obtiver éxito nas negociagdes, o érgdo ou entidade gerenciadora procederd ao cancelamento da ata de registro de precos, adotando
as medidas cabiveis para obtencdo de contratacdo mais vantajosa.

7.1.4. Na hipdétese de reducdo do preco registrado, o gerenciador comunicara aos érgaos e as entidades que tiverem firmado contratos decorrentes
da ata de registro de pregos para que avaliem a conveniéncia e a oportunidade de diligenciarem negociagao com vistas a alteragdo contratual, observado o
disposto no art. 124 da Lei n2 14.133, de 2021.

7.2. Na hipdtese de o preco de mercado tornar-se superior ao preco registrado e o fornecedor ndo poder cumprir as obrigacées estabelecidas na
ata, sera facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteracdo do preco registrado, mediante comprovacao de fato superveniente que supostamente
o impossibilite de cumprir o compromisso.

7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhard, juntamente com o pedido de altera¢do, a documentacdao comprobatdria ou a planilha de custos que
demonstre a inviabilidade do preco registrado em relacdo as condicdes inicialmente pactuadas.

7.2.2. Ndo hipdtese de ndo comprovacgao da existéncia de fato superveniente que inviabilize o precgo registrado, o pedido sera indeferido pelo érgao
ou entidade gerenciadora e o fornecedor devera cumprir as obrigacdes estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item
9.1, sem prejuizo das sancGes previstas na Lei n? 14.133, de 2021, e na legislacdo aplicavel.

7.2.3. Na hipétese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocara os fornecedores do cadastro
de reserva, na ordem de classificacdo, para verificar se aceitam manter seus precos registrados, observado o disposto no item 5.7.

7.2.4, Se ndo obtiver éxito nas negociagdes, o 6rgdo ou entidade gerenciadora procedera ao cancelamento da ata de registro de precgos, nos termos
do item 9.4, e adotara as medidas cabiveis para a obtencdo da contratagdo mais vantajosa.

7.2.5. Na hipdtese de comprovacdo da majoracdo do preco de mercado que inviabilize o preco registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item
7.2.1, o0 6rgao ou entidade gerenciadora atualizard o prego registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

7.2.6. O d6rgao ou entidade gerenciadora comunicara aos 6rgaos e as entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de
precos sobre a efetiva alteracdo do preco registrado, para que avaliem a necessidade de alteracdo contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei n?
14.133, de 2021.

8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

Nota Explicativa: A possibilidade de remanejamento esta prevista no art. 30 do Decreto n? 11.462/2023

8.1. As quantidades previstas para os itens com precos registrados nas atas de registro de precos poderao ser remanejadas pelo érgdo ou entidade
gerenciadora entre os 6rgdos ou as entidades participantes e ndo participantes do registro de precos.

8.2. O remanejamento somente podera ser feito:

8.2.1. De érgdo ou entidade participante para 6rgdo ou entidade participante; ou



8.2.2. De 6rgdo ou entidade participante para 6rgdo ou entidade ndo participante.

8.3. O 6rgdo ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar serd considerado participante para efeito do
remanejamento.
8.4. Na hipdtese de remanejamento de 6rgdo ou entidade participante para 6rgdo ou entidade ndo participante, serdo observados os limites

previstos no art. 32 do Decreto n? 11.462, de 2023.

Nota Explicativa: Art. 32. Serdo observadas as seguintes regras de controle para a adesdo a ata de registro de precos de que trata o art.
31:

| - as aquisicOes ou as contratacdes adicionais ndo poderao exceder, por érgdo ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos
itens do instrumento convocatdrio registrados na ata de registro de precos para o 6rgdo ou a entidade gerenciadora e para os 6rgaos ou
as entidades participantes; e

Il - o quantitativo decorrente das adesdes ndo podera exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de
registro de precos para o 6rgao ou a entidade gerenciadora e os érgdos ou as entidades participantes, independentemente do nimero
de érgdos ou entidades ndo participantes que aderirem a ata de registro de precos.

8.5. Competira ao drgao ou a entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redugao do quantitativo inicialmente informado
pelo érgdo ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuéncia do 6rgdo ou da entidade que sofrer reducdo dos quantitativos informados.

8.6. Caso o remanejamento seja feito entre érgdos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municipios distintos, cabera ao fornecedor
beneficidrio da ata de registro de precos, observadas as condicdes nela estabelecidas, optar pela aceitacdo ou ndo do fornecimento decorrente do
remanejamento dos itens.

8.7. Na hipdtese da compra centralizada, ndo havendo indicacdo pelo érgao ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da
compra centralizada, nos termos do item 8.3, a distribuicdo das quantidades para a execucdo descentralizada serd por meio do remanejamento.

9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PRECOS REGISTRADOS

9.1. O registro do fornecedor serd cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

9.1.1. Descumprir as condicGes da ata de registro de precos, sem motivo justificado;

9.1.2. N3do retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administragdao sem justificativa razoavel;

9.1.3. N3o aceitar manter seu preco registrado, na hipdtese prevista no artigo 27, § 22, do Decreto n? 11.462, de 2023; ou

9.1.4. Sofrer sanc¢do prevista nos incisos Il ou IV do caput do art. 156 da Lei n2 14.133, de 2021.

9.1.4.1. Na hipdtese de aplicacdo de sangdo prevista nos incisos Il ou IV do caput do art. 156 da Lei n2 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao

fornecedor ndo ultrapasse o prazo de vigéncia da ata de registro de precos, poderda o 6rgdao ou a entidade gerenciadora podera, mediante decisdo
fundamentada, decidir pela manutenc¢ao do registro de precos, vedadas contratacdes derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sangao.

9.2. O cancelamento de registros nas hipdteses previstas no item 9.1 sera formalizado por despacho do 6rgdo ou da entidade gerenciadora,
garantidos os principios do contraditdrio e da ampla defesa.



9.3. Na hipdtese de cancelamento do registro do fornecedor, o 6rgdo ou a entidade gerenciadora podera convocar os licitantes que compdem o
cadastro de reserva, observada a ordem de classificacao.

9.4, O cancelamento dos precos registrados poderd ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de precos, total ou
parcialmente, nas seguintes hipdteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

9.4.1. Por razdo de interesse publico;

9.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou forca maior; ou

9.4.3. Se ndo houver éxito nas negociagdes, nas hipdteses em que o preco de mercado tornar-se superior ou inferior ao preco registrado, nos
termos do artigos 26, § 32 e 27, § 42, ambos do Decreto n? 11.462, de 2023.

10. DAS PENALIDADES

10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Precos ensejara aplicacao das penalidades estabelecidas no edital ou no aviso de contratacdo direta.
10.1.1. As sancOes também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de precos que, convocados, ndo honrarem o compromisso

assumido injustificadamente apds terem assinado a ata.

Nota Explicativa: A sancdo sé cabe se o remanescente ja assinou a ata e depois ndo atende convocacgado para firmar contrato ou
instrumento equivalente: "Art. 45. Apds a homologacao, o licitante vencedor sera convocado para assinar o termo de contrato ou a ata
de registro de pregos, ou aceitar ou retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido no edital de licitagao, sob pena de decair o
direito a contratacdo, sem prejuizo das sancdes previstas na Lei n2 14.133, de 2021, e em outras legisla¢des aplicaveis. [...] § 42 A recusa
injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no
prazo estabelecido pela Administracdo caracterizard o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades
legalmente estabelecidas e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo.

§ 52 A regra do § 42 ndo se aplicara aos licitantes remanescentes convocados na forma do inciso | do § 32."

10.2. E da competéncia do gerenciador a aplicagdo das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preco
(art. 72, inc. XIV, do Decreto n2 11.462, de 2023), exceto nas hipdteses em que o descumprimento disser respeito as contratacdes dos 6rgdos ou entidade
participante, caso no qual cabera ao respectivo 6rgdo participante a aplicacdo da penalidade (art. 89, inc. IX, do Decreto n2 11.462, de 2023).

10.3. O ¢6rgdo ou entidade participante devera comunicar ao 6rgdo gerenciador qualquer das ocorréncias previstas no item 9.1, dada a necessidade
de instauracdo de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

11. CONDICOES GERAIS

11.1. As condicdes gerais de execucado do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigacdes da Administra¢do e do fornecedor

registrado, penalidades e demais condi¢des do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referéncia, ANEXO AO EDITAL OU-AWSS-DE-CONTRATACAS
BiRETA.

11.2. No caso de adjudicagao por prego global de grupo de itens, sé serda admitida a contratagao de parte de itens do grupo se houver prévia
pesquisa de mercado e demonstracdo de sua vantagem para o érgdo ou a entidade.



Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em uma via, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e
encaminhada cdpia aos demais érgaos participantes (se houver).

Empresa.....cccccereiiniinniennanees

Representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)



ANEXO - OBS: SE HOUVER, DO CONTRARIO, EXCLUIR O ITEM

Nota Explicativa: Caso haja previsdo de precos diferentes conforme artigo 82, lll, da Lei n2 14.133, de 2021, e artigo 15, lll, da Lei n?

11.462, de 2023, devera ser incluida tabela com os fornecedores e seus respectivos precos.
Nesta hipdteses, é provavel que outras disposicoes deste modelo e dos demais modelos (edital, TR e contratos) também sofram

alteragbes, cabendo ao érgao fazer as adequacdes devidas.
Cadastro Reserva - OBS: SE HOUVER-DO CONTRARIO, EXCLUIR O ITEM

Seguindo a ordem de classificacdo, segue relacao de fornecedores que aceitaram cotar os itens com precos iguais ao adjudicatario:

gsm Fornecedor (razdo social, CNPJ/MF, endereco, contatos, representante)
TR

.~ Marca Modelo . Quantidade Quantidade Prazo garantia
X Especificagdo (se exigida no edital) (se exigido no edital) Unidade Maxima Minima Valor Un ou validade

Seguindo a ordem de classificacdo, segue relacao de fornecedores que mantiveram sua proposta original:

:sm Fornecedor (razdo social, CNPJ/MF, endereco, contatos, representante)
TR
e Marcq . Mode{o. . Quantidade Quantidade Valor  Prazo garantia ou
X Especificacdo (se exigida no (se exigido no Unidade .. . .
. . Maxima Minima Un validade
edital) edital)

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Atualizagdo: maio/2023

Ata de Registro de Pregos — Lei n? 14.133, de 2021.

Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo.

Identidade visual pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo

1
SEI ¢
assinatura
eletronica

Documento assinado eletronicamente por Andreia Naomi Kuno, Diretor(a) de Departamento, em 26/06/2024, as 18:38, conforme horario oficial de Brasilia,
com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm

ANEXO |

RELACAO DOS FORNECEDORES BENEFICIARIOS DO REGISTRO DE PRECOS

1 Fornecedor 1.
2 Fornecedor 2.
3. Fornecedor 4.
4

Fornecedor 4.

Referéncia: Processo n2 23089.037244/2023-15 SEIn2 1996932


http://sei.unifesp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

Servico Publico Federal 6
Ministério da Educacdo @
Universidade Federal de Sao Paulo

UNIFESP

DIVISAO DE GESTAO DE MATERIAIS - OSASCO
Compras:Minuta de Contrato- SERVICOS n? 1996937/2024/DIVISAO DE GESTAO DE MATERIAIS - OSASCO

Osasco, 23 de janeiro de 2024.

CONTRATO ADMINISTRATIVO N. XX/XXXX QUE FAZEM ENTRE SI A UNIAO, POR INTERMEDIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO E A EMPRESA
[DIGITE AQUI O NOME DA EMPRESA].

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Atualizagdo: maio/2023

Termo de contrato modelo para Pregdo Eletronico — Servigos sem mao de obra em regime de dedicagado exclusiva - Lei n.2 14.133, de 2021.
Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagao.

Identidade visual pela Secretaria de Gestdo e Inovagao

CODIGO DE FORMATACAO VISUAL

Agao Formatagao Exemplo

O objeto da presente licitacdao é a contratacdo de eventual de empresa especializada na prestacao de servico de
transporte de mudancas, incluindo veiculos, mao de obra, equipamentos necessarios para o deslocamento dos
Preenchimento Fonte vermelha materiais, servico de desmontagem, embalagem na origem, transporte de mobilidrios, equipamentos, descarte de
materiais inserviveis no destino indicado pela Universidade Federal de Sdo Paulo pelo periodo de 12 (doze) meses,
conforme condicbes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Negrito e
sublinhado

(destaque nacor |, . -
. itens que os compdem.
cinza)

No caso de licita¢do dividida por grupos, conforme tabela constante do Termo de Referéncia, faculta-se ao

Inclusdo/ Alteracdo




CODIGO DE FORMATACAO VISUAL

Supressdo (decorrente do
preenchimento, por ndo se aplicar
ao objeto)- Tais itens ndo se
aplicardao ao presente Edital

Trecho tachado

A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO - Unifesp, inscrita no CNPJ/MF sob o n? [digite aqui o CNPJ], com endereco na [digite aqui o endereco completo],

COM SEAE NO(A) vevvveiiiiiiiiieiiirreeree e ,Na cidade de ......eeeeeeeeeeiiiiiiiiiiiies /Estado ..., inscrito(a) no CNPJ sob o n2 60.453.032/0001-74, neste
ato representado(a) pelo(a) ...ccccceeevrveeeeennes (cargo e nome), nomeado(a) pela Portaria n? ...... , de ..... de e, de 20..., publicada no DOU de ..... de
............... de ..........., portador da Matricula Funcional n2 .........., doravante denominado CONTRATANTE, € 0(a) ..........cccveeeeuveeeene... inscrito(a) no CNPJ/MF sob
0 N2 e, , sediado(a) Na e, ;M e, doravante designado CONTRATADO, neste ato representada por
.................................. (nome e funcdo no contratado), conforme ....................... [atos constitutivos da empresa OU procuracdo apresentada nos autos], tendo
em vista 0 que consta N0 Processo N2 .........ccccceeveieeennnnn. e em observancia as disposi¢coes da Lei n? 14.133, de 2021 e da Instru¢do Normativa SEGES/ME n¢®

75, de 2021, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Dispensa de Licitacdo/da Inexigibilidade de Licitagdo/ Pregdo Eletrénico SRP
90005/2024, mediante as cldusulas e condicdes a seguir enunciadas.

Nota explicativa: O PARECER n.00004/2022/CNMLC/CGU/AGU (NUP: 00688.000716/2019-43), elaborado pela Cdmara Nacional de
Modelos de Licitacdo e Contratos Administrativos e aprovado pelo Consultor-Geral da Unido, ao tratar sobre a aplicagdo da Lei Geral de
Protecdo de Dados nos modelos de licitagdo e contratos, fixou o entendimento de que, nos contratos administrativos, “[...] ndo constem
os numeros de documentos pessoais das pessoas naturais que irdo assina-los, como ocorre normalmente com os representantes da
Administracdo e da empresa contratada. Em vez disso, propde-se nos instrumentos contratuais os representantes da Administracdo
sejam identificados apenas com a matricula funcional [...]. Com relagdo aos representantes da contratada também se propde que os
instrumentos contratuais os identifiguem apenas pelo nome, até porque o art. 61 da Lei n? 8.666, de 1993, e 0 §12 do art. 89 da Lei n?
14.133, de 12 de abril de 2021, exigem apenas esse dado.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO (ART. 92, | E Il)

1.1. O Objeto do presente instrumento é a contratacao de eventual de empresa especializada na prestacao de servico de transporte de mudancas,
incluindo veiculos, mdo de obra, equipamentos necessarios para o deslocamento dos materiais, servico de desmontagem, embalagem na origem, transporte
de mobiliarios, equipamentos, descarte de materiais inserviveis no destino indicado pela Universidade Federal de Sdo Paulo pelo periodo de 12 (doze) mese
s, nas condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia.

1.2. Objeto da contratacdo:

ITEM ESPECIFICACAO UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL
1




1.3.

1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.

2.
2.1

14.133/2021.

2.2.

ITEM ESPECIFICACAO UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL

2
3

Nota Explicativa:A tabela acima é meramente ilustrativa, devendo ser ajustada conforme o caso concret

Vinculam esta contratagao, independentemente de transcrigao:
O Termo de Referéncia que embasou a contratacdo;

O Edital de Licitacgao;

A Proposta do Contratado;

Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLAUSULA SEGUNDA- VIGENCIA E PRORROGACAO

O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 meses contados do envio da Ordem de Fornecimento., na forma do artigo 105 da Lei n°

O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo

firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.




3.

3.1.

Nota Explicativa 1: Utilizar a redagao do item 2.3 e seguintes para contrata¢des de servigos continuos, conforme arts. 106 e 107 da Lei n.
14.133, de 2021, considerando a defini¢do do art. 62, XV, do mesmo normativo.

Nota Explicativa 2: Indicar o prazo inicial da contratacdo, que devera ser de no maximo 5 (cinco) anos.
Nota explicativa 3: As disposicGes a seguir decorrem dos arts. 106 e 107 da Lei n? 14.133, de 2021, bem como dos dispositivos cabiveis
da Instrucdo Normativa SEGES/MP n2 5 de 26 de maio de 2017, cuja aplicagdo aos processos de licitacdo de servicos de que dispde a Lei

n.2 14.133, de 2021, foi autorizada pela Instrugcdo Normativa SEGES/ME n2 98, de 26 de dezembro de 2022.

Nota Explicativa: Utilizar a redacdo do subitem 2.1 e 2.2 para contratos de escopo, cuja vigéncia se fundamenta no artigo 105 da Lei n.
14.133, de 2021.

CLAUSULA TERCEIRA- MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (ART. 92, IV, VII E XVIII)

O regime de execucdo contratual, o modelo de gestdo, assim como os prazos e condi¢cdes de conclusdo, entrega, observacao e recebimento

definitivo constam no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

4.
4.1.

CLAUSULA QUARTA- SUBCONTRATACAO

N3o sera admitida a subcontratacdo, parcial ou total, do objeto contratual.

15474




4.3.
4.3.1.




5. CLAUSULA QUINTA- PRECO
5.1. O Valor total da contratacdo é de RS......... (.....)

Nota Explicativa: A Lei n.2 14.133, de 2021 em seu artigo 25, §72 fixou a necessidade da estipulagdo no contrato, independente do prazo
de sua duracdo, de indice de reajustamento de preco, com data-base vinculada a data do orcamento estimado.

Vale destacar que o aludido entendimento ja vinha sendo adotado nos modelos da Advocacia-Geral da Unido, com base no
entendimento do Tribunal de Contas da Unido (Acdrddo n2 7184/2018 - Segunda Cadmara, no Acorddo n2 2205/2016-TCU-Plenario) e no
Parecer n2 79/2019/DECOR/CGU/AGU, aprovado nos termos do Despacho n2 480/2020/DECOR/CGU/AGU, pelo Despacho n.
00496/2020/DECOR/CGU/AGU e Despacho n. 00643/2020/GAB/CGU/AGU (NUP 08008.000351/2017-17).

A Lein.2 14.133, de 2021 inova quanto a possibilidade do estabelecimento de mais de um indice especifico ou setorial, desde que
consentaneo com a realidade de mercado dos respectivos insumos. Assim, caso a contratagao envolva varios insumos, resta a
possibilidade da fixacdo de mais de um indice de reajuste com o intuito de melhor refletir a variagao de custo sofrida.

Importa enfatizar que o marco inicial para a contagem da anualidade é a data do orgamento estimado, o que representa um
aperfeicoamento em relacdo a sistematica anterior. Isso torna indispensavel que o orcamento contenha a data especifica a que se refere.

Nota Explicativa. O cOmputo do valor total do Termo de Contrato levard em conta o periodo inicial de vigéncia estabelecido.

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou
impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratacao.

5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerdao dos quantitativos efetivamente
fornecidos.

6. CLAUSULA SEXTA- FORMA DE PAGAMENTO

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condi¢des a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referéncia, anexo a este
Contrato.

7. CLAUSULA SETIMA- REAJUSTE (ART. 92, V)

Nota Explicativa: A Lei n.2 14.133, de 2021 em seu artigo 25, §72 fixou a necessidade da estipulagdo no contrato, independente do prazo
de sua duracdo, de indice de reajustamento de preco, com data-base vinculada a data do orcamento estimado.



Vale destacar que o aludido entendimento ja vinha sendo adotado nos modelos da Advocacia-Geral da Unido, com base no
entendimento do Tribunal de Contas da Unido (Acérddo n2 7184/2018 - Segunda Cadmara, no Acérddo n2 2205/2016-TCU-Plenério) e no
Parecer n? 79/2019/DECOR/CGU/AGU, aprovado nos termos do Despacho n2 480/2020/DECOR/CGU/AGU, pelo Despacho n.
00496/2020/DECOR/CGU/AGU e Despacho n. 00643/2020/GAB/CGU/AGU (NUP 08008.000351/2017-17).

A Lein.2 14.133, de 2021 inova quanto a possibilidade do estabelecimento de mais de um indice especifico ou setorial, desde que
consentaneo com a realidade de mercado dos respectivos insumos. Assim, caso a contratacdo envolva varios insumos, resta a
possibilidade da fixacdo de mais de um indice de reajuste com o intuito de melhor refletir a variacao de custo sofrida.

Importa enfatizar que o marco inicial para a contagem da anualidade é a data do orcamento estimado, o que representa um
aperfeicoamento em relagdo a sistemdtica anterior. Isso torna indispensavel que o orgamento contenha a data especifica a que se refere.

7.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustdveis no prazo de um ano contado da data do orcamento estimado, em
22/02/2024 , conforme planilha de estimativa de precos -Documento SEI 2212202

7.2. Apds o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os pregos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacao,
pelo Contratante, do indice IPCA- INDICE DE PRECOS AMPLIADO, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

Nota explicativa: O PARECER n. 00003/2023/DECOR/CGU/AGU, aprovado pelo Advogado-Geral da Unido, ratificou o entendimento da
Consultoria-Geral da Unido de que o reajuste em sentido estrito dos precos contratados, por meio da aplicacdo de indice que reflita
efetivamente as variagGes dos custos do mercado, ndo representa uma modificagdo contratual e sua concessao ex officio pela
Administracdo deve ser a regra, independentemente da natureza do objeto, incluindo servigos continuados e contratos de escopo.
Todavia, restou assentado, excepcionalmente, que, "Por caracterizar-se o reajuste em sentido estrito como direito de ordem patrimonial
e disponivel, ndo ha ébice juridico para que, em tese, seja consumada a renuncia tacita ou a preclusdo légica do seu exercicio nos
contratos continuados e nos contratos de escopo, desde que cumulativamente: (a) o edital ou contrato preveja expressamente que a
concessdo do reajuste resta condicionada a solicitagcdo do contratado; (b) que ndo haja solicitacdo do reajuste antes da celebracdo de
aditamento de vigéncia; (c) seja celebrado aditamento para a prorrogacdo do prazo de vigéncia do contrato sem qualquer ressalva
guanto a ulterior andlise pela Administracdo do reajuste e (d) o edital expressamente preveja que a formalizacdo do aditamento sem a
concessao do reajuste, ou ressalva de sua superveniente andlise, sera considerada como renuncia ou preclusao légica do direito".
Observe-se que, para condicionar o reajuste a solicitacdo do contratado, a Administragdo devera apresentar motiva¢do idonea nos autos
do processo administrativo, promovendo as respectivas adequac¢des na cldusula sétima da minuta de termo de contrato.

Nota Explicativa 1: A Administracdo devera atentar para que o indice utilizado seja o indicador mais préoximo da efetiva variacdo dos
precos dos bens a serem fornecidos, “...o qual devera ser preferencialmente um indice setorial ou especifico, e, apenas na auséncia de
tal indice, um indice geral, o qual devera ser o mais conservador possivel de forma a ndo onerar injustificadamente a administracdo...” —
TCU, Ac. n2 114/2013-Plenario.

Nota Explicativa 2: A Administracdo podera, ainda, utilizar indices diferenciados, inclusive mais de um, de forma justificada, de acordo
com as peculiaridades envolvidas no objeto contratual (art. 25, § 72, da Lei n.2 14.133, de 2021). Caso haja a utiliza¢do de mais de um
indice, deverd a Administracao ajustar a redacao da clausula de modo a especificar o insumo respectivo sobre o qual incidira cada indice
de correcao.




7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do uUltimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagara ao Contratado a importancia calculada pela
ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.5. Nas aferi¢des finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste serd(do), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s),
sera(do) adotado(s), em substituicao, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdao novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor
remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

8. CLAUSULA OITAVA- OBRIGAC6ES DO CONTRATANTE (ART. 92, X, XI E XIV)

8.1. Sdo obrigacOes do Contratante:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condi¢bes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido,
reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execuc¢do do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo Contratado;

8.1.5. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execug¢do do objeto, para efeito de liquidagao e

pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n2 14.133, de
2021;

8.1.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condi¢bes estabelecidos no
presente Contrato;

8.1.7. Aplicar ao Contratado sanc¢des previstas na lei e neste Contrato;

8.1.8. Cientificar o 6rgao de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adog¢ao das medidas cabiveis quando do descumprimento de

obrigacdes pelo Contratado;

8.1.9. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamagdes relacionadas a execucdo do presente Contrato, ressalvados os
requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste.

8.1.10. A Administracdo terd o prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogacao
motivada, por igual periodo.



Nota Explicativa: Nos termos do art. 123 da Lei n? 14.133/21, a Administra¢do tem o dever de decidir questdes contratuais que lhe sdo
apresentadas. O prazo do subitem 8.10.1 pode ser especificado pela Administracdo, conforme a complexidade do objeto contratual e os
tramites internos das dreas envolvidas na execuc¢do contratual. Caso ndo haja especificacdo, o art. 123, paragrafo Unico, da Lei n.2
14.133, de 2021, e o art. 28, do Decreto n.2 11.246, de 2022, estabelecem que o prazo serd de um més.

8.1.11. Responder eventuais eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo de
até 60 (sessenta) dias.

Nota Explicativa: O art. 92, inciso XI, da Lei n2 14.133, de 2021, prevé que é clausula necessdria do contrato administrativo aquela que

versa sobre “o prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro, quando for o caso”. Como a lei

nao indicou o prazo a ser adotado nesse caso especifico, a Administracdo podera se utilizar do mesmo prazo previsto para as situacées
abrangidas, em geral, pelo art. 123 do texto legal, o que deverd ser analisado conforme as especificidades de cada drgao.

8.1.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apurac¢do de descumprimento de clausulas contratuais.

Nota Explicativa: Esta disposicdo decorre do §42, do art. 137, da Lei n? 14.133, de 2021.

8.1.13. Comunicar o Contratado na hipdtese de posterior alteracdo do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §29, da Lei n2 14.133, de 2021.
8.1.14. A Administracdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do
contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLAUSULA NONA-OBRIGACOES DO CONTRATADO (ART. 92, XIV, XVI E XVII)

Nota Explicativa 1: Este modelo contém obrigac¢des gerais, que podem ser aplicadas aos mais diversos tipos de contratagdes de servigos.
Entretanto, compete ao érgado definir quais obrigacdes serdo aplicdveis, incluindo, modificando ou excluindo itens a depender das
especificidades do objeto.

Nota Explicativa 2: No caso de érgdos ou entidades publicas vinculados ao Ministério da Economia, considerada a edi¢do da Portaria ME
n°® 1.144, de 3 de fevereiro de 2021, que disciplina os procedimentos e as rotinas para prevenc¢do do nepotismo e responsabilizacdo das
suas ocorréncias no ambito daquele Ministério, necessario incluir, nesse item, subitem com o seguinte teor: “.x. Apresentar as
declaracdes firmadas pelos terceirizados indicados aos postos de servigcos contratados, em conformidade com o artigo 5°, inciso |, da
Portaria ME n° 1.144, de 3 de fevereiro de 2021, atestando auséncia de relagdo familiar ou de parentesco que importe a pratica de
nepotismo, nos termos do disposto no inciso Il do artigo 2° daquele normativo.”

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacGes constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos
e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto, observando, ainda, as obriga¢des a seguir dispostas:




9.3. Atender as determinacbes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, Il) e prestar todo
esclarecimento ou informacao por eles solicitados;

9.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com habilitacdo e conhecimento adequados,
fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacgoes
de boa técnica e a legislacao de regéncia;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os
itens nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execu¢do ou dos materiais empregados;

Nota Explicativa. Cada vicio, defeito ou incorrecdo verificada pelo fiscal do contrato reveste-se de peculiar caracteristica. Por isso que,
diante da natureza do objeto contratado, é imprdéprio determinar prazo Unico para as correcdes devidas, devendo o fiscal do contrato,
avaliar o caso concreto, para o fim de fixar prazo para as correcdes.

9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de acordo com o Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078,
de 1990),, bem como por todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o
acompanhamento da execuc¢do contratual pelo Contratante, que ficard autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no
edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7. N3o contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,
de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n? 14.133, de 2021;

9.8. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera
entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de
regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certidGes que comprovem a
regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa
de Débitos Trabalhistas — CNDT;

Nota explicativa 1: O artigo 193 do CTN preceitua que a prova da quitacdo de todos os tributos devidos dar-se-a no ambito da Fazenda
Publica interessada. Portanto, a comprovagao de inscricdo no cadastro de contribuinte e regularidade fiscal correspondente considerard
a natureza da atividade objeto da contratacao.

Via de regra, a prestacdo de servicos de modo geral é hipdtese de incidéncia de tributagdo municipal (Imposto Sobre Servicos de
Qualquer Natureza - ISSQN), conforme lista anexa a Lei Complementar n2 116/2003.

Existem, contudo, situacGes em que a prestagao de um servigo pode dar ensejo a incidéncia de tributacdo estadual pelo ICMS. Como
exemplos, citem-se os servicos de transporte interestadual e intermunicipal e os servicos de comunicagédo (art. 155, Il, da CF/88), bem
como as excecbes expressamente previstas na lista da referida LC 116/2003.




9.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das
categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacoes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica,
cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da
execuc¢ao do objeto contratual.

9.11. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo,
ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execu¢do do empreendimento.

9.12. Paralisar, por determinacao do Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha
em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

9.13. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execucao do objeto, durante a vigéncia
do contrato.

9.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos,
mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condi¢des de seguranga, higiene e disciplina.

9.15. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as
especificacdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

9.16. N3o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze
anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

9.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢Ges assumidas, todas as condi¢es exigidas para habilitacao
na licitacao.

9.18. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da

Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislagao (art. 116).

9.19. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cldusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que
preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo Unico).

9.20. Guardar sigilo sobre todas as informacgées obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.

9.21. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos

variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o
atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, Il,d, da Lei n2 14.133, de 2021;

9.22. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranca do Contratante.

9.23.




Nota explicativa 1: Incluir os subitens 9.24 e 9.25 caso o contrato tenha por objeto a elaborac¢do de projetos ou a execugao de servigos
técnicos especializados, inclusive daqueles que contemplem o desenvolvimento de programas e aplicagdes de internet para
computadores, maquinas, equipamentos e dispositivos de tratamento e de comunicag¢do da informacao (software) - e a respectiva
documentacdo técnica associada, conforme art. 93, caput, da Lei n.2 14.133/2021.

Nota Explicativa 2: Vale registrar que o §22 do art. 93 admite que a Administracdo deixe de exigir a cessdo de direitos “quando o objeto
da contratacdo envolver atividade de pesquisa e desenvolvimento de carater cientifico, tecnolégico ou de inovacao, considerados os
principios e os mecanismos instituidos pela Lei n2 10.973, de 2 de dezembro de 2004”.

Nota Explicativa 3: Acrescentar o subitem a seguir caso o objeto consista na elaborac¢do de projeto relativo a obra imaterial de carater
tecnoldgico, insuscetivel de privilégio, nos termos do art. 93, § 19, da Lei n.2 14.133/2021.

9.28. Atender, no que couber, os critérios de sustentabilidade ambiental previstos na Instru¢io Normativa SLTI/MPOG n2 01, de 19 de janeiro de
2010.
9.29. Responsabilizar-se pelos dnus resultantes de quaisquer agdes, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua

ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se igualmente por quaisquer responsabilidades decorrentes de agées judiciais movidas por
terceiros, que lhe venham a ser exigida por forca da Lei, ligadas ao cumprimento do presente Termo de Referéncia.

9.30. Responder por danos materiais ou fisicos, causados por seus empregados, diretamente a Universidade Federal de Sdo Paulo - UNIFESP ou a
Terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo.
10. CLAUSULA DECIMA- OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD- LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS

Nota Explicativa 1: As clausulas 10.1 a 10.12 sdo necessarias para cumprimento da Lei n? 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), caso a
contratacao envolva, de qualquer forma, o tratamento de dados pessoais, devendo ser incluida e ajustada nessa hipdtese.

Nota Explicativa 2: Caso o objeto do contrato envolva, ainda que indiretamente, o acesso ou o tratamento de dados pessoais, é possivel
gue a Administracdo estabeleca modelagem contratual por meio da qual seja imposto ao Contratado o dever de disponibilizar a
Administracdo a possibilidade de acesso direto a esses dados, o que deve se dar com todas as cautelas cabiveis em relagcdo ao tema.




Vale lembrar que eventual requerimento administrativo do titular dos dados sera direcionado a Administra¢do, sendo certo que
comandos oriundos de Autoridade Regulatéria ou do Poder Judicidrio serdo igualmente direcionados a Administragao, inclusive com
risco de responsabilizacao objetiva. Por isso, em situacdes em que for justificavel, fica a recomendacao para que a Administracdo crie
condicOes para que possa atender tempestivamente o requerimento do titular dos dados ou eventual comando regulatério ou judicial.
Tudo isso para que a Administragdo tenha condi¢Ges de atender o requerimento ou comando tempestivamente, sem depender
exclusivamente do Contratado para tanto.

O tema deve ser avaliado pela Administracdo com base nos riscos da contratacdo em relacdo aos dados pessoais eventualmente
envolvidos.

10.1. As partes deverdo cumprir a Lei n2 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razdo
do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentacdo da proposta no procedimento de contratacdo,
independentemente de declaragdo ou de aceitagao expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios
do art. 62 da LGPD.

10.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipdteses permitidas em Lei.

10.4. A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os contratos de suboperacdo firmados ou que venham a

ser celebrados pelo Contratado.

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado elimina-los, com excecdo das hipdteses do art. 16
da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentacdo para fins de comprovacdo do cumprimento de obrigacdes legais ou
contratuais e somente enquanto nao prescritas essas obrigacdes.

10.6. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

Nota Explicativa: Conforme PARECER n. 00004/2022/CNMLC/CGU/AGU, é possivel também a exigéncia de declarac¢do, firmada por
representante da empresa, de que seus empregados estdo capacitados e/ou firmaram termo de responsabilidade de cumprimento da
LGPD. Ademais, em situacGes especificas, é possivel exigir tal providéncia de cada empregado. Incumbe ao Contratante avaliar a
necessidade de medida dessa natureza.

10.7. O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cldusula, permanecendo
integralmente responsavel por garantir sua observancia.

10.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa cldusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais
pedidos de comprovacao formulados.

Nota Explicativa: Se o Contratante entender oportuno, é possivel especificar, nesta clausula, rotinas ou diligéncias mais adequadas ao
objeto contratual respectivo.




10.9. O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogdvel justificadamente, quaisquer informagdes acerca dos dados
pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais,
devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastredvel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data,
horario e registro da finalidade, para efeito de responsabilizacdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

10.11. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de garantir a reutilizacdo desses dados pela
Administracdo nas hipdteses previstas na LGPD.

10.12. O contrato estd sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade
competente, em especial a ANPD por meio de opiniGes técnicas ou recomendagdes, editadas na forma da LGPD.

10.13. Os contratos e convénios de que trata o § 12 do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados a autoridade nacional.

Nota Explicativa: Recomenda-se avaliar e, se for o caso, incluir disposicdo sobre transferéncia internacional de dados, estabelecendo
alguma rotina para sua eventual realizacdo. Trata-se de questdo especifica para contratos que envolvam o tratamento de dados no seu
objeto, ndo sendo medida necessdria para contratos em geral.

Nota explicativa: Todas as disposi¢cdes acima da presente clausula sdo meramente indicativas. Pode ser necessdrio que se suprimam
algumas das obriga¢Ges ou se arrolem outras, conforme as peculiaridades do érgdo e as especificacdes do servico a ser executado.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- GARANTIA DE EXECUGAO (ART. 92, XII E XIiI)

11.1. Nao haverd exigéncia de garantia contratual da execucao.

Nota explicativa: Fica a critério da Administragao exigir, ou ndo, a garantia (salvo nos casos em que consta em norma a obrigatoriedade
de sua exigéncia). Exigindo, deve haver previsdo em eventual ato convocatério e no contrato. Ndo exigindo, deve fazer constar a
previsdo, e justificar as razdes para essa decisao, considerando os estudos preliminares e a analise de riscos feita para a contratacao.







12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- INFRAGOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (ART. 92, XIV)

12.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n2 14.133, de 2021, o Contratado que:
a) der causa a inexecucgdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecuc¢do parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao funcionamento dos servicos publicos ou ao
interesse coletivo;

c) der causa a inexecucdo total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;

e) apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a dispensa eletronica ou
execucdo do contrato;

f) fraudar a contratacdo ou praticar ato fraudulento na execuc¢do do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.

12.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas acima descritas as seguintes sangdes:

12.3. Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que nao se justificar a imposi¢cao de penalidade mais
grave (art. 156, §29, da Lei);

12.4. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas b, c, d, e, f e g do subitem acima, sempre que ndo se

justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §49, da Lei);



12.5. Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas h, i, j, k e | do subitem acima deste
Contrato, bem como nas alineas b, ¢, d, e, f e g, que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §59, da Lei).

12.6. Multa:

Nota Explicativa: O art. 156, §32, da Lei n2 14.133, de 2021, esclarece que “a multa ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por
cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratagao direta e sera aplicada ao
responsavel por qualquer das infracdes administrativas previstas no art. 155 desta Lei

12.6.1. moratdria de 5 % (cinco por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), - OBSERVAR
O LIMITE DE 30%, CONFORME O VALOR ESTIMADO DA AQUISICAO, DE MODO A NAO SER IRRISORIO, NEM IMPRATICAVEL] por dia de atraso injustificado
sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;

12.6.2. moratdria de 1% (um por cento) - INFORMAR O PERCENTUAL ENTRE 0,50% E 30%, CONFORME O VALOR ESTIMADO DA AQUISICAO, DE MODO
A NAO SER IRRISORIO, NEM IMPRATICAVEL, por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o maximo de 30% (trinta por cento) pela
inobservancia do prazo fixado para apresentacdo, suplementacdo ou reposicdo da garantia.

Nota Explicativa: A redacdo dos itens 3 a 7 é apenas exemplificativa. A ideia é que haja uma multa maior para infracGes mais graves e
menor para infracdes menos graves. Segundo a prépria Lei, as infragbes sujeitas a declaracdo inidoneidade sdao mais graves que as
sujeitas a pena de impedimento.

Nota Explicativa : A Lei n2 14.133, de 2021 (art. 162, paragrafo Unico), apregoa que “a aplicacdo de multa de mora ndo impedira que a
Administracdo a converta em compensatdria e promova a extingdo unilateral do contrato com a aplicacdo cumulada de outras sancdes”.
Dessa forma, a Administracdo deve decidir, caso a caso, de acordo com o objeto, qual o prazo limite para a mora do contratado, a partir
do qual a execucdo da prestacdo deixa de ser Util e enseja a extingdo do contrato. Lembre-se que esse modelo é apenas uma sugestdo; é
possivel escalonar as multas conforme os dias de atraso, por exemplo.

Nota Explicativa : A Lei n2 14.133, de 2021 (art. 162, paragrafo Unico), apregoa que “a aplicagcdao de multa de mora ndo impedira que a
Administracdo a converta em compensatdria e promova a extingao unilateral do contrato com a aplica¢do cumulada de outras sangdes”.
Dessa forma, a Administragdo deve decidir, caso a caso, de acordo com o objeto, qual o prazo limite para a mora do contratado, a partir
do qual a execucdo da prestacdo deixa de ser Util e enseja a rescisdo do contrato. Lembre-se que esse modelo é apenas uma sugestao; é
possivel escalonar as multas conforme os dias de atraso, por exemplo.

12.6.3. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento
irregular de suas cldusulas, conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

12.6.4. Compensatodria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 12.1, de 10% a 15% do valor do Contrato.

12.6.5. Compensatoria, para a inexecucdo total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 12.1, de 10% a 20% do valor do Contrato.



12.6.6. Para infracdo descrita na alinea “b” do subitem 12.1, a multa serd de 10% a 20% INFORMAR O PERCENTUAL ENTRE 0,50% E 30%, CONFORME
O VALOR ESTIMADO DA AQUISICAO] sobre o valor total do contrato;

12.6.7. Para infracOes descritas na alinea “d” do subitem 12.1, a multa serd del0% a 20% INFORMAR O PERCENTUAL ENTRE 0,50% E 30%,
CONFORME O VALOR ESTIMADO DA AQUISICAO] sobre o valor total do contrato;

12.6.8. Para a infracdo descrita na alinea “a” do subitem 12.1, a multa serd de10% a 20% INFORMAR O PERCENTUAL ENTRE 0,50% E 30%, CONFORME
O VALOR ESTIMADO DA AQUISICAQ] valor do Contrato.

12.7. A aplicacdo das sangdes previstas neste Contrato nao exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de reparacao integral do dano causado ao
Contratante (art. 156, §99).

12.8. Todas as sangles previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §79).

12.9. Antes da aplicacdo da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacdo (art.
157).

12.10. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao

Contratado, além da perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §82).

12.11. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias,
a contar da data do recebimento da comunicac¢do enviada pela autoridade competente.

12.12. A aplicacdo das sancdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-
se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n? 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de
declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.13. Na aplicacdo das sancdes serdo considerados (art. 156, §19) :
a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;
e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos orgaos de controle.

12.14. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n? 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagcdes e contratos da Administracao
Pldblica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n2 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,
observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.15. A personalidade juridica do Contratado poderd ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou
dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas a
pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sdcios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo



ramo com relagdo de coligacdao ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de anadlise juridica prévia (art. 160).

12.16. O Contratante deverd, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo da sancdo, informar e manter atualizados os
dados relativos as sang¢des por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161).

12.17. As sancoes de impedimento de licitar e contratar e declara¢do de inidoneidade para licitar ou contratar sao passiveis de reabilitacdo na forma
do art. 163 da Lei n2 14.133/21.

12.18. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indeniza¢des, ndo inscritos em
divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido drgao decorrentes deste mesmo contrato ou de outros
contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo érgdo ora contratante, na forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME n2 26, de 13 de abril
de 2022..

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA- EXTINGAO CONTRATUAL (ART. 92, XIX)-

EM CASO DE CONTRATOS DE FORNECIMENTO NAO-CONTINUO (EXECUCAO IMEDIATA)

Nota Explicativa: Use a redacdo abaixo para os contratos por escopo, assim considerados os contratos nos quais se impde ao contratado
o dever de realizar a prestacao de um servico especifico em um periodo predeterminado. Ex: realizar a reforma de um imével publico no
prazo de 120 dias.

13.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigacées de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigacGes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a conclusdo do objeto, caso em que devera a
Administracdo providenciar a readequacao do cronograma fixado para o contrato.

13.3. Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

13.3.1. ficard ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des administrativas; e

13.3.2. podera a Administragdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotarad as medidas admitidas em lei para a continuidade da execugao
contratual.

13.4. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos
previstos no artigo 137 da Lei n2 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

13.5. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei

13.6. A alteracdo social ou a modificagcdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a rescisdao se nao restringir sua capacidade de

concluir o contrato.

13.7. Se a operagdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo para alteragdo subjetiva



13.8. O termo de rescisdao, sempre que possivel, serd precedido:

13.8.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.8.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

13.8.3. Indenizagdes e multas.

13.9. A extin¢do do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-financeiro, hipdtese em que sera concedida

indenizacdo por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da Lei n.2 14.133, de 2021).

13.10. O contrato poderd ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado funcdo na licitacdo ou atue na
fiscalizacdo ou na gestdao do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art.
14, inciso IV, da Lei n.2 14.133, de 2021).




13.16.3. ndenizacSesemultas:

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA- DOTACAO ORCAMENTARIA (ART. 92, VIII)

14.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orgamento Geral da Unido deste
exercicio, na dotacdo abaixo discriminada:

14.2. Gestdo/ Unidade: 153031/ 15250

14.3. Fonte de Recursos: ........cccuuvee..

14.4. Programa de Trabalho: ..........

14.5. Elemento de Despesa: ...................

14.6.

Nota Explicativa: O art. 106, Il, da Lei n2 14.133/21 prevé para contrata¢des de fornecimentos continuados que a “a Administragdo
deverd atestar, no inicio da contratagdo e de cada exercicio, a existéncia de créditos orcamentarios vinculados a contratacdo e a
vantagem em sua manutenc¢ao”.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA- CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DOS CASOS OMISSOS (ART. 92, 11l

15.1. Os casos omissos serao decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n? 14.133, de 2021, e demais normas federais
aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n2 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais
dos contratos.

15.2. Nota explicativa: No Acérddo n.2 2569/2018 — Plendario, o TCU concluiu que “ A Administracdo Publica pode
invocar a Lei 8.078/1990 (CDC),na condicdo de destinataria final de bens e servicos, quando suas prerrogativas
estabelecidas na legislacdo de licitacdes e contratos forem insuficientes para garantir a protecdo minima dos interesses da
sociedade [...]". (cf. Boletim de Jurisprudéncia n.2 244, sessdes 6 e 7 de novembro de 2018). Consta do referido Acérdao,
nesse sentido, que:




15.3. “307. Como é exposto no exame técnico transcrito no relatério do TC-016.501/2003-0, acolhido
integralmente pelo Relator do Acérddo 1.670/2003-Plendrio, Ministro-Substituto Lincoln Magalhdes da Rocha, a Lei
8.078/1990 é aplicavel a Administracdo Publica enquanto consumidora de bens e servicos. Isso porque ao definir, em seu
art. 22, ‘consumidor’ como toda pessoa fisica ou juridica que adquire ou utiliza produto ou servico como destinatdrio final, a
Lei ndo fez nenhuma excecdo, podendo, portanto, a Administracdo Publica se utilizar de todos os direitos ali estabelecidos
na condicdo de consumidora. Ainda de acordo com o citado relatério, esse é o entendimento dos doutrinadores Leon
Fredja, Celso Bastos e Toshio Mukai. Diversas outras delibera¢des do TCU também vao nesse sentido, como o Acdrdao
1.729/2008-TCU-Plenario, de relatoria do Ministro Valmir Campelo, o Acérddo 5.736/2011-TCU-Primeira Camara, de
relatoria do Ministro-Substituto Weder de Oliveira, e as Decisbes 634/1996 e 1.045/2000, ambas do Plenario, de relatoria
dos ministros Homero Santos e Adylson Motta, respectivamente.”

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA- ALTERAGCOES
16.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n2 14.133, de 2021.
16.2. O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢Ges contratuais, os acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios, até o limite

de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16.3. As alteracOes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo, submetido a prévia aprovacdao da consultoria
juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipotese em que a formalizacdo do aditivo devera ocorrer
no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n? 14.133, de 2021).

16.4. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na
forma do art. 136 da Lei n2 14.133, de 2021.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA- PUBLICACAO

17.1. Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da

Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atencdo ao art. 91, caput, da Lei n.2 14.133, de 2021, e ao art. 82, §29, da Lei n.
12.527, de 2011, c/c art. 72, §32, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO (ART. 92, § 12)

18.1. E eleito o Foro da Justica Federal em Osasco-SP, para dirimir os litigios que decorrerem da execucdo deste Termo de Contrato que n3o
possam ser compostos pela conciliacdo, conforme art. 92, §12 da Lei n? 14.133/21.

Representante legal do CONTRATANTE



Representante legal do CONTRATADO

Nota Explicativa: E recomendével que, além da assinatura do responsavel legal do CONTRATANTE e do CONTRATADO, conste a de duas
testemunhas para atender o disposto no art. 784, Ill do CPC, que considera titulo executivo extrajudicial o documento particular assinado
por duas testemunhas, caso ndo haja prejuizo a dindmica administrativa do instrumento. Vale dispor que, embora o Contrato ja seja
considerado titulo executivo extrajudicial pelo Cédigo de Processo Civil de 2015, a recomendacgdo acima é uma verdadeira cautela, que
visa evitar eventual discussdo judicial e tornar mais eficiente a cobranca dos créditos, se eventualmente for necessaria no caso concreto.
Vide: Nota n. 00013/2021/DECOR/CGU/AGU e respectivos Despachos de Aprovacdo - NUP 23282.002192/2019-93
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