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OBJETO

CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAGAO DE SERVICO DE
MONITORAMENTO REMOTO ELETRONICO POR MEIO DE CIRCUITO FECHADO DE
TELEVISAO E ALARMES (CFETV), ABRANGENDO MONITORAMENTO 24 (VINTE E

QUATRO) HORAS PORDIA, SETE DIAS DA SEMANA E VISTORIA DE PRONTA
RESPOSTA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS EM REGIME DE

COMODATO PARA A FARMACIA UNIVERSITARIA DA UNIFESP - CAMPUS DIADEMA.

VALORTOTAL DA CONTRATAGAO

R$ 133.292,16 (CENTO E TRINTA E TRES MIL, DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E
DEZESSEIS CENTAVOS).

DATA DA SESSAO PUBLICA

03/07/2025.

CRITERIO DE JULGAMENTO

MENOR PRECO.

MODO DE DISPUTA
ABERTO

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS

NAO

MARGEM DE PREFERENCIA PARA ALGUM ITEM

NAO

ORGAO OU ENTIDADE PUBLICA



PREGAO ELETRONICO N° 156/2024.
(Processo Administrativo n° 23089.006172/2024-45)

Torna-se publico que o(a) UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO, por meio do(a) SETOR DE
COMPRAS, sediado(a) RUA SAO NICOLAU, 210 - CENTRO - DIADEMA - SP - CEP 09913-030, realizara
licitacdo, na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n° 14.133, de 1° de
abril de 2021, do Decreto n° 11.462, de 31 de marco de 2023, e demais legislacdo aplicavel e,
ainda, de acordo com as condicoes estabelecidas neste Edital.

1.DO OBIJETO

1.1. O objeto da presente licitacio é aCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO REMOTO ELETRONICO POR MEIO DE
CIRCUITO FECHADO DE TELEVISAO E ALARMES (CFTV), ABRANENDO MONITORAMENTO
24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, SETE DIAS DA SEMANA E VISTORIA DE PRONTA
RESPOSTA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTS E ACESSORIOS EM REGIME DE
COMODATO PARA A FARMACIA UNIVERSITARIA DA UNIFESP - CAMPUS DIAD&M®Brme
condicdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

2. DA PARTICIPAGCAO NA LICITACAO

2.1. Poderao participar deste certame os interessados cujo ramo de atividade seja compativel com
o objeto da licitagdo e que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal
(www.gov.br/compras).

2.2. Os interessados deverdo atender as condicbes exigidas no cadastramento no SICAF até o
terceiro dia Gtil anterior & data prevista para recebimento das propostas.

2.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do
6rgao ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.4. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgios responsaveis pela
informacao, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteragdo dos registros tao logo
identifique incorrecido ou aqueles se tornem desatualizados.

2.5. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagio no momento da
habilitacao.
2.6. Nao poderao disputar esta licitacdo:

2.6.1. aquele que nio atenda as condicdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.6.2. sociedade que desempenhe atividade incompativel com o objeto da licitacao;

2.6.3. sociedades cooperativas;

2.6.4. empresas estrangeiras que nao tenham representacdo legal no Brasil com poderes
expressos para receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente;

2.6.5. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitagdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.6.6. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servicos ou
fornecimento de bens a ela necessarios;

2.6.7. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de
participar da licitacdo em decorréncia de sancao que lhe foiimposta;

2.6.8. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcao na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestao do contrato, ou que deles
seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau;

2.6.9. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.6.10. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha



sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condicdes analogas as de escravo ou por contratagdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislacao trabalhista;

2.6.11. pessoas juridicas reunidas em consorcio;
2.6.12. Organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condicao;

2.7. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execugdo do contrato agente
publico do 6rgao ou entidade contratante, devendo ser observadas as situacoes que possam
configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos
da legislacao que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n°® 14.133, de 2021.

2.8. O impedimento de que trata o item 2.7. também serd aplicado ao licitante que atue em
substituicao a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancao a ela
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado
o ilicito ou a utilizagao fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.9. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a empresa a
que se referem os itens e poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da
contratacdo, de execucdo da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisio
exclusiva de agentes publicos do 6rgao ou entidade.

2.10. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdémico.

2.11. O disposto nos itens e nao impede a licitagdo ou a contratacdo de servico que inclua como
encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratacoes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execucao.

2.12. Em licitacdes e contratacbes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperacao estrangeira ou por organismo financeiro internacional
com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou
juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada
inidonea nos termos da Lei n® 14.133, de 2021.

2.13. Avedacao de que trata o item estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da contratacdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

3.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacdo de propostas e
lances e de julgamento.

3.2. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o
preco ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a
data e o horario estabelecidos para abertura da sessdo publica.

3.3. Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances, os
licitantes encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os
documentos de habilitagdo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto, observado o
disposto nos itens e deste Edital.

3.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:

3.4.1. esta ciente e concorda com as condi¢cdes contidas no Edital e seus anexos, bem como de
que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicio Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de
habilitacao definidos no instrumento convocatério;

3.4.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicado de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituicao;

3.4.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o
disposto nos incisos lll e IV do art. 1° e no inciso lll do art. 5° da Constituicao Federal;

3.4.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

3.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrénico, que cumpre os
requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir
do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3°
do art. 4°, da Lein.® 14.133, de 2021.



3.6.1. No item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalagdo do campo “ndo” impedird o prosseguimento no certame, para aquele item;

3.6.2. Nos itens em que a participacdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalacdo do campo “nao” apenas produzird o efeito de o licitante ndo ter
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

3.7. Nao podera se beneficiar do tratamento juridico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da
Lei Complementar n°® 123, de 2006, a pessoa juridica:

3.7.1. de cujo capital participe outra pessoa juridica;

3.7.2. que seja filial, sucursal, agéncia ou representacao, no Pais, de pessoa juridica com sede
no exterior;

3.7.3. de cujo capital participe pessoa fisica que seja inscrita como empresario ou seja socia de
outra empresa que receba tratamento juridico diferenciado nos termos da Lei Complementar
n° 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do
art. 3° da referida lei;

3.7.4. cujo titular ou socio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra
empresa ndo beneficiada pela Lei Complementar n® 123, de 2006, desde que a receita bruta
global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 3° da referida lei;

3.7.5. cujo sécio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa juridica com fins
lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 3°
da referida lei;

3.7.6. constituida sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;
3.7.7. que participe do capital de outra pessoa juridica;

3.7.8. que exerca atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de
caixa econémica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito
imobiliario, de corretora ou de distribuidora de titulos, valores mobilidrios e cambio, de
empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalizagdo ou de previdéncia
complementar;

3.7.9. resultante ou remanescente de cisdo ou qualquer outra forma de desmembramento de
pessoa juridica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendario anteriores;

3.7.10. constituida sob a forma de sociedade por acoes.

3.7.11. cujos titulares ou sécios guardem, cumulativamente, com o contratante do servico,
relacdo de pessoalidade, subordinacdo e habitualidade.

3.8. Afalsidade da declaracdo de que trata os itens acima sujeitara o licitante as sancdes previstas na
Lein® 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.9. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitagdo
anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de
habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

3.10. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos
de habilitacao pelo licitante, o que ocorrerd somente apds os procedimentos de abertura da sessao
publica e da fase de envio de lances.

3.11. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentacdo de propostas, apds a fase de envio de lances.

3.12. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu
valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta
e obedecera as seguintes regras:

3.12.1. a aplicacao do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os
lances, que incidira tanto em relacido aos lances intermediarios quanto em relacio ao lance que
cobrir a melhor oferta; e

3.12.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema
podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.13.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o
critério de julgamento por menor preco; e

3.13.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema,
guando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

3.14. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do
item possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgao ou entidade promotora
da licitacdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgdos de controle
externo e interno.



3.15. Cabera ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as operagdes no sistema
eletronico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de
negoécios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua
desconexao.

3.16. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento
que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

4.1.1. valor unitario ou desconto unitario e total do item;

4.1.2. marca;

4.1.3. fabricante;

4.1.4. Quantidade cotada, devendo respeitar o minimo de 100%(CEM POR CENTO).
4.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.2.1. O licitante NAO podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto
para contratacao.

4.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
execucdo do objeto.

4.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracido, sob
alegacao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

4.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis,
a cotacido adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos
ultimos doze meses.

4.5.1. No regime de incidéncia ndo-cumulativa de PIS e COFINS, a cotagcdo adequada sera a que
corresponde a média das aliquotas efetivamente recolhidas pela empresa, comprovada, a

qualquer tempo, por documentos de Escrituracdo Fiscal Digital da Contribuicio (EFD-
Contribuicbes) para o PIS/PASEP e COFINS dos ultimos 12 (doze) meses anteriores a
apresentacao da proposta, ou por outro meio habil.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos
na fonte os percentuais estabelecidos na legislacao vigente.

4.7. Na presente licitacdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderao se beneficiar
do regime de tributacdo pelo Simples Nacional.

4.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicdes nelas
contidas, em conformidade com o que dispée o Termo de Referéncia/Projeto Basico, assumindo o
proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer
os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades
adequadas a perfeita execugdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicdo.

4.9. 0 prazo de validade da proposta nio sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacao.

4.10. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratacdes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas;

4.11. Caso o critério de julgamento seja o de menor preco, os licitantes devem respeitar os precos
maximos previstos no Termo de Referéncia/Projeto Basico;

4.12. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco ja decorrente da aplicacao do
desconto ofertado devera respeitar os precos maximos previstos no Termo de Referéncia/Projeto
Basico.

4.13. O descumprimento das regras supramencionadas pode ensejar a responsabilizacdo pelo
Tribunal de Contas da Unido e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias:
assinatura de prazo para a adocdo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos
termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou condenagdo dos agentes publicos responsaveis e da
empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de
superfaturamento por sobrepreco na execucdo do contrato.

4.14. Em se tratando de servicos com fornecimento de mao de obra em regime de dedicacdo
exclusiva, o licitante deverd indicar os sindicatos, acordos coletivos, convengbes coletivas ou
sentencas normativas que regem as categorias profissionais que executardo o servico e as
respectivas datas bases e vigéncias, com base na Classificacao Brasileira de Ocupacgdes - CBO.



5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES

5.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessdo publica, por meio de
sistema eletrdnico, na data, horario e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacdo, quando
for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

5.3. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro/Agente de
Contratacdo/Comissao e os licitantes.

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio
de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado
no registro.

5.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.

5.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

5.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior
ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

5.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidirad tanto
em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta
devera ser de 01%(UM POR CENTO).

5.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apés o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou inexequivel.

5.10. O procedimento seguird de acordo com o modo de disputa adotado.

5.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitacido o modo de disputa “aberto”, os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.

5.11.1. A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duracdo da sessdo publica.

5.11.2. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de
dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

5.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem
de classificacdo, sem prejuizo da aplicacdo da margem de preferéncia e do desempate ficto,
conforme disposto neste edital, quando for o caso.

5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Pregoeiro/Agente de
Contratagdo/Comissao, auxiliado pela equipe de apoio, poderad admitir o reinicio da disputa
aberta, para a definicdo das demais colocagdes.

5.11.5. Ap6s o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.

5.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitacido o modo de disputa “aberto e fechado”,
os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

5.12.1. A etapa de lances da sessdo publica terd duracao inicial de quinze minutos. Apos esse
prazo, o sistema encaminhard aviso de fechamento iminente dos lances, ap6s o que
transcorrerd o periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera
automaticamente encerrada a recepc¢do de lances.

5.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrird oportunidade para que
o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento)
superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera
sigiloso até o encerramento deste prazo.

5.12.3. Caso o item em disputa envolva objeto abrangido por margem de preferéncia, o
percentual referido na disposicdo anterior serd de 20%, nos termos do § 6° do artigo 24 da IN
SEGES/ME n° 73, de 2022, incluido pela IN SEGES/MGIn° 79, de 12 de setembro de 2024.

5.12.4. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o
seu ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

5.12.5. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condigdes definidas neste item, poderdo os
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacao, até o maximo de trés,
oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual serad sigiloso até o
encerramento deste prazo.

5.12.6. Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.13. Caso seja adotado para o envio de lances na licitacdo o modo de disputa “fechado e aberto”,



poderio participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor
preco/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento)
superiores/inferiores aquela, em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, até o
encerramento da sessdo e eventuais prorrogacoes.

5.13.1. Caso o item em disputa envolva objeto abrangido por margem de preferéncia, o
percentual referido na disposicdo anterior serd de 20%, nos termos do § 5° do artigo 25 da IN
SEGES/ME n° 73, de 2022, incluido pela IN SEGES/MGIn°® 79, de 2024.

5.13.2. Ndo havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condicdes definidas no item , poderao
os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as empatadas,
oferecer novos lances sucessivos.

5.13.3. A etapa de lances da sessao publica tera duracdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duracio da sessio publica.

5.13.4. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de
dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

5.13.5. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem
final de classificacao.

5.13.6. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Pregoeiro/Agente de
Contratacao/Comissdo, auxiliado pela equipe de apoio, poderd admitir o reinicio da disputa
aberta, para a definicdo das demais colocagdes.

5.13.7. Apds o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.

5.14. Apé6s o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.15. Ndo serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido
e registrado em primeiro lugar.

5.16. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

5.17. No caso de desconexdo com o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo, no decorrer da
etapa competitiva da licitagdo, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para
a recepcao dos lances.

5.18. Quando a desconexdo do sistema eletrobnico para o Pregoeiro/Agente de
Contratagdo/Comissao persistir por tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e
reiniciada somente apés decorridas vinte e quatro horas da comunicacdo do fato pelo
Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissdo aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para
divulgacio.

5.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.20. Ao final da fase de lances, sera aplicado o beneficio da margem de preferéncia, nos termos
do art. 26 da Lei 14133/21.

5.20.1. Para produtos ou servigos abrangidos por margem de preferéncia normal ou adicional,
caso a proposta de menor preco nao tenha por objeto produto ou servico contemplado pela
referida margem, o sistema automaticamente indicard as propostas de produtos ou servicos
que fagam jus ao diferencial de preco, pela ordem de classificacao, para fins de aceitacdo pelo
Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissao.

5.20.2. Nestas situagOes, a proposta beneficiada pela aplicacdo da margem de preferéncia
normal ou adicional, conforme o caso, tornar-se-a a proposta classificada em primeiro lugar.

5.21. Em relacdo a itens niao exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, serd efetivada a verificagdo automatica,
junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial, caso a contratacdo nao se enquadre nas
vedacoes dos §81° e 2° do art. 4° da Lei n°® 14.133, de 2021. O sistema identificara em coluna
prépria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparacao
com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de
2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

5.21.1. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferéncia, apenas
poderao se valer do critério de desempate previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°
123, de 2006, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que também
fizerem jus as margens de preferéncia (art. 5°, §9°, |, do Decreto n.° 8538, de 2015).

5.21.2. O pardmetro para o empate ficto, nesse caso, consistirdA no preco ofertado pela
fornecedora classificada em primeiro lugar em razao da aplicacdo da margem de preferéncia.



5.21.3. Nessas condicoes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que
se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento), caso se trate de uma concorréncia, ou de
até 5% (cinco por cento), caso se trate de um pregio, serdo consideradas empatadas com a
primeira colocada.

5.21.4. A licitante mais bem classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de
encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da
primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apoés a
comunicacao automatica para tanto.

5.21.5. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou
nao se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa
e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de até 10% (dez por cento),
caso se trate de uma concorréncia, ou de até 5% (cinco por cento), caso se trate de um
pregao, na ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido
no subitem anterior.

5.21.6. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar
melhor oferta.

5.21.7. A obtencio do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as microempresas
e as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizagdo da licitagdo, ainda nao
tenham celebrado contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a
receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

5.22. 56 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais
da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.23. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate serd aquele
previsto no art. 60 da Lein® 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.23.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificaco;

5.23.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacdes previstos nesta Lei;

5.23.3. desenvolvimento pelo licitante de a¢des de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

5.23.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacdes dos
orgaos de controle.

5.23.1.1. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e
servicos produzidos ou prestados por:

5.23.1.2. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgao
ou entidade da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacao
realizada por 6rgido ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se
localize;

5.23.1.3. empresas brasileiras;

5.23.1.4. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
Pais; e

5.23.1.5. empresas que comprovem a pratica de mitigacao, nos termos da Lei n°® 12.187,
de 29 de dezembro de 2009.

5.24. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante
vencedor ocorrerd por sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdao convocados,
vedado qualquer outro processo.

5.25. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipétese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a contratacao,
o Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissao poderd negociar condicdes mais vantajosas, apos
definido o resultado do julgamento.

5.25.1. Tratando-se de licitacdo em grupo, a contratacdo posterior de item especifico do grupo
exigird prévia pesquisa de mercado e demonstracdo de sua vantagem para o érgido ou a
entidade e serdo observados como critério de aceitabilidade os precos unitarios maximos
definidos no Termo de Referéncia.

5.25.2. A negociacdo poderad ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificacdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a
negociacao, for desclassificado em razao de sua proposta permanecer acima do preco maximo
definido pela Administracio.

5.25.3. A negociacido sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos



demais licitantes.

5.25.4. O resultado da negociacao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatorio.

5.25.5. O Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissdo solicitard ao licitante mais bem
classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance
ofertado apds a negociacdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessarios a confirmagcdo daqueles exigidos neste Edital e ja
apresentados.

5.25.6. E facultado ao Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissdo prorrogar o prazo
estabelecido, a partir de solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o
prazo.

5.26. Apds a negociagdo do preco, o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissao iniciara a fase de
aceitacao e julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociacao, o Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissdo verificard se o
licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participagdo no
certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n°® 14.133, de 2021, legislacdo correlata e no item do
edital, especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a participacdo no certame ou a
futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.1.1. SICAF; e

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (https://portaldatransparencia.gov.br/pagina-interna/603244-cnep).

6.2. A consulta aos cadastros sera realizada no nome e no CNPJ da empresa licitante.

6.2.1. A consulta no CNEP quanto as sangOes previstas na Lei n° 8.429, de1992, também
ocorrera no nome e no CPF do sécio majoritario da empresa licitante, se houver, por forca do
art. 12 da citada lei.

6.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissao diligenciara para verificar se houve fraude
por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

6.3.1. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

6.3.2. O licitante serd convocado para manifestacio previamente a uma eventual
desclassificacao.

6.3.3. Constatada a existéncia de sancao, o licitante serd reputado inabilitado, por falta de
condicdo de participacao.
6.4. Na hipotese de inversao das fases de habilitacao e julgamento, caso atendidas as condicoes de
participacao, sera iniciado o procedimento de habilitacio.

6.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs ou tenha se valido da aplicacdo da margem de preferéncia, o
Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissao verificara se o licitante faz jus ao beneficio aplicado.

6.5.1. Caso o licitante ndo venha a comprovar o atendimento dos requisitos para fazer jus ao
beneficio da margem de preferéncia, as propostas serdo reclassificadas, para fins de nova
aplicacao da margem de preferéncia.

6.6. Verificadas as condicbes de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o
Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissdo examinard a proposta classificada em primeiro lugar
quanto a adequacio ao objeto e a compatibilidade do preco em relacdo ao maximo estipulado
para contratacdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES
n°® 73, de 30 de setembro de 2022.

6.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
6.7.1. contiver vicios insanaveis;
6.7.2. ndo obedecer as especificacdes técnicas contidas no Termo de Referéncia/Projeto
Basico;
6.7.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para
a contratacao;
6.7.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;

6.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus
anexos, desde que insanavel; e

6.7.6. No caso de bens e servicos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores



inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orcado pela Administracio.

6.7.7. A inexequibilidade, na hipétese de que trata o item anterior, s6 serd considerada apds
diligéncia do Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo, que comprove:

6.7.7.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
6.7.7.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.8. Em contratacdo de servicos de engenharia, além das disposicbes acima, a analise de
exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:

6.8.1. Nos regimes de execucdo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada
integral, semi-integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela superagao
do valor global estimado;

6.8.2. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizacdo do sobrepreco se dara
pela superacdo do valor global estimado e pela superacdo de custo unitario tido como
relevante, conforme planilha anexa ao edital; e

6.8.3. No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administraco,
independentemente do regime de execucao.

6.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa
comprove a exequibilidade da proposta.

6.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos
custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacao de Precos elaborada pela Administracao,
o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada,
com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitacio da
proposta.

6.10.1. Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor serd convocado a

apresentar a Administracao, por meio eletrénico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e

dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracio, bem como com

detalhamento das Bonificacdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os
respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizacao dos

precos unitarios, no caso de empreitada por preco global, empreitada integral, contratagdo

semi-integrada e contratacdo integrada, exclusivamente para eventuais adequacoes

indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior

do contrato;

6.10.2. Em se tratando de servicos com fornecimento de mao de obra em regime de
dedicacao exclusiva cuja produtividade seja mensuravel e indicada pela Administracdo, o
licitante devera indicar a produtividade adotada e a quantidade de pessoal que sera alocado
na execucao contratual;

6.10.3. Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela Administracio como
referéncia, ou ndo estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato
convocatoério, o licitante devera apresentar a respectiva comprovacdo de exequibilidade;

6.10.4. Os licitantes poderao apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida
pela Administracdo como referéncia, desde que ndo alterem o objeto da contratagdo, nao
contrariem dispositivos legais vigentes e, caso ndo estejam contidas nas faixas referenciais de
produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta; e

6.10.5. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequac¢do técnica da metodologia
empregada pela contratada, visando assegurar a execug¢ido do objeto, desde que mantidas as
condicoes para a justa remuneracao do servico.

6.11. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A planilha poder4 ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde
que nao haja majoragao do preco e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos
os custos da contratacao;

6.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nio alterem a
substancia das propostas; e

6.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcido a indicacdo de
recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel
esse regime.

6.12. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacoes do objeto, podera
ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da area especializada no
objeto.

6.13. Caso o Termo de Referéncia/Projeto Basico exija a apresentacdo de amostra, o licitante
classificado em primeiro lugar devera apresenta-la, conforme disciplinado no Termo de Referéncia,
sob pena de ndo aceitacdo da proposta.



6.14. Por meio de mensagem no sistema, serd divulgado o local e horario de realizacdo do
procedimento para a avaliagdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os interessados,
incluindo os demais licitantes.

6.15. Os resultados das avaliagdes serao divulgados por meio de mensagem no sistema.

6.16. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita
pelo Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo, ou havendo entrega de amostra fora das
especificagdes previstas neste Edital, a proposta do licitante sera recusada.

6.17. Se af(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), o
Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissdo analisard a aceitabilidade da proposta ou lance
ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-4& com a verificacdo da(s) amostra(s) e, assim,
sucessivamente, até a verificacdo de uma que atenda as especificagbes constantes no Termo de
Referéncia.

6.18. No caso de servicos com dedicacdo exclusiva de mao-de-obra, o licitante devera entregar
junto com sua proposta de precos, os seguintes documentos:

6.18.1. declaracdo informando o enquadramento sindical da empresa, a atividade econémica
preponderante e a justificativa para adog¢do do instrumento coletivo do trabalho em que se
baseia sua proposta;

6.18.2. copia da carta ou registro sindical do sindicato a qual ele declara ser enquadrado, em
razdo do regramento do enquadramento sindical previsto na CLT ou por forca de decisio
judicial; e

6.18.3. declaracio de que se responsabiliza nas situacoes de ocorréncia de erro no
enquadramento sindical, ou fraude pela utilizacdo de instrumento coletivo incompativel com o
enquadramento sindical declarado ou no qual a empresa ndo tenha sido representada por
6rgao de classe de sua categoria, que dai tenha resultado vantagem indevida na fase de
julgamento das propostas, sujeitando a contratada as sangées previstas no art. 156, incisos Il e
IV, da Lein® 14.133, de 2021.

7. DA FASE DE HABILITAGAO

7.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos para fins de habilitacdo, nos
termos dos arts. 62 a 70 da Lein® 14.133, de 2021.

7.1.1. A documentacao exigida para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

7.2. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitacio serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em traducao livre.

7.3. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para fins
de assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos para a
habilitacdo serao traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto
no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou
consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

7.4. Quando permitida a participacdo de consércio de empresas, a habilitacdo técnica, quando
exigida, sera feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de
habilitacdo econémico-financeira, quando exigida, serd observado o somatério dos valores de cada
consorciado.

7.4.1. Se o consodrcio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas de
pequeno porte e o Termo de Referéncia exigir requisitos de habilitacdo econdmico-financeira,
haverd um acréscimo de 30%(trinta por cento) para o consércio em relacdo ao valor exigido
para os licitantes individuais.

7.5. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderao ser apresentados em original, por
copia ou pelo e-mail compras.diadema@unifesp.br.

7.6. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderao ser substituidos por registro cadastral
emitido por 6rgao ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao
disposto na Lein® 14.133/2021.

7.7. Sera verificado se o licitante apresentou declaracio de que atende aos requisitos de
habilitacao, e o declarante respondera pela veracidade das informacgdes prestadas, na forma da lei.

7.8. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a declaragdo de
que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

7.9. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracido de que suas propostas
econémicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicio Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencoes



coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas.

7.10. A habilitacao sera verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

7.10.1. Somente haverd a necessidade de comprovacido do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver divida em
relacdo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

7.11. E de responsabilidade do licitante conferir a exatidido dos seus dados cadastrais no SICAF e
manté-los atualizados junto aos o6rgdos responsaveis pela informagcdo, devendo proceder,

imediatamente, a correcdo ou a alteragdo dos registros tao logo identifique incorrecao ou aqueles
se tornem desatualizados.

7.11.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacio no
momento da habilitacao.

7.12. A verificacdo pelo Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissao, em sitios eletrénicos oficiais de
6rgaos e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacao.

7.12.1. Os documentos exigidos para habilitacio que nado estejam contemplados no
SICAF serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 02(DUAS) HORAS,
prorrogavel por igual periodo, contado da solicitacgdo do Pregoeiro/Agente de
Contratacdo/Comissao; e

7.12.2. Na hipétese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentacdo de propostas e
lances, os licitantes encaminharao, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de
habilitacdo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto, observado o disposto no §
1° do art. 36 e no § 1° do art. 39 da Instrucdo Normativa SEGES n° 73, de 30 de setembro de
2022.

7.13. A verificacdo no SICAF ou a exigéncia dos documentos nele nio contidos somente sera feita
em relacdo ao licitante vencedor.

7.13.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia
somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das
propostas, e apenas do licitante mais bem classificado; e

7.13.2. Respeitada a excecao do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase
de habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, a
verificacdo ou exigéncia do presente subitem ocorrerd em relacao a todos os licitantes.

7.14. Apébs a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

7.14.1. complementacdo de informacbes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame;
e

7.14.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento
das propostas;

7.15. Na andlise dos documentos de habilitacdo, a comissdo de contratacido podera sanar erros ou
falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisido
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de
habilitacio e classificacao.

7.16. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Pregoeiro/Agente de
Contratagdo/Comissdo examinard a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificacdo, até a apuracao de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo
disposto no subitem .

7.17. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacido do licitante
cuja proposta atenda ao edital de licitacdo, ap6s concluidos os procedimentos de que trata o
subitem anterior.

7.18. A comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de
pequeno porte somente serd exigida para efeito de contratacido, e ndo como condicido para
participagcao na licitacao.

7.19. Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera
exclusdo de licitante por motivo relacionado a habilitacdo, salvo em razao de fatos supervenientes
ou s6 conhecidos apés o julgamento.

8. DO TERMO DE CONTRATO

8.1. Apbs a homologacao e adjudicacao, caso se conclua pela contratacao, sera firmado termo de
contrato, ou outro instrumento equivalente.

8.2. O adjudicatario terd o prazo de 05(CINCO) dias Uteis, contados a partir da data de sua
convocacao, para assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, sob pena de decair o



direito a contratacido, sem prejuizo das sancoes previstas neste Edital.

8.3. Alternativamente a convocacdo para comparecer perante o 6rgdo ou entidade para a
assinatura do Termo de Contrato ou instrumento equivalente, a Administracio podera: a)
encaminha-lo para assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR),
para que seja assinado e devolvido no prazo de 05(CINCO) dias Gteis, a contar da data de seu
recebimento; b) disponibilizar acesso a sistema de processo eletrénico para que seja assinado
digitalmente em até 05(CINCO) dias uteis; ou c) outro meio eletrénico, assegurado o prazo
de 05(CINCO) dias Uteis para resposta apds recebimento da notificacdo pela Administracio.

8.4. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida ao fornecedor
adjudicado, implica o reconhecimento de que:

8.4.1. referida Nota estd substituindo o contrato, aplicando-se a relacdo de negbcios ali
estabelecida as disposicoes da Lei n® 14.133, de 2021;

8.4.2. a contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas neste Edital; e

8.4.3. a contratada reconhece que as hipdéteses de rescisao sao aquelas previstas nos artigos
137 e 138 da Lei n® 14.133, de 2021 e reconhece os direitos da Administracdo previstos nos
artigos 137 a 139 da mesma Lei.

8.5. Os prazos dos itens 8.2. e 8.3. poderao ser prorrogados, por igual periodo, por solicitacido
justificada do adjudicatario e aceita pela Administracao.

8.6. O prazo de vigéncia da contratacao é o estabelecido no Termo de Referéncia.

8.7. Na assinatura do contrato ou instrumento equivalente serd exigido o Cadastro Informativo de
Créditos ndo Quitados do Setor Publico Federal - CADIN e a comprovacao das condicdes de
habilitacdo e contratacdo consignadas neste Edital, que deverdo ser mantidas pelo fornecedor
durante a vigéncia do contrato.

8.8. A existéncia de registro no CADIN constitui fator impeditivo para a contratacao.

9. DOS RECURSOS

9.1. A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitacdo
de licitantes, a anulacdo ou revogacao da licitacdo, observara o disposto no art. 165 da Lein® 14.133
de 2021.

9.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimac3o ou de lavratura da ata.

9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo ou
inabilitacdo do licitante:

13.3.1. a intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;

13.3.2. 0 prazo para a manifestacdo da intencdo de recorrer ndo serd inferior a 10 (dez)
minutos;

13.3.3. 0 prazo para apresentacao das razoes recursais sera iniciado na data de intimacao ou
de lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitacao; e

13.3.4. na hipotese de adocao da inversio de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lein® 14.133,
de 2021, o prazo para apresentacao das razdes recursais sera iniciado na data de intimacao da
ata de julgamento.

9.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.

9.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a
qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Gteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10
(dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

9.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serao conhecidos.

9.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés)
dias Uteis, contados da data da intimagdo pessoal ou da divulgacdo da interposicdo do recurso,
assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

9.8. O recurso e o pedido de reconsideragao terao efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida
até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

9.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

9.10. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados no sitio eletrénico
comprasnet.gov.br.

10. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
10.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

10.1.1. deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou nao entregar qualquer
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documento que tenha sido solicitado pelo Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissdo durante
o certame;

10.1.2. salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

10.1.2.1. n3o enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou apés a
negociacao;

10.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

10.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

10.1.2.4. deixar de apresentar amostra; e

10.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacoes do edital.

10.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagao,
qguando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao;

10.1.5. apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragio falsa durante a licitacao;

10.1.6. fraudar a licitagao;

10.1.7. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

10.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
10.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento; e
10.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada.
10.1.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao; e
10.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

10.2. Com fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a Administracdo podera, ap6s regular processo
administrativo, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes
sancdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

10.2.1. adverténcia;
10.2.2. multa;
10.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

10.2.4. declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacio perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade.

10.3. Na aplicagdo das sancdes serdo considerados:
10.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
10.3.2. as peculiaridades do caso concreto;
10.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
10.3.4. os danos que dela provierem para a Administracdo Publica; e

10.3.5. a implantacido ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacoes dos 6rgaos de controle.

10.4. A multa sera recolhida no prazo maximo de 10(DEZ) dias Gteis, a contar da comunicacéo oficial.

10.4.1. Para as infracdes previstas nos itens 10.1.1. a 10.1.2.5. a multa sera de 0,5%(MEIO POR
CENTO) a 15%(QUINZE POR CENTO) do valor do contrato licitado; e

10.4.2. Para as infragbes previstas nos itens 10.1.3. a 10.1.9. a multa sera de 15%(QUINZE POR
CENTO) a 30%(TRINTA POR CENTO) do valor do contrato licitado.

10.5. As sancdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade
para licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

10.6. Na aplicacdo da sancdo de multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao.

10.7. A sangao de impedimento de licitar e contratar serad aplicada ao responsavel em decorréncia
das infracoes administrativas relacionadas nos itens , e , quando nao se justificar a imposicao de
penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar e contratar no ambito da Administragdo
Plblica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgao ou entidade, pelo prazo
maximo de 3 (trés) anos.

10.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infracées dispostas nos itens 10.1.3. a 10.1.9., bem como
pelas infragdes administrativas previstas nos itens 10.1.1. a 10.1.2.5., e que justifiquem a imposicdo



de penalidade mais grave que a sancdo de impedimento de licitar e contratar, cuja duragao
observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lein.® 14.133, de 2021.

10.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou
em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracido, descrita
no item , caracterizard o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitard as penalidades
e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitacao,

nos termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

10.10. A apuracido de responsabilidade relacionadas as sancdes de impedimento de licitar e
contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de
processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliard fatos e circunstancias conhecidos e intimard o licitante ou o
adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao, apresentar
defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

10.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sancbes de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacdo, o qual sera dirigido a
autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se niao a reconsiderar no prazo de 5 (cinco)
dias Uteis, encaminhara o recurso com sua motivacao a autoridade superior, que devera proferir sua
decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Gteis, contado do recebimento dos autos.

10.12. Cabera a apresentacio de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancdo de declaracao
de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da
intimacéo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Gteis, contado do seu recebimento.

10.13. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

10.14. A aplicacdo das sancbes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagdo
de reparacio integral dos danos causados.

10.15. Para a garantia da ampla defesa e contraditério dos licitantes, as notificagdes serdo enviadas
eletronicamente para os enderecos de e-mail informados na proposta comercial, bem como os
cadastrados pela empresa no SICAF.

10.15.1. Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF
serdo considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegacao de desconhecimento
das comunicacdes a eles comprovadamente enviadas.

11. DA IMPUGNAGCAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

11.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacdo da
Lei n® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da
abertura do certame.

11.2. A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico
oficial no prazo de até 3 (trés) dias Gteis, limitado ao Gltimo dia util anterior a data da abertura do
certame.

11.3. A impugnacio e o pedido de esclarecimento poderio ser realizados por forma eletrénica,
pelos seguintes meios: e-mail compras.diadema@unifesp.br.

11.4. As impugnacoes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no
certame.

11.5. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacao é medida excepcional e devera ser motivada
pelo Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissao, nos autos do processo de licitagao.

11.6. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do certame.

12. DAS DISPOSICOES GERAIS
12.1. Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletrénico.

12.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo
do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em
contrario, pelo Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissao.

12.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o
horario de Brasilia - DF.

12.4. A homologacao do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratacio.

12.5. As normas disciplinadoras da licitacio serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

12.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo n3o serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
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conducao ou do resultado do processo licitatorio.

12.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio
e incluir-se-4 o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administracao.

12.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e
do interesse publico.

12.9. Em caso de divergéncia entre disposicoes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

12.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas (PNCP) e no endereco eletronico compras.diadema@unifesp.br.

12.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
12.11.1. Anexo | - Termo de Referéncia(2784567);
12.11.1.2. Apéndice do Anexo | - Estudo Técnico Preliminar(2071541);
12.11.1.3. Apéndice do Anexo |- Croqui - Projeto de Videomonitoramento(2435435);
12.11.2. Anexo Il - Minuta de Termo de Contrato(2574722);
12.11.3. Anexo lll - Cronograma Fisico Financeiro(2784501);
12.11.4. Anexo IV - Mapeamento de Riscos(2103787);
12.11.5. Anexo V - Instrumento de Medicio de Resultado(2359021);
12.11.6. Anexo VI - Andlise Critica e Comparativa de Precos(2784204); e
12.11.7. Anexo VIl - Modelo de Atestado de Vistoria(2442716).

Diadema, 16 de junho de 2025.

CLEIBSOM CARLOS ALVES CABRAL
PREGOEIRO
UNIFESP - CAMPUS DIADEMA

ANDRE APARECIDO RAMOS
DIRETOR ADMINISTRATIVO
UNIFESP - CAMPUS DIADEMA
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Servico Publico Federal
Ministério da Educacgao
94 Universidade Federal de Sao Paulo

DIVISAO DE GESTAO DE MATERIAIS - DIADEMA

Licitacdo- Termo de Referéncia- Servicos n° 2784567/2025/DIVISAO DE GESTAO DE MATERIAIS -
DIADEMA

Diadema, 10 de junho de 2025.

TERMO DE REFERENCIA
Lein®14.133,de 1°de abrilde 2021

il, CONDIGCOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. Contratacdo de servico continuo de monitoramento remoto eletrénico por
meio de circuito fechado de televisio e alarmes (CFTV), abrangendo o monitoramento 24
(vinte e quatro) horas por dia, sete dias da semana e vistoria de pronta resposta com
fornecimento de equipamentos e acessérios em regime de comodato para a Farmacia
Universitaria da UNIFESP - campus Diademaa serem executados sem regime de dedicacido
exclusiva de mao de obra, nos termos da tabela abaixo, conforme condicoes e exigéncias
estabelecidas neste instrumento.

e

UNIFESP

Item Especificacao CATSER de Medida Quantidade

Unidade Valor Unitario
(Maximo aceitavel) | (Maximo aceitavel)

Valor Total

Servico especializado de
monitoramento remoto de ambiente por
meio de alarmes e circuito fechado de

1 | TV (CFTV), com fornecimento de todos 21660 servico/més 24 R$ 5.553,84

0s equipamentos, em regime de
comodato, fornecimento e implantacdo
de infraestrutura e manutencao.

R$ 133.292,16

1.2 Os servicos objeto desta contratacdo sdo caracterizados como comum(ns) de
engenharia, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 24 (vinte e quatro) meses contados
conforme definicdo no Contrato, prorrogavel por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei
n° 14.133, de 2021.

1.3.1. O servico é enquadrado como continuado tendo em vista que a atividade de
monitoramento 24 horas por sistema CFTV objetiva-se em inibir as ocorréncias de furto bem
como a prerrogativa de gestdo da guarda e preservacdo dos medicamentos pela Farmacia
Universitaria da UNIFESP além de oferecer seguranca aos usuarios (alunos, docentes, servidores
e publico em geral) no campus Diadema, sendo a vigéncia plurianual mais vantajosa
considerando o Estudo Técnico Preliminar.

1.4. O contrato ou outro instrumento habil que o substitua oferece maior detalhamento
das regras que serao aplicadas em relacao a vigéncia da contratacao.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1. A fundamentacao da contratagdo e seus quantitativos encontra-se pormenorizada em
topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratacdo estd previsto no Plano de Contratagcdes Anual 2025,
conforme consta das informacdes basicas deste termo de referéncia.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO
3.1. A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tdpico

especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO



Sustentabilidade:

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricio do
objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de
ContratacOes Sustentaveis:

4.1.1. Sera contratada a empresa que atender ao disposto na Instrucdo Normativa
SLTI/MPOG N° 1 de 19/01/2010, bem como a efetiva aplicacao dos critérios, agdes ambientais
de acordo com a Lein® 14.133/2021 e 12.305 de 2010;

4.1.2. Em situacdo de substituicio ou atualizacbes de equipamentos de seguranca
eletronica que se tornaram obsoletos, a empresa deverd descarta-los de acordo com as
regulamenta¢des ambientais, priorizando a reciclagem e a adequada destinacdo desses
equipamentos;

4.1.3. Serdo aceitas apenas ofertas de pilhas e baterias que atendam ao disposto na
Resolugio CONAMA n° 401, de 04 de novembro de 2008 em termo de quantitativo de
chumbo, cadmio e merclirio e de acordo com laudo fisico-quimico elaborado por um
laboratério credenciado pelo INMETRO, nos termos da Instrucdo Normativa IBAMA n° 8, de 03
de setembro de 2021;

4.1.4. Os equipamentos alocados devem cumprir as normas do Instituto Nacional de
Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial - INMETRO, atendimento a IN n° 01, de 19 de
janeiro de 2010 e Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas sobre residuos sélidos.

4.1.5. Os sistemas de monitoramento por alarmes e cameras que utilizam energia
elétrica devem ser monitoradas para otimizar e minimizar o impacto ambiental;

4.1.6. A manutencdo preventiva dos equipamentos é fundamental para o pleno
funcionamento e garantia de uso em boas condicoes, evitando a necessidade de substituicbes
precoces o que é benéfico para o meio ambiente;

4.1.7. No momento da instalacdo, recomenda-se a escolha de métodos e materiais
que reduzem o desperdicio e o impacto ambiental.

Subcontratacao

4.2. Nao sera admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

Garantia da contrataciao

4.3. N3do havera exigéncia da garantia da contratacdo dos art.96 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021, pelas razdes constantes do Estudo Técnico Preliminar.

Vistoria

4.4, A avaliacdo prévia do local de execugdo dos servicos é imprescindivel para o
conhecimento pleno das condicbes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado
ao interessado o direito de realizacio de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para
esse fim, de segunda a sexta-feira, das 9:00 horas as 16:00 horas.

4.5, Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia.
4.6. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar

devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido
pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizagdo da vistoria.

4.6.1. Para o agendamento da vistoria, o representante legal devera entrar em contato
previamente pelo telefone 11 3385-4100 - voip 3325 ou através do e-malil

farmaciauniversitaria@unifesp.br e solicitar a visita para a vistoria.

4.6.2. O prazo para a realizacio da vistoria iniciara no primeiro dia Gtil ap6s a publicacdo
do Edital, estendendo-se até o penultimo dia util anterior & data prevista para a abertura da
sessdo publica.

4.7. Caso o licitante opte por nao realizar a vistoria, devera prestar declaracao formal
assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condicbes e
peculiaridades da contratacgao.

4.8. A ndo realizagdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacoes de
desconhecimento das instalacdes, davidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da
prestacdo dos servicos, devendo o contratado assumir os dnus dos servicos decorrentes.

5. MODELO DE EXECUGCAO DO OBJETO



Condicoes de execucao

5.1.

A execucao do objeto seguird a seguinte dindmica:

5.1.1. Inicio da execucdo do objeto: 5 (cinco) dias Uteis para entrega do anteprojeto
a partir da assinatura do contrato.

5.1.2. O fornecimento de todos os equipamentos e materiais necessarios para a
prestacdo dos servicos constantes no Objeto do presente Termo de Referéncia sera realizado
em regime de COMODATO, que é o fornecimento de todos os equipamentos e materiais
necessarios para a adequada prestacdo dos servicos de monitoramento eletrénico pretendido
e se inclui com a entrega do objeto devidamente instalado na localidade prevista neste Termo
de Referéncia.

5.1.3. O prazo do COMODATO sera igual a vigéncia do contrato a ser celebrado,
decorrente do processo licitatério.

5.1.4. Cronograma de realizagdo dos servicos: A CONTRATADA fornecera no prazo de 5
(cinco) dias Uteis, o anteprojeto a partir da assinatura do contrato, com os detalhes da
instalacado dos equipamentos de videomonitoramento para analise do fiscal do contrato;

5.1.5. Entende-se por anteprojeto o conjunto de documentos: planta arquiteténica dos
pavimentos onde serdo realizadas as instalagdes, contendo informagdes como a tipologia e o
encaminhamento da infraestrutura das instalacdes, localizacdo de cada equipamento
relacionado, legendas e detalhes construtivos ou de instalagdo relevantes, além do memorial
descritivo do sistema instalado (detalhando as informacées técnicas dos equipamentos);

5.1.6. A CONTRATANTE/Fiscal do contrato realizard a analise dos documentos em 2
(dois) dias Gteis e ap6s a aprovacdo a CONTRATADA devera realizar a instalacdo em 10 (dez)
dias uteis;

5.1.7. A CONTRATADA, cabe o direito de pedir dilacdo do prazo para finalizacdo da
instalacao dos equipamentos a ser analisado pelo fiscal do contrato;

5.1.8. A CONTRATADA devera finalizar a instalacao de todos os equipamentos dentro
do prazo estabelecido;

5.1.9. Apos a conclusdo da instalagcdo, o responsavel técnico das instalacbes executadas
pela CONTRATADA deverd emitir a ART (anotacdo de responsabilidade técnica) junto ao
conselho de classe correspondente (CREA).

5.1.10. Apds a emissao da ART terd inicio a prestacido do servico continuo de
videomonitoramento 24 horas, incluindo suporte, manutencéo e etc.

5.1.11. A central de monitoramento devera receber sinais dos sistemas de alarme
instalados em casos de ocorréncia, e que seja capaz de alertar os plantonistas ou operadores
da CONTRATADA;

5.1.12. Sempre que ocorrer um disparo do sistema de alarme, a CONTRATADA devera:

1. Ligar para o telefone fixo ou movel definido pela CONTRATANTE (30 segundos apéds o
disparo do alarme) para averiguar o ocorrido:

2. Comunicar o fato imediatamente ao representante definida pela CONTRATANTE;

3. Solicitar o auxilio do Poder Publico (Policia, Corpo de Bombeiro, etc) de imediato, caso
seja necessario;

4. Proceder com tempestividade e diligéncia por determinacdes adicionais por parte da
contratante;

5. Manter colaboracdo e comunicagdo amistosa com o servico de vigilancia e seguranca
patrimonial ja implantado no Campus;

6. O tempo maximo de resposta apds o acionamento do alarme é de 10 (dez) minutos.

5.1.13. No periodo da noite e nos dias que nao houver expediente, a CONTRATADA
devera garantir que todo o sistema de alarme seja acionado (armado), ainda que o sistema

tenha sido desligado manualmente ou por esquecimento, salvo em situagdes com comunicagao

prévia da CONTRATANTE. Desta forma, o monitoramento deve estar ativo em todos os locais
cobertos pelo contrato. Entrar em contato com a vigilancia local, informa-lo do fato e se inteirar

da razdo do desligamento, anotando sempre em registo préprio os fatos ocorridos.

5.1.14. A CONTRATADA deve disponibilizar uma conexdo e um sistema de internet para
o sistema de videomonitoramento 24 horas, que seja independente do servico de internet da
instituicado, sem 6nus a contratante, prevista no valor mensal de prestacdo de servico.

5.1.15. A CONTRATADA enviard um relatério mensal de todas as ocorréncias registradas
durante o més para a CONTRATANTE;

5.1.16. A CONTRATADA devera ministrar um treinamento quanto a operacionalizacdo do
sistema de monitoramento CFTV para o nimero estabelecido de funcionarios do prédio/setor
da CONTRATANTE, previamente acordado;



5.1.17. A CONTRATADA devera orientar e se necessario treinar os colaboradores de
vigilancia patrimonial que por ventura mantenha comunicacao e colaboragao com o servico de
video monitoramento.

Local e horario da prestacao dos servigos

5.2. Os servicos serdo prestados no seguinte endereco: Avenida Conceicdo n° 515,2°e 3°
subsolo, Centro, Diadema - SP, CEP 09920-000.

5.3. Os servicos serao prestados no seguinte horario: O servico de videomonitoramento
sera no periodo de 24 horas nos 7 dias da semana.

5.4. Horario para realizacdo de instalacdo/treinamento: 08:00 as 17:00 horas - segunda a
sexta-feira.

Rotinas a serem cumpridas

5.5. A execucdo contratual observara as rotinas descrita acima no item 5.1

Materiais a serem disponibilizados

5.6. Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a
seguir estabelecidas, promovendo sua substituicio quando necessario:
5.6.1. Instalacdo completa de todos os equipamentos de videomonitoramento e todos
os materiais necessarios para a perfeita cobertura da area que totaliza 362 m2 (240 mZ no 2°

subsolo e 122 m? no 3° subsolo) no Prédio de Acesso no endereco acima citado. Listado abaixo
o quantitativo minimo de equipamentos requeridos para o Sistema de Videomonitoramento:

ltem Descricao Quantidade (minima)

1 Camera - uso externo 6

Camera - uso interno 14

Alarmes nas portas de acesso

Sensor de entrada

Sensor de movimento

Painel de controle

Central de controle

V|| N[N BD|wW(N

3
3
3
Sistema para confundir (tipo fumaca) 4
1
1
1

Monitor para a central de controle

Dispositivo de armazenamento com
espaco suficiente para armazenar imagens 1
por 30 dias

=
o

Suficiente parao
11 Nobreak funcionamento de
todo sistema

12 Sistema de internetindependente 1

. Suficiente parao
Cabos, conectores, switches e elementos p

13 de fixagdo entre outros funmonarpento de
todo sistema
5.6.2. A CONTRATADA fornecera sob a forma de comodato todos os equipamentos e

materiais necessarios, considerando o quantitativo minimo estabelecido no quadro acima, além
do fornecimento e a execucdo por profissionais e mao de obra capacitados, necessarios a sua
efetivacdo, bem como a guarda e o transporte de material e pessoal, e outros, necessarios a
instalacdo do sistema;

5.6.3. A CONTRATADA fornecera, um anteprojeto da area da Farmécia Universitaria
com a localizacdo de instalacdo dos equipamentos de videomonitoramento (cAmeras, alarmes,
sensores de presenca, painel de controle, DVR, entre outros necessarios), os manuais, catalogos
e outros documentos todos em portugués referentes aos equipamentos que serdo instalados a
CONTRATANTE;

5.6.4. Relativo aos materiais e insumos para a instalacio dos equipamentos e da
infraestrutura do local, previsto no item 01, fica estabelecido que a CONTRATADA cabera com
todos os materiais e insumos necessarios para a acomodacdo do sistema de
videomonitoramento, bem com a inclusdo de rasgo e fechamento de alvenaria para passagem
de tubulacbes eletrodutos, todo e qualquer material e servico necessario a instalacdo do
sistema;

5.6.5. Somente serdo aceitos equipamentos novos e em linha de producao, pecas,
acessorios e ferramentas compativeis com a aplicacdo a que se destinam. Serao recusados



pela Fiscalizacdo do Contrato, os que se encontrarem fora de especificacio;

5.6.6. No servico de instalacio do monitoramento eletrénico deverao estar incluidos
obrigatoriamente, os materiais solicitados inclusive as partes elétricas, demais servicos de
infraestrutura, acabamento e pintura das partes envolvidas;

5.6.7. Durante a execucdo dos servicos, quando se fizer necessario e essencial a
modificacdo nas especificagdes ou substituicoes de algum material por seu equivalente pela
CONTRATADA, esta devera ser solicitada e justificada por escrito, apresentando catalogos e
descritivos emitidos por laboratério qualificado. Entende-se por equivalente o material que
possui a mesma funcdo e desempenho técnico;

5.6.8. A solicitacdo referente ao item acima, sera feita em tempo habil para que nao
haja prejuizo na execugdo e andamento dos servicos e ocasione prorrogacdo no prazo. Cabe a
FISCALIZACAO decidir sobre a substituicio;

5.6.9. As atualizacoes ou substituicoes dos equipamentos e materiais fornecidos, em
comodato, deverdo ser realizadas pela CONTRATADA sem 6nus para a CONTRATANTE, sempre
que as tecnologias se encontram desatualizadas no mercado;

5.6.10. Na execucdo de instalagdo dos equipamentos, principalmente no interior do
edificio e area interna, o local, objetos e materiais existentes, deverdo ser precedidas de
protecdo adequada (com lona impermeével);

5.6.11. A CONTRATADA devera realizar a limpeza da area e providenciar a retirada das
sobras e entulhos dos locais onde estdo sendo realizadas as instalagdes e servicos;

5.6.12. A adequacio elétrica e rede de internet necessaria para o funcionamento do

sistema de monitoramento CFTV é de responsabilidade da CONTRATADA e esta devera estar
descrita nos servicos programados previamente entregues & CONTRATANTE. Nido serdo
permitidas modificagdes neste servico sem a prévia autorizacao da fiscalizacdo do contrato;

5.6.13. A CONTRATADA devera considerar que o fornecimento de energia elétrico do
local de instalacdo tem tensdo de 220V apenas e, desta forma, todos os equipamentos ou

ferramentas utilizadas deverdo atender esta especificacio ou ser do tipo BIVOLT. Na
impossibilidade de utilizacdo de equipamento nessas especificacoes, a contratada devera

providenciar sem custos para a CONTRATANTE um transformador portatil compativel com o
equipamento e o local de instalacdo e que devera ser apresentado previamente para a

fiscalizacdo do contrato para andlise e aprovacao.

Informacodes relevantes para o dimensionamento da proposta

5.7.

A demanda do érgao tem como base as seguintes caracteristicas:

5.7.1. A contratada deve considerar para a cotacdo do item/objeto, todo e qualquer
material necessario para a instalacdo dos equipamentos por ela oferecidos, ainda que nao
tenha a devida descricdo sucinta do material neste Termo de Referéncia, e desde que cumpra
os requisitos minimos dos equipamentos principais exigidos nesta contratacao;

5.7.2. Os servicos deverdo ser executados por mao de obra especializada, sem
dedicacdo exclusiva, e deverdao obedecer rigorosamente as normas e especificacoes
constantes neste Termo de Referéncia, bem como as exigéncias:

5.7.2.1. as normas da ABNT;

5.7.2.2. as especificacdes da Divisao de Infraestrutura do campus Diadema;

5.7.2.3. as normas internacionais consagradas, na falta das normas ABNT ou para melhor
complementar os temas previstos por essas;

5.7.2.4. Resolucado 1.137, de 31 de marco de 2023 - CONFEA.

5.7.3. A CONTRATADA ficara responsavel por quaisquer danos que venha a causar, a

terceiros ou ao patrimonio da CONTRATANTE, reparando as suas custas os mesmos, durante ou
apo6s a execucdo dos servicos contratados sem que lhe caiba nenhuma indenizacao por parte
da CONTRATANTE;

5.7.4. A CONTRATANTE deverd proporcionar facilidades para que a CONTRATADA
possa cumprir suas obrigacdes dentro da UNIFESP Campus Diadema - Unidade José de Alencar
- Edificio de Acesso;

5.7.5. Em situagoes de ocorrer partes danificadas durante a execucdo dos servicos,
como forros, paredes, pisos, pinturas, lajes e instalacdes deverdo ser restabelecidas pela
CONTRATADA nos moldes e caracteristicas originais de acabamento;

5.7.6. Toda e qualquer providéncia que diga respeito a seguranga do trabalho de seus
empregados, bem como a exigéncia do uso de equipamentos de protecdo individual
necessarios serd de responsabilidade da CONTRATADA, sob pena de paralisacdo imediata do
servico;

5.7.7. A CONTRATADA fica obrigada a manter, durante toda a vigéncia do contrato, o
bom estado de funcionamento dos equipamentos;



5.7.8. Aplicam-se, no que couber, as demais clausulas de comodato previstas no
Cdodigo Civil Brasileiro, Lei n® 10.406, de 10 de janeiro de 2002;

5.7.9. A empresa devera seguir os principios da Lei n® 13.709 de 14 de agosto de 2018
que dispoe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meio digitais, por pessoa
natural ou por pessoa juridica de direito publico ou privado, com o objetivo de proteger os
direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da
personalidade da pessoa natural.

5.7.10. A CONTRATADA devera realizar, durante a vigéncia do contrato, manutencoes
PREVENTIVAS e CORRETIVAS sempre que houver alguma falha no sistema de
videomonitoramento ou quanto for informada pela CONTRATANTE, devendo assim, comunicar
o fiscal do contrato;

5.7.11. Todas as manutengcdes PREVENTIVAS e CORRETIVAS do sistema de
monitoramento CFTV estdo incluidas no objeto da contratacdo do ITEM 01 e sido de
responsabilidade da CONTRATADA;

5.7.12. Entende-se por manutencdo PREVENTIVA aquela destinada a prevenir a
ocorréncia de quebras e defeitos, objetivando a manutencdo dos equipamentos em perfeito
funcionamento, conforme descrito no projeto, manuais de normas técnicas do fabricante ou da
CONTRATADA, sem custo adicional a CONTRATANTE;

5.7.13. A manutencdo PREVENTIVA, quando recomendada pelo fabricante ou a
CONTRATADA, deve estar de acordo com o cronograma previamente estabelecido e
apresentado apoés a instalacdo completa dos equipamentos, e quando necessario mediante
solicitagcdo do Fiscal do Contrato;

5.7.14. As manutencdes PREVENTIVAS devem ser agendadas previamente, de segunda a
sexta feira, no horario entre 08:00 as 17:00 hs;

5.7.15. Entende-se por manutencdo CORRETIVA, o reparo e correcdo do defeito no
sistema, pecas e componentes, para o pleno funcionamento do sistema de monitoramento
CFTV, sem custo adicional 2 CONTRATANTE;

5.7.16. A execucdo da manutencdo CORRETIVA devera ser realizada no maximo 2 (duas)
horas, contados da abertura do chamado, devendo ser concluida em até 24 horas. Em caso de
necessidade de prorrogacao, o Fiscal do Contrato podera conceder ampliacdo do prazo;

5.7.17. Em caso de necessidade de substituicio de quaisquer pecas defeituosas nos
equipamentos, para o funcionamento do sistema de monitoramento CFTV, a CONTRATADA
arcard com os procedimentos e gastos de deslocamento necessarios, sem custo adicional ao
CONTRATANTE;

5.7.18. A CONTRATADA, para cada manutencdo CORRETIVA, deverd emitir relatério
periddico (mensal) contendo as inspe¢des/ajustes;

5.7.19. A CONTRATADA, devera instalar um sistema com cameras que contemple os
pontos de captacdo de imagens em locais estratégicos para a gravacdo de todo tipo de
movimentacdo para a area determinada do contrato. O armazenamento das imagens devera
contemplar um periodo de 30 dias de gravacao ininterruptamente, nas 24 horas por dia e 7
dias por semana;

5.7.20. A CONTRATANTE tera acesso total as informacdes das gravacdes de forma on-
line;
5.7.21. Os registros deverdao ser digitalizados com informagdes de data e hora e

armazenados para posterior observacdo, com periodo expiracdo de imagem de 30 dias
corridos ou mais;

5.7.22. Quando ocorrer um incidente ou quando solicitado pela CONTRATANTE, serdo
fornecidos os arquivos armazenados por igual periodo do item anterior;

5.7.23. O controle de qualidade e outros controles exigidos pela fiscalizacdo do contrato
nao eximem a CONTRATADA da total e irrestrita responsabilidade pelos servigcos prestados.

Especificacdo da garantia do servico

O prazo de garantia contratual dos servicos é aquele estabelecidona Lein® 8.078. de

11 de setembro de 1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor).

Procedimentos de transicao e finalizacao do contrato

Os procedimentos de transicao e finalizacdo do contrato constituem-se das seguintes

etapas:

5.9.1. Findada a vigéncia do contrato, os equipamentos fornecidos em comodato
deverio ser desinstalados e retirados de cada localidade as expensas da CONTRATADA, sem
quaisquer 6nus adicional para a CONTRATANTE, no prazo de 5 (cinco) dias.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm

5.9.2. A CONTRATADA devera manter o armazenamento do registro das imagens por
30 dias ap6s a finalizacdo do contrato e realizar o descarte das informagdes/imagens somente
apos o periodo estabelecido de guarda apés a finalizagdo do contrato.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lein® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de
sua inexecucao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacio ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas
tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicacbes entre o 6rgio ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para
esse fim.

6.4. O 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou entidade
podera convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacio do
plano de fiscalizacao, que contera informacgdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos
de fiscalizagdo, das estratégias para execucao do objeto, do plano complementar de execucdo da
contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sancoes aplicaveis, dentre
outros.

Preposto

6.6. A Contratada designard formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da
prestacdo dos servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a execucdo do
objeto contratado.

6.7. O Contratado nao necessitarda manter preposto da empresa no local da execucao do
objeto durante o periodo da vigéncia do contrato.

6.8. A Contratante poderd recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a
manutencdo do preposto da empresa, hipétese em que a Contratada designard outro para o
exercicio da atividade.

Rotinas de Fiscalizacao

6.9. A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos.

6.10. A fiscalizacdo ocorrerd através de vistorias, contatos e solicitacbes de imagem
aleatérias sendo sua quantidade e periodos a critério dos fiscais responsaveis pelo contrato.

6.11. Os critérios da avaliacdo do fiscal sera detalhado no IMR.

Fiscalizacao Técnica

6.12. O fiscal técnico do contrato acompanharad a execucdo do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condicbes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores
resultados para a Administracao.

6.13. O fiscal técnico do contrato anotard no historico de gerenciamento do contrato todas
as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato, com a descricdo do que for necessario para a
regularizacio das faltas ou dos defeitos observados.

6.14. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificagdes para a correcdo da execucao do contrato, determinando prazo para a corregao.

6.15. O fiscal técnico do contrato informard ao gestor do contato, em tempo habil, a
situacdo que demandar decisdo ou adocao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para
que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

6.16. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.17. O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacao ou a prorrogacao
contratual.

6.18. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do
Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicoes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
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inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes,
gestores e fiscais, de conformidade.

6.19. As disposicoes previstas neste Termo de Referéncia ndo excluem o disposto no Anexo
VIl da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratacao,
por forca da Instrugdo Normativa Seges/ME n° 98, de 26 de dezembro de 2022.

Fiscalizacdo Administrativa

6.20. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencdo das condi¢des de
habilitacdo da contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a
formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios
pertinentes, caso necessario.

6.21. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuard tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para
que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

Gestor do Contrato
6.22. Cabe ao gestor do contrato:

6.22.1. coordenar a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato
contendo todos os registros formais da execugdo no histérico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracbes e das prorrogacoes
contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacio da necessidade de adequacdes do
contrato para fins de atendimento da finalidade da administragao.

6.22.2. acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

6.22.3. acompanhar a manutencao das condicoes de habilitacdo da contratada, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas que obstem o fluxo normal da
liquidacao e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.

6.22.4. emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacées assumidas pelo Contratado, com
men¢do ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto
de cumprimento de obrigacdes.

6.22.5. tomar providéncias para a formalizacio de processo administrativo de
responsabilizacao para fins de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o
art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal,
conforme o caso.

6.22.6. elaborar relatério final com informacdes sobre a consecucdo dos objetivos que
tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das
atividades da Administracao.

6.22.7. enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo nos
termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDIGCAO E PAGAMENTO

7.1. A avaliacdo da execucdo do objeto utilizard o Instrumento de Medigdo de Resultado
(IMR), conforme previsto no Anexo SEI 2359021.

7.1.1. Sera indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sancbes cabiveis, caso se constate que o Contratado:

7.1.1.1. nao produziu os resultados acordados;

7.1.1.2. deixou de executar, ou ndo executou com a qualidade minima exigida as
atividades contratadas; ou

7.1.1.3. deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do
servigo, ou os utilizou com qualidade ou quantidade inferior 3 demandada.

7.2. A utilizacdo do IMR nao impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para
a avaliacdo da prestacao dos servicos.
7.3. A afericdo da execucao contratual para fins de pagamento considerarad os seguintes
critérios:

7.3.1. Os trabalhos deverao ser executados de forma a garantir os melhores resultados

e desempenho, devendo a CONTRATADA implementar a solugdo mais adequada para o caso
concreto, combinando técnica e custo de modo a otimizar a qualidade dos servicos e a busca



pela melhor integracdo entre materiais, equipamentos e outros componentes a serem
instalados com o objetivo de que o sistema funcione efetivamente como um todo;

7.3.2. A instalagio e montagem dos equipamentos deverdo ser executados por
profissionais treinados e de alto nivel técnico;

7.3.3. A Contratada devera utilizar todos os equipamentos e ferramentas indicadas
pelos fabricantes para a instalacdo adequada dos mesmos;

7.3.4. Para afericio da qualidade na prestacio dos servicos a mesma sera
acompanhada de metas e indicadores de desempenho que assegurem os resultados
esperados e a correcdo de defeitos verificados, dentro de parametros compativeis com as
atividades a serem desenvolvidas, conforme Instrumento de Medicdo do Resultado (IMR), que
pode ser encontrado em Anexo deste Termo de Referéncia.

7.3.5. A medicdo dos servicos, bem como dos valores a serem pagos, seguirdo a
metodologia indicada neste Termo, subtraidos, caso cabivel, de descontos aferidos em
consonancia com o IMR.

7.3.6. Os indicadores do IMR ndo excluem obrigacdes, sancbes, descontos ou glosas
quaisquer referenciadas por outros itens e clausulas do presente Termo de Referéncia,
podendo ser aplicados cumulativamente, caso couber.

7.3.7. A Contratante promoverad mensalmente a tabulacdo das ocorréncias constantes
no Instrumento de Medicdo do Resultado (IMR), de modo a identificar o percentual do Fator de
Aceitacdo dos Servicos, que devera ser aplicado ao preco contratual, apds apresentacdo das
razoes da contratada.

Do recebimento

7.4. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 5 (cinco) dias, pelos fiscais
técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das
exigéncias de carater técnico e administrativo.

7.5. O prazo para recebimento provisorio serd contado do recebimento de comunicacio
de cobranga oriunda do Contratado com a comprovagdo da prestacdo dos servicos a que se
referem a parcela a ser paga.

7.6. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

7.7. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
administrativo.

7.8. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento provisério sob o
ponto de vista técnico e administrativo.

7.9. Para efeito de recebimento provisério, sera considerado para fins de faturamento o
periodo mensal.

7.10. Ao final de cada periodo/evento de faturamento:

7.10.1. o fiscal técnico do contrato deverd apurar o resultado das avaliacbes da
execucao do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestacdo dos
servicos realizados em consondncia com os indicadores previstos no ato convocatério, que
podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em
relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.11. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do Ultimo.

7.12. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo nao atestar a Ultima e/ou
Unica medicao de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a
ser apontadas no Recebimento Provisério.

7.13. A fiscalizacdo nao efetuara o ateste da Ultima e/ou Unica medicao de servicos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisério.

7.14. O recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusio de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

7.15. Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacao
das penalidades.

7.16. Quando a fiscalizacido for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera
conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucdo do contrato, em
relacdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo



encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.17. Os servigcos serdo recebidos definitivamente no prazo de 5 (cinco) dias, contados do
recebimento provisério, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apos a
verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo
detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.17.1. Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacdes assumidas pelo
Contratado, com mencdo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado em
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo
constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes, conforme regulamento.

7.17.2. Realizar a anélise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa,
indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando ao Contratado, por escrito, as respectivas
correcoes.

7.17.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos
prestados, com base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

7.17 4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacao.

7.17.5. Enviar a documentacgdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacao dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacido e gestao.

7.18. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade
e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a
empresa para emissdo de Nota Fiscal quanto a parcela incontroversa da execucdo do objeto, para
efeito de liquidacdo e pagamento.

7.19. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucdo, pelo
Contratado, de inconsisténcias verificadas na execugdo do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.20. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execucdo do contrato.

Liquidacao

7.21. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de
dez dias Uteis para fins de liquidacdo, na forma desta secado, prorrogaveis por igual periodo, nos
termos do art. 7°, §3° da Instrugdo Normativa SEGES/ME n°® 77/2022.

7.22. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogacdo, nos casos de contratagdes decorrentes de despesas cujos valores ndo
ultrapassem o limite de que trata o inciso lldo art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.23. Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

|- o prazo de validade;
Il- a data da emissao;

- os dados do contrato e do 6rgao contratante;

IV - o periodo respectivo de execucido do contrato;
V- o valor a pagar; e
VI - eventual destaque do valor de retencoes tributarias cabiveis.
7.24. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a

liguidacdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o Contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o prazo ap6s a comprovac¢ao da regularizacao da situacao, sem 6nus ao
Contratante.

7.25. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacéo
da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagao
mencionada no art. 68 da Lein® 14.133/2021..

7.26. A Administracao devera realizar consulta ao SICAF para:
7.26.1. verificar a manutencao das condicoes de habilitacao exigidas.
7.26.2. identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitacdo/contratacdo no

ambito do 6rgédo ou entidade, tais como a proibicdo de contratar com a Administracdo ou com
o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

7.27. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do Contratado, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua



situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por
igual periodo, a critério do Contratante.

7.28. Ndo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
Contratante deverd comunicar aos érgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal
quanto a inadimpléncia do Contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser
efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

7.29. Persistindo a irregularidade, o Contratante deverad adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado
a ampla defesa.

7.30. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisao do contrato, caso o Contratado ndo regularize sua
situacdo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.31. O pagamento serd efetuado no prazo maximo de até dez dias Uteis, contados da
finalizacdo da liquidacdo da despesa, conforme secdo anterior, nos termos da Instrucdo Normativa
SEGES/MEn°® 77, de 2022.

7.32. N ocaso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva
realizacdo, mediante aplicacdo do indice IPCA (indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplogie
corregcao monetaria.

Forma de pagamento

7.33. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

7.34. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancéaria para pagamento.
7.35. Quando do pagamento, serd efetuada a retencao tributaria prevista na legislacdo
aplicavel.

7.35.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando

houver, serdo retidos na fonte, quando da realizacio do pagamento, os percentuais
estabelecidos na legislagao vigente.

7.36. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, nao sofrerd a retencdo tributaria quanto aos impostos e
contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a
apresentacdo de comprovacdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Reajuste

7.37. Os precos inicialmente contratados sio fixos e irreajustaveis no prazo de um ano
contado da data do orcamento estimado, em 10/06/2025.

7.38. Apds o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os
precos iniciais serao reajustados, mediante a aplicacdo, pelo Contratante, do IPCA - Indice Nacional
de Precos ao Consumidor Amplo, exclusivamente para as obrigacGes iniciadas e concluidas apés a
ocorréncia da anualidade.

7.39. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

7.40. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante
pagara ao Contratado a importancia calculada pela dltima variacdo conhecida, liquidando a
diferenca correspondente tio logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.41. Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente,
o(s) definitivo(s).

7.42. Caso ofs) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicio, o(s) que
vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entao em vigor.

7.43. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.44. O reajuste sera realizado por apostilamento.



Cessao de crédito

7.45. E admitida a cessdo fiduciaria de direitos crediticios com instituicdo financeira, nos
termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrucio Normativa SEGES/ME n° 53, de 8
de julho de 2020, conforme as regras deste presente topico.

7.46. As cessoes de crédito nao abrangidas pela Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8
de julho de 2020, dependerao de prévia aprovacao do contratante.

7.47. A eficacia da cessdo de crédito ndo abrangida pela Instrucdo Normativa SEGES/ME n°®
53, de 8 de julho de 2020, em relacdo a Administracio, estd condicionada a celebracdo de termo
aditivo ao contrato administrativo.

7.48. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de
todas as condicdes de habilitacdo por parte do Contratado (cedente), a celebracdo do aditamento
de cessdo de crédito e a realizagdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a
regularidade fiscal e trabalhista do cessionario, bem como a certificacdo de que o cessionario nao se
encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislacdo em vigor, ou de
receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da
Lein® 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

7.49. O crédito a ser pago a cessionaria é exatamente aquele que seria destinado a
cedente (Contratado) pela execucio do objeto contratual, restando absolutamente incélumes todas
as defesas e exce¢des ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum
aplicaveis no regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo
a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovagao do
fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuizos causados a
Administracao.

7.50. A cessao de crédito ndo afetard a execucdo do objeto contratado, que continuara sob
a integral responsabilidade do contratado.

8. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
8.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o Contratado
que:

a) der causa a inexecucao parcial do contrato;

b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracao ou ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

¢) der causa a inexecucdo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratagdo
sem motivo justificado;

e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaracio falsa durante a execugédo
do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execucio do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lein® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

8.2. Serdo aplicadas ao Contratado que incorrer nas infragcdes acima descritas as seguintes
sangoes:

8.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecucio parcial do contrato,
sempre que nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave;

8.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que ndo se justificar a imposicdo de
penalidade mais grave;

8.2.3. Declaracido de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as

condutas descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alineas “b”,
“c” e “d”, que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave.

8.2.4. Multa:

8.2.4.1. Moratéria, para as infragdes descritas no item “d”, de 0,5% (meio por
cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de
10 (dez) dias.

8.2.4.2. Compensatoria, para as infragdes descritas acima alineas “e” a “h” de 5%
(cinco por cento) a 7% (sete por cento) do valor da contratacio.

8.2.4.3. Compensatodria, para a inexecucao total do contrato prevista acima na
alinea “c”, de 8% (oito por cento) a 10% (dez por cento) do valor da contratacio.

8.2.4.4. Compensatoéria, para a infracdo descrita acima na alinea “b”, de 7%
(sete por cento) a 9% (nove por cento) do valor da contratacio.



8.2.4.5. Compensatdria, em substituicdo a multa moratéria para a infragcdo descrita
acima na alinea “d”, de 6% (seis por cento) a 8% (oito por cento) do valor da
contratacao.

8.2.4.6. Compensatoéria, para a infracido descrita acima na alinea “a”, de 5%
(cinco por cento) a 7% (sete por cento) do valor da contratacio.

8.3. A aplicacao das sancoes previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hipbtese
alguma, a obrigacao de reparacao integral do dano causado ao Contratante.

8.4. Todas as sancoes previstas neste Termo de Referéncia poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a multa.

8.5. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias Gteis, contado da data de sua intimacéo.

8.6. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a
diferenca serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

8.7. A multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze)
dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.

8.8. A aplicacdo das sangoes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e
paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e
contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

8.8.1. Para a garantia da ampla defesa e contraditério, as notificacbes serdo enviadas
eletronicamente para os enderecos de e-mail informados na proposta comercial, bem como
os cadastrados pela empresa no SICAF.

8.8.2. Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no
Sicaf serdo considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegacdo de
desconhecimento das comunicagdes a eles comprovadamente enviadas.

8.9. Na aplicacao das san¢oes serao considerados:
8.9.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
8.9.2. as peculiaridades do caso concreto;
8.9.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
8.9.4. os danos que dela provierem para o Contratante; e
8.9.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme

normas e orientacdes dos érgaos de controle.

8.10. Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em
outras leis de licitacdes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como
atos lesivos na Lei n°® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos
autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

8.11. A personalidade juridica do Contratado poderad ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos
neste Termo de Referéncia ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos
das sangOes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e socios com
poderes de administracido, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo
de coligacao ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos,
o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

8.12. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicacdo da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas,
para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.

8.13. As sancoes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.14. Os débitos do Contratado para com a Administracdo Contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizagdes, ndo inscritos em divida ativa, poderao ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou
de outros contratos administrativos que o Contratado possua com o mesmo 6rgao ora Contratante,
na forma da Instrugcdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUGAO

Forma de sele¢ao e critério de julgamento da proposta



9.1. O fornecedor serd selecionado por meio da realizacdo de procedimento de
LICITACAO, na modalidade PREGAOQ, sob a forma ELETRONICA, com adocdo do critério de julgamento
pelo MENOR PRECO.

Regime de execucao
9.2. O regime de execucao do objeto serd de empreitada por preco global.
Critérios de aceitabilidade de precos

9.3. Tratando-se de obra ou servico de engenharia, ressalvado o objeto ou parte dele
sujeito ao regime de empreitada por preco unitario, o critério de aceitabilidade de precos sera o
valor global estimado para a contratagao.

9.3.1. O interessado que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a
Administracao, por meio eletrénico, planilha que contenha o preco global, os quantitativos e os
precos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela
Administracao, para efeito de avaliagdo de exequibilidade.

9.4, Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por pre¢o unitario o
critério de aceitabilidade de precos sera:

9.4.1. valor global: conforme valor estimado da licitacao.

Exigéncias de habilitaciao

9.5. Para fins de habilitacdo, devera o interessado comprovar os seguintes requisitos:

Habilitacao juridica

9.6. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;

9.7. Microempreendedor Individual -  MEl:  Certificado da Condicido de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficard condicionada a verificagdo da
autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

9.8. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade identificada
como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricio do ato constitutivo, estatuto
ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

9.9. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no
Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa
onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua
sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n°® 77, de 18 de marco de 2020;

9.10. Sociedade simples: inscriciao do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas
do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

9.11. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricio do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no
Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de EmpresasMercantis onde opera, com
averbagdo no Registro onde tem sede a matriz;

9.12. Sociedade cooperativa: ata de fundacio e estatuto social, com a ata da assembleia
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 16 de
dezembro 1971;

9.13. Consércio de empresas: contrato de consoércio devidamente arquivado no Registro
Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis (art. 279 da Lei n°® 6.404, de
15 de dezembro de 1976) ou compromisso publico ou particular de constituicdo, subscrito pelos
consorciados, com a indicacdo da empresa lider, responsavel por sua representacdo perante a
Administracdo (art. 15, caput, l e Il, da Lei n°® 14.133, de 2021);

9.14. Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as alteracées
ou da consolidacao respectiva.

Habilitacoes fiscal, social e trabalhista:

9.15. Prova de inscricdio no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de
Pessoas Fisicas, conforme o caso.

9.16. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacio de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e
a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social,
nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita



Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
9.17. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS).

9.18. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante
a apresentacao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A
da Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lein® 5.452, de 1° de maio de 1943.

9.19. Prova de inscricao no cadastro de contribuintes Distrital ou Municipal relativo ao
domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual.

9.20. Prova de regularidade com a Fazenda com a Fazenda Distrital ou Municipal do
domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre.

9.21. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto
contratual, deverd comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda
respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.22. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir
os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara
dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificacdo Econdmico-Financeira

9.23. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor.

Qualificacdo Técnica

9.24. Declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das
condicOes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da contratacao;

9.24.1. Essa declaragdo poderd ser substituida por declaracdo formal assinada pelo
responsavel técnico do interessado acerca do conhecimento pleno das condicoes e
peculiaridades da contratacio.

9.25. Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente: Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia, em plena validade.

9.26. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da
apresentacdo, no momento da assinatura do contrato, ou do aceite de instrumento equivalente, da
solicitacdo de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

Qualificacao Técnico-Operacional

9.27. Comprovacdo de aptiddo para execucdo de servico similar, de complexidade
tecnolégica e operacional equivalente ou superior 3 do objeto desta contratacdo, ou do item
pertinente, por meio da apresentacao de certidoes ou atestados emitidos por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, ou pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

9.27.1. Para fins da comprovacao de que trata este subitem, os atestados deverao dizer
respeito a contrato(s) executado(s) com as seguintes caracteristicas minimas:

9.27.1.1. Sera exigida a comprovacao de quantitativos minimos equivalentes
ao percentual de 50% dos quantitativos licitados, correspondentes aos servicos
de videomonitoramento;

9.27.1.2. Nao sera admitida a somatédria de atestados de capacidade técnico-
operacional para atingimento dos quantitativos minimos demandados.

9.27.2. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da
matriz ou da filial do fornecedor.

9.27.3. O fornecedor disponibilizard todas as informagdes necessarias a comprovacgao
da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracido, cépia do
contrato que deu suporte a contratacao, endereco atual do Contratante e local em que foram
prestados os servicos, entre outros documentos.

9.27.4. Os atestados deverao referir-se a servicos prestados no ambito de sua atividade
econdmica principal ou secundaria especificadas no contrato social vigente.

9.28. Serdo aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades
estrangeiras quando acompanhados de traducdo para o portugués, salvo se comprovada a
inidoneidade da entidade emissora.

9.29. A apresentacdo, pelo fornecedor, de certiddes ou atestados de desempenho anterior
emitido em favor de consércio do qual tenha feito parte serd admitida, desde que atendidos os
requisitos do art. 67, 8§ 10 e 11, da Lein® 14.133/2021 e regulamentos sobre o tema.

Qualificacao Técnico-Profissional



9.30. Apresentacdo do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no
conselho profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execucao
de servico de caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado(s):

9.30.1. Para o Engenheiro Civil ou Engenheiro Eletricista:servicos de instalacao de
vigilancia eletrdnica por circuito fechado de TV.

9.30.2. Serao exigidas comprovacoes nos documentos de ART/RRT, no cargo de
engenheiro eletricista e civil para o quantitativo minimo equivalente ao percentual de
50% dos quantitativos licitados para os servicos de instalacio de equipamentos de
videomonitoramento;

9.31. O(s) profissional(is) acima indicado(s) devera(3o) participar do servico objeto do
contrato, e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovada pela Administracdo (§ 6° do art. 67 da Lein® 14.133, de 2021).

9.32. Nao serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na
forma de regulamento, tenham dado causa a aplicacdo das sangdes previstas nos incisos Ill e IV do
caput do art. 156 da Lein.° 14.133, de 2021, em decorréncia de orientacdo proposta, de prescricao
técnica ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade.

9.33. Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz
ou da filial do fornecedor.

Disposicoes gerais sobre habilitacao

9.34. Quando permitida a participacdo na licitagdo/contratacdo de empresas estrangeiras
que nao funcionem no Pais, as exigéncias de habilitacado serdo atendidas mediante documentos
equivalentes, inicialmente apresentados em traducao livre.

9.35. Na hip6tese de o fornecedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para
assinatura do contrato ou da ata de registro de precos ou do aceite do instrumento equivalente, os
documentos exigidos para a habilitacio serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e
apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro
que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

9.36. Nao serao aceitos documentos de habilitagdo com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes,
salvo aqueles legalmente permitidos.

9.37. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da
matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial, exceto
para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela propria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.38. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de
nimeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a
centralizacdo do recolhimento dessas contribui¢coes.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

10.1. O custo estimado total da contratacdo, que é o maximo aceitavel, é de R$ 133.292,16
(cento e trinta e trés mil duzentos e noventa e dois reais e dezesseis centavos), conforme custos
unitarios apostos na tabela acima (item 1.1).

10.2. A estimativa de custo levou em consideracao o risco envolvido na contratacdo e sua
alocacao entre contratante e contratado, conforme especificado na matriz de risco constante do
Contrato.

11. ADEQUACAO ORCAMENT ARIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orcamento Geral da Unido.

11.2. A contratacdo sera atendida pela seguinte dotacao:
I- Gestao/Unidade: 15250/153031;
Il- Fonte de Recursos: 1000000000;
- Programa de Trabalho: 229668;

IV - Elemento de Despesa: [...];
V- Plano Interno: [...].
11.3. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apods

aprovacdo da Lei Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante
apostilamento.



12. DISPOSICOES FINAIS

12.1. As informacdes contidas neste Termo de Referéncia ndo sio classificadas como
sigilosas.

13. ANEXOS

13.1. Estudo Técnico Preliminar (SEI 2784566);

13.2. IMR (SEI 2359021);

13.3. CROQUI (SEI 2435435);

13.4. Modelo de Atestado de Vistoria (SEl 24427 16);

13.5. Modelo de Declaracdo de Conhecimento (SEI 2443198);

13.6. Minuta de Contrato (SEI 2574722);

13.7. Cronograma Fisico-Financeiro (SEI 2784501).
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Documento assinado eletronicamente por Julia Hiromi Hori Okuyama, Farmacéutico(a), em
10/06/2025, as 14:19, conforme horario oficial de Brasilia, comfundamento no art. 6°, § 1°, do
Decreto n°8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Nathan Andre Luis Valesko Blaske, Arquiteto(a)
e Urbanista, em10/06/2025, as 14:29, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento
no art. 6°, § 1°, do Decreto n°®8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Vivian Colla das Neves, Assistente em
Administracao, em 10/06/2025, as 14:31, conforme horario oficial de Brasilia, com
fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto n° 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Marcia Nascimento Lima, Administrador(a), em
10/06/2025, as 14:33, conforme horario oficial de Brasilia, comfundamento no art. 6°, § 1°, do
Decreto n°®8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Leandro Gongalves Cavalari, Técnico em
Contabilidade, em 10/06/2025, as 14:37, conforme horario oficial de Brasilia, com
fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto n°® 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Tavares Rapace, Analista de Tecnologia
da Informacao, em 10/06/2025, as 14:50, conforme horario oficial de Brasilia, com
fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto n°® 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Dario Santos Junior, Diretor(a), em 11/06/2025,
as 19:10, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto n°
8.539, de 8 de outubro de 2015.
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DIVISAO DE GESTAO DE MATERIAIS - DIADEMA
ESTUDOS PRELIMINARES n° 2071541/2024/DIVISAO DE GESTAO DE MATERIAIS - DIADEMA
Diadema, 15 de marco de 2024.
ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES

1. Informacoes Basicas
Ndmero do processo: 23089.006172/2024-45

2. Descricdo da necessidade:

A Farmacia Universitaria tem como objetivo oferecer campo de estagio obrigatério com supervisao
a todos os alunos do curso de Farmacia da Unifesp, em cumprimento as Diretrizes Curriculares
Nacionais (DCN) do Curso de Graduacdo em Farmacia (Resolucdo n? 6/2017) e ser campo de pratica
e prestacao de Servicos Farmacéuticos a comunidade de Diadema realizando a dispensacdo de
medicamentos a partir dos principios do uso racional de medicamentos.

Por meio de um modelo de cooperacao tripartite com a Secretaria de Saiude de Diadema e
Secretaria de Saude do Estado de Sdo Paulo, pretende-se dispensar os medicamentos do
Componente Especializado da Assisténcia Farmacéutica (CEAF) para os aproximadamente 6.000
municipes/més de Diadema que sdo atualmente atendidos no Hospital Estadual Mario Covas do
municipio de Santo André.

Em cumprimento ao cronograma de inicio de atendimento da Farmacia CEAF da Unifesp, previsto
para dezembro de 2024 e garantir a seguranca da guarda destes medicamentos e evitar as
ocorréncias de furto bem como a prerrogativa de gestdo da guarda e preservacio dos
medicamentosa pela Farmacia Universitaria do Campus Diadema, a contratacdo de um servico de
prestacdo de video monitoramento torna-se imprescindivel e prioritario até efetivacao futura de um
servico de video monitoramento para todos os espacos do Campus Diadema, iniciado no processo
23089.006358/2023-13.

3. Area requisitante:

Diretoria Administrativa - André Aparecido Ramos

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao:

O servico de videomonitoramento por CFTV é considerado continuado tendo em vista a seguranca
do patriménio publico e ndo pode sofrer interrupgcao, sendo a vigéncia plurianual mais vantajosa.
Considerando os custos para a elaboracdo do anteprojeto, a instalacdo dos equipamentos e servico
de videomonitoramento a contratacdo por um periodo superior, proporciona uma maior diluicdo
dos custos, ocasionando a vantajosidade econémica a Administragao.

Trata-se de contratagdo de um servico de videomonitoramento remoto eletrénico por meio de
circuito fechado de televisdo e alarmes (CFTV), abrangendo o monitoramento 24 horas por dia, 7
(sete) dias da semana, que compreende o fornecimento de equipamentos e acessorios em regime
de comodato. Inclui-se portanto, fornecimento e instalacido de equipamentos, configuracdo de
sistema de alarmes e de CFTV, manutencdo corretiva e preventiva necessaria para o pleno
funcionamento do sistema para a Farmacia Universitaria da UNIFESP - campus Diadema.

O Servico sera executado de forma indireta por nao se enquadrar nos incisos do art. 3° do Decreto
9.507/2018.

Atender ABNT NBR 6276-1-1 e demais legislagcoes.

O servico ndo consta do catalogo de servicos padronizados do PNCP e nem possui cadernos
técnicos.

O julgamento ocorrera por menor preco Global.
Vigéncia do Contratacdo: O prazo de vigéncia da contratacido é de 24 (vinte e quatro) meses.

Garantia da contratacdo: Nao sera exigida garantia para esta contratacdo por ter sido identificado
baixo risco a Administracao pelos servicos prestados e, em caso de exigéncia oneraria o contrato.

Local de execucao:

e

UNIFESP



Farmacia universitaria

e Unidade José Alencar - Prédio de Acesso - Avenida Conceicdo, n. 515 - Centro - Diadema - SP
09920-000.

e 2°e 3° piso inferior.

Requisitos de Qualificacdo Técnica:
- A empresa e o profissional devem possuir cadastro no Conselho de Classe correspondente.

- Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotac¢des e Registros de Responsabilidade Técnica
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes
(Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010.

5. Levantamento de Mercado:

Foi identificado como servico comum de engenharia e é prestado por diversas empresas presentes
no mercado.

O fator determinante para a escolha por um modelo de monitoramento eletronico é agregar
suporte a vigilancia organica existente no Campus Diadema e permitir uma solucado mais eficaz para
inibir a pratica de delitos e riscos ao patrim6nio publico que possam ocorrer com a ampliacdo de
acesso a Farmacia Universitaria e a guarda de medicamentos.

A contratacdo de um servico de empresa especializada, traz solugdes por dispor de profissionais
técnicos qualificados na area, com experiéncia e disponibilidade de tempo para a elaboracao e
execucdo das instalagdes e do servico de video monitoramento. Entende-se que estas empresas,
por trabalhar nessa area, tem o conhecimento de todos os produtos disponiveis no mercado de
forma a apresentar solucdes que se adegue as necessidades da Farmacia Universitaria da Unifesp -
Campus Diadema.

Atualmente, ndo dispomos de um corpo técnico especializado nesta area de atuagcdo no Campus
e a area de infraestrutura da instituicdo estd com déficit de servidores e sobrecarga de servicos, o
que impossibilita os servidores de conseguirem se capacitar e instalar o sistema de video
monitoramento, em tempo habil para o inicio do atendimento ao publico externo previstos para
dezembro de 2024.

Em consulta ao painel de precos, verificamos contratacées similares realizadas por outros 6rgaos
publicos, conforme consta no documento SEI 2217965.

6. Descricao da solugdo como um todo:

A contratagdo de uma empresa de servico de video monitoramento com fornecimento de
equipamentos na forma de comodato, demonstrou ser uma op¢do mais vantajosa a Instituicido por
assegurar a troca dos equipamentos que podem apresentar defeitos, falhas técnicas ou acidentes
operacionais, sem 6nus a contratante. Outro diferencial serd que havendo a necessidade de troca
dos equipamentos por desgaste natural pelo uso ou obsolescéncia, serd exclusivamente da
contratada. Portanto a execucao da instalagdo e manutencao sera efetuada pela empresa, evitando
a utilizacdo da escassa mao de obra da instituicio e possibilitard a atualizacdo tecnolégica
constante.

Desta forma espera-se que a empresa possa:

® Realizar uma visita técnica ao local para conhecer as necessidades do contratante e
apresentar solucdes viaveis.

® Fornecer um croqui da area onde se localiza a Farmacia Universitaria com os locais de
instalacao de todos os equipamentos, os manuais e catalogos e outros documentos todos em
portugués referentes aos equipamentos que serdo instalados.

e Fornecer todo equipamento necessario (cAmeras, gravadores digitais, nobreak, central de
monitoramento, sensores de alarme, painel de controle, sensor de entrada, sensor de
movimentacdo, ponto de internet, dispositivo de armazenamento e itens necessarios para a
instalacdo como cabos, terminais e conectores para o funcionamento do sistema de
monitoramento eletrénico.

e Realizar a instalacdo e a manutencdo periddica dos equipamentos e assegurar o bom
funcionamento do sistema por técnicos especializados.

e Instalar um sistema que contemple os pontos de captacdo de imagens em locais estratégicos
para a gravacio de todo tipo de movimentacdo nas areas determinadas no termo de
referéncia. Espera-se que as imagens capturadas sejam armazenadas em HD's, ou outras
midias, na qualidade suficiente para garantir no minimo 30 (trinta) dias de gravacio
ininterruptamente, nas 24 horas por dia e 7 dias por semana.

e A contratante tera acesso total as informacgdes das gravacdes de forma on-line.



e A empresa deverd se responsabilizar com os eventuais prejuizos pessoais e materiais
decorrentes de falhas no funcionamento dos equipamentos e/ou de seus empregados, na
execucdo dos servicos contratados.

e A execucao do servico devera estar de acordo com as normas técnicas estabelecidas dentro
do termo de referéncia.

e A empresa devera realizar a manutencao preventiva dos equipamentos e sistema de acordo
com o indicado pelo fabricante e respectivos manuais técnicos. Sendo que essa manutencdo
preventiva seja agendado de segunda a sexta-feira, no horario entre 08:00 as 17:00 h.

® Em caso do sistema apresentar problemas ou paralisagdo parcial ou total, a regularizacdo do
funcionamento do sistema de monitoramento deve ser regularizado no prazo de 24 horas,
contadas a partir da abertura de chamado. O ndo atendimento do prazo acarretard no
desconto proporcional ao tempo inoperante no valor mensal da locagéo.

e Oferecer um sistema de monitoramento 24 horas que em caso de deteccdo de entrada nao
autorizada ao local, a empresa acionara os respectivos responsaveis pela vigilancia do local e a
policia.

e Os equipamentos alocados devem cumprir as normas do Instituto Nacional de Metrologia,
Normalizacido e Qualidade Industrial - INMET RO, atendimento a IN N° 01, DE 19 DE JANEIRO DE
2010 e Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas
sobre residuos solidos.

e A empresa devera seguir os principio da Lei n® 13.709 de 14 de agosto de 2018 que dispde
sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por
pessoa juridica de direito publico ou privado, com o objetivo de proteger os direitos
fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da
pessoa natural.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas:

Em uma analise estrutural da area onde se localiza a Farmacia Universitaria de aproximadamente

240 m?2 no 2° subsolo e e 122 m2-no 3° subsolo do Prédio de Acesso, optou-se pelo nimero
minimo de equipamentos para o video monitoramento que estdo relacionados abaixo:

Item | Descricdo Quantidade

Cameras - uso externo 6

Cameras - uso interno 14

Alarme

Sensor de entrada

Sensor de movimento

Painel de controle

Central de controle

(el e o) ILN] e JU, | QN-N) VY I (O}

3
3
3
Sistema para confundir (tipo fumaca) 4
1
1
1

Monitor para a central de controle

Dispositivo de armazenamento com espago suficiente para armazenar

10 imagens por 30 dias. !
suficiente para o
11 | Nobreak suficientes para o funcionamento do sistema funcionamento de todo
sistema
12 |Sistema de internetindependente. 1
Cabos, conectores, switches e elementos de fixacdo entre outros suflc]entes parao
13 funcionamento de todo

suficientes para o funcionamento do sistema de video monitoramento. sisterna

Memoéria de calculo: por se tratar de primeira contratacao nao ha histérico a ser considerado.

8. Estimativa do Valor da Contratacao:
O valor total da contratacio é de R$ 130.346,64 (referente 2 anos).

Nos precos acima estdo incluidos todos os insumos que compdem o objeto, acessoérios de
instalacao, licencas de software, necessarios ao fornecimento da solugao, inclusive as despesas com
impostos, taxas, frete, seguros, garantia estendida decorrentes da execucdo do objeto, e quaisquer
outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos equipamentos/servicos, ainda que
nao explicitos.

9. Justificativa para o Parcelamento ou ndo da Solucio:



E inviavel o parcelamento da solucdo por se tratar de item Unico envolvendo a contratacdo de um
servico de videomonitoramento com fornecimento dos equipamentos na forma de comodato.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes:

Nao ha contratacdes correlatas e/ou interdependentes

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento:

Esta demanda estd em consonadncia com o PGC da instituicao.

12. Resultados Pretendidos:

A contratacdo de um servico especializada de video monitoramento na Farmacia Universitaria da
UNIFESP - Campus Diadema permitird que aumente o monitoramento e seguranca, bem como o
aumento do controle e a vigilancia de todos os bens e pessoas que acessam as dependéncias
da Farmacia Universitaria localizada no Prédio de Acesso.

Desta forma espera-se:
® Monitoramento das entradas e saidas de pessoas que acessam as dependéncias da Farmacia
Universitaria (FU) durante as 24 horas, 7 dias da semana;

e Sensores de presenca que alertam a seguranca em horarios de nao funcionamento da
Farméacia Universitdria e auxiliar o servico de vigia do Campus no controle de
entradas indevidas as areas da Farmacia Universitaria;

e Alarme sonoro quando houver acesso forcado as dependéncias da FU.

e Acionamento rapido da policia nos casos de entrada for¢ada.

13. Providéncias a serem Adotadas:

Nao ha

14. Possiveis Impactos Ambientais:

Para a execucao da instalacdo de um sistema de video monitoramento, serd contratada a empresa
que atender ao disposto na Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 01 de 19/01/2010, bem como a
efetiva aplicacdo dos critérios, acdes ambientais de acordo com a Lei n® 14.133/2021 e 12.305 de
2010.

Os materiais e insumos oriundos do servico de instalacdo deverdo seguir os principios do descarte
correto ou reciclagem de acordo com as legislacoes vigentes de modo a impedir ou reduzir maiores
impactos ambientais.

15. Declaracao de Viabilidade:
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagao.
15.1. Justificativa (da viabilidade)

Baseado no contelido deste documento, a equipe considera este estudo viavel.

16. Responsaveis

Membros da equipe de planejamento
Julia Hiromi Hori Okuyama
Farmacia Universitaria

Nathan Andre Luis Valesko Blaske
Divisdo de Infraestrutura

Ricardo Tavares Rapace
Divisdo de Tecnologia da Informagao

Vivian Colla das Neves
Divisdo de Gestao de Contratos

Marcia Nascimento Lima
Divisdo de Gestdo de Materiais



Leandro Gongalves Cavalari
Divisdo de Servicos

Aprovo o Estudo Técnico Preliminar

André Aparecido Ramos
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-
Documento assinado eletronicamente por Julia Hiromi Hori Okuyama, Farmacéutico(a), em

21/11/2024, as 10:15, conforme horério oficial de Brasilia, comfundamento no art. 6°, § 1°, do
Decreto n°8.539, de 8 de outubro de 2015.

) Documento assinado eletronicamente por Nathan Andre Luis Valesko Blaske, Arquiteto(a)

e Urbanista,em21/11/2024, as 12:52, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento
no art. 6°, § 1°, do Decreto n°®8.539, de 8 de outubro de 2015.

-
Documento assinado eletronicamente por Marcia Nascimento Lima, Administrador(a), em

21/11/2024, as 13:36, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 6°, § 1°, do
Decreto n°8.539, de 8 de outubro de 2015.

-
Documento assinado eletronicamente por Ricardo Tavares Rapace, Analista de Tecnologia

daInformacdo, em21/11/2024, as 15:32, conforme horario oficial de Brasilia, com
fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto n°®8.539, de 8 de outubro de 2015.

-
Documento assinado eletronicamente por Leandro Gongalves Cavalari, Técnico em

Contabilidade, em26/11/2024, as 14:46, conforme horério oficial de Brasilia, com
fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto n° 8.539, de 8 de outubro de 2015.

-
Documento assinado eletronicamente por Andre Aparecido Ramos, Diretor(a) de

Departamento, em26/11/2024, as 18:37, conforme horario oficial de Brasilia, com
fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto n°® 8.539, de 8 de outubro de 2015.

. "https://sei.unifesp.br/sei/controlador_externo.php?
3 acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0" informando o cédigo verificador
2071541 e o c6digo CRC D2F194A3.

Rua S3o0 Nicolau 210 5° Andar - Bairro Centro - Diadema - SP CEP 09913-030 - http://www.unifesp.br

Referéncia: Caso responda este Oficio, indicar expressamente o Processo n°® 23089.006172/2024-45 SEIn° 2071541
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Servigco Publico Federal
Ministério da Educacgao
Universidade Federal de Sao Paulo

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Rua Sena Madureira, 1500, - Bairro Vila Clementino, Sdo Paulo/SP, CEP 04021-001
Telefone: 4044-0500 e Fax: @fax_unidade @ - http://www.unifesp.br

MINUTA DE CONTRATO

Processo n° 23089.006172/2024-45

Camara Nacionalde Modelos de Licitagcdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Modelo de Termo de Contrato -Licitacdes -Obras e Servicos de Engenharia -Lein® 14.133,de 2021
Aprovado pela Secretaria de Gestéo e Inovagédo

Identidade visual pela Secretaria de Gestdo e Inovacao

Atualizacdo: NOV/2024

MODELO DE TERMO DE CONTRATO
Lein®14.133,de 1°de abrilde 2021
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - LICITACAO

MINUTA DE CONTRATO N°......./ .........

(PROCESSO ADMINISTRATIVO N° XXXXXXXXXXX/XXXX-XX)

CONTRATO ADMINISTRATIVO N°

........ /...., QUE FAZEM ENTRE SI A UNIAO,

POR INTERMEDIO DO (A)
E

A Unido, por intermédio da UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO - UNIFESP, com sede na Rua Sena
Madureira - Vila Clementino, 1.500, na cidade de Sdo Paulo/Estado SPinscrito(a) no CNPJ sob o n°

................................ , neste ato representado(a) pelo(a) ..........cccc.......... (cargo e nome), nomeado(a)
pela Portaria n° ...... , de ..... de i, de 20..., publicada no DOUde ..... de .o de
........... , portador da matricula funcional n° ............................., doravante denominada
CONTRATANTE, € 0(a) .ccevceveeererrererennene inscrito(@a) no CNPJ/MF sob 0 Nn° ..eevieveienene, ,

sediado(@) na .....cceeeenene ey €M s doravante designada CONTRATADA,
neste ato representada pelo(a) Sr.(a) (nome e funcdo do contratado), conforme atos
constitutivos da empresa OU procuracdo apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no
Processo N° .....coceevveeevveeveecnnenne e em observancia as disposicoes da Lei n® 14.133, de 1° de abril de
2021 e demais legislacdes aplicaveis, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente
do Pregdo Eletrénico n° .../..., mediante as cldusulas e condicdes a seguir enunciadas.

il CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratacdo de monitoramento remoto
eletrénico por meio de circuito fechado de televisdio e alarmes (CFTV), abrangendo o
monitoramento 24 (vinte e quatro) horas por dia, sete dias da semana e vistoria de pronta resposta
com fornecimento de equipamentos e acessérios em regime de comodato para a Farmacia
Universitaria da UNIFESP - campus Diadema, nas condicoes estabelecidas no Termo de Referéncia.

1.2 Objeto da contratacio:

e

UNIFESP

~ UNIDADE DE VALOR
ITEM ESPECIFICACAO CATSER MEDIDA QUANTIDADE UNITARIO

VALOR TOTAL

Servigo especializado de
monitoramento remoto de
ambiente por meio de
alarmes e circuito fechado
de TV (CFTV), com




1 forn.ecimento de tOdOS. 03 21660 servico/més 24
equipamentos, emregime
de comodato,
fornecimento e
implantagao de
infraestrutura e
manutencao.

1.3. Vinculam esta contratagdo, independentemente de transcricao:
1.3.1. O Termo de Referéncia;
1.3.2. O Edital da Licitacao;
1.3.3. A Proposta do Contratado;
1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execucao é o de empreitada por preco global.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de ......cccceveecrreneennen. ,
, prorrogavel por até 10 anos, na forma
dos artigos 106 e 107 da Lein® 14.133, de 2021.

2.2. A prorrogacdo de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade
competente, de que as condicdes e os precos permanecem vantajosos para a Administracio,
permitida a negociacdo com o contratado, atentando, ainda, para o cumprimento dos seguintes
requisitos:

2.2.1. Estar formalmente demonstrado no processo que a forma de prestacdo dos
servicos tem natureza continuada;

2.2.2. Seja juntado relatério que discorra sobre a execucdo do contrato, com
informacdes de que os servigos tenham sido prestados regularmente;

2.2.3. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administragdo mantém
interesse na realizacao do servico;

2.2.4. Haja manifestacio expressa do contratado informando o interesse na
prorrogacao;

2.2.5. Seja comprovado que o contratado mantém as condicoes iniciais de habilitacio.
2.2.6. Nao haja registro no Cadastro Informativo de créditos ndo quitados do setor

publico federal (Cadin).

2.3. O CONTRATADO nio tem direito subjetivo a prorrogacao contratual.

2.4, A prorrogacdo de contrato devera ser promovida mediante celebracdo de termo
aditivo.

2.5. Nas eventuais prorrogacdes contratuais, os custos ndo renovaveis jA pagos ou

amortizados ao longo do primeiro periodo de vigéncia da contratacido deverdo ser reduzidos ou
eliminados como condicdo para a renovacao.

2.6. O contrato ndo podera ser prorrogado quando o CONTRATADO tiver sido penalizado
nas sancbes de declaracao de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder
publico, observadas as abrangéncias de aplicacéo.

3 CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS

3.1. O regime de execucdo contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como
os prazos e condicdes de conclusao, entrega, observacdo e recebimento do objeto constam no
Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

4. CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGAO

4.1. As regras sobre a subcontratacdo do objeto sdo aquelas estabelecidas no Termo de
Referéncia, anexo a este Contrato.

5. CLAUSULA QUINTA - PRECO

5.1. O valor mensal da contratacdo é de R$ .......... (.....), perfazendo o valor total de R$
....... (S

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas

decorrentes da execugado do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art106

necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacio.

5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao
CONTRATADO dependerdo dos quantitativos efetivamente fornecidos.

6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1. O prazo para pagamento ao CONTRATADO e demais condicoes a ele referentes
encontram-se definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE

7.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual sio aquelas definidas no Termo de
Referéncia, anexo a este Contrato.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

8.1. Sdo obrigacoes do CONTRATANTE:
8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de
acordo com o contrato e seus anexos;
8.1.2. Receber o objeto no prazo e condicdes estabelecidas no Termo de Referéncia;
8.1.3. Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vicios, defeitos incorrecées,

imperfeicdes, falhas ou irregularidades verificadas na execugdo do objeto contratual, fixando
prazo para que seja substituido, reparado ou corrigido, total ou parcialmente, as suas expensas,
certificando-se de que as solucdes por ele propostas sejam as mais adequadas;

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das obrigacées
pelo CONTRATADO;

8.1.5. Comunicar a empresa para emissio de Nota Fiscal relativa a parcela
incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver
controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade,
conforme o art. 143 da Lein® 14.133, de 2021;

8.1.6. Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente a execugao do
objeto, no prazo, forma e condicbes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de
Referéncia;

8.1.7. Aplicar ao CONTRATADO as sanc¢oes previstas na lei e neste Contrato;
8.1.8. N3o praticar atos de ingeréncia na administracio do CONTRATADO, tais como:

8.1.8.1. indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou
indiretamente o objeto CONTRATADO;

8.1.8.2. fixar salario inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago pelo
CONTRATADO;

8.1.8.3. estabelecer vinculo de subordinacdo com funcionario do CONTRATADO;
8.1.8.4. definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salarios
pagos;

8.1.8.5. demandar a funcionario do CONTRATADO a execucao de tarefas fora do

escopo do objeto da contratacio; e

8.1.8.6. prever exigéncias que constituam intervencao indevida da Administracdo na
gestao interna do CONTRATADO.

8.1.9. Cientificar o 6rgao de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para
adocdo das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo CONTRATADO;

8.1.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacbes e reclamacdes
relacionadas a execucao do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente
impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugdo do
ajuste;

8.1.10.1. A Administracdo terd o prazo de 10 (dez) dias Uteis, a contar da data do
protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual
periodo.

8.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro feitos pelo CONTRATADO no prazo maximo de 30 (trinta) dias;

8.1.12. Comunicar o CONTRATADO na hipétese de posterior alteracdo do projeto pelo
CONTRATANTE, no caso do art. 93, §2°, da Lei n°® 14.133, de 2021;

8.1.13. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos
servicos objeto do contrato;



8.1.14. Realizar avaliagoes periédicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

8.1.15. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e
instalacbes, apresentem condicbes adequadas ao cumprimento, pelo CONTRATADO, das
normas de seguranca e salde no trabalho, quando o servico for executado em suas
dependéncias, ou em local por ela designado;

8.1.16. Previamente a expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas
e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao.

8.2. A Administracio n3o responderd por quaisquer compromissos assumidos pelo
CONTRATADO com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do CONTRATADO, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO

9.1. O CONTRATADO deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de
seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execucdo do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

9.2. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou
autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou informacao por eles solicitados;

9.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens e servicos nos quais se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecoes resultantes da execucao ou dos materiais empregados;

9.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, bem
como por todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execucao contratual pelo CONTRATANTE,
que ficard autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor
correspondente aos danos sofridos;

9.5. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores - SICAF, o CONTRATADO devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do
contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servicos, os seguintes documentos:

9.5.1. prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
9.5.2. certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;
9.5.3. certidées que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou
Distrital do domicilio ou sede do CONTRATADO;
9.5.4. Certidao de Regularidade do FGTS - CRF; e
9.5.5. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT
9.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo,

Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato,
por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias, fiscais, comerciais e as
demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao
CONTRATANTE e nado podera onerar o objeto do contrato;

9.7. Comunicar ao Fiscal do contrato tempestivamente, observada a urgéncia da situacao,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execucdo do objeto
contratual, ndo ultrapassando o prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

9.8. Paralisar, por determinacio do CONTRATANTE, qualquer atividade que nao esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou
bens de terceiros;

9.9. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condicoes exigidas para habilitacdo na licitacio;

9.10. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz,
bem como as reservas de cargos previstas na legislacao;

9.11. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas;

9.12. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento
do contrato;

9.13. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e
incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta niao seja
satisfatorio para o atendimento do objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.14. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou



municipal, as normas de seguranca do CONTRATANTE;

9.15. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste
contrato, com habilitacdo e conhecimento adequados;

9.16. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos;

9.17. Fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados,
em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacgdes aceitas
pela boa técnica, normas e legislacio de regéncia;

9.18. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacio pertinente,
cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local de execugao
do objeto e nas melhores condicoes de seguranca, higiene e disciplina;

9.19. Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para andlise e aprovacao,
quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacbes do memorial descritivo ou
instrumento congénere;

9.20. Cumprir as normas de protec¢ao ao trabalho, inclusive aquelas relativas a seguranca e a
salde no trabalho;

9.21. Nao submeter os trabalhadores a condicdes degradantes de trabalho, jornadas
exaustivas, servidao por divida ou trabalhos forcados;

9.22. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos de idade,
exceto na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos de idade, observada a legislacao
pertinente;

9.23. Nao submeter o menor de dezoito anos de idade a realizacdo de trabalho noturno e
em condicbes perigosas e insalubres e a realizacdo de atividades constantes na Lista de Piores
Formas de Trabalho Infantil, aprovada pelo Decreto n° 6.481, de 12 de junho de 2008;

9.24. Receber e dar o tratamento adequado a dendncias de discriminagdo, violéncia e
assédio no ambiente de trabalho;

9.25. Manter preposto aceito pela Administracdo no local da obra ou do servico para
representa-lo na execucao do contrato;

9.25.1. A indicacdo ou a manutencao do preposto da empresa podera ser recusada pelo
orgdo ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro
para o exercicio da atividade.

9.26. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do CONTRATANTE ou de
agente publico que tenha desempenhado funcdo na licitagdo ou que atue na fiscalizacao ou gestdo
do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lein® 14.133, de 2021;

9.27. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pelo CONTRATANTE ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execugdo do contrato;

9.28. Promover a guarda, manutengao e vigildncia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessario a execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato;

9.29. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho e instalacbes em condigoes
adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranca e bem-estar no trabalho;

9.30. Fornecer equipamentos de protecio individual (EPI) e equipamentos de protecido
coletiva (EPC),quando for o caso;

9.31. Garantir o acesso do CONTRATANTE, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem
como aos documentos relativos a execucdo do contrato;

9.32. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacbes que integram o Termo de
Referéncia, no prazo determinado;

9.33. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as normas internas da
Administracao;

9.34. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a n3o executar atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO
relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de
funcao;

9.35. Efetuar comunicacado ao CONTRATANTE, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de
realizacdo ou finalizacdo do servico no prazo estabelecido, para adocdo de acdes de contingéncia
cabiveis.

9.36. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo CONTRATANTE;
9.37. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

9.38. Apresentar ao CONTRATANTE, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados



que adentrardo no 6rgao para a execucao do servico;

9.39. Observar os preceitos da legislacao sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;
9.40. Atender as solicitacbes do CONTRATANTE quanto a substituicido dos empregados

alocados, no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigacbes relativas a execucdo do servico, conforme descrito nas
especificagdes do objeto;

9.41. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do
CONTRATANTE;
9.42. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,

alertando-os a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO
relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de
funcao;

9.43. Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas do
CONTRATANTE;
9.44. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos

orgdos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias,
elétricas e de comunicagao;

9.45. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de
atuacido previstas no Termo de Referéncia, em plena validade;

9.46. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e
demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel;

9.47. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de
funcionarios, de equipamentos, condicbes de trabalho, condicdes meteorolégicas, servicos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a
Fiscalizacao e situacdo das atividades em relacao ao cronograma previsto;

9.48. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido nas especificacdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos
ou com vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo
de Recebimento Definitivo;

9.49. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do
Decreto n°® 5.975, de 2006, de:

9.49.1. manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel -
PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente
- SISNAMA;

9.49.2. supressdio da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo o6rgao

competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;
9.49.3. florestas plantadas; e

9.49.4. outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgao
ambiental competente.

9.50. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em
cada etapa da execugdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrucdo Normativa
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacdo dos
seguintes documentos, conforme o caso:

9.50.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicio dos produtos ou subprodutos
florestais;
9.50.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos

produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA,
quando tal inscricio for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de
Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e legislacdo
correlata;

9.50.3. Documento de Origem Florestal - DOF, instituido pelaPortaria n® 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, elnstrucdo Normativa IBAMA n° 21, de
24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo
transporte e armazenamento exijam a emissao de tal licenca obrigatoria; e

9.50.4. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugdo contratual
tenham origem em Estado que possua documento de controle préprio, o CONTRATADO
devera apresenta-lo, em complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do
transporte e armazenamento nos limites do territorio estadual.

9.51. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da


http://www.ibama.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&legislacao=112647
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construcao civil estabelecidos na Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteracdes posteriores,
do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugao
Normativa SLTI/MP n° 1, de 2010, nos seguintes termos:

9.51.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo deverd obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado
ao 6rgdo competente, conforme o caso.

9.51.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugigo CONAMA n° 307, de 2002, o
CONTRATADO devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da
construcdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

9.51.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverio ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos
classe A de preservacdo de material para usos futuros.

9.51.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura.

9.51.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacbes economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao):
deverao ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

9.51.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais & saude):
deverao ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade
com as normas técnicas especificas.

9.51.3. Em nenhuma hipétese o CONTRATADO podera dispor os residuos originarios da
contratacdo em aterros de residuos soélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d
“agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

9.51.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos
da Construcao Civil, conforme o caso, o CONTRATADO comprovara, sob pena de multa, que
todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns.
15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

9.52. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.52.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere
ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugao
contratual, deverd respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na
Resolucdo CONAMA n° 382, de 2006, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo
de fonte.

9.52.2. Na execu¢do contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacido do Ruido em
Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacio Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto
aclstico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucido
CONAMA n° 01, de 1990, e legislacdo correlata.

9.53. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 2010, deverao
ser utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais
materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-

se na planilha de formacao de precos os custos correspondentes.

9.54. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servicos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou
incorre¢des dos servicos ou dos bens do CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda
que ocorridos em via publica junto ao servico de engenharia.

9.55. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao
controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos,
conforme procedimento previsto nas especificacoes.

9.56. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no
projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.) bem como atuar junto aos érgios
federais, estaduais e municipais e concessionarias de servicos publicos para a obtencdo de licencas e
regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacédo
etc.).

10. CLAUSULA DECIMA- OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD



10.1. As partes deverdo cumprir a Lei n® 13.709, de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados
pessoais a que tenham acesso em razio do certame ou do contrato administrativo que
eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentacdo da proposta no procedimento de
contratacao, independentemente de declaracdo ou de aceitagdo expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justificaram
seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

10.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hip6teses
permitidas em Lei.

10.4. A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Gteis sobre todos os
contratos de suboperacgao firmados ou que venham a ser celebrados pelo CONTRATADO.

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do
CONTRATADO elimina-los, com excecao das hipéteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que
houver necessidade de guarda de documentacdo para fins de comprovacdo do cumprimento de
obrigacdes legais ou contratuais e somente enquanto nao prescritas essas obrigagdes.

10.6. E dever do CONTRATADO orientar e treinar seus empregados sobre os deveres,
requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7. O CONTRATADO devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento
dos deveres da presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua
observancia.

10.8. O CONTRATANTE podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula,
devendo o CONTRATADO atender prontamente eventuais pedidos de comprovacao formulados.

10.9. O CONTRATADO devera prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogavel
justificadamente, quaisquer informacdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD,
inclusive quanto a eventual descarte realizado.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente
aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual
controlado, com registro individual rastredvel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada
acesso, data, horario e registro da finalidade, para efeito de responsabilizacdo, em caso de
eventuais omissoes, desvios ou abusos.

10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato
interoperavel, a fim de garantir a reutilizacdo desses dados pela Administracdo nas hipoteses
previstas na LGPD.

10.11. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento
de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de
opinides técnicas ou recomendagoes, editadas na forma da LGPD.

10.12. Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverdo ser
comunicados a autoridade nacional.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - GARANTIA DE EXECUCAO

11.1. Nao havera exigéncia de garantia contratual da execucgao.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

12.1. As regras acerca de infracoes e sancbes administrativas referentes a execucdo do

contrato sdo aquelas definidas no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXTINGAO CONTRATUAL

13.1. O contrato sera extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente
de terem sido cumpridas ou ndo as obrigacdes de ambas as partes contraentes.

13.2. O contrato poderd ser extinto antes do prazo nele fixado, sem 06nus para o
CONTRATANTE, quando este nio dispuser de créditos orcamentarios para sua continuidade ou
quando entender que o contrato ndo mais Ihe oferece vantagem.

13.3. A extingdo nesta hipdtese ocorrerd na proxima data de aniversario do contrato, desde
que haja a notificacdo do CONTRATADO pelo CONTRATANTE nesse sentido com pelo menos 2 (dois)
meses de antecedéncia desse dia.

13.4. Caso a notificacdo da nido-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra
com menos de 2 (dois) meses da data de aniversario, a extingdo contratual ocorrerd apds 2 (dois)
meses da data da comunicacéo.

13.5. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou
antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n°® 14.133, de



2021, bem como amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.
13.6. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.7. A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa nao
ensejara a extingcao se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.8. Se a operacdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser
formalizado termo aditivo para alteracado subjetiva.

13.9. O termo de extincdo, sempre que possivel, sera precedido:
13.9.1. Do balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.9.2. Da relacao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
13.9.3. Das indenizacées e multas.

13.10. A extincdo do contrato nao configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio

econdmico-financeiro, hipétese em que serd concedida indenizagdo por meio de termo
indenizatorio.

13.11. O CONTRATANTE podera ainda:

13.11.1. nos casos de obrigacdo de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter a
garantia prestada a ser executada, conforme legislacdo que rege a matéria; e

13.11.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados a
Administracdo, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lein.® 14.133, de 2021, reter os eventuais
créditos existentes em favor do CONTRATADO decorrentes do contrato.

13.12. O contrato podera ser extinto caso se constate que o CONTRATADO mantém vinculo
de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou

entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado funcado na licitagdo ou atue

na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em

linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - ALTERAGOES

14.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes
da Lein® 14.133, de 2021.

14.2. O CONTRATADO ¢é obrigado a aceitar, nas mesmas condicdes contratuais, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento)
do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o
limite para os acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento).

14.3. As supressoes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderao
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.4. As alteracoes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo
aditivo, submetido a prévia aprovacdo da consultoria juridica do CONTRATANTE, salvo nos casos de
justificada necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipdtese em que a formalizacdo do aditivo
devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més.

14.5. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebracao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133,
de 2021.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOTACAO ORCAMENTARIA

15.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orcamento Geral da Unido deste exercicio, na dotacdo abaixo
discriminada:

|- Gestdo/Unidade:
Il- Fonte de Recursos:

- Programa de Trabalho:

IV - Elemento de Despesa:
V- Plano Interno:
VI - Nota de Empenho:
15.2. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apods

aprovagdo da Lei Orcamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante
apostilamento.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS



16.1. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposicoes
contidas na Lei n° 14.133, de 2021, e demais normas federais apliciveis e, subsidiariamente,
segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n® 8.078, de 1990 - Codigo de Defesa do Consumidor - e
normas e principios gerais dos contratos.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICACAO

17.1. Incumbird ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratacées Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no
respectivo sitio oficial na Internet, em atencdo ao art. 91,caput, da Lein.® 14.133, de 2021, e ao art.
8°, §2°, da Lein. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - FORO

18.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal emSao Paulo, Secao Judiciariada Capital para
dirimir os litigios que decorrerem da execucdo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser
compostos pela conciliacdo, conforme art. 92, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021.

E, para firmeza e prova de assim haverem, entre si, ajustado e acordado, ap6s ter sido lido
juntamente com seu(s) anexo(s), o presente Contrato é assinado eletronicamente pelas partes.

Representante legal da CONTRATANTE

Fiscal Titular

Fiscal Substituto

Representante legal da CONTRATADA

e

i Documento assinado eletronicamente por Julia Hiromi Hori Okuyama, Farmacéutico(a), em
m - ,", H 21/02/2025, as 09:32, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 6°, § 1°, do
i A nanre Decreto n°8.539, de 8 de outubro de 2015.

i Documento assinado eletronicamente por Marcia Nascimento Lima, Administrador(a), em
mg e (3 21/02/2025, as 09:47, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 6°, § 1°, do
eletranica Decreto n°®8.539, de 8 de outubro de 2015.

‘i Documento assinado eletronicamente por Vivian Colla das Neves, Assistente em
e'-J Administracdo, em21/02/2025, as 11:39, conforme horario oficial de Brasilia, com

assinat)

Sletronica fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto n°® 8.539, de 8 de outubro de 2015.

‘i Documento assinado eletronicamente por Ricardo Tavares Rapace, Analista de Tecnologia
e'-J da Informacao, em21/02/2025, as 11:47, conforme horario oficial de Brasilia, com

assinat)

Sietronica fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto n°® 8.539, de 8 de outubro de 2015.

‘i Documento assinado eletronicamente por Leandro Gongalves Cavalari, Técnico em
el-_' Contabilidade, em24/02/2025, as 13:01, conforme horario oficial de Brasilia, com

assinat

tietronica fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto n°8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Nathan Andre Luis Valesko Blaske, Arquiteto(a)
e Urbanista, em26/02/2025, as 10:58, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento

assunatum

eletrénica no art. 6°, 8 1°, do Decreto n° 8.539, de 8 de outubro de 2015.

)
& |
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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AFEL: "hitps://sei.unifesp.br/sei/controlador_externo.php?
+% acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0" informando o cédigo verificador
2574722 e o cddigo CRC 15DD8C6E.

Referéncia: Processo n° 23089.006172/2024-45 SEl n°® 2574722


http://sei.unifesp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
CAMPUS DIADEMA

PROCESSO DE REFERENCIA: SEI 23089.006172/2024-45

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS - Revisdo 00

MESES
Item Descrigéo do servigo 1° 2° 52 4° 5° 6° 7 8° 9° 10° 11° 12° 13° 14° 15° 16° 17° 18° 19° 20° 21° 22° 23° 24° TOTAL (24 MESES)
4,17% 417% 4,17% 417% 417% 4,17% 417% 4,17% 417% 417% 4,17% 417% 417% 417% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 417% 4,17% 4,17% 417% 417% 100%
Servigo especializado de monitoramento remoto de ambiente por meio
1 de alarmes e circuito fechado de TV (CFTV), com fornecimento de
todos os equipamentos, em regime de comodato, fornecimento e
implantagédo de infraestrutura e manutengéo.
RS 5.553,84 [ RS 5.553,84 | R$ 5.553,84 | R$ 5.553,84 | R$ 5.553,84 | R$ 5.553,84 | R$ 5.553,84 | R$ 5.553,84 | R$ 5.553,84 | R$ 5.553,84 | R$ 5.553,84 | R$ 5.553,84 | R$ 5.553,84 | R$ 5.553,84 | R$ 5.553,84 | RS 5.553,84 [ RS 5.553,84 | R$ 5.553,84 | R$ 5.553,84 | R$ 5.553,84 | R$ 5.553,84 | R$ 5.553,84 | R$ 5.553,84 | R$5.553,84| R$ 133.292,16

Resposavel: Nathan André Luis Blaske

Arquiteto e Urbanista - CAU A1791850

Divis&o de Infraestrutura - UNIFESP - Diadema




Servigco Publico Federal
Ministério da Educacao
Universidade Federal de Sao Paulo

DIVISAO DE GESTAO DE MATERIAIS - DIADEMA

MAPEAMENTO DE RISCOS n° 2103787/2024/DIVISAO DE GESTAO DE MATERIAIS - DIADEMA

Diadema, 05 de abril de 2024.

MAPA DE RISCOS

CONTRATACAO DE SERVICO DE VIDEOMONITORAMENTO NOS AMBIENTES DA FARMACIA

UNIVERSITARIA - UNIFESP CAMPUS DIADEMA

FASE DE ANALISE: PLANEJAMENTO

e

UNIFESP

Risco 01 DESCRICAO INSUFICIENTE DOS ITENS/SERVICOS

Probabilidade | Baixo

Impacto Médio

Dano Realizagcdo de umnovo processo de contratacdo / Atraso do servico necessario que dara origem a outra licitacio (servico de

videomonitoramento remoto)

Acao Preventiva

ID

Descricao

Responsavel

01

Equipe de planejamento composta por servidores de diversas instancias para elaboracdo do
projeto basico e do termo de referéncia

Diretoria Administrativa

Acao de Contingéncia

ID Descricao Responsavel

01 Revisar apontamentos apds parecer juridico Equipe de planejamento
Risco 02 SOBREPRECO NOS ORCAMENTOS

Probabilidade | Baixo

Impacto Médio

Dano Custos desnecessarios;

Dificuldade de conseguir precos estimados;

Acao Preventiva

ID Descricao Responsavel
01 z’gggzzgsérg:mentos através do painel de precos do Governo federal, comparado a outras Equipe de Planejamento
02 Especial atencdo as composicdes de preco. Equipe de Planejamento
03 Consultar orgamentos com especial atengao para os itens mais criteriosos. Equipe de Planejamento
Acao de Contingéncia
ID Descricao Responsavel
01 Revisar apontamentos apds parecer juridico Equipe de planejamento
Risco 03 CLAUSULAS CONTRADIT ORIAS OU MAL DEFINIDAS EM INSTRUMENT OS ELABORADOS
Probabilidade || Baixo
Impacto Médio

Anulacao / prejuizos a licitagao;
Dano Dificuldades futuras a fiscalizagao;

Servicos mal executados

Acio Preventiva

ID Descricao Responsavel

01 Ec’luilpe de planejamento conmpf) sta por servidores de diversas instancias para elaboragao do projeto Diretoria Administrativa
basico e do termo de referéncia

02 Revisao final do Edital, utilizando outros modelos de 6rgaos e licitagdes ja realizadas Equipe de Planejamento

Acéo de Contingéncia

ID

" Descricao

|| Responsavel




|o1 | Revisar apontamentos apés parecer juridico | Equipe de planejamento |
FASE DE ANALISE: SELEGAO DE FORNECEDOR
Risco 01 FALTA DE CAPACIDADE TECNICO OPERACIONAL DA EMPRESA CONTRATADA
Probabilidade || Baixa
Impacto Alta
Dano Inexecugao contratual

Acao Preventiv

a

ID

Descricao

Responsavel

Exigéncia de requisitos de qualificagdo técnica e econdmica adequados/compativeis ao objeto

monitoramento remoto)

01 licitado Pregoeiro (a)

02

Acao de Contingéncia

ID Descricao Responsavel

01 Aplicacdo de sang¢des, podendo resultar emrescisdo unilateral do contrato e contratacdo do Fiscal do Contrato/
remanescente do fornecimento. Divisdo de Contratos

FASE DE ANALISE: GESTAO DE CONTRATO

Risco 01 ABANDONO DO CONTRATO PELA EMPRESA CONTRATADA

Probabilidade | Baixo

Impacto Alto

Dano Realizagdo de umnovo processo de contratagio / Atraso do servico necessario que dara origem a outra licitagdo (servigo de

Acao Preventiv

a

ID

Descricao

Responsavel

Definir adequadamente as exigéncias de habilitagdo técnicas e econdémico-

licitacdo ou de contratacdo

01 financeiras. Equipe de Planejamento

Acéo de Contingéncia

ID Descricao Responsavel

01 Solicitagdo e suspensao de pagamento. Divis’éo d.e C? niratos, Controladoria, DGF
e Pro-Reitoria

Risco 02 RESCISAO OU ANULACAO DO CONTRATO (POR CULPA DA CONTRATADA)

Probabilidade | Média

Impacto Alto

Dano Atraso na entrega do servigo / Alteragao dos custos inicialmente previstos para execugdo / Necessidade de realizagdo de nova

Acao Preventiv

a

ID

Descricao

Responsavel

01

Prever clausulas no TR/Contrato que contemplem esta situagao.

Equipe de Planejamento

02

Instaurar processo de san¢do para aplicacdo das penalidades a Contratada

Fiscal do Contrato / Divisdo de Contratos

Acéo de Contin

géncia

ID

Descricao

Responsavel

Divisao de Contratos, Controladoria, DGF e

01 Solicitagdo e suspensdo de pagamento. Pré-Reitoria

Risco 03 EXECUCAO DOS SERVICOS COM QUALIDADE ABAIXO DA ESPECIFICADA NA CONTRATACAO

Probabilidade | Média

Impacto Alto

Dano Atraso naentrega do servico

Acao Preventiva

ID Descricao Responsavel

01 Fiscalizar continuamente a execuc¢ao dos servicos Fiscal do
Contrato

02 Prever clausulas no TR/Contrato que contemplem esta situagao. Equnpfe de
Planejamento

Acéo de Contingéncia

ID || Descricao ” Responsavel




01

executado.

Notificar prontamente a Contratada sempre que verificada a necessidade de correcdo de algumservico ja

Fiscal do
Contrato

Risco 04

OCORRENCIA DE DANO MATERIAL PELA FALHA DO SERVICO DE VIDEOMONIT ORAMENT O

Probabilidade

Média

Impacto

Alto

Dano

Materiais e institucionais.

Acao Preventiva

ID Descricao Responsavel

01 Monitoramento e fiscalizagdo continua do servico || Fiscal do Contrato/Farmacia Universitaria

Acéo de Contingéncia

ID Descricao Responsavel

01 Notificacao a empresa e aplicacoes de sancoes Fiscal do Contrato/Divisdo de Gestdo de Contratos.

conforme o Termo de Referéncia.

Equipe de planejamento:

Julia Hiromi Hori Okuyama

Farmacia Universitaria

Nathan Andre Luis Valesko Blaske

Divisdo de Infraestrutura

Ricardo Tavares Rapace

Divisdo de Tecnologia da Informacgao

Vivian Colla das Neves

Divisdo de Gestao de Contratos

Marcia Nascimento Lima

Divisao de Gestdao de Materiais

Leandro Gongalves Cavalari

Divisao de Servicos

SEI

assinatura
eletrbnica

Documento assinado eletronicamente por Julia Hiromi Hori Okuyama, Farmacéutico(a), em
21/11/2024, as 10:15, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 6°, § 1°, do
Decreto n°®8.539, de 8 de outubro de 2015.

SEI

assinatura
eletrbnica

Documento assinado eletronicamente por Vivian Colla das Neves, Assistente em
Administracdo, em21/11/2024, as 12:27, conforme horario oficial de Brasilia, com
fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto n°8.539, de 8 de outubro de 2015.

SEI

assinatura
eletrénica

Documento assinado eletronicamente por Nathan Andre Luis Valesko Blaske, Arquiteto(a)
e Urbanista, em21/11/2024, as 12:52, conforme horério oficial de Brasilia, com fundamento
no art. 6°,§1°, do Decreto n°®8.539, de 8 de outubro de 2015.

SEI

assinatura
eletrbnica

Documento assinado eletronicamente por Marcia Nascimento Lima, Administrador(a), em
21/11/2024, as 13:36, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 6°, § 1°, do
Decreto n°®8.539. de 8 de outubro de 2015.

SEI

assinatura
eletrbnica

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Tavares Rapace, Analista de Tecnologia
da Informacao, em21/11/2024, as 15:32, conforme horario oficial de Brasilia, com
fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto n° 8.539, de 8 de outubro de 2015.

SEI

sezlnatuirs

Documento assinado eletronicamente por Leandro Gongalves Cavalari, Técnico em
Contabilidade, em26/11/2024, as 14:46, conforme horario oficial de Brasilia, com
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eletrénica

fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto n°®8.539, de 8 de outubro de 2015.

. "https://sei.unifesp.br/sei/controlador_externo.php?
3 acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0" informando o c6digo verificador
2103787 e o cddigo CRC9E1ECE7A.
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Servico Publico Federal
Ministério da Educagdo
Universidade Federal de Sdo Paulo

DIVISAO DE GESTAO DE MATERIAIS - DIADEMA
INSTRUMENTO DE MEDICAO DE RESULTADO - IMR n° 2359021/2024/DIVISAO DE GESTAO DE
MATERIAIS - DIADEMA

Diadema, 18 de setembro de 2024.

INSTRUMENTO DE MEDICAO DE RESULTADO (IMR)

DOS CRITERIOS DE AFERICAO E MEDICAO PARA FATURAMENTO

A avaliacdo da execucio do objeto utilizara o Instrumento de Medicdo de Resultado (IMR), previsto
neste termo de referéncia, constando neste item, devendo haver o redimensionamento no
pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

Nao produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as
atividades contratadas; ou deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucio
do servico, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, sera
indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo
das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

Nao produziu os resultados acordados; deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as
executou com a qualidade minima exigida; deixou de utilizar os materiais e recursos humanos
exigidos para a execucdo do servico, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a
demandada.

CRITERIOS DE MEDIGAO:

&

UNIFESP

Indicador: Cumprimento de obrigagdes contratuais

ltem Descricao.
Finalidade Inibir as ocorréncias de furto e oferecer seguranga aos usuarios nas dependéncias da UNIFESP.
Meta a cumprir Obrigagbes contratuais cumpridas.

Inst 1t d = ) . e .
nstrumento € Avaliacio direta do fiscal por meio de notificacio escrita.

medicao
Vistoria do funcionamento pleno dos equipamentos para o monitoramento remoto eletronico por
Forma de . L o . N .
meio de circuito fechado de televisio e alarmes nas 24 (vinte e quatro) horas por dia,7 dias da
acompanhamento.
semana.
Periodicidade. Diaria.

Mecanismo de | Soma dos pontos referentes aos mddulos que contém indicadores de pleno cumprimento do

Célculo. contrato.

Inicio de Vigéncia. / /2023

Sangbes

Glosa sobre o valor da nota conforme a soma dos percentuais relativos aos graus das falhas de
servicos constatadas e notificadas no mesmo més, independente de outras sangdes administrativas.

Observagbes: Na notificacido devera constar o n° do médulo do item do indicador de avaliacdo infringido e a assinatura do

fiscal do contrato.

O objetivo do Instrumento de Medicdo de Resultado é vincular o pagamento dos servicos aos
resultados alcangados, em complemento a mensuragdo dos servicos efetivamente prestados, ndo
devendo as reducdes de pagamento, originadas pelos descumprimentos, ser interpretadas como
penalidades ou multas, as quais exigem a abertura do regular processo administrativo e do
contraditorio.

Os descontos sdao autdnomos e a aplicacdo de um nao exclui o outro; o Instrumento de Medicdo de
Resultado sdo parte integrante do Contrato de Prestacdo de Servico.

O Instrumento de Medicdo de Resultado visa a estabelecer critérios de afericdo de resultados da
contratagdo, definindo, em bases compreensiveis, tangiveis, objetivamente observaveis e
comprovaveis, os niveis esperados de qualidade da prestagao do servico e respectivas adequagoes
de pagamento.

Os servigos serao constantemente avaliados pelos fiscais da CONTRATANTE, que emitirdo relatério
mensal.

Médulos

Serao distintos a serem avaliados, cada um com seu respectivo Mecanismo de Calculo e respectivas
Faixas de Ajustes no Pagamento, formando a glosa.

Tabela 1 - Médulo de Pontuagio.

Médulo (itens no médulo) Peso da Avaliacdo Pontuagao Maxima
A1) 1,0 279

B (2) 1,0 6

c@E 1,0 7

D (4) 2,0 10

Resultado Maximo da avaliacdo 302

Tabela 2 Itens de Avaliacdo

Médulo || Itens Avaliados

A 1- Cameras (externo e interno);
Egunpar]ne}ntos A2 - Alarmes;
Disponiveis

A 3 - Sensor de entrada e movimento;




B 1 - Prazo de atendimento/disponibilizagdo de imagem;
B Fornecimento
B 2 - Falha no fornecimento de imagens a distancia (remotamente);
C1 - Atendimento de chamado de manutengo corretiva;
- C2 - Prazo de atendimento do chamado manutengao corretiva;
C Manutengao
C3 - Cumprimento das atividades previstas no plano de manutencao
preventiva;
D 1 - Notificagdo de acionamento de alarme ou situagio suspeita;
D Monitoramento || p 2 - Envio de relatério mensal monitoramento (atividades,
acionamentos, disponibilidades, entre outros);
Médulo A - Cameras, alarmes, sensores de entrada e movimento - Peso 1,0 Ponto
A1 - Cameras Funcionando
100 % das cameras (externo e interno) funcionando. 3
<100 % e = 90 % das cameras (externo e interno) funcionando. 2
<90 % e = 50 % das cameras (externo e interno) funcionando. 1
< 50% das cAmeras (externo e interno) funcionando. 0
A2 - Alarmes
Todos os alarmes funcionam. 3
O nao funcionamento total dos alarmes. (]
A3 - Sensor de entrada e movimento
Todos os sensores de entrada e movimento funcionando. 3
O nao funcionamento de todos os sensores de entrada e movimento. 0
Médulo B - Forneci odei - Peso 1,0
B1 - Prazo de atendi to/disponibilizacao de i
As imagens foram disponibilizadas de acordo com o prazo estabelecido ou a CONTRATANTE 3
nao solicitou imagem no periodo avaliado.
As imagens foram disponibilizadas com atraso. 2
As imagens foram disponibilizadas de forma incompleta ou com qualidade ruim; 1
A Contratada ndo disponibilizou as imagens solicitadas pela Contratante. 0
B2 - Falha no fornecimento de imagens a distancia (remotamente)
Ofereceu imagens constantes e de qualidade para acesso remoto e acompanhamento sem 3
nenhuma ocorréncia de falha.
Ocorréncia de 1 falha no fornecimento de imagens a distancia. 2
Ocorréncia de 2 falhas no fornecimento de imagens a distancia. 1
Ocorréncia de 3 ou mais falhas no fornecimento de imagens a distancia. 0
Médulo C - Manutencao dos sistemas - Peso 1,0
C1 - Atendimento de chamados de manutencéo corretiva dos equipamentos
100% dos chamados de manutencéo corretiva atendidos e corrigidos. 2
<100% e = 50% dos chamados de manutencao corretiva atendidos e corrigidos. 1
< 50% dos chamados de manutencao corretiva atendidos e corrigidos. 0
C2 - Prazo de atendimento dos chamados de manutencéo corretiva
Chamados de manutencao corretiva atendidos e corrigidos dentro do prazo previsto. 2
Chamados de manutencdo corretiva atendidos e corrigidos fora do prazo previsto e sem 1
justificativa aceita pela fiscalizacdo.
C3 - Cumprimento das atividades previstas no plano de manutencdo preventiva dos
sistemas
Execucdo das atividades previstas no plano de manutencdo e entrega do relatério mensal 3
dentro do prazo.
Execugao parcial das atividades previstas no plano de manutencido e entrega do relatério 2
mensal dentro do prazo.
Execucdo parcial das atividades previstas no plano de manutencio e ndo entrega do relatério 1
mensal.
N3o execucdo das atividades previstas no plano de manutencdo e ndo entrega do relatério °
mensal.
Médulo D - Monitoramento - Peso 2,0
D1 - Atendimento de chamado/notificacio de acionamento de alarme ou situacio
suspeita.
No disparo do sistema de alarme, a CONTRATADA entrou em contato no tempo determinado 3
no contrato para averiguar.
Houve atraso no contato quando houve disparo do sistema de alarme. 1
A CONTRATADA nao entrou em contato. 0




D2 - Envio de relatério mensal monitor o (atividades, i os,
disponibilidades, entre outros)

Envio do relatério em conformidade dentro do prazo determinado no TR. 2
Envio do relatério em conformidade, mas fora do prazo determinado no TR. 1
N3o envio do relatorio no prazo determinado no TR. 0

Havendo a inclusdo ou a exclusdo de unidades sera considerado o mesmo procedimento no
processo de calculo.

A apuracéo dos pontos e o calculo do IMR serdo considerados como um todo e, se uma das
unidades nao atingir os pontos necessarios, o calculo do IMR da NF sera com base na unidade com a
menor pontuacao, independente da pontuacao das outras unidades.

A pontuacdo maxima de cada Unidade do Campus sera de 302 (trezentos e dois) pontos.

A pontuacao diaria para cada item sio 3 (trés) pontos e todos os itens devem totalizar mensalmente
302 (trezentos e dois) pontos .

Os servicos serdo considerados insatisfatorios se a empresa nao atingir 244 (duzentos e quarenta e
quatro) pontos nos postos das Unidades do Campus, ficando a Contratada sujeita as penalidades
previstas na clausula 12 do Contrato.

O Calculo utilizado para glosa mensal sera realizado da seguinte forma:

Valor total a ser faturado = Valor total do contrato - Total da Glosa.

A reincidéncia de qualquer falha dentro um periodo de 60 dias acarretara na perda de meio ponto
(0,5).

A empresa contratada devera manter endereco eletrénico para correspondéncia via e-mail das
irregularidades observadas.

A confirmacio de recebimento deveré ser realizada em até 2 (dois) dias Uteis (48 horas) ap6s o
envio das ocorréncias emitidas pelo fiscal. Apds o prazo informado, independente do envio da
confirmacéo de recebimento pela Contratada, a correspondéncia sera entendida como “RECEBIDA”
pela Contratante.

A empresa emiti r4 a nota fiscal com valor que esteja em conformidade com relatério encaminhado
pela Fiscalizagdo com base na Tabela de ocorréncias do IMR.

O Instrumento de Medicao de Resultado sera parte integrante do Edital e Contrato.

Os descontos previstos no Instrumento de Medicao de Resultados sdo auténomos e a aplicagdo de
um nao exclui o outro, bem como ndo exclui o cumprimento dos demais itens do Edital nem a
aplicacdo das penalidades previstas em Contrato.

Os descontos serao aplicados sem prejuizo das sancdes previstas em Lei e Contrato, referentes a
inexecucdo da prestacdo dos servicos, no todo ou em parte, onde as ocorréncias constatadas
prejudicam a execucdo plena e com a qualidade esperada.

Para efeito de aplicacdo de descontos, serdo atribuidos graus de severidade, conforme tabela a
seguir A aplicacdo dos descontos abaixo é interdependente, podendo ser aplicados
cumulativamente.

As adequacdes nos pagamentos estardo limitadas a seguinte faixa de tolerancia.

Faixa de Pontuacio Obtido || Percentual de Desconto

2299 a<302 0%

>295a <298 1%

2288 a<294 2%

2273 a< 287 5%

2245a<272 10%

<244 10% mais sancdes (Clausula 12 do Contrato)

A Contratada deve informar um e-mail valido institucional para o recebimento das correspondéncias
ou ocorréncias durante o periodo de contrato. Este e-mail pode sofrer alteragdes, porém a
Contratada deve atualizar a Contratante imediatamente apds sua alteragdo. A Administracio estara
utilizando o e-mail informado para envio de correspondéncias e ndo aceitara prorrogacao de prazos
se o e-mail estiver invalido ou incorreto.

A Contratada podera apresentar em até 24 horas, justificativa para a prestacido dos servicos abaixo
do nivel de satisfacdo, que poderd ser aceita pela Contratante, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao
controle da empresa.

A critério da Contratante, a Contratada poderad ser penalizada com a rescisdo contratual nas
seguintes condiges:

Em caso de reincidéncia de falhas penalizadas com o desconto de 10% (dez por cento) por posto
por mais de 3 (trés) vezes durante a vigéncia do contrato ou a cada prorrogacio, se houver;

O valor referente a servico ndo prestado serd descontado em sua integralidade do valor da nota
independentemente de glosa e multa.

Modelo IMR a ser encaminhado a contratada para confec¢do de nota fiscal.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO - UNIFESP - CAMPUS DIADEMA

HERRREREEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

INSTRUMENTO DE MEDICAO DE RESULTADOS (IMR)

OBJETO:  Contratacio  de empresa || ppocpsso: PREGAO: CONTRATO:
especializada em servicos de

videomonitoramento nas 24 (vinte e

quatro) horas por sete dias da semana
para a Farmécia Universitaria campus

Diadema da UNIFESP. VALOR MENSAL: MES DE REFERENCIA: COMPETENCIA MARCO.

| CONTRATADA: VALOR DA GLOSA: VALOR A PAGAR: R$




DIAS DO MES
== UNIDADE DO CAMPUS:
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TOTAL

Médulos || ltens Avaliados

Cameras, alarmes,
sensores de entrada e
A movimento

A 1- Cameras Funcionando 3333|333 |3|3]3 3

93

A 2 - Alarmes funcionando 3333|333 |3|3]3 3

93

A 3 - Sensor de Entrada e
Movimento funcionando

93

Fornecimento

B 1 - Prazo  de
atendimento/disponibilizacéo || 3
B de imagem

B 2 - Falha no fornecimento
de imagens a distancia || 3
(remotamente)

Manutencao dos sistemas

C1 - Atendimento de
chamados de manutencéo || 2
C corretiva dos equipamentos

C2 - Prazo de atendimento
dos chamados de || 2
manutencao corretiva

C3 - Cumprimento das
atividades previstas no plano
de manutencéo corretiva dos
sistemas

Monitoramento

D 1 - Atendimento de
chamado/notificacao de
acionamento de alarme ou
situacdo suspeita.

D 2 - Envio de relatério
mensal monitoramento
(atividades,  acionamentos, || 2
disponibilidades, entre
outros).

TOTAL

302

Faixa de Pontuacio Obtida || Percentual de Desconto

2299 a <302 0%

>295a <298 1%

2288 a<294 2%

2273 a<287 5%

2245a <272 10%

<0244 10% mais sancdes (Clausula 12 do

Contrato)

O valor referente a servico ndo prestado sera descontado em sua integralidade do valor da nota
independente de glosa e multa.

Equipe de Planejamento

Julia Hiromi Hori Okuyama

Farmécia Universitaria

Nathan André Luis Valesko Blaske

Divisao de Infraestrutura

Ricardo Tavares Rapace

Divisdo de Tecnologia da Informacdo

Mércia Nascimento Lima

Divisdo de Gestdo de Materiais

Vivian Colla

Divisdo de Gestdo de Contratos

Leandro Goncalves Cavalari




Divisdo de Servigos

'I 7 Documento assinado eletronicamente por Julia Hiromi Hori Okuyama, Farmacéutico(a), em
“SEI'; 21/11/2024, as 10:17, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 6°, § 1°, do
i Decreto n° 8.539, de 8 de outubro de 2015.

7 Documento assinado eletronicamente por Vivian Colla das Neves, Assistente em
Administragao, em21/11/2024, as 12:28, conforme horario oficial de Brasilia, com
fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto n° 8.539, de 8 de outubro de 2015.

7 Documento assinado eletronicamente por Nathan Andre Luis Valesko Blaske, Arquiteto(a)
e Urbanista, em21/11/2024, as 12:51, conforme horério oficial de Brasilia, com fundamento
no art. 6°,§ 1°, do Decreto n° 8.539, de 8 de outubro de 2015.

7 Documento assinado eletronicamente por Marcia Nascimento Lima, Administrador(a), em
21/11/2024, a5 13:37, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 6°, § 1°, do
Decreto n° 8.539, de 8 de outubro de 2015.

7 Documento assinado eletronicamente por Leandro Gongalves Cavalari, Técnico em
Contabilidade, em26/11/2024, as 14:45, conforme horario oficial de Brasilia, com
fundamento no art. 6°,§ 1°, do Decreto n°8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida clicando aqui, ou pelo enderego:

: "https://sei.unifesp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0" informando o cédigo verificador
2359021 e o codigo CRC A24413DF.
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Servico Publico Federal
Ministério da Educagdo

Universidade Federal de S3ao Paulo

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO

ANALISE COMPARATIVA DE PRECOS N° 2784204/2025/DIVISAO GESTAO MATERIAIS -
DIA/DEPTO ADMINISTRATIVO - DIA/CAMPUS DIADEMA/REITORIA

PROCESSO N° 23089.006172/2024-45

INTERESSADO: @INTERESSADOS_VIRGULA_ESPACO_MAIUSCULAS @

ANALISE CRITICA DE PESQUISA DE PRECOS

1- OBJETO DA CONTRATACAO

Contratagdo de empresa especializada na prestacdo de servicos de videomonitoramento nos

ambientes da farmacia universitaria - UNIFESP campus Diadema.

Il - FONTES CONSULTADAS

2.1. Para a definicdo do valor estimado da contratacdo foram utilizados os parametros dos incisos Il

e IVda IN SEGES/MEn° 65/2021.

2.2. Foram priorizadas a consulta aos sistemas oficiais de governo e as contratacdes similares feitas

pela Administracdo Pablica, em conformidade com o artigo 5°, §1°, da IN SEGES/ME n° 65/2021.

2.3. Na consulta direta com fornecedores, foi enviada comunicagdo as seguinte empresas:

Apresentou

Fornecedor Proposta || Justificativa paraaconsulta
resposta?
AGAPLAN SAFE CONTROL | sim Sim Forn.ecedor‘e.ncontrado em pesquisa na Internet.
Realizou a visita e entregou o orcamento.
INFRASEG SERVICOS DE ~ < . < e
MONIT ORAMENTO EIRELI Nao Nao Participou do pregéao de licitagao similar.
SUPORTE SERVICOS DE Declinou Nio Participou do pregéao de licitagao similar. Declinou
SEGURANCA LTDA do envio de orgcamento.
ACOFORTE SEGURANCA E ~ ~ - < e
VIGILANCIA EIRELI Nao Nao Participou do pregéao de licitagao similar.
SEGVILLE VIGILANCIA
PATRIMONIAL E Nao Nao Participou de pregao de licitagdo similar.
ELETRONICA LTDA
RVA SECURITY COMERCIO
ESERVICOSDESISTEMAE | Nao Nao Participou de pregao de licitagdo similar.
SEGURANCA LTDA
MOPEN MANUTENCAO E
OPERACAO DE < < . < e
EQUIPAMENT OS ELETRO- Nao Nao Participou de pregao de licitacao similar.
ELETRONICOS LTDA
VIPTECH
DESENVOLVIMENTO DE Nao Nao Participou do pregéao de licitagao similar.
PROGRAMA LTDA
SECTRONIC SISTEMAS Nao Nao Participante de licitago similar.
LTDA
VERISURE Nao Nao Fornecedor encontrado em pesquisa na Internet.
Fornecedor encontrado em pesquisa na Internet.
PETER GRABER Declinou Nio Respondeu que o perlodo m!nlmo de 'cont'ato sao
de 36 meses e o servigo de videomonitoramento
apenas coma compra de equipamentos.
SEKRONDIGITAL Nao Nao Fornecedor encontrado em pesquisa na Internet.
STV SEGURANCA Nao Nao Fornecedor encontrado em pesquisa na Internet.
SIM Nao Nao Fornecedor encontrado em pesquisa na Internet.
TECNIC SISTEMAS Nao Nao Participante de licitagao similar.
KHRONOS SEGURANCA ~ < .. < e
PRIVADA LTDA Nao Nao Participou do pregao de licitagdo similar.
ORION - SISTEMAS DE ~ < .. e
SEGURANCA LTDA Nao Nao Participante de licitagao similar.
TIGRE - SERVICOS GERAIS i ) !’artmpante de I|C|tja\§ao similar. I?ec’llnou
Declinou Nao informando que a area de atuacdo é apenas no
LTDA
Estado de Alagoas.
ALKANSE EQUIPAMENTOS ~ < - e
ELETRONICOS LTDA Nao Nao Participou de licitagao similar.
Participou de licitagao similar. Retornou e-mail
MAXIT ECH SISTEMAS E Declinou Nio perguntado quando sera sera a licitagdo. Nao
TECNOLOGIA LTDA retornou apds o esclarecimento quanto ao pedido
de orcamento.
AZIZ SISTEMAS DE ~ ~ . e
SEGURANCA Nao Nao Participante de licitagao similar.
Participante de licitagao similar. Declinou
GRUPO CT Declinou Nao informando que nao fornecemo Servi¢o de

Seguranca Eletrénica no formato solicitado.

&=

UNIFESP



” GRUPO FIEL ” Nao ” Nao || Participante de licitacdo similar. ||

2.4. O preco estimado para a contratagdo considerou o minimo de trés cotagdes, nos termos do
artigo 6°, §5° da IN SEGES/ME n° 65/2021.

1l - SERIE DE PRECOS COLETADOS

equipamentos, em regime de
comodato, fornecimento e
implantacdo de infraestrutura e
manutencgao.

. Und UNIFAL IFC (Campus INCRA Média VI. Total VI. Total
tem | Catser Descricdo Med Qtde AGAPLAN (can:lpus Br(usquZ) SR/MS (valor mensal) (1 ano) (2 anos)
Varginha)
Servico especializado de
monitoramento remoto de
ambiente por meio de alarmes e
circuito fechado de TV (CFTV),
1 | 21660 | com fornecimento de todos os Més 24 R$5.818,00 R$5.768,38 R$5.250,00 | R$5.379,00 R$5.553,84 |R$66.646,08 | R$133.292,16

IV - METODOLOGIA PARA OBTENGAO DO PREGCO ESTIMADO

4.1. Para a pesquisa de preco foi realizada consulta ao site do Painel de Precos e as contratagbes
similares encontradas (2739544; 2739549; 2739556) foram incluidas juntamente com o orcamento
obtido com empresa prestadora de servico no mercado 2784146.

4.2. A estimativa do valor foi calculado com base na MEDIA dos valores obtidos na pesquisa de
precos.

4.3. Nenhum dos valores obtidos foi classificado como sobrepreco ou inexequivel.

V - MEMORIA DE CALCULO E CONCLUSAO

5.1. A memdria de calculo se deu com base no tipo de servico e quantitativo de equipamentos a
serem utilizados.

5.2. Ap6s a realizacdo de pesquisa de precos em conformidade com a IN SEGES/ME n°® 65/2021,
certifica-se que o prec¢o estimado para a presente contratacdo é compativel com os praticados no
mercado.

VI - IDENTIFICAGAO DOS AGENTES RESPONSAVEIS PELA PESQUISA DE PREGOS
6.1. A presente pesquisa de precos foi conduzida por:
Julia Hiromi Hori Okuyama

Farmacia Universitaria

Nathan Andre Luis Valesko Blaske
Divisdo de Infraestrutura

Ricardo Tavares Rapace
Divisdo de Tecnologia da Informacao

Vivian Colla das Neves
Divisdo de Gestdo de Contratos

Marcia Nascimento Lima
Divisdo de Gestdo de Materiais

Leandro Gongalves Cavalari
Divisao de Servigos

I ~rnt ] Documento assinado eletronicamente por Julia Hiromi Hori Okuyama, Farmacéutico(a), em
DEI E 10/06/2025, as 12:14, conforme horério oficial de Brasilia, com fundamento no art. 6°, § 1°, do
assinatura

' eletrénica Decreto n°®8.539, de 8 de outubro de 2015.

c ‘i ] Documento assinado eletronicamente por Marcia Nascimento Lima, Administrador(a), em
Deln E 10/06/2025, as 14:00, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 6°, § 1°,

assinatura

eletrénica do Decreto n°8.539. de 8 de outubro de 2015.

= ‘i ) Documento assinado eletronicamente por Vivian Colla das Neves, Assistente em
a.zgl[-J Administracao, em 10/06/2025, as 14:12, conforme horario oficial de Brasilia, com
eletronica fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto n° 8.539, de 8 de outubro de 2015.

ED

c ‘i b Documento assinado eletronicamente por Nathan Andre Luis Valesko Blaske, Arquiteto(a)
DEI- E e Urbanista, em 10/06/2025, as 14:29, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento

assinatura

eletrénica no art. 6°, 8 1°, do Decreto n° 8.539, de 8 de outubro de 2015.

* A autenticidade deste documento pode ser conferida clicando aqui, ou pelo enderego:

EX: "https://sei.unifesp.br/sei/controlador_externo.php?

% acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0" informando o codigo verificador
2784204 e o cddigo CRC 4DF8A50B.

Referéncia: Processo n° 23089.006172/2024-45 SEI n® 2784204
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Servico Publico Federal
Ministério da Educacao
Universidade Federal de Sao Paulo

DIVISAO DE GESTAO DE MATERIAIS - DIADEMA
Rua Sao Nicolau 210 5° Andar - Bairro Centro - Diadema - SP CEP 09913-030 -
http/Awww unifesp.br
4044-0500

Modelo de Atestado de Vistoria

Atestamos para os devidos fins que a empresa
situada na

, n° , Bairro

, CEP , Cidade , Estado ____, inscrita no CNPJ

sob o n° , representada neste ato pelo (a) Sr (Sra.)

, realizou a vistoria técnica no local dos servicos detalhados no
Termo de Referéncia acima citada, cumprindo as exigéncias nele contidas.

Diadema, ___ de de 2024.

Empresa

(Nome e assinatura)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO - UNIFESP
CAMPUS DIADEMA

(Nome e assinatura)

Equipe de planejamento

'l ) Documento assinado eletronicamente por Marcia Nascimento Lima, Administrador(a), em
égl:; @ 21/11/2024, as 13:38, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 6°, § 1°, do
B Decreto n° 8.539. de 8 de outubro de 2015.

eletrénica

'l '_ 8 Documento assinado eletronicamente por Nathan Andre Luis Valesko Blaske, Arquiteto(a)
SEL e Urbanista, em21/11/2024, as 13:45, conforme horério oficial de Brasilia, com fundamento

assinatura

eletrbnica no art. 6°, 8§ 1°, do Decreto n° 8.539, de 8 de outubro de 2015.

'l '_ 3 Documento assinado eletronicamente por Julia Hiromi Hori Okuyama, Farmacéutico(a), em
égl:a 21/11/2024, as 14:20, conforme horario oficial de Brasilia, comfundamento no art. 6°, § 1°, do
B Decreto n°8.539, de 8 de outubro de 2015.

eletrdnica

'l ) Documento assinado eletronicamente por Vivian Colla das Neves, Assistente em
59'. @ Administracdo, em21/11/2024, as 15:08, conforme horario oficial de Brasilia, com

assinatura

eletrénica fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto n°® 8.539, de 8 de outubro de 2015.

'l | Documento assinado eletronicamente por Ricardo Tavares Rapace, Analista de Tecnologia
SEL da Informacgdo, em21/11/2024, as 15:35, conforme horério oficial de Brasilia, com

&

UNIFESP
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fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto n° 8.539, de 8 de outubro de 2015.

eletrbnica

Ref eréncia: Processo n°®23089.022006/2021-43
Especificacdo do Processo: Gerenciamento e destinacio de residuos quimicos - 2021

Descricido do documento: Anexo - Modelo atestado de vistoria
SEIn°0894722
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