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Sdo José dos Campos, 10 de outubro de 2025.

Objeto: Contratagdo de empresa para aquisi¢ao de licenga de software de simulag@o vinculado ao Projeto FINEP EngBiomed Ref. 1266/13.

1. ESTUDOS PRELIMINARES - CONTEUDO MINIMO OBRIGATORIO (§2° DO ART. 24 DA IN 05/2017)
1.1. Necessidade da contratacao:
Contratacdo de empresa para aquisi¢do/renovagdo de licenga temporaria (por periodo de 2 anos) de software de simulagao relacionado ao Projeto

FINEP EngBiomed Ref. 1266/13 para o desenvolvimento de Tomégrafo Biomagnérico, incluindo otimizagdo através de simulagdo de diferentes
partes do equipamento, tais como, bobinas, campo eletromagnético e partes mecanicas.

1.2. Estimativa de quantidades:
a) Definir e documentar o método para a estimativa das quantidades a serem contratadas:

Software com suporte minimo adequado para a simulag@o e otimizagdo de partes elétricas, eletromagnéticas e mecanicas necessarias para o
desenvolvimento de tomdgrafo biomagnético.

1.3. Utilizar informacées das contratacées anteriores, se houver:

Todas as compras referentes ao Projeto FINEP EngBiomed Ref. 1266/13 se tratam de compras com requisitos minimos e adequados, tanto em
termos de equipamentos, material de consumo e/ou software que possibilitem o desenvolvimento do projeto.

1.4. Incluir as memérias de calculo e os documentos que lhe dio suporte:

O memorial de célculo ¢ referente apenas a aquisi¢do/renovagéo de 01 (uma) licenga temporaria (por periodo de 2 anos) do software CST Studio
Suite Research para o desenvolvimento e simulagdo de todas as partes (pegas) mecénicas e sistemas eletroeletrénicos que compde o equipamento
tomoégrafo biomagnético. Uma licenga deste software ¢ a quantidade minima necessaria para a simulag@o e otimizagdo de todas as partes do
equipamento, facilitando e reduzindo os custos de prototipagem do equipamento em desenvolvimento. Item com aprovacdo da FINEP (3000353)
para aquisicdo relacionado ao Projeto FINEP EngBiomed Ref. 1266/13.

1.5. Observar a Instru¢do Normativa n° 73, de 5 de agosto de 2020, da Secretaria de Gestdo da Secretaria Especial de Desburocratizacio,
Gestio e Governo Digital do Ministério da Economia, registrando os procedimentos e resultados das seguintes etapas:

a) Pesquisa no Painel de Precos, disponivel no endereco eletronico gov.br/paineldeprecos, desde que as cotagdes refiram-se a aquisicdes ou
contratacdes firmadas no periodo de até 1 (um) ano anterior a data de divulgacdo do instrumento convocatério:

De acordo com o site gov.br/paineldeprecos (Link Painel de Precos - tlltimo acesso 15/0UT/2025 15h31): "Usudrios do Compras.gov.br poderdo
realizar a consulta de pregos praticados pelo modulo “Pesquisa de Pregos”, no proprio sistema". Dessa maneira, as consultas foram realizadas
através do https://catalogo.compras.gov.br/cnbs-web/busca e https://suportedadoslivres.streamlit.app.

A pesquisa do item foi realizada no Compras.gov.br na dia 15/10/2025 (periodo da manha as 15h31).

A busca foi realizada no catdlogo Compras.gov.br, item informatica - locagdo (software), Grupo 182, Servigo 15741, obtendo uma lista aquisi¢des
de software com valor médio de R$ 115.823,11 (doc SEI 3022824).

Consideracdes: A aquisi¢do do software de simulagdo trata-se de item bastante especifico empregado para pesquisa e desenvolvimento em centros
especializados na area.

b) Aquisi¢des e contratacdes similares de outros entes publicos, firmadas no periodo de até 1 (um) ano anterior a data de divulga¢io do
instrumento convocatorio:


http://gov.br/paineldeprecos
http://gov.br/paineldeprecos
https://paineldeprecos.planejamento.gov.br/
https://catalogo.compras.gov.br/cnbs-web/busca
https://suportedadoslivres.streamlit.app/

Aquisi¢do de licenga temporaria (por periodo de 1 ano) processo SEI n. 23089.035339/2024-85. vinculado ao projeto FINEP EngBiomed Ref.
1266/13.

Orgio Superior: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Modalidade: Dispensa de Licitagao - 2482527

Execugdo da Contratagdo: 153031 - 291/2024 - 2483320 -

Nome do credor: SKA AUTOMOCAO DE ENGENHARIAS LTDA
Numero da RL 700/2024

Verba: FINEP - 2482386

Valor: R$ 25.000,00

Doc SEI n. 2467560

Licenga Temporaria: por periodo de 1 ano

Em pesquisa realizada no Portal da Transparéncia (periodo de até 1 ano) ndo foram encontradas aquisigdes de licenga do software de simulagdo
CST Studio Suite. Apenas aquisi¢do para treinamento do software (doc SEI 3023353) por um periodo também acima de 1 ano.

Em pesquisa sobre software de simulagdo (em periodo maior que 1 ano), salvo as restri¢des de possiveis comparagdes, foram encontrados os
seguintes documentos de empenho ou pagamento:

Item 1: (doc SEI 3023359)

N° do documento
20190B801354

Data

05/07/2019

Descrigdo

ORDEM BANCARIA (OB)

Fase

PAGAMENTO

Tipo de documento

OBC PARA TERCEIROS NO MESMO BANCO
Valor do documento

RS 52.085,45

Observagdo do Documento
PAGAMENTO NFS-E 102. AQUISICAO DE SOFTWARE DE SIMULACAO ELETRONICA.

Orgio Superior

26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

Orgio / Entidade Vinculada

26412 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS
Unidade Gestora

154809 - IFSULDEMINAS - CAMPUS POCOS DE CALDAS

Gestao

26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG

Item 2: (doc SEI 3023363)

N° do documento
2018NE800108

Ultima atualizaggo
14/11/2018

Descricao

NOTA DE EMPENHO (NE)

Fase

EMPENHO

Espécie/tipo de documento
ORIGINAL

Valor atual do documento
R$ 57.521,20

Observagdo do Documento
AQUISICAO DE SOFTWARE DE SIMULACAO ELETRONICA. PROC ORIGEM: 2018IN00013

Orgio Superior ) ~
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
Orgao / Entidade Vinculada



26412 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS
Unidade Gestora

154809 - IFSULDEMINAS - CAMPUS POCOS DE CALDAS

Gestao

26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG

¢) Dados de pesquisa publicada em midia especializada, de sitios eletronicos especializados ou de dominio amplo, desde que atualizados no
momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedéncia da data de divulgacio do instrumento
convocatorio, contendo a data e hora de acesso;

O documento SEI 2457727 processo 23089.035339/2024-85 mostra de licenga temporaria por 3 meses do software CST Studio Suite no valor de
USS$ 10.200,00 (dez mil e duzentos dolares por 3 meses).

No entanto, a empresa Cadmicro se fundiu com a empresa Goengineer Company (link Cadmicro & Goengineer Company - ultimo acesso 15/10/25
as 18h44) e, atualmente, a visualizag@o de preco do software ocorre apenas através de cotacdio (doc SEI 3023430).

Observacdo: Nao existe opgdo de busca de precos em sites da internet para o software atualmente.

d) Pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitacio formal de cotacdo, desde que os orcamentos considerados estejam
compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedéncia da data de divulgacdo do instrumento convocatério:

Foram contatados os representantes da Dassault Systemes no Brasil para a cotagdo do CST Studio Suite. Entretanto, a revenda através da
modalidade educacional/pesquisa € restrita e a apenas dois representantes. Em anexo ao presente processo, seguem o retorno dos fornecedores
informando a cotagdo e impossibilidade do fornecimento da licenga do software (docs SEI SKA 3031852, Duoware 3031853 ¢

Cardworks 3031859).

A representante SKA € uma autorizada da Solidworks no Brasil que possui a autoriza¢do da comercializagdo da licencga educacional/pesquisa e
a capacidade de atender a venda. A cotagdo para a licenga do CST Studio Suite esta anexada ao doc SEI 3031852.

¢) Elaborar Planilha Estimativa de Pregos:

Conforme item (d), apenas uma representante teve a capacidade de fornecer o orgamento para a aquisi¢éo da
licenga do CST Studio Suite.

Planilha de Precos (RS - Real) - docs SEI 3031852.

Item Descricao Qtde.|Preco
1 S2R-1 - SIMULIA Academic CST Studio Suite Research Base Pack - PLC 1 R$ 21.120,00

S2R-1 - SIMULIA Academic CST Studio Suite Research Base Pack — ALC 1
Year Subscription Service Initial

3 S2T-EDU - CST Studio Suite Research Acceleration Token — PLC 10 R$ 88.560,00
S2T-EDU - CST Studio Suite Research Acceleration Token — ALC 1 Year

1 R$ 6.139,00

4 Subscription Service *item obrigatorio atrelado ao PLC 10 R$22.560,00
Subtotal R$ 138.379,00
Condicio Especial de Venda R$ 50.000,00

Desta forma, na presente avaliagdo, a empresa que atende a forma de compra é a representante SKA.

f) Informar se existe normativo especifico regulando limites minimos e maximos do objeto da contrataciio (Ex: Portaria de valores limites
para limpeza e vigilancia, SINAPI etc.):

Nao se aplica.

Portaria MF n° 2.076, de 27/12/2024.

Art. 1° Fixa em US$ 229.223.274 (duzentos ¢ vinte e nove milhdes, duzentos e vinte e trés mil ¢ duzentos e setenta e quatro dolares americanos) o
valor do limite global anual, para o exercicio de 2025, relativo a importagdo de bens destinados & pesquisa cientifica e tecnoldgica, para fins de
aplicagdo do disposto no art. 1° da Lei n® 8.010, de 29 de margo de 1990, no art. 2°, inciso I, alineas "e", "f"' e "g", da Lei n°® 8.032, de 12 de abril de
1990, e no art. 9°, inciso II, alinea "h", da Lei n° 10.865, de 30 de abril de 2004.

2. ESTUDOS PRELIMINARES - DEMAIS ITENS
2.1. Requisitos da Contratacio (Servicos Continuos ou nao/ Duragdo do Contrato):

a) O servico se enquadra nas caracteristicas de servigco continuado?


https://www.cadmicro.com/

Naio se aplica.

b) Qual a duracio inicial do contrato?

Contratacdo para compra de licenca de software no ano de 2025.

2.2 .Levantamento das op¢des de mercado e escolha da solugdo:
a) Foi avaliado se existe relativa oferta de prestadores do servi¢o pretendido no mercado?
Sim. O software foi escolhido devido suas caracteristicas técnicas de precisdo, confiabilidade e suporte. A marca e seus produtos sdo mundialmente

conhecidas e suas solugdes sdo utilizadas nos mais diferentes laboratorios de pesquisas e universidades ao redor do mundo, bem como por empresas
do setor.

b) Foram avaliados os requisitos que limitam a participacido, mantendo apenas os que sio realmente indispensaveis?
Sim. Foi escolhido o software com a capacidade adequada para fazer o desenvolvimento, simulagéo e otimizagdo das partes (pegas) mecanicas do
tomoégrafo biomagnético, principalmente, da simulag@o e otimizagdo das partes eletromagnéticas do equipamento. O catalogo do produto com as

funcionalidades do produto seguem no doc SEI 3031947. O catalogo apresentam as capacidades necessarias para atender as demandas do projeto
FINEP EngBiomed Ref. 1266/13.

c¢) Existem restricdes legais a oferta dos servicos no mercado?

Nao se aplica.

2.3.Descri¢ao da Solucio:
a) Ha critério de sustentabilidade para ser incluido, nos termos da Instru¢cio Normativa n° 01/2010?
O software escolhido permite que faga simulagdo e testes das pegas mecanicas, bem como a otimizagdo delas sem a necessidade da fabricagdo

e testes em bancada com a fabricagdo de componentes reais. Isto minimiza o tempo e possivel desperdicio da fabricagdo, montagem e descartes de
pecas na fase de desenvolvimento e prototipagem do equipamento.

b) Ha necessidade de transi¢do contratual com transferéncia de conhecimento?

Nao se aplica.

¢) Qual o normativo e legislacio especificos a serem observados na contratacio e na execu¢ao do contrato?

Nao se aplica.

d) Analise historica de contratacdes anteriores (Identificar as inconsisténcias ocorridas nas licitacdes anteriores, com a finalidade de
prevenir a ocorréncia dessas nos ulteriores Termos de Referéncia ou Projetos Basicos).

Nao se aplica.

e) Os problemas apresentados na licitaciio e na execucdo das contratacdes anteriores foram corrigidos na presente solicitacio?

Nao se aplica.

2.4. Resultados Pretendidos:

A aquisi¢@o de um software para a simulagdo e otimizagdo das partes mecanicas e eletromagnéticas para o desenvolvimento do Tomografo
Biomagnético - projeto FINEP EngBiomed ref. 1266/13. Com o software sera possivel simular e otimizar todo o Tomdgrafo Biomagnético gerando
conhecimento cientifico e tecnoldgico relevante. O uso dessa ferramenta permite facilitar, aprimorar e agilizar o desenvolvimento de tecnologias na
area da satide. Além de fornecer a infraestrutura necessaria para equipar o Centro de Inovacdo de Engenharia Biomédica para o desenvolvimento de
novos equipamentos na area da saude.

2.5. Adequacio do ambiente (se necessario):



a) Informar se a presente contratagio ira demandar outros servicos, obras ou aquisi¢cdo de equipamentos/materiais para adequacio do
ambiente, tais como adequacio de infraestrutura, rede de tecnologia da informacéo etc:

O software ¢ instalado em computadores que o laboratério ja possui.

b) Caso positivo, quais medidas foram tomadas para a adequacio do ambiente?

Nao se aplica.

2.6. Contratacdes correlatas que serdo necessarias (se houver):

a) Informar se a presente contratagio ira demandar outros servigos, complementares:

b) Caso positivo, quais medidas foram tomadas para a contratacdo destes servigos?

O setor de Importagdo da Unifesp esta ciente da demanda apresentada, auxiliou e realizou as importagdes referentes ao projeto FINEP EngBiomed
ref. 1266/13.

2.7. Outros instrumentos de planejamento

a) Informar se existem outros instrumentos de planejamento utilizados a presente contratagio, tais como Plano Diretor de Tecnologia da
Informacio (PDTI), Plano Pedagogico Institucional (PPI), Plano de Trabalho aprovado por 6rgéao colegiado (em caso de contratagio de
Fundacio de Apoio), etc.:

PDI UNIFESP (A presente aquisi¢do esta em acordo com o PDI 2021 - 2025 - conforme o item 2.2.5.2 Formagao integral em contextos complexos.
Consolidar o conjunto dos cursos de graduagdo, de extensdo e programas de pos-graduagdo, visando aplicar ciéncia e tecnologia no enfrentamento
dos desafios sociais complexos do século XXI [Alinhamento com GT 4, OUSE 4.12, 4.13]).

Plano Diretor do Campus (ndo se aplica - conforme importagdo anterior, processo SEI n. 23089.033761/2023-15 despacho 2016961, a dire¢ao
informou que o campus néo possui Plano Diretor).

Projeto Pedagogico do Campus / Departamento / Disciplina / Curso de Poés-Graduag@o (A presente solicitagdo de importagdo estd em acordo com o
escopo - desenvolvimento cientifico e tecnologico - constante do Projeto Pedagogico do Curso de Engenharia Biomédica, o qual o presente projeto
esta vinculado, conforme constante do item 5.1 - Objetivo Geral: "... o curso busca capacitar profissionais para o desenvolvimento cientifico,
tecnoldgico e produtivo junto as empresas, hospitais, centros de pesquisa e universidades, tendo como objetivo maior o desenvolvimento e emprego

de tecnologias e dispositivos biomédicos para a promogao, prevengao, recuperacao, reabilitacdo e melhoria da satde e da qualidade de vida da
populagao, primando por principios éticos e de seguranga.").

b) Caso positivo, apensar os respectivos instrumentos ou informar as medidas que foram adotadas:

Nao se aplica. O projeto FINEP EngBiomed ref. 1266/13 ndo possui contratagdo de Fundagdo de Apoio.

3. GESTAO DE RISCO

3.1 Identifica¢fio dos principais riscos que possam comprometer a efetividade do Planejamento da Contratacio, da Selecio do Fornecedor
e da Gestao Contratual.

Analise preliminar em relagdo aos riscos ao demandante.
Fase de Planejamento: tempo habil para empenho de recurso disponibilizado pela FINEP para compra do equipamento.
Fase de Seleg@o de Fornecedor: tempo habil para empenho de recurso disponibilizado pela FINEP para compra do equipamento.

Fase da Gestao Contratual: tempo hébil para empenho de recurso disponibilizado pela FINEP para compra do equipamento.

FASE DE ANALISE

( X ) Planejamento da Aquisi¢do () Gestdo do Contrato

RISCO 01: Descrigdo deficiente do objeto a ser adquirido.

Probabilidade:  (X) Baixa () Média ()Alta



Impacto: ( ) Baixa () Média (X) Alta

Dano: Aquisi¢do do objeto diferente das necessidades do requisitante.
Acao Preventiva / Responsavel:

Detalhamento preciso das necessidades do requisitante. / Setor Requisitante
Acio de Contingéncia / Responsavel:

Revisdo da descrigdo do objeto incluindo caracteristicas necessarias pelo requisitante. / Setor Requisitante

RISCO 02: Descrigdo deficiente das obrigagdes da Contratada.
Probabilidade:  (X) Baixa () Média ()Alta
Impacto: ( ) Baixa () Média (X) Alta
Dano: Prejuizo a aquisi¢ao do objeto.

Ac¢ao Preventiva / Responsavel:

Estudo das obrigagdes pelo setor requisitante quanto a eventual necessidade de inclusdo de novas obrigacdes. Respeitar as obrigagdes pré-
existentes no modelo padrdo da AGU. / Setor Requisitante ¢ Equipe de Planejamento.

Acio de Contingéncia / Responsavel:

Revisdo das obrigagdes, incluindo eventuais necessidades ndo previstas nos modelo padrdo da AGU. / Setor Requisitante ¢ Equipe de
Planejamento.

RISCO 03: Enquadramento inadequado na aquisi¢do.

Probabilidade: (X) Baixa () Média ( )Alta

Impacto: ( ) Baixa () Média (X) Alta

Dano: Ilegalidade na Aquisicao.

Aciao Preventiva / Responsavel:

Analise criteriosa do objeto para o enquadramento adequado. / Coordenadoria de Importagdo e Equipe de Planejamento.
Acio de Contingéncia / Responsavel:

Revisdo dos critérios e justificativas para o enquadramento da aquisi¢do. / Coordenadoria de Importacao e Equipe de Planejamento.

RISCO 04: Valor de referéncia acima do mercado.
Probabilidade:  (X) Baixa () Média ( )Alta
Impacto: ( ) Baixa () Média (X) Alta
Dano: Aquisi¢do acima do valor de mercado.

Ac¢ao Preventiva / Responsavel:

Solicitagdo dos orcamentos contendo as caracteristicas corretas do objeto, analise critica dos valores obtidos. / Setor Requisitante e Equipe de
Planejamento.

Acéo de Contingéncia / Responsavel:

Revisdo da andlise critica dos valores obtidos. / Setor Requisitante e Equipe de Planejamento.

RISCO 05: Fornecedor com restrigdo legal para contratagao.
Probabilidade:  (X) Baixa () Média ()Alta
Impacto: ( ) Baixa () Média (X) Alta
Dano: Ilegalidade da Contratagéo.

Ac¢ao Preventiva / Responsavel:

Analise criteriosa da documentagdo. / Coordenadoria de Importacdo



Acio de Contingéncia / Responsavel:

Revisao da documentagdo. / Coordenadoria de Importagio

RISCO 06: Proposta Inadequada (valor ou descritivo).

Probabilidade:  (X) Baixa () Média ()Alta

Impacto: ( ) Baixa () Média (X) Alta

Dano: Prejuizo a execugdo do objeto.

Acéo Preventiva / Responsavel:

Analise criteriosa da proposta anexada. / Setor Requisitante e Coordenadoria de Importagio
Acio de Contingéncia / Responsavel:

Revisdo da proposta anexada. / Setor Requisitante ¢ Coordenadoria de Importagéo

RISCO 07: Contratagdo de fornecedor sem a documentagao completa/correta de habilitagao.
Probabilidade:  (X) Baixa () Média ( )Alta

Impacto: ( ) Baixa () Média (X) Alta

Dano: llegalidade da Contratagao.

Acio Preventiva / Responsavel:

Analise criteriosa da documentacdo de habilitagdo. / Coordenadoria de Importagao.

Acio de Contingéncia / Responsavel:

Revisdo da documentagéo de habilitagdo. / Coordenadoria de Importagéo

3.2. Definicio das a¢des de contingéncia para os riscos que continuarem inaceitaveis:

Desenvolver trabalho em conjunto com todos os entes internos da Unifesp para a elaborag@o da importacdo direta do software, integrando todos os
envolvidos no entendimento da andlise de risco apresentada acima, bem como nos trabalhos para minimizar quaisquer possiveis falhas no processo,
bem como atender a necessidade da compra dentro do prazo para empenho para o ano de 2025 em virtude da liberagdo do orcamento da FINEP e
possivel risco de atrasos na liberagdo e/ou a ndo liberagdo do orgamento no ano seguinte.

5. TERMO DE REFERENCIA

Com base nas informagdes acima elencadas e, apos realizados os procedimentos internos, foi elaborado o Termo de Referéncia em anexo ao
processo (3032965), enviado para aprovagdo da autoridade competente.

6. DECLARACAO DE VIABILIDADE

Com base nas informagdes apresentados nos Estudos Preliminares, e no ambito das respectivas atribuigdes, a Equipe de Planejamento se manifesta
quanto a viabilidade do prosseguimento da contratagéo.

Encaminhe-se para analise e deliberagdo da Diretoria Académica e Administrativa para aprovagdo dos trabalhos realizados, bem como aspectos de
pertinéncia e adequagdo da contratagdo, iniciando-se os procedimentos licitatorios conforme legislagao vigente.

Prof. Dr. Fabiano Carlos Paixao
Prof. Dr. Carlos Marcelo Gurjiao de Godoy

Coordenadores do Projeto FINEP EngBiomed ref. 1266/13

Documento assinado eletronicamente por Fabiano Carlos Paixao, Docente, em 24/10/2025, as 13:37, conforme horario oficial de Brasilia, com
fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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