@ Compras.gov.or UASG 153031

MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO/SP

Estudo Técnico Preliminar 58/2026

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23089.004426/2026-52

2. Descricao da necessidade

Torna-se necessaria a contratacdo de empresa especializada para a locacdo de purificadores de agua, com manutengdo preventiva e
corretiva incluida, substituicdo periddica de refis, fornecimento de pecas e garantia de funcionamento continuo dos equipamentos. A
contratacdo busca assegurar o fornecimento regular de agua potavel refrigerada em conformidade com os padrdes de qualidade
estabelecidos pela Portaria GM/MS n° 888/2021, garantindo condicBes adequadas de higiene, seguranca sanitaria e conforto aos
usudrios das unidades da UNIFESP.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Proplan/Diretoria de Infraestrutura Renata Renzo

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

4.1. Caracterizagdo da contratacdo: ( X ) Comum () Incomum
4.2. Sustentabilidade: Nao foram encontrados critérios de sustentabilidade aplicaveis a esta contratacdo no Guia Nacional de
Contrata¢cBes Sustentaveis e PLS-UNIFESP.

4.3. Critérios de Sustentabilidade Complementares: ( X ) Sim () N&o
4..3.1. Eficiéncia Energética: Deverao ser priorizados equipamentos com baixo consumo de energia

4.3.2. Gestdo de Residuos: A contratada sera responsavel pelo descarte ambientalmente adequado de todas as pecas e elementos
filtrantes substituidos, em conformidade com a Lei n°® 12.308/2010 (Politica Nacional de Residuos Sdlidos).

4.4. Indicagdo de marcas ou modelos: Néo aplicavel

4.5. Vedacéao de utilizagcdo de marca/produto: Nao aplicavel

4.6. Da exigéncia de carta de solidariedade: ( X )Nao ( ) Sim

4.7. Subcontratacéo: ( X ) Ndo Admitida () Parcial

4.8. Garantia da contratacdo: ( x )Ndoexigida ( )5% ( )10%

4.9. Necessidade de Vistoria Prévia: ( )Nao ( X ) Sim
4.9.1. Justificativa: A vistoria prévia podera ser realizada pelos licitantes interessados com a finalidade de verificar as condigbes
fisicas dos locais de instalagdo dos equipamentos, incluindo disponibilidade de pontos hidraulicos e elétricos, acessibilidade dos
ambientes e caracteristicas estruturais dos espacos destinados a instalacdo dos purificadores. A realizagcao da vistoria permite

melhor dimensionamento logistico e técnico da execugdo contratual, contribuindo para a adequada elaboracdo das propostas e
para a prevencdo de eventuais intercorréncias durante a fase de instalac@o dos equipamentos.

Contato(s) para Agendamento: ILDO BORGES DE CAMPOS BOLICO FERREIRA - Tel:(11) 3385-4100 - Ramal: 8832
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Horério para Agendamento: 9h00 as 16h00

4.10. Existéncia de requisitos especificos quanto a exigéncia de habilitagdo técnica: ( ) Nao (X ) Sim

4.10.1. Justificativa: A exigéncia de requisitos especificos de habilitacéo técnica justifica-se pela necessidade de assegurar que a
empresa contratada possua experiéncia comprovada na execucdo de servicos de locagdo, instalacio e manutencdo de
purificadores de agua ou equipamentos similares, incluindo a substituicao de refis, manutengéo preventiva e corretiva e garantia
da qualidade da &gua fornecida. Tais requisitos visam garantir a adequada execugédo do objeto contratual, a continuidade do
fornecimento de &agua potavel em condi¢cdes seguras de consumo e a mitigacdo de riscos operacionais relacionados ao
funcionamento dos equipamentos, & manutencéo periddica e ao atendimento das normas sanitarias vigentes, especialmente a
Portaria GM/MS n° 888/2021.

4.10.2. Descricéo: Seréo exigidos requisitos de habilitagio técnica consistentes na apresentacdo de atestados de capacidade
técnico-operacional que comprovem a execugado anterior de servicos compativeis com o objeto da contratagdo, tais como locacéo,
instalacdo e manutencao de purificadores de 4gua. Podera também ser exigida a indicagdo de responsavel técnico habilitado,
quando aplicavel, bem como a comprovagao de aptidao para realizagdo ou acompanhamento de analises de potabilidade da agua
por laboratério proprio ou terceirizado devidamente credenciado, conforme previsto na Portaria GM/MS n° 888/2021.

4.11. Atendimento a normas especificas (Ex. ABNT): Os equipamentos fornecidos deverdo atender as normas técnicas aplicaveis,
especialmente as normas da ABNT relacionadas a seguranca elétrica e aos equipamentos de refrigeragdo, bem como as exigéncias
sanitarias estabelecidas na Portaria GM/MS n° 888/2021, que dispde sobre os padrfes de potabilidade da agua para consumo humano,
além de possuir certificagdo do INMETRO ou equivalente quando aplicavel.

4.12. Ato de autorizagado para o exercicio da atividade de xxxxxxxx (especificar a atividade contratada sujeita a autorizacao), expedido
por xxxxxx (especificar o 6rgdo competente) nos termos do art. xxxxxx da (Lei/Decreto) n® xxxxxxxxxxxxxxx: Nado aplicavel

4.13. Outros Requisitos de Contratacao: N&o aplicavel;

5. Levantamento de Mercado

Para atender a necessidade de fornecimento continuo e qualificado de dgua potéavel, foi realizado um levantamento das solu¢ées
disponiveis no mercado. Esta analise comparativa avalia as alternativas sob os aspectos técnicos, econdmicos, operacionais e de
sustentabilidade, com o objetivo de fundamentar a escolha da solu¢cdo que melhor atende ao interesse publico e as necessidades das
unidades administrativas da UNIFESP.

5.1. Manutencédo da situacgéo atual
Consiste na permanéncia dos equipamentos atualmente existentes, sem contratacdo de solucéo estruturada de locacgéo.
Analise Técnica e Operacional:

® Equipamentos antigos e sujeitos a falhas recorrentes;

® Auséncia de manutencao preventiva sistematizada;

® Necessidade eventual de aquisicdo de pecas e refis pela Administracao;

® Risco de paralisagdo prolongada em caso de defeitos;

® Continuidade da despadronizacéo no fornecimento de agua potavel refrigerada;

® Manutengdo do consumo individual de agua engarrafada, com geracgdo de residuos plasticos.

Conclui-se que esta alternativa ndo atende de forma adequada a necessidade institucional identificada.
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5.2. Aquisi¢do de novos equipamentos
Consiste na compra direta de purificadores para incorporagao ao patriménio da UNIFESP.
Analise Técnica e Operacional:
® Necessidade de investimento inicial elevado;
® Responsabilidade integral da Administracédo pela manutencéo preventiva e corretiva;
® Necessidade de contratacdo adicional de assisténcia técnica ou aquisi¢do de pegas;
® Risco de obsolescéncia tecnoldgica ao longo do tempo;
® Custos operacionais variaveis e imprevisiveis.

Embora tecnicamente viavel, esta alternativa transfere a Administragéo todos os riscos operacionais e de manutencao.

5.3. Locagdo com manutencdo inclusa (alternativa selecionada)

Consiste na contratagcdo de empresa especializada para fornecimento de equipamentos em regime de loca¢do, com manutencao
preventiva e corretiva inclusa.

Andlise Técnica e Operacional:
® Previsibilidade orcamentaria por meio de pagamento mensal fixo;
® Transferéncia do risco operacional a contratada;
® Garantia de manutencao periddica e troca de refis;
® Substituicdo de equipamentos em caso de falha;
® Atualizagao tecnoldgica ao longo do contrato;
® Redugdo da geragao de residuos plasticos.

Considerando os aspectos técnicos, operacionais e econdmicos, a alternativa de locagdo com manutencao inclusa mostra-se mais
vantajosa e adequada ao interesse publico.

5.4. Justificativa da Solucéo Escolhida

Com base na andlise comparativa, Locacao de Equipamentos com Manutenc¢ao Inclusa é aquela que se mostra mais vantajosa para a
UNIFESP.

A escolha se justifica por sua superioridade em termos de eficiéncia operacional, ao eliminar a complexidade logistica e desonerar os
setores administrativos. Apresenta maior economicidade e previsibilidade orgamentaria, ao evitar um alto desembolso inicial e custos de
manutencao imprevisiveis. Por fim, mitiga os riscos associados a gestéo de ativos, obsolescéncia tecnolégica e qualidade da agua,
transferindo a responsabilidade pela continuidade e qualidade do servigo para um fornecedor especializado.

6. Descricao da solucao como um todo

6.1. Inicio da execucédo dos servigos: 5 (cinco) dias Uteis a contar do recebimento da Ordem de Servicos pelo licitante ou assinatura do
contrato o que acontecer por ultimo.

6.2. Vigéncia do Contrato: O prazo de vigéncia da contratacéo € de 12 (doze) meses contados do(a) assinatura do contrato ou da
emissao da ordem de servi¢o, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos periodos, nos termos da Lei n° 14.133/2021, desde que
demonstrada a vantajosidade para a Administracao..
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6.2.1. A vigéncia plurianual é mais vantajosa considerando a necessidade permanente de fornecimento de agua potéavel
refrigerada nas dependéncias da Universidade Federal de Sdo Paulo — UNIFESP, garantindo condicées adequadas de consumo
para servidores, estudantes e visitantes, bem como a manutencgéo regular dos equipamentos instalados.

6.3. Descricao detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequéncia e periodicidade de execugédo do
trabalho:

6.3.1.Cronograma de realizacdo dos servicos:

® Instalacdo dos equipamentos: devera ocorrer apos a assinatura do contrato e emissdo da ordem de servico, em prazo
previamente definido pela Administragédo.

® Manutengdo preventiva: devera ser realizada periodicamente, conforme recomendacdo do fabricante ou, no minimo, em
intervalos regulares que garantam o adequado funcionamento dos equipamentos.

® Substituicdo de filtros: devera ocorrer conforme especificacdo técnica do fabricante ou sempre que identificado
comprometimento da qualidade da agua.

® Manutengdo corretiva: devera ser realizada sempre que identificado problema de funcionamento do equipamento, mediante
solicitagcdo da Administracéo.

6.3.2. Etapas:
® Etapal - Instalacdo dos equipamentos
Periodo: a partir da assinatura do contrato e emissdo da ordem de servico.
® FEtapa 2 — Operacgao e funcionamento dos equipamentos
Periodo: durante toda a vigéncia contratual.
® Etapa 3 — Manutengdo preventiva
Periodo: realizada periodicamente conforme cronograma estabelecido pela contratada e aprovado pela Administracéo.
® Etapa 4 — Manutencdo corretiva
Periodo: sempre que houver necessidade de reparo ou substituicdo de componentes.
6.3.3. A execucdo contratual observara as rotinas abaixo:
® disponibilizacéo dos purificadores de agua em regime de locacgéo;
® instalagdo dos equipamentos nos locais indicados pela Administracéo;
® realizagdo de manutengdo preventiva periddica;
® atendimento a chamados técnicos para manutencao corretiva;
® substituicdo de filtros e pegas quando necessario;
® higienizagao e verificagdo do funcionamento dos equipamentos;
® garantia da qualidade da agua fornecida pelos equipamentos.

A contratada deverd manter canal de comunicacao para atendimento das demandas da Administracdo, bem como assegurar a prestacéo
dos servigos dentro dos prazos estabelecidos.

6.4. Local e horério da prestacédo dos servigos:

6.4.1. Os servicos serdo prestados no(s) sequinte(s) endereco(s):

Unidade Endereco

Prédio Reitoria Rua Sena Madureira, 1500- SP - Vila Clementino
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Servico de Apoio aos Discentes(SSCD) Rua estado de Israel, 192 - Vila Clementino
Centro de Antropologia e Arqueologia Forense (CAAF) Rua dos Jacintos, 222- Vila Clementino
Coordenadoria de Seguranca, Medicina do Trabalho e Pericias Médicas(SESMT) AV. Onze de junho, 187- Vila Clementino
Nucleo de Assisténcia a Salde do Funcionario (NASF) e NASF ADM Rua Napoleao de Barros 809- Vila Clementino
Nucleo de Assisténcia a Saude do Funcionario NASF INFANTIL Rua Napole&o de Barros 827- Vila Clementino
Nucleo de Bioandlise e Ensaios Clinicos (NUBIO) AV. Onze de junho, 581- Vila Clementino
Escola Paulistinha de Educacéo Infantil (Paulistinha) Rua Varpa, 46 - Vila Clementino

6.4.2. Os servicos serdo prestados no(s) seguinte(s) dia(s) e horario(s): De Segunda & Sexta, das 08h00 as 17h00.

6.5. Materiais, equipamentos, ferramentas e/ou utensilios:

( X)) A contratada devera disponibilizar todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios nas quantidades e prazos necessarios
para a perfeita execugéo do contrato.

6.6. A demanda da Unifesp tem como base as seguintes caracteristicas:

Purificador de Agua

Sistema de refrigeracédo por compressor de alta eficiéncia;

Fornecimento de agua natural e gelada;

Sistema de filtragem com, no minimo, 3 (trés) etapas, incluindo elemento de polipropileno e carvao ativado, com acao bacteriostatica
para controle de proliferagdo de bactérias.

Capacidade de refrigeracéo de aproximadamente 3,0 litros/hora.

Vida util do elemento filtrante de no minimo 4.000 litros.

Vida atil minima do elemento filtrante compativel com padrées de mercado;

Certificagcdo compulséria do INMETRO;

Conformidade com a Portaria GM/MS n° 888/2021;

Componentes em contato com a agua atoxicos e livres de BPA;

Facilidade de higienizagdo e substituicdo de refis.

Tenséo: Bivolt ou com modelos disponiveis em 127V e 220V.

Permitir fixacdo em parede/bancada

Acessibilidade: Sempre que aplicavel, os equipamentos instalados em areas de circulagdo deverdo respeitar as normas de

acessibilidade da ABNT NBR 9050/2015.

Além da disponibilizacéo do equipamento, a contratada sera responsavel pelos seguintes servigos:
A realizagdo de vistoria do funcionamento dos equipamentos sera realizada a cada 30 (trinta) dias ou conforme necessario.
Manutencédo preventiva e corretiva com corre¢do de defeitos ou eventuais falhas dos equipamentos incluindo a reposi¢do de pecas
danificadas, tais como: torneiras, micromotor, motor, termostato conexdes de torneiras e carga de gas.

A contratada devera realizar manutencao preventiva periédica, incluindo troca regular de refis e higienizagdo completa dos equipamentos,
bem como manutencgéo corretiva sempre que solicitada.

6.7. Garantia dos Servigos:

( X ) Legal - O prazo de garantia contratual dos servigos sera aquele estabelecido pelo Cédigo de Defesa do Consumidor (30 dias para
servigos ndo duraveis e 90 dias para servi¢os duraveis).

6.8. Procedimentos de transi¢ao e finalizagdo do contrato:

(X ) Serdo necessarios 0s seguintes o procedimentos de transigdo e finalizagao
6.8.1. Apresentacdo de relatdrio técnico final, consolidando todas as manutenc¢des realizadas, substituicdes de equipamentos,
trocas de refis e laudos de potabilidade da &gua relativos ao ultimo trimestre de execucdo, devendo ser encaminhado a
fiscalizagdo com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias antes do término da vigéncia contratual, a fim de permitir andlise e
eventual correcdo de inconformidades.
6.8.2. Retirada ordenada dos equipamentos locados (purificadores e respectivos acessoérios) nos locais designados pela
Administragdo, em cronograma previamente aprovado pela fiscalizacéo, garantindo a continuidade do fornecimento de agua até a

completa substituicdo ou desligamento controlado.

6.8.3.Entrega de termo circunstanciado de encerramento contratual, a ser elaborado em conjunto pela contratada e pela
fiscalizagéo, contendo:
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a) registro fotografico dos pontos atendidos;
b) checklist fisico e operacional dos equipamentos;
c) comprovantes de destinacdo ambientalmente adequada dos refis e pegas substituidas (conforme Lei n® 12.305/2010 — PNRS); e

d) declaracao formal de inexisténcia de pendéncias técnicas, financeiras ou administrativas.

6.9. A contratada deverd manter preposto no local da prestacdo dos servigos: (X)N&o () Sim

6.10. Rotinas especificas de fiscalizacao:

6.10.1. Acompanhamento das manutengdes preventivas e corretivas, verificando a execucdo conforme cronograma estabelecido
nesse Termo de Referéncia, bem como a reposicéo de refis e componentes.

6.10.2. Analise e validacéo dos laudos de potabilidade da agua, emitidos por laboratério credenciado, assegurando o cumprimento
dos parametros fisico-quimicos e microbioldgicos estabelecidos pela Portaria GM/MS n° 888/2021, e determinagdo de corregdes
imediatas caso sejam identificadas inconformidades.

6.10.3. Avaliacdo dos relatorios trimestrais de manutencéo e desempenho operacional, verificando a frequéncia das intervengoes,
o descarte ambientalmente adequado dos refis e pecas substituidas, em conformidade com a Lei n° 12.305/2010 (Politica
Nacional de Residuos Sélidos).

6.10.4. Registro e controle das ocorréncias no histérico do contrato no SEI, incluindo manutengfes realizadas, notificagdes,
prazos de correcao e recebimento dos relatorios técnicos, garantindo rastreabilidade e conformidade documental.

6.10.5. Participacdo na vistoria final e elaboragdo do termo circunstanciado de encerramento contratual, conforme este Termo de
Referéncia, assegurando que todos os equipamentos sejam retirados ou substituidos sem prejuizo a continuidade do servigo.

6.10.6. As disposic¢des previstas neste Termo de Referéncia ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instrugdo Normativa SEGES
/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a fiscalizagdo técnica, por forca da Instrucdo Normativa Seges/ME n° 98, de 26
de dezembro de 2022.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7. DESCRICAQ DETALHADA DOS ITENS E ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS:

Prédio Reitoria

Item

Qtd Und Descricéo

01

10 Purificador Conforme o item 6.6 desse ETP

Servigo de Apoio aos Discentes(SSCD)

Item

Qtd Und Descrigdo

03

3 Purificador Conforme o item 6.6 desse ETP

Centro de Antropologia e Arqueologia Forense (CAAF)
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Item

otd

Und

Descricéo

04

Purificador

Conforme o item 6.6 desse ETP

Coordenadoria de Seguranca, Medicina do Trabalho e Pericias Médicas(SESMT)

Item

Qtd

Und

Descricéo

05

Purificador

Conforme o item 6.6 desse ETP

Nucleo de Assisténcia a Salde do Funcionario (NASF), NASF ADM, NASF INFANTIL

Item

Qtd

Und

Descricéo

06

Purificador

Conforme o item 6.6 desse ETP

Nucleo de Bioanalise e Ensaios Clinicos (NUBIO)

Item

otd

Und

Descrigéo

07

Purificador

Conforme o item 6.6 desse ETP

Escola Paulistinha de Educagdo Infantil (Paulistinha)

Item

Qtd

Und

Descricéo

08

Purificador

Conforme o item 6.6 desse ETP

7.1. Critério para definicdo das estimativas das quantidades:

A estimativa inicial contempla a locacdo de 30 (Trinta) purificadores, equipamentos destinados ao atendimento dos setores

administrativos da Universidade Federal de Sao Paulo.

O quantitativo foi dimensionado considerando o fluxo estimado de aproximadamente 350 usuarios vinculados as unidades citadas no item
2.1 deste ETP, entre servidores, colaboradores, alunos e visitantes, bem como a alternncia presencial decorrente do Programa de
Gestéo e Desempenho (PGD).
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A definicdo da quantidade buscou assegurar atendimento adequado a demanda institucional, evitando deslocamentos excessivos dos
usuarios e garantindo disponibilidade de agua potavel refrigerada nos principais setores da edificagao.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 46.771,20

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

8.1. Responsavel(eis) pela pesquisa de pregos pelo requisitante:

8.1.1 Nome: Arthur Alexandre Moraes Silva
8.1.2. CPF: 227.829.428-83
8.1.3. Nome: Flavio dos Santos da Rocha

8.1.4. CPF: 303.655.508-09

8.2. Fontes de consultadas: Contratagfes da Administragdo Publica - Relatério de Pregos

8.3. Série de prec¢os coletados:

8.3.1. A contratagdo pretendida se mostra mais vantajosa que a aquisi¢do dos purificadores os quais além do custo inicial de
aquisicao, requer despesas futuras com manutenc¢ao por empresa especializada, sem considerar que nem todos os prédios
ocupados pela Receita sdo préprios, impactando na compra de tais equipamentos que teriam que ser retirados ap6s o contrato de

locacédo, gerando mais custos.

8.3.2. A contratacdo pretendida foi o resultado da consulta de objetos similares licitados por meio do site “Portal Nacional de

ContratagGes Publicas (PNCP)”, sendo que destacamos o estudo dos seguintes editais e respectivos objetos, a saber:

AL D Ne Documento (Tipo de Valor Valor
Item||Orgdo Publico Pregao UASG anexo documento Unitario [|Média
Universidade Federal do 90071 Ata registro de
1 Acre (UFAC) 12025 154044(3273249 preco 180
Superintendéncia Regional da Receita Federal do .
2 |lBrasil na 82 Regiao 90016 1761333273238 Ataregistrode g, 129,92
. /2025 prego
Fiscal
3 |Defensoria Ptblica da Unido 90046 1590002(3273245 Termode 119,75
/2025 Homologacéo
8.3.3. Estimativa do Valor da Contratacgédo, Valor (R$): 46.771,20
O valor mensal estimado para a presente contratacao é de R$ 3.897,60, perfazendo o valor total estimado para os 12 (doze)
meses de R$ 46.771,20, resultando no valor total estimado para 120 meses de R$ 467.712,00, conforme demonstrado no quadro
abaixo:
Unidade Valor Valor
- . N . ... |valor Valor Total
Item(|Descrigdo/Especificagdo de Quantidade|Unitario
. - Mensal [Anual para 120
Medida Média Meses
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Locagdo de purificadores de agua,incluindo manutencéo
1 preventiva e corretiva, com Purificador(|30 129,92 |3.897,60(46.771,20|(467.712,00
fornecimento e substituicdo de pecas, componentes e
materiais utilizados na manutencéo e limpeza, além de todo o
material necessario ao seu regular funcionamento.

8.3.4. Os valores acima descritos, juntamente com o Setor Requisitante, foram consultados no Relatério de Pesquisa -
Purificadores (SEI n® 3297631)

8.4. Metodologia para obtenc¢ao do precgo estimado: () Mediana ( X ) Média ( ) Menor valor
8.5. Memdria de calculo do valor estimado e documentos que lhe ddo suporte: Nao existem contratagGes anteriores para servir de

suporte, por este motivo foram consultadas licitagcdes realizadas no compras.gov. e realizada a média dos valores obtidos, excluindo
valores inexequiveis e muito altos.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

9. PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAOQ: ( ) Parcelada ( X) N&o parcelada

9.1. Justificativa para o ndo parcelamento:

Neste caso, a contratagdo € Unica e indivisivel, envolvendo a prestagdo de servigos e o fornecimento de materiais e equipamentos a
serem utilizados, por se demonstrar administrativa e economicamente mais viavel a UNIFESP.

Vale destacar que tal solugado ja € amplamente utilizada no servigo publico, pois a procura no mercado, de empresas que prestam tais
servigos, representa grande incentivo a competitividade no certame licitatorio.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

10. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES: N&o foram identificadas contratacdes correlatas e/ou
interdependentes que necessitem de planejamento conjunto e coordenado com este objeto.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

11. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATACAOQ E O PLANEJAMENTO: O objeto da contratagéio esta previsto no Plano de
Contratagfes Anual 2026

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

12. RESULTADOS PRETENDIDOS:

a) Economicidade e Otimizagdo de Custos

Previsibilidade Or¢gamentéria: Substituicdo de um custo variavel e de dificil controle (compra de refis) por uma despesa mensal
fixa (locagéo), facilitando o planejamento financeiro.

Eliminagdo de Investimento Inicial: A locacdo evita um alto desembolso de capital (CAPEX) para a aquisicdo de 30
equipamentos, preservando os recursos da UNIFESP para investimentos em suas atividades finalisticas.

b) Eficiéncia Operacional e Melhoria na Gestéo

Foco na Atividade-Fim: Liberagdo dos servidores da Coordenadoria Patrimonial de atribuicbes operacionais, permitindo que se
concentrem em suas fungdes estratégicas.

Praticidade na Gestdo Contratual: Centralizacdo da responsabilidade pelo fornecimento, instalacdo e manutengdo em um dnico

contrato, simplificando a fiscalizagcdo e a gestdo, uma vez que a empresa contratada € a Unica responsavel pela disponibilidade e
manuten¢ado dos equipamentos.
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c) Aumento da Qualidade, Seguranca e Bem-Estar

Garantia de Qualidade: Assegurar o fornecimento continuo de agua potavel, tratada e de qualidade superior, eliminando os
riscos de filtros estarem sujos ou vencidos.

Disponibilidade Continua: Garantir que a comunidade académica tenha acesso ininterrupto a agua, uma vez que falhas em
equipamentos sdo resolvidas rapidamente pela contratada, sem a burocracia do servigo publico para consertos.

Melhoria do Ambiente Institucional: atendendo a uma necessidade basica com maior qualidade e confiabilidade.
d) Sustentabilidade Ambiental

Reducédo de Residuos: Eliminacdo do descarte anual de garrafas PET, em uma possivel quebra do equipamento ou ma
qualidade da agua, reduzindo significativamente o impacto ambiental da Universidade e alinhando-a a praticas de gestdo
sustentavel.

13. Providencias a serem Adotadas

13. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS:

® designacao de servidor responsavel pela fiscalizagdo do contrato;

® definicdo dos locais de instalacéo dos purificadores de agua;

® disponibilizagéo de acesso aos ambientes onde os equipamentos serdo instalados ou receberdo manutengao;
® acompanhamento da execucdo contratual e registro de eventuais ocorréncias;

® abertura de chamados técnicos sempre que identificado problema no funcionamento dos equipamentos.

14. Possiveis Impactos Ambientais

14. A execucdo do servigo poderd gerar impactos ambientais relacionados principalmente ao descarte de filtros e componentes
substituidos durante as manutengdes.

Como medida mitigadora, a empresa contratada devera:
® realizar o descarte ambientalmente adequado dos filtros substituidos;
® observar as normas ambientais aplicaveis ao gerenciamento de residuos;
® adotar boas préticas de sustentabilidade durante a execugéo do servico.

Considerando a natureza do objeto, os impactos ambientais sdo considerados de baixa relevancia, desde que observadas as medidas
adequadas de descarte e gestao de residuos.

15. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.
15.1. Justificativa da Viabilidade

15.1 JUSTIFICATIVA

Frente as justificativas apresentadas no presente Estudo Preliminar, observa-se a utilidade, pertinéncia e conveniéncia da contratacéo de
empresa especializada na locacéo de purificadores de agua, com manutengdo preventiva e corretiva incluida, substituicdo periddica de
refis, fornecimento de pecas e garantia de funcionamento continuo dos equipamentos, para atender a demanda continua por
fornecimento de agua potavel refrigerada para servidores, estudantes e visitantes nas dependéncias administrativas e académicas. Por
ndo ser detectada qualquer inviabilidade técnica, considerando também o alinhamento ao planejamento da UNIFESP, diante todo

10 de 11



exposto, a Equipe de Planejamento se manifesta quanto a viabilidade do prosseguimento da contratagdo. Encaminhe-se para analise e
deliberagé@o da Diretoria Administrativa da Reitoria (autoridade competente) para aprovacdo dos trabalhos realizados, bem como aspectos
de pertinéncia e adequac¢éo da contratacao, iniciando-se os procedimentos licitatérios conforme legislacdo vigente.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

ARTHUR ALEXANDRE MORAES SILVA

Equipe de Planejamento

FLAVIO DOS SANTOS DA ROCHA

Equipe de Planejamento

ILDO BORGES DE CAMPOS BOLICO FERREIRA

Equipe de Planejamento

SHEYLA DE SANTANA ARAUJO

Pregoeiro

1Y
tf Assinou eletronicamente em 07/07/2026 as 11:53:49.
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https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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