

Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP
Departamento de Infraestrutura
CAMPUS SÃO PAULO

CURVA ABC - SERVIÇOS													
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Unid.	%	Acum. Valor	% Acum.	Classe		Classe	Limite %	% Qtd. de itens	% Total do Valor
394	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO FLEXÍVEL EM MANTA, PADRÃO LISO, ESPESSURA 2 MM, FIXADO COM COLA	MP	500,00	R\$	256.879,42	4,87%	R\$ 256.879,42	4,87%	A	A	20%	1,52%	19,35%
199	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 5 CM, ARMADO. AF_06/2022	m²	2010	R\$	237.311,89	4,50%	R\$ 494.191,31	9,37%	A	B	80%	31,47%	60,58%
197	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	770	R\$	196.208,01	3,72%	R\$ 690.399,31	13,09%	A	C	100%	67,01%	20,07%
51	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_P	m²	700	R\$	151.357,97	2,87%	R\$ 841.757,28	15,96%	A				
207	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	m²	2010	R\$	92.465,23	1,75%	R\$ 934.222,52	17,72%	A				
210	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	H	300	R\$	86.109,25	1,63%	R\$ 1.020.331,77	19,35%	A				
106	TANQUE DE PAINELA EM AÇO INOXIDÁVEL - 600X500X100MM	UN	25	R\$	72.423,57	1,37%	R\$ 1.092.755,34	20,72%	B				
195	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	m³	300	R\$	65.428,23	1,24%	R\$ 1.158.183,58	21,96%	B				
21	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 130CM - REF. SIURB (101131).	M	200	R\$	63.663,60	1,21%	R\$ 1.221.847,17	23,17%	B				
174	QUADRO DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR C/ BARRAMENTO TRIFÁSICO 24 DISJ	UN	20	R\$	61.659,61	1,17%	R\$ 1.283.506,78	24,34%	B				
201	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	2010	R\$	60.358,91	1,14%	R\$ 1.343.865,69	25,49%	B				
10	TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPOXI E POLIÉSTER, TIPO SANDUÍCHE, ESPESSURA DE 0,50 MM, COM LÂ DE ROCHA	m2	200	R\$	59.279,49	1,12%	R\$ 1.403.145,18	26,61%	B				
209	GRELHA ARVOREIRA EM FERRO FUNDIDO	m²	30	R\$	57.818,94	1,10%	R\$ 1.460.964,12	27,71%	B				
3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 39X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	300	R\$	52.192,81	1,01%	R\$ 1.514.155,93	28,72%	B				
391	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXILHO EM ALUMÍNIO FIXO, SOB MEDIDA	MP	25,00	R\$	52.434,66	0,99%	R\$ 1.566.590,59	29,71%	B				
222	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_09/2023	m²	500	R\$	51.362,67	0,97%	R\$ 1.617.954,26	30,68%	B				
1	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X35 CM, (ESPESSURA 14 CM), F8K - 4,5 MPa, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS, UTILIZANDO COLAS DE RESINA. AF_12/2014	m²	300	R\$	50.220,63	0,95%	R\$ 1.668.174,89	31,64%	B				
206	INSTALAÇÃO DE BICICLETÁRIO MODELO U INVERTIDO, DIMENSÕES 110 CM X 78 CM EM TUBO CIRCULAR DE AÇO Ø 2" COM PINTURA ELETROSTÁTICA, FIXADO COM CONCRETO, SOBRE SOLO. AF_11/2021	UN	50	R\$	49.456,16	0,94%	R\$ 1.717.631,05	32,57%	B				
385	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_06/2023_P	MP	500	R\$	49.379,22	0,94%	R\$ 1.767.010,27	33,51%	B				
7	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	400	R\$	48.975,00	0,93%	R\$ 1.815.985,28	34,44%	B				
143	LAVATÓRIO DE LOUÇA PARA CANTO SEM COLUNA PARA PCD - REF. L76 COLEÇÃO MASTER DA DECA OU EQUIVALENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	20	R\$	46.139,62	0,88%	R\$ 1.862.124,90	35,31%	B				
19	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 33CM - REF. SIURB (101131).	M	500	R\$	45.440,85	0,86%	R\$ 1.907.565,75	36,18%	B				
200	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MANTELITE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	268	R\$	44.657,57	0,85%	R\$ 1.952.223,33	37,02%	B				
20	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 100CM	M	200	R\$	43.145,00	0,82%	R\$ 1.995.368,32	37,84%	B				
14	CAIXA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019.	M	200	R\$	43.083,94	0,82%	R\$ 2.038.452,26	38,66%	B				
221	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=1MM E E=4MM. AF_09/2023	m²	150	R\$	42.552,71	0,81%	R\$ 2.081.004,97	39,47%	B				
218	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAY). AF_09/2023	m²	500	R\$	42.436,70	0,80%	R\$ 2.123.441,67	40,27%	B				
141	LUMINÁRIAS CONTROLADAS SOBREPOR COM DISPOSITIVO TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA	UN	150	R\$	41.678,95	0,79%	R\$ 2.165.120,62	41,06%	B				
361	LUMINÁRIA RETANGULAR DE EMBUTIR COM ALETAS DE ALUMÍNIO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W	UN	150	R\$	41.482,94	0,79%	R\$ 2.206.603,56	41,85%	B				
211	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO - ESTRUTURAL E INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PRANCHA A3)	unid.	10	R\$	41.196,57	0,78%	R\$ 2.247.800,13	42,63%	B				
205	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), CEGG, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	M	670	R\$	40.697,47	0,77%	R\$ 2.288.497,60	43,40%	B				
326	ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR6323 - 3/4"	M	500	R\$	40.275,18	0,76%	R\$ 2.328.772,77	44,16%	B				
68	BATE-TE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P	UN	60	R\$	39.903,93	0,76%	R\$ 2.368.676,71	44,92%	B				
56	TAMPO PARA BANCA DA ÚMIDA - AÇO INOX N.18 (18-8)	m²	20	R\$	37.055,85	0,70%	R\$ 2.405.732,55	45,62%	B				
18	EXECUÇÃO DE DRENO COM MANTA GEOTÊXTIL 400 G/M2	M	500	R\$	35.946,02	0,68%	R\$ 2.441.678,58	46,31%	B				
2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 34X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.	m²	300	R\$	34.686,96	0,66%	R\$ 2.476.365,54	46,96%	B				
14	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA, PARA PCD - LINHA TRADICIONAL, COR BRANCO GELCO, REF. LINHA VOGUE PLUS CONFORTO P.510 OU EQUIVALENTE TÉCNICO, SEM ABERTURA FRONTAL, COM ASSEIO - COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	15	R\$	34.343,32	0,65%	R\$ 2.510.708,86	47,61%	B				
54	TAMPO PARA BANCA DA ÚMIDA - GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM	m²	40	R\$	31.590,49	0,60%	R\$ 2.542.299,35	48,21%	B				
382	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+20 A, INCLUSIVE SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	500	R\$	31.354,31	0,59%	R\$ 2.573.653,66	48,81%	B				
183	PISO CERÂMICO NÃO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE - ASSENTADO COM ARGAMASSA COMUM (PARA COZINHAS E REFEITÓRIOS) - REF. SIURB (130238).	m²	80	R\$	31.212,90	0,59%	R\$ 2.604.866,56	49,40%	B				
393	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALCAPÃO 80x80cm EM ALUMÍNIO BRANCO	unid.	50,00	R\$	30.248,51	0,57%	R\$ 2.635.115,07	49,97%	B				
213	PINTURA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	1600	R\$	30.188,06	0,57%	R\$ 2.665.303,13	50,55%	B				
218	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃ, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	1600	R\$	29.543,27	0,56%	R\$ 2.694.846,40	51,11%	B				
228	CAIXO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,5/1,2 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2023	M	150	R\$	29.244,69	0,55%	R\$ 2.724.091,09	51,66%	B				
173	ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR6323 - 1"	M	300	R\$	28.488,15	0,54%	R\$ 2.752.579,24	52,20%	B				
127	PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_06/2018	m²	50	R\$	28.428,21	0,54%	R\$ 2.781.007,56	52,74%	B				
304	ELETROCALHA PERIFERADA GALVANIZADA A FOGO, 200x100 MM, COM ACESSÓRIOS	M	120	R\$	26.276,80	0,50%	R\$ 2.807.284,36	53,24%	B				
84	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATE-TE E FERREJOS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2023	m²	30	R\$	25.657,66	0,49%	R\$ 2.832.942,02	53,73%	B				
156	CONCRETO PARA PAREDES, PARA USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PAREDES MENOR OU IGUAL A 0,5M² - LANCAMENTO, ADEQUAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2019	m²	30	R\$	25.649,11	0,49%	R\$ 2.858.591,13	54,21%	B				
286	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TECIDIDOS - PÁNEIS UNIFESP - TIPO YALE REF. LA FONTE CJ 537 EXTERNO ST2 INOX ESCOVADO OU BREVET COMPLETA - INCLUSIVE A EXECUÇÃO DO ELABO	UN	30	R\$	25.072,95	0,48%	R\$ 2.883.664,07	54,69%	B				
87	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	100	R\$	24.557,11	0,47%	R\$ 2.908.221,18	55,15%	B				
22	CLUBEIRA DE ALUMÍNIO, PERFIL ONDULADO - NORMA E=0,8MM	M	150	R\$	24.242,04	0,46%	R\$ 2.932.463,22	55,61%	B				
213	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM.	m²	200	R\$	24.040,54	0,46%	R\$ 2.956.503,77	56,07%	B				
302	ELETROCALHA PERIFERADA GALVANIZADA A FOGO, 150x100 MM, COM ACESSÓRIOS	M	120	R\$	23.800,21	0,45%	R\$ 2.980.303,98	56,52%	B				
13	CAIXA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 90 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019.	M	200	R\$	23.701,05	0,45%	R\$ 3.004.005,03	56,97%	B				
24	RETRADA E RECOLEÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019.	m²	450	R\$	23.399,41	0,44%	R\$ 3.027.404,44	57,41%	B				
300	ELETROCALHA PERIFERADA TIPO "U" - 100X100 CHAPA 20 SEM TAMPA	M	300	R\$	23.260,20	0,44%	R\$ 3.050.664,64	57,85%	B				
279	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 150A E250N3150 SCHNEIDER	UN	20	R\$	22.555,32	0,43%	R\$ 3.073.219,96	58,28%	B				
238	CAIXO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,5/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2023	M	150	R\$	22.540,30	0,43%	R\$ 3.095.760,26	58,71%	B				
203	TAPUME COM CHAPA METÁLICA. AF_03/2024	m²	180	R\$	22.506,96	0,43%	R\$ 3.118.267,22	59,14%	B				
202	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024	m²	180	R\$	22.183,83	0,42%	R\$ 3.140.451,05	59,56%	B				
6	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019.	m²	200	R\$	22.162,34	0,42%	R\$ 3.162.613,39	59,98%	B				
383	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	500	R\$	22.156,67	0,42%	R\$ 3.184.772,06	60,40%	B				
134	VASO SANITÁRIO SFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, CONFORME PADRÃO EXISTENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	30	R\$	21.616,71	0,41%	R\$ 3.206.388,76	60,81%	B				
9	TELHAMENTO EM CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO CR5 - PERFIL ONDULADO DE 8 MM.	m2	200	R\$	21.456,48	0,41%	R\$ 3.227.845,25	61,22%	B				
381	TOMADA DE REDE R45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	250	R\$	21.196,98	0,40%	R\$ 3.249.042,23	61,62%	B				
360	LUMINÁRIA RETANGULAR DE EMBUTIR COM ALETAS DE ALUMÍNIO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 9/10W	UN	100	R\$	21.174,39	0,40%	R\$ 3.270.216,61	62,02%	B				
5	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019.	UN	10	R\$	21.097,33	0,40%	R\$ 3.291.313,94	62,42%	B				
170	PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	5	R\$	21.024,97	0,40%	R\$ 3.312.338,92	62,82%	B				
128	MICTÓRIO SFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020.	UN	20	R\$	20.927,70	0,40%	R\$ 3.333.266,62	63,21%	B				
97	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO DE ELASTÔMERO DE NEOPRENE, TIPO JEENE J2540V OU SIMILAR	M	30	R\$	20.658,31	0,39%	R\$ 3.353.924,93	63,61%	B				
22	CLUBEIRA PARA TELHA DE FIBROCEMENTO ONDULADA E=6 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019.	M	200	R\$	20.528,37	0,39%	R\$ 3.374.453,30	64,00%	B				
148	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO MESA PARA PCD, C/ FECHAMENTO AUTOMÁTICO, REF. DECA MATHIC 1173 CONFORTO - DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	20	R\$	20.207,44	0,38%	R\$ 3.394.660,74	64,38%	B				
373	QUADRO DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR 36 DISJUNTORES 100A+BARRAMENTO	UN	10	R\$	20.200,72	0,38%	R\$ 3.414.861,47	64,76%	B				
55	TAMPO PARA BANCA DA ÚMIDA - GRANITO VERDE UBATUBA POLIDO - ESPESSURA 2CM	m²	20	R\$	19.427,83	0,37%	R\$ 3.434.289,29	65,13%	B				
177	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	300	R\$	18.427,31	0,35%	R\$ 3.452.717,20	65,48%	B				
10	VIDRO ARAMADO, ESPESSURA 7MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	30	R\$	17.950,91	0,34%	R\$ 3.470.668,11	65,82%	B				
165	GUARDA-CORPO FIXADO EM FORMAS DE MADEIRA COM MONTANTES E TRAVESSOES EM MADEIRA E FECHAMENTO EM PLACA COMBIMAN PARA COZINHAS E BANHEIROS. AF_03/2019	M	200	R\$	17.607,26	0,33%	R\$ 3.488.275,37	66,15%	B				
103	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATE-TE, FERREJOS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019.	m²	20	R\$	17.492,47	0,33%	R\$ 3.505.767,84	66,49%	B				

237	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/0,10 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	M	150	R\$	17.451,56	0,33%	R\$ 3.523.219,40	66,82%	B
82	PORTA EM ALUMÍNIO COM TELHA CERÂMICA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019	m²	20	R\$	17.418,95	0,33%	R\$ 3.540.638,35	67,15%	B
258	CONDULETE ALUMÍNIO "X" 2 1/2"	UN	90	R\$	17.259,22	0,33%	R\$ 3.557.897,57	67,47%	B
15	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 3"	M	100	R\$	17.182,28	0,33%	R\$ 3.575.079,85	67,80%	B
254	CONDULETE ALUMÍNIO "X" 3" COM TAMPA	UN	50	R\$	17.131,60	0,32%	R\$ 3.592.211,46	68,13%	B
216	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_ 04/2023	m²	500	R\$	17.090,69	0,32%	R\$ 3.609.302,15	68,45%	B
304	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 2 1/2"	M	100	R\$	16.884,31	0,32%	R\$ 3.626.186,46	68,77%	B
392	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VISOR EM ALUMÍNIO COM VIDRO 4mm (0,60x1,10m)	unid.	20,00	R\$	16.859,15	0,32%	R\$ 3.643.045,62	69,09%	B
338	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	200	R\$	16.263,94	0,31%	R\$ 3.659.309,56	69,40%	B
8	REVESTIMENTO COM TELHA CERÂMICA DE FIBRO-CONCRETO E 3-5 CM DE REFORÇO CONTRA FISSURAS EM LULA DE VIDRO PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°. COM ATÉ 2 ÁGUAS INCLUSIVE LIXAMENTO. AF_ 07/2019	m²	250	R\$	15.802,33	0,30%	R\$ 3.675.111,89	69,70%	B
181	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_ 06/2014.	m²	100	R\$	15.534,89	0,29%	R\$ 3.690.646,77	69,99%	B
369	PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA SE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2019	UN	5	R\$	15.227,26	0,29%	R\$ 3.705.874,04	70,28%	B
152	GRAUTAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_ 01/2015.	m²	10	R\$	14.737,44	0,28%	R\$ 3.720.611,48	70,56%	B
304	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLA HIDRÁULICA AEREA - REF. DORMA MA200.	unid.	30,00	R\$	14.546,32	0,28%	R\$ 3.735.157,80	70,84%	B
18	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 07/2019.	m²	500	R\$	14.483,90	0,27%	R\$ 3.749.641,70	71,11%	B
67	EPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM	m²	20	R\$	14.369,13	0,27%	R\$ 3.764.010,83	71,38%	B
376	RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2019	UN	5	R\$	14.207,62	0,27%	R\$ 3.778.218,45	71,65%	B
52	INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM Lã DE ROCHA OU Lã DE VIDRO, ESPESSURA DE 2", EM PAREDES DRYWALL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	300	R\$	14.156,15	0,27%	R\$ 3.792.374,61	71,92%	B
230	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	M	2000	R\$	14.141,50	0,27%	R\$ 3.806.516,10	72,19%	B
91	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS...	UN	5	R\$	14.113,90	0,27%	R\$ 3.820.630,00	72,46%	B
304	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA, TOLTA LÉV OU MÉDIA, COM 2 FOLHAS, BATENTES E GUARNIÇÕES (PCM) REVESTIDOS EM CHAPA DE LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADA, REQUADRADE EM PERFL DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA.	unid.	10,00	R\$	13.928,76	0,26%	R\$ 3.834.558,76	72,72%	B
261	CONDULETE ALUMÍNIO MÚLTIPLO X 3/4 COM KIT DE VEDAÇÃO IP54	UN	150	R\$	13.874,05	0,26%	R\$ 3.848.432,81	72,98%	B
328	ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR8223 - 1 1/2"	M	100	R\$	13.865,50	0,26%	R\$ 3.862.298,32	73,25%	B
11	CUNHEIRA E ESPALDO PARA TELHA CERÂMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 07/2019.	M	200	R\$	13.828,87	0,26%	R\$ 3.876.127,19	73,51%	B
212	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_ 04/2023	m²	600	R\$	13.635,92	0,26%	R\$ 3.889.763,11	73,77%	B
4	TELHADO DE MADEIRA COMPOSTO POR RIPAS, CABELOS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 07/2019.	m²	100	R\$	13.544,33	0,26%	R\$ 3.903.307,44	74,03%	B
15	RUIFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 07/2019	M	200	R\$	13.528,45	0,26%	R\$ 3.916.835,89	74,28%	B
85	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E ARRABANDE, ANELUSQUE AUTOMÁTICO CONJUGADAMENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019	m²	30	R\$	13.476,55	0,26%	R\$ 3.930.312,44	74,54%	B
169	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45x45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_ 06/2014.	m²	100	R\$	13.301,31	0,25%	R\$ 3.943.613,75	74,79%	B
179	PISO CIMENTO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_ 06/2019	m²	250	R\$	13.130,95	0,25%	R\$ 3.956.744,71	75,04%	B
243	CABO ELÉTRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2019	M	1000	R\$	12.871,45	0,24%	R\$ 3.969.616,15	75,28%	B
136	LAVATÓRIO LOÇA BRANCA COM COLUNA SUSPensa, CONFORME PADRÃO EXISTENTE - REF. DECA 45X35CM VOGUE PLUS/ASPEN (L310, L17/C310, L70C) EQUIVALENTE TECNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	15	R\$	12.853,92	0,24%	R\$ 3.982.470,08	75,53%	B
371	PERFILADO PERFURADO 38 x 38 MM EM CHAPA 14 PRÉ-ZINCADA, COM ACESSÓRIOS	M	200	R\$	12.837,25	0,24%	R\$ 3.995.307,33	75,77%	B
136	TANQUE DE LOÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020.	UN	10	R\$	12.832,74	0,24%	R\$ 4.008.140,07	76,01%	B
160	CONCRETO FCK-20,0MPa - VIRADO NA OBRA	m³	15	R\$	12.798,97	0,24%	R\$ 4.020.939,04	76,26%	B
184	SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO)	M	100	R\$	12.778,64	0,24%	R\$ 4.033.717,67	76,50%	B
288	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA, TOLTA LÉV OU MÉDIA, COM 2 FOLHAS, BATENTES E GUARNIÇÕES (PCM) REVESTIDOS EM CHAPA DE LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADA, REQUADRADE EM PERFL DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA.	unid.	10,00	R\$	12.740,41	0,24%	R\$ 4.046.458,09	76,74%	B
235	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/0,10 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2021	M	150	R\$	12.639,42	0,24%	R\$ 4.059.097,51	76,98%	B
229	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	200	R\$	12.585,69	0,24%	R\$ 4.071.683,20	77,22%	B
66	EPELHO CRISTAL, ESPESSURA 3MM, COM MOLDEIRA EM ALUMÍNIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	m²	10	R\$	12.495,68	0,24%	R\$ 4.084.178,88	77,46%	B
100	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_ 06/2014.	m²	250	R\$	12.404,34	0,24%	R\$ 4.096.583,22	77,69%	B
387	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA, TOLTA LÉV OU MÉDIA, COM 2 FOLHAS, BATENTES E GUARNIÇÕES (PCM) REVESTIDOS EM CHAPA DE LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADA, REQUADRADE EM PERFL DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA.	unid.	10,00	R\$	12.362,94	0,23%	R\$ 4.108.946,16	77,92%	B
229	ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR8223 - 1 1/4"	M	100	R\$	12.137,51	0,23%	R\$ 4.121.083,67	78,16%	B
105	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 TIUOLO, REVESTIDA	m²	25	R\$	12.076,75	0,23%	R\$ 4.133.160,42	78,38%	B
98	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10	R\$	12.026,01	0,23%	R\$ 4.145.186,43	78,61%	B
88	VIDRO FANTASIA TIPO CANELOADO, ESPESSURA 4MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	50	R\$	11.895,92	0,23%	R\$ 4.157.082,35	78,84%	B
142	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSIVE VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	20	R\$	11.692,99	0,22%	R\$ 4.168.775,34	79,06%	B
93	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM OPACO COM FERREAGENS 8X210CM	UN	5	R\$	11.584,97	0,22%	R\$ 4.180.360,32	79,28%	B
257	CONDULETE ALUMÍNIO MÚLTIPLO L 3/4 COM KIT DE VEDAÇÃO IP54	UN	150	R\$	11.489,05	0,22%	R\$ 4.191.849,37	79,50%	B
233	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/0,10 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	M	1000	R\$	11.467,07	0,22%	R\$ 4.203.316,43	79,71%	B
71	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 2"	M	100	R\$	11.200,85	0,21%	R\$ 4.214.517,28	79,93%	B
701	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LÉV OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019.	UN	20	R\$	11.177,16	0,21%	R\$ 4.225.694,44	80,14%	C
25	RETINADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPAS EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 07/2019.	m²	420	R\$	11.160,79	0,21%	R\$ 4.236.855,23	80,35%	C
86	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019	UN	10	R\$	11.118,05	0,21%	R\$ 4.247.973,28	80,56%	C
164	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_ 10/2022	m²	500	R\$	11.100,71	0,21%	R\$ 4.259.073,98	80,77%	C
60	CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2021	M	150	R\$	11.098,88	0,21%	R\$ 4.270.172,86	80,98%	C
234	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	M	1000	R\$	10.783,20	0,20%	R\$ 4.280.956,06	81,19%	C
365	LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 35 W A 41 W	UN	25	R\$	10.711,45	0,20%	R\$ 4.291.667,51	81,39%	C
167	RETINADA E RECOLOCAÇÃO DE CABRIO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 07/2019.	m²	300	R\$	10.613,45	0,20%	R\$ 4.302.280,96	81,59%	C
267	EMBOCO DO MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_ 06/20	m²	80	R\$	10.612,72	0,20%	R\$ 4.312.893,67	81,79%	C
262	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2022	UN	150	R\$	10.547,50	0,20%	R\$ 4.323.441,18	81,99%	C
70	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LÉV OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019.	UN	20	R\$	10.423,19	0,20%	R\$ 4.333.864,36	82,19%	C
301	TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA PERFURADA 100x50cm	UN	100	R\$	10.383,86	0,20%	R\$ 4.344.248,23	82,39%	C
175	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAO) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_ 06/2014.	m²	200	R\$	10.375,32	0,20%	R\$ 4.354.623,54	82,58%	C
255	CONDULETE ALUMÍNIO MÚLTIPLO L 1" COM KIT DE VEDAÇÃO IP54	UN	100	R\$	10.292,27	0,20%	R\$ 4.364.915,82	82,78%	C
30	RECOLOCAÇÃO DE FERRAGEM PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO	UN	408	R\$	10.278,89	0,19%	R\$ 4.375.194,71	82,97%	C
227	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/0,10 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	M	400	R\$	10.233,66	0,19%	R\$ 4.385.428,36	83,17%	C
224	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSIVE PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_ 09/2023	m	100	R\$	10.223,89	0,19%	R\$ 4.395.652,25	83,36%	C
69	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LÉV OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019.	UN	20	R\$	10.156,96	0,19%	R\$ 4.405.809,21	83,55%	C
178	CANTONEIRA DE PROTEÇÃO PARA AZULEJOS - PERFL "TRICE" DE ALUMÍNIO - REF. SIURB (110417)...	M	200	R\$	10.140,84	0,19%	R\$ 4.415.950,06	83,75%	C
214	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_ 04/2023	m²	1600	R\$	10.101,77	0,19%	R\$ 4.426.051,82	83,94%	C
372	PERFILADO PERFURADO 38 x 38 MM EM CHAPA 14 PRÉ-ZINCADA, COM ACESSÓRIOS	M	100	R\$	10.022,39	0,19%	R\$ 4.436.074,21	84,13%	C
172	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M², COM 2 FOLHAS, BATENTES E GUARNIÇÕES (PCM) REVESTIDOS EM CHAPA DE LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADA, REQUADRADE EM PERFL DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA.	m²	100	R\$	9.855,08	0,19%	R\$ 4.445.929,30	84,32%	C
258	CONDULETE ALUMÍNIO MÚLTIPLO X 1" KIT DE VEDAÇÃO IP54	UN	100	R\$	9.769,60	0,19%	R\$ 4.455.698,90	84,50%	C
164	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	300	R\$	9.583,98	0,18%	R\$ 4.465.282,87	84,68%	C
366	LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR COM DIFUSOR PRISMÁTICO TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1363 A 1800 LM, POTÊNCIA DE 15 W A 24 W	UN	25	R\$	9.315,31	0,18%	R\$ 4.474.598,19	84,86%	C
249	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	150	R\$	9.296,39	0,18%	R\$ 4.483.894,57	85,04%	C
31	TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM	m²	200	R\$	9.283,33	0,18%	R\$ 4.493.187,90	85,21%	C

269	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5	R\$	3.894,16	0,07%	R\$ 5.010.778,01	95,03%	C
277	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 X 30 MA - 2 POLOS	UN	20	R\$	3.862,17	0,07%	R\$ 5.014.640,18	95,10%	C
334	CURVA VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA 1000x50mm	UN	50	R\$	3.851,66	0,07%	R\$ 5.018.491,85	95,17%	C
114	TUBO PVC, SEMI NORMAL, ESGOTO FREDAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014.	M	100	R\$	3.807,70	0,07%	R\$ 5.022.299,55	95,25%	C
96	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRIFWAL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_05/2017 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	100	R\$	3.773,51	0,07%	R\$ 5.026.073,06	95,32%	C
273	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	50	R\$	3.740,54	0,07%	R\$ 5.029.813,59	95,39%	C
237	SUORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 150x50 MM	UN	80	R\$	3.663,60	0,07%	R\$ 5.033.477,19	95,46%	C
139	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020.	UN	30	R\$	3.658,57	0,07%	R\$ 5.037.136,76	95,53%	C
269	DISJUNTOR MINI - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 63A	UN	20	R\$	3.616,22	0,07%	R\$ 5.040.752,98	95,60%	C
89	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADIÇAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CARCINHO SEM MOA E FUNDOZIN. AF_01/2021	UN	10	R\$	3.605,72	0,07%	R\$ 5.044.358,69	95,66%	C
272	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	50	R\$	3.572,62	0,07%	R\$ 5.047.931,31	95,73%	C
80	RECOLOCAÇÃO DE FECHADURAS DE EMBUTIR, COMPLETAS	UN	50	R\$	3.554,91	0,07%	R\$ 5.051.486,23	95,80%	C
320	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	200	R\$	3.407,15	0,06%	R\$ 5.054.893,38	95,86%	C
150	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	150	R\$	3.399,82	0,06%	R\$ 5.058.293,20	95,93%	C
63	TUBO PVC DN 75 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUINDO CONEXÕES (LUVAS, ADAPTADORES, JUNCÕES, ETC) CORTES E FRAÇÕES.	M	40	R\$	3.270,37	0,06%	R\$ 5.061.563,57	95,99%	C
138	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020.	UN	30	R\$	3.241,19	0,06%	R\$ 5.064.804,76	96,05%	C
291	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	R\$	3.213,71	0,06%	R\$ 5.068.018,47	96,11%	C
102	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	25	R\$	3.105,82	0,06%	R\$ 5.071.124,28	96,17%	C
38	REMOÇÃO DE VIDRO COMUM	m²	100	R\$	3.103,07	0,06%	R\$ 5.074.227,35	96,23%	C
50	DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO - ATÉ 4"	M	299	R\$	3.062,87	0,06%	R\$ 5.077.290,22	96,29%	C
118	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100	R\$	3.059,11	0,06%	R\$ 5.080.349,33	96,35%	C
292	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015.	M	75	R\$	3.019,72	0,06%	R\$ 5.083.369,05	96,40%	C
122	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014.	M	100	R\$	3.017,59	0,06%	R\$ 5.086.386,63	96,46%	C
121	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014.	UN	100	R\$	2.976,06	0,06%	R\$ 5.089.362,70	96,52%	C
131	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_P5	UN	5	R\$	2.935,03	0,06%	R\$ 5.092.297,73	96,57%	C
145	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF_01/2020. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10	R\$	2.932,22	0,06%	R\$ 5.095.229,95	96,63%	C
319	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	200	R\$	2.921,11	0,06%	R\$ 5.098.151,06	96,68%	C
121	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014.	UN	100	R\$	2.847,84	0,05%	R\$ 5.100.998,90	96,74%	C
78	RECOLOCAÇÃO DE BATENTES MADEIRA	UN	25	R\$	2.816,70	0,05%	R\$ 5.103.815,60	96,79%	C
131	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014.	M	100	R\$	2.798,99	0,05%	R\$ 5.106.614,59	96,85%	C
182	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014.	M	250	R\$	2.762,97	0,05%	R\$ 5.109.377,56	96,90%	C
35	RETRADA DE TELHAS EM GERAL, EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO COZIDO, VIDRO E ESTRUTURAIS DE CRFS	m²	200	R\$	2.750,14	0,05%	R\$ 5.112.127,70	96,95%	C
103	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 75MM (3") - REF. SIURB (100932)...	M	25	R\$	2.722,97	0,05%	R\$ 5.114.850,67	97,00%	C
316	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100	R\$	2.706,18	0,05%	R\$ 5.117.556,85	97,05%	C
163	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - REF. SIURB (110101)...	m²	100	R\$	2.691,52	0,05%	R\$ 5.120.248,37	97,10%	C
127	RECOLOCAÇÃO DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS - REF. SIURB (107035).	UN	10	R\$	2.678,09	0,05%	R\$ 5.122.926,46	97,15%	C
298	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2023	m²	2010	R\$	2.675,53	0,05%	R\$ 5.125.601,99	97,21%	C
197	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20	R\$	2.637,55	0,05%	R\$ 5.128.239,54	97,26%	C
102	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_P5	UN	5	R\$	2.597,43	0,05%	R\$ 5.130.836,97	97,30%	C
351	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023.	UN	25	R\$	2.558,11	0,05%	R\$ 5.133.395,08	97,35%	C
95	RECOLOCAÇÃO DE FORROS EM RÉGUA DE PVC, INCLUSIVE PERIS - REF. SIURB (127030)	m²	100	R\$	2.548,03	0,05%	R\$ 5.135.943,11	97,40%	C
28	RECOLOCAÇÃO PARCIAL DE MADEIRAMENTO DE TELHAO - CABROS	M	200	R\$	2.544,98	0,05%	R\$ 5.138.488,09	97,45%	C
110	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014.	M	100	R\$	2.525,44	0,05%	R\$ 5.141.013,54	97,50%	C
100	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	25	R\$	2.441,79	0,05%	R\$ 5.143.455,33	97,54%	C
350	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	20	R\$	2.391,11	0,05%	R\$ 5.145.846,43	97,59%	C
336	TE VERTICAL PARA ELETROCALHA PERFORADA 150X100	UN	20	R\$	2.360,09	0,04%	R\$ 5.148.206,53	97,63%	C
298	DISJUNTOR MINI - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 63A	UN	20	R\$	2.358,14	0,04%	R\$ 5.150.564,66	97,68%	C
296	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20	R\$	2.321,99	0,04%	R\$ 5.152.886,65	97,72%	C
189	RASSO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015.	M	100	R\$	2.305,63	0,04%	R\$ 5.155.192,28	97,77%	C
312	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100	R\$	2.287,31	0,04%	R\$ 5.157.479,59	97,81%	C
153	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	50	R\$	2.222,58	0,04%	R\$ 5.159.702,17	97,85%	C
122	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100	R\$	2.200,60	0,04%	R\$ 5.161.902,77	97,89%	C
126	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014.	UN	50	R\$	2.192,05	0,04%	R\$ 5.164.094,83	97,94%	C
266	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10	R\$	2.112,31	0,04%	R\$ 5.166.207,14	97,98%	C
148	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/30 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_P5	UN	50	R\$	2.087,64	0,04%	R\$ 5.168.294,78	98,02%	C
295	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20	R\$	2.074,57	0,04%	R\$ 5.170.369,35	98,05%	C
358	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_P5	UN	5	R\$	2.054,73	0,04%	R\$ 5.172.424,08	98,09%	C
191	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015.	M	75	R\$	2.011,32	0,04%	R\$ 5.174.435,40	98,13%	C
323	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	117	R\$	1.999,75	0,04%	R\$ 5.176.427,15	98,17%	C
103	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100	R\$	1.960,03	0,04%	R\$ 5.178.387,18	98,21%	C
49	RETRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS	m²	33	R\$	1.958,56	0,04%	R\$ 5.180.345,74	98,24%	C
130	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100	R\$	1.942,93	0,04%	R\$ 5.182.288,67	98,28%	C
294	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20	R\$	1.920,70	0,04%	R\$ 5.184.209,37	98,32%	C
320	EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA 100x50	UN	100	R\$	1.896,52	0,04%	R\$ 5.186.105,89	98,35%	C
124	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014.	UN	50	R\$	1.860,50	0,04%	R\$ 5.187.966,39	98,39%	C
94	ACABAMENTOS PARA FORRO (BANCA DE GESSO MONTADA NA OBRA). AF_01/2017_P5	m²	20	R\$	1.851,83	0,04%	R\$ 5.189.818,22	98,42%	C
139	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUIA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	20	R\$	1.834,49	0,03%	R\$ 5.191.652,71	98,46%	C
104	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") - REF. SIURB (100933)...	M	25	R\$	1.830,27	0,03%	R\$ 5.193.482,98	98,49%	C
384	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024	UN	4	R\$	1.815,92	0,03%	R\$ 5.195.298,90	98,53%	C
357	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_P5	UN	5	R\$	1.790,77	0,03%	R\$ 5.197.089,67	98,56%	C
309	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100	R\$	1.743,87	0,03%	R\$ 5.198.833,55	98,59%	C
311	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100	R\$	1.740,21	0,03%	R\$ 5.200.573,76	98,63%	C
265	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10	R\$	1.712,12	0,03%	R\$ 5.202.285,88	98,66%	C
271	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	25	R\$	1.710,90	0,03%	R\$ 5.203.996,78	98,69%	C
356	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_P5	UN	5	R\$	1.666,88	0,03%	R\$ 5.205.663,66	98,72%	C
204	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20	R\$	1.658,15	0,03%	R\$ 5.207.321,80	98,76%	C
129	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM SEM LADROÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020.	UN	20	R\$	1.639,09	0,03%	R\$ 5.208.960,90	98,79%	C
313	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2023	M	50	R\$	1.625,42	0,03%	R\$ 5.210.586,31	98,82%	C
917	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100	R\$	1.596,11	0,03%	R\$ 5.212.182,42	98,85%	C
102	RASSO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015.	M	50	R\$	1.577,72	0,03%	R\$ 5.213.710,14	98,88%	C
380	SUORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFORADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023	M	20	R\$	1.526,99	0,03%	R\$ 5.215.237,13	98,91%	C
130	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020.	UN	40	R\$	1.512,82	0,03%	R\$ 5.216.749,95	98,93%	C
186	RASSO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015.	M	100	R\$	1.448,34	0,03%	R\$ 5.218.198,30	98,96%	C
194	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015.	M	75	R\$	1.443,46	0,03%	R\$ 5.219.641,76	98,99%	C
202	TRATAMENTO DE RODAPE COM TELA DE POLIÉSTER. AF_08/2023	m	200	R\$	1.431,25	0,03%	R\$ 5.221.073,00	99,02%	C
68	DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, INCLUINDO SUORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10	R\$	1.418,06	0,03%	R\$ 5.222.491,06	99,04%	C
219	GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO - 100XMM	UN	45	R\$	1.374,03	0,03%	R\$ 5.223.865,09	99,07%	C
219	TRATAMENTO DE RALO DO PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM TELA DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023	m	100	R\$	1.370,19	0,03%	R\$ 5.225.235,28	99,09%	C
124	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1.1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	50	R\$	1.351,26	0,03%	R\$ 5.226.586,54	99,12%	C
325	APARELHO SINALIZADOR DE SAÍDA DE GARAGEM, COM CÉLULA FOTOELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	10	R\$	1.303,39	0,02%	R\$ 5.227.889,92	99,15%	C
315	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2023	M							

341	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20	R\$	1.290,32	0,02%	R\$ 5.230.481,43	99,19%	C
57	RETRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA OU FIBROCIMENTO - COM MONTANTES METÁLICOS	m²	20	R\$	1.289,10	0,02%	R\$ 5.231.770,53	99,22%	C
37	RETRADA DE PORTÃO METÁLICO - REF. SIURB (16097).	M	10	R\$	1.272,00	0,02%	R\$ 5.233.042,53	99,24%	C
226	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	250	R\$	1.236,47	0,02%	R\$ 5.234.279,00	99,27%	C
269	DIÁMETER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/6020W, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10	R\$	1.234,14	0,02%	R\$ 5.235.513,14	99,29%	C
325	ELETRODUTO RÍGIDO RÓCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	50	R\$	1.226,70	0,02%	R\$ 5.236.739,84	99,31%	C
342	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20	R\$	1.226,33	0,02%	R\$ 5.237.966,17	99,34%	C
351	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	50	R\$	1.216,93	0,02%	R\$ 5.239.183,09	99,36%	C
378	SENSOR DE PRESEÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	10	R\$	1.165,51	0,02%	R\$ 5.240.348,61	99,38%	C
308	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100	R\$	1.162,58	0,02%	R\$ 5.241.511,19	99,40%	C
355	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_P5	UN	5	R\$	1.136,20	0,02%	R\$ 5.242.647,39	99,43%	C
146	VÁLVULA AMERICANA DE METAL CROMADO - 1 1/2"x3 3/4" - REF. SIURB (108093)...	UN	10	R\$	1.129,85	0,02%	R\$ 5.243.777,25	99,45%	C
208	VEDAÇÃO DE TAMPAS DE CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA COM SILICONE	UN	30	R\$	1.082,59	0,02%	R\$ 5.244.859,84	99,47%	C
285	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	50	R\$	1.043,52	0,02%	R\$ 5.245.903,36	99,49%	C
89	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017.	m²	10	R\$	1.023,85	0,02%	R\$ 5.246.927,21	99,51%	C
344	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20	R\$	1.004,31	0,02%	R\$ 5.247.931,53	99,53%	C
346	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	50	R\$	996,50	0,02%	R\$ 5.248.928,02	99,54%	C
92	RECOLOCAÇÃO DE VIDROS ENCAIXILHADOS EM GERAL - Ref. SIURB (147001).	m²	10	R\$	977,45	0,02%	R\$ 5.249.905,47	99,56%	C
247	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	50	R\$	972,69	0,02%	R\$ 5.250.878,16	99,58%	C
193	CHUMBEAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015.	M	75	R\$	952,54	0,02%	R\$ 5.251.830,69	99,60%	C
154	ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_01/2015...	KG	25	R\$	937,58	0,02%	R\$ 5.252.768,27	99,62%	C
335	EMENDA PARA ELÉTRICOLAHIA 150X100	UN	40	R\$	932,02	0,02%	R\$ 5.253.700,29	99,63%	C
284	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	50	R\$	910,40	0,02%	R\$ 5.254.610,70	99,65%	C
379	SENSOR DE PRESEÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	10	R\$	885,13	0,02%	R\$ 5.255.495,82	99,67%	C
314	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	50	R\$	862,78	0,02%	R\$ 5.256.358,60	99,69%	C
343	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20	R\$	858,50	0,02%	R\$ 5.257.217,10	99,70%	C
27	RECOLOCAÇÃO PARCIAL DE MADEIRAMENTO DE TELHADO - RIPAS	M	200	R\$	840,19	0,02%	R\$ 5.258.057,29	99,72%	C
283	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	50	R\$	826,75	0,02%	R\$ 5.258.884,04	99,73%	C
133	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 80CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020.	UN	40	R\$	785,48	0,01%	R\$ 5.259.669,52	99,75%	C
252	CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10	R\$	780,84	0,01%	R\$ 5.260.450,35	99,76%	C
42	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, CERÂMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO	m²	12	R\$	778,00	0,01%	R\$ 5.261.228,35	99,78%	C
158	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m²	5	R\$	777,23	0,01%	R\$ 5.262.005,59	99,79%	C
287	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20	R\$	702,68	0,01%	R\$ 5.262.708,27	99,81%	C
53	RECOLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS - CHAPAS OU TÁBUAS, EXCLUSIVE ENTARGUMENTO	m²	20	R\$	691,44	0,01%	R\$ 5.263.399,71	99,82%	C
131	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1 1/4 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020.	UN	20	R\$	679,23	0,01%	R\$ 5.264.078,94	99,83%	C
159	ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA	KG	50	R\$	639,91	0,01%	R\$ 5.264.718,85	99,84%	C
345	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20	R\$	636,49	0,01%	R\$ 5.265.355,34	99,86%	C
286	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20	R\$	597,41	0,01%	R\$ 5.265.952,75	99,87%	C
245	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20	R\$	562,97	0,01%	R\$ 5.266.515,72	99,88%	C
161	TRATAMENTO DE ARMADURA COM APLICAÇÃO DE PRODUTO INIBIDOR OXIDANTE	M	50	R\$	537,33	0,01%	R\$ 5.267.053,05	99,89%	C
244	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20	R\$	523,89	0,01%	R\$ 5.267.576,95	99,90%	C
48	RETRADA DE BATESNOS METÁLICOS	UN	5	R\$	508,75	0,01%	R\$ 5.268.085,70	99,91%	C
75	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019.	M	30	R\$	492,39	0,01%	R\$ 5.268.578,09	99,92%	C
40	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017...	m²	12	R\$	489,90	0,01%	R\$ 5.269.067,98	99,93%	C
151	PLANTIO DE GRAMA BATATAS EM PLACAS. AF_05/2018.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m²	20	R\$	461,86	0,01%	R\$ 5.269.529,84	99,93%	C
293	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5	R\$	454,96	0,01%	R\$ 5.269.984,80	99,94%	C
292	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5	R\$	432,30	0,01%	R\$ 5.270.417,10	99,95%	C
81	RECOLOCAÇÃO DE DOBRADIÇAS	UN	50	R\$	379,79	0,01%	R\$ 5.270.796,90	99,96%	C
132	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020...	UN	20	R\$	365,14	0,01%	R\$ 5.271.162,03	99,97%	C
281	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20	R\$	300,66	0,01%	R\$ 5.271.462,69	99,97%	C
282	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20	R\$	300,66	0,01%	R\$ 5.271.763,35	99,98%	C
79	RECOLOCAÇÃO DE GUARNIÇÕES OU MOLDURAS DE MADEIRA	M	50	R\$	209,44	0,00%	R\$ 5.271.972,79	99,98%	C
107	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014.	M	10	R\$	185,62	0,00%	R\$ 5.272.158,41	99,98%	C
46	RETRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	8	R\$	178,88	0,00%	R\$ 5.272.337,29	99,99%	C
377	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 3000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2025	UN	5	R\$	174,20	0,00%	R\$ 5.272.511,50	99,99%	C
99	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 32MM (1")	M	25	R\$	166,39	0,00%	R\$ 5.272.677,89	99,99%	C
157	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBREDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015.	KG	10	R\$	141,90	0,00%	R\$ 5.272.819,79	100,00%	C
44	RETRADA PARCIAL DE MADEIRAMENTO DE TELHADO - CAIBROS	M	10	R\$	50,31	0,00%	R\$ 5.272.870,10	100,00%	C
45	RETRADA PARCIAL DE MADEIRAMENTO DE TELHADO - VIGAS	M	5	R\$	41,95	0,00%	R\$ 5.272.912,05	100,00%	C
47	RETRADA DE GUARNIÇÕES OU MOLDURAS DE MADEIRA	M	8	R\$	25,01	0,00%	R\$ 5.272.937,06	100,00%	C
41	REMOCÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017...	M	13	R\$	12,22	0,00%	R\$ 5.272.949,29	100,00%	C
43	RETRADA PARCIAL DE MADEIRAMENTO DE TELHADO - RIPAS	M	10	R\$	8,30	0,00%	R\$ 5.272.957,59	100,00%	C
TOTAL GERAL				R\$	5.272.957,59				