FUNDAGAO PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA EDUCACAO

Relatorio do Orgcamento de Obras

Orgamento: 173210 ESTRUTURA METALICA DA QUADRA E REFORMA
Data Base: 01/2025 Pl: 2022/00486
Prédio: 209103 - EE CANADA

Municipio: SANTOS

LS = 122,00 %

BDI =

23,00 %

Prazo(meses): 12

Area Construida: Area Projecéo: Area Terreno: 5.255,25
Salas/Pavimentos: -/- Tipo de Obra: Reforma
Percentagem
Cté_digo Quant. Preco Valor Serv/ AT/ET

Atividade  pescricso da Atividade UN Orgada Unitario Orgado Ativ. ET/TT
03.00.000 SUPER ESTRUTURA 17.939,71 0,7
03.01.000 FORMA 6.748,20 37,6
03.01.002 FORMAS PLANAS PLASTIFICADA PARA CONCRETO APARENTE M2 36,00 187,45 6.748,20 100,0
03.02.000 ARMADURA 2.727,45 15,2
03.02.003 ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA KG 165,00 16,53 2.727,45 100,0
03.03.000 CONCRETO 3.657,05 20,4
03.03.020 CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=30MPA M3 5,00 731,41 3.657,05 100,0
03.05.000 ESTRUTURA DE MADEIRA 4.807,01 26,8
03.05.011 VIGA DE MADEIRA 6X12 CM (PASSAGEM COBERTA) M 39,00 56,05 2.185,95 455
03.05.012 VIGA DE MADEIRA 6X16 CM (PASSAGEM COBERTA) M 34,00 77,09 2.621,06 54,5
05.00.000 ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS 23.135,08 0,9
05.01.000 PORTAS/BATENTES/FERRAGENS 13.217,82 57,1
05.01.011 PM-21 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAT. MADEIRA UN 6,00 2.202,97 13.217,82 100,0

L=92CM
05.60.000 RETIRADAS 950,08 4,1
05.60.001 RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS UN 6,00 15,60 93,60 9,9
05.60.005 RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA UN 6,00 68,22 409,32 43,1
05.60.010 RETIRADA DE GUARNIGAO OU MOLDURAS M 62,00 2,18 135,16 14,2
05.60.050 RETIRADA DE FECHADURAS DE EMBUTIR UN 20,00 15,60 312,00 32,8
05.80.000 CONSERVACAO - ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES 8.967,18 38,8
ESPECIAIS - PARTE 1

05.80.037 GUARNICAO MADEIRA DE 5,0CM M 62,00 14,49 898,38 10,0
05.80.070 FECHADURA COMPLETA, CILINDRICA DE EMBUTIR JG 20,00 403,44 8.068,80 90,0
06.00.000 ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS 230.293,19 9,3
06.01.000 ESQUADRIAS METALICAS 163.150,74 70,8
06.01.025  CAIXILHOS DE FERRO -BASCULANTES M2 54,00 2.155,75 116.410,50 71,4
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Fundacéo para o Desenvolvimento da Educagao

Relatdrio do Orgamento de Obras

Orgamento: 173210 ESTRUTURA METALICA DA QUADRA E REFORMA

Data Base: 01/2025 Pl: 2022/00486
Prédio: 209103 - EE CANADA
Municipio: SANTOS

Area Projecéo:
Tipo de Obra: Reforma

Area Construida:

Salas/Pavimentos: -/-

LS = 122,00 % BDI = 23,00 %

Prazo(meses): 12

Area Terreno: 5.255,25

06.01.062 EA-13 JANELA DE ALUMINIO - 1,80 X 1,50 M UN

06.03.000 OUTROS ELEMENTOS METALICOS

06.03.020 EM-06 ESCADA DE MARINHEIRO C/GUARDA CORPO GALVANIZADA M

06.03.101 CO-35 CORRIMAO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AGO M
GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE

06.03.111 CO-45 GUARDA-CORPO TUBULAR COM GRADIL DE FECHAMENTO M
H=110CM ACO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE

06.60.000 RETIRADAS

06.60.001 RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS M2

06.60.050 RETIRADA DE BRACO DE ALAVANCA UN

06.60.051 RETIRADA DE ALAVANCA UN

06.80.000 CONSERVACAO - ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES
ESPECIAIS

06.80.043 BRACO DE ALAVANCA DE FERRO M

06.80.044  ALAVANCA PARA CAIXILHO BASCULANTE UN

06.80.049 LUBRIFICACAO DE CAIXILHO E TROCA DE REBITES M2

07.00.000 COBERTURA

07.01.000 ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI

07.01.099 ESTRUTURAS DE COBERTURA MV

07.02.000 ESTRUTURA DE COBERTURA METALICA

07.02.016 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM  KG
ACO RESISTENTE A CORROSAO (ASTM A709/A588)

07.03.000 COBERTURA

07.03.066 TELHA DE POLIESTER (PERFIL DA TRAPEZOIDAL ACO H=100MM) - M2
E=1,2MM

07.03.105 TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA M2

07.03.136 TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE E=50MM (PIR) M2
TRAPEZ H=40MM NAS DUAS FACES E= 0,50MM COM PINT FACES

07.04.000 PECAS PARA COBERTURA

07.04.040 CUMEEIRA DE ACO NATURAL LISA OU LISA DENTADA E=0,5MM M

07.04.102 RUFO LISO ACO GALVALUME ACABAMENTO NATURAL E=0,65MM M
CORTE ATE 600MM

07.05.000 FECHAMENTOS / VEDACOES / PECAS PARA COBERTURA

07.05.080 SUB-COBERTURA COM MANTA ALUMINIZADA M2

07.60.000 RETIRADAS

07.60.010 RETIRADA DE VIGAMENTO DE APOIO P/TELHAS DE BARRO/FIBRO- M

CIM/AL/PLAST/PLANA PRE-FAB

12,00 3.895,02  46.740,24 28,6
41.746,55 18,1

7,00 1.803,58 12.625,06 30,2

17,00 924,95 15.724,15 37,7

11,00 1.217,94 13.397,34 32,1
7.333,30 3,2

86,40 39,79 3.437,85 46,9

125,00 20,61 2.576,25 35,1

80,00 16,49 1.319,20 18,0
18.062,60 7,8

125,00 56,00 7.000,00 38,8

80,00 48,63 3.890,40 215

545,00 13,16 7.172,20 39,7
537.745,82 21,8
158.224,27 29,4

231,41 683,74 158.224,27 100,0
3.533,00 0,7

100,00 35,33 3.533,00 100,0
215.440,28 40,1

20,00 137,91 2.758,20 1,3

1.200,00 103,20 123.840,00 57,5

328,00 270,86  88.842,08 41,2
28.103,41 5,2

37,00 54,33 2.010,21 7,2

280,00 93,19  26.093,20 92,8
27.120,00 50

1.200,00 22,60  27.120,00 100,0
15.833,64 2,9

460,00 5,68 2.612,80 16,5
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Fundacéo para o Desenvolvimento da Educagao

Relatdrio do Orgamento de Obras

Orgamento: 173210 ESTRUTURA METALICA DA QUADRA E REFORMA

Data Base: 01/2025 Pl: 2022/00486
Prédio: 209103 - EE CANADA
Municipio: SANTOS

Area Projecéo:
Tipo de Obra: Reforma

Area Construida:

Salas/Pavimentos: -/-

LS = 122,00 % BDI = 23,00 %

Prazo(meses): 12

Area Terreno: 5.255,25

07.60.015 RETIRADA DE CAIBROS M

07.60.016 RETIRADA DE RIPAS M

07.60.051 RETIRADA DE TELHAS DE BARRO - S/REAPROV M2

07.60.056 RETIRADA DE CUMEEIRAS E ESPIGOES DE BARRO - S/REAPROV M

07.60.061 RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA M2
PRE FAB - SIREAPROV

07.80.000 CONSERVACAO - COBERTURA

07.80.001 RIPAS DE 5 X 1,5 CM G1-C6 M

07.80.002 CAIBRO DE 5 X 6 CM G1-C6 M

07.80.004 VIGA DE MADEIRA 6 X 12 CM G1-C6 M

07.80.005 VIGA DE MADEIRA 6 X 16 CM G1-C6 M

07.80.032 CUMEEIRA E ESPIGAO EMBOCADOS PARA TELHAS CERAMICA M

08.00.000 INSTALACOES HIDRAULICAS

08.03.000 REDE DE AGUA FRIA: TUBULACOES

08.03.016 TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 25 INCL CONEXOES M

08.03.019 TUBO PVC RIiGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 50 INCL CONEXOES M

08.04.000 REDE DE AGUA FRIA: DEMAIS SERVICOS

08.04.006 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2") UN

08.04.022 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") UN

08.04.023 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1") UN

08.04.044  VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB UN
ANTIVANDALISMO

08.09.000 REDE DE ESGOTO: TUBULACOES

08.09.017 TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELASTICA DN 75 INCL CONEXOES M

08.09.018  TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELASTICA DN 100 INCL M
CONEXOES

08.10.000 REDE DE ESGOTO: DEMAIS SERVICOS

08.10.004  CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM C/GRELHA PVC UN
CROMADO

08.10.057 TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC P/ ESGOTO DN 75MM (3") UN

08.11.000 REDE DE AGUAS PLUVIAIS: TUBULACOES

08.11.051  TUBO DE PVC REFORGCADO "SR" JUNTA ELASTICA DN 50 INCL M
CONEXOES

08.11.052  TUBO DE PVC REFORCADO "SR" JUNTA ELASTICA DN 75 INCL M
CONEXOES

300,00 3,41 1.023,00 6,5

4.200,00 0,56 2.352,00 14,9

1.200,00 5,75 6.900,00 43,6

306,00 1,92 587,52 3,7

328,00 7,19 2.358,32 14,9
89.491,22 16,6

3.890,00 9,48  36.877,20 41,2

300,00 20,64 6.192,00 6,9

120,00 56,05 6.726,00 7,5

340,00 77,09  26.210,60 29,3

306,00 44,07 13.485,42 15,1
92.810,20 3,8
1.842,76 2,0

25,00 30,46 761,50 41,3

18,00 60,07 1.081,26 58,7
1.208,72 1,3

1,00 236,25 236,25 19,5

1,00 134,54 134,54 11,1

1,00 175,57 175,57 14,5

1,00 662,36 662,36 54,8
3.783,68 4,1

12,00 82,96 995,52 26,3

32,00 87,13 2.788,16 73,7
119,61 0,1

1,00 86,73 86,73 72,5

1,00 32,88 32,88 27,5
35.248,70 38,0

36,00 64,34 2.316,24 6,6

24,00 83,16 1.995,84 57
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Fundacéo para o Desenvolvimento da Educagao Relatdrio do Orgamento de Obras

Orgamento: 173210 ESTRUTURA METALICA DA QUADRA E REFORMA

Data Base: 01/2025 Pl: 2022/00486 LS = 122,00 % BDI = 23,00 %

Prédio: 209103 - EE CANADA

Municipio: SANTOS Prazo(meses): 12

Area Construida: Area Projecéo: Area Terreno: 5.255,25

Salas/Pavimentos: -/- Tipo de Obra: Reforma

08.11.053 TUBO DE PVC REFORCADO "SR" JUNTA ELASTICA DN 100 INCL M 286,00 108,17 30.936,62 87,8
CONEXOES

08.12.000 REDE DE AGUAS PLUVIAIS: DEMAIS SERVICOS 15.650,04 16,9

08.12.008 LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 UN 26,00 99,42 2.584,92 16,5
DIAMETRO DE 4"

08.12.016 CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,50M M 59,00 183,60  10.832,40 69,2

08.12.034 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M M 18,00 124,04 2.232,72 14,3

08.13.000 RESERVATORIO: INSTALACOES - TUBULACOES 13.615,80 14,7

08.13.013 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN32MM (1 1/4")-INCL M 12,00 158,51 1.902,12 14,0
CONEXOES

08.13.016 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2")-INCL M 22,00 275,67 6.064,74 44,5
CONEXOES

08.13.017 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN8OMM (3")-INCL M 18,00 313,83 5.648,94 41,5
CONEXOES

08.14.000 RESERVATORIO: INSTALACOES - DEMAIS SERVICOS 11.587,21 12,5

08.14.004 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4") UN 4,00 158,76 635,04 55

08.14.007 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2.1/2") UN 4,00 518,71 2.074,84 17,9

08.14.008 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3") UN 4,00 827,13 3.308,52 28,6

08.14.020 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 2.1/2" UN 3,00 786,98 2.360,94 20,4

08.14.021 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 3" UN 3,00 939,08 2.817,24 24,3

08.14.045 TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 20MM (3/4") UN 3,00 130,21 390,63 34

08.16.000 LOUCAS 400,78 0,4

08.16.001 BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO UN 1,00 400,78 400,78 100,0

08.50.000 DEMOLICOES 7.293,89 7,9

08.50.001 DEMOLIGAO DE TUBULACOES EM GERAL INCLUINDO CONEXOES, M 139,00 10,25 1.424,75 19,5
CAIXAS E RALOS

08.50.020 DEMOLICAO DE CALHAS E RUFOS EM CHAPAS METALICAS M 810,00 5,89 4.770,90 65,4

08.50.021 DEMOLICAO DE CONDUTORES APARENTES M 286,00 3,84 1.098,24 15,1

08.60.000 RETIRADAS 1.547,45 1,7

08.60.005 RETIRADA DE REGISTROS E VALVULAS DE DESCARGA UN 15,00 85,27 1.279,05 82,7

08.60.006 RETIRADA DE VALVULAS DE RETENCAO UN 6,00 34,33 205,98 13,3

08.60.011 RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS INCLUINDO ACESSORIOS UN 1,00 62,42 62,42 4,0

08.82.000 CONSERVACAO - REDE DE ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS 511,56 0,6

08.82.050 DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO M 36,00 14,21 511,56 100,0

09.00.000 INSTALACOES ELETRICAS 260.223,84 10,6
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Fundacéo para o Desenvolvimento da Educagao

Relatdrio do Orgamento de Obras

Orgamento: 173210 ESTRUTURA METALICA DA QUADRA E REFORMA

Data Base: 01/2025 Pl: 2022/00486 LS = 122,00 % BDI = 23,00 %

Prédio: 209103 - EE CANADA

Municipio: SANTOS Prazo(meses): 12

Area Construida: Area Projecéo: Area Terreno: 5.255,25

Salas/Pavimentos: -/- Tipo de Obra: Reforma

09.03.000 ENTRADA: INTERLIGACAO AO QUADRO GERAL 17.728,25 6,8

09.03.020 CABO FLEXIVEL DE COBRE 1,0 KV SECAO 16 MM2 (ISOLACAO NAO M 175,00 35,69 6.245,75 35,2
HALOGENADO)

09.03.021 CABO FLEXIVEL DE COBRE 1,0 KV SECAO 25 MM2 (ISOLACAO NAO M 175,00 56,52 9.891,00 55,8
HALOGENADO)

09.03.059 ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 32MM-INCLUSIVE CONEXOES M 25,00 38,16 954,00 5,4

09.03.090 ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS M 25,00 25,50 637,50 3,6

09.04.000 QUADRO GERAL 7.503,41 2,9

09.04.006 CAIXA EM CHAPA DE ACO 16 COM PORTA E FECHO M2 2,00 2.392,05 4.784,10 63,8

09.04.019 QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A UN 1,00 138,60 138,60 1,8

09.04.020 QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X60A A UN 7,00 174,36 1.220,52 16,3
3X100A

09.04.043 QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 150 A M 2,10 61,93 130,05 1,7

09.04.050 PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTECAO A M2 1,00 345,50 345,50 4,6
CONTATO ACIDENTAL

09.04.085 TERRA COMPLETO 1 HASTE @ 19MM COM CAIXA DE INSPECAO UN 2,00 442,32 884,64 11,8

09.05.000 REDE DE BAIXA TENSAO: DUTO/QUADROS PARCIAIS 49.569,92 19,0
LUZ/QUADROS TELEFONE

09.05.002 ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL M 210,00 57,55 12.085,50 24.4
CONEXOES

09.05.003 ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL M 320,00 69,84 22.348,80 45,1
CONEXOES

09.05.045 QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 50A P/ 10 A 12 DISJS. UN 7,00 499,99 3.499,93 7,1

09.05.062 BARRAMENTO DE 30A P/QUADROS DE DISTRIBUICAO M 2,10 19,37 40,67 0,1

09.05.063 BARRAMENTO DE 60A P/QUADROS DE DISTRIBUICAO M 1,80 27,58 49,64 0,1

09.05.070 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A UN 42,00 104,20 4.376,40 8,8

09.05.071 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A UN 42,00 141,63 5.948,46 12,0

09.05.075 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A UN 7,00 174,36 1.220,52 2,5

09.06.000 REDE DE BAIXA TENSAO: CAIXAS DE PASSAGEM 2.186,10 0,8

09.06.007  CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 15X15X8  UN 8,00 48,90 391,20 17,9
CM

09.06.026 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,60X0,60X0,60 M UN 3,00 598,30 1.794,90 82,1

09.07.000 REDE DE BAIXA TENSAO: ENFIACAO 48.541,80 18,7

09.07.004 FIO DE 2,50 MM2 750V (ISOLACAO NAO HALOGENADO) M 2.700,00 5,31 14.337,00 29,5

09.07.005 FIO DE 4,00 MM2 750V (ISOLAGCAO NAO HALOGENADO) M 980,00 7,01 6.869,80 14,2

09.07.011 CABO DE 10 MM2 750V (ISOLACAO NAO HALOGENADO) M 560,00 16,81 9.413,60 19,4

09.07.013 CABO DE 25 MM2 750V (ISOLACAO NAO HALOGENADO) M 420,00 42,67 17.921,40 36,9

09.08.000 PONTOS DE: INTERRUPTORES E TOMADAS 28.376,92 10,9

Emissé&o: 19/03/2025 17:30
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09.08.002 INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD.ACO UN 22,00 241,02 5.302,44 18,7
GALV.A QUENTE
09.08.013 TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 10A-250V-ELETR. UN 88,00 262,21 23.074,48 81,3
ACO GALV. A QUENTE
09.09.000 LUMINARIAS INTERNAS 21.022,98 8,1
09.09.052  IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W) UN 66,00 318,53  21.022,98 100,0
09.13.000 PARA RAIOS 54.665,66 21,0
09.13.010 PP-02 PARA RAIOS FRANKLIN COM MASTRO ACO GALVANIZADO UN 1,00 1.078,26 1.078,26 2,0
02" X 3,00M
09.13.015 BARRA CHATA ACO GALVANIZADO (3/4"X1/8") - CAPTOR P/ PARA M 16,00 51,44 823,04 1,5
RAIOS
09.13.018 BARRA CHATA ACO GALVANIZADO (3/4"X1/8") - DESCIDA P/ PARA M 16,00 37,23 595,68 1,1
RAIO
09.13.025 CORDOALHA DE ACO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A M 206,00 55,46 11.424,76 20,9
TERRA
09.13.027 TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPECAO E TAMPA DE UN 16,00 437,70 7.003,20 12,8
CONCRETO
09.13.030 CAIXA SUSPENSA MEDICAO ATERRRAMENTO 4"X2" UN 16,00 100,08 1.601,28 29
POLIPROPILENO @2"
09.13.032 CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO UN 32,00 71,23 2.279,36 4,2
09.13.033 CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE UN 16,00 76,40 1.222,40 2,2
09.13.035 RELATORIO DE INSPECAO E MEDICAO COM LAUDO TECNICO DO UN 1,00 3.278,23 3.278,23 6,0
SISTEMA DE PROTEGCAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
09.13.036 TUBO DE PVC @ 2" X 3,00M PARA PROTECAO DESCIDA DE UN 16,00 135,96 2.175,36 4,0
CORDOALHA
09.13.040 CORDOAL~HA DE ACO GALV. A QUENTE 50 MM2 (3/8") C/SUPORTE. M 459,00 50,51 23.184,09 42,4
DE FIXACAO.
09.52.000 DEMOLICOES - BAIXA TENSAO 1.353,75 0,5
09.52.030 REMOCAO DE DISJUNTOR QUICK-LAG OU BASE P/ FUSIVEL UN 91,00 7,10 646,10 47,7
DIAZED EM B.T
09.52.035 REMOCAO DE CHAVE OU BASE NH TRIPOL. OU CHAVE PACCO UN 14,00 42,63 596,82 44,1
ROTATIVA EM B.T
09.52.039 REMOCAO DE BARRAMENTO DE COBRE M 3,90 28,42 110,83 8,2
09.54.000 DEMOLICOES - APARELHOS E EQUIPAMENTOS 3.558,06 1.4
09.54.006 REMOCAO APARELHO ILUMINACAO,PLAFONS E PENDENTES UN 100,00 8,52 852,00 23,9
P/LAMPADAS FLUORESC
09.54.007 REMOCAO DE SOQUETES P/ LAMPADAS INCANDES OU DE UN 68,00 11,37 773,16 21,7
CORRENTES P/ PENDENTES
09.54.013 REMOCAO DE REATORES PARA LAMPADAS HG EM POSTES UN 34,00 56,85 1.932,90 54,3
09.62.000 RETIRADAS - BAIXA TENSAO 14.501,05 5,6
09.62.009 RETIRADA DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ATE 2" M 285,00 14,21 4.049,85 27,9
09.62.017 RETIRADA DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2 M 3.680,00 2,84 10.451,20 72,1
09.74.000 RECOLOCACOES - APARELHOS E EQUIPAMENTOS 212,16 0,1
09.74.006 RECOLOCAQAO DE APARELHO DE ILUMINACAO,PLAFONS OU UN 34,00 6,24 212,16 100,0

PENDENTES P/ LAMP FLUORESCENTES

Emissé&o: 19/03/2025 17:30
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Fundacéo para o Desenvolvimento da Educagao

Relatdrio do Orgamento de Obras

Prédio:

Orgamento: 173210
Data Base: 01/2025 PI: 2022/00486

Municipio:

Area Construida:
Salas/Pavimentos: -/-

ESTRUTURA METALICA DA QUADRA E REFORMA

209103 - EE CANADA
SANTOS

Area Projecéo:
Tipo de Obra: Reforma

LS = 122,00 % BDI = 23,00 %

Prazo(meses): 12

Area Terreno: 5.255,25

09.84.000

09.84.001

09.84.002

09.84.009

09.84.010

09.84.020

09.84.049

09.85.000

09.85.060

09.85.064

09.85.089

10.00.000

10.50.000

10.50.001

10.80.000

10.80.012

11.00.000

11.02.000

11.02.027

11.02.066

11.03.000

11.03.006

11.50.000

11.50.002

12.00.000

12.02.000

12.02.002

12.02.005

CONSERVACAO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS
INTERRUPTOR DE 1 TECLA

INTERRUPTOR DE 2 TECLAS

TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V
TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 20A-250V
ESPELHO DE 4'X2'

ADEQUAGAO DE LUMINARIA FLUORESCENTE 2X32W PARA LED
TUBULAR POLICARBONATO 18W TEMPERATURA DE COR 4000°K

CONSERVACAO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS
CONDULETE DE 1"
CONDULETE DE 3/4"

LAMPADA LED TUBULAR POLICARBONATO DE 18W
C/TEMPERATURA DE COR 4000° K

FORRO
DEMOLICOES

DEMOLICAO DE FORRO DE ESTUQUE OU MADEIRA, INCLUSIVE
ENTARUGAMENTO

CONSERVACAO - FORROS

FORRO DE ESTUQUE

IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATACAO
IMPERMEABILIZACOES: LAJES, CALHAS, MARQUISES
IMPERMEABILIZACAO C/ EMULSAO ACRILICA - 6 DEMAOS

REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3
E=2,5CM

IMPERMEABILIZACOES: RESERVATORIOS D'AGUA

IMPERMEABILIZACAO RESERV.ELEV COM ARGAMASSA -
POLIMERICA APLICACAO 2 DEMAOS SEMIFLEXIVEL + 4 DEMAOS

DEMOLICOES

DEMOLIGAO DE ARGAMASSA COM IMPERMEABILIZANTE

REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE
REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS
CHAPISCO

EMBOCO

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

5.495,68 2,1
22,00 21,30 468,60 8,5
12,00 49,49 593,88 10,8
22,00 25,09 551,98 10,0
6,00 30,66 183,96 3,3
62,00 8,54 529,48 9,6
34,00 93,17 3.167,78 57,6
5.508,10 21
21,00 53,23 1.117,83 20,3
35,00 45,41 1.589,35 28,9
68,00 41,19 2.800,92 50,9
14.792,70 0,6
266,50 18
65,00 4,10 266,50 100,0
14.526,20 98,2
65,00 223,48 14.526,20 100,0
42.052,48 1,7
25.995,76 61,8
281,00 67,52 18.973,12 73,0
174,00 40,36 7.022,64 27,0
13.380,60 31,8
174,00 76,90 13.380,60 100,0
2.676,12 6,4
174,00 15,38 2.676,12 100,0
103.561,40 4,2
67.330,53 65,0
746,00 8,95 6.676,70 9,9
548,00 46,54  25.503,92 37,9

Emissé&o: 19/03/2025 17:30
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Fundacéo para o Desenvolvimento da Educagao

Relatdrio do Orgamento de Obras

Orgamento: 173210
Data Base: 01/2025 PI:

Prédio:

Municipio:

Area Construida:
Salas/Pavimentos:

ESTRUTURA METALICA DA QUADRA E REFORMA
2022/00486
209103 - EE CANADA

SANTOS

Area Projecéo:

-/ - Tipo de Obra: Reforma

LS = 122,00 %

BDI =

23,00 %

Prazo(meses): 12

Area Terreno: 5.255,25

12.02.006

12.02.007

12.02.036

12.04.000

12.04.004

12.04.006

12.50.000

12.50.001

12.50.002

12.80.000

12.80.030

13.00.000

13.01.000

13.01.004

13.01.006

13.01.018

13.02.000

13.02.019

13.02.069

13.02.075

13.02.087

13.02.092

13.05.000

13.05.022

13.06.000

13.06.082

13.06.083

13.50.000

13.50.002

EMBOCO DESEMPENADO
REBOCO

REVESTIMENTO COM AZULEJOS RETIFICADOS LISOS BRANCO
BRILHANTE

REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS
CHAPISCO

EMBOCO DESEMPENADO

DEMOLICOES
DEMOLIGCAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA/GESSO EM

FORRO E PAREDES

DEMOLIGAO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS
INCL ARG ASSENTAMENTO

CONSERVACAO - REVESTIMENTOS TETO E PAREDE

REPARO EM TRINCAS E RACHADURAS

PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS

LASTRO PARA PISOS E ENCHIMENTO DE REBAIXOS DE LAJES
LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM

LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM

ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM.
ESP=2,50CM

REVESTIMENTO DE PISOS

LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DE ALERTA
PORCELANATO ESMALTADO

CHAPAS VINILICAS (COR ESPECIFICAR) ESPESSURA DE 2 MM
TACO MADEIRA G1-C6 APLICADO COM COLA

SINTEKO - DUAS DEMAOS INCLUSIVE RASPAGEM - APLICADO

REVESTIMENTO DE RODAPES

RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM

REVESTIMENTO DE SOLEIRAS
SO-22 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PECA (L= 14 A 17CM)

SO-23 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PECA (L=19 A 22CM)

DEMOLICOES

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

DEMOLICAO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, M2

CACQOS, INCLUSIVE BASE

198,00

548,00

40,20

281,00

281,00

1.027,00

40,20

120,00

75,00

75,00

75,00

8,20

75,00

40,00

110,00

1.056,12

67,00

6,00

21,00

75,00

56,80

34,32

126,77

8,95

56,55

14,38

21,57

18,25

53,09

13,69

42,21

173,18

224,76

198,73

462,27

189,34

26,80

192,42

249,20

40,26

11.246,40

18.807,36

5.096,15

18.405,50

2.514,95

15.890,55

15.635,37

14.768,26

867,11

2.190,00

2.190,00

561.525,64

8.174,25

3.981,75

1.026,75

3.165,75

277.041,73

1.420,07

16.857,00

7.949,20

50.849,70

199.965,76

1.795,60

1.795,60

6.387,72

1.154,52

5.233,20

13.117,75

3.019,50

16,7

27,9

7,6

13,7

86,3

94,5

55

100,0

48,7

12,6

38,7

0,5

6,1

2,9

18,4

72,2

100,0

18,1

81,9

23,0

17,8

151

2,1

22,8

15

49,3

0,3

11

2,3

Emissé&o: 19/03/2025 17:30
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Fundacéo para o Desenvolvimento da Educagao

Relatdrio do Orgamento de Obras

Orgamento: 173210
Data Base: 01/2025 PI:

Prédio:

Municipio:

Area Construida:
Salas/Pavimentos:

ESTRUTURA METALICA DA QUADRA E REFORMA
2022/00486
209103 - EE CANADA

SANTOS

Area Projecéo:
-/ - Tipo de Obra: Reforma

LS = 122,00 %

BDI =

23,00 %

Prazo(meses): 12

Area Terreno: 5.255,25

13.50.003

13.50.004

13.50.016

13.50.017

13.60.000

13.60.012

13.80.000

13.80.024

13.80.025

13.80.056

14.00.000

14.01.000

14.01.002

14.60.000

14.60.001

15.00.000

15.02.000

15.02.006

15.02.019

15.03.000

15.03.041

15.03.076

15.50.000

15.50.002

15.50.003

15.50.004

15.50.030

15.80.000

DEMOLICAO PISO TACOS DE MADEIRA INCLUSIVE ARG
ASSENTAMENTO

DEMOLICAO PISO SOALHO DE TABUAS INCLUSIVE VIGAMENTOS
DEMOLICAO RODAPES EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA

ASSENTAMENTO

DEMOLICAO SOLEIRAS EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA
ASSENTAMENTO

RETIRADAS

RETIRADA DE RODAPES DE MADEIRA INCLUSIVE CORDAO

CONSERVACAO - PISOS / RODAPES / PEITORIS

SOALHO DE TABUA 20X2CM MACHO-FEMEA G1-C6 SOBRE
VIGAMENTO 6X16CM

REPREGAMENTO DE SOALHO DE MADEIRA

RODAPE DE MADEIRA DE 7X1,5CM G1-C4 COM CORDAO

VIDROS
VIDROS

VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM

RETIRADAS

RETIRADA DE VIDRO INCLUSIVE RASPAGEM DE MASSA OU
RETIRADA DE BAGUETES

PINTURA
FORROS / PAREDES INTERNAS
LATEX COM MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR

ESMALTE

ESQUADRIAS
ESMALTE EM RODAPES, BAGUETES E MOLDURAS DE MADEIRA

PINTURA DUAS DEMAOS ESMALTE FACE APARENTE DE
TUBULAGCAO @ 3"

REMOCOES

REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,LATEX/ACRILICO EM PAREDES
COM LIXAMENTO

REMOCAO DE OLEO,ESMALTE OU VERNIZ EM ESQ DE MADEIRA
C/LIXAMENTO

REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,ALUMIN OU GRAFITE EM ESQ DE
FERRO C/LIXAMENTO

REMOCAO DE PINTURA EM ESTRUTURA METALICA COM
LIXAMENTO

CONSERVACAO - PINTURA

M2 110,00
M2 256,00
M 67,00
M 27,00
M 675,00
M2 296,00
M2 580,00
M 675,00
M2 86,00
M2 86,00
M2 548,00
M2 219,20
M 490,00
M 243,00
M2 11.140,27
M2 413,88
M2 1.069,19
M2 143,20

28,76

25,88

3,07

3,84

3,84

751,44

6,82

38,57

120,26

15,60

60,27

40,77

10,27

19,00

4,89

6,85

8,35

31,47

3.163,60

6.625,28

205,69

103,68

2.592,00

2.592,00

252.416,59

222.426,24

3.955,60

26.034,75

11.683,96

10.342,36

10.342,36

1.341,60

1.341,60

416.109,90

41.964,74

33.027,96

8.936,78

9.649,30

5.032,30

4.617,00

70.745,22

54.475,92

2.835,07

8.927,73

4.506,50

293.750,64

24,1

50,5

1,6

0,8

100,0

88,1

1,6

10,3

100,0

100,0

78,7

21,3

52,2

47,8

77,0

4,0

12,6

6,4

0,5

45,0

0,5

88,5

11,5

16,9

10,1

2,3

17,0

70,6

Emissé&o: 19/03/2025 17:30

Pagina 9 de 12




Fundacéo para o Desenvolvimento da Educagao

Relatdrio do Orgamento de Obras

Orgamento: 173210
Data Base: 01/2025 PI:

Prédio:

Municipio:

Area Construida:
Salas/Pavimentos:

ESTRUTURA METALICA DA QUADRA E REFORMA
2022/00486
209103 - EE CANADA

SANTOS

Area Projecéo:
-/ - Tipo de Obra: Reforma

LS = 122,00 %

BDI =

23,00 %

Prazo(meses): 12

Area Terreno: 5.255,25

15.80.013

15.80.018

15.80.043

15.80.044

15.80.045

15.80.060

15.80.075

16.00.000

16.01.000

16.01.029

16.05.000

16.05.031

16.05.040

16.05.048

16.05.075

16.06.000

16.06.065

16.06.066

16.11.000

16.11.020

16.80.000

16.80.090

16.80.097

ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E
RETOQUES DE MASSA

TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE
MASSA NIVELADORA

TINTA LATEX ECONOMICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE
MASSA NIVELADORA

ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE
MASSA

ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E
RETOQUES DE ZARCAO

ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA INCLUSIVE PREPARO E
RETOQUE DE ZARCAO

FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESTRUTURAS - CONSERVACAO

SERVICOS COMPLEMENTARES
FECHO:MUROS/ALAMBRADOS/PORTOES

FD-24 FECHAMENTO DE DIVISA COM GRADIL ELETROFUNDIDO /
BROCA (H=235CM)

AGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM DE ACABAMENTO

CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM)
TC-03 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (20CM)

TC-11 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA

L=35CM
CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS

COMPLEMENTOS EXTERNOS/CANTEIRO DE OBRA/ALAMBRADO
ANDAIME - FACHADA - ALUGUEL MENSAL

ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL

LIMPEZA FINAL

LIMPEZA DE FACHADA POR HIDROJATEAMENTO

CONSERVACAO - SERVICOS COMPLEMENTARES
LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA ATE 10.000 LITROS

CACAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M

M

M

UN

M2

M2

UN

UN

413,88

4.311,25

4.587,17

2.241,85

1.069,19

143,20

143,20

23,00

86,00

22,00

46,00

13,00

580,00

210,00

2.215,00

4,00

39,00

27,20

21,16

19,39

25,00

37,85

23,66

16,89

1.438,13

206,74

159,02

222,57

502,38

30,21

35,09

10,52

205,12

870,35

11.257,53

91.226,05

88.945,22

56.046,25

40.468,84

3.388,11

2.418,64

154.080,86

33.076,99

33.076,99

38.047,24

17.779,64

3.498,44

10.238,22

6.530,94

24.890,70

17.521,80

7.368,90

23.301,80

23.301,80

34.764,13

820,48

33.943,65

30,3

19,1

13,8

1,2

0,8

100,0

46,7

9,2

26,9

17,2

70,4

29,6

100,0

2,4

97,6

6,2

21,5

24,7

16,2

151

22,6

Emissé&o: 19/03/2025 17:30
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Fundacéo para o Desenvolvimento da Educagao

Relatdrio do Orgamento de Obras
Orgamento: 173210

Data Base: 01/2025
Prédio: 209103 - EE CANADA
Municipio: SANTOS

ESTRUTURA METALICA DA QUADRA E REFORMA

Pl: 2022/00486 LS = 122,00 % BDI = 23,00 %

Prazo(meses): 12
Area Construida:

Area Projecéo:
Salas/Pavimentos: -/-

Tipo de Obra: Reforma

Area Terreno: 5.255,25

Valor Total do Orgamento: 2.465.954,78

Emissé&o: 19/03/2025 17:30
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Fundacéo para o Desenvolvimento da Educagao Relatdrio do Orgamento de Obras

Orgamento: 173210 ESTRUTURA METALICA DA QUADRA E REFORMA

Data Base: 01/2025 Pl: 2022/00486 LS = 122,00 % BDI = 23,00 %
Prédio: 209103 - EE CANADA

Municipio: SANTOS Prazo(meses): 12
Area Construida: Area Projecéo: Area Terreno: 5.255,25
Salas/Pavimentos: -/- Tipo de Obra: Reforma

Resumo Por Etapa

Cddigo Atividade Quant. Prego Valor Serv/ ATIET
Descri¢éo da Atividade UN Orcada Unitario Orcado Ativ. ET/TT
03.00.000 SUPER ESTRUTURA 17.939,71 0,73
05.00.000 ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS 23.135,08 0,94
06.00.000 ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS 230.293,19 9,34
07.00.000 COBERTURA 537.745,82 21,81
08.00.000 INSTALACOES HIDRAULICAS 92.810,20 3,76
09.00.000 INSTALACOES ELETRICAS 260.223,84 10,55
10.00.000 FORRO 14.792,70 0,60
11.00.000 IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATACAO 42.052,48 1,71
12.00.000 REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE 103.561,40 4,20
13.00.000 PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS 561.525,64 22,77
14.00.000 VIDROS 11.683,96 0,47
15.00.000 PINTURA 416.109,90 16,87
16.00.000 SERVICOS COMPLEMENTARES 154.080,86 6,25
Valor Total do Or¢gamento: 2.465.954,78
Custo Total M2:null Custo Tratam. Terreno M2:null Custo Prédio M2:null
100,00 % 6,25 % 93,75 %
Total Cust01.610.419,93 Total MO c/ LS:855.534,85
65,31 % 34,69 %

Cronograma Fisico/Financeiro
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