

Anexo 3

Serviço	UN	Descrição	Valor Unitário	Quantidade	Qtde do Lote	Valor
04.01.030	M2	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=9CM CLASSE C	R\$ 96,05	1,00	4,00	R\$ 384,20
04.01.033	M2	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C	R\$ 114,34	1,00	4,00	R\$ 457,36
04.01.034	M2	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39 CM CLASSE C	R\$ 141,14	1,00	4,00	R\$ 564,56
04.01.070	M2	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM. 10 CM	R\$ 104,04	1,00	4,00	R\$ 416,16
04.01.071	M2	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM. 12.5 CM	R\$ 117,78	1,00	4,00	R\$ 471,12
04.01.072	M2	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM 15 CM	R\$ 95,14	1,00	4,00	R\$ 380,56
04.01.073	M2	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM. 20 CM	R\$ 116,85	1,00	4,00	R\$ 467,40
04.50.001	M3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL REVESTIMENTOS	R\$ 118,71	1,00	4,00	R\$ 474,84
04.50.010	M2	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS DE MADEIRA INCLUINDO ENTARUGAMENTO	R\$ 7,69	1,00	4,00	R\$ 30,76
04.50.011	M2	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS EM PLACAS PARA SANITÁRIOS	R\$ 7,69	1,00	4,00	R\$ 30,76
04.50.012	M2	DEMOLIÇÃO DE PLACAS DE FIBRO CIMENTO	R\$ 9,36	1,00	4,00	R\$ 37,44
06.60.002	M2	RETIRADA DE TELA	R\$ 11,70	1,00	4,00	R\$ 46,80
06.70.020	M2	RECOLOCACAO DE TELA	R\$ 15,38	1,00	4,00	R\$ 61,52
08.03.015	M	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 20 INCL CONEXÕES	R\$ 27,32	1,00	4,00	R\$ 109,28
08.03.016	M	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES	R\$ 30,46	1,00	4,00	R\$ 121,84
08.05.009	M	TUBO DE COBRE NBR13206 CLASSE E DN 15 MM (1/2) AGUA QUENTE INCL CONEXOES COM ISOLACAO TERMICA POLIETIL EXPANDIDO	R\$ 67,05	1,00	4,00	R\$ 268,20
08.05.010	M	TUBO DE COBRE NBR13206 CLASSE E DN 22 MM (3/4) AGUA QUENTE INCL CONEXOES COM ISOLACAO TERMICA POLIETIL EXPANDIDO	R\$ 90,27	1,00	4,00	R\$ 361,08
09.05.002	M	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4) - INCL CONEXOES	R\$ 57,55	1,00	4,00	R\$ 230,20
09.05.003	M	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1) - INCL CONEXOES	R\$ 69,84	1,00	4,00	R\$ 279,36
09.05.036	M	ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 25MM-INCLUSIVE CONEXOES	R\$ 31,18	1,00	4,00	R\$ 124,72
09.05.037	M	ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 32MM-INCLUSIVE CONEXOES	R\$ 38,16	1,00	4,00	R\$ 152,64
09.07.023	M	CABO DE 1,5MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO	R\$ 4,16	1,00	4,00	R\$ 16,64
09.07.024	M	CABO DE 2,5MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO	R\$ 5,84	1,00	4,00	R\$ 23,36
09.07.025	M	CABO DE 4MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO	R\$ 7,82	1,00	4,00	R\$ 31,28
09.07.026	M	CABO DE 6MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO	R\$ 10,35	1,00	4,00	R\$ 41,40
09.08.013	UN	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 10A-250V-ELETR. AÇO GALV. A QUENTE	R\$ 262,21	1,00	4,00	R\$ 1.048,84
09.08.016	UN	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V-ELETR.AÇO GALV.A QUENTE	R\$ 314,49	1,00	4,00	R\$ 1.257,96
09.80.007	M	CANTONEIRA DE FERRO 1 1/2 X 1 1/2 X 1/8	R\$ 46,90	34,00	49.028,00	R\$ 2.299.413,20
09.84.009	UN	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V	R\$ 25,09	1,00	4,00	R\$ 100,36
09.84.010	UN	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 20A-250V	R\$ 30,66	1,00	4,00	R\$ 122,64
09.85.060	UN	CONDULETE DE 1	R\$ 53,23	1,00	4,00	R\$ 212,92
09.85.064	UN	CONDULETE DE 3/4	R\$ 45,41	1,00	4,00	R\$ 181,64
09.85.065	UN	CONDULETE DE 1/2	R\$ 51,94	1,00	4,00	R\$ 207,76
12.02.002	M2	CHAPISCO	R\$ 8,95	1,00	4,00	R\$ 35,80
12.02.003	M2	CHAPISCO ROLADO PARA SUPERFICIES LISAS	R\$ 12,27	1,00	4,00	R\$ 49,08
12.02.005	M2	EMBOCO	R\$ 46,54	1,00	4,00	R\$ 186,16
12.02.006	M2	EMBOCO DESEMPENADO	R\$ 56,80	1,00	4,00	R\$ 227,20
12.02.007	M2	REBOCO	R\$ 34,32	1,00	4,00	R\$ 137,28
12.02.009	M2	REVESTIMENTO COM GESSO	R\$ 28,10	1,00	4,00	R\$ 112,40
12.02.010	M2	REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO BRANCO	R\$ 42,74	1,00	4,00	R\$ 170,96

Serviço	UN	Descrição	Valor Unitário	Quantidade	Qtde do Lote	Valor
12.02.011	M2	REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO BRANCO E PINTURA ACRILICA	R\$ 50,27	1,00	4,00	R\$ 201,08
12.02.012	M2	CERAMICA ESMALTADA 10X10CM - LARANJA,VERMELHO,AMARELO	R\$ 228,07	1,00	4,00	R\$ 912,28
12.02.013	M2	CERAMICA ESMALTADA 10X10CM - AZUL,VERDE,PRETO	R\$ 183,89	1,00	4,00	R\$ 735,56
12.02.014	M2	CERAMICA ESMALTADA 10X10CM - BRANCO,AREIA,BEGE,OCRE,CINZA	R\$ 173,97	1,00	4,00	R\$ 695,88
12.02.029	M2	CERAMICA ESMALTADA 20X20CM	R\$ 124,15	1,00	4,00	R\$ 496,60
12.02.036	M2	REVESTIMENTO COM AZULEJOS RETIFICADOS LISOS BRANCO BRILHANTE	R\$ 126,77	1,00	4,00	R\$ 507,08
12.02.043	M	PERFIL SEXTAVADO EM ALUMINIO PARA AZULEJO	R\$ 9,76	1,00	4,00	R\$ 39,04
12.02.044	M	PERFIL CANTONEIRA EM ALUMINIO PARA REBOCO	R\$ 35,96	1,00	4,00	R\$ 143,84
12.02.050	M2	REVESTIMENTO TEXT. ACRIL. PIGMENTADO (CORES PRONTAS) - ACAB RANHURADO	R\$ 47,12	1,00	4,00	R\$ 188,48
12.02.051	M2	REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO PIGMENTADO (CORES PRONTAS)	R\$ 38,28	1,00	4,00	R\$ 153,12
12.02.072	M	GUARNIÇÃO APARELHADA 5 X 1 CM G1-C4 P/ACABAM JUNTAS DILATAÇÃO	R\$ 19,42	1,00	4,00	R\$ 77,68
12.04.004	M2	CHAPISCO	R\$ 8,95	1,00	4,00	R\$ 35,80
12.04.005	M2	EMBOCO	R\$ 46,54	1,00	4,00	R\$ 186,16
12.04.006	M2	EMBOCO DESEMPENADO	R\$ 56,55	1,00	4,00	R\$ 226,20
12.04.007	M2	REBOCO	R\$ 34,32	1,00	4,00	R\$ 137,28
12.04.008	M2	CHAPISCO FINO PENEIRADO	R\$ 10,74	1,00	4,00	R\$ 42,96
12.04.013	M2	REVESTIMENTO TEXT. ACRIL. PIGMENTADO (CORES PRONTAS)- ACAB RANHURADO	R\$ 47,12	1,00	4,00	R\$ 188,48
12.04.014	M2	REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO PIGMENTADO (CORES PRONTA)	R\$ 38,28	1,00	4,00	R\$ 153,12
12.04.018	M2	REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO BRANCO	R\$ 42,74	1,00	4,00	R\$ 170,96
12.04.019	M2	REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO BRANCO E PINTURA ACRILICA	R\$ 50,27	1,00	4,00	R\$ 201,08
12.04.020	M2	REVESTIMENTO COM PASTILHAS NATURAIS 2,5X2,5CM	R\$ 493,54	1,00	4,00	R\$ 1.974,16
12.04.021	M2	REVESTIMENTO COM PASTILHAS NATURAIS 5,0X5,0CM	R\$ 363,87	1,00	4,00	R\$ 1.455,48
12.04.022	M2	REVESTIMENTO COM PASTILHAS ESMALTADAS 2,5X 2,5 CM	R\$ 239,04	1,00	4,00	R\$ 956,16
12.04.023	M2	REVESTIMENTO COM PASTILHAS ESMALTADAS 4,0X 4,0 CM	R\$ 202,05	1,00	4,00	R\$ 808,20
12.04.024	M2	REVESTIMENTO COM PASTILHAS ESMALTADAS 5,0X 5,0 CM	R\$ 261,32	1,00	4,00	R\$ 1.045,28
12.04.040	M2	REVESTIMENTO C/ PLAQUETA LAMINADA	R\$ 201,78	1,00	4,00	R\$ 807,12
12.04.048	M2	CERAMICA ESMALTADA 10X10CM - LARANJA,VERMELHO,AMARELO	R\$ 239,94	1,00	4,00	R\$ 959,76
12.04.049	M2	CERAMICA ESMALTADA 10X10CM - AZUL,VERDE,PRETO	R\$ 195,75	1,00	4,00	R\$ 783,00
12.04.050	M2	CERAMICA ESMALTADA 10X10CM - BRANCO,AREIA,BEGE,OCRE,CINZA	R\$ 185,84	1,00	4,00	R\$ 743,36
15.02.003	M2	MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR	R\$ 32,15	1,00	4,00	R\$ 128,60
15.02.005	M2	TINTA LATEX ECONOMICA	R\$ 41,46	1,00	4,00	R\$ 165,84
15.02.006	M2	LATEX COM MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR	R\$ 60,27	1,00	4,00	R\$ 241,08
15.02.010	M2	TINTA LATEX ECONOMICA EM ELEMENTO VAZADO	R\$ 41,46	1,00	4,00	R\$ 165,84
15.02.014	M2	OLEO COM MASSA NIVELADORA	R\$ 60,63	1,00	4,00	R\$ 242,52
15.02.015	M2	OLEO	R\$ 38,52	1,00	4,00	R\$ 154,08
15.02.018	M2	ESMALTE A BASE DE AGUA	R\$ 45,97	1,00	4,00	R\$ 183,88
15.02.019	M2	ESMALTE	R\$ 40,77	1,00	4,00	R\$ 163,08
15.02.020	M2	MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR (AREAS MOLHADAS)	R\$ 33,29	1,00	4,00	R\$ 133,16
15.02.025	M2	TINTA LATEX STANDARD	R\$ 43,67	1,00	4,00	R\$ 174,68
15.02.026	M2	TINTA LATEX STANDARD COM MASSA NIVELADORA	R\$ 56,02	1,00	4,00	R\$ 224,08
15.02.061	M2	TINTA LATEX STANDARD EM SUPERFICIE DE GESSO	R\$ 34,12	1,00	4,00	R\$ 136,48
15.02.062	M2	TINTA LATEX ECONOMICA EM SUPERFICIE DE GESSO	R\$ 31,92	1,00	4,00	R\$ 127,68

Serviço	UN	Descrição	Valor Unitário	Quantidade	Qtde do Lote	Valor
15.04.001	M2	CAIACAO	R\$ 12,25	1,00	4,00	R\$ 49,00
15.04.005	M2	TINTA LÁTEX ECONÔMICA	R\$ 31,52	1,00	4,00	R\$ 126,08
15.04.006	M2	TINTA LATEX STANDARD	R\$ 33,72	1,00	4,00	R\$ 134,88
15.04.007	M2	MASSA NIVELADORA PARA EXTERIOR	R\$ 33,29	1,00	4,00	R\$ 133,16
15.04.008	M2	LATEX EM ELEMENTO VAZADO	R\$ 31,52	1,00	4,00	R\$ 126,08
15.04.009	M2	TRATAMENTO DE CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO	R\$ 48,99	1,00	4,00	R\$ 195,96
15.04.011	M2	TINTA MINERAL IMPERMEAVEL SEM NATA SELADORA	R\$ 18,90	1,00	4,00	R\$ 75,60
15.04.012	M2	TINTA MINERAL IMPERMEAVEL C/ NATA SELADORA S/ BLOCO DE CONCRETO	R\$ 35,66	1,00	4,00	R\$ 142,64
15.04.013	M2	HIDROFUGO A BASE DE SILICONE	R\$ 61,27	1,00	4,00	R\$ 245,08
15.04.015	M2	ESMALTE EM SUPERFICIE REBOCADA SEM MASSA NIVELADORA	R\$ 33,08	1,00	4,00	R\$ 132,32
16.20.060	CJ	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO HI WALL CICLO FRIO MINI SPLIT 9.000 BTU/H INVERTER 220V COM CONTROLE REMOTO	R\$ 4.518,44	1,00	1.442,00	R\$ 6.515.590,48
16.20.063	CJ	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO HI WALL CICLO FRIO MINI SPLIT 12.000 BTU/H INVERTER 220V COM CONTROLE REMOTO	R\$ 4.873,12	1,00	1.442,00	R\$ 7.027.039,04
16.20.066	CJ	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO HI WALL CICLO FRIO MINI SPLIT 18.000 BTU/H INVERTER 220V COM CONTROLE REMOTO	R\$ 6.709,35	1,00	1.442,00	R\$ 9.674.882,70
16.20.068	CJ	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO HI WALL CICLO FRIO MINI SPLIT 24.000 BTU/H INVERTER 220V COM CONTROLE REMOTO	R\$ 8.459,63	1,00	1.442,00	R\$ 12.198.786,46
16.20.070	CJ	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO HI WALL CICLO FRIO MINI SPLIT 27.000 BTU/H INVERTER 220V COM CONTROLE REMOTO	R\$ 12.796,05	1,00	4,00	R\$ 51.184,20
16.20.073	CJ	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO HI WALL CICLO FRIO MINI SPLIT 30.000 BTU/H INVERTER 220V COM CONTROLE REMOTO	R\$ 13.576,98	11,00	17.304,00	R\$ 234.936.061,92
16.43.013	M	FURO EM CONCRETO COM D=3/8	R\$ 60,52	1,00	4,00	R\$ 242,08
16.43.014	M	FURO EM CONCRETO COM D=1/2	R\$ 81,95	1,00	4,00	R\$ 327,80
16.43.015	M	FURO EM CONCRETO COM D=5/8	R\$ 108,94	1,00	4,00	R\$ 435,76
16.43.016	M	FURO EM CONCRETO COM D=3/4	R\$ 142,16	1,00	4,00	R\$ 568,64
16.43.017	M	FURO EM CONCRETO COM D=1	R\$ 173,09	1,00	4,00	R\$ 692,36
16.43.020	UN	TAXA DE MOBILIZAÇÃO EQUIP. FUROS EM CONCRETO	R\$ 453,19	1,00	4,00	R\$ 1.812,76
16.80.006	KG	FERRO TRABALHADO (GRADIL)	R\$ 51,89	1,00	4,00	R\$ 207,56
16.80.097	UN	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	R\$ 870,35	1,00	4,00	R\$ 3.481,40