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Anexo 3

Servico Descri¢ao Valor Unitario Quantidade

04.01.030 M2  ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=9CM CLASSE C RS 96,05 1,00 4,00 RS 384,20
04.01.033 | M2  ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C RS 114,34 1,00 4,00 RS 457,36
04.01.034 M2 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39 CM CLASSE C RS 141,14 1,00 4,00 RS 564,56
04.01.070 | M2 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM. 10 CM RS 104,04 1,00 4,00 RS 416,16
04.01.071 M2 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM. 12.5 CM RS 117,78 1,00 4,00 RS 471,12
04.01.072 M2 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM 15 CM RS 95,14 1,00 4,00 RS 380,56
04.01.073 | M2 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM. 20 CM RS 116,85 1,00 4,00 RS 467,40
04.50.001 M3 EE\%?E:EAAE?\I-?SSALVENANAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL RS 118,71 1,00 4,00 RS 474,84
04.50.010 | M2 E;#AA(;LLEAA(EEETD(;WSOMAS DE MADEIRA INCLUINDO RS 7,69 1,00 4,00 RS 30,76
04.50.011 | M2 DEMOLIGAO DE DIVISORIAS EM PLACAS PARA SANITARIOS RS 7,69 1,00 4,00 RS 30,76
04.50.012 | M2 DEMOLIGAO DE PLACAS DE FIBRO CIMENTO RS 9,36 1,00 4,00 RS 37,44
06.60.002 M2 RETIRADA DE TELA RS 11,70 1,00 4,00 RS 46,80
06.70.020 M2  RECOLOCACAO DE TELA RS 15,38 1,00 4,00 R$ 61,52
08.03.015 M  TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 20 INCL CONEXOES RS 27,32 1,00 4,00 RS 109,28
08.03.016 M  TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 25 INCL CONEXOES RS 30,46 1,00 4,00 RS 121,84
chosons U S COME e L ST woss w400
0805010 | M| L1 CONEXOES COM ISOLACAD TERMICA POLETL EXPANDID 750,27 R5 361,08
09.05.002 M  ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4) - INCL CONEXOES RS 57,55 1,00 4,00 RS 230,20
09.05.003 M | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1) - INCL CONEXOES RS 69,84 1,00 4,00 RS 279,36
09.05.036 M ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 25MM-INCLUSIVE CONEXOES RS 31,18 1,00 4,00 RS 124,72
09.05.037 M  ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 32MM-INCLUSIVE CONEXOES RS 38,16 1,00 4,00 RS 152,64
09.07.023 ' M CABO DE 1,5MM2 - 750V DE ISOLACAO RS 4,16 1,00 4,00 RS 16,64
09.07.024 M | CABO DE 2,5MM2 - 750V DE ISOLAGAO RS 5,84 1,00 4,00 RS 23,36
09.07.025 | M CABO DE 4MM2 - 750V DE ISOLACAO RS 7,82 1,00 4,00 RS 31,28
09.07.026 M | CABO DE 6MM2 - 750V DE ISOLAGAO RS 10,35 1,00 4,00 RS 41,40
09.08.013 UN 'éilt/\lfleQZUP;JTF;ADRAO NBR 14136, CORRENTE 10A-250V-ELETR. ACO RS 262,21 1,00 4,00 RS 1.048,84
09.08.016  UN 'éilt/\l/AADngJE:\;:ADRAO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V-ELETR.ACO RS 314,49 1,00 4,00 RS 1.257,96
09.80.007 M | CANTONEIRA DE FERRO11/2X11/2X1/8 RS 46,90 34,00 49.028,00 RS 2.299.413,20
09.84.009 UN TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V RS 25,09 1,00 4,00 RS 100,36
09.84.010 | UN  TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 20A-250V RS 30,66 1,00 4,00 RS 122,64
09.85.060 UN CONDULETE DE 1 RS 53,23 1,00 4,00 RS 212,92
09.85.064 UN  CONDULETE DE 3/4 RS 45,41 1,00 4,00 RS 181,64
09.85.065 UN CONDULETE DE 1/2 RS 51,94 1,00 4,00 RS 207,76
12.02.002 M2  CHAPISCO RS 8,95 1,00 4,00 RS 35,80
12.02.003 M2 CHAPISCO ROLADO PARA SUPERFICIES LISAS RS 12,27 1,00 4,00 RS 49,08
12.02.005 M2 EMBOCO RS 46,54 1,00 4,00 RS 186,16
12.02.006 M2 EMBOCO DESEMPENADO RS 56,80 1,00 4,00 RS 227,20
12.02.007 M2  REBOCO RS 34,32 1,00 4,00 RS 137,28
12.02.009 M2 | REVESTIMENTO COM GESSO RS 28,10 1,00 4,00 RS 112,40

12.02.010 | M2 | REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO BRANCO RS 42,74 1,00 4,00 RS 170,96
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12.02.011 M2  REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO BRANCO E PINTURA ACRILICA RS 50,27 1,00 4,00 RS$ 201,08
12.02.012 M2 | CERAMICA ESMALTADA 10X10CM - LARANJA,VERMELHO,AMARELO RS 228,07 1,00 4,00 RS 912,28
12.02.013 M2 | CERAMICA ESMALTADA 10X10CM - AZUL,VERDE,PRETO RS 183,89 1,00 4,00 RS 735,56
12.02.014 M2 CERAMICA ESMALTADA 10X10CM - BRANCO,AREIA,BEGE,OCRE,CINZA RS 173,97 1,00 4,00 RS 695,88
12.02.029 M2 | CERAMICA ESMALTADA 20X20CM RS 124,15 1,00 4,00 RS 496,60
12.02.036 M2 REVESTIMENTO COM AZULEJOS RETIFICADOS LISOS BRANCO RS 126,77 1,00 4,00 RS 507,08

BRILHANTE

12.02.043 M | PERFILSEXTAVADO EM ALUMINIO PARA AZULEJO RS 9,76 1,00 4,00 RS 39,04
12.02.044 M  PERFIL CANTONEIRA EM ALUMINIO PARA REBOCO RS 35,96 1,00 4,00 RS 143,84
12.02.050 M2 Ei\’gissg\:EDl\cl)TO TEXT. ACRIL. PIGMENTADO (CORES PRONTAS) - ACAB RS 47,12 1,00 4,00 RS 188,48
12.02.051 | M2 ﬁs\éi‘sTT:\s/l)ENTo TEXTURIZADO ACRILICO PIGMENTADO (CORES RS 38,28 1,00 4,00 RS 153,12
12.02.072 M gﬁﬁ?l:é(;A,AOO APARELHADA 5 X 1 CM G1-C4 P/ACABAM JUNTAS RS 19,42 1,00 4,00 RS 77,68
12.04.004 M2 CHAPISCO RS 8,95 1,00 4,00 RS 35,80
12.04.005 M2 EMBOCO RS 46,54 1,00 4,00 RS 186,16
12.04.006 M2 EMBOCO DESEMPENADO RS 56,55 1,00 4,00 RS 226,20
12.04.007 M2 | REBOCO RS 34,32 1,00 4,00 RS 137,28
12.04.008 M2 ' CHAPISCO FINO PENEIRADO RS 10,74 1,00 4,00 RS 42,96
12.04.013 | M2 Ei\lil[i-lsLTj:R,\:EDgTo TEXT. ACRIL. PIGMENTADO (CORES PRONTAS)- ACAB RS 47,12 1,00 4,00 RS 188,48
12.04.014 M2 E:\él?\‘S;l':;/IENTO TEXTURIZADO ACRILICO PIGMENTADO (CORES RS 38,28 1,00 4,00 RS 153,12
12.04.018 M2 REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO BRANCO RS 42,74 1,00 4,00 RS 170,96
12.04.019 M2 | REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO BRANCO E PINTURA ACRILICA RS 50,27 1,00 4,00 RS 201,08
12.04.020 M2 REVESTIMENTO COM PASTILHAS NATURAIS 2,5X2,5CM RS 493,54 1,00 4,00 RS 1.974,16
12.04.021 M2 | REVESTIMENTO COM PASTILHAS NATURAIS 5,0X5,0CM RS 363,87 1,00 4,00 RS 1.455,48
12.04.022 M2 REVESTIMENTO COM PASTILHAS ESMALTADAS 2,5X 2,5 CM RS 239,04 1,00 4,00 RS 956,16
12.04.023 M2 REVESTIMENTO COM PASTILHAS ESMALTADAS 4,0X 4,0 CM RS 202,05 1,00 4,00 RS 808,20
12.04.024 M2 | REVESTIMENTO COM PASTILHAS ESMALTADAS 5,0X 5,0 CM RS 261,32 1,00 4,00 RS 1.045,28
12.04.040 M2 REVESTIMENTO C/ PLAQUETA LAMINADA RS 201,78 1,00 4,00 RS 807,12
12.04.048 M2 | CERAMICA ESMALTADA 10X10CM - LARANJA,VERMELHO,AMARELO RS 239,94 1,00 4,00 RS 959,76
12.04.049 M2 CERAMICA ESMALTADA 10X10CM - AZUL,VERDE,PRETO RS 195,75 1,00 4,00 RS 783,00
12.04.050 M2  CERAMICA ESMALTADA 10X10CM - BRANCO,AREIA,BEGE,OCRE,CINZA RS 185,84 1,00 4,00 RS 743,36
15.02.003 M2 = MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR RS 32,15 1,00 4,00 RS 128,60
15.02.005 M2 TINTA LATEX ECONOMICA RS 41,46 1,00 4,00 RS 165,84
15.02.006 M2 | LATEX COM MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR RS 60,27 1,00 4,00 RS 241,08
15.02.010 M2 TINTA LATEX ECONOMICA EM ELEMENTO VAZADO RS 41,46 1,00 4,00 RS 165,84
15.02.014 M2 OLEO COM MASSA NIVELADORA RS 60,63 1,00 4,00 RS 242,52
15.02.015 M2 OLEO RS 38,52 1,00 4,00 RS 154,08
15.02.018 M2 ESMALTE A BASE DE AGUA RS 45,97 1,00 4,00 RS 183,88
15.02.019 M2 ESMALTE RS 40,77 1,00 4,00 RS 163,08
15.02.020 | M2 | MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR (AREAS MOLHADAS) RS 33,29 1,00 4,00 RS 133,16
15.02.025 M2  TINTA LATEX STANDARD RS 43,67 1,00 4,00 RS 174,68
15.02.026 M2 TINTA LATEX STANDARD COM MASSA NIVELADORA RS 56,02 1,00 4,00 RS 224,08
15.02.061 M2  TINTA LATEX STANDARD EM SUPERFICIE DE GESSO RS 34,12 1,00 4,00 RS 136,48

15.02.062 M2 | TINTA LATEX ECONOMICA EM SUPERFICIE DE GESSO RS 31,92 1,00 4,00 RS 127,68
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15.04.001 | M2 | CAIACAO RS 12,25 1,00 4,00 RS 49,00

15.04.005 M2 TINTA LATEX ECONOMICA RS 31,52 1,00 4,00 RS 126,08

15.04.006 M2 | TINTA LATEX STANDARD RS 33,72 1,00 4,00 RS 134,88

15.04.007 | M2 = MASSA NIVELADORA PARA EXTERIOR RS 33,29 1,00 4,00 RS 133,16

15.04.008 M2 | LATEX EM ELEMENTO VAZADO RS 31,52 1,00 4,00 RS 126,08

15.04.009 M2 TRATAMENTO DE CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO RS 48,99 1,00 4,00 RS 195,96

15.04.011 M2 | TINTA MINERAL IMPERMEAVEL SEM NATA SELADORA RS 18,90 1,00 4,00 RS 75,60

15.04.012 M2 TINTA MINERAL IMPERMEAVEL C/ NATA SELADORA S/ BLOCO DE RS 35,66 1,00 4,00 RS 142,64
CONCRETO

15.04.013 M2  HIDROFUGO A BASE DE SILICONE RS 61,27 1,00 4,00 RS 245,08

15.04.015 M2 ESMALTE EM SUPERFICIE REBOCADA SEM MASSA NIVELADORA RS 33,08 1,00 4,00 RS 132,32
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE APARELHO AR CONDICIONADO HI

16.20.060 CJ | WALL CICLO FRIO MINI SPLIT 9.000 BTU/H INVERTER 220V COM RS 4.518,44 1,00 1.442,00 RS 6.515.590,48

CONTROLE REMOTO
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE APARELHO AR CONDICIONADO HI

16.20.063 | CJ = WALL CICLO FRIO MINI SPLIT 12.000 BTU/H INVERTER 220V COM RS 4.873,12 1,00 1.442,00 R$ 7.027.039,04
CONTROLE REMOTO
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE APARELHO AR CONDICIONADO HI

16.20.066 | C) = WALL CICLO FRIO MINI SPLIT 18.000 BTU/H INVERTER 220V COM RS 6.709,35 1,00 1.442,00 R$ 9.674.882,70
CONTROLE REMOTO
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE APARELHO AR CONDICIONADO HI

16.20.068 | CJ  WALL CICLO FRIO MINI SPLIT 24.000 BTU/H INVERTER 220V COM RS 8.459,63 1,00 1.442,00 RS 12.198.786,46
CONTROLE REMOTO
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE APARELHO AR CONDICIONADO HI

16.20.070 | CJ = WALL CICLO FRIO MINI SPLIT 27.000 BTU/H INVERTER 220V COM RS 12.796,05 1,00 4,00 R$ 51.184,20
CONTROLE REMOTO
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE APARELHO AR CONDICIONADO HI

16.20.073 | C) | WALL CICLO FRIO MINI SPLIT 30.000 BTU/H INVERTER 220V COM RS 13.576,98 11,00 17.304,00 RS 234.936.061,92
CONTROLE REMOTO
16.43.013 ' M  FURO EM CONCRETO COM D=3/8 RS 60,52 1,00 4,00 RS 242,08
16.43.014 'M  FURO EM CONCRETO COM D=1/2 RS 81,95 1,00 4,00 RS 327,80
16.43.015 ' M FURO EM CONCRETO COM D=5/8 RS 108,94 1,00 4,00 RS 435,76
16.43.016 ' M  FURO EM CONCRETO COM D=3/4 RS 142,16 1,00 4,00 RS 568,64
16.43.017 M | FURO EM CONCRETO COM D=1 RS 173,09 1,00 4,00 RS 692,36
16.43.020 UN  TAXA DE MOBILIZAGAO EQUIP. FUROS EM CONCRETO RS 453,19 1,00 4,00 RS 1.812,76
16.80.006 KG FERRO TRABALHADO (GRADIL) R$ 51,89 1,00 4,00 RS 207,56

16.80.097  UN | CACAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO RS 870,35 1,00 4,00 RS 3.481,40



