
 
 

Anexo 3 
Serviço UN Descrição Valor Unitário Quantidade 

Qtde do 
Lote 

Valor 

04.01.030 M2 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=9CM CLASSE C R$ 96,05 1,00 4,00 R$ 384,20 

04.01.033 M2 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C R$ 114,34 1,00 4,00 R$ 457,36 

04.01.034 M2 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39 CM CLASSE C R$ 141,14 1,00 4,00 R$ 564,56 

04.01.070 M2 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM. 10 CM R$ 104,04 1,00 4,00 R$ 416,16 

04.01.071 M2 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM. 12.5 CM R$ 117,78 1,00 4,00 R$ 471,12 

04.01.072 M2 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM 15 CM R$ 95,14 1,00 4,00 R$ 380,56 

04.01.073 M2 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM. 20 CM R$ 116,85 1,00 4,00 R$ 467,40 

04.50.001 M3 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL 
REVESTIMENTOS 

R$ 118,71 1,00 4,00 R$ 474,84 

04.50.010 M2 
DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS DE MADEIRA INCLUINDO 
ENTARUGAMENTO 

R$ 7,69 1,00 4,00 R$ 30,76 

04.50.011 M2 DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS EM PLACAS PARA SANITÁRIOS R$ 7,69 1,00 4,00 R$ 30,76 

04.50.012 M2 DEMOLIÇÃO DE PLACAS DE FIBRO CIMENTO R$ 9,36 1,00 4,00 R$ 37,44 

06.60.002 M2 RETIRADA DE TELA R$ 11,70 1,00 4,00 R$ 46,80 

06.70.020 M2 RECOLOCACAO DE TELA R$ 15,38 1,00 4,00 R$ 61,52 

08.03.015 M TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 20 INCL CONEXÕES R$ 27,32 1,00 4,00 R$ 109,28 

08.03.016 M TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES R$ 30,46 1,00 4,00 R$ 121,84 

08.05.009 M 
TUBO DE COBRE NBR13206 CLASSE E DN 15 MM (1/2) AGUA QUENTE 
INCL CONEXOES COM ISOLAÇAO TERMICA POLIETIL EXPANDIDO   

R$ 67,05 1,00 4,00 R$ 268,20 

08.05.010 M 
TUBO DE COBRE NBR13206 CLASSE E DN 22 MM (3/4) AGUA QUENTE 
INCL CONEXOES COM ISOLAÇAO TERMICA POLIETIL EXPANDIDO   

R$ 90,27 1,00 4,00 R$ 361,08 

09.05.002 M ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4) - INCL CONEXOES R$ 57,55 1,00 4,00 R$ 230,20 

09.05.003 M ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1) - INCL CONEXOES R$ 69,84 1,00 4,00 R$ 279,36 

09.05.036 M ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 25MM-INCLUSIVE CONEXOES R$ 31,18 1,00 4,00 R$ 124,72 

09.05.037 M ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 32MM-INCLUSIVE CONEXOES R$ 38,16 1,00 4,00 R$ 152,64 

09.07.023 M CABO DE 1,5MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO R$ 4,16 1,00 4,00 R$ 16,64 

09.07.024 M CABO DE 2,5MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO R$ 5,84 1,00 4,00 R$ 23,36 

09.07.025 M CABO DE 4MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO R$ 7,82 1,00 4,00 R$ 31,28 

09.07.026 M CABO DE 6MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO R$ 10,35 1,00 4,00 R$ 41,40 

09.08.013 UN 
TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 10A-250V-ELETR. AÇO 
GALV. A QUENTE 

R$ 262,21 1,00 4,00 R$ 1.048,84 

09.08.016 UN 
TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136,  CORRENTE 20A-250V-ELETR.AÇO 
GALV.A QUENTE 

R$ 314,49 1,00 4,00 R$ 1.257,96 

09.80.007 M CANTONEIRA DE FERRO 1 1/2 X 1 1/2 X 1/8 R$ 46,90 34,00 49.028,00 R$ 2.299.413,20 

09.84.009 UN TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V R$ 25,09 1,00 4,00 R$ 100,36 

09.84.010 UN TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 20A-250V  R$ 30,66 1,00 4,00 R$ 122,64 

09.85.060 UN CONDULETE DE 1 R$ 53,23 1,00 4,00 R$ 212,92 

09.85.064 UN CONDULETE DE 3/4 R$ 45,41 1,00 4,00 R$ 181,64 

09.85.065 UN CONDULETE DE 1/2 R$ 51,94 1,00 4,00 R$ 207,76 

12.02.002 M2 CHAPISCO R$ 8,95 1,00 4,00 R$ 35,80 

12.02.003 M2 CHAPISCO ROLADO PARA SUPERFICIES LISAS R$ 12,27 1,00 4,00 R$ 49,08 

12.02.005 M2 EMBOCO R$ 46,54 1,00 4,00 R$ 186,16 

12.02.006 M2 EMBOCO DESEMPENADO R$ 56,80 1,00 4,00 R$ 227,20 

12.02.007 M2 REBOCO R$ 34,32 1,00 4,00 R$ 137,28 

12.02.009 M2 REVESTIMENTO COM GESSO R$ 28,10 1,00 4,00 R$ 112,40 

12.02.010 M2 REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO BRANCO R$ 42,74 1,00 4,00 R$ 170,96 



 
 

Serviço UN Descrição Valor Unitário Quantidade 
Qtde do 

Lote 
Valor 

12.02.011 M2 REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO BRANCO E PINTURA ACRILICA R$ 50,27 1,00 4,00 R$ 201,08 

12.02.012 M2 CERAMICA ESMALTADA 10X10CM - LARANJA,VERMELHO,AMARELO R$ 228,07 1,00 4,00 R$ 912,28 

12.02.013 M2 CERAMICA ESMALTADA 10X10CM - AZUL,VERDE,PRETO R$ 183,89 1,00 4,00 R$ 735,56 

12.02.014 M2 CERAMICA ESMALTADA 10X10CM - BRANCO,AREIA,BEGE,OCRE,CINZA R$ 173,97 1,00 4,00 R$ 695,88 

12.02.029 M2 CERAMICA ESMALTADA 20X20CM R$ 124,15 1,00 4,00 R$ 496,60 

12.02.036 M2 
REVESTIMENTO COM AZULEJOS  RETIFICADOS LISOS BRANCO 
BRILHANTE 

R$ 126,77 1,00 4,00 R$ 507,08 

12.02.043 M PERFIL SEXTAVADO EM ALUMINIO PARA AZULEJO R$ 9,76 1,00 4,00 R$ 39,04 

12.02.044 M PERFIL CANTONEIRA EM ALUMINIO PARA REBOCO R$ 35,96 1,00 4,00 R$ 143,84 

12.02.050 M2 
REVESTIMENTO TEXT. ACRIL. PIGMENTADO (CORES PRONTAS) - ACAB 
RANHURADO 

R$ 47,12 1,00 4,00 R$ 188,48 

12.02.051 M2 
REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO PIGMENTADO (CORES 
PRONTAS) 

R$ 38,28 1,00 4,00 R$ 153,12 

12.02.072 M 
GUARNIÇÃO APARELHADA 5 X 1 CM G1-C4 P/ACABAM JUNTAS 
DILATACAO 

R$ 19,42 1,00 4,00 R$ 77,68 

12.04.004 M2 CHAPISCO R$ 8,95 1,00 4,00 R$ 35,80 

12.04.005 M2 EMBOCO R$ 46,54 1,00 4,00 R$ 186,16 

12.04.006 M2 EMBOCO DESEMPENADO R$ 56,55 1,00 4,00 R$ 226,20 

12.04.007 M2 REBOCO R$ 34,32 1,00 4,00 R$ 137,28 

12.04.008 M2 CHAPISCO FINO PENEIRADO R$ 10,74 1,00 4,00 R$ 42,96 

12.04.013 M2 
REVESTIMENTO TEXT. ACRIL. PIGMENTADO (CORES PRONTAS)- ACAB 
RANHURADO 

R$ 47,12 1,00 4,00 R$ 188,48 

12.04.014 M2 
REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO PIGMENTADO (CORES 
PRONTA) 

R$ 38,28 1,00 4,00 R$ 153,12 

12.04.018 M2 REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO BRANCO R$ 42,74 1,00 4,00 R$ 170,96 

12.04.019 M2 REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO BRANCO E PINTURA ACRILICA R$ 50,27 1,00 4,00 R$ 201,08 

12.04.020 M2 REVESTIMENTO COM PASTILHAS NATURAIS 2,5X2,5CM R$ 493,54 1,00 4,00 R$ 1.974,16 

12.04.021 M2 REVESTIMENTO COM PASTILHAS NATURAIS 5,0X5,0CM R$ 363,87 1,00 4,00 R$ 1.455,48 

12.04.022 M2 REVESTIMENTO COM PASTILHAS ESMALTADAS 2,5X 2,5 CM R$ 239,04 1,00 4,00 R$ 956,16 

12.04.023 M2 REVESTIMENTO COM PASTILHAS ESMALTADAS 4,0X 4,0 CM R$ 202,05 1,00 4,00 R$ 808,20 

12.04.024 M2 REVESTIMENTO COM PASTILHAS ESMALTADAS 5,0X 5,0 CM R$ 261,32 1,00 4,00 R$ 1.045,28 

12.04.040 M2 REVESTIMENTO C/ PLAQUETA LAMINADA R$ 201,78 1,00 4,00 R$ 807,12 

12.04.048 M2 CERAMICA ESMALTADA 10X10CM - LARANJA,VERMELHO,AMARELO R$ 239,94 1,00 4,00 R$ 959,76 

12.04.049 M2 CERAMICA ESMALTADA 10X10CM - AZUL,VERDE,PRETO R$ 195,75 1,00 4,00 R$ 783,00 

12.04.050 M2 CERAMICA ESMALTADA 10X10CM - BRANCO,AREIA,BEGE,OCRE,CINZA R$ 185,84 1,00 4,00 R$ 743,36 

15.02.003 M2 MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR R$ 32,15 1,00 4,00 R$ 128,60 

15.02.005 M2 TINTA LATEX ECONOMICA R$ 41,46 1,00 4,00 R$ 165,84 

15.02.006 M2 LATEX COM MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR R$ 60,27 1,00 4,00 R$ 241,08 

15.02.010 M2 TINTA LATEX ECONOMICA EM ELEMENTO VAZADO R$ 41,46 1,00 4,00 R$ 165,84 

15.02.014 M2 OLEO COM MASSA NIVELADORA   R$ 60,63 1,00 4,00 R$ 242,52 

15.02.015 M2 OLEO R$ 38,52 1,00 4,00 R$ 154,08 

15.02.018 M2 ESMALTE A BASE DE AGUA R$ 45,97 1,00 4,00 R$ 183,88 

15.02.019 M2 ESMALTE R$ 40,77 1,00 4,00 R$ 163,08 

15.02.020 M2 MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR (AREAS MOLHADAS) R$ 33,29 1,00 4,00 R$ 133,16 

15.02.025 M2 TINTA LATEX STANDARD R$ 43,67 1,00 4,00 R$ 174,68 

15.02.026 M2 TINTA LATEX STANDARD COM MASSA NIVELADORA R$ 56,02 1,00 4,00 R$ 224,08 

15.02.061 M2 TINTA LATEX STANDARD EM SUPERFICIE DE GESSO R$ 34,12 1,00 4,00 R$ 136,48 

15.02.062 M2 TINTA LATEX ECONOMICA EM SUPERFICIE DE GESSO R$ 31,92 1,00 4,00 R$ 127,68 
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15.04.001 M2 CAIACAO R$ 12,25 1,00 4,00 R$ 49,00 

15.04.005 M2 TINTA LÁTEX ECONÔMICA R$ 31,52 1,00 4,00 R$ 126,08 

15.04.006 M2 TINTA LATEX STANDARD R$ 33,72 1,00 4,00 R$ 134,88 

15.04.007 M2 MASSA NIVELADORA PARA EXTERIOR R$ 33,29 1,00 4,00 R$ 133,16 

15.04.008 M2 LATEX EM ELEMENTO VAZADO R$ 31,52 1,00 4,00 R$ 126,08 

15.04.009 M2 TRATAMENTO DE CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO R$ 48,99 1,00 4,00 R$ 195,96 

15.04.011 M2 TINTA MINERAL IMPERMEAVEL SEM NATA SELADORA R$ 18,90 1,00 4,00 R$ 75,60 

15.04.012 M2 
TINTA MINERAL IMPERMEAVEL C/ NATA SELADORA S/ BLOCO DE 
CONCRETO 

R$ 35,66 1,00 4,00 R$ 142,64 

15.04.013 M2 HIDROFUGO A BASE DE SILICONE R$ 61,27 1,00 4,00 R$ 245,08 

15.04.015 M2 ESMALTE EM SUPERFICIE REBOCADA SEM MASSA NIVELADORA R$ 33,08 1,00 4,00 R$ 132,32 

16.20.060 CJ 
FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE APARELHO AR CONDICIONADO HI 
WALL CICLO FRIO MINI SPLIT 9.000 BTU/H INVERTER  220V COM 
CONTROLE REMOTO  

R$ 4.518,44 1,00 1.442,00 R$ 6.515.590,48 

16.20.063 CJ 
FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE APARELHO AR CONDICIONADO HI 
WALL CICLO FRIO MINI SPLIT 12.000 BTU/H INVERTER  220V COM 
CONTROLE REMOTO  

R$ 4.873,12 1,00 1.442,00 R$ 7.027.039,04 

16.20.066 CJ 
FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE APARELHO AR CONDICIONADO HI 
WALL CICLO FRIO MINI SPLIT 18.000 BTU/H INVERTER  220V COM 
CONTROLE REMOTO  

R$ 6.709,35 1,00 1.442,00 R$ 9.674.882,70 

16.20.068 CJ 
FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE APARELHO AR CONDICIONADO HI 
WALL CICLO FRIO MINI SPLIT 24.000 BTU/H INVERTER  220V COM 
CONTROLE REMOTO  

R$ 8.459,63 1,00 1.442,00 R$ 12.198.786,46 

16.20.070 CJ 
FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE APARELHO AR CONDICIONADO HI 
WALL CICLO FRIO MINI SPLIT 27.000 BTU/H INVERTER  220V COM 
CONTROLE REMOTO  

R$ 12.796,05 1,00 4,00 R$ 51.184,20 

16.20.073 CJ 
FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE APARELHO AR CONDICIONADO HI 
WALL CICLO FRIO MINI SPLIT 30.000 BTU/H INVERTER  220V COM 
CONTROLE REMOTO  

R$ 13.576,98 11,00 17.304,00 R$ 234.936.061,92 

16.43.013 M FURO EM CONCRETO COM D=3/8 R$ 60,52 1,00 4,00 R$ 242,08 

16.43.014 M FURO EM CONCRETO COM D=1/2 R$ 81,95 1,00 4,00 R$ 327,80 

16.43.015 M FURO EM CONCRETO COM D=5/8 R$ 108,94 1,00 4,00 R$ 435,76 

16.43.016 M FURO EM CONCRETO COM D=3/4 R$ 142,16 1,00 4,00 R$ 568,64 

16.43.017 M FURO EM CONCRETO COM D=1 R$ 173,09 1,00 4,00 R$ 692,36 

16.43.020 UN TAXA DE MOBILIZAÇÃO EQUIP. FUROS EM CONCRETO R$ 453,19 1,00 4,00 R$ 1.812,76 

16.80.006 KG FERRO TRABALHADO (GRADIL) R$ 51,89 1,00 4,00 R$ 207,56 

16.80.097 UN CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO R$ 870,35 1,00 4,00 R$ 3.481,40 

 

 


