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ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=9CM CLASSE C R$ 97,55
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C R$ 117,37
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39 CM CLASSE C RS 143,15
ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM. 10 CM R$ 106,77
ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM. 12.5 CM R$ 120,13
ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM 15 CM R$ 96,95
ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM. 20 CM RS 119,64
DEMOLIGAO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL REVESTIMENTOS R$ 121,63
DEMOLIGAO DE DIVISORIAS DE MADEIRA INCLUINDO ENTARUGAMENTO R$ 7,88
DEMOLIGAO DE DIVISORIAS EM PLACAS PARA SANITARIOS R$ 7,88
DEMOLIGAO DE PLACAS DE FIBRO CIMENTO R$ 9,60
RETIRADA DE TELA R$ 11,99
RECOLOCACAO DE TELA R$ 15,76
TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 20 INCL CONEXOES R$ 27,70
TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 25 INCL CONEXOES R$ 30,59

TUBO DE COBRE NBR13206 CLASSE E DN 15 MM (1/2) AGUA QUENTE INCL CONEXOES COM

ISOLAGCAO TERMICA POLIETIL EXPANDIDO RS 72,63
TUBO DE COBRE NBR13206 CLASSE E DN 22 MM (3/4) AGUA QUENTE INCL CONEXOES COM R$ 92,39
ISOLAGCAQ TERMICA POLIETIL EXPANDIDO

ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4) - INCL CONEXOES R$ 59,41
ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1) - INCL CONEXOES R$ 72,28
ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 25MM-INCLUSIVE CONEXOES R$ 32,01
ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 32MM-INCLUSIVE CONEXOES R$ 39,21
CABO DE 1,5MM2 - 750V DE ISOLAGAO R$ 4,19
CABO DE 2,5MM2 - 750V DE ISOLACAO RS 5,85
CABO DE 4MM2 - 750V DE ISOLAGAO R$7,81
CABO DE 6MM2 - 750V DE ISOLAGAO R$ 10,29
TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 10A-250V-ELETR. ACO GALV. A QUENTE R$ 267,93
TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V-ELETR.AGCO GALV.A QUENTE R$ 321,38
CANTONEIRA DE FERRO11/2X11/2X1/8 R$ 48,72
TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V RS 25,59
TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 20A-250V R$ 31,85
CONDULETEDE 1 RS 54,80
CONDULETE DE 3/4 R$ 47,94
CONDULETE DE 1/2 R$ 53,60
CHAPISCO R$9,15
CHAPISCO ROLADO PARA SUPERFICIES LISAS R$ 12,30
EMBOCO R$ 47,54
EMBOCO DESEMPENADO RS 58,04
REBOCO R$ 35,12
REVESTIMENTO COM GESSO RS 28,96
REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO BRANCO RS 44,04
REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO BRANCO E PINTURA ACRILICA R$ 51,83
CERAMICA ESMALTADA 10X10CM - LARANJA,VERMELHO,AMARELO RS 234,89

CERAMICA ESMALTADA 10X10CM - AZUL,VERDE,PRETO RS 190,81
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12.02.014 M2 CERAMICA ESMALTADA 10X10CM - BRANCO,AREIA,BEGE,OCRE,CINZA R$ 179,97 1,00 1.442 4,00 R$ 719,88
12.02.029 M2 CERAMICA ESMALTADA 20X20CM RS 127,34 1,00 1.442 4,00 RS 509,36
12.02.036 M2 REVESTIMENTO COM AZULEJOS RETIFICADOS LISOS BRANCO BRILHANTE RS 139,40 1,00 1.442 4,00 R$ 557,60
12.02.043 M PERFIL SEXTAVADO EM ALUMINIO PARA AZULEJO R$ 9,89 1,00 1.442 4,00 R$ 39,56
12.02.044 M PERFIL CANTONEIRA EM ALUMINIO PARA REBOCO R$ 37,00 1,00 1.442 4,00 R$ 148,00
12.02.050 M2 REVESTIMENTO TEXT. ACRIL. PIGMENTADO (CORES PRONTAS) - ACAB RANHURADO RS 48,42 1,00 1.442 4,00 RS 193,68
12.02.051 M2 REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO PIGMENTADO (CORES PRONTAS) RS 39,41 1,00 1.442 4,00 RS 157,64
12.02.072 M GUARNIGAO APARELHADA 5 X 1 CM G1-C4 P/ACABAM JUNTAS DILATACAO R$ 19,47 1,00 1.442 4,00 R$ 77,88
12.04.004 M2 CHAPISCO R$ 9,15 1,00 1.442 4,00 RS 36,60
12.04.005 M2 EMBOCO RS 47,54 1,00 1.442 4,00 R$ 190,16
12.04.006 M2 EMBOCO DESEMPENADO R$ 57,80 1,00 1.442 4,00 R$ 231,20
12.04.007 M2 REBOCO R$ 35,12 1,00 1.442 4,00 RS 140,48
12.04.008 M2 CHAPISCO FINO PENEIRADO R$ 10,99 1,00 1.442 4,00 RS 43,96
12.04.013 M2 REVESTIMENTO TEXT. ACRIL. PIGMENTADO (CORES PRONTAS)- ACAB RANHURADO RS 48,42 1,00 1.442 4,00 RS 193,68
12.04.014 M2 REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO PIGMENTADO (CORES PRONTA) RS 39,41 1,00 1.442 4,00 R$ 157,64
12.04.018 M2 REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO BRANCO RS 44,04 1,00 1.442 4,00 R$ 176,16
12.04.019 M2 REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO BRANCO E PINTURA ACRILICA R$ 51,83 1,00 1.442 4,00 R$ 207,32
12.04.020 M2 REVESTIMENTO COM PASTILHAS NATURAIS 2,5X2,5CM RS 503,37 1,00 1.442 4,00 RS 2.013,48
12.04.021 M2 REVESTIMENTO COM PASTILHAS NATURAIS 5,0X5,0CM R$ 371,92 1,00 1.442 4,00 RS 1.487,68
12.04.022 M2 REVESTIMENTO COM PASTILHAS ESMALTADAS 2,5X 2,5 CM RS 243,81 1,00 1.442 4,00 R$ 975,24
12.04.023 M2 REVESTIMENTO COM PASTILHAS ESMALTADAS 4,0X 4,0 CM R$ 207,86 1,00 1.442 4,00 RS 831,44
12.04.024 M2 REVESTIMENTO COM PASTILHAS ESMALTADAS 5,0X 5,0 CM RS 266,23 1,00 1.442 4,00 RS 1.064,92
12.04.040 M2 REVESTIMENTO C/ PLAQUETA LAMINADA R$ 207,33 1,00 1.442 4,00 RS 829,32
12.04.048 M2 CERAMICA ESMALTADA 10X10CM - LARANJA,VERMELHO,AMARELO RS 247,01 1,00 1.442 4,00 RS 988,04
12.04.049 M2 CERAMICA ESMALTADA 10X10CM - AZUL,VERDE,PRETO R$ 202,93 1,00 1.442 4,00 RS 811,72
12.04.050 M2 CERAMICA ESMALTADA 10X10CM - BRANCO,AREIA,BEGE,OCRE,CINZA RS 192,08 1,00 1.442 4,00 RS 768,32
15.02.003 M2 MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR RS 33,17 1,00 1.442 4,00 R$ 132,68
15.02.005 M2 TINTA LATEX ECONOMICA R$ 42,71 1,00 1.442 4,00 R$ 170,84
15.02.006 M2 LATEX COM MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR RS 62,00 1,00 1.442 4,00 R$ 248,00
15.02.010 M2 TINTA LATEX ECONOMICA EM ELEMENTO VAZADO R$ 42,71 1,00 1.442 4,00 R$ 170,84
15.02.014 M2 OLEO COM MASSA NIVELADORA R$ 61,92 1,00 1.442 4,00 R$ 247,68
15.02.015 M2 OLEO R$ 39,28 1,00 1.442 4,00 R$ 157,12
15.02.018 M2 ESMALTE A BASE DE AGUA R$ 47,30 1,00 1.442 4,00 RS 189,20
15.02.019 M2 ESMALTE R$ 41,95 1,00 1.442 4,00 RS 167,80
15.02.020 M2 MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR (AREAS MOLHADAS) RS 33,96 1,00 1.442 4,00 R$ 135,84
15.02.025 M2 TINTA LATEX STANDARD R$ 45,13 1,00 1.442 4,00 RS 180,52
15.02.026 M2 TINTA LATEX STANDARD COM MASSA NIVELADORA R$ 57,43 1,00 1.442 4,00 R$ 229,72
15.02.061 M2 TINTA LATEX STANDARD EM SUPERFICIE DE GESSO RS 35,15 1,00 1.442 4,00 RS 140,60
15.02.062 M2 TINTA LATEX ECONOMICA EM SUPERFICIE DE GESSO R$ 32,73 1,00 1.442 4,00 R$ 130,92
15.04.001 M2 CAIACAO R$ 12,57 1,00 1.442 4,00 R$ 50,28
15.04.005 M2 TINTA LATEX ECONOMICA R$ 32,23 1,00 1.442 4,00 RS 128,92
15.04.006 M2 TINTA LATEX STANDARD RS 34,65 1,00 1.442 4,00 RS 138,60

15.04.007 M2 MASSA NIVELADORA PARA EXTERIOR RS 33,96 1,00 1.442 4,00 RS 135,84
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15.04.008 M2 LATEX EM ELEMENTO VAZADO R$ 32,23 1,00 1.442 4,00 RS 128,92
15.04.009 M2 TRATAMENTO DE CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO R$ 50,17 1,00 1.442 4,00 R$ 200,68
15.04.011 M2 TINTA MINERAL IMPERMEAVEL SEM NATA SELADORA R$ 19,33 1,00 1.442 4,00 R$ 77,32
15.04.012 M2 TINTA MINERAL IMPERMEAVEL C/ NATA SELADORA S/ BLOCO DE CONCRETO RS 36,26 1,00 1.442 4,00 RS 145,04
15.04.013 M2 HIDROFUGO A BASE DE SILICONE R$ 71,16 1,00 1.442 4,00 RS 284,64
15.04.015 M2 ESMALTE EM SUPERFICIE REBOCADA SEM MASSA NIVELADORA RS 34,07 1,00 1.442 4,00 RS 136,28

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE APARELHO AR CONDICIONADO HI WALL CICLO FRIO MINI
16.20.060 |CJ R$ 4.518,44 1,00 1.442 1.442,00 R$ 6.515.590,48
SPLIT 9.000 BTU/H INVERTER 220V COM CONTROLE REMOTO
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE APARELHO AR CONDICIONADO HI WALL CICLO FRIO MINI
SPLIT 12.000 BTU/H INVERTER 220V COM CONTROLE REMOTO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE APARELHO AR CONDICIONADO HI WALL CICLO FRIO MINI
16.20.066 |CJ R$ 6.709,35 1,00 1.442 1.442,00 R$ 9.674.882,70
SPLIT 18.000 BTU/H INVERTER 220V COM CONTROLE REMOTO
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE APARELHO AR CONDICIONADO HI WALL CICLO FRIO MINI
SPLIT 24.000 BTU/H INVERTER 220V COM CONTROLE REMOTO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE APARELHO AR CONDICIONADO HI WALL CICLO FRIO MINI
16.20.070 |CJ RS 12.796,04 1,00 1.442 4,00 R$ 51.184,16
SPLIT 27.000 BTU/H INVERTER 220V COM CONTROLE REMOTO

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE APARELHO AR CONDICIONADO HI WALL CICLO FRIO MINI

16.20.063 | CJ R$ 4.873,12 1,00 1.442 1.442,00 R$ 7.027.039,04

16.20.068 | CJ R$ 8.459,63 1,00 1.442 1.442,00 R$ 12.198.786,46

16.20.073 CJ SPLIT 30.000 BTU/H INVERTER 220V COM CONTROLE REMOTO R$ 13.576,98 11,00 1.442 17.304,00 R$ 234.936.061,92
16.43.013 M FURO EM CONCRETO COM D=3/8 R$ 59,51 1,00 1.442 4,00 RS 238,04
16.43.014 M FURO EM CONCRETO COM D=1/2 R$ 80,25 1,00 1.442 4,00 R$ 321,00
16.43.015 M FURO EM CONCRETO COM D=5/8 RS 105,62 1,00 1.442 4,00 RS 422,48
16.43.016 M FURO EM CONCRETO COM D=3/4 R$ 138,73 1,00 1.442 4,00 R$ 554,92
16.43.017 M FURO EM CONCRETO COM D=1 R$ 171,91 1,00 1.442 4,00 RS 687,64
16.43.020 UN TAXA DE MOBILIZAGAO EQUIP. FUROS EM CONCRETO R$ 419,82 1,00 1.442 4,00 R$ 1.679,28
16.80.006 KG FERRO TRABALHADO (GRADIL) RS 44,77 1,00 1.442 4,00 RS 179,08

16.80.097 |UN CACAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO RS 882,07 1,00 1.442 4,00 R$3.528,28



