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04.01.030 M2 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=9CM CLASSE C R$ 97,55 1,00 1.442 4,00 R$ 390,20

04.01.033 M2 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C R$ 117,37 1,00 1.442 4,00 R$ 469,48

04.01.034 M2 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39 CM CLASSE C R$ 143,15 1,00 1.442 4,00 R$ 572,60

04.01.070 M2 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM. 10 CM R$ 106,77 1,00 1.442 4,00 R$ 427,08

04.01.071 M2 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM. 12.5 CM R$ 120,13 1,00 1.442 4,00 R$ 480,52

04.01.072 M2 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM 15 CM R$ 96,95 1,00 1.442 4,00 R$ 387,80

04.01.073 M2 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM. 20 CM R$ 119,64 1,00 1.442 4,00 R$ 478,56

04.50.001 M3 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL REVESTIMENTOS R$ 121,63 1,00 1.442 4,00 R$ 486,52

04.50.010 M2 DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS DE MADEIRA INCLUINDO ENTARUGAMENTO R$ 7,88 1,00 1.442 4,00 R$ 31,52

04.50.011 M2 DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS EM PLACAS PARA SANITÁRIOS R$ 7,88 1,00 1.442 4,00 R$ 31,52

04.50.012 M2 DEMOLIÇÃO DE PLACAS DE FIBRO CIMENTO R$ 9,60 1,00 1.442 4,00 R$ 38,40

06.60.002 M2 RETIRADA DE TELA R$ 11,99 1,00 1.442 4,00 R$ 47,96

06.70.020 M2 RECOLOCACAO DE TELA R$ 15,76 1,00 1.442 4,00 R$ 63,04

08.03.015 M TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 20 INCL CONEXÕES R$ 27,70 1,00 1.442 4,00 R$ 110,80

08.03.016 M TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES R$ 30,59 1,00 1.442 4,00 R$ 122,36

08.05.009 M
TUBO DE COBRE NBR13206 CLASSE E DN 15 MM (1/2) AGUA QUENTE INCL CONEXOES COM 
ISOLAÇAO TERMICA POLIETIL EXPANDIDO  

R$ 72,63 1,00 1.442 4,00 R$ 290,52

08.05.010 M
TUBO DE COBRE NBR13206 CLASSE E DN 22 MM (3/4) AGUA QUENTE INCL CONEXOES COM 
ISOLAÇAO TERMICA POLIETIL EXPANDIDO  

R$ 92,39 1,00 1.442 4,00 R$ 369,56

09.05.002 M ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4) - INCL CONEXOES R$ 59,41 1,00 1.442 4,00 R$ 237,64

09.05.003 M ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1) - INCL CONEXOES R$ 72,28 1,00 1.442 4,00 R$ 289,12

09.05.036 M ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 25MM-INCLUSIVE CONEXOES R$ 32,01 1,00 1.442 4,00 R$ 128,04

09.05.037 M ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 32MM-INCLUSIVE CONEXOES R$ 39,21 1,00 1.442 4,00 R$ 156,84

09.07.023 M CABO DE 1,5MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO R$ 4,19 1,00 1.442 4,00 R$ 16,76

09.07.024 M CABO DE 2,5MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO R$ 5,85 1,00 1.442 4,00 R$ 23,40

09.07.025 M CABO DE 4MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO R$ 7,81 1,00 1.442 4,00 R$ 31,24

09.07.026 M CABO DE 6MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO R$ 10,29 1,00 1.442 4,00 R$ 41,16

09.08.013 UN TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 10A-250V-ELETR. AÇO GALV. A QUENTE R$ 267,93 1,00 1.442 4,00 R$ 1.071,72

09.08.016 UN TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136,  CORRENTE 20A-250V-ELETR.AÇO GALV.A QUENTE R$ 321,38 1,00 1.442 4,00 R$ 1.285,52

09.80.007 M CANTONEIRA DE FERRO 1 1/2 X 1 1/2 X 1/8 R$ 48,72 34,00 1.442 49.028,00 R$ 2.388.644,16

09.84.009 UN TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V R$ 25,59 1,00 1.442 4,00 R$ 102,36

09.84.010 UN TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 20A-250V R$ 31,85 1,00 1.442 4,00 R$ 127,40

09.85.060 UN CONDULETE DE 1 R$ 54,80 1,00 1.442 4,00 R$ 219,20

09.85.064 UN CONDULETE DE 3/4 R$ 47,94 1,00 1.442 4,00 R$ 191,76

09.85.065 UN CONDULETE DE 1/2 R$ 53,60 1,00 1.442 4,00 R$ 214,40

12.02.002 M2 CHAPISCO R$ 9,15 1,00 1.442 4,00 R$ 36,60

12.02.003 M2 CHAPISCO ROLADO PARA SUPERFICIES LISAS R$ 12,30 1,00 1.442 4,00 R$ 49,20

12.02.005 M2 EMBOCO R$ 47,54 1,00 1.442 4,00 R$ 190,16

12.02.006 M2 EMBOCO DESEMPENADO R$ 58,04 1,00 1.442 4,00 R$ 232,16

12.02.007 M2 REBOCO R$ 35,12 1,00 1.442 4,00 R$ 140,48

12.02.009 M2 REVESTIMENTO COM GESSO R$ 28,96 1,00 1.442 4,00 R$ 115,84

12.02.010 M2 REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO BRANCO R$ 44,04 1,00 1.442 4,00 R$ 176,16

12.02.011 M2 REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO BRANCO E PINTURA ACRILICA R$ 51,83 1,00 1.442 4,00 R$ 207,32

12.02.012 M2 CERAMICA ESMALTADA 10X10CM - LARANJA,VERMELHO,AMARELO R$ 234,89 1,00 1.442 4,00 R$ 939,56

12.02.013 M2 CERAMICA ESMALTADA 10X10CM - AZUL,VERDE,PRETO R$ 190,81 1,00 1.442 4,00 R$ 763,24
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12.02.014 M2 CERAMICA ESMALTADA 10X10CM - BRANCO,AREIA,BEGE,OCRE,CINZA R$ 179,97 1,00 1.442 4,00 R$ 719,88

12.02.029 M2 CERAMICA ESMALTADA 20X20CM R$ 127,34 1,00 1.442 4,00 R$ 509,36

12.02.036 M2 REVESTIMENTO COM AZULEJOS  RETIFICADOS LISOS BRANCO BRILHANTE R$ 139,40 1,00 1.442 4,00 R$ 557,60

12.02.043 M PERFIL SEXTAVADO EM ALUMINIO PARA AZULEJO R$ 9,89 1,00 1.442 4,00 R$ 39,56

12.02.044 M PERFIL CANTONEIRA EM ALUMINIO PARA REBOCO R$ 37,00 1,00 1.442 4,00 R$ 148,00

12.02.050 M2 REVESTIMENTO TEXT. ACRIL. PIGMENTADO (CORES PRONTAS) - ACAB RANHURADO R$ 48,42 1,00 1.442 4,00 R$ 193,68

12.02.051 M2 REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO PIGMENTADO (CORES PRONTAS) R$ 39,41 1,00 1.442 4,00 R$ 157,64

12.02.072 M GUARNIÇÃO APARELHADA 5 X 1 CM G1-C4 P/ACABAM JUNTAS DILATACAO R$ 19,47 1,00 1.442 4,00 R$ 77,88

12.04.004 M2 CHAPISCO R$ 9,15 1,00 1.442 4,00 R$ 36,60

12.04.005 M2 EMBOCO R$ 47,54 1,00 1.442 4,00 R$ 190,16

12.04.006 M2 EMBOCO DESEMPENADO R$ 57,80 1,00 1.442 4,00 R$ 231,20

12.04.007 M2 REBOCO R$ 35,12 1,00 1.442 4,00 R$ 140,48

12.04.008 M2 CHAPISCO FINO PENEIRADO R$ 10,99 1,00 1.442 4,00 R$ 43,96

12.04.013 M2 REVESTIMENTO TEXT. ACRIL. PIGMENTADO (CORES PRONTAS)- ACAB RANHURADO R$ 48,42 1,00 1.442 4,00 R$ 193,68

12.04.014 M2 REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO PIGMENTADO (CORES PRONTA) R$ 39,41 1,00 1.442 4,00 R$ 157,64

12.04.018 M2 REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO BRANCO R$ 44,04 1,00 1.442 4,00 R$ 176,16

12.04.019 M2 REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO BRANCO E PINTURA ACRILICA R$ 51,83 1,00 1.442 4,00 R$ 207,32

12.04.020 M2 REVESTIMENTO COM PASTILHAS NATURAIS 2,5X2,5CM R$ 503,37 1,00 1.442 4,00 R$ 2.013,48

12.04.021 M2 REVESTIMENTO COM PASTILHAS NATURAIS 5,0X5,0CM R$ 371,92 1,00 1.442 4,00 R$ 1.487,68

12.04.022 M2 REVESTIMENTO COM PASTILHAS ESMALTADAS 2,5X 2,5 CM R$ 243,81 1,00 1.442 4,00 R$ 975,24

12.04.023 M2 REVESTIMENTO COM PASTILHAS ESMALTADAS 4,0X 4,0 CM R$ 207,86 1,00 1.442 4,00 R$ 831,44

12.04.024 M2 REVESTIMENTO COM PASTILHAS ESMALTADAS 5,0X 5,0 CM R$ 266,23 1,00 1.442 4,00 R$ 1.064,92

12.04.040 M2 REVESTIMENTO C/ PLAQUETA LAMINADA R$ 207,33 1,00 1.442 4,00 R$ 829,32

12.04.048 M2 CERAMICA ESMALTADA 10X10CM - LARANJA,VERMELHO,AMARELO R$ 247,01 1,00 1.442 4,00 R$ 988,04

12.04.049 M2 CERAMICA ESMALTADA 10X10CM - AZUL,VERDE,PRETO R$ 202,93 1,00 1.442 4,00 R$ 811,72

12.04.050 M2 CERAMICA ESMALTADA 10X10CM - BRANCO,AREIA,BEGE,OCRE,CINZA R$ 192,08 1,00 1.442 4,00 R$ 768,32

15.02.003 M2 MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR R$ 33,17 1,00 1.442 4,00 R$ 132,68

15.02.005 M2 TINTA LATEX ECONOMICA R$ 42,71 1,00 1.442 4,00 R$ 170,84

15.02.006 M2 LATEX COM MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR R$ 62,00 1,00 1.442 4,00 R$ 248,00

15.02.010 M2 TINTA LATEX ECONOMICA EM ELEMENTO VAZADO R$ 42,71 1,00 1.442 4,00 R$ 170,84

15.02.014 M2 OLEO COM MASSA NIVELADORA  R$ 61,92 1,00 1.442 4,00 R$ 247,68

15.02.015 M2 OLEO R$ 39,28 1,00 1.442 4,00 R$ 157,12

15.02.018 M2 ESMALTE A BASE DE AGUA R$ 47,30 1,00 1.442 4,00 R$ 189,20

15.02.019 M2 ESMALTE R$ 41,95 1,00 1.442 4,00 R$ 167,80

15.02.020 M2 MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR (AREAS MOLHADAS) R$ 33,96 1,00 1.442 4,00 R$ 135,84

15.02.025 M2 TINTA LATEX STANDARD R$ 45,13 1,00 1.442 4,00 R$ 180,52

15.02.026 M2 TINTA LATEX STANDARD COM MASSA NIVELADORA R$ 57,43 1,00 1.442 4,00 R$ 229,72

15.02.061 M2 TINTA LATEX STANDARD EM SUPERFICIE DE GESSO R$ 35,15 1,00 1.442 4,00 R$ 140,60

15.02.062 M2 TINTA LATEX ECONOMICA EM SUPERFICIE DE GESSO R$ 32,73 1,00 1.442 4,00 R$ 130,92

15.04.001 M2 CAIACAO R$ 12,57 1,00 1.442 4,00 R$ 50,28

15.04.005 M2 TINTA LÁTEX ECONÔMICA R$ 32,23 1,00 1.442 4,00 R$ 128,92

15.04.006 M2 TINTA LATEX STANDARD R$ 34,65 1,00 1.442 4,00 R$ 138,60

15.04.007 M2 MASSA NIVELADORA PARA EXTERIOR R$ 33,96 1,00 1.442 4,00 R$ 135,84
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15.04.008 M2 LATEX EM ELEMENTO VAZADO R$ 32,23 1,00 1.442 4,00 R$ 128,92

15.04.009 M2 TRATAMENTO DE CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO R$ 50,17 1,00 1.442 4,00 R$ 200,68

15.04.011 M2 TINTA MINERAL IMPERMEAVEL SEM NATA SELADORA R$ 19,33 1,00 1.442 4,00 R$ 77,32

15.04.012 M2 TINTA MINERAL IMPERMEAVEL C/ NATA SELADORA S/ BLOCO DE CONCRETO R$ 36,26 1,00 1.442 4,00 R$ 145,04

15.04.013 M2 HIDROFUGO A BASE DE SILICONE R$ 71,16 1,00 1.442 4,00 R$ 284,64

15.04.015 M2 ESMALTE EM SUPERFICIE REBOCADA SEM MASSA NIVELADORA R$ 34,07 1,00 1.442 4,00 R$ 136,28

16.20.060 CJ
FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE APARELHO AR CONDICIONADO HI WALL CICLO FRIO MINI 
SPLIT 9.000 BTU/H INVERTER  220V COM CONTROLE REMOTO 

R$ 4.518,44 1,00 1.442 1.442,00 R$ 6.515.590,48

16.20.063 CJ
FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE APARELHO AR CONDICIONADO HI WALL CICLO FRIO MINI 
SPLIT 12.000 BTU/H INVERTER  220V COM CONTROLE REMOTO 

R$ 4.873,12 1,00 1.442 1.442,00 R$ 7.027.039,04

16.20.066 CJ
FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE APARELHO AR CONDICIONADO HI WALL CICLO FRIO MINI 
SPLIT 18.000 BTU/H INVERTER  220V COM CONTROLE REMOTO 

R$ 6.709,35 1,00 1.442 1.442,00 R$ 9.674.882,70

16.20.068 CJ
FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE APARELHO AR CONDICIONADO HI WALL CICLO FRIO MINI 
SPLIT 24.000 BTU/H INVERTER  220V COM CONTROLE REMOTO 

R$ 8.459,63 1,00 1.442 1.442,00 R$ 12.198.786,46

16.20.070 CJ
FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE APARELHO AR CONDICIONADO HI WALL CICLO FRIO MINI 
SPLIT 27.000 BTU/H INVERTER  220V COM CONTROLE REMOTO 

R$ 12.796,04 1,00 1.442 4,00 R$ 51.184,16

16.20.073 CJ
FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE APARELHO AR CONDICIONADO HI WALL CICLO FRIO MINI 
SPLIT 30.000 BTU/H INVERTER  220V COM CONTROLE REMOTO 

R$ 13.576,98 11,00 1.442 17.304,00 R$ 234.936.061,92

16.43.013 M FURO EM CONCRETO COM D=3/8 R$ 59,51 1,00 1.442 4,00 R$ 238,04

16.43.014 M FURO EM CONCRETO COM D=1/2 R$ 80,25 1,00 1.442 4,00 R$ 321,00

16.43.015 M FURO EM CONCRETO COM D=5/8 R$ 105,62 1,00 1.442 4,00 R$ 422,48

16.43.016 M FURO EM CONCRETO COM D=3/4 R$ 138,73 1,00 1.442 4,00 R$ 554,92

16.43.017 M FURO EM CONCRETO COM D=1 R$ 171,91 1,00 1.442 4,00 R$ 687,64

16.43.020 UN TAXA DE MOBILIZAÇÃO EQUIP. FUROS EM CONCRETO R$ 419,82 1,00 1.442 4,00 R$ 1.679,28

16.80.006 KG FERRO TRABALHADO (GRADIL) R$ 44,77 1,00 1.442 4,00 R$ 179,08

16.80.097 UN CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO R$ 882,07 1,00 1.442 4,00 R$ 3.528,28


