

ANEXO I.10 - Quantitativos Totais

Serviço	UN	Descrição	Valor Unitário	Quantidade	Nº Prédios Lote	Qtde do Lote	Valor
04.01.030	M2	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=9CM CLASSE C	R\$ 97,55	1,00	1.442	4,00	R\$ 390,20
04.01.033	M2	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C	R\$ 117,37	1,00	1.442	4,00	R\$ 469,48
04.01.034	M2	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39 CM CLASSE C	R\$ 143,15	1,00	1.442	4,00	R\$ 572,60
04.01.070	M2	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM. 10 CM	R\$ 106,77	1,00	1.442	4,00	R\$ 427,08
04.01.071	M2	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM. 12.5 CM	R\$ 120,13	1,00	1.442	4,00	R\$ 480,52
04.01.072	M2	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM 15 CM	R\$ 96,95	1,00	1.442	4,00	R\$ 387,80
04.01.073	M2	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM. 20 CM	R\$ 119,64	1,00	1.442	4,00	R\$ 478,56
04.50.001	M3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL REVESTIMENTOS	R\$ 121,63	1,00	1.442	4,00	R\$ 486,52
04.50.010	M2	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS DE MADEIRA INCLUINDO ENTARUGAMENTO	R\$ 7,88	1,00	1.442	4,00	R\$ 31,52
04.50.011	M2	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS EM PLACAS PARA SANITÁRIOS	R\$ 7,88	1,00	1.442	4,00	R\$ 31,52
04.50.012	M2	DEMOLIÇÃO DE PLACAS DE FIBRO CIMENTO	R\$ 9,60	1,00	1.442	4,00	R\$ 38,40
06.60.002	M2	RETIRADA DE TELA	R\$ 11,99	1,00	1.442	4,00	R\$ 47,96
06.70.020	M2	RECOLOCACAO DE TELA	R\$ 15,76	1,00	1.442	4,00	R\$ 63,04
08.03.015	M	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 20 INCL CONEXÕES	R\$ 27,70	1,00	1.442	4,00	R\$ 110,80
08.03.016	M	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES	R\$ 30,59	1,00	1.442	4,00	R\$ 122,36
08.05.009	M	TUBO DE COBRE NBR13206 CLASSE E DN 15 MM (1/2) AGUA QUENTE INCL CONEXOES COM ISOLAÇÃO TERMICA POLIETIL EXPANDIDO	R\$ 72,63	1,00	1.442	4,00	R\$ 290,52
08.05.010	M	TUBO DE COBRE NBR13206 CLASSE E DN 22 MM (3/4) AGUA QUENTE INCL CONEXOES COM ISOLAÇÃO TERMICA POLIETIL EXPANDIDO	R\$ 92,39	1,00	1.442	4,00	R\$ 369,56
09.05.002	M	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4) - INCL CONEXOES	R\$ 59,41	1,00	1.442	4,00	R\$ 237,64
09.05.003	M	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1) - INCL CONEXOES	R\$ 72,28	1,00	1.442	4,00	R\$ 289,12
09.05.036	M	ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 25MM-INCLUSIVE CONEXOES	R\$ 32,01	1,00	1.442	4,00	R\$ 128,04
09.05.037	M	ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 32MM-INCLUSIVE CONEXOES	R\$ 39,21	1,00	1.442	4,00	R\$ 156,84
09.07.023	M	CABO DE 1,5MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO	R\$ 4,19	1,00	1.442	4,00	R\$ 16,76
09.07.024	M	CABO DE 2,5MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO	R\$ 5,85	1,00	1.442	4,00	R\$ 23,40
09.07.025	M	CABO DE 4MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO	R\$ 7,81	1,00	1.442	4,00	R\$ 31,24
09.07.026	M	CABO DE 6MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO	R\$ 10,29	1,00	1.442	4,00	R\$ 41,16
09.08.013	UN	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 10A-250V-ELETR. AÇO GALV. A QUENTE	R\$ 267,93	1,00	1.442	4,00	R\$ 1.071,72
09.08.016	UN	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V-ELETR.AÇO GALV.A QUENTE	R\$ 321,38	1,00	1.442	4,00	R\$ 1.285,52
09.80.007	M	CANTONEIRA DE FERRO 1 1/2 X 1 1/2 X 1/8	R\$ 48,72	34,00	1.442	49.028,00	R\$ 2.388.644,16
09.84.009	UN	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V	R\$ 25,59	1,00	1.442	4,00	R\$ 102,36
09.84.010	UN	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 20A-250V	R\$ 31,85	1,00	1.442	4,00	R\$ 127,40
09.85.060	UN	CONDULETE DE 1	R\$ 54,80	1,00	1.442	4,00	R\$ 219,20
09.85.064	UN	CONDULETE DE 3/4	R\$ 47,94	1,00	1.442	4,00	R\$ 191,76
09.85.065	UN	CONDULETE DE 1/2	R\$ 53,60	1,00	1.442	4,00	R\$ 214,40
12.02.002	M2	CHAPISCO	R\$ 9,15	1,00	1.442	4,00	R\$ 36,60
12.02.003	M2	CHAPISCO ROLADO PARA SUPERFÍCIES LISAS	R\$ 12,30	1,00	1.442	4,00	R\$ 49,20
12.02.005	M2	EMBOCO	R\$ 47,54	1,00	1.442	4,00	R\$ 190,16
12.02.006	M2	EMBOCO DESEMPENADO	R\$ 58,04	1,00	1.442	4,00	R\$ 232,16
12.02.007	M2	REBOCO	R\$ 35,12	1,00	1.442	4,00	R\$ 140,48
12.02.009	M2	REVESTIMENTO COM GESSO	R\$ 28,96	1,00	1.442	4,00	R\$ 115,84
12.02.010	M2	REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO BRANCO	R\$ 44,04	1,00	1.442	4,00	R\$ 176,16
12.02.011	M2	REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO BRANCO E PINTURA ACRILICA	R\$ 51,83	1,00	1.442	4,00	R\$ 207,32
12.02.012	M2	CERAMICA ESMALTADA 10X10CM - LARANJA,VERMELHO,AMARELO	R\$ 234,89	1,00	1.442	4,00	R\$ 939,56
12.02.013	M2	CERAMICA ESMALTADA 10X10CM - AZUL,VERDE,PRETO	R\$ 190,81	1,00	1.442	4,00	R\$ 763,24

ANEXO I.10 - Quantitativos Totais

Serviço	UN	Descrição	Valor Unitário	Quantidade	Nº Prédios Lote	Qtde do Lote	Valor
12.02.014	M2	CERAMICA ESMALTADA 10X10CM - BRANCO,AREIA,BEGE,OCRE,CINZA	R\$ 179,97	1,00	1.442	4,00	R\$ 719,88
12.02.029	M2	CERAMICA ESMALTADA 20X20CM	R\$ 127,34	1,00	1.442	4,00	R\$ 509,36
12.02.036	M2	REVESTIMENTO COM AZULEJOS RETIFICADOS LISOS BRANCO BRILHANTE	R\$ 139,40	1,00	1.442	4,00	R\$ 557,60
12.02.043	M	PERFIL SEXTAVADO EM ALUMINIO PARA AZULEJO	R\$ 9,89	1,00	1.442	4,00	R\$ 39,56
12.02.044	M	PERFIL CANTONEIRA EM ALUMINIO PARA REBOCO	R\$ 37,00	1,00	1.442	4,00	R\$ 148,00
12.02.050	M2	REVESTIMENTO TEXT. ACRIL. PIGMENTADO (CORES PRONTAS) - ACAB RANHURADO	R\$ 48,42	1,00	1.442	4,00	R\$ 193,68
12.02.051	M2	REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO PIGMENTADO (CORES PRONTAS)	R\$ 39,41	1,00	1.442	4,00	R\$ 157,64
12.02.072	M	GUARNIÇÃO APARELHADA 5 X 1 CM G1-C4 P/ACABAM JUNTAS DILATAÇÃO	R\$ 19,47	1,00	1.442	4,00	R\$ 77,88
12.04.004	M2	CHAPISCO	R\$ 9,15	1,00	1.442	4,00	R\$ 36,60
12.04.005	M2	EMBOCO	R\$ 47,54	1,00	1.442	4,00	R\$ 190,16
12.04.006	M2	EMBOCO DESEMPENADO	R\$ 57,80	1,00	1.442	4,00	R\$ 231,20
12.04.007	M2	REBOCO	R\$ 35,12	1,00	1.442	4,00	R\$ 140,48
12.04.008	M2	CHAPISCO FINO PENEIRADO	R\$ 10,99	1,00	1.442	4,00	R\$ 43,96
12.04.013	M2	REVESTIMENTO TEXT. ACRIL. PIGMENTADO (CORES PRONTAS)- ACAB RANHURADO	R\$ 48,42	1,00	1.442	4,00	R\$ 193,68
12.04.014	M2	REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO PIGMENTADO (CORES PRONTA)	R\$ 39,41	1,00	1.442	4,00	R\$ 157,64
12.04.018	M2	REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO BRANCO	R\$ 44,04	1,00	1.442	4,00	R\$ 176,16
12.04.019	M2	REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO BRANCO E PINTURA ACRILICA	R\$ 51,83	1,00	1.442	4,00	R\$ 207,32
12.04.020	M2	REVESTIMENTO COM PASTILHAS NATURAIS 2,5X2,5CM	R\$ 503,37	1,00	1.442	4,00	R\$ 2.013,48
12.04.021	M2	REVESTIMENTO COM PASTILHAS NATURAIS 5,0X5,0CM	R\$ 371,92	1,00	1.442	4,00	R\$ 1.487,68
12.04.022	M2	REVESTIMENTO COM PASTILHAS ESMALTADAS 2,5X 2,5 CM	R\$ 243,81	1,00	1.442	4,00	R\$ 975,24
12.04.023	M2	REVESTIMENTO COM PASTILHAS ESMALTADAS 4,0X 4,0 CM	R\$ 207,86	1,00	1.442	4,00	R\$ 831,44
12.04.024	M2	REVESTIMENTO COM PASTILHAS ESMALTADAS 5,0X 5,0 CM	R\$ 266,23	1,00	1.442	4,00	R\$ 1.064,92
12.04.040	M2	REVESTIMENTO C/ PLAQUETA LAMINADA	R\$ 207,33	1,00	1.442	4,00	R\$ 829,32
12.04.048	M2	CERAMICA ESMALTADA 10X10CM - LARANJA,VERMELHO,AMARELO	R\$ 247,01	1,00	1.442	4,00	R\$ 988,04
12.04.049	M2	CERAMICA ESMALTADA 10X10CM - AZUL,VERDE,PRETO	R\$ 202,93	1,00	1.442	4,00	R\$ 811,72
12.04.050	M2	CERAMICA ESMALTADA 10X10CM - BRANCO,AREIA,BEGE,OCRE,CINZA	R\$ 192,08	1,00	1.442	4,00	R\$ 768,32
15.02.003	M2	MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR	R\$ 33,17	1,00	1.442	4,00	R\$ 132,68
15.02.005	M2	TINTA LATEX ECONOMICA	R\$ 42,71	1,00	1.442	4,00	R\$ 170,84
15.02.006	M2	LATEX COM MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR	R\$ 62,00	1,00	1.442	4,00	R\$ 248,00
15.02.010	M2	TINTA LATEX ECONOMICA EM ELEMENTO VAZADO	R\$ 42,71	1,00	1.442	4,00	R\$ 170,84
15.02.014	M2	OLEO COM MASSA NIVELADORA	R\$ 61,92	1,00	1.442	4,00	R\$ 247,68
15.02.015	M2	OLEO	R\$ 39,28	1,00	1.442	4,00	R\$ 157,12
15.02.018	M2	ESMALTE A BASE DE AGUA	R\$ 47,30	1,00	1.442	4,00	R\$ 189,20
15.02.019	M2	ESMALTE	R\$ 41,95	1,00	1.442	4,00	R\$ 167,80
15.02.020	M2	MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR (AREAS MOLHADAS)	R\$ 33,96	1,00	1.442	4,00	R\$ 135,84
15.02.025	M2	TINTA LATEX STANDARD	R\$ 45,13	1,00	1.442	4,00	R\$ 180,52
15.02.026	M2	TINTA LATEX STANDARD COM MASSA NIVELADORA	R\$ 57,43	1,00	1.442	4,00	R\$ 229,72
15.02.061	M2	TINTA LATEX STANDARD EM SUPERFICIE DE GESSO	R\$ 35,15	1,00	1.442	4,00	R\$ 140,60
15.02.062	M2	TINTA LATEX ECONOMICA EM SUPERFICIE DE GESSO	R\$ 32,73	1,00	1.442	4,00	R\$ 130,92
15.04.001	M2	CAIACAO	R\$ 12,57	1,00	1.442	4,00	R\$ 50,28
15.04.005	M2	TINTA LÁTEX ECONÔMICA	R\$ 32,23	1,00	1.442	4,00	R\$ 128,92
15.04.006	M2	TINTA LATEX STANDARD	R\$ 34,65	1,00	1.442	4,00	R\$ 138,60
15.04.007	M2	MASSA NIVELADORA PARA EXTERIOR	R\$ 33,96	1,00	1.442	4,00	R\$ 135,84

ANEXO I.10 - Quantitativos Totais

Serviço	UN	Descrição	Valor Unitário	Quantidade	Nº Prédios Lote	Qtde do Lote	Valor
15.04.008	M2	LATEX EM ELEMENTO VAZADO	R\$ 32,23	1,00	1.442	4,00	R\$ 128,92
15.04.009	M2	TRATAMENTO DE CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO	R\$ 50,17	1,00	1.442	4,00	R\$ 200,68
15.04.011	M2	TINTA MINERAL IMPERMEAVEL SEM NATA SELADORA	R\$ 19,33	1,00	1.442	4,00	R\$ 77,32
15.04.012	M2	TINTA MINERAL IMPERMEAVEL C/ NATA SELADORA S/ BLOCO DE CONCRETO	R\$ 36,26	1,00	1.442	4,00	R\$ 145,04
15.04.013	M2	HIDROFUGO A BASE DE SILICONE	R\$ 71,16	1,00	1.442	4,00	R\$ 284,64
15.04.015	M2	ESMALTE EM SUPERFICIE REBOCADA SEM MASSA NIVELADORA	R\$ 34,07	1,00	1.442	4,00	R\$ 136,28
16.20.060	CJ	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO HI WALL CICLO FRIO MINI SPLIT 9.000 BTU/H INVERTER 220V COM CONTROLE REMOTO	R\$ 4.518,44	1,00	1.442	1.442,00	R\$ 6.515.590,48
16.20.063	CJ	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO HI WALL CICLO FRIO MINI SPLIT 12.000 BTU/H INVERTER 220V COM CONTROLE REMOTO	R\$ 4.873,12	1,00	1.442	1.442,00	R\$ 7.027.039,04
16.20.066	CJ	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO HI WALL CICLO FRIO MINI SPLIT 18.000 BTU/H INVERTER 220V COM CONTROLE REMOTO	R\$ 6.709,35	1,00	1.442	1.442,00	R\$ 9.674.882,70
16.20.068	CJ	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO HI WALL CICLO FRIO MINI SPLIT 24.000 BTU/H INVERTER 220V COM CONTROLE REMOTO	R\$ 8.459,63	1,00	1.442	1.442,00	R\$ 12.198.786,46
16.20.070	CJ	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO HI WALL CICLO FRIO MINI SPLIT 27.000 BTU/H INVERTER 220V COM CONTROLE REMOTO	R\$ 12.796,04	1,00	1.442	4,00	R\$ 51.184,16
16.20.073	CJ	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO HI WALL CICLO FRIO MINI SPLIT 30.000 BTU/H INVERTER 220V COM CONTROLE REMOTO	R\$ 13.576,98	11,00	1.442	17.304,00	R\$ 234.936.061,92
16.43.013	M	FURO EM CONCRETO COM D=3/8	R\$ 59,51	1,00	1.442	4,00	R\$ 238,04
16.43.014	M	FURO EM CONCRETO COM D=1/2	R\$ 80,25	1,00	1.442	4,00	R\$ 321,00
16.43.015	M	FURO EM CONCRETO COM D=5/8	R\$ 105,62	1,00	1.442	4,00	R\$ 422,48
16.43.016	M	FURO EM CONCRETO COM D=3/4	R\$ 138,73	1,00	1.442	4,00	R\$ 554,92
16.43.017	M	FURO EM CONCRETO COM D=1	R\$ 171,91	1,00	1.442	4,00	R\$ 687,64
16.43.020	UN	TAXA DE MOBILIZAÇÃO EQUIP. FUROS EM CONCRETO	R\$ 419,82	1,00	1.442	4,00	R\$ 1.679,28
16.80.006	KG	FERRO TRABALHADO (GRADIL)	R\$ 44,77	1,00	1.442	4,00	R\$ 179,08
16.80.097	UN	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	R\$ 882,07	1,00	1.442	4,00	R\$ 3.528,28