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EDUCACAO - FDE

VALOR DA CONTRATACAO: - R$ 18.336.550,26 (dezoito milhdes trezentos e trinta e seis mil quinhentos
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CRITERIO DE JULGAMENTO: - MENOR PRECO
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PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS: NAO
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FUNDAGAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGAO - FDE
PEDIDO DE CONTRATAGAO FDE N° 70/00703/25/01
CONCORRENCIA ELETRONICA SIASG N° 90369/2025

FDE-SEI — 229.00015921/2025-22

Torna-se publico que a Fundacéo para o Desenvolvimento da Educacao - FDE, por meio da
Supervisédo de Licitacdes - SLI, sediada a Avenida Sao Luis, 99 — 1° andar — Bairro: Republica— Sao Paulo/SP,
realizara licitacdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n® 14.133
de 2021, do Decreto estadual n°® 67.608, de 27 de marco de 2023, da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 73,
de 30 de setembro de 2022, e demais normas da legislacdo aplicavel e, ainda, de acordo com as condi¢des
estabelecidas neste Edital e em seus Anexos, observando-se as subdivisbes subsequentes na forma de itens
que compdem este instrumento.

1-DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo € a contratagdo de Servigcos Especializados de Arquitetura e
Engenharia para REFORMA DO PREDIO ADMINISTRATIVO DA FUNDA(;AO PARA O
DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FDE, de natureza ndo continua, no(s) prédio(s) conforme
tabela abaixo, conforme condi¢8es, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

PREDIO(S) / ENDERECO(S) INTERVENCAO PRAZO (dias)

REVISAO DA FACHADA,
SUBSTITUICAO DO PISO

P. ADM FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - ELEVADO, REFORMA DOS
FDE - SEDE SANITARIOS, EXECUGAO DE 360
AVENIDA SAO LUIZ, 99 - CEP: 01046-000 - CENTRO - SAO PAULO-SP GUARDA CORPO, REVISAO

DO RESERVATORIO E DA
REDE DE ESGOTOS

1.2. Alicitagdo sera realizada em Unico item.

1.3. Valor referencial. O valor total estimado para a execucdo do objeto deste certame é de R$
18.336.550,26 (dezoito milhdes trezentos e trinta e seis mil quinhentos e cinquenta reais e vinte
e seis centavos), conforme NOTA DE RESERVA:- 2025NR00066 - Fonte de Recursos -
1.500.1.0001, Elementos de Despesa: 4.4.90. e Funcional Programética: 12.368.0815.4087. Os
guantitativos e respectivos valores unitarios estdo referidos na planilha orcamentéaria detalhada que
consta do Anexo VII deste Edital.

2. DO REGISTRO DE PRECOS

2.1. A disciplina deste item 2 ndo se aplica no presente procedimento, por ndo se tratar de licitagdo para
registro de precos.

3. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

3.1 Poderéao participar desta Concorréncia os interessados que atuarem em atividade compativel com
0 objeto da licitacdo e que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal
(www.gov.br/compras).

FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
Avenida S3o Luis, 99 Republica Sdo Paulo SP 01046-001 (11)3158.4000
www.fde.sp.gov.br 3


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/ae4c99f07f9f4f7d03258980004dbc9d?OpenDocument&Highlight=0,67.608
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
http://www.gov.br/compras

FIE‘E’!E%’?}{;‘L?”’L‘,‘ERA?TS Secretaria de o SAO PAULO

DA EDUCACAO Educacao GOVERNO DO ESTADO

Concorréncia Eletronica - SIASG n° 90369/2025 - FDE n° 70/00703/25/01 - SEI- n° 229.00015921/2025-22 - MOD. PADRONIZADO - 11/06/2025

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.1.1. Os interessados deverdao atender as condicdes exigidas no cadastramento no Sicaf até o
terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

3.1.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacfes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados na subdiviso anterior e manté-los atualizados junto aos 0Orgdos responsaveis pela
informacéo, devendo proceder, imediatamente, a correcao ou a alteracéo dos registros tao logo identifique
incorrecéo ou aqueles se tornem desatualizados.

A ndo observéncia do disposto na subdivisdo anterior podera ensejar desclassificacdo no momento da
habilitacao.

Nos limites previstos no art. 4° da Lei n® 14.133, de 2021, e na Lei n°® 14.133, de 2021, e na Lei
Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006, serdo observadas, caso aplicaveis, as regras de
tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, bem como para as
cooperativas que atendam ao disposto no art. 34 da Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007, e no art. 16
da Lei n° 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, para o produtor rural pessoa fisica e para o
microempreendedor individual — MEI.

Em relacdo as regras aplicdveis a presente licitacdo concernentes a tratamento favorecido para as
microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas, observa-se que:

3.5.1. Considerando o valor estimado do item/grupo objeto desta licitacdo, ndo se aplicam a ele as
regras de tratamento favorecido constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n° 123,
de 2006, nos termos dos 88 1° e 3°do art. 4° da Lei n°® 14.133, de 20211.

N&o poderéo disputar esta licitacdo:
3.6.1. aguele que ndo atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) Anexo(s);

3.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitacdo versar sobre obra, servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados,
observado o disposto nos 88 2° e 4° do art. 14 da Lei n° 14.133, de 2021,

3.6.3. empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboracéo do projeto basico ou
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitacdo versar sobre obra, servicos
ou fornecimento de bens a ela necessarios, observado o disposto nos §8§ 2° e 4° do art. 14 da
Lei n® 14.133, de 2021;

3.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar
da licitagdo em decorréncia de sancéo que lhe foi imposta;

3.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do érgéo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fun¢éo na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que
deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau;

3.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagéo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

submissdo de trabalhadores a condi¢cdes analogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislacdo trabalhista;

3.6.8.  agente publico do érgédo ou entidade licitante;

3.6.9. aquele que nao tenha representacéo legal no Brasil com poderes expressos para receber
citacdo e responder administrativa ou judicialmente.

N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execucao do contrato agente publico do
6rgao ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as situacdes que possam configurar
conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacao
que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n°® 14.133, de 2021.

3.7.1.  Avedacéo de participacao de agente publico do érgéo ou entidade licitante ou contratante de
que trata a subdiviséo anterior estende-se a terceiro que auxilie a conducgdo da contratagcéo
na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

O impedimento decorrente de imposi¢do de san¢do de que trata o item 3.6.4 serd também aplicado ao
licitante que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade
da sancao a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

No que concerne aos itens 3.6.2 e 3.6.3, equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes
do mesmo grupo econdmico.

N&o poderdo disputar esta licitacdo sociedades cooperativas, tendo em vista o disposto no art. 16
dalLein®14.133, de 2021, e no art. 5° da Lei n® 12.690, de 2012.

Serd admitida a participagéo de pessoas juridicas em consoércio, nos termos do art. 15 da Lei n® 14.133,
de 2021.

3.11.1. Sera vedada a participacdo de empresa consorciada, ha mesma licitagdo, de mais de um
consércio ou de forma isolada, nos termos do art. 15, inc. IV, da Lei n® 14.133, de 2021.

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

4.1.

4.2.

4.3.

Na presente licitacéo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentacéo de propostas e lances e
de julgamento.

Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o preco, até
a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:

4.3.1. esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no Edital e seus Anexos, bem como que a
proposta apresentada compreenderd a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de
habilitacao definidos no instrumento convocatorio;

4.3.2. ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo
emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na
condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituicdo Federal;

4.3.3. nao possui empregados executando trabalho degradante ou for¢cado, observando o disposto
nos incisos lll e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;
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4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9,

4.3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
gue atenda ao disposto no art. 34 da Lei n® 11.488, de 2007 (se admitida a participacdo de cooperativa
no item 3.10) devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 88 1° ao 3° do art. 4° da Lei
n.° 14.133, de 2021, excetuada a hipotese de se verificar uma das excecfes dos 88 1° ao 3° do art. 4°
supracitado, conforme especificado nos itens 4.4.1 e 4.4.2 subsequentes.

4.4.1. N&o se aplica o tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n°®
123, de 2006, na hipdtese em que o objeto tenha valor estimado superior ao limite
estabelecido nos 88 1° e 3° do art. 4° da Lei n°® 14.133, de 2021, conforme seja especificado,
quando houver, em subdivisdo do item 3.5.

4.4.2. N&o tém direito ao tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar
n® 123, de 2006, as microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas (se
admitida a participacéo de cooperativas no item 3.10) que, no ano-calendario de realizacédo
da licitacdo, tenham celebrado contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados
extrapolem a receita bruta méxima admitida para fins de enquadramento como empresa de
pequeno porte, nos termos do § 2° do art. 4° da Lei n® 14.133, de 2021.

4.4.3. Na hipotese de se verificar uma das excegdes especificadas no item 4.4.1 ou no item 4.4.2,
ou de ndo cumprimento de outro requisito legal para tratamento favorecido, o licitante
devera assinalar o campo “nao”, por nao ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei
Complementar n® 123, de 2006.

4.4.4. Na hip6tese de item para participacao exclusiva de microempresas, empresas de pequeno
porte e equiparadas, a assinalagdo do campo “n&do” impedira o prosseguimento no certame,
para aquele item.

4.4.5. Na hipétese de itens em que a participagdo ndo seja exclusiva para microempresas,
empresas de pequeno porte e equiparadas, a assinalagdo do campo “nao” apenas produzira
o efeito de o licitante néo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar
n° 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa equiparada (se admitida a participagdo de cooperativa no item 3.10).

4.4.6. O licitante organizado em cooperativa (se admitida a participacdo de cooperativa no item 3.10)
devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico, que cumpre 0s requisitos
estabelecidos no_artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

A falsidade da declaracao de que tratam os itens 4.3 e 4.4 sujeitara o licitante as sanc¢des previstas na
Lein® 14.133, de 2021, e neste Edital.

Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema, até a abertura
da sessdo publica.

N&o havera ordem de classificagao na etapa de apresentacao da proposta pelo licitante, o que ocorrera
somente apoés os procedimentos de abertura da sesséo publica e da fase de envio de lances.

Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentacéo de propostas, apos a fase de envio de lances.

Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema
eletrénico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negdcios
diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracédo ou de sua desconex&o.

FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
Avenida S3o Luis, 99 Republica Sdo Paulo SP 01046-001 (11)3158.4000
www.fde.sp.gov.br 6


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11488.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art3
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art42
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art4§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art4§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art4§1
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art16
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm

FIE‘E’!E%’?}{;‘L?”’L‘,‘ERA?TS Secretaria de o SAO PAULO

DA EDUCACAO Educacao GOVERNO DO ESTADO

Concorréncia Eletronica - SIASG n° 90369/2025 - FDE n° 70/00703/25/01 - SEI- n° 229.00015921/2025-22 - MOD. PADRONIZADO - 11/06/2025

4.10.

O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1.

5.2.
5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos seguintes
campos:

5.1.1. Valor total do item.

Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugéo
do objeto.

Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracéo, sob alegacdo de
erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver determinacéo legal de
retencéo de tributo, no pagamento serdo retidos na fonte os percentuais que sejam estabelecidos na
legislacédo vigente.

As microempresas e empresas de pequeno porte impedidas de optar pelo Simples Nacional, ante as
vedagles previstas na Lei Complementar n® 123, de 2006, ndo poderdo aplicar os beneficios
decorrentes desse regime tributario diferenciado em sua proposta, devendo elabora-la de acordo com
as normas aplicaveis as demais pessoas juridicas.

5.6.1. Quando for o caso, e se vier a ser contratado, o licitante na situagéo descrita na subdivisdo
acima devera requerer ao 6rgao fazendario competente a sua exclusdo do Simples Nacional
até o ultimo dia util do més subsequente aquele em que ocorrida a situacdo de vedacao, nos
termos do art. 30, caput, inc. Il, e 8 1° inc. Il, da_Lei Complementar n° 123, de 2006,
apresentando a Administragéo a comprovacdo da exclusao ou o0 seu respectivo protocolo.

5.6.2. Se o Contratado ndo realizar espontaneamente o requerimento de que trata a subdivisdo
acima, cabera ao ente publico contratante comunicar o fato ao 6rgao fazendario competente,
solicitando que o Contratado seja excluido de oficio do Simples Nacional, nos termos do art.
29, inc. |, da_Lei Complementar n® 123, de 2006.

A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicdes nelas contidas,
em conformidade com o que disp8e a documentacao que integra este Edital, assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de utilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necesséarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita
execucao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicdo.

O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacao.

Os licitantes devem respeitar os pre¢cos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratagdes
publicas, quando participarem de licitagdes publicas.

O descumprimento das regras supramencionadas por parte do Contratado pode ensejar a
responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas competente e, apds o devido processo legal, gerar as
seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adocdo das medidas necessarias ao exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inc. IX, da Constituicio Federal, e do art. 33, inc. X, da
Constituicdo do Estado de Sdo Paulo; ou condenacdo dos agentes publicos responsaveis e do
Contratado ao pagamento de indenizagdo pelos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de
superfaturamento por sobrepreco na execucéo do contrato.
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6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.
6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.
6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

A abertura da presente licitagdo dar-se-4 automaticamente em sessado publica, por meio de sistema
eletrbnico, na data, horario e local indicados neste Edital.

Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema, até a abertura da
sessdo publica.

O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre o(a) agente/comissao de
contratacao e os licitantes.

Iniciada a etapa competitiva, os licitantes dever&do encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema
eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

O lance devera ser ofertado pelo valor total do item.

Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sesséo e
as regras estabelecidas neste Edital.

O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao Ultimo por ele ofertado e registrado pelo
sistema.

O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidird tanto em relacdo aos lances
intermediérios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de 0,1% (um décimo
por cento) sobre o valor total do item.

O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos apés
0 registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado, definido no inicio deste Edital.

Sera adotado para o envio de lances na licitacdo o modo de disputa “aberto”, segundo o qual os
licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.

6.11.1. A etapa de lances da sessdo publica ter4 duracdo de 10 (dez) minutos e, apés isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos 2 (dois)
minutos do periodo de duracdo da sesséo publica.

6.11.2. A prorrogacd@o automatica da etapa de lances, de que trata a subdivisédo acima, sera de 2
(dois) minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo
de prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nas subdivisdes anteriores, a sesséo
publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenard e divulgara os lances conforme
a ordem de classificagéo.

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o(a) agente/comissao de contratacéo, auxiliado
pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais
colocacgdes.

6.11.5. ApOs o reinicio previsto na subdiviséo acima, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermedidrios.

ApOs o término dos prazos estabelecidos nas subdivisbes_anteriores, o0 sistema ordenara e divulgara os
lances segundo a ordem crescente de valores.

N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado
em primeiro lugar.

Durante o transcurso da sesséo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identificacéo do licitante.
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6.15.

6.16.

6.17.
6.18.

6.19.

No caso de desconexdo com o(a) agente/comissao de contratacao, no decorrer da etapa competitiva da
licitacdo, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.

Quando a desconexdo do sistema eletrdnico para o(a) agente/comissdo de contratacdo persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente ap6s decorridas
vinte e quatro horas da comunicacado do fato pelo(a) agente/comissdo de contratagdo aos participantes,
no sitio eletrdnico utilizado para divulgacao.

Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

Em relacdo a hipétese de itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a
Receita Federal, do porte da entidade empresarial, caso a contratacdo ndo se enquadre nas
vedacdes dos 88 1°e 2°do art. 4°da Lei n®14.133, de 2021. O sistema identificar4d em coluna prépria
as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagao com os valores
da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o
fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006.

6.18.1. Nessas condi¢Bes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance
serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.18.2. A melhor classificada nos termos da subdivisdo acima tera o direito de encaminhar uma Ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo
de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagdo automatica para
tanto.

6.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de até 10% (dez por cento),
na ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido na
subdivisdo acima.

6.18.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nas subdivisdes anteriores,
sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera
apresentar melhor oferta.

6.18.5. Na&o se aplica o tratamento favorecido estabelecido nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°
123, de 2006, na hip6tese em que item objeto desta licitacdo tenha valor estimado superior
ao limite estabelecido nos 88 1° e 3° do art. 4° da Lei n® 14.133, de 2021, conforme seja
especificado, quando houver, em subdivisdo do item 3.5.

S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase
fechada do modo de disputa aberto e fechado (se adotado esse modo de disputa no inicio deste Edital
e no item 6.11).

6.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, os critérios de desempate seréo
aqueles previstos no caput do art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.19.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificacao;

6.19.1.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de
cumprimento de obrigacBes previstos na Lei n® 14.133, de 2021, conforme
regulamento;

6.19.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ac6es de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;
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6.20.

6.21.

6.19.2.

6.21.3.

6.19.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacdes
dos 6rgéos de controle.

Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, nos termos do § 1° do art. 60 da Lei n°
14.133, de 2021, sucessivamente, aos bens e servicos produzidos ou prestados por:

6.19.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado de S&o Paulo;
6.19.2.2. empresas brasileiras;
6.19.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

6.19.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lein® 12.187, de
29 de dezembro de 2009

Caso persista 0 empate ap6s obedecido o disposto no caput e no § 1° do art. 60 da Lei n°
14.133, de 2021, o desempate ocorrera por sorteio, a ser realizado em local, data e horario
que serao divulgados por meio de mensagem no sistema, sendo facultada a presenca a todos
os interessados, incluindo os demais licitantes.

Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipétese de a proposta do primeiro colocado
permanecer acima do pregco maximo definido para a contratacéo, o(a) agente/comissédo de contratagédo
podera negociar condi¢cdes mais vantajosas, apés definido o resultado do julgamento.

6.20.1.

6.20.2.

6.20.3.

6.20.4.

6.20.5.

A negociacéo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagédo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacgdo, for
desclassificado em raz&o de sua proposta permanecer acima do or¢camento estimado definido
pela Administracgéo.

A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

O resultado da negociagdo serd divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatdrio.

O(A) agente/comissdo de contratacdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no
prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apés a
negociacgao realizada, acompanhada, se for o caso, de documentos complementares, quando
necessarios a confirmacao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

E facultado ao(a) agente/comissdo de contratacéo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo, ou de oficio, a
critério do agente/comissao de contratacéo, quando constatado que o prazo estabelecido ndo
é suficiente para o envio da documentacao exigida.

Apés a negociacdo do preco, o(a) agente/comissdo de contratacdo iniciard a fase de aceitacdo e
julgamento da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1

Encerrada a etapa de negociacdo, o(a) agente/comissdo de contratacdo verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participacéo no certame, conforme
previsto no art. 14 da Lei n°® 14.133, de 2021, na legislacédo correlata e no item 3.6 deste Edital,

especialmente quanto a existéncia de sancdo que impec¢a a participacdo no certame ou a futura
contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1.
7.1.2.

SICAF,

Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - Ceis, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (https://portaldatransparencia.qov.br/sancoes/consulta);
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7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Cnep, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta);

7.1.4. Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e
Inelegibilidade - CNCIAl, do Conselho Nacional de Justica
(http://www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar_requerido.php);

7.1.5. Sistema Eletrénico de Aplicacdo e Registro de Sancdes Administrativas — e-Sancdes
(http://www.esancoes.sp.qov.br); e

7.1.6. Relacdo de apenados publicada pelo Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo
(https://www.tce.sp.gov.br/apenados).

Em relagéo a pessoa juridica licitante, a consulta ao cadastro CNCIAI sera realizada também quanto
a seu sécio majoritério, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

Caso conste na Consulta de Situacao do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o(a)
agente/comissdo de contratacdo diligenciard para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3,
de 2018, art. 29, caput, c/c Decreto estadual n°® 67.608, de 2023.

7.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros. (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 29, 81°, c/c
Decreto estadual n® 67.608, de 2023).

7.3.2. O licitante serd convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificagdo.
(Instrugcdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 29, § 2°, c/c Decreto estadual n°
67.608, de 2023).

7.3.3. Constatada a existéncia de sancdo, o licitante serd considerado inabilitado, por falta de
condicéo de participacao.

Caso atendidas as condi¢cBes de participacéo, prosseguira a andlise da fase de julgamento da proposta
classificada em primeiro lugar.

7.4.1. O disposto nos itens 7.4 e 7.6.2 sera excepcionado se for definido no item 4.1 que a fase de
habilitacdo antecede a fase de apresentacdo de propostas e lances, hipétese em que, caso
atendidas as condicfes de participacdo, serd iniciado o procedimento de habilitacdo, nos
termos do item 8, antes de se realizar a fase de julgamento.

Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento
favorecido a microempresas e empresas de pequeno porte, o(a) agente/comissdo de contratacao
verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com os itens 3.5 e 4.4 deste Edital.

Verificadas as condi¢Bes de participagéo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o(a) agente/comissao
de contratacdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacgéo ao objeto e a
compatibilidade do preco em relacdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus
Anexos.

7.6.1. Se a proposta vencedora for desclassificada, o(a) agente/comissao de contratacdo examinara
a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacéo.

7.6.2. Encerrada a fase de julgamento, caso se verifique a conformidade da proposta de que trata
o item 7.6, o(a) agente/comissao de contratacdo passara a verificagdo da documentagédo de
habilitacdo do licitante conforme disposic¢des do item 8.

Sera desclassificada a proposta vencedora que:
7.7.1. contiver vicios insanaveis;

7.7.2. nao obedecer as especificacdes técnicas pormenorizadas neste Edital ou em seus Anexos;
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7.8.

7.9.

7.7.3.

7.7.4.
7.7.5.

apresentar precos inexequiveis ou permanecer acima do orcamento estimado definido para
a contratacao;

ndo tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus Anexos,
desde que insanavel.

Além das disposi¢8es acima, a analise de exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:

7.8.1.

7.8.2.

7.8.3.

7.8.4.

7.8.5.

7.8.6.

7.8.7.

7.8.8.

A caracterizacdo do sobrepreco se dara pela superacao do valor global estimado e pela
superacao de custo unitario tido como relevante, conforme documentacdo e planilha
anexadas a este Edital.

Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta
e cinco por cento) do valor or¢cado pela Administracdo, observado o disposto na subdivisdo
subsequente.

7.8.2.1. Ainexequibilidade, na hip6tese de proposta cujo valor seja inferior a 75% (setenta
e cinco por cento) do valor orgado pela Administracéo, s sera considerada apos
diligéncia do(a) agente/comissdo de contratagdo, facultando ao licitante
comprovar, no prazo assinalado pela Administracdo, a viabilidade dos precos
constantes em sua proposta, sob pena de desclassificacao.

Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta
e cinco por cento) do valor or¢cado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este
ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a
Lei.

E vedado ao licitante incluir na planilha de custos e formagéo de precos:

a) item relativo a despesas decorrentes de disposi¢cfes contidas em acordos, convencgdes
ou dissidios coletivos de trabalho que tratem de matéria ndo trabalhista, de pagamento
de participagcdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados do contratado, ou que
estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatdrios de
encargos sociais ou previdenciarios, bem como de precos para 0S iInsSuMos
relacionados ao exercicio da atividade (art. 135, § 1°, da Lei n® 14.133, de 2021);

b) item relativo a despesas decorrentes de disposi¢cfes contidas em acordos, convencgdes
ou dissidios coletivos de trabalho que tratem de obrigacdes e direitos que somente se
aplicam aos contratos com a Administragéo Publica (art. 135, § 2°, da Lein® 14.133, de
2021).

Aincluséo na proposta de item de custo vedado ndo acarretara a desclassificagdo do licitante,
devendo o(a) agente/comissdo de contratacdo determinar que 0 respectivo custo seja
excluido da planilha, observando-se o disposto no inciso Ill do art. 12 da_Lei n® 14.133, de
2021.

Na hip6tese de contratacdo com a previsdo de itens de custos vedados, tais valores serédo
glosados e os itens serdo excluidos da planilha, garantidos ampla defesa e contraditério.

O licitante vencedor devera indicar os sindicatos, acordo(s) coletivo(s), convencgdo(6es)
coletiva(s) ou sentenca(s) normativa(s) que regem a(s) categoria(s) profissional(is) que
executara(do) o servico e a(s) respectiva(s) data(s)-base(s) e vigéncia(s), com base na
Classificacéo Brasileira de Ocupacdes — CBO.

Em todo caso, devera ser garantido o pagamento do salario normativo previsto no instrumento
coletivo aplicivel ou do salario-minimo vigente, o que for maior.

Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que o licitante comprove a
exequibilidade da proposta.
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7.10.

7.11.

7.12.

Considerando que o custo global estimado do objeto licitado é decomposto em seus respectivos custos
unitarios por meio de planilha elaborada pela Administragdo conforme documentagdo anexada a este
Edital, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar planilha por ele
elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo
aceitacdo da proposta.

7.10.1. O licitante vencedor sera convocado a apresentar a Administragdo, por meio eletrénico, as
planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo
elaborado pela Administracéo conforme documentacao anexada a este Edital, bem como com
detalhamento das Bonificacdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com
0s respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, nos termos do
disposto no § 5° do art. 56 da Lei n® 14.133, de 2021.

Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da proposta. A planilha
poderd ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que n&o haja majoracéo do
prego e que se comprove que este € o bastante para arcar com todos os custos da contratagao;

7.11.1. O ajuste de que trata a subdivisdo acima se limita a sanar erros ou falhas que néo alterem a
substancia das propostas.

7.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacdo de
recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando néo cabivel
esse regime.

Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificagcdes do objeto, podera ser colhida
a manifestacéo escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

8. DA FASE DE HABILITACAO

8.1.

Os documentos que serdo exigidos para fins de habilitacédo estdo especificados no Anexo | — TERMO DE
REFERENCIA deste Edital, consistindo na documentac&o necesséria e suficiente para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133,
de 2021.

8.1.1. A documentacdo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

8.1.2. Considerando que na presente licitacdo a avaliacdo prévia do local de execucdo é
imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser
contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitagdo, que conhece o local e as
condicdes de realizacdo do objeto da licitacdo, assegurado a ele o direito de realizacéo de
vistoria prévia, ou de apresentar declaracdo de conhecimento pleno das condi¢bes e
peculiaridades da contratacdo, observando-se o disposto na documentacéo que integra este
Edital como Anexo.

8.1.2.1. Agendamento de vistoria devera ser feito através do contato abaixo:
Nome: Tatiana Rodrigues Galera
E-mail: tatiana.galera@cgescolar.com.br

Tel.: 3151-5002

8.1.3. Se for permitida a participacao de pessoas juridicas em consércio em subdivisdo do item 3,
para efeito de habilitagéo técnica, caso exigida na documentagéo que integra este Edital como
Anexo, sera admitido o somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de
habilitacdo econdmico-financeira, caso exigida na documentacdo que integra este Edital
como Anexo, sera admitido o somatdrio dos valores de cada consorciado.

8.1.3.1. Na hipotese de admisséo da participagdo de pessoas juridicas em consorcio e
exigéncia de requisito de habilitacdo econdmico-financeira de que trata a
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8.2.
8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

subdivisdo acima, se o0 consorcio ndo for formado integralmente por
microempresas ou empresas de pequeno porte, havera um acréscimo de 15%
(quinze) por cento) para o consoércio em relagdo ao valor exigido dos licitantes
individuais para habilitacdo econémico-financeira.

8.1.4. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o
licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para
atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela
prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderé&o ser apresentados em original ou por cépia.

Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser substituidos por registro cadastral emitido
por 6rgéo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n°
14.133, de 2021.

Ser4 verificado se o licitante apresentou declaragdo de que atende aos requisitos de habilitacéo, e o
declarante respondera pela veracidade das informacdes prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei n°
14.133, de 2021).

Ser4 verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacéo, a declaragcéo de que cumpre
as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social,
previstas em lei e em outras normas especificas.

O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas propostas
econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenc¢des
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

A habilitagdo serd verificada por meio do Sicaf, quanto aos documentos por ele abrangidos.

8.7.1. Somente havera a necessidade de comprovacao do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver davida em relacdo a
integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (Instrucdo
Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 4°, § 1°, e art. 6°, § 4°, c/c Decreto estadual n®
67.608, de 2023).

E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-los
atualizados junto aos 0Orgdos responsaveis pela informagdo, devendo proceder, imediatamente, a
correcao ou a alteracéo dos registros tdo logo identifique incorrecao ou aqueles se tornem desatualizados.
(Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 7°, caput, c/c Decreto estadual n° 67.608, de

2023).

8.8.1. A ndo observancia do disposto na subdivisdo acima podera ensejar desclassificacdo no
momento da habilitacdo. ((Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 7°,
paragrafo Unico, c/c Decreto estadual n® 67.608, de 2023).

A verificagao pelo(a) agente/comissdo de contratacéo, em sitios eletronicos oficiais de 6rgaos e entidades
emissores de certidées constitui meio legal de prova, para fins de habilitag&o.

8.9.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que n&o estejam contemplados no Sicaf serdo
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2 (duas) horas prorrogavel
por igual periodo, contado da solicitacdo do(a) agente/comissao de contratacéo.

8.9.2. O disposto nos itens 8.9.1 e 8.13 ser&a excepcionado se for definido no item 4.1 que a fase de
habilitacdo antecedera a fase de apresentacédo de propostas e lances, hipétese em que os
licitantes encaminharéo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitagéo
e a proposta com o preco ou o percentual de desconto (conforme a alternativa adequada ao
critério de julgamento definido no inicio deste Edital), observado o disposto nos itens 8.1.1 e
8.3.
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8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

A verificacdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em relacao
ao licitante vencedor.

8.10.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal especificados na documentagdo que integra
este Edital como Anexo somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior
ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.10.2. O disposto no item 8.10 sera excepcionado se for definido no item 4.1 que a fase de
habilitacdo antecedera a fase de apresentacao de propostas e lances, hipdétese em que a
verificacdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos ocorrera em relacdo a
todos os licitantes, respeitada a excegdo do item 8.10.1.

ApOs a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a apresentacao
de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei n® 14.133, de 2021, art. 64):

8.11.1. complementacgdo de informac¢des acerca dos documentos j& apresentados pelos licitantes e
desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

8.11.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das
propostas.

Na anélise dos documentos de habilitacdo, o(a) agente/comissé@o de contratacdo podera sanar erros ou
falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisao
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficicia para fins de habilitagéo e
classificagdo.

Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o(a) agente/comissao de
contratacdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até
a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente Edital, observado o prazo definido no item 8.9.1.

Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja
proposta atenda ao Edital de licitagdo, apds concluidos os procedimentos de que trata a subdivisédo
anterior.

A comprovagéo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas, das empresas de pequeno porte
e das cooperativas que atendam ao disposto no art. 34 da Lei n°® 11.488, de 2007 (se admitida a
participagdo de cooperativas no item 3.10) somente sera exigida para efeito de contratagdo, e ndo como
condicao para participacdo na licitagdo, exceto na hipétese em que item objeto desta licitacao tenha valor
estimado superior ao limite estabelecido nos 88 1° e 3° do art. 4° da Lei n° 14.133, de 2021, conforme
seja especificado, quando houver, em subdivisdo do item 3.5.

8.15.1. Havendo alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, o licitante
habilitado nas condi¢cdes da subdivisdo anterior dever4d comprovar sua regularizacdo sob
pena de decadéncia, sem prejuizo da aplicacdo das sangBes cabiveis, mediante a
apresentacdo das competentes certidfes negativas de débitos, ou positivas com efeito de
negativa, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contado a partir do momento em que o licitante for
declarado vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da Administracao.

A disciplina da adjudicac&o e da homologacdo encontra-se no item 14 deste Edital.

9. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

9.1.

A disciplina deste item 9 ndo se aplica no presente procedimento, por ndo se tratar de licitagcdo para
registro de precos.

10. DA FORMACAO DO CADASTRO DE RESERVA

10.1.

A disciplina deste item 10 ndo se aplica no presente procedimento, por ndo se tratar de licitagdo para
registro de precos.
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11. DOS RECURSOS

11.1.

11.2.
11.3.

11.4.
11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.
11.10.

A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitacdo de
licitantes, a anulacédo ou revogacgéo da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de
2021.

O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimag&o ou de lavratura da ata.

Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou
inabilitacao do licitante:

11.3.1. aintencéo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;
11.3.2. o prazo para a manifestagao da intencéo de recorrer ndo serd inferior a 10 (dez) minutos;

11.3.3. 0 prazo para apresentacao das razdes recursais sera iniciado na data de intimacao ou de
lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitacdo;

11.3.4. em excecdo ao disposto no item 11.3.3, se for definido no item 4.1 que a fase de habilitagéo
antecede a fase de apresentacdo de propostas e lances, o prazo para apresentagdo das
razdes recursais serd iniciado na data de intimac¢éo da ata de julgamento.

Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.

O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo recorrida, a qual podera
reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Gteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar o recurso
para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisao no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado
do recebimento dos autos.

Os recursos interpostos fora do prazo ndo serédo conhecidos.

O prazo para apresentagdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias Uteis,
contados da data da intima¢éo pessoal ou da divulgacéo da interposi¢ao do recurso, assegurada a vista
imediata dos elementos indispenséveis a defesa de seus interesses.

O recurso tera efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida até que sobrevenha decisao final da
autoridade competente.

O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados pelo Sistema Eletrénico de
Compras — SEI, do Governo do Estado de S&ao Paulo.

12. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

12.1.

Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante ou contratado que, com dolo ou culpa:
12.1.1. der causa a inexecugéo parcial do contrato;

12.1.2. der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

12.1.3. der causa a inexecugéo total do contrato;

12.1.4. deixar de entregar a documentacéo exigida para o certame, inclusive ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo(a) agente/comissdo de contratagdo durante o
certame;

12.1.5. salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta
em especial quando:

12.1.5.1. né&o enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociacao;
12.1.5.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

12.1.5.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
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12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.1.6.

12.1.7.

12.1.8.

12.1.9.
12.1.10.

12.1.11.
12.1.12.

nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratacao, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.6.1. recusar-se, sem justificativa, a formalizar a contratacdo ou a ata de registro de
preco (caso o item 1 defina licitac&o para registro de precos) no prazo e condi¢cdes
estabelecidos pela Administracéo;

ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo
justificado;

apresentar declaracdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaracao
falsa durante a licitacdo ou a execucdo do contrato;

fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato;

comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

12.1.10.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
12.1.10.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

12.1.10.3. caso exigida na documentacdo que integra este Edital, apresentar amostra
falsificada ou deteriorada;

praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitac&o;

praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013..

Com fundamento na Lei n® 14.133, de 2021, a Administracdo podera, ap0s regular processo
administrativo, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes, adjudicatarios e/ou contratado as
seguintes sanc¢fes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

12.2.1.
12.2.2.
12.2.3.
12.2.4.
Na aplic
12.3.1.
12.3.2.
12.3.3.
12.3.4.
12.3.5.

adverténcia,;
multa;
impedimento de licitar e contratar; e
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.
acao das sancfes serdo considerados:
a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
as peculiaridades do caso concreto;
as circunstancias agravantes ou atenuantes;
os danos que dela provierem para a Administracao Puablica;

a implantagcdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orienta¢des dos 6rgéos de controle.

A sancéo de multa sera calculada em conformidade com a documentacao que integra este instrumento,
e aplicada apés regular processo administrativo.

12.4.1. A sancdo de multa prevista no inciso Il do caput do art. 156 da Lei n® 14.133, de 2021) ,

calculada naforma deste Edital, nao poderéa ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento)
nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato (8§ 3° do art. 156 da Lei n°
14.133, de 2021).

As sancfes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar
ou contratar poderéo ser aplicadas cumulativamente com a penalidade de multa, garantido o exercicio de

prévia e

ampla defesa.
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12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

12.10.

12.11.

12.12.
12.13.

12.14.

12.15.

12.16.

12.17.

12.18.

12.19.

Antes da aplicacdo da sancao de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de sua intimagao.

A sancdo de adverténcia serd aplicada, apés regular processo administrativo, ao responsavel em
decorréncia da infracdo administrativa relacionada no item 12.1.1, quando ndo se justificar a imposicao
de penalidade mais grave.

A sancédo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada, apds regular processo administrativo, ao
responsavel em decorréncia das infracdes administrativas relacionadas nos itens 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4,
12.1.5, 12.1.6 e 12.1.7, quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedira o
responsavel de licitar ou contratar no Ambito da Administragéo Publica direta e indireta do Estado de S&o
Paulo, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

A sancao de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar sera aplicada, apés regular processo
administrativo, ao responsavel em decorréncia das infracdes administrativas relacionadas nos itens
12.1.8,12.1.9, 12.1.10, 12.1.11 e 12.1.12, bem como das infra¢cdes administrativas previstas nos itens
12.1.2,12.1.3,12.1.4,12.1.5,12.1.6 e 12.1.7 que justifiguem a imposi¢cdo de penalidade mais grave que
a sanc¢édo de impedimento de licitar e contratar, cuja extenséo e duragao observard o disposto no art. 156,
§ 59 da Lein®14.133, de 2021.

A recusa injustificada do adjudicatario em formalizar a contratagcdo ou assinar a ata de registro de precos
(caso o item 1 defina licitacdo para registro de precos) no prazo e condi¢cbes estabelecidos pela
Administracdo, descrita no item 12.1.6.1, caracterizard o descumprimento total da obrigacdo assumida e
0 sujeitara as penalidades legalmente estabelecidas (art. 90, § 5°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

A apuracdo de responsabilidade relacionada as sangbes de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de processo de
responsabilizacdo a ser conduzido por comisséo composta nos termos do art. 158 da Lei n® 14.133, de
2021, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante, o adjudicatario ou o contratado
para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimag&o, apresentar defesa escrita e
especificar as provas que pretenda produzir.

As sancfes sdo autbnomas e a aplicacdo de uma nédo exclui a de outra.

Da aplicacéo das sancdes de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, cabera recurso no
prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagdo, observando-se o disposto no art. 166 da
Lein®14.133, de 2021.

Da aplicacdo da sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, cabera pedido de
reconsideracdo no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimag&o, observando-se o
disposto no art. 167 da Lei n® 14.133, de 2021.

O recurso e o pedido de reconsideragéo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

A aplicacdo das sances previstas neste Edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de reparacéo
integral dos danos causados a Administracao Publica.

Se a multa aplicada e as indenizag8es cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente
devido pelo Contratante a Contratada, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da
garantia prestada, caso exigida na documentacdo que integra o Edital, ou, quando for o caso, sera
cobrada judicialmente (art. 156, 8§ 8°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

Os atos previstos como infragBes administrativas na lei de licitacGes e contratos da Administragcéo Publica
gue também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos
na referida Lei.

A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para
facilitar, encobrir ou dissimular a préatica dos atos ilicitos previstos na Lei n°® 14.133, de 2021, ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢fes aplicadas a pessoa juridica
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12.20.

serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagédo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito,
com o sancionado, observados, em todos 0s casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade
de analise juridica prévia, nos termos do art. 160 do referido diploma legal.

O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagdo da sancao,
informar e manter atualizados os dados relativos as san¢des por ele aplicadas, para fins de publicidade
no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas
Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo federal (art. 161 da Lei n® 14.133, de 2021).

13. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacdo da Lei n°®
14.133, de 2021, ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar a
impugnacao ou o pedido de esclarecimento até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do certame.

A impugnacéo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrnica, através de e-
mail na conta da Geréncia de Licitacdes - gli@fde.sp.gov.br.

As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame.

13.3.1. A concesséo de efeito suspensivo a impugnacao é medida excepcional, e, caso ocorra, sera
motivada nos autos do processo de licitacao.

A decisdo da impugnacao ou a resposta ao pedido de esclarecimento serdo divulgadas em sitio eletrénico
oficial conforme especificado na subdivisdo subsequente, no prazo de até 3 (trés) dias Gteis, limitado
ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

13.4.1. As decisdes das impugnacdes e as respostas aos pedidos de esclarecimento serdo juntadas
aos autos do processo licitatério, ficardo disponiveis para consulta por qualquer interessado,
e serdo publicadas no sistema e no(s) endereco(s) eletrbnico(s) na Internet
www.fde.sp.gov.br, sem informar a identidade do responsével pela impugnacdo ou pelo
pedido de esclarecimento.

Acolhida a impugnacéo, seré definida e publicada nova data para a realizagdo do certame, exceto quando
a alteracdo ndo comprometer a formulagéo das propostas.

A auséncia de impugnacgédo implicard na aceitacdo tacita, pelo licitante, das condi¢des previstas neste
Edital e em seus Anexos.

A auséncia de pedido de esclarecimento implicar4 na presuncdo de que os interessados nao tiveram
duavidas a respeito da presente licitagdo, razdo pela qual ndo serdo admitidos questionamentos
extemporaneos.

14. DAS DISPOSICOES GERAIS

14.1.

14.2.

Exaurida a fase recursal, sera observado o disposto no art. 71 da Lei n® 14.133, de 2021.

14.1.1. Constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade superior adjudicara o objeto da
licitagdo ao licitante vencedor e homologara o procedimento licitatorio.

A disciplina da formalizagdo da contratacédo observara o disposto nas subdivis6es deste item 14.2.

14.2.1. Ap6s a homologagdo da licitagdo, em sendo realizada a contratagdo, sua formalizagao
ocorrera mediante a assinatura de Termo de Contrato, cuja minuta integra este Edital como
Anexo.

14.2.1.1. Se, por ocasido da formalizacdo da contratagdo, algum dos documentos
apresentados pelo adjudicatario para fins de comprovacdo das condicdes de
habilitacéo estiver com o prazo de validade expirado, a Administracéo verificara a
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14.2.2.

14.2.3.

14.2.1.2.

14.2.1.3.

14.2.1.4.

14.2.1.5.

situacao por meio eletrdnico habil de informacgdes e certificara a regularidade nos
autos do processo, anexando a ele os documentos comprobatérios, salvo
impossibilidade devidamente justificada.

Se nao for possivel atualizar os documentos referidos na subdivisdo acima por
meio eletrdnico habil de informacdes, o adjudicatario sera notificado para, no prazo
de 02 (dois) dias uteis, comprovar a sua situagdo de regularidade mediante a
apresentacdo das certidfes respectivas com prazos de validade em plena
vigéncia, sob pena de a contratacdo nao se realizar.

Constitui condi¢éo para a celebracéo da contratacdo, bem como para a realizagédo
dos pagamentos dela decorrentes, a inexisténcia de registros em nome do
adjudicatario no “Cadastro Informativo dos Créditos ndo Quitados de Orgdos e
Entidades Estaduais — CADIN ESTADUAL”. Esta condicdo sera considerada
cumprida se o devedor comprovar que 0S respectivos registros se encontram
suspensos, nos termos do art. 8°, 8§ 1° e 2°, da Lei estadual n°® 12.799, de 2008.

Com a finalidade de verificar se o licitante mantém as condi¢des de participagéo
no certame, serdo novamente consultados, previamente a celebracdo da
contratacéo, os cadastros especificados no item 7.1 deste Edital.

Constitui(em), igualmente, condicéo(6es) para a celebracdo da contratacéo:

14.2.1.5.1. a apresentacéo do(s) documento(s) que deva(m) ser exibido(s) pelo
adjudicatério anteriormente ou por ocasido da celebragdo da
contratacéo, caso exigida em disposicédo(6es) ou declaragdo(des)
especifica(s) que esteja(m) prevista(s) neste instrumento ou na
documentacao que o integra como Anexo;

14.2.1.5.2. aindicacado de gestor encarregado de representar o adjudicatario com
exclusividade perante o contratante, caso se trate de sociedade
cooperativa (se admitida a participacdo de cooperativa no item 3.10);

14.2.1.5.3. a apresentacdo do registro ou inscricdo do licitante no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou no Conselho de
Arquitetura e Urbanismo — CAU competente, com o visto do CREA/SP
ou do CAU/SP, conforme o caso, se o local do registro ou inscri¢ao for
situado em regido ndo compreendida na area de jurisdicdo da referida
entidade, observada a legislacéo aplicavel.

O adjudicatério tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data de sua
convocacao, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decadéncia do direito, sem
prejuizo das sanc¢fes previstas na Lei n® 14.133, de 2021.

14.2.2.1.

14.2.2.2.

14.2.2.3.

O prazo para assinatura previsto na subdivisdo anterior poderéa ser prorrogado por
igual periodo, por solicitagdo justificada do interessado e aceita pela
Administracao.

O contrato seréa assinado com a utilizacdo de meio eletrénico através do Sistema
Eletrénico de Compras — SEI, do Governo do Estado de Sao Paulo, nos termos
da legislagédo aplicavel.

Sera considerado celebrado o contrato, em caso de assinaturas por meio
eletrbnico em datas diferentes, na data da Ultima assinatura eletrénica das partes
do termo contratual.

Na hipotese de o vencedor da licitagdo ndo comprovar manter as condi¢Ges de habilitacdo e
preencher as condi¢des de contratacdo consignadas neste Edital, ou ndo assinar o contrato,
ou recusar a contratacdo, a Administracdo, sem prejuizo da apuracdo do cabimento de
aplicacdo de sangfes e das demais cominagfes legais cabiveis a esse licitante, podera
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14.3.
14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.
14.9.

14.10.

14.11.

14.12.

14.13.

14.14.

14.15.

convocar os licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificacao, para a celebracao
do contrato em conformidade com o procedimento e as condi¢6es estabelecidas no art. 90 da
Lein® 14.133, de 2021.

14.2.4. Seréa facultada a Administracdo a convocacdo dos demais licitantes classificados para a
contratacdo de remanescente em consequéncia de rescisdo de contrato celebrado com
fundamento nesta licitagdo, observados os critérios estabelecidos no § 7° do art. 90 da_Lei n°®
14.133, de 2021.

Sera divulgada ata da sesséo publica no sistema eletrénico.

N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do certame
na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia Gtil subsequente, no
mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em contrario, pelo(a)
agente/comissdo de contratacao.

Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sesséo publica observardo o horario de
Brasilia — DF.

A homologacgé&o do resultado desta licitagdo nédo implicara direito & contratacao.

As normas disciplinadoras da licitacdo serdo interpretadas em favor da ampliacdo da disputa entre os
interessados, desde que nao comprometam o interesse publico, o principio da isonomia, a finalidade e a
seguranca da contratacao.

Os casos omissos serdo solucionados pelo(a) agente/comissédo de contratagdo.

Os licitantes assumem todos o0s custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducdo ou do resultado do processo licitatério.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do inicio e incluir-
se-a o do vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracéo.

No julgamento das propostas e da habilitacéo, o(a) agente/comissao de contratacdo podera sanar erros
ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante
deciséo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins
de habilitagéo e classificacao.

14.11.1. As falhas passiveis de saneamento na documentacéo apresentada pelo licitante sdo aquelas
cujo conteudo retrate situacao fatica ou juridica ja existente na data da abertura da sessdo
publica desta licitagao.

14.11.2. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico, nos termos do inciso Il do art. 12 da Lei n® 14.133, de 2021.

Caso seja vencedor da licitagdo, o licitante a ser contratado estara sujeito a assinatura de Termo de
Ciéncia e de Notificacdo, quando prevista a sua apresentacdo em ato normativo editado pelo Tribunal de
Contas do Estado de Sao Paulo, conforme a disciplina aplicavel.

O Edital e seus anexos estao disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacdes Publicas
(PNCP) e no endereco eletrénico www.fde.sp.gov.br .

Para dirimir quaisquer questdes decorrentes da licitagcéo, ndo resolvidas na esfera administrativa, sera
competente o foro da Comarca da Capital do Estado de S&o Paulo.

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes Anexos:

ANEXO | — Termo de Referéncia;

ANEXO Il — Minuta de Termo de Contrato;

ANEXO Ill — Norma de Organizacéo n° 002/2010-04 — Critérios para a Imposicao de Penalidades;
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14.16.

ANEXO IV — Modelo(s) referente(s) a Proposta Comercial e a Planilha de Proposta;
ANEXO V — Modelo(s) de Declaracao(8es) Proposta / Habilitacdo;

ANEXO VI - Modelos referentes a vistoria prévia;

ANEXO VII — Planilha Orcamentaria;

ANEXO VIII - Termo de Ciéncia e de Notificacdo

ANEXO IX — Termo de Ciéncia — Diretrizes de Seguranca e Saude no Trabalho

Arquivos de Referéncia: Os anexos referentes ao presente processo, poderdo ser obtidos mediante
solicitacdo através de e-mail para a Geréncia de Licitacdes gli@fde.sp.gov.br.

Sao Paulo, 22 de Outubro de 2025

Glaucia Beatriz Ribeiro da Silva
Resp. p/Geréncia de Licitagdes conf. Portaria 134/2025
Subscritora do Edital
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ANEXO |

TERMO DE REFERENCIA

(Processo Administrativo n°® 229.00015921/2025-22)
1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATAGCAO

1.1. Contratacdo de servicos especializados de argquitetura e engenharia com fornecimento de
materiais e mao _de obra, objetivando a Execucdo de obras e servicos de reforma no prédio sede da
Fundacao para o Desenvolvimento da Educacao — FDE, abrangendo revisdao de fachada, substituicdo de
pisos elevados, reforma de sanitarios e copas, pintura interna, intervencfes nos sistemas de reservatorios,
recalque, rede de esgoto, além de servicos complementares. nos termos da tabela abaixo, conforme
condicdes e exigéncias estabelecidas neste Termo de Referéncia, de acordo com as subdivisdes na forma
de itens que compdem este instrumento.

Cédigo Descricdo Etapa Valor Orgado
02.00.000 INFRA ESTRUTURA R$ 1.984,20
03.00.000 SUPER ESTRUTURA R$ 1.559,63
04.00.000 ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS R$ 2.285,74

05.00.000 ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS|R$ 339.732,69
06.00.000 ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS |R$ 5.624,46

08.00.000 INSTALACOES HIDRAULICAS R$ 1.125.751,01
09.00.000 INSTALACOES ELETRICAS R$ 4.402.930,96
11.00.000 IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATACAO R$ 43.866,30
12.00.000 REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE R$ 1.613.724,98
13.00.000 PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS R$ 6.904.515,67
14.00.000 VIDROS R$ 684.685,71
15.00.000 PINTURA R$ 1.228.817,63
16.00.000 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 1.981.071,28

R$ 18.336.550,26

1.1.1. Em caso de eventual divergéncia entre a descricdo do item do catdlogo do sistema
Compras.gov.br e as disposi¢cdes deste Termo de Referéncia, prevalecem as disposi¢des deste
Termo de Referéncia.

1.1.2. Este Termo de Referéncia foi elaborado em conformidade com o Decreto estadual n® 68.185,
de 11 de dezembro de 2023.

1.1.3. O objeto desta contratagdo néo inclui o emprego de bens de luxo, nos termos do Decreto
estadual n°® 67.985, de 27 de setembro de 2023.

1.2. Os servigos objeto desta contratac@o sdo caracterizados como especializados, conforme justificativa
constante do Estudo Técnico Preliminar, elaborado nos termos do Decreto estadual n® 68.017, de 11 de
outubro de 2023.

1.3. O prazo de vigéncia da contratacao € de 510 (quinhentos e dez) dias, contados da assinatura do
contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021, admitindo-se que a sua prorrogacao seja
formalizada através de termo aditivo, mediante justificativa aceita pela autoridade competente.

1.4. O contrato estabelece a disciplina que sera aplicada em relacdo a vigéncia da contratacao.
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Subcontratacao

Ndo é admitida a cessao ou transferéncia, total ou parcial, do objeto contratual, mas €& permitida
a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 25 % (vinte e cinco por cento) do valor total do
contrato conforme aprovacgédo prévia da FDE. Com isso se permite que o contratante traga especialistas para
tarefas especificas que exijam competéncias técnicas ou especializadas.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGCAO

2.1. A descricdo da necessidade encontra-se pormenorizada em topico especifico do Estudo Técnico
Preliminar, que em breve sintese esclarece:

A presente contratacdo tem por finalidade a execucédo de obras e servicos de reforma no prédio sede
da Fundacéo para o Desenvolvimento da Educacao — FDE.

O edificio, em razdo do uso continuo e do decurso do tempo, apresenta desgaste acentuado e
deterioracdo em suas instalacfes fisicas e sistemas de funcionamento, ocasionando riscos a
seguranca estrutural e operacional, além de comprometer a funcionalidade dos espagos administrativos.

Entre as principais demandas identificadas estéo:

reviséo da fachada;

substituicdo de pisos elevados;

reforma de sanitérios e copas;

pintura interna;

intervencdes nos sistemas de reservatorios, recalque e rede de esgoto;
servigos complementares indispensaveis a plena execugéo da obra.

A contratacdo é necessaria para:

Preservar o patrimdnio publico;

Assegurar condi¢cfes adequadas de trabalho a servidores e colaboradores;
Garantir a continuidade das atividades administrativas da FDE;

Adequar o prédio as normas legais e técnicas vigentes.

3. DESCRI(;AO DA SOLUQAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO
3.1. A descricdo da solucdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico do Estudo
Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Sustentabilidade

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser
atendidos os seguintes requisitos:

4.1.1. A Lei Federal n° 14.133/2021, artigos 5° e 11°

4.1.2. O Decreto Federal n® 7.746/2012

4.1.3. A Instrucdo Normativa n° 01/2010.

4.1.4. A Lei Federal n® 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos Solidos
4.1.5. A Lei Estadual n® 12.300/2006 — Politica Estadual de Residuos Solidos.

4.1.6. A CONTRATADA deve utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11
do Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal
Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente
SISNAMA,; (b) supressao da vegetacao natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema
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Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal,
definidas em normas especificas do érgdo ambiental competente

4.1.7. A CONTRATADA deve observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestéo dos residuos
da construgdo civil estabelecidos na Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragBes posteriores, do
Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instru¢do Normativa
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010

4.1.8. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo contratual, devera respeitar os
limites maximos de emissédo de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e
legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte

4.1.9. Na execucao contratual, conforme o caso, a emisséo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associacéo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos
na NBR-10.152 Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacao correlata.

Garantia da contratacéo

4.2. Seréd exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n°® 14.133, de 2021,
de 5% e condi¢des descritas nas clausulas do instrumento de celebracdo da contratacdo (definido pela
documentacdo que compde a presente contratacdo).

4.2.1. No prazo de convocacéo para formalizagdo da contratacdo, e anteriormente a celebracao da
contratacdo, o fornecedor deverd prestar garantia, podendo optar por uma das seguintes modalidades:

| - Caucdo em dinheiro. A garantia em dinheiro deverd ser efetuada mediante depdsito bancario em
favor do Contratante no Banco do Brasil, em conta que contemple a corre¢do monetaria do valor
depositado;

Il - Caucdo em titulos da divida publica. Serdo admitidos apenas titulos da divida publica emitidos sob
a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e de custddia autorizado pelo
Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério
competente;

Il - Fianca bancéria. Feita a op¢éo pela fianga bancéaria, no instrumento devera constar a renincia
expressa do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil. Sera admitida fianca bancéria emitida
por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil;

IV - Seguro-garantia. A apdlice de seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados em conformidade com a subdivisdo posterior, observada a legislagao que rege a matéria. Caso
tal cobertura ndo conste expressamente da apolice, o fornecedor vencedor podera apresentar declaragéo
firmada pela seguradora emitente afirmando que o seguro-garantia apresentado é suficiente para a
cobertura de todos os eventos indicados em conformidade com a subdivisdo posterior, observada a
legislacdo que rege a matéria;

V - Titulo de capitalizacdo. Serdo admitidos apenas titulos de capitalizagdo conforme a modalidade
instrumento de garantia custeados por pagamento Unico, com resgate pelo valor total, emitidos com
observancia da legislacéo que rege a matéria.

4.2.2. A ndo prestacdo da garantia equivale a recusa injustificada de formalizacdo da contratacao,
caracterizando descumprimento total da obrigacdo assumida e sujeitando o fornecedor vencedor as
sanc¢Bes previstas nas normas pertinentes.

4.3. O instrumento de celebracdo da contratacdo (definido pela documentagdo que compfe a presente
contratacdo) estabelece a disciplina que sera aplicada em relagédo a garantia da contratacéo.

Vistoria

4.4. A avaliacdo prévia do local de execucdo dos servigos é imprescindivel para o conhecimento pleno das
condicdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizacao
de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, em horario
comercial.
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4.5, Seréo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.6. Para a vistoria, o representante legal do fornecedor ou responsavel técnico devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pelo fornecedor comprovando
sua habilitacdo para a realizacdo da vistoria.

4.7. Caso o interessado opte por néo realizar a vistoria, devera prestar declaragéo formal de seu representante
legal de que conhece o local e as condi¢Bes da realizacdo do objeto, ou declaracéo formal assinada por seu
responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condig8es e peculiaridades da contratagao.

4.8. O interessado ndo podera pleitear modificacdes nos precos, nos prazos ou nas condi¢cdes contratuais,
tampouco alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a invocacdo de insuficiéncia de
dados ou de informac®es sobre o local em que sera realizado o objeto da contratacéo.

4.9. O agendamento de vistoria devera ser feito através do contato abaixo:
Nome: Tatiana Rodrigues Galera
E-mail: tatiana.galera@cgescolar.com.br
Tel.: 3151-5002

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

Condi¢cBes de execucéo
5.1. A execuc¢do do objeto seguird a seguinte dinamica:

Inicio da execuc¢éo do objeto: 5 [cinco] dias a contar da assinatura do contrato, ou da ordem do inicio dos
servicos (OIS).

Descricédo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias, procedimentos, frequéncia e periodicidade
de execucéo do trabalho:

* REVISAO DA FACHADA

- Servico de sondagem de percussdo em alvenaria para avaliagdo da integridade e estabilidade dos
revestimentos com fornecimento de laudo técnico de inspe¢éo das fachadas e respectiva ART (NBR
13749-2013);

- Limpeza da fachada;

- Substituicdo de pastilhas danificadas e / ou faltantes conforme as dimensfes e cores das pastilhas
originais;

- Recomposicéo de revestimentos de areas danificadas nas fachadas internas e realizacdo de nova
pintura em toda a area onde ndo ha pastilhas;

- Montagem de andaimes, balancim, cadeirinhas, bandeja, tela fachadeira e demais itens necessarios para
servicos de reforma da fachada e visando atender a NR 35 - Trabalho em altura;

- Implementac&o de medidas e projeto de seguranca para atividades em altura;

- Obtencao de autorizagdes junto a Prefeitura Municipal de S&o Paulo e/ou outros érgdos competentes
para instalacao dos elementos de protecdo junto as fachadas do prédio.

* SUBSTITUICAO DO PISO ELEVADO (1° ao 10° pavimento e 12° ao 16° pavimento)

- Demolicéo de piso vinilico e piso de taco existente sob o piso vinilico;

- Regularizagéo do piso apés demolicéo e limpeza da superficie;

- Piso elevado e rampas: Fornecimento e instalagéo de placas de piso e pedestais de apoio regulaveis
com altura total de 15 cm, fabricados em material termoplastico, e substituicdo das rampas de acesso ao
piso elevado;

- Execucéo de pontos para tomadas embutidas no piso elevado, bem como rede elétrica para ligacéo das
tomadas;

- Limpeza da obra e remocéo do entulho gerado.

* REFORMA DOS SANITARIOS E COPAS (1° ao 16°, exceto sanitarios reformados recentemente):
- Reforma geral dos sanitarios, com substituicdo de revestimento de pisos e paredes, novas instalacdes de
agua fria e esgoto, novas valvulas de descarga, novos registros, substituicdo de bacias sanitarias, portas
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para acesso aos sanitarios,

lavatérios, saboneteiras, papeleiras, instalacédo de cabides, substituicdo de luminarias, tomadas, e pintura
geral.

- Adequacéo de sanitarios acessiveis nos pavimentos do 5° ao 07° andares, seguindo o layout dos
sanitarios existentes,

contemplando demoligdo de alvenarias para nova porta de correr (PM-75), recomposicéo de alvenarias
devido a troca da porta, substituicdo de pisos e azulejos, substituicdo de instalacdes de agua fria e esgoto,
substituicdo de luminarias,

instalacdo de campainha e emergéncia, instalacédo de lavatorio BR-02, saboneteira, prateleira, barras de
apoio (BR-04), espelho (EP-01) e trocador (BR-05).

- Reforma das copas junto aos sanitarios onde ocorreréo intervengdo, contemplando substituicdo de
instalacdes de agua fria e esgoto, pisos, azulejos, filtros, substituicdo de tomadas, luminarias, bancadas e
cubas.

* GUARDA CORPO NOS CAIXILHOS:

- Execugéo de guarda corpo de vidro laminado incolor, inclusive com presilha aco inox 304, com
espessura de 10mm (5+PVB+5) junto aos caixilhos conforme projeto elaborado pela GDE;

* Pintura interna, contemplando as areas onde seréa substituido o piso elevado, caixa da escada e os halls
de cada pavimento.

* RESERVATORIO E SISTEMA DE RECALQUE

- Substituicdo de ramais de sucgéo, recalque e LA+LI, inclusive com substituicdo de registros e valvulas;
- Impermeabilizagdo dos reservatorios (enterrado e superior);

- Pintura das tubulagfes novas de succgéo e recalque.

* REDE DE ESGOTO

- Substituicdo de prumadas da rede de esgoto, inclusive ventilacéo;

* SERVICOS COMPLEMENTARES

- Instalacdo e manutenc¢éo de placa da obra;

- Isolamento das &reas em intervencdo com tapume;

- Limpeza da obra;

- Remocéo de todo o entulho gerado pela intervengéo.

Descri¢cdo dos mddulos de verba orcados:

*09.08.099 - SERVICOS DE INTERRUPTORES E TOMADAS

Refere-se a: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REDE ELETRICA MODULAR BLINDADA COM
CAIXAS DE 4 TOMADAS TOMADAS (2P+T) SOB PISO ELEVADO.

Valor do servico / unid: R$ 1886,82

Quantidade: 10Pvtos x 2 lados x 38 ptos + 5 Pvtos x 1 lado x 38 ptos = 950 pontos.

Conversédo MV / ponto: 2,6773

Quantidade de MV.: 2543,44 MVs

*12.04.099 - REVESTIMENTOS PARA PAREDES EXTERNAS

A) REVESTIMENTO COM PASTILHA CERAMICA ACABAMENTO NATURAIL 2,00X2,00 CM

- MV Data base julho/25: R$ 704,74

- Valor do servico / M2: R$ 498,91

- Conversdo MV / M2.: 0,70793

- Area de pastilhas: 1116m2 (fachada)

- Quant. MVs.: 1116m2 x 0,70793 MV/m2 = 790,05

B) SERVICO DE SONDAGEM DE PERCUSSAO EM ALVENARIA PARA AVALIACAO DA INTEGRIDADE
E ESTABILIDADE DOS REVETIMENTOS COM FORNECIMENTO DE LAUDO TECNICO DE INSPECAO
DAS FACHADAS

E RESPECTIVA ART (NBR 13749-2013.)

- Valor MV Data base Julho/25: R$ 704,74

- Valor do servigo / unid: R$ 60.024,00

- Conversdo MV / unid.: 85,17184

- Quant. MVs.: 2 unid.(pastilhas e fachada interna) x 85,17184 = 170,34 MVs.
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TOTAL MVs.: A+ B =790,05 + 170,34 = 960,39 MVs.
*13.02.099 - SERVICOS DE REVESTIMENTO DE PISOS

A) FORNECIMENTO E MONTAGEM SISTEMA DE PISO ELEVADO PLACA REVESTIMENTO VINILICO
60X60CM

- Valor MV Data base Julho/25: R$ 704,74

- Valor do servico / m2: R$ 1088,55

- Conversao MV / m2.: 1,54461 (MV/mZ)

- Quant. MVs.: 1,54461 x 5437,10m2 = 8398,20

B) FORNECIMENTO E INSTALACAO DE RAMPA METALICA AJUSTE DESNIVEL ENTRE PISO
ADJACENTES

- Valor MV Data base Julho/25: R$ 704,74

- Valor do servi¢o / unid: R$ 3.013,50

- Conversdo MV / unid.: 4,27605 (MV/m?)

- Quant. MVs.: 15 pavts x 2 lados x 4,27605 = 128,28 MVs

C) SERVICO DESMONTAGEM E REMOCAOQO DE SISTEMA DE PISO ELEVADO PLACA
REVESTIMENTO VINILICO

- Valor MV Data base Julho/25: R$ 704,74

- Valor do servigco / M2: R$ 55,35

- Conversdo MV / M2.: 0,07854 (MV/m2)

- Quant. MVs.: 0,07854 x 5437,10m2 = 427,03 MVs

TOTAL A+B+C = 8398,20 + 128,28 + 427,03 = 8953,51 MVs.

*14.01.099 - SERVICOS EM VIDROS

A) GUARDA CORPO VIDRO LAMINADO INCOLOR 10MM (5+PVB+5) INCLUSIVE FIXACAO PRESILHA
ACO INOX 304 CONSULTAR PROJ.EXECUTIVO ARQ.

Data base MV: 07/2025.

Valor do servigo / m2: R$ 3.254,28

Conversdo MV / m2.: 4,6177 (MV/m2)

Quant. MVs.: '4,6177 x 205,48m? = 948,84 MVs.

*16.06.099 - SERVICOS DE COMPLEMENTOS EXTERNOS

A) DESMONTAGEM DE CADEIRINHA SUSPENSA

- PRECO UNITARIO: R$ R$ 246,00

- NUMERO DE EQUIPAMENTOS: 7 unidades

- CONVERSAO MV / unid: 0,34907

- TOTAL MVs.: 7 unid x 0,34907 = 2,44 MVs.

B) LOCACAO MENSAL CADEIRINHA INDIVIDUAL SUSPENSA
- PRECO DE LOCACAO MENSAL: R$ 555,96

- NUMERO DE EQUIPAMENTOS: 7

- NUMERO DE MESES: 12

- CONVERSAO MV: 0,79

- TOTAL MV: 66,27

C) MONTAGEM CADEIRINHA INDIVIDUAL SUSPENSA
- PRECO POR UNIDADE: R$ 295,20

- NUMERO DE EQUIPAMENTOS: 7

- CONVERSAO MV: 0,41888

- TOTAL: 2,93 MVs.

D) LOCACAO MENSAL BALANCIM ELETRICO PLATAFORMA 6 M DESLOCAMENTO VERTICAL ATE
60M

- PRECO DE LOCACAO MENSAL: R$ 3.692,46

- NUMERO DE EQUIPAMENTOS: 7.

- N° MESES: 12.

- CONVERSAO MV: 5,23946 / Més.

- TOTAL: 7und x 12 meses x 5,23946 = 440,11.

E) DESMONTAGEM BALANCIM PLATAFORMA 6 M

- PRECO Do SERVICO: R$ 2.337,00
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- NUMERO DE EQUIPAMENTOS: 7

- CONVERSAO MV: 3,31612

- TOTAL: 7 x 3,31612 = 23,21 MVs.

E) LOCACAO MENSAL KIT SEGURANCA: CINTO SEGURANCA TRAVA QUEDAS E ACESSORIOS
- PRECO: R$ 159,90

- NUMERO DE EQUIPAMENTOS: 21 UNID.

- CONVERSAO MV: 0,22689

- TOTAL: 21 X 0,22689 = 4,76 MVs.

F) DESMONTAGEM BALANCIM PLATAFORMA 6 M

- PRECO UNITARIO: R$ 2.755,20

- NUMERO DE EQUIPAMENTOS: 7

- CONVERSAO MV: 3,90953

- TOTAL: 27,37 MVs

G) Refere-se a: Previsdo orgamentéaria para fornecimento e instalacdo de Tela fachadeira

- Quantidade = 1,00 vb

- Valor do MV= R$ 633,68

- Preco/ m2.: R$ 15,30

- M2 FDE: 5348,00m2

- 5348,00m2 x 15,30 / 633,68 = 129,13 MVs.

H) EQUIPAMENTO PARA TRANSPORTE VERTICAL

- Refere-se a: Previsdo orgcamentaria para instalacéo de equipamento para transporte vertical de carga.
- Quantidade = 1,00 vb

- Valor do MV= R$ 633,68

- Preco = R$ 179,695,12

-1,00 vb x R$ 179.695,12 / R$ 633,68 = 284,06 MV

) BANDEJAMENTO

*Bandejar 22 m de paredes de 6,50 m de altura - 15 m x 0,99314mv por metro = 21,84908 MV.
*Bandejar 22 m de paredes de 10 m de altura - 8,5 m x 1,48928 mv por metro= 32,76416 MV.
MV Bandejas: 21,84908 + 32,76416 = 54,61324 MVs

-~ TOTALMVs:A+B+C+D+E+F+G+H+1=980,28 MVs.

5.1.1. Cronograma de realizacdo dos servigcos: 360 dias

2025/03505 P. ADM FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

1° MES 2° MES 3° MES 4° MES 5° MES 6° MES

CRONOGRAMA FiSICO 1% 2% 3% 7% 9% 10%

CRONOGRAMA

FINANCEIRO 183.365,50 366.731,01 550.096,51| 1.283.558,52| 1.650.289,52| 1.833.655,03
7° MES 8° MES 9° MES 10° MES 11° MES 12° MES

15% 21% 16% 9% 5% 2%

2.750.482,54) 3.850.675,55| 2.933.848,04| 1.650.289,52 916.827,51] 366.731,01]

Local da prestacéo dos servigos

5.2. Os servigos objeto da presente licitacdo serdo prestados no local abaixo indicado, correndo por conta da
CONTRATADA as despesas relativas a salario, seguro, transporte, tributos, encargos trabalhistas, sociais e
previdenciarios, despesas financeiras, e quaisquer outras necessarias ao cumprimento do objeto decorrentes
da execucdo dos servicos a serem contratados, inclusive gastos com transportes.
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Cadigo do Imével: 39104 Ne° do PI: 2025/03505

Estabelecimento: PREDIO ADMINISTRATIVO FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA
EDUCACAO

Municipio: Sao Paulo Diretoria de Ensino: Centro

Endereco Completo:  Avenida S&o Luiz, 99 - Centro - SP

Materiais a serem disponibilizados

5.3. Para a perfeita execucgédo dos servicos, o Contratado devera disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas,
promovendo sua substituicdo quando necessario:

Informacdes relevantes para o dimensionamento da proposta

5.4. A demanda do 6rgdo tem como base as seguintes caracteristicas:

5.4.1. Necessidade de a contratada indicar responsavel técnico pelas obras perante o CREA, com
recolhimento de ART;

5.4.2. A execucdo das obras deve seguir conforme padrdes e catalogos técnicos FDE, disponiveis no site
da Fundacéo

5.4.3. A contratada devera cumprir integralmente com as normas relativas a seguranca no trabalho, em
especial a NR-18, segregando com sinaliza¢é@o e/ou barreira fisica o local de obra das atividades, dispondo
de Técnico ou Engenheiro de Seguranga do Trabalho que devera frequentemente vistoriar a obra.

5.4.5. Autorizacao junto a prefeitura e aos demais 6rgaos, sdo de responsabilidade da contratada, DSV,
bandejamento, protecéo junto as fachadas, &rea de cacambas, isolamentos.
Especificacdo da garantia do servigo

5.5. O prazo de garantia contratual dos servicos, complementar a garantia legal, ser4 de, no minimo 60
(sessenta) meses, contado a partir do 1° (primeiro) dia til subsequente a data do recebimento definitivo do
objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as
normas da Lei n°® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucéo total
ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspenséo do contrato, o cronograma de execucao
sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante
simples apostila.

6.3. As comunicacdes entre o Contratante e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre que 0
ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrdnica para esse fim.

6.4. O Contratante podera convocar representante do Contratado para adogdo de providéncias que devam
ser cumpridas de imediato.

6.5. Apos a celebragdo da contratacao, o Contratante podera convocar o representante do Contratado para
reunido inicial para apresentagdo do plano de fiscalizagdo, que contera informacdes acerca das obrigacdes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execugdo do objeto, do plano
complementar de execucgdo do Contratado, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das
sang0es aplicaveis, dentre outros.

6.5.1. Sempre que previsto nos documentos licitatérios, a Contratada devera dar inicio a elaboracéo dos
projetos executivos solicitados.
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6.5.1.1. Os projetos executivos deverdo ser elaborados conforme Diretrizes para Projeto contidas no
material técnico disponibilizado.

6.5.1.2. Os projetos deverdo ser apresentados a Geréncia de Desenvolvimento da Edificacdo — GDE
para analise e aprovagao.
Preposto

6.6. O Contratado designara formalmente o seu preposto, antes do inicio da prestacdo dos servicos,
indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execugao do objeto contratado.

6.7. O Contratado devera manter seu preposto no local da execucdo do objeto durante o periodo de cada
servicos constantes nas ordens de servico.

6.8. O Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutencdo do preposto
do Contratado, hipétese em que o Contratado designara outro para o exercicio da atividade.
Fiscalizacéo

6.9. A execuc¢do do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelo(s)
respectivo(s) substituto(s) (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizac&o Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucéo do contrato, para que sejam cumpridas todas
as condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracdo (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 17).

6.11. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execuc¢édo do contrato, com a descri¢do do que for necessario para a regularizacéo das faltas
ou dos defeitos observados (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, 81° e Decreto estadual n® 68.220, de 2023,
art. 17, 11).

6.12. O fiscal técnico realizar4, em conformidade com cronograma fisico-financeiro, as medi¢des dos
servigos executados e aprovara a planilha de medicao emitida pelo Contratado (Decreto estadual n® 68.220,
de 2023, art. 17, III).

6.13. O fiscal técnico adotara medidas preventivas de controle de contratos, manifestando-se quanto a
necessidade de suspenséo da execucao do objeto (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 17, V).

6.14. O fiscal técnico do contrato informaré ao gestor do contrato, em tempo hébil, a situacdo que demandar
decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessérias
e saneadoras, se for o caso (Lei n® 14.133, de 2021, artigo 117, § 2°).

6.15. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢éo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato (Decreto estadual n® 68.220, de
2023, art. 17, 11).

Fiscalizacdo Administrativa

6.16. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condigbes de habilitacdo do
Contratado, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso
necessério (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 18, Il e 1l1).

6.17. Caso ocorra descumprimento das obriga¢des contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solugéo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 18, V).

6.18. Sempre que solicitado pelo Contratante, o Contratado devera comprovar o cumprimento da reserva
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas especificas, com a indicacédo dos
empregados que preencherem as referidas vagas, nos termos do paragrafo Unico do art. 116 da Lei n°®
14.133, de 2021.

6.19. Além do disposto acima, a fiscalizagdo contratual obedecera as seguintes rotinas:
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6.19.1. A contratante realizard, diretamente ou por meio de fiscais devidamente qualificados,
vistorias que terdo por objetivo avaliar a qualidade e o0 andamento da execucéo da intervengéo,
bem como realizar as medi¢Bes dos servicos efetivamente executados e verificar eventual
inadimplemento, no todo ou em parte, das obrigacdes assumidas pela Contratada. Todas as
vistorias serdo acompanhadas pelo preposto (arquiteto ou engenheiro) indicado pela Contratada.

6.19.2. A Contratada devera manter na obra livro denominado “Livro de Ocorréncia — L.O.”, em
formatacdo fornecida pelo contratante ou no padrdo observado pelo CONFEA/CREA/SP,
servindo como comunicacao formal entre as partes quando as anotacdes forem rubricadas pelos
representantes do Contratante e da Contratada.

6.19.3. O livro devera ser preenchido diariamente pela Contratada e entregue semanalmente,
em copia, ao contratante. No “Livro de Ocorréncias — L.O.” deverao ser registrados todas as
ocorréncias e operacdes realizadas nas obras, em especial:

| - As condi¢Oes especiais que afetem os trabalhos em andamento;
Il - O nimero e a categoria profissional dos empregados que trabalhem na obra;
Il - O recebimento de materiais;

IV - As fiscalizagBes ocorridas, suas observacdes e demais anotagdes técnicas;

6.19.4. A fiscalizag8@o exercida pelo contratante ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicdes técnicas, vicios redibitrios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, nao implica em corresponsabilidade do contratante ou de seus
agentes e prepostos.

Gestor do Contrato

6.20. O gestor do contrato exercera a atividade de coordenacdo dos atos de fiscalizagdo técnica,
administrativa e setorial e dos atos preparatérios a instrucdo processual visando, entre outros, a
prorrogacéo, a alteracdo, ao reequilibrio, ao pagamento, a eventual aplicacdo de sancfes e extingdo do
contrato (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, inciso | do art. 2°).

6.21. O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condi¢cdes de habilitacdo do Contratado,
para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da
liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais (Decreto estadual n® 68.220, de
2023, art. 16, 1X).

6.22. O gestor do contrato emitira documento comprobatorio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo
Contratado, com mengdo ao seu desempenho na execucgdo contratual, baseado nos indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro
de atesto de cumprimento de obrigacdes (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 18, VII).

6.23. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicacao de sancdes, a ser conduzido pela comissao de que trata o art.
158 da Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso
(Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 16, VIII).

6.24. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagces sobre a consecu¢édo dos
objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administracdo (Decreto estadual n°® 68.220, de 2023, art. 16, VIl e
paragrafo Unico).

6.25. O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a
formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e
gestéo nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. A avaliacdo da execucao do objeto observara o disposto nesta secéo.
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7.1.1. Sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sancdes cabiveis, caso se constate que o Contratado:

7.1.2. ndo tenha produzido os resultados acordados;

7.1.3. tenha deixado de executar as atividades contratadas, ou ndo as tenha executado com a
gualidade minima exigida; ou

7.1.4. tenha deixado de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do
servigo, ou os tenha utilizado com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.2. As medicBes serdo registradas no Sistema de Medicdes e Vistorias — SMV da FDE disponivel
em http://smv.fde.sp.gov.br/ ou  Sistema Integra  disponivel https://integra.fde.sp.gov.br/ (ambos
mediante cadastro prévio) e conterdo a discriminacdo dos servicos, as quantidades medidas e seus
precos, e serdo acompanhadas de elementos elucidativos adequados, como fotos, memérias de calculo,
desenhos, catalogos etc.

7.2.1. As medicbes serdo acompanhadas por representantes da Contratante e Contratada,
sendo que eventuais divergéncias serdo sanadas pelo representante da Contratante.

7.2.2. A primeira medigdo correspondera aos servi¢cos executados no periodo compreendido
entre a data autorizada para inicio dos servigos na primeira ordem de inicio dos servigos (OIS)
e o Ultimo dia do respectivo més;

7.2.3. As demais medi¢Oes corresponderdo aos servi¢cos executados do primeiro dia ao ultimo
dia do més seguinte e assim sucessivamente até o término dos trabalhos;

7.3. As medicdes devem ser apresentadas mensalmente pela contratada com antecedéncia de 5
(cinco) dias do ultimo dia do més com os seguintes elementos:

| - Memoria de célculo contemplando os quantitativos dos servigos executados do més de referéncia;

Il - Quando o caso, declaragdo, sob as penas da lei, afirmando que a madeira utilizada no servico é,
exclusivamente, de origem exatica, ou, no caso de utilizacdo de produtos ou subprodutos florestais de
origem nativa da flora brasileira referidos no art. 1° do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, declaragéo,
sob as penas da lei, afirmando que realizou as respectivas aquisi¢cdes de pessoa juridica com inscrigcdo
validada no CADMADEIRA;

Il - Quando o caso, as guias de transporte federais integradas ao Sistema Nacional de Controle da
Origem dos Produtos Florestais - SINAFLOR/DOF, acompanhadas das respectivas notas fiscais de
aquisicdo dos produtos e subprodutos referidos no art. 1° do Decreto estadual n® 66.819, de 2022, e 0
registro de sua destinacéo final,

IV - Quando for o caso de utilizagdo de produtos ou subprodutos de origem mineral referidos no § 1°
do art. 1° do Decreto estadual n® 67.409, de 2022, declaracdo, sob as penas da lei, afirmando que
realizou as respectivas aquisicdes de pessoa juridica com inscrigdo validada no CADMINERIO;

V - As faturas e notas fiscais, demais comprovantes da legalidade da madeira utilizada no servico,
quando o caso, tais como Guias Florestais, Documentos de Origem Florestal ou outros eventualmente
criados para o controle de produtos e subprodutos florestais, e demais comprovantes da legalidade dos
produtos e subprodutos de origem mineral utilizados no servico, quando o caso, tais como documentos
eventualmente criados para o controle desses produtos, acompanhados das respectivas copias, que
serdo autenticadas pelo servidor responséavel pela recepgéo.

Do recebimento
7.4. Serao medidos apenas 0s servicos executados e concluidos.

7.4.1. Cabera ao gestor, apos cada medigdo, conferir junto ao CADMADEIRA a situagéo cadastral
do fornecedor dos produtos e subprodutos listados no artigo 1° do Decreto Estadual n°
53.047/2008, bem como instruir o processo administrativo com o comprovante do respectivo
cadastramento e com as copias de documentos indicadas neste termo de referéncia.

7.5. Os servicos serao recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, pelo(s) fiscal(is) técnico
e administrativo, mediante termo(s) detalhado(s), quando verificado o cumprimento das exigéncias de
carater técnico e administrativo (Art. 140, |, ‘a’, da Lei n® 14.133, de 2021, e arts. 17, X e 18, VI, do Decreto
estadual n°® 68.220, de 2023).
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7.5.1. O prazo da disposicdo acima sera contado do recebimento de comunicacéo de cobranca
oriunda do Contratado com a comprovacédo da presta¢cdo dos servicos a que se refere a parcela a
ser paga.

7.5.2. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisorio do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico (Art.
17, X, Decreto estadual n® 68.220, de 2023).

7.5.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo
(Art. 18, VI, Decreto estadual n® 68.220, de 2023).

7.5.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto
de vista técnico e administrativo.

7.5.5. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ird apurar o resultado das avalia¢cdes da execuc¢éo do objeto e, se for o caso,
a andlise do desempenho e qualidade da prestagéo dos servicos realizados em consonancia com
os indicadores previstos, que poderd resultar no redimensionamento de valores a serem pagos ao
Contratado, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.5.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado
ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.5.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a Ultima
e/ou Unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

7.5.8. Afiscalizacao ndo efetuard o ateste da Ultima e/ou Unica medicao de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisério (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021).

7.5.9. Os servigos, objeto deste termo de referéncia serdo recebidos pelo Contratante, ap6s
inspecéo fisica de qualidade por comissédo ou servidor para tanto designado, em conformidade
com o disposto nos artigos 70 e 71 da Lei Estadual n® 6.544/1989 e da Lei Federal n°® 14.133/2021
e as regras especificas estabelecidas neste instrumento, no Edital e anexos da licitacdo.

7.5.10. Os pagamentos serdo efetuados em conformidade com as medi¢des, correspondendo as
etapas concluidas e pagamentos periddicos conforme indicado no item 7.2 neste termo de referéncia.

7.5.11. A ndo apresentacdo dessas comprovagfes assegura a Contratante o direito de sustar o
pagamento respectivo e/ou 0s pagamentos seguintes.

7.5.12. O primeiro pagamento ndo podera se referir apenas a instalagcdo da obra, devendo
necessariamente corresponder também a execucdo efetiva de servicos previstos no Relatério de
Vistoria — RV;

7.5.12.1. O primeiro pagamento ficara condicionado ao cumprimento pela Contratada das
seguintes providéncias, sob sua Unica e inteira responsabilidade:
7.5.12.1.1. Seguro de Risco de Engenharia para liberacédo do primeiro pagamento.

7.5.12.1.2. Entrega de via devidamente preenchida da ART - Anotacdo de
Responsabilidade Técnica, junto ao CREA, ou do RRT - Registro de Responsabilidade
Técnica, junto ao CAU, conforme o caso, na qual devera constar a referéncia expressa
ao numero deste Ajuste, seu objeto e 0 nUmero do processo administrativo;

7.5.12.1.3. Colocacgéo de placas;

7.5.12.1.4. Apresentacdo de comprovante de inscricdo da obra no Cadastro Nacional de
Obras, no caso de se tratar de hip6tese de inscri¢cdo obrigatéria nos termos da legislacdo
aplicavel;
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7.5.12.1.5. Comunicacdo do inicio das obras a Delegacia Regional do Trabalho
competente; apresentacdo do comprovante de pagamento dos seguros que houverem
sido exigidos no ajuste, vencidos até entdo;

7.6. Quando a fiscalizacdo for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o
registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucdo do contrato, em relagdo a
fiscalizagédo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-
los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.7. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento
provisério, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apds a verificacdo da
qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os
seguintes procedimentos:

7.7.1. Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo
e setorial, quando houver, no cumprimento de obriga¢c6es assumidas pelo Contratado, com mencédo ao seu
desempenho na execucdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes,
conforme regulamento (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 18, VII);

7.7.2. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizagdo
e, caso haja irregularidades que impe¢am a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando ao Contratado, por escrito, as respectivas correcoes;

7.7.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com
base nos relatérios e documentacdes apresentadas;

7.7.3.1. A ndo aprovacao dos valores pelo Contratante devera ser comunicada a Contratada
no prazo de trés dias Uteis, acompanhado da justificativa correspondente;

7.7.4. Comunicar ao Contratado para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacdo; e

7.7.5. Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidagcdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacéo e gestao.

7.8. No caso de controvérsia sobre a execuc¢do do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade,
se houver parcela incontroversa, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, com
a comunicagédo ao Contratado para emisséo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa, para
efeito de liquidacdo e pagamento.

7.9. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo Contratado, de
inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no instrumento de cobrancga.

7.9.1. As faturas que apresentarem incorre¢des serdo devolvidas a Contratada para retificagdo,
contando-se o prazo de pagamento a partir da data de reapresentacdo das faturas corrigidas ao
Contratante. A devolucao das faturas em hip4tese alguma servira de pretexto para que a Contratada
suspenda a execucao da Obra.

7.10. O recebimento provisoério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugéo do contrato.

Liquidacéo

7.11. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de 10 (dez) dias
Uteis para fins de liquidacéo, a contar de seu recebimento pela Administragdo, na forma desta secéo,
prorrogaveis por igual periodo, justificadamente, quando houver necessidade de diligéncias para a
afericdo do atendimento das exigéncias contratuais (art. 7°, |, e 88 2° e 3°, da Instrucdo Normativa
SEGES/ME n° 77, de 4 de novembro de 2022, c/c o Decreto estadual n® 67.608, de 2023).

7.12. Para fins de liquidacéo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como, caso aplicaveis:

a) o prazo de validade;

b) a data da emisséo;
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c¢) os dados do contrato e do 6rgao contratante;

d) o periodo respectivo de execucédo do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.12.1. O recolhimento do Imposto sobre Servigcos de Qualquer Natureza - ISSQN devera ser feito
em consonancia com o artigo 3° e demais disposi¢des da Lei Complementar Federal n° 116/2003,
e respeitando as seguintes determinacdes;

7.12.2. Caso se mostre exigivel, a luz da legislacdo municipal, a retencdo do ISSQN pelo tomador
dos servicos.

7.12.3. A Contratante, na qualidade de responsavel tributario, devera reter a quantia
correspondente do valor da nota-fiscal, fatura, recibo ou documento de cobranca equivalente
apresentada e recolher a respectiva importancia em nome da Contratada no prazo previsto na
legislagdo municipal.

7.12.4. Para tanto, a Contratada devera destacar o valor da retencéo, a titulo de "RETENCAQO
PARA O ISS" ao emitira nota fiscal, fatura, recibo ou documento de cobranca equivalente.

7.12.5. Considera-se preco do servico a receita bruta a ele correspondente, sem nenhuma
deducao.

7.12.6. Caso, por outro lado, ndo haja previséo de reten¢éo do ISSQN pelo tomador dos servicos.

7.12.6.1. A Contratada devera apresentar declaracdo da Municipalidade competente com a
indicacdo de sua data limite de recolhimento ou, se for o caso, da condi¢éo de isencéo;

7.12.6.2. Mensalmente, a Contratada devera apresentar comprovante de recolhimento do
ISSQN correspondente ao servigco executado e devera estar referenciado a data de emisséo
da nota fiscal, fatura ou documento de cobranca equivalente;

7.12.6.3. Caso, por ocasiao da apresentacdo da nota fiscal, da fatura ou do documento de
cobranca equivalente, ndo haja decorrido o prazo legal para recolhimento do ISSQN, poderdo
ser apresentadas coOpias das guias de recolhimento referentes ao més imediatamente
anterior, devendo a Contratada apresentar a documentacao devida quando do vencimento do
prazo legal para o recolhimento.

7.13. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagao da
despesa, esta ficara sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-
se 0 prazo ap0ds a comprovacao da regularizacédo da situagdo, sem 6nus ao Contratante;

7.14. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao Sicaf ou, na impossibilidade de acesso
ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou & documentacdo mencionada no
art. 68 da Lei n°® 14.133, de 2021.

7.15. A Administracao devera realizar consulta ao Sicaf para: a) verificar a manutengéo das condi¢des
de habilitacao exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participacao em licitacao, no
ambito do 6rgdo ou entidade, tais como a proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 26 de abril de
2018 c/c Decreto estadual n® 67.608, de 2023).

7.16. Constatando-se, junto ao Sicaf, a situacao de irregularidade do Contratado, sera providenciada sua
notificagao, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagédo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
Contratante.

7.17. Nao havendo regularizacéo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante devera
comunicar aos orgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
Contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.
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7.18. Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessarias a extingédo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla
defesa.

7.19. Havendo a efetiva execugédo do objeto, os pagamentos serédo realizados normalmente, até que se
decida pela extin¢cdo do contrato, caso o Contratado ndo regularize sua situacdo junto ao Sicaf.

Prazo de pagamento

8.

7.20. O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da apresentacdo da nota
fiscal ou documento de cobranca equivalente, desde que tenha sido finalizada a liquidacao da despesa,
conforme secao anterior, nos termos do art. 2°, 1l, do Decreto estadual n°® 67.608, de 2023.

Forma de pagamento

7.21. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para depdsito em conta corrente bancaria
em nome do Contratado no Banco do Brasil S/A.

7.21.1. Constitui condicao para a realizagdo dos pagamentos a inexisténcia de registros em nome
do Contratado no “Cadastro Informativo dos Créditos ndo Quitados de Orgdos e Entidades
Estaduais— CADIN ESTADUAL”, o qual devera ser consultado por ocasiao da realizacéo de cada
pagamento. O cumprimento desta condicdo poderé se dar pela comprovacao, pelo Contratado,
de que os registros estdo suspensos, nos termos do art. 8° da Lei estadual n® 12.799, de 2008.

7.22. Seréa considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para
pagamento.

7.23. O Contratante poderd, por ocasido do pagamento, efetuar a retencéo de tributos determinada por
lei, ainda que ndo haja indicacéo de retencdo na nota fiscal apresentada ou que se refira a retencdes
nao realizadas em meses anteriores.

7.23.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, seréo
retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdo
vigente.

7.24. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n®
123, de 2006, ndo sofrera a retencdo tributéria quanto aos impostos e contribuicées abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacao de comprovacao, por meio
de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUGCAO

Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagéo de LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA,
sob a forma ELETRONICA, com adogéo do critério de julgamento pelo MENOR PRECO global.

Regime de execucao

8.2. O regime de execuc¢édo do contrato sera por empreitada por prego unitario. Nesse modelo, os servigos
serdo remunerados com base no valor unitario de cada item ou atividade, conforme estabelecido no contrato
e conforme a medi¢cdo das quantidades efetivamente executadas.

8.3. Para fins de comparagdo com o mercado, devera ser utilizada como referéncia a Listagem de Precos
oficial da Fundacgé&o para o Desenvolvimento da Educacédo (FDE). Essa listagem fornece uma base de valores
atualizados e detalhados, que reflete as condi¢cdes de mercado e permite um acompanhamento preciso dos
custos, garantindo maior transparéncia e competitividade nas contratagées e pode ser acessada nos
“Cadernos Técnicos da FDE”, disponiveis no enderecgo eletrénico produtostecnicos.fde.sp.gov.br, sendo
necessario o cadastro prévio para consulta.

Critérios de aceitabilidade de precos
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8.4. O critério de aceitabilidade de pregos sera o valor global conforme valor estimado da licitagéo, e os
custos unitarios relevantes, observando-se o critério 8.4.1 deste Termo.

8.4.1. Os itens relevantes para avaliacdo de exequibilidade sdo aqueles que a soma do produto do pre¢o
unitario x quantidade estimada, classificados em ordem decrescente, atinjam 80% do valor global or¢ado pela
Administracao.

Exigéncias de habilitagcéo

8.5. Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos das
sec¢Oes subsequentes deste item 8, que serdo exigidos conforme sua natureza juridica:

Habilitagdo juridica

8.6. Empresério individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

8.7. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢éo de Microempreendedor Individual
- CCMEl, cuja aceitacdo ficara& condicionada a verificagdo da autenticidade no
sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.8. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.9. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se
localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual ser4 considerada como sua sede,
conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n° 77, de 18 de marco de 2020;

8.10. Sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local
de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.11. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empreséaria: inscricdo do ato constitutivo
da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil
das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagéo no
Registro onde tem sede a matriz;

8.12. Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial, devendo o estatuto estar adequado a Lei n°
12.690, de 2012; documentos de eleicdo ou designacgéo dos atuais administradores; e registro perante
a entidade estadual da Organizacdo das Cooperativas Brasileiras de que trata o art. 107 da Lei n°
5.764, de 16 de dezembro 1971,

8.13. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracbes ou da
consolidacéo respectiva;

Habilitac&o fiscal, social e trabalhista

8.14. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso;

8.15. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente aos créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos & Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n°® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretério da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

8.16. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢o (FGTS);

8.17. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de 1943;
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8.18. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Estadual/Distrital e/ou Municipal/Distrital relativo
ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

8.19. Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital quanto ao Imposto sobre operagfes
relativas a Circulagcdo de Mercadorias e sobre presta¢gfes de Servigos de transporte interestadual e
intermunicipal e de comunicagédo - ICMS, e/ou de regularidade com a Fazenda] Municipal/Distrital
quanto ao Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN, do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.20. Caso o fornecedor se considere isento ou imune de tributos relacionados ao objeto contratual, em
relacdo aos quais seja exigida regularidade fiscal neste instrumento, devera comprovar tal condicédo
mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra
equivalente, na forma da lei.

8.21. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n® 123, de 2006, estara dispensado da prova
de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificagcdo Econémico-Financeira

8.22. Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante,
caso se trate de pessoa fisica (art. 5°, inciso Il, alinea “c”, da Instrucdo Normativa Seges/ME n® 116, de
2021 c/c Decreto estadual n°® 67.608, de 2023), ou de sociedade simples;

8.23. Certidao negativa de faléncia, recuperacéo judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da
sede do fornecedor, caso se trate de empresario individual ou sociedade empresaria;

8.23.1. Caso o fornecedor esteja em recuperacéo judicial ou extrajudicial, devera ser comprovado
o acolhimento do plano de recuperacéo judicial ou a homologacdo do plano de recuperagéo
extrajudicial, conforme o caso;

8.24. Balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstra¢des contabeis
dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais.

8.24.1. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de
abertura (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, § 1°).

8.24.2. Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

8.24.3. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela
Receita Federal do Brasil para transmissdo da Escrituracdo Contabil Digital - ECD ao Sped,
guando for o caso, ou outro limite estabelecido pela legislacao aplicavel.

8.24.4. Sera exigido para fins de habilitacdo patriménio liquido minimo de 10% (dez porcento) do
valor total estimado da contratacéo.

8.24.5. Na hipétese de admissdo da participacdo de pessoas juridicas em consércio e exigéncia
de requisito de habilitacdo econdmico-financeira de que trata a subdivisdo acima, se o consércio
ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte, havera
um acréscimo de 15% (quinze) por cento) para o consoércio em relacdo ao valor exigido dos
licitantes individuais para habilitacdo econémico-financeira.

Qualificacdo Técnica e Qualificagcao Técnica Operacional

8.25. Declaracéo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das condi¢des locais
para o cumprimento das obrigacfes objeto da licitacdo, assegurado a ele o direito de realizacdo de
vistoria prévia;

8.26. A declaracdo acima podera ser substituida por declaragdo formal assinada pelo responsavel
técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratacao;

8.27. Registro ou inscricdo do fornecedor na entidade profissional — CREA, ou no Conselho de
Arquitetura e Urbanismo — CAU, em plena validade;
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8.28. Sociedades empresarias estrangeiras atenderao a exigéncia prevista na subdivisao acima por meio
da apresentacdo, no momento da celebracdo da contratacdo, da solicitacdo de registro perante a
entidade profissional competente no Brasil;

8.29. Comprovacdo de capacidade operacional para execu¢do de servigco similar de complexidade
tecnoldgica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta contratacéo, ou ao item pertinente, por
meio da apresentacéo de certiddes ou atestados, fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou
privado, ou regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

8.30. Para fins da comprovacédo de que trata a subdivisdo acima, o(s) atestado(s) ou certiddes deverao
dizer respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas de 50% da quantidade
orcada para os 8 (oito) servicos de maior relevéancia no escopo da obra:

SERVICOS UNIDADE | QTDE ORCADA 50%
SISTEMA DE PISO ELEVADO EM PLACA VINILICA M2 5437 2718,5
ELETRODUTO ACO GALVANIZADO M 21533,0 10766,5
LATEX COM MASSA NIVELADORA M2 14103,5 7051,8
EMBOCO DESEMPENADO M2 3214,1 1607,1
REVESTIMENTO COM AZULEJOS M2 3214,1 1607,0
FIO DE 2,50 MM2 750V M 65240,0 32620,0
REVESTIMENTO COM PASTILHA CERAMICA 2x2CM M2 1116,0 558,0
GUARDA CORPO VIDRO LAMINADO INCOLOR 10MM M2 205,5 102,7

COMPROVAGAO DE FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE REDE
ELETRICA MODULAR BLINDADA COM CAIXAS DE TOMADAS SOB PISO
ELEVADO

COMPROVAGAO DE SONDAGEM DE PERCUSSAO EM ALVENARIA

COMPROVAGAO DE SERVICOS EM BALANCIM PLATAFORMA

COMPROVAGAO DE SERVICOS EM CADEIRINHA SUSPENSA

8.31. Serdo admitidos, para fins de comprovagédo de quantitativo minimo de servico similar, a apresentacao
e o0 somatorio de diferentes certiddes ou atestados de servigos executados de forma concomitante.

8.31.1 A empresa devera comprovar sua capacidade logistica operacional por meio de atestados que
comprovem a execucao simultanea de igual nimero de obras pertencentes a esse lote em licitacéo.

8.32. Os Atestados de Capacidade Técnico Operacional, caso ndao tenham sido emitidos pela FDE,
deverao ser acompanhados de registro expedido pela entidade profissional competente.

8.33. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do
fornecedor.

8.33.1. Se for permitida a participacéo de pessoas juridicas em consércio em subdivisao do item 3,
para efeito de habilitagdo técnica, caso exigida na documentacdo que integra este Edital como
Anexo, serd admitido o somatorio dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitacéo
econdmico-financeira, caso exigida na documentagdo que integra este Edital como Anexo, sera
admitido o somatdrio dos valores de cada consorciado.

8.34. O fornecedor disponibilizara todas as informacdes necessarias a comprovacao da legitimidade do(s)
atestado(s), apresentando, quando solicitado pela Administracdo, copia do contrato que deu suporte a
contratacéo, endereco atual do contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros
documentos.
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Outras comprovagdes
8.35. Declaracao subscrita por representante legal do licitante, atestando que:

a) cumpre as normas relativas a saide e seguranga no trabalho, nos termos do art. 117, paragrafo
Unico, da Constituicdo Estadual;

b) no caso de utilizacdo na execucéo do objeto deste certame de produtos ou subprodutos florestais
de origem nativa da flora brasileira referidos no art. 1° do Decreto estadual n° 66.819, de 6 de junho
de 2022, cumprira a obrigacdo de proceder as respectivas aquisicbes de pessoa juridica com
inscricao validada no CADMADEIRA, em conformidade com o Decreto supracitado;

¢) no caso de utilizacdo na execucao do objeto deste certame de produtos ou subprodutos de origem
mineral referidos no 8 1° do art. 1° do Decreto estadual n® 67.409, de 28 de dezembro de 2022,
cumprird a obrigacdo de proceder as respectivas aquisicdes de pessoa juridica com inscricdo
validada no CADMINERIO, em conformidade com o Decreto supracitado;

d) tem ciéncia de que o descumprimento do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, ou do Decreto
estadual n° 67.409, de 2022, poderd acarretar a extincdo do contrato por ato unilateral da
Administracdo, bem como a aplica¢éo das san¢cfes administrativas cabiveis, observadas as normas
legais e regulamentares pertinentes, independentemente da responsabiliza¢éo na esfera criminal;

€) se compromete a cumprir o disposto na Lei estadual n® 12.684, de 26 de julho de 2007, a qual
proibe o uso, no Estado de Sdo Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer
tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na
sua composicao;

8.36. Tratando-se de consoércio:

8.36.1. Apresentagdo do compromisso publico ou particular de constituicdo do consércio, subscrito
pelos consorciados, o qual devera incluir, pelo menos, os seguintes elementos:

a) Designacéo do consorcio e sua composi¢ao;
b) Finalidade do consércio;

¢) Prazo de durag&o do consorcio, que deve coincidir, no minimo, com o prazo de vigéncia
contratual;

d) Endereco do consorcio e o foro competente para dirimir eventuais demandas entre os
consorciados;

e) Definicdo das obrigacdes e responsabilidades de cada consorciado e das prestacdes
especificas;

f) Previsdo de responsabilidade solidaria de todos os consorciados pelos atos praticados
pelo consorcio, tanto na fase de licitacdo quanto na de execugdo do contrato, abrangendo
também os encargos fiscais, trabalhistas e administrativos referentes ao objeto da
contratacao;

g) Indicacé@o da empresa lider do consércio e seu respectivo representante legal, que devera
ter poderes para receber citacéo, interpor e desistir de recursos, firmar a contratacéo e
praticar todos os demais atos necessarios a participacdo na licitacdo e execucdo do objeto
contratado, sendo responsavel pela representacéo do consércio perante a Administracao;

h) Compromisso subscrito pelas consorciadas de que o consércio ndo ter4d a sua
composicao modificada sem a prévia e expressa anuéncia do Contratante até o integral
cumprimento do objeto da contratagéo, observado o prazo de duragdo do consorcio, definido
na alinea “c” desta subdivisdo.

z

8.36.2. O fornecedor vencedor é obrigado a promover, antes da celebracdo da contratacdo, a
constituicdo e o registro do consorcio, nos termos de seu compromisso de constitui¢ao.

8.36.3. Cada consorciado, individualmente, devera atender as exigéncias relativas a habilitacao
juridica e habilitacéo fiscal, social e trabalhista, e a certiddo negativa de faléncia/insolvéncia. Para
efeito de habilitacdo econdmico-financeira e de habilitacao técnica, quando exigida, sera observado
o disposto no inciso Il do caput do art. 15 da Lei n® 14.133, de 2021.
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8.36.4. A inabilitacao de qualquer consorciado acarretara a automatica inabilitacdo do consorcio.

8.37. Tratando-se de cooperativas, sera exigida a seguinte documentagdo complementar, para evidenciar
a observancia do disposto no art. 16 da Lei n°® 14.133, de 2021:

8.37.1. Arelacao dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratacéo e
que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricdo, respeitado o disposto nos arts. 4°,
inciso Xl, 21, inciso | e 42, 882° a 6° da Lei n. 5.764, de 1971;

8.37.2. A declaracédo de regularidade de situacédo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um
dos cooperados indicados;

8.37.3. Regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia;

8.37.4. Edital de convocacéo e ata da Ultima assembleia geral, e registro de presenca dos cooperados
presentes nessa assembleia;

8.37.5. Ata da reunido em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da
licitagéo;
8.37.6. A ultima auditoria contébil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n.

5.764, de 1971, ou uma declaracdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo
orgéao fiscalizador

8.37.7. Documentacdo que seja demonstrativa de atuagdo em regime cooperado, com reparticdo de
receitas e despesas entre 0s cooperados, caso essa circunstancia ndo esteja evidenciada na
documentacao a ser apresentada para atendimento as subdivisdes anteriores.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. O valor estimado total da contratacdo € de R$ 18.336.550,26 (dezoito milhGes, trezentos e trinta e
seis mil, quinhentos e cinquenta reais e vinte e seis centavos), conforme custos unitarios apostos na tabela
FDE — data base: julho/25.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Or¢gamento do Estado.

10.2. No presente exercicio, a contratacéo sera atendida pela seguinte dotacédo:
1) Gestdo/Unidade: 08046.081104
I1) Fonte de Recursos: 150010001
I11) Programa de Trabalho: 12.368.0815.4087.0000
IV) Elemento de Despesa: 3.3.90.39

10.3. Quando a execucao do contrato ultrapassar o presente exercicio, a dotacao relativa ao(s) exercicio(s)
financeiro(s) subsequente(s) sera indicada apos aprovacao da Lei Orcamentaria respectiva e liberacao dos
créditos correspondentes, mediante apostilamento.

10.4. O presente Termo de Referéncia foi elaborado em consonancia com as disposi¢cdes gerais e
normativas aplicaveis, afastando as caracteristicas e condi¢cdes que direcionem, comprometam ou fruste o
carater competitivo da licitagdo passando a integrar o processo administrativo formalizado.

Sao Paulo, na data da assinatura digital.

Affonso Coan Filho

Gerente de Obras Metropolitanas
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ANEXO Il
MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

PEDIDO DE CONTRATAGAO N° 70/00703/25/01
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 90369/2025

FDE-SEI - 229.00015921/2025-22

A FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, com sede a Avenida S&o Luis, 99 — Bairro:
Republica, na cidade de Sao Paulo, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 60.509.015/0001-01, doravante designado(a)

“CONTRATANTE”, neste ato representada por seu Presidente Sr. , portador do
CPF no°. e, pelo Diretor de Obras e Servi¢os Sr. , portador
do CPF n° € 0(8) «ovveeeeeeiiiree e , inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n® .......cceeeeiiiiieeeens
sediado(a) Na ......cceevveveeieeiiiiiee e, , doravante deS|gnado(a) CONTRATADO, neste ato representado(a) por
.................................. (nome e fungao no Contratado), inscrito(a) no CPF sob o n° .........., conforme atos

constitutivos da fornecedora OU procuragéo apresentada nos autos, e em observancia as disposi¢des da Lei
n®14.133, de 1° de abril de 2021, e demais normas da legislacéo aplicivel, resolvem celebrar o presente Termo
de Contrato, decorrente da Concorréncia Eletronica n°® 90369/2025, mediante as condi¢cdes a seguir
enunciadas, de acordo com as subdivisbes subsequentes na forma de clausulas e respectivos itens que
compdem este instrumento.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, 1 e Il)

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratagdo de Servicos Especializados de Arquitetura e
Engenharia para REFORMA DO PREDIO ADMINISTRATIVO DA FUNDA(;AO PARA O
DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FDE, no(s) prédio(s) discriminado(s) abaixo, conforme
detalhamento e especifica¢cdes técnicas deste instrumento, do Termo de Referéncia, da proposta do
Contratado e demais documentos da contratagdo constantes do Pedido de Contratagdo em epigrafe.

PREDIO(S) / ENDERECO(S) INTERVENCAO
REVISAO DA FACHADA, SUBSTITUICAO DO PISO
P. ADM FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - , !
FDE - SEDE ELEVADO, REFORMA DOS SANITARIOS,

EXECUGAO DE GUARDA CORPO, REVISAO DO

AVENIDA SAO LUIZ, 99 - CEP: 01046-000 - CENTRO - SAO PAULO-SP RESERVATORIO E DA REDE DE ESGOTOS

1.2. O presente Termo de Contrato vincula-se a seguinte documentagdo, que se considera parte integrante
deste instrumento, independentemente de transcri¢éo:

1.2.1. O Termo de Referéncia;

1.2.2. O Edital da Licitacao;

1.2.3. A Proposta do contratado; e

1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.3. O regime de execucao sera de empreitada por pre¢o unitario.

FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
Avenida S3o Luis, 99 Republica Sdo Paulo SP 01046-001 (11)3158.4000
www.fde.sp.gov.br 43


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92

FIS‘E’!E%’?}{?L?”’;‘,‘ERA?TS Secretaria de L SAO PAULO

DA EDUCACAO Educacao GOVERNO DO ESTADO

Concorréncia Eletronica - SIASG n° 90369/2025 - FDE n° 70/00703/25/01 - SEI- n° 229.00015921/2025-22 - MOD. PADRONIZADO - 11/06/2025

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1.

O prazo de vigéncia da contratacao € de 540 (quinhentos e quarenta) dias contados a partir da data
de assinatura do contrato na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

PREDIO(S) / ENDEREGO(S) PRAZO DE EXECUCAO (dias)

P. ADM FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FDE - SEDE 360

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, desde que justificadamente, pelo
prazo necessario a conclusdo do objeto, caso em que deverd a Administragdo providenciar a
readequacado do cronograma fixado para o contrato.

Quando a ndo conclusdo do objeto da contratacdo decorrer de culpa do contratado:

2.1.2.1. O Contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sancdes

administrativas;

2.1.2.2. O Contratante podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as

medidas admitidas em lei para a continuidade da execucédo contratual, nos termos do
paragrafo Unico do artigo 111 da Lei n® 14.133, de 2021.

N&o obstante o prazo estipulado nesta clausula, quando ultrapassado o exercicio, a vigéncia
nos exercicios subsequentes ao da celebracdo do contrato estara sujeita a condig&o resolutiva,
consubstanciada esta na inexisténcia de recursos aprovados nas respectivas Leis
Orcamentérias de cada exercicio para atender as respectivas despesas. Ocorrendo a
resolucdo do contrato, com base na condicao estipulada nesta subdivisdo, o Contratado ndo
tera direito a qualquer espécie de indenizacéo.

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VIl e XVIII)

3.1

O regime de execuc¢do contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como 0S prazos e
condig¢des de inicio, concluséo, entrega, observacao e recebimento do objeto, e critérios de medicao,
constam no Termo de Referéncia, que constitui parte integrante deste Contrato.

CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO

4.1.

Nao é admitida a cessd@o ou transferéncia, total ou parcial, do objeto contratual, mas é permitida a
subcontratacao parcial do objeto, até o limite de 25 % (vinte e cinco por cento) do valor total do contrato
conforme aprovagéo prévia da FDE e de acordo com Termo de Referéncia.

4.1.1.

4.1.2.

Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral do
Contratado pela perfeita execucéo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacao
das atividades do subcontratado, bem como responder direta e solidariamente perante o
Contratante pelo rigoroso cumprimento das obriga¢des contratuais correspondentes ao objeto
da subcontratacéo.

A subcontratacéo sera formalizada de acordo com o seguinte procedimento:

4.1.2.1. Submissdo, pelo Contratado, de pedido por escrito e fundamentado de
subcontratacdo parcial, contendo descricdo da parcela do objeto que se pretende
subcontratar, acompanhado de planilha detalhada demonstrando a quantidade e o
valor da parcela a ser subcontratada;
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4.1.2.2. Autorizacao prévia do Contratante, por escrito, para a subcontratacéo parcial, desde
que seja verificado o cumprimento dos requisitos necessarios para a subcontratacao;

4.1.2.3. Apresentacdo pelo Contratado dos documentos do subcontratado de regularidade
juridica, fiscal, social e trabalhista exigidos na habilitacdo do certame, bem como de
documentacéo que comprove a capacidade técnica do subcontratado, nos termos do
art. 122, § 1°, da Lei n® 14.133, de 2021,

4.1.2.4. Andlise e autorizacdo da subcontratacdo parcial pelo Contratante, por escrito, desde
gue verificado o preenchimento dos requisitos apés exame da documentacdo do
subcontratado apresentada pelo Contratado. O Contratado poderd substituir o
subcontratado cuja regularidade e capacidade técnica ndo sejam demonstradas
conforme a documentacao exigida na subdivisdo anterior, mantido o mesmo objeto,
no prazo que lhe for assinalado pelo Contratante;

4.1.2.5. Apresentacdo pelo Contratado de copia do Termo de Subcontratacdo ou ajuste
equivalente celebrado entre o Contratado e o subcontratado, o qual seréa juntado aos
autos do processo administrativo;

4.1.2.6. Este procedimento é aplicivel as hipéteses de substituicdo do subcontratado.
4.1.3. Os pagamentos serdo realizados exclusivamente ao Contratado.

4.1.4. E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcao
na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

CLAUSULA QUINTA - PRECO (art. 92, V)

5.1. O valor total da contratacdo é de R$................. PP ), conforme demonstrado a seguir:

PREDIO(S) INTERVENGAO VALOR

revisdo da fachada, substituicdo do piso

P. ADM FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA elevado, reforma dos sanitarios, execucéo de
EDUCACAO - FDE - SEDE guarda corpo, reviséo do reservatorio e da rede
de esgotos

5.2. No valor acima estdo incluidos, além do lucro, todas as despesas diretas e indiretas decorrentes da
execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento
integral do objeto da contratacao.

5.3. Caso o Contratado seja optante pelo Simples Nacional e, por causa superveniente a contratacéo, perca
as condi¢des de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte ou, ainda, torne-se
impedido de beneficiar-se desse regime tributario diferenciado por incorrer em alguma das vedacdes
previstas na Lei Complementar n°® 123, de 2006, ndo podera deixar de cumprir as obrigacdes avencadas
perante a Administracdo, tampouco requerer o reequilibrio econémico-financeiro, com base na alegagao
de que a sua proposta levou em consideracao as vantagens daquele regime tributario diferenciado.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. Os pagamentos serdo efetuados em conformidade com as medicdes, correspondendo as etapas
concluidas do cronograma fisico-financeiro da obra, nos termos desta Clausula.

PARAGRAFO PRIMEIRO
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O primeiro pagamento ndo podera se referir apenas a instalacdo da obra, devendo necessariamente

corresponder também a execucdo efetiva de servicos previstos no Relatério de Vistoria - RV. O primeiro

pagamento ficard condicionado ao cumprimento pela CONTRATADA das sequintes providéncias, sob

sua lnica e inteira responsabilidade:

l. Apresentacdo de comprovante de inscricdo da obra no Cadastro Nacional de Obras, no caso de

se tratar de hipétese de inscricdo obrigatéria nos termos da legislacdo aplicavel;

1. Apresentacdo do seguro de risco de engenharia;

1. Colocacéo de placas;

V. Comunicacdo do inicio das obras a Delegacia Regional do Trabalho competente; apresentacio

do comprovante de pagamento dos seguros gue houverem sido exigidos no ajuste, vencidos até

entao.

PARAGRAFO SEGUNDO

O _recolhimento _do_Imposto_sobre Servicos de Qualguer Natureza - ISSON devera ser feito_em

consonancia com o _artigo 3° e demais disposicdes da Lei Complementar Federal n° 116/2003, e

respeitando as seguintes determinacodes:

| - Caso se mostre exiqgivel, a luz da legislacdo municipal, a retencdo do ISSON pelo tomador dos

Servicos:

a)

A FDE, na gualidade de responsavel tributario, devera reter a quantia correspondente do

b)

valor da nota-fiscal, fatura, recibo ou documento de cobranca equivalente apresentada e
recolher _a respectiva importadncia em _nome _da CONTRATADA no prazo previsto na
legislacdo municipal.

Para tanto, a CONTRATADA devera destacar o valor da retencéo, a titulo de "RETENCAQO

PARA O ISS" ao emitira nota fiscal, fatura, recibo ou documento de cobranca equivalente.
Considera-se preco do servico areceitabrutaaele correspondente, sem nenhumadeducao.

Caso, por outro lado, ndo haja previsédo de retencao do ISSON pelo tomador dos servicos:

a)

A CONTRATADA deverd apresentar declaracdo da Municipalidade competente com a

b)

indicacdo de sua data limite de recolhimento ou, se for o caso, da condicédo de isencao;

Mensalmente, a CONTRATADA devera apresentar comprovante de recolhimento do ISSON

c)

correspondente ao servico executado e devera estar referenciado adatade emissdo da nota
fiscal, fatura ou documento de cobranca equivalente;

Caso, por ocasido da apresentacao da nota fiscal, da fatura ou do documento de cobranca

d)

equivalente, ndo haja decorrido o prazo legal para recolhimento do ISSON, poderdo ser
apresentadas cépias das guias de recolhimento referentes ao més imediatamente anterior,
devendo a CONTRATADA apresentar a documentacdo devida quando do vencimento do
prazo legal para o recolhimento.

A liberacdo dos demais pagamentos ficara condicionada a apresentacdo _mensal, pela

e)

CONTRATADA, dos comprovantes de recolhimento das contribuicbes devidas ao INSS
(GPS), bem como do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF. As guias de recolhimento
do INSS e o CRF deverdo estar acompanhados de declaracdo do Contador da
CONTRATADA informando gue os funcionarios locados na obra estdo incluidos nestes

comprovantes.
A nado apresentacdo dessas comprovacdes assegura a FDE o direito de sustar o pagamento

respectivo e/ou 0s pagamentos sequintes.

PARAGRAFO TERCEIRO

Os pagamentos serdo realizados mediante depésito em conta corrente em nome da CONTRATADA no

Banco do Brasil em até 30 (trinta) dias, observado o seguinte procedimento:
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| a CONTRATADA entregara os relatorios de medicdo a FDE em até dois dias Uteis ap6és a sua
realizacéo;

1 a FDE deveré aprovar os valores medidos para fins de emissdo da fatura pela CONTRATADA,
comunicando-apor escrito daaprovacdo em até cinco dias Uteis contados a partir do recebimento
da medicéo;

111 a CONTRATADA apresentard afaturano dia (til sequinte & aprovacdo da medicdo correspondente
pela FDE. A entrega da fatura serda o termo inicial do prazo de pagamento.

v ando aprovacado dos valores pela FDE devera ser comunicada a CONTRATADA no prazo de trés
dias Uteis, acompanhado da justificativa correspondente.

V As faturas que apresentarem incorrecdes serdo devolvidas a CONTRATADA para retificacao,
contando-se o0 prazo de pagamento a partir da data de reapresentacdo das faturas corrigidas a
FDE. A devolucédo das faturas em hipétese alguma servira de pretexto para gue a CONTRATADA
suspenda a execucdo do contrato;

VI Eventuais atrasos no cumprimento dos prazos fixados neste paragrafo ensejardo a prorrogacao
do prazo de pagamento por igual nimero de dias a que corresponderem 0s atrasos verificados.

PARAGRAFO QUARTO

Constitui_condicdo para a realizacdo _dos pagamentos a inexisténcia de registros em nome da
CONTRATADA no "Cadastro Informativo dos Créditos ndo Quitados de Orgéos e Entidades Estaduais
- CADIN ESTADUAL", o qual devera ser consultado por ocasido da realizacdo de cada pagamento. O
cumprimento desta condicdo podera se dar pelacomprovacao, pela CONTRATADA, de que 0s registros
estdo suspensos, nos termos do artigo 8° da Lei Estadual n° 12.799/2008

PARAGRAFO QUINTO

O CONTRATANTE podera, por ocasidao do pagamento, efetuar a retencdo de tributos determinada por
lei, ainda que ndo haja indicacdo de retencdo na nota fiscal apresentada ou que se refira a retencées
nao realizadas em meses anteriores.

PARAGRAFO SEXTO

A realizacdo de pagamentos ndo isentard a CONTRATADA das responsabilidades contratuais,
quaisquer que sejam, nem implicard aprovacdo definitiva dos servicos por ela executados.

PARAGRAFO SETIMO

Para os pagamentos, além da execucdo dos servicos registrados pelas medicoes, € necessario gue a
CONTRATADA tenha cumprido todas as exigéncias contratuais relativas a pagamentos e atendido as
exigéncias da fiscalizacdo, sem o gue as faturas ndo serdo aceitas.

PARAGRAFO OITAVO

Fica expressamente estabelecido que a FDE, em nenhuma hipétese, apora aceites em duplicatas,
triplicatas ou letras de cambio e gue somente liguidara titulos que contiverem a clausula “vinculado a
verificacdo de clausulas do presente contrato firmada pelo emitente do titulo e eventuais endossatarios.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os precos inicialmente ajustados sao fixos e irreajustaveis pelo prazo de 1 (um) ano contado da data do
orcamento estimado, especificada na subdivisédo subsequente.

7.1.1. O orgcamento estimado pela Administragdo baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas pela
FIPE do més de julho do ano de 2025 motivo pelo qual esta é a data do orcamento estimado.

7.2. E previsto reajuste anual dos precos inicialmente ajustados, de modo que, caso o prazo de execucdo do
objeto contratual ultrapasse a data em que se configure 1 (um) ano a contar da data do orgcamento
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7.3.

7.4.

7.5.
7.6.

7.7.

7.8.

estimado, e independentemente de pedido do Contratado, os precos iniciais serdo reajustados, mediante
a aplicacao, pelo Contratante, do indice de Precos de Obras Publicas — indice de Precos de Edificagcbes
— Escolas, elaborado pela Fundagéo Instituo de Pesquisas Econémicas FIPE e publicado pela Secretaria
de Estado de Fazenda de Séo Paulo D.O.E., exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas
apo6s a ocorréncia da anualidade.

No caso de reajuste(s) subsequente(s) ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagara ao
Contratado a importancia calculada pela Ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memoéria de calculo referente ao reajustamento de
precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

Nas aferi¢cdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma
nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

O reajuste serd realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

8.1.

Sao obriga¢cbes do Contratante:
8.1.1. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia.

8.1.2. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servigos, fixando prazo para a sua
correcao, certificando-se de que as solucdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

8.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, a
expensas do Contratado;

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execu¢cdo do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo
Contratado;

8.1.5. Comunicar ao Contratado para emissado de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa,
para efeito de liquidagéo e pagamento, se houver parcela incontroversa no caso de controvérsia
sobre a execugédo do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, observando-se o art.
143 da Lei n® 14.133, de 2021;

8.1.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execucao do objeto, no prazo,
forma e condic¢des estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.1.7. Aplicar ao Contratado as sanc¢fes previstas na lei e neste Contrato;

8.1.8. Cientificar o érgao de representacéo judicial da Procuradoria Geral do Estado para ado¢éo das
medidas cabiveis quando necesséaria medida judicial diante do descumprimento de obrigacdes
pelo Contratado;

8.1.9. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacdes relacionadas a
execucao do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execucao do ajuste.
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8.1.10.

8.1.11.

8.1.12.

8.1.13.
8.1.14.

8.1.15.

8.1.16.

8.1.17.

8.1.18.

8.1.19.

Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracao
de descumprimento de clausulas contratuais.

Comunicar o Contratado na hipotese de posterior alteracéo do projeto pelo Contratante, se o
caso estiver enquadrado na situacao disciplinada pelo art. 93, § 3°, da Lei n® 14.133, de 2021.

Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato.

Realizar avaliacdes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento.

Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentacdo como condicdo indispensavel
para o recebimento definitivo de objeto concernente a dltima e/ou Unica medigéo, quando for o
caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execuc¢éo;

b) comprovacgéo das ligagtes definitivas de energia, 4gua, telefone e gés;

¢) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

d) "habite-se", emitida pelo Municipio; e

e) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro junto ao Cartério de
Registro de Iméveis;

Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especifica¢bes técnicas, orgamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspeg¢bes técnicas apds o
recebimento do servico e notificacdes expedidas.

Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacdes, apresentem
condi¢des adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranca e saude no
trabalho, caso haja previsdo nos instrumentos da contratacdo de que o servi¢co seja executado
nas dependéncias do Contratante, ou em local por ele designado.

Previamente a expedi¢do da ordem de servigo, quando for o caso, verificar pendéncias, liberar
areas e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucéo.

Observar, no tratamento de dados pessoais de profissionais, empregados, prepostos,
administradores e/ou sdcios do Contratado, a que tenha acesso durante a execucao do objeto a
que se refere a clausula primeira deste contrato, as normas legais e regulamentares aplicaveis,
em especial, a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018, com suas alteracdes subsequentes.

Exigir o cumprimento de todas as obriga¢cdes assumidas pelo Contratado, de acordo com
0 contrato e a documentacdo que o integra.

8.2. O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro néo se iniciard
enquanto o Contratado nao cumprir 0s atos ou apresentar a documentacao solicitada pelo Contratante
para adequada instrucéo do requerimento.

8.3. A Administragdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros,
ainda que vinculados a execucédo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato do Contratado, de seus profissionais, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII) -

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacBes estabelecidas em lei, e aquelas constantes deste
Contrato e da documentacdo que o integra, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as
despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto, observando, ainda, as obriga¢des a seguir
dispostas:
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9.1.1.

9.1.2.
9.1.3.

9.1.4.

9.15.

9.1.6.

9.1.7.

9.1.8.

9.1.9.

9.1.10.

9.1.11.

9.1.12.

9.1.13.

9.1.14.

Fornecer, no local de sua aplicacéo ou utilizacdo, toda a mao-de-obra, materiais e equipamentos,
compativeis com o objeto do contrato, requisitados pela fiscalizacao.

Utilizar, na fase prevista no cronograma, o equipamento especial indicado no relatério de vistoria;

Manter seguro de risco de engenharia no valor deste contrato, cuja apolice (cépia) devera ser
apresentada a Geréncia de Contratos da FDE;;

Substituir, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja presenca nos locais dos servigos
for julgada inconveniente pela FDE, incluindo-se o(s) responsavel(eis) pela(s) obra(s);;

Analisar do ponto de vista executivo os documentos técnicos integrantes do contrato e comunicar
por escrito, a Diretoria de Obras e Servicos da FDE, os erros de projeto, inclusive quaisquer
transgressdes as Normas Técnicas, regulamentos ou leis, durante o prazo de 15 (quinze) dias
contados da data de assinatura do contrato, sendo que a comunicacao fora do prazo acima ou a
auséncia de comunicagdo, ndo ensejara a CONTRATADA o direito de reclamar, no futuro,
quaisquer prejuizos que julgar haver sofrido, quer administrativa ou judicialmente;

Promover a organizacéo técnica e administrativa dos servi¢cos objeto do contrato, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagcbes que
integram o contrato, no prazo determinado;

Conduzir os servigos em estrita observancia com as normas da Legislacéo Federal, Estadual e
Municipal, as Normas e Catalogos técnicos publicados pela FDE (Normas de Apresentagéo de
Projetos — Arquitetura / Estrutura / Hidraulica / Elétrica, Catalogos de Ambiente, Catélogo de
Componentes e Catalogo de Servigos), bem como cumprir as determinacdes dos Poderes
Publicos, mantendo os locais dos servicos sempre limpos e nas melhores condi¢cdes de
seguranca, higiene e disciplina nos termos da Norma Regulamentadora n° 18 (Ministério do
Trabalho), além de executar os servicos e obras objeto deste contrato de acordo com as
melhores técnicas disponiveis, com a regulamentagdo brasileira, com as normas técnicas da
ABNT, assumindo inteira responsabilidade pela sua execucéo;

Manter nos locais dos servigcos os Livros de Ocorréncias, para uso exclusivo da FDE, e jogos
completos de todos os documentos técnicos:

Realizar, as suas expensas, obrigatoriamente, os ensaios tecnoldgicos de concreto, aco, bloco
de concreto ou cerdmico, grout (micro concreto) e compactacdo de aterros, de acordo com o
estabelecido pela Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. Realizar, quando solicitado
pela fiscalizagéo, os ensaios de produtos ou insumos que comprovem conformidade com as
especificacdes técnicas da FDE, ou instalar e manter no canteiro de obras, desde que necessério
e a critério da FDE, laboratério de campo que permita a execu¢do dos ensaios para controles
tecnolégicos;

Refazer, as suas expensas, 0s servigos executados em desacordo com o estabelecido no
contrato e os que apresentarem defeitos de material, desconformidades ao especificado,
execucao em desacordo com a boa técnica ou vicio de construcéo, de acordo com a legislacéo
aplicavel.

Responder, civil e criminalmente, por todos os danos, perdas e prejuizos que, incluindo as
infracbes ambientais, por dolo ou culpa no cumprimento do contrato, venham direta ou
indiretamente provocar ou causar, por si ou por seus empregados, a FDE ou terceiros;

Confeccionar, instalar e preservar, as suas expensas, desde o inicio dos servicos, as placas
da(s) obra(s), conforme modelo fornecido pela FDE;

Comunicar a Diretoria de Obras e Servigos da FDE, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique nos locais dos servicgos;

Cumprir todas as solicitagdes e exigéncias feitas pela FDE nos Livros de Ocorréncias;
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9.1.15.

9.1.16.

9.1.17.

9.1.18.

9.1.19.

9.1.20.

9.1.21.

9.1.22.

9.1.23.

9.1.24.

9.1.25.

9.1.26.

9.1.27.

9.1.28.

9.1.29.

9.1.30.

9.1.31.

9.1.32.

9.1.33.

Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitados pela FDE, ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, aos locais da(s) obra(s), bem como aos documentos
relativos aos servicos executados ou em execucao;

Paralisar, por determinacao da FDE, qualquer servico que nao esteja sendo executado de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens, mesmo de terceiros;

Arcar com todos os custos das demoli¢Bes, reparacdes e reconstrucdes que seja obrigada a
fazer em consequéncia da negligéncia no cumprimento de suas obrigacdes contratuais ou legais;

Tomar providéncias junto as concessionarias de energia elétrica e saneamento, para ligacdes
provisérias desses suprimentos;

Prover todos os funcionarios envolvidos com a(s) obra(s), dos equipamentos de seguranca,
EPI's, definidos pela legislagéo trabalhista e na Norma Regulamentadora n® 6 (Ministério do
Trabalho);

Manter, durante toda a execucao do Contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas,
todas as condi¢des de habilitacio e qualificacdo exigidas;

A CONTRATADA deverd apresentar Levantamento Topografico/Cadastral atualizado para
recebimento definitivo da obra, sempre que solicitado pela FDE;

Manter o local da obra e/ou dos servicos isolado, ndo permitindo o acesso de pessoas estranhas
ao mesmo, sem a prévia e expressa autorizacdo da FDE. A ndo observancia desta norma
acarretard a responsabilidade civil e criminal, perdas, danos e prejuizos decorrentes, nos termos
legais e contratuais;

Empregar tecnologia que possibilite reducdo e uso racional da agua potavel, visando melhor
desempenho sob o ponto de vista de eficiéncia no consumo da agua potével;

Apresentar auto de vistoria do Corpo de Bombeiros para recebimento definitivo da obra, desde
que pertinente ao objeto do contrato;

Fornecer Laudo Técnico de Inspe¢do do SPDA, apds execucdo dos servi¢os, assinado por
Engenheiro Eletricista, desde que pertinente ao objeto do contrato;

Apresentar na assinatura do contrato, a Anotacdo de responsabilidade Técnica — ART,
acompanhada de prova de recolhimento, referente ao objeto do contrato;

Empregar procedimentos de gestdo que possibilitem a minimizacdo da geracdo dos residuos,
sua reutilizacdo, reciclagem ou, em Uultimo caso, disposicdo em &reas licenciadas para tal
finalidade CONAMA 307,

N&o manter, no local dos servicos, empregados sem 0 competente registro do contrato de
trabalho na CTPS, nem em condi¢des contrarias as normas de segurancga e saude no trabalho:

Elaborar e implementar o PGR conforme NR 01 e item 18.4 da NR 18, ambos previstos pela
Portaria 3.214/78;

Executar o PCMSO e os ASO (Atestados de Saude Ocupacional) de forma articulada com os
riscos previstos no PGR incluindo eventuais subcontratadas;

Elaborar e executar, quando houver necessidade para a execucédo dos servicos, se definido pela
FDE, Projeto Elétrico Provisério, por intermédio de profissional(is) legalmente habilitado(s) e em
conformidade com a NR 10 e NBR 5410;

Contratar, no minimo, um (1) Técnico de Seguranca do Trabalho fixo para cada obra que tenha
previsdo de niumero superior a 100 trabalhadores, considerado o pessoal préprio e das eventuais
subcontratadas, nos termos da NR 4;

Cumprir, rigorosamente, o Plano de Gestdo de Seguranga e Saude no Trabalho apresentado
pela FDE ou por empresa por ela contratada para tal fim;
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9.1.34.

9.1.35.

9.1.36.

9.1.37.
9.1.38.

9.1.39.

9.1.40.

9.1.41.

9.1.42.

9.1.43.

9.1.44.

9.1.45.

Responder solidariamente com a FDE pelas multas eventualmente aplicadas resultantes do
descumprimento de quaisquer condigGes estabelecidas nas normas de seguranca e salde no
trabalho, neste Contrato, na Consolidacdo das Leis do Trabalho e Portaria n°® 3.214/78 do
Ministério do Trabalho e outras disposi¢cdes relacionadas com a matéria;

Para obras a serem submetidas a processo de certificagdo ambiental, além de executar a obra
em conformidade ao contetido das pecgas graficas do projeto, consultar e atender o conjunto dos
documentos elaborados e dos termos de compromisso estabelecidos por ocasiao da certificacédo
ambiental do projeto, a serem fornecidos pela FDE;

Contratar Consultoria em Sustentabilidade incluindo os servigos profissionais de assisténcia a
execucdo da obra, visando ao cumprimento dos compromissos assumidos pelo projeto
certificado;

Contratar os servigcos de Auditoria junto ao 6rgéo certificador.

Designar e manter preposto aceito pelo Contratante no local do servico para representar o
Contratado na execucéo do contrato.

9.1.38.1. A indicac¢do ou a manutencdo do preposto do Contratado podera ser recusada pelo
Contratante, desde que devidamente justificada, hipétese em que o Contratado devera
designar outro para o exercicio da atividade.

Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art.
137, 1l, da Lei n° 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informacdo por eles
solicitados;

Alocar os profissionais necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitacdo e conhecimento adequados, utilizando os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as
recomendacdes de boa técnica e a legislagdo de regéncia;

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com o
Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano
causado diretamente & Administragdo ou a terceiros em razdo da execucdo do contrato, nao
excluindo nem reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento da
execucao contratual pelo Contratante, que ficar4 autorizado a descontar dos pagamentos
devidos ou da garantia, caso exigida na documentacdo que integra este instrumento, o valor
correspondente aos danos sofridos;

Efetuar comunicagdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagéo
ou finalizacao do servigo no prazo estabelecido, para ado¢éo de acdes de contingéncia cabiveis.

N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, cénjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante, de agente publico que
desempenhe(ou) funcdo na licitagéo ou de fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48,
paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

Quando nao for possivel a verificagao da regularidade no Sistema de Cadastramento Unificado
de Fornecedores — SICAF ou em outros meios eletrénicos habeis de informacgdes, o contratado
devera atender a notificacdo para entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato,
no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, 0s seguintes documentos:

a) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniéo;
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9.1.46.

9.1.47.

9.1.48.

9.1.49.

9.1.50.

9.1.51.

9.1.52.

9.1.53.

9.1.54.

9.1.55.

9.1.56.

9.1.57.

9.1.58.

9.1.59.

b) certidées que comprovem regularidade fiscal perante as Fazendas Estadual/Distrital e/ou
Municipal/Distrital do domicilio ou sede do contratado que tenham sido exigidas para fins
de habilitacdo na documentacgéo que integra este instrumento;

c) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e
d) Certiddo Negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de Débitos Trabalhistas — CNDT;

Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacbes previstas em Acordo, Convengéo, ou
Dissidio Coletivo de Trabalho das categorias abrangidas pelo contrato, e por todas as obrigacdes
e encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, sociais, comerciais e os demais previstos em
legislacéo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante, nos
termos do artigo 121 da Lei n® 14.133, de 2021;

Comunicar ao Fiscal do contrato, assim que possivel, qualquer ocorréncia anormal ou acidente
que se verifique no local da execucédo dos servicos.

Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execucao do objeto.

Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros.

Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

Conduzir os trabalhos com estrita observéncia as normas da legislacéo pertinente, cumprindo as
determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas
melhores condi¢cBes de seguranca, higiene e disciplina.

Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacdo, quaisquer
mudan¢as nos métodos executivos que fujam as especificagbes do Termo de Referéncia,
observando-se o disposto no Capitulo VII do Titulo Il da Lei n°® 14.133, de 2021.

N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do
de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

Manter, durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas,
todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitaco;

Cumprir, durante todo o periodo de execu¢do do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como
as reservas de cargos previstas em outras normas especificas (art. 116 da Lei n° 14.133, de
2021);

Comprovar o cumprimento da reserva de cargos a que se refere o item anterior, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas
(art. 116, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021);

Guardar sigilo sobre todas as informacg8es obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato,
respondendo, administrativa, civil e criminalmente por sua indevida divulgacdo e incorreta ou
inadequada utilizacao;

Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento de sua proposta,
inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros, mas que sejam previsiveis
em seu ramo de atividade;

Cumprir as disposi¢cfes legais e regulamentares federais, estaduais e municipais que interfiram
na execucédo do objeto, bem como as normas de seguranc¢a do Contratante;
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9.1.60.

9.1.61.
9.1.62.

9.1.63.

9.1.64.

9.1.65.
9.1.66.

9.1.67.
9.1.68.

9.1.69.

9.1.70.

9.1.71.

9.1.72.

9.1.73.

9.1.74.

9.1.75.

9.1.76.

Manter seus profissionais nos horarios predeterminados na documentacdo que integra este
Contrato.

Apresentar seus profissionais devidamente identificados por meio de cracha.

Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal de seus profissionais que
adentrardo no 6rgao para a execucao do objeto da contratacao.

Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

Atender as solicitacfes do Contratante quanto a substituicdo dos profissionais alocados, no
prazo fixado pela fiscalizag@o do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento
das obrigacdes relativas a execucao do servi¢co, conforme descrito nas especificacdes do objeto.

Instruir seus profissionais quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

Instruir seus profissionais a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo
executarem atividades n&o abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao
Contratante toda e qualquer eventual ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungéo.

Instruir os seus profissionais, quanto a prevencao de incéndios nas areas do Contratante.

Adotar as providéncias e precauc¢des necessérias, inclusive consulta nos respectivos 6rgéos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e
de comunicacéao.

Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme a(s) area(s) de
atuacéao prevista(s) no Termo de Referéncia, em plena validade.

Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengcas necessérias e demais
documentos e autorizagBes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel.

Elaborar o Diério de Obra ou Livro de Ordem, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como numero de
funcionédrios, de equipamentos, condi¢cdes de trabalho, condigbes meteoroldgicas, servigcos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a
Fiscalizacdo e situacéo das atividades em relacdo ao cronograma previsto.

Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificacdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio
de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo.

No caso de utilizac@o na execug¢do do objeto deste contrato de produtos ou subprodutos florestais
de origem nativa da flora brasileira referidos no art. 1° do Decreto estadual n° 66.819, de 2022,
proceder as respectivas aquisicdes de pessoa juridica com inscrigdo validada no CADMADEIRA.

Comprovar a procedéncia legal de produtos ou subprodutos florestais que sejam utilizados em
cada etapa da execucdo contratual, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a
apresentacéo da documentacéo indicada no Termo de Referéncia, conforme o caso.

No caso de utilizacdo na execuc¢do do objeto deste contrato de produtos ou subprodutos de
origem mineral referidos no § 1° do art. 1° do Decreto estadual n°® 67.409, de 2022, proceder as
respectivas aquisi¢es de pessoa juridica com inscri¢do validada no CADMINERIO.

Dar pleno cumprimento ao disposto na Lei estadual n° 12.684, de 26 de julho de 2007, a qual
proibe o uso, no Estado de S&o Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que contenham
quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de
amianto na sua composicao.
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9.1.77. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcao civil
estabelecidos na Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, com as altera¢des posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, nos seguintes termos:

9.1.78.

9.1.79.

9.1.77.1.

9.1.77.2.

9.1.77.3.

9.1.77.4.

O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da
Construcéo Civil, conforme o caso.

Nos termos dos artigos 3° e 10 da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o
Contratado devera providenciar a destinagcdo ambientalmente adequada dos residuos
da construcdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos
seguintes procedimentos:

9.1.77.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao
ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a
aterros de residuos classe A de preservacao de material para usos futuros.

9.1.77.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagbes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a &reas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou
reciclagem futura.

9.1.77.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias
ou aplicagcbes economicamente vidveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacéo): deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.1.77.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais & saude):
deverdo ser armazenados, transportados, e destinados em conformidade
com as normas técnicas especificas.

Em nenhuma hipétese o Contratado poderd dispor os residuos origindrios da
contratagdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas,
corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nédo
licenciadas.

Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestdo de
Residuos da Construgéo Civil, conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena
de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de
Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR nos. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116,
de 2004.

Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.1.78.1.

9.1.78.2.

Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execugao
contratual, deverd respeitar os limites maximos de emisséo de poluentes admitidos na
Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o
poluente e o tipo de fonte.

Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar
0s niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em
Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacéo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido
para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos
termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacao correlata

Deverdo ser utilizados, na execucéo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta
de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relac@o aos agregados naturais,
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9.2.

9.3.

9.1.80.

9.1.81.

9.1.82.

9.1.83.

conforme tenha sido disciplinado no Termo de Referéncia e em conformidade com o previsto na
planilha de formacéo de precos que integra este instrumento.

Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes:

9.1.80.1. de qualquer acidente de trabalho na execucédo dos servicos;

9.1.80.2. do uso indevido de patentes ou outros direitos de propriedade intelectual de terceiros;
9.1.80.3. de danos resultantes de defeitos ou incorre¢fes dos servigos executados;

Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente autorizados pela fiscalizacao e
sob custas do Contratado, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam, necessarios ao
controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos,
conforme procedimento previsto nas especificacdes do Termo de Referéncia;

Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais, estaduais
€ municipais e concessionarias de servi¢os publicos para a obtenc¢do de licencas e regularizagédo
dos servigos e atividades concluidas (ex.: “habite-se”, licengas ambientais, alvaras, etc.).

Comprovar inscricdo no Cadastro Nacional de Obras, no caso de se tratar de hipdtese de
inscricao obrigatéria nos termos da legislacéo aplicavel.

Em atendimento a Lei n® 12.846, de 2013, e ao Decreto estadual n° 67.301, de 2022, o Contratado se
compromete a conduzir os seus negocios de forma a coibir fraudes, corrupgdo e quaisquer outros atos
lesivos & Administracdo Publica, nacional ou estrangeira, de modo que o Contratado ndo podera oferecer,
dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, tampouco aceitar ou se comprometer a aceitar de
guem quer que seja, por conta propria ou por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doacao,
compensagao, vantagens financeiras ou beneficios de qualquer espécie relacionados de forma direta ou
indireta ao objeto deste contrato, o que deve ser observado, ainda, pelos seus prepostos, colaboradores
e eventuais subcontratados, caso permitida a subcontratacéo.

9.2.1.

O descumprimento das obrigacdes previstas na subdivisdo acima podera submeter o Contratado
a extincdo unilateral do contrato, a critério do Contratante, sem prejuizo da aplicagdo das
sancdes penais e administrativas cabiveis e, também, da instauragdo do processo administrativo
de responsabilizacéo de que tratam a Lei n°® 12.846, de 2013, e o Decreto estadual n° 69.588,
de 2025.

O Contratado obriga-se a ndo admitir a participacdo, ha execucao deste contrato, de:

9.3.1.

9.3.2.

9.3.3.

agente publico de érgéo ou entidade licitante ou contratante, ou terceiro que auxilie a condugéo
da contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionério ou representante de empresa que preste assessoria técnica, nos termos dos 88 1° e
2° do artigo 9° da Lei n® 14.133, de 2021;

pessoa que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que tenha
desempenhado funcéo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que
deles seja cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau, nos termos do inciso IV do artigo 14 e/ou paragrafo Unico do artigo 48 da Lei n®
14.133, de 2021,

pessoas que se enquadrem nas demais vedacgfes previstas no artigo 14 da Lei n® 14.133, de
2021.

9.4. O Contratado devera observar a vedagao constante do Decreto estadual n® 68.829, de 4 de setembro
de 2024.

9.5.

O Contratado devera cumprir as disposi¢cdes constantes no Cédigo de Etica e de Conduta da

FDE vigente, disponivel no site www.fde.sp.gov.br, sob pena das sancdes previstas pelo seu
descumprimento.
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CLAUSULA DECIMA- OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD

10.1. Sempre que realizarem qualquer tipo de tratamento de dados pessoais no &mbito da execucéo do objeto
deste contrato, as partes deverdo observar as normas previstas na Lei n° 13.709, de 14 de agosto de
2018 (Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais — LGPD), com suas alteracdes subsequentes, e as
demais normas legais e regulamentares aplicaveis.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUGCAO CONTRATUAL (art. 92, XII)

11.1. A CONTRATADA ofereceu, a titulo de garantia do contrato e conforme o artigo 98 da Lei Federal
n°14.133/2021, o montante de 5% (cinco por cento) do valor do mesmo.

11.1.1. Nos casos em que o valor da proposta da licitante vencedora for inferior a 85% (oitenta
e cinco por cento) do valor estimado pela FDE, serd exigida da CONTRATADA garantia
adicional correspondente a diferenca entre esse valor estimado e o valor da proposta
apresentada, sem prejuizo da garantia prevista no subitem anterior e das demais
exigiveis na forma da legislacado vigente.

11.2. Desfalcada a garantia prestada, pela imposicdo de multas ou outro motivo de direito, a
CONTRATADA sera notificada através de correspondéncia simples, para, no prazo de 3(irés)
dias uteis, complementar o valor caucional. A ndo apresentacdo da cobertura da garantia
importard em rescisfio contratual. A FDE cabe descontar da garantia toda a importancia que, a
gqualquer titulo, Ihe for devida pela CONTRATADA.

11.3. A ndo prestacdo da garantia de execucdo equivale a recusa injustificada para a assinatura do
contrato, caracterizando descumprimento total da obrigacdo assumida, e sujeitando a
adjudicataria as sancdes previstas e demais normas pertinentes.

11.4. O saldo da garantia prestada seraliberado, ou restituido, até 15 (quinze) dias ap6s a emissdo do
Termo de Encerramento das Obrigacdes Contratuais (TEOC).

11.5. No caso _de alteracdo contratual gque resulte em acréscimo no preco total da obra e/ou
prorrogacdo de prazo, acontratada devera complementar o valor caucional em correspondéncia
ao _acréscimo de preco ocorrido e/ou prorrogar seu prazo de validade. A complementacdo da
caucdo serd pré-condicdo para assinatura do Termo Aditivo.

11.6. Modalidades. A adjudicataria podera optar por uma das sequintes modalidades de garantia:

11.6.1. Dinheiro. A garantia em dinheiro deveréd ser efetuada mediante depdsito bancario em
favor da Unidade Contratante no Banco do Brasil, em conta gque contemple a correcao
monetdria do valor depositado.

11.6.2. Titulos da divida publica. Serdo admitidos apenas titulos da divida publica emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de
custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

11.6.3. Fianca bancaria. Feita a opcdo pela fianca bancéaria, no instrumento deverd constar a
rentncia expressa do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

11.6.4. Seguro-garantia. A apolice de seguro-garantia somente sera aceita se contemplar
todos os eventos. Caso tal cobertura ndo conste expressamente da apolice, a
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11.7.

adjudicataria _podera apresentar declaracdo firmada pela seguradora emitente
afirmando gue o seguro-garantia apresentado é suficiente para a cobertura de todos
0s eventos indicados abaixo.

11.6.5. Cobertura. A garantia de execucdo assegurarda, qualquer gue seja a modalidade
escolhida, o pagamento de:

11.6.5.1. prejuizos advindos do inadimplemento total ou parcial do objeto;

11.6.5.2. prejuizos diretos causados a Unidade Contratante decorrentes de culpa ou
dolo da CONTRATADA durante a execucdo do objeto;

11.6.5.3. multas, moratérias e compensatérias, aplicadas pela Unidade Contratante a
contratada, e

11.6.5.4. obrigacdes trabalhistas e previdenciarias relacionadas ao contrato néo
adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

Nao serdo_aceitas garantias gue incluam outras isencdes de responsabilidade que néo_as

11.8.

11.9.

11.10.

11.11.

11.12.

11.13.

seguintes:

11.7.1. Caso fortuito ou forca maior;

11.7.2. Descumprimento _das obrigacdes pela contratada decorrentes de atos ou fatos
imputaveis exclusivamente a Unidade Contratante.

A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger o periodo de
vigéncia contratual.

Na hipétese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, o
contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdélice de seguro até a
ordem de reinicio da execuc¢ado ou o adimplemento pela Administracéo;

No caso de alteracéo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera
ser ajustada ou renovada seguindo 0s mesmos parametros.

O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislag@o que rege a matéria.

11.11.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo contratante
guanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de
cladusulas contratuais (art. 137, § 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021).

11.11.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apdlice, sua caracterizagdo e comunicagao poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo
caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os
prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da
Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

A garantia deve assegurar a cobertura de todos os eventos ocorridos durante a sua validade,
ainda que a notificacdo quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de
descumprimento de clausulas contratuais (8§ 4° do artigo 137 da Lei n° 14.133, de 2021) ou a
comunicacdo do sinistro pelo Contratante ocorra apds expirada a vigéncia da contratagédo ou a
validade da garantia.

Extinguir-se-4 a garantia com a restituicdo da apdlice, carta-fianca ou autorizacdo para a
liberacdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia ou anuéncia ao resgate
do titulo de capitalizagdo, acompanhada de declaragdo do contratante, mediante termo
circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do contrato.
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11.14. A garantia somente sera liberada ou restituida apés a fiel execucdo do contrato ou ap6s a sua
extincdo por culpa exclusiva da Administragdo e, quando em dinheiro, serd atualizada
monetariamente.

11.15. O garantidor néo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des ao Contratado.

11.16. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista
neste Contrato.

11.17. A garantiade execucdo éindependente de eventual garantiado servico prevista especificamente
no Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRAC;(DES E SAN(;OES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)
12.1. Pelas infracfes previstas no Art. 155 na Lei Federal n° 14.133/21, a CONTRATADA ficara sujeita

as seguintes sancdes:

| - Adverténcia aplicada pela FDE e inserida no site e-Sancdes e demais canais pertinentes da

Administracdo Publica;

Il - Multa a ser aplicada nos montantes e para as infracdes abaixo relacionadas:

a)

Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor da obra, por dia de atraso no seu

b)

inicio, a partir da assinatura do contrato, até o limite de 2% (dois por cento) do valor da
obra, apdés o que, acritério da FDE, este podera ser extinto, e ser aplicada, adicionalmente,
a penalidade de impedimento de licitar e contratar com a Administracdo Publica, pelo
prazo de até 3 (trés) anos;

multa, calculada na forma indicada no paragrafo primeiro desta clausula, na hipétese de

c)

atraso na concluséo dos servicos, em até 30 (trinta) dias. Apés esse prazo, a multa sera
de 1% (um por cento) ao dia, cumulativamente, até o _limite estabelecido no paragrafo
terceiro desta clausula;

multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da obra, na hipétese de descumprimento de

d)

qualguer das condicdes contratuais, cujas sancdes nao _estejam _previstas
especificadamente nesta clausula;
multa de 10% (dez por cento) do valor total pago da(s) obra(s), na hipotese da nao

e)

apresentacao da certiddo negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de Débitos
relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da Unido, no prazo estabelecido;
multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obra, por sua inexecucao total;

f)

multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, por sua inexecucao

parcial;

11l - Impedimento de licitar e contratar com a Administracdo Publica direta e indireta do Estado de

Séao Paulo, por prazo ndo superior a 03 (trés) anos;

IV — Declaracdo de inidoneidade, guando a CONTRATADA deixar de cumprir as obrigacoes

assumidas, praticando as infracdes previstas gue justifiguem aimposicao de penalidade mais

grave que a sancao referida no inciso lll, que impedirda a CONTRATADA de licitar e contratar

no ambito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo

minimo de 03 (trés) anos e maximo de 06 (seis) anos.

Além da aplicacdo das multas e demais penalidades avencadas acima, a FDE podera extinquir o

presente contrato por gualquer uma das infracdes previstas por lei, bem como aglicar a2 CONTRATADA,
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impedimento de licitar e contratar com a Administracdo Publicadireta e indireta do Estado de Sdo Paulo,
pelo prazo de até 3 (trés) anos.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Para o célculo da multa a que se refere a alinea "b" desta cldusula, sera
utilizada a sequinte férmula:

M =0,4 (n/p)2 v.

onde: M = Valor da multa

n =numero de dias de atraso

v = valor total pago da(s) obra(s) em atraso

p = prazo contratual, em dias.

*arelacdo (n/p) sera calculada com 4 (quatro) casas decimais.

PARAGRAFO SEGUNDO - A multa prevista na alinea “d” é aplicavel na sua totalidade,
independentemente do limite estabelecido no PARAGRAFO TERCEIRO abaixo.

PARAGRAFO TERCEIRO - As multas previstas nas alineas “a”, “b”, “c”, “e” e “f’ desta clausula, sdo
cumulativas e serdo aplicadas até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total da(s) obra(s)
penalizada(s), guando este ajuste poderd ser extinguido e aplicado o impedimento de licitar e contratar
com a Administracdo Publica, pelo prazo de até 03 (trés) anos.

PARAGRAFO QUARTO: As sanc8es previstas nos incisos |, lll e IV _poderdo ser aplicadas
cumulativamente com as previstas no inciso |l desta clausula.

PARAGRAFO QUINTO - As multas aplicadas e as indenizacbes cabiveis serdio sempre que possivel,
independentemente de qualguer aviso ou hotificacdo judicial ou extrajudicial, descontadas dos créditos
da CONTRATADA, e quando seus valores forem superiores ao valor de pagamento eventualmente
devido pela Administracdo a CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferenca serd descontada da
garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

PARAGRAFO SEXTO - As multas previstas nesta clausula ndo tém carater compensatério, mas sim
moratorio e, consequentemente, o seu pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparacdo _dos
eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato punivel venha acarretar a FDE.

PARAGRAFO SETIMO — As sancdes administrativas serdo publicadas conforme o art. 161 da Lei Federal
n°14.133 de 2021.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

13.1. A extincdo contratual podera ser.

13.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito da FDE, nos casos enumerados abaixo:

13.1.1.1. O nao cumprimento de clausulas contratuais, inclusive as de obrigacéo relativa
as normas _de seguranca e saude no trabalho, especificacdes, projetos ou

prazos;

13.1.1.2. O cumprimento irreqular de clausulas contratuais, inclusive as de obrigacdo
relativa as normas de sequranca e saude no trabalho, especificacdes, projetos
€ prazos;

13.1.1.3. A lentiddo do seu cumprimento, levando a FDE a concluir pelaimpossibilidade
de conclusdo da obra, no prazo estipulado;

13.1.1.4. O atraso injustificado parainicio da obra apds a assinatura deste contrato;
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13.1.2.

13.1.3.

13.1.4.

13.1.1.5. A paralisacdo da obra;

13.1.1.6. A subcontratacdo do seu objeto, a associacdo do contratado com outrem, a
cessao_ou_transferéncia, total ou parcial, bem como a fusdo, cisdo ou
incorporacdo, ndo previstas no edital e no contrato;

13.1.1.7. O desatendimento das determinacdes requlares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execucdo, assim como _as de Seus superiores,
inclusive nos casos de descumprimento ou ndo saneamento de irreqularidades
atinentes as normas de sequranca e saude no trabalho;

13.1.1.8. O cometimento reiterado de faltas na sua execucao;

13.1.1.9. A decretacdo de faléncia ou a instauracdo de insolvéncia civil;

13.1.1.10. A dissolucéao da sociedade ou o falecimento do contratado;

13.1.1.11. A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa,
que prejudigue a execucido do contrato;

13.1.1.12. Razfes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento,
justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a
que esta subordinado o contratante e exaradas no processo _administrativo a
que se refere o contrato;

13.1.1.13. A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada,

impeditiva da execucédo do contrato.

consensual, por acordo entre as partes, por conciliacdo, por mediacdo ou por comité de

resolucao de disputas, desde que haja interesse da Administracao.

No caso

de extincdo pelas razdes enumeradas abaixo, sem que haja culpa da

CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos requlamentares comprovados, quando

0s houver sofrido.

13.1.3.1.

13.1.3.2.

13.1.3.3.

13.1.3.4.

A supressdo, por parte da FDE, da(s) obra(s) ou servicos, acarretando
modificacdo do valor inicial do contrato além do limite estabelecido nalei;

A suspensdo de sua execucdo, por ordem escrita da FDE, por prazo superior a
120 (cento e vinte) dias, salvo _em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes
gue totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatério
de indenizacbGes pelas sucessivas e contratualmente _imprevistas
desmobhilizac8es e mohilizacdes e outras previstas, assequrado ao contratado,
nesses casos, o direito _de optar pela suspensdo do cumprimento das
obrigacfes assumidas, até gue seja normalizada a situacéo;

O _atraso_superior _a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela FDE
decorrentes da(s) obra(s) ou servicos, ou parcelas destes ja recebidos ou
executados, salvo em caso _de calamidade publica, graves perturbacfes da
ordem interna ou _guerra, assequrado _ao _contratado o direito_de optar pela
suspensdo do cumprimento de suas obrigacdes até gue seja normalizada a
situacdo, caso em gue sua decisdo devera ser comunicada, por escrito, a FDE;

A ndo liberacdo, por parte da FDE, das areas, locais ou objetos para execucao
da(s) obra(s), nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais
naturais especificadas no projeto.

A extincdo contratual pelo ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificacées,

projetos e prazos, acarreta as sequintes consequéncias;
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13.1.4.1. Assuncado imediata do objeto do contrato, no estado e locais em que se
encontrarem, por ato préprio da FDE;

13.1.4.2. Ocupacdo_ e utilizacdo dos locais, instalacfes, equipamentos, material e
pessoal empregados na execucdo do contrato, necessario a sua continuidade;

13.1.4.3. Retencdo dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuizos
causados a FDE.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOTAGAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

14.1. No presente exercicio, as despesas decorrentes desta contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no respectivo Orcamento do Estado, na dotacdo abaixo discriminada:

I.  Fonte de Recursos: 1.500.1.0001

II. Elementos de Despesa: 4.4.90.
lll.  Funcional Programatica: 12.368.0815.4087:
IV. Notade Empenho:

14.2. Quando a execuc¢do do contrato ultrapassar o presente exercicio, a dotacdo relativa ao(s) exercicio(s)
financeiro(s) subsequente(s) seré indicada apds aprovacéo da Lei Orgcamentaria respectiva e liberagao
dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, IlI)

15.1. Aplicam-se aos casos omissos as disposi¢cdes contidas na Lei n® 14.133, de 2021, e disposicdes
regulamentares pertinentes, e, subsidiariamente, as disposi¢cdes contidas na Lei n°® 8.078, de 1990 —
Cédigo de Defesa do Consumidor — e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — ALTERACOES

16.1. Eventuais alteragGes contratuais reger-se-8o pela disciplina dos arts. 124 e sequintes da Lei n°® 14.133,
de 2021.

16.2. O Contratado € obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢cBes contratuais, 0s acréscimos ou supressfes
que se fizerem necessarios no objeto, a critério exclusivo do Contratante, até o limite estabelecido no
artigo 125 da Lei n°® 14.133, de 2021.

16.3. Se o contrato ndo contemplar precos unitarios para obras ou servi¢os cujo aditamento se fizer necessario,
esses serdo fixados por meio da aplicacdo da relagdo geral entre os valores da proposta e o do
orcamento-base da Administracéo sobre os precos referenciais ou de mercado vigentes na data do
aditamento, respeitados os limites estabelecidos no artigo 125 da Lei n® 14.133, de 2021.

16.4. Na presente contratacdo, a diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de
referéncia ndo poderad ser reduzida em favor do Contratado em decorréncia de aditamentos que
modifiquem a planilha orcamentéria (artigo 128 da Lei n® 14.133, de 2021).

16.5. Eventuais alteracdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo,
respeitadas as disposi¢cdes da Lei n°® 14.133, de 2021, admitindo-se que, nos casos de justificada
necessidade de antecipagdo de seus efeitos, a formalizacdo do aditivo ocorra no prazo maximo de 1
(um) més (art. 132 da Lei n° 14.133, de 2021).

16.6. Caso haja alteracdo unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do Contratado, o
equilibrio econdmico-financeiro inicial sera restabelecido no mesmo termo aditivo.
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16.7. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebrag&o de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO

17.1. Incumbird ao Contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratacdes Publicas
(PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na
Internet, em atencéo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, 8§ 2°, da Lein. 12.527, de
2011, c/c art. 22 do Decreto estadual n® 68.155, de 2023.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — FORO (art. 92, §1°)

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de S&o Paulo para dirimir quaisquer questdes que
decorrerem deste Termo de Contrato, que nédo puderem ser resolvidas na esfera administrativa, conforme
art. 92, § 1°, da Lei n® 14.133, de 2021.

E assim, por estarem as partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento em 01 (uma) via, que,
lido e achado conforme pelo Contratado e pelo Contratante, vai por eles assinado para que produza todos os
efeitos de Direito, sendo assinado também pelas testemunhas abaixo identificadas.

O contrato sera assinado com a utilizacdo de meio eletrénico através do Sistema Eletrénico de Informacdes do
Estado de S&o Paulo — SEI, do Governo do Estado de Sao Paulo, nos termos da legislacéo aplicavel.

[Locall], [dia] de [més] de [ano]. QU [Local], data da Ultima assinatura eletrdnica das partes.

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

Representante legal do CONTRATANTE e Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1-
2-
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ANEXO 11l
NORMA DE ORGANIZAGAO N° 002/2010 - 04
CRITERIOS PARA A IMPOSIGAO DE PENALIDADES

Assunto: Disciplina o procedimento para apuracdo de infracdes cometidas pelos licitantes e contratados,
durante a fase licitatdria ou durante a execugdo contratual.

1. HISTORICO DAS REVISOES

HISTORICO DAS REVISOES

Data Revisdo N° Descricdo da Alteracéo

21/12/2010 00 Implantagéo.

Alteracéo do item 7 e adequacdes de procedimentos, prazos

27/06/2014 01 a

e competéncias.

Adequacéo ao Decreto n® 61.751 de 23/12/2015 e a Portaria
11/05/2022 02 Normativa n° 002/2021.

Revisdo e adequacédo a Nova Lei de Licitagcdes e Contratos
25/07/2024 03 Administrativos n° 14.133/2021.

Incluséo de regra de transicdo para contratos regidos pelas
09/08/2024 04 leis n.° 8.666/93 e n.° 10.520/02, e ajustes no processo

administrativo, incluindo a definicdo dos agentes.

2. DISPOSICOES INICIAIS

2.1.

2.2.

Esta Norma de Organizacéo institui o rito do Processo Administrativo a ser autuado para apuragéo
de infragcdes cometidas pelos Licitantes ou Contratados, durante a fase licitatoria e/ou durante a
execucao contratual, bem como regulamenta a competéncia para a aplicacdo das san¢des
administrativas cabiveis, de acordo com a legislacao pertinente e sistemas de uso obrigatério
vigentes.

Esta Norma abrange todos os processos licitatorios e de contratacdo, bem como os instrumentos
contratuais deles decorrentes no &mbito da Fundag¢édo Para o Desenvolvimento da Educacdo —
FDE.

3. AGENTES DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

3.1.
3.2.

3.3.

3.4,

Autoridade Superior: Presidéncia;
Autoridade Competente: Diretoria/ Chefia de Gabinete;

Relator da Ocorréncia: Presidente da Comisséo de Licitacdo, Pregoeiro ou Gestor/ Fiscal do objeto
da contratacao;

Servidor Responsével pelo Procedimento: Geréncia de Contratos — GCON.
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4.

AUTUAGAO E INSTRUGAO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

Constatadas irregularidades na execucdo do contrato, a geréncia devera notificar o Contratado
para que as saneie em prazo determinado, sob pena de abertura do correspondente processo
administrativo.

4.1.1. Em caso de saneamento das irregularidades ou apresentacdo de resposta pelo
contratado, a Autoridade Competente, apds analise detalhada, deliberara pela
regularidade da execuc¢édo do contrato.

Decorrido o prazo do item 4.1., caso ndo tenha ocorrido 0 saneamento das irregularidades, a
Autoridade Competente encaminhara, através de Comunicacao Interna, o pedido de abertura de
processo administrativo, o qual deverd ser acompanhado dos documentos indispenséaveis a
instrucdo do correspondente processo, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, a GCON/ DPA —
Departamento de Processos Administrativos para autuagéo do processo.

Nos casos de ndo assinatura de Contrato, Ata, Ordem de Servi¢o ou Fornecimento pelo licitante,
a GCON encaminhara a Autoridade Competente, através de Comunicacdo Interna, o pedido de
abertura de processo administrativo, o qual devera ser acompanhado dos documentos
indispensaveis a instru¢do do correspondente processo, no prazo méaximo de 10 (dez) dias Uteis.

4.3.1. A Autoridade Competente, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, devera analisar o
pedido de instauragdo do processo.

Instaurado o processo administrativo, o Relator da Ocorréncia realizara o cadastro do processo
nos sistemas vigentes e encaminhara a Autoridade competente para aprovacdo. Autorizada a
abertura, o processo administrativo ser4d encaminhado a GCON, que intimar4 o Licitante ou
Contratado para que apresente sua defesa no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, bem como
comunicara a instituicdo emitente do seguro garantia, fian¢a bancéria ou titulos da divida publica
a expectativa de sinistro, quando for o caso.

4.4.1. Aintimacao sera entregue, através de Carta Registrada com Aviso de Recebimento, no
endereco do Licitante ou Contratado, conforme constar no Regulamento de Cadastro
dos Fornecedores da FDE.

4.4.2. Considera-se efetivada a intimagcdo e comecara a fluéncia do prazo do item 4.4 quando
o Aviso de Recebimento for entregue no enderec¢o cadastrado.

4.4.3. Nao encontrado o Licitante ou Contratado, a GCON providenciara sua intimacao por
edital, que sera publicado no Diario Oficial do Estado — DOE, dando inicio o prazo de
defesa a partir da data subsequente a da publicacao.

4.4.4. A intimacdo dara inteira ciéncia das penalidades a que o Licitante ou Contratado esta
sujeito e conterd uma chave de seguranga para que possa acessar e inserir sua defesa
de forma digital, no sistema vigente.

4.4.5. No caso de impossibilidade de acesso ao sistema vigente, o Licitante ou Contratado,
mediante Procurador, podera apresentar em formato fisico sua defesa no guiché de
protocolo geral da FDE, observado o prazo do item 4.4.

Recebida a defesa, a GCON encaminhara, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, o processo
administrativo a Autoridade Competente, que devera solicitar analise da area técnica quanto aos
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4.6.

4.7.

4.8.

4.9,

4.10.

argumentos lancados pelo Licitante ou Contratado, e ap6s proferira decisdo, no prazo maximo
de 10 (dez) dias uteis.

45.1. A Autoridade Competente podera encaminhar o processo para a Assessoria Juridica
caso haja alguma questao juridica que necessite de esclarecimento ou andlise.

4.5.2. Esgotado o prazo do item 4.4 sem apresentacdo da defesa ou caso a defesa tenha sido
apresentada intempestivamente, a GCON encaminhard os autos a Autoridade
Competente para decisdo quanto a aplicagdo da penalidade, no prazo de 10 (dez) dias
Uteis.

A notificacdo da decisdo de que trata o item 4.5 serd realizada ao Licitante ou Contratado nos

moldes dos itens 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3 e 4.4.4, sendo concedido o prazo de 15 (quinze) dias Uteis

para apresentacao de recurso.
4.6.1. O recurso sera recebido com efeito suspensivo.

Apresentado recurso, a GCON encaminhara, no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, o
processo para a Autoridade Competente, que devera solicitar andlise da area técnica quanto aos
argumentos lancados, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, e, apds, submetera o recurso
a Assessoria Juridica para elaboragédo de parecer juridico, com posterior envio & Autoridade
Superior para decisao final.

4.7.1. A Autoridade Competente podera, ap6s analise da é&rea técnica, reconsiderar sua
deciséo, todavia devera encaminhar sua decisao de reconsidera¢do, no prazo maximo
de 15 (quinze) dias Gteis, & Assessoria Juridica para elaboracao de parecer juridico, com
posterior envio a Autoridade Superior para deliberagdo final. Em caso de concordancia,
por parte da Autoridade Superior, a decisao devera ser inserida no sistema de aplicagao
de penalidades vigente.

Ap6s decisdo da Autoridade Superior quanto ao recurso, o processo serd encaminhado a GCON
para que seja providenciada as medidas cabiveis, devendo ocorrer a publicagéo da deciséo final
no DOE, no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, constando:

a) a origem e nimero do processo;
b) as penalidades aplicadas e o seu fundamento legal e contratual; e

¢) a razao social da empresa punida, com indicacdo do seu ndmero de inscricdo junto ao
Cadastro da Receita Federal.

Considera-se encerrada a instancia administrativa quando:
4.9.1. decorrido o prazo do item 4.6 sem apresentacao de recurso pela empresa;

4.9.2. a Autoridade Competente reconsiderar sua decisdo, com deliberacdo da Autoridade
Superior;

4.9.3. a Autoridade Superior proferir decisdo quanto ao recurso da empresa.

A finda administrativa com a efetivacéo das penalidades aplicadas e publicadas no DOE devera
ser comunicada ao Licitante ou Contratado, nos moldes do item 4.4.1, 4.4.2,4.4.3 e 4.4 4.
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5.

REGRA DE TRANSICAO

5.1.

Para os instrumentos contratuais regidos pelas leis n.° 8/666/93 e n.° 10/520/02, os prazos a que
se referem os itens 4.4 e 4.6; Anexo | do item 13 e Anexo Il do item 14 deverdo seguir o disposto
da Norma de Organizacdo n.° 002/2010-02, de 11/05/2022.

EFETIVAGAO DAS PENALIDADES E PROCEDIMENTO A SER ADOTADO

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Publicada a deciséo final, a GCON encaminharé o processo administrativo a Autoridade Superior
que finalizara o processo no sistema de aplicacédo de penalidade vigente.

6.1.1.

6.1.2.

Apbs finalizado o processo pela Autoridade Superior, o processo administrativo retornara
a GCON para cumprimento dos atos necessarios a efetivacdo das penalidades
aplicadas.

A GCON/DPA devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicagdo da sancéo, informar e manter atualizados os dados relativos as sancoes
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Iniddéneas e
Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no
ambito do Poder Executivo federal.

Se na deciséo final contiver aplicacdo da sancdo de multa, a GCON, no prazo méximo de 05
(cinco) dias Uteis, adotara as providenciais autorizadas pela legislag&o.

6.2.1.

6.2.2.

Serdo realizados descontos dos pagamentos eventualmente devidos pela FDE e
depédsito em garantia para abatimento da multa. Entretanto, caso ndo ocorra a quitagdo
total da multa, a GCON intimara o infrator, por meio de Carta Cobranca, a recolher aos
cofres da FDE o saldo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

Esgotado o prazo do item 5.2.1, quando for o caso, a GCON devera executar a garantia
contratual acionando o emitente do seguro garantia, fianca bancéaria ou titulos da divida
publica, para que efetue o pagamento no prazo de 10 (dez) dias uteis, prorrogavel por
igual por igual periodo em caso de que seja necessario 0 envio e andlise de
documentacao para regulacado do sinistro.

Esgotados os prazos dos itens 5.2.1 e 5.2.2, sem recolhimento do valor da multa, a GCON
inscrevera o infrator no Cadastro Informativo dos Créditos N&o Quitados de Orgéos e Entidades
Estaduais — CADIN.

6.3.1.

6.3.2.

Apés inclusdo do infrator no CADIN por débitos junto a FDE, aquele ficara impedido de
assinar contratos ou receber quaisquer pagamentos oriundos do Estado de S&o Paulo.

O valor da multa sera corrigido monetariamente de acordo com a variagdo do indice de
Preco ao Consumidor (IPC-FIPE).

Apb6s inclusdo do infrator no CADIN, e, decorridos 120 (cento e vinte) dias, a GCON,
encaminhara o processo administrativo para a Assessoria Juridica, que providenciara, no prazo

de 30 (trinta) dias Uteis, a cobranga do débito na esfera judicial.

6.4.1.

Ap6s o ajuizamento da demanda, a Assessoria Juridica promovera despacho contendo
as informacdes essenciais do processo, 0 qual seguird com copias do recebido de
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protocolo de peticionamento da acdo e da peticao inicial, com posterior envio a GCON
para arquivamento dos autos fisicos.

6.4.2. Quando a quitacdo da multa ocorrer na esfera judicial, a Assessoria Juridica devera
informar, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, a Geréncia Financeira — GFN e
GCON, que devera retirar o registro da penalidade nos sistemas vigentes e promover o
arquivamento definitivo dos autos fisicos.

6.4.3. Havendo composicdo na esfera judicial, a Assessoria Juridica promovera o Termo de
Confissdo de Divida, devendo encaminhar, apés formalizacdo do termo, no prazo
maximo de 15 (quinze) dias Uteis, a GFN para que promova o acompanhamento do
pagamento.

6.4.4. Em caso de ndo cumprimento do pagamento do acordo judicial pelo Licitante ou
Contratado, a GFN informara a Assessoria Juridica para que retome a medida judicial.

6.5. Analisada a conveniéncia, podera a Autoridade Superior proferir decisdo, devidamente motivada,
pelo ndo ajuizamento da cobranga pelo meio judicial e determinara o arquivamento definitivo do
processo administrativo quando o valor total da multa for de até 1.000 UFESPs, retornando o
processo administrativo para a GCON realizar as providéncias necessarias.

7. DECLARAGCAO DE INIDONEIDADE

7.1. A Autoridade Superior decidird sobre a aplicacdo da pena de declaragdo de inidoneidade
mediante proposta apresentada pela Autoridade Competente, apés o regular procedimento
administrativo.

7.1.1. A declaracao de inidoneidade podera ser pelo prazo minimo de 03 (trés) anos e maximo
de 06 (seis) anos.

7.2. Para aplicacdo da declaracdo de inidoneidade serdo consideradas as seguintes hipéteses de
cabimento:

a) apresentar declaracdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo
falsa durante a licitacdo ou a execucado do contrato;

b) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato;

c) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
d) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo; e

e) praticar ato lesivo previsto no artigo 5° da Lei n.° 12.846/2013.

7.3. A declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica produzira
seus efeitos enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitacéo, de acordo com a legislag&o vigente.

8. REABILITACAO DO LICITANTE OU CONTRATADO

8.1. A reabilitacdo do Licitante ou Contratado podera ser admitida perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade, exigidos cumulativamente:
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a) reparacdao integral do dano causado a Administracdo Publica;
b) pagamento da multa;

c) decorrido o prazo minimo de 01 (um) ano da aplicacdo da penalidade no caso de
impedimento de licitar e contratar ou de 03 (trés) anos da aplicacdo da penalidade, no caso
de declaracao de inidoneidade;

d) cumprimento das condicdes de reabilitagdo definidas no ato punitivo; e

e) andlise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos
requisitos definidos acima.

8.1.1. Asancao pelas infragdes citadas nos itens “a” e “e”, do item™6.2., exigira, como condigdo
de reabilitacdo do licitante ou contratado, a implantacdo ou aperfeicoamento de
programa de integridade pelo responsavel.

8.1.2. A decisdo que conceder a reabilitacdo devera ser publicada no DOE.

9. RESPONSABILIDADE

9.1.

9.2.

O descumprimento injustificado de qualquer procedimento estabelecido nesta Norma de
Organizagdo por servidores, efetivos ou contratados, da FDE acarretard a abertura de processo
de sindicancia e/ou disciplinar, ndo implicando, necessariamente, na nulidade do processo
administrativo.

9.1.1. Os superiores hierarquicos que, de algum modo, concorreram para o descumprimento
injustificado dos preceitos desta Norma também poderdo responder ao processo de
sindicancia e/ou disciplinar.

O prazo prescricional para que a FDE instaure o processo administrativo que trata esta Norma é
de 05 (cinco) anos, contados a partir do momento em que a Autoridade Competente toma
conhecimento da infracéo.

9.2.1. Ainstauracdo do processo administrativo interrompe o computo da prescri¢éo, ficando
suspenso o prazo prescricional até que sobrevenha deciséo final da Autoridade Superior.

10. DISPOSICOES GERAIS

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

Aplicam-se as disposi¢c@es desta Norma, no que for compativel, aos casos em que a FDE pleiteia
0 ressarcimento dos prejuizos que lhe hajam sido causados por Terceiros, 0s quais serao
devidamente apurados em processo de sindicancia.

Sera constituida comissdo com representantes das Diretorias da FDE para analise e decisao de
casos nao previstos nesta Norma.

O Licitante ou Contratado poderd, a qualquer momento, solicitar cépias do processo, desde que
apresente Procuracdo com poderes para este ato e mediante o pagamento das custas pertinente.

Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Norma, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o
dia do vencimento.

Esta Norma de Organizacgdo entrara em vigor nesta data, revogadas as disposi¢cdes em contrario.
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11. REFERENCIAS LEGISLATIVAS

12.

a)
b)
c)

d)

Lei Federal n.° 14.133, de 1° de abril de 2021;

Lei Federal n.° 10.520, de 17 de julho de 2002;

Lei Estadual n.° 10.177, de 30 de dezembro de 1998; e

Decreto Estadual n.° 61.751, de 23 de dezembro de 2015.

ANEXO | - OCORRENCIA

12.1.

12.2.

12.3.

Conceito de ocorréncia

Podendo também ser denominada de Infragdo Administrativa, € o descumprimento voluntario pelo

Licitante ou Contratado de uma norma administrativa para o qual se prevé san¢ao, cuja imposicéo

€ decidida por uma autoridade no exercicio de funcao administrativa; €, portanto, o comportamento

ou a omissdo que viola alguma norma de natureza administrativa, podendo ou ndo causar

prejuizos a FDE.

Tipos de Ocorréncia

Os tipos de ocorréncias nesta Norma de Organizagéo so:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)

Atraso na Entrega do Objeto do Contrato;

Atraso na Entrega do Objeto da Ordem Servi¢co ou Fornecimento;
Atraso no Cronograma Fisico e Financeiro

N&o Assinatura de Contrato;

N&o Assinatura de Ata de Registro de Precos;

N&o Assinatura de Ordem de Servi¢co ou Fornecimento;
Inexecucéo Total de Contrato;

Inexecucéo Total de Ordem de Servico ou Fornecimento;
Inexecucéo Parcial de Contrato;

Inexecucéo Parcial de Ordem de Servi¢o ou Fornecimento;
N&o Entrega de Documentos Obrigatorios;

Ressarcimento;

Pratica de Atos llicitos.

Demais Descumprimentos de Clausulas do Contrato;
Demais Descumprimentos de Ata de Registro de Precos; e,

Demais Descumprimentos de Ordem de Servi¢o ou Fornecimento

Controle de Ocorréncia

12.3.1.
12.3.2.

A GCON mantera o controle das ocorréncias em sistema préprio.

O registro no sistema de controle sera efetuado apdés a decisdo da Autoridade

Competente quanto a defesa apresentada pelo Licitante ou Contratado, e, somente em
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12.4.

12.3.3.

caso de ndo aceitacdo, quando sera atribuida a respectiva pontuacdo prevista nas
tabelas dos Anexos Il e ll.

O controle sera feito por empresa, com a consequente formacgéo do histérico do licitante
ou contratado.

Procedimento

12.4.1.
12.4.2.

12.4.3.

12.4.4.

12.4.5.

12.4.6.

12.4.7.

12.4.8.

12.4.9.

Cada ocorréncia correspondera a um processo administrativo especifico.

Podera haver mais de uma ocorréncia em um mesmo processo licitatério, Contrato, Ata
de Registro de Precos e Ordem de Servico.

A penalidade mais grave absorvera a menos grave, se do mesmo tipo e origindria da
mesma ocorréncia.

Os casos de inexecucdo total de contrato, inexecucao total de ordem de servico ou
fornecimento, bem como nao assinatura de contrato, ndo assinatura de ata de registro
de preco e ndo assinatura de ordem de servico ou fornecimento, serdo objeto de
tratamento especifico com aplicagéo direta de impedimento de licitar e contratar pelo
prazo minimo de 02 (dois) meses e nao superior a 36 (trinta e seis) meses, cumulada,
com multa.

Para as ocorréncias de Atraso na Entrega do Objeto da Ordem de Servigo ou
Fornecimento decorrentes de Ata de Registro de Precos; de descumprimento
contratual por Atraso no Cronograma Fisico Financeiro do Contrato ou Ordem de
Servigo e para os contratos por emissdo de Ordem de Servico de Contrato, serdo
observadas as penalidades de multa previstas na respectiva Ata e Contrato, ndo se
computando pontos para aplicacéo das penalidades constantes dos Anexos Il e Ill em
todos os niveis ali definidos.

A cada 03 (trés) meses, o Fiscal ou Gestor do Contrato podera avaliar o desempenho do
detentor da Ata de Registro de Prec¢os e do Contratado, e, se for o caso, justificadamente,
propor & Autoridade Competente a aplicacdo da penalidade de impedimento de licitar e
contratar.

A Prética de Ato llicito em qualquer fase do processo licitatério, de contratacdo e da
execucao do contrato, ensejara a aplicagao da penalidade de impedimento de licitar e
contratar por 36 (trinta e seis) meses e/ou a declaracéo de inidoneidade.

As penas pecuniarias serdo aplicadas em todos os casos, sempre que previstas no edital
ou contrato, cumulativamente com as demais penalidades a serem impostas a empresa
inadimplente, que contardo, subsidiariamente, com a orientacdo das tabelas dos Anexos
Il e lll, dividida por tipo de ocorréncia.

As penalidades seréo controladas por ordem cronoldgica de decisao e sua aplicacao dar-
se-a em razao dos pontos acumulados pela empresa, de acordo com as ocorréncias
previstas nas tabelas dos Anexos Il e Ill. Na hipétese de decisdes simultdneas para mais
de uma ocorréncia, a ordem se dara pelas datas de abertura dos Processos

Administrativos.
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12.5.

12.4.10. A pontuacao atribuida por ocorréncia perdurara pelo prazo de 06 (seis) meses a contar
do dia da publicacdo, no DOE, da decisdo que declarar encerrada a instancia
administrativa.

12.4.10.1. E importante que, antes de aplicar a penalidade final, na finda de um
processo, seja verificada e confirmada se houve mudanca na
pontuacéo atribuida ao licitante/contratado, devido a encerramento
de ocorréncias ou prazo de 06 (seis) meses que tenha expirado.

12.4.11. O numero de ocorréncias (se 12, 22, 32 ou mais) sera considerada independentemente
do tipo de ocorréncia em que incidir o licitante ou contratado.

12.4.12. A pontuagdo conferida a 52 ocorréncia serd repetida nas eventuais ocorréncias

subsequentes.

Disposi¢cdes Gerais
Os tipos de ocorréncias aqui previstos obedecem aos parédmetros estabelecidos pela legislagéo
vigente e serdo aplicados em estrita observancia as condi¢cdes estabelecidas nos editais e

contratos.

12.5.1. Relativamente aos casos ainda pendentes de julgamento, ou seja, com decisdo ainda
ndo transitada em julgado, aplicar-se-a o atual critério de penalidade somente se mais

benéfico que o anteriormente atribuido.
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13. ANEXO | — CRITERIO PARA IMPOSICAO DE PENALIDADE DE CONTRATO

Atraso na Entrega do Objeto
Pontos
Obras Compras e Servi¢cos
Valor até R$ 330.000,00 Valor até R$ 176.000,00
1
Até 10% 2
Acima 10% até 20%
Acima 20% até 30% 3
Acima 30% até 40% 4
Acima 40% 5
Valor acima de R$ 330.000,00 Valor acima de R$ 176.000,00 Pontos
2
Até 10% 3
Acima 10% até 20% 4
Acima 20% até 30%
Acima 30% até 40% 5
Acima 40% 6
N&o Assinatura de Contrato Pontos
12 ocorréncia 8
22 ocorréncia 9
32 ocorréncia 10
42 ocorréncia 11
52 ocorréncia 12
N&o Entrega de Documentos Obrigatoérios Pontos
12 ocorréncia 3
22 ocorréncia 5
32 ocorréncia 6
42 ocorréncia 7
52 ocorréncia 8
Inexecucdo Parcial do Contrato Pontos
12 ocorréncia 3
22 ocorréncia 5
32 ocorréncia 6
42 ocorréncia 7
52 ocorréncia 8
Inexecucdo Total do Contrato Pontos
12 ocorréncia 8
22 ocorréncia 9
32 ocorréncia 10
42 ocorréncia 11
52 ocorréncia 12
Demais Descumprimentos de Clausulas do Contrato
12 ocorréncia 3
22 ocorréncia 5
32 ocorréncia 6
423 ocorréncia 7
52 ocorréncia 8
Pratica de Atos llicitos Pontos
12 a 52 ocorréncias 39
Penalidades
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Niveis Penalidade Pontos
Nivel | Adverténcia Até 10
Nivel Il 2 meses de impedimento 11a13
Nivel 1l 4 meses de impedimento 14 a 16
Nivel IV 6 meses de impedimento 17a19
Nivel V 8 meses de impedimento 20a22
Nivel VI 12 meses de impedimento 23a25
Nivel VII 16 meses de impedimento 26 a29
Nivel VIII 20 meses de impedimento 30a31
Nivel IX 24 meses de impedimento 32a33
Nivel X 28 meses de impedimento 34a35
Nivel XI 32 meses de impedimento 36a38
Nivel XII 36 meses de impedimento 39 ou mais
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14. ANEXO Il = CRITERIO PARA IMPOSICAO DE PENALIDADES EM ATA DE REGISTRO DE PRECOS

N&do Assinatura de Ata de Registro de Precos Pontos
12 ocorréncia 8
22 ocorréncia 9
32 ocorréncia 10
42 ocorréncia 11
52 ocorréncia 12
N&o Assinatura de Ordem de Servico/Fornecimento (OF) Pontos
12 ocorréncia 8
22 ocorréncia 9
32 ocorréncia 10
42 ocorréncia 11
52 ocorréncia 12
N&o Entrega de Documentos Obrigatérios Pontos
12 ocorréncia 3
22 ocorréncia 5
32 ocorréncia 6
42 ocorréncia 7
52 ocorréncia 8
Inexecucdo Parcial da OS/OF Pontos
12 ocorréncia 3
22 ocorréncia 5
32 ocorréncia 6
42 ocorréncia 7
52 ocorréncia 8
Inexecucdo Total da OS/OF Pontos
12 ocorréncia 8
22 ocorréncia 9
32 ocorréncia 10
42 ocorréncia 11
52 ocorréncia 12
Demais Descumprimentos da OS/OF Pontos
12 ocorréncia 3
22 ocorréncia 5
32 ocorréncia 6
43 ocorréncia 7
52 ocorréncia 8
Pratica de Atos llicitos Pontos
12 a 52 ocorréncias 39
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Penalidades

Niveis Penalidade Pontos
Nivel | Adverténcia Até 10
Nivel Il 2 meses de impedimento 11a13
Nivel 111 4 meses de impedimento 14 a 16
Nivel IV 6 meses de impedimento 17a19
Nivel V 8 meses de impedimento 20a22
Nivel VI 12 meses de impedimento 23a25
Nivel VII 16 meses de impedimento 26 a29
Nivel VIII 20 meses de impedimento 30a31
Nivel IX 24 meses de impedimento 32a33
Nivel X 28 meses de impedimento 34a35
Nivel XI 32 meses de impedimento 36 a38
Nivel XII 36 meses de impedimento 39 ou mais
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ANEXO IV
MODELOS(S) REFERENTE(S) A PROPOSTA COMERCIAL E A PLANILHA DE PROPOSTA
ANEXO V.1
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

Proponente:-

Endereco:-

Cidade:- Estado:- CEP:-

Telefone:- EMAIL:-

CNPJ:- Insc. Estadual:-

O licitante (firma/denominacédo e CNPJ), por intermédio do representante legal

que esta subscreve, apés ter analisado minuciosamente todo o contelido do Edital e seus anexos e ter tomado
conhecimento do local e de todas as condicdes e obrigacdes para a execucio do objeto, PROPOE executar o
objeto licitado sob sua integral responsabilidade pelo valor total de R$ (valor por
extenso), ja computado o BDI, nos termos da planilha e do cronograma fisico-financeiro anexos e que
constituem parte indissociavel desta proposta de precos, conforme demonstrado abaixo:

Esta proposta € valida por 60 (sessenta) dias.

PREDIO(S) INTERVENGCAO VALOR

revisdo da fachada, substitui¢dao do piso
P. ADM FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FDE - elevado, reforma dos sanitarios,
SEDE execugdo de guarda corpo, revisio do
reservatorio e da rede de esgotos

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO V.2
MODELO REFERENTE A PLANILHA DE PROPOSTA

ANEXO DISPONIBILIZADO NO PORTAL FDE e PNCP

Link da FDE: https://www.fde.sp.gov.br/PagePublic/PesquisaLicitacoesNovo.aspx?codigoMenu=28

Link do PNCP: https://pncp.gov.br/app/editais?g=&status=recebendo _proposta&pagina=1
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ANEXO V - MODELO(S) DE DECLARACAO(OES)

ANEXO V.1

MODELO DE DECLARACAO EXIGIDA PARA HABILITACAO
(em papel timbrado do licitante)

Eu, , portador do CPF n° , ha

condicdo de representante legal de (nome empresarial ou denominacéo),

interessado em participar da Concorréncia Eletrénica n° 90369/2025 — Pedido de Contratagao n°

70/00703/25/01 — Processo SEI- n° 229.00015921/2025-22, DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante:

a) cumpre as normas relativas a saude e seguranc¢a no trabalho, nos termos do paragrafo Unico do artigo
117 da Constituicdo Estadual;

b) no caso de utilizacdo na execucdo do objeto deste certame de produtos ou subprodutos florestais de
origem nativa da flora brasileira referidos no artigo 1° do Decreto estadual n® 66.819, de 6 de junho de 2022,
cumprird a obrigacdo de proceder as respectivas aquisicdes de pessoa juridica com inscri¢cdo validada no
CADMADEIRA, em conformidade com o Decreto supracitado;

¢) no caso de utilizagcdo na execucdo do objeto deste certame de produtos ou subprodutos de origem mineral
referidos no § 1° do artigo 1° do Decreto estadual n° 67.409, de 28 de dezembro de 2022, cumprira a
obrigacdo de proceder as respectivas aquisicbes de pessoa juridica com inscricdo validada no
CADMINERIO, em conformidade com o Decreto supracitado;

d) tem ciéncia de que o descumprimento do Decreto estadual n°® 66.819, de 2022, ou do Decreto estadual
n°® 67.409, de 2022, podera acarretar a extingdo do contrato por ato unilateral da Administragdo, bem como
a aplicacdo das sang¢des administrativas cabiveis, observadas as normas legais e regulamentares
pertinentes, independentemente da responsabilizagdo na esfera criminal; e

e) se compromete a cumprir o disposto na Lei estadual n® 12.684, de 26 de julho de 2007, a qual proibe o
uso, no Estado de Sao Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto
ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composigao.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO V.2
DEMONSTRATIVO DA COMPOSIGAO DO BDI

O valor da taxa do BDI é definido em conformidade com a metodologia adotada pelo TCU nos
acordaos 2.369/2011 e 2.622/2013:

(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+1L) '
(1-1)

BDI =

onde:

AC = taxa de administracdo central

S = taxa de seguros

R =taxa de riscos

G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras

L = taxa de lucro/remuneracio

I =taxa de incidéncia de mpostos (PIS. COFINS ¢ ISS)

As taxas no numerador incidem sobre os custos diretos.
As taxas no denominador incidem sobre o preco total da obra.

Tabela resumo:

Parcela do BDI Percentual adotado
AC = taxa de administrag¢do central 4,00
S = taxa de seguros e garantias 0,80
R = taxa de riscos 1,27
DF = taxa de despesas financeiras 1,23
L = lucro/remuneracéo 8,08
| = impostos/tributos — PIS, COFINS, 1SS 5,65

A aplicacéo desses indices na formula adotada produz a seguinte taxa:

BDI = 23,00%
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ANEXO V.3

TAXAS DE LEIS SOCIAIS E RISCOS DO TRABALHO

TAXAS DE LEIS SOCIAIS E RISCOS DO TRABALHO

A Encargos sociais basicos Parcial Total (%)
(%)
Al Previdéncia Social 20,00
A2 Fundo de Garantia por Tempo de Servigo 8,00
A3 Saléario-Educacao 2,50
A4 Servico Social da Industria (SESI) 1,50
A5 Servico Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) 1,00
A.6 Servico Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) 0,60
A7 Instituto Nacional de Colonizagéo e Reforma Agraria (INCRA) 0,20
A.8 Seguro contra os acidentes de trabalho (INSS) 3,00
A9 Servico Social da Indistria da Construgéo e do Mobiliario — SECONCI (aplicavel as 1,00
empresas constantes do Il grupo da CLT — art. 577
37,80%
B Encargos sociais que recebem incidéncias de A Parcial Total (%)
(%)
B.1 Repouso semanal e feriados 22,90
B.2 Auxilio-enfermidades (*) 1,71
B.3 Licenca-paternidade (*) 1,71
B.4 13° Salério 10,57
B.5 Dias de chuval/faltas justificadas/acidentes de trabalho/greves/falta ou atraso na 4,91
entrega de materiais ou servi¢os na outra/outras dificuldades (*)
41,80%
C Encargos sociais que néo recebem incidéncias globais de A (Iz/a)rcial Total (%)
0
C.1 Deposito por despedida injusta: 50% sobre (A2+(A2xB) 5,67
Cc.2 Aviso-prévio indenizado (*) 6,36
C.3 Férias indenizadas 14,06
26,09%
D Taxas das reincidéncias Parcial Total (%)
(%)
D.1 Reincidéncia de A sobre B 15,80
C.2 Reincidéncia de A2 sobre C2 0,51
16,31%
PERCENTUAL TOTAL (%) 122,00%
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ANEXO VI - MODELOS REFERENTES A VISTORIA PREVIA

ANEXO VI.1
DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL E DAS CONDICOES DA REALIZAGAO DO OBJETO DA
LICITACAO PRECEDIDA DE VISTORIA

(elaborada pelo licitante)

Eu, , portador do CPF n° , ha condicéo

de representante legal de (nome empresarial ou denominacao), interessado em

participar da Concorréncia Eletrénica n° 90369/2025 — Pedido de Contratagao n° 70/00703/25/01 —
Processo SEI- n° 229.00015921/2025-22, DECLARO que o licitante tem conhecimento do(s) local(is) e das

condi¢cdes da realizagdo do objeto da licitagdo, e que realizou vistoria prévia no(s) local(is) em que sera
realizado o objeto da licitacdo, colhendo todas as informag8es e subsidios necessarios para a elaboragédo da
sua proposta.

O licitante esta ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no Edital, ndo podera
pleitear em nenhuma hipétese modificagfes nos precos, prazos ou condigdes ajustadas, tampouco alegar
guaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a invocagdo de insuficiéncia de dados ou
informacgdes sobre o(s) local(is) em que sera realizado o objeto da licitagao.

(Local e data)

(nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO VI - MODELOS REFERENTES A VISTORIA PREVIA

ANEXO VI.2
DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL E DAS CONDICOES DA REALIZAGAO DO OBJETO DA

LICITACAO

(elaborada pelo licitante)

Eu, , portador do CPF n° , ha condicéo

de representante legal de (nome empresarial ou denominacao), interessado em

participar da Concorréncia Eletronica n°® 90369/2025 — Pedido de Contratagao n° 70/00703/25/01 —
Processo SEI- n° 229.00015921/2025-22, DECLARO que o licitante tem conhecimento do(s) local(is) e das

condi¢cdes da realizacdo do objeto da licitagcdo, que ndo realizou a vistoria prévia prevista no Edital e que,
mesmo ciente da possibilidade de fazé-la e dos riscos e consequéncias envolvidos, optou por formular a
proposta sem realizar a vistoria prévia que lhe havia sido facultada.

O licitante esta ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no Edital, ndo podera
pleitear em nenhuma hipétese modificagfes nos precos, prazos ou condi¢des ajustadas, tampouco alegar
quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a invocacdo de insuficiéncia de dados ou

informacgdes sobre o(s) local(is) em que sera realizado o objeto da licitagao.

(Local e data)

(nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO VI - MODELOS REFERENTES A VISTORIA PREVIA

ANEXO VI.3
DECLARAGAO DE CONHECIMENTO PLENO DAS CONDIGOES E PECULIARIDADES DA

CONTRATACAO

(elaborada pelo licitante)

Eu, , portador do CPF n° , Na condicdo

de responsavel técnico de (nome empresarial ou denominagéo), interessado em

participar da Concorréncia Eletrénica n° 90369/2025 — Pedido de Contratagao n° 70/00703/25/01 —
Processo SEI- n°229.00015921/2025-22, DECLARO que o licitante tem conhecimento pleno das condicdes e

peculiaridades da contratacdo, que nao realizou a vistoria prévia prevista no Edital e que, mesmo ciente da
possibilidade de fazé-la e dos riscos e consequéncias envolvidos, optou por formular a proposta sem realizar a

vistoria prévia que lhe havia sido facultada.

O licitante esta ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no Edital, ndo podera
pleitear em nenhuma hipétese modificagfes nos precos, prazos ou condi¢des ajustadas, tampouco alegar
quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a invocacdo de insuficiéncia de dados ou

informacgdes sobre o(s) local(is) em que sera realizado o objeto da licitagao.

(Local e data)

(nome/assinatura/qualificacdo do responsavel técnico)
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ANEXO VII

PLANILHA ORCAMENTARIA

39104 - P. ADM FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FDE - SEDE - 07-2025

cODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UN QUANT. VLR. UNIT. VLR. TOTAL
02.01.001 ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M M3 0,14 109,87 15,38
02.01.010  APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 0,71 10,98 7,79
02.01.012 LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 0,71 14,60 10,36
02.02.026 BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL ARRANQUES M 12,00 105,53 1.266,36
02.03.001 FORMA DE MADEIRA MACICA M2 1,43 117,03 167,35
02.04.002 ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA KG 14,00 15,57 217,98
02.04.003 ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA KG 2,80 16,02 44,85
02.05.018 CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA M3 0,14 713,73 99,92
02.07.002  IMPERM RESP ALV EMBAS C/ CIM-AREIA 1-3 HIDROFUGO/TINTA BETUMINOSA M2 1,43 107,84 154,21
03.01.001 FORMAS DE MADEIRA MACICA M2 2,79 171,51 478,51
03.02.002 ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA KG 42,00 15,57 653,94
03.02.003 ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA KG 8,40 16,02 134,56
03.03.016 CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA M3 0,41 713,73 292,62
04.01.033  ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C M2 9,66 120,42 1.163,25
04.01.045 CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANGADO E ADENSADO M3 0,18 716,28 128,93
04.01.058 VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14 CM M 10,74 56,08 602,29
04.50.001 DEMOLICAO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL M3 2,30 127,13 292,39

REVESTIMENTOS
04.50.011 DEMOLIGAO DE DIVISORIAS EM PLACAS PARA SANITARIOS M2 12,00 8,24 98,88
05.01.046  PM-70 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MET. L=72CM UN 66,00 2.376,31 156.836,46
05.01.047 PM-71 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MET. L=82CM UN 11,00 2.406,24 26.468,64
05.01.048  PM-72 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MET. L=92CM UN 38,00 2.473,16 93.980,08
05.01.051  PM-75 PORTA SARRAFEADA MACICA SANIT. ACESSIVEL BAT. MET. UN 3,00 2.854,73 8.564,19
05.05.040  BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO POLIDO 20MM M 12,00 626,93 7.523,16
05.05.103  CC-03 CUBA INOX (50X40X25CM) TORNEIRA DE PAREDE INCL.VALVULA UN 10,00 3.483,67 34.836,70

AMERICANA-GRANITO
05.60.001 RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS UN 120,00 17,51 2.101,20
05.60.005 RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA UN 116,00 72,93 8.459,88
05.70.001 RECOLOCAGAO DE FOLHAS DE PORTA OU JANELA UN 4,00 138,76 555,04
05.80.020 BATENTE DE MADEIRA PARA PORTAS DE 1 FL SEM BANDEIRA cJ 1,00 318,79 318,79
05.80.038  GUARNICAO MADEIRA DE 7,0CM M 5,02 17,64 88,55
06.03.001  TI-01 TAMPA DE INSPECAO - ACO UN 6,00 937,41 5.624,46
08.03.003 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN25MM (1") - INCL. CONEXOES M 12,00 138,33 1.659,96
08.03.015 TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 20 INCL CONEXOES M 54,00 29,26 1.580,04
08.03.016 TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 25 INCL CONEXOES M 503,00 32,59 16.392,77
08.03.018 TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 40 INCL CONEXOES M 597,00 58,67 35.025,99
08.04.002 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 20MM (3/4") UN 6,00 108,06 648,36
08.04.022 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") UN 93,00 122,74 11.414,82
08.04.025 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2") UN 77,00 244,64 18.837,28
08.04.044  VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB UN 71,00 681,04 48.353,84

ANTIVANDALISMO
08.04.060 ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS M 47,50 27,08 1.286,30
08.09.016 TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELASTICA DN 50 INCL CONEXOES M 117,00 68,99 8.071,83
08.09.017 TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELASTICA DN 75 INCL CONEXOES M 312,00 86,27 26.916,24
08.09.018 TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELASTICA DN 100 INCL CONEXOES M 330,00 90,75 29.947,50
08.09.019 TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELASTICA DN 150 INCL CONEXOES M 18,00 169,83 3.056,94
08.09.063 TUBO PVC REFORCADO "SR" JUNTA ELASTICA DN 100 INCL CONEXOES M 2660,00 114,59 304.809,40
08.09.064 TUBO PVC REFORCADO "SR" JUNTA ELASTICA DN 150 INCL CONEXOES M 150,00 167,27 25.090,50
08.10.004  CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM C/GRELHA PVC CROMADO UN 3,00 95,33 285,99
08.10.045 RALO SIFONADO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC CROMADO UN 3,00 117,32 351,96
08.13.014 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN40MM (1 1/2") - INCL CONEXOES M 202,00 190,00 38.380,00
08.13.015 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN50MM (2") - INCL CONEXOES M 15,00 236,20 3.543,00
08.13.016 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2")-INCL CONEXOES M 102,00 286,37 29.209,74
08.13.018 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN100MM (4")-INCL CONEXOES M 31,00 428,96 13.297,76
08.14.003 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1") UN 1,00 120,53 120,53
08.14.004 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4") UN 2,00 165,94 331,88
08.14.005 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM (1.1/2") UN 4,00 197,36 789,44
08.14.022  VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 4" UN 15,00 1.691,33 25.369,95
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08.14.027
08.14.037
08.14.046
08.14.075
08.15.019

08.16.001
08.16.051
08.16.065
08.16.070
08.16.089
08.16.090
08.16.092
08.16.093
08.17.058
08.17.080
08.17.081
08.17.088
08.50.001

08.60.005
08.60.007
08.60.010
08.60.011
08.60.014
08.82.056
09.04.089
09.05.002
09.05.003
09.05.006
09.05.069
09.05.079
09.05.086
09.07.004
09.07.005
09.07.024
09.08.002

09.08.013

09.08.016

09.08.036

09.08.046

09.08.085
09.08.087
09.08.099
09.09.044
09.09.057

09.10.011
09.11.035
09.52.007
09.52.017
09.54.001

09.54.002
09.62.009
09.62.017
09.62.021

09.62.024
09.72.024

09.82.025
09.85.060
09.85.063
09.85.064

VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1.1/4" UN 2,00 232,72 465,44
VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 1.1/2" UN 1,00 249,51 249,51
TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1") UN 1,00 179,20 179,20
CONJ MOTOR-BOMBA(CENTRIFUGA)3 HP(25000 L/H-20 MCA) UN 2,00 5.238,11 10.476,22
LT-07 LAVATORIO COLETIVO COM TORNEIRA DE MESA- M 58,80 3.278,66 192.785,20
SANIT.ADMINISTRACAQ
BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO UN 75,00 400,67 30.050,25
SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15 CM UN 63,00 124,61 7.850,43
PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM UN 63,00 152,04 9.578,52
CABIDE DE LOUCA BRANCA COM 2 GANCHOS UN 71,00 79,68 5.657,28
BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL cJ 3,00 3.693,44 11.080,32
BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL cJ 3,00 2.244,84 6.734,52
BR-04 BARRA DE APOIO COM FIXAGAO LATERAL UN 6,00 482,74 2.896,44
BR-05 TROCADOR ACESSIVEL UN 3,00 4.023,54 12.070,62
FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL UN 12,00 775,29 9.303,48
TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2" UN 3,00 95,07 285,21
TJ-03 TORNEIRA DE JARDIM UN 1,00 706,27 706,27
TORNEIRA DE USO RESTRITO DE 1/2 UN 93,00 268,72 24.990,96
DEMOLICAO DE TUBULACOES EM GERAL INCLUINDO CONEXOES, CAIXAS E M 4794,00 10,98 52.638,12
RALOS
RETIRADA DE REGISTROS E VALVULAS DE DESCARGA UN 249,00 94,04 23.415,96
RETIRADA DE TORNEIRAS UN 75,00 8,93 669,75
RETIRADA DE SIFOES UN 71,00 13,74 975,54
RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS INCLUINDO ACESSORIOS UN 148,00 68,70 10.167,60
RETIRADA DE CONJUNTO DE MOTOR-BOMBA UN 2,00 274,80 549,60
LIMPEZA SIMPLES EM LAJES/CALHAS DE CONCRETO M2 5437,10 12,36 67.202,55
DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X35A A 1X50A UN 120,00 39,27 4.712,40
ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES M 90,00 63,92 5.752,80
ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL CONEXOES M 21533,00 77,13 1.660.840,29
ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 50 MM (2") - INCL CONEXOES M 1815,00 139,31 252.847,65
INTERRUPTOR TIPO AUTOMATICO DE BOIA UN 2,00 123,71 247,42
QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 3 A 4 HP UN 1,00 2.035,38 2.035,38
QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 2 A 4 HP UN 1,00 1.147,80 1.147,80
FIO DE 2,50 MM2 750V (ISOLACAO NAO HALOGENADO) M 65240,00 5,76 375.782,40
FIO DE 4,00 MM2 750V (ISOLACAO NAO HALOGENADO) M 808,00 7,49 6.051,92
CABO DE 2,5MM2 750V (ISOLAGAO NAO HALOGENADO) M 16335,00 6,27 102.420,45
INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD.AGO GALV.A UN 2,00 263,75 527,50
QUENTE
TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 10A-250V-ELETR. ACO GALV.A  UN 30,00 287,85 8.635,50
QUENTE
TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V-ELETR.AGO GALV.A UN 30,00 340,60 10.218,00
QUENTE
INTERRUPTOR DE 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4X2 - ELETROD PVC @ 25MM UN 3,00 233,56 700,68
FLEXIVEL NBR 15465
TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V - ELETROD PVC @ UN 11,00 201,73 2.219,03
25MM FLEXIVEL NBR 15465
PONTO SECO P/INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA - ELETRODUTO PVC ~ UN 3,00 171,52 514,56
SIRENE PARA ALARME DE EMERGENCIA- ELETRODUTO DE PVC UN 3,00 164,21 492,63
SERVICOS DE INTERRUPTORES E TOMADAS MV 2543,43 704,74 1.792.456,85
IL-05 ARANDELA BLINDADA UN 2,00 562,73 1.125,46
LUMINARIA SOBREPOR LED TUBULAR VIDRO 2X18W TEMPERATURA DE COR UN 162,00 213,72 34.622,64
4000°K
CENTRO DE LUZ EM CONDULETE-ELETRODUTO DE PVC UN 3,00 332,74 998,22
IL-06 LUZ DE OBSTACULO COM LAMPADA UN 1,00 494,23 494,23
REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA EMBUTIDA ATE 2" M 101,00 16,79 1.695,79
REMOCAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2 M 1212,00 1,67 2.024,04
REMOCAO DE INTERRUPTORES TOMADAS BOTOES DE CAMPAINHA E UN 2,00 26,86 53,72
CIGARRAS
REMOCAO DE CHAVE AUTOMATICA DA BOIA UN 2,00 40,30 80,60
RETIRADA DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ATE 2" M 1815,00 16,79 30.473,85
RETIRADA DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2 M 16335,00 3,35 54.722,25
RETIRADA DE TERMINAIS/CONECTORES DE PRESSAO P/CABOS OU DE UN 120,00 13,43 1.611,60
ROLDANAS
RETIRADA E DESMONTAGEM QD.DISTRIB, CAIXA PASSAGEM OU QD. CHAMADA M2 5,40 134,34 725,43
RECOLOCAGAO E MONTAGEM DE QD.DISTRIB,CX DE PASSAG MET OU M2 4,80 401,94 1.929,31
QD.CHAMADA
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 10MM UN 120,00 30,47 3.656,40
CONDULETE DE 1" UN 4,00 59,34 237,36
CONDULETE DE 2" UN 300,00 131,16 39.348,00
CONDULETE DE 3/4" UN 30,00 50,96 1.528,80
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11.02.040

11.02.066
11.02.067

11.03.006

11.03.010
11.50.002
12.02.002
12.02.006
12.02.036
12.04.004
12.04.005
12.04.007
12.04.099
12.50.001

12.50.002

12.60.001

13.01.018
13.02.069
13.02.099
13.06.084

13.50.001
13.50.002

13.50.003
14.01.004
14.01.099
14.02.001
14.60.001

15.02.006
15.02.026
15.03.026

15.03.028
15.03.035
15.03.072
15.03.073
15.03.075
15.03.077
15.50.002
15.80.013

15.80.018

16.02.071
16.02.091
16.06.046
16.06.048

16.06.051
16.06.058

16.06.066
16.06.077
16.06.078

16.06.099
16.08.026
16.08.028
16.11.005
16.11.020
16.35.017

IMPERMEABIL.EMULSAO ASFALTICA ELASTOMERICA MONOCOMPONENTE. M2 81,00 107,67 8.721,27
APLICAGAO 4 DEMAOS INCLUS.TELA ESTRUTURANTE
REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E=2,5CM M2 249,00 42,72 10.637,28
ARGAMASSA PARA PROTEGCAO MECANICA SOBRE SUPERFICIE M2 81,00 43,75 3.543,75
IMPERMEABILIZADA TRAGO 1:4 ESPESSURA 3CM
IMPERMEABILIZAGAO RESERV.ELEV COM ARGAMASSA POLIMERICA M2 168,00 79,59 13.371,12
APLICACAO 2 DEMAOS SEMIFLEXIVEL + 4 DEMAOS FLEXIVEL INCLUS.TELA
ESTRUTURANTE
COM TINTA BETUMINOSA (APLICACAO EXTERNA) M2 168,00 20,77 3.489,36
DEMOLIGAO DE ARGAMASSA COM IMPERMEABILIZANTE M2 249,00 16,48 4.103,52
CHAPISCO M2 3214,09 9,48 30.469,57
EMBOCO DESEMPENADO M2 3214,09 60,20 193.488,21
REVESTIMENTO COM AZULEJOS RETIFICADOS LISOS BRANCO BRILHANTE M2 3214,09 138,66 445.665,71
CHAPISCO M2 1628,00 9,48 15.433,44
EMBOCO M2 1628,00 49,27 80.211,56
REBOCO M2 1628,00 36,55 59.503,40
REVESTIMENTOS PARA PAREDES EXTERNAS MV 960,39 704,74 676.825,24
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA/GESSO EM FORRO E M2 488,40 15,40 7.521,36
PAREDES
DEMOLIGCAO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG M2 4395,36 23,10 101.532,81
ASSENTAMENTO
RETIRADA DE MARMORE PEDRAS OU GRANITOS INCL DEMOLICAO M2 62,17 49,44 3.073,68
ARGAMASSA ASSENTAMENTO
ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM M2 5929,90 44,48 263.761,95
PORCELANATO ESMALTADO M2 492,80 234,22 115.423,61
SERVICOS DE REVESTIMENTO DE PISOS MV 8953,51 704,74 6.309.896,63
S0-24 - SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM 2 PEGAS (L=14 A M 88,92 254,94 22.669,26
17CM)
DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO M3 0,08 357,10 28,56
DEMOLIGAO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, M2 492,80 43,12 21.249,53
INCLUSIVE BASE
DEMOLICAO PISO TACOS DE MADEIRA INCLUSIVE ARG ASSENTAMENTO M2 5437,10 31,54 171.486,13
VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 4MM M2 69,95 185,65 12.986,21
SERVICOS EM VIDROS MV 948,84 704,74 668.685,50
EP-01 ESPELHO UN 3,00 607,12 1.821,36
RETIRADA DE VIDRO INCLUSIVE RASPAGEM DE MASSA OU RETIRADA DE M2 69,95 17,05 1.192,64
BAGUETES
LATEX COM MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR M2 14103,51 65,17 919.125,74
TINTA LATEX STANDARD COM MASSA NIVELADORA M2 1628,00 60,33 98.217,24
ESMALTE A BASE DE AGUA COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE M2 553,26 84,90 46.971,77
MADEIRA
ESMALTE A BASE DE AGUA EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 219,18 57,41 12.583,12
FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESQUADRIAS M2 219,18 50,56 11.081,74
PINTURA DUAS DEMAOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAGCAO @1 1/4" M 114,00 14,64 1.668,96
PINTURA DUAS DEMAOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAGCAO @1 1/2" M 202,00 15,06 3.042,12
PINTURA DUAS DEMAOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAGAO @ 2 1/2" M 2660,00 19,03 50.619,80
PINTURA DUAS DEMAOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAGAO @ 4" M 31,00 25,53 791,43
REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,LATEX/ACRILICO EM PAREDES COM LIXAMENTO M2 14103,51 5,23 73.761,35
ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES M2 5,16 29,56 152,52
DE MASSA
TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA M2 473,35 22,82 10.801,84
NIVELADORA
LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 150,00 14,60 2.190,00
CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO C/ CORANTE E=3,5CM INCL ARG REG M2 150,00 92,28 13.842,00
LOCAGAO MENSAL DE CONTAINER 6,00M COM JANELAS DE VENTILAGAO. M2 147,86 86,47 12.785,45
LOCAGAO MENSAL INCLUSIVE FRETE BEBEDOURO ELETRICO TEMPERATURA UN 12,00 508,10 6.097,20
NATURAL OU GELADA.
CANTEIRO DE OBRAS - LARG 3.30M M2 33,00 639,10 21.090,30
TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA M 375,00 132,07 49.526,25
COM LOGOTIPO
ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL M 2304,00 35,60 82.022,40
MANUTENGAO MENSAL DE PLACAS DE OBRA M2 120,00 5,25 630,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA M2 10,00 538,01 5.380,10
INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA.
SERVICOS DE COMPLEMENTOS EXTERNOS MV 980,28 704,74 690.842,52
CI-02 CAIXA DE INSPEGCAO 80X80CM PARA ESGOTO UN 10,00 1.665,51 16.655,10
CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO UN 12,00 879,39 10.552,68
LIMPEZA DA OBRA M2 5437,10 19,22 104.501,06
LIMPEZA DE FACHADA POR HIDROJATEAMENTO M2 5348,00 11,04 59.041,92
LIMPEZA DO SUBSTRATO,LAVAGEM COM SOLUCOES ALCALINAS,PISOS E M2 3720,00 9,85 36.642,00
PAREDES
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16.35.019  LIMPEZA DO SUBSTRATO, COM JATO DE AR COMPRIMIDO M2 3720,00 12,28 45.681,60
16.43.012 FUROS EM CONCRETO COM D=3/8" E PROFUNDIDADE 30CM UN 1100,00 22,11 24.321,00
16.43.020  TAXA DE MOBILIZAGAO EQUIP. FUROS EM CONCRETO UN 2,00 439,34 878,68
16.48.002  LIXAMENTO GROSSO OU FINO COM LIXADEIRA ELETRICA M2 3720,00 22,98 85.485,60
16.50.010 DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO M3 15,00 357,10 5.356,50
16.80.016  TELA Q-92 PARA PISO DE CONCRETO M2 150,00 16,70 2.505,00
16.80.084 DUTO COLETOR DE ENTULHO - LOCAGAO MENSAL M 1608,00 125,77 202.238,16
16.80.097 CAGAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO UN 552,00 910,88 502.805,76
TOTAL OBRA 18.336.550,26
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ANEXO VI
TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICAGAO

(Contratos)

CONTRATANTE:
CONTRATADO:

CONTRATO N° (DE ORIGEM):

OBJETO:

Pelo presente TERMO, nés, abaixo identificados:

1

d)

b)

Estamos CIENTES de que:

0 ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execuc¢ao contratual,
estardo sujeitos a analise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo, cujo tramite
processual ocorrera pelo sistema eletrénico;

poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cOpias das manifestacées de interesse,
Despachos e Decisbes, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrbnico, em
consonéancia com o estabelecido na Resolugéo n° 01/2011 do TCESP;

além de disponiveis no processo eletrdnico, todos os Despachos e Decisdes que vierem a ser tomados,
relativamente ao aludido processo, serdo publicados no Diario Oficial Eletrdnico do Tribunal de Contas do
Estado de Sao Paulo ( https://doe.tce.sp.gov.br ), em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar
n® 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de entdo, a contagem dos prazos processuais,
conforme regras do Codigo de Processo Civil;

as informag0@es pessoais dos responsaveis pela contratante e e interessados estéo cadastradas no médulo
eletrbnico do “Cadastro Corporativo TCESP — CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2° das
Instrugdes n°01/2024, conforme “Declaracédo(des) de Atualizagdo Cadastral” anexa (s);

€ de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

Damo-nos por NOTIFICADOS para:
O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicacao;

Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de
defesa, interpor recursos e 0 que mais couber.

LOCAL e DATA:
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Nome:

Cargo:

CPF:

RESPONSAVEIS PELA HOMOLOGACAQ DO CERTAME:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM Q AJUSTEL
Pelo contratante:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

Pel ntr

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

ORDENADOR DE DESPEOSAS DA CONTRATANTE:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

GESTOR(ES) DO CONTRATOQ:

Nome:

Cargo:

CPF:

FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
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Assinatura:

DEMAIS RESPONSAVEIS ():

Tipo de ato sob sua responsabilidade:

Nome:

Cargo:
CPF:

Assinatura:

(*) - O Termo de Ciéncia e Notificacdo e/ou Cadastro do(s) Responséavel(is) deve identificar as pessoas fisicas
gue tenham concorrido para a prética do ato juridico, na condicdo de ordenador da despesa; de partes
contratantes; de responséveis por acdes de acompanhamento, monitoramento e avaliacdo; de responsaveis
por processos licitatérios; de responséveis por prestacdes de contas; de responsaveis com atribui¢cdes previstas
em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competéncia deste Tribunal.
Na hipétese de prestacdes de contas, caso o signatario do parecer conclusivo seja distinto daqueles ja
arrolados como subscritores do Termo de Ciéncia e Notifica¢éo, seré ele objeto de notificacdo especifica.
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ANEXO IX

TERMO DE CIENCIA — DIRETRIZES DE SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO

CONTRATANTE: FUNDAGAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGAO - FDE
CONTRATADA:

CONTRATO N° (DE ORIGEM):

OBJETO:

ADVOGADO (S)/ N° OAB/email: (¥)

Considerando a busca pelo aprimoramento de seus procedimentos e melhor cumprimento das normas
constitucionais e legais relativas a salde e seguranca do trabalho;

Considerando que nos termos do art. 7.° da Constitui¢do Federal, inciso XXII, todos os trabalhadores tém direito
a reducdo dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de salde, higiene e seguranca;

Considerando que nos termos do paragrafo Gnico do art. 117 da Constituicdo do Estado de S&o Paulo, é vedada
a administracdo publica direta e indireta, inclusive fundagfes instituidas ou mantidas pelo Poder Publico, a
contratacdo de servicos e obras de empresas que ndo atendam as normas relativas a salde e seguranca no
trabalho,

A FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FDE

COMUNICA que revisou os contratos de prestagdo de servicos de construcdes e reformas, incluindo
responsabilidades e obrigagbes para as empresas contratadas, com as respectivas penalidades a serem
aplicadas em caso de seu descumprimento.

A FDE n&o admitirhd que as empresas para execuc¢do de obras em seu favor mantenham empregados sem o
competente registro do contrato de trabalho na CTPS e que sujeitem os trabalhadores a condig8es contrarias
as normas de seguranca e saude no trabalho.

O compromisso de ndo permitir o trabalho de empregados sem registros e em condi¢des contrarias as normas
de seguranca e salde no trabalho estende-se as obras executadas por empregados das empresas contratadas
pela FDE, ou de suas subcontratadas e empresas especializadas, quando assim ocorrer.

E obrigatéria a observancia, por parte das contratadas, das normas de seguranca e saide no trabalho,
constantes das NORMAS REGULAMENTADORAS, da Portaria n® 3.214/78, do Ministério do Trabalho, dos
itens contidos no CAPITULO V - DA SEGURANCA E DA MEDICINA DO TRABALHO previstos pela
Consolidagdo das Leis do Trabalho e de outras disposi¢des relacionadas com a matéria.

Havera fiscalizagao da FDE, por intermédio das gerenciadoras, do cumprimento pelas contratadas das normas
de seguranca e saude no trabalho, inclusive com a possibilidade de rescisédo de contrato em caso de nao
cumprimento da referida obrigacéo.

As contratadas deverdo elaborar e implementar o0 PGR conforme NR 01 e item 18.4 da NR 18, ambos
previstos pela Portaria 3.214/78.

As contratadas deverdo executar o PCMSO e os ASO de forma articulada com 0s riscos previstos no PGR
incluindo eventuais subcontratadas.

Na qualidade de Contratada, dou-me por CIENTE para todos os fins e efeitos de direito.
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