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CRITERIO DE JULGAMENTO: - MENOR PRECO
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FUNDAGAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGAO - FDE
PEDIDO DE CONTRATAGAO FDE N° 69/00422/25/01
CONCORRENCIA ELETRONICA SIASG N° 90182/2025

FDE-SEI — 229.00008517/2025-01

Torna-se publico que a Fundacéo para o Desenvolvimento da Educacao - FDE, por meio da
Supervisédo de Licitacdes - SLI, sediada a Avenida Sao Luis, 99 — 1° andar — Bairro: Republica— Sao Paulo/SP,
realizara licitacdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n® 14.133
de 2021, do Decreto estadual n°® 67.608, de 27 de marco de 2023, da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 73,
de 30 de setembro de 2022, e demais normas da legislacdo aplicavel e, ainda, de acordo com as condi¢des
estabelecidas neste Edital e em seus Anexos, observando-se as subdivisbes subsequentes na forma de itens
que compdem este instrumento.

1-DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo € a contratacdo de Servigos Especializados de Arquitetura e
Engenharia para AMPLIACAO DE SALAS DE AULA E SERVICOS COMPLEMENTARES, de natureza
ndo continua, no(s) prédio(s) conforme tabela abaixo, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

PREDIO(S) / ENDEREGO(S) INTERVENGAO PRAZO (dias)

EE PROF MANOEL PATRICIO DO NASCIMENTO
RUA MARIA APARECIDA MITIDIERE SANTOS, 53 - CEP: 18600-000 - AMPLIAGAO DE SALAS DE 120
PRQ RES 24 DE MAIO - BOTUCATU-SP AULA
Tel.: 3814-0602, 3882-9545
EE PROF MANOEL PATRICIO DO NASCIMENTO
RUA MARIA APARECIDA MITIDIERE SANTOS, 53 - CEP: 18600-000 - SERVICOS 120
PRQ RES 24 DE MAIO - BOTUCATU-SP COMPLEMENTARES
Tel.: 3814-0602, 3882-9545
EE DR ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA
AVENIDA CONDE DE SERRA NEGRA, S/N - CEP: 18611-710 - JD AMPLIAGAO DE SALAS DE 150
PEABIRU - BOTUCATU-SP AULA
Tel.: (14) 3814-8171, (14) 3882-0470
EE DR ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA
AVENIDA CONDE DE SERRA NEGRA, S/N - CEP: 18611-710 - JD SERVICOS 150
PEABIRU - BOTUCATU-SP COMPLEMENTARES
Tel.: (14) 3814-8171, (14) 3882-0470
EE PROFA MARIA BENEDITA DE ALMEIDA BAIDA
RUA LIDIA MONTEIRO DE ALMEIDA, S/N - CEP: 18655-000 - AMPLIAGAO DE SALAS DE 120
APARECIDA DE SAO MANOEL - SAO MANUEL-SP AULA
Tel.: (14) 3841-3798
EE PROFA MARIA BENEDITA DE ALMEIDA BAIDA
RUA LIDIA MONTEIRO DE ALMEIDA, S/N - CEP: 18655-000 - SERVICOS 120
APARECIDA DE SAO MANOEL - SAO MANUEL-SP COMPLEMENTARES
Tel.: (14) 3841-3798
EE PROFA MARIA APARECIDA JUSTO SALVADOR
RUA SIQUEIRA CAMPOS, S/N - CEP: 18655-000 - CENTRO - PRATANIA- | AMPLIAGAO DE SALAS DE

180
SP AULA
Tel.: (14) 3844-1102, (14) 3844-7006

SERVIGOS

EE PROFA MARIA APARECIDA JUSTO SALVADOR COMPLEMENTARES 180
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RUA SIQUEIRA CAMPOS, S/N - CEP: 18655-000 - CENTRO - PRATANIA-

SP

Tel.: (14) 3844-1102, (14) 3844-7006

1.2.
1.3.

A licitacdo sera realizada em anico item.

Valor referencial. O valor total estimado para a execucdo do objeto deste certame é de R$
5.323.134,56 (cinco milh@es trezentos e vinte e trés mil cento e trinta e quatro reais e cinquenta
e seis centavos). Os quantitativos e respectivos valores unitarios estdo referidos na planilha
orcamentaria detalhada que consta do Anexo VIl deste Edital.

2. DO REGISTRO DE PRECOS

2.1.

A disciplina deste item 2 ndo se aplica no presente procedimento, por ndo se tratar de licitagdo para
registro de precos.

3. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Poderdo participar desta Concorréncia os interessados que atuarem em atividade compativel com
0 objeto da licitacdo e que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal
(www.gov.br/compras).

3.1.1. Os interessados deverdo atender as condicdes exigidas no cadastramento no Sicaf até o
terceiro dia Gtil anterior a data prevista para recebimento das propostas.

3.1.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacfes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados na subdivisdo anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela
informacé&o, devendo proceder, imediatamente, a corre¢ao ou a alteracédo dos registros tdo logo identifique
incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

A ndo observancia do disposto na subdivisdo anterior poderd ensejar desclassificacdo no momento da
habilitac&o.

Nos limites previstos no art. 4° da Lei n° 14.133, de 2021, e na Lei Complementar n°® 123, de 14 de
dezembro de 2006, serdo observadas, caso aplicaveis, as regras de tratamento favorecido para as
microempresas e empresas de pequeno porte, bem como para as cooperativas que atendam ao disposto
no art. 34 da Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007, e no art. 16 da Lei n® 14.133, de 2021, para o
agricultor familiar, para o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual — MEI.

Em relagcdo as regras aplicaveis a presente licitagdo concernentes a tratamento favorecido para as
microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas, observa-se que:

3.5.1. Considerando o valor estimado do item/grupo objeto desta licitacdo, ndo se aplicam a ele as
regras de tratamento favorecido constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n° 123,
de 2006, nos termos dos 88 1° e 3°do art. 4° da Lei n°® 14.133, de 20211.

N&o poderao disputar esta licitacdo:
3.6.1. aquele que ndo atenda as condi¢gbes deste Edital e seu(s) Anexo(s);

3.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitacdo versar sobre obra, servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados,
observado o disposto nos 88 2° e 4° do art. 14 da Lei n° 14.133, de 2021,
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3.6.3.

3.6.4.

3.6.5.

3.6.6.

3.6.7.

3.6.8.
3.6.9.

empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboracéo do projeto basico ou
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitacdo versar sobre obra, servicos
ou fornecimento de bens a ela necessarios, observado o disposto nos 88§ 2° e 4° do art. 14 da
Lei n® 14.133, de 2021,

pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacédo, impossibilitada de participar
da licitacdo em decorréncia de sancéo que lhe foi imposta;

aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do érgéo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcéo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que
deles seja c6njuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau;

empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por explorac@o de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condi¢cdes anélogas as de escravo ou por contratagdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislacao trabalhista;

agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;

aguele que néo tenha representacéo legal no Brasil com poderes expressos para receber
citacao e responder administrativa ou judicialmente.

3.7. N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execucao do contrato agente publico do
orgéo ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as situa¢des que possam configurar
conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacéo
gue disciplina a matéria, conforme 8§ 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

3.7.1.

A vedacdo de participacéo de agente publico do 6rgédo ou entidade licitante ou contratante de
que trata a subdiviséo anterior estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da contratagcéo
na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

3.8. O impedimento decorrente de imposi¢do de sangdo de que trata o item 3.6.4 serd também aplicado ao
licitante que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade
da sancao a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.9. No que concerne aos itens 3.6.2 e 3.6.3, equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes
do mesmo grupo econdmico.

3.10. N&o poderéo disputar esta licitagdo sociedades cooperativas, tendo em vista o disposto no art. 16
dalLein®14.133, de 2021, e no art. 5° da Lei n°® 12.690, de 2012.

3.11. Sera admitida a participacédo de pessoas juridicas em consadrcio, nos termos do art. 15 da Lei n® 14.133,

de 2021.

3.11.1.

Serd vedada a participacdo de empresa consorciada, na mesma licitacdo, de mais de um
consércio ou de forma isolada, nos termos do art. 15, inc. IV, da Lei n® 14.133, de 2021.

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

4.1. Na presente licitacéo, a fase de habilitagédo sucedera as fases de apresentacéo de propostas e lances e
de julgamento.
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4.2.

4.3.

4.4,

Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o preco, até
a data e o horério estabelecidos para abertura da sesséo publica.

No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:

4.3.1. esta ciente e concorda com as condic¢des contidas no Edital e seus Anexos, bem como que a
proposta apresentada compreenderd a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de
habilitagao definidos no instrumento convocatorio;

4.3.2. ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo
emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na
condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituicdo Federal;

4.3.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou for¢cado, observando o disposto
nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso Ill do art. 5° da Constituicdo Federal;

4.3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
gue atenda ao disposto no art. 34 da Lei n® 11.488, de 2007 (se admitida a participacdo de cooperativa
no item 3.10) deverd declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrénico, que cumpre 0s requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 88 1° ao 3° do art. 4° da Lei
n.° 14.133, de 2021, excetuada a hipotese de se verificar uma das excecfes dos 88 1° ao 3° do art. 4°
supracitado, conforme especificado nos itens 4.4.1 e 4.4.2 subsequentes.

4.4.1. N&o se aplica o tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n°®
123, de 2006, na hip6tese em que o objeto tenha valor estimado superior ao limite
estabelecido nos 88 1° e 3° do art. 4° da Lei n°® 14.133, de 2021, conforme seja especificado,
quando houver, em subdivisdo do item 3.5.

4.4.2. N&o tém direito ao tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar
n® 123, de 2006, as microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas (se
admitida a participac@o de cooperativas no item 3.10) que, no ano-calendario de realizacédo
da licitagdo, tenham celebrado contratos com a Administragédo Publica cujos valores somados
extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de
pequeno porte, nos termos do § 2° do art. 4° da Lei n® 14.133, de 2021.

4.4.3. Na hipotese de se verificar uma das excegdes especificadas no item 4.4.1 ou no item 4.4.2,
ou de ndo cumprimento de outro requisito legal para tratamento favorecido, o licitante
devera assinalar o campo “nao”, por nédo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei
Complementar n® 123, de 2006.

4.4.4, Na hip6tese de item para participacao exclusiva de microempresas, empresas de pequeno
porte e equiparadas, a assinalagdo do campo “ndo” impedira o prosseguimento no certame,
para aquele item.

4.4.5. Na hipotese de itens em que a participagcdo ndo seja exclusiva para microempresas,
empresas de pequeno porte e equiparadas, a assinalagdo do campo “nao” apenas produzira
o efeito de o licitante n&o ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar
n°® 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa equiparada (se admitida a participagdo de cooperativa no item 3.10).
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4.5,

4.6.

4.7,

4.8.

4.9,

4.10.

4.4.6. O licitante organizado em cooperativa (se admitida a participacao de cooperativa no item 3.10)
devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico, que cumpre 0s requisitos
estabelecidos no_artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

A falsidade da declaracédo de que tratam os itens 4.3 e 4.4 sujeitara o licitante as sancdes previstas na
Lein®14.133, de 2021, e neste Edital.

Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema, até a abertura
da sessao publica.

N&o havera ordem de classificagao na etapa de apresentacao da proposta pelo licitante, o que ocorrera
somente apoés os procedimentos de abertura da sesséo publica e da fase de envio de lances.

Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentacéo de propostas, apés a fase de envio de lances.

Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema
eletrénico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negdcios
diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua desconexao.

O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1.

5.2.
5.3.

54.

5.5.

5.6.

5.7.

O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos seguintes
campos:

5.1.1. Valor total do item.

Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributérios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugéo
do objeto.

Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragcéo, sob alegacdo de
erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver determinacao legal de
retencéo de tributo, no pagamento serdo retidos na fonte os percentuais que sejam estabelecidos na
legislacé&o vigente.

As microempresas e empresas de pequeno porte impedidas de optar pelo Simples Nacional, ante as
vedagles previstas na Lei Complementar n® 123, de 2006, ndo poderdo aplicar os beneficios
decorrentes desse regime tributério diferenciado em sua proposta, devendo elabora-la de acordo com
as normas aplicaveis as demais pessoas juridicas.

5.6.1. Quando for o caso, e se vier a ser contratado, o licitante na situacao descrita na subdivisao
acima devera requerer ao 6rgdo fazendario competente a sua exclusédo do Simples Nacional
até o ultimo dia util do més subsequente aquele em que ocorrida a situacdo de vedacao, nos
termos do art. 30, caput, inc. Il, e § 1°, inc. Il, da_Lei Complementar n°® 123, de 2006,
apresentando a Administracdo a comprovacao da exclusdo ou o seu respectivo protocolo.

5.6.2. Se o Contratado néo realizar espontaneamente o requerimento de que trata a subdivisdo
acima, cabera ao ente publico contratante comunicar o fato ao 6rgédo fazendario competente,
solicitando que o Contratado seja excluido de oficio do Simples Nacional, nos termos do art.
29, inc. |, da_Lei Complementar n® 123, de 2006.

A apresentacao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes nelas contidas,
em conformidade com o que dispde a documentacao que integra este Edital, assumindo o proponente o
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5.8.

5.9.

5.10.

compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de utilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita
execucao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicdo.

O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacéo.

Os licitantes devem respeitar os pre¢cos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratagdes
publicas, quando participarem de licitacdes publicas.

O descumprimento das regras supramencionadas por parte do Contratado pode ensejar a
responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas competente e, apés o devido processo legal, gerar as
seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adocdo das medidas necessarias ao exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inc. IX, da Constituicdo Federal, e do art. 33, inc. X, da
Constituicdo do Estado de S&o Paulo; ou condenacdo dos agentes publicos responsaveis e do
Contratado ao pagamento de indenizagdo pelos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de
superfaturamento por sobrepreco na execuc¢ao do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.
6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.
6.11.

A abertura da presente licitacdo dar-se-4 automaticamente em sessdo publica, por meio de sistema
eletrdnico, na data, horario e local indicados neste Edital.

Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema, até a abertura da
sessdao publica.

O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o(a) agente/comissdo de
contratacao e os licitantes.

Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema
eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

O lance devera ser ofertado pelo valor total do item.

Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horério fixado para abertura da sesséo e
as regras estabelecidas neste Edital.

O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo
sistema.

O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidir4 tanto em relacdo aos lances
intermediérios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de 0,1% (um décimo
por cento) sobre o valor total do item.

O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos apés
o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou inexequivel.

O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado, definido no inicio deste Edital.

Sera adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, segundo o qual os
licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

6.11.1. A etapa de lances da sessao publica tera duracdo de 10 (dez) minutos e, apoés isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos 2 (dois)
minutos do periodo de duracdo da sesséo publica.

6.11.2. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata a subdivisédo acima, sera de 2
(dois) minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo
de prorrogacéo, inclusive no caso de lances intermediarios.
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6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

6.17.
6.18.

6.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nas subdivisbes anteriores, a sesséo
publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme
a ordem de classificacéo.

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o(a) agente/comissao de contratacéo, auxiliado
pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais
colocacdes.

6.11.5. Ap6s o reinicio previsto na subdivisdo acima, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.

Apds o término dos prazos estabelecidos nas subdivisbes_anteriores, o sistema ordenara e divulgara os
lances segundo a ordem crescente de valores.

N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado
em primeiro lugar.

Durante o transcurso da sesséo publica, os licitantes seréo informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identificagéo do licitante.

No caso de desconexdo com o(a) agente/comissdo de contratacdo, no decorrer da etapa competitiva da
licitacdo, o sistema eletrdnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepg¢ao dos lances.

Quando a desconexdo do sistema eletrdnico para o(a) agente/comissdo de contratac@o persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessado publica serd suspensa e reiniciada somente ap6s decorridas
vinte e quatro horas da comunicacéo do fato pelo(a) agente/comissdo de contratagdo aos participantes,
no sitio eletrdnico utilizado para divulgacao.

Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

Em relacdo a hipdtese de itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagcdo automatica, junto a
Receita Federal, do porte da entidade empresarial, caso a contratacdo ndo se enquadre nas
vedacgBes dos 8§ 1°e 2°do art. 4°da Lei n°® 14.133, de 2021. O sistema identificara em coluna propria
as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores
da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o
fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006.

6.18.1. Nessas condi¢cBes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance
serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.18.2. A melhor classificada nos termos da subdiviséo acima tera o direito de encaminhar uma ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo
de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagdo automatica para
tanto.

6.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de até 10% (dez por cento),
na ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido na
subdivisdo acima.

6.18.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nas subdivisdes anteriores,
serd realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera
apresentar melhor oferta.

6.18.5. Nao se aplica o tratamento favorecido estabelecido nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n®
123, de 2006, na hipétese em que item objeto desta licitagcdo tenha valor estimado superior
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6.19.

6.20.

ao limite estabelecido nos 88 1° e 3° do art. 4° da Lei n°® 14.133, de 2021, conforme seja
especificado, quando houver, em subdivisdo do item 3.5.

So6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase
fechada do modo de disputa aberto e fechado (se adotado esse modo de disputa no inicio deste Edital
e no item 6.11).

6.19.1.

6.19.2.

6.21.3.

Havendo eventual empate entre propostas ou lances, os critérios de desempate serdo
agueles previstos no caput do art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.19.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificagdo;

6.19.1.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de
cumprimento de obrigacdes previstos na Lei n® 14.133, de 2021, conforme
regulamento;

6.19.1.3. desenvolvimento pelo licitante de a¢des de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.19.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacdes
dos 6rgédos de controle.

Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, nos termos do § 1° do art. 60 da Lei n°
14.133, de 2021, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou prestados por:

6.19.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado de Sao Paulo;
6.19.2.2. empresas brasileiras;
6.19.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

6.19.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lein® 12.187, de
29 de dezembro de 2009

Caso persista 0 empate ap6s obedecido o disposto no caput e no 8 1° do art. 60 da Lei n°
14.133, de 2021, o desempate ocorrera por sorteio, a ser realizado em local, data e horéario
que serdo divulgados por meio de mensagem no sistema, sendo facultada a presenca a todos
os interessados, incluindo os demais licitantes.

Encerrada a etapa de envio de lances da sesséo publica, na hipétese de a proposta do primeiro colocado
permanecer acima do preco maximo definido para a contratacéo, o(a) agente/comissédo de contratagédo
podera negociar condi¢cdes mais vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.

6.20.1.

6.20.2.

6.20.3.

6.20.4.

6.20.5.

A negociacéo poderéa ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagéo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacao, for
desclassificado em raz&o de sua proposta permanecer acima do orcamento estimado definido
pela Administracgéo.

A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

O resultado da negociacdo serd divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatdrio.

O(A) agente/comissdo de contratacdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no
prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apos a
negociacao realizada, acompanhada, se for o caso, de documentos complementares, quando
necessarios a confirmacéo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

E facultado ao(a) agente/comissdo de contratacéo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo, ou de oficio, a
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6.21.

critério do agente/comisséo de contratacédo, quando constatado que o prazo estabelecido ndo
€ suficiente para o envio da documentagéo exigida.

ApOs a negociacdo do preco, o(a) agente/comissdo de contratacdo iniciara a fase de aceitagdo e
julgamento da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1.

7.2.

7.3.

7.4,

7.5.

Encerrada a etapa de negociacdo, o(a) agente/comissdo de contratacdo verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢6es de participacdo no certame, conforme
previsto no art. 14 da Lei n°® 14.133, de 2021, na legislacdo correlata e no item 3.6 deste Edital,
especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a participagdo no certame ou a futura
contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. SICAF,

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - Ceis, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta);

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Cnep, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta);

7.1.4. Cadastro Nacional de Condenag¢fes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e
Inelegibilidade - CNCIAI, do Conselho Nacional de Justica
(http://www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php);

7.1.5. Sistema Eletrénico de Aplicacdo e Registro de Sanc¢des Administrativas — e-Sancdes
(http://www.esancoes.sp.qov.br); e

7.1.6. Relacdo de apenados publicada pelo Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo
(https://www.tce.sp.gov.br/apenados).

Em relacéo a pessoa juridica licitante, a consulta ao cadastro CNCIAI sera realizada também quanto
a seu sécio majoritério, por forca do artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992.

Caso conste na Consulta de Situagéo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o(a)
agente/comissdo de contratacdo diligenciard para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3,
de 2018, art. 29, caput, c/c Decreto estadual n® 67.608, de 2023.

7.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societérios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros. (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 29, 81°, c/c
Decreto estadual n® 67.608, de 2023).

7.3.2. O licitante serd convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificagdo.
(Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 29, 8§ 2°, c/c Decreto estadual n°
67.608, de 2023).

7.3.3. Constatada a existéncia de sancdo, o licitante sera considerado inabilitado, por falta de
condicéo de participacao.

Caso atendidas as condi¢cBes de participacéo, prosseguira a andlise da fase de julgamento da proposta
classificada em primeiro lugar.

7.4.1. O disposto nos itens 7.4 e 7.6.2 serd excepcionado se for definido no item 4.1 que a fase de
habilitacdo antecede a fase de apresentacdo de propostas e lances, hipétese em que, caso
atendidas as condi¢cfes de participacdo, sera iniciado o procedimento de habilitagdo, nos
termos do item 8, antes de se realizar a fase de julgamento.

Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento
favorecido a microempresas e empresas de pequeno porte, o(a) agente/comissdo de contratacao
verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com os itens 3.5 e 4.4 deste Edital.

FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
Avenida S3o Luis, 99 Republica Sdo Paulo SP 01046-001 (11)3158.4000
www.fde.sp.gov.br 11


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art14
https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta
https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.esancoes.sp.gov.br/
https://www.tce.sp.gov.br/apenados
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm#:~:text=%C3%A0s%20seguintes%20comina%C3%A7%C3%B5es%3A-,Art.,n%C2%BA%2012.120%2C%20de%202009).
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018#art29
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018#art29
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/ae4c99f07f9f4f7d03258980004dbc9d?OpenDocument&Highlight=0,67.608
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/ae4c99f07f9f4f7d03258980004dbc9d?OpenDocument&Highlight=0,67.608
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/ae4c99f07f9f4f7d03258980004dbc9d?OpenDocument&Highlight=0,67.608
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/ae4c99f07f9f4f7d03258980004dbc9d?OpenDocument&Highlight=0,67.608

FIE‘E’!E%’?}{;‘L?”’L‘,‘ERA?TS Secretaria de o SAO PAULO

DA EDUCACAO Educacao GOVERNO DO ESTADO

Concorréncia Eletronica - SIASG n° 90182/2025 - FDE n° 69/00422/25/01 - SEI- n° 229.00008517/2025-01 - MOD. PADRONIZADO - 11/06/2025

7.6.

7.7.

7.8.

Verificadas as condicdes de participacéo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o(a) agente/comisséo
de contratacdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagao ao objeto e a
compatibilidade do prego em relagdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus

Anexos.

7.6.1.

7.6.2.

Se a proposta vencedora for desclassificada, o(a) agente/comisséo de contratacdo examinara
a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacéo.

Encerrada a fase de julgamento, caso se verifique a conformidade da proposta de que trata
o item 7.6, o(a) agente/comissao de contratacdo passara a verificacdo da documentacao de
habilitacdo do licitante conforme disposicdes do item 8.

Sera desclassificada a proposta vencedora que:

7.7.1.
7.7.2.
7.7.3.

7.7.4.
7.7.5.

contiver vicios insanaveis;
ndo obedecer as especificacdes técnicas pormenorizadas neste Edital ou em seus Anexos;

apresentar precos inexequiveis ou permanecer acima do orgamento estimado definido para
a contratacao;

nao tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus Anexos,
desde que insanavel.

Além das disposi¢8es acima, a andlise de exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:

7.8.1.

7.8.2.

7.8.3.

7.8.4.

7.8.5.

A caracterizagdo do sobrepreco se dard pela superacdo do valor global estimado e pela
superacao de custo unitario tido como relevante, conforme critério constante no item 8.4.1.
do Anexo | — Termo de Referéncia.

Serédo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta
e cinco por cento) do valor or¢cado pela Administracdo, observado o disposto na subdivisao
subsequente.

7.8.2.1. Ainexequibilidade, na hip6tese de proposta cujo valor seja inferior a 75% (setenta
e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, s6 sera considerada apos
diligéncia do(a) agente/comissédo de contratagdo, facultando ao licitante
comprovar, no prazo assinalado pela Administracdo, a viabilidade dos precos
constantes em sua proposta, sob pena de desclassificacao.

Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta
e cinco por cento) do valor orcado pela Administragdo, equivalente a diferenga entre este
Gltimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a
Lei.

E vedado ao licitante incluir na planilha de custos e formagéo de precos:

a) item relativo a despesas decorrentes de disposi¢cfes contidas em acordos, convencgdes
ou dissidios coletivos de trabalho que tratem de matéria n&o trabalhista, de pagamento
de participacdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados do contratado, ou que
estabelecam direitos nao previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de
encargos sociais ou previdenciarios, bem como de precos para 0S iInSumos
relacionados ao exercicio da atividade (art. 135, § 1°, da Lein® 14.133, de 2021);

b) item relativo a despesas decorrentes de disposi¢cfes contidas em acordos, convencgdes
ou dissidios coletivos de trabalho que tratem de obrigacdes e direitos que somente se
aplicam aos contratos com a Administragédo Publica (art. 135, § 2°, da Lein® 14.133, de

2021).

A inclusédo na proposta de item de custo vedado ndo acarretara a desclassificagdo do licitante,
devendo o(a) agente/comissdo de contratacdo determinar que 0 respectivo custo seja
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7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

excluido da planilha, observando-se o disposto no inciso Ill do art. 12 da_Lei n® 14.133, de
2021.

7.8.6. Na hipétese de contratagdo com a previsdo de itens de custos vedados, tais valores serdo
glosados e os itens serdo excluidos da planilha, garantidos ampla defesa e contraditorio.

7.8.7. O licitante vencedor devera indicar os sindicatos, acordo(s) coletivo(s), convencgédo(Ges)
coletiva(s) ou sentencga(s) normativa(s) que regem a(s) categoria(s) profissional(is) que
executara(do) o servico e a(s) respectiva(s) data(s)-base(s) e vigéncia(s), com base na
Classificacéo Brasileira de Ocupacdes — CBO.

7.8.8. Em todo caso, devera ser garantido o pagamento do salario normativo previsto no instrumento
coletivo aplicavel ou do salario-minimo vigente, o que for maior.

Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderéo ser efetuadas diligéncias, para que o licitante comprove a
exequibilidade da proposta.

Considerando que o custo global estimado do objeto licitado é decomposto em seus respectivos custos
unitarios por meio de planilha elaborada pela Administracdo conforme documentacéo anexada a este
Edital, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar planilha por ele
elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de nao
aceitacdo da proposta.

7.10.1. O licitante vencedor sera convocado a apresentar a Administracéo, por meio eletrdnico, as
planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo
elaborado pela Administragéo conforme documentacdo anexada a este Edital, bem como com
detalhamento das Bonificacdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com
0s respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, nos termos do
disposto no § 5° do art. 56 da Lei n°® 14.133, de 2021.

Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacao da proposta. A planilha
podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que nédo haja majoracdo do
precgo e que se comprove que este € o bastante para arcar com todos os custos da contratacgao;

7.11.1. O ajuste de que trata a subdivisdo acima se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem a
substancia das propostas.

7.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacdo de
recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando n&o cabivel
esse regime.

Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especifica¢cdes do objeto, podera ser colhida
a manifestacao escrita do setor requisitante do servico ou da area especializada no objeto.

8. DA FASE DE HABILITACAO

8.1.

Os documentos que serao exigidos para fins de habilitacdo estdo especificados no Anexo | - TERMO DE
REFERENCIA deste Edital, consistindo na documentacio necesséria e suficiente para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagéo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133,
de 2021.

8.1.1. A documentacdo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

8.1.2. Nesta licitacdo, ndo havera exigéncia de que o licitante ateste, sob pena de inabilitacdo, que
conhece o local e as condi¢fes de realizacdo do objeto, ou que tem conhecimento pleno das
condicdes e peculiaridades da contratacéo.

8.1.2. Considerando que na presente licitacdo a avaliagdo prévia do local de execugdo é
imprescindivel para o conhecimento pleno das condigfes e peculiaridades do objeto a ser
contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitagdo, que conhece o local e as
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8.2.
8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

condicdes de realizacdo do objeto da licitacdo, assegurado a ele o direito de realizacéo de
vistoria prévia, ou de apresentar declaracdo de conhecimento pleno das condicdes e
peculiaridades da contratacdo, observando-se o disposto na documentacéo que integra este
Edital como Anexo.

8.1.2.1. Agendamento de vistoria devera ser feito através do contato abaixo:
Nome: Daniel da Silva Sedres

E-mail: daniel.sedres@educacao.sp.gov.br

Tel.: (11) - 2075-4354

8.1.3. Se for permitida a participagcdo de pessoas juridicas em consorcio em subdivisdo do item 3,
para efeito de habilitacdo técnica, caso exigida ha documentacéo que integra este Edital como
Anexo, sera admitido o somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de
habilitacdo econémico-financeira, caso exigida na documenta¢do que integra este Edital
como Anexo, sera admitido o somatério dos valores de cada consorciado.

8.1.3.1. Na hip6tese de admisséo da participagdo de pessoas juridicas em consorcio e
exigéncia de requisito de habilitacdo econdmico-financeira de que trata a
subdivisdo acima, se o consorcio ndo for formado integralmente por
microempresas ou empresas de pequeno porte, haverd um acréscimo de 15%
(quinze) por cento) para o consoércio em relagdo ao valor exigido dos licitantes
individuais para habilitagdo econdmico-financeira.

8.1.4. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o
licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para
atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela
prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderao ser apresentados em original ou por copia.

Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser substituidos por registro cadastral emitido
por 6rgao ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n°
14.133, de 2021.

Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de habilitacdo, e o
declarante respondera pela veracidade das informacdes prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n°
14.133, de 2021).

Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacédo, a declara¢éo de que cumpre
as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social,
previstas em lei e em outras normas especificas.

O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas propostas
econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na ConstituicBo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

A habilitacdo sera verificada por meio do Sicaf, quanto aos documentos por ele abrangidos.

8.7.1. Somente havera a necessidade de comprovacao do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver davida em relagao a
integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (Instrucdo
Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 4°, § 1°, e art. 6°, § 4°, c/c Decreto estadual n°®
67.608, de 2023).

E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-los

atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a
correcao ou a alteracéo dos registros tdo logo identifique incorrecao ou aqueles se tornem desatualizados.
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8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

(Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 7°, caput, c/c Decreto estadual n° 67.608, de
2023).

8.8.1. A ndo observancia do disposto na subdivisdo acima podera ensejar desclassificacdo no
momento da habilitacdo. ((Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 7°,
paragrafo unico, c/c Decreto estadual n® 67.608, de 2023).

A verificagao pelo(a) agente/comissao de contratacdo, em sitios eletrdnicos oficiais de 6rgéos e entidades
emissores de certidées constitui meio legal de prova, para fins de habilitacéo.

8.9.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no Sicaf serdo
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2 (duas) horas prorrogavel
por igual periodo, contado da solicitacao do(a) agente/comissao de contratacéo.

8.9.2. O disposto nos itens 8.9.1 e 8.13 sera excepcionado se for definido no item 4.1 que a fase de
habilitacdo antecederd a fase de apresentacdo de propostas e lances, hipétese em que os
licitantes encaminharéo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitagio
e a proposta com o prego ou o percentual de desconto (conforme a alternativa adequada ao
critério de julgamento definido no inicio deste Edital), observado o disposto nos itens 8.1.1 e
8.3.

A verificacdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente serd feita em relagdo
ao licitante vencedor.

8.10.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal especificados na documentacdo que integra
este Edital como Anexo somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior
ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.10.2. O disposto no item 8.10 serd excepcionado se for definido no item 4.1 que a fase de
habilitacdo antecedera a fase de apresentacdo de propostas e lances, hipétese em que a
verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele nédo contidos ocorrerd em relacao a
todos os licitantes, respeitada a excecédo do item 8.10.1.

Apés a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a apresentacao
de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei n® 14.133, de 2021, art. 64):

8.11.1. complementacao de informacdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e
desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

8.11.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das
propostas.

Na anélise dos documentos de habilitacdo, o(a) agente/comissé@o de contratacdo podera sanar erros ou
falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante deciséo
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagéo e
classificagéo.

Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o(a) agente/comissdo de
contratacdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacéo, até
a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente Edital, observado o prazo definido no item 8.9.1.

Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do licitante cuja
proposta atenda ao Edital de licitacdo, apés concluidos os procedimentos de que trata a subdivisdo
anterior.

A comprovacéo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas, das empresas de pequeno porte
e das cooperativas que atendam ao disposto no art. 34 da Lei n° 11.488, de 2007 (se admitida a
participagdo de cooperativas no item 3.10) somente sera exigida para efeito de contratagao, e ndo como
condicdo para participacao na licitagdo, exceto na hipétese em que item objeto desta licitagdo tenha valor
estimado superior ao limite estabelecido nos §8 1° e 3° do art. 4° da Lei n°® 14.133, de 2021, conforme
seja especificado, quando houver, em subdivisdo do item 3.5.
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8.15.1. Havendo alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, o licitante
habilitado nas condi¢cBes da subdivisédo anterior devera comprovar sua regularizacdo sob
pena de decadéncia, sem prejuizo da aplicacdo das sangBes cabiveis, mediante a
apresentacdo das competentes certiddes negativas de débitos, ou positivas com efeito de
negativa, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contado a partir do momento em que o licitante for
declarado vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da Administracao.

8.16. Addisciplina da adjudicacédo e da homologacédo encontra-se no item 14 deste Edital.

9. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

9.1. A disciplina deste item 9 ndo se aplica no presente procedimento, por ndo se tratar de licitagdo para
registro de precos.

10. DA FORMACAO DO CADASTRO DE RESERVA

10.1. A disciplina deste item 10 ndo se aplica no presente procedimento, por ndo se tratar de licitacdo para
registro de precos.

11. DOS RECURSOS

11.1. A interposi¢do de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitacdo de
licitantes, a anulagéo ou revogacéo da licitacdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de
2021.

11.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimagao ou de lavratura da ata.

11.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo ou
inabilitacdo do licitante:

11.3.1. aintencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;
11.3.2. o prazo para a manifestagé@o da intencdo de recorrer n&o sera inferior a 10 (dez) minutos;

11.3.3. 0 prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimacdo ou de
lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitacdo;

11.3.4. em excecdo ao disposto no item 11.3.3, se for definido no item 4.1 que a fase de habilitac@o
antecede a fase de apresentacdo de propostas e lances, o prazo para apresenta¢gdo das
razdes recursais serd iniciado na data de intimag&o da ata de julgamento.

11.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.

11.5. Orecurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo recorrida, a qual podera
reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar o recurso
para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisao no prazo de 10 (dez) dias (teis, contado
do recebimento dos autos.

11.6. Os recursos interpostos fora do prazo nédo serdo conhecidos.

11.7. O prazo para apresentacao de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias Uteis,
contados da data da intimac&o pessoal ou da divulgagéo da interposicdo do recurso, assegurada a vista
imediata dos elementos indispenséaveis a defesa de seus interesses.

11.8. O recurso tera efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha deciséo final da
autoridade competente.

11.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente o0s atos insuscetiveis de aproveitamento.

11.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados pelo Sistema Eletrénico de
Compras — SEI, do Governo do Estado de Sdo Paulo.
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12. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

12.1.

12.2.

12.3.

Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante ou contratado que, com dolo ou culpa:

12.1.1.
12.1.2.

12.1.3.

12.1.4.

12.1.5.

12.1.6.

12.1.7.

12.1.8.

12.1.9.
12.1.10.

12.1.11.
12.1.12.

der causa a inexecugéo parcial do contrato;

der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

der causa a inexecugéo total do contrato;

deixar de entregar a documentacéo exigida para o certame, inclusive ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo(a) agente/comissdo de contratacdo durante o
certame;

salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta
em especial quando:

12.1.5.1. n&o enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociacao;
12.1.5.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
12.1.5.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.6.1. recusar-se, sem justificativa, a formalizar a contratacdo ou a ata de registro de
preco (caso o item 1 defina licitac&o para registro de precos) no prazo e condi¢des
estabelecidos pela Administracao;

ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo
justificado;

apresentar declaracdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaracao
falsa durante a licitacdo ou a execucédo do contrato;

fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;

comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

12.1.10.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
12.1.10.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

12.1.10.3. caso exigida na documentacdo que integra este Edital, apresentar amostra
falsificada ou deteriorada;

praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitac&o;

praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013..

Com fundamento na Lei n® 14.133, de 2021, a Administracdo podera, apOs regular processo
administrativo, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes, adjudicatarios e/ou contratado as
seguintes san¢fes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

12.2.1.
12.2.2.
12.2.3.
12.2.4.

adverténcia,;
multa;
impedimento de licitar e contratar; e

declaracédo de inidoneidade para licitar ou contratar.

Na aplicacéo das sanc¢des serdo considerados:

12.3.1.

a natureza e a gravidade da infragcdo cometida;
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12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

12.10.

12.11.

12.12.
12.13.

12.3.2. as peculiaridades do caso concreto;
12.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
12.3.4. os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

12.3.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos érgédos de controle.

A sangdo de multa sera calculada em conformidade com a documentagdo que integra este instrumento,
e aplicada apos regular processo administrativo.

12.4.1. A sancdao de multa prevista no inciso Il do caput do art. 156 da Lei n® 14.133, de 2021) ,
calculada naforma deste Edital, ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento)
nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato (8§ 3° do art. 156 da Lei n°
14.133, de 2021).

As sanc¢bes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracéo de inidoneidade para licitar
ou contratar poderédo ser aplicadas cumulativamente com a penalidade de multa, garantido o exercicio de
prévia e ampla defesa.

Antes da aplicacdo da san¢&o de multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimag&o.

A sancdo de adverténcia serd aplicada, ap6s regular processo administrativo, ao responsavel em
decorréncia da infragdo administrativa relacionada no item 12.1.1, quando nao se justificar a imposi¢ao
de penalidade mais grave.

A sancao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada, apds regular processo administrativo, ao
responsavel em decorréncia das infracdes administrativas relacionadas nos itens 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4,
12.1.5, 12.1.6 e 12.1.7, quando nao se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave, e impedira o
responsavel de licitar ou contratar no &mbito da Administragdo Publica direta e indireta do Estado de Sao
Paulo, pelo prazo méaximo de 3 (trés) anos.

A sanc¢éo de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar sera aplicada, apds regular processo
administrativo, ao responsavel em decorréncia das infracdes administrativas relacionadas nos itens
12.1.8,12.1.9, 12.1.10, 12.1.11 e 12.1.12, bem como das infra¢cdes administrativas previstas nos itens
12.1.2,12.1.3,12.1.4,12.1.5,12.1.6 e 12.1.7 que justifiguem a imposi¢céo de penalidade mais grave que
a sancéo de impedimento de licitar e contratar, cuja extensao e duragéo observara o disposto no art. 156,
§5° da Lein®14.133, de 2021.

A recusa injustificada do adjudicatario em formalizar a contratagdo ou assinar a ata de registro de precos
(caso o item 1 defina licitacdo para registro de precos) no prazo e condi¢cbes estabelecidos pela
Administracao, descrita no item 12.1.6.1, caracterizard o descumprimento total da obrigacdo assumida e
0 sujeitara as penalidades legalmente estabelecidas (art. 90, 8 5°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

A apuracdo de responsabilidade relacionada as sangbes de impedimento de licitar e contratar e de
declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandard a instauracdo de processo de
responsabilizacdo a ser conduzido por comisséo composta nos termos do art. 158 da Lei n® 14.133, de
2021, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante, o adjudicatario ou o contratado
para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagdo, apresentar defesa escrita e
especificar as provas que pretenda produzir.

As sanc¢des sdo autbnomas e a aplicacdo de uma nao exclui a de outra.

Da aplicacéo das sancdes de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, cabera recurso no
prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagédo, observando-se o disposto no art. 166 da
Lei n®14.133, de 2021.
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12.14.

12.15.

12.16.

12.17.

12.18.

12.19.

12.20.

Da aplicacdo da sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, cabera pedido de
reconsideracdo no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimac&o, observando-se o
disposto no art. 167 da Lei n® 14.133, de 2021.

O recurso e o pedido de reconsideracao terao efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida até que
sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

A aplicagdo das sang¢8es previstas neste Edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacéo de reparacéo
integral dos danos causados a Administracéo Publica.

Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente
devido pelo Contratante a Contratada, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da
garantia prestada, caso exigida na documentacdo que integra o Edital, ou, quando for o caso, sera
cobrada judicialmente (art. 156, § 8°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

Os atos previstos como infragBes administrativas na lei de licitac6es e contratos da Administragdo Publica
gue também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos
na referida Lei.

A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para
facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos na Lei n® 14.133, de 2021, ou para
provocar confusé@o patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des aplicadas a pessoa juridica
serdo estendidos aos seus administradores e s6cios com poderes de administracdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagéo de coligagéo ou controle, de fato ou de direito,
com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade
de andlise juridica prévia, nos termos do art. 160 do referido diploma legal.

O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagcdo da sancao,
informar e manter atualizados os dados relativos as sanc¢des por ele aplicadas, para fins de publicidade
no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas
Punidas (Cnep), instituidos no d&mbito do Poder Executivo federal (art. 161 da Lei n°® 14.133, de 2021).

13. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagdo da Lei n®
14.133, de 2021, ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar a
impugnacéo ou o pedido de esclarecimento até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do certame.

A impugnacao e o pedido de esclarecimento poderéo ser realizados por forma eletrbnica, através de e-
mail na conta da Geréncia de Licitacdes - gli@fde.sp.gov.br.

As impugnac0es e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

13.3.1. A concessdéo de efeito suspensivo a impugnacéo € medida excepcional, e, caso ocorra, sera
motivada nos autos do processo de licitacao.

A decisdo da impugnacéo ou a resposta ao pedido de esclarecimento serdo divulgadas em sitio eletrdnico
oficial conforme especificado na subdivisdo subsequente, no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado
ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

13.4.1. As decisBes das impugnacdes e as respostas aos pedidos de esclarecimento serdo juntadas
aos autos do processo licitatério, ficardo disponiveis para consulta por qualquer interessado,
e serdo publicadas no sistema e no(s) endereco(s) eletrbnico(s) na Internet
www.fde.sp.gov.br, sem informar a identidade do responséavel pela impugnacdo ou pelo
pedido de esclarecimento.

Acolhida a impugnagéo, sera definida e publicada nova data para a realizagao do certame, exceto quando
a alteracdo ndo comprometer a formulagéo das propostas.
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13.6. A auséncia de impugnacao implicara na aceitacdo tacita, pelo licitante, das condi¢cdes previstas neste
Edital e em seus Anexos.

13.7. A auséncia de pedido de esclarecimento implicara na presuncdo de que os interessados nao tiveram
davidas a respeito da presente licitacdo, razdo pela qual ndo serdo admitidos questionamentos
extemporaneos.

14. DAS DISPOSICOES GERAIS

14.1. Exaurida a fase recursal, sera observado o disposto no art. 71 da Lei n® 14.133, de 2021.

14.1.1. Constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade superior adjudicara o objeto da
licitagdo ao licitante vencedor e homologara o procedimento licitatorio.

14.2. A disciplina da formaliza¢&o da contratacéo observara o disposto nas subdivisées deste item 14.2.

14.2.1. Ap6s a homologagdo da licitagdo, em sendo realizada a contratagdo, sua formalizagao
ocorrera mediante a assinatura de Termo de Contrato, cuja minuta integra este Edital como
Anexo.

14.2.1.1. Se, por ocasido da formalizagcdo da contratagdo, algum dos documentos
apresentados pelo adjudicatario para fins de comprovacdo das condi¢cdes de
habilitacdo estiver com o prazo de validade expirado, a Administracéo verificara a
situacdo por meio eletrdnico habil de informacges e certificara a regularidade nos
autos do processo, anexando a ele os documentos comprobatérios, salvo
impossibilidade devidamente justificada.

14.2.1.2. Se néo for possivel atualizar os documentos referidos na subdivisdo acima por
meio eletrdnico habil de informacdes, o adjudicatario sera notificado para, no prazo
de 02 (dois) dias Uteis, comprovar a sua situacdo de regularidade mediante a
apresentacdo das certidBes respectivas com prazos de validade em plena
vigéncia, sob pena de a contratacdo néo se realizar.

14.2.1.3. Constitui condi¢cdo para a celebracdo da contratagdo, bem como para a realizacdo
dos pagamentos dela decorrentes, a inexisténcia de registros em nome do
adjudicatario no “Cadastro Informativo dos Créditos ndo Quitados de Orgdos e
Entidades Estaduais — CADIN ESTADUAL”. Esta condi¢do sera considerada
cumprida se o devedor comprovar que 0S respectivos registros se encontram
suspensos, nos termos do art. 8°, 88§ 1° e 2°, da Lei estadual n® 12.799, de 2008.

14.2.1.4. Com a finalidade de verificar se o licitante mantém as condi¢gfes de participacao
no certame, serdo novamente consultados, previamente a celebracdo da
contratacéo, os cadastros especificados no item 7.1 deste Edital.

14.2.1.5. Constitui(em), igualmente, condicdo(6es) para a celebracéo da contratagao:

14.2.1.5.1. a apresentacéo do(s) documento(s) que deva(m) ser exibido(s) pelo
adjudicatério anteriormente ou por ocasido da celebracdo da
contratacdo, caso exigida em disposicédo(6es) ou declaragdo(des)
especifica(s) que esteja(m) prevista(s) neste instrumento ou na
documentacao que o integra como Anexo;

14.2.1.5.2. aindicacdo de gestor encarregado de representar o adjudicatario com
exclusividade perante o contratante, caso se trate de sociedade
cooperativa (se admitida a participacdo de cooperativa no item 3.10);

14.2.1.5.3. a apresentacdo do registro ou inscricdo do licitante no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou no Conselho de
Arquitetura e Urbanismo — CAU competente, com o visto do CREA/SP
ou do CAU/SP, conforme o caso, se o local do registro ou inscricéo for
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14.3.
14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.
14.9.

14.10.

14.11.

situado em regido ndo compreendida na area de jurisdicdo da referida
entidade, observada a legislacéo aplicavel.

14.2.2. O adjudicatéario terd o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data de sua
convocacao, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decadéncia do direito, sem
prejuizo das sancg@es previstas na Lei n® 14.133, de 2021.

14.2.2.1. O prazo para assinatura previsto na subdivisao anterior podera ser prorrogado por
igual periodo, por solicitacdo justificada do interessado e aceita pela
Administracao.

14.2.2.2. O contrato sera assinado com a utilizacdo de meio eletrénico através do Sistema
Eletrénico de Compras — SEI, do Governo do Estado de Sao Paulo, nos termos
da legislacdo aplicavel.

14.2.2.3. Serd considerado celebrado o contrato, em caso de assinaturas por meio
eletrbnico em datas diferentes, na data da Ultima assinatura eletrénica das partes
do termo contratual.

14.2.3. Na hip6tese de o vencedor da licitacdo ndo comprovar manter as condi¢des de habilitacdo e
preencher as condi¢des de contratacéo consignadas neste Edital, ou ndo assinar o contrato,
ou recusar a contratacdo, a Administracdo, sem prejuizo da apuracdo do cabimento de
aplicacdo de sanc¢Bes e das demais cominagfes legais cabiveis a esse licitante, podera
convocar os licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificacdo, para a celebracao
do contrato em conformidade com o procedimento e as condi¢c6es estabelecidas no art. 90 da
Lei n®14.133, de 2021.

14.2.4. Serd facultada & Administracdo a convocacdo dos demais licitantes classificados para a
contratacdo de remanescente em consequéncia de rescisdo de contrato celebrado com
fundamento nesta licitagdo, observados os critérios estabelecidos no § 7° do art. 90 da_Lei n°®
14.133, de 2021.

Sera divulgada ata da sesséo publica no sistema eletrbnico.

N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacéo do certame
na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia Gtil subsequente, no
mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em contrario, pelo(a)
agente/comissdo de contratacao.

Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observardo o horario de
Brasilia — DF.

A homologacgé&o do resultado desta licitagdo ndo implicara direito & contratacao.

As normas disciplinadoras da licitacdo serdo interpretadas em favor da ampliacéo da disputa entre os
interessados, desde que ndo comprometam o interesse publico, o principio da isonomia, a finalidade e a
segurancga da contratagéo.

Os casos omissos serdo solucionados pelo(a) agente/comisséo de contratagdo.

Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducdo ou do resultado do processo licitatério.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-
se-a o do vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administrac&o.

No julgamento das propostas e da habilitacéo, o(a) agente/comissao de contratacdo podera sanar erros
ou falhas que nao alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante
deciséo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins
de habilitacéo e classificacao.
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14.12.

14.13.

14.14.

14.15.

14.16.

14.11.1. As falhas passiveis de saneamento na documentacéo apresentada pelo licitante sdo aquelas
cujo conteudo retrate situacdo fatica ou juridica ja existente na data da abertura da sesséo
publica desta licitagdo.

14.11.2. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico, nos termos do inciso Il do art. 12 da Lei n® 14.133, de 2021.

Caso seja vencedor da licitacdo, o licitante a ser contratado estara sujeito a assinatura de Termo de
Ciéncia e de Notificacdo, quando prevista a sua apresentacdo em ato normativo editado pelo Tribunal de
Contas do Estado de S&o Paulo, conforme a disciplina aplicavel.

O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacbes Publicas
(PNCP) e no endereco eletrénico www.fde.sp.gov.br .

Para dirimir quaisquer questdes decorrentes da licitagdo, ndo resolvidas na esfera administrativa, sera
competente o foro da Comarca da Capital do Estado de S&o Paulo.

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes Anexos:

ANEXO | — Termo de Referéncia;

ANEXO Il — Minuta de Termo de Contrato;

ANEXO Ill — Norma de Organizacéo n° 002/2010-04 — Critérios para a Imposicdo de Penalidades;
ANEXO IV — Modelo(s) referente(s) a Proposta Comercial e a Planilha de Proposta;

ANEXO V — Modelo(s) de Declaracao(8es) Proposta / Habilitacdo;

ANEXO VI - Modelos referentes a vistoria prévia;

ANEXO VII — Planilha Orgamentaria;

ANEXO VIII - Termo de Ciéncia e de Notificacdo - (Contrato);

ANEXO IX — Termo de Ciéncia — Diretrizes de Seguranca e Saude no Trabalho - (Contrato);

Arquivos de Referéncia: Os anexos referentes ao presente processo, poderdo ser obtidos mediante
solicitacdo através de e-mail para a Geréncia de Licitagc8es gli@fde.sp.gov.br.

Sao Paulo, 08 de Janeiro de 2026

JOAO PAULO DE AQUINO
Subscritor do Edital
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ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA

FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FDE
(Processo Administrativo n® 229.00008517/2025-01)

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATAGAO

1.1. Contratacdo de obras e servicos de arquitetura e engenharia com fornecimento de materiais e méo de
obra, objetivando a ampliacdo de salas de aula, nos termos da tabela abaixo, conforme condi¢cbes e exigéncias
estabelecidas neste Termo de Referéncia, de acordo com as subdivisdes na forma de itens que compdem este
instrumento.

L ~ Intervencéo
ITEM PREDIO %Od'go Intervencao Servicos | VALOR TOTAL (R$)
atser Construgéao c
omplementares
1 EE PROF MANOEL PATRICIO DO NASCIMENTO 22225 748.061,65 77.744,84 825.806,49
2 EE DR ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA 22225 1.089.820,28 166.437,15 1.256.257,43
3 EE PROFA MARIA BENEDITA DE ALMEIDA BAIDA | 22225 1.165.157,49 156.283,28 1.321.440,77
4 EE PROFA MARIA APARECIDA JUSTO SALVADOR| 22225 1.365.404,41 554.225,46 1.919.629,87
5.323.134,56

1.1.1. Em caso de eventual divergéncia entre a descri¢do do item do catalogo do sistema Compras.gov.br e as
disposi¢Bes deste Termo de Referéncia, prevalecem as disposi¢cdes deste Termo de Referéncia.

1.1.2. Este Termo de Referéncia foi elaborado em conformidade com o Decreto estadual n°® 68.185, de 11 de
dezembro de 2023.

1.1.3. O objeto desta contratagdo néo inclui o emprego de bens de luxo, nos termos do Decreto estadual n°®
67.985, de 27 de setembro de 2023.

1.2. Os servicos objeto desta contratacdo sdo caracterizados como especializados, conforme justificativa
constante do Estudo Técnico Preliminar, elaborado nos termos do Decreto estadual n® 68.017, de 11 de outubro
de 2023.

1.3. O prazo de vigéncia da contratacdo € de 330 (trezentos e trinta) dias, contados da assinatura do contrato,
na forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133, de 2021, admitindo-se que a sua prorrogacdo seja formalizada através
de termo aditivo, mediante justificativa aceita pela autoridade competente.

1.4. O contrato estabelece a disciplina que sera aplicada em relacéo a vigéncia da contratacao.
Subcontratacéo

1.5. E admitida a subcontratac&o parcial de até 25% (vinte e cinco por cento) dos servigos previstos. Com isso
se permite que o contratante traga especialistas para tarefas especificas que exijam competéncias técnicas ou
especializadas.

2. FUNDAMENTAGCAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A descricdo da necessidade encontra-se pormenorizada em tépico especifico do Estudo Técnico
Preliminar, que em breve sintese esclarece:

E dever do Estado prover a infraestrutura necessaria ao desenvolvimento do Ensino, por meio de construcdes,
reformas e adequac@es de prédios escolares para a garantia da melhoria da infraestrutura escolar, com vistas
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a melhorar o ambiente de ensino, diminuindo a exposicdo aos riscos de acidentes provocados pela degradacao
decorrente do uso da estrutura fisica dos prédios escolares.

A ampliagdo das salas nas escolas estaduais é essencial para melhorar a qualidade do ensino. Com mais
espaco, é possivel reduzir a superlotagcdo, proporcionando um ambiente mais confortavel e adequado ao
aprendizado, o que facilita o trabalho dos professores e o uso de metodologias mais eficazes.

Além disso, a expanséo permite transformar escolas de ensino regular em Programas de Ensino Integral (PEI),
aumentando o tempo de permanéncia dos alunos e oferecendo uma formacdo mais completa, com atividades
académicas, culturais, esportivas e de cidadania. Isso contribui para a reducdo das desigualdades sociais,
melhora o desempenho escolar e prepara os alunos para os desafios futuros.

A melhoria das condicdes fisicas das escolas também impacta positivamente o conforto e a seguranca, criando
um ambiente mais acolhedor e propicio ao aprendizado. Com mais espacos, € possivel incluir tecnologias no
ensino, tornando-o0 mais interativo.

Por fim, a ampliacdo de salas contribui para enfrentar melhor os desafios da educagédo contemporanea, como
a superlotacdo das salas e a integragéo de tecnologias, ampliacdo do ensino diurno e expanséo do programa
PEI. Para as escolas referenciadas acima, o motivo desta contratacdo é a conversdo de unidade de ensino
regular para ensino integral (PEI) e ampliacdo do ensino diurno.

Conforto e Seguranca: Espacos escolares que priorizam a seguranca e o conforto fisico, contribuem para que
os alunos permanecam focados nas atividades sem distracbes ou desconforto. Estruturas seguras também
reduzem riscos de acidentes, criando um ambiente confidvel para a comunidade escolar.

Motivagdo e Engajamento: Ambientes bem cuidados, organizados e agradaveis promovem o orgulho e a
valorizagcdo da escola, incentivando o respeito pelo espagco e maior engajamento nas atividades escolares.
Essa valorizagédo do ambiente pode aumentar a motivagéo e a disposi¢éo dos alunos.

Saude e Bem-Estar: Espagos escolares adequados ajudam a proteger a saude dos alunos e funcionarios. Uma
infraestrutura que oferece acesso a areas de lazer contribui significativamente para o bem-estar fisico e
emocional dos alunos.

Foco e Concentracdo: Ambientes com controle de ruido e temperatura adequada permitem que os alunos
mantenham melhor aten¢&o durante as aulas.

Sendo assim, sob a ética do interesse publico a contratacdo pretendida se mostra pertinente, e capaz de
contribuir para melhorias significativas e impactos positivos para a Educacdo Paulista.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. A descri¢do da solugao como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico do Estudo Técnico
Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATAC;AO
Sustentabilidade

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser
atendidos os seguintes requisitos:

4.1.1. A Lei Federal n® 14.133/2021, artigos 5° e 11°

4.1.2. O Decreto Federal n® 7.746/2012

4.1.3. A Instrugdo Normativa n° 01/2010.

4.1.4. A Lei Federal n® 12.305/2010 - Politica Nacional de Residuos Soélidos
4.1.5. A Lei Estadual n® 12.300/2006 — Politica Estadual de Residuos Solidos.

4.1.6. A CONTRATADA deve utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do
Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel
- PMFS devidamente aprovado pelo érgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente SISNAMA,; (b)
supressédo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio
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Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas
especificas do 6rgdo ambiental competente

4.1.7. A CONTRATADA deve observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestédo dos residuos da
construcéo civil estabelecidos na Resolu¢do n° 307, de 05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instru¢éo Normativa SLTI/MP n° 1,
de 19/01/2010

4.1.8. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a
atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo contratual, devera respeitar os limites
maximos de emissao de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo
correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte

4.1.9. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo poderd ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagéo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto
da comunidade, da Associacéo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-
10.152 Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associa¢éo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos
termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacéo correlata.

Garantia da contratacdo

4.2. Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021, de
5% e condi¢gdes descritas nas clausulas do instrumento de celebragdo da contratacdo (definido pela
documentacao que comp@e a presente contratacdo).

4.2.1 No prazo de convocacédo para formalizagdo da contratacao, e anteriormente a celebracéo da contratagéo,
o fornecedor devera prestar garantia, podendo optar por uma das seguintes modalidades:

| - Caucdo em dinheiro. A garantia em dinheiro devera ser efetuada mediante depdésito bancério em favor do
Contratante no Banco do Brasil, em conta que contemple a corre¢cdo monetaria do valor depositado;

Il - Caucéo em titulos da divida publica. Serdo admitidos apenas titulos da divida publica emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidag&o e de custddia autorizado pelo Banco Central
do Brasil e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério competente;

Il - Fianga bancéria. Feita a opgéo pela fianga bancaria, no instrumento devera constar a renincia expressa
do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil. Ser4 admitida fianga bancéria emitida por banco ou
instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil;

IV - Seguro-garantia. A apodlice de seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados em conformidade com a subdiviséo posterior, observada a legislagdo que rege a matéria. Caso tal
cobertura ndo conste expressamente da apolice, o fornecedor vencedor podera apresentar declaragdo firmada
pela seguradora emitente afirmando que o seguro-garantia apresentado é suficiente para a cobertura de todos
os eventos indicados em conformidade com a subdivisdo posterior, observada a legislagédo que rege a matéria;

V - Titulo de capitalizacdo. Serdo admitidos apenas titulos de capitaliza¢do conforme a modalidade instrumento
de garantia custeados por pagamento Unico, com resgate pelo valor total, emitidos com observancia da
legislagédo que rege a matéria.

4.2.2. A ndo prestacdo da garantia equivale a recusa injustificada de formalizacdo da contratacao,
caracterizando descumprimento total da obrigacdo assumida e sujeitando o fornecedor vencedor as san¢des
previstas nas normas pertinentes.

4.3. O instrumento de celebracdo da contratacao (definido pela documentacdo que compde a presente
contratacdo) estabelece a disciplina que sera aplicada em relacéo a garantia da contratacéo.

Vistoria

4.4. A avaliagdo prévia do local de execugdo dos servicos é imprescindivel para o conhecimento pleno das
condicdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizacdo
de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, em horario
comercial.

4.5. Seréo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.6. Para a vistoria, o representante legal do fornecedor ou responséavel técnico devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pelo fornecedor comprovando
sua habilitacdo para a realizacéo da vistoria.
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4.7. Caso o interessado opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaracdo formal de seu representante
legal de que conhece o local e as condi¢es da realizacdo do objeto, ou declaracéo formal assinada por seu
responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condig8es e peculiaridades da contratacao.

4.8. O interessado ndo podera pleitear modificagdes nos precos, nos prazos ou nas condigfes contratuais,
tampouco alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a invocagdo de insuficiéncia de
dados ou de informac6es sobre o local em que sera realizado o objeto da contratagéo.

4.9. O agendamento de vistoria deverd ser feito através do contato abaixo:
Nome: Daniel Da Silva Sedres

E-mail: daniel.sedres@educacao.sp.gov.br

Tel.: 2075-4354

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
Condi¢des de execucdao
5.1.A execuc¢do do objeto seguira a seguinte dindmica:

5.1.1. Inicio da execuc¢do do objeto: 5 [cinco] dias a contar da assinatura do contrato, ou da ordem do inicio dos
servigos (OIS).

5.1.2. Descricdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias, procedimentos, frequéncia e
periodicidade de execuc¢éo do trabalho:

EE PROF MANOEL PATRICIO DO NASCIMENTO

Construcéo de novo bloco escolar com 04 salas de aula e servicos complementares, conforme projeto da FDE.
- Locacdo mensal de container para armazenagem de materiais e equipamentos;

- Locagéo de sanitario quimico;

- Andaime para trabalhos em altura;

- Demolicao de piso de concreto simples capeado;

- Desentulho da obra;

- Execucgédo de gabarito de madeira para locagéo da obra;

- Execucgédo de tampas de concreto para canaletas de aguas pluviais, modelo TC-04;

- Retirada de esquadrias metalicas;

- Demolicdo de alvenaria, inclusive revestimento;

- Complementacéo de tercas e telhas metalicas, inclusive cumeeira;

- Instalacdo de eletrodutos galvanizados de 1", conduletes de 1" e fio de 2,5mm;

- Execucéo de chapisco e embog¢o desempenado;

- Pintura em esmalte e latex das paredes internas danificadas;

- Demolicdo de segmento de muro de divisa para entrada de materiais e equipamentos;
- Execucgédo de muro de divisa, modelo FD-16;

- Cimentado desempenado manual nas areas danificadas durante a obra;

- Grama esmeralda nas areas danificadas durante a obra.

EE DR ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA

Construcéo de novo bloco escolar com 05 salas de aula e servicos complementares, sala leitura e passagem
coberta, conforme projeto da FDE.
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- Corte, recorte e remocao de arvores incluindo raizes;

- Limpeza e desentulho das demolicbes;

- Corte de terra com remog¢ao por caminhéo;

- Execucgédo de gabarito de madeira para locagéo de obra;

- Instalacdo de telha galvalume em complemento ao orgcamento global,
- Instalagdo de rufo dentado em telha sanduiche;

- Instalagdo de rufo liso nas laterais dos telhados;

- Execucdo de calcamento externo com apiloamento, forma de madeira, lastro de pedra britada, lastro de
concreto e piso de concreto desempenado manual;

- Plantio de grama esmeralda;
- Remogéo do residuo proveniente do corte das arvores;
- Locagéo de sanitario quimico para uso dos funcionarios;

- Execucgédo de canaletas de 4guas pluviais com tampa, modelos CA-21 e TC-04 dos componentes técnicos
FDE;

- Locacdo mensal de container.
OBSERVACOES

- O Manejo arboreo sé podera ser executado apos autorizacdo de 6rgdo competente.

EE PROFA MARIA BENEDITA DE ALMEIDA BAIDA

Construcéo de novo bloco escolar com 04 salas de aula e servicos complementares, conforme projeto da FDE.
- Corte, recorte e remogéao de arvores incluindo raizes;

- Demolicdo de piso de concreto simples capeado;

- Demolicdo de alvenaria em geral, incluindo revestimento;

- Remocéo de postes de concreto completos;

- Limpeza e desentulho das demoli¢des;

- Execuc¢éo de muro de divisa modelo FD-16;

- Corte de terra com remog¢ao por caminhao;

- Execucgédo de gabarito de madeira apara locagéo de obra;

- Instalagdo de rufo dentado em telha sanduiche;

- Instalacgéo de rufo liso nas laterais dos telhados;

- Instalacdo de telha galvalume sanduiche em complementac&o do orgamento global;

- Execucdo de calcamento externo com apiloamento, forma de madeira, lastro de pedra britada, lastro de
concreto e piso de concreto desempenado manual,

- Instalagdo de corrimdo, modelo CO-28 do catalogo técnico FDE;
- Plantio de grama esmeralda;

- Remogéo do residuo proveniente do corte das arvores;

- Locacao de sanitario quimico para uso dos funcionarios;

- Instalagéo de iluminacéo externa, incluindo poste com luminaria, modelo IL-112, rede elétrica com cabos,
eletroduto e disjuntor.

OBSERVACOES

- O Manejo arboreo s6 podera ser executado apos autorizacdo de 6rgdo competente;
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- Todo material removido, proveniente das intervenc8es deverdo apenas serem retirados da Unidade Escolar
com autorizacdo da direcdo da Unidade Escolar e do Eng. Responsavel pelo acompanhamento da obra.

EE PROFA MARIA APARECIDA JUSTO SALVADOR

Construgéo de novo bloco escolar com 06 salas de aula e servicos complementares, conforme projeto da FDE.
- Corte, recorte e remocgéao de arvores;

- Rocagem de mato e grama mecanizada;

- Retirada de entulho;

- Aterro de terreno com transporte por caminhao;

- Execucédo de gabarito de madeira;

- Rufo dentado e rufo lateral para telhas metalicas tipo sanduiche;

- Execucéo de piso externo em torno das salas, incluindo forma de madeira, apiloamento, lastro de pedra e
concreto e cimentado desempenado;

- Plantio de grama esmeralda;
- Locagéo de sanitario quimico;

- lluminacdo externa com poste e luminaria LED, modelo IL-112, incluindo cabos de 2,5mm, eletroduto e
disjuntor;

- Canaleta de aguas pluviais com tampa modelo CA-22 e TC-08;

- Tudo de PVC para &guas pluviais de 200mm;

- Caixa de areia de 50X50cm;

- Grelha de ferro.

- PASSAGEM COBERTA

- Execuc¢éo de madeiramento, incluindo pilares e vigas de madeira;
- Telha galvalume sanduiche, incluindo rufos e cumeeira;

- Brica de concreto, incluindo arranques;

- Execugéo de piso de concreto e rampa, incluindo forma de madeira; lastro de pedra e concreto, cimentado
desempenado e aterro com transporte por caminhao;

- Instalacdo de corrimdo modelos, CO-28 e CO-27.

- SANITARIOS

- Demolicao de alvenaria de concreto, incluindo revestimento;

- Retirada de folhas de porta e esquadrias metélicas;

- Execucéo de fundacdo com apiloamento, lastro de pedra, concreto e forma de madeira;
- Execucéo de alvenaria de embasamento, incluindo impermeabilizacéo;

- Execucéo de pilares em concreto, incluindo forma de madeira, concreto e ferragens;
- Instalacdo de portas de madeira completas;

- Instalagdo de caixilhos basculantes metalicos, incluindo vidro;

- Instalacdo de rede de agua fria, incluindo tubulagées, registros e valvulas;

- Instalacdo de rede de esgoto, incluindo tubulacéo, ralos e caixas de esgoto;

- Instalacdo de diviséria em granilite lateral, frontal e anteparo;

- Execucéo de lavatério modelo LT-06;

- Instalacdo de bacia de louga sifonada, incluindo assento;
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- Instalag&o de mictério de louga;

- Instalacéo de saboneteiras e papeleiras;

- Instalagdo de luminarias LED modelo IL-94;

- Execucdo de revestimento ceramico em parede, incluindo reboco e emboco desempenado;
- Execucéo de piso de concreto, incluindo argamassa de regularizacao;

- Assentamento de porcelanato ceramico, incluindo rodapés e soleiras;

- Pintura em esmalte das portas e caixilhos;

- Limpeza e desentulho da obra;

- Instalacéo de placa de sinalizagédo de ambiente.

OBSERVACOES

- O Manejo arbdreo s6 podera ser executado apds autorizagdo de 6rgdo competente;

- Todo material removido, proveniente das intervencdes deverao apenas serem retirados da Unidade Escolar
com autorizacao da dire¢do da Unidade Escolar e do Eng. Responsavel pelo acompanhamento da obra.

5.1.3. Cronograma de realizacdo dos servi¢os:

AMPLIACAO

2024/05407

EE DR ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA

CRONOGRAMA FiSICO

SERVICOS COMPLEMENTARES

2024/05407

EE DR ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA

CRONOGRAMA FISICO

AMPLIACAO

Pl 2024/05256 EE PROFA MARIA APARECIDA JUSTO SALVADOR

CRONOGRAMA FiSICO

SERVICOS COMPLEMENTARES
Pl 2024/05256

EE PROFA MARIA APARECIDA JUSTO SALVADOR

CRONOGRAMA FiSICO
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AMPLIACAO

Pl 2024/05277

EE SYLVIO DE GIULLI

CRONOGRAMA FiSICO

SERVICOS COMPLEMENTARES
Pl 2024/05277

EE SYLVIO DE GIULLI

CRONOGRAMA FiSICO

AMPLIACAO
P12024/05354

EE PROF MANOEL PATRICIO DO NASCIMENTO

CRONOGRAMA FISICO

SERVICOS COMPLEMENTARES
Pl 2024/05354

EE PROF MANOEL PATRICIO DO NASCIMENTO

CRONOGRAMA FiSICO

AMPLIACAO
2024/05278

E PROFA MARIA BENEDITA DE ALMEIDA BAIDA

CRONOGRAMA FiSICO

SERVICOS COMPLEMENTARES
2024/05278

E PROFA MARIA BENEDITA DE ALMEIDA BAIDA

CRONOGRAMA FiSICO

Local da prestacéo dos servi¢os
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5.2. Os servicos objeto da presente licitacdo serdao prestados no local abaixo indicado, correndo por conta da
CONTRATADA as despesas relativas a salario, seguro, transporte, tributos, encargos trabalhistas, sociais e
previdenciarios, despesas financeiras, e quaisquer outras necessarias ao cumprimento do objeto decorrentes
da execuc¢do dos servicos a serem contratados, inclusive gastos com transportes.

Cédigo da Escola: 467224

Estabelecimento: EE PROF MANOEL PATRICIO DO NASCIMENTO
Municipio: Botucatu

Diretoria de Ensino: Botucatu

Endereco: Rua Maria Aparecida Mitidieri Santos, 53 — Prg. Res. 24 de Maio

Cédigo da Escola: 467202

Estabelecimento: EE DR ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA
Municipio: Botucatu

Diretoria de Ensino: Botucatu

Enderego: Av. Conde de Serra Negra, s/n — Jd. Peabiru

Cédigo da Escola: 471701

Estabelecimento: EE PROFA MARIA BENEDITA DE ALMEIDA BAIDA
Municipio: Sdo Manuel

Diretoria de Ensino: Botucatu

Endereco: Rua Lidia Monteiro de Almeida, s/n — Aparecida de S&o Manuel

Cébdigo da Escola: 471702

Estabelecimento: EE PROFA MARIA APARECIDA JUSTO SALVADOR
Municipio: Pratania

Diretoria de Ensino: Botucatu

Endereco: Rua Siqueira Campos, s/n - Centro

Materiais a serem disponibilizados

5.3. Para a perfeita execugdo dos servicos, o Contratado devera disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas,
promovendo sua substituicdo quando necessario:

Informac@es relevantes para o dimensionamento da proposta
5.4.A demanda do 6rgdo tem como base as seguintes caracteristicas:

5.4.1. Necessidade de a contratada indicar responsavel técnico pelas obras perante o CREA, com recolhimento
de ART;

5.4.2. A execucédo das obras deve seguir conforme padrdes e catélogos técnicos FDE, disponiveis no site da
Fundacao

5.4.3. A contratada devera cumprir integralmente com as normas relativas & seguranc¢a no trabalho, em especial
a NR-18, segregando com sinalizagdo e/ou barreira fisica o local de obra das atividades corriqueiras das
Escolas.

Especificacdo da garantia do servico
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5.5. O prazo de garantia contratual dos servicos, complementar a garantia legal, sera de, no minimo 60
(sessenta) meses, contado a partir do 1° (primeiro) dia Gtil subsequente a data do recebimento definitivo do
objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as
normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucéo total ou
parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspenséo do contrato, o cronograma de execucao
sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples
apostila.

6.3. As comunicagdes entre o Contratante e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato
exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrdnica para esse fim.

6.4. O Contratante podera convocar representante do Contratado para ado¢éo de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

6.5. Apés a celebracédo da contratacdo, o Contratante podera convocar o representante do Contratado para
reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizagdo, que conterd informacgfes acerca das obrigacfes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execuc¢éo do objeto, do plano complementar
de execucdo do Contratado, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das san¢des aplicaveis,
dentre outros.

6.5.1. Sempre que previsto nos documentos licitatérios, a Contratada deverd dar inicio a elaboracéo dos
projetos executivos solicitados.

6.5.1.1. Os projetos executivos deverdo ser elaborados conforme Diretrizes para Projeto contidas no material
técnico disponibilizado.

6.5.1.2. Os projetos deverdo ser apresentados a Geréncia de Desenvolvimento da Edificagdo — GDE para
andlise e aprovacéo.

Preposto

6.6. O Contratado designara formalmente o seu preposto, antes do inicio da prestacao dos servigos, indicando
no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execugdo do objeto contratado.

6.7. O Contratado devera manter seu preposto no local da execucao do objeto durante o periodo de cada
servigcos constantes nas ordens de servigo.

6.8. O Contratante poderda recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutencao do preposto do
Contratado, hipétese em que o Contratado designara outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizacao

6.9. A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelo(s)
respectivo(s) substituto(s) (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagdo Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucao do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracdo
(Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 17).

6.11. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execuc¢do do contrato, com a descricdo do que for necessario para a regularizacéo das faltas
ou dos defeitos observados (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, 81° e Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art.
17, 10).

6.12. O fiscal técnico realizara, em conformidade com cronograma fisico-financeiro, as medi¢des dos servigos
executados e aprovara a planilha de medigdo emitida pelo Contratado (Decreto estadual n® 68.220, de 2023,
art. 17, 11).

6.13. O fiscal técnico adotar4d medidas preventivas de controle de contratos, manifestando-se quanto a
necessidade de suspensao da execucao do objeto (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 17, V).
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6.14. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil, a situacdo que demandar
decisédo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso (Lei n°® 14.133, de 2021, artigo 117, § 2°).

6.15. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato (Decreto estadual n°® 68.220, de
2023, art. 17, 11).

Fiscalizagdo Administrativa

6.16. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencéo das condi¢cdes de habilitacdo do Contratado,
acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacao de apostilamento e termos
aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario (Decreto estadual n°
68.220, de 2023, art. 18, 1l e lIl).

6.17. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 18, 1V).

6.18. Sempre que solicitado pelo Contratante, o Contratado devera comprovar o cumprimento da reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz,
bem como as reservas de cargos previstas em outras normas especificas, com a indicacdo dos empregados
que preencherem as referidas vagas, nos termos do paragrafo Gnico do art. 116 da Lei n® 14.133, de 2021.

6.19. Além do disposto acima, a fiscalizagcdo contratual obedecera as seguintes rotinas:

6.19.1. A contratante realizara, diretamente ou por meio de fiscais devidamente qualificados, vistorias que terdo
por objetivo avaliar a qualidade e o andamento da execucédo da intervencéo, bem como realizar as medi¢fes
dos servigos efetivamente executados e verificar eventual inadimplemento, no todo ou em parte, das obrigacdes
assumidas pela Contratada. Todas as vistorias serdo acompanhadas pelo preposto (arquiteto ou engenheiro)
indicado pela Contratada.

6.19.2. A Contratada devera manter na obra livro denominado “Livro de Ocorréncia — L.O.”, em formatacao
fornecida pelo contratante ou no padréo observado pelo CONFEA/CREA/SP, servindo como comunicagéo
formal entre as partes quando as anotacdes forem rubricadas pelos representantes do Contratante e da
Contratada.

6.19.3. O livro devera ser preenchido diariamente pela Contratada e entregue semanalmente, em copia, ao
contratante. No “Livro de Ocorréncias — L.O.” deverdo ser registrados todas as ocorréncias e operagdes
realizadas nas obras, em especial:

| - As condicBes especiais que afetem os trabalhos em andamento;

Il - O nimero e a categoria profissional dos empregados que trabalhem na obra;
Il - O recebimento de materiais;

IV - As fiscalizagdes ocorridas, suas observagfes e demais anotagdes técnicas;

6.19.4. A fiscalizacdo exercida pelo contratante ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeic6es técnicas, vicios
redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica
em corresponsabilidade do contratante ou de seus agentes e prepostos.

Gestor do Contrato

6.20. O gestor do contrato exercera a atividade de coordenacao dos atos de fiscalizagdo técnica, administrativa
e setorial e dos atos preparatorios a instrugédo processual visando, entre outros, a prorrogacao, a alteragdo, ao
reequilibrio, ao pagamento, a eventual aplicacdo de san¢des e extingdo do contrato (Decreto estadual n°
68.220, de 2023, inciso | do art. 29).

6.21. O gestor do contrato acompanhara a manutencgédo das condi¢des de habilitagdo do Contratado, para fins
de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacao e do
pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 16, 1X).

6.22. O gestor do contrato emitirda documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, quanto ao cumprimento de obrigac6es assumidas pelo Contratado,
com mencao ao seu desempenho na execuc¢édo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e
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aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigacdes (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 18, VII).

6.23. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicacéo de sanc¢des, a ser conduzido pela comissédo de que trata o art. 158 da
Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso (Decreto
estadual n°® 68.220, de 2023, art. 16, VIII).

6.24. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informacdes sobre a consecucéo dos objetivos
que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o0 aprimoramento das
atividades da Administracdo (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 16, VIl e paragrafo Gnico).

6.25. O gestor do contrato devera enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a formalizacao
dos procedimentos de liquidacao e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo nos termos
do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO
7.1. A avaliacdo da execucao do objeto observara o disposto nesta sec¢éo.

7.1.1. Sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo
das sanc¢des cabiveis, caso se constate que o Contratado:

7.1.2. ndo tenha produzido os resultados acordados;

7.1.3. tenha deixado de executar as atividades contratadas, ou ndo as tenha executado com a qualidade minima
exigida; ou

7.1.4. tenha deixado de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucgéo do servi¢o, ou os tenha
utilizado com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.2. As medi¢cBes serdo registradas no Sistema de Medi¢cdes e Vistorias — SMV da FDE disponivel
em http://smv.fde.sp.gov.br/ ou Sistema Integra disponivel https://integra.fde.sp.gov.br/ (ambos mediante
cadastro prévio) e conterdo a discriminacdo dos servi¢gos, as quantidades medidas e seus prec¢os, e serao
acompanhadas de elementos elucidativos adequados, como fotos, memdrias de célculo, desenhos, catadlogos
etc.

7.2.1. As medi¢Bes serdo acompanhadas por representantes da Contratante e Contratada, sendo que
eventuais divergéncias serdo sanadas pelo representante da Contratante.

7.2.2. A primeira medigdo correspondera aos servigos executados no periodo compreendido entre a data
autorizada para inicio dos servigos na primeira ordem de inicio dos servigos (OIS) e o ultimo dia do respectivo
més;

7.2.3. As demais medi¢8es corresponderdo aos servi¢cos executados do primeiro dia ao Gltimo dia do més
seguinte e assim sucessivamente até o término dos trabalhos;

7.3. As medicdes devem ser apresentadas mensalmente pela contratada com antecedéncia de 5 (cinco) dias
do ultimo dia do més com os seguintes elementos:

| - Memdria de calculo contemplando os quantitativos dos servigos executados do més de referéncia;

Il - Quando o caso, declaracdo, sob as penas da lei, afirmando que a madeira utilizada no servico é,
exclusivamente, de origem exética, ou, no caso de utilizacdo de produtos ou subprodutos florestais de origem
nativa da flora brasileira referidos no art. 1° do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, declaracao, sob as penas
da lei, afirmando que realizou as respectivas aquisicbes de pessoa juridica com inscricdo validada no
CADMADEIRA,;

Il - Quando o caso, as guias de transporte federais integradas ao Sistema Nacional de Controle da Origem dos
Produtos Florestais - SINAFLOR/DOF, acompanhadas das respectivas notas fiscais de aquisi¢cdo dos produtos
e subprodutos referidos no art. 1° do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, e o registro de sua destinacéo final;

IV - Quando for o caso de utilizacdo de produtos ou subprodutos de origem mineral referidos no § 1° do art. 1°
do Decreto estadual n° 67.409, de 2022, declaracéo, sob as penas da lei, afirmando que realizou as respectivas
aquisicfes de pessoa juridica com inscri¢cao validada no CADMINERIO;
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V - As faturas e notas fiscais, demais comprovantes da legalidade da madeira utilizada no servico, quando o
caso, tais como Guias Florestais, Documentos de Origem Florestal ou outros eventualmente criados para o
controle de produtos e subprodutos florestais, e demais comprovantes da legalidade dos produtos e
subprodutos de origem mineral utilizados no servi¢o, quando o caso, tais como documentos eventualmente
criados para o controle desses produtos, acompanhados das respectivas copias, que serdo autenticadas pelo
servidor responsavel pela recepcéo.

Do recebimento
7.4. Serao medidos apenas os servicos executados e concluidos.

7.4.1. Cabera ao gestor, apés cada medicdo, conferir junto ao CADMADEIRA a situacdo cadastral do
fornecedor dos produtos e subprodutos listados no artigo 1° do Decreto Estadual n° 53.047/2008, bem como
instruir o processo administrativo com o comprovante do respectivo cadastramento e com as cépias de
documentos indicadas neste termo de referéncia.

7.5. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, pelo(s) fiscal(is) técnico e
administrativo, mediante termo(s) detalhado(s), quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico e administrativo (Art. 140, |, ‘a’, da Lei n°® 14.133, de 2021, e arts. 17, X e 18, VI, do Decreto estadual n°
68.220, de 2023).

7.5.1. O prazo da disposi¢édo acima sera contado do recebimento de comunicagédo de cobranga oriunda do
Contratado com a comprovacédo da prestacédo dos servigcos a que se refere a parcela a ser paga.

7.5.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico (Art. 17, X, Decreto estadual n®
68.220, de 2023).

7.5.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo (Art. 18, VI, Decreto
estadual n°® 68.220, de 2023).

7.5.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto de vista
técnico e administrativo.

7.5.5. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do
contrato ir4 apurar o resultado das avaliacdes da execuc¢do do objeto e, se for 0 caso, a anélise do desempenho
e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera
resultar no redimensionamento de valores a serem pagos ao Contratado, registrando em relatério a ser
encaminhado ao gestor do contrato.

7.5.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em
havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.5.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execug¢éo ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servigos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisoério.

7.5.8. A fiscalizacdo ndo efetuard o ateste da Ultima e/ou Unica medicdo de servigcos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério (Art. 119 c/c art.
140 da Lei n® 14133, de 2021).

7.5.9. Os servigos, objeto deste termo de referéncia serdo recebidos pelo Contratante, apds inspecéo fisica de
qualidade por comisséo ou servidor para tanto designado, em conformidade com o disposto nos artigos 70 e
71 da Lei Estadual n°® 6.544/1989 e da Lei Federal n°® 14.133/2021 e as regras especificas estabelecidas neste
instrumento, no Edital e anexos da licitacao.

7.5.10. Os pagamentos serdo efetuados em conformidade com as medig8es, correspondendo as etapas
concluidas e pagamentos perioddicos conforme indicado no item 7.2 neste termo de referéncia.

7.5.11. A ndo apresentacdo dessas comprovagdes assegura a Contratante o direito de sustar o pagamento
respectivo e/ou os pagamentos seguintes.

7.5.12. O primeiro pagamento ndo podera se referir apenas a instalacdo da obra, devendo necessariamente
corresponder também a execucéao efetiva de servigos previstos no Relatério de Vistoria — RV;
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7.5.12.1. O primeiro pagamento ficara condicionado ao cumprimento pela Contratada das seguintes
providéncias, sob sua Unica e inteira responsabilidade:

7.5.12.1.1. Seguro de Risco de Engenharia para liberagdo do primeiro pagamento.

7.5.12.1.2. Entrega de via devidamente preenchida da ART - Anotacédo de Responsabilidade Técnica, junto ao
CREA, ou do RRT - Registro de Responsabilidade Técnica, junto ao CAU, conforme o caso, na qual devera
constar a referéncia expressa ao nimero deste Ajuste, seu objeto e o nimero do processo administrativo;

7.5.12.1.3. Colocacgéo de placas;

7.5.12.1.4. Apresentacao de comprovante de inscricdo da obra no Cadastro Nacional de Obras, no caso de se
tratar de hip6tese de inscricao obrigatdria nos termos da legislacéo aplicavel;

7.5.12.1.5. Comunicacédo do inicio das obras a Delegacia Regional do Trabalho competente; apresentacao do
comprovante de pagamento dos seguros que houverem sido exigidos no ajuste, vencidos até entao;

7.6. Quando a fiscalizacao for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a
andlise e a concluséo acerca das ocorréncias na execucdo do contrato, em relacdo a fiscalizacdo técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminhé-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.

7.7. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento
provisorio, por servidor ou comisséo designada pela autoridade competente, apos a verificacdo da qualidade e
quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes
procedimentos:

7.7.1. Emitir documento comprobatério da avaliacao realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial,
quando houver, no cumprimento de obriga¢gdes assumidas pelo Contratado, com mencéo ao seu desempenho
na execucao contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagbes, conforme regulamento
(Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 18, VII);

7.7.2. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacéo apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja
irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais
pertinentes, solicitando ao Contratado, por escrito, as respectivas correcdes;

7.7.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos
relatérios e documentacgfes apresentadas;

7.7.3.1. A ndo aprovagédo dos valores pelo Contratante devera ser comunicada a Contratada no prazo de trés
dias uteis, acompanhado da justificativa correspondente;

7.7.4. Comunicar ao Contratado para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizagéo; e

7.7.5. Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de
liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestéo.

7.8. No caso de controvérsia sobre a execu¢cdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, se
houver parcela incontroversa, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, com a
comunicacao ao Contratado para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa, para efeito
de liquidacao e pagamento.

7.9. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucao, pelo Contratado, de inconsisténcias
verificadas na execuc¢éo do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.9.1. As faturas que apresentarem incorrecdes serdo devolvidas a Contratada para retificacéo, contando-se o
prazo de pagamento a partir da data de reapresentacéo das faturas corrigidas ao Contratante. A devolucdo das
faturas em hipdtese alguma servira de pretexto para que a Contratada suspenda a execugéo da Obra.

7.10. O recebimento provisoério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga
do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucgao do contrato.
Liquidacéo

7.11. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de 10 (dez) dias Uteis
para fins de liquidacéo, a contar de seu recebimento pela Administracdo, na forma desta secéo, prorrogaveis
por igual periodo, justificadamente, quando houver necessidade de diligéncias para a afericdo do atendimento
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das exigéncias contratuais (art. 7°, I, e 88 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 4 de novembro
de 2022, c/c o Decreto estadual n® 67.608, de 2023).

7.12. Para fins de liquidagédo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como, caso aplicaveis:

a) o prazo de validade;

b) a data da emisséo;

¢) os dados do contrato e do 6rgao contratante;

d) o periodo respectivo de execucédo do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retencdes tributérias cabiveis.

7.12.1. O recolhimento do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN devera ser feito em
consonancia com o artigo 3° e demais disposi¢fes da Lei Complementar Federal n° 116/2003, e respeitando
as seguintes determinacgoes;

7.12.2. Caso se mostre exigivel, a luz da legislacdo municipal, a retencéo do ISSQN pelo tomador dos servi¢os.

7.12.3. A Contratante, na qualidade de responsavel tributério, devera reter a quantia correspondente do valor
da nota-fiscal, fatura, recibo ou documento de cobranca equivalente apresentada e recolher a respectiva
importancia em nome da Contratada no prazo previsto na legislagdo municipal.

7.12.4. Para tanto, a Contratada devera destacar o valor da retengéo, a titulo de "RETENCAO P ARA O ISS"
ao emitira nota fiscal, fatura, recibo ou documento de cobranga equivalente.

7.12.5. Considera-se preco do servigco a receita bruta a ele correspondente, sem nenhuma deducéo.
7.12.6. Caso, por outro lado, ndo haja previsédo de retencdo do ISSQN pelo tomador dos servigos.

7.12.6.1. A Contratada devera apresentar declaracdo da Municipalidade competente com a indicagao de sua
data limite de recolhimento ou, se for o caso, da condi¢do de isencéo;

7.12.6.2. Mensalmente, a Contratada deverd apresentar comprovante de recolhimento do ISSQN
correspondente ao servi¢o executado e devera estar referenciado a data de emisséo da nota fiscal, fatura ou
documento de cobranca equivalente;

7.12.6.3. Caso, por ocasido da apresentacdo da nota fiscal, da fatura ou do documento de cobranca
equivalente, ndo haja decorrido o prazo legal para recolhimento do ISSQN, poderéo ser apresentadas cépias
das guias de recolhimento referentes ao més imediatamente anterior, devendo a Contratada apresentar a
documentacao devida quando do vencimento do prazo legal para o recolhimento.

7.13. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da
despesa, esta ficara sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o
prazo ap6s a comprovacao da regularizacédo da situacdo, sem 6nus ao Contratante;

7.14. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao Sicaf ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,
mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a documenta¢cdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133,
de 2021.

7.15. A Administracdo devera realizar consulta ao Sicaf para: a) verificar a manutencéo das condicfes de
habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitacdo, no ambito do
6rgéo ou entidade, tais como a proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas
indiretas (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 26 de abril de 2018 c/c Decreto estadual n°® 67.608, de

2023).
7.16. Constatando-se, junto ao Sicaf, a situacao de irregularidade do Contratado, sera providenciada sua

notificacao, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagao ou, N0 mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do Contratante.

7.17. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
Contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios

pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
Avenida S3o Luis, 99 Republica Sdo Paulo SP 01046-001 (11)3158.4000
www.fde.sp.gov.br 37


https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-77-de-4-de-novembro-de-2022
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-77-de-4-de-novembro-de-2022
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/ae4c99f07f9f4f7d03258980004dbc9d?OpenDocument&Highlight=0,67.608
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/ae4c99f07f9f4f7d03258980004dbc9d?OpenDocument&Highlight=0,67.608
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/ae4c99f07f9f4f7d03258980004dbc9d?OpenDocument&Highlight=0,67.608

FIE‘E’!E%’?}{;‘L?”’L‘,‘ERA?TS Secretaria de o SAO PAULO

DA EDUCACAO Educacao GOVERNO DO ESTADO

Concorréncia Eletronica - SIASG n° 90182/2025 - FDE n° 69/00422/25/01 - SEI- n° 229.00008517/2025-01 - MOD. PADRONIZADO - 11/06/2025

7.18. Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessarias a extincdo contratual
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

7.19. Havendo a efetiva execugédo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida
pela extingcdo do contrato, caso o Contratado ndo regularize sua situagéo junto ao Sicaf.

Prazo de pagamento

7.20. O pagamento sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentacdo da nota fiscal ou
documento de cobranca equivalente, desde que tenha sido finalizada a liquidacéo da despesa, conforme secao
anterior, nos termos do art. 2°, Il, do Decreto estadual n°® 67.608, de 2023.

7.21. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serdo atualizados monetariamente
na forma da legislacao aplicavel (art. 2°, inciso Ill, do Decreto estadual n°® 67.608, de 2023, c/c o art. 1°
do Decreto estadual n® 32.117, de 1990), bem como incidirdo juros moratérios, a razdo de 0,5% (meio por
cento) ao més, calculados pro rata temporis, em relagdo ao atraso verificado.

Forma de pagamento

7.22. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para depdsito em conta corrente bancaria em
nome do Contratado no Banco do Brasil S/A.

7.22.1. Constitui condicdo para a realizacdo dos pagamentos a inexisténcia de registros em nome do
Contratado no “Cadastro Informativo dos Créditos ndo Quitados de Orgéos e Entidades Estaduais— CADIN
ESTADUAL”, o qual devera ser consultado por ocasiao da realizacdo de cada pagamento. O cumprimento
desta condicao podera se dar pela comprovacao, pelo Contratado, de que o0s registros estdo suspensos, nos
termos do art. 8° da Lei estadual n® 12.799, de 2008.

7.23. Seréa considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

7.24. O Contratante podera, por ocasido do pagamento, efetuar a retencéo de tributos determinada por lei,
ainda que ndo haja indicacéo de reten¢do na nota fiscal apresentada ou que se refira a reten¢des ndo realizadas
em meses anteriores.

7.24.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, seréo retidos na fonte,
quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacédo vigente.

7.25. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de
2006, ndo sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e contribuicbes abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentac¢@o de comprovagao, por meio de documento oficial, de
que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO
Forma de selecéo e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagéo de LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA,
sob a forma ELETRONICA, com adogéo do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

Regime de execucéao

8.2. O regime de execuc¢édo do contrato sera por empreitada por preco unitario. Nesse modelo, 0s servi¢os serao
remunerados com base no valor unitario de cada item ou atividade, conforme estabelecido no contrato e
conforme a medi¢céo das quantidades efetivamente executadas.

8.3. Para fins de compara¢é@o com o mercado, dever ser utilizada como referéncia a Listagem de Precos oficial
da Fundacéo para o Desenvolvimento da Educacédo (FDE). Essa listagem fornece uma base de valores
atualizados e detalhados, que reflete as condi¢cbes de mercado e permite um acompanhamento preciso dos
custos, garantindo maior transparéncia e competitividade nas contratacoes e pode ser acessada nos “Cadernos
Técnicos da FDE”, disponiveis no endereco eletronico produtostecnicos.fde.sp.gov.br, sendo necessario o
cadastro prévio para consulta.

Critérios de aceitabilidade de precos

8.4. O critério de aceitabilidade de precos sera o valor global conforme valor estimado da licitacéo, e os
custos unitarios relevantes, observando-se o critério 8.4.1 deste Termo.
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8.4.1. Os itens relevantes para avaliacao de exequibilidade sdo aqueles que a soma do produto do preco
unitario x quantidade estimada, classificados em ordem decrescente, atinjam 80% do valor global orcado pela
Administracao.

Exigéncias de habilitagdo

8.5. Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos das secdes subsequentes
deste item 8, que serdo exigidos conforme sua natureza juridica:

Habilitacao juridica

8.6. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial
da respectiva sede;

8.7. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicédo de Microempreendedor Individual - CCMEI,
cuja aceitacdo ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-
negocios/pt-br/empreendedor;

8.8. Sociedade empreséria, sociedade limitada unipessoal ou sociedade identificada como empresa individual
de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro
Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento
comprobatério de seus administradores;

8.9. Sociedade empreséria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario
Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia,
sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrucao Normativa DREI/ME
n° 77, de 18 de marco de 2020;

8.10. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua
sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.11. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial,
sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empreséria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas
Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem
sede a matriz;

8.12. Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial, devendo o estatuto estar adequado a Lei n® 12.690, de 2012;
documentos de eleicdo ou designacdo dos atuais administradores; e registro perante a entidade estadual da
Organizacédo das Cooperativas Brasileiras de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 16 de dezembro 1971;

8.13. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidacéo
respectiva;

Habilitacao fiscal, social e trabalhista

8.14. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso;

8.15. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente aos créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unidao (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de
02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda
Nacional,

8.16. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢o (FGTS);

8.17. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagdo
de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacéo das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.18. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Estadual/Distrital e/ou Municipal/Distrital relativo ao
domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.19. Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital quanto ao Imposto sobre operacdes relativas a
Circulacdo de Mercadorias e sobre prestacdes de Servicos de transporte interestadual e intermunicipal e de
comunicacao - ICMS, elou de regularidade com a Fazenda] Municipal/Distrital quanto ao Imposto sobre
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Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN, do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo
exercicio contrata ou concorre;

8.20. Caso o fornecedor se considere isento ou imune de tributos relacionados ao objeto contratual, em relagéo
aos quais seja exigida regularidade fiscal neste instrumento, devera comprovar tal condigdo mediante a
apresentacdo de declaragdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma
da lei.

8.21. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n°® 123, de 2006, estara dispensado da prova de
inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificacdo Econdmico-Financeira

8.22. Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se
trate de pessoa fisica (art. 5°, inciso ll, alinea “c”, da Instru¢cdo Normativa Seges/ME n°® 116, de 2021 c/c Decreto
estadual n°® 67.608, de 2023), ou de sociedade simples;

8.23. Certidao negativa de faléncia, recuperacéo judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do
fornecedor, caso se trate de empresario individual ou sociedade empreséria;

8.23.1. Caso o fornecedor esteja em recuperacdo judicial ou extrajudicial, devera ser comprovado o
acolhimento do plano de recuperacgéo judicial ou a homologag¢do do plano de recuperagdo extrajudicial,
conforme o caso;

8.24. Balango patrimonial, demonstracao de resultado de exercicio e demais demonstra¢gfes contabeis dos 2
(dois) ultimos exercicios sociais.

8.24.1. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura (Lei n® 14.133, de 2021,
art. 65, § 1°).

8.24.2. Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido
constituida ha menos de 2 (dois) anos.

8.24.3. Os documentos referidos acima deveréo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal
do Brasil para transmissao da Escrituracdo Contébil Digital - ECD ao Sped, quando for o caso, ou outro limite
estabelecido pela legislacéo aplicavel.

8.24.4. Ser4 exigido para fins de habilitagdo patriménio liqguido minimo de 10% (dez porcento) do valor total
estimado da contratacéo.

8.24.5. Na hipo6tese de admissao da participacdo de pessoas juridicas em consdrcio e exigéncia de requisito
de habilitacdo econdmico-financeira de que trata a subdivisdo acima, se o consorcio ndo for formado
integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte, havera um acréscimo de 15% (quinze) por
cento) para o consorcio em relagdo ao valor exigido dos licitantes individuais para habilitagdo econdmico-
financeira

Qualificagcdo Técnica Operacional

8.25. Declaracéo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das condi¢des locais para
0 cumprimento das obriga¢@es objeto da licitacdo, assegurado a ele o direito de realizacdo de vistoria prévia;

8.26. A declaracdo acima podera ser substituida por declaracao formal assinada pelo responsavel técnico do
licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢cdes e peculiaridades da contratagéo;

8.27. Registro ou inscri¢do do fornecedor na entidade profissional — CREA, ou no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CAU, em plena validade;

8.28. Sociedades empresdérias estrangeiras atenderdo a exigéncia prevista na subdivisdo acima por meio da
apresentacdo, no momento da celebracdo da contratacdo, da solicitacdo de registro perante a entidade
profissional competente no Brasil;

8.29. Comprovagdo de capacidade operacional para execucgéo de servigo similar de complexidade tecnoldgica
e operacional equivalente ou superior ao objeto desta contratacdo, ou ao item pertinente, por meio da
apresentacdo de certiddes ou atestados, fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou
regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso.
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8.30. Para fins da comprovacédo de que trata a subdivisdo acima, o(s) atestado(s) ou certiddes deveréao dizer
respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas de 50% da quantidade orcada para
0s servigos de maior relevancia no escopo da obra:

CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL
PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA

SERVICOS UNIDADE | QTDE ORGCADA 50% JUSTIFICATIVA
TELHA GALVALUME / ACO GALV M2 1.859,37 929,69 10,01%
PORCELANATO ESMALTADO M2 1.401,92 700,96 6,24%
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE
ESTRUTURA METALICA COM ACO NAO 5,48%
PATINAVEL KG 9.004,80 4.502,40
IACO CA 50 E/OU 60 (A OU B) KG 17.986,20 8.993,10 5,28%
FORMAS PLANAS PLASTIFICADA PARA 4.80%
CONCRETO APARENTE M2 1.280,70 640,35 ekl
A estaca escavada mecanicamente é
adequada as condigdes do solo e as
cargas da edificacado, garantindo
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE M2 950,00 475,00 estabilidade, seguranca e configura
parcela essencial para a adequada
execucao da obra

A Estaca Strauss como solucéo de
fundacéo justifica-se por sua
adequacdo as condi¢bes do solo e as
cargas da edificacdo, permitindo
execucao controlada, baixo impacto
ambiental. O método apresenta
ESTACA STRAUSS M 246,00 123,00 |viabilidade operacional em locais com
restricdes de acesso, sendo
especialmente indicado para areas
sensiveis, além de atender as normas
técnicas vigentes, configurando
parcela essencial para a adequada
execugao da obra

8.31. Serédo admitidos, para fins de comprovagédo de quantitativo minimo de servigo similar, a apresentacao e
0 somatdrio de diferentes certiddes ou atestados de servigos executados.

8.31.1 A empresa devera comprovar sua capacidade logistica operacional por meio de atestados que
comprovem a execucao simultanea de igual niUmero de obras pertencentes a esse lote em licitagdo.

8.32. Os Atestados de Capacidade Técnico Operacional, caso ndo tenham sido emitidos pela FDE, deveréo
ser acompanhados de registro expedido pela entidade profissional competente.

8.33. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do
fornecedor.

8.33.1. Se for permitida a participacao de pessoas juridicas em consorcio em subdivisdo do item 3, para efeito
de habilitacao técnica, caso exigida na documentacdo que integra este Edital como Anexo, sera admitido o
somatorio dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitacdo econdmico-financeira, caso
exigida na documentagdo que integra este Edital como Anexo, sera admitido o somatorio dos valores de cada
consorciado

8.34. O fornecedor disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovacao da legitimidade do(s)
atestado(s), apresentando, quando solicitado pela Administracdo, copia do contrato que deu suporte a
contratacdo, endereco atual do contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros
documentos.

Outras comprovacgdes
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8.35. Declaracéo subscrita por representante legal do licitante, atestando que:

a) cumpre as normas relativas a saude e segurancga no trabalho, nos termos do art. 117, paragrafo unico,
da Constituicdo Estadual;

b) no caso de utilizacdo na execucado do objeto deste certame de produtos ou subprodutos florestais de origem
nativa da flora brasileira referidos no art. 1° do Decreto estadual n° 66.819, de 6 de junho de 2022, cumprira a
obrigacédo de proceder as respectivas aquisigfes de pessoa juridica com inscri¢do validada no CADMADEIRA,
em conformidade com o Decreto supracitado;

¢) no caso de utilizacdo na execucédo do objeto deste certame de produtos ou subprodutos de origem mineral
referidos no § 1° do art. 1° do Decreto estadual n°® 67.409, de 28 de dezembro de 2022, cumprird a obrigacéo
de proceder as respectivas aquisicdes de pessoa juridica com inscricdo validada no CADMINERIO, em
conformidade com o Decreto supracitado;

d) tem ciéncia de que o descumprimento do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, ou do Decreto estadual n°
67.409, de 2022, poderd acarretar a extingdo do contrato por ato unilateral da Administracdo, bem como a
aplicacé@o das sanc¢des administrativas cabiveis, observadas as normas legais e regulamentares pertinentes,
independentemente da responsabilizacdo na esfera criminal;

e) se compromete a cumprir o disposto na Lei estadual n® 12.684, de 26 de julho de 2007, a qual proibe o uso,
no Estado de Sdo Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou
asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composicao;

8.36. Tratando-se de consorcio:

8.36.1. Apresentacdo do compromisso publico ou particular de constituicdo do consércio, subscrito pelos
consorciados, o qual devera incluir, pelo menos, os seguintes elementos:

a) Designacéo do consorcio e sua composi¢ao;

b) Finalidade do consoércio;

¢) Prazo de duragéo do consdrcio, que deve coincidir, no minimo, com o prazo de vigéncia contratual;
d) Endereco do consorcio e o foro competente para dirimir eventuais demandas entre os consorciados;
e) Definicao das obrigacdes e responsabilidades de cada consorciado e das prestagbes especificas;

f) Previséo de responsabilidade solidaria de todos os consorciados pelos atos praticados pelo consércio, tanto
na fase de licitagdo quanto na de execucédo do contrato, abrangendo também os encargos fiscais, trabalhistas
e administrativos referentes ao objeto da contratacao;

g) Indicagdo da empresa lider do consorcio e seu respectivo representante legal, que devera ter poderes para
receber citacao, interpor e desistir de recursos, firmar a contratagdo e praticar todos os demais atos necessarios
a participacdo na licitagdo e execugdo do objeto contratado, sendo responséavel pela representagdo do
consorcio perante a Administracao;

h) Compromisso subscrito pelas consorciadas de que o consoércio ndo ter4 a sua composicao modificada sem
a prévia e expressa anuéncia do Contratante até o integral cumprimento do objeto da contratacédo, observado

o0 prazo de duragéo do consorcio, definido na alinea “c” desta subdiviséo.

8.36.2. O fornecedor vencedor é obrigado a promover, antes da celebracdo da contratacdo, a constituicdo e o
registro do consércio, nos termos de seu compromisso de constituicao.

8.36.3. Cada consorciado, individualmente, devera atender as exigéncias relativas a habilitacdo juridica e
habilitacdo fiscal, social e trabalhista, e a certiddo negativa de faléncia/insolvéncia. Para efeito de habilitacdo
econdmico-financeira e de habilitacao técnica, quando exigida, sera observado o disposto no inciso Il do caput
do art. 15 da Lein® 14.133, de 2021.

8.36.4. A inabilitacao de qualquer consorciado acarretara a automatica inabilitacdo do consorcio.

8.37. Tratando-se de cooperativas, sera exigida a seguinte documentagcdo complementar, para evidenciar a
observancia do disposto no art. 16 da Lei n® 14.133, de 2021:

8.37.1. A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratacdo e que
executarao o contrato, com as respectivas atas de inscricdo, respeitado o disposto nos arts. 49, inciso XI, 21,
inciso | e 42, §82° a 6° da Lei n. 5.764, de 1971;

FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
Avenida S3o Luis, 99 Republica Sdo Paulo SP 01046-001 (11)3158.4000
www.fde.sp.gov.br 42


http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/legislacao/constituicao_estadual.htm
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/db61e8308486d1830325885c004a93e8?OpenDocument&Highlight=0,66.819
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/946f72bd9fe1638303258927006b3944?OpenDocument&Highlight=0,67.409
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/db61e8308486d1830325885c004a93e8?OpenDocument&Highlight=0,66.819
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/946f72bd9fe1638303258927006b3944?OpenDocument&Highlight=0,67.409
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/946f72bd9fe1638303258927006b3944?OpenDocument&Highlight=0,67.409
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/ae9f9e0701e533aa032572e6006cf5fd/3c36395bd80d86b2032573250051e6c9?OpenDocument&Highlight=0,12.684
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5764.HTM

DA EDUCACAO GOVERNO DO ESTADO

FISE’!EZ’?%‘L?”'Z?STTS Secretaria de - SAO PAULO
Educacao

Concorréncia Eletronica - SIASG n° 90182/2025 - FDE n° 69/00422/25/01 - SEI- n° 229.00008517/2025-01 - MOD. PADRONIZADO - 11/06/2025

8.37.2. A declaracdo de regularidade de situacdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos
cooperados indicados;

8.37.3. Regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia;

8.37.4. Edital de convocagdo e ata da ultima assembleia geral, e registro de presenca dos cooperados
presentes nessa assembleia;

8.37.5. Ata da reunido em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitacdo;

8.37.6. A Ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764, de
1971, ou uma declaracéo, sob as penas da lei, de que tal auditoria n&o foi exigida pelo 6rgéo fiscalizador

8.37.7. Documentacédo que seja demonstrativa de atuacao em regime cooperado, com reparticdo de receitas e
despesas entre os cooperados, caso essa circunstancia nao esteja evidenciada na documentacéo a ser
apresentada para atendimento as subdivisGes anteriores.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. O valor estimado total da contratagdo é de R$5.323.134,56 (cinco milhdes, trezentos e vinte e trés mil cento
e trinta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), conforme custos unitarios apostos na tabela FDE — data
base: outubro/2025.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos consignados
no Or¢camento do Estado.

10.2. No presente exercicio, a contratacdo sera atendida pela seguinte dotacao:
1) Gestédo/Unidade: 08046.081108

I1) Fonte de Recursos: 015.001

I11) Programa de Trabalho: 12.368.0815.2494

IV) Elemento de Despesa 3.3.90.39 e 4.4.91.51

10.3. Quando a execuc¢do do contrato ultrapassar o presente exercicio, a dotacéo relativa ao(s) exercicio(s)
financeiro(s) subsequente(s) sera indicada apds aprovacdo da Lei Orgcamentaria respectiva e liberacdo dos
créditos correspondentes, mediante apostilamento.

10.4. O presente Termo de Referéncia foi elaborado em consonancia com as disposi¢des gerais e normativas
aplicaveis, afastando as caracteristicas e condi¢cdes que direcionem, comprometam ou fruste o carater
competitivo da licitagdo passando a integrar o processo administrativo formalizado.

11. ANEXOS

Anexo 1 - EE PROF MANOEL PATRICIO DO NASCIMENTO (Projeto, Relatério Fotografico, Relatério de
Vistoria, Orcamento e Memoria de Calculo)

Anexo 2 - EE DR ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA (Projeto, Relatério Fotografico, Relatério de Vistoria,
Orcamento e Memoria de Calculo)

Anexo 3 - EE PROFA MARIA BENEDITA DE ALMEIDA BAIDA (Projeto, Relatério Fotogréfico, Relatério de
Vistoria, Or¢amento e Memaria de Calculo)

Anexo 4 - EE PROFA MARIA APARECIDA JUSTO SALVADOR (Projeto, Relatério Fotogréfico, Relatério de
Vistoria, Or¢amento e Memaria de Calculo)

Affonso Coan Filho
Resp. pela Geréncia de Obras do Interior
Conf. Port. 051/25
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ANEXO Il
MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

PEDIDO DE CONTRATAGAO N° 69/00422/25/01
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 90182/2025

FDE-SEI - 229.00008517/2025-01

A FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, com sede a Avenida S&o Luis, 99 — Bairro:
Republica, na cidade de Sao Paulo, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 60.509.015/0001-01, doravante designado(a)

“CONTRATANTE”, neste ato representada por seu Presidente Sr. , portador do
CPF no°. e, pelo Diretor de Obras e Servi¢os Sr. , portador
do CPF n° € 0(8) «ovveeeeeeiiiree e , inscrito(a) Nno CNPJ/MF sob 0 n° .....cooiiieeinieniinen.
sediado(a) Na ......cceevveveeieeiiiiiee e, , doravante deS|gnado(a) CONTRATADO, neste ato representado(a) por
.................................. (nome e func;ao no Contratado), inscrito(a) no CPF sob o n° .........., conforme atos

constitutivos da fornecedora OU procuragéo apresentada nos autos, e em observancia as disposi¢ées da Lei
n®14.133, de 1° de abril de 2021, e demais normas da legislacéo aplicivel, resolvem celebrar o presente Termo
de Contrato, decorrente da Concorréncia Eletrdnica n® 90182/2025 mediante as condi¢des a seguir enunciadas,
de acordo com as subdivisGes subsequentes na forma de clausulas e respectivos itens que compdem este
instrumento.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, 1 e Il)

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratagdo de Servicos Especializados de Arquitetura e
Engenharia para AMPLIACAO DE SALAS DE AULA E SERVICOS COMPLEMENTARES, no(s)
prédio(s) discriminado(s) abaixo, conforme detalhamento e especificacdes técnicas deste instrumento, do
Termo de Referéncia, da proposta do Contratado e demais documentos da contratacdo constantes do
Pedido de Contrata¢@o em epigrafe.

PREDIO(S) / ENDERECO(S) INTERVENCAO

EE PROF MANOEL PATRICIO DO NASCIMENTO
RUA MARIA APARECIDA MITIDIERE SANTOS, 53 - CEP: 18600-000 - AMPLIACAO DE SALAS DE AULA
PRQ RES 24 DE MAIO - BOTUCATU-SP

EE PROF MANOEL PATRICIO DO NASCIMENTO
RUA MARIA APARECIDA MITIDIERE SANTOS, 53 - CEP: 18600-000 - SERVICOS COMPLEMENTARES
PRQ RES 24 DE MAIO - BOTUCATU-SP
EE DR ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA
AVENIDA CONDE DE SERRA NEGRA, S/N - CEP: 18611-710 - JD AMPLIAGAO DE SALAS DE AULA
PEABIRU - BOTUCATU-SP

EE DR ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA
AVENIDA CONDE DE SERRA NEGRA, S/N - CEP: 18611-710 - JD SERVIGOS COMPLEMENTARES
PEABIRU - BOTUCATU-SP

EE PROFA MARIA BENEDITA DE ALMEIDA BAIDA
RUA LIDIA MONTEIRO DE ALMEIDA, S/N - CEP: 18655-000 - AMPLIAGAO DE SALAS DE AULA
APARECIDA DE SAO MANOEL - SAO MANUEL-SP
EE PROFA MARIA BENEDITA DE ALMEIDA BAIDA

RUA LIDIA MONTEIRO DE ALMEIDA, S/N - CEP: 18655-000 - SERVICOS COMPLEMENTARES
APARECIDA DE SAO MANOEL - SAO MANUEL-SP

EE PROFA MARIA APARECIDA JUSTO SALVADOR AMPLIAGAO DE SALAS DE AULA
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RUA SIQUEIRA CAMPOS, S/N - CEP: 18655-000 - CENTRO -
PRATANIA-SP

EE PROFA MARIA APARECIDA JUSTO SALVADOR

RUA SIQUEIRA CAMPOS, SIN - CEP: 18655-000 - CENTRO - SERVICOS COMPLEMENTARES
PRATANIA-SP

1.2. O presente Termo de Contrato vincula-se a seguinte documentacdo, que se considera parte integrante
deste instrumento, independentemente de transcrig&o:

1.2.1. O Termo de Referéncia;

1.2.2. O Edital da Licitacao;

1.2.3. A Proposta do contratado; e

1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.3. O regime de execucdo sera de empreitada por preco unitéario.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo € de 330 (trezentos e trinta) dias contados a partir da data de
assinatura do contrato na forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133, de 2021.

PREDIO(S) / ENDERECO(S) INTERVENCAO PRAZO (dias)
EE PROF MANOEL PATRICIO DO NASCIMENTO
RUA MARIA APARECIDA MITIDIERE SANTOS, 53 - CEP: 18600-000 - AMPLIACAO DE SALAS DE 120
PRQ RES 24 DE MAIO - BOTUCATU-SP AULA
Tel.: 3814-0602, 3882-9545
EE PROF MANOEL PATRICIO DO NASCIMENTO
RUA MARIA APARECIDA MITIDIERE SANTOS, 53 - CEP: 18600-000 - SERVICOS 120
PRQ RES 24 DE MAIO - BOTUCATU-SP COMPLEMENTARES
Tel.: 3814-0602, 3882-9545
EE DR ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA
AVENIDA CONDE DE SERRA NEGRA, S/N - CEP: 18611-710 - JD AMPLIACAO DE SALAS DE 150
PEABIRU - BOTUCATU-SP AULA
Tel. (14) 3814-8171, (14) 3882-0470
EE DR ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA
AVENIDA CONDE DE SERRA NEGRA, S/N - CEP: 18611-710 - JD SERVICOS 150
PEABIRU - BOTUCATU-SP COMPLEMENTARES
Tel. (14) 3814-8171, (14) 3882-0470
EE PROFA MARIA BENEDITA DE ALMEIDA BAIDA
RUA LIDIA MONTEIRO DE ALMEIDA, S/N - CEP: 18655-000 - AMPLIACAO DE SALAS DE 120
APARECIDA DE SAO MANOEL - SAO MANUEL-SP AULA
Tel.: (14) 3841-3798
EE PROFA MARIA BENEDITA DE ALMEIDA BAIDA
RUA LIDIA MONTEIRO DE ALMEIDA, S/N - CEP: 18655-000 - SERVICOS 120
APARECIDA DE SAO MANOEL - SAO MANUEL -SP COMPLEMENTARES
Tel.: (14) 3841-3798
EE PROFA MARIA APARECIDA JUSTO SALVADOR
RUA SIQUEIRA CAMPOS, S/N - CEP: 18655-000 - CENTRO - PRATANIA- | AMPLIACAO DE SALAS DE
Sp AULA 180
Tel.: (14) 3844-1102, (14) 3844-7006
EE PROFA MARIA APARECIDA JUSTO SALVADOR
RUA SIQUEIRA CAMPOS, SN - CEP: 18655-000 - CENTRO - PRATANIA- SERVICOS 160
sp COMPLEMENTARES
Tel.: (14) 3844-1102, (14) 3844-7006
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2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
guando o objeto nao for concluido no periodo firmado acima, desde que justificadamente, pelo
prazo necessario a conclusdo do objeto, caso em que devera a Administragdo providenciar a
readequacao do cronograma fixado para o contrato.

Quando a ndo conclusdo do objeto da contratacdo decorrer de culpa do contratado:

2.1.2.1. O Contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sancoes
administrativas;

2.1.2.2. O Contratante podera optar pela extincdo do contrato e, nesse caso, adotara as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execucdo contratual, nos termos do
paragrafo Unico do artigo 111 da Lei n® 14.133, de 2021.

N&o obstante o prazo estipulado nesta clausula, quando ultrapassado o exercicio, a vigéncia
nos exercicios subsequentes ao da celebracdo do contrato estara sujeita a condig&o resolutiva,
consubstanciada esta na inexisténcia de recursos aprovados nas respectivas Leis
Orcamentérias de cada exercicio para atender as respectivas despesas. Ocorrendo a
resolucdo do contrato, com base na condicdo estipulada nesta subdivisdo, o Contratado ndo
tera direito a qualquer espécie de indenizacao.

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGCAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VIl e XVIII)

3.1

O regime de execuc¢do contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como 0S prazos e
condig¢des de inicio, concluséo, entrega, observacao e recebimento do objeto, e critérios de medicao,
constam no Termo de Referéncia, que constitui parte integrante deste Contrato.

CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO

4.1.

N&o é admitida a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, do objeto contratual, mas é permitida a
subcontratacao parcial do objeto, até o limite de 25 % (vinte e cinco por cento) do valor total do contrato
conforme aprovagéo prévia da FDE e de acordo com Termo de Referéncia.

4.1.1.

4.1.2.

Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral do
Contratado pela perfeita execucéo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacéo
das atividades do subcontratado, bem como responder direta e solidariamente perante o
Contratante pelo rigoroso cumprimento das obriga¢des contratuais correspondentes ao objeto
da subcontratacéo.

A subcontratacédo sera formalizada de acordo com o seguinte procedimento:

4.1.2.1. Submissdo, pelo Contratado, de pedido por escrito e fundamentado de
subcontratacdo parcial, contendo descricdo da parcela do objeto que se pretende
subcontratar, acompanhado de planilha detalhada demonstrando a quantidade e o
valor da parcela a ser subcontratada;

4.1.2.2. Autorizacao prévia do Contratante, por escrito, para a subcontratacao parcial, desde
que seja verificado o cumprimento dos requisitos necessarios para a subcontratacao;

4.1.2.3. Apresentacdo pelo Contratado dos documentos do subcontratado de regularidade
juridica, fiscal, social e trabalhista exigidos na habilitacdo do certame, bem como de
documentagéo que comprove a capacidade técnica do subcontratado, nos termos do
art. 122, 8 1°, da Lei n°® 14.133, de 2021;

4.1.2.4. Andlise e autorizacdo da subcontratacao parcial pelo Contratante, por escrito, desde
que verificado o preenchimento dos requisitos apds exame da documentacdo do
subcontratado apresentada pelo Contratado. O Contratado podera substituir o
subcontratado cuja regularidade e capacidade técnica ndo sejam demonstradas
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conforme a documentacao exigida na subdivisdo anterior, mantido o mesmo objeto,
no prazo que lhe for assinalado pelo Contratante;

4.1.2.5. Apresentacdo pelo Contratado de cépia do Termo de Subcontratacdo ou ajuste
equivalente celebrado entre o Contratado e o subcontratado, o qual seré juntado aos
autos do processo administrativo;

4.1.2.6. Este procedimento é aplicavel as hipdteses de substituicdo do subcontratado.
4.1.3. Os pagamentos serao realizados exclusivamente ao Contratado.

4.1.4. E vedada a subcontratacido de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do érgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcao
na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

CLAUSULA QUINTA — PRECO (art. 92, V)

5.1. O valor total da contratacédo é de R$................. CHTPPPT ), conforme demonstrado a seguir:
PREDIO(S) INTERVENGAO VALOR
EE PROF MANOEL PATRICIO DO NASCIMENTO AMPLIAGAO DE SALAS DE AULA
EE PROF MANOEL PATRICIO DO NASCIMENTO SERVIGOS COMPLEMENTARES
EE DR ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA AMPLIAGAO DE SALAS DE AULA
EE DR ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA SERVIGOS COMPLEMENTARES
EE PROFA MARIA BENEDITA DE ALMEIDA BAIDA AMPLIAGAO DE SALAS DE AULA
EE PROFA MARIA BENEDITA DE ALMEIDA BAIDA SERVIGOS COMPLEMENTARES
EE PROFA MARIA APARECIDA JUSTO SALVADOR AMPLIAGAO DE SALAS DE AULA
EE PROFA MARIA APARECIDA JUSTO SALVADOR SERVICOS COMPLEMENTARES
VALOR TOTAL

5.2. No valor acima estéo incluidos, além do lucro, todas as despesas diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento
integral do objeto da contratacao.

5.3. Caso o Contratado seja optante pelo Simples Nacional e, por causa superveniente a contratacéo, perca
as condi¢des de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte ou, ainda, torne-se
impedido de beneficiar-se desse regime tributario diferenciado por incorrer em alguma das vedacgdes
previstas na Lei Complementar n°® 123, de 2006, ndo podera deixar de cumprir as obrigacdes avencadas
perante a Administracéo, tampouco requerer o reequilibrio econémico-financeiro, com base na alegacao
de que a sua proposta levou em consideracao as vantagens daquele regime tributario diferenciado.
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CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. Os pagamentos serdo efetuados em conformidade com as medicdes, correspondendo as etapas
concluidas do cronograma fisico-financeiro da obra, nos termos desta Clausula.

PARAGRAFO PRIMEIRO

O primeiro pagamento ndo podera se referir apenas a instalacdo _da obra, devendo necessariamente
corresponder também a execucéo efetiva de servicos previstos no Relatério de Vistoria - RV. O primeiro
pagamento ficara condicionado ao cumprimento pela CONTRATADA das sequintes providéncias, sob
sua lUnica e inteira responsabilidade:

l. Apresentacdo de comprovante de inscricdo da obra no Cadastro Nacional de Obras, no caso de
se tratar de hipotese de inscricdo obrigatéria nos termos da legislacdo aplicavel;

11. Apresentacao do sequro de risco de engenharia;

1. Colocacdo de placas;

V. Comunicacao do inicio das obras a Delegacia Regional do Trabalho competente; apresentacao
do comprovante de pagamento dos seguros gue houverem sido exigidos no ajuste, vencidos até
entdo.

PARAGRAFO SEGUNDO

O recolhimento _do _Imposto _sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSON devera ser feito_em
consonancia com o _artigo 3° e demais disposicdes da Lei Complementar Federal n° 116/2003, e
respeitando as seguintes determinacodes:

| - Caso se mostre exigivel, a luz da legislacdo municipal, a retencdo do ISSON pelo tomador dos
Servicos:

a) A FDE, na qualidade de responsavel tributario, devera reter a guantia correspondente do
valor da nota-fiscal, fatura, recibo ou documento de cobranca equivalente apresentada e
recolher _a respectiva_importdncia_em _nome_da CONTRATADA no _prazo _previsto _na
legislacdo municipal.

b) Para tanto, a CONTRATADA devera destacar o valor da retencéo, a titulo de "RETENCAQO
PARA O ISS" ao emitira nota fiscal, fatura, recibo ou documento de cobranca equivalente.
Considera-se preco do servico areceitabrutaaele correspondente, sem nenhuma deducao.

1l - Caso, por outro lado, ndo haja previsédo de retencao do ISSON pelo tomador dos servicos:

a) A CONTRATADA deverd apresentar declaracdo da Municipalidade competente com a
indicacdo de sua data limite de recolhimento ou, se for o caso, da condicédo de isencao;

b) Mensalmente, a CONTRATADA deverd apresentar comprovante de recolhimento do ISSON
correspondente ao servico executado e devera estar referenciado adatade emissdo da nota
fiscal, fatura ou documento de cobranca equivalente;

c) Caso, por ocasido da apresentacdo da nota fiscal, da fatura ou do documento de cobranca
equivalente, ndo haja decorrido o prazo legal para recolhimento do ISSON, poderdo ser
apresentadas cépias das guias de recolhimento referentes ao més imediatamente anterior,
devendo a CONTRATADA apresentar a documentacdo devida quando do vencimento do
prazo legal para o recolhimento.

d) A liberacdo dos demais pagamentos ficard condicionada a apresentacdo _mensal, pela
CONTRATADA, dos comprovantes de recolhimento das contribuicbes devidas ao INSS
(GPS), bem como do Certificado de Reqularidade do FGTS - CRF. As guias de recolhimento
do INSS e o CRF deverdo estar acompanhados de declaracdo do Contador da
CONTRATADA informando gue os funcionérios locados na obra estdo incluidos nestes

comprovantes.
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e) A ndo apresentacdo dessas comprovacdes assegura a FDE o direito de sustar o pagamento
respectivo e/ou 0s pagamentos sequintes.

PARAGRAFO TERCEIRO

Os pagamentos serdo realizados mediante depdsito em conta corrente em nome da CONTRATADA no
Banco do Brasil em até 30 (trinta) dias, observado o seguinte procedimento:

| a CONTRATADA entregara os relatérios de medicdo a FDE em até dois dias Uteis apés a sua
realizacao;

11 a FDE devera aprovar os valores medidos para fins de emissdo da fatura pela CONTRATADA,
comunicando-apor escrito daaprovacdo em até cinco dias Uteis contados a partir do recebimento
da medicéo;

1 a CONTRATADA apresentara afaturano dia (til sequinte a aprovacdo da medicdo correspondente
pela FDE. A entrega da fatura serda o termo inicial do prazo de pagamento.

Vv anao aprovacao dos valores pela FDE devera ser comunicada a CONTRATADA no prazo de trés
dias Uteis, acompanhado da justificativa correspondente.

V As faturas que apresentarem incorrecdes serdo _devolvidas a CONTRATADA para retificacao,
contando-se o0 prazo de pagamento a partir da data de reapresentacdo das faturas corrigidas a
FDE. A devolucédo das faturas em hipotese alguma servira de pretexto para que a CONTRATADA
suspenda a execucdo do contrato;

VI Eventuais atrasos no cumprimento dos prazos fixados neste paraqrafo ensejardo a prorrogacao
do prazo de pagamento por igual nimero de dias a que corresponderem 0s atrasos verificados.

PARAGRAFO QUARTO

Constitui_condicdo para a realizacdo _dos pagamentos a inexisténcia de registros em nome da
CONTRATADA no "Cadastro Informativo dos Créditos n&o Quitados de Orgéos e Entidades Estaduais
- CADIN ESTADUAL", o qual devera ser consultado por ocasido da realizacdo de cada pagamento. O
cumprimento desta condicdo podera se dar pela comprovacao, pela CONTRATADA, de que 0s registros
estdo suspensos, nos termos do artigo 8° da Lei Estadual n°® 12.799/2008

PARAGRAFO QUINTO

O CONTRATANTE poderd, por ocasido do pagamento, efetuar a retencdo de tributos determinada por
lei, ainda gue ndo haja indicacdo de retencao na nota fiscal apresentada ou que se refira a retencdes
nao realizadas em meses anteriores.

PARAGRAFO SEXTO

A realizacdo _de pagamentos nao_isentara a CONTRATADA das responsabilidades contratuais,
quaisquer que sejam, nem implicard aprovacédo definitiva dos servicos por ela executados.

PARAGRAFO SETIMO

Para os pagamentos, além da execucdo dos servicos registrados pelas medicdes, é necessario gue a
CONTRATADA tenha cumprido todas as exigéncias contratuais relativas a pagamentos e atendido as
exigéncias da fiscalizacdo, sem o gue as faturas ndo serdo aceitas.

PARAGRAFO OITAVO

Fica expressamente estabelecido que a FDE, em nenhuma hipotese, apora aceites em duplicatas,
triplicatas ou letras de cambio e que somente liquidara titulos que contiverem a clausula “vinculado a
verificacdo de clausulas do presente contrato firmada pelo emitente do titulo e eventuais endossatarios.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)
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7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.
7.6.

7.7.

7.8.

Os precos inicialmente ajustados séo fixos e irreajustaveis pelo prazo de 1 (um) ano contado da data do
orcamento estimado, especificada na subdivisédo subsequente.

7.1.1. O or¢camento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas pela
FIPE do més de outubro do ano de 2025 motivo pelo qual esta é a data do orcamento estimado.

E previsto reajuste anual dos precos inicialmente ajustados, de modo que, caso o prazo de execugdo do
objeto contratual ultrapasse a data em que se configure 1 (um) ano a contar da data do orgcamento
estimado, e independentemente de pedido do Contratado, 0s precos iniciais serdo reajustados, mediante
a aplicacao, pelo Contratante, do indice de Precos de Obras Publicas — indice de Precos de Edificacdes
— Escolas, elaborado pela Fundagéo Instituo de Pesquisas Econdmicas FIPE e publicado pela Secretaria
de Estado de Fazenda de S&o Paulo D.O.E., exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas
apos a ocorréncia da anualidade.

No caso de reajuste(s) subsequente(s) ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagard ao
Contratado a importdncia calculada pela U(ltima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de
precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

Nas aferi¢des finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma
ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

O reajuste serd realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

8.1.

Séo obrigagbes do Contratante:
8.1.1. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia.

8.1.2. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servigos, fixando prazo para a sua
correcao, certificando-se de que as solucgdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

8.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, a
expensas do Contratado;

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo
Contratado;

8.1.5. Comunicar ao Contratado para emissao de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa,
para efeito de liquidagéo e pagamento, se houver parcela incontroversa no caso de controvérsia
sobre a execucao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, observando-se o art.
143 da Lei n® 14.133, de 2021;

8.1.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execucédo do objeto, no prazo,
forma e condicdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.1.7. Aplicar ao Contratado as sanc¢fes previstas na lei e neste Contrato;
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8.1.8.

8.1.9.

8.1.10.

8.1.11.

8.1.12.

8.1.13.
8.1.14.

8.1.15.

8.1.16.

8.1.17.

8.1.18.

8.1.19.

Cientificar o érgao de representacéo judicial da Procuradoria Geral do Estado para adoc¢éo das
medidas cabiveis quando necessdria medida judicial diante do descumprimento de obrigacdes
pelo Contratado;

Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacbes e reclamacbes relacionadas a
execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatoérios ou de nenhum interesse para a boa execucao do ajuste.

Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracao
de descumprimento de clausulas contratuais.

Comunicar o Contratado na hipotese de posterior alteracéo do projeto pelo Contratante, se o
caso estiver enquadrado na situacao disciplinada pelo art. 93, 8§ 3°, da Lei n°® 14.133, de 2021.

Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos servi¢os objeto do
contrato.

Realizar avalia¢des periddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento.

Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentagdo como condi¢do indispenséavel
para o recebimento definitivo de objeto concernente a dltima e/ou Unica medi¢do, quando for o
caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execuc¢éo;

b) comprovacao das ligagbes definitivas de energia, agua, telefone e gés;

¢) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

d) "habite-se", emitida pelo Municipio; e

e) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro junto ao Cartério de
Registro de Iméveis;

Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificacbes técnicas, orcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspec¢bes técnicas apds o
recebimento do servico e notificacdes expedidas.

Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacdes, apresentem
condi¢des adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranca e saude no
trabalho, caso haja previsdo nos instrumentos da contratacdo de que o servi¢co seja executado
nas dependéncias do Contratante, ou em local por ele designado.

Previamente a expedi¢do da ordem de servico, quando for o caso, verificar pendéncias, liberar
areas e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucao.

Observar, no tratamento de dados pessoais de profissionais, empregados, prepostos,
administradores e/ou sécios do Contratado, a que tenha acesso durante a execucao do objeto a
gue se refere a clausula primeira deste contrato, as normas legais e regulamentares aplicaveis,
em especial, a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018, com suas alteracdes subsequentes.

Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo com
0 contrato e a documentacdo que o integra.

8.2. O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro ndo se iniciara
enquanto o Contratado nao cumprir 0s atos ou apresentar a documentacao solicitada pelo Contratante
para adequada instru¢éo do requerimento.

8.3. A Administragdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros,
ainda que vinculados a execuc¢do do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato do Contratado, de seus profissionais, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII) —
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9.1.

O Contratado deve cumprir todas as obrigaces estabelecidas em lei, e aquelas constantes deste
Contrato e da documentacdo que o integra, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as
despesas decorrentes da boa e perfeita execugcéo do objeto, observando, ainda, as obrigacbes a seguir
dispostas:

9.1.1.

9.1.2.
9.1.3.

9.1.4.

9.15.

9.1.6.

9.1.7.

9.1.8.

9.1.9.

9.1.10.

9.1.11.

9.1.12.

Fornecer, no local de sua aplicacéo ou utilizacéo, toda a mao-de-obra, materiais e equipamentos,
compativeis com o objeto do contrato, requisitados pela fiscalizacao.

Utilizar, na fase prevista no cronograma, o equipamento especial indicado no relatério de vistoria;

Manter seguro de risco de engenharia no valor deste contrato, cuja apolice (cépia) devera ser
apresentada a Geréncia de Contratos da FDE;;

Substituir, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja presenca nos locais dos servicos
for julgada inconveniente pela FDE, incluindo-se o(s) responsavel(eis) pela(s) obra(s);;

Analisar do ponto de vista executivo os documentos técnicos integrantes do contrato e comunicar
por escrito, a Diretoria de Obras e Servicos da FDE, os erros de projeto, inclusive quaisquer
transgressodes as Normas Técnicas, regulamentos ou leis, durante o prazo de 15 (quinze) dias
contados da data de assinatura do contrato, sendo que a comunicacao fora do prazo acima ou a
auséncia de comunicagdo, ndo ensejara a CONTRATADA o direito de reclamar, no futuro,
quaisquer prejuizos que julgar haver sofrido, quer administrativa ou judicialmente;

Promover a organizacao técnica e administrativa dos servi¢cos objeto do contrato, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacbes que
integram o contrato, no prazo determinado;

Conduzir os servigos em estrita observancia com as normas da Legislacéo Federal, Estadual e
Municipal, as Normas e Catalogos técnicos publicados pela FDE (Normas de Apresentacdo de
Projetos — Arquitetura / Estrutura / Hidraulica / Elétrica, Catalogos de Ambiente, Catélogo de
Componentes e Catalogo de Servigos), bem como cumprir as determinacdes dos Poderes
Pablicos, mantendo os locais dos servicos sempre limpos e nas melhores condigBes de
seguranca, higiene e disciplina nos termos da Norma Regulamentadora n° 18 (Ministério do
Trabalho), além de executar os servicos e obras objeto deste contrato de acordo com as
melhores técnicas disponiveis, com a regulamentagéo brasileira, com as normas técnicas da
ABNT, assumindo inteira responsabilidade pela sua execucéo;

Manter nos locais dos servigcos os Livros de Ocorréncias, para uso exclusivo da FDE, e jogos
completos de todos os documentos técnicos:

Realizar, as suas expensas, obrigatoriamente, 0os ensaios tecnoldgicos de concreto, aco, bloco
de concreto ou cerdmico, grout (micro concreto) e compactacdo de aterros, de acordo com o
estabelecido pela Associagéo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. Realizar, quando solicitado
pela fiscalizagéo, os ensaios de produtos ou insumos que comprovem conformidade com as
especificacdes técnicas da FDE, ou instalar e manter no canteiro de obras, desde que necessério
e a critério da FDE, laboratdrio de campo que permita a execugao dos ensaios para controles
tecnoldgicos;

Refazer, as suas expensas, 0s servicos executados em desacordo com o estabelecido no
contrato e os que apresentarem defeitos de material, desconformidades ao especificado,
execucao em desacordo com a boa técnica ou vicio de construcéo, de acordo com a legislacéo
aplicavel.

Responder, civil e criminalmente, por todos os danos, perdas e prejuizos que, incluindo as
infracbes ambientais, por dolo ou culpa no cumprimento do contrato, venham direta ou
indiretamente provocar ou causar, por si ou por seus empregados, a FDE ou terceiros;

Confeccionar, instalar e preservar, as suas expensas, desde o inicio dos servicos, as placas
da(s) obra(s), conforme modelo fornecido pela FDE;
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9.1.13.

9.1.14.

9.1.15.

9.1.16.

9.1.17.

9.1.18.

9.1.19.

9.1.20.

9.1.21.

9.1.22.

9.1.23.

9.1.24.

9.1.25.

9.1.26.

9.1.27.

9.1.28.

9.1.29.

9.1.30.

9.1.31.

Comunicar a Diretoria de Obras e Servicos da FDE, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique nos locais dos servicgos;

Cumprir todas as solicitacdes e exigéncias feitas pela FDE nos Livros de Ocorréncias;

Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitados pela FDE, ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, aos locais da(s) obra(s), bem como aos documentos
relativos aos servicos executados ou em execucao;

Paralisar, por determinacao da FDE, qualquer servi¢co que nao esteja sendo executado de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens, mesmo de terceiros;

Arcar com todos os custos das demoli¢Bes, reparacdes e reconstrucdes que seja obrigada a
fazer em consequéncia da negligéncia no cumprimento de suas obrigacdes contratuais ou legais;

Tomar providéncias junto as concessionarias de energia elétrica e saneamento, para ligacdes
provisoérias desses suprimentos;

Prover todos os funcionéarios envolvidos com a(s) obra(s), dos equipamentos de seguranga,
EPI's, definidos pela legislagéo trabalhista e na Norma Regulamentadora n® 6 (Ministério do
Trabalho);

Manter, durante toda a execucao do Contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas,
todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas;

A CONTRATADA devera apresentar Levantamento Topografico/Cadastral atualizado para
recebimento definitivo da obra, sempre que solicitado pela FDE;

Manter o local da obra e/ou dos servicos isolado, ndo permitindo o acesso de pessoas estranhas
ao mesmo, sem a prévia e expressa autorizacdo da FDE. A ndo observancia desta norma
acarretard a responsabilidade civil e criminal, perdas, danos e prejuizos decorrentes, nos termos
legais e contratuais;

Empregar tecnologia que possibilite reducdo e uso racional da agua potavel, visando melhor
desempenho sob o ponto de vista de eficiéncia no consumo da agua potével;

Apresentar auto de vistoria do Corpo de Bombeiros para recebimento definitivo da obra, desde
que pertinente ao objeto do contrato;

Fornecer Laudo Técnico de Inspecdo do SPDA, apds execucdo dos servigos, assinado por
Engenheiro Eletricista, desde que pertinente ao objeto do contrato;

Apresentar na assinatura do contrato, a Anotacdo de responsabilidade Técnica — ART,
acompanhada de prova de recolhimento, referente ao objeto do contrato;

Empregar procedimentos de gestdo que possibilitem a minimizacdo da geracdo dos residuos,
sua reutilizacdo, reciclagem ou, em ultimo caso, disposicdo em &reas licenciadas para tal
finalidade CONAMA 307;

N&o manter, no local dos servicos, empregados sem 0 competente registro do contrato de
trabalho na CTPS, nem em condi¢des contrarias as normas de segurancga e saude no trabalho:

Elaborar e implementar o PGR conforme NR 01 e item 18.4 da NR 18, ambos previstos pela
Portaria 3.214/78;

Executar 0 PCMSO e os ASO (Atestados de Saude Ocupacional) de forma articulada com os
riscos previstos no PGR incluindo eventuais subcontratadas;

Elaborar e executar, quando houver necessidade para a execucdo dos servicos, se definido pela
FDE, Projeto Elétrico Provisério, por intermédio de profissional(is) legalmente habilitado(s) e em
conformidade com a NR 10 e NBR 5410;
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9.1.32.

9.1.33.

9.1.34.

9.1.35.

9.1.36.

9.1.37.
9.1.38.

9.1.39.

9.1.40.

9.1.41.

9.1.42.

9.1.43.

9.1.44.

9.1.45.

Contratar, no minimo, um (1) Técnico de Seguranca do Trabalho fixo para cada obra que tenha
previsdo de nimero superior a 100 trabalhadores, considerado o pessoal proprio e das eventuais
subcontratadas, nos termos da NR 4;

Cumprir, rigorosamente, o Plano de Gestao de Seguranca e Salde no Trabalho apresentado
pela FDE ou por empresa por ela contratada para tal fim;

Responder solidariamente com a FDE pelas multas eventualmente aplicadas resultantes do
descumprimento de quaisquer condicdes estabelecidas nas normas de seguranca e saude no
trabalho, neste Contrato, na Consolidacdo das Leis do Trabalho e Portaria n°® 3.214/78 do
Ministério do Trabalho e outras disposi¢des relacionadas com a matéria;

Para obras a serem submetidas a processo de certificacdo ambiental, além de executar a obra
em conformidade ao conteldo das pecas graficas do projeto, consultar e atender o conjunto dos
documentos elaborados e dos termos de compromisso estabelecidos por ocasido da certificacéo
ambiental do projeto, a serem fornecidos pela FDE;

Contratar Consultoria em Sustentabilidade incluindo os servigos profissionais de assisténcia a
execucdo da obra, visando ao cumprimento dos compromissos assumidos pelo projeto
certificado;

Contratar os servigos de Auditoria junto ao érgéo certificador.

Designar e manter preposto aceito pelo Contratante no local do servigco para representar o
Contratado na execuc¢ao do contrato.

9.1.38.1. A indicacéo ou a manutencéo do preposto do Contratado podera ser recusada pelo
Contratante, desde que devidamente justificada, hipétese em que o Contratado devera
designar outro para o exercicio da atividade.

Atender as determinag@es regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art.
137, 1l, da Lei n° 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informacdo por eles
solicitados;

Alocar os profissionais necessérios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitacdo e conhecimento adequados, utilizando os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as
recomendacgfes de boa técnica e a legislacdo de regéncia;

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, 0s servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugéo do objeto, de acordo com o
Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano
causado diretamente a Administracdo ou a terceiros em razdo da execugdo do contrato, nao
excluindo nem reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento da
execucdo contratual pelo Contratante, que ficard autorizado a descontar dos pagamentos
devidos ou da garantia, caso exigida na documentacdo que integra este instrumento, o valor
correspondente aos danos sofridos;

Efetuar comunicagcdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizacédo
ou finalizacéo do servigo no prazo estabelecido, para adocao de ag8es de contingéncia cabiveis.

N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante, de agente publico que
desempenhe(ou) fungéo na licitagéo ou de fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48,
paragrafo Unico, da Lei n°® 14.133, de 2021,

Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastramento Unificado
de Fornecedores — SICAF ou em outros meios eletrénicos habeis de informacdes, o contratado
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9.1.46.

9.1.47.

9.1.48.

9.1.49.

9.1.50.

9.1.51.

9.1.52.

9.1.53.

9.1.54.

9.1.55.

9.1.56.

9.1.57.

devera atender a notificacdo para entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato,
no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, os seguintes documentos:

a) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniéo;

b) certidées que comprovem regularidade fiscal perante as Fazendas Estadual/Distrital e/ou
Municipal/Distrital do domicilio ou sede do contratado que tenham sido exigidas para fins
de habilitacdo na documentacgéo que integra este instrumento;

c) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e
d) Certiddo Negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de Débitos Trabalhistas — CNDT;

Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacbes previstas em Acordo, Convencgéo, ou
Dissidio Coletivo de Trabalho das categorias abrangidas pelo contrato, e por todas as obrigacfes
e encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, sociais, comerciais e os demais previstos em
legislagéo especifica, cuja inadimpléncia néo transfere a responsabilidade ao Contratante, nos
termos do artigo 121 da Lei n® 14.133, de 2021;

Comunicar ao Fiscal do contrato, assim que possivel, qualquer ocorréncia anormal ou acidente
que se verifique no local da execucédo dos servicos.

Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execucao do objeto.

Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros.

Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessério a execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacéo pertinente, cumprindo as
determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas
melhores condi¢cBes de seguranca, higiene e disciplina.

Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacdo, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagfes do Termo de Referéncia,
observando-se o disposto no Capitulo VII do Titulo Ill da Lei n°® 14.133, de 2021.

N&o permitir a utilizagcdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do
de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

Manter, durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas,
todas as condi¢Bes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitaco;

Cumprir, durante todo o periodo de execucgdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como
as reservas de cargos previstas em outras normas especificas (art. 116 da Lei n° 14.133, de
2021);

Comprovar o cumprimento da reserva de cargos a que se refere o item anterior, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas
(art. 116, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021);

Guardar sigilo sobre todas as informacg8es obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato,
respondendo, administrativa, civil e criminalmente por sua indevida divulgacdo e incorreta ou
inadequada utilizacao;
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9.1.58.

9.1.59.

9.1.60.

9.1.61.
9.1.62.

9.1.63.

9.1.64.

9.1.65.
9.1.66.

9.1.67.
9.1.68.

9.1.69.

9.1.70.

9.1.71.

9.1.72.

9.1.73.

9.1.74.

9.1.75.

Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento de sua proposta,
inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros, mas que sejam previsiveis
em seu ramo de atividade;

Cumprir as disposi¢cdes legais e regulamentares federais, estaduais e municipais que interfiram
na execucédo do objeto, bem como as normas de seguranc¢a do Contratante;

Manter seus profissionais nos horarios predeterminados na documentagcdo que integra este
Contrato.

Apresentar seus profissionais devidamente identificados por meio de cracha.

Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal de seus profissionais que
adentrardo no 6rgao para a execucédo do objeto da contratacéo.

Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

Atender as solicitagfes do Contratante quanto a substituicdo dos profissionais alocados, no
prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento
das obrigacdes relativas & execucao do servigo, conforme descrito nas especificacdes do objeto.

Instruir seus profissionais quanto & necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

Instruir seus profissionais a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao
Contratante toda e qualquer eventual ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungéo.

Instruir os seus profissionais, quanto a prevencao de incéndios nas areas do Contratante.

Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que n&do venham a ser danificadas as redes hidrossanitérias, elétricas e
de comunicagéo.

Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme a(s) area(s) de
atuacao prevista(s) no Termo de Referéncia, em plena validade.

Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessérias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel.

Elaborar o Diario de Obra ou Livro de Ordem, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como nimero de
funcionédrios, de equipamentos, condi¢cdes de trabalho, condigbes meteoroldgicas, servigcos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a
Fiscalizacdo e situacdo das atividades em relacdo ao cronograma previsto.

Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagdes, bem como substituir agueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio
de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo.

No caso de utilizac@o na execuc¢do do objeto deste contrato de produtos ou subprodutos florestais
de origem nativa da flora brasileira referidos no art. 1° do Decreto estadual n° 66.819, de 2022,
proceder as respectivas aquisicdes de pessoa juridica com inscri¢do validada no CADMADEIRA.

Comprovar a procedéncia legal de produtos ou subprodutos florestais que sejam utilizados em
cada etapa da execucdo contratual, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a
apresentacdo da documentacéo indicada no Termo de Referéncia, conforme o caso.

No caso de utilizacdo na execucdo do objeto deste contrato de produtos ou subprodutos de
origem mineral referidos no § 1° do art. 1° do Decreto estadual n°® 67.409, de 2022, proceder as
respectivas aquisi¢des de pessoa juridica com inscri¢do validada no CADMINERIO.
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9.1.76. Dar pleno cumprimento ao disposto na Lei estadual n° 12.684, de 26 de julho de 2007, a qual

proibe o

uso, no Estado de S&o Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que contenham

quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de
amianto na sua composicao.

9.1.77. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestédo dos residuos da construgéo civil
estabelecidos na Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, com as altera¢des posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, nos seguintes termos:

9.1.77.1.

9.1.77.2.

9.1.77.3.

9.1.77.4.

O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestédo de Residuos da
Construcéao Civil, conforme o caso.

Nos termos dos artigos 3° e 10 da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o
Contratado devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos
da construgdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos
seguintes procedimentos:

9.1.77.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deveréo
ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a
aterros de residuos classe A de preservacao de material para usos futuros.

9.1.77.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagbes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a &reas de armazenamento
temporério, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou
reciclagem futura.

9.1.77.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias
ou aplicagcbes economicamente vidaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.1.77.2.4.residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverédo ser armazenados, transportados, e destinados em conformidade
com as normas técnicas especificas.

Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos originarios da
contratagdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas,
corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nédo
licenciadas.

Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestdo de
Residuos da Construcéo Civil, conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena
de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de
Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR nos. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.1186,
de 2004.

9.1.78. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.1.78.1.

9.1.78.2.

Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execugao
contratual, deverd respeitar os limites maximos de emisséo de poluentes admitidos na
Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o
poluente e o tipo de fonte.

Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar
0s niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em
Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagido Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido
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9.2.

9.3.

9.1.79.

9.1.80.

9.1.81.

9.1.82.

9.1.83.

para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos
termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacao correlata

Deverdo ser utilizados, na execuc¢éo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta
de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacéo aos agregados naturais,
conforme tenha sido disciplinado no Termo de Referéncia e em conformidade com o previsto na
planilha de formacéo de precos que integra este instrumento.

Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes:

9.1.80.1. de qualquer acidente de trabalho na execucédo dos servicos;

9.1.80.2. do uso indevido de patentes ou outros direitos de propriedade intelectual de terceiros;
9.1.80.3. de danos resultantes de defeitos ou incorrecfes dos servicos executados;

Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente autorizados pela fiscalizagao e
sob custas do Contratado, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam, necessarios ao
controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos,
conforme procedimento previsto nas especifica¢cdes do Termo de Referéncia;

Providenciar, conforme o caso, as liga¢fes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais, estaduais
€ municipais e concessionarias de servicos publicos para a obtencao de licencas e regularizagéo
dos servigos e atividades concluidas (ex.: “habite-se”, licengas ambientais, alvaras, etc.).

Comprovar inscricdo no Cadastro Nacional de Obras, no caso de se tratar de hipdtese de
inscri¢do obrigatdria nos termos da legislagdo aplicavel.

Em atendimento a Lei n°® 12.846, de 2013, e ao Decreto Estadual n® 69.588, de 2025, o Contratado se
compromete a conduzir os seus negécios de forma a coibir fraudes, corrupcdo e quaisquer outros atos
lesivos & Administragdo Publica, nacional ou estrangeira, de modo que o Contratado ndo podera oferecer,
dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, tampouco aceitar ou se comprometer a aceitar de
quem quer que seja, por conta propria ou por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doacao,
compensagao, vantagens financeiras ou beneficios de qualquer espécie relacionados de forma direta ou
indireta ao objeto deste contrato, o que deve ser observado, ainda, pelos seus prepostos, colaboradores
e eventuais subcontratados, caso permitida a subcontratacéo.

9.2.1.

O descumprimento das obrigacdes previstas na subdivisdo acima podera submeter o Contratado
a extincdo unilateral do contrato, a critério do Contratante, sem prejuizo da aplicagdo das
sancdes penais e administrativas cabiveis e, também, da instauragdo do processo administrativo
de responsabilizagé@o de que tratam a Lei n® 12.846, de 2013, e o Decreto estadual n° 69.588,
de 2025.

O Contratado obriga-se a ndo admitir a participacdo, na execucao deste contrato, de:

9.3.1.

9.3.2.

9.3.3.

agente publico de érgéo ou entidade licitante ou contratante, ou terceiro que auxilie a condugéo
da contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica, nos termos dos 8§ 1° e
2° do artigo 9° da Lei n® 14.133, de 2021;

pessoa que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que tenha
desempenhado funcéo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que
deles seja cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau, nos termos do inciso IV do artigo 14 e/ou paragrafo Unico do artigo 48 da Lei n®
14.133, de 2021,

pessoas que se enquadrem nas demais vedacg@es previstas no artigo 14 da Lei n® 14.133, de
2021.
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9.4.

9.5.

O Contratado devera observar a vedacédo constante do Decreto estadual n® 68.829, de 4 de setembro
de 2024.

O Contratado devera cumprir as disposi¢cdes constantes no Cédigo de Etica e de Conduta da
FDE vigente, disponivel no site www.fde.sp.gov.br, sob pena das sancdes previstas pelo seu
descumprimento.

CLAUSULA DECIMA- OBRIGAGCOES PERTINENTES A LGPD

10.1. Sempre que realizarem qualquer tipo de tratamento de dados pessoais no ambito da execuc¢éo do objeto

deste contrato, as partes deverdo observar as normas previstas na Lei n° 13.709, de 14 de agosto de
2018 (Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais — LGPD), com suas alteracdes subsequentes, e as
demais normas legais e regulamentares aplicaveis.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL (art. 92, XII)

11.1.

A CONTRATADA ofereceu, a titulo de garantia do contrato e conforme o artigo 98 da Lei Federal

11.2.

n°14.133/2021, o montante de 5% (cinco por cento) do valor do mesmo.

11.1.1. Nos casos em gue o valor da proposta da licitante vencedora for inferior a 85% (oitenta
e cinco por cento) do valor estimado pela FDE, sera exigida da CONTRATADA garantia
adicional correspondente a diferenca entre esse valor estimado e o valor da proposta
apresentada, sem prejuizo da garantia prevista no subitem anterior e das demais
exigiveis na forma da legislacdo vigente.

Desfalcada a garantia prestada, pela imposicdo de multas ou outro _motivo de direito, a

11.3.

CONTRATADA sera notificada através de correspondéncia simples, para, ho prazo de 3(trés)
dias uteis, complementar o valor caucional. A ndo apresentacdo da cobertura da garantia
importard em rescis&o contratual. A FDE cabe descontar da garantia toda a importancia que, a
gualguer titulo, Ihe for devida pela CONTRATADA.

A nao prestacdo da garantia de execucdo equivale a recusa injustificada para a assinatura do

11.4.

contrato, caracterizando descumprimento total da obrigacdo assumida, e sujeitando a
adjudicataria as sancdes previstas e demais normas pertinentes.

O saldo da garantia prestada sera liberado, ou restituido, até 15 (quinze) dias apés a emisséo do

11.5.

Termo de Encerramento das Obrigacdes Contratuais (TEOC).

No caso de alteracdo contratual gue resulte em acréscimo no preco total da obra e/ou

11.6.

prorrogacdo de prazo, acontratada deverd complementar o valor caucional em correspondéncia
ao _acréscimo de preco ocorrido e/ou prorrogar seu prazo de validade. A complementacdo da
caucdo sera pré-condicdo para assinatura do Termo Aditivo.

Modalidades. A adjudicataria podera optar por uma das sequintes modalidades de garantia:

11.6.1. Dinheiro. A garantia em dinheiro deveréa ser efetuada mediante depdsito bancario em
favor da Unidade Contratante no Banco do Brasil, em conta gue contemple a correcédo
monetdria do valor depositado.

11.6.2. Titulos da divida publica. Serdo admitidos apenas titulos da divida publica emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de
custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.
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11.7.

11.6.3. Fianca bancaria. Feita a opcao pela fianca bancaria, no instrumento devera constar a
rentncia expressa do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

11.6.4. _Seguro-garantia. A apdlice_de seguro-garantia somente sera aceita _se_contemplar
todos _0s_eventos. Caso _tal cobertura ndo conste expressamente da apdlice, a
adjudicataria _poderd apresentar declaracdo firmada pela seguradora emitente
afirmando _gue o _seguro-garantia apresentado é suficiente para a cobertura de todos
0s eventos indicados abaixo.

11.6.5. Cobertura. A garantia de execucdo assegurard, qualquer gue seja a modalidade
escolhida, o pagamento de:

11.6.5.1. prejuizos advindos do inadimplemento total ou parcial do objeto;

11.6.5.2. prejuizos diretos causados a Unidade Contratante decorrentes de culpa ou
dolo da CONTRATADA durante a execucdo do objeto;

11.6.5.3. multas, moratérias e compensatérias, aplicadas pela Unidade Contratante a
contratada, e

11.6.5.4. obrigacdes trabalhistas e previdencidrias relacionadas ao contrato néo
adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

Nao serdo_aceitas garantias gue incluam outras isencdes de responsabilidade que néo_as

11.8.

11.9.

11.10.

11.11.

11.12.

seguintes:

11.7.1. Caso fortuito ou forca maior;

11.7.2. Descumprimento _das obrigacdes pela contratada decorrentes de atos ou fatos
imputaveis exclusivamente a Unidade Contratante.

A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger o periodo de
vigéncia contratual.

Na hipétese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, o
contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdélice de seguro até a
ordem de reinicio da execuc¢ado ou o adimplemento pela Administracéo;

No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera
ser ajustada ou renovada seguindo 0s mesmos parametros.

O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

11.11.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo contratante
guanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de
clausulas contratuais (art. 137, § 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021).

11.11.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apolice, sua caracterizacdo e comunicacdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, nédo
caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os
prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da
Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

A garantia deve assegurar a cobertura de todos os eventos ocorridos durante a sua validade,
ainda que a notificagcdo quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de
descumprimento de cldusulas contratuais (8§ 4° do artigo 137 da Lei n°® 14.133, de 2021) ou a
comunicacdo do sinistro pelo Contratante ocorra apds expirada a vigéncia da contratagédo ou a
validade da garantia.
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11.13.

11.14.

11.15.

11.16.

11.17.

Extinguir-se-4 a garantia com a restituicdo da apdélice, carta-fianca ou autorizacdo para a
liberagdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia ou anuéncia ao resgate
do titulo de capitalizagdo, acompanhada de declaragdo do contratante, mediante termo
circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do contrato.

A garantia somente sera liberada ou restituida apés a fiel execucédo do contrato ou ap6s a sua
extincdo por culpa exclusiva da Administragdo e, quando em dinheiro, serd atualizada
monetariamente.

O garantidor néo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des ao Contratado.

O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista
neste Contrato.

A garantiade execucdo éindependente de eventual garantia do servi¢co prevista especificamente
no Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

12.1.

Pelas infracOes previstas no Art. 155 na Lei Federal n°® 14.133/21, a CONTRATADA ficara sujeita

as seguintes sancoes:

| - Adverténcia aplicada pela FDE e inserida no site e-Sancdes e demais canais pertinentes da

Administracdo Publica;

Il - Multa a ser aplicada nos montantes e para as infracdes abaixo relacionadas:

a) Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor da obra, por dia de atraso no seu
inicio, a partir da assinatura do _contrato, até o limite de 2% (dois por cento) do valor da
obra, apdés o que, acritério da FDE, este podera ser extinto, e ser aplicada, adicionalmente,
a penalidade de impedimento de licitar e contratar com a Administracdo Publica, pelo
prazo de até 3 (trés) anos;

b) multa, calculada na forma indicada no paragrafo primeiro desta clausula, na hipétese de
atraso na concluséo dos servicos, em até 30 (trinta) dias. Apés esse prazo, a multa sera
de 1% (um por cento) ao dia, cumulativamente, até o _limite estabelecido no paragrafo
terceiro desta clausula;

c) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da obra, ha hipdtese de descumprimento de
gqualguer das condicdes contratuais, cujas sancBes nado _estejam _previstas
especificadamente nesta clausula;

d) multa de 10% (dez por cento) do valor total pago da(s) obra(s), na hipétese da ndo
apresentacdo da certiddo negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de Débitos
relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da Unido, no prazo estabelecido;

e) multade 20% (vinte por cento) sobre o valor da obra, por sua inexecucao total;
f)  multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, por sua inexecucao

parcial;
11l - Impedimento de licitar e contratar com a Administracdo Publica direta e indireta do Estado de

Séao Paulo, por prazo ndo superior a 03 (trés) anos;

IV — Declaracdo de inidoneidade, guando a CONTRATADA deixar de cumprir as obrigacdes

assumidas, praticando as infracdes previstas gue justifiguem aimposicdo de penalidade mais

grave que a sancdo referida no inciso Ill, qgue impedird a CONTRATADA de licitar e contratar
no ambito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo
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minimo de 03 (trés) anos e maximo de 06 (seis) anos.

Além da aplicacdo das multas e demais penalidades avencadas acima, a FDE poderd extinguir o
presente contrato por qualguer uma das infracfes previstas por lei, bem como aplicar a CONTRATADA,
impedimento de licitar e contratar com a Administracdo Publicadireta e indireta do Estado de Sdo Paulo,
pelo prazo de até 3 (trés) anos.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Para o célculo da multa a que se refere a alinea "b" desta cldusula, sera
utilizada a sequinte férmula:

M =0,4 (n/p)2 v.

onde: M = Valor da multa

n =numero de dias de atraso

v = valor total pago da(s) obra(s) em atraso

p = prazo contratual, em dias.

*arelacdo (n/p) sera calculada com 4 (quatro) casas decimais.

PARAGRAFO SEGUNDO - A multa prevista na alinea “d” é aplicavel na sua totalidade,
independentemente do limite estabelecido no PARAGRAFO TERCEIRO abaixo.

PARAGRAFO TERCEIRO - As multas previstas nas alineas “a”, “b”, “c”, “e” e “f’ desta clausula, sdo
cumulativas e serdo aplicadas até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total da(s) obra(s)
penalizada(s), guando este ajuste podera ser extinguido e aplicado o impedimento de licitar e contratar
com a Administracdo Publica, pelo prazo de até 03 (trés) anos.

PARAGRAFO QUARTO: As sancdes previstas nos incisos I, lll e IV poderdo ser aplicadas
cumulativamente com as previstas no inciso |l desta clausula.

PARAGRAFO QUINTO - As multas aplicadas e as indenizacbes cabiveis serdo sempre gue possivel,
independentemente de qualguer aviso ou notificacdo judicial ou extrajudicial, descontadas dos créditos
da CONTRATADA, e quando seus valores forem superiores ao valor de pagamento eventualmente
devido pela Administracdo a CONTRATADA, além da perda desse valor, adiferenca sera descontada da
garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

PARAGRAFO SEXTO - As multas previstas nesta clausula ndo tém carater compensatério, mas sim
moratorio e, consequentemente, o seu pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparacdo _dos
eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato punivel venha acarretar a FDE.

PARAGRAFO SETIMO — As sancdes administrativas serdo publicadas conforme o art. 161 da Lei Federal
n° 14.133 de 2021.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

13.1. A extincdo contratual podera ser.

13.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito da FDE, nos casos enumerados abaixo:

13.1.1.1. O nao cumprimento de clausulas contratuais, inclusive as de obrigacéo relativa
as normas _de seguranca e saude no trabalho, especificacdes, projetos ou

prazos;

13.1.1.2. O cumprimento irreqular de clausulas contratuais, inclusive as de obrigacado
relativa as normas de sequranca e saude no trabalho, especificacées, projetos
€ prazos;
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13.1.2.

13.1.3.

13.1.1.3. A lentiddo do seu cumprimento, levando a FDE a concluir pelaimpossibilidade
de conclusdo da obra, no prazo estipulado;

13.1.1.4. O atraso injustificado para inicio da obra apds a assinatura deste contrato;

13.1.1.5. A paralisacdo da obra;

13.1.1.6. A subcontratacdo do seu objeto, a associacdo do contratado com outrem, a
cessao_ou_transferéncia, total ou parcial, bem como a fusdo, cisdo ou
incorporacdo, ndo previstas no edital e no contrato;

13.1.1.7. O desatendimento das determinacdes requlares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execucdo, assim como _as de Seus superiores,
inclusive nos casos de descumprimento ou ndo saneamento de irreqularidades
atinentes as normas de sequranca e saude no trabalho;

13.1.1.8. O cometimento reiterado de faltas na sua execucao;

13.1.1.9. A decretacdo de faléncia ou ainstauracdo de insolvéncia civil;

13.1.1.10. A dissolucéao da sociedade ou o falecimento do contratado;

13.1.1.11. A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa,
que prejudigue a execucido do contrato;

13.1.1.12. Razfes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento,
justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a
que esta subordinado o contratante e exaradas no processo _administrativo a
que se refere o contrato;

13.1.1.13. A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, reqgularmente comprovada,

impeditiva da execucdo do contrato.

consensual, por acordo entre as partes, por conciliacdo, por mediacdo ou por comité de

resolucao de disputas, desde que haja interesse da Administracao.

No caso

de extincdo pelas razdes enumeradas abaixo, sem que haja culpa da

CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos requlamentares comprovados, quando

0s houver sofrido.

13.1.3.1.

13.1.3.2.

13.1.3.3.

13.1.3.4.

A supressao, por parte da FDE, da(s) obra(s) ou servicos, acarretando
modificacdo do valor inicial do contrato além do limite estabelecido nalei;

A suspenséao de sua execucao, por ordem escrita da FDE, por prazo superior a
120 (cento e vinte) dias, salvo _em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes
gque totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatorio
de indenizacGes pelas sucessivas e contratualmente _imprevistas
desmobilizacdes e mobilizacdes e outras previstas, assegurado ao contratado,
nesses casos, o direito _de optar pela suspensdo do cumprimento das
obrigacfes assumidas, até gue seja normalizada a situacéo;

O _atraso_superior _a 90 (noventa) dias _dos pagamentos devidos pela FDE
decorrentes da(s) obra(s) ou servicos, ou parcelas destes ja recebidos ou
executados, salvo em caso de calamidade publica, graves perturbacbes da
ordem interna ou guerra, assequrado _ao _contratado o direito_de optar pela
suspensdo do cumprimento de suas obrigacdes até gue seja normalizada a
situacdo, caso em gue sua decisdo devera ser comunicada, por escrito, a FDE;

A ndo liberacdo, por parte da FDE, das areas, locais ou objetos para execucao
da(s) obra(s), nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais
naturais especificadas no projeto.
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13.1.4. A extincdo contratual pelo ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificacoes,
projetos e prazos, acarreta as seguintes consequéncias;

13.1.4.1. Assuncao_imediata do _objeto _do _contrato, no_estado e locais em que _se
encontrarem, por ato préprio da FDE;

13.1.4.2. Ocupacdo_ e utilizacdo dos locais, instalacfes, equipamentos, material e
pessoal empregados na execucdo do contrato, necessario a sua continuidade;

13.1.4.3. Retencado dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuizos
causados a FDE.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOTAGAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

14.1. No presente exercicio, as despesas decorrentes desta contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no respectivo Orgcamento do Estado, na dotac&o abaixo discriminada:

I.  Convénio:

II.  Fonte de Recursos: 1.500.1.0001
Ill.  Elementos de Despesa: 4.4.90.51.30/ 3.3.90.39.81
IV.  Funcional Programética: 12.365.0815.2494:

V. Notade Empenho:

14.2. Quando a execucdo do contrato ultrapassar o presente exercicio, a dotagdo relativa ao(s) exercicio(s)
financeiro(s) subsequente(s) serd indicada apds aprovacdo da Lei Orcamentéria respectiva e liberacdo
dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, II)

15.1. Aplicam-se aos casos omissos as disposi¢cdes contidas na Lei n® 14.133, de 2021, e disposicdes
regulamentares pertinentes, e, subsidiariamente, as disposi¢cdes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 —
Cédigo de Defesa do Consumidor — e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — ALTERACOES

16.1. Eventuais altera¢Bes contratuais reger-se-a8o pela disciplina dos arts. 124 e sequintes da Lei n°® 14.133,
de 2021.

16.2. O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou supressoes
que se fizerem necessarios no objeto, a critério exclusivo do Contratante, até o limite estabelecido no
artigo 125 da Lei n°® 14.133, de 2021.

16.3. Se o contrato ndo contemplar pregos unitarios para obras ou servigos cujo aditamento se fizer necessario,
esses serdo fixados por meio da aplicacdo da relagdo geral entre os valores da proposta e o do
orcamento-base da Administracdo sobre os precos referenciais ou de mercado vigentes na data do
aditamento, respeitados os limites estabelecidos no artigo 125 da Lei n® 14.133, de 2021.

16.4. Na presente contratacéo, a diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de
referéncia ndo poderad ser reduzida em favor do Contratado em decorréncia de aditamentos que
modifiquem a planilha orgcamentéria (artigo 128 da Lei n°® 14.133, de 2021).

16.5. Eventuais alteracdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo,
respeitadas as disposicdes da Lei n°® 14.133, de 2021, admitindo-se que, nos casos de justificada
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necessidade de antecipacao de seus efeitos, a formalizacdo do aditivo ocorra no prazo maximo de 1
(um) més (art. 132 da Lei n° 14.133, de 2021).

16.6. Caso haja alteracdo unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do Contratado, o
equilibrio econémico-financeiro inicial sera restabelecido no mesmo termo aditivo.

16.7. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebrag&o de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO

17.1. Incumbira ao Contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contrata¢ges Publicas
(PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na
Internet, em atengéo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, 8 2°, da Lei n. 12.527, de
2011, c/c art. 22 do Decreto estadual n® 68.155, de 2023.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — FORO (art. 92, §1°)

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de S&o Paulo para dirimir quaisquer questdes que
decorrerem deste Termo de Contrato, que nédo puderem ser resolvidas na esfera administrativa, conforme
art. 92, § 1°, da Lei n® 14.133, de 2021.

E assim, por estarem as partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento em 01 (uma) via, que,
lido e achado conforme pelo Contratado e pelo Contratante, vai por eles assinado para que produza todos os
efeitos de Direito, sendo assinado também pelas testemunhas abaixo identificadas.

O contrato sera assinado com a utilizacao de meio eletrénico através do Sistema Eletrénico de Informacdes do
Estado de S&o Paulo — SEI, do Governo do Estado de Sao Paulo, nos termos da legislacéo aplicavel.

[Locall], [dia] de [més] de [ano]. QU [Local], data da Ultima assinatura eletrdnica das partes.

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

Representante legal do CONTRATANTE e Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1-
2-
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ANEXO 11l
NORMA DE ORGANIZACAO N° 002/2010 — 04
CRITERIOS PARA A IMPOSICAO DE PENALIDADES
Assunto: Disciplina o procedimento para apuracao de infracdes cometidas pelos licitantes e contratados,

durante a fase licitatdria ou durante a execugdo contratual.

1. HISTORICO DAS REVISOES

HISTORICO DAS REVISOES

Data Revis&do N° Descricao da Alteragéo

21/12/2010 00 Implantagéo.

Alteracdo do item 7 e adequagGes de procedimentos, prazos e

27/06/2014 01 .
competéncias.
= o N . . o
11/05/2022 02 Adequacao ao Decreto n° 61.751 de 23/12/2015 e a Portaria Normativa n
002/2021.
25/07/2024 03 Revisé@o e adequacéo a Nova Lei de Licitagbes e Contratos Administrativos

n° 14.133/2021.

Incluséo de regra de transi¢éo para contratos regidos pelas leis n.° 8.666/93
09/08/2024 04 e n.° 10.520/02, e ajustes no processo administrativo, incluindo a definicao
dos agentes.

2. DISPOSICOES INICIAIS

2.1. Esta Norma de Organizacdo institui o rito do Processo Administrativo a ser autuado para apuragao
de infragcdes cometidas pelos Licitantes ou Contratados, durante a fase licitatoria e/ou durante a
execucdo contratual, bem como regulamenta a competéncia para a aplicacdo das sancdes
administrativas cabiveis, de acordo com a legislacdo pertinente e sistemas de uso obrigatorio
vigentes.

2.2. Esta Norma abrange todos os processos licitatérios e de contratacao, bem como os instrumentos
contratuais deles decorrentes no &mbito da Funda¢édo Para o Desenvolvimento da Educacdo —
FDE.
3. AGENTES DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
3.1 Autoridade Superior: Presidéncia;
3.2. Autoridade Competente: Diretoria/ Chefia de Gabinete;

3.3. Relator da Ocorréncia: Presidente da Comisséo de Licitacdo, Pregoeiro ou Gestor/ Fiscal do objeto
da contratacéo;

3.4. Servidor Responsével pelo Procedimento: Geréncia de Contratos — GCON.
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4.

AUTUAGAO E INSTRUGAO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

Constatadas irregularidades na execucdo do contrato, a geréncia devera notificar o Contratado
para que as saneie em prazo determinado, sob pena de abertura do correspondente processo
administrativo.

4.1.1. Em caso de saneamento das irregularidades ou apresentacdo de resposta pelo
contratado, a Autoridade Competente, apds analise detalhada, deliberara pela
regularidade da execuc¢édo do contrato.

Decorrido o prazo do item 4.1., caso ndo tenha ocorrido 0 saneamento das irregularidades, a
Autoridade Competente encaminhara, através de Comunicacao Interna, o pedido de abertura de
processo administrativo, o qual deverd ser acompanhado dos documentos indispenséaveis a
instrucdo do correspondente processo, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, a GCON/ DPA —
Departamento de Processos Administrativos para autuagéo do processo.

Nos casos de ndo assinatura de Contrato, Ata, Ordem de Servi¢o ou Fornecimento pelo licitante,
a GCON encaminhara a Autoridade Competente, através de Comunicacdo Interna, o pedido de
abertura de processo administrativo, o qual devera ser acompanhado dos documentos
indispensaveis a instru¢do do correspondente processo, no prazo méaximo de 10 (dez) dias Uteis.

4.3.1. A Autoridade Competente, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, devera analisar o
pedido de instauragdo do processo.

Instaurado o processo administrativo, o Relator da Ocorréncia realizara o cadastro do processo
nos sistemas vigentes e encaminhara a Autoridade competente para aprovacdo. Autorizada a
abertura, o processo administrativo ser4d encaminhado a GCON, que intimar4 o Licitante ou
Contratado para que apresente sua defesa no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, bem como
comunicara a instituicdo emitente do seguro garantia, fian¢a bancéria ou titulos da divida publica
a expectativa de sinistro, quando for o caso.

4.4.1. Aintimacao sera entregue, através de Carta Registrada com Aviso de Recebimento, no
endereco do Licitante ou Contratado, conforme constar no Regulamento de Cadastro
dos Fornecedores da FDE.

4.4.2. Considera-se efetivada a intimagcdo e comecara a fluéncia do prazo do item 4.4 quando
o Aviso de Recebimento for entregue no enderec¢o cadastrado.

4.4.3. Nao encontrado o Licitante ou Contratado, a GCON providenciara sua intimacao por
edital, que sera publicado no Diario Oficial do Estado — DOE, dando inicio o prazo de
defesa a partir da data subsequente a da publicacao.

4.4.4. A intimacdo dara inteira ciéncia das penalidades a que o Licitante ou Contratado esta
sujeito e conterd uma chave de seguranga para que possa acessar e inserir sua defesa
de forma digital, no sistema vigente.

4.4.5. No caso de impossibilidade de acesso ao sistema vigente, o Licitante ou Contratado,
mediante Procurador, podera apresentar em formato fisico sua defesa no guiché de
protocolo geral da FDE, observado o prazo do item 4.4.

Recebida a defesa, a GCON encaminhara, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, o processo
administrativo a Autoridade Competente, que devera solicitar analise da area técnica quanto aos
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4.6.

4.7.

4.8.

4.9,

4.10.

argumentos lancados pelo Licitante ou Contratado, e ap6s proferira decisdo, no prazo maximo
de 10 (dez) dias uteis.

45.1. A Autoridade Competente podera encaminhar o processo para a Assessoria Juridica
caso haja alguma questao juridica que necessite de esclarecimento ou andlise.

4.5.2. Esgotado o prazo do item 4.4 sem apresentacdo da defesa ou caso a defesa tenha sido
apresentada intempestivamente, a GCON encaminhard os autos a Autoridade
Competente para decisdo quanto a aplicagdo da penalidade, no prazo de 10 (dez) dias
Uteis.

A notificacdo da decisdo de que trata o item 4.5 serd realizada ao Licitante ou Contratado nos

moldes dos itens 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3 e 4.4.4, sendo concedido o prazo de 15 (quinze) dias Uteis

para apresentacao de recurso.
4.6.1. O recurso sera recebido com efeito suspensivo.

Apresentado recurso, a GCON encaminhara, no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, o
processo para a Autoridade Competente, que devera solicitar andlise da area técnica quanto aos
argumentos lancados, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, e, apds, submetera o recurso
a Assessoria Juridica para elaboragédo de parecer juridico, com posterior envio & Autoridade
Superior para decisao final.

4.7.1. A Autoridade Competente podera, ap6s analise da é&rea técnica, reconsiderar sua
deciséo, todavia devera encaminhar sua decisao de reconsidera¢do, no prazo maximo
de 15 (quinze) dias Gteis, & Assessoria Juridica para elaboracao de parecer juridico, com
posterior envio a Autoridade Superior para deliberagdo final. Em caso de concordancia,
por parte da Autoridade Superior, a decisao devera ser inserida no sistema de aplicagao
de penalidades vigente.

Ap6s decisdo da Autoridade Superior quanto ao recurso, o processo serd encaminhado a GCON
para que seja providenciada as medidas cabiveis, devendo ocorrer a publicagéo da deciséo final
no DOE, no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, constando:

a) a origem e nimero do processo;
b) as penalidades aplicadas e o seu fundamento legal e contratual; e

¢) a razao social da empresa punida, com indicacdo do seu ndmero de inscricdo junto ao
Cadastro da Receita Federal.

Considera-se encerrada a instancia administrativa quando:
4.9.1. decorrido o prazo do item 4.6 sem apresentacao de recurso pela empresa;

4.9.2. a Autoridade Competente reconsiderar sua decisdo, com deliberacdo da Autoridade
Superior;

4.9.3. a Autoridade Superior proferir decisdo quanto ao recurso da empresa.

A finda administrativa com a efetivacéo das penalidades aplicadas e publicadas no DOE devera
ser comunicada ao Licitante ou Contratado, nos moldes do item 4.4.1, 4.4.2,4.4.3 e 4.4 4.
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5.

REGRA DE TRANSICAO

5.1.

Para os instrumentos contratuais regidos pelas leis n.° 8/666/93 e n.° 10/520/02, os prazos a que
se referem os itens 4.4 e 4.6; Anexo | do item 13 e Anexo Il do item 14 deverdo seguir o disposto
da Norma de Organizacdo n.° 002/2010-02, de 11/05/2022.

EFETIVAGAO DAS PENALIDADES E PROCEDIMENTO A SER ADOTADO

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Publicada a deciséo final, a GCON encaminharé o processo administrativo a Autoridade Superior
que finalizara o processo no sistema de aplicacédo de penalidade vigente.

6.1.1.

6.1.2.

Apbs finalizado o processo pela Autoridade Superior, o processo administrativo retornara
a GCON para cumprimento dos atos necessarios a efetivacdo das penalidades
aplicadas.

A GCON/DPA devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicagdo da sancéo, informar e manter atualizados os dados relativos as sancoes
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Iniddéneas e
Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no
ambito do Poder Executivo federal.

Se na deciséo final contiver aplicacdo da sancdo de multa, a GCON, no prazo méximo de 05
(cinco) dias Uteis, adotara as providenciais autorizadas pela legislag&o.

6.2.1.

6.2.2.

Serdo realizados descontos dos pagamentos eventualmente devidos pela FDE e
depédsito em garantia para abatimento da multa. Entretanto, caso ndo ocorra a quitagdo
total da multa, a GCON intimara o infrator, por meio de Carta Cobranca, a recolher aos
cofres da FDE o saldo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

Esgotado o prazo do item 5.2.1, quando for o caso, a GCON devera executar a garantia
contratual acionando o emitente do seguro garantia, fianca bancéaria ou titulos da divida
publica, para que efetue o pagamento no prazo de 10 (dez) dias uteis, prorrogavel por
igual por igual periodo em caso de que seja necessario 0 envio e andlise de
documentacao para regulacado do sinistro.

Esgotados os prazos dos itens 5.2.1 e 5.2.2, sem recolhimento do valor da multa, a GCON
inscrevera o infrator no Cadastro Informativo dos Créditos N&o Quitados de Orgéos e Entidades
Estaduais — CADIN.

6.3.1.

6.3.2.

Apés inclusdo do infrator no CADIN por débitos junto a FDE, aquele ficara impedido de
assinar contratos ou receber quaisquer pagamentos oriundos do Estado de S&o Paulo.

O valor da multa sera corrigido monetariamente de acordo com a variagdo do indice de
Preco ao Consumidor (IPC-FIPE).

Apb6s inclusdo do infrator no CADIN, e, decorridos 120 (cento e vinte) dias, a GCON,
encaminhara o processo administrativo para a Assessoria Juridica, que providenciara, no prazo

de 30 (trinta) dias Uteis, a cobranga do débito na esfera judicial.

6.4.1.

Ap6s o ajuizamento da demanda, a Assessoria Juridica promovera despacho contendo
as informacdes essenciais do processo, 0 qual seguird com copias do recebido de
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protocolo de peticionamento da acdo e da peticao inicial, com posterior envio a GCON
para arquivamento dos autos fisicos.

6.4.2. Quando a quitacdo da multa ocorrer na esfera judicial, a Assessoria Juridica devera
informar, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, a Geréncia Financeira — GFN e
GCON, que devera retirar o registro da penalidade nos sistemas vigentes e promover o
arquivamento definitivo dos autos fisicos.

6.4.3. Havendo composicdo na esfera judicial, a Assessoria Juridica promovera o Termo de
Confissdo de Divida, devendo encaminhar, apés formalizacdo do termo, no prazo
maximo de 15 (quinze) dias Uteis, a GFN para que promova o acompanhamento do
pagamento.

6.4.4. Em caso de ndo cumprimento do pagamento do acordo judicial pelo Licitante ou
Contratado, a GFN informara a Assessoria Juridica para que retome a medida judicial.

6.5. Analisada a conveniéncia, podera a Autoridade Superior proferir decisdo, devidamente motivada,
pelo ndo ajuizamento da cobranga pelo meio judicial e determinara o arquivamento definitivo do
processo administrativo quando o valor total da multa for de até 1.000 UFESPs, retornando o
processo administrativo para a GCON realizar as providéncias necessarias.

7. DECLARAGCAO DE INIDONEIDADE

7.1. A Autoridade Superior decidird sobre a aplicacdo da pena de declaragdo de inidoneidade
mediante proposta apresentada pela Autoridade Competente, apés o regular procedimento
administrativo.

7.1.1. A declaracao de inidoneidade podera ser pelo prazo minimo de 03 (trés) anos e maximo
de 06 (seis) anos.

7.2. Para aplicacdo da declaracdo de inidoneidade serdo consideradas as seguintes hipéteses de
cabimento:

a) apresentar declaracdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo
falsa durante a licitacdo ou a execucado do contrato;

b) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato;

c) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
d) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo; e

e) praticar ato lesivo previsto no artigo 5° da Lei n.° 12.846/2013.

7.3. A declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica produzira
seus efeitos enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitacéo, de acordo com a legislag&o vigente.

8. REABILITACAO DO LICITANTE OU CONTRATADO

8.1. A reabilitacdo do Licitante ou Contratado podera ser admitida perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade, exigidos cumulativamente:
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a) reparacdao integral do dano causado a Administracdo Publica;
b) pagamento da multa;

c) decorrido o prazo minimo de 01 (um) ano da aplicacdo da penalidade no caso de
impedimento de licitar e contratar ou de 03 (trés) anos da aplicacdo da penalidade, no caso
de declaracao de inidoneidade;

d) cumprimento das condicdes de reabilitagdo definidas no ato punitivo; e

e) andlise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos
requisitos definidos acima.

8.1.1. Asancao pelas infragdes citadas nos itens “a” e “e”, do item™6.2., exigira, como condigdo
de reabilitacdo do licitante ou contratado, a implantacdo ou aperfeicoamento de
programa de integridade pelo responsavel.

8.1.2. A decisdo que conceder a reabilitacdo devera ser publicada no DOE.

9. RESPONSABILIDADE

9.1.

9.2.

O descumprimento injustificado de qualquer procedimento estabelecido nesta Norma de
Organizagdo por servidores, efetivos ou contratados, da FDE acarretard a abertura de processo
de sindicancia e/ou disciplinar, ndo implicando, necessariamente, na nulidade do processo
administrativo.

9.1.1. Os superiores hierarquicos que, de algum modo, concorreram para 0 descumprimento
injustificado dos preceitos desta Norma também poderdo responder ao processo de
sindicancia e/ou disciplinar.

O prazo prescricional para que a FDE instaure o processo administrativo que trata esta Norma é
de 05 (cinco) anos, contados a partir do momento em que a Autoridade Competente toma
conhecimento da infracéo.

9.2.1. Ainstauracdo do processo administrativo interrompe o computo da prescri¢éo, ficando
suspenso o prazo prescricional até que sobrevenha deciséo final da Autoridade Superior.

10. DISPOSICOES GERAIS

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

Aplicam-se as disposi¢c@es desta Norma, no que for compativel, aos casos em que a FDE pleiteia
0 ressarcimento dos prejuizos que lhe hajam sido causados por Terceiros, 0s quais serao
devidamente apurados em processo de sindicancia.

Sera constituida comissdo com representantes das Diretorias da FDE para analise e decisao de
casos nao previstos nesta Norma.

O Licitante ou Contratado poderd, a qualquer momento, solicitar cépias do processo, desde que
apresente Procuracdo com poderes para este ato e mediante o pagamento das custas pertinente.

Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Norma, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o
dia do vencimento.

Esta Norma de Organizacgdo entrara em vigor nesta data, revogadas as disposi¢cdes em contrario.
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11. REFERENCIAS LEGISLATIVAS

12.

a)
b)
c)

d)

Lei Federal n.° 14.133, de 1° de abril de 2021;

Lei Federal n.° 10.520, de 17 de julho de 2002;

Lei Estadual n.° 10.177, de 30 de dezembro de 1998; e

Decreto Estadual n.° 61.751, de 23 de dezembro de 2015.

ANEXO | - OCORRENCIA

12.1.

12.2.

12.3.

Conceito de ocorréncia

Podendo também ser denominada de Infracdo Administrativa, € o descumprimento voluntério pelo

Licitante ou Contratado de uma norma administrativa para o qual se prevé san¢ao, cuja imposicéo

€ decidida por uma autoridade no exercicio de funcao administrativa; €, portanto, o comportamento

ou a omissdo que viola alguma norma de natureza administrativa, podendo ou néo causar

prejuizos a FDE.

Tipos de Ocorréncia

Os tipos de ocorréncias nesta Norma de Organizagéo so:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)
h)

Atraso na Entrega do Objeto do Contrato;

Atraso na Entrega do Objeto da Ordem Servi¢co ou Fornecimento;
Atraso no Cronograma Fisico e Financeiro

N&o Assinatura de Contrato;

N&o Assinatura de Ata de Registro de Precos;

N&o Assinatura de Ordem de Servi¢co ou Fornecimento;
Inexecucéo Total de Contrato;

Inexecucéo Total de Ordem de Servico ou Fornecimento;
Inexecucéo Parcial de Contrato;

Inexecucéo Parcial de Ordem de Servi¢o ou Fornecimento;
N&o Entrega de Documentos Obrigatorios;

Ressarcimento;

Pratica de Atos llicitos.

Demais Descumprimentos de Clausulas do Contrato;
Demais Descumprimentos de Ata de Registro de Precos; e,

Demais Descumprimentos de Ordem de Servi¢o ou Fornecimento

Controle de Ocorréncia

12.3.1.
12.3.2.

A GCON mantera o controle das ocorréncias em sistema préprio.

O registro no sistema de controle sera efetuado apds a decisdo da Autoridade

Competente quanto a defesa apresentada pelo Licitante ou Contratado, e, somente em
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12.4.

12.3.3.

caso de ndo aceitacdo, quando sera atribuida a respectiva pontuacdo prevista nas
tabelas dos Anexos Il e ll.

O controle sera feito por empresa, com a consequente formacgéo do histérico do licitante
ou contratado.

Procedimento

12.4.1.
12.4.2.

12.4.3.

12.4.4.

12.4.5.

12.4.6.

12.4.7.

12.4.8.

12.4.9.

Cada ocorréncia correspondera a um processo administrativo especifico.

Podera haver mais de uma ocorréncia em um mesmo processo licitatério, Contrato, Ata
de Registro de Precos e Ordem de Servico.

A penalidade mais grave absorvera a menos grave, se do mesmo tipo e origindria da
mesma ocorréncia.

Os casos de inexecucdo total de contrato, inexecucao total de ordem de servico ou
fornecimento, bem como nao assinatura de contrato, ndo assinatura de ata de registro
de preco e ndo assinatura de ordem de servico ou fornecimento, serdo objeto de
tratamento especifico com aplicagéo direta de impedimento de licitar e contratar pelo
prazo minimo de 02 (dois) meses e nao superior a 36 (trinta e seis) meses, cumulada,
com multa.

Para as ocorréncias de Atraso na Entrega do Objeto da Ordem de Servigo ou
Fornecimento decorrentes de Ata de Registro de Precos; de descumprimento
contratual por Atraso no Cronograma Fisico Financeiro do Contrato ou Ordem de
Servigo e para os contratos por emissdo de Ordem de Servico de Contrato, serdo
observadas as penalidades de multa previstas na respectiva Ata e Contrato, ndo se
computando pontos para aplicacéo das penalidades constantes dos Anexos Il e Ill em
todos os niveis ali definidos.

A cada 03 (trés) meses, o Fiscal ou Gestor do Contrato podera avaliar o desempenho do
detentor da Ata de Registro de Prec¢os e do Contratado, e, se for o caso, justificadamente,
propor & Autoridade Competente a aplicacdo da penalidade de impedimento de licitar e
contratar.

A Prética de Ato llicito em qualquer fase do processo licitatério, de contratacdo e da
execucao do contrato, ensejara a aplicagao da penalidade de impedimento de licitar e
contratar por 36 (trinta e seis) meses e/ou a declaracéo de inidoneidade.

As penas pecuniarias serdo aplicadas em todos os casos, sempre que previstas no edital
ou contrato, cumulativamente com as demais penalidades a serem impostas a empresa
inadimplente, que contardo, subsidiariamente, com a orientacdo das tabelas dos Anexos
Il e lll, dividida por tipo de ocorréncia.

As penalidades seréo controladas por ordem cronoldgica de decisao e sua aplicacao dar-
se-a em razao dos pontos acumulados pela empresa, de acordo com as ocorréncias
previstas nas tabelas dos Anexos Il e Ill. Na hipétese de decisdes simultdneas para mais
de uma ocorréncia, a ordem se dara pelas datas de abertura dos Processos

Administrativos.
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12.5.

12.4.10. A pontuacao atribuida por ocorréncia perdurara pelo prazo de 06 (seis) meses a contar
do dia da publicacdo, no DOE, da decisdo que declarar encerrada a instancia
administrativa.

12.4.10.1. E importante que, antes de aplicar a penalidade final, na finda de um
processo, seja verificada e confirmada se houve mudanca na
pontuacéo atribuida ao licitante/contratado, devido a encerramento
de ocorréncias ou prazo de 06 (seis) meses que tenha expirado.

12.4.11. O numero de ocorréncias (se 12, 22, 32 ou mais) sera considerada independentemente
do tipo de ocorréncia em que incidir o licitante ou contratado.

12.4.12. A pontuagdo conferida a 52 ocorréncia serd repetida nas eventuais ocorréncias

subsequentes.

Disposi¢cdes Gerais
Os tipos de ocorréncias aqui previstos obedecem aos parédmetros estabelecidos pela legislagéo
vigente e serdo aplicados em estrita observancia as condi¢cdes estabelecidas nos editais e

contratos.

12.5.1. Relativamente aos casos ainda pendentes de julgamento, ou seja, com decisdo ainda
ndo transitada em julgado, aplicar-se-a o atual critério de penalidade somente se mais

benéfico que o anteriormente atribuido.
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13. ANEXO | — CRITERIO PARA IMPOSICAO DE PENALIDADE DE CONTRATO

Atraso na Entrega do Objeto
Pontos
Obras Compras e Servicos
Valor até R$ 330.000,00 Valor até R$ 176.000,00
1
Até 10% 2
Ac?ma 10% at(? 20% 3
Acima 20% até 30%
Acima 30% até 40% 4
Acima 40% 5
Valor acima de R$ 330.000,00 ‘ Valor acima de R$ 176.000,00 Pontos
2
Até 10% 3
Acima 10% até 20% 4
Acima 20% até 30% 5
Acima 30% até 40%
Acima 40% 6
Nao Assinatura de Contrato Pontos
12 ocorréncia 8
22 ocorréncia 9
3?2 ocorréncia 10
42 ocorréncia 11
52 ocorréncia 12
Ndo Entrega de Documentos Obrigatérios Pontos
12 ocorréncia 3
22 ocorréncia 5
3?2 ocorréncia 6
42 ocorréncia 7
52 ocorréncia 8
Inexecucdo Parcial do Contrato Pontos
12 ocorréncia 3
22 ocorréncia 5
3?2 ocorréncia 6
42 ocorréncia 7
52 ocorréncia 8
Inexecucédo Total do Contrato Pontos
12 ocorréncia 8
22 ocorréncia 9
3?2 ocorréncia 10
42 ocorréncia 11
52 ocorréncia 12
Demais Descumprimentos de Clausulas do Contrato
12 ocorréncia 3
22 ocorréncia 5
3?2 ocorréncia 6
42 ocorréncia 7
5?2 ocorréncia 8
Préatica de Atos llicitos Pontos
12 a 52 ocorréncias 39
Penalidades
Niveis Penalidade | Pontos
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Nivel |

Nivel Il

Nivel Il
Nivel IV
Nivel V
Nivel VI
Nivel VII

Nivel VIII
Nivel IX
Nivel X
Nivel XI
Nivel XII

Adverténcia
2 meses de impedimento
4 meses de impedimento
6 meses de impedimento
8 meses de impedimento
12 meses de impedimento
16 meses de impedimento

20 meses de impedimento
24 meses de impedimento
28 meses de impedimento
32 meses de impedimento
36 meses de impedimento

Até 10
11a13
14 a16
17a19
20a22
23a25
26a29

30a3l
32a33
34 a35
36 a38
39 ou mais
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14. ANEXO Il = CRITERIO PARA IMPOSIGCAO DE PENALIDADES EM ATA DE REGISTRO DE PRECOS

N&o Assinatura de Ata de Registro de Precos Pontos
12 ocorréncia 8
22 ocorréncia 9
32 ocorréncia 10
42 ocorréncia 11
52 ocorréncia 12
Ndo Assinatura de Ordem de Servico/Fornecimento (OF) Pontos
12 ocorréncia 8
22 gcorréncia 9
32 ocorréncia 10
42 ocorréncia 11
52 ocorréncia 12
Nao Entrega de Documentos Obrigatérios Pontos
12 ocorréncia 3
22 gcorréncia 5
32 ocorréncia 6
42 ocorréncia 7
52 ocorréncia 8
Inexecucdo Parcial da OS/OF Pontos
12 ocorréncia 3
22 ocorréncia 5
32 ocorréncia 6
42 ocorréncia 7
52 ocorréncia 8
Inexecucdo Total da OS/OF Pontos
12 ocorréncia 8
22 ocorréncia 9
32 ocorréncia 10
42 ocorréncia 11
52 ocorréncia 12
Demais Descumprimentos da OS/OF Pontos
12 ocorréncia 3
22 ocorréncia 5
32 ocorréncia 6
42 ocorréncia 7
52 ocorréncia 8
Préatica de Atos llicitos Pontos
12 a 52 ocorréncias 39
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Penalidades

Niveis Penalidade Pontos
Nivel | Adverténcia Até 10
Nivel Il 2 meses de impedimento 11a13
Nivel Il 4 meses de impedimento 14a16
Nivel IV 6 meses de impedimento 17a19
Nivel V 8 meses de impedimento 20a?22
Nivel VI 12 meses de impedimento 23a25
Nivel VII 16 meses de impedimento 26 a 29
Nivel VIII 20 meses de impedimento 30a3l
Nivel IX 24 meses de impedimento 32a33
Nivel X 28 meses de impedimento 34a35
Nivel XI 32 meses de impedimento 36 a38
Nivel XII 36 meses de impedimento 39 ou mais
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ANEXO IV
MODELOS(S) REFERENTE(S) A PROPOSTA COMERCIAL E A PLANILHA DE PROPOSTA
ANEXO V.1
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

Proponente:-

Endereco:-

Cidade:- Estado:- CEP:-

Telefone:- EMAIL:-

CNPJ:- Insc. Estadual:-

O licitante (firma/denominacédo e CNPJ), por intermédio do representante legal

que esta subscreve, apés ter analisado minuciosamente todo o contelido do Edital e seus anexos e ter tomado
conhecimento do local e de todas as condicdes e obrigacdes para a execucio do objeto, PROPOE executar o
objeto licitado sob sua integral responsabilidade pelo valor total de R$ (valor por
extenso), ja computado o BDI, nos termos da planilha e do cronograma fisico-financeiro anexos e que
constituem parte indissociavel desta proposta de precos, conforme demonstrado abaixo:

Esta proposta € valida por 60 (sessenta) dias.

PREDIO(S) INTERVENGCAO VALOR
EE PROF MANOEL PATRICIO DO NASCIMENTO AMPLIAGAO DE SALAS DE AULA
EE PROF MANOEL PATRICIO DO NASCIMENTO SERVICOS COMPLEMENTARES
EE DR ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA AMPLIAGAO DE SALAS DE AULA
EE DR ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA SERVICOS COMPLEMENTARES
EE PROFA MARIA BENEDITA DE ALMEIDA BAIDA AMPLIAGAO DE SALAS DE AULA
EE PROFA MARIA BENEDITA DE ALMEIDA BAIDA SERVICOS COMPLEMENTARES
EE PROFA MARIA APARECIDA JUSTO SALVADOR AMPLIAGAO DE SALAS DE AULA
EE PROFA MARIA APARECIDA JUSTO SALVADOR SERVICOS COMPLEMENTARES
VALOR TOTAL

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)

ANEXO V.2

FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
Avenida S3o Luis, 99 Republica Sdo Paulo SP 01046-001 (11)3158.4000
www.fde.sp.gov.br 79




FISE’&%@‘E?&'Z?STTS Secretaria de - SAO PAULO
Educacao

DA EDUCACAO GOVERNO DO ESTADO

Concorréncia Eletronica - SIASG n° 90182/2025 - FDE n° 69/00422/25/01 - SEI- n° 229.00008517/2025-01 - MOD. PADRONIZADO - 11/06/2025

MODELO REFERENTE A PLANILHA DE PROPOSTA

ANEXO DISPONIBILIZADO NO PORTAL FDE e PNCP

Link da FDE: https://lwww.fde.sp.gov.br/PagePublic/PesquisalLicitacoesNovo.aspx?codigoMenu=28

Link do PNCP: https://[pncp.gov.br/app/editais?q=&status=recebendo_proposta&pagina=1
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ANEXO V - MODELO(S) DE DECLARACAO(OES)

ANEXO V.1

MODELO DE DECLARACAO EXIGIDA PARA HABILITACAO
(em papel timbrado do licitante)

Eu, , portador do CPF n° , ha

condicdo de representante legal de (nome empresarial ou denominacéo),

interessado em participar da Concorréncia Eletrénica n° 90182/2025 — Pedido de Contratagao n°

69/00422/25/01 — Processo SEI- n° 229.00008517/2025-01, DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante:

a) cumpre as normas relativas a saude e seguranc¢a no trabalho, nos termos do paragrafo Unico do artigo
117 da Constituicdo Estadual;

b) no caso de utilizacdo na execucdo do objeto deste certame de produtos ou subprodutos florestais de
origem nativa da flora brasileira referidos no artigo 1° do Decreto estadual n® 66.819, de 6 de junho de 2022,
cumprird a obrigacdo de proceder as respectivas aquisicdes de pessoa juridica com inscri¢cdo validada no
CADMADEIRA, em conformidade com o Decreto supracitado;

¢) no caso de utilizagcdo na execucdo do objeto deste certame de produtos ou subprodutos de origem mineral
referidos no § 1° do artigo 1° do Decreto estadual n° 67.409, de 28 de dezembro de 2022, cumprira a
obrigacdo de proceder as respectivas aquisicbes de pessoa juridica com inscricdo validada no
CADMINERIO, em conformidade com o Decreto supracitado;

d) tem ciéncia de que o descumprimento do Decreto estadual n°® 66.819, de 2022, ou do Decreto estadual
n°® 67.409, de 2022, podera acarretar a extingdo do contrato por ato unilateral da Administragdo, bem como
a aplicacdo das sang¢des administrativas cabiveis, observadas as normas legais e regulamentares
pertinentes, independentemente da responsabilizagdo na esfera criminal; e

e) se compromete a cumprir o disposto na Lei estadual n® 12.684, de 26 de julho de 2007, a qual proibe o
uso, no Estado de Sao Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto
ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composigao.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO V.2
DEMONSTRATIVO DA COMPOSIGAO DO BDI

O valor da taxa do BDI é definido em conformidade com a metodologia adotada pelo TCU nos
acordaos 2.369/2011 e 2.622/2013:

(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+1L) '
(1-1)

BDI =

onde:

AC = taxa de administracdo central

S = taxa de seguros

R =taxa de riscos

G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras

L = taxa de lucro/remuneracio

I =taxa de incidéncia de mpostos (PIS. COFINS ¢ ISS)

As taxas no numerador incidem sobre os custos diretos.
As taxas no denominador incidem sobre o preco total da obra.

Tabela resumo:

Parcela do BDI Percentual adotado
AC = taxa de administrag¢do central 4,00
S = taxa de seguros e garantias 0,80
R = taxa de riscos 1,27
DF = taxa de despesas financeiras 1,23
L = lucro/remuneracéo 8,08
| = impostos/tributos — PIS, COFINS, 1SS 5,65

A aplicacéo desses indices na formula adotada produz a seguinte taxa:

BDI = 23,00%

FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
Avenida S3o Luis, 99 Republica Sdo Paulo SP 01046-001 (11)3158.4000
www.fde.sp.gov.br 82



FIE‘E’S"Q%‘?/‘E;‘L?”’L‘,‘E"A?TS Secretaria de 2 SAO PAULO

DA EDUCACAO Educacao

GOVERNO DO ESTADO

Concorréncia Eletronica - SIASG n° 90182/2025 - FDE n° 69/00422/25/01 - SEI- n° 229.00008517/2025-01 - MOD. PADRONIZADO - 11/06/2025

ANEXO V.3

TAXAS DE LEIS SOCIAIS E RISCOS DO TRABALHO

TAXAS DE LEIS SOCIAIS E RISCOS DO TRABALHO

A Encargos sociais basicos Parcial Total (%)
(%)
Al Previdéncia Social 20,00
A2 Fundo de Garantia por Tempo de Servigo 8,00
A3 Saléario-Educacao 2,50
A4 Servico Social da Industria (SESI) 1,50
A5 Servico Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) 1,00
A.6 Servico Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) 0,60
A7 Instituto Nacional de Colonizagéo e Reforma Agraria (INCRA) 0,20
A.8 Seguro contra os acidentes de trabalho (INSS) 3,00
A9 Servico Social da Industria da Construgéo e do Mobiliario — SECONCI (aplicavel as 1,00
empresas constantes do Il grupo da CLT — art. 577
37,80%
B Encargos sociais que recebem incidéncias de A Parcial Total (%)
(%)
B.1 Repouso semanal e feriados 22,90
B.2 Auxilio-enfermidades (*) 1,71
B.3 Licenca-paternidade (*) 1,71
B.4 13° Salério 10,57
B.5 Dias de chuval/faltas justificadas/acidentes de trabalho/greves/falta ou atraso na 4,91
entrega de materiais ou servi¢os na outra/outras dificuldades (*)
41,80%
C Encargos sociais que néo recebem incidéncias globais de A (Iz/a)rcial Total (%)
0
C.1 Deposito por despedida injusta: 50% sobre (A2+(A2xB) 5,67
Cc.2 Aviso-prévio indenizado (*) 6,36
C.3 Férias indenizadas 14,06
26,09%
D Taxas das reincidéncias Parcial Total (%)
(%)
D.1 Reincidéncia de A sobre B 15,80
C.2 Reincidéncia de A2 sobre C2 0,51
16,31%
PERCENTUAL TOTAL (%) 122,00%
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ANEXO VI - MODELOS REFERENTES A VISTORIA PREVIA

ANEXO VI.1
DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL E DAS CONDICOES DA REALIZAGAO DO OBJETO DA
LICITACAO PRECEDIDA DE VISTORIA

(elaborada pelo licitante)

Eu, , portador do CPF n° , ha condicéo

de representante legal de (nome empresarial ou denominacao), interessado em

participar da Concorréncia Eletrénica n° 90182/2025 — Pedido de Contratagao n° 69/00422/25/01 -
Processo SEI- n° 229.00008517/2025-01, DECLARO que o licitante tem conhecimento do(s) local(is) e das

condi¢cdes da realizagdo do objeto da licitagdo, e que realizou vistoria prévia no(s) local(is) em que sera
realizado o objeto da licitacdo, colhendo todas as informag8es e subsidios necessarios para a elaboragédo da
sua proposta.

O licitante esta ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no Edital, ndo podera
pleitear em nenhuma hipétese modificagfes nos precos, prazos ou condigdes ajustadas, tampouco alegar
guaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a invocagdo de insuficiéncia de dados ou
informacgdes sobre o(s) local(is) em que sera realizado o objeto da licitagao.

(Local e data)

(nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO VI - MODELOS REFERENTES A VISTORIA PREVIA

ANEXO VI.2
DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL E DAS CONDICOES DA REALIZAGAO DO OBJETO DA

LICITACAO

(elaborada pelo licitante)

Eu, , portador do CPF n° , ha condicéo

de representante legal de (nome empresarial ou denominacao), interessado em

participar da Concorréncia Eletronica n°® 90182/2025 — Pedido de Contratagdao n° 69/00422/25/01 —
Processo SEI- n° 229.00008517/2025-01, DECLARO que o licitante tem conhecimento do(s) local(is) e das

condi¢cdes da realizacdo do objeto da licitagcdo, que ndo realizou a vistoria prévia prevista no Edital e que,
mesmo ciente da possibilidade de fazé-la e dos riscos e consequéncias envolvidos, optou por formular a
proposta sem realizar a vistoria prévia que lhe havia sido facultada.

O licitante esta ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no Edital, ndo podera
pleitear em nenhuma hipétese modificagfes nos precos, prazos ou condi¢des ajustadas, tampouco alegar
quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a invocacdo de insuficiéncia de dados ou

informacgdes sobre o(s) local(is) em que sera realizado o objeto da licitagao.

(Local e data)

(nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO VI - MODELOS REFERENTES A VISTORIA PREVIA

ANEXO VI.3
DECLARAGAO DE CONHECIMENTO PLENO DAS CONDIGOES E PECULIARIDADES DA

CONTRATACAO

(elaborada pelo licitante)

Eu, , portador do CPF n° , ha condicéo

de responsavel técnico de (nome empresarial ou denominagéo), interessado em

participar da Concorréncia Eletrénica n° 90182/2025 — Pedido de Contratagao n° 69/00422/25/01 -
Processo SEI- n°229.00008517/2025-01, DECLARO que o licitante tem conhecimento pleno das condicdes e

peculiaridades da contratacdo, que nao realizou a vistoria prévia prevista no Edital e que, mesmo ciente da
possibilidade de fazé-la e dos riscos e consequéncias envolvidos, optou por formular a proposta sem realizar a
vistoria prévia que lhe havia sido facultada.

O licitante esta ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no Edital, ndo podera
pleitear em nenhuma hipétese modificagfes nos precos, prazos ou condi¢des ajustadas, tampouco alegar
quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a invocacdo de insuficiéncia de dados ou

informacgdes sobre o(s) local(is) em que sera realizado o objeto da licitagao.

(Local e data)

(nome/assinatura/qualificacdo do responsavel técnico)
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SAO PAULO

GOVERNO DO ESTADO

ANEXO VII

PLANILHA ORCAMENTARIA

467224 - EE PROF MANOEL PATRICIO DO NASCIMENTO - 10-2025

CcODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGCOS UN QUANT. VLR. UNIT. VLR. TOTAL
01.01.001  RETIRANDO A VEGETACAO, TRONCOS ATE 5CM DE DIAMETRO E RASPAGEM. M2 300,00 5,49 1.647,00
01.03.005 TRANSPORTE POR CAMINHAO M3X KM 438,90 3,46 1.518,59
02.01.001 ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M M3 42,90 109,87 4.713,42
02.01.010  APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 20,50 10,98 225,09
02.01.012 LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 20,50 14,46 296,43
02.01.015 LASTRO DE CONCRETO -5CM M2 20,50 53,81 1.103,10
02.01.025 REATERRO INTERNO APILOADO M3 28,30 82,40 2.331,92
02.02.021  ACO CA-50 (A OU B) FYK =500 MPA KG 272,00 15,57 4.235,04
02.02.022 ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA KG 60,00 15,99 959,40
02.02.036  ESTACAS TIPO STRAUSS DIAM 32CM M 156,00 118,32 18.457,92
02.02.037 ESTACAS TIPO STRAUSS DIAM 38CM M 90,00 150,58 13.552,20
02.02.085 TRANSPORTE E ATERRO INTERNO DE MATERIAL ESCAVADO DE FUNDAGAO- M3 27,00 101,63 2.744,01
ESTACA-TUBULAO
02.02.098  TAXA DE MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS - ESTACAS STRAUSS UN 1,00 3.812,79 3.812,79
02.03.001 FORMA DE MADEIRA MACICA M2 92,50 116,45 10.771,62
02.04.002 ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA KG 1129,00 15,57 17.578,53
02.04.003 ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA KG 10,00 15,99 159,90
02.05.018 CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA M3 11,10 721,03 8.003,43
02.06.003  ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO BARRO MACIGO E = 1 TIJOLO M2 12,55 314,06 3.941,45
02.07.002  IMPERM RESP ALV EMBAS C/ CIM-AREIA 1-3 HIDROFUGO/TINTA BETUMINOSA M2 41,80 107,77 4.504,78
03.01.002 FORMAS PLANAS PLASTIFICADA PARA CONCRETO APARENTE M2 294,00 199,70 58.711,80
03.02.002 ACO CA 50 (A OU B) FYK=500 M PA KG 2298,00 15,57 35.779,86
03.02.003 ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA KG 579,00 15,99 9.258,21
03.03.003  LAJE PRE-FABRICADA UNID C/VIGOTAS PROTENDIDAS LP12-100KGF/M2 M2 116,60 227,34 26.507,84
03.03.007  LAJE PRE-FABRICADA UNIDIRECIONAL C/VIGOTAS PROTENDIDAS LP16- M2 116,60 259,03 30.202,89
300KGF/M2
03.03.026 CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E LANCADO FCK 25 MPA M3 22,40 762,04 17.069,69
04.01.019  ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO A VISTA E=1/2 TIJOLO M2 180,68 355,78 64.282,33
04.01.033  ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C M2 74,72 121,48 9.076,98
04.02.018 ELEMENTO VAZADO DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39CM CLASSE C M2 5,64 141,04 795,46
05.01.005 PM-05 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=92CM UN 4,00 1.447,58 5.790,32
06.01.006  EF-06 ESQUADRIA DE FERRO 180X150CM UN 18,00 4.714,59 84.862,62
07.01.027  EM TERCAS PARA TELHAS TRAPEZOIDAIS M2 123,12 26,81 3.300,84
07.03.133  TELHA GALVALUME / ACO GALV ACABAMENTO.NATURAL TRAPEZ H=40MM M2 135,43 135,63 18.368,37
.E=0,65MM
07.04.042 CUMEEIRA DE ACO GALV NATURAL PERFIL TRAP E=0,5MM H=100MM M 7,20 120,84 870,04
08.07.002 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2")- INCL CONEXOES M 21,00 279,70 5.873,70
08.08.028  AH-04 ABRIGO PARA HIDRANTE COM MANGUEIRA 1 1/2" E ESGUICHO UN 1,00 2.188,32 2.188,32
REGULAVEL
08.08.045 EXTINTORES MANUAIS DE CO2 COM CAPACIDADE DE 6 KG UN 1,00 763,95 763,95
08.08.046  EXTINTORES MANUAIS PO QUIMICO SECO COM CAPACIDADE DE 4 KG UN 2,00 237,96 475,92
08.08.050 EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L UN 1,00 274,81 274,81
08.12.068  RUFO EM CHAPA GALV N 26 E=0,50 MM DESENVOLVIMENTO CONSULTAR M2 25,20 191,04 4.814,20
DETALHE NO PE-ARQ
09.05.047 QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 60A P/ 14 A 20 DISJS. UN 2,00 722,32 1.444,64
09.05.070  DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A UN 6,00 108,48 650,88
09.05.073  DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A UN 4,00 32,82 131,28
09.05.074  DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A UN 1,00 145,49 145,49
09.06.001  CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X2" UN 8,00 30,93 247,44
09.08.070 3 INTERRUPTORES DE 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4"X4"-ELETRODUTO DE UN 4,00 404,99 1.619,96
PVC
09.08.079 TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR. PVC RIGIDO UN 24,00 221,09 5.306,16
09.08.085 PONTO SECO P/INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA - ELETRODUTO PVC  UN 8,00 176,36 1.410,88
09.09.038  IL-90 LUMINARIA LED DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLUCIDO <= 39W UN 4,00 407,17 1.628,68
09.09.039  IL-94 LUMINARIA LED QUADRADA DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLUCIDO <= UN 24,00 586,91 14.085,84
40W
09.10.003 CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELETRODUTO DE PVC UN 30,00 334,47 10.034,10
11.04.004  JUNTAS DE DILATACAO/MASTIQUE ELASTICO OU POLIURETANO c3 11760,00 0,32 3.763,20
12.01.001 CHAPISCO M2 233,20 17,28 4.029,69
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12.01.006 EMBOCO DESEMPENADO M2 233,20 60,05 14.003,66
12.02.009 REVESTIMENTO COM GESSO M2 246,04 29,67 7.300,00
13.01.004 LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM M2 111,28 56,11 6.243,92
13.01.006 LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 111,28 14,46 1.609,10
13.01.017 ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM M2 222,56 43,00 9.570,08
13.02.069 PORCELANATO ESMALTADO M2 222,56 236,94 52.733,36
13.05.022 RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM M 109,20 29,26 3.195,19
13.06.083  SO-23 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PECA (L=19 A 22CM) M 4,00 251,33 1.005,32
13.07.002  PE-02 PEITORIL M 31,80 119,43 3.797,87
14.01.002  VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM M2 50,22 153,32 7.699,73
15.02.005 TINTA LATEX ECONOMICA M2 233,20 44,95 10.482,34
15.02.019 ESMALTE M2 109,20 44,76 4.887,79
15.02.025 TINTA LATEX STANDARD M2 136,84 47,05 6.438,32
15.03.011 ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 23,16 83,65 1.937,33
15.03.021 ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 50,22 45,37 2.278,48
15.03.060 FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTETICA (ESMALTE) M 52,50 20,66 1.084,65
15.03.075 PINTURA DUAS DEMAOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAGAO @ 2 1/2" M 21,00 19,05 400,05
15.04.009 TRATAMENTO DE CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO M2 79,72 52,23 4.163,77
15.04.013 HIDROFUGO A BASE DE SILICONE M2 260,49 69,92 18.213,46
16.02.100 LASTRO DE BRITA E=5CM COM AGREGADO RECICLADO DA CONSTRUGAO M2 50,20 9,33 468,36
CIVIL
16.02.101 LASTRO DE CONCRETO TRAGO 1:4:8 E=5CM COM AGREGADO RECICLADO DA M2 50,20 40,97 2.056,69
CONSTRUGAO CIVIL.
16.02.105 CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E = 5 CM COM AGREGADO M2 50,20 83,32 4.182,66
RECICLADO DA CONSTRUGAO CIVIL
16.05.032  CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM) M 46,00 228,45 10.508,70
16.06.023  AL-01 ABRIGO PARA LIXO UN 1,00 7.097,72 7.097,72
16.06.050 CANTEIRO DE OBRAS - LARG 2,20M M2 38,88 534,88 20.796,13
16.06.058 TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA M 50,00 131,25 6.562,50
COM LOGOTIPO
16.06.077 MANUTENGAO MENSAL DE PLACAS DE OBRA M2 48,00 5,25 252,00
16.06.078  FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE IDENTIFICAGAO DE OBRA M2 8,00 533,98 4.271,84
INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA.
16.06.087  INSTALACAO DE FAIXAS DE PROTECAO (FP-03/FP-04) POR REGUA UN 24,00 12,50 300,00
16.06.088  INSTALACAO DE FAIXAS DE EXPOSICAO (FP-05) POR REGUA UN 12,00 6,25 75,00
16.06.090  INSTALACAO DE LOUSA (LG-07) UN 4,00 62,50 250,00
16.06.091  INSTALACAO DE MURAL (MR-02) UN 4,00 15,62 62,48
16.06.101  INSTALAGAO DE VENTILADOR DE PAREDE VN-02 UN 4,00 16,79 67,16
16.11.005 LIMPEZA DA OBRA M2 233,28 19,22 4.483,64
16.18.070  SI-01 PLACA DE SINALIZAGAO DE AMBIENTE 200X200MM (PORTA) UN 4,00 120,80 483,20
16.18.072  SI-03 PLACA DE SINALIZAGAO DE AMBIENTE 200X200MM (PAREDE INTERNA) UN 5,00 179,32 896,60
16.18.073  SI-04 PLACA DE SINALIZAGAO DE AMBIENTE 700X200MM (PORTA) UN 4,00 329,90 1.319,60
16.18.075  SI-06 PLACA DE SINALIZAGAO DE AMBIENTE 700X200MM (PAREDE INTERNA) UN 2,00 480,67 961,34
16.18.076  SI-07 PLACA DE SINALIZAGAO DE AMBIENTE 500X60MM (PAREDE INTERNA) / UN 4,00 254,78 1.019,12
BRAILLE
16.18.080  SI-11 SINALIZAGAO HORIZONTAL PARA VAGA ACESSIVEL UN 1,00 579,48 579,48
TOTAL OBRA 748.061,65
467224 - EE PROF MANOEL PATRICIO DO NASCIMENTO - 10-2025
CcODIGO DESCRIGAO DOS SERVICOS UN QUANT. VLR. UNIT. VLR. TOTAL
01.10.001 GABARITO DE MADEIRA ESQUADRADO E NIVELADO PARA LOCACAO DE OBRA M 55,00 33,53 1.844,15
04.50.001 DEMOLICAO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL M3 3,80 127,13 483,09
REVESTIMENTOS
06.60.001 RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS M2 12,00 42,54 510,48
07.01.027 EM TERCAS PARA TELHAS TRAPEZOIDAIS M2 30,00 26,81 804,30
07.03.133  TELHA GALVALUME / ACO GALV ACABAMENTO.NATURAL TRAPEZ H=40MM M2 30,00 135,63 4.068,90
.E=0,65MM
07.04.042 CUMEEIRA DE ACO GALV NATURAL PERFIL TRAP E=0,5MM H=100MM M 2,00 120,84 241,68
09.05.003 ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL CONEXOES M 56,00 76,94 4.308,64
09.07.004  FIO DE 2,50 MM2 750V (ISOLAGCAO NAO HALOGENADO) M 168,00 5,72 960,96
09.85.060 CONDULETE DE 1" UN 16,00 63,09 1.009,44
12.01.001  CHAPISCO M2 12,00 17,28 207,36
12.01.006 EMBOCO DESEMPENADO M2 12,00 60,05 720,60
15.02.005 TINTA LATEX ECONOMICA M2 6,00 44,95 269,70
15.02.025  TINTA LATEX STANDARD M2 6,00 47,05 282,30
FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
Avenida S3o Luis, 99 Republica Sdo Paulo SP 01046-001 (11)3158.4000
www.fde.sp.gov.br 88



Secretaria de
Educacao

FUNDACGAO PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA EDUCACAO

SAO PAULO

GOVERNO DO ESTADO

Concorréncia Eletronica - SIASG n° 90182/2025 - FDE n° 69/00422/25/01 - SEI- n° 229.00008517/2025-01 - MOD. PADRONIZADO - 11/06/2025

16.01.016  FD-16 FECHAMENTO DIVISA/BL CONCRETO/REVEST CHAPISCO FINO M 6,00 1.046,15 6.276,90

H=235CM/BROCA
16.02.090 CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5CM INCL ARG REG M2 50,00 86,93 4.346,50
16.03.002 GRAMA ESMERALDA EM PLACAS M2 50,00 22,23 1.111,50
16.05.041  TC-04 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (25CM) M 46,00 235,97 10.854,62
16.06.046 LOCACAO MENSAL DE CONTAINER 6,00M COM JANELAS DE VENTILACAO. M2 55,20 86,26 4.761,55
16.06.066  ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL M 112,00 35,36 3.960,32
16.18.015 LOCAGAO MENSAL SANITARIO QUIMICO COM DUAS HIGIENIZACOES NA UN 4,00 2.041,04 8.164,16

SEMANA, INCLUSO COLETA DE EFLUENTES
16.50.010 DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO M3 30,00 357,10 10.713,00
16.80.097 CAGCAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO UN 13,00 911,13 11.844,69

TOTAL OBRA 77.744,84
467202 - EE DR ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA - 10-2025
cODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UN QUANT. VLR. UNIT. VLR. TOTAL
01.01.001  RETIRANDO A VEGETACAO, TRONCOS ATE 5CM DE DIAMETRO E RASPAGEM. M2 500,00 5,49 2.745,00
01.03.005 TRANSPORTE POR CAMINHAO M3X KM 832,50 3,46 2.880,45
02.01.001 ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M M3 88,90 109,87 9.767,44
02.01.010  APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 38,00 10,98 417,24
02.01.012 LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 38,00 14,46 549,48
02.01.015 LASTRO DE CONCRETO -5CM M2 38,00 53,81 2.044,78
02.01.025 REATERRO INTERNO APILOADO M3 61,15 82,40 5.038,76
02.02.021  ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 720,00 15,57 11.210,40
02.02.085 TRANSPORTE E ATERRO INTERNO DE MATERIAL ESCAVADO DE FUNDAGAO- M3 26,50 101,63 2.693,19

ESTACA-TUBULAO
02.02.091 TAXA DE MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO - ESTACA ESCAVADA UN 1,00 3.139,32 3.139,32
02.02.100 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE DIAM 25CM M 540,00 62,05 33.507,00
02.03.001 FORMA DE MADEIRA MACICA M2 205,40 116,45 23.918,83
02.04.002 ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA KG 1500,00 15,57 23.355,00
02.05.018 CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA M3 19,70 721,03 14.204,29
02.06.003  ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO BARRO MACIGO E = 1 TIJOLO M2 30,70 314,06 9.641,64
02.07.002  IMPERM RESP ALV EMBAS C/ CIM-AREIA 1-3 HIDROFUGO/TINTA BETUMINOSA M2 102,30 107,77 11.024,87
03.01.002 FORMAS PLANAS PLASTIFICADA PARA CONCRETO APARENTE M2 421,30 199,70 84.133,61
03.02.002 ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA KG 2785,00 15,57 43.362,45
03.02.003 ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA KG 799,00 15,99 12.776,01
03.03.003  LAJE PRE-FABRICADA UNID C/VIGOTAS PROTENDIDAS LP12-100KGF/M2 M2 399,60 227,34 90.845,06
03.03.026 CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E LANCADO FCK 25 MPA M3 32,10 762,04 24.461,48
03.03.080 REFORGO PARA LAJE PRE-FABRICADA M 7,50 109,37 820,27
03.05.010  PILAR DE MADEIRA (PASSAGEM COBERTA) UN 8,00 785,96 6.287,68
03.05.011 VIGA DE MADEIRA 6X12 CM (PASSAGEM COBERTA) M 12,80 55,59 711,55
03.05.012  VIGA DE MADEIRA 6X16 CM (PASSAGEM COBERTA) M 20,40 75,00 1.530,00
04.01.033  ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C M2 299,22 121,48 36.349,24
04.02.018 ELEMENTO VAZADO DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39CM CLASSE C M2 8,46 141,04 1.193,19
05.01.005 PM-05 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=92CM UN 6,00 1.447,58 8.685,48
06.01.006 EF-06 ESQUADRIA DE FERRO 180X150CM UN 24,00 4.714,59 113.150,16
06.02.063 PORTAO EM GRADIL ELETROFUNDIDO M2 7,74 1.351,81 10.463,00
07.01.026 EM TERCAS PARA TELHAS DE CIM-AM/AL/PLAST M2 410,40 38,05 15.615,72
07.03.130  TELHA GALVALUME / ACO GALV PINT 1 FACE PO/COIL-COATING TRAPEZ M2 32,64 156,23 5.099,34

H=40MM E=0,65MM
07.03.132  TELHA GALVALUME / ACO GALV ACAB. NATURAL ONDULADA CRFS E=0,65MM M2 451,44 126,59 57.147,78
07.04.041 CUMEEIRA ACO GALVALUME ACABAMENTO NATURAL PERFIL OND/TRAP E=065 M 21,60 132,67 2.865,67

H=ATE 400MM
08.03.016 TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 25 INCL CONEXOES M 1,50 32,44 48,66
08.03.017 TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 32 INCL CONEXOES M 7,00 44,56 311,92
08.08.045 EXTINTORES MANUAIS DE CO2 COM CAPACIDADE DE 6 KG UN 1,00 763,95 763,95
08.08.046  EXTINTORES MANUAIS PO QUIMICO SECO COM CAPACIDADE DE 4 KG UN 1,00 237,96 237,96
08.08.050 EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L UN 1,00 274,81 274,81
08.09.017 TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELASTICA DN 75 INCL CONEXOES M 7,00 88,10 616,70
08.10.045 RALO SIFONADO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC CROMADO UN 1,00 117,39 117,39
08.17.080 TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2" UN 1,00 95,20 95,20
09.05.051 QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 80A P/ 22 A 26 DISJS. UN 1,00 816,00 816,00
09.05.070  DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A UN 10,00 108,48 1.084,80
09.05.073  DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A UN 4,00 32,82 131,28
09.05.074  DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A UN 1,00 145,49 145,49
09.06.001  CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X2" UN 12,00 30,93 371,16
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09.08.070 3 INTERRUPTORES DE 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4"X4"-ELETRODUTO DE UN 6,00 404,99 2.429,94
PVC
09.08.079 TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR. PVC RIiGIDO UN 36,00 221,09 7.959,24
09.08.085 PONTO SECO P/INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA - ELETRODUTO PVC  UN 12,00 176,36 2.116,32
09.09.014  IL-103 ARANDELA PARA CIRCULAGOES COM LAMPADA BULBO LED <=13W. UN 4,00 260,34 1.041,36
09.09.038  IL-90 LUMINARIA LED DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLUCIDO <= 39W UN 6,00 407,17 2.443,02
09.09.039  IL-94 LUMINARIA LED QUADRADA DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLUCIDO <= UN 36,00 586,91 21.128,76
40W
09.10.003 CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELETRODUTO DE PVC UN 46,00 334,47 15.385,62
12.01.001  CHAPISCO M2 399,60 17,28 6.905,08
12.01.006 EMBOCO DESEMPENADO M2 399,60 60,05 23.995,98
12.02.002 CHAPISCO M2 104,51 9,54 997,02
12.02.006 EMBOCO DESEMPENADO M2 104,51 60,26 6.297,77
12.02.009 REVESTIMENTO COM GESSO M2 396,06 29,67 11.751,10
12.04.004  CHAPISCO M2 123,22 9,54 1.175,51
12.04.006 EMBOCO DESEMPENADO M2 123,22 60,05 7.399,36
13.01.004 LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM M2 386,96 56,11 21.712,32
13.01.006 LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 386,96 14,46 5.595,44
13.01.017 ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM M2 354,36 43,00 15.237,48
13.02.005 CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO E=3,50CM INCL ARG REG M2 32,64 86,93 2.837,39
13.02.023 BORRACHA COLADA - PISO TATIL DIRECIONAL M2 1,62 282,59 457,79
13.02.069 PORCELANATO ESMALTADO M2 354,36 236,94 83.962,05
13.05.022 RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM M 203,20 29,26 5.945,63
13.06.083  SO-23 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEGA (L=19 A 22CM) M 6,00 251,33 1.507,98
13.06.085 SO-25 SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM 2 PEGAS (L=19 A M 3,60 312,20 1.123,92
22CM)
13.07.002  PE-02 PEITORIL M 42,60 119,43 5.087,71
14.01.002  VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM M2 66,96 153,32 10.266,30
15.01.012 ESMALTE S/APAREL EMASS PREVIOS EM ESTRUTURA DE MADEIRA M2 32,64 35,97 1.174,06
APARENTES
15.02.005 TINTA LATEX ECONOMICA M2 399,60 44,95 17.962,02
15.02.025 TINTA LATEX STANDARD M2 500,57 47,05 23.551,81
15.03.011 ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 34,74 83,65 2.906,00
15.03.021 ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 66,96 45,37 3.037,97
15.03.060 FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTETICA (ESMALTE) M 38,00 20,66 785,08
15.04.006  TINTA LATEX STANDARD M2 123,22 36,38 4.482,74
15.04.009 TRATAMENTO DE CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO M2 99,26 52,23 5.184,34
15.04.013  HIDROFUGO A BASE DE SILICONE M2 99,26 69,92 6.940,25
16.02.018 BORRACHA ASSENTADA C/ ARGAMASSA - PISO TATIL DIRECIONAL M2 1,62 540,74 875,99
16.02.100 LASTRO DE BRITA E=5CM COM AGREGADO RECICLADO DA CONSTRUGAO M2 116,10 9,33 1.083,21
CIVIL
16.02.101 LASTRO DE CONCRETO TRAGO 1:4:8 E=5CM COM AGREGADO RECICLADO DA M2 116,10 40,97 4.756,61
CONSTRUGAO CIVIL.
16.02.105 CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E =5 CM COM AGREGADO M2 116,10 83,32 9.673,45
RECICLADO DA CONSTRUGAO CIVIL
16.05.031 CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM) M 48,00 219,41 10.531,68
16.06.023  AL-01 ABRIGO PARA LIXO UN 1,00 7.097,72 7.097,72
16.06.050 CANTEIRO DE OBRAS - LARG 2,20M M2 38,88 534,88 20.796,13
16.06.058 TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA M 60,00 131,25 7.875,00
COM LOGOTIPO
16.06.077 MANUTENGAO MENSAL DE PLACAS DE OBRA M2 48,00 5,25 252,00
16.06.078  FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA M2 8,00 533,98 4.271,84
INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA.
16.06.087  INSTALACAO DE FAIXAS DE PROTECAO (FP-03/FP-04) POR REGUA UN 36,00 12,50 450,00
16.06.088  INSTALACAO DE FAIXAS DE EXPOSICAO (FP-05) POR REGUA UN 18,00 6,25 112,50
16.06.090  INSTALACAO DE LOUSA (LG-07) UN 6,00 62,50 375,00
16.06.091  INSTALACAO DE MURAL (MR-02) UN 6,00 15,62 93,72
16.06.101  INSTALACAO DE VENTILADOR DE PAREDE VN-02 UN 6,00 16,79 100,74
16.11.005 LIMPEZA DA OBRA M2 392,75 19,22 7.548,65
16.18.070  SI-01 PLACA DE SINALIZACAO DE AMBIENTE 200X200MM (PORTA) UN 6,00 120,80 724,80
16.18.072  SI-03 PLACA DE SINALIZAGAO DE AMBIENTE 200X200MM (PAREDE INTERNA) UN 4,00 179,32 717,28
16.18.073  SI-04 PLACA DE SINALIZAGAO DE AMBIENTE 700X200MM (PORTA) UN 6,00 329,90 1.979,40
16.18.075  SI-06 PLACA DE SINALIZAGAO DE AMBIENTE 700X200MM (PAREDE INTERNA) UN 2,00 480,67 961,34
16.18.076  SI-07 PLACA DE SINALIZAGAO DE AMBIENTE 500X60MM (PAREDE INTERNA) / UN 6,00 254,78 1.528,68
BRAILLE
16.18.080  SI-11 SINALIZAGAO HORIZONTAL PARA VAGA ACESSIVEL UN 1,00 579,48 579,48
TOTAL OBRA 1.089.820,28
FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
Avenida S3o Luis, 99 Republica Sdo Paulo SP 01046-001 (11)3158.4000
www.fde.sp.gov.br 90



FUNDACGAO PARA O H
IDESENVOLV[_MENTO Secretaria _fj €
‘ DA EDUCACAO Educacao

SAO PAULO

GOVERNO DO ESTADO

Concorréncia Eletronica - SIASG n° 90182/2025 - FDE n° 69/00422/25/01 - SEI- n° 229.00008517/2025-01 - MOD. PADRONIZADO - 11/06/2025

467202 - EE DR ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA - 10-2025

CcODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGCOS UN QUANT. VLR. UNIT. VLR. TOTAL
01.01.023  CORTE, RECORTE E REMOGAO DE ARVORES INCL.RAIZES 45CM<DIAM UN 2,00 5.249,81 10.499,62
01.03.004 ATERRO COM TRANSPORTE POR CAMINHAO NOS PRIMEIROS 100 M M3 250,00 37,33 9.332,50
01.03.005 TRANSPORTE POR CAMINHAO M3X KM 2500,00 3,46 8.650,00
01.06.001  APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 135,00 10,98 1.482,30
01.10.001  GABARITO DE MADEIRA ESQUADRADO E NIVELADO PARA LOCAGAO DE OBRA M 110,00 33,53 3.688,30
03.01.001 FORMAS DE MADEIRA MACICA M2 36,00 166,74 6.002,64
07.03.132  TELHA GALVALUME / ACO GALV ACAB. NATURAL ONDULADA CRFS E=0,65MM M2 60,00 126,59 7.595,40
07.04.124  RUFO DENTADO ACO GALV PINT PO/COIL-COATING E=0,50MM CORTE ATE M 50,00 135,86 6.793,00
600MM
07.04.134  RUFO LISO ACO GALV PINT PO/COIL-COATING E=0,65MM CORTE ATE 600MM M 40,00 170,36 6.814,40
16.02.070 LASTRO DE CONCRETO - 5CM M2 135,00 53,81 7.264,35
16.02.071 LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 135,00 14,46 1.952,10
16.02.090 CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5CM INCL ARG REG M2 135,00 86,93 11.735,55
16.03.002 GRAMA ESMERALDA EM PLACAS M2 800,00 22,23 17.784,00
16.05.031 CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM) M 25,00 219,41 5.485,25
16.05.041  TC-04 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (25CM) M 73,00 235,97 17.225,81
16.06.046 LOCAGAO MENSAL DE CONTAINER 6,00M COM JANELAS DE VENTILAGAO. M2 69,00 86,26 5.951,94
16.11.025 REMOGAO DE RESIDUOS ( PODA / ENTULHO) PARA AREA DE TRANSBORDO E M3 90,00 280,46 25.241,40
TRIAGEM (ATT)
16.18.015 LOCAGAO MENSAL SANITARIO QUIMICO COM DUAS HIGIENIZAGOES NA UN 5,00 2.041,04 10.205,20
SEMANA, INCLUSO COLETA DE EFLUENTES
16.80.097 CAGAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO UN 3,00 911,13 2.733,39
TOTAL OBRA 166.437,15
471701 - EE PROFA MARIA BENEDITA DE ALMEIDA BAIDA - 10-2025
CcODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGOS UN QUANT. VLR. UNIT. VLR. TOTAL
01.01.001  RETIRANDO A VEGETACAO, TRONCOS ATE 5CM DE DIAMETRO E RASPAGEM. M2 500,50 5,49 2.747,74
01.03.005 TRANSPORTE POR CAMINHAO M3X KM 407,25 3,46 1.409,08
02.01.001 ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M M3 71,27 109,87 7.830,43
02.01.010  APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 88,52 10,98 971,94
02.01.012  LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 88,52 14,46 1.279,99
02.01.015 LASTRO DE CONCRETO -5 CM M2 88,52 53,81 4.763,26
02.01.025 REATERRO INTERNO APILOADO M3 57,80 82,40 4.762,72
02.02.021  ACO CA-50 (A OU B) FYK =500 MPA KG 328,80 15,57 5.119,41
02.02.026 BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL ARRANQUES M 18,00 105,98 1.907,64
02.02.091 TAXA DE MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO - ESTACA ESCAVADA UN 1,00 3.139,32 3.139,32
02.02.100 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE DIAM 25CM M 200,00 62,05 12.410,00
02.03.001 FORMA DE MADEIRA MACICA M2 130,20 116,45 15.161,79
02.04.002 ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA KG 833,00 15,57 12.969,81
02.04.003 ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA KG 133,00 15,99 2.126,67
02.05.014 CONCRETO DOSADO E LANGADO FCK=20MPA M3 1,54 691,12 1.064,32
02.05.018 CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA M3 10,61 721,03 7.650,12
02.06.002  ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO BARRO MACIGO E = 1/2 TIJOLO M2 5,40 175,62 948,34
02.06.003  ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO BARRO MACICO E = 1 TIJOLO M2 28,08 314,06 8.818,80
02.07.001  IMPERM RESP ALV EMBAS COM ARGAM CIM-AREIA 1:3 CONTENDO M2 115,02 80,37 9.244,15
HIDROFUGO
03.01.002 FORMAS PLANAS PLASTIFICADA PARA CONCRETO APARENTE M2 217,20 199,70 43.374,84
03.02.002 ACO CA 50 (A OU B) FYK=500 M PA KG 1628,00 15,57 25.347,96
03.02.003 ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA KG 176,00 15,99 2.814,24
03.03.016 CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA M3 15,20 721,03 10.959,65
03.05.010  PILAR DE MADEIRA (PASSAGEM COBERTA) UN 14,00 785,96 11.003,44
03.05.011  VIGA DE MADEIRA 6X12 CM (PASSAGEM COBERTA) M 24,80 55,59 1.378,63
03.05.012  VIGA DE MADEIRA 6X16 CM (PASSAGEM COBERTA) M 30,30 75,00 2.272,50
04.01.033  ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C M2 263,69 121,48 32.033,06
04.01.045 CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANGADO E ADENSADO M3 1,73 726,20 1.256,32
04.01.046  ARMADURA CA 50 PARA PAREDE AUTO-PORTANTE KG 72,00 15,57 1.121,04
04.01.047 ARMADURA CA 60 PARA PAREDE AUTO-PORTANTE KG 6,00 15,99 95,94
04.01.050  ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE M2 37,00 133,58 4.942,46
14X19X39CM CLASSE B
04.01.051 ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE M2 2,20 167,77 369,09
19X19X39CM CLASSE B
04.03.001  DV-01 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL ABERTA M 5,20 900,88 4.684,57
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04.03.003
04.03.008
05.01.011
05.01.029
06.01.004
06.01.006
06.03.018

07.02.004

07.03.130

07.03.136

07.04.037

08.03.016
08.03.017
08.03.019
08.03.020
08.04.023
08.04.025
08.04.032
08.09.001
08.09.015
08.09.016
08.09.018
08.10.006
08.13.001
08.13.002
08.13.005
08.15.013
08.15.023
08.16.001
08.16.065
08.17.080
09.03.019

09.05.004
09.05.014
09.05.040
09.05.047
09.05.070
09.05.073
09.05.074
09.06.001
09.06.002
09.06.025
09.07.011
09.08.058
09.08.070

09.08.079
09.08.086
09.09.014
09.09.039

09.09.051
09.10.003
09.10.011
09.10.026

10.01.076
12.02.002
12.02.005
12.02.010
12.02.036
12.04.004
12.04.006
12.04.019

DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE - FRONTAL M 1,80 2.351,68 4.233,02
DV-04 DIVISORIA DE GRANILITE - ANTEPARO M 2,30 935,54 2.151,74
PM-21 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=92CM UN 6,00 2.935,56 17.613,36
PM-74 PORTA SARRAFEADO MACICO P/BOXES L=62CM-COMPLETA UN 6,00 888,92 5.333,52
EF-04 ESQUADRIA DE FERRO 180X60CM UN 4,00 1.889,11 7.556,44
EF-06 ESQUADRIA DE FERRO 180X150CM UN 16,00 4.714,59 75.433,44
TP-03 TELA DE PROTECAO ARAME GALVANIZADO ONDULADO - REQUADRO DE M2 8,48 648,76 5.501,48
FERRO
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AGO NAO KG 3897,60 32,42 126.360,19
PATINAVEL (ASTM A36/A570)
TELHA GALVALUME / ACO GALV PINT 1 FACE PO/COIL-COATING TRAPEZ M2 53,38 156,23 8.339,55
H=40MM E=0,65MM
TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE E=50MM (PIR) TRAPEZ H=40MM M2 428,73 399,05 171.084,70
NAS DUAS FACES E= 0,50MM COM PINT FACES APARENTES
CUMEEIRA ACO GALV PINT PO/COIL-COATING PERFIL TRAPEZ H=100MM M 34,80 163,95 5.705,46
E=0,65MM
TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 25 INCL CONEXOES M 8,50 32,44 275,74
TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 32 INCL CONEXOES M 9,50 44,56 423,32
TUBO PVC RIiGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 50 INCL CONEXOES M 7,50 63,40 475,50
TUBO PVC RIiGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 60 INCL CONEXOES M 37,74 96,98 3.660,02
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1") UN 4,00 146,51 586,04
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2") UN 6,00 237,72 1.426,32
REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") UN 1,00 97,47 97,47
TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 50MM (2") - INCLUSIVE CONEXOES - DESC M 5,00 456,34 2.281,70
TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA SOLDAVEL/ELASTICA DN 40 INCL CONEXOES M 2,00 64,97 129,94
TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELASTICA DN 50 INCL CONEXOES M 8,50 70,64 600,44
TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELASTICA DN 100 INCL CONEXOES M 58,43 93,05 5.436,91
CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM C/GRELHA METALICA UN 2,00 110,75 221,50
TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 25 INCL CONEXOES M 4,00 32,44 129,76
TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 32 INCL CONEXOES M 12,00 44,56 534,72
TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 60 INCL CONEXOES M 6,00 96,98 581,88
LT-04 LAVATORIO /BEBEDOURO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO M 3,40 2.449,32 8.327,68
MT-04 MICTORIO COLETIVO M 2,70 2.624,94 7.087,33
BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO UN 6,00 404,53 2.427,18
PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM UN 6,00 150,62 903,72
TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2" UN 2,00 95,20 190,40
CABO FLEXIVEL DE COBRE 1,0 KV SECAO 10 MM2 (ISOLAGAO NAO M 204,85 22,26 4.559,96
HALOGENADO)
ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 32 MM (1 1/4") - INCL CONEXOES M 16,13 102,06 1.646,22
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES M 40,97 54,21 2.220,98
ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS M 40,97 27,17 1.113,15
QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 60A P/ 14 A 20 DISJS. UN 1,00 722,32 722,32
DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A UN 6,00 108,48 650,88
DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A UN 4,00 32,82 131,28
DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A UN 1,00 145,49 145,49
CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X2" UN 8,00 30,93 247,44
CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X4" UN 2,00 49,30 98,60
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M UN 3,00 300,54 901,62
CABO DE 10 MM2 750V (ISOLACAO NAO HALOGENADO) M 80,65 17,27 1.392,82
INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES CAIXA 4"X2"-ELETR PVC RIiGIDO UN 2,00 199,48 398,96
3 INTERRUPTORES DE 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4"X4"-ELETRODUTO DE UN 4,00 404,99 1.619,96
PVC
TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR. PVC RIiGIDO UN 24,00 221,09 5.306,16
ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO UN 8,00 332,25 2.658,00
IL-103 ARANDELA PARA CIRCULACOES COM LAMPADA BULBO LED <=13W. UN 15,00 260,34 3.905,10
IL-94 LUMINARIA LED QUADRADA DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLUCIDO <= UN 24,00 586,91 14.085,84
40W
IL-44 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (1X32W) UN 4,00 218,62 874,48
CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELETRODUTO DE PVC UN 4,00 334,47 1.337,88
CENTRO DE LUZ EM CONDULETE-ELETRODUTO DE PVC UN 7,00 341,35 2.389,45
CENTRO DE LUZ EM CONDULETE ALUMINIO 4X2 ELETRODUTO UN 32,00 163,07 5.218,24
GALV.ELETROLITICA / PRE ZINCADO @ 3/4 (20MM) USO INTERNO APARENTE
FORRO PLACA MINERAL NRC 0,70 MP COMPLETE INCL.PERFIS FORNEC/INST. M2 231,26 328,97 76.077,60
CHAPISCO M2 70,95 9,54 676,86
EMBOCO M2 70,95 49,34 3.500,67
REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO BRANCO M2 296,76 45,53 13.511,48
REVESTIMENTO COM AZULEJOS RETIFICADOS LISOS BRANCO BRILHANTE M2 70,95 142,35 10.099,73
CHAPISCO M2 6,80 9,54 64,87
EMBOCO DESEMPENADO M2 6,80 60,05 408,34
REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO BRANCO E PINTURA ACRILICA M2 283,34 53,61 15.189,85
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13.01.004 LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM M2 375,64 56,11 21.077,16
13.01.006 LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 375,64 14,46 5.431,75
13.01.017 ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM M2 222,74 43,00 9.577,82
13.02.005 CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO E=3,50CM INCL ARG REG M2 153,00 86,93 13.300,29
13.02.007  PISO DE CONCRETO LISO-FUNDACAO DIRETA FCK-25 MPA M2 153,00 242,51 37.104,03
13.02.023 BORRACHA COLADA - PISO TATIL DIRECIONAL M2 8,70 282,59 2.458,53
13.02.069 PORCELANATO ESMALTADO M2 222,74 236,94 52.776,01
13.05.006 RODAPE DE ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 ESPESSURA 1,5CM X ALTURA M 24,80 33,76 837,24
DE 7CM
13.05.022 RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM M 108,80 29,26 3.183,48
13.06.074  SO-14 SOLEIRA RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM (CIMENTADO / ALVENARIA M 6,00 145,15 870,90
15,5CM)
13.07.002  PE-02 PEITORIL M 34,00 119,43 4.060,62
14.01.002  VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM M2 44,64 153,32 6.844,20
14.01.035  VIDRO IMPRESSO INCOLOR (E=4MM) M2 4,68 215,25 1.007,37
15.01.004 ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA M2 156,48 25,68 4.018,40
15.01.012 ESMALTE S/APAREL EMASS PREVIOS EM ESTRUTURA DE MADEIRA M2 53,40 35,97 1.920,79
APARENTES
15.03.011 ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 51,48 83,65 4.306,30
15.03.021 ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 49,32 45,37 2.237,64
15.04.006  TINTA LATEX STANDARD M2 6,80 36,38 247,38
15.04.009 TRATAMENTO DE CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO M2 69,36 52,23 3.622,67
15.04.030  VERNIZ ACRILICO BASE SOLVENTE COM 1 DEMAO PRIMER +2 DEMAOS VERNIZ M2 69,36 33,25 2.306,22
ACRILICO BASE SOLVENTE
16.02.068 DEGRAU DE CONCRETO ARMADO Fck 25MPa DESEMPENADO E=6CM M 16,80 84,57 1.420,77
INCLUSIVE LASTRO DE BRITA
16.02.069  SINALIZAGAO VISUAL DE DEGRAUS-PINTURA ACRILICA P/PISOS cJ 7,00 20,92 146,44
16.02.100 LASTRO DE BRITA E=5CM COM AGREGADO RECICLADO DA CONSTRUGAO M2 53,38 9,33 498,03
CIVIL
16.02.101 LASTRO DE CONCRETO TRAGO 1:4:8 E=5CM COM AGREGADO RECICLADO DA M2 53,38 40,97 2.186,97
CONSTRUGAO CIVIL.
16.02.105 CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E =5 CM COM AGREGADO M2 53,38 83,32 4.447,62
RECICLADO DA CONSTRUGAO CIVIL
16.05.032  CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM) M 88,40 228,45 20.194,98
16.05.042  TC-05 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (35CM) M 53,60 197,68 10.595,64
16.06.023  AL-01 ABRIGO PARA LIXO UN 1,00 7.097,72 7.097,72
16.06.050 CANTEIRO DE OBRAS - LARG 2,20M M2 38,88 534,88 20.796,13
16.06.058 TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA M 82,00 131,25 10.762,50
COM LOGOTIPO
16.06.077 MANUTENGAO MENSAL DE PLACAS DE OBRA M2 32,00 5,25 168,00
16.06.078 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA M2 8,00 533,98 4.271,84
INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA.
16.06.087  INSTALACAO DE FAIXAS DE PROTECAO (FP-03/FP-04) POR REGUA UN 32,00 12,50 400,00
16.06.088  INSTALACAO DE FAIXAS DE EXPOSICAO (FP-05) POR REGUA UN 12,00 6,25 75,00
16.06.090  INSTALACAO DE LOUSA (LG-07) UN 4,00 62,50 250,00
16.06.091  INSTALACAO DE MURAL (MR-02) UN 4,00 15,62 62,48
16.08.028  CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO UN 5,00 883,91 4.419,55
16.11.005 LIMPEZA DA OBRA M2 291,60 19,22 5.604,55
16.13.001 ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M M3 5,30 109,87 582,31
16.13.010  APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 2,80 10,98 30,74
16.13.015 REATERRO INTERNO APILOADO M3 4,20 96,14 403,78
16.13.025 LASTRO DE CONCRETO - 5CM M2 2,80 53,81 150,66
16.13.026  LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 2,80 14,46 40,48
16.14.006 FORMAS DE MADEIRA MACICA M2 10,80 166,74 1.800,79
16.14.011  ACO CA 50 (A OU B) FYK =500 M PA KG 152,00 15,57 2.366,64
16.14.012 ACO CA 60 (A OU B) FYK = 600 M PA KG 48,00 15,99 767,52
16.14.038 CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA M3 1,15 721,03 829,18
16.14.055 CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANGADO E ADENSADO M3 0,35 726,20 254,17
16.15.006  ALVENARIA AUTO PORTANTE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL DE M2 5,60 176,57 988,79
19X19X39 CM CLASSE A
16.15.031  IMPERMEABILIZACAO POR CRISTALIZACAO - MUROS DE ARRIMO M2 8,00 15,35 122,80
16.18.070  SI-01 PLACA DE SINALIZACAO DE AMBIENTE 200X200MM (PORTA) UN 6,00 120,80 724,80
16.18.071  SI-02 PLACA DE SINALIZACAO DE AMBIENTE 200X200MM (PAREDE INTERNA) UN 4,00 123,97 495,88
16.18.073  SI-04 PLACA DE SINALIZAGAO DE AMBIENTE 700X200MM (PORTA) UN 2,00 329,90 659,80
16.18.076  SI-07 PLACA DE SINALIZAGAO DE AMBIENTE 500X60MM (PAREDE INTERNA) / UN 6,00 254,78 1.528,68
BRAILLE
16.18.080  SI-11 SINALIZAGAO HORIZONTAL PARA VAGA ACESSIVEL UN 1,00 579,48 579,48
TOTAL OBRA 1.165.157,49
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471701 - EE PROFA MARIA BENEDITA DE ALMEIDA BAIDA - 10-2025

CcODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGCOS UN QUANT. VLR. UNIT. VLR. TOTAL
01.01.021  CORTE, RECORTE E REMOGAO DE ARVORES INCL.RAIZES 15CM<DIAM UN 1,00 1.044,78 1.044,78
01.01.022 CORTE, RECORTE E REMOGAO DE ARVORES INCL.RAIZES 30CM<DIAM UN 2,00 3.495,39 6.990,78
01.03.002 CORTE COM RETIRADA POR CAMINHAO NOS PRIMEIROS 100 M M3 80,00 34,64 2.771,20
01.03.005 TRANSPORTE POR CAMINHAO M3X KM 800,00 3,46 2.768,00
01.06.001  APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 150,00 10,98 1.647,00
01.10.001  GABARITO DE MADEIRA ESQUADRADO E NIVELADO PARA LOCAGAO DE OBRA M 140,00 33,53 4.694,20
03.01.001 FORMAS DE MADEIRA MACICA M2 39,00 166,74 6.502,86
04.50.001 DEMOLICAO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL M3 16,40 127,13 2.084,93
REVESTIMENTOS
06.03.062 CO-28 CORRIMAO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AGO INOX FORNECIDOE M 6,00 1.038,69 6.232,14
INSTALADO
07.03.136  TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE E=50MM (PIR) TRAPEZ H=40MM M2 50,00 399,05 19.952,50
NAS DUAS FACES E= 0,50MM COM PINT FACES APARENTES
07.04.124  RUFO DENTADO ACO GALV PINT PO/COIL-COATING E=0,50MM CORTE ATE M 80,00 135,86 10.868,80
600MM
07.04.134  RUFO LISO ACO GALV PINT PO/COIL-COATING E=0,65MM CORTE ATE 600MM M 20,00 170,36 3.407,20
09.05.037 ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 32MM-INCLUSIVE CONEXOES M 100,00 44,53 4.453,00
09.05.070  DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A UN 1,00 108,48 108,48
09.07.024 CABO DE 2,5MM2 750V (ISOLACAO NAO HALOGENADO) M 300,00 6,20 1.860,00
09.11.016  IL-112 LUMINARIA LED <= 70 W APLICADA AREAS EXTERNAS POSTE METALICO  UN 2,00 3.566,89 7.133,78
H=6 M
09.50.029 REMOGCAO DE POSTE DE CONCRETO UN 2,00 335,86 671,72
16.01.016  FD-16 FECHAMENTO DIVISA/BL CONCRETO/REVEST CHAPISCO FINO M 10,00 1.046,15 10.461,50
H=235CM/BROCA
16.02.070  LASTRO DE CONCRETO - 5CM M2 150,00 53,81 8.071,50
16.02.071  LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 150,00 14,46 2.169,00
16.02.090 CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5CM INCL ARG REG M2 150,00 86,93 13.039,50
16.03.002 GRAMA ESMERALDA EM PLACAS M2 250,00 22,23 5.557,50
16.06.058 TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA M 50,00 131,25 6.562,50
COM LOGOTIPO
16.11.025 REMOGAO DE RESIDUOS ( PODA / ENTULHO) PARA AREA DE TRANSBORDO E M3 25,00 280,46 7.011,50
TRIAGEM (ATT)
16.18.015 LOCAGAO MENSAL SANITARIO QUIMICO COM DUAS HIGIENIZAGOES NA UN 4,00 2.041,04 8.164,16
SEMANA, INCLUSO COLETA DE EFLUENTES
16.50.010 DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO M3 21,00 357,10 7.499,10
16.80.097 CAGAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO UN 5,00 911,13 4.555,65
TOTAL OBRA 156.283,28
471702 - EE PROFA MARIA APARECIDA JUSTO SALVADOR - 10-2025
CcODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGCOS UN QUANT. VLR. UNIT. VLR. TOTAL
01.01.001  RETIRANDO A VEGETACAO, TRONCOS ATE 5CM DE DIAMETRO E RASPAGEM. M2 598,40 5,49 3.285,21
01.03.005 TRANSPORTE POR CAMINHAO M3X KM 402,02 3,46 1.390,98
02.01.001 ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M M3 90,95 109,87 9.992,67
02.01.010  APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 407,48 10,98 4.474,13
02.01.012 LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 407,48 14,46 5.892,16
02.01.015 LASTRO DE CONCRETO -5CM M2 113,48 53,81 6.106,35
02.01.025 REATERRO INTERNO APILOADO M3 73,86 82,40 6.086,06
02.02.021 ACO CA-50 (A OU B) FYK =500 MPA KG 365,40 15,57 5.689,27
02.02.091  TAXA DE MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO - ESTACA ESCAVADA UN 1,00 3.139,32 3.139,32
02.02.100 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE DIAM 25CM M 210,00 62,05 13.030,50
02.03.001 FORMA DE MADEIRA MACICA M2 165,52 116,45 19.274,80
02.04.002 ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA KG 1056,00 15,57 16.441,92
02.04.003 ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA KG 168,00 15,99 2.686,32
02.04.005 TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA) KG 776,16 12,29 9.539,00
02.05.018 CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA M3 38,91 721,03 28.055,27
02.06.003  ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO BARRO MACIGO E = 1 TIJOLO M2 41,04 314,06 12.889,02
02.07.001  IMPERM RESP ALV EMBAS COM ARGAM CIM-AREIA 1:3 CONTENDO M2 147,18 80,37 11.828,85
HIDROFUGO
03.01.002 FORMAS PLANAS PLASTIFICADA PARA CONCRETO APARENTE M2 325,80 199,70 65.062,26
03.02.002 ACO CA 50 (A OU B) FYK=500 M PA KG 2442,00 15,57 38.021,94
03.02.003 ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA KG 264,00 15,99 4.221,36
03.03.016 CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA M3 22,80 721,03 16.439,48
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03.05.010
03.05.011
03.05.012
04.01.033
04.01.045
04.01.046
05.01.011
06.01.006
06.03.018

07.02.004

07.03.130

07.03.136

07.04.037

09.03.019

09.05.005
09.05.040
09.05.054
09.05.070
09.05.073
09.05.074
09.06.001
09.06.025
09.08.070

09.08.079
09.08.086
09.09.014
09.09.039

09.10.011
09.10.026

10.01.076
11.04.004
11.04.012
12.02.010
12.04.019
13.01.006
13.01.017
13.02.007
13.02.023
13.02.069
13.05.006

13.05.022
13.06.074

13.07.002
14.01.002
15.01.004
15.01.012

15.03.011
15.03.021
15.04.009
15.04.030

16.02.008
16.02.100

16.05.032
16.05.045
16.06.023
16.06.050

PILAR DE MADEIRA (PASSAGEM COBERTA) UN 4,00 785,96 3.143,84
VIGA DE MADEIRA 6X12 CM (PASSAGEM COBERTA) M 7,60 55,59 422,48
VIGA DE MADEIRA 6X16 CM (PASSAGEM COBERTA) M 8,40 75,00 630,00
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C M2 324,44 121,48 39.412,97
CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANGADO E ADENSADO M3 0,97 726,20 704,41
ARMADURA CA 50 PARA PAREDE AUTO-PORTANTE KG 39,00 15,57 607,23
PM-21 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=92CM UN 6,00 2.935,56 17.613,36
EF-06 ESQUADRIA DE FERRO 180X150CM UN 24,00 4.714,59 113.150,16
TP-03 TELA DE PROTEGCAO ARAME GALVANIZADO ONDULADO - REQUADRO DE M2 12,72 648,76 8.252,22
FERRO
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM ACO NAO KG 5107,20 32,42 165.575,42
PATINAVEL (ASTM A36/A570)
TELHA GALVALUME / ACO GALV PINT 1 FACE PO/COIL-COATING TRAPEZ M2 15,96 156,23 2.493,43
H=40MM E=0,65MM
TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE E=50MM (PIR) TRAPEZ H=40MM M2 561,79 399,05 224.182,29
NAS DUAS FACES E= 0,50MM COM PINT FACES APARENTES
CUMEEIRA ACO GALV PINT PO/COIL-COATING PERFIL TRAPEZ H=100MM M 45,60 163,95 7.476,12
E=0,65MM
CABO FLEXIVEL DE COBRE 1,0 KV SECAO 10 MM2 (ISOLAGAO NAO M 295,00 22,26 6.566,70
HALOGENADO)
ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 40 MM (1 1/2") - INCL CONEXOES M 59,00 116,53 6.875,27
ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS M 59,00 27,17 1.603,03
QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 100A P/ 28 A 42 DISJS. UN 1,00 1.104,54 1.104,54
DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A UN 9,00 108,48 976,32
DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A UN 6,00 32,82 196,92
DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A UN 1,00 145,49 145,49
CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X2" UN 12,00 30,93 371,16
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M UN 6,00 300,54 1.803,24
3 INTERRUPTORES DE 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4"X4"-ELETRODUTO DE UN 6,00 404,99 2.429,94
PVC
TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR. PVC RIiGIDO UN 36,00 221,09 7.959,24
ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO UN 12,00 332,25 3.987,00
IL-103 ARANDELA PARA CIRCULAGOES COM LAMPADA BULBO LED <=13W. UN 14,00 260,34 3.644,76
IL-94 LUMINARIA LED QUADRADA DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLUCIDO <= UN 36,00 586,91 21.128,76
40W
CENTRO DE LUZ EM CONDULETE-ELETRODUTO DE PVC UN 2,00 341,35 682,70
CENTRO DE LUZ EM CONDULETE ALUMINIO 4X2 ELETRODUTO UN 48,00 163,07 7.827,36
GALV.ELETROLITICA / PRE ZINCADO @ 3/4 (20MM) USO INTERNO APARENTE
FORRO PLACA MINERAL NRC 0,70 MP COMPLETE INCL.PERFIS FORNEC/INST. M2 311,04 328,97 102.322,82
JUNTAS DE DILATACAO/MASTIQUE ELASTICO OU POLIURETANO c3 67200,00 0,32 21.504,00
ISOPOR PARA SUPORTE DE MASTIQUE M 168,00 9,95 1.671,60
REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO BRANCO M2 445,14 45,53 20.267,22
REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO BRANCO E PINTURA ACRILICA M2 353,04 53,61 18.926,47
LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 189,12 14,46 2.734,67
ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM M2 298,26 43,00 12.825,18
PISO DE CONCRETO LISO-FUNDACAO DIRETA FCK-25 MPA M2 189,12 242,51 45.863,49
BORRACHA COLADA - PISO TATIL DIRECIONAL M2 11,40 282,59 3.221,52
PORCELANATO ESMALTADO M2 298,26 236,94 70.669,72
RODAPE DE ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 ESPESSURA 1,5CM X ALTURA M 37,20 33,76 1.255,87
DE 7CM
RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM M 163,20 29,26 4.775,23
SO-14 SOLEIRA RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM (CIMENTADO / ALVENARIA M 6,00 145,15 870,90
15,5CM)
PE-02 PEITORIL M 40,80 119,43 4.872,74
VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM M2 66,96 153,32 10.266,30
ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA M2 199,68 25,68 5.127,78
ESMALTE S/APAREL EMASS PREVIOS EM ESTRUTURA DE MADEIRA M2 15,96 35,97 574,08
APARENTES
ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 34,74 83,65 2.906,00
ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 66,96 45,37 3.037,97
TRATAMENTO DE CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO M2 101,04 52,23 5.277,31
VERNIZ ACRILICO BASE SOLVENTE COM 1 DEMAO PRIMER +2 DEMAOS VERNIZ M2 101,04 33,25 3.359,58
ACRILICO BASE SOLVENTE
PISO DE CONCRETO LISO-FUNDACAO DIRETA FCK-25 MPA M2 15,96 242,51 3.870,45
LASTRO DE BRITA E=5CM COM AGREGADO RECICLADO DA CONSTRUGAO M2 15,96 9,33 148,90
CIVIL
CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM) M 95,40 228,45 21.794,13
TC-08 TAMPA EM GRELHA DE FERRO GALVANIZADO P/ CANALETA (35CM) M 11,80 1.033,27 12.192,58
AL-01 ABRIGO PARA LIXO UN 1,00 7.097,72 7.097,72
CANTEIRO DE OBRAS - LARG 2,20M M2 38,88 534,88 20.796,13
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16.06.058 TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA M 45,00 131,25 5.906,25
COM LOGOTIPO
16.06.077 MANUTENGAO MENSAL DE PLACAS DE OBRA M2 48,00 5,25 252,00
16.06.078 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA M2 8,00 533,98 4.271,84
INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA.
16.06.087  INSTALACAO DE FAIXAS DE PROTECAO (FP-03/FP-04) POR REGUA UN 48,00 12,50 600,00
16.06.088  INSTALACAO DE FAIXAS DE EXPOSICAO (FP-05) POR REGUA UN 18,00 6,25 112,50
16.06.090 INSTALACAO DE LOUSA (LG-07) UN 6,00 62,50 375,00
16.06.091  INSTALACAO DE MURAL (MR-02) UN 6,00 15,62 93,72
16.11.005 LIMPEZA DA OBRA M2 388,80 19,22 7.472,73
16.18.070  SI-01 PLACA DE SINALIZACAO DE AMBIENTE 200X200MM (PORTA) UN 6,00 120,80 724,80
16.18.071  SI-02 PLACA DE SINALIZACAO DE AMBIENTE 200X200MM (PAREDE INTERNA) UN 6,00 123,97 743,82
16.18.076  SI-07 PLACA DE SINALIZAGAO DE AMBIENTE 500X60MM (PAREDE INTERNA) / UN 6,00 254,78 1.528,68
BRAILLE
16.18.080  SI-11 SINALIZAGAO HORIZONTAL PARA VAGA ACESSIVEL UN 1,00 579,48 579,48
TOTAL OBRA 1.365.404,41
471702 - EE PROFA MARIA APARECIDA JUSTO SALVADOR - 10-2025
CcODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGCOS UN QUANT. VLR. UNIT. VLR. TOTAL
01.01.022 CORTE, RECORTE E REMOGAO DE ARVORES INCL.RAIZES 30CM<DIAM UN 2,00 3.495,39 6.990,78
01.02.003 ATERRO COM TRANSPORTE POR CAMINHAO NOS PRIMEIROS 100 M M3 15,00 61,22 918,30
01.03.004 ATERRO COM TRANSPORTE POR CAMINHAO NOS PRIMEIROS 100 M M3 600,00 37,33 22.398,00
01.03.005 TRANSPORTE POR CAMINHAO M3X KM 6000,00 3,46 20.760,00
01.06.001  APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 265,00 10,98 2.909,70
01.10.001 GABARITO DE MADEIRA ESQUADRADO E NIVELADO PARA LOCAGAO DEOBRA M 160,00 33,53 5.364,80
02.01.001 ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M M3 2,80 109,87 307,63
02.01.010  APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 64,00 10,98 702,72
02.01.012 LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 64,00 14,46 925,44
02.01.015 LASTRO DE CONCRETO -5 CM M2 64,00 53,81 3.443,84
02.02.026 BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL ARRANQUES M 32,00 105,98 3.391,36
02.03.001 FORMA DE MADEIRA MACICA M2 6,40 116,45 745,28
02.06.003  ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO BARRO MACIGO E = 1 TIJOLO M2 5,60 314,06 1.758,73
02.07.001  IMPERM RESP ALV EMBAS COM ARGAM CIM-AREIA 1:3 CONTENDO M2 11,20 80,37 900,14
HIDROFUGO
03.01.001 FORMAS DE MADEIRA MACICA M2 69,00 166,74 11.505,06
03.01.002 FORMAS PLANAS PLASTIFICADA PARA CONCRETO APARENTE M2 22,40 199,70 4.473,28
03.02.002 ACO CA 50 (A OU B) FYK=500 M PA KG 220,00 15,57 3.425,40
03.02.003 ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA KG 20,00 15,99 319,80
03.03.016 CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA M3 4,48 721,03 3.230,21
03.05.010  PILAR DE MADEIRA (PASSAGEM COBERTA) UN 4,00 785,96 3.143,84
03.05.011  VIGA DE MADEIRA 6X12 CM (PASSAGEM COBERTA) M 30,00 55,59 1.667,70
03.05.012  VIGA DE MADEIRA 6X16 CM (PASSAGEM COBERTA) M 60,00 75,00 4.500,00
03.50.001 DEMOLIGAO DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL) M3 12,80 549,39 7.032,19
04.01.033  ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C M2 49,00 121,48 5.952,52
04.01.045 CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANGADO E ADENSADO M3 0,95 726,20 689,89
04.01.046  ARMADURA CA 50 PARA PAREDE AUTO-PORTANTE KG 15,00 15,57 233,55
04.03.002  DV-02 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL FECHADA M 16,00 900,88 14.414,08
04.03.003  DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE - FRONTAL M 5,00 2.351,68 11.758,40
04.03.008  DV-04 DIVISORIA DE GRANILITE - ANTEPARO M 3,00 935,54 2.806,62
04.50.001 DEMOLIGAO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL M3 7,00 127,13 889,91
REVESTIMENTOS
05.01.011  PM-21 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=92CM UN 2,00 2.935,56 5.871,12
05.01.028 PORTAS PARA DIVISORIAS CHAPA FIBRA MAD PRENS BP COM FERRAGENS UN 6,00 741,35 4.448,10
05.60.001 RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS UN 5,00 17,51 87,55
05.60.005 RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA UN 1,00 72,93 72,93
06.01.025  CAIXILHOS DE FERRO -BASCULANTES M2 0,60 1.748,39 1.049,03
06.03.061  CO-27 CORRIMAO DUPLO AGO INOX FORNECIDO E INSTALADO M 10,00 767,28 7.672,80
06.03.062 CO-28 CORRIMAO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AGO INOX FORNECIDOE M 20,00 1.038,69 20.773,80
INSTALADO
06.60.001 RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS M2 14,00 42,54 595,56
07.03.135  TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE E=30MM (PIR) TRAPEZ H=40MM M2 40,00 366,87 14.674,80
NAS DUAS FACES E= 0,50MM COM PINT FACES APARENTES
07.04.124  RUFO DENTADO ACO GALV PINT PO/COIL-COATING E=0,50MM CORTE ATE M 106,00 135,86 14.401,16
600MM
07.04.127 RUFO LISO ACO GALV PINT PO OU COIL-COATING E=0,65MM CORTE ATE M 10,00 85,38 853,80
300MM
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07.04.134  RUFO LISO ACO GALV PINT PO/COIL-COATING E=0,65MM CORTE ATE 600MM M 20,00 170,36 3.407,20
07.04.146  CUMEEIRA ACO GALV. PINT PO/COIL-COATING PERFIL OND/TRAP E=0,80M H M 5,00 184,26 921,30

ATE 40MM
08.03.016 TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 25 INCL CONEXOES M 56,00 32,44 1.816,64
08.03.017 TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 32 INCL CONEXOES M 28,00 44,56 1.247,68
08.04.022 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") UN 8,00 115,09 920,72
08.04.023  REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1") UN 2,00 146,51 293,02
08.04.044  VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB UN 6,00 690,52 4.143,12

ANTIVANDALISMO
08.04.060 ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS M 56,00 27,17 1.521,52
08.09.016  TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELASTICA DN 50 INCL CONEXOES M 80,00 70,64 5.651,20
08.09.017 TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELASTICA DN 75 INCL CONEXOES M 40,00 88,10 3.524,00
08.10.045  RALO SIFONADO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC CROMADO UN 2,00 117,39 234,78
08.15.018  LT-06 LAVATORIO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO M 6,00 2.770,12 16.620,72
08.16.001  BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO UN 6,00 404,53 2.427,18
08.16.025  MICTORIO DE LOUCA SIFONADO/AUTO ASPIRANTE BRANCO UN 2,00 686,54 1.373,08
08.16.050  SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA DE 7,5X15 CM UN 2,00 106,31 212,62
08.16.065 PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM UN 6,00 150,62 903,72
09.05.037  ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 32MM-INCLUSIVE CONEXOES M 240,00 44,53 10.687,20
09.05.070  DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A UN 1,00 108,48 108,48
09.07.024 CABO DE 2,5MM2 750V (ISOLACAO NAO HALOGENADO) M 720,00 6,20 4.464,00
09.09.039  IL-94 LUMINARIA LED QUADRADA DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLUCIDO <= UN 8,00 586,91 4.695,28

40W
09.11.016  IL-112 LUMINARIA LED <= 70 W APLICADA AREAS EXTERNAS POSTE METALICO  UN 2,00 3.566,89 7.133,78

H=6 M
12.02.002 CHAPISCO M2 101,50 9,54 968,31
12.02.006 EMBOCO DESEMPENADO M2 101,50 60,26 6.116,39
12.02.010 REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO BRANCO M2 84,00 45,53 3.824,52
12.02.036  REVESTIMENTO COM AZULEJOS RETIFICADOS LISOS BRANCO BRILHANTE M2 101,50 142,35 14.448,52
13.01.006 LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 64,00 14,46 925,44
13.01.018 ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM M2 64,00 44,77 2.865,28
13.02.007  PISO DE CONCRETO LISO-FUNDACAO DIRETA FCK-25 MPA M2 64,00 242,51 15.520,64
13.02.069 PORCELANATO ESMALTADO M2 304,00 236,94 72.029,76
13.05.022 RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM M 176,00 29,26 5.149,76
13.06.074  SO-14 SOLEIRA RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM (CIMENTADO / ALVENARIA M 8,00 145,15 1.161,20

15,5CM)
14.01.002  VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM M2 0,60 153,32 91,99
15.03.011 ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 45,36 83,65 3.794,36
15.03.021 ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 0,60 45,37 27,22
16.02.070  LASTRO DE CONCRETO - 5CM M2 265,00 53,81 14.259,65
16.02.071  LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 265,00 14,46 3.831,90
16.02.090 CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5CM INCL ARG REG M2 265,00 86,93 23.036,45
16.03.001 CORTE DE MATO E GRAMA - ROGAGEM MECANIZADA M2 1200,00 1,46 1.752,00
16.03.002 GRAMA ESMERALDA EM PLACAS M2 600,00 22,23 13.338,00
16.05.032  CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM) M 8,00 228,45 1.827,60
16.05.045 TC-08 TAMPA EM GRELHA DE FERRO GALVANIZADO P/ CANALETA (35CM) M 8,00 1.033,27 8.266,16
16.05.066 TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 200 INCLUSIVE CONEXOES - M 70,00 251,48 17.603,60

ENTERRADO
16.05.075 CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS UN 5,00 538,06 2.690,30
16.05.077 GRELHA FERRO PERF. 1,00X0,50 M UN 8,00 1.023,36 8.186,88
16.11.025 REMOGAO DE RESIDUOS ( PODA / ENTULHO) PARA AREA DE TRANSBORDO E M3 70,00 280,46 19.632,20

TRIAGEM (ATT)
16.18.015 LOCAGAO MENSAL SANITARIO QUIMICO COM DUAS HIGIENIZAGOES NA UN 6,00 2.041,04 12.246,24

SEMANA, INCLUSO COLETA DE EFLUENTES
16.18.070  SI-01 PLACA DE SINALIZACAO DE AMBIENTE 200X200MM (PORTA) UN 2,00 120,80 241,60
16.80.097 CAGAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO UN 11,00 911,13 10.022,43

TOTAL OBRA 554.225,46

VALOR TOTAL DAS OBRAS 5.323.134,56

FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
Avenida S3o Luis, 99 Republica Sdo Paulo SP 01046-001 (11)3158.4000
www.fde.sp.gov.br 97



DA EDUCACAO GOVERNO DO ESTADO

FISE’!EZ’?%‘L?”'Z?STTS Secretaria de - SAO PAULO
Educacao

Concorréncia Eletronica - SIASG n° 90182/2025 - FDE n° 69/00422/25/01 - SEI- n° 229.00008517/2025-01 - MOD. PADRONIZADO - 11/06/2025

ANEXO VI
TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICAGAO

(Contratos)

CONTRATANTE:
CONTRATADO:

CONTRATO N° (DE ORIGEM):

OBJETO:

Pelo presente TERMO, nés, abaixo identificados:

1

d)

b)

Estamos CIENTES de que:

0 ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execuc¢ao contratual,
estardo sujeitos a analise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo, cujo tramite
processual ocorrera pelo sistema eletrénico;

poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cOpias das manifestacées de interesse,
Despachos e Decisbes, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrbnico, em
consonéancia com o estabelecido na Resolugéo n° 01/2011 do TCESP;

além de disponiveis no processo eletrdnico, todos os Despachos e Decisdes que vierem a ser tomados,
relativamente ao aludido processo, serdo publicados no Diario Oficial Eletrdnico do Tribunal de Contas do
Estado de Sao Paulo ( https://doe.tce.sp.gov.br ), em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar
n® 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de entdo, a contagem dos prazos processuais,
conforme regras do Codigo de Processo Civil;

as informag0@es pessoais dos responsaveis pela contratante e e interessados estéo cadastradas no médulo
eletrbnico do “Cadastro Corporativo TCESP — CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2° das
Instrugdes n°01/2024, conforme “Declaracédo(des) de Atualizagdo Cadastral” anexa (s);

€ de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

Damo-nos por NOTIFICADOS para:
O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicacao;

Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de
defesa, interpor recursos e 0 que mais couber.

LOCAL e DATA:
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Nome:

Cargo:

CPF:

RESPONSAVEIS PELA HOMOLOGACAQ DO CERTAME:
Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pelo contratante:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

Pela coptratada:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

GESTOR(ES) DO CONTRATO:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
Avenida S3o Luis, 99 Republica Sdo Paulo SP 01046-001 (11)3158.4000

www.fde.sp.gov.br

99



FIE‘E’S"Q%‘?/‘E;‘L?”’L‘,‘E"A?TS Secretaria de 2 SAO PAULO

DA EDUCACAO Educacao GOVERNO DO ESTADO

Concorréncia Eletronica - SIASG n° 90182/2025 - FDE n° 69/00422/25/01 - SEI- n° 229.00008517/2025-01 - MOD. PADRONIZADO - 11/06/2025

DEMAIS RESPONSAVEIS ():

Tipo de ato sob sua responsabilidade:

Nome:

Cargo:
CPF:

Assinatura:

(*) - O Termo de Ciéncia e Notificacdo e/ou Cadastro do(s) Responsével(is) deve identificar as pessoas fisicas
gue tenham concorrido para a prética do ato juridico, na condicdo de ordenador da despesa; de partes
contratantes; de responsaveis por acdes de acompanhamento, monitoramento e avaliagcdo; de responsaveis
por processos licitatérios; de responséveis por prestacdes de contas; de responsaveis com atribui¢cdes previstas
em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competéncia deste Tribunal.
Na hipotese de prestacbes de contas, caso 0 signatario do parecer conclusivo seja distinto daqueles ja
arrolados como subscritores do Termo de Ciéncia e Notifica¢éo, seré ele objeto de notificacdo especifica.
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ANEXO IX

TERMO DE CIENCIA — DIRETRIZES DE SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO

(Contrato)

CONTRATANTE: FUNDAGAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGAO - FDE
CONTRATADA:

CONTRATO N° (DE ORIGEM):

OBJETO:

ADVOGADO (S)/ N° OAB/email: ()

Considerando a busca pelo aprimoramento de seus procedimentos e melhor cumprimento das normas
constitucionais e legais relativas a salde e seguranca do trabalho;

Considerando que nos termos do art. 7.° da Constitui¢do Federal, inciso XXII, todos os trabalhadores tém direito
a reducdo dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de salde, higiene e seguranca;

Considerando que nos termos do paragrafo Gnico do art. 117 da Constituicdo do Estado de S&o Paulo, é vedada
a administracdo publica direta e indireta, inclusive fundagfes instituidas ou mantidas pelo Poder Publico, a
contratac@o de servicos e obras de empresas que ndo atendam as normas relativas a salde e seguranca no
trabalho,

A FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGAO - FDE

COMUNICA que revisou os contratos de prestagdo de servicos de construcdes e reformas, incluindo
responsabilidades e obrigagbes para as empresas contratadas, com as respectivas penalidades a serem
aplicadas em caso de seu descumprimento.

A FDE n&o admitird que as empresas para execuc¢do de obras em seu favor mantenham empregados sem o
competente registro do contrato de trabalho na CTPS e que sujeitem os trabalhadores a condi¢des contrarias
as normas de seguranca e saude no trabalho.

O compromisso de ndo permitir o trabalho de empregados sem registros e em condi¢des contrarias as normas
de seguranca e salde no trabalho estende-se as obras executadas por empregados das empresas contratadas
pela FDE, ou de suas subcontratadas e empresas especializadas, quando assim ocorrer.

E obrigatéria a observancia, por parte das contratadas, das normas de seguranca e saide no trabalho,
constantes das NORMAS REGULAMENTADORAS, da Portaria n® 3.214/78, do Ministério do Trabalho, dos
itens contidos no CAPITULO V - DA SEGURANCA E DA MEDICINA DO TRABALHO previstos pela
Consolidagéo das Leis do Trabalho e de outras disposi¢des relacionadas com a matéria.

Havera fiscalizagao da FDE, por intermédio das gerenciadoras, do cumprimento pelas contratadas das normas
de seguranca e saude no trabalho, inclusive com a possibilidade de resciséo de contrato em caso de nao
cumprimento da referida obrigacéo.

As contratadas deverdo elaborar e implementar o0 PGR conforme NR 01 e item 18.4 da NR 18, ambos
previstos pela Portaria 3.214/78.

As contratadas deverdo executar o PCMSO e os ASO de forma articulada com 0s riscos previstos no PGR
incluindo eventuais subcontratadas.

Na qualidade de Contratada, dou-me por CIENTE para todos os fins e efeitos de direito.
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