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FUNDAGAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGAO - FDE
PEDIDO DE CONTRATAGAO FDE N° 69/00778/25/01
CONCORRENCIA ELETRONICA SIASG N° 90208/2025

FDE-SEI — 229.00008629/2025-53

Torna-se publico que a Fundacéo para o Desenvolvimento da Educacao - FDE, por meio da
Supervisédo de Licitacdes - SLI, sediada a Avenida Sao Luis, 99 — 1° andar — Bairro: Republica— Sao Paulo/SP,
realizara licitacdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n® 14.133
de 2021, do Decreto estadual n°® 67.608, de 27 de marco de 2023, da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 73,
de 30 de setembro de 2022, e demais normas da legislacdo aplicavel e, ainda, de acordo com as condi¢des
estabelecidas neste Edital e em seus Anexos, observando-se as subdivisbes subsequentes na forma de itens
que compdem este instrumento.

1-DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo € a contratacdo de Servigos Especializados de Arquitetura e
Engenharia para AMPLIACAO DE SALAS DE AULA E SERVICOS COMPLEMENTARES, de natureza
ndo continua, no(s) prédio(s) conforme tabela abaixo, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

PREDIO(S) / ENDERECO(S) INTERVENCAO PRAZO (dias)
EE DR FLAIR CARLOS DE OLIVEIRA ARMANY
EST MUNICIPAL DO BARREIRO, 279 - CEP: 12280-000 - CACAPAVA AMPLIAGAO DE SALAS DE 160
VELHA - CACAPAVA-SP AULA
Tel. 252-4841/253-0289, 3653-1492
EE DR FLAIR CARLOS DE OLIVEIRA ARMANY
EST MUNICIPAL DO BARREIRO, 279 - CEP: 12280-000 - CACAPAVA SERVICOS 160
VELHA - CACAPAVA-SP COMPLEMENTARES
Tel. 252-4841/253-0289, 3653-1492
EE PROFA MARIA SANTOS BAIRAO
RUA LEOPOLDO DA CUNHA LIMA, 115 7500000 LANIFICIO - SANTA AMPLIAGAO DE SALAS DE o0
ISABEL-SP AULA
Tel.: (11) 4656-2650, (11) 4656-3811
EE PROFA MARIA SANTOS BAIRAO
RUA LEOPOLDO DA CUNHA LIMA, 115 7500000 LANIFICIO - SANTA SERVICOS o0
ISABEL-SP COMPLEMENTARES
Tel.: (11) 4656-2650, (11) 4656-3811
EE PROF SILVIO JOSE SECCO
RUA JUNQUEIRA FREIRE (ANTIGA RUA 22), 60 - CEP: 12312-540 - JD AMPLIACAO DE SALAS DE 120
SANTA MARINA - JACAREI-SP AULA
Tel.: (12) 3952-1792
EE PROF SILVIO JOSE SECCO
RUA JUNQUEIRA FREIRE (ANTIGA RUA 22), 60 - CEP: 12312-540 - JD SERVICOS 120
SANTA MARINA - JACAREI-SP COMPLEMENTARES
Tel.: (12) 3952-1792
EE DR RENE DE OLIVEIRA BARBOSA -
RUA MELVIN JONES, 52 - CEP: 07400-000 - CENTRO - ARUJA-SP AMPL'ACA/?UEI’_'ZSALAS DE 60
Tel.: (11) 4655-2135
EE DR RENE DE OLIVEIRA BARBOSA SeRVICOS
RUA MELVIN JONES, 52 - CEP: 07400-000 - CENTRO - ARUJA-SP COMPLEMENT > RES 60
Tel.: (11) 4655-2135
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1.2.
1.3.

A licitacdo sera realizada em anico item.

Valor referencial. O valor total estimado para a execucdo do objeto deste certame é de R$
6.019.679,44 (seis milhdes e dezenove mil seiscentos e setenta e nove reais e quarenta e quatro
centavos). Os quantitativos e respectivos valores unitarios estao referidos na planilha orcamentaria
detalhada que consta do Anexo VIl deste Edital.

2. DO REGISTRO DE PRECOS

2.1.

A disciplina deste item 2 ndo se aplica no presente procedimento, por ndo se tratar de licitagdo para
registro de precos.

3. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Poderéo participar desta Concorréncia os interessados que atuarem em atividade compativel com
0 objeto da licitacdo e que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal
(www.gov.br/compras).

3.1.1. Os interessados deverdo atender as condi¢bes exigidas no cadastramento no Sicaf até o
terceiro dia Gtil anterior a data prevista para recebimento das propostas.

3.1.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacfes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgao ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados na subdivisdo anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela
informacé&o, devendo proceder, imediatamente, a corre¢ao ou a alteracéo dos registros tao logo identifique
incorrec@o ou aqueles se tornem desatualizados.

A ndo observancia do disposto na subdivisdo anterior poderd ensejar desclassificacdo no momento da
habilitacao.

Nos limites previstos no art. 4° da Lei n°® 14.133, de 2021, e na Lei Complementar n°® 123, de 14 de
dezembro de 2006, serdo observadas, caso aplicaveis, as regras de tratamento favorecido para as
microempresas e empresas de pequeno porte, bem como para as cooperativas que atendam ao disposto
no art. 34 da Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007, e no art. 16 da Lei n°® 14.133, de 2021, para o
agricultor familiar, para o produtor rural pessoa fisica e para o0 microempreendedor individual — MEI.

Em relagcdo as regras aplicaveis a presente licitagdo concernentes a tratamento favorecido para as
microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas, observa-se que:

3.5.1. Considerando o valor estimado do item/grupo objeto desta licitacdo, ndo se aplicam a ele as
regras de tratamento favorecido constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n° 123,
de 2006, nos termos dos §8 1° e 3° do art. 4° da Lei n® 14.133, de 20211.

N&o poderao disputar esta licitacdo:
3.6.1. aquele que ndo atenda as condi¢gbes deste Edital e seu(s) Anexo(s);

3.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitacdo versar sobre obra, servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados,
observado o disposto nos 88 2° e 4° do art. 14 da Lei n°® 14.133, de 2021,

3.6.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragao do projeto basico ou
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitacdo versar sobre obra, servicos
ou fornecimento de bens a ela necessarios, observado o disposto nos 88§ 2° e 4° do art. 14 da
Lei n°® 14.133, de 2021;

3.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar
da licitagdo em decorréncia de sancéo que lhe foi imposta;

3.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do érgéo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcéo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que
deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau;

3.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracéo de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condi¢Bes analogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislacao trabalhista;

3.6.8. agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;

3.6.9. aguele que néo tenha representacéo legal no Brasil com poderes expressos para receber
citacdo e responder administrativa ou judicialmente.

N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execucao do contrato agente publico do
orgéo ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as situa¢des que possam configurar
conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacéo
gue disciplina a matéria, conforme 8§ 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

3.7.1. A vedacdo de participacéo de agente publico do 6rgédo ou entidade licitante ou contratante de
que trata a subdivis@o anterior estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da contratacdo
na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

O impedimento decorrente de imposi¢do de san¢do de que trata o item 3.6.4 serd também aplicado ao
licitante que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade
da sancao a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

No que concerne aos itens 3.6.2 e 3.6.3, equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes
do mesmo grupo econdmico.

N&o poderdo disputar esta licitacdo sociedades cooperativas, tendo em vista o disposto no art. 16
daLein®14.133, de 2021, e no art. 5°da Lei n°® 12.690, de 2012.

Ser& admitida a participagcéo de pessoas juridicas em consoércio, nos termos do art. 15 da Lei n® 14.133,
de 2021.

3.11.1. Sera vedada a participacdo de empresa consorciada, ha mesma licitacdo, de mais de um
consércio ou de forma isolada, nos termos do art. 15, inc. IV, da Lei n® 14.133, de 2021.

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

4.1.

4.2.

Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacdo de propostas e lances e
de julgamento.

Os licitantes encaminharéo, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, a proposta com o prego, até
a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica.
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4.3.

4.4,

No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarard, em campo proprio do sistema, que:

4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

4.3.4.

esta ciente e concorda com as condi¢gGes contidas no Edital e seus Anexos, bem como que a
proposta apresentada compreendera a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de
habilitacdo definidos no instrumento convocatdrio;

nao emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo
emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na
condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituicdo Federal;

ndo possui empregados executando trabalho degradante ou for¢cado, observando o disposto
nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
gue atenda ao disposto no art. 34 da Lei n® 11.488, de 2007 (se admitida a participacdo de cooperativa
no item 3.10) deverd declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrénico, que cumpre 0s requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 88 1° ao 3° do art. 4° da Lei
n.° 14.133, de 2021, excetuada a hipotese de se verificar uma das excecBes dos 88 1° ao 3° do art. 4°

supracitado, conforme especificado nos itens 4.4.1 e 4.4.2 subsequentes.

4.4.1.

4.4.2.

4.4.3.

4.4.4.

4.4.5.

4.4.6.

N&o se aplica o tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n°®
123, de 2006, na hipdétese em que o objeto tenha valor estimado superior ao limite
estabelecido nos 88 1° e 3° do art. 4° da Lei n°® 14.133, de 2021, conforme seja especificado,
quando houver, em subdivisdo do item 3.5.

N&o tém direito ao tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar
n° 123, de 2006, as microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas (se
admitida a participacéo de cooperativas no item 3.10) que, no ano-calendario de realizacédo
da licitacao, tenham celebrado contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados
extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de
pequeno porte, nos termos do § 2° do art. 4° da Lei n® 14.133, de 2021.

Na hipétese de se verificar uma das excec¢8es especificadas no item 4.4.1 ou no item 4.4.2,
ou de ndo cumprimento de outro requisito legal para tratamento favorecido, o licitante
devera assinalar o campo “nao”, por nao ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei
Complementar n® 123, de 2006.

Na hipétese de item para participacdo exclusiva de microempresas, empresas de pequeno
porte e equiparadas, a assinalagdo do campo “ndo” impedira o prosseguimento no certame,
para aquele item.

Na hipétese de itens em que a participagdo ndo seja exclusiva para microempresas,
empresas de pequeno porte e equiparadas, a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzira
o efeito de o licitante n&o ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar
n® 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa equiparada (se admitida a participagdo de cooperativa no item 3.10).

O licitante organizado em cooperativa (se admitida a participacdo de cooperativa no item 3.10)
devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrénico, que cumpre 0s requisitos
estabelecidos no_artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.
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4.5,

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

A falsidade da declaracédo de que tratam os itens 4.3 e 4.4 sujeitara o licitante as sancdes previstas na
Lein®14.133, de 2021, e neste Edital.

Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema, até a abertura
da sessdo publica.

N&o havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacao da proposta pelo licitante, o que ocorrera
somente apoés os procedimentos de abertura da sesséo publica e da fase de envio de lances.

Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentacéo de propostas, apés a fase de envio de lances.

Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as opera¢des no sistema
eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negécios
diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua desconexao.

O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1.

5.2.
5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos seguintes
campos:

5.1.1. Valor total do item.

Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugao
do objeto.

Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracéo, sob alegacdo de
erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver determinacéo legal de
retencéo de tributo, no pagamento serdo retidos na fonte os percentuais que sejam estabelecidos na
legislacdo vigente.

As microempresas e empresas de pequeno porte impedidas de optar pelo Simples Nacional, ante as
vedagles previstas na Lei Complementar n® 123, de 2006, ndo poderdo aplicar os beneficios
decorrentes desse regime tributario diferenciado em sua proposta, devendo elabora-la de acordo com
as normas aplicaveis as demais pessoas juridicas.

5.6.1. Quando for o caso, e se vier a ser contratado, o licitante na situacdo descrita na subdivisdo
acima devera requerer ao 6rgdo fazendario competente a sua exclusdo do Simples Nacional
até o ultimo dia util do més subsequente aquele em que ocorrida a situacdo de vedacao, nos
termos do art. 30, caput, inc. Il, e § 1° inc. Il, da_Lei Complementar n°® 123, de 2006,
apresentando a Administracdo a comprovacao da exclusdo ou o seu respectivo protocolo.

5.6.2. Se o Contratado nédo realizar espontaneamente o requerimento de que trata a subdivisdo
acima, cabera ao ente publico contratante comunicar o fato ao 6rgao fazendario competente,
solicitando que o Contratado seja excluido de oficio do Simples Nacional, nos termos do art.
29, inc. |, da_Lei Complementar n°® 123, de 2006.

A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicdes nelas contidas,
em conformidade com o que disp8e a documentacao que integra este Edital, assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de utilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita
execucao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicdo.
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5.8.

5.9.

5.10.

O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacéo.

Os licitantes devem respeitar os pre¢cos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratagdes
publicas, quando participarem de licitacdes publicas.

O descumprimento das regras supramencionadas por parte do Contratado pode ensejar a
responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas competente e, apés o devido processo legal, gerar as
seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adocdo das medidas necessarias ao exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inc. IX, da Constituicdo Federal, e do art. 33, inc. X, da
Constituicdo do Estado de Sao Paulo; ou condenacédo dos agentes publicos responsaveis e do
Contratado ao pagamento de indenizacéo pelos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de
superfaturamento por sobrepreco na execugéo do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.
6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.
6.11.

A abertura da presente licitacdo dar-se-4 automaticamente em sessdo publica, por meio de sistema
eletrbnico, na data, horario e local indicados neste Edital.

Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema, até a abertura da
sessdao publica.

O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o(a) agente/comissdo de
contratacao e os licitantes.

Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema
eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

O lance devera ser ofertado pelo valor total do item.

Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horério fixado para abertura da sesséo e
as regras estabelecidas neste Edital.

O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao Ultimo por ele ofertado e registrado pelo
sistema.

O intervalo minimo de diferenga de valores entre os lances, que incidird tanto em relagdo aos lances
intermediérios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de 0,1% (um décimo
por cento) sobre o valor total do item.

O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos apés
0 registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

O procedimento seguird de acordo com o modo de disputa adotado, definido no inicio deste Edital.

Sera adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, segundo o qual os
licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

6.11.1. A etapa de lances da sessao publica tera duracdo de 10 (dez) minutos e, apoés isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos 2 (dois)
minutos do periodo de duragéo da sessao publica.

6.11.2. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata a subdivisédo acima, sera de 2
(dois) minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo
de prorrogacéo, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.11.3. Na&o havendo novos lances na forma estabelecida nas subdivisGes anteriores, a sessao
publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenard e divulgara os lances conforme
a ordem de classificacéo.

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagédo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o(a) agente/comissdo de contratacéo, auxiliado
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6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

6.17.
6.18.

6.19.

pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais
colocacgdes.

6.11.5. ApOs o reinicio previsto na subdivisdo acima, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.

Ap6s o término dos prazos estabelecidos nas subdivisGes_anteriores, o sistema ordenara e divulgara os
lances segundo a ordem crescente de valores.

N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado
em primeiro lugar.

Durante o transcurso da sesséo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identificacéo do licitante.

No caso de desconexdo com o(a) agente/comissdo de contratacdo, no decorrer da etapa competitiva da
licitac&o, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recep¢ao dos lances.

Quando a desconexdo do sistema eletrdnico para o(a) agente/comissdo de contratacdo persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente ap6s decorridas
vinte e quatro horas da comunicacao do fato pelo(a) agente/comissao de contratagdo aos participantes,
no sitio eletr6nico utilizado para divulgacéo.

Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

Em relacdo a hipdtese de itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, serd efetivada a verificagdo automética, junto a
Receita Federal, do porte da entidade empresarial, caso a contratagdo ndo se enquadre nas
vedacdes dos 88 1°e 2°do art. 4°da Lei n®14.133, de 2021. O sistema identificard em coluna prépria
as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagao com os valores
da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o
fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006.

6.18.1. Nessas condi¢cBes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance
serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.18.2. A melhor classificada nos termos da subdivisdo acima tera o direito de encaminhar uma Ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo
de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados ap6s a comunica¢ao automética para
tanto.

6.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, seréo convocadas as demais licitantes microempresa e
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de até 10% (dez por cento),
na ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido na
subdivisdo acima.

6.18.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nas subdivisbes anteriores,
sera realizado sorteio entre elas para que se identifiqgue aquela que primeiro podera
apresentar melhor oferta.

6.18.5. N&ao se aplica o tratamento favorecido estabelecido nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n®
123, de 2006, na hip6tese em que item objeto desta licitacdo tenha valor estimado superior
ao limite estabelecido nos 88 1° e 3° do art. 4° da Lei n® 14.133, de 2021, conforme seja
especificado, quando houver, em subdivisdo do item 3.5.

So6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase
fechada do modo de disputa aberto e fechado (se adotado esse modo de disputa no inicio deste Edital
e no item 6.11).
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6.20.

6.21.

6.19.1.

6.19.2.

6.21.3.

Havendo eventual empate entre propostas ou lances, os critérios de desempate seréo
agueles previstos no caput do art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.19.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificacao;

6.19.1.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de
cumprimento de obrigacdes previstos na Lei n® 14.133, de 2021, conforme
regulamento;

6.19.1.3. desenvolvimento pelo licitante de a¢6es de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.19.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes
dos 6rgéos de controle.

Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, nos termos do 8§ 1° do art. 60 da Lei n°
14.133, de 2021, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou prestados por:

6.19.2.1. empresas estabelecidas no territorio do Estado de S&o Paulo;
6.19.2.2. empresas brasileiras;
6.19.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

6.19.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitiga¢éo, nos termos da Lei n® 12.187, de
29 de dezembro de 2009

Caso persista 0 empate ap6s obedecido o disposto no caput e no § 1° do art. 60 da Lei n°
14.133, de 2021, o desempate ocorrera por sorteio, a ser realizado em local, data e horario
que serao divulgados por meio de mensagem no sistema, sendo facultada a presenca a todos
os interessados, incluindo os demais licitantes.

Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipétese de a proposta do primeiro colocado
permanecer acima do preco maximo definido para a contratacéo, o(a) agente/comissédo de contratagédo
podera negociar condi¢cdes mais vantajosas, apés definido o resultado do julgamento.

6.20.1.

6.20.2.

6.20.3.

6.20.4.

6.20.5.

A negociacéo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagédo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagao, for
desclassificado em raz&o de sua proposta permanecer acima do or¢camento estimado definido
pela Administracéo.

A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

O resultado da negociagdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatorio.

O(A) agente/comissao de contratagdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no
prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado apés a
negociacgao realizada, acompanhada, se for o caso, de documentos complementares, quando
necessarios a confirmacao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

E facultado ao(a) agente/comissdo de contratacéo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacao fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo, ou de oficio, a
critério do agente/comissao de contratacdo, quando constatado que o prazo estabelecido nao
é suficiente para o envio da documentacao exigida.

Apls a negociacdo do preco, o(a) agente/comissdo de contratacdo iniciara a fase de aceitacdo e
julgamento da proposta.
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7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1.

7.2.

7.3.

7.4,

7.5.

7.6.

Encerrada a etapa de negociacdo, o(a) agente/comissdo de contratacdo verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participacéo no certame, conforme
previsto no art. 14 da Lei n°® 14.133, de 2021, na legislacdo correlata e no item 3.6 deste Edital,
especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a participagdo no certame ou a futura
contrata¢do, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. SICAF,

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - Ceis, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta);

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Cnep, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta);

7.1.4. Cadastro Nacional de Condenag¢Bes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e
Inelegibilidade - CNCIAI, do Conselho Nacional de Justica
(http://www.cnj.jus.br/improbidade _adm/consultar_requerido.php);

7.1.5. Sistema Eletrénico de Aplicacdo e Registro de Sanc¢des Administrativas — e-Sancdes
(http://www.esancoes.sp.qov.br); e

7.1.6. Relacdo de apenados publicada pelo Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo
(https://www.tce.sp.gov.br/apenados).

Em relacéo a pessoa juridica licitante, a consulta ao cadastro CNCIAI sera realizada também quanto
a seu sécio majoritério, por forca do artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992.

Caso conste na Consulta de Situagao do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o(a)
agente/comissdo de contratacdo diligenciard para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3,
de 2018, art. 29, caput, c/c Decreto estadual n°® 67.608, de 2023.

7.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societéarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros. (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 29, 81°, c/c
Decreto estadual n® 67.608, de 2023).

7.3.2. O licitante serd convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificagdo.
(Instrugcdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 29, § 2°, c/c Decreto estadual n°
67.608, de 2023).

7.3.3. Constatada a existéncia de sancdo, o licitante sera considerado inabilitado, por falta de
condicéo de participacao.

Caso atendidas as condi¢cBes de participacéo, prosseguira a andlise da fase de julgamento da proposta
classificada em primeiro lugar.

7.4.1. O disposto nos itens 7.4 e 7.6.2 serd excepcionado se for definido no item 4.1 que a fase de
habilitacdo antecede a fase de apresentacéo de propostas e lances, hipétese em que, caso
atendidas as condi¢cfes de participacdo, sera iniciado o procedimento de habilitagdo, nos
termos do item 8, antes de se realizar a fase de julgamento.

Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento
favorecido a microempresas e empresas de pequeno porte, o(a) agente/comissdo de contratacao
verificar se faz jus ao beneficio, em conformidade com os itens 3.5 e 4.4 deste Edital.

Verificadas as condi¢Bes de participacéo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o(a) agente/comissao
de contratacdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagao ao objeto e a
compatibilidade do preco em relacdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus
Anexos.
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7.7.

7.8.

7.6.1.

7.6.2.

Se a proposta vencedora for desclassificada, o(a) agente/comissao de contratacdo examinara
a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacéo.

Encerrada a fase de julgamento, caso se verifique a conformidade da proposta de que trata
o item 7.6, o(a) agente/comissao de contratacdo passara a verificacdo da documentacédo de
habilitacdo do licitante conforme disposicdes do item 8.

Sera desclassificada a proposta vencedora que:

7.7.1.
7.7.2.
7.7.3.

7.7.4.
7.7.5.

contiver vicios insanaveis;
nao obedecer as especificacdes técnicas pormenorizadas neste Edital ou em seus Anexos;

apresentar pregos inexequiveis ou permanecer acima do orcamento estimado definido para
a contratacao;

néo tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracéo;

apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus Anexos,
desde que insanavel.

Além das disposi¢c8es acima, a andlise de exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:

7.8.1.

7.8.2.

7.8.3.

7.8.4.

7.8.5.

7.8.6.

A caracterizacdo do sobrepreco se dard pela superacdo do valor global estimado e pela
superacado de custo unitario tido como relevante, conforme critério constante no item 8.4.1.
do Anexo | — Termo de Referéncia.

Serédo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta
e cinco por cento) do valor or¢cado pela Administracdo, observado o disposto na subdivisdo
subsequente.

7.8.2.1. Ainexequibilidade, na hip6tese de proposta cujo valor seja inferior a 75% (setenta
e cinco por cento) do valor orgado pela Administracéo, s6 sera considerada apos
diligéncia do(a) agente/comissédo de contratagdo, facultando ao licitante
comprovar, no prazo assinalado pela Administracdo, a viabilidade dos precos
constantes em sua proposta, sob pena de desclassificacéo.

Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta
e cinco por cento) do valor or¢cado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este
Gltimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a
Lei.

E vedado ao licitante incluir na planilha de custos e formagéo de precos:

a) item relativo a despesas decorrentes de disposi¢cfes contidas em acordos, convencgdes
ou dissidios coletivos de trabalho que tratem de matéria ndo trabalhista, de pagamento
de participacdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados do contratado, ou que
estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatdrios de
encargos sociais ou previdenciarios, bem como de precos para 0S iINnSumos
relacionados ao exercicio da atividade (art. 135, § 1°, da Lein® 14.133, de 2021);

b) item relativo a despesas decorrentes de disposicfes contidas em acordos, convencgdes
ou dissidios coletivos de trabalho que tratem de obrigacdes e direitos que somente se
aplicam aos contratos com a Administragéo Publica (art. 135, § 2°, da Lei n® 14.133, de

2021).

A inclusédo na proposta de item de custo vedado ndo acarretara a desclassificagdo do licitante,
devendo o(a) agente/comissdo de contratacdo determinar que 0 respectivo custo seja
excluido da planilha, observando-se o disposto no inciso Ill do art. 12 da_Lei n°® 14.133, de
2021.

Na hipétese de contratagdo com a previsdo de itens de custos vedados, tais valores serdo
glosados e os itens serdo excluidos da planilha, garantidos ampla defesa e contraditério.
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7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.8.7. O licitante vencedor devera indicar os sindicatos, acordo(s) coletivo(s), convencao(des)
coletiva(s) ou sentencga(s) normativa(s) que regem a(s) categoria(s) profissional(is) que
executara(do) o servico e a(s) respectiva(s) data(s)-base(s) e vigéncia(s), com base na
Classificacéo Brasileira de Ocupacdes — CBO.

7.8.8. Em todo caso, devera ser garantido o pagamento do salario normativo previsto no instrumento
coletivo aplicavel ou do salario-minimo vigente, o que for maior.

Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderéo ser efetuadas diligéncias, para que o licitante comprove a
exequibilidade da proposta.

Considerando que o custo global estimado do objeto licitado é decomposto em seus respectivos custos
unitarios por meio de planilha elaborada pela Administracdo conforme documentacéo anexada a este
Edital, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar planilha por ele
elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo
aceitacdo da proposta.

7.10.1. O licitante vencedor sera convocado a apresentar a Administracéo, por meio eletrdnico, as
planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo
elaborado pela Administragéo conforme documentacdo anexada a este Edital, bem como com
detalhamento das Bonificacdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com
0s respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, nos termos do
disposto no § 5° do art. 56 da Lei n°® 14.133, de 2021.

Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da proposta. A planilha
poderd ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que n&o haja majoracéo do
preco e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos 0s custos da contratacéo;

7.11.1. O ajuste de que trata a subdivisdo acima se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem a
substancia das propostas.

7.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacdo de
recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando néo cabivel
esse regime.

Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especifica¢cdes do objeto, podera ser colhida
a manifestacao escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

8. DA FASE DE HABILITACAO

8.1.

Os documentos que serdo exigidos para fins de habilitacdo estdo especificados no Anexo | - TERMO DE
REFERENCIA deste Edital, consistindo na documentacdo necesséria e suficiente para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagéo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133,
de 2021.

8.1.1. A documentacdo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

8.1.2. Considerando que na presente licitacdo a avaliagdo prévia do local de execugdo é
imprescindivel para o conhecimento pleno das condig8es e peculiaridades do objeto a ser
contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitagdo, que conhece o local e as
condicdes de realizacdo do objeto da licitacdo, assegurado a ele o direito de realizacéo de
vistoria prévia, ou de apresentar declaracdo de conhecimento pleno das condi¢cdes e
peculiaridades da contratacdo, observando-se o disposto na documentacéo que integra este
Edital como Anexo.

8.1.2.1. Agendamento de vistoria devera ser feito através do contato abaixo:

Nome: Daniel da Silva Sedres
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8.2.
8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

E-mail: daniel.sedres@educacao.sp.gov.br
Tel.: (11) - 2075-4354

8.1.3. Se for permitida a participacao de pessoas juridicas em consoércio em subdivisdo do item 3,
para efeito de habilitagéo técnica, caso exigida na documentacéo que integra este Edital como
Anexo, sera admitido o somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de
habilitacdo econdmico-financeira, caso exigida na documentacdo que integra este Edital
como Anexo, sera admitido o somatdrio dos valores de cada consorciado.

8.1.3.1. Na hipo6tese de admisséo da participagdo de pessoas juridicas em consorcio e
exigéncia de requisito de habilitagdo econdmico-financeira de que trata a
subdivisdo acima, se o0 consorcio ndo for formado integralmente por
microempresas ou empresas de pequeno porte, haverd um acréscimo de 15%
(quinze) por cento) para o consorcio em relacdo ao valor exigido dos licitantes
individuais para habilitacdo econdmico-financeira.

8.1.4. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o
licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para
atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela
prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderao ser apresentados em original ou por cépia.

Os documentos exigidos para fins de habilitacao poderdo ser substituidos por registro cadastral emitido
por 6rgéo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n°
14.133, de 2021.

Sera verificado se o licitante apresentou declaragdo de que atende aos requisitos de habilitacédo, e o
declarante respondera pela veracidade das informacdes prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n°
14.133, de 2021).

Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacéo, a declaragcéo de que cumpre
as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social,
previstas em lei e em outras normas especificas.

O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas propostas
econbmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencgdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

A habilitagdo serd verificada por meio do Sicaf, quanto aos documentos por ele abrangidos.

8.7.1. Somente havera a necessidade de comprovacao do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver davida em relacdo a
integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (Instrucdo
Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 4°, § 1°, e art. 6°, § 4°, c/c Decreto estadual n°®
67.608, de 2023).

E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-los
atualizados junto aos Orgdos responsaveis pela informacgdo, devendo proceder, imediatamente, a
correcao ou a alteracao dos registros tdo logo identifique incorre¢ao ou aqueles se tornem desatualizados.
(Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 7°, caput, c/c Decreto estadual n°® 67.608, de
2023).

8.8.1. A ndo observancia do disposto na subdivisdo acima podera ensejar desclassificacdo no
momento da habilitacdo. ((Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 7°,
paragrafo unico, c/c Decreto estadual n® 67.608, de 2023).

A verificagao pelo(a) agente/comissdo de contratacéo, em sitios eletronicos oficiais de 6rgaos e entidades
emissores de certidées constitui meio legal de prova, para fins de habilitacéo.

FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
Avenida S3o Luis, 99 Republica Sdo Paulo SP 01046-001 (11)3158.4000
www.fde.sp.gov.br 14


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art63
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art63
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018#art4
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018#art4
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/ae4c99f07f9f4f7d03258980004dbc9d?OpenDocument&Highlight=0,67.608
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/ae4c99f07f9f4f7d03258980004dbc9d?OpenDocument&Highlight=0,67.608
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/ae4c99f07f9f4f7d03258980004dbc9d?OpenDocument&Highlight=0,67.608
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/ae4c99f07f9f4f7d03258980004dbc9d?OpenDocument&Highlight=0,67.608
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/ae4c99f07f9f4f7d03258980004dbc9d?OpenDocument&Highlight=0,67.608

FIE‘E’!E%’?}{;‘L?”’L‘,‘ERA?TS Secretaria de o SAO PAULO

DA EDUCACAO Educacao GOVERNO DO ESTADO

Concorréncia Eletronica - SIASG n° 90208/2025 - FDE n° 69/00778/25/01 - SEI- n® 229.00008629/2025-53 - MOD. PADRONIZADO - 11/06/2025

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

8.9.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no Sicaf serdo
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2 (duas) horas prorrogavel
por igual periodo, contado da solicitacdo do(a) agente/comissao de contratacao.

8.9.2. O disposto nos itens 8.9.1 e 8.13 sera excepcionado se for definido no item 4.1 que a fase de
habilitacdo antecedera a fase de apresentagdo de propostas e lances, hipétese em que os
licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitacio
e a proposta com o preco ou o percentual de desconto (conforme a alternativa adequada ao
critério de julgamento definido no inicio deste Edital), observado o disposto nos itens 8.1.1 e
8.3.

A verificacdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em relacao
ao licitante vencedor.

8.10.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal especificados na documentacao que integra
este Edital como Anexo somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior
ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.10.2. O disposto no item 8.10 serd excepcionado se for definido no item 4.1 que a fase de
habilitacdo antecedera a fase de apresentacdo de propostas e lances, hipétese em que a
verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele nédo contidos ocorrerd em relagdo a
todos os licitantes, respeitada a excecéo do item 8.10.1.

Apés a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a apresentacdo
de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei n® 14.133, de 2021, art. 64):

8.11.1. complementacao de informacdes acerca dos documentos j& apresentados pelos licitantes e
desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

8.11.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das
propostas.

Na andlise dos documentos de habilitacdo, o(a) agente/comissé@o de contratacdo podera sanar erros ou
falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficicia para fins de habilitagéo e
classificagéo.

Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o(a) agente/comissdo de
contratacdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacéo, até
a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente Edital, observado o prazo definido no item 8.9.1.

Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja
proposta atenda ao Edital de licitacdo, apds concluidos os procedimentos de que trata a subdivisdo
anterior.

A comprovagéo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas, das empresas de pequeno porte
e das cooperativas que atendam ao disposto no art. 34 da Lei n° 11.488, de 2007 (se admitida a
participagdo de cooperativas no item 3.10) somente sera exigida para efeito de contratagdo, e ndo como
condigdo para participacao na licitagdo, exceto na hipétese em que item objeto desta licitagdo tenha valor
estimado superior ao limite estabelecido nos §8 1° e 3° do art. 4° da Lei n°® 14.133, de 2021, conforme
seja especificado, quando houver, em subdivisdo do item 3.5.

8.15.1. Havendo alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, o licitante
habilitado nas condi¢cdes da subdivisédo anterior deverd comprovar sua regularizacdo sob
pena de decadéncia, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes cabiveis, mediante a
apresentacdo das competentes certidfes negativas de débitos, ou positivas com efeito de
negativa, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contado a partir do momento em que o licitante for
declarado vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da Administracéo.

A disciplina da adjudica¢&o e da homologacdo encontra-se no item 14 deste Edital.
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9. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

9.1. A disciplina deste item 9 ndo se aplica no presente procedimento, por ndo se tratar de licitagdo para
registro de precos.

10. DA FORMACAO DO CADASTRO DE RESERVA

10.1. A disciplina deste item 10 ndo se aplica no presente procedimento, por ndo se tratar de licitacdo para
registro de precos.

11. DOS RECURSOS

11.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitacdo de
licitantes, a anulacédo ou revogacgéo da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n°® 14.133, de
2021.

11.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimagao ou de lavratura da ata.

11.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo ou
inabilitagdo do licitante:

11.3.1. aintenc&o de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;
11.3.2. o prazo para a manifestagéo da intencdo de recorrer n&o sera inferior a 10 (dez) minutos;

11.3.3. 0 prazo para apresentacdo das razfes recursais sera iniciado na data de intimacdo ou de
lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitacdo;

11.3.4. em excecao ao disposto no item 11.3.3, se for definido no item 4.1 que a fase de habilitagdo
antecede a fase de apresentacdo de propostas e lances, o prazo para apresentagdo das
razdes recursais serd iniciado na data de intimag&o da ata de julgamento.

11.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.

11.5. Orecurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo recorrida, a qual podera
reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar o recurso
para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisao no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado
do recebimento dos autos.

11.6. Os recursos interpostos fora do prazo néo serdo conhecidos.

11.7. O prazo para apresentacao de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias Uteis,
contados da data da intimac&o pessoal ou da divulgacéo da interposicéo do recurso, assegurada a vista
imediata dos elementos indispenséveis a defesa de seus interesses.

11.8. O recurso tera efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida até que sobrevenha decisao final da
autoridade competente.

11.9. O acolhimento do recurso invalida tAo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

11.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados pelo Sistema Eletrénico de
Compras — SEI, do Governo do Estado de S&o Paulo.

12. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

12.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante ou contratado que, com dolo ou culpa:
12.1.1. der causa a inexecugéo parcial do contrato;

12.1.2. der causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administracao ou ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

12.1.3. der causa a inexecucdo total do contrato;
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12.2.

12.3.

12.4.

12.1.4.

12.1.5.

12.1.6.

12.1.7.

12.1.8.

12.1.9.
12.1.10.

12.1.11.
12.1.12.

deixar de entregar a documentacédo exigida para o certame, inclusive ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo(a) agente/comissdo de contratagdo durante o
certame;

salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta
em especial quando:

12.1.5.1. nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagéo;
12.1.5.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
12.1.5.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.6.1. recusar-se, sem justificativa, a formalizar a contratacdo ou a ata de registro de
preco (caso o item 1 defina licitacdo para registro de precos) no prazo e condi¢cdes
estabelecidos pela Administracao;

ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo
justificado;

apresentar declaragcdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaracao
falsa durante a licitacdo ou a execucédo do contrato;

fraudar a licitag&o ou praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;

comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

12.1.10.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
12.1.10.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

12.1.10.3. caso exigida na documentacdo que integra este Edital, apresentar amostra
falsificada ou deteriorada;

praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013..

Com fundamento na Lei n° 14.133, de 2021, a Administragdo podera, ap0s regular processo
administrativo, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes, adjudicatarios e/ou contratado as
seguintes san¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

12.2.1.
12.2.2.
12.2.3.
12.2.4.

adverténcia,;
multa;
impedimento de licitar e contratar; e

declaracédo de inidoneidade para licitar ou contratar.

Na aplicagcéo das sanc¢fes serdo considerados:

12.3.1.
12.3.2.
12.3.3.
12.3.4.
12.3.5.

a natureza e a gravidade da infragcdo cometida;

as peculiaridades do caso concreto;

as circunstancias agravantes ou atenuantes;

os danos que dela provierem para a Administragcao Publica;

a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos 6rgéos de controle.

A sancao de multa sera calculada em conformidade com a documentagao que integra este instrumento,
e aplicada apos regular processo administrativo.
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12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

12.10.

12.11.

12.12.
12.13.

12.14.

12.15.

12.16.

12.17.

12.4.1. A sancdao de multa prevista no inciso Il do caput do art. 156 da Lei n® 14.133, de 2021) ,
calculada naforma deste Edital, ndo podera ser inferior a0,5% (cinco décimos por cento)
nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato (8§ 3° do art. 156 da Lei n°
14.133, de 2021).

As sancdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracéo de inidoneidade para licitar
ou contratar poderédo ser aplicadas cumulativamente com a penalidade de multa, garantido o exercicio de
prévia e ampla defesa.

Antes da aplicacdo da sancao de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de sua intimacao.

A sancdo de adverténcia serd aplicada, apés regular processo administrativo, ao responsavel em
decorréncia da infragdo administrativa relacionada no item 12.1.1, quando nao se justificar a imposi¢ao
de penalidade mais grave.

A sancdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada, apds regular processo administrativo, ao
responsavel em decorréncia das infracdes administrativas relacionadas nos itens 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4,
12.1.5, 12.1.6 e 12.1.7, quando néo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave, e impedir4 o
responsavel de licitar ou contratar no &mbito da Administragéo Publica direta e indireta do Estado de Sao
Paulo, pelo prazo méaximo de 3 (trés) anos.

A sanc¢éo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar serd aplicada, apds regular processo
administrativo, ao responsavel em decorréncia das infracdes administrativas relacionadas nos itens
12.1.8,12.1.9, 12.1.10, 12.1.11 e 12.1.12, bem como das infra¢cdes administrativas previstas nos itens
12.1.2,12.1.3,12.1.4,12.1.5,12.1.6 e 12.1.7 que justifiquem a imposicéo de penalidade mais grave que
a sancéo de impedimento de licitar e contratar, cuja extensao e duragéo observara o disposto no art. 156,
§5° da Lein®14.133, de 2021.

A recusa injustificada do adjudicatario em formalizar a contratagdo ou assinar a ata de registro de precos
(caso o item 1 defina licitacdo para registro de precos) no prazo e condi¢cbes estabelecidos pela
Administracéo, descrita no item 12.1.6.1, caracterizara o descumprimento total da obriga¢éo assumida e
0 sujeitara as penalidades legalmente estabelecidas (art. 90, 8 5°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

A apuracdo de responsabilidade relacionada as sangbes de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandard a instauracdo de processo de
responsabilizacdo a ser conduzido por comisséo composta nos termos do art. 158 da Lei n® 14.133, de
2021, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimar o licitante, o adjudicatério ou o contratado
para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimag&o, apresentar defesa escrita e
especificar as provas que pretenda produzir.

As sanc¢des sdo autbnomas e a aplicacdo de uma ndo exclui a de outra.

Da aplicacdo das sancdes de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, cabera recurso no
prazo de 15 (quinze) dias (teis, contado da data da intimagao, observando-se o disposto no art. 166 da
Lein®14.133, de 2021.

Da aplicacdo da sancdo de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, cabera pedido de
reconsideracdo no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimac&o, observando-se o
disposto no art. 167 da Lei n® 14.133, de 2021.

O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

A aplicacdo das sanc®es previstas neste Edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de reparacéo
integral dos danos causados a Administracéo Publica.

Se a multa aplicada e as indenizag8es cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente
devido pelo Contratante a Contratada, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da
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12.18.

12.19.

12.20.

garantia prestada, caso exigida na documentacdo que integra o Edital, ou, quando for o caso, sera
cobrada judicialmente (art. 156, § 8°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

Os atos previstos como infragcdes administrativas na lei de licitagdes e contratos da Administragdo Publica
gue também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos
na referida Lei.

A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para
facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos na Lei n® 14.133, de 2021, ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢fes aplicadas a pessoa juridica
serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacéo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito,
com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade
de andlise juridica prévia, nos termos do art. 160 do referido diploma legal.

O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagdo da sangao,
informar e manter atualizados os dados relativos as san¢des por ele aplicadas, para fins de publicidade
no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas
Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo federal (art. 161 da Lei n°® 14.133, de 2021).

13. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacdo da Lei n®
14.133, de 2021, ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar a
impugnacao ou o pedido de esclarecimento até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do certame.

A impugnacao e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrbnica, através de e-
mail na conta da Geréncia de LicitacGes - gli@fde.sp.gov.br.

As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame.

13.3.1. A concesséo de efeito suspensivo a impugnacao é medida excepcional, e, caso ocorra, sera
motivada nos autos do processo de licitagao.

A decisdo da impugnacao ou a resposta ao pedido de esclarecimento serdo divulgadas em sitio eletrénico
oficial conforme especificado na subdivisdo subsequente, no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado
ao Ultimo dia Gtil anterior a data da abertura do certame.

13.4.1. As decisBes das impugnacdes e as respostas aos pedidos de esclarecimento serdo juntadas
aos autos do processo licitatorio, ficardo disponiveis para consulta por qualquer interessado,
e serdo publicadas no sistema e no(s) endereco(s) eletrbnico(s) na Internet
www.fde.sp.gov.br, sem informar a identidade do responsével pela impugnacdo ou pelo
pedido de esclarecimento.

Acolhida aimpugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizagao do certame, exceto quando
a alteracdo ndo comprometer a formulagéo das propostas.

A auséncia de impugnacgédo implicard na aceitacdo tacita, pelo licitante, das condi¢des previstas neste
Edital e em seus Anexos.

A auséncia de pedido de esclarecimento implicar4 na presuncdo de que os interessados nao tiveram
davidas a respeito da presente licitagdo, razdo pela qual ndo serdo admitidos questionamentos
extemporaneos.

14. DAS DISPOSICOES GERAIS

14.1.

Exaurida a fase recursal, sera observado o disposto no art. 71 da Lei n® 14.133, de 2021.
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14.1.1.

Constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade superior adjudicara o objeto da
licitagdo ao licitante vencedor e homologara o procedimento licitatorio.

14.2. A disciplina da formalizagdo da contratacédo observara o disposto nas subdivis6es deste item 14.2.

14.2.1.

14.2.2.

Apés a homologacdo da licitacdo, em sendo realizada a contratacdo, sua formalizacdo
ocorrerda mediante a assinatura de Termo de Contrato, cuja minuta integra este Edital como

Anexo.

14.2.1.1.

14.2.1.2.

14.2.1.3.

14.2.1.4.

14.2.1.5.

Se, por ocasido da formalizacdo da contratacdo, algum dos documentos
apresentados pelo adjudicatario para fins de comprovacdo das condicdes de
habilitagdo estiver com o prazo de validade expirado, a Administragao verificara a
situacdo por meio eletrdnico habil de informacdes e certificara a regularidade nos
autos do processo, anexando a ele os documentos comprobatérios, salvo
impossibilidade devidamente justificada.

Se ndo for possivel atualizar os documentos referidos na subdivisédo acima por
meio eletrdnico habil de informacdes, o adjudicatario seré notificado para, no prazo
de 02 (dois) dias uUteis, comprovar a sua situacdo de regularidade mediante a
apresentacdo das certidBes respectivas com prazos de validade em plena
vigéncia, sob pena de a contratacdo ndo se realizar.

Constitui condicéo para a celebracéo da contratacdo, bem como para a realizagéo
dos pagamentos dela decorrentes, a inexisténcia de registros em nome do
adjudicatario no “Cadastro Informativo dos Créditos ndo Quitados de Orgdos e
Entidades Estaduais — CADIN ESTADUAL". Esta condicdo sera considerada
cumprida se o devedor comprovar que 0S respectivos registros se encontram
suspensos, nos termos do art. 8°, §8 1° e 2°, da Lei estadual n°® 12.799, de 2008.

Com a finalidade de verificar se o licitante mantém as condi¢des de participacdo

no certame, serdo novamente consultados, previamente a celebracdo da
contratacdo, os cadastros especificados no item 7.1 deste Edital.

Constitui(em), igualmente, condic@o(des) para a celebracdo da contratacdo:

14.2.1.5.1. a apresentacéo do(s) documento(s) que deva(m) ser exibido(s) pelo
adjudicatério anteriormente ou por ocasido da celebracdo da
contratacdo, caso exigida em disposicdo(6es) ou declaracdo(des)
especifica(s) que esteja(m) prevista(s) neste instrumento ou na
documentacao que o integra como Anexo;

14.2.1.5.2. aindicacdo de gestor encarregado de representar o adjudicatéario com
exclusividade perante o contratante, caso se trate de sociedade
cooperativa (se admitida a participacdo de cooperativa no item 3.10);

14.2.1.5.3. a apresentacdo do registro ou inscricdo do licitante no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou no Conselho de
Arquitetura e Urbanismo — CAU competente, com o visto do CREA/SP
ou do CAU/SP, conforme o caso, se o local do registro ou inscri¢ao for
situado em regido ndo compreendida na &rea de jurisdicdo da referida
entidade, observada a legislacéo aplicavel.

O adjudicatario tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data de sua
convocacao, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decadéncia do direito, sem
prejuizo das sanc¢fes previstas na Lei n® 14.133, de 2021.

14.2.2.1.

O prazo para assinatura previsto na subdivisao anterior podera ser prorrogado por
igual periodo, por solicitacdo justificada do interessado e aceita pela
Administracao.
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14.3.
14.4.

14.5.

14.6.
14.7.

14.8.
14.9.

14.10.

14.11.

14.12.

14.2.2.2. O contrato sera assinado com a utilizacdo de meio eletrdnico através do Sistema
Eletrénico de Compras — SEI, do Governo do Estado de S&o Paulo, nos termos
da legislacédo aplicavel.

14.2.2.3. Sera considerado celebrado o contrato, em caso de assinaturas por meio
eletrénico em datas diferentes, na data da Ultima assinatura eletrénica das partes
do termo contratual.

14.2.3. Na hipotese de o vencedor da licitacdo ndo comprovar manter as condi¢des de habilitacdo e
preencher as condi¢des de contratacdo consignadas neste Edital, ou ndo assinar o contrato,
ou recusar a contratacdo, a Administracdo, sem prejuizo da apuracdo do cabimento de
aplicacdo de sancfes e das demais cominacdes legais cabiveis a esse licitante, podera
convocar os licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificacao, para a celebracao
do contrato em conformidade com o procedimento e as condi¢c6es estabelecidas no art. 90 da
Lein®14.133, de 2021.

14.2.4. Sera facultada a Administracdo a convoca¢do dos demais licitantes classificados para a
contratacdo de remanescente em consequéncia de rescisdo de contrato celebrado com
fundamento nesta licitacéo, observados os critérios estabelecidos no § 7° do art. 90 da_Lei n°®
14.133, de 2021.

Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletrénico.

N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realiza¢do do certame
na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia Util subsequente, no
mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagcdo em contrario, pelo(a)
agente/comissdo de contratacao.

Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observardo o horario de
Brasilia — DF.

A homologacgé&o do resultado desta licitagdo nédo implicara direito & contratacao.

As normas disciplinadoras da licitacdo serdo interpretadas em favor da ampliacdo da disputa entre os
interessados, desde que ndo comprometam o interesse publico, o principio da isonomia, a finalidade e a
seguranca da contratacao.

Os casos omissos serdo solucionados pelo(a) agente/comisséo de contratagdo.

Os licitantes assumem todos o0s custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducdo ou do resultado do processo licitatério.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do inicio e incluir-
se-a o do vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracao.

No julgamento das propostas e da habilitagédo, o(a) agente/comisséo de contratagdo podera sanar erros
ou falhas que nédo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante
decisado fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins
de habilitacéo e classificacao.

14.11.1. As falhas passiveis de saneamento na documentacéo apresentada pelo licitante sdo aquelas
cujo conteldo retrate situacao fatica ou juridica ja existente na data da abertura da sessdo
publica desta licitagao.

14.11.2. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico, nos termos do inciso Il do art. 12 da Lei n® 14.133, de 2021.

Caso seja vencedor da licitagdo, o licitante a ser contratado estara sujeito a assinatura de Termo de
Ciéncia e de Notificacdo, quando prevista a sua apresentacdo em ato normativo editado pelo Tribunal de
Contas do Estado de Sao Paulo, conforme a disciplina aplicavel.
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14.13.

14.14.

14.15.

14.16.

O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacbes Publicas
(PNCP) e no enderego eletrénico www.fde.sp.gov.br .

Para dirimir quaisquer questdes decorrentes da licitagéo, néo resolvidas na esfera administrativa, sera
competente o foro da Comarca da Capital do Estado de Séo Paulo.

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

ANEXO | — Termo de Referéncia;

ANEXO Il — Minuta de Termo de Contrato;

ANEXO Ill — Norma de Organizacao n° 002/2010-04 — Critérios para a Imposicéo de Penalidades;
ANEXO IV — Modelo(s) referente(s) a Proposta Comercial e a Planilha de Proposta;

ANEXO V — Modelo(s) de Declaracio(6es) Proposta / Habilitagcdo;

ANEXO VI - Modelos referentes a vistoria prévia;

ANEXO VII — Planilha Orcamentéria;

ANEXO VIII - Termo de Ciéncia e de Notificacdo - (Contrato);

ANEXO IX — Termo de Ciéncia — Diretrizes de Seguranc¢a e Saude no Trabalho - (Contrato);

Arquivos de Referéncia: Os anexos referentes ao presente processo, poderdo ser obtidos mediante
solicitacdo através de e-mail para a Geréncia de Licitagc6es gli@fde.sp.gov.br.

Séao Paulo, 08 de Janeiro de 2026

JOAO PAULO DE AQUINO
Subscritor do Edital
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ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA

FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FDE
(Processo Administrativo n°® 229.00008629/2025-01)

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATAGAO

1.1. Contratacdo de obras com fornecimento de materiais e méo de obra, objetivando a ampliacdo de salas de
aula, nos termos da tabela abaixo, conforme condicdes e exigéncias estabelecidas neste Termo de Referéncia,
de acordo com as subdivisdes na forma de itens que compdem este instrumento.

- ~ Intervencéo
ITEM PREDIO Codigo Intervencao Servigos VALOR TOTAL (R$)
Catser Construcéo
Complementares
1 [EEDRFLAIR CARLOS DE OLIVEIRA 20025 | 2.884.948,14 653.523,18 3.538.471,32
ARMANY

2 EE PROFA MARIA SANTOS BAIRAO 22225 794.035,81 275.512,04 1.069.547,85

3 EE PROF SILVIO JOSE SECCO 22225 732.213,57 252.255,72 984.469,29

2 EE DR RENE DE OLIVEIRA BARBOSA | 22225 299.847,61 127.343,37 427.190,98
6.019.679,44

1.1.1. Em caso de eventual divergéncia entre a descri¢do do item do catalogo do sistema Compras.gov.br e as
disposi¢Bes deste Termo de Referéncia, prevalecem as disposi¢cdes deste Termo de Referéncia.

1.1.2. Este Termo de Referéncia foi elaborado em conformidade com o Decreto estadual n°® 68.185, de 11 de
dezembro de 2023.

1.1.3. O objeto desta contratagdo néo inclui o emprego de bens de luxo, nos termos do Decreto estadual n°®
67.985, de 27 de setembro de 2023.

1.2. Os servicos objeto desta contratacdo sdo caracterizados como especializados, conforme justificativa
constante do Estudo Técnico Preliminar, elaborado nos termos do Decreto estadual n® 68.017, de 11 de outubro
de 2023.

1.3. O prazo de vigéncia da contratacéo € de 330 (trezentos e trinta) dias, contados da assinatura do contrato,
na forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133, de 2021, admitindo-se que a sua prorrogacdo seja formalizada através
de termo aditivo, mediante justificativa aceita pela autoridade competente.

1.4. O contrato estabelece a disciplina que sera aplicada em relacéo a vigéncia da contratacao.
Subcontratacao

1.5. Nao é admitida a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, do objeto contratual, mas é permitida a
subcontratacao parcial do objeto, até o limite de 25 % (vinte e cinco por cento) do valor total do contrato. Com
iSSO se permite que o contratante traga especialistas para tarefas especificas que exijam competéncias técnicas
ou especializadas.

2. FUNDAMENTAGCAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A descricdo da necessidade encontra-se pormenorizada em tépico especifico do Estudo Técnico
Preliminar, que em breve sintese esclarece:

E dever do Estado prover a infraestrutura necessaria ao desenvolvimento do Ensino, por meio de construcdes,
reformas e adequac@es de prédios escolares para a garantia da melhoria da infraestrutura escolar, com vistas
a melhorar o ambiente de ensino, diminuindo a exposicéo aos riscos de acidentes provocados pela degradacéo
decorrente do uso da estrutura fisica dos prédios escolares.

FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
Avenida S3o Luis, 99 Republica Sdo Paulo SP 01046-001 (11)3158.4000
www.fde.sp.gov.br 23


http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/6f9b071c1ce1016503258a830052d609?OpenDocument&Highlight=0,68.185
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/6f9b071c1ce1016503258a830052d609?OpenDocument&Highlight=0,68.185
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/f30611375009c7a503258a38004e9f9b?OpenDocument&Highlight=0,67.985
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/f30611375009c7a503258a38004e9f9b?OpenDocument&Highlight=0,67.985
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/4c5081d365c0a7d703258a4a00603dcf?OpenDocument&Highlight=0,68.017
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/4c5081d365c0a7d703258a4a00603dcf?OpenDocument&Highlight=0,68.017
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm

FIE‘E’!E%’?}{;‘L?”’L‘,‘ERA?TS Secretaria de o SAO PAULO

DA EDUCACAO Educacao GOVERNO DO ESTADO

Concorréncia Eletronica - SIASG n° 90208/2025 - FDE n° 69/00778/25/01 - SEI- n® 229.00008629/2025-53 - MOD. PADRONIZADO - 11/06/2025

A ampliacdo das salas nas escolas estaduais é essencial para melhorar a qualidade do ensino. Com mais
espaco, é possivel reduzir a superlotagcdo, proporcionando um ambiente mais confortavel e adequado ao
aprendizado, o que facilita o trabalho dos professores e o uso de metodologias mais eficazes.

Além disso, a expanséo permite transformar escolas de ensino regular em Programas de Ensino Integral (PEI),
aumentando o tempo de permanéncia dos alunos e oferecendo uma formacdo mais completa, com atividades
académicas, culturais, esportivas e de cidadania. Isso contribui para a reducdo das desigualdades sociais,
melhora o desempenho escolar e prepara os alunos para os desafios futuros.

A melhoria das condicdes fisicas das escolas também impacta positivamente o conforto e a seguranca, criando
um ambiente mais acolhedor e propicio ao aprendizado. Com mais espacos, € possivel incluir tecnologias no
ensino, tornando-o0 mais interativo.

Por fim, a ampliacdo de salas contribui para enfrentar melhor os desafios da educacédo contemporanea, como
a superlotacdo das salas e a integracéo de tecnologias, ampliacdo do ensino diurno e expanséo do programa
PEI. Para as escolas referenciadas acima, o motivo desta contratacdo é a conversdo de unidade de ensino
regular para ensino integral (PEI) e ampliacdo do ensino diurno.

Conforto e Seguranca: Espacos escolares que priorizam a seguranca e o conforto fisico, contribuem para que
os alunos permanecam focados nas atividades sem distracbes ou desconforto. Estruturas seguras também
reduzem riscos de acidentes, criando um ambiente confidvel para a comunidade escolar.

Motivacdo e Engajamento: Ambientes bem cuidados, organizados e agradaveis promovem o orgulho e a
valorizagcdo da escola, incentivando o respeito pelo espagco e maior engajamento nas atividades escolares.
Essa valorizagdo do ambiente pode aumentar a motivagéo e a disposi¢édo dos alunos.

Saude e Bem-Estar: Espagos escolares adequados ajudam a proteger a saude dos alunos e funcionarios. Uma
infraestrutura que oferece acesso a areas de lazer contribui significativamente para o bem-estar fisico e
emocional dos alunos.

Foco e Concentracdo: Ambientes com controle de ruido e temperatura adequada permitem que os alunos
mantenham melhor aten¢&o durante as aulas.

Sendo assim, sob a ética do interesse publico a contratacdo pretendida se mostra pertinente, e capaz de
contribuir para melhorias significativas e impactos positivos para a Educacdo Paulista.

3. DESCRIGCAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. A descri¢do da solugao como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico do Estudo Técnico
Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATAQAO
Sustentabilidade

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser
atendidos 0s seguintes requisitos:

4.1.1. A Lei Federal n® 14.133/2021, artigos 5° e 11°

4.1.2. O Decreto Federal n® 7.746/2012

4.1.3. A Instrugdo Normativa n° 01/2010.

4.1.4. A Lei Federal n® 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos
4.1.5. A Lei Estadual n® 12.300/2006 — Politica Estadual de Residuos Solidos.

4.1.6. A CONTRATADA deve utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do
Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel
- PMFS devidamente aprovado pelo érgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente SISNAMA; (b)
supresséao da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo 6érgdo competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas
especificas do 6érgdo ambiental competente
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4.1.7. A CONTRATADA deve observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcéo civil estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1,
de 19/01/2010

4.1.8. Qualquer instalagéo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a
atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo contratual, devera respeitar os limites
maximos de emissao de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo
correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte

4.1.9. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo poderd ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagéo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto
da comunidade, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-
10.152 Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos
termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacéo correlata.

Garantia da contratacdo

4.2. Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021, de
5% e condi¢cdes descritas nas clausulas do instrumento de celebragdo da contratacdo (definido pela
documentacao que comp@e a presente contratacdo).

4.2.1 No prazo de convocacédo para formalizacdo da contratacdo, e anteriormente a celebracéo da contratacéo,
o fornecedor devera prestar garantia, podendo optar por uma das seguintes modalidades:

| - Caucdo em dinheiro. A garantia em dinheiro devera ser efetuada mediante depdésito bancério em favor do
Contratante no Banco do Brasil, em conta que contemple a corre¢cdo monetaria do valor depositado;

Il - Caucdo em titulos da divida publica. Serdo admitidos apenas titulos da divida publica emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e de custddia autorizado pelo Banco Central
do Brasil e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério competente;

Il - Fianga bancéria. Feita a opgéo pela fianga bancaria, no instrumento devera constar a renincia expressa
do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil. Ser4 admitida fianga bancéria emitida por banco ou
instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil;

IV - Seguro-garantia. A apolice de seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos
indicados em conformidade com a subdivisdo posterior, observada a legislacdo que rege a matéria. Caso tal
cobertura ndo conste expressamente da apolice, o fornecedor vencedor podera apresentar declaragdo firmada
pela seguradora emitente afirmando que o seguro-garantia apresentado é suficiente para a cobertura de todos
os eventos indicados em conformidade com a subdivisdo posterior, observada a legislagédo que rege a matéria;

V - Titulo de capitalizacdo. Serdo admitidos apenas titulos de capitalizacdo conforme a modalidade instrumento
de garantia custeados por pagamento Unico, com resgate pelo valor total, emitidos com observancia da
legislagédo que rege a matéria.

4.2.2. A ndo prestacdo da garantia equivale a recusa injustificada de formalizacdo da contratacao,
caracterizando descumprimento total da obrigacdo assumida e sujeitando o fornecedor vencedor as san¢des
previstas nas normas pertinentes.

4.3. O instrumento de celebracdo da contratacao (definido pela documentacdo que compde a presente
contratacdo) estabelece a disciplina que sera aplicada em relacéo a garantia da contratacéo.

Vistoria

4.4. A avaliagdo prévia do local de execucgdo dos servicos é imprescindivel para o conhecimento pleno das
condicdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizacao
de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, em horario
comercial.

4.5. Serédo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.6. Para a vistoria, o representante legal do fornecedor ou responséavel técnico devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pelo fornecedor comprovando
sua habilitacdo para a realizacéo da vistoria.
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4.7. Caso o interessado opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaracdo formal de seu representante
legal de que conhece o local e as condi¢es da realizacdo do objeto, ou declaracéo formal assinada por seu
responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condig8es e peculiaridades da contratacao.

4.8. O interessado ndo podera pleitear modificagdes nos precos, nos prazos ou nas condigfes contratuais,
tampouco alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a invocagdo de insuficiéncia de
dados ou de informac6es sobre o local em que sera realizado o objeto da contratagéo.

4.9. O agendamento de vistoria deverd ser feito através do contato abaixo:
Nome: Daniel Da Silva Sedres

E-mail: daniel.sedres@educacao.sp.gov.br

Tel.: 2075-4354

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
Condi¢des de execucdao
5.1.A execuc¢do do objeto seguira a seguinte dindmica:

5.1.1. Inicio da execuc¢do do objeto: 5 [cinco] dias a contar da assinatura do contrato, ou da ordem do inicio dos
servigos (OIS).

5.1.2. Descricdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias, procedimentos, frequéncia e
periodicidade de execuc¢éo do trabalho:

EE DR FLAIR CARLOS DE OLIVEIRA ARMANY

- Construcéo de edificagdo em dois pavimentos, contendo 7 sete novas salas de aulas, Sanitarios alunos
masculino e feminino e servigcos complementares, conforme projetos da FDE;

- Corte e remocéo de talude e limpeza do terreno para implantagdo das novas salas, inclusive adequacéao do
terreno com corte e reaterro nos locais necessarios, conforme projeto;

- Execucdo de rede elétrica interligada ao quadro geral existente e novo quadro de distribuicdo para alimentacao
elétrica das novas salas, inclusive refletores externos e luminérias de emergéncias;

- Execucao de passagem coberta das salas ampliadas até o prédio principal, através de constru¢édo de escadas
e rampa, conforme projetos da FDE;

- Canaletas para drenagem da ampliacao;

- Pintura de conservacéao dos locais afetados, recomposi¢éo de pisos de concreto externos, canaletas de aguas
pluviais, com interligacdo a rede existente, isolamento e limpeza dos locais de servicos e retirada do entulho
gerado na obra;

OBS: Toda tubulacgéo elétrica galvanizada, devera ser devidamente aterrada e os quadros reformados e novos
deverdo ter suas cargas balanceadas.

EE PROFA MARIA SANTOS BAIRAO

Construcéo de edificacdo com 3 trés novas salas de aulas e servicos complementares, conforme projetos da
FDE;

- Demolicdo de alvenaria para interligacdo entre bloco existente e novo bloco, conforme projeto, inclusive
execucao de passagem neste local;

- Demolicdo de piso de concreto existente no local da ampliacdo, adequacgédo do terreno para implantacéo das
novas salas, com posterior recomposicao dos pisos externos e canaletas de aguas pluviais, interligando a rede
existente;

- Execucao de rede elétrica interligada ao quadro geral existente e novo quadro de distribuicdo para alimentagéo
elétrica das novas salas, inclusive refletores externos e luminarias de emergéncias;
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- Pintura de conservacéao dos locais afetados, isolamento e limpeza dos locais de servicos e retirada do entulho
gerado na obra;

- Instalagdo de setorizacdo nas laterais do novo bloco de salas de aula;

OBS: Toda tubulacgéo elétrica galvanizada, devera ser devidamente aterrada e os quadros reformados e novos
deverdo ter suas cargas balanceadas.

EE PROF SILVIO JOSE SECCO

- Construcéo de edificacdo com 4 quatro novas salas de aulas e servicos complementares, conforme projetos
da FDE;

- Corte e remocao da arvores e limpeza do terreno para implantacdo das novas salas, inclusive adequacéo do
terreno com corte e reaterro nos locais necessarios, conforme projeto;

- Retirada dos refletores de iluminagéo, inclusive remocéo da fiagéo elétrica de alimentacgéo.

- Retirada das esquadrias da circulacdo e demolicdo de alvenaria para interligacdo entre bloco existente e
novas salas.

- Execucdo de rede elétrica interligada ao quadro geral existente e novo quadro de distribuicdo para alimentacdo
elétrica das novas salas, inclusive refletores externos e luminérias de emergéncias;

- Pintura de conservacao dos locais afetados, recomposicdo de pisos de concreto externos, canaletas de dguas
pluviais, com interligacé@o a rede existente, isolamento e limpeza dos locais de servigos e retirada do entulho
gerado na obra;

OBS: Toda tubulagéo elétrica galvanizada, devera ser devidamente aterrada e os quadros reformados e novos
deverdo ter suas cargas balanceadas.

EE DR RENE DE OLIVEIRA BARBOSA

- Construcdo de edificacdo com 1 uma nova sala de aula e servicos complementares, conforme projetos da
FDE;

- Corte e remocao da arvores e limpeza do terreno para implanta¢do das novas salas, conforme projeto, canteiro
de jardim;

- Retirada dos refletores de iluminagéo, inclusive remogé&o da fiagéo elétrica de alimentagé&o.
- Retirada das esquadrias portdo e demolicdo de alvenaria(mureta) para interligacdo entre bloco existente.

- Execucdao de rede elétrica interligada ao quadro geral existente e novo quadro de distribuigdo para alimentacéo
elétrica das novas salas, inclusive refletores externos e luminarias de emergéncias;

- Pintura de conservacéao dos locais afetados, recomposi¢éo de pisos de concreto externos, canaletas de aguas
pluviais, com interligacdo a rede existente, isolamento e limpeza dos locais de servicos e retirada do entulho
gerado na obra;

OBS: Toda tubulacgéo elétrica galvanizada, devera ser devidamente aterrada e os quadros reformados e novos
deverdo ter suas cargas balanceadas.

5.1.3. Cronograma de realizacdo dos servi¢os:

AMPLIACAO
Pl 2024/05247 EE DR FLAIR CARLOS DE OLIVEIRA ARMANY

1° MES 2° MES 3° MES 4° MES 5° MES 6° MES
CRONOGRAMA FiSICO 10% 15% 20% 25% 20% 10%
CRONOGRAMA FINANCEIRO 288.494,81| 432.742,22| 576.989,63( 721.237,04 576.989,63| 288.494,81
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SERVICOS COMPLEMENTARES
Pl 2024/05247

EE DR FLAIR CARLOS DE OLIVEIRA ARMANY

CRONOGRAMA FiSICO

AMPLIACAO

Pl 2024/05236 EE PROF SILVIO JOSE SECCO

CRONOGRAMA FiSICO

SERVICOS COMPLEMENTARES
PI 2024/05236

EE PROF SILVIO JOSE SECCO

CRONOGRAMA FiSICO

AMPLIACAO
Pl 2024/05225

EE PROFA MARIA SANTOS BAIRAO

CRONOGRAMA FiSICO

SERVICOS COMPLEMENTARES
Pl 2024/05225

EE PROFA MARIA SANTOS BAIRAO

CRONOGRAMA FISICO

AMPLIACAO

2023/00640 EE DR RENE DE OLIVEIRA BARBOSA

CRONOGRAMA FiSICO
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SERVICOS COMPLEMENTARES

2023/00640 EE DR RENE DE OLIVEIRA BARBOSA
1° MES 2° MES
CRONOGRAMA FISICO 20% 80%
CRONOGRAMA FINANCEIRO 25.468,67 101.874,70

Local da prestacdo dos servicos

5.2. Os servigos objeto da presente licitagcdo serdo prestados no local abaixo indicado, correndo por conta da
CONTRATADA as despesas relativas a salario, seguro, transporte, tributos, encargos trabalhistas, sociais e
previdenciarios, despesas financeiras, e quaisquer outras necessarias ao cumprimento do objeto decorrentes
da execuc¢do dos servi¢cos a serem contratados, inclusive gastos com transportes.

Cédigo da Escola: 313503

Estabelecimento: EE DR FLAIR CARLOS DE OLIVEIRA ARMANY
Municipio: Cagapava

Diretoria de Ensino: Taubaté

Enderego: Estrada Municipal do Barreiro, 279 — Cagapava Velha

Cédigo da Escola: 130101

Estabelecimento: EE PROFA MARIA SANTOS BAIRAO
Municipio: Santa Isabel

Diretoria de Ensino: Jacarei

Enderec¢o: Rua Leopoldo da Cunha Lima, 115 - Lanificio

Cédigo da Escola: 303132

Estabelecimento: EE PROF SILVIO JOSE SECCO
Municipio: Jacarei

Diretoria de Ensino: Jacarei

Endereco: Rua Junqueira Freire (antiga Rua 22), 60 — Jd. Santa Marina

Cédigo da Escola: 101101

Estabelecimento: EE DR RENE DE OLIVEIRA BARBOSA
Municipio: Aruja

Diretoria de Ensino: Jacarei

Endereco: Rua Melvin Jones, 52 - Centro

Materiais a serem disponibilizados

5.3. Para a perfeita execugdo dos servicos, o Contratado devera disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessérios, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas,
promovendo sua substituicdo quando necessario:

Informacd@es relevantes para o dimensionamento da proposta

5.4.A demanda do 6rgdo tem como base as seguintes caracteristicas:
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5.4.1. Necessidade de a contratada indicar responsavel técnico pelas obras perante o CREA, com recolhimento
de ART;

5.4.2. A execucdo das obras deve seguir conforme padrbes e catalogos técnicos FDE, disponiveis no site da
Fundacao

5.4.3. A contratada devera cumprir integralmente com as normas relativas a seguranca no trabalho, em especial
a NR-18, segregando com sinalizagdo e/ou barreira fisica o local de obra das atividades corriqueiras das
Escolas.

Especificacdo da garantia do servico

5.5. O prazo de garantia contratual dos servicos, complementar a garantia legal, sera de, no minimo 60
(sessenta) meses, contado a partir do 1° (primeiro) dia Util subsequente a data do recebimento definitivo do
objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as
normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucéo total ou
parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspenséo do contrato, o cronograma de execucao
sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples
apostila.

6.3. As comunicagdes entre o Contratante e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato
exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrdnica para esse fim.

6.4. O Contratante podera convocar representante do Contratado para adocao de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

6.5. Apés a celebracdo da contratacdo, o Contratante podera convocar o representante do Contratado para
reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizagdo, que conterd informac8es acerca das obrigacfes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execuc¢do do objeto, do plano complementar
de execucao do Contratado, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sancdes aplicaveis,
dentre outros.

6.5.1. Sempre que previsto nos documentos licitatérios, a Contratada deverd dar inicio a elabora¢éo dos
projetos executivos solicitados.

6.5.1.1. Os projetos executivos deverdo ser elaborados conforme Diretrizes para Projeto contidas no material
técnico disponibilizado.

6.5.1.2. Os projetos deverdo ser apresentados a Geréncia de Desenvolvimento da Edificagdo — GDE para
andlise e aprovacéo.

Preposto

6.6. O Contratado designara formalmente o seu preposto, antes do inicio da prestacao dos servicos, indicando
no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execugdo do objeto contratado.

6.7. O Contratado devera manter seu preposto no local da execucdo do objeto durante o periodo de cada
servigos constantes nas ordens de servigo.

6.8. O Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutencao do preposto do
Contratado, hipétese em que o Contratado designara outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizacao

6.9. A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelo(s)
respectivo(s) substituto(s) (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagdo Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracao
(Decreto estadual n°® 68.220, de 2023, art. 17).
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6.11. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucgédo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a regularizacéo das faltas
ou dos defeitos observados (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, 81° e Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art.
17, 1).

6.12. O fiscal técnico realizara, em conformidade com cronograma fisico-financeiro, as medi¢des dos servigos
executados e aprovara a planilha de medigdo emitida pelo Contratado (Decreto estadual n® 68.220, de 2023,
art. 17, 1I).

6.13. O fiscal técnico adotard medidas preventivas de controle de contratos, manifestando-se quanto a
necessidade de suspensao da execucao do objeto (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 17, V).

6.14. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil, a situacdo que demandar
decisdo ou adocao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso (Lei n® 14.133, de 2021, artigo 117, § 2°).

6.15. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato (Decreto estadual n® 68.220, de
2023, art. 17, 11).

Fiscalizagdo Administrativa

6.16. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutengéo das condi¢des de habilitacdo do Contratado,
acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos
aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario (Decreto estadual n°
68.220, de 2023, art. 18, 1l e IlI).

6.17. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 18, 1V).

6.18. Sempre que solicitado pelo Contratante, o Contratado devera comprovar o cumprimento da reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz,
bem como as reservas de cargos previstas em outras normas especificas, com a indicacdo dos empregados
que preencherem as referidas vagas, nos termos do paragrafo Gnico do art. 116 da Lei n® 14.133, de 2021.

6.19. Além do disposto acima, a fiscalizagcdo contratual obedecera as seguintes rotinas:

6.19.1. A contratante realizara, diretamente ou por meio de fiscais devidamente qualificados, vistorias que terdo
por objetivo avaliar a qualidade e o andamento da execucédo da intervencéo, bem como realizar as medi¢cbes
dos servicgos efetivamente executados e verificar eventual inadimplemento, no todo ou em parte, das obrigacdes
assumidas pela Contratada. Todas as vistorias serdo acompanhadas pelo preposto (arquiteto ou engenheiro)
indicado pela Contratada.

6.19.2. A Contratada devera manter na obra livro denominado “Livro de Ocorréncia — L.O.”, em formatagao
fornecida pelo contratante ou no padréo observado pelo CONFEA/CREA/SP, servindo como comunicagéo
formal entre as partes quando as anotacdes forem rubricadas pelos representantes do Contratante e da
Contratada.

6.19.3. O livro devera ser preenchido diariamente pela Contratada e entregue semanalmente, em copia, ao
contratante. No “Livro de Ocorréncias — L.O.” deverdo ser registrados todas as ocorréncias e operagoes
realizadas nas obras, em especial:

| - As condicBes especiais que afetem os trabalhos em andamento;

Il - O nimero e a categoria profissional dos empregados que trabalhem na obra;
Il - O recebimento de materiais;

IV - As fiscalizagdes ocorridas, suas observagfes e demais anotagfes técnicas;

6.19.4. A fiscalizacdo exercida pelo contratante ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigfes técnicas, vicios
redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica
em corresponsabilidade do contratante ou de seus agentes e prepostos.

Gestor do Contrato
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6.20. O gestor do contrato exercera a atividade de coordenacao dos atos de fiscalizacdo técnica, administrativa
e setorial e dos atos preparatérios a instrugédo processual visando, entre outros, a prorrogacao, a alteragdo, ao
reequilibrio, ao pagamento, a eventual aplicacdo de sangdes e extingdo do contrato (Decreto estadual n°
68.220, de 2023, inciso | do art. 2°).

6.21. O gestor do contrato acompanhara a manutencgédo das condi¢des de habilitagdo do Contratado, para fins
de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacao e do
pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 16, 1X).

6.22. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, quanto ao cumprimento de obrigac6es assumidas pelo Contratado,
com mencao ao seu desempenho na execucédo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigacdes (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 18, VII).

6.23. O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicacéo de sang¢des, a ser conduzido pela comissédo de que trata o art. 158 da
Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso (Decreto
estadual n°® 68.220, de 2023, art. 16, VIII).

6.24. O gestor do contrato deverd elaborar relatério final com informacdes sobre a consecucdo dos objetivos
que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das
atividades da Administracéo (Decreto estadual n°® 68.220, de 2023, art. 16, VII e paragrafo Unico).

6.25. O gestor do contrato devera enviar a documentacéo pertinente ao setor de contratos para a formalizagéo
dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacio e gestéo nos termos
do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO
7.1. A avaliacéo da execucao do objeto observara o disposto nesta sec¢éo.

7.1.1. Sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo
das sanc¢des cabiveis, caso se constate que o Contratado:

7.1.2. ndo tenha produzido os resultados acordados;

7.1.3. tenha deixado de executar as atividades contratadas, ou ndo as tenha executado com a qualidade minima
exigida; ou

7.1.4. tenha deixado de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucéo do servi¢o, ou os tenha
utilizado com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.2. As medi¢cBes serdo registradas no Sistema de Medi¢cdes e Vistorias — SMV da FDE disponivel
em http://smv.fde.sp.gov.br/ ou Sistema Integra disponivel https://integra.fde.sp.gov.br/ (ambos mediante
cadastro prévio) e conterdo a discriminacao dos servigos, as quantidades medidas e seus precos, e serdo
acompanhadas de elementos elucidativos adequados, como fotos, memdrias de célculo, desenhos, catalogos
etc.

7.2.1. As medicbes serdo acompanhadas por representantes da Contratante e Contratada, sendo que
eventuais divergéncias serdo sanadas pelo representante da Contratante.

7.2.2. A primeira medi¢do corresponderd aos servigos executados no periodo compreendido entre a data
autorizada para inicio dos servigcos na primeira ordem de inicio dos servigos (OIS) e o Ultimo dia do respectivo
més;

7.2.3. As demais medi¢fes corresponderdo aos servicos executados do primeiro dia ao Gltimo dia do més
seguinte e assim sucessivamente até o término dos trabalhos;

7.3. As medicdes devem ser apresentadas mensalmente pela contratada com antecedéncia de 5 (cinco) dias
do ultimo dia do més com os seguintes elementos:

| - Memoria de calculo contemplando os quantitativos dos servigos executados do més de referéncia;

Il - Quando o caso, declaracdo, sob as penas da lei, afirmando que a madeira utilizada no servico €,
exclusivamente, de origem exética, ou, no caso de utilizacdo de produtos ou subprodutos florestais de origem
nativa da flora brasileira referidos no art. 1° do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, declaracao, sob as penas
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da lei, afrmando que realizou as respectivas aquisicbes de pessoa juridica com inscricdo validada no
CADMADEIRA,;

Il - Quando o caso, as guias de transporte federais integradas ao Sistema Nacional de Controle da Origem dos
Produtos Florestais - SINAFLOR/DOF, acompanhadas das respectivas notas fiscais de aquisicdo dos produtos
e subprodutos referidos no art. 1° do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, e o registro de sua destinacao final;

IV - Quando for o caso de utilizacdo de produtos ou subprodutos de origem mineral referidos no § 1° do art. 1°
do Decreto estadual n° 67.409, de 2022, declaracéo, sob as penas da lei, afirmando que realizou as respectivas
aquisicOes de pessoa juridica com inscri¢cao validada no CADMINERIO;

V - As faturas e notas fiscais, demais comprovantes da legalidade da madeira utilizada no servico, quando o
caso, tais como Guias Florestais, Documentos de Origem Florestal ou outros eventualmente criados para o
controle de produtos e subprodutos florestais, e demais comprovantes da legalidade dos produtos e
subprodutos de origem mineral utilizados no servico, quando o caso, tais como documentos eventualmente
criados para o controle desses produtos, acompanhados das respectivas copias, que serdo autenticadas pelo
servidor responsavel pela recepc¢éo.

Do recebimento
7.4. Serao medidos apenas 0s servi¢os executados e concluidos.

7.4.1. Cabera ao gestor, apds cada medicdo, conferir junto ao CADMADEIRA a situacdo cadastral do
fornecedor dos produtos e subprodutos listados no artigo 1° do Decreto Estadual n° 53.047/2008, bem como
instruir o processo administrativo com o comprovante do respectivo cadastramento e com as cépias de
documentos indicadas neste termo de referéncia.

7.5. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, pelo(s) fiscal(is) técnico e
administrativo, mediante termo(s) detalhado(s), quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico e administrativo (Art. 140, I, ‘a’, da Lei n® 14.133, de 2021, e arts. 17, X e 18, VI, do Decreto estadual n®
68.220, de 2023).

7.5.1. O prazo da disposi¢do acima sera contado do recebimento de comunicagédo de cobranca oriunda do
Contratado com a comprovacéao da prestacéo dos servigcos a que se refere a parcela a ser paga.

7.5.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico (Art. 17, X, Decreto estadual n®
68.220, de 2023).

7.5.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo (Art. 18, VI, Decreto
estadual n® 68.220, de 2023).

7.5.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto de vista
técnico e administrativo.

7.5.5. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do
contrato ird apurar o resultado das avaliacdes da execucdo do objeto e, se for 0 caso, a anélise do desempenho
e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera
resultar no redimensionamento de valores a serem pagos ao Contratado, registrando em relatério a ser
encaminhado ao gestor do contrato.

7.5.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em
havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.5.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugéo ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou Unica medicdo de servigos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

7.5.8. A fiscalizagao nao efetuara o ateste da Ultima e/ou Unica medicao de servigos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério (Art. 119 c/c art.
140 da Lei n® 14133, de 2021).

7.5.9. Os servigos, objeto deste termo de referéncia serdo recebidos pelo Contratante, apds inspecéo fisica de
qualidade por comisséo ou servidor para tanto designado, em conformidade com o disposto nos artigos 70 e

FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
Avenida S3o Luis, 99 Republica Sdo Paulo SP 01046-001 (11)3158.4000
www.fde.sp.gov.br 33


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/f08de05b6b41e2e503258a890061d61e?OpenDocument&Highlight=0,68.220
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/f08de05b6b41e2e503258a890061d61e?OpenDocument&Highlight=0,68.220
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/f08de05b6b41e2e503258a890061d61e?OpenDocument&Highlight=0,68.220
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/f08de05b6b41e2e503258a890061d61e?OpenDocument&Highlight=0,68.220
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/f08de05b6b41e2e503258a890061d61e?OpenDocument&Highlight=0,68.220
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/f08de05b6b41e2e503258a890061d61e?OpenDocument&Highlight=0,68.220
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm

FIE‘E’!E%’?}{;‘L?”’L‘,‘ERA?TS Secretaria de o SAO PAULO

DA EDUCACAO Educacao GOVERNO DO ESTADO

Concorréncia Eletronica - SIASG n° 90208/2025 - FDE n° 69/00778/25/01 - SEI- n® 229.00008629/2025-53 - MOD. PADRONIZADO - 11/06/2025

71 da Lei Estadual n°® 6.544/1989 e da Lei Federal n° 14.133/2021 e as regras especificas estabelecidas neste
instrumento, no Edital e anexos da licitacao.

7.5.10. Os pagamentos serdo efetuados em conformidade com as medi¢Ses, correspondendo as etapas
concluidas e pagamentos perioddicos conforme indicado no item 7.2 neste termo de referéncia.

7.5.11. A ndo apresentacdo dessas comprovacdes assegura a Contratante o direito de sustar o pagamento
respectivo e/ou os pagamentos seguintes.

7.5.12. O primeiro pagamento ndo podera se referir apenas a instalacdo da obra, devendo necessariamente
corresponder também a execucéao efetiva de servicos previstos no Relatério de Vistoria — RV;

7.5.12.1. O primeiro pagamento ficara condicionado ao cumprimento pela Contratada das seguintes
providéncias, sob sua Unica e inteira responsabilidade:

7.5.12.1.1. Seguro de Risco de Engenharia para liberacdo do primeiro pagamento.

7.5.12.1.2. Entrega de via devidamente preenchida da ART - Anotacéo de Responsabilidade Técnica, junto ao
CREA, ou do RRT - Registro de Responsabilidade Técnica, junto ao CAU, conforme o caso, na qual devera
constar a referéncia expressa ao numero deste Ajuste, seu objeto e 0 nimero do processo administrativo;

7.5.12.1.3. Colocacéo de placas;

7.5.12.1.4. Apresentacéo de comprovante de inscrigdo da obra no Cadastro Nacional de Obras, no caso de se
tratar de hipotese de inscrigdo obrigatéria nos termos da legislagdo aplicavel;

7.5.12.1.5. Comunicac¢édo do inicio das obras a Delegacia Regional do Trabalho competente; apresentacao do
comprovante de pagamento dos seguros que houverem sido exigidos no ajuste, vencidos até entao;

7.6. Quando a fiscalizacao for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a
andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execuc¢do do contrato, em relacdo a fiscalizagao técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.

7.7. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento
provisério, por servidor ou comisséo designada pela autoridade competente, apos a verificacdo da qualidade e
quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes
procedimentos:

7.7.1. Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial,
quando houver, no cumprimento de obriga¢gdes assumidas pelo Contratado, com mencédo ao seu desempenho
na execucao contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigag6es, conforme regulamento
(Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 18, VII);

7.7.2. Realizar a analise dos relatdrios e de toda a documentacéo apresentada pela fiscalizacéo e, caso haja
irregularidades que impegam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais
pertinentes, solicitando ao Contratado, por escrito, as respectivas correcdes;

7.7.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com base nos
relatérios e documentacfes apresentadas;

7.7.3.1. A ndo aprovagéo dos valores pelo Contratante devera ser comunicada a Contratada no prazo de trés
dias Uteis, acompanhado da justificativa correspondente;

7.7.4. Comunicar ao Contratado para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizacéo; e

7.7.5. Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de
liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestéo.

7.8. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensédo, qualidade e quantidade, se
houver parcela incontroversa, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021, com a
comunicacao ao Contratado para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa, para efeito
de liquidacdo e pagamento.

7.9. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucao, pelo Contratado, de inconsisténcias
verificadas na execuc¢éo do objeto ou no instrumento de cobranca.
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7.9.1. As faturas que apresentarem incorrecdes serdo devolvidas a Contratada para retificacéo, contando-se o
prazo de pagamento a partir da data de reapresentacéo das faturas corrigidas ao Contratante. A devolucdo das
faturas em hipdtese alguma servira de pretexto para que a Contratada suspenda a execucgéo da Obra.

7.10. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga
do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.

Liquidacéo

7.11. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de 10 (dez) dias Uteis
para fins de liquidacéo, a contar de seu recebimento pela Administracdo, na forma desta secéo, prorrogaveis
por igual periodo, justificadamente, quando houver necessidade de diligéncias para a afericdo do atendimento
das exigéncias contratuais (art. 7°, I, e 88 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 4 de novembro
de 2022, c/c o Decreto estadual n® 67.608, de 2023).

7.12. Para fins de liquidagédo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como, caso aplicaveis:

a) o prazo de validade;

b) a data da emisséo;

¢) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execuc¢do do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de reten¢des tributérias cabiveis.

7.12.1. O recolhimento do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN devera ser feito em
consonancia com o artigo 3° e demais disposi¢fes da Lei Complementar Federal n° 116/2003, e respeitando
as seguintes determinacgoes;

7.12.2. Caso se mostre exigivel, a luz da legislagdo municipal, a retencdo do ISSQN pelo tomador dos servigos.

7.12.3. A Contratante, na qualidade de responsavel tributério, devera reter a quantia correspondente do valor
da nota-fiscal, fatura, recibo ou documento de cobranca equivalente apresentada e recolher a respectiva
importancia em nome da Contratada no prazo previsto na legislagdo municipal.

7.12.4. Para tanto, a Contratada devera destacar o valor da retengéo, a titulo de "RETENCAO P ARA O ISS"
ao emitira nota fiscal, fatura, recibo ou documento de cobranga equivalente.

7.12.5. Considera-se preco do servigo a receita bruta a ele correspondente, sem nenhuma deducéo.
7.12.6. Caso, por outro lado, ndo haja previsédo de retencao do ISSQN pelo tomador dos servigos.

7.12.6.1. A Contratada devera apresentar declaracdo da Municipalidade competente com a indicagao de sua
data limite de recolhimento ou, se for o caso, da condi¢do de isencéo;

7.12.6.2. Mensalmente, a Contratada deverd apresentar comprovante de recolhimento do ISSQN
correspondente ao servico executado e devera estar referenciado a data de emisséo da nota fiscal, fatura ou
documento de cobranca equivalente;

7.12.6.3. Caso, por ocasido da apresentacdo da nota fiscal, da fatura ou do documento de cobranca
equivalente, ndo haja decorrido o prazo legal para recolhimento do ISSQN, poderdo ser apresentadas cépias
das guias de recolhimento referentes ao més imediatamente anterior, devendo a Contratada apresentar a
documentacao devida quando do vencimento do prazo legal para o recolhimento.

7.13. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impec¢a a liquidacdo da
despesa, esta ficara sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o
prazo ap6s a comprovacédo da regularizacdo da situacdo, sem 6nus ao Contratante;

7.14. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao Sicaf ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,
mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentacao mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133,
de 2021.

7.15. A Administracdo devera realizar consulta ao Sicaf para: a) verificar a manutencéo das condicfes de
habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitacdo, no ambito do
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6rgéo ou entidade, tais como a proibicédo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas
indiretas (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 26 de abril de 2018 c/c Decreto estadual n°® 67.608, de
2023).

7.16. Constatando-se, junto ao Sicaf, a situacdo de irregularidade do Contratado, sera providenciada sua
notificagao, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagao ou, N0 mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do Contratante.

7.17. N&o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
Contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.18. Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessarias a extincdo contratual
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

7.19. Havendo a efetiva execuc¢do do objeto, os pagamentos seréo realizados normalmente, até que se decida
pela extingdo do contrato, caso o Contratado ndo regularize sua situagdo junto ao Sicaf.

Prazo de pagamento

7.20. O pagamento sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentacdo da nota fiscal ou
documento de cobranga equivalente, desde que tenha sido finalizada a liqguidagéo da despesa, conforme secdo
anterior, nos termos do art. 2°, Il, do Decreto estadual n® 67.608, de 2023.

7.21. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serédo atualizados monetariamente
na forma da legislacdo aplicavel (art. 2°, inciso Ill, do Decreto estadual n°® 67.608, de 2023, c/c o art. 1°
do Decreto estadual n® 32.117, de 1990), bem como incidirdo juros moratérios, a razdo de 0,5% (meio por
cento) ao més, calculados pro rata temporis, em relagdo ao atraso verificado.

Forma de pagamento

7.22. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para depdsito em conta corrente bancaria em
nome do Contratado no Banco do Brasil S/A.

7.22.1. Constitui condicdo para a realizacdo dos pagamentos a inexisténcia de registros em nome do
Contratado no “Cadastro Informativo dos Créditos ndo Quitados de Orgdos e Entidades Estaduais— CADIN
ESTADUAL”, o qual devera ser consultado por ocasiao da realizacdo de cada pagamento. O cumprimento
desta condicdo poderd se dar pela comprovacéo, pelo Contratado, de que os registros estdo suspensos, nos
termos do art. 8° da Lei estadual n® 12.799, de 2008.

7.23. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

7.24. O Contratante podera, por ocasido do pagamento, efetuar a retencéo de tributos determinada por lei,
ainda que ndo haja indicacéo de reten¢éo na nota fiscal apresentada ou que se refira a retencdes néo realizadas
em meses anteriores.

7.24.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, guando houver, seréo retidos na fonte,
quando da realizacao do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacéo vigente.

7.25. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de
2006, ndo sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e contribuicbes abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacao de comprovacédo, por meio de documento oficial, de
que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO
Forma de selecéo e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagéo de LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA,
sob a forma ELETRONICA, com adogéo do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

Regime de execucéo
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8.2. O regime de execuc¢édo do contrato sera por empreitada por preco unitario. Nesse modelo, os servi¢os serao
remunerados com base no valor unitario de cada item ou atividade, conforme estabelecido no contrato e
conforme a medi¢do das quantidades efetivamente executadas.

8.3. Para fins de comparagao com o mercado, devera ser utilizada como referéncia a Listagem de Precos oficial
da Fundacéo para o Desenvolvimento da Educag¢do (FDE). Essa listagem fornece uma base de valores
atualizados e detalhados, que reflete as condi¢cdes de mercado e permite um acompanhamento preciso dos
custos, garantindo maior transparéncia e competitividade nas contratagdes e pode ser acessada nos “Cadernos
Técnicos da FDE”, disponiveis no endereco eletronico produtostecnicos.fde.sp.gov.br, sendo necessario o
cadastro prévio para consulta.

Critérios de aceitabilidade de precos

8.4. O critério de aceitabilidade de precos sera o valor global conforme valor estimado da licitacéo, e os
custos unitarios relevantes, observando-se o critério 8.4.1 deste Termo.

8.4.1. Os itens relevantes para avaliacdo de exequibilidade sdo aqueles que a soma do produto do preco
unitario x quantidade estimada, classificados em ordem decrescente, atinjam 80% do valor global or¢ado pela
Administracao..

Exigéncias de habilitagdo

8.5. Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos das sec¢des subsequentes
deste item 8, que serdo exigidos conforme sua natureza juridica:

Habilitagcao juridica

8.6. Empresério individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial
da respectiva sede;

8.7. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢&o de Microempreendedor Individual - CCMEI,
cuja aceitacdo ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-
negocios/pt-br/empreendedor;

8.8. Sociedade empreséria, sociedade limitada unipessoal ou sociedade identificada como empresa individual
de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro
Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento
comprobatério de seus administradores;

8.9. Sociedade empreséria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario
Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia,
sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME
n°® 77, de 18 de marco de 2020;

8.10. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua
sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.11. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial,
sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas
Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem
sede a matriz;

8.12. Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial, devendo o estatuto estar adequado a Lei n°® 12.690, de 2012;
documentos de eleicdo ou designacdo dos atuais administradores; e registro perante a entidade estadual da
Organizacédo das Cooperativas Brasileiras de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 16 de dezembro 1971;

8.13. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alterag6es ou da consolidacéo
respectiva;

Habilitacao fiscal, social e trabalhista

8.14. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso;

8.15. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente aos créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unidao (DAU) por elas
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administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de
02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda
Nacional;

8.16. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

8.17. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagdo
de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacédo das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.18. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Estadual/Distrital e/ou Municipal/Distrital relativo ao
domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.19. Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital quanto ao Imposto sobre operacdes relativas a
Circulacdo de Mercadorias e sobre prestacdes de Servicos de transporte interestadual e intermunicipal e de
comunicacdo - ICMS, e/ou de regularidade com a Fazenda] Municipal/Distrital quanto ao Imposto sobre
Servigcos de Qualquer Natureza - ISSQN, do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo
exercicio contrata ou concorre;

8.20. Caso o fornecedor se considere isento ou imune de tributos relacionados ao objeto contratual, em relacdo
aos quais seja exigida regularidade fiscal neste instrumento, devera comprovar tal condicdo mediante a
apresentacéo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma
da lei.

8.21. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n°® 123, de 2006, estara dispensado da prova de
inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificagdo Econdmico-Financeira

8.22. Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se
trate de pessoa fisica (art. 5°, inciso I, alinea “c”, da Instrucdo Normativa Seqes/ME n°® 116, de 2021 c/c Decreto
estadual n°® 67.608, de 2023), ou de sociedade simples;

8.23. Certidao negativa de faléncia, recuperacdo judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do
fornecedor, caso se trate de empresario individual ou sociedade empreséria;

8.23.1. Caso o fornecedor esteja em recuperacdo judicial ou extrajudicial, devera ser comprovado o
acolhimento do plano de recuperacgdo judicial ou a homologag¢do do plano de recuperagdo extrajudicial,
conforme o caso;

8.24. Balango patrimonial, demonstracao de resultado de exercicio e demais demonstracdes contabeis dos 2
(dois) ultimos exercicios sociais.

8.24.1. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura (Lei n® 14.133, de 2021,
art. 65, § 1°).

8.24.2. Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido
constituida ha menos de 2 (dois) anos.

8.24.3. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal
do Brasil para transmissao da Escrituracdo Contébil Digital - ECD ao Sped, quando for o caso, ou outro limite
estabelecido pela legislacéo aplicavel.

8.24.4. Ser4 exigido para fins de habilitagdo patriménio liqguido minimo de 10% (dez porcento) do valor total
estimado da contratacéo.

8.24.5. Na hipotese de admissao da participacdo de pessoas juridicas em consorcio e exigéncia de requisito
de habilitacdo econdmico-financeira de que trata a subdivisdo acima, se o consorcio ndo for formado
integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte, havera um acréscimo de 15% (quinze) por
cento) para o consorcio em relagdo ao valor exigido dos licitantes individuais para habilitagdo econdémico-
financeira

Qualificacéo Técnica Operacional

8.25. Declaracéo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das condi¢des locais para
0 cumprimento das obrigac8es objeto da licitacdo, assegurado a ele o direito de realizacdo de vistoria prévia;
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8.26. A declaracdo acima podera ser substituida por declaracao formal assinada pelo responsavel técnico do
licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢cdes e peculiaridades da contratagao;

8.27. Registro ou inscri¢do do fornecedor na entidade profissional — CREA, ou no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CAU, em plena validade;

8.28. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia prevista na subdivisdo acima por meio da
apresentacdo, no momento da celebragdo da contratacdo, da solicitacdo de registro perante a entidade
profissional competente no Brasil;

8.29. Comprovacao de capacidade operacional para execuc¢ao de servico similar de complexidade tecnolédgica
e operacional equivalente ou superior ao objeto desta contratacdo, ou ao item pertinente, por meio da
apresentacéo de certiddes ou atestados, fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou
regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

8.30. Para fins da comprovacgéo de que trata a subdivisdo acima, o(s) atestado(s) ou certidbes deveréo dizer
respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas de 50% da quantidade orcada para
0s servigos de maior relevancia no escopo da obra:

CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL
PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA
QTDE
SERVIGOS UNIDADE| ORGADA | 50% JUSTIFICATIVA
[ACO CA 50 E/OU 60 (A OU B) KG 23.992,00 (11.996,00 6,24%
FORMAS PLANAS PLASTIFICADA PARA CONCRETO APARENTE | M2 1.629,50 | 814,75 5,41%
LAJE PRE-FABRICADA UNIDIRECIONAL C/VIGOTAS o
PROTENDIDAS M2 1.144,80 572,40 4,91%
PORCELANATO ESMALTADO M2 1.167,87 583,94 4,60%
TELHA GALVALUME / ACO GALV M2 1.519,48 759,74 4,01%
A exigéncia de capacidade
técnica operacional para estaca
hélice continua justifica-se por
tratar-se de servico de
fundacéo de elevada relevancia
ESTACA HELICE M 616,00 | 308,00 técnica, que demanda
equipamentos especializados,
controle rigoroso de execugao
e experiéncia comprovada,
sendo essencial para garantir a
seguranca e estabilidade da
edificagao.

A estaca escavada
mecanicamente é adequada as
condi¢Bes do solo e as cargas

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE M2 114,00 57,00 da edificagdo, garantindo
estabilidade, seguranca e
configura parcela essencial
para a adequada execucao da
obra

8.31. Serédo admitidos, para fins de comprovagédo de quantitativo minimo de servico similar, a apresentacéo e
0 somatorio de diferentes certiddes ou atestados de servigos executados.

8.31.1 A empresa devera comprovar sua capacidade logistica operacional por meio de atestados que
comprovem a execucao simultanea de igual nUmero de obras pertencentes a esse lote em licitagdo.

8.32. Os Atestados de Capacidade Técnico Operacional, caso ndo tenham sido emitidos pela FDE, deveréo
ser acompanhados de registro expedido pela entidade profissional competente.

8.33. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do
fornecedor.
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8.33.1. Se for permitida a participacao de pessoas juridicas em consorcio em subdivisdo do item 3, para efeito
de habilitacdo técnica, caso exigida na documentacao que integra este Edital como Anexo, sera admitido o
somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitagdo econdmico-financeira, caso
exigida na documentacgao que integra este Edital como Anexo, serd admitido o somatorio dos valores de cada
consorciado

8.34. O fornecedor disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovacao da legitimidade do(s)
atestado(s), apresentando, quando solicitado pela Administracdo, cdpia do contrato que deu suporte a
contratacdo, endereco atual do contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros
documentos.

Outras comprovagdes
8.35. Declaracao subscrita por representante legal do licitante, atestando que:

a) cumpre as normas relativas a saude e segurancga no trabalho, nos termos do art. 117, paragrafo Unico,
da Constituicdo Estadual;

b) no caso de utilizacdo na execucao do objeto deste certame de produtos ou subprodutos florestais de origem
nativa da flora brasileira referidos no art. 1° do Decreto estadual n° 66.819, de 6 de junho de 2022, cumprira a
obrigacao de proceder as respectivas aquisi¢cdes de pessoa juridica com inscrigdo validada no CADMADEIRA,
em conformidade com o Decreto supracitado;

¢) no caso de utilizagdo na execuc¢do do objeto deste certame de produtos ou subprodutos de origem mineral
referidos no § 1° do art. 1° do Decreto estadual n® 67.409, de 28 de dezembro de 2022, cumprird a obrigacéo
de proceder as respectivas aquisicdes de pessoa juridica com inscricdo validada no CADMINERIO, em
conformidade com o Decreto supracitado;

d) tem ciéncia de que o descumprimento do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, ou do Decreto estadual n°
67.409, de 2022, podera acarretar a extingdo do contrato por ato unilateral da Administracdo, bem como a
aplicacé@o das sanc¢des administrativas cabiveis, observadas as normas legais e regulamentares pertinentes,
independentemente da responsabilizacao na esfera criminal;

€) se compromete a cumprir o disposto na Lei estadual n® 12.684, de 26 de julho de 2007, a qual proibe o uso,
no Estado de Sdo Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou
asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composicao;

8.36. Tratando-se de consorcio:

8.36.1. Apresentacdo do compromisso publico ou particular de constituicdo do consércio, subscrito pelos
consorciados, o qual devera incluir, pelo menos, os seguintes elementos:

a) Designacéo do consorcio e sua composi¢ao;

b) Finalidade do consoércio;

¢) Prazo de duragéo do consdrcio, que deve coincidir, no minimo, com o prazo de vigéncia contratual;
d) Endereco do consorcio e o foro competente para dirimir eventuais demandas entre os consorciados;
e) Definicao das obrigag8es e responsabilidades de cada consorciado e das prestacdes especificas;

f) Previséo de responsabilidade solidaria de todos os consorciados pelos atos praticados pelo consércio, tanto
na fase de licitagdo quanto na de execucédo do contrato, abrangendo também os encargos fiscais, trabalhistas
e administrativos referentes ao objeto da contratacao;

g) Indicacdo da empresa lider do consércio e seu respectivo representante legal, que devera ter poderes para
receber citacao, interpor e desistir de recursos, firmar a contratagdo e praticar todos os demais atos necessarios
a participacdo na licitagdo e execugdo do objeto contratado, sendo responséavel pela representacdo do
consorcio perante a Administracao;

h) Compromisso subscrito pelas consorciadas de que o consorcio ndo tera a sua composicao modificada sem
a prévia e expressa anuéncia do Contratante até o integral cumprimento do objeto da contratacédo, observado
o0 prazo de duragéo do consorcio, definido na alinea “c” desta subdiviséo.

8.36.2. O fornecedor vencedor é obrigado a promover, antes da celebracdo da contratacdo, a constituicdo e o
registro do consércio, nos termos de seu compromisso de constituicao.
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8.36.3. Cada consorciado, individualmente, devera atender as exigéncias relativas a habilitacdo juridica e
habilitacdo fiscal, social e trabalhista, e a certiddo negativa de faléncia/insolvéncia. Para efeito de habilitacdo
econdmico-financeira e de habilitagéo técnica, quando exigida, serd observado o disposto no inciso Ill do caput
do art. 15 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.36.4. A inabilitagdo de qualquer consorciado acarretara a automatica inabilitagdo do consorcio.

8.37. Tratando-se de cooperativas, sera exigida a seguinte documentacdo complementar, para evidenciar a
observancia do disposto no art. 16 da Lei n® 14.133, de 2021

8.37.1. A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratacdo e que
executarao o contrato, com as respectivas atas de inscricdo, respeitado o disposto nos arts. 49, inciso XI, 21,
inciso | e 42, §82° a 6° da Lei n. 5.764, de 1971;

8.37.2. A declaracdo de regularidade de situacdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos
cooperados indicados;

8.37.3. Regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia;

8.37.4. Edital de convocacdo e ata da Ultima assembleia geral, e registro de presenca dos cooperados
presentes nessa assembleia;

8.37.5. Ata da reunido em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitacdo;

8.37.6. A ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme disp8e o art. 112 da Lei n. 5.764, de
1971, ou uma declaracéo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgéo fiscalizador

8.37.7. Documentacédo que seja demonstrativa de atuacio em regime cooperado, com reparticdo de receitas e
despesas entre os cooperados, caso essa circunstancia ndo esteja evidenciada na documentacdo a ser
apresentada para atendimento as subdivisGes anteriores.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. O valor estimado total da contratacdo € de R$ 6.019.679,44 (seis milhdes, dezenove mil seiscentos e
setenta e nove reais e quarenta e quatro centavos), conforme custos unitarios apostos na tabela FDE — data
base: outubro/2025.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos consignados
no Orgamento do Estado.

10.2. No presente exercicio, a contratagao sera atendida pela seguinte dotacao:
1) Gestédo/Unidade: 08046.081108

II) Fonte de Recursos: 015.001

IIl) Programa de Trabalho: 12.368.0815.2494

IV) Elemento de Despesa 3.3.90.39 e 4.4.91.51

10.3. Quando a execuc¢do do contrato ultrapassar o presente exercicio, a dotacéo relativa ao(s) exercicio(s)
financeiro(s) subsequente(s) sera indicada apds aprovacdo da Lei Orgcamentaria respectiva e liberacdo dos
créditos correspondentes, mediante apostilamento.

10.4. O presente Termo de Referéncia foi elaborado em consonancia com as disposi¢des gerais e normativas
aplicaveis, afastando as caracteristicas e condi¢cdes que direcionem, comprometam ou fruste o carater
competitivo da licitacdo passando a integrar o processo administrativo formalizado.

11. ANEXOS

Anexo 1 - EE DR FLAIR CARLOS DE OLIVEIRA ARMANY (Projeto, Relatério Fotografico, Relatério de
Vistoria, Orcamento e Memoria de Calculo)
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Anexo 2 - EE PROFA MARIA SANTOS BAIRAO (Projeto, Relatério Fotogréafico, Relatério de Vistoria,
Orcamento e Memodria de Calculo)

Anexo 3 - EE PROF SILVIO JOSE SECCO (Projeto, Relatério Fotografico, Relatério de Vistoria, Orgamento e
Memoria de Calculo)

Anexo 4 - EE DR RENE DE OLIVEIRA BARBOSA (Projeto, Relatério Fotografico, Relatério de Vistoria,
Orgamento e Memoria de Célculo)

Affonso Coan Filho
Resp. pela Geréncia de Obras do Interior
Conf. Port. 051/25
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ANEXO Il
MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

PEDIDO DE CONTRATAGAO N° 69/00778/25/01
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 90208/2025

FDE-SEI - 229.00008629/2025-53

A FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, com sede a Avenida S&o Luis, 99 — Bairro:
Republica, na cidade de Sao Paulo, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 60.509.015/0001-01, doravante designado(a)

“CONTRATANTE”, neste ato representada por seu Presidente Sr. , portador do
CPF no°. e, pelo Diretor de Obras e Servi¢os Sr. , portador
do CPF n° € 0(8) «ovveeeeeeiiiree e , inscrito(a) Nno CNPJ/MF sob 0 n° .....cooiiieeinieniinen.
sediado(a) Na ......cceevveveeieeiiiiiee e, , doravante deS|gnado(a) CONTRATADO, neste ato representado(a) por
.................................. (nome e func;ao no Contratado), inscrito(a) no CPF sob o n° .........., conforme atos

constitutivos da fornecedora OU procuragéo apresentada nos autos, e em observancia as disposi¢ées da Lei
n®14.133, de 1° de abril de 2021, e demais normas da legislacéo aplicivel, resolvem celebrar o presente Termo
de Contrato, decorrente da Concorréncia Eletrdnica n® 90208/2025 mediante as condi¢des a seguir enunciadas,
de acordo com as subdivisGes subsequentes na forma de clausulas e respectivos itens que compdem este
instrumento.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, 1 e Il)

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratagdo de Servicos Especializados de Arquitetura e
Engenharia para AMPLIACAO DE SALAS DE AULA E SERVICOS COMPLEMENTARES, no(s)
prédio(s) discriminado(s) abaixo, conforme detalhamento e especificacdes técnicas deste instrumento, do
Termo de Referéncia, da proposta do Contratado e demais documentos da contratacdo constantes do
Pedido de Contrata¢@o em epigrafe.

PREDIO(S) / ENDERECO(S) INTERVENCAO

EE DR FLAIR CARLOS DE OLIVEIRA ARMANY
EST MUNICIPAL DO BARREIRO, 279 - CEP: 12280-000 - CACAPAVA AMPLIACAO DE SALAS DE AULA
VELHA - CAGAPAVA-SP

EE DR FLAIR CARLOS DE OLIVEIRA ARMANY
EST MUNICIPAL DO BARREIRO, 279 - CEP: 12280-000 - CACAPAVA SERVIGOS COMPLEMENTARES
VELHA - CAGAPAVA-SP

EE PROFA MARIA SANTOS BAIRAO
RUA LEOPOLDO DA CUNHA LIMA, 115 7500000 LANIFICIO - SANTA AMPLIAGAO DE SALAS DE AULA
ISABEL-SP

EE PROFA MARIA SANTOS BAIRAO
RUA LEOPOLDO DA CUNHA LIMA, 115 7500000 LANIFICIO - SANTA SERVIGOS COMPLEMENTARES
ISABEL-SP

EE PROF SILVIO JOSE SECCO
RUA JUNQUEIRA FREIRE (ANTIGA RUA 22), 60 - CEP: 12312-540 - JD AMPLIAGAO DE SALAS DE AULA
SANTA MARINA - JACAREI-SP
EE PROF SILVIO JOSE SECCO

RUA JUNQUEIRA FREIRE (ANTIGA RUA 22), 60 - CEP: 12312-540 - JD SERVICOS COMPLEMENTARES
SANTA MARINA - JACAREI-SP

EE DR RENE DE OLIVEIRA BARBOSA
RUA MELVIN JONES, 52 - CEP: 07400-000 - CENTRO - ARUJA-SP

AMPLIAGAO DE SALAS DE AULA
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EE DR RENE DE OLIVEIRA BARBOSA

RUA MELVIN JONES, 52 - CEP: 07400-000 - CENTRO - ARUJA-SP SERVIGOS COMPLEMENTARES

1.2. O presente Termo de Contrato vincula-se a seguinte documentacdo, que se considera parte integrante
deste instrumento, independentemente de transcrig&o:

1.2.1. O Termo de Referéncia;

1.2.2. O Edital da Licitacao;

1.2.3. A Proposta do contratado; e

1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.3. O regime de execucdo sera de empreitada por preco unitéario.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo € de 330 (trezentos e trinta) dias contados a partir da data de
assinatura do contrato na forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133, de 2021.

PREDIO(S) / ENDERECO(S) INTERVENCAO PRAZO (dias)
EE DR FLAIR CARLOS DE OLIVEIRA ARMANY
EST MUNICIPAL DO BARREIRO, 279 - CEP: 12280-000 - CACAPAVA AMPLIACAO DE SALAS DE 160
VELHA - CACAPAVA-SP AULA
Tel. 252-4841/253-0289, 3653-1492
EE DR FLAIR CARLOS DE OLIVEIRA ARMANY
EST MUNICIPAL DO BARREIRO, 279 - CEP: 12280-000 - CACAPAVA SERVICOS 160
VELHA - CACAPAVA-SP COMPLEMENTARES
Tel. 252-4841/253-0289, 3653-1492
EE PROFA MARIA SANTOS BAIRAO
RUA LEOPOLDO DA CUNHA LIMA, 115 7500000 LANIFICIO - SANTA AMPLIAGAO DE SALAS DE o0
ISABEL-SP AULA
Tel.: (11) 4656-2650, (11) 4656-3811
EE PROFA MARIA SANTOS BAIRAO
RUA LEOPOLDO DA CUNHA LIMA, 115 7500000 LANIFICIO - SANTA SERVICOS %0
ISABEL-SP COMPLEMENTARES
Tel.: (11) 4656-2650, (11) 4656-3811
EE PROF SILVIO JOSE SECCO
RUA JUNQUEIRA FREIRE (ANTIGA RUA 22), 60 - CEP: 12312-540 - JD AMPLIACAO DE SALAS DE 120
SANTA MARINA - JACAREI-SP AULA
Tel.: (12) 3952-1792
EE PROF SILVIO JOSE SECCO
RUA JUNQUEIRA FREIRE (ANTIGA RUA 22), 60 - CEP: 12312-540 - JD SERVICOS 120
SANTA MARINA - JACAREI-SP COMPLEMENTARES
Tel.: (12) 3952-1792
EE DR RENE DE OLIVEIRA BARBOSA -
RUA MELVIN JONES, 52 - CEP: 07400-000 - CENTRO - ARUJA-SP AMPL'ACAEUDL';SALAS DE 60
Tel.: (11) 4655-2135
EE DR RENE DE OLIVEIRA BARBOSA RIS
RUA MELVIN JONES, 52 - CEP: 07400-000 - CENTRO - ARUJA-SP COMPLEMEQNTARES 60
Tel.: (11) 4655-2135

2.1.1.

O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,

guando o objeto nao for concluido no periodo firmado acima, desde que justificadamente, pelo
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2.1.2.

2.1.3.

prazo necessario a conclusao do objeto, caso em que devera a Administracdo providenciar a
readequacao do cronograma fixado para o contrato.

Quando a ndo conclusdo do objeto da contratacdo decorrer de culpa do contratado:

2.1.2.1. O Contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sancdes
administrativas;

2.1.2.2. O Contratante podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotarda as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execucédo contratual, nos termos do
paragrafo Unico do artigo 111 da Lei n® 14.133, de 2021.

Nao obstante o prazo estipulado nesta clausula, quando ultrapassado o exercicio, a vigéncia
nos exercicios subsequentes ao da celebracao do contrato estara sujeita a condicéo resolutiva,
consubstanciada esta na inexisténcia de recursos aprovados nas respectivas Leis
Orcamentérias de cada exercicio para atender as respectivas despesas. Ocorrendo a
resolucdo do contrato, com base na condicdo estipulada nesta subdivisdo, o Contratado ndo
tera direito a qualquer espécie de indenizagéo.

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VIl e XVIII)

3.1

O regime de execucdo contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como 0S prazos e
condig¢des de inicio, concluséo, entrega, observacao e recebimento do objeto, e critérios de medicao,
constam no Termo de Referéncia, que constitui parte integrante deste Contrato.

CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO

4.1.

N&o é admitida a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, do objeto contratual, mas € permitida a
subcontratacao parcial do objeto, até o limite de 25 % (vinte e cinco por cento) do valor total do contrato
conforme aprovagéo prévia da FDE e de acordo com Termo de Referéncia.

41.1.

4.1.2.

Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral do
Contratado pela perfeita execucéo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacao
das atividades do subcontratado, bem como responder direta e solidariamente perante o
Contratante pelo rigoroso cumprimento das obriga¢des contratuais correspondentes ao objeto
da subcontratacao.

A subcontratacdo sera formalizada de acordo com o seguinte procedimento:

4.1.2.1. Submissdo, pelo Contratado, de pedido por escrito e fundamentado de
subcontratacdo parcial, contendo descricdo da parcela do objeto que se pretende
subcontratar, acompanhado de planilha detalhada demonstrando a quantidade e o
valor da parcela a ser subcontratada;

4.1.2.2. Autorizacao prévia do Contratante, por escrito, para a subcontratacao parcial, desde
gue seja verificado o cumprimento dos requisitos necessarios para a subcontratacao;

4.1.2.3. Apresentacdo pelo Contratado dos documentos do subcontratado de regularidade
juridica, fiscal, social e trabalhista exigidos na habilitagcdo do certame, bem como de
documentacao que comprove a capacidade técnica do subcontratado, nos termos do
art. 122, 8 1°, da Lei n°® 14.133, de 2021;

4.1.2.4. Analise e autorizac@o da subcontratacédo parcial pelo Contratante, por escrito, desde
qgue verificado o preenchimento dos requisitos apés exame da documentac¢do do
subcontratado apresentada pelo Contratado. O Contratado poderd substituir o
subcontratado cuja regularidade e capacidade técnica ndo sejam demonstradas
conforme a documentacéo exigida na subdivisdo anterior, mantido o mesmo objeto,
no prazo que lhe for assinalado pelo Contratante;
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4.1.2.5. Apresentacdo pelo Contratado de copia do Termo de Subcontratacdo ou ajuste
equivalente celebrado entre o Contratado e o subcontratado, o qual sera juntado aos
autos do processo administrativo;

4.1.2.6. Este procedimento é aplicavel as hipéteses de substituicdo do subcontratado.
4.1.3.  Os pagamentos serdo realizados exclusivamente ao Contratado.

4.1.4. E vedada a subcontratacido de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do érgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcéo
na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem c6njuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

CLAUSULA QUINTA — PRECO (art. 92, V)

5.1. O valor total da contratacéo é de R$................. (ceeerrreeeeenenn ), conforme demonstrado a seguir:
PREDIO(S) INTERVENGAO VALOR
EE DR FLAIR CARLOS DE OLIVEIRA ARMANY AMPLIAGAO DE SALAS DE AULA
EE DR FLAIR CARLOS DE OLIVEIRA ARMANY SERVIGOS COMPLEMENTARES
EE PROFA MARIA SANTOS BAIRAO AMPLIAGAO DE SALAS DE AULA
EE PROFA MARIA SANTOS BAIRAO SERVIGOS COMPLEMENTARES
EE PROF SILVIO JOSE SECCO AMPLIAGAO DE SALAS DE AULA
EE PROF SILVIO JOSE SECCO SERVIGOS COMPLEMENTARES
EE DR RENE DE OLIVEIRA BARBOSA AMPLIAGAO DE SALAS DE AULA
EE DR RENE DE OLIVEIRA BARBOSA SERVIGOS COMPLEMENTARES
VALOR TOTAL

5.2.  No valor acima estao incluidos, além do lucro, todas as despesas diretas e indiretas decorrentes da
execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracédo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento
integral do objeto da contratacao.

5.3. Caso o Contratado seja optante pelo Simples Nacional e, por causa superveniente a contratacao, perca
as condi¢des de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte ou, ainda, torne-se
impedido de beneficiar-se desse regime tributario diferenciado por incorrer em alguma das vedacdes
previstas na Lei Complementar n® 123, de 2006, ndo podera deixar de cumprir as obrigacdes avencadas
perante a Administracdo, tampouco requerer o reequilibrio econémico-financeiro, com base na alegagao
de que a sua proposta levou em consideracdo as vantagens daquele regime tributario diferenciado.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)
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6.1. Os pagamentos serdo efetuados em conformidade com as medicdes, correspondendo as etapas
concluidas do cronograma fisico-financeiro da obra, nos termos desta Clausula.

PARAGRAFO PRIMEIRO

O primeiro pagamento ndo podera se referir apenas a instalacdo da obra, devendo necessariamente
corresponder também a execucéo efetiva de servicos previstos no Relatério de Vistoria - RV. O primeiro
pagamento ficara condicionado ao cumprimento pela CONTRATADA das sequintes providéncias, sob
sua lUnica e inteira responsabilidade:

. Apresentacdo de comprovante de inscricdo da obra no Cadastro Nacional de Obras, no caso de
se tratar de hipotese de inscricdo obrigatéria nos termos da legislacdo aplicavel;

1. Apresentacdo do seguro de risco de engenharia;

1. Colocacéo de placas;

V. Comunicacao do inicio das obras a Delegacia Regional do Trabalho competente; apresentacao
do comprovante de pagamento dos seguros gue houverem sido exigidos no ajuste, vencidos até
entao.

PARAGRAFO SEGUNDO

O _recolhimento _do_Imposto_sobre Servicos de Qualguer Natureza - ISSON devera ser feito_em
consonancia com o _artigo 3° e demais disposicdes da Lei Complementar Federal n° 116/2003, e
respeitando as seguintes determinacdes:

| - Caso _se mostre exigivel, a luz da legislacdo municipal, a retencdo do ISSON pelo tomador dos
Servicos:

a) A FDE, na qualidade de responsavel tributario, devera reter a guantia correspondente do
valor da nota-fiscal, fatura, recibo ou documento de cobranca equivalente apresentada e
recolher _a respectiva importdncia em _nome _da CONTRATADA no prazo previsto na
legislacdo municipal.

b) Para tanto, a CONTRATADA devera destacar o valor da retencéo, a titulo de "RETENCAQO
PARA O ISS" ao emitira nota fiscal, fatura, recibo ou documento de cobranca equivalente.
Considera-se preco do servico areceitabrutaaele correspondente, sem nenhuma deducao.

Il - Caso, por outro lado, ndo haja previsao de retencao do ISSON pelo tomador dos servicos:

a) A CONTRATADA deverd apresentar declaracdo da Municipalidade competente com a
indicacdo de sua data limite de recolhimento ou, se for o caso, da condicdo de isencdo;

b) Mensalmente, a CONTRATADA devera apresentar comprovante de recolhimento do ISSON
correspondente ao servico executado e devera estar referenciado adatade emissdo da nota
fiscal, fatura ou documento de cobranca equivalente;

c) Caso, por ocasido da apresentacdo da nota fiscal, da fatura ou do documento de cobranca
equivalente, ndo haja decorrido o prazo legal para recolhimento do ISSON, poderdo ser
apresentadas cépias das guias de recolhimento referentes ao més imediatamente anterior,
devendo a CONTRATADA apresentar a documentacdo devida quando do vencimento do
prazo legal para o recolhimento.

d) A liberacdo dos demais pagamentos ficard condicionada a apresentacdo _mensal, pela
CONTRATADA, dos comprovantes de recolhimento das contribuicbes devidas ao INSS
(GPS), bem como do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF. As guias de recolhimento
do INSS e o CRF deverdo estar acompanhados de declaracdo do Contador da
CONTRATADA informando que os funcionarios locados na obra estdo incluidos nestes

comprovantes.

e) A ndo apresentacdo dessas comprovacdes assegura a FDE o direito de sustar o pagamento
respectivo e/ou 0s pagamentos sequintes.
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PARAGRAFO TERCEIRO

Os pagamentos serdo realizados mediante depésito em conta corrente em nome da CONTRATADA no
Banco do Brasil em até 30 (trinta) dias, observado o seguinte procedimento:

| a CONTRATADA entregara os relatorios de medicdo a FDE em até dois dias Uteis ap6és a sua
realizacio;

1 a FDE deveré aprovar os valores medidos para fins de emissédo da fatura pela CONTRATADA,
comunicando-apor escrito daaprovacdo em até cinco dias Uteis contados a partir do recebimento
da medicéo;

111 a CONTRATADA apresentard afaturano dia (til sequinte & aprovacdo da medicdo correspondente
pela FDE. A entrega da fatura sera o termo inicial do prazo de pagamento.

[\ ando aprovacdo dos valores pela FDE devera ser comunicada a CONTRATADA no prazo de trés
dias uteis, acompanhado da justificativa correspondente.

V As faturas que apresentarem incorrecdes serdo _devolvidas a CONTRATADA para retificacao,
contando-se o0 prazo de pagamento a partir da data de reapresentacdo das faturas corrigidas a
FDE. A devolucédo das faturas em hipétese alguma servira de pretexto para gue a CONTRATADA
suspenda a execucdo do contrato;

VI Eventuais atrasos no cumprimento dos prazos fixados neste paragrafo ensejardo a prorrogacao
do prazo de pagamento por igual nimero de dias a que corresponderem 0s atrasos verificados.

PARAGRAFO QUARTO

Constitui_condicdo para a realizacdo _dos pagamentos a inexisténcia de registros em nome da
CONTRATADA no "Cadastro Informativo dos Créditos ndo Quitados de Orgéos e Entidades Estaduais
- CADIN ESTADUAL", o qual deverda ser consultado por ocasido da realizacdo de cada pagamento. O
cumprimento desta condicdo podera se dar pela comprovacao, pela CONTRATADA, de que 0s registros
estdo suspensos, nos termos do artigo 8° da Lei Estadual n°® 12.799/2008

PARAGRAFO QUINTO

O CONTRATANTE podera, por ocasidao do pagamento, efetuar a retencdo de tributos determinada por
lei, ainda que ndo haja indicacdo de retencdo na nota fiscal apresentada ou que se refira a retencées
nao realizadas em meses anteriores.

PARAGRAFO SEXTO

A realizacdo _de pagamentos nao isentara a CONTRATADA das responsabilidades contratuais,
quaisquer que sejam, nem implicard aprovacdo definitiva dos servicos por ela executados.

PARAGRAFO SETIMO

Para os pagamentos, além da execucdo dos servicos registrados pelas medicoes, &€ necessario gue a
CONTRATADA tenha cumprido todas as exigéncias contratuais relativas a pagamentos e atendido as
exigéncias da fiscalizacdo, sem o gue as faturas ndo serdo aceitas.

PARAGRAFO OITAVO

Fica expressamente estabelecido que a FDE, em nenhuma hipétese, aporéd aceites em duplicatas,
triplicatas ou letras de cambio e que somente liguidara titulos que contiverem a clausula “vinculado a
verificacdo de clausulas do presente contrato firmada pelo emitente do titulo e eventuais endossatarios.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os precos inicialmente ajustados sao fixos e irreajustaveis pelo prazo de 1 (um) ano contado da data do
orcamento estimado, especificada na subdivisédo subsequente.
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7.2.

7.3.

7.4.

7.5.
7.6.

7.7.

7.8.

7.1.1. O orcamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas pela
FIPE do més de outubro do ano de 2025 motivo pelo qual esta é a data do orgamento estimado.

E previsto reajuste anual dos precos inicialmente ajustados, de modo que, caso o prazo de execugdo do
objeto contratual ultrapasse a data em que se configure 1 (um) ano a contar da data do orcamento
estimado, e independentemente de pedido do Contratado, 0s precos iniciais serdo reajustados, mediante
a aplicacao, pelo Contratante, do indice de Precos de Obras Publicas — indice de Precos de Edificagcbes
— Escolas, elaborado pela Fundacéo Instituo de Pesquisas Econdmicas FIPE e publicado pela Secretaria
de Estado de Fazenda de S&o Paulo D.O.E., exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas
apo6s a ocorréncia da anualidade.

No caso de reajuste(s) subsequente(s) ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagara ao
Contratado a importdncia calculada pela U(ltima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar meméria de célculo referente ao reajustamento de
precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

Nas aferi¢des finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma
ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislagc&o entdo em vigor.

Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prec¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

O reajuste serd realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

8.1.

Sao obriga¢cbes do Contratante:
8.1.1. Receber o objeto no prazo e condi¢Bes estabelecidas no Termo de Referéncia.

8.1.2. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servigos, fixando prazo para a sua
correcao, certificando-se de que as solucdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

8.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, a
expensas do Contratado;

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execu¢cdo do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo
Contratado;

8.1.5. Comunicar ao Contratado para emissado de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa,
para efeito de liquidagdo e pagamento, se houver parcela incontroversa no caso de controvérsia
sobre a execucgédo do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, observando-se o art.
143 da Lei n° 14.133, de 2021,

8.1.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execucao do objeto, no prazo,
forma e condic¢des estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.1.7. Aplicar ao Contratado as sancfes previstas na lei e neste Contrato;

8.1.8. Cientificar o érgao de representacéo judicial da Procuradoria Geral do Estado para adoc¢éo das
medidas cabiveis quando necessdaria medida judicial diante do descumprimento de obrigacdes
pelo Contratado;
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8.1.9.

8.1.10.

8.1.11.

8.1.12.

8.1.13.
8.1.14.

8.1.15.

8.1.16.

8.1.17.

8.1.18.

8.1.19.

Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacbes e reclamacbes relacionadas a
execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execucao do ajuste.

Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracao
de descumprimento de clausulas contratuais.

Comunicar o Contratado na hipotese de posterior alteracéo do projeto pelo Contratante, se o
caso estiver enquadrado na situacao disciplinada pelo art. 93, 8§ 3°, da Lei n°® 14.133, de 2021.

Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto do
contrato.

Realizar avaliacdes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento.

Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentagdo como condi¢do indispenséavel
para o recebimento definitivo de objeto concernente a dltima e/ou Unica medi¢do, quando for o
caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execuc¢éo;

b) comprovacgéo das liga¢tes definitivas de energia, 4gua, telefone e gés;

¢) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

d) "habite-se", emitida pelo Municipio; e

e) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro junto ao Cartério de
Registro de Iméveis;

Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificacbes técnicas, orgamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspeg¢bes técnicas apds o
recebimento do servico e notificacdes expedidas.

Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacdes, apresentem
condi¢des adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranca e saude no
trabalho, caso haja previsdo nos instrumentos da contratacdo de que o servi¢co seja executado
nas dependéncias do Contratante, ou em local por ele designado.

Previamente a expedi¢do da ordem de servigo, quando for o caso, verificar pendéncias, liberar
areas e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucao.

Observar, no tratamento de dados pessoais de profissionais, empregados, prepostos,
administradores e/ou sécios do Contratado, a que tenha acesso durante a execucao do objeto a
que se refere a clausula primeira deste contrato, as normas legais e regulamentares aplicaveis,
em especial, a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018, com suas alteracdes subsequentes.

Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo com
0 contrato e a documentacdo que o integra.

8.2. O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro ndo se iniciara
enquanto o Contratado nao cumprir 0s atos ou apresentar a documentacao solicitada pelo Contratante
para adequada instru¢éo do requerimento.

8.3. A Administragdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros,
ainda que vinculados a execucdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato do Contratado, de seus profissionais, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII) -

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes estabelecidas em lei, e aquelas constantes deste
Contrato e da documentacdo que o integra, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as
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despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir
dispostas:

9.1.1.

9.1.2.
9.1.3.

9.1.4.

9.15.

9.1.6.

9.1.7.

9.1.8.

9.1.9.

9.1.10.

9.1.11.

9.1.12.

9.1.13.

9.1.14.

Fornecer, no local de sua aplicacéo ou utilizacéo, toda a mao-de-obra, materiais e equipamentos,
compativeis com o objeto do contrato, requisitados pela fiscalizacéo.

Utilizar, na fase prevista no cronograma, o equipamento especial indicado no relatério de vistoria;

Manter seguro de risco de engenharia no valor deste contrato, cuja apolice (cépia) devera ser
apresentada a Geréncia de Contratos da FDE;;

Substituir, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja presenca nos locais dos servicos
for julgada inconveniente pela FDE, incluindo-se o(s) responsavel(eis) pela(s) obra(s);;

Analisar do ponto de vista executivo os documentos técnicos integrantes do contrato e comunicar
por escrito, a Diretoria de Obras e Servicos da FDE, os erros de projeto, inclusive quaisquer
transgressdes as Normas Técnicas, regulamentos ou leis, durante o prazo de 15 (quinze) dias
contados da data de assinatura do contrato, sendo que a comunicacao fora do prazo acima ou a
auséncia de comunicacdo, ndo ensejara a CONTRATADA o direito de reclamar, no futuro,
quaisquer prejuizos que julgar haver sofrido, quer administrativa ou judicialmente;

Promover a organizagéo técnica e administrativa dos servi¢cos objeto do contrato, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacfes que
integram o contrato, no prazo determinado;

Conduzir os servicos em estrita observancia com as normas da Legislacdo Federal, Estadual e
Municipal, as Normas e Catalogos técnicos publicados pela FDE (Normas de Apresentagéo de
Projetos — Arquitetura / Estrutura / Hidraulica / Elétrica, Catalogos de Ambiente, Catalogo de
Componentes e Catalogo de Servigcos), bem como cumprir as determina¢Bes dos Poderes
Pablicos, mantendo os locais dos servicos sempre limpos e nas melhores condigBes de
seguranca, higiene e disciplina nos termos da Norma Regulamentadora n°® 18 (Ministério do
Trabalho), além de executar os servicos e obras objeto deste contrato de acordo com as
melhores técnicas disponiveis, com a regulamentagéo brasileira, com as normas técnicas da
ABNT, assumindo inteira responsabilidade pela sua execucéo;

Manter nos locais dos servigcos os Livros de Ocorréncias, para uso exclusivo da FDE, e jogos
completos de todos os documentos técnicos:

Realizar, as suas expensas, obrigatoriamente, 0os ensaios tecnoldgicos de concreto, aco, bloco
de concreto ou ceramico, grout (micro concreto) e compactacdo de aterros, de acordo com o
estabelecido pela Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. Realizar, quando solicitado
pela fiscalizagdo, os ensaios de produtos ou insumos que comprovem conformidade com as
especificacdes técnicas da FDE, ou instalar e manter no canteiro de obras, desde que necessario
e a critério da FDE, laboratdrio de campo que permita a execugdo dos ensaios para controles
tecnolégicos;

Refazer, as suas expensas, 0s servigos executados em desacordo com o estabelecido no
contrato e os que apresentarem defeitos de material, desconformidades ao especificado,
execucao em desacordo com a boa técnica ou vicio de construcdo, de acordo com a legislacéo
aplicavel.

Responder, civil e criminalmente, por todos os danos, perdas e prejuizos que, incluindo as
infracbes ambientais, por dolo ou culpa no cumprimento do contrato, venham direta ou
indiretamente provocar ou causar, por si ou por seus empregados, a FDE ou terceiros;

Confeccionar, instalar e preservar, as suas expensas, desde o inicio dos servigos, as placas
da(s) obra(s), conforme modelo fornecido pela FDE;

Comunicar a Diretoria de Obras e Servicos da FDE, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique nos locais dos servicgos;

Cumprir todas as solicitagBes e exigéncias feitas pela FDE nos Livros de Ocorréncias;
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9.1.15.

9.1.16.

9.1.17.

9.1.18.

9.1.19.

9.1.20.

9.1.21.

9.1.22.

9.1.23.

9.1.24.

9.1.25.

9.1.26.

9.1.27.

9.1.28.

9.1.29.

9.1.30.

9.1.31.

9.1.32.

9.1.33.

Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitados pela FDE, ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, aos locais da(s) obra(s), bem como aos documentos
relativos aos servicos executados ou em execucao;

Paralisar, por determinacao da FDE, qualquer servi¢co que néo esteja sendo executado de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens, mesmo de terceiros;

Arcar com todos os custos das demoli¢Bes, reparacdes e reconstrucdes que seja obrigada a
fazer em consequéncia da negligéncia no cumprimento de suas obrigacdes contratuais ou legais;

Tomar providéncias junto as concessionarias de energia elétrica e saneamento, para ligacdes
provisérias desses suprimentos;

Prover todos os funcionarios envolvidos com a(s) obra(s), dos equipamentos de seguranca,
EPI's, definidos pela legislagéo trabalhista e na Norma Regulamentadora n® 6 (Ministério do
Trabalho);

Manter, durante toda a execucao do Contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas,
todas as condi¢des de habilitacio e qualificacdo exigidas;

A CONTRATADA deverd apresentar Levantamento Topografico/Cadastral atualizado para
recebimento definitivo da obra, sempre que solicitado pela FDE;

Manter o local da obra e/ou dos servicos isolado, ndo permitindo o acesso de pessoas estranhas
ao mesmo, sem a prévia e expressa autorizacdo da FDE. A ndo observancia desta norma
acarretard a responsabilidade civil e criminal, perdas, danos e prejuizos decorrentes, nos termos
legais e contratuais;

Empregar tecnologia que possibilite reducdo e uso racional da agua potavel, visando melhor
desempenho sob o ponto de vista de eficiéncia no consumo da agua potével;

Apresentar auto de vistoria do Corpo de Bombeiros para recebimento definitivo da obra, desde
que pertinente ao objeto do contrato;

Fornecer Laudo Técnico de Inspe¢do do SPDA, apds execucdo dos servi¢os, assinado por
Engenheiro Eletricista, desde que pertinente ao objeto do contrato;

Apresentar na assinatura do contrato, a Anotacdo de responsabilidade Técnica — ART,
acompanhada de prova de recolhimento, referente ao objeto do contrato;

Empregar procedimentos de gestdo que possibilitem a minimizacdo da geracdo dos residuos,
sua reutilizacdo, reciclagem ou, em Uultimo caso, disposicdo em &reas licenciadas para tal
finalidade CONAMA 307,

N&o manter, no local dos servicos, empregados sem 0 competente registro do contrato de
trabalho na CTPS, nem em condi¢des contrarias as normas de segurancga e saude no trabalho:

Elaborar e implementar o PGR conforme NR 01 e item 18.4 da NR 18, ambos previstos pela
Portaria 3.214/78;

Executar o PCMSO e os ASO (Atestados de Saude Ocupacional) de forma articulada com os
riscos previstos no PGR incluindo eventuais subcontratadas;

Elaborar e executar, quando houver necessidade para a execucado dos servicos, se definido pela
FDE, Projeto Elétrico Provisério, por intermédio de profissional(is) legalmente habilitado(s) e em
conformidade com a NR 10 e NBR 5410;

Contratar, no minimo, um (1) Técnico de Seguranca do Trabalho fixo para cada obra que tenha
previsdo de niumero superior a 100 trabalhadores, considerado o pessoal préprio e das eventuais
subcontratadas, nos termos da NR 4;

Cumprir, rigorosamente, o Plano de Gestdo de Seguranga e Saude no Trabalho apresentado
pela FDE ou por empresa por ela contratada para tal fim;
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9.1.34.

9.1.35.

9.1.36.

9.1.37.
9.1.38.

9.1.39.

9.1.40.

9.1.41.

9.1.42.

9.1.43.

9.1.44.

9.1.45.

Responder solidariamente com a FDE pelas multas eventualmente aplicadas resultantes do
descumprimento de quaisquer condigGes estabelecidas nas normas de seguranca e salde no
trabalho, neste Contrato, na Consolidacdo das Leis do Trabalho e Portaria n°® 3.214/78 do
Ministério do Trabalho e outras disposi¢cdes relacionadas com a matéria;

Para obras a serem submetidas a processo de certificagdo ambiental, além de executar a obra
em conformidade ao contetido das pecgas graficas do projeto, consultar e atender o conjunto dos
documentos elaborados e dos termos de compromisso estabelecidos por ocasiao da certificacédo
ambiental do projeto, a serem fornecidos pela FDE;

Contratar Consultoria em Sustentabilidade incluindo os servigos profissionais de assisténcia a
execucdo da obra, visando ao cumprimento dos compromissos assumidos pelo projeto
certificado;

Contratar os servigcos de Auditoria junto ao 6rgéo certificador.

Designar e manter preposto aceito pelo Contratante no local do servico para representar o
Contratado na execucéo do contrato.

9.1.38.1. A indicac¢do ou a manutencdo do preposto do Contratado podera ser recusada pelo
Contratante, desde que devidamente justificada, hipétese em que o Contratado devera
designar outro para o exercicio da atividade.

Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art.
137, 1l, da Lei n° 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informacdo por eles
solicitados;

Alocar os profissionais necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitacdo e conhecimento adequados, utilizando os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as
recomendacdes de boa técnica e a legislagdo de regéncia;

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com o
Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano
causado diretamente & Administragdo ou a terceiros em razdo da execucdo do contrato, nao
excluindo nem reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento da
execucao contratual pelo Contratante, que ficar4 autorizado a descontar dos pagamentos
devidos ou da garantia, caso exigida na documentacdo que integra este instrumento, o valor
correspondente aos danos sofridos;

Efetuar comunicagdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagéo
ou finalizacao do servigo no prazo estabelecido, para ado¢éo de acdes de contingéncia cabiveis.

N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, cénjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante, de agente publico que
desempenhe(ou) funcdo na licitagéo ou de fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48,
paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

Quando nao for possivel a verificagao da regularidade no Sistema de Cadastramento Unificado
de Fornecedores — SICAF ou em outros meios eletrénicos habeis de informacgdes, o contratado
devera atender a notificacdo para entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato,
no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, 0s seguintes documentos:

a) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniéo;

b) certidées que comprovem regularidade fiscal perante as Fazendas Estadual/Distrital e/ou
Municipal/Distrital do domicilio ou sede do contratado que tenham sido exigidas para fins
de habilitacdo na documentacgéo que integra este instrumento;
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9.1.46.

9.1.47.

9.1.48.

9.1.49.

9.1.50.

9.1.51.

9.1.52.

9.1.53.

9.1.54.

9.1.55.

9.1.56.

9.1.57.

9.1.58.

9.1.59.

9.1.60.

9.1.61.

c) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e
d) Certiddo Negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de Débitos Trabalhistas — CNDT;

Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacbes previstas em Acordo, Convencgéo, ou
Dissidio Coletivo de Trabalho das categorias abrangidas pelo contrato, e por todas as obrigacdes
e encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, sociais, comerciais e os demais previstos em
legislagéo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante, nos
termos do artigo 121 da Lei n® 14.133, de 2021;

Comunicar ao Fiscal do contrato, assim que possivel, qualquer ocorréncia anormal ou acidente
que se verifique no local da execucéo dos servicos.

Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execucao do objeto.

Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros.

Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacéo pertinente, cumprindo as
determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas
melhores condi¢cfes de seguranca, higiene e disciplina.

Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacdo, quaisquer
mudan¢as nos métodos executivos que fujam as especificagbes do Termo de Referéncia,
observando-se o disposto no Capitulo VII do Titulo Il da Lei n°® 14.133, de 2021.

N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do
de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

Manter, durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade com as obriga¢fes assumidas,
todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitaco;

Cumprir, durante todo o periodo de execuc¢do do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como
as reservas de cargos previstas em outras normas especificas (art. 116 da Lei n° 14.133, de
2021);

Comprovar o cumprimento da reserva de cargos a que se refere o item anterior, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, com a indicacéo dos empregados que preencheram as referidas vagas
(art. 116, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021);

Guardar sigilo sobre todas as informacg8es obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato,
respondendo, administrativa, civil e criminalmente por sua indevida divulgacdo e incorreta ou
inadequada utilizacao;

Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento de sua proposta,
inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros, mas que sejam previsiveis
em seu ramo de atividade;

Cumprir as disposi¢cdes legais e regulamentares federais, estaduais e municipais que interfiram
na execucédo do objeto, bem como as normas de seguranc¢a do Contratante;

Manter seus profissionais nos horarios predeterminados na documentagcao que integra este
Contrato.

Apresentar seus profissionais devidamente identificados por meio de cracha.
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9.1.62.

9.1.63.

9.1.64.

9.1.65.
9.1.66.

9.1.67.
9.1.68.

9.1.69.

9.1.70.

9.1.71.

9.1.72.

9.1.73.

9.1.74.

9.1.75.

9.1.76.

9.1.77.

Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal de seus profissionais que
adentrardo no 6rgao para a execucao do objeto da contratacao.

Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

Atender as solicitag6es do Contratante quanto a substituicdo dos profissionais alocados, no
prazo fixado pela fiscalizag@o do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento
das obrigacdes relativas a execucao do servi¢co, conforme descrito nas especificacdes do objeto.

Instruir seus profissionais quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

Instruir seus profissionais a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo
executarem atividades n&o abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao
Contratante toda e qualquer eventual ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungéo.

Instruir os seus profissionais, quanto a prevencao de incéndios nas areas do Contratante.

Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e
de comunicagéo.

Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme a(s) area(s) de
atuacéo prevista(s) no Termo de Referéncia, em plena validade.

Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengcas necessérias e demais
documentos e autorizagBes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel.

Elaborar o Diario de Obra ou Livro de Ordem, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como nimero de
funcionédrios, de equipamentos, condi¢cdes de trabalho, condigbes meteoroldgicas, servigcos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a
Fiscalizacédo e situacéo das atividades em relacdo ao cronograma previsto.

Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificacdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio
de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo.

No caso de utilizacdo na execuc¢do do objeto deste contrato de produtos ou subprodutos florestais
de origem nativa da flora brasileira referidos no art. 1° do Decreto estadual n° 66.819, de 2022,
proceder as respectivas aquisi¢des de pessoa juridica com inscri¢do validada no CADMADEIRA.

Comprovar a procedéncia legal de produtos ou subprodutos florestais que sejam utilizados em
cada etapa da execucdo contratual, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a
apresentacéo da documentacéo indicada no Termo de Referéncia, conforme o caso.

No caso de utilizacdo na execu¢do do objeto deste contrato de produtos ou subprodutos de
origem mineral referidos no § 1° do art. 1° do Decreto estadual n°® 67.409, de 2022, proceder as
respectivas aquisi¢des de pessoa juridica com inscri¢do validada no CADMINERIO.

Dar pleno cumprimento ao disposto na Lei estadual n° 12.684, de 26 de julho de 2007, a qual
proibe o uso, no Estado de S&o Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que contenham
quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de
amianto na sua composicao.

Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcao civil
estabelecidos na Resolugao n° 307, de 05/07/2002, com as alteracbes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, nos seguintes termos:

9.1.77.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da
Construcéo Civil, conforme o caso.
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9.1.78.

9.1.79.

9.1.80.

9.1.77.2.

9.1.77.3.

9.1.77.4.

Nos termos dos artigos 3° e 10 da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o
Contratado devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos
da construcdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos
seguintes procedimentos:

9.1.77.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverédo
ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a
aterros de residuos classe A de preservacao de material para usos futuros.

9.1.77.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdao ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou
reciclagem futura.

9.1.77.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias
ou aplicagcbes economicamente vidveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacéo): deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.1.77.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais & saude):
deverédo ser armazenados, transportados, e destinados em conformidade
com as normas técnicas especificas.

Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos originarios da
contratagcdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas,
corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nédo
licenciadas.

Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestdo de
Residuos da Construcéo Civil, conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena
de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de
Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR nos. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116,
de 2004.

Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.1.78.1.

9.1.78.2.

Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execugao
contratual, deverd respeitar os limites maximos de emisséo de poluentes admitidos na
Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o
poluente e o tipo de fonte.

Na execucdo contratual, conforme o caso, a emisséo de ruidos ndo podera ultrapassar
0s niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em
Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagio Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido
para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos
termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacao correlata

Deverdo ser utilizados, na execucéo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta
de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacéo aos agregados naturais,
conforme tenha sido disciplinado no Termo de Referéncia e em conformidade com o previsto na
planilha de formacéo de precos que integra este instrumento.

Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes:

9.1.80.1.
9.1.80.2.
9.1.80.3.

de qualquer acidente de trabalho na execucao dos servi¢os;
do uso indevido de patentes ou outros direitos de propriedade intelectual de terceiros;

de danos resultantes de defeitos ou incorre¢cfes dos servigos executados;
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9.2.

9.3.

9.4

9.5.

9.1.81. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente autorizados pela fiscalizacao e
sob custas do Contratado, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam, necessarios ao
controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos,
conforme procedimento previsto nas especificacdes do Termo de Referéncia;

9.1.82. Providenciar, conforme o caso, as ligaces definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos federais, estaduais
€ municipais e concessionarias de servi¢os publicos para a obtencédo de licencas e regularizacédo
dos servigos e atividades concluidas (ex.: “habite-se”, licencas ambientais, alvaras, etc.).

9.1.83. Comprovar inscrigdo no Cadastro Nacional de Obras, no caso de se tratar de hipotese de
inscricao obrigatéria nos termos da legislacéo aplicavel.

Em atendimento a Lei n°® 12.846, de 2013, e ao Decreto Estadual n® 69.588, de 2025, o Contratado se
compromete a conduzir os seus negoécios de forma a coibir fraudes, corrupcdo e quaisquer outros atos
lesivos & Administragdo Publica, nacional ou estrangeira, de modo que o Contratado ndo podera oferecer,
dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, tampouco aceitar ou se comprometer a aceitar de
quem quer que seja, por conta propria ou por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doacao,
compensagéo, vantagens financeiras ou beneficios de qualquer espécie relacionados de forma direta ou
indireta ao objeto deste contrato, 0 que deve ser observado, ainda, pelos seus prepostos, colaboradores
e eventuais subcontratados, caso permitida a subcontratacéo.

9.2.1. 0O descumprimento das obrigacfes previstas na subdivisdo acima podera submeter o Contratado
a extingdo unilateral do contrato, a critério do Contratante, sem prejuizo da aplicacdo das
sancdes penais e administrativas cabiveis e, também, da instauragdo do processo administrativo
de responsabilizagéo de que tratam a Lei n® 12.846, de 2013, e o Decreto estadual n° 69.588,
de 2025.

O Contratado obriga-se a ndo admitir a participacdo, na execucao deste contrato, de:

9.3.1. agente publico de 6rgéo ou entidade licitante ou contratante, ou terceiro que auxilie a condugéo
da contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica, nos termos dos 8§ 1° e
2° do artigo 9° da Lei n® 14.133, de 2021;

9.3.2. pessoa que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que tenha
desempenhado funcéo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que
deles seja cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau, nos termos do inciso IV do artigo 14 e/ou paragrafo Unico do artigo 48 da Lei n®
14.133, de 2021;

9.3.3. pessoas que se enquadrem nas demais vedacOes previstas no artigo 14 da Lei n® 14.133, de
2021.

. O Contratado devera observar a vedagédo constante do Decreto estadual n® 68.829, de 4 de setembro
de 2024.

O Contratado devera cumprir as disposi¢cdes constantes no Cédigo de Etica e de Conduta da
FDE vigente, disponivel no site www.fde.sp.gov.br, sob pena das sanc¢des previstas pelo seu
descumprimento.

CLAUSULA DECIMA- OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

10.1.

Sempre que realizarem qualquer tipo de tratamento de dados pessoais ho &mbito da execuc¢éo do objeto
deste contrato, as partes deverdo observar as normas previstas na Lei n° 13.709, de 14 de agosto de
2018 (Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais — LGPD), com suas alteracdes subsequentes, e as
demais normas legais e regulamentares aplicaveis.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUGCAO CONTRATUAL (art. 92, XII)

11.1.

A CONTRATADA ofereceu, a titulo de garantia do contrato e conforme o artigo 98 da Lei Federal

11.2.

n° 14.133/2021, o montante de 5% (cinco por cento) do valor do mesmo.

11.1.1. Nos casos em gue o valor da proposta da licitante vencedora for inferior a 85% (oitenta
e cinco por cento) do valor estimado pela FDE, sera exigida da CONTRATADA garantia
adicional correspondente a diferenca entre esse valor estimado e o valor da proposta
apresentada, sem prejuizo da garantia prevista no subitem anterior e das demais
exigiveis na forma da legislacao vigente.

Desfalcada a garantia_prestada, pela imposicdo _de multas ou outro_motivo _de direito, a

11.3.

CONTRATADA sera notificada através de correspondéncia simples, para, no prazo de 3(irés)
dias uteis, complementar o valor caucional. A ndo apresentacdo da cobertura da garantia
importard em rescisfio contratual. A FDE cabe descontar da garantia toda a importancia que, a
gqualquer titulo, Ihe for devida pela CONTRATADA.

A ndo prestacdo da garantia de execucdo equivale a recusa injustificada para a assinatura do

11.4.

contrato, caracterizando descumprimento total da obrigacdo assumida, e sujeitando_a
adjudicatéaria as sancdes previstas e demais normas pertinentes.

O saldo da garantia prestada sera liberado, ou restituido, até 15 (quinze) dias apés a emissdo do

11.5.

Termo de Encerramento das Obrigacdes Contratuais (TEOC).

No caso _de alteracdo contratual gue resulte em acréscimo _no _preco total da obra e/ou

11.6.

prorrogacédo de prazo, acontratada devera complementar o valor caucional em correspondéncia
ao acréscimo de preco ocorrido e/ou prorrogar seu prazo de validade. A complementacdo da
caucdo sera pré-condicdo para assinatura do Termo Aditivo.

Modalidades. A adjudicataria podera optar por uma das sequintes modalidades de garantia:

11.6.1. Dinheiro. A garantia em dinheiro deveréa ser efetuada mediante depdsito bancario em
favor da Unidade Contratante no Banco do Brasil, em conta que contemple a correcao
monetdria do valor depositado.

11.6.2. Titulos da divida publica. Serdo admitidos apenas titulos da divida publica emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de
custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

11.6.3. Fianca bancaria. Feita a opcdo pela fianca bancéaria, no instrumento deverd constar a
rentncia expressa do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

11.6.4. Seguro-garantia. A apdlice de seguro-garantia somente serd aceita se contemplar
todos 0s eventos. Caso tal cobertura ndo conste expressamente da apdlice, a
adjudicataria_poderd apresentar declaracdo firmada pela seguradora emitente
afirmando que o seguro-garantia apresentado é suficiente para a cobertura de todos
0s eventos indicados abaixo.

11.6.5. Cobertura. A garantia de execucdo assegurard, qualquer gue seja a modalidade
escolhida, o pagamento de:

11.6.5.1. prejuizos advindos do inadimplemento total ou parcial do objeto;
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11.7.

11.6.5.2. prejuizos diretos causados a Unidade Contratante decorrentes de culpa ou
dolo da CONTRATADA durante a execucdo do objeto;

11.6.5.3. multas, moratérias e compensatérias, aplicadas pela Unidade Contratante a
contratada, e

11.6.5.4. obrigacdes trabalhistas e previdencidrias relacionadas ao contrato néo
adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

Nao serdo_aceitas garantias gue incluam outras isencfes de responsabilidade que néo_as

11.8.

11.9.

11.10.

11.11.

11.12.

11.13.

11.14.

11.15.

11.16.

seguintes:

11.7.1. Caso fortuito ou forca maior;

11.7.2. Descumprimento _das_obrigacfes pela contratada decorrentes de atos ou fatos
imputaveis exclusivamente a Unidade Contratante.

A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger o periodo de
vigéncia contratual.

Na hipétese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracéo, o
contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdélice de seguro até a
ordem de reinicio da execuc¢do ou o adimplemento pela Administragao;

No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera
ser ajustada ou renovada seguindo 0s mesmos parametros.

O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

11.11.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo contratante
quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de
cladusulas contratuais (art. 137, § 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021).

11.11.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apélice, sua caracterizacdo e comunicacdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, nédo
caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados 0s
prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da
Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

A garantia deve assegurar a cobertura de todos os eventos ocorridos durante a sua validade,
ainda que a notificacdo quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de
descumprimento de clausulas contratuais (§ 4° do artigo 137 da Lei n° 14.133, de 2021) ou a
comunicacdo do sinistro pelo Contratante ocorra ap6s expirada a vigéncia da contratacdo ou a
validade da garantia.

Extinguir-se-4 a garantia com a restituicdo da apolice, carta-fiangca ou autorizagdo para a
liberacdo de importéancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia ou anuéncia ao resgate
do titulo de capitalizagdo, acompanhada de declaragdo do contratante, mediante termo
circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do contrato.

A garantia somente sera liberada ou restituida apés a fiel execuc¢do do contrato ou ap6s a sua
extingdo por culpa exclusiva da Administragcdo e, quando em dinheiro, sera atualizada
monetariamente.

O garantidor n&o é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢fes ao Contratado.

O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista
neste Contrato.
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11.17. A garantiade execucdo éindependente de eventual garantiado servico prevista especificamente
no Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRAGOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

12.1. Pelas infracOes previstas no Art. 155 na Lei Federal n°® 14.133/21, a CONTRATADA ficara sujeita
as seguintes sancoes:

| - Adverténcia aplicada pela FDE e inserida no site e-Sancdes e demais canais pertinentes da
Administracdo Publica;

Il - Multa a ser aplicada nos montantes e para as infracdes abaixo relacionadas:

a) Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor da obra, por dia de atraso no seu
inicio, a partir da assinatura do contrato, até o limite de 2% (dois por cento) do valor da
obra, apés o que, acritério da FDE, este podera ser extinto, e ser aplicada, adicionalmente,
a penalidade de impedimento de licitar e contratar com a Administracdo Publica, pelo
prazo de até 3 (trés) anos;

b) multa, calculada na forma indicada no paragrafo primeiro desta clausula, na hipétese de
atraso na conclusdo dos servicos, em até 30 (trinta) dias. Apdés esse prazo, a multa sera
de 1% (um por cento) ao dia, cumulativamente, até o limite estabelecido no paragrafo
terceiro desta clausula;

¢) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da obra, ha hipdtese de descumprimento de
gualquer _das__condicfes _contratuais, cujas _sancdes ndo__estejam _previstas
especificadamente nesta clausula;

d) multa de 10% (dez por cento) do valor total pago da(s) obra(s), na hipétese da ndo
apresentacdo _da certiddo negativa, ou positiva com_efeitos de negativa, de Débitos
relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da Unido, no prazo estabelecido;

e) multade 20% (vinte por cento) sobre o valor da obra, por sua inexecucéo total;

f)  multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, por sua inexecucéo
parcial;

Ill - Impedimento de licitar e contratar com a Administracdo Publica direta e indireta do Estado de

Sao Paulo, por prazo ndo superior a 03 (trés) anos;

IV_— Declaracdo _de inidoneidade, quando_a CONTRATADA deixar _de cumprir_as obrigacdes
assumidas, praticando as infracfes previstas gue justifiguem aimposicdo de penalidade mais
grave gue a sancdao referida no inciso Ill, gque impedird a CONTRATADA de licitar e contratar
no d&mbito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo
minimo de 03 (trés) anos e maximo de 06 (seis) anos.

Além da aplicacdo das multas e demais penalidades avencadas acima, a FDE podera extinguir o
presente contrato por gualquer uma das infracdes previstas por lei, bem como aplicar a CONTRATADA,
impedimento de licitar e contratar com a Administracdo Publicadireta e indiretado Estado de Sdo Paulo,

pelo prazo de até 3 (trés) anos.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Para o célculo da multa a que se refere a alinea "b" desta clausula, sera
utilizada a sequinte formula:

M =0,4 (n/p)2 v.

onde: M = Valor da multa
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n = numero de dias de atraso

v = valor total pago da(s) obra(s) em atraso

p = prazo contratual, em dias.

* a relacdo (n/p) seréd calculada com 4 (quatro) casas decimais.

PARAGRAFO SEGUNDO - A multa prevista na alinea “d” é aplicavel na sua totalidade,
independentemente do limite estabelecido no PARAGRAFO TERCEIRO abaixo.

PARAGRAFO TERCEIRO - As multas previstas nas alineas “a”, “b”, “c”, “e” e “f” desta clausula, sdo
cumulativas e serdo aplicadas até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total da(s) obra(s)
penalizada(s), guando este ajuste poderd ser extinguido e aplicado o impedimento de licitar e contratar
com a Administracdo Publica, pelo prazo de até 03 (trés) anos.

PARAGRAFO QUARTO: As sanc8es previstas nos incisos |, lll e IV _poderdo ser aplicadas
cumulativamente com as previstas no inciso |l desta clausula.

PARAGRAFO QUINTO - As multas aplicadas e as indenizacdes cabiveis serfo sempre que possivel,
independentemente de qualguer aviso ou nhotificacdo judicial ou extrajudicial, descontadas dos créditos
da CONTRATADA, e quando seus valores forem superiores ao valor de pagamento _eventualmente
devido pela Administracdo a CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferenca serd descontada da
garantia prestada ou serd cobrada judicialmente.

PARAGRAFO SEXTO - As multas previstas nesta clausula ndo tém carater compensatério, mas sim
moratorio_e, consequentemente, o seu pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparacdo dos
eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato punivel venha acarretar a FDE.

PARAGRAFO SETIMO — As sancdes administrativas serdo publicadas conforme o art. 161 da Lei Federal
n° 14.133 de 2021.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

13.1. A extincdo contratual podera ser.

13.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito da FDE, nos casos enumerados abaixo:

13.1.1.1. O ndo cumprimento de clausulas contratuais, inclusive as de obrigacdo relativa
as _normas _de seguranca e saude no trabalho, especificacdes, projetos ou

prazos;

13.1.1.2. O cumprimento irreqular de clausulas contratuais, inclusive as de obrigacdo
relativa as normas de sequranca e saude no trabalho, especificacdes, projetos
e prazos;

13.1.1.3. A lentiddo do seu cumprimento, levando a FDE a concluir pela impossibilidade
de conclusdo da obra, no prazo estipulado;

13.1.1.4. O atraso injustificado parainicio da obra apds a assinatura deste contrato;

13.1.1.5. A paralisacao da obra;

13.1.1.6. A subcontratacdo do seu objeto, a associacdo do contratado com outrem, a
cessao _ou_transferéncia, total ou parcial, bem como a fusdo, cisdo ou
incorporacdo, ndo previstas no edital e no contrato;

13.1.1.7. O desatendimento das determinacdes requlares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execucao, assim como as de seus superiores,
inclusive nos casos de descumprimento ou ndo saneamento de irregularidades
atinentes as normas de seguranca e saude no trabalho;

FUNDAGCAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
Avenida S3o Luis, 99 Republica Sdo Paulo SP 01046-001 (11)3158.4000
www.fde.sp.gov.br 61


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92

FIS‘E’!EZ’\‘/‘O‘S”’ES\TTS seerataria de L SAO PAULO
D.

A EDUCACAO Educacao

GOVERNO DO ESTADO

Concorréncia Eletronica - SIASG n° 90208/2025 - FDE n° 69/00778/25/01 - SEI- n® 229.00008629/2025-53 - MOD. PADRONIZADO - 11/06/2025

13.1.2.

13.1.3.

13.1.4.

13.1.1.8. O cometimento reiterado de faltas na sua execucao;

13.1.1.9. A decretacdo de faléncia ou ainstauracdo de insolvéncia civil;

13.1.1.10. A dissolucado da sociedade ou o falecimento do contratado;

13.1.1.11. A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa,
que prejudigue a execucédo do contrato;

13.1.1.12. Razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento,
justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a
que esta subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a
que se refere o contrato;

13.1.1.13. A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada,

impeditiva da execucdo do contrato.

consensual, por acordo entre as partes, por conciliacdo, por mediacdo ou por comité de

resolucdo de disputas, desde gue haja interesse da Administracao.

No caso

de extincdo pelas razdes enumeradas abaixo, sem que haja culpa da

CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos requlamentares comprovados, quando

0s houver sofrido.

13.1.3.1.

13.1.3.2.

13.1.3.3.

13.1.3.4.

A supressao, por parte da FDE, da(s) obra(s) ou servicos, acarretando
modificacdo do valor inicial do contrato além do limite estabelecido na lei;

A suspensdo de sua execucao, por ordem escrita da FDE, por prazo superior a
120 (cento e vinte) dias, salvo _em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou gquerra, ou ainda por repetidas suspensdes
gue totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatério
de indenizacbes pelas sucessivas e contratualmente _imprevistas
desmobilizacdes e mobilizacdes e outras previstas, assegurado ao contratado,
nesses casos, o direito _de optar pela suspensdao do cumprimento das
obrigacfes assumidas, até gue seja normalizada a situacéo;

O _atraso_superior _a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela FDE
decorrentes da(s) obra(s) ou servicos, ou parcelas destes ja recebidos ou
executados, salvo em caso de calamidade publica, graves perturbacbes da
ordem interna ou guerra, assequrado ao contratado o direito_de optar pela
suspensdo do cumprimento de suas obrigacdes até gue seja normalizada a
situacdo, caso em gue sua decisdo devera ser comunicada, por escrito, a FDE;

A nao liberacdo, por parte da FDE, das areas, locais ou objetos para execucao
da(s) obra(s), nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais
naturais especificadas no projeto.

A extincdo contratual pelo ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificacdes,

projetos e prazos, acarreta as sequintes consequéncias;

13.1.4.1. Assuncdo imediata do objeto do contrato, no estado e locais em que se
encontrarem, por ato préprio da FDE;

13.1.4.2. Ocupacdo e utilizacdo dos locais, instalacdes, eqguipamentos, material e
pessoal empregados na execucdo do contrato, necessario a sua continuidade;

13.1.4.3. Retencado dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuizos

causados a FDE.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)
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14.1. No presente exercicio, as despesas decorrentes desta contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no respectivo Orgcamento do Estado, na dotagdo abaixo discriminada:

I.  Convénio:
II.  Fonte de Recursos: 1.500.1.0001
Ill.  Elementos de Despesa: 4.4.90.51.30/ 3.3.90.39.81
IV.  Funcional Programatica: 12.365.0815.2494:
V. Notade Empenho:

14.2. Quando a execuc¢do do contrato ultrapassar o presente exercicio, a dotacdo relativa ao(s) exercicio(s)
financeiro(s) subsequente(s) sera indicada ap0s aprovacéo da Lei Orgcamentaria respectiva e liberagao
dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, 1)

15.1. Aplicam-se aos casos omissos as disposi¢cdes contidas na Lei n® 14.133, de 2021, e disposicdes
regulamentares pertinentes, e, subsidiariamente, as disposi¢cdes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 —
Cédigo de Defesa do Consumidor — e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — ALTERAGOES

16.1. Eventuais altera¢Bes contratuais reger-se-a8o pela disciplina dos arts. 124 e sequintes da Lei n°® 14.133,
de 2021.

16.2. O Contratado € obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou supressdes
que se fizerem necessarios no objeto, a critério exclusivo do Contratante, até o limite estabelecido no
artigo 125 da Lei n°® 14.133, de 2021.

16.3. Se o contrato ndo contemplar pre¢os unitarios para obras ou servigos cujo aditamento se fizer necessario,
esses serdo fixados por meio da aplicacdo da relagdo geral entre os valores da proposta e o do
orcamento-base da Administracdo sobre os precos referenciais ou de mercado vigentes na data do
aditamento, respeitados os limites estabelecidos no artigo 125 da Lei n°® 14.133, de 2021.

16.4. Na presente contratacéo, a diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de
referéncia ndo podera ser reduzida em favor do Contratado em decorréncia de aditamentos que
modifiquem a planilha orcamentéria (artigo 128 da Lei n® 14.133, de 2021).

16.5. Eventuais alteracBes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo,
respeitadas as disposi¢bes da Lei n°® 14.133, de 2021, admitindo-se que, nos casos de justificada
necessidade de antecipacao de seus efeitos, a formalizacdo do aditivo ocorra no prazo méaximo de 1
(um) més (art. 132 da Lei n° 14.133, de 2021).

16.6. Caso haja alteracéo unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do Contratado, o
equilibrio econémico-financeiro inicial sera restabelecido no mesmo termo aditivo.

16.7. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebrag&o de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO

17.1. Incumbird ao Contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratacdes Publicas
(PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na
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Internet, em atencéo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, 8§ 2°, da Lein. 12.527, de
2011, c/c art. 22 do Decreto estadual n° 68.155, de 2023.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — FORO (art. 92, §1°)

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de S&o Paulo para dirimir quaisquer questdes que
decorrerem deste Termo de Contrato, que ndo puderem ser resolvidas na esfera administrativa, conforme
art. 92, § 1°, da Lei n® 14.133, de 2021.

E assim, por estarem as partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento em 01 (uma) via, que,
lido e achado conforme pelo Contratado e pelo Contratante, vai por eles assinado para que produza todos os
efeitos de Direito, sendo assinado também pelas testemunhas abaixo identificadas.

O contrato seré assinado com a utilizagdo de meio eletrnico através do Sistema Eletrdnico de Informagdes do
Estado de S&o Paulo — SEI, do Governo do Estado de S&o Paulo, nos termos da legislagéo aplicavel.

[Local], [dia] de [més] de [ano]. QU [Local], data da Gltima assinatura eletrbnica das partes.

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

Representante legal do CONTRATANTE e Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1-
2-
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ANEXO 11l
NORMA DE ORGANIZAGAO N° 002/2010 - 04
CRITERIOS PARA A IMPOSIGAO DE PENALIDADES

Assunto: Disciplina o procedimento para apuracdo de infragdes cometidas pelos licitantes e contratados,
durante a fase licitatdria ou durante a execugdo contratual.

1. HISTORICO DAS REVISOES

HISTORICO DAS REVISOES

Data Revisdo N° Descricdo da Alteracéo

21/12/2010 00 Implantagéo.

Alteracéo do item 7 e adequacdes de procedimentos, prazos

27/06/2014 01 a

e competéncias.

Adequacéo ao Decreto n® 61.751 de 23/12/2015 e a Portaria
11/05/2022 02 Normativa n° 002/2021.

Revisdo e adequacédo a Nova Lei de Licitagcdes e Contratos
25/07/2024 03 Administrativos n° 14.133/2021.

Incluséo de regra de transicdo para contratos regidos pelas
09/08/2024 04 leis n.° 8.666/93 e n.° 10.520/02, e ajustes no processo

administrativo, incluindo a definicdo dos agentes.

2. DISPOSICOES INICIAIS

2.1.

2.2.

Esta Norma de Organizacéo institui o rito do Processo Administrativo a ser autuado para apuragéo
de infragcdes cometidas pelos Licitantes ou Contratados, durante a fase licitatoria e/ou durante a
execucao contratual, bem como regulamenta a competéncia para a aplicacdo das sancdes
administrativas cabiveis, de acordo com a legislacao pertinente e sistemas de uso obrigatério
vigentes.

Esta Norma abrange todos os processos licitatorios e de contratacdo, bem como os instrumentos
contratuais deles decorrentes no &mbito da Fundag¢édo Para o Desenvolvimento da Educacdo —
FDE.

3. AGENTES DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

3.1.
3.2.

3.3.

3.4,

Autoridade Superior: Presidéncia;
Autoridade Competente: Diretoria/ Chefia de Gabinete;

Relator da Ocorréncia: Presidente da Comisséo de Licitacdo, Pregoeiro ou Gestor/ Fiscal do objeto
da contratacao;

Servidor Responsével pelo Procedimento: Geréncia de Contratos — GCON.
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4.

AUTUAGAO E INSTRUGAO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

Constatadas irregularidades na execucdo do contrato, a geréncia devera notificar o Contratado
para que as saneie em prazo determinado, sob pena de abertura do correspondente processo
administrativo.

4.1.1. Em caso de saneamento das irregularidades ou apresentacdo de resposta pelo
contratado, a Autoridade Competente, apds analise detalhada, deliberara pela
regularidade da execuc¢édo do contrato.

Decorrido o prazo do item 4.1., caso ndo tenha ocorrido 0 saneamento das irregularidades, a
Autoridade Competente encaminhara, através de Comunicacao Interna, o pedido de abertura de
processo administrativo, o qual deverd ser acompanhado dos documentos indispenséaveis a
instrucdo do correspondente processo, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, a GCON/ DPA —
Departamento de Processos Administrativos para autuagéo do processo.

Nos casos de ndo assinatura de Contrato, Ata, Ordem de Servi¢o ou Fornecimento pelo licitante,
a GCON encaminhara a Autoridade Competente, através de Comunicacdo Interna, o pedido de
abertura de processo administrativo, o qual devera ser acompanhado dos documentos
indispensaveis a instru¢do do correspondente processo, no prazo méaximo de 10 (dez) dias Uteis.

4.3.1. A Autoridade Competente, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, devera analisar o
pedido de instauragdo do processo.

Instaurado o processo administrativo, o Relator da Ocorréncia realizara o cadastro do processo
nos sistemas vigentes e encaminhara a Autoridade competente para aprovacdo. Autorizada a
abertura, o processo administrativo ser4d encaminhado a GCON, que intimar4 o Licitante ou
Contratado para que apresente sua defesa no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, bem como
comunicara a instituicdo emitente do seguro garantia, fian¢a bancéria ou titulos da divida publica
a expectativa de sinistro, quando for o caso.

4.4.1. Aintimacao sera entregue, através de Carta Registrada com Aviso de Recebimento, no
endereco do Licitante ou Contratado, conforme constar no Regulamento de Cadastro
dos Fornecedores da FDE.

4.4.2. Considera-se efetivada a intimagcdo e comecara a fluéncia do prazo do item 4.4 quando
o Aviso de Recebimento for entregue no enderec¢o cadastrado.

4.4.3. Nao encontrado o Licitante ou Contratado, a GCON providenciara sua intimagdo por
edital, que sera publicado no Diario Oficial do Estado — DOE, dando inicio o prazo de
defesa a partir da data subsequente a da publicacao.

4.4.4. A intimacdo dara inteira ciéncia das penalidades a que o Licitante ou Contratado esta
sujeito e conterd uma chave de seguranga para que possa acessar e inserir sua defesa
de forma digital, no sistema vigente.

4.4.5. No caso de impossibilidade de acesso ao sistema vigente, o Licitante ou Contratado,
mediante Procurador, podera apresentar em formato fisico sua defesa no guiché de
protocolo geral da FDE, observado o prazo do item 4.4.

Recebida a defesa, a GCON encaminhara, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, o processo
administrativo a Autoridade Competente, que devera solicitar analise da area técnica quanto aos
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4.6.

4.7.

4.8.

4.9,

4.10.

argumentos lancados pelo Licitante ou Contratado, e ap6s proferira decisdo, no prazo maximo
de 10 (dez) dias uteis.

45.1. A Autoridade Competente podera encaminhar o processo para a Assessoria Juridica
caso haja alguma questao juridica que necessite de esclarecimento ou andlise.

4.5.2. Esgotado o prazo do item 4.4 sem apresentacdo da defesa ou caso a defesa tenha sido
apresentada intempestivamente, a GCON encaminhard os autos a Autoridade
Competente para decisdo quanto a aplicagdo da penalidade, no prazo de 10 (dez) dias
Uteis.

A notificacdo da decisdo de que trata o item 4.5 serd realizada ao Licitante ou Contratado nos

moldes dos itens 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3 e 4.4.4, sendo concedido o prazo de 15 (quinze) dias Uteis

para apresentacao de recurso.
4.6.1. O recurso sera recebido com efeito suspensivo.

Apresentado recurso, a GCON encaminhara, no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, o
processo para a Autoridade Competente, que devera solicitar andlise da area técnica quanto aos
argumentos lancados, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, e, apds, submetera o recurso
a Assessoria Juridica para elaboragédo de parecer juridico, com posterior envio & Autoridade
Superior para decisao final.

4.7.1. A Autoridade Competente podera, ap6s analise da é&rea técnica, reconsiderar sua
deciséo, todavia devera encaminhar sua decisao de reconsidera¢do, no prazo maximo
de 15 (quinze) dias Gteis, & Assessoria Juridica para elaboracao de parecer juridico, com
posterior envio a Autoridade Superior para deliberagdo final. Em caso de concordancia,
por parte da Autoridade Superior, a decisao devera ser inserida no sistema de aplicagao
de penalidades vigente.

Ap6s decisdo da Autoridade Superior quanto ao recurso, o processo serd encaminhado a GCON
para que seja providenciada as medidas cabiveis, devendo ocorrer a publicagéo da deciséo final
no DOE, no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, constando:

a) a origem e nimero do processo;
b) as penalidades aplicadas e o seu fundamento legal e contratual; e

¢) a razao social da empresa punida, com indicacdo do seu ndmero de inscricdo junto ao
Cadastro da Receita Federal.

Considera-se encerrada a instancia administrativa quando:
4.9.1. decorrido o prazo do item 4.6 sem apresentacao de recurso pela empresa;

4.9.2. a Autoridade Competente reconsiderar sua decisdo, com deliberacdo da Autoridade
Superior;

4.9.3. a Autoridade Superior proferir decisdo quanto ao recurso da empresa.

A finda administrativa com a efetivacéo das penalidades aplicadas e publicadas no DOE devera
ser comunicada ao Licitante ou Contratado, nos moldes do item 4.4.1, 4.4.2,4.4.3 e 4.4 4.
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5.

REGRA DE TRANSICAO

5.1.

Para os instrumentos contratuais regidos pelas leis n.° 8/666/93 e n.° 10/520/02, os prazos a que
se referem os itens 4.4 e 4.6; Anexo | do item 13 e Anexo Il do item 14 deverdo seguir o disposto
da Norma de Organizacdo n.° 002/2010-02, de 11/05/2022.

EFETIVAGAO DAS PENALIDADES E PROCEDIMENTO A SER ADOTADO

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Publicada a deciséo final, a GCON encaminharé o processo administrativo a Autoridade Superior
que finalizara o processo no sistema de aplicacédo de penalidade vigente.

6.1.1.

6.1.2.

Apbs finalizado o processo pela Autoridade Superior, o processo administrativo retornara
a GCON para cumprimento dos atos necessarios a efetivacdo das penalidades
aplicadas.

A GCON/DPA devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicagdo da sancéo, informar e manter atualizados os dados relativos as sancoes
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Iniddéneas e
Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no
ambito do Poder Executivo federal.

Se na deciséo final contiver aplicacdo da sancdo de multa, a GCON, no prazo méximo de 05
(cinco) dias Uteis, adotara as providenciais autorizadas pela legislag&o.

6.2.1.

6.2.2.

Serdo realizados descontos dos pagamentos eventualmente devidos pela FDE e
depédsito em garantia para abatimento da multa. Entretanto, caso ndo ocorra a quitagdo
total da multa, a GCON intimara o infrator, por meio de Carta Cobranca, a recolher aos
cofres da FDE o saldo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

Esgotado o prazo do item 5.2.1, quando for o caso, a GCON devera executar a garantia
contratual acionando o emitente do seguro garantia, fianca bancéaria ou titulos da divida
publica, para que efetue o pagamento no prazo de 10 (dez) dias uteis, prorrogavel por
igual por igual periodo em caso de que seja necessario 0 envio e andlise de
documentacao para regulacado do sinistro.

Esgotados os prazos dos itens 5.2.1 e 5.2.2, sem recolhimento do valor da multa, a GCON
inscrevera o infrator no Cadastro Informativo dos Créditos N&o Quitados de Orgéos e Entidades
Estaduais — CADIN.

6.3.1.

6.3.2.

Apés inclusdo do infrator no CADIN por débitos junto a FDE, aquele ficara impedido de
assinar contratos ou receber quaisquer pagamentos oriundos do Estado de S&o Paulo.

O valor da multa sera corrigido monetariamente de acordo com a variagdo do indice de
Preco ao Consumidor (IPC-FIPE).

Apb6s inclusdo do infrator no CADIN, e, decorridos 120 (cento e vinte) dias, a GCON,
encaminhara o processo administrativo para a Assessoria Juridica, que providenciara, no prazo

de 30 (trinta) dias Uteis, a cobranga do débito na esfera judicial.

6.4.1.

Ap6s o ajuizamento da demanda, a Assessoria Juridica promovera despacho contendo
as informacdes essenciais do processo, 0 qual seguird com copias do recebido de
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protocolo de peticionamento da acdo e da peticao inicial, com posterior envio a GCON
para arquivamento dos autos fisicos.

6.4.2. Quando a quitacdo da multa ocorrer na esfera judicial, a Assessoria Juridica devera
informar, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, a Geréncia Financeira — GFN e
GCON, que devera retirar o registro da penalidade nos sistemas vigentes e promover o
arquivamento definitivo dos autos fisicos.

6.4.3. Havendo composicdo na esfera judicial, a Assessoria Juridica promovera o Termo de
Confissdo de Divida, devendo encaminhar, apés formalizacdo do termo, no prazo
maximo de 15 (quinze) dias Uteis, a GFN para que promova o acompanhamento do
pagamento.

6.4.4. Em caso de ndo cumprimento do pagamento do acordo judicial pelo Licitante ou
Contratado, a GFN informara a Assessoria Juridica para que retome a medida judicial.

6.5. Analisada a conveniéncia, podera a Autoridade Superior proferir decisdo, devidamente motivada,
pelo ndo ajuizamento da cobranga pelo meio judicial e determinara o arquivamento definitivo do
processo administrativo quando o valor total da multa for de até 1.000 UFESPs, retornando o
processo administrativo para a GCON realizar as providéncias necessarias.

7. DECLARAGCAO DE INIDONEIDADE

7.1. A Autoridade Superior decidird sobre a aplicacdo da pena de declaragdo de inidoneidade
mediante proposta apresentada pela Autoridade Competente, apés o regular procedimento
administrativo.

7.1.1. A declaracao de inidoneidade podera ser pelo prazo minimo de 03 (trés) anos e maximo
de 06 (seis) anos.

7.2. Para aplicacdo da declaracdo de inidoneidade serdo consideradas as seguintes hipéteses de
cabimento:

a) apresentar declaracdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo
falsa durante a licitacdo ou a execucado do contrato;

b) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato;

c) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
d) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo; e

e) praticar ato lesivo previsto no artigo 5° da Lei n.° 12.846/2013.

7.3. A declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica produzira
seus efeitos enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitacéo, de acordo com a legislag&o vigente.

8. REABILITACAO DO LICITANTE OU CONTRATADO

8.1. A reabilitacdo do Licitante ou Contratado podera ser admitida perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade, exigidos cumulativamente:
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a) reparacdao integral do dano causado a Administracdo Publica;
b) pagamento da multa;

c) decorrido o prazo minimo de 01 (um) ano da aplicacdo da penalidade no caso de
impedimento de licitar e contratar ou de 03 (trés) anos da aplicacdo da penalidade, no caso
de declaracao de inidoneidade;

d) cumprimento das condicdes de reabilitagdo definidas no ato punitivo; e

e) andlise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos
requisitos definidos acima.

8.1.1. Asancao pelas infragdes citadas nos itens “a” e “e”, do item™6.2., exigira, como condigdo
de reabilitacdo do licitante ou contratado, a implantacdo ou aperfeicoamento de
programa de integridade pelo responsavel.

8.1.2. A decisdo que conceder a reabilitacdo devera ser publicada no DOE.

9. RESPONSABILIDADE

9.1.

9.2.

O descumprimento injustificado de qualquer procedimento estabelecido nesta Norma de
Organizagdo por servidores, efetivos ou contratados, da FDE acarretard a abertura de processo
de sindicancia e/ou disciplinar, ndo implicando, necessariamente, na nulidade do processo
administrativo.

9.1.1. Os superiores hierarquicos que, de algum modo, concorreram para o descumprimento
injustificado dos preceitos desta Norma também poderdo responder ao processo de
sindicancia e/ou disciplinar.

O prazo prescricional para que a FDE instaure o processo administrativo que trata esta Norma é
de 05 (cinco) anos, contados a partir do momento em que a Autoridade Competente toma
conhecimento da infracéo.

9.2.1. Ainstauracdo do processo administrativo interrompe o computo da prescri¢éo, ficando
suspenso o prazo prescricional até que sobrevenha deciséo final da Autoridade Superior.

10. DISPOSICOES GERAIS

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

Aplicam-se as disposi¢c@es desta Norma, no que for compativel, aos casos em que a FDE pleiteia
0 ressarcimento dos prejuizos que lhe hajam sido causados por Terceiros, 0s quais serao
devidamente apurados em processo de sindicancia.

Sera constituida comissdo com representantes das Diretorias da FDE para analise e decisao de
casos nao previstos nesta Norma.

O Licitante ou Contratado poderd, a qualquer momento, solicitar cdpias do processo, desde que
apresente Procuracdo com poderes para este ato e mediante o pagamento das custas pertinente.

Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Norma, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o
dia do vencimento.

Esta Norma de Organizacgdo entrara em vigor nesta data, revogadas as disposi¢cdes em contrario.
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11. REFERENCIAS LEGISLATIVAS

12.

a)
b)
c)

d)

Lei Federal n.° 14.133, de 1° de abril de 2021;

Lei Federal n.° 10.520, de 17 de julho de 2002;

Lei Estadual n.° 10.177, de 30 de dezembro de 1998; e

Decreto Estadual n.° 61.751, de 23 de dezembro de 2015.

ANEXO | - OCORRENCIA

12.1.

12.2.

12.3.

Conceito de ocorréncia

Podendo também ser denominada de Infracdo Administrativa, € o descumprimento voluntario pelo

Licitante ou Contratado de uma norma administrativa para o qual se prevé san¢ao, cuja imposicéo

€ decidida por uma autoridade no exercicio de funcao administrativa; é, portanto, 0 comportamento

ou a omissdo que viola alguma norma de natureza administrativa, podendo ou ndo causar

prejuizos a FDE.

Tipos de Ocorréncia

Os tipos de ocorréncias nesta Norma de Organizagéo so:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)
h)

Atraso na Entrega do Objeto do Contrato;

Atraso na Entrega do Objeto da Ordem Servi¢co ou Fornecimento;
Atraso no Cronograma Fisico e Financeiro

N&o Assinatura de Contrato;

N&o Assinatura de Ata de Registro de Precos;

N&o Assinatura de Ordem de Servi¢co ou Fornecimento;
Inexecucéo Total de Contrato;

Inexecucéo Total de Ordem de Servico ou Fornecimento;
Inexecucéo Parcial de Contrato;

Inexecucéo Parcial de Ordem de Servi¢o ou Fornecimento;
N&o Entrega de Documentos Obrigatorios;

Ressarcimento;

Pratica de Atos llicitos.

Demais Descumprimentos de Clausulas do Contrato;
Demais Descumprimentos de Ata de Registro de Precos; e,

Demais Descumprimentos de Ordem de Servi¢o ou Fornecimento

Controle de Ocorréncia

12.3.1.
12.3.2.

A GCON mantera o controle das ocorréncias em sistema préprio.

O registro no sistema de controle sera efetuado apdés a decisdo da Autoridade

Competente quanto a defesa apresentada pelo Licitante ou Contratado, e, somente em
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12.4.

12.3.3.

caso de ndo aceitacdo, quando sera atribuida a respectiva pontuacdo prevista nas
tabelas dos Anexos Il e ll.

O controle sera feito por empresa, com a consequente formacgéo do histérico do licitante
ou contratado.

Procedimento

12.4.1.
12.4.2.

12.4.3.

12.4.4.

12.4.5.

12.4.6.

12.4.7.

12.4.8.

12.4.9.

Cada ocorréncia correspondera a um processo administrativo especifico.

Podera haver mais de uma ocorréncia em um mesmo processo licitatério, Contrato, Ata
de Registro de Precos e Ordem de Servico.

A penalidade mais grave absorvera a menos grave, se do mesmo tipo e origindria da
mesma ocorréncia.

Os casos de inexecucdo total de contrato, inexecucao total de ordem de servico ou
fornecimento, bem como nao assinatura de contrato, ndo assinatura de ata de registro
de preco e ndo assinatura de ordem de servico ou fornecimento, serdo objeto de
tratamento especifico com aplicagéo direta de impedimento de licitar e contratar pelo
prazo minimo de 02 (dois) meses e nao superior a 36 (trinta e seis) meses, cumulada,
com multa.

Para as ocorréncias de Atraso na Entrega do Objeto da Ordem de Servigo ou
Fornecimento decorrentes de Ata de Registro de Precos; de descumprimento
contratual por Atraso no Cronograma Fisico Financeiro do Contrato ou Ordem de
Servigo e para os contratos por emissdo de Ordem de Servico de Contrato, serdo
observadas as penalidades de multa previstas na respectiva Ata e Contrato, ndo se
computando pontos para aplicacéo das penalidades constantes dos Anexos Il e Ill em
todos os niveis ali definidos.

A cada 03 (trés) meses, o Fiscal ou Gestor do Contrato podera avaliar o desempenho do
detentor da Ata de Registro de Prec¢os e do Contratado, e, se for o caso, justificadamente,
propor & Autoridade Competente a aplicacdo da penalidade de impedimento de licitar e
contratar.

A Prética de Ato llicito em qualquer fase do processo licitatério, de contratacdo e da
execucao do contrato, ensejara a aplicagao da penalidade de impedimento de licitar e
contratar por 36 (trinta e seis) meses e/ou a declaracéo de inidoneidade.

As penas pecuniarias serdo aplicadas em todos os casos, sempre que previstas no edital
ou contrato, cumulativamente com as demais penalidades a serem impostas a empresa
inadimplente, que contardo, subsidiariamente, com a orientacdo das tabelas dos Anexos
Il e lll, dividida por tipo de ocorréncia.

As penalidades seréo controladas por ordem cronoldgica de decisao e sua aplicacao dar-
se-a em razao dos pontos acumulados pela empresa, de acordo com as ocorréncias
previstas nas tabelas dos Anexos Il e Ill. Na hipétese de decisdes simultdneas para mais
de uma ocorréncia, a ordem se dara pelas datas de abertura dos Processos

Administrativos.
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12.5.

12.4.10. A pontuacao atribuida por ocorréncia perdurara pelo prazo de 06 (seis) meses a contar
do dia da publicacdo, no DOE, da decisdo que declarar encerrada a instancia
administrativa.

12.4.10.1. E importante que, antes de aplicar a penalidade final, na finda de um
processo, seja verificada e confirmada se houve mudanca na
pontuacéo atribuida ao licitante/contratado, devido a encerramento
de ocorréncias ou prazo de 06 (seis) meses que tenha expirado.

12.4.11. O numero de ocorréncias (se 12, 22, 32 ou mais) sera considerada independentemente
do tipo de ocorréncia em que incidir o licitante ou contratado.

12.4.12. A pontuagdo conferida a 52 ocorréncia serd repetida nas eventuais ocorréncias

subsequentes.

Disposi¢cdes Gerais
Os tipos de ocorréncias aqui previstos obedecem aos pardmetros estabelecidos pela legislacéo
vigente e serdo aplicados em estrita observancia as condi¢cdes estabelecidas nos editais e

contratos.

12.5.1. Relativamente aos casos ainda pendentes de julgamento, ou seja, com decisdo ainda
ndo transitada em julgado, aplicar-se-a o atual critério de penalidade somente se mais

benéfico que o anteriormente atribuido.
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13. ANEXO | — CRITERIO PARA IMPOSICAO DE PENALIDADE DE CONTRATO

Atraso na Entrega do Objeto
Pontos
Obras Compras e Servicos
Valor até R$ 330.000,00 Valor até R$ 176.000,00
1
Até 10% 2
Ac?ma 10% at(? 20% 3
Acima 20% até 30%
Acima 30% até 40% 4
Acima 40% 5
Valor acima de R$ 330.000,00 ‘ Valor acima de R$ 176.000,00 Pontos
2
Até 10% 3
Acima 10% até 20% 4
Acima 20% até 30% 5
Acima 30% até 40%
Acima 40% 6
Nao Assinatura de Contrato Pontos
12 ocorréncia 8
22 ocorréncia 9
3?2 ocorréncia 10
42 ocorréncia 11
52 ocorréncia 12
Ndo Entrega de Documentos Obrigatérios Pontos
12 ocorréncia 3
22 ocorréncia 5
3?2 ocorréncia 6
42 ocorréncia 7
52 ocorréncia 8
Inexecucdo Parcial do Contrato Pontos
12 ocorréncia 3
22 ocorréncia 5
3?2 ocorréncia 6
42 ocorréncia 7
52 ocorréncia 8
Inexecucédo Total do Contrato Pontos
12 ocorréncia 8
22 ocorréncia 9
3?2 ocorréncia 10
42 ocorréncia 11
52 ocorréncia 12
Demais Descumprimentos de Clausulas do Contrato
12 ocorréncia 3
22 ocorréncia 5
3?2 ocorréncia 6
42 ocorréncia 7
5?2 ocorréncia 8
Préatica de Atos llicitos Pontos
12 a 52 ocorréncias 39
Penalidades
Niveis Penalidade | Pontos
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Nivel |

Nivel Il

Nivel Il
Nivel IV
Nivel V
Nivel VI
Nivel VII

Nivel VIII
Nivel IX
Nivel X
Nivel XI
Nivel XII

Adverténcia
2 meses de impedimento
4 meses de impedimento
6 meses de impedimento
8 meses de impedimento
12 meses de impedimento
16 meses de impedimento

20 meses de impedimento
24 meses de impedimento
28 meses de impedimento
32 meses de impedimento
36 meses de impedimento

Até 10
11a13
14 a16
17a19
20a22
23a25
26a29

30a3l
32a33
34 a35
36 a38
39 ou mais
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14. ANEXO Il = CRITERIO PARA IMPOSIGCAO DE PENALIDADES EM ATA DE REGISTRO DE PRECOS

N&o Assinatura de Ata de Registro de Precos Pontos
12 ocorréncia 8
22 ocorréncia 9
32 ocorréncia 10
42 ocorréncia 11
52 ocorréncia 12
Ndo Assinatura de Ordem de Servico/Fornecimento (OF) Pontos
12 ocorréncia 8
22 gcorréncia 9
32 ocorréncia 10
42 ocorréncia 11
52 ocorréncia 12
Nao Entrega de Documentos Obrigatérios Pontos
12 ocorréncia 3
22 gcorréncia 5
32 ocorréncia 6
42 ocorréncia 7
52 ocorréncia 8
Inexecucdo Parcial da OS/OF Pontos
12 ocorréncia 3
22 ocorréncia 5
32 ocorréncia 6
42 ocorréncia 7
52 ocorréncia 8
Inexecucdo Total da OS/OF Pontos
12 ocorréncia 8
22 ocorréncia 9
32 ocorréncia 10
42 ocorréncia 11
52 ocorréncia 12
Demais Descumprimentos da OS/OF Pontos
12 ocorréncia 3
22 ocorréncia 5
32 ocorréncia 6
42 ocorréncia 7
52 ocorréncia 8
Préatica de Atos llicitos Pontos
12 a 52 ocorréncias 39
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Penalidades

Niveis Penalidade Pontos
Nivel | Adverténcia Até 10
Nivel Il 2 meses de impedimento 11a13
Nivel Il 4 meses de impedimento 14a16
Nivel IV 6 meses de impedimento 17a19
Nivel V 8 meses de impedimento 20a?22
Nivel VI 12 meses de impedimento 23a25
Nivel VII 16 meses de impedimento 26 a 29
Nivel VIII 20 meses de impedimento 30a3l
Nivel IX 24 meses de impedimento 32a33
Nivel X 28 meses de impedimento 34a35
Nivel XI 32 meses de impedimento 36 a38
Nivel XII 36 meses de impedimento 39 ou mais
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ANEXO IV
MODELOS(S) REFERENTE(S) A PROPOSTA COMERCIAL E A PLANILHA DE PROPOSTA
ANEXO V.1
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
Proponente:-
Endereco:-
Cidade:- Estado:- CEP:-
Telefone:- EMAIL:-
CNPJ:- Insc. Estadual:-
O licitante (firma/denominagé@o e CNPJ), por intermédio do representante legal

que esta subscreve, apés ter analisado minuciosamente todo o contelido do Edital e seus anexos e ter tomado
conhecimento do local e de todas as condi¢des e obrigacdes para a execugio do objeto, PROPOE executar o
objeto licitado sob sua integral responsabilidade pelo valor total de R$ (valor por
extenso), ja computado o BDI, nos termos da planilha e do cronograma fisico-financeiro anexos e que
constituem parte indissociavel desta proposta de pregos, conforme demonstrado abaixo:

Esta proposta € valida por 60 (sessenta) dias.

PREDIO(S) INTERVENGCAO VALOR
EE DR FLAIR CARLOS DE OLIVEIRA ARMANY AMPLIAGAO DE SALAS DE AULA
EE DR FLAIR CARLOS DE OLIVEIRA ARMANY SERVICOS COMPLEMENTARES
EE PROFA MARIA SANTOS BAIRAO AMPLIAGAO DE SALAS DE AULA
EE PROFA MARIA SANTOS BAIRAO SERVICOS COMPLEMENTARES
EE PROF SILVIO JOSE SECCO AMPLIAGAO DE SALAS DE AULA
EE PROF SILVIO JOSE SECCO SERVICOS COMPLEMENTARES
EE DR RENE DE OLIVEIRA BARBOSA AMPLIAGAO DE SALAS DE AULA
EE DR RENE DE OLIVEIRA BARBOSA SERVICOS COMPLEMENTARES
VALOR TOTAL

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)
ANEXO IV.2
MODELO REFERENTE A PLANILHA DE PROPOSTA
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ANEXO DISPONIBILIZADO NO PORTAL FDE e PNCP

Link da FDE: https://lwww.fde.sp.gov.br/PagePublic/PesquisalLicitacoesNovo.aspx?codigoMenu=28

Link do PNCP: https://[pncp.gov.br/app/editais?q=&status=recebendo proposta&pagina=1
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ANEXO V - MODELO(S) DE DECLARACAO(OES)

ANEXO V.1

MODELO DE DECLARACAO EXIGIDA PARA HABILITACAO
(em papel timbrado do licitante)

Eu, , portador do CPF n° , ha

condicdo de representante legal de (nome empresarial ou denominacéo),

interessado em participar da Concorréncia Eletrénica n° 90208/2025 — Pedido de Contratagao n°

69/00778/25/01 — Processo SEI- n° 229.00008629/2025-53, DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante:

a) cumpre as normas relativas a saude e seguranc¢a no trabalho, nos termos do paragrafo Unico do artigo
117 da Constituicdo Estadual;

b) no caso de utilizacdo na execucgdo do objeto deste certame de produtos ou subprodutos florestais de
origem nativa da flora brasileira referidos no artigo 1° do Decreto estadual n® 66.819, de 6 de junho de 2022,
cumprird a obrigacdo de proceder as respectivas aquisicdes de pessoa juridica com inscri¢cdo validada no
CADMADEIRA, em conformidade com o Decreto supracitado;

¢) no caso de utilizagcdo na execucdo do objeto deste certame de produtos ou subprodutos de origem mineral
referidos no § 1° do artigo 1° do Decreto estadual n° 67.409, de 28 de dezembro de 2022, cumprira a
obrigacdo de proceder as respectivas aquisicbes de pessoa juridica com inscricdo validada no
CADMINERIO, em conformidade com o Decreto supracitado;

d) tem ciéncia de que o descumprimento do Decreto estadual n°® 66.819, de 2022, ou do Decreto estadual
n°® 67.409, de 2022, podera acarretar a extingdo do contrato por ato unilateral da Administragdo, bem como
a aplicacdo das sang¢des administrativas cabiveis, observadas as normas legais e regulamentares
pertinentes, independentemente da responsabilizagdo na esfera criminal; e

e) se compromete a cumprir o disposto na Lei estadual n® 12.684, de 26 de julho de 2007, a qual proibe o
uso, no Estado de Sao Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto
ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composigao.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO V.2
DEMONSTRATIVO DA COMPOSIGAO DO BDI

O valor da taxa do BDI é definido em conformidade com a metodologia adotada pelo TCU nos
acordaos 2.369/2011 e 2.622/2013:

(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+1L) '
(1-1)

BDI =

onde:

AC = taxa de administracdo central

S = taxa de seguros

R =taxa de riscos

G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras

L = taxa de lucro/remuneracio

I =taxa de incidéncia de mpostos (PIS. COFINS ¢ ISS)

As taxas no numerador incidem sobre os custos diretos.
As taxas no denominador incidem sobre o preco total da obra.

Tabela resumo:

Parcela do BDI Percentual adotado
AC = taxa de administrag¢do central 4,00
S = taxa de seguros e garantias 0,80
R = taxa de riscos 1,27
DF = taxa de despesas financeiras 1,23
L = lucro/remuneracéo 8,08
| = impostos/tributos — PIS, COFINS, 1SS 5,65

A aplicacéo desses indices na férmula adotada produz a seguinte taxa:

BDI = 23,00%
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ANEXO V.3

TAXAS DE LEIS SOCIAIS E RISCOS DO TRABALHO

TAXAS DE LEIS SOCIAIS E RISCOS DO TRABALHO

A Encargos sociais basicos Parcial Total (%)
(%)
Al Previdéncia Social 20,00
A2 Fundo de Garantia por Tempo de Servigo 8,00
A3 Saléario-Educacao 2,50
A4 Servico Social da Industria (SESI) 1,50
A5 Servico Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) 1,00
A.6 Servico Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) 0,60
A7 Instituto Nacional de Colonizagéo e Reforma Agraria (INCRA) 0,20
A.8 Seguro contra os acidentes de trabalho (INSS) 3,00
A9 Servico Social da Industria da Construgéo e do Mobiliario — SECONCI (aplicavel as 1,00
empresas constantes do Il grupo da CLT — art. 577
37,80%
B Encargos sociais que recebem incidéncias de A Parcial Total (%)
(%)
B.1 Repouso semanal e feriados 22,90
B.2 Auxilio-enfermidades (*) 1,71
B.3 Licenca-paternidade (*) 1,71
B.4 13° Salério 10,57
B.5 Dias de chuval/faltas justificadas/acidentes de trabalho/greves/falta ou atraso na 4,91
entrega de materiais ou servi¢os na outra/outras dificuldades (*)
41,80%
C Encargos sociais que néo recebem incidéncias globais de A (Iz/a)rcial Total (%)
0
C.1 Deposito por despedida injusta: 50% sobre (A2+(A2xB) 5,67
Cc.2 Aviso-prévio indenizado (*) 6,36
C.3 Férias indenizadas 14,06
26,09%
D Taxas das reincidéncias Parcial Total (%)
(%)
D.1 Reincidéncia de A sobre B 15,80
C.2 Reincidéncia de A2 sobre C2 0,51
16,31%
PERCENTUAL TOTAL (%) 122,00%
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ANEXO VI - MODELOS REFERENTES A VISTORIA PREVIA

ANEXO VI.1
DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL E DAS CONDICOES DA REALIZAGAO DO OBJETO DA
LICITACAO PRECEDIDA DE VISTORIA

(elaborada pelo licitante)

Eu, , portador do CPF n° , ha condicéo

de representante legal de (nome empresarial ou denominacao), interessado em

participar da Concorréncia Eletrénica n° 90208/2025 — Pedido de Contratagao n° 69/00778/25/01 —
Processo SEI- n° 229.00008629/2025-53, DECLARO que o licitante tem conhecimento do(s) local(is) e das

condi¢cdes da realizagdo do objeto da licitagdo, e que realizou vistoria prévia no(s) local(is) em que sera
realizado o objeto da licitacdo, colhendo todas as informag8es e subsidios necessarios para a elaboragédo da
sua proposta.

O licitante esta ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no Edital, ndo podera
pleitear em nenhuma hipétese modificagfes nos precos, prazos ou condigdes ajustadas, tampouco alegar
guaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a invocagdo de insuficiéncia de dados ou
informacgdes sobre o(s) local(is) em que sera realizado o objeto da licitagao.

(Local e data)

(nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO VI - MODELOS REFERENTES A VISTORIA PREVIA

ANEXO VI.2
DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL E DAS CONDICOES DA REALIZAGAO DO OBJETO DA

LICITACAO

(elaborada pelo licitante)

Eu, , portador do CPF n° , ha condicéo

de representante legal de (nome empresarial ou denominacao), interessado em

participar da Concorréncia Eletronica n°® 90208/2025 — Pedido de Contratagdao n° 69/00778/25/01 —
Processo SEI- n° 229.00008629/2025-53, DECLARO que o licitante tem conhecimento do(s) local(is) e das

condi¢cdes da realizacdo do objeto da licitagcdo, que ndo realizou a vistoria prévia prevista no Edital e que,
mesmo ciente da possibilidade de fazé-la e dos riscos e consequéncias envolvidos, optou por formular a
proposta sem realizar a vistoria prévia que lhe havia sido facultada.

O licitante esta ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no Edital, ndo podera
pleitear em nenhuma hipétese modificagfes nos precos, prazos ou condi¢des ajustadas, tampouco alegar
quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a invocacdo de insuficiéncia de dados ou

informacgdes sobre o(s) local(is) em que sera realizado o objeto da licitagao.

(Local e data)

(nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO VI - MODELOS REFERENTES A VISTORIA PREVIA

ANEXO VI.3
DECLARAGAO DE CONHECIMENTO PLENO DAS CONDIGOES E PECULIARIDADES DA

CONTRATACAO

(elaborada pelo licitante)

Eu, , portador do CPF n° , ha condicéo

de responsavel técnico de (nome empresarial ou denominagéo), interessado em

participar da Concorréncia Eletrénica n° 90208/2025 — Pedido de Contratagao n° 69/00778/25/01 —
Processo SEI- n°229.00008629/2025-53, DECLARO que o licitante tem conhecimento pleno das condicdes e

peculiaridades da contratacdo, que nao realizou a vistoria prévia prevista no Edital e que, mesmo ciente da
possibilidade de fazé-la e dos riscos e consequéncias envolvidos, optou por formular a proposta sem realizar a
vistoria prévia que lhe havia sido facultada.

O licitante esta ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no Edital, ndo podera
pleitear em nenhuma hipétese modificagfes nos precos, prazos ou condi¢des ajustadas, tampouco alegar
quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a invocacdo de insuficiéncia de dados ou

informacgdes sobre o(s) local(is) em que sera realizado o objeto da licitagao.

(Local e data)

(nome/assinatura/qualificacdo do responsavel técnico)
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ANEXO VII

PLANILHA ORCAMENTARIA

313503 - EE DR FLAIR CARLOS DE OLIVEIRA ARMANY - 10-2025

CcODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGCOS UN QUANT. VLR. UNIT. VLR. TOTAL
01.01.001  RETIRANDO A VEGETACAO, TRONCOS ATE 5CM DE DIAMETRO E RASPAGEM. M2 1000,00 5,49 5.490,00
01.03.005 TRANSPORTE POR CAMINHAO M3X KM 1345,80 3,46 4.656,46
02.01.001 ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M M3 134,50 109,87 14.777,51
02.01.010  APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 61,95 10,98 680,21
02.01.012 LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 61,95 14,46 895,79
02.01.015 LASTRO DE CONCRETO -5CM M2 61,95 53,81 3.333,52
02.01.025 REATERRO INTERNO APILOADO M3 89,65 82,40 7.387,16
02.02.021  ACO CA-50 (A OU B) FYK =500 MPA KG 1162,00 15,57 18.092,34
02.02.071  ESTACA TIPO HELICE DN 30CM M 616,00 109,18 67.254,88
02.02.085 TRANSPORTE E ATERRO INTERNO DE MATERIAL ESCAVADO DE FUNDAGAO- M3 43,60 101,63 4.431,06

ESTACA-TUBULAO
02.02.094  TAXA DE MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HELICE UN 1,00 53.102,16 53.102,16
02.03.001 FORMA DE MADEIRA MACICA M2 296,65 116,45 34.544,89
02.04.002 ACO CA 50 (A OU B) FYK=500 M PA KG 2820,00 15,57 43.907,40
02.05.018 CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA M3 32,90 721,03 23.721,88
02.06.003  ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO BARRO MACIGO E = 1 TIJOLO M2 44,30 314,06 13.912,85
02.07.002  IMPERM RESP ALV EMBAS C/ CIM-AREIA 1-3 HIDROFUGO/TINTA BETUMINOSA M2 147,60 107,77 15.906,85
03.01.002 FORMAS PLANAS PLASTIFICADA PARA CONCRETO APARENTE M2 1128,80 199,70 225.421,36
03.02.002 ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA KG 7370,00 15,57 114.750,90
03.02.003 ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA KG 2998,00 15,99 47.938,02
03.03.003  LAJE PRE-FABRICADA UNID C/VIGOTAS PROTENDIDAS LP12-100KGF/M2 M2 388,80 227,34 88.389,79
03.03.007  LAJE PRE-FABRICADA UNIDIRECIONAL C/VIGOTAS PROTENDIDAS LP16- M2 349,90 259,03 90.634,59

300KGF/M2
03.03.030 CONCRETO DOSADO, BOMBEADO E LANCADO FCK=30MPA M3 90,00 791,68 71.251,20
03.03.080 REFORGO PARA LAJE PRE-FABRICADA M 37,40 109,37 4.090,43
03.05.010  PILAR DE MADEIRA (PASSAGEM COBERTA) UN 44,00 785,96 34.582,24
03.05.011  VIGA DE MADEIRA 6X12 CM (PASSAGEM COBERTA) M 70,40 55,59 3.913,53
03.05.012  VIGA DE MADEIRA 6X16 CM (PASSAGEM COBERTA) M 117,40 75,00 8.805,00
04.01.033  ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C M2 747,13 121,48 90.761,35
04.01.045 CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANGADO E ADENSADO M3 3,80 726,20 2.759,56
04.02.018 ELEMENTO VAZADO DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39CM CLASSE C M2 11,28 141,04 1.590,93
04.03.001  DV-01 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL ABERTA M 15,30 900,88 13.783,46
04.03.003  DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE - FRONTAL M 4,20 2.351,68 9.877,05
04.03.008  DV-04 DIVISORIA DE GRANILITE - ANTEPARO M 2,00 935,54 1.871,08
05.01.005 PM-05 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=92CM UN 10,00 1.447,58 14.475,80
05.01.014  PM-24 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=72CM UN 2,00 1.386,01 2.772,02
05.01.029  PM-74 PORTA SARRAFEADO MACICO P/BOXES L=62CM-COMPLETA UN 10,00 888,92 8.889,20
05.01.050 PM-81 PORTA SARRAFEADO MACICO P/BOXE ACESSIVEL-COMPLETA UN 2,00 1.682,03 3.364,06
05.05.067 PR-03 PRATELEIRA DE GRANILITE - L=30CM M 2,10 1.531,35 3.215,83
06.01.001  EF-01 ESQUADRIA DE FERRO 90X60CM UN 2,00 988,32 1.976,64
06.01.004  EF-04 ESQUADRIA DE FERRO 180X60CM UN 4,00 1.889,11 7.556,44
06.01.006  EF-06 ESQUADRIA DE FERRO 180X150CM UN 78,00 4.714,59 367.738,02
06.01.015  EF-15 ESQUADRIA DE FERRO / VENTILACAO CRUZADA H=30 A 45CM M2 22,68 821,47 18.630,93
06.02.010  PF-11 PORTA/JANELA DE FERRO 180X260CM UN 2,00 7.338,08 14.676,16
06.02.032  PF-20 PORTA DE FERRO COM BANDEIRA CHAPA PERFURADA L=180CM UN 2,00 9.517,92 19.035,84
06.02.061  PT-39 PORTAO EM GRADIL ELETROFUNDIDO (165X230CM) UN 2,00 5.639,33 11.278,66
06.02.094 ME-02 MONTANTE ESTRUTURAL VERTICAL P/ESQUADRIAS EM VAO DE 7,20M M 12,00 190,08 2.280,96
06.03.100  CO-34 CORRIMAO DUPLO ACO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE. M 18,10 794,97 14.388,95
07.01.027 EM TERCAS PARA TELHAS TRAPEZOIDAIS M2 406,08 26,81 10.887,00
07.03.130  TELHA GALVALUME / ACO GALV PINT 1 FACE PO/COIL-COATING TRAPEZ M2 187,86 156,23 29.349,36

H=40MM E=0,65MM
07.03.133  TELHA GALVALUME / ACO GALV ACABAMENTO.NATURAL TRAPEZ H=40MM M2 446,68 135,63 60.583,20

.E=0,65MM
07.04.042 CUMEEIRA DE ACO GALV NATURAL PERFIL TRAP E=0,5MM H=100MM M 43,20 120,84 5.220,28
08.03.002 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN20MM (3/4") - INCL CONEXOES M 4,00 98,30 393,20
08.03.016 TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 25 INCL CONEXOES M 100,00 32,44 3.244,00
08.03.017 TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 32 INCL CONEXOES M 20,50 44,56 913,48
08.03.018 TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 40 INCL CONEXOES M 34,50 59,83 2.064,13
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08.03.019
08.03.020
08.03.021
08.03.022
08.04.022
08.04.023
08.04.024
08.04.032
08.04.044

08.07.002
08.07.010
08.08.002
08.08.028

08.08.048
08.08.050
08.08.090

08.09.002
08.09.019
08.09.060
08.09.061
08.09.062
08.09.063
08.10.007
08.10.048
08.10.057
08.11.004
08.11.053
08.12.067
08.12.068

08.15.016
08.15.018
08.15.023
08.16.001
08.16.045
08.16.065
08.16.083
08.16.089
08.16.090
08.16.092
08.17.058
08.17.080
09.06.001
09.08.055
09.08.070

09.08.079
09.08.085
09.08.086
09.08.087
09.09.014
09.09.039

09.09.041
09.09.043
09.10.003
11.02.026

11.02.066
11.04.004
12.01.001
12.01.006
12.02.002
12.02.005
12.02.006
12.02.009
12.02.036

TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 50 INCL CONEXOES M 5,50 63,40 348,70
TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 60 INCL CONEXOES M 17,00 96,98 1.648,66
TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 75 INCL CONEXOES M 2,50 138,36 345,90
TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 85 INCL CONEXOES M 54,00 162,73 8.787,42
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") UN 3,00 115,09 345,27
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1") UN 2,00 146,51 293,02
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 32MM (1 1/4") UN 14,00 188,01 2.632,14
REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") UN 3,00 97,47 292,41
VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB UN 12,00 690,52 8.286,24
ANTIVANDALISMO
TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2")- INCL CONEXOES M 118,00 279,70 33.004,60
PROTECAO ANTI CORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA M 103,50 64,15 6.639,52
REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2 1/2") UN 4,00 546,86 2.187,44
AH-04 ABRIGO PARA HIDRANTE COM MANGUEIRA 1 1/2" E ESGUICHO UN 4,00 2.188,32 8.753,28
REGULAVEL
EXTINTOR PORTATIL DE PO QUIMICO BC CAPACIDADE 6 KG UN 5,00 243,55 1.217,75
EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L UN 4,00 274,81 1.099,24
TREINAMENTO BASICO PARA BRIGADA DE INCENDIO INCLUSO UN 10,00 177,52 1.775,20
EQUIPAMENTOS (POR PARTICIPANTE)
TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 75MM (3") - INCLUSIVE CONEXOES - DESC M 25,00 632,23 15.805,75
TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELASTICA DN 150 INCL CONEXOES M 4,00 173,26 693,04
TUBO PVC REFORCADO "SR" JUNTA ELASTICA DN 40 INCL CONEXOES M 5,50 67,57 371,63
TUBO PVC REFORCADO "SR" JUNTA ELASTICA DN 50 INCL CONEXOES M 32,50 72,06 2.341,95
TUBO PVC REFORCADO "SR" JUNTA ELASTICA DN 75 INCL CONEXOES M 17,00 94,02 1.598,34
TUBO PVC REFORCADO "SR" JUNTA ELASTICA DN 100 INCL CONEXOES M 28,00 119,01 3.332,28
CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM COM GRELHA DE PVC CROMADO UN 4,00 145,17 580,68
RALO SIFONADO DE F.FUNDIDO DN 150 MM C/GRELHA PVC CROMADO UN 5,00 780,10 3.900,50
TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC P/ ESGOTO DN 75MM (3 UN 1,00 37,85 37,85
TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4") - INCLUSIVE CONEXOES M 57,50 472,75 27.183,12
TUBO DE PVC REFORCADO "SR" JUNTA ELASTICA DN 100 INCL CONEXOES M 8,00 119,01 952,08
GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 150MM (6") UN 6,00 44,38 266,28
RUFO EM CHAPA GALV N 26 E=0,50 MM DESENVOLVIMENTO CONSULTAR M2 11,59 191,04 2.214,15
DETALHE NO PE-ARQ
BB-01 BEBEDOURO COLETIVO M 3,70 1.252,30 4.633,51
LT-06 LAVATORIO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO M 5,10 2.770,12 14.127,61
MT-04 MICTORIO COLETIVO M 2,60 2.624,94 6.824,84
BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO UN 10,00 404,53 4.045,30
TANQUE DE LOUCA BRANCA,PEQUENO C/COLUNA UN 1,00 1.348,67 1.348,67
PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM UN 10,00 150,62 1.506,20
VA-01 VARAL/TOALHEIRO UN 1,00 671,79 671,79
BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL cJ 2,00 3.687,57 7.375,14
BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL cJ 2,00 2.245,97 4.491,94
BR-04 BARRA DE APOIO COM FIXACAO LATERAL UN 2,00 480,73 961,46
FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL UN 2,00 781,53 1.563,06
TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2" UN 4,00 95,20 380,80
CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X2" UN 16,00 30,93 494,88
BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO UN 4,00 598,88 2.395,52
3 INTERRUPTORES DE 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4"X4"-ELETRODUTO DE UN 8,00 404,99 3.239,92
PVC
TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR. PVC RIGIDO UN 48,00 221,09 10.612,32
PONTO SECO P/INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA - ELETRODUTO PVC ~ UN 16,00 176,36 2.821,76
ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO UN 4,00 332,25 1.329,00
SIRENE PARA ALARME DE EMERGENCIA- ELETRODUTO DE PVC UN 4,00 167,22 668,88
IL-103 ARANDELA PARA CIRCULACOES COM LAMPADA BULBO LED <=13W. UN 17,00 260,34 4.425,78
IL-94 LUMINARIA LED QUADRADA DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLUCIDO <= UN 48,00 586,91 28.171,68
40W
IL-88 LUMINARIA LED DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLUCIDO <=24W UN 14,00 415,19 5.812,66
IL-91 LUMINARIA LED DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLUCIDO <= 39W UN 27,00 225,93 6.100,11
CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELETRODUTO DE PVC UN 106,00 334,47 35.453,82
IMPERM C/ EMULSAO ACRILICA ESTRUT C/ VEU DE POLIESTER-6 DEMAOS / 2 M2 116,40 78,14 9.095,49
EST
REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E=2,5CM M2 38,88 43,00 1.671,84
JUNTAS DE DILATACAO/MASTIQUE ELASTICO OU POLIURETANO [ox] 15040,00 0,32 4.812,80
CHAPISCO M2 851,00 17,28 14.705,28
EMBOCO DESEMPENADO M2 851,00 60,05 51.102,55
CHAPISCO M2 607,48 9,54 5.795,35
EMBOCO M2 90,26 49,34 4.453,42
EMBOCO DESEMPENADO M2 517,22 60,26 31.167,67
REVESTIMENTO COM GESSO M2 430,57 29,67 12.775,01
REVESTIMENTO COM AZULEJOS RETIFICADOS LISOS BRANCO BRILHANTE M2 90,26 142,35 12.848,51
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12.04.004
12.04.006
13.01.004
13.01.006
13.01.017
13.02.005
13.02.023
13.02.058
13.02.069
13.04.001
13.05.005
13.05.006

13.05.022
13.06.083
13.06.085

13.07.002
14.01.002
14.01.035
14.02.001
15.01.012

15.02.005
15.02.019
15.02.025
15.03.011
15.03.021
15.03.060
15.03.075
15.03.076
15.03.077
15.04.006
15.04.009
15.04.013
16.01.091
16.02.100

16.02.101

16.02.105

16.05.032
16.05.048
16.05.066

16.05.075
16.06.023
16.06.051
16.06.058

16.06.077
16.06.078

16.06.087
16.06.088
16.06.090
16.06.091
16.06.101
16.08.028
16.11.005
16.18.070
16.18.072
16.18.073
16.18.075
16.18.076

16.18.077
16.18.080
16.18.099

CHAPISCO M2 302,15 9,54 2.882,51
EMBOCO DESEMPENADO M2 302,15 60,05 18.144,10
LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM M2 526,28 56,11 29.529,57
LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 526,28 14,46 7.610,00
ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM M2 729,22 43,00 31.356,46
CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO E=3,50CM INCL ARG REG M2 168,84 86,93 14.677,26
BORRACHA COLADA - PISO TATIL DIRECIONAL M2 12,49 282,59 3.529,54
SINALIZAGAO VISUAL DE DEGRAUS-PINTURA ESMALTE EPOXI cJ 74,00 21,40 1.583,60
PORCELANATO ESMALTADO M2 729,22 236,94 172.781,38
DEGRAUS EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 ESPESSURA DE 2 CM M 169,60 70,88 12.021,24
RODAPE DE ARGAMASSA DE CIM/AREIA 1:3 PARA ESCADA M 25,20 55,11 1.388,77
RODAPE DE ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 ESPESSURA 1,5CM X ALTURA M 13,70 33,76 462,51
DE 7CM
RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM M 386,90 29,26 11.320,69
S0-23 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEGA (L=19 A 22CM) M 8,00 251,33 2.010,64
S0-25 SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM 2 PEGAS (L=19 A M 3,80 312,20 1.186,36
22CM)
PE-02 PEITORIL M 172,10 119,43 20.553,90
VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM M2 251,46 153,32 38.553,84
VIDRO IMPRESSO INCOLOR (E=4MM) M2 4,68 215,25 1.007,37
EP-01 ESPELHO UN 10,00 608,12 6.081,20
ESMALTE S/APAREL EMASS PREVIOS EM ESTRUTURA DE MADEIRA M2 187,86 35,97 6.757,32
APARENTES
TINTA LATEX ECONOMICA M2 851,00 44,95 38.252,45
ESMALTE M2 386,90 44,76 17.317,64
TINTA LATEX STANDARD M2 560,89 47,05 26.389,87
ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 105,86 83,65 8.855,18
ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 271,26 45,37 12.307,06
FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTETICA (ESMALTE) M 52,20 20,66 1.078,45
PINTURA DUAS DEMAOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAGAO @ 2 1/2" M 14,50 19,05 276,22
PINTURA DUAS DEMAOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAGAO @ 3" M 25,00 20,74 518,50
PINTURA DUAS DEMAOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAGAO @ 4" M 43,00 25,57 1.099,51
TINTA LATEX STANDARD M2 302,15 36,38 10.992,21
TRATAMENTO DE CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO M2 290,17 52,23 15.155,57
HIDROFUGO A BASE DE SILICONE M2 290,17 69,92 20.288,68
FE-02 FECHAMENTO PARA SETORIZAGAO (GRADIL ELETROFUNDIDO) M2 26,52 632,17 16.765,14
LASTRO DE BRITA E=5CM COM AGREGADO RECICLADO DA CONSTRUGAO M2 156,60 9,33 1.461,07
CIVIL
LASTRO DE CONCRETO TRAGO 1:4:8 E=5CM COM AGREGADO RECICLADO DA M2 156,60 40,97 6.415,90
CONSTRUGAO CIVIL.
CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E =5 CM COM AGREGADO M2 156,60 83,32 13.047,91
RECICLADO DA CONSTRUGAO CIVIL
CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM) M 53,00 228,45 12.107,85
TC-11 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=35CM M 53,00 229,74 12.176,22
TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 200 INCLUSIVE CONEXOES - M 94,50 251,48 23.764,86
ENTERRADO
CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS UN 7,00 538,06 3.766,42
AL-01 ABRIGO PARA LIXO UN 1,00 7.097,72 7.097,72
CANTEIRO DE OBRAS - LARG 3.30M M2 47,17 638,57 30.121,34
TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA M 100,00 131,25 13.125,00
COM LOGOTIPO
MANUTENCAO MENSAL DE PLACAS DE OBRA M2 80,00 5,25 420,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA M2 8,00 533,98 4.271,84
INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA.
INSTALACAO DE FAIXAS DE PROTECAO (FP-03/FP-04) POR REGUA UN 42,00 12,50 525,00
INSTALACAO DE FAIXAS DE EXPOSICAO (FP-05) POR REGUA UN 21,00 6,25 131,25
INSTALACAO DE LOUSA (LG-07) UN 7,00 62,50 437,50
INSTALACAO DE MURAL (MR-02) UN 7,00 15,62 109,34
INSTALAGAO DE VENTILADOR DE PAREDE VN-02 UN 7,00 16,79 117,53
CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO UN 3,00 883,91 2.651,73
LIMPEZA DA OBRA M2 908,72 19,22 17.465,59
SI-01 PLACA DE SINALIZAGAO DE AMBIENTE 200X200MM (PORTA) UN 14,00 120,80 1.691,20
SI-03 PLACA DE SINALIZAGAO DE AMBIENTE 200X200MM (PAREDE INTERNA) UN 10,00 179,32 1.793,20
SI-04 PLACA DE SINALIZAGAO DE AMBIENTE 700X200MM (PORTA) UN 14,00 329,90 4.618,60
SI-06 PLACA DE SINALIZAGAO DE AMBIENTE 700X200MM (PAREDE INTERNA) UN 5,00 480,67 2.403,35
SI-07 PLACA DE SINALIZAGAO DE AMBIENTE 500X60MM (PAREDE INTERNA) / UN 14,00 254,78 3.566,92
BRAILLE
SI-08 PLACA DE SINALIZAGAO DE CORRIMAO 30X30MM (METALICA/BRAILLE) UN 8,00 22,31 178,48
SI-11 SINALIZAGAO HORIZONTAL PARA VAGA ACESSIVEL UN 1,00 579,48 579,48
SERVICOS - CIVIL MV 11,14 709,11 7.899,48
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TOTAL OBRA 2.884.948,14
313503 - EE DR FLAIR CARLOS DE OLIVEIRA ARMANY - 10-2025
CcODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGCOS UN QUANT. VLR. UNIT. VLR. TOTAL
01.01.001  RETIRANDO A VEGETACAO, TRONCOS ATE 5CM DE DIAMETRO E RASPAGEM. M2 462,50 5,49 2.539,12
01.01.024 CORTE, RECORTE E REMOGAO DE ARVORES INCL.RAIZES 60CM<DIAM UN 1,00 10.514,95 10.514,95
01.02.001 CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA COM TRANSPORTE INTERNO M3 210,00 68,67 14.420,70
01.06.001  APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 200,00 10,98 2.196,00
01.08.050  CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO REVESTIDA M2 12,80 338,09 4.327,55
01.08.052  CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - TAMPA DE CONCRETO ARMADO M2 4,00 307,61 1.230,44
01.10.001  GABARITO DE MADEIRA ESQUADRADO E NIVELADO PARA LOCAGAO DE OBRA M 50,00 33,53 1.676,50
02.02.026 BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL ARRANQUES M 42,00 105,98 4.451,16
06.03.101  CO-35 CORRIMAO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AGO GALVANIZADO COM M 150,00 957,81 143.671,50
PINTURA ESMALTE
07.02.016 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AGO KG 2493,75 35,75 89.151,56
RESISTENTE A CORROSAO (ASTM A709/A588)
07.03.133  TELHA GALVALUME / ACO GALV ACABAMENTO.NATURAL TRAPEZ H=40MM M2 262,50 135,63 35.602,87
.E=0,65MM
09.03.023  CABO FLEXIVEL DE COBRE 1,0 KV SECAO 50 MM2 (ISOLAGAO NAO M 225,00 110,90 24.952,50
HALOGENADO)
09.03.053 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 110MM -INCL CONEXOES M 75,00 191,92 14.394,00
09.05.002 ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES M 90,00 63,73 5.735,70
09.05.005 ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 40 MM (1 1/2") - INCL CONEXOES M 150,00 116,53 17.479,50
09.05.045 QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 50A P/ 10 A 12 DISJS. UN 1,00 505,97 505,97
09.05.064 BARRAMENTO DE 100A P/QUADROS DE DISTRIBUIGAO M 2,00 47,81 95,62
09.05.070  DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A UN 10,00 108,48 1.084,80
09.05.074  DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A UN 1,00 145,49 145,49
09.06.036  CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO 15X15X10CM UN 3,00 162,46 487,38
09.06.038  CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO 30X30X12CM UN 4,00 350,43 1.401,72
09.07.004  FIO DE 2,50 MM2 750V (ISOLAGAO NAO HALOGENADO) M 1300,00 5,72 7.436,00
09.07.011  CABO DE 10 MM2 750V (ISOLAGAO NAO HALOGENADO) M 150,00 17,27 2.590,50
09.09.057  LUMINARIA SOBREPOR LED TUBULAR VIDRO 2X18W TEMPERATURA DE COR UN 42,00 212,18 8.911,56
4000°K
09.10.024  CENTRO DE LUZ EM PERFILADO-TOMADA DE LIGACAO - ELETRODUTO DE PVC  UN 6,00 452,22 2.713,32
09.11.043  IL-101 PROJETOR LED <=100W L235 x H260 MM C/DIFUSOR DE VIDRO UN 6,00 618,09 3.708,54
TEMPERADO.
09.13.025 CORDOALHA DE AGO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A TERRA M 50,00 62,90 3.145,00
09.13.027  TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEGAO E TAMPA DE CONCRETO ~ UN 6,00 467,23 2.803,38
09.13.033  CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE UN 8,00 89,64 717,12
09.13.036  TUBO DE PVC @ 2" X 3,00M PARA PROTEGAO DESCIDA DE CORDOALHA UN 8,00 158,20 1.265,60
09.13.040 CORDOALHA DE ACO GALV. A QUENTE 50 MM2 (3/8") C/SUPORTE.DE FIXACAO. M 28,00 56,04 1.569,12
09.85.062 CONDULETE DE 1 1/2" UN 8,00 102,84 822,72
09.85.064 CONDULETE DE 3/4" UN 15,00 51,82 777,30
15.01.004 ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA M2 262,50 25,68 6.741,00
15.01.035  FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESTRUTURAS M2 262,50 21,77 5.714,62
15.03.008 OLEO COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 56,70 81,56 4.624,45
15.80.043  TINTA LATEX ECONOMICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA M2 500,00 21,17 10.585,00
NIVELADORA
15.80.044 ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA M2 350,00 27,33 9.565,50
16.02.008  PISO DE CONCRETO LISO-FUNDACAO DIRETA FCK-25 MPA M2 225,00 242,51 54.564,75
16.02.068 DEGRAU DE CONCRETO ARMADO Fck 25MPa DESEMPENADO E=6CM M 150,00 84,57 12.685,50
INCLUSIVE LASTRO DE BRITA
16.02.071 LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 225,00 14,46 3.253,50
16.02.100 LASTRO DE BRITA E=5CM COM AGREGADO RECICLADO DA CONSTRUGAO M2 332,00 9,33 3.097,56
CIVIL
16.02.101 LASTRO DE CONCRETO TRAGO 1:4:8 E=5CM COM AGREGADO RECICLADO DA M2 332,00 40,97 13.602,04
CONSTRUGCAO CIVIL.
16.02.105 CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E = 5 CM COM AGREGADO M2 332,00 83,32 27.662,24
RECICLADO DA CONSTRUGAO CIVIL
16.03.006 GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS M2 400,00 27,51 11.004,00
16.05.032  CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM) M 90,00 228,45 20.560,50
16.05.048 TC-11 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=35CM M 90,00 229,74 20.676,60
16.06.048 LOCAGAO MENSAL INCLUSIVE FRETE BEBEDOURO ELETRICO TEMPERATURA UN 4,00 497,79 1.991,16
NATURAL OU GELADA.
16.06.066  ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL M 30,00 35,36 1.060,80
16.11.005 LIMPEZA DA OBRA M2 500,00 19,22 9.610,00
16.11.014  LIMPEZA DE VIDROS M2 103,68 20,60 2.135,80
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16.14.013  TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK = 600 M PA) KG 225,00 12,29 2.765,25
16.18.015 LOCAGAO MENSAL SANITARIO QUIMICO COM DUAS HIGIENIZACOES NA UN 4,00 2.041,04 8.164,16
SEMANA, INCLUSO COLETA DE EFLUENTES
16.80.097 CAGCAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO UN 12,00 911,13 10.933,56
TOTAL OBRA 653.523,18
130101 - EE PROFA MARIA SANTOS BAIRAO - 10-2025
cODIGO DESCRIGAO DOS SERVICOS UN QUANT. VLR. UNIT. VLR. TOTAL
01.01.001  RETIRANDO A VEGETACAO, TRONCOS ATE 5CM DE DIAMETRO E RASPAGEM. M2 350,00 5,49 1.921,50
01.03.005 TRANSPORTE POR CAMINHAO M3X KM 1124,30 3,46 3.890,07
02.01.001 ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M M3 117,15 109,87 12.871,27
02.01.010  APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 201,70 10,98 2.214,66
02.01.012 LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 201,70 14,46 2.916,58
02.01.015 LASTRO DE CONCRETO -5CM M2 52,60 53,81 2.830,40
02.01.025 REATERRO INTERNO APILOADO M3 76,30 82,40 6.287,12
02.02.095 EMENDA COM ANEIS SOLDADOS PARA ESTACA UN 33,00 773,60 25.528,80
02.02.097 TAXA DE MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO - ESTACAS PRE-MOLDADAS UN 1,00 9.049,76 9.049,76
02.02.108 ESTACA PRE-MOLDADA CONCRETO SECAO DE 290 A 429 CM2 CRAVADA M 462,00 184,71 85.336,02
02.03.001 FORMA DE MADEIRA MACICA M2 249,20 116,45 29.019,34
02.04.002 ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA KG 3803,00 15,57 59.212,71
02.05.019 CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=30MPA M3 49,50 748,88 37.069,56
02.06.003  ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO BARRO MACIGO E = 1 TIJOLO M2 33,55 314,06 10.536,71
02.07.002  IMPERM RESP ALV EMBAS C/ CIM-AREIA 1-3 HIDROFUGO/TINTA BETUMINOSA M2 111,90 107,77 12.059,46
03.01.002 FORMAS PLANAS PLASTIFICADA PARA CONCRETO APARENTE M2 94,00 199,70 18.771,80
03.02.002 ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA KG 649,00 15,57 10.104,93
03.02.003 ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA KG 32,00 15,99 511,68
03.02.005 TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA) KG 342,00 12,29 4.203,18
03.03.030 CONCRETO DOSADO, BOMBEADO E LANCADO FCK=30MPA M3 5,80 791,68 4.591,74
03.03.085 LAJE PRE-FABRICADA PRE-LAJE TRELICADA UNIDIR C/ EPS PLT20-100KGF/M2 M2 155,50 357,68 55.619,24
03.05.010  PILAR DE MADEIRA (PASSAGEM COBERTA) UN 4,00 785,96 3.143,84
03.05.011  VIGA DE MADEIRA 6X12 CM (PASSAGEM COBERTA) M 10,80 55,59 600,37
03.05.012  VIGA DE MADEIRA 6X16 CM (PASSAGEM COBERTA) M 6,40 75,00 480,00
04.01.033  ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C M2 156,22 121,48 18.977,60
04.01.045 CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANGADO E ADENSADO M3 9,70 726,20 7.044,14
04.01.046 ARMADURA CA 50 PARA PAREDE AUTO-PORTANTE KG 452,00 15,57 7.037,64
04.01.070  ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM. 10 CM M2 7,20 109,44 787,96
04.02.018 ELEMENTO VAZADO DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39CM CLASSE C M2 10,79 141,04 1.521,82
05.01.096 PM-64 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MAD. L=92CM UN 3,00 1.528,63 4.585,89
INCLUSIVE REFORCO DE FECHADURA
06.01.006 EF-06 ESQUADRIA DE FERRO 180X150CM UN 12,00 4.714,59 56.575,08
06.02.094  ME-02 MONTANTE ESTRUTURAL VERTICAL P/ESQUADRIAS EM VAO DE 7,20M M 4,50 190,08 855,36
07.01.027 EM TERCAS PARA TELHAS TRAPEZOIDAIS M2 259,91 26,81 6.968,18
07.03.130  TELHA GALVALUME / ACO GALV PINT 1 FACE PO/COIL-COATING TRAPEZ M2 17,28 156,23 2.699,65
H=40MM E=0,65MM
07.03.133  TELHA GALVALUME / ACO GALV ACABAMENTO.NATURAL TRAPEZ H=40MM M2 285,90 135,63 38.776,61
.E=0,65MM
07.04.042 CUMEEIRA DE ACO GALV NATURAL PERFIL TRAP E=0,5MM H=100MM M 23,50 120,84 2.839,74
08.08.045 EXTINTORES MANUAIS DE CO2 COM CAPACIDADE DE 6 KG UN 1,00 763,95 763,95
08.08.046  EXTINTORES MANUAIS PO QUIMICO SECO COM CAPACIDADE DE 4 KG UN 1,00 237,96 237,96
08.08.050 EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L UN 1,00 274,81 274,81
08.11.004 TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4") - INCLUSIVE CONEXOES M 12,00 472,75 5.673,00
08.11.054 TUBO DE PVC REFORGCADO "SR" JUNTA ELASTICA DN 150 INCL CONEXOES M 10,00 186,98 1.869,80
09.05.047 QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 60A P/ 14 A 20 DISJS. UN 1,00 722,32 722,32
09.05.070  DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A UN 4,00 108,48 433,92
09.05.073  DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A UN 3,00 32,82 98,46
09.05.074  DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A UN 1,00 145,49 145,49
09.06.001  CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X2" UN 6,00 30,93 185,58
09.08.070 3 INTERRUPTORES DE 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4"X4"-ELETRODUTO DE UN 3,00 404,99 1.214,97
PVC
09.08.079 TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR. PVC RIGIDO UN 18,00 221,09 3.979,62
09.08.085 PONTO SECO P/INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA - ELETRODUTO PVC ~ UN 6,00 176,36 1.058,16
09.09.014  IL-103 ARANDELA PARA CIRCULAGCOES COM LAMPADA BULBO LED <=13W. UN 4,00 260,34 1.041,36
09.09.039  IL-94 LUMINARIA LED QUADRADA DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLUCIDO <= UN 18,00 586,91 10.564,38
40W
09.10.003 CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELETRODUTO DE PVC UN 22,00 334,47 7.358,34
11.04.004  JUNTAS DE DILATACAO/MASTIQUE ELASTICO OU POLIURETANO [ox] 33600,00 0,32 10.752,00
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11.04.012  ISOPOR PARA SUPORTE DE MASTIQUE M 84,00 9,95 835,80
12.02.002 CHAPISCO M2 219,18 9,54 2.090,97
12.02.006 EMBOCO DESEMPENADO M2 219,18 60,26 13.207,78
12.04.004 CHAPISCO M2 7,20 9,54 68,68
12.04.006 EMBOCO DESEMPENADO M2 7,20 60,05 432,36
13.01.004 LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM M2 205,26 56,11 11.517,13
13.01.006 LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 205,26 14,46 2.968,05
13.01.017 ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM M2 149,10 43,00 6.411,30
13.02.005 CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO E=3,50CM INCL ARG REG M2 56,16 86,93 4.881,98
13.02.023 BORRACHA COLADA - PISO TATIL DIRECIONAL M2 1,62 282,59 457,79
13.02.069 PORCELANATO ESMALTADO M2 149,10 236,94 35.327,75
13.05.006 RODAPE DE ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 ESPESSURA 1,5CM X ALTURA M 18,90 33,76 638,06
DE 7CM
13.05.022 RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM M 81,90 29,26 2.396,39
13.06.083  SO-23 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEGA (L=19 A 22CM) M 3,00 251,33 753,99
13.07.002  PE-02 PEITORIL M 21,30 119,43 2.543,85
14.01.002  VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM M2 33,48 153,32 5.133,15
15.01.012 ESMALTE S/APAREL EMASS PREVIOS EM ESTRUTURA DE MADEIRA M2 121,67 35,97 4.376,46
APARENTES
15.02.005  TINTA LATEX ECONOMICA M2 155,50 44,95 6.989,72
15.02.025 TINTA LATEX STANDARD M2 219,18 47,05 10.312,41
15.03.011 ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 21,51 83,65 1.799,31
15.03.021 ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 33,48 45,37 1.518,98
15.04.006  TINTA LATEX STANDARD M2 127,86 36,38 4.651,54
16.02.100 LASTRO DE BRITA EE5CM COM AGREGADO RECICLADO DA CONSTRUGAO M2 118,80 9,33 1.108,40
CIVIL
16.02.101  LASTRO DE CONCRETO TRAGO 1:4:8 E=5CM COM AGREGADO RECICLADO DA M2 118,80 40,97 4.867,23
CONSTRUGAO CIVIL.
16.02.105 CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E = 5 CM COM AGREGADO M2 118,80 83,32 9.898,41
RECICLADO DA CONSTRUGAO CIVIL
16.05.032  CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM) M 47,20 228,45 10.782,84
16.05.048  TC-11 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=35CM M 23,60 229,74 5.421,86
16.05.075  CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS UN 2,00 538,06 1.076,12
16.06.023  AL-01 ABRIGO PARA LIXO UN 1,00 7.097,72 7.097,72
16.06.050 CANTEIRO DE OBRAS - LARG 2,20M M2 38,88 534,88 20.796,13
16.06.058 TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA M 50,00 131,25 6.562,50
COM LOGOTIPO
16.06.077 MANUTENGAO MENSAL DE PLACAS DE OBRA M2 32,00 5,25 168,00
16.06.078  FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE IDENTIFICAGAO DE OBRA M2 8,00 533,98 4.271,84
INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA.
16.06.087  INSTALACAO DE FAIXAS DE PROTECAO (FP-03/FP-04) POR REGUA UN 18,00 12,50 225,00
16.06.088  INSTALACAO DE FAIXAS DE EXPOSICAO (FP-05) POR REGUA UN 9,00 6,25 56,25
16.06.090  INSTALACAO DE LOUSA (LG-07) UN 3,00 62,50 187,50
16.06.091  INSTALACAO DE MURAL (MR-02) UN 3,00 15,62 46,86
16.06.101  INSTALAGAO DE VENTILADOR DE PAREDE VN-02 UN 3,00 16,79 50,37
16.11.005 LIMPEZA DA OBRA M2 203,76 19,22 3.916,26
16.18.070  SI-01 PLACA DE SINALIZAGAO DE AMBIENTE 200X200MM (PORTA) UN 3,00 120,80 362,40
16.18.072  SI-03 PLACA DE SINALIZAGAO DE AMBIENTE 200X200MM (PAREDE INTERNA) UN 4,00 179,32 717,28
16.18.073  SI-04 PLACA DE SINALIZAGAO DE AMBIENTE 700X200MM (PORTA) UN 3,00 329,90 989,70
16.18.075  SI-06 PLACA DE SINALIZAGAO DE AMBIENTE 700X200MM (PAREDE INTERNA) UN 2,00 480,67 961,34
16.18.076  SI-07 PLACA DE SINALIZAGAO DE AMBIENTE 500X60MM (PAREDE INTERNA) / UN 3,00 254,78 764,34
BRAILLE
16.18.080  SI-11 SINALIZAGAO HORIZONTAL PARA VAGA ACESSIVEL UN 1,00 579,48 579,48
TOTAL OBRA 794.035,81
130101 - EE PROFA MARIA SANTOS BAIRAO - 10-2025
CcODIGO DESCRIGAO DOS SERVICOS UN QUANT. VLR. UNIT. VLR. TOTAL
01.02.001 CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA COM TRANSPORTE INTERNO M3 112,50 68,67 7.725,37
01.06.001  APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 300,00 10,98 3.294,00
01.06.005 REATERRO INTERNO APILOADO M3 112,50 96,14 10.815,75
01.08.050  CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO REVESTIDA M2 12,80 338,09 4.327,55
01.08.052  CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - TAMPA DE CONCRETO ARMADO M2 4,00 307,61 1.230,44
01.10.001  GABARITO DE MADEIRA ESQUADRADO E NIVELADO PARA LOCAGAO DE OBRA M 76,00 33,53 2.548,28
03.04.016 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM ACO KG 252,00 35,75 9.009,00
RESISTENTE A CORROSAO (ASTM A709/A588)
03.50.001 DEMOLICAO DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL) M3 6,00 549,39 3.296,34
FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
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04.50.001 DEMOLICAO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL M3 4,64 127,13 589,88
REVESTIMENTOS
07.04.112 RUFO DENTADO AGO GALVALUME ACABAMENTO NATURAL E=0,65MM CORTE M 44,00 68,76 3.025,44
ATE 300MM
09.03.020 CABO FLEXIVEL DE COBRE 1,0 KV SECAO 16 MM2 (ISOLACAO NAO M 126,00 38,34 4.830,84
HALOGENADO)
09.05.002 ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES M 80,00 63,73 5.098,40
09.05.005 ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 40 MM (1 1/2") - INCL CONEXOES M 82,00 116,53 9.555,46
09.05.045 QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 50A P/ 10 A 12 DISJS. UN 1,00 505,97 505,97
09.05.064 BARRAMENTO DE 100A P/QUADROS DE DISTRIBUIGAO M 2,00 47,81 95,62
09.05.070  DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A UN 10,00 108,48 1.084,80
09.05.074  DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A UN 1,00 145,49 145,49
09.06.036  CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO 15X15X10CM UN 1,00 162,46 162,46
09.06.038  CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO 30X30X12CM UN 2,00 350,43 700,86
09.07.004  FIO DE 2,50 MM2 750V (ISOLACAO NAO HALOGENADO) M 260,00 5,72 1.487,20
09.07.011  CABO DE 10 MM2 750V (ISOLAGAO NAO HALOGENADO) M 150,00 17,27 2.590,50
09.09.083  IL-83 ILUMINAGAO AUTONOMA DE EMERGENCIA - LED UN 6,00 79,54 477,24
09.10.024  CENTRO DE LUZ EM PERFILADO-TOMADA DE LIGACAO - ELETRODUTO DE PVC  UN 12,00 452,22 5.426,64
09.11.043  IL-101 PROJETOR LED <=100W L235 x H260 MM C/DIFUSOR DE VIDRO UN 6,00 618,09 3.708,54
TEMPERADO.
09.13.025 CORDOALHA DE AGO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A TERRA M 50,00 62,90 3.145,00
09.13.027  TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEGAO E TAMPA DE CONCRETO ~ UN 6,00 467,23 2.803,38
09.13.033 CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE UN 8,00 89,64 717,12
09.13.036 TUBO DE PVC @ 2" X 3,00M PARA PROTEGAO DESCIDA DE CORDOALHA UN 8,00 158,20 1.265,60
09.13.040 CORDOALHA DE AGO GALV. A QUENTE 50 MM2 (3/8") C/SUPORTE.DE FIXAGAO. M 28,00 56,04 1.569,12
09.85.062 CONDULETE DE 1 1/2" UN 6,00 102,84 617,04
09.85.064 CONDULETE DE 3/4" UN 10,00 51,82 518,20
15.01.035 FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESTRUTURAS M2 28,80 21,77 626,97
15.03.008 OLEO COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 56,70 81,56 4.624,45
15.03.028 ESMALTE A BASE DE AGUA EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 28,80 57,46 1.654,84
15.80.043  TINTA LATEX ECONOMICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA M2 300,00 21,17 6.351,00
NIVELADORA
15.80.044 ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA M2 220,00 27,33 6.012,60
16.01.090  FE-01 FECHAMENTO PARA SETORIZAGAO 120<H M2 56,00 818,32 45.825,92
16.01.092  PT-50 PORTAO DE TELA PARA SETORIZAGAO 120<H M2 6,40 1.246,74 7.979,13
16.02.100 LASTRO DE BRITA E=5CM COM AGREGADO RECICLADO DA CONSTRUGAO M2 229,60 9,33 2.142,16
CIVIL
16.02.101 LASTRO DE CONCRETO TRAGO 1:4:8 E=5CM COM AGREGADO RECICLADO DA M2 229,60 40,97 9.406,71
CONSTRUGAO CIVIL.
16.02.105 CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E =5 CM COM AGREGADO M2 229,60 83,32 19.130,27
RECICLADO DA CONSTRUGAO CIVIL
16.03.006 GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS M2 400,00 27,51 11.004,00
16.05.032  CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM) M 30,00 228,45 6.853,50
16.05.048 TC-11 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=35CM M 30,00 229,74 6.892,20
16.05.065 TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 150 INCLUSIVE CONEXOES - M 20,00 147,98 2.959,60
ENTERRADO
16.06.048 LOCAGAO MENSAL INCLUSIVE FRETE BEBEDOURO ELETRICO TEMPERATURA UN 4,00 497,79 1.991,16
NATURAL OU GELADA.
16.06.066  ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL M 30,00 35,36 1.060,80
16.11.005 LIMPEZA DA OBRA M2 500,00 19,22 9.610,00
16.11.014  LIMPEZA DE VIDROS M2 103,68 20,60 2.135,80
16.18.015 LOCAGAO MENSAL SANITARIO QUIMICO COM DUAS HIGIENIZAGOES NA UN 4,00 2.041,04 8.164,16
SEMANA, INCLUSO COLETA DE EFLUENTES
16.50.010 DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO M3 39,60 357,10 14.141,16
16.80.097 CACAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO UN 16,00 911,13 14.578,08
TOTAL OBRA 275.512,04
303132 - EE PROF SILVIO JOSE SECCO - 10-2025
CcODIGO DESCRIGAO DOS SERVICOS UN QUANT. VLR. UNIT. VLR. TOTAL
01.01.001  RETIRANDO A VEGETACAO, TRONCOS ATE 5CM DE DIAMETRO E RASPAGEM. M2 250,00 5,49 1.372,50
01.03.005 TRANSPORTE POR CAMINHAO M3X KM 430,80 3,46 1.490,56
02.01.001 ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M M3 39,80 109,87 4.372,82
02.01.010 APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 19,30 10,98 211,91
02.01.012 LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 19,30 14,46 279,07
02.01.015 LASTRO DE CONCRETO -5CM M2 19,30 53,81 1.038,53
02.01.025 REATERRO INTERNO APILOADO M3 25,40 82,40 2.092,96
02.02.021  ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 240,00 15,57 3.736,80
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02.02.085

02.02.091
02.02.100
02.03.001
02.04.002
02.04.003
02.05.018
02.06.003
02.07.002
03.01.002
03.02.002
03.02.003
03.03.003
03.03.007

03.03.026
04.01.033
05.01.092

06.01.015
06.01.022
06.01.025
06.02.094
07.01.027
07.03.133

07.04.042
08.07.002
08.08.045
08.08.046
08.08.050
08.11.004
08.11.053
08.12.067
08.12.068

09.06.001
09.08.070

09.08.079
09.08.085
09.08.086
09.08.087
09.09.038
09.09.039

09.10.003
11.02.026

11.02.066
11.04.004
12.01.001
12.01.006
12.02.002
12.02.005
12.02.006
12.04.004
12.04.006
12.04.022
13.01.004
13.01.006
13.01.017
13.02.069
13.05.022
13.06.083
13.07.002
14.01.002
15.02.005
15.02.019

TRANSPORTE E ATERRO INTERNO DE MATERIAL ESCAVADO DE FUNDAGAO- M3 5,60 101,63 569,12
ESTACA-TUBULAO
TAXA DE MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO - ESTACA ESCAVADA UN 1,00 3.139,32 3.139,32
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE DIAM 25CM M 114,00 62,05 7.073,70
FORMA DE MADEIRA MACICA M2 85,50 116,45 9.956,47
ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA KG 807,00 15,57 12.564,99
ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA KG 97,00 15,99 1.551,03
CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA M3 10,90 721,03 7.859,22
ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO BARRO MACIGO E = 1 TIJOLO M2 12,85 314,06 4.035,67
IMPERM RESP ALV EMBAS C/ CIM-AREIA 1-3 HIDROFUGO/TINTA BETUMINOSA M2 42,90 107,77 4.623,33
FORMAS PLANAS PLASTIFICADA PARA CONCRETO APARENTE M2 352,40 199,70 70.374,28
ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA KG 2101,00 15,57 32.712,57
ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA KG 978,00 15,99 15.638,22
LAJE PRE-FABRICADA UNID C/VIGOTAS PROTENDIDAS LP12-100KGF/M2 M2 125,30 227,34 28.485,70
LAJE PRE-FABRICADA UNIDIRECIONAL C/VIGOTAS PROTENDIDAS LP16- M2 125,30 259,03 32.456,45
300KGF/M2
CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E LANCADO FCK 25 MPA M3 28,50 762,04 21.718,14
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C M2 239,49 121,48 29.093,24
PM-60 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MET. L=92CM UN 4,00 2.856,80 11.427,20
INCLUSIVE REFORGO DE FECHADURA
EF-15 ESQUADRIA DE FERRO / VENTILACAO CRUZADA H=30 A 45CM M2 6,48 821,47 5.323,12
EF-20 ESQUADRIA DE FERRO 180X180CM UN 16,00 3.001,22 48.019,52
CAIXILHOS DE FERRO -BASCULANTES M2 11,76 1.748,39 20.561,06
ME-02 MONTANTE ESTRUTURAL VERTICAL P/ESQUADRIAS EM VAO DE 7,20M M 7,20 190,08 1.368,57
EM TERCAS PARA TELHAS TRAPEZOIDAIS M2 128,16 26,81 3.435,96
TELHA GALVALUME / ACO GALV ACABAMENTO.NATURAL TRAPEZ H=40MM M2 140,97 135,63 19.119,76
.E=0,65MM
CUMEEIRA DE ACO GALV NATURAL PERFIL TRAP E=0,5MM H=100MM M 7,20 120,84 870,04
TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2")- INCL CONEXOES M 15,00 279,70 4.195,50
EXTINTORES MANUAIS DE CO2 COM CAPACIDADE DE 6 KG UN 1,00 763,95 763,95
EXTINTORES MANUAIS PO QUIMICO SECO COM CAPACIDADE DE 4 KG UN 2,00 237,96 475,92
EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L UN 2,00 274,81 549,62
TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4") - INCLUSIVE CONEXOES M 15,00 472,75 7.091,25
TUBO DE PVC REFORGADO "SR" JUNTA ELASTICA DN 100 INCL CONEXOES M 38,50 119,01 4.581,88
GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 150MM (6") UN 2,00 44,38 88,76
RUFO EM CHAPA GALV N 26 E=0,50 MM DESENVOLVIMENTO CONSULTAR M2 36,19 191,04 6.913,73
DETALHE NO PE-ARQ
CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X2" UN 8,00 30,93 247,44
3 INTERRUPTORES DE 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4"X4"-ELETRODUTO DE UN 4,00 404,99 1.619,96
PVC
TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR. PVC RIGIDO UN 24,00 221,09 5.306,16
PONTO SECO P/INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA - ELETRODUTO PVC ~ UN 8,00 176,36 1.410,88
ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO UN 2,00 332,25 664,50
SIRENE PARA ALARME DE EMERGENCIA- ELETRODUTO DE PVC UN 2,00 167,22 334,44
IL-90 LUMINARIA LED DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLUCIDO <= 39W UN 4,00 407,17 1.628,68
IL-94 LUMINARIA LED QUADRADA DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLUCIDO <= UN 24,00 586,91 14.085,84
40W
CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELETRODUTO DE PVC UN 28,00 334,47 9.365,16
IMPERM C/ EMULSAO ACRILICA ESTRUT C/ VEU DE POLIESTER-6 DEMAOS / 2 M2 22,32 78,14 1.744,08
EST
REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E=2,5CM M2 6,48 43,00 278,64
JUNTAS DE DILATACAO/MASTIQUE ELASTICO OU POLIURETANO c3 17280,00 0,32 5.529,60
CHAPISCO M2 259,30 17,28 4.480,70
EMBOCO DESEMPENADO M2 259,30 60,05 15.570,96
CHAPISCO M2 299,19 9,54 2.854,27
EMBOCO M2 32,40 49,34 1.598,61
EMBOCO DESEMPENADO M2 266,79 60,26 16.076,76
CHAPISCO M2 103,49 9,54 987,29
EMBOCO DESEMPENADO M2 103,49 60,05 6.214,57
REVESTIMENTO COM PASTILHAS ESMALTADAS 2,5X 2,5 CM M2 32,40 246,15 7.975,26
LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM M2 119,92 56,11 6.728,71
LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 119,92 14,46 1.734,04
ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM M2 239,84 43,00 10.313,12
PORCELANATO ESMALTADO M2 239,84 236,94 56.827,68
RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM M 139,80 29,26 4.090,54
S0-23 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEGA (L=19 A 22CM) M 4,00 251,33 1.005,32
PE-02 PEITORIL M 33,80 119,43 4.036,73
VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM M2 70,08 153,32 10.744,66
TINTA LATEX ECONOMICA M2 259,30 44,95 11.655,53
ESMALTE M2 266,79 44,76 11.941,52
FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
Avenida S3o Luis, 99 Republica Sdo Paulo SP 01046-001 (11)3158.4000
www.fde.sp.gov.br 93



FUNDACGAO PARA O H
IDESENVOLV[_MENTO Secretaria _fj € -
‘ DA EDUCACAO Educacao

Concorréncia Eletronica - SIASG n° 90208/2025 - FDE n° 69/00778/25/01 - SEI- n® 229.00008629/2025-53 - MOD. PADRONIZADO - 11/06/2025

SAO PAULO

GOVERNO DO ESTADO

15.03.011 ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 28,68 83,65 2.399,08
15.03.021 ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 70,08 45,37 3.179,52
15.03.060 FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTETICA (ESMALTE) M 87,00 20,66 1.797,42
15.03.075  PINTURA DUAS DEMAOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAGAO @ 2 1/2" M 28,50 19,05 542,92
15.03.077  PINTURA DUAS DEMAOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAGAO @ 4" M 15,00 25,57 383,55
15.03.078  PINTURA DUAS DEMAOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAGCAO @ 6 M 2,00 23,49 46,98
15.04.006  TINTA LATEX STANDARD M2 103,49 36,38 3.764,96
15.04.009 TRATAMENTO DE CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO M2 126,36 52,23 6.599,78
15.04.013 HIDROFUGO A BASE DE SILICONE M2 126,36 69,92 8.835,09
16.02.100 LASTRO DE BRITA E=5CM COM AGREGADO RECICLADO DA CONSTRUGAO M2 45,90 9,33 428,24
CIVIL
16.02.101  LASTRO DE CONCRETO TRAGO 1:4:8 E=5CM COM AGREGADO RECICLADO DA M2 45,90 40,97 1.880,52
CONSTRUGAO CIVIL.
16.02.105 CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E =5 CM COM AGREGADO M2 45,90 83,32 3.824,38
RECICLADO DA CONSTRUGAO CIVIL
16.05.004 CA-05 CANALETA P/ AGUAS PLUVIAIS (L=60CM) M 25,00 66,77 1.669,25
16.05.075 CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS UN 3,00 538,06 1.614,18
16.06.023  AL-01 ABRIGO PARA LIXO UN 1,00 7.097,72 7.097,72
16.06.050 CANTEIRO DE OBRAS - LARG 2,20M M2 38,88 534,88 20.796,13
16.06.058 TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA M 30,00 131,25 3.937,50
COM LOGOTIPO
16.06.077 MANUTENGAO MENSAL DE PLACAS DE OBRA M2 40,00 5,25 210,00
16.06.078  FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE IDENTIFICAGAO DE OBRA M2 8,00 533,98 4.271,84
INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA.
16.06.087  INSTALACAO DE FAIXAS DE PROTECAO (FP-03/FP-04) POR REGUA UN 24,00 12,50 300,00
16.06.088  INSTALACAO DE FAIXAS DE EXPOSICAO (FP-05) POR REGUA UN 12,00 6,25 75,00
16.06.090  INSTALACAO DE LOUSA (LG-07) UN 4,00 62,50 250,00
16.06.091  INSTALACAO DE MURAL (MR-02) UN 4,00 15,62 62,48
16.06.101  INSTALAGAO DE VENTILADOR DE PAREDE VN-02 UN 4,00 16,79 67,16
16.11.005 LIMPEZA DA OBRA M2 250,56 19,22 4.815,76
16.18.070  SI-01 PLACA DE SINALIZAGAO DE AMBIENTE 200X200MM (PORTA) UN 4,00 120,80 483,20
16.18.072  SI-03 PLACA DE SINALIZAGAO DE AMBIENTE 200X200MM (PAREDE INTERNA) UN 4,00 179,32 717,28
16.18.073  SI-04 PLACA DE SINALIZAGAO DE AMBIENTE 700X200MM (PORTA) UN 4,00 329,90 1.319,60
16.18.075  SI-06 PLACA DE SINALIZAGAO DE AMBIENTE 700X200MM (PAREDE INTERNA) UN 2,00 480,67 961,34
16.18.076  SI-07 PLACA DE SINALIZAGAO DE AMBIENTE 500X60MM (PAREDE INTERNA) / UN 4,00 254,78 1.019,12
BRAILLE
16.18.080  SI-11 SINALIZAGAO HORIZONTAL PARA VAGA ACESSIVEL UN 1,00 579,48 579,48
TOTAL OBRA 732.213,57
303132 - EE PROF SILVIO JOSE SECCO - 10-2025
CcODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGOS UN QUANT. VLR. UNIT. VLR. TOTAL
01.01.024 CORTE, RECORTE E REMOGAO DE ARVORES INCL.RAIZES 60CM<DIAM UN 1,00 10.514,95 10.514,95
01.02.001 CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA COM TRANSPORTE INTERNO M3 100,00 68,67 6.867,00
01.06.001  APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 200,00 10,98 2.196,00
01.06.005 REATERRO INTERNO APILOADO M3 100,00 96,14 9.614,00
01.08.050  CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO REVESTIDA M2 12,80 338,09 4.327,55
01.08.052  CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - TAMPA DE CONCRETO ARMADO M2 4,00 307,61 1.230,44
01.10.001  GABARITO DE MADEIRA ESQUADRADO E NIVELADO PARA LOCAGAO DE OBRA M 50,00 33,53 1.676,50
03.50.001 DEMOLICAO DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL) M3 6,00 549,39 3.296,34
04.50.001 DEMOLICAO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL M3 3,30 127,13 419,52
REVESTIMENTOS
06.01.006  EF-06 ESQUADRIA DE FERRO 180X150CM UN 4,00 4.714,59 18.858,36
06.02.032  PF-20 PORTA DE FERRO COM BANDEIRA CHAPA PERFURADA L=180CM UN 2,00 9.517,92 19.035,84
06.02.094 ME-02 MONTANTE ESTRUTURAL VERTICAL P/ESQUADRIAS EM VAO DE 7,20M M 13,20 190,08 2.509,05
06.02.095 ME-03 MONTANTE ESTRUTURAL HORIZONTAL P/ESQUADRIAS M 14,40 180,86 2.604,38
06.60.001 RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS M2 23,04 42,54 980,12
07.04.135  RUFO LISO ACO GALV PINT PO/COIL-COATING E=0,65MM CORTE ACIMA 600MM M 20,00 134,14 2.682,80
09.03.020  CABO FLEXIVEL DE COBRE 1,0 KV SECAO 16 MM2 (ISOLAGAO NAO M 126,00 38,34 4.830,84
HALOGENADO)
09.05.002 ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES M 80,00 63,73 5.098,40
09.05.005 ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 40 MM (1 1/2") - INCL CONEXOES M 62,00 116,53 7.224,86
09.05.045 QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 50A P/ 10 A 12 DISJS. UN 1,00 505,97 505,97
09.05.064 BARRAMENTO DE 100A P/QUADROS DE DISTRIBUICAO M 2,00 47,81 95,62
09.05.070 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A UN 10,00 108,48 1.084,80
09.05.074 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A UN 1,00 145,49 145,49
09.06.036  CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO 15X15X10CM UN 1,00 162,46 162,46
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09.06.038  CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO 30X30X12CM UN 2,00 350,43 700,86
09.07.004  FIO DE 2,50 MM2 750V (ISOLAGAO NAO HALOGENADO) M 260,00 5,72 1.487,20
09.07.011  CABO DE 10 MM2 750V (ISOLAGAO NAO HALOGENADO) M 100,00 17,27 1.727,00
09.10.024  CENTRO DE LUZ EM PERFILADO-TOMADA DE LIGACAO - ELETRODUTO DE PVC  UN 6,00 452,22 2.713,32
09.11.043  IL-101 PROJETOR LED <=100W L235 x H260 MM C/DIFUSOR DE VIDRO UN 6,00 618,09 3.708,54
TEMPERADO.
09.13.025 CORDOALHA DE AGO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A TERRA M 50,00 62,90 3.145,00
09.13.027 TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEGAO E TAMPA DE CONCRETO  UN 6,00 467,23 2.803,38
09.13.033 CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE UN 8,00 89,64 717,12
09.13.036 TUBO DE PVC @ 2" X 3,00M PARA PROTEGAO DESCIDA DE CORDOALHA UN 8,00 158,20 1.265,60
09.13.040 CORDOALHA DE ACO GALV. A QUENTE 50 MM2 (3/8") C/SUPORTE.DE FIXACAO. M 28,00 56,04 1.569,12
09.52.017 REMOCAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2 M 60,00 1,67 100,20
09.54.016 REMOCAO DE PROJETORES EM JARDINS OU DE LUZ DE OBSTACULO UN 3,00 67,17 201,51
09.62.009 RETIRADA DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ATE 2" M 20,00 16,79 335,80
09.85.062 CONDULETE DE 1 1/2" UN 6,00 102,84 617,04
09.85.064 CONDULETE DE 3/4" UN 10,00 51,82 518,20
12.02.072 GUARNIGAO APARELHADA 5 X 1 CM G1-C4 P/ACABAM JUNTAS DILATACAQO M 44,40 19,58 869,35
14.01.004  VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 4MM M2 18,40 193,99 3.569,41
15.03.008 OLEO COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 56,70 81,56 4.624,45
15.03.028 ESMALTE A BASE DE AGUA EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 55,08 57,46 3.164,89
15.03.035  FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESQUADRIAS M2 55,08 50,56 2.784,84
15.80.043  TINTA LATEX ECONOMICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA M2 500,00 21,17 10.585,00
NIVELADORA
15.80.044 ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA M2 350,00 27,33 9.565,50
16.02.100 LASTRO DE BRITA EE5CM COM AGREGADO RECICLADO DA CONSTRUGAO M2 96,00 9,33 895,68
CIVIL
16.02.101  LASTRO DE CONCRETO TRAGO 1:4:8 E=5CM COM AGREGADO RECICLADO DA M2 96,00 40,97 3.933,12
CONSTRUGAO CIVIL.
16.02.105 CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E = 5 CM COM AGREGADO M2 96,00 83,32 7.998,72
RECICLADO DA CONSTRUGAO CIVIL
16.03.006 GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS M2 400,00 27,51 11.004,00
16.05.032  CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM) M 30,00 228,45 6.853,50
16.05.048  TC-11 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=35CM M 30,00 229,74 6.892,20
16.05.065 TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 150 INCLUSIVE CONEXOES - M 20,00 147,98 2.959,60
ENTERRADO
16.06.048 LOCAGAO MENSAL INCLUSIVE FRETE BEBEDOURO ELETRICO TEMPERATURA UN 4,00 497,79 1.991,16
NATURAL OU GELADA.
16.06.066  ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL M 30,00 35,36 1.060,80
16.11.005 LIMPEZA DA OBRA M2 500,00 19,22 9.610,00
16.11.014  LIMPEZA DE VIDROS M2 103,68 20,60 2.135,80
16.11.025 REMOGAO DE RESIDUOS ( PODA / ENTULHO) PARA AREA DE TRANSBORDO E M3 12,00 280,46 3.365,52
TRIAGEM (ATT)
16.11.030 TRANSPORTE POR CAMINHAO PARA AREA DE TRANSBORDO DE RESIDUOS DE KM 288,00 3,46 996,48
OBRA
16.18.015 LOCAGAO MENSAL SANITARIO QUIMICO COM DUAS HIGIENIZAGOES NA UN 4,00 2.041,04 8.164,16
SEMANA, INCLUSO COLETA DE EFLUENTES
16.35.001  DEFINICAO E DEMARCACAO DA AREA DE REPARO, COM DISCO DE CORTE M 100,00 7,28 728,00
16.50.010 DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO M3 28,00 357,10 9.998,80
16.80.097 CAGAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO UN 12,00 911,13 10.933,56
TOTAL OBRA 252.255,72
101101 - EE DR RENE DE OLIVEIRA BARBOSA - 10-2025
CcODIGO DESCRIGAO DOS SERVICOS UN QUANT. VLR. UNIT. VLR. TOTAL
01.01.001  RETIRANDO A VEGETACAO, TRONCOS ATE 5CM DE DIAMETRO E RASPAGEM. M2 107,54 5,49 590,39
02.01.001 ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M M3 19,55 109,87 2.147,95
02.01.010  APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 131,48 10,98 1.443,65
02.01.012  LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 131,48 14,46 1.901,20
02.01.015 LASTRO DE CONCRETO -5 CM M2 23,48 53,81 1.263,45
02.01.025 REATERRO INTERNO APILOADO M3 15,76 82,40 1.298,62
02.02.085  TRANSPORTE E ATERRO INTERNO DE MATERIAL ESCAVADO DE FUNDAGAO- M3 1,13 101,63 114,84
ESTACA-TUBULAO
02.02.097 TAXA DE MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO - ESTACAS PRE-MOLDADAS UN 1,00 9.049,76 9.049,76
02.02.107 ESTACA PRE-MOLDADA CONCRETO SECAO ATE 289 CM2 CRAVADA M 66,00 163,84 10.813,44
02.03.001 FORMA DE MADEIRA MACICA M2 36,32 116,45 4.229,46
02.04.002 ACO CA50 (A OU B) FYK=500 M PA KG 406,00 15,57 6.321,42
02.04.003 ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA KG 78,00 15,99 1.247,22
02.05.018 CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA M3 14,44 721,03 10.411,67
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02.06.003
02.07.001

03.01.002
03.02.002
03.02.003
03.03.016
04.01.033
04.01.045
04.01.046
05.01.011
06.01.006
06.03.018

07.02.004

07.03.136

07.04.037

09.06.001
09.08.070

09.08.079
09.08.086
09.09.014
09.09.039

09.10.026

10.01.076
12.02.010
12.04.019
13.01.006
13.01.017
13.02.007
13.02.069
13.05.006

13.05.022
13.06.074

13.07.002
14.01.002
15.01.004
15.03.011
15.03.021
15.04.009
15.04.030

16.02.100

16.02.101

16.02.105

16.05.032
16.05.042
16.06.023
16.06.050
16.06.058

16.06.077
16.06.078

16.06.087
16.06.088
16.06.090
16.06.091
16.11.005
16.18.070
16.18.071

ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO BARRO MACIGO E = 1 TIJOLO M2 8,64 314,06 2.713,47
IMPERM RESP ALV EMBAS COM ARGAM CIM-AREIA 1:3 CONTENDO M2 29,78 80,37 2.393,41
HIDROFUGO
FORMAS PLANAS PLASTIFICADA PARA CONCRETO APARENTE M2 54,30 199,70 10.843,71
ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA KG 407,00 15,57 6.336,99
ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA KG 44,00 15,99 703,56
CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA M3 3,80 721,03 2.739,91
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C M2 74,19 121,48 9.012,60
CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANGADO E ADENSADO M3 0,97 726,20 704,41
ARMADURA CA 50 PARA PAREDE AUTO-PORTANTE KG 39,00 15,57 607,23
PM-21 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=92CM UN 1,00 2.935,56 2.935,56
EF-06 ESQUADRIA DE FERRO 180X150CM UN 4,00 4.714,59 18.858,36
TP-03 TELA DE PROTEGCAO ARAME GALVANIZADO ONDULADO - REQUADRO DE M2 2,12 648,76 1.375,37
FERRO
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AGO NAO KG 1075,40 32,42 34.864,46
PATINAVEL (ASTM A36/A570)
TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE E=50MM (PIR) TRAPEZ H=40MM M2 118,29 399,05 47.203,62
NAS DUAS FACES E= 0,50MM COM PINT FACES APARENTES
CUMEEIRA ACO GALV PINT PO/COIL-COATING PERFIL TRAPEZ H=100MM M 9,60 163,95 1.573,92
E=0,65MM
CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X2" UN 2,00 30,93 61,86
3 INTERRUPTORES DE 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4"X4"-ELETRODUTO DE UN 1,00 404,99 404,99
PVC
TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR. PVC RIiGIDO UN 6,00 221,09 1.326,54
ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO UN 2,00 332,25 664,50
IL-103 ARANDELA PARA CIRCULAGOES COM LAMPADA BULBO LED <=13W. UN 2,00 260,34 520,68
IL-94 LUMINARIA LED QUADRADA DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLUCIDO <= UN 6,00 586,91 3.521,46
40W
CENTRO DE LUZ EM CONDULETE ALUMINIO 4X2 ELETRODUTO UN 8,00 163,07 1.304,56
GALV.ELETROLITICA / PRE ZINCADO @ 3/4 (20MM) USO INTERNO APARENTE
FORRO PLACA MINERAL NRC 0,70 MP COMPLETE INCL.PERFIS FORNEC/INST. M2 51,84 328,97 17.053,80
REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO BRANCO M2 74,19 45,53 3.377,87
REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO BRANCO E PINTURA ACRILICA M2 80,79 53,61 4.331,15
LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 12,96 14,46 187,40
ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM M2 49,71 43,00 2.137,53
PISO DE CONCRETO LISO-FUNDACAO DIRETA FCK-25 MPA M2 12,96 242,51 3.142,92
PORCELANATO ESMALTADO M2 49,71 236,94 11.778,28
RODAPE DE ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 ESPESSURA 1,5CM X ALTURA M 6,20 33,76 209,31
DE 7CM
RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM M 27,20 29,26 795,87
SO-14 SOLEIRA RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM (CIMENTADO / ALVENARIA M 1,00 145,15 145,15
15,5CM)
PE-02 PEITORIL M 6,80 119,43 812,12
VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM M2 11,16 153,32 1.711,05
ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA M2 55,72 25,68 1.430,88
ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 5,79 83,65 484,33
ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 11,16 45,37 506,32
TRATAMENTO DE CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO M2 21,84 52,23 1.140,70
VERNIZ ACRILICO BASE SOLVENTE COM 1 DEMAO PRIMER +2 DEMAOS VERNIZ M2 21,84 33,25 726,18
ACRILICO BASE SOLVENTE
LASTRO DE BRITA E=5CM COM AGREGADO RECICLADO DA CONSTRUGAO M2 28,80 9,33 268,70
CIVIL
LASTRO DE CONCRETO TRAGO 1:4:8 EE5CM COM AGREGADO RECICLADO DA M2 28,80 40,97 1.179,93
CONSTRUGCAO CIVIL.
CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E =5 CM COM AGREGADO M2 28,80 83,32 2.399,61
RECICLADO DA CONSTRUGAO CIVIL
CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM) M 18,80 228,45 4.294,86
TC-05 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (35CM) M 9,40 197,68 1.858,19
AL-01 ABRIGO PARA LIXO UN 1,00 7.097,72 7.097,72
CANTEIRO DE OBRAS - LARG 2,20M M2 38,88 534,88 20.796,13
TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA M 27,43 131,25 3.600,18
COM LOGOTIPO
MANUTENGAO MENSAL DE PLACAS DE OBRA M2 16,00 5,25 84,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA M2 8,00 533,98 4.271,84
INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA.
INSTALACAO DE FAIXAS DE PROTECAO (FP-03/FP-04) POR REGUA UN 8,00 12,50 100,00
INSTALACAO DE FAIXAS DE EXPOSICAO (FP-05) POR REGUA UN 3,00 6,25 18,75
INSTALACAO DE LOUSA (LG-07) UN 1,00 62,50 62,50
INSTALACAO DE MURAL (MR-02) UN 1,00 15,62 15,62
LIMPEZA DA OBRA M2 64,80 19,22 1.245,45
SI-01 PLACA DE SINALIZAGAO DE AMBIENTE 200X200MM (PORTA) UN 1,00 120,80 120,80
SI-02 PLACA DE SINALIZAGAO DE AMBIENTE 200X200MM (PAREDE INTERNA) UN 1,00 123,97 123,97
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16.18.076  SI-07 PLACA DE SINALIZACAO DE AMBIENTE 500X60MM (PAREDE INTERNA) / UN 1,00 254,78 254,78
BRAILLE
16.18.080  SI-11 SINALIZAGAO HORIZONTAL PARA VAGA ACESSIVEL UN 1,00 579,48 579,48
TOTAL OBRA 299.847,61
101101 - EE DR RENE DE OLIVEIRA BARBOSA - 10-2025
CcODIGO DESCRICAO DOS SERVIGCOS UN QUANT. VLR. UNIT. VLR. TOTAL
01.01.001  RETIRANDO A VEGETACAO, TRONCOS ATE 5CM DE DIAMETRO E RASPAGEM. M2 5,00 5,49 27,45
01.03.004 ATERRO COM TRANSPORTE POR CAMINHAO NOS PRIMEIROS 100 M M3 25,00 37,33 933,25
01.06.001  APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 100,00 10,98 1.098,00
01.10.001  GABARITO DE MADEIRA ESQUADRADO E NIVELADO PARA LOCACAO DE OBRA M 50,00 33,53 1.676,50
04.50.001 DEMOLIGAO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL M3 0,60 127,13 76,27
REVESTIMENTOS
06.60.001  RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS M2 4,00 42,54 170,16
07.02.004 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AGO NAO KG 450,00 32,42 14.589,00
PATINAVEL (ASTM A36/A570)
07.03.133  TELHA GALVALUME / ACO GALV ACABAMENTO.NATURAL TRAPEZ H=40MM M2 60,00 135,63 8.137,80
.E=0,65MM
07.04.135  RUFO LISO ACO GALV PINT PO/COIL-COATING E=0,65MM CORTE ACIMA 600MM M 20,00 134,14 2.682,80
09.03.006 CABO DE 35 MM2 750V (ISOLAGCAO NAO HALOGENADO) M 126,00 63,89 8.050,14
09.03.050 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 60MM - INCL CONEXOES M 42,00 90,03 3.781,26
09.05.002 ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES M 25,00 63,73 1.593,25
09.05.005 ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 40 MM (1 1/2") - INCL CONEXOES M 10,00 116,53 1.165,30
09.05.045 QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 50A P/ 10 A 12 DISJS. UN 1,00 505,97 505,97
09.05.064 BARRAMENTO DE 100A P/QUADROS DE DISTRIBUIGAO M 0,50 47,81 23,90
09.05.070  DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A UN 3,00 108,48 325,44
09.05.074  DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A UN 1,00 145,49 145,49
09.06.036  CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO 15X15X10CM UN 1,00 162,46 162,46
09.06.038  CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO 30X30X12CM UN 2,00 350,43 700,86
09.07.004  FIO DE 2,50 MM2 750V (ISOLAGAO NAO HALOGENADO) M 480,00 5,72 2.745,60
09.10.024  CENTRO DE LUZ EM PERFILADO-TOMADA DE LIGACAO - ELETRODUTO DE PVC ~ UN 6,00 452,22 2.713,32
09.11.043  IL-101 PROJETOR LED <=100W L235 x H260 MM C/DIFUSOR DE VIDRO UN 6,00 618,09 3.708,54
TEMPERADO.
09.13.025 CORDOALHA DE AGO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A TERRA M 50,00 62,90 3.145,00
09.13.027  TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEGAO E TAMPA DE CONCRETO  UN 6,00 467,23 2.803,38
09.13.033 CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE UN 8,00 89,64 717,12
09.13.036 TUBO DE PVC @ 2" X 3,00M PARA PROTEGCAO DESCIDA DE CORDOALHA UN 8,00 158,20 1.265,60
09.13.040 CORDOALHA DE ACO GALV. A QUENTE 50 MM2 (3/8") C/SUPORTE.DE FIXACAO. M 28,00 56,04 1.569,12
09.52.017 REMOCAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2 M 60,00 1,67 100,20
09.54.016 REMOCAO DE PROJETORES EM JARDINS OU DE LUZ DE OBSTACULO UN 2,00 67,17 134,34
09.62.009  RETIRADA DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ATE 2" M 20,00 16,79 335,80
09.85.062 CONDULETE DE 1 1/2" UN 2,00 102,84 205,68
09.85.064 CONDULETE DE 3/4" UN 4,00 51,82 207,28
15.80.043  TINTA LATEX ECONOMICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA M2 500,00 21,17 10.585,00
NIVELADORA
15.80.044 ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA M2 350,00 27,33 9.565,50
16.02.105 CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E = 5 CM COM AGREGADO M2 96,00 83,32 7.998,72
RECICLADO DA CONSTRUGAO CIVIL
16.05.065 TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 150 INCLUSIVE CONEXOES - M 20,00 147,98 2.959,60
ENTERRADO
16.06.048 LOCACAO MENSAL INCLUSIVE FRETE BEBEDOURO ELETRICO TEMPERATURA UN 4,00 497,79 1.991,16
NATURAL OU GELADA.
16.06.066  ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL M 30,00 35,36 1.060,80
16.11.005 LIMPEZA DA OBRA M2 500,00 19,22 9.610,00
16.18.015 LOCAGAO MENSAL SANITARIO QUIMICO COM DUAS HIGIENIZAGOES NA UN 4,00 2.041,04 8.164,16
SEMANA, INCLUSO COLETA DE EFLUENTES
16.50.010 DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO M3 15,00 357,10 5.356,50
16.80.097 CAGAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO UN 5,00 911,13 4.555,65
TOTAL OBRA 127.343,37
VALOR TOTAL DAS OBRAS 6.019.679,44
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ANEXO VI
TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICAGAO

(Contratos)

CONTRATANTE:
CONTRATADO:

CONTRATO N° (DE ORIGEM):

OBJETO:

Pelo presente TERMO, nés, abaixo identificados:

1

d)

b)

Estamos CIENTES de que:

0 ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execuc¢ao contratual,
estardo sujeitos a analise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo, cujo tramite
processual ocorrera pelo sistema eletrénico;

poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cOpias das manifestacées de interesse,
Despachos e Decisbes, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrbnico, em
consonéancia com o estabelecido na Resolugéo n° 01/2011 do TCESP;

além de disponiveis no processo eletrdnico, todos os Despachos e Decisdes que vierem a ser tomados,
relativamente ao aludido processo, serdo publicados no Diario Oficial Eletrdnico do Tribunal de Contas do
Estado de Sao Paulo ( https://doe.tce.sp.gov.br ), em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar
n® 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de entdo, a contagem dos prazos processuais,
conforme regras do Codigo de Processo Civil;

as informag0@es pessoais dos responsaveis pela contratante e e interessados estéo cadastradas no médulo
eletrbnico do “Cadastro Corporativo TCESP — CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2° das
Instrugdes n°01/2024, conforme “Declaracédo(des) de Atualizagdo Cadastral” anexa (s);

€ de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

Damo-nos por NOTIFICADOS para:
O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicacao;

Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de
defesa, interpor recursos e 0 que mais couber.

LOCAL e DATA:
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Nome:

Cargo:

CPF:

RESPONSAVEIS PELA HOMOLOGACAQ DO CERTAME:
Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pelo contratante:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

Pela coptratada:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

GESTOR(ES) DO CONTRATO:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:
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DEMAIS RESPONSAVEIS ():

Tipo de ato sob sua responsabilidade:

Nome:

Cargo:
CPF:

Assinatura:

(*) - O Termo de Ciéncia e Notificacdo e/ou Cadastro do(s) Responsével(is) deve identificar as pessoas fisicas
gue tenham concorrido para a prética do ato juridico, na condicdo de ordenador da despesa; de partes
contratantes; de responsaveis por acdes de acompanhamento, monitoramento e avaliagcdo; de responsaveis
por processos licitatérios; de responséveis por prestacdes de contas; de responsaveis com atribui¢cdes previstas
em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competéncia deste Tribunal.
Na hipotese de prestacbes de contas, caso 0 signatario do parecer conclusivo seja distinto daqueles ja
arrolados como subscritores do Termo de Ciéncia e Notifica¢éo, seré ele objeto de notificacdo especifica.

FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
Avenida S3o Luis, 99 Republica Sdo Paulo SP 01046-001 (11)3158.4000
www.fde.sp.gov.br 100



FISE’!EZ’?%‘L?”'Z?STTS Secretaria de - SAO PAULO
Educacao

DA EDUCACAO GOVERNO DO ESTADO

Concorréncia Eletronica - SIASG n° 90208/2025 - FDE n° 69/00778/25/01 - SEI- n® 229.00008629/2025-53 - MOD. PADRONIZADO - 11/06/2025

ANEXO IX

TERMO DE CIENCIA — DIRETRIZES DE SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO

(Contrato)

CONTRATANTE: FUNDAGAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGAO - FDE
CONTRATADA:

CONTRATO N° (DE ORIGEM):

OBJETO:

ADVOGADO (S)/ N° OAB/email: ()

Considerando a busca pelo aprimoramento de seus procedimentos e melhor cumprimento das normas
constitucionais e legais relativas a salde e seguranca do trabalho;

Considerando que nos termos do art. 7.° da Constitui¢do Federal, inciso XXII, todos os trabalhadores tém direito
a reducdo dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de salde, higiene e seguranca;

Considerando que nos termos do paragrafo Gnico do art. 117 da Constituicdo do Estado de S&o Paulo, é vedada
a administracdo publica direta e indireta, inclusive fundagfes instituidas ou mantidas pelo Poder Publico, a
contratac@o de servicos e obras de empresas que ndo atendam as normas relativas a salde e seguranca no
trabalho,

A FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGAO - FDE

COMUNICA que revisou os contratos de prestagdo de servicos de construcdes e reformas, incluindo
responsabilidades e obrigagbes para as empresas contratadas, com as respectivas penalidades a serem
aplicadas em caso de seu descumprimento.

A FDE n&o admitird que as empresas para execuc¢do de obras em seu favor mantenham empregados sem o
competente registro do contrato de trabalho na CTPS e que sujeitem os trabalhadores a condi¢des contrarias
as normas de seguranca e saude no trabalho.

O compromisso de ndo permitir o trabalho de empregados sem registros e em condi¢des contrarias as normas
de seguranca e salde no trabalho estende-se as obras executadas por empregados das empresas contratadas
pela FDE, ou de suas subcontratadas e empresas especializadas, quando assim ocorrer.

E obrigatéria a observancia, por parte das contratadas, das normas de seguranca e saide no trabalho,
constantes das NORMAS REGULAMENTADORAS, da Portaria n® 3.214/78, do Ministério do Trabalho, dos
itens contidos no CAPITULO V - DA SEGURANCA E DA MEDICINA DO TRABALHO previstos pela
Consolidagdo das Leis do Trabalho e de outras disposi¢des relacionadas com a matéria.

Havera fiscalizagao da FDE, por intermédio das gerenciadoras, do cumprimento pelas contratadas das normas
de seguranca e saude no trabalho, inclusive com a possibilidade de resciséo de contrato em caso de nao
cumprimento da referida obrigacéo.

As contratadas deverdo elaborar e implementar o0 PGR conforme NR 01 e item 18.4 da NR 18, ambos
previstos pela Portaria 3.214/78.

As contratadas deverdo executar o PCMSO e os ASO de forma articulada com 0s riscos previstos no PGR
incluindo eventuais subcontratadas.

Na qualidade de Contratada, dou-me por CIENTE para todos os fins e efeitos de direito.
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