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Número da

Contratação

Processo Administrativo

Serviços especializados de

arquitetura e engenharia
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REQUISITANTE:
 

Órgão: FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE

Setor Requisitante: DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS - DOS

Responsável pela demanda: Luiz Renato Bella Unger e Nelsivando Araújo dos

Santos

Cargo: Gerente de Demandas e Resp. pela Gerência de Obras

E-mail: luiz.unger@fde.sp.gov.br e Nelsivando.santos@fde.sp.gov.br
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PREVISÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO, APÓS A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 210 (duzentos e dez) dias a
partir da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021, admitindo-se que a sua
prorrogação seja formalizada através de termo aditivo, mediante justificativa aceita pela autoridade competente.

 

Telefone: 11 3158-4000

 
DATA PRETENDIDA PARA A CONCLUSÃO DA CONTRATAÇÃO: NOVEMBRO/2026
 

 
 
GRAU DE PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO: Alta
 
Justifica-se a necessidade de execução de serviços de tratamento de trincas e estrutura da quadra de
esportes, revisão da rede hidráulica, cobertura, na EE Profa. Seraphina Etelvina Pagliuso, no município
de Rinópolis, Unidade Regional de Ensino de Tupã.
Portanto, a contratação garante a melhoria da Unidade Escolar, com a finalidade de subsidiar os
aspectos pedagógicos, visando uma educação eficaz, inclusiva e alinhada com as necessidades da Rede,
garantindo segurança aos alunos, funcionários e frequentadores da unidade escolar.
 
DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO

 
Trata-se de contratação de empresa especializada visando a execução de serviços de tratamento de
trincas e estrutura da quadra de esportes, revisão da rede hidráulica, cobertura, conforme condições e
exigências estabelecidas nas tabelas descritas abaixo:
EE PROFA SERAPHINA ETELVINA PAGLIUSO    
CÓDIGO Especificação CATSER Valor Total
01.00.000 SERVICOS PRELIMINARES 22225 5.361,66
02.00.000 INFRAESTRUTURA 22225 8.170,22
03.00.000 SUPER ESTRUTURA 22225 1.400,45
04.00.000 ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS 22225 349,27
06.00.000 ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS 22225 228.510,73
07.00.000 COBERTURA 22225 430.815,95
08.00.000 INSTALACOES HIDRAULICAS 22225 41.566,38
09.00.000 INSTALACOES ELETRICAS 22225 21.078,18
10.00.000 FORRO 22225 15.179,07
11.00.000 IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATACAO 22225 68.084,44
12.00.000 REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE 22225 14.272,99
13.00.000 PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS 22225 129.605,35
15.00.000 PINTURA 22225 221.496,61
16.00.000 SERVICOS COMPLEMENTARES 22225 444.412,92
      1.630.304,22
 

Obs.: A versão completa desta tabela, contendo unidades, quantidades e valor unitário, podem ser
encontrados no processo.
 
1.1. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto nº

67.985, de 27 de setembro de 2023.
1.2. A estimativa da despesa foi calculada com base em valores unitários iguais à média do item

correspondente de acordo com a tabela FIPE abril/2026, em conformidade com o artigo
23, §2º, I e II da Lei n° 14133/2021.

1.3. Execução de serviços de: de serviços de tratamento de trincas e estrutura da quadra de esportes,
revisão da rede hidráulica, cobertura, na EE Profa. Seraphina Etelvina Pagliuso, no
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município de Rinópolis, Unidade
Regional de Ensino de Tupã.
 
JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE

 
2.1. Os serviços são fundamentais para garantir ambientes seguros, funcionais e de qualidade para

todos os que frequentam a Rede de Ensino, reforçando a valorização da educação e para
a diminuição da desigualdade

social.
Para tanto, a fim de proporcionar o bom desenvolvimento das atividades pedagógicas, o processo de

aprendizagem e formação das crianças e adolescente, é imprescindível que os ambientes
ofereçam aos alunos proteção

contra as intempéries, do contrário, tem-se prejudicado a saúde dos alunos e o planejamento do
docente.

Soma-se ao exposto a necessidade de programar o atendimento sequencial da demanda escolar de
modo a proporcionar o acesso à escola pública com possibilidade de permanecer até a
conclusão do ensino, verificamos a

necessidade de oferecer ambientes adequados.
Esta Fundação historicamente vem realizando todas as ações necessárias com vistas à manutenção

física da Rede de Ensino Estadual, subsidiando a Secretaria da Educação/Diretoria de
Infraestrutura e Serviços Escolares -

DIISE com apoio técnico especializado.
 

ESTIMATIVA DE QUANTIDADE E VALORES
 

3.1. O valor total estimado da contratação é de R$ 1.630.304,22 (um mil, seiscentos e trinta mil,
trezentos e quatro reais e vinte e dois centavos), para o exercício de 2026.

 
VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA COM OUTRO DFD

 
4.1. A execução deste DFD não tem dependência prévia com execução de outro DFD.
 
Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art.
4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
 

Luiz Renato Belia Unger
Gerente de Demandas

 
Nelsivando Araújo dos Santos
Resp. pela Gerência de Obras

Conf. Com. 119/26
 
 

ANEXO 1 – EE PROFA SERAPHINA ETELVINA PAGLIUSO

Documento assinado eletronicamente por Luiz Renato Belia Unger, Gerente de Demandas, em
13/07/2026, às 13:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº
67.641, de 10 de abril de 2023.

Documento assinado eletronicamente por Nelsivando Araujo Dos Santos, Supervisor, em
14/07/2026, às 07:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº
67.641, de 10 de abril de 2023.
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador
0113993502 e o código CRC 87E361A0.
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