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Governo do Estado de Sao Paulo
Fundagao para o Desenvolvimento da Educagao
Geréncia de Obras

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

N2 do Processo: 229.00008711/2026-69

Interessado: Diretoria de Obras e Servigos, Geréncia de Obras, Supervisagdo de Fiscalizagdo V, Geréncia de
Planejamento e Processos Administrativos, Geréncia de Demandas

Assunto: PC 05/00904/26-SIASG 90157-MANUTENGAO DE RISCO - EE PROFA SERAPHINA ETELVINA PAGLIUSO-PI
2018/00630

FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGAO - FDE

1. Informagoes Basicas
Numero do processo: 229.00008711/2026-69

Nome do projeto: Execucao de servicos de tratamento de trincas e estrutura da quadra de esportes, reviséo da rede hidraulica, cobertura, na

EE Profa. Seraphina Etelvina Pagliuso, no municipio de Rindpolis, Unidade Regional de Ensino de Tupa.

2. Descrigao da necessidade da Contratagao
E dever do Estado prover a infraestrutura necessaria ao desenvolvimento do Ensino, por meio de construcdes, reformas e adequacdes de
prédios escolares para a garantia da melhoria da infraestrutura escolar, com vistas a melhorar o ambiente de ensino, diminuindo a exposi¢éo
aos riscos de acidentes provocados pela degradagéo decorrente do uso da estrutura fisica dos prédios escolares.
A contratagdo em questao se faz necessaria devido a necessidade de prover na unidade escolar infraestrutura adequada para o aprendizado,
bem como, para as atividades administrativas realizadas em todos os prédios do Estado de Sao Paulo, sendo uma necessidade permanente.
Os servigos sdo fundamentais para garantir ambientes seguros, funcionais e de qualidade para todos os que frequentam a Rede de Ensino,
reforgando a valorizagédo da educagédo e para a diminuigdo da desigualdade social.
Para tanto, a fim de proporcionar o bom desenvolvimento das atividades pedagdgicas, o processo de aprendizagem e formacéo das criangas
e adolescente, é imprescindivel que os ambientes oferegcam aos alunos protegdo contra as intempéries, do contrario, tem-se prejudicado a
saude dos alunos e o planejamento do docente.
Soma-se ao exposto a necessidade de programar o atendimento sequencial da demanda escolar de modo a proporcionar o acesso a escola
publica com possibilidade de permanecer até a conclusdo do ensino, verificamos a necessidade de oferecer ambientes adequados.
Esta Fundagao historicamente vem realizando todas as agdes necessarias com vistas a manutencgéo fisica da Rede de Ensino Estadual,
subsidiando a Secretaria da Educagéo/Diretoria de Infraestrutura e Servigos Escolares - DIISE com apoio técnico especializado.
Conforto e Seguranga: Espacgos escolares que priorizam a seguranga e o conforto fisico, contribuem para que os alunos permanegam
focados nas atividades sem distragbes ou desconforto. Estruturas seguras também reduzem riscos de acidentes, criando um ambiente
confiavel para a comunidade escolar.
Motivagdo e Engajamento: Ambientes bem cuidados, organizados e agradaveis promovem o orgulho e a valorizagdo da escola,
incentivando o respeito pelo espaco e maior engajamento nas atividades escolares. Essa valorizagdo do ambiente pode aumentar a
motivagéo e a disposi¢ao dos alunos.
Saude e Bem-Estar: Espacos escolares adequados ajudam a proteger a saude dos alunos e funcionarios. Uma infraestrutura que oferece
acesso a areas de lazer contribui significativamente para o bem-estar fisico e emocional dos alunos.
Foco e Concentragdao: Ambientes com controle de ruido e temperatura adequada permitem que os alunos mantenham melhor atencao
durante as aulas.
Sendo assim, sob a oética do interesse publico a contratagdo pretendida se mostra pertinente, e capaz de contribuir para melhorias

significativas e impactos positivos para a Educagéo Paulista.
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3. Area requisitante
Geréncia de Obras - Diretoria de Obras e Servigos — DOS

Responsavel: Affonso Coan Filho — Gerente de Obras

4. Descrigao dos Requisitos da Contratacao

Para ser contratada a empresa deve preencher os seguintes requisitos:

» A contratagdo sera realizada através de licitagdo na modalidade Concorréncia, na forma eletronica, com critério de julgamento por menor preco;

* O regime de execugdo do contrato sera por empreitada por prego unitario;

* Emissdo de ART: A empresa e seus profissionais devem emitir a Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) e adotar todas as boas praticas
e técnicas necessarias.

Capacidade Técnica: A empresa contratada deve demonstrar capacidade técnica para executar os servicos mais relevantes em até 50% da

quantidade orgada para os servigos de maior relevancia no escopo da obra conforme tabela abaixo:

CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL

PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA

SERVICOS UNIDADE | QTDE ORGCADA | 50% | % JUSTIFICATIVA

TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE M2 857,2 428,6 | 22,7% | conforme art. 67, §1°, da Lei n° 14.133/2021
FECHAMENTO PARA QUADRA - BROCA M 115,6 57,8 | 8,7% | conforme art. 67, §1°, da Lei n° 14.133/2021
FERRO TRABALHADO (CAIXILHO) KG 2035,8 1017,9 | 8,3% | conforme art. 67, §1°, da Lei n° 14.133/2021
QUADRA DE ESPORTES/PISO DE CONCRETO )
ARMADO/FUNDACAO DIRETA M2 717,6 358,8 | 7,8% | conforme art. 67, §1°, da Lei n® 14.133/2021
PISO DE CONCRETO DESEMPENAMENTO MECANICO M2 717,6 358,8 | 4,6% | conforme art. 67, §1°, da Lei n® 14.133/2021
TELA DE PROTEGAO CONTRA NIDIFICACAO DE PASSAROS M2 857,2 428,6 | 4,3% | conforme art. 67, §1°, da Lei n® 14.133/2021
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A exigéncia de 50% da capacidade técnica visa garantir que a empresa interessada em realizar os servigos objeto desta contratagéo tenha
condigbes de atender satisfatoriamente a cada etapa do processo. E fundamental que a empresa comprove de forma clara e indiscutivel sua
capacidade técnica e experiéncia na execugdo dos itens previstos na planilha.

o Licenciamento e Regulamentagdo: A empresa contratada devera possuir todas as licengas e autorizagdes exigidas para a realizagdo dos
servigos, incluindo permissdes em nivel municipal, estadual e ambiental.

o Conformidade com Leis Trabalhistas e Tributarias: A empresa devera seguir rigorosamente todas as normas trabalhistas e tributarias
vigentes.

e Experiéncia e Qualificagdes: A empresa deve comprovar experiéncia na execugdo de servicos semelhantes, capacidade logistica, e contar
com equipe qualificada e técnicos especializados para executar os servigos contratados.

o Capacidade Financeira: Sera realizada uma analise financeira da empresa contratada para garantir que ela possua 0s recursos necessarios
para cumprir o contrato conforme o cronograma e orgamento estipulados.

e Seguro e Garantia: Exige-se que a empresa possua seguro de responsabilidade civil para cobrir possiveis danos materiais e corporais a
terceiros, bem como cobertura para acidentes de trabalho, entre outros seguros previstos na legislagado aplicavel. A empresa deve também
oferecer garantias de qualidade, contra defeitos no trabalho realizado.

o Conformidade com Normas e Regulamentos: Todas as intervengdes e servicos devem estar em conformidade com as normas técnicas,
regulamentag¢des governamentais e padroes de segurancga aplicaveis.

o Transparéncia e Prestacdo de Contas: Serdo estabelecidos mecanismos de monitoramento e relatérios periédicos para acompanhar o
progresso dos servigos, incluindo reunides regulares e procedimentos para tratar de eventuais problemas ou atrasos.

o Atendimento a Fiscalizagao, Eficiéncia e Cumprimento de Prazos: A empresa contratada deve garantir total transparéncia e colaboragao
com a fiscalizagdo, atendendo prontamente a quaisquer solicitagdes de informagdes, documentos e acesso as areas de trabalho. Para
assegurar a eficiéncia e a entrega dentro dos prazos estabelecidos, a empresa devera adotar praticas de gestdo de projetos que incluam
monitoramento continuo do cronograma, gestéo de recursos e relatérios periédicos mensais de progresso. Qualquer possivel atraso deve ser
comunicado e justificado imediatamente, e serdo aplicadas medidas corretivas para minimizar impactos e assegurar a concluséo dos servigos
dentro dos prazos contratuais. O ndo cumprimento injustificado dos prazos pode resultar em rescisdo unilateral do contrato, sangbes e
penalidades conforme as disposigbes contratuais.

* Equipamentos e Materiais: A empresa contratada sera responsavel por fornecer todos os materiais, equipamentos e ferramentas necessarios
para a execugao dos servigos. Os equipamentos deverao estar em perfeitas condigdes de uso, sendo substituidos em caso de danos.

o Padronizagdo de Servigos: Ter conhecimento e seguir estritamente os Cadernos de Especificagdes da FDE. Os Cadernos Técnicos

disponiveis em https://produtostecnicos.fde.sp.gov.br/, que sdo documentos normativos e orientadores que estabelecem diretrizes técnicas

para a execugdo de servigos e obras em unidades escolares e demais instalagdes sob a responsabilidade da Secretaria da Educagao do
Estado de Sao Paulo. Esses cadernos desempenham um papel fundamental ao padronizar métodos, critérios e especificagdes técnicas, com

o objetivo de assegurar a qualidade, durabilidade e seguranga das intervengdes realizadas nas infraestruturas educacionais.
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» Seguranga no Trabalho: Os funcionarios da empresa contratada devem seguir todas as normas de seguranga, circulagéo e identificagdo no
local de trabalho. A empresa é responsavel por fornecer Equipamentos de Protecédo Individual (EPI) e Equipamentos de Protecdo Coletiva
(EPC) adequados, em conformidade com a legislagéo vigente.

» Qualificagao Profissional Continua: A empresa devera manter em seu quadro profissionais capacitados e com experiéncia relevante durante
todo o periodo do contrato, sendo responsavel por oferecer reciclagem e atualizagdo conforme necessario.

» Controle de Poluigao: Qualquer instalagdo, equipamento ou processo que possa emitir poluentes para a atmosfera deve obedecer aos limites
legais de emissao, respeitando as regulamentagdes ambientais especificas.

e Controle de Ruidos: Na execugéo dos servigos, os niveis de ruido devem seguir os limites aceitaveis de acordo com as normas da ABNT, de
modo a preservar o conforto acustico da comunidade e o bem-estar do ambiente escolar.

+ Conformidade Ambiental, Descarte Responsavel e Sustentabilidade: A empresa contratada devera cumprir rigorosamente todas as

legislagdes ambientais vigentes, garantindo que suas atividades respeitem as normas federais, estaduais e municipais relacionadas a
preservacdo ambiental. Isso inclui o uso de praticas sustentaveis durante toda a execugéo dos servigos, desde a aquisicdo de materiais até o
descarte final de residuos. Todo o descarte de residuos — como entulhos, restos de materiais de construgédo, substancias quimicas e outros
detritos gerados pelos servigcos — devera ser realizado de maneira ambientalmente responsavel, seguindo os protocolos de coleta seletiva e
encaminhamento para locais de tratamento ou reciclagem, conforme exigido pela legislagéo.
Adicionalmente, a empresa devera adotar medidas que minimizem o impacto ambiental, como o uso de materiais reciclados ou reciclaveis,
redugdo do consumo de agua e energia, e implementagado de agbes para evitar a poluicdo do solo, ar e recursos hidricos. Sempre que
possivel, a contratacdo de insumos deve priorizar produtos que estejam em conformidade com os critérios de sustentabilidade da Politica
Nacional de Residuos Sdlidos, contribuindo para um consumo mais consciente e ecologicamente responsavel.

¢ Idoneidade e Conformidade com o Marco Anticorrupgao: A empresa contratada deve comprovar sua idoneidade e histérico ético por meio
de documentagdo atualizada e transparente, que inclua a inexisténcia de condenagdes relacionadas a praticas ilicitas, como fraude e
corrupgao. A empresa deve comprometer-se a cumprir integralmente a Lei Anticorrupcéo (Lei n® 12.846/2013), adotando praticas preventivas
e de combate a corrupgdo, como a implementagdo de um programa de integridade (compliance), politicas anticorrupcdo e mecanismos para
reportar e investigar condutas ilicitas. Qualquer suspeita de comportamento antiético ou pratica corrupta sera passivel de investigacdo e

podera resultar na rescisao imediata do contrato e aplicagéo de penalidades previstas em lei.

5 Levantamento de mercado
Para a elaboragéo deste ETP, visando ao levantamento de mercado com o escopo de definir o tipo e solugdo a contratar, observou-se que no

mercado ofertante da solugéo, predominam quatro principais tipos de solu¢des, conforme seguem detalhamentos:

Solugao 1: Licitagao

Processo administrativo formal utilizado por érgéos publicos para contratar bens, servigos, obras ou alienagdes. Escolher o tipo de licitagdo:
concorréncia ou pregdo, conforme o valor estimado da obra (Lei n°® 14.133/2021), tendo as seguintes etapas:

Planejamento: Identificacdo da necessidade, elaboragéo do projeto e estimativa de custos.

Divulgacao: Publicagdo do edital para convocar interessados.

Apresentacao das Propostas: Empresas interessadas enviam suas propostas.

Julgamento: Avaliagao e classificagao das propostas com base nos critérios do edital.

Adjudicacao: Declaracdo do vencedor.

Homologacgao: Validagao do processo pelo érgao responsavel.

Execugao do Contrato: Inicio da execucéo do objeto contratado.

O objetivo principal da licitagao € garantir transparéncia, eficiéncia e isonomia no uso dos recursos publicos.

Solugao 2: Ata de Registro de Pregos

Por intermédio do Decreto n° 63.722, de 21 de setembro de 2018, que regulamenta o Sistema de Registro de Precos, estabelece-se a
possibilidade de a proposta mais vantajosa em uma licitagdo ser aproveitada por outros 6rgaos e entidades.

No caso especifico da ATA de Registro de precos desta Fundagao se encontra em processo licitatério, porém também ndo comtemplando todos

0s servigos necessarios para o objeto em questédo desta contratagéo, por se tratar de obra com projetos para execugao.

Solucgao 3: Dispensa de licitagao
De acordo com a Lei no 14.133/2021, a dispensa de licitagdo pode ser utilizada para valores inferiores a R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais)
ou nos casos de emergéncias ou calamidade publica, incisos | e VIII do art. 75. Infelizmente, esse valor e situagdo ndo enquadra para atender a

demanda por esta Fundagao que visa atender toda a rede publica de ensino do Governo do Estado de Sao Paulo.
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Solugao 4: Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) Paulista
O PDDE é um programa que visa transferir recursos financeiros diretamente para as escolas, possibilitando que elas tenham autonomia na
gestéo dos recursos e na tomada de decisdes. Essa descentralizagdo é uma abordagem interessante, pois permite que as escolas atendam as
suas necessidades especificas de acordo com a realidade local.

No entanto, dado o valor e tipo de servigo técnico a ser contratado, ndo € possivel utilizar tal solugdo

6 Descricao da solugao como um todo

O presente estudo, como ja informado, refere-se a contratagdo de empresa especializada em servigos de engenharia necessarios a construgao
civil, incluindo mao de obra, equipamentos e materiais necessarios, conforme condi¢cdes e especificagdes. As descricdes detalhadas das
solugdes estdo previstas nos memoriais descritivos, documentos anexos.

Por tanto ndo havera outra contratagéo para a solugdo como um todo, sendo essa obra a necessaria para cumprimento do objeto

7. Estimativa das quantidades a serem contratadas
EE PROFA SERAPHINA ETELVINA PAGLIUSO

UNIDADE GLOSSARIO QTDE ORCADA VALOR

C3 CENTIMETRO CUBICO 89.240,00 33.018,80
D3 DIAMETRO CUBICO 3,78 595,76
KG QUILOGRAMA 2.134,98 | 137.263,48
KM QUILOMETRO 1.465,33 3.619,36
M METRO 3.601,28 | 265.778,68
M2 METRO QUADRADO 17.011,74 1 1.040.909,47
M3 METRO CUBICO 242,88 52.382,75
PR PAR 2,00 4.468,02
UN UNIDADE 113,00 92.267,90
Total Geral 1.630.304,22

EE PROFA SERAPHINA ETELVINA PAGLIUSO

CODIGO | Especificagdo CATSER | Valor Total
01.00.000 | SERVICOS PRELIMINARES 22225 5.361,66
02.00.000 | INFRAESTRUTURA 22225 8.170,22
03.00.000 | SUPER ESTRUTURA 22225 1.400,45
04.00.000 | ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS 22225 349,27
06.00.000 | ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS | 22225 228.510,73
07.00.000 | COBERTURA 22225 430.815,95
08.00.000 | INSTALACOES HIDRAULICAS 22225 41.566,38
09.00.000 | INSTALACOES ELETRICAS 22225 21.078,18
10.00.000 | FORRO 22225 15.179,07
11.00.000 | IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATACAO 22225 68.084,44
12.00.000 | REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE 22225 14.272,99
13.00.000 | PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS 22225 129.605,35
15.00.000 | PINTURA 22225 221.496,61
16.00.000 | SERVICOS COMPLEMENTARES 22225 444.412,92

1.630.304,22

8. Justificativa para parcelamento ou nao da solugao

Considerando a complexidade e integragdo necessarias em obras de engenharia, bem como os potenciais impactos na qualidade e eficiéncia do
projeto, o ndo parcelamento da licitagdo € uma medida que visa garantir a coordenagao eficaz de todas as etapas do empreendimento. O
parcelamento poderia fragmentar a execugdo, aumentando a complexidade de gerenciamento, potencializando riscos de atrasos, inconsisténcias

técnicas e custos adicionais, comprometendo a eficacia global do projeto.

9 Contratagdes correlatas e/ou interdependentes
Nao havera contratagcdes correlatas e/ou interdependentes. A empresa contratada sera responsavel por fornecer todos os materiais,

equipamentos, ferramentas e mao de obra necessarios para a execugao dos servigos.

10 Alinhamento entre contratacéo e o planejamento
A FDE possui seu Plano de Contratagdes Anual — PCA para a execugao em 2026, sendo assim esta contratagao esta vinculada ao DFD 052/2025

— Reforma/Manutengdo de Risco UASG 81102, conforme portal Compras.gov.br, assim baseado nos valores previstos nos recursos
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orgamentarios, de acordo com a Lei Orgamentaria Anual do Estado de S&o Paulo, razéo pela qual, oportunamente sera efetivada a respectiva

reserva orgamentaria.

11 Beneficios a serem alcangados com a contratagao

Pretende-se, com o presente processo licitatério, assegurar a selegéo da proposta apta a gerar a contratagdo mais vantajosa para o Estado.
Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isonémico entre os licitantes, bem como a justa competicdo, como evitar contratagdo com
sobreprec¢o ou com prego manifestamente inexequivel e superfaturamento na execugao do contrato.

A contratagdo decorrente do presente processo licitatério exigira da contratada o cumprimento das boas praticas de sustentabilidade,

contribuindo para a racionalizagao e otimizagdo do uso dos recursos, bem como para a redugéo dos impactos ambientais.

12 Providéncias a serem adotadas
A DOS indicara servidores para atuarem como gestor e fiscal do contrato.
a) Gestor do Contrato:
b) Fiscal do Contrato:
c) Fiscal de Obras: Membro da equipe técnica e/ou empresa terceirizada.
Providéncia que sera necessaria pela Administragéo para iniciar a execug¢ao do objeto:
Definir local de canteiro de obra;
Para que a pretendida contratagéo tenha sucesso, € preciso que outras etapas sejam concluidas, quais sejam:
a) elaboragéo de minuta do edital;
b) realizagao de certificacéo de disponibilidade orgamentaria;
c) designagéo em Portaria de pregoeiro, equipe de apoio, agente de contratagdo (conforme o caso);
d) elaboragéo de minuta do contrato;
e) encaminhamento do processo para analise juridica;
f) andlise da manifestagéo juridica e atendimento aos apontamentos constantes no parecer, mediante Nota Técnica com os ajustes indicados;
g) publicagéo e divulgagéo do edital e anexos;
h) resposta a eventuais pedidos de esclarecimentos e/ou impugnacao, caso aplicavel;
i) realizagédo do certame, com suas respectivas etapas;

j) realizagdo de empenho; e assinatura e publicagédo do contrato.

13 Possiveis impactos ambientais

Por se tratar de servigos especializados de engenharia, o impacto ambiental previsto é reduzido, pois as intervengdes serdo executadas com
técnicas e procedimentos padronizados que minimizam a geragdo de residuos e o consumo de recursos naturais. Mesmo com esse baixo
impacto, a empresa contratada devera cumprir rigorosamente todas as legislagbes ambientais vigentes, garantindo que suas atividades
respeitem as normas federais, estaduais e municipais relacionadas a preservagdo ambiental. Isso inclui o uso de praticas sustentaveis
durante toda a execugao dos servigos, desde a aquisicdo de materiais até o descarte final de residuos. Todo o descarte de residuos — como
entulhos, restos de materiais de construgéo, substancias quimicas e outros detritos gerados pelos servigos — devera ser realizado de maneira
ambientalmente responsavel, seguindo os protocolos de coleta seletiva e encaminhamento para locais de tratamento ou reciclagem,
conforme exigido pela legislagdo. Adicionalmente, a empresa devera adotar medidas que minimizem o impacto ambiental, como o uso de
materiais reciclados ou reciclaveis, redugdo do consumo de agua e energia, e implementagéo de a¢des para evitar a polui¢cdo do solo, ar e
recursos hidricos. Sempre que possivel, a contratagcéo de insumos deve priorizar produtos que estejam em conformidade com os critérios de

sustentabilidade da Politica Nacional de Residuos Sélidos, contribuindo para um consumo mais consciente e ecologicamente responsavel.

14 Declaragao de viabilidade

Por tratar-se de obra convencional e de padrédo amplamente utilizado pela FDE em suas construgdes, avalia-se que esta obra é plenamente
viavel do ponto de vista técnico, com os estudos, analises, demonstrativos realizados e aqueles juntados ao presente ETP, ficou, de maneira
detalhada e comprovada a adequagdo da obra pretendida, no atendimento ao interesse social envolvido, bem como, atendido o interesse
publico e a perspectiva legislagao.

Ha equipe técnica, nos diversos setores da Administragdo, para dar encaminhamento as atividades de contratagdo e execugédo, com os
adequados procedimentos de gestédo contratual e fiscalizagao técnica do objeto.

Os servigcos deverao ser prestados por empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada e autorizada pelos 6rgdos competentes,

em conformidade com a legislacéo vigente e padrdes de sustentabilidade caracterizados neste instrumento.

15 Responsaveis
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Todas as assinaturas eletrdnicas seguem o horario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de

novembro de 2020.

Luiz Haroldo da Silva Freire
Resp. pela Geréncia de Planejamento e Processos Administrativos
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