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Governo do Estado de Sao Paulo
Fundagao para o Desenvolvimento da Educacao
Geréncia de Planejamento e Processos Administrativos

RELATORIO

N2 do Processo: 229.00009683/2026-05

Interessado: Geréncia de Planejamento e Processos Administrativos, Diretoria de Obras e Servigos,
Geréncia de Obras, Supervisacdo de Fiscalizagdo VII

Assunto: PC 05/01096/26 - MANUTENGAO DE RISCO - EE PROFA MATHILDE TEIXEIRA DE MORAES - Pl
2025/03656
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FUMBACAD PARA O P . B
FIE e Relatério de Vistoria
Cod. FDE: 592109 Prédio: EE PROFA MATHILDE TEIXEIRA DE MORAES
Pl: 2025/03656 Home Interv.: EE PROFA MATHILDE TEIXEIRA DE MORAES
Municipio: BRAGANCA PAULISTA Data: 13/09/2025
Diretoria de Ensino: BRAGAMCA PAULISTA Mumero do RV: 179130

Em atendimento & solicitagdo, vistoriamos a unidade escolar acima, onde constatamos a necessidade de execugdo dos
seguintes servicos:

COBERTURA - BLOCO 1

- Substituicdo da cobertura do bloco 1, contemplando nova estrutura metalica, telhas metalicas termoacisticas tipo
sanduiche, cumeeiras, pintura da estrutura metalica, substituicdo do forro em PVC per gesso acartonado nas areas
afetadas e adequacgdo das luminérias.

Risco: Alto

Impacto: Cebertura detericrada com infiltragdes, comprometends a conservagio dos ambientes, o conforte térmico e o
funcionamento da unidade escolar.

INSTALACOES ELETRICAS

- Reforma dos quadros elétricos (QGBT e quadros parciais), incluindo substituigdo de disjuntores, barramentos, cabos,
DPS, caixas metdlicas e demais adeguacdes do sistema elétrico.

Risco: Alto

Impacto: Instalagbes elétricas defasadas comprometendo a seguranga, a confiabilidade de sistema e o funcionamento dos
equipamentos da unidade.

PISO EXTERNO

- Demoligdo e execucdo de novo piso de concreto na entrada principal, rampa de acesso, acesso & secretaria, canaletas
de drenagem e degraus.

Risco: Médio

Impacto: Piso deteriorado e com recalgues, compremetende a circulagdo segura dos usudrios e favoracendo a ocorméncia
de acidentes.

COZINHA E DESPENSA

- Reforma da cozinha e despensa, contemplando novas bancadas e prateleiras em granito, portas, esquadrias,
revestimentos, instalagdes hidraulicas, elétricas e de esgoto, instalagdo de abrigo de gas e caixa de gordura.

Rizco: Médio

Impacto: Ambientes fora dos padrdes da FDE, comprometendo as condigdes de preparo, armazenamento de alimentos e
seguranca no funcionamento da cozinha.

SERVICOS DO RELATORIO TECHICO DA CARMONA SCILUI;EJES DE ENGENHARIA (0592109_0SERTO00100) E
CEPOLLINA (0592109_05GPTOO0100)

- Reconstrugdo e recuperagio de muros de contengdo e de divisa, contemplando demolipbes, escavagdes, fundagdes em
brocas, vigas baldrame, pilaretes, alvenaria estrutural, pingadeiras & recomposigo dos passeios adjacentes;

- Recuperag8o das areas afetadas por eroséo, incluindo reaterro com solo-cimento, regularizacdo de taludes, plantio de
grama e reconstrugio de pisos externcs;

- Revisdo e adequacdo do sistema de drenagem, incluinde barbacas, manta geotéxtil, pedra britada, canaletas, caixas de
areia e caixas de aguas pluviais;

- Reparos em elementos de concreto com fissuras, comosdo e desplacamentas, incluindo tratamento das armaduras,
ancoragens, recomposigio com argamassa estrutural e cura quimica;

- Demoligdo & reconstrugdo de trechos do piso de concreto do patio, incluindo recuperago das juntas de dilatagéo;

- Recuperagio dos pilares e da estrutura metilica da cobertura da quadra, contemplando reforgos, tratamento anticormosivo
e pintura;

- Tratamento de fissuras e trincas entre alvenarias e elementos estruturais, incluindo recomposicdo de revestimentos,
aplicagdo de telas, pintura & recuperacio das juntas;

- Corte & poda de arvores que interferem nas edificagdes e nos servigos, incluindo remocdo & destinacdo dos residuos
para Area de Transbordo e Triagem.

Risco: Alte

Impacto: As patologias identificadas nos muros, taludes, pisos, elementos estruturais, quadra e sistemas de drenagem
comprometem a estabilidade, a conservagdo e a seguranga da unidade, podendo ocasicnar erosdes, alagamentos, quedas
de elementos, danos as edificagdes e acidentes com os usuarios.

Emissdo; 2110772026 1248 Pagina 1de 2
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Fundagao para o Desenvolvimento da Educagao

Relatorio do Orgamento de Obras

SERVICOS COMPLEMENTARES

- Locagao de sanitaric quimico, andaimes, tapume e cagambas para retirada de entulho.

Cronograma Fisico/Financeiro

O prazo de executdo, conforme orgamento em anexo & de 7 mes(es).

FISCALIZACAQ
CONSORCIO GERIBELLO / HAGAPLAN | MULTIPLANG

Emissioc 2170712026 12248
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FOE ::cmeom Relatério do Orgamento de Obras

Orgamento: 179150 REFORMA - COBERTURA, FORRO, ELETRICA. PISO EXTERNG, COZIMHA, SE RVIGOS RELATORIO CARMONA E

Data Base: 04/2026 Pl 202583856 LS= 122,00% BDI= 2300%
Predio: 5921092 - EE PROFA MATHILDE TELXEIRA DE MORAES
Municipio: BRAGANCA PALLISTA Prazo{meses): 7
Area Construida: Area Projegao: Area Temreno: 22 208 42
Salas/Pavimentos: - /- Tipo de Obra: Reforma
Percentagem
codigy Cuant Prego Walar Sany ATET
AIDA0E  DegrripSo da Afividade UM Omada  Unitaro Crgado Al ETIT
0100000 SERVICOS PRELIMINARES 15.820.66 10
0101000 LIMPEZA DO TERRENO 8.848.%8 33.9
0101033 CORTE RASO, RECORTE E REMOGAD DE ARVORES UN 200 442440 984888 1000
A5CM=DHAM<B0CM
0102000 MOVIMENTO DE TERRA MANUAL 237332 135.0
01.02.001 CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA COM TRANSPORTE M2 3,75 7028 237532 100.0
INTERMNO
0108000 DRENAGEM DO TERRENO 4.596,36 291
0102034  MANTA GEOTEXTIL MAD TECIDO AGULHADO 100% POLIESTER. RT M2 7800 9588 2097 441
10
0108040 ENVOLVIMENTO DE DREMOS COM PEDRA BRITADA M3 200 28546 258014 55.0
0200000 INFRA ESTRUTURA ATETI N 24
02.01.000 ESCAVACAD 8.584,T4 28
02.01.001 ESCAVACAD MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.30 M M2 6,82 112,80 TOT, B a2
0201012 LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 7.50 1407 12,27 12
02.01.015 LASTRO DE COMCRETO -5 CM M2 7.50 5545 416,87 48
0201025 REATERRO INTERNO APILOADO M3 3187 B4.45 2.681,42 N4
02.01.027 REATERRO COM ADICAD DE 2% DE CIMENTO M3 17,50 26270 4 BOT.25 35
0202000 FUNDACAD PROFUNDA 1323107 40.3
02.02.021 ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MFPA K 181,27 1553 207042 195
0202027 BROCA DE COMCRETO DE DIAMETRO 30CM - INCL ARRANQUES M T7.50 15846 1228085 BOS
0203000 FORMA 3.703.27 9.8
02.03.001 FORMA DE MADEIRA MACICA M2 3234 114 44 370327 100.0
0204000 ARMADURA 352342 94
0204002 ACO CA 50 (A OUB) FYK=500M PA K 128,03 1553 2.186,81 613
02.04 003 ACO CA G0 (A OU B) FYE= 600 M PA KG 85,08 16.03 1.363,51 a7
02.05000 CONCRETO 2446 38 [ ]
0205018 CONCRETO DOSADO E LANCADO FCE=25MPA M3 3,38 72800 2 445 18 1000
Emilaslo: 21072025 12:47 Fagina 1.de 11
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Fundagio para o Desenw
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olvimento da Educagio

Relatdrio do Orgamento de Obras

Crrgamento: 179190
Data Base: 04/2026
Prédio: 582108 - EE

Area Construida:
Salas/Pavimentos: - /-

Municipio: BRAGANCA PALULIZTA

REFORMA - COBERTURA, FORRO, ELETRICA. PIS0O EXTERNO, COZINHA, SERVICOS RELATORIO CARMONA E
Pl 2025/3556 LS= 122.00 % BDI= 23,00 %

PROFA MATHILDE TEIXEIRA DE MORAES

Prazo{meses): T

Area Projegdo: Area Terreno: 22208 42

Tipo de Obra: Reforma

0250000 DEMOLICOES 4.165,06 11.1

02 50.001 DEMDLIQE&D DE CONCRETO SIMPLES [MANUAL) M3 1345 300,57 4 165,06 1000

03.00000 SUPER ESTRUTURA 1814661 1.2

0301000 FORMA 8.089,45 446

0301002 FORMAS PLAMAS PLASTIFICADA PARA COMCRETO APARENTE M2 42,72 160,235 4.080.45 1000

0302000 ARMADURA 7.137,52 39,3

0302002 ACOCASD (A QU B) FYK=500M PA KG 428,83 15,53 B.656,52 B33

0202003 ACO CAG0 (A OU B) FYK=600 M PA KG 30,00 16,03 480,20 a7

03.03.000 CONCRETO 291964 16.1

0303016 COMCRETODOSADO E LANCADOD FCK=25 MPA M3 4.0 72800 2010684 1000

0400000 ALVEMARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS 18.507,20 1.2

0401000 ALVENARIA 11.601,18 g2.7

0401033  ALVEMNARIADE BLOCO DE COMCRETO 14X10X39 CM CLASSE C M2 12,00 124,13 1.480,56 128

0401045 CONCRETO GROUT, FREPARADO NO LOCAL, LANCADO E M2 1,53 4472 1.130,52 F-]
ADENSADO

0401051  ALVENARIA AUTO-PORTAMNTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL M2 30,00 17002 5.102,70 440
DE 12X 12X30CM CLASSEB

0401058 VERGAMCINTA EM BLOCO DE COMCRETO CAMALETA - 12 CM M 0,00 6442 3.660,40 334

0450000 DEMOLICOES 6.906,02 e

0450001 DEMOLICAD DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS M3 52,04 13045 6.606,02 1000
VAZA JNCL REVESTIMEMTOS

0500000 ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPOMENTES ESPECIALS 55.074,08 a5

0505000 OUTROS COMPONENTES PADROMIZADOS 55.074,08 100,0

0505040 B5-05 BAMCADA PARA COZINHA - GRAMITO POLIDC 20MM M 544 644 73 3.507,33 84

0505075 PR-D0 PRATELEIRA EM GRAMILITE - L=55CM M 2480 1.B27.08 475040 1]

0505078 PR-10 PRATELEIRA EM GRAMILITE L=TOCM M 700 251085 1757685 312

0505080  ET-D5 ESTRADO DE POLIPROPILENG M 2,80 105,55 1.013,37 18

0505088 BA-10 BALGAD DE DISTRIB.DE GRANITO {L=350CM) UM 1,00 10440883 1044083 190

0505000 BA-11 BALCAD DE DE'I.'OLUQE;D DE GRANITO (L=TDCM) UM 1,00 371684 371664 87

0505101 CC01 CUBA MO (G0MS0X3DCM) INCLUSIVE VALVULA UM 1,00 3.676.90 3.976,90 72
AMERICANA-GRAMNTO

0505103  ©C-03 CUBA INOX (S0X40X25CM) TORNEIRA DE PAREDE UM 100 345111 3.451.11 83
INCLVALVULA AMERICAMNA-GRANITO

0505104  CC-04 CUBA DUPLA INOX {102x40025CM) INCLUSNE VALVULA UM 1,00 8.631.75 B.631.75 120
AMERICANA-GRANTO

Emilssdo: 21072025 12:47 Pagina 2 de 11
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Fundagio para o Desenvolvimento da Educagio

Relatorio do Orgamento de Obras

Predio:

Orgamento: 179190

502102 - EE PROFA MATHILDE TEIXEIRA DE MORAES

Municipio: BRAGAMCA PALULIZTA

Area Construida: Area Projegio:
Salas/Pavimentos: - /-

Tipo de Obra: Reforma

LS= 122,00 %

REFORMA - COBERTURA, FORRO, ELETRICA. PISO EXTERNOC, COZIMHA, SE RVICOS RELATORIO CARMONA E
Diata Base: 04/2026 Pl 2025/03656

BDM= 23200%

Prazoimeses): 7

Area Terreno: 22 208 42

0600000 ELEMENTOS METALICOS/ICOMPOMENTES ESPECIAIS 3T_869,89 2.4
06.01.000 ESQUADRIAS METALICAS 16.470,32 435
0601006  EF-06 ESQUADRIA DE FERRO 180X150CM UN 400 411758  18.470,22 1000
0602000 PORTAS 9678, 25,6
0602040  PF-30 PORTA EM CHAPA DE ACO CVENT.PERM (L=140CM) UM 1,00 B8.03166 8.031,66 623
0602053 PF-22 PORTA EM CHAPA DE ACO B2X210CM C.".I'ENTILN;.&O UN 1,00 364635 J.646,35 3T
06.03.000 OUTROS ELEMENTOS METALICOS 11.721,56 .0
0503024 TP-12 TELA DE PROTECAQ REMOVIVEL M2 10,80 1.0B533 1172155 100.0
07.00000 COBERTURA AT1LHATO 36,2
07.02000 ESTRUTURA DE COBERTURA METALICA 180,499,397 M6
0702004 FORMECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM  KG 532450 3348 18048027 1000
ACO NAD PATINAVEL (ASTM A3G/ASTD)
07.03.000 COBERTURA 266.881.90 842
07.03.135  TELHA GALVALUME ! ACO GALV SANDUICHE E=30MM (FIR) M2  5¢000 40810 368.881,80 1000
TRAPEZ H=40MM MAS DUAS FACES E=0,50MM COM FINT FACES
07.04000 PECAS PARA COBERTURA 430882 0.8
07.04034 CUMEEIRA ACO PINT POYCOIL-COATING PERFIL ONDVTRAP M 000 14858 430882 100.0
E=0,35MM H ATE £0MM
0760000 RETIRADAS 19.624,1 3.4
0760005 RETIRADADE ESTRUT DE MADEIRAEM TESOURAPONTALOU M2 423,00 2523 1243830 3.4
MISTA PITELHA FIBRO-CIM SOBRE LAJE
07.60081 RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUMPLANA M2 £00,00 7ES 7.084,12 38,1
PRE FAE - SlREAPROV
0760086 RETIRADA DE CUMEEIRAS, ESPIGDES E RUFOS DE FIBRO- M 28,00 350 101,50 0.5
CIMENTOC - S/REAPROV
0800000  INSTALACOES HIDRAULICAS 37.712.82 24
08.02000 ABRIGO E REDE DE GAS 2603361 69,0
0802002 AG-05ABRIGO PARA GAS COM 4 CILINDROS DE 45 KG UN 1,00 1828323 18.203,23 625
0802016 PROTECAQ ANTICORROSIVA PARA RAMAIS S0B A TERRA M 30,80 3528 1.086,62 42
0802017 PROTECAQ MECANICA PARA RAMAIS S0OB ATERRA M 28,30 16.54 476,57 1.8
0802021  WE-01VALVULA E REGULADOR DE PRESSAD DE GAS UN 1,00 1.008.40 1.008,40 38
0502040 TUBOD ACO GALV NBRSSO0-CLASSE PESADA DN ZOMM (347 INCL - M 30,80 23275 7.168,70 275
CONEXOES
08.03.000 REDEDE AGUA FRIA: TUBULACOES 1,516, 40
0803016 TUBO PYC RISIDO JUNTA SOLDAVEL DE 25 INCL CONEXSES M 2.00 32,86 206,54 106
EmilasBo; 210772026 12:47 Fagina 3 de 11
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Fundagio para o Desenvolvimento da Educagio

Relatorio do Orgamento de Obras

Data Base: 04/2026 Pl: 2025/03656
Préadio: 502102 - EE PROFA MATHILDE TEIXEIRA DE MORAES
Municipio: BRAGAMCA PALLIZTA

LS= 122,00 %

Orgamento: 179190 REFORMA - COBERTURA, FORRD, ELETRICA, PIS0 EXTERNO, COZINHA, SERVICOS RELATORIO CARMONA E
BDI= 23,00 %

Prazoimeses): 7

Area Construida: Area Projegdo: Area Terreno: 22 20842
Salas/Pavimentos: - /- Tipo de Obra: Reforma
0203017 TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 32 INCL CONEXOES M 14,70 44 7 650,02 429
0e0agz0  TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 80 INCL COMEXOES M 6,00 B4.82 560,24 376
0804000 REDE DE AGUA FRIA: DEMAIS SERVICOS 518,26 16
0804006 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN SOMM (27) UM 100 28354 283,54 458
0804022 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM {2/47) LN 200 B304 166,08 30.1
0204023 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM {17 LN 1,00 148 54 148,54 240
0809000 REDE DE ESGOTO: TUBULACOES 222019 2.9
0800016  TUBO FVC NORMAL "SM™ JUNTA ELASTICA DM 50 INCL CONEXOES M 2,00 71,45 342,05 200
0200017  TUBO PVC NORMAL “SM” JUNTA ELASTICA DN 75 INCL CONEXOES M 5,00 BR.42 447,10 201
0202018  TUBO PVC NORMAL "SN” JUNTA ELASTICA DN 100 INCL M 12,00 B417 1.130.04 508
CONEXOES
0810000 REDE DE ESGOTO: DEMAIS SERVICOS 117,711 0.3
0810045  RALO SIFONADO COMNICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC UM 1.00 1771 177 1000
CROMADO
0811000 REDE DE AGUAS PLUVIAIS: TUBULACOES 1.462,08 38
0211052  TUBO DE PVC REFORGADO "SR™ JUNTA ELASTICA DN 75 INCL M 16,00 8138 1.462,08 1000
COMNEXOES
0816000 LOUCAS 138051 3.7
0218010 LAVATORIO DE LOUCA BRAMCA SEM COLUNA Cf TORNEIRA DE UM 1,00 1.300.51 1.300,51 1000
FECHAM AUTOMATICO
0817000 APARELHOS E METAIS 2.904,62 7
0217043 AQUECEDOR ELETRICO DE PASSAGEM COM RESISTENCIA UM 1,00 1.076.83 1.076,83 v
BLINDADA
08.17.058  FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL UM 200 78010 1.518,20 523
0817088 TORNEIRA DE USO RESTRITO DE 34 UM 100 30o04e 300,48 107
08.50.000 DEMOLICOES 973,99 26
08.50.001 DEMDLIQE\D DE TUBULACOES EM GERAL INCLUINDO COMEXCES, M 86,50 1.2 Braen 1000
CAIXAS E RALDS
0860000 RETIRADAS 4EE.B4 12
0260005 RETIRADADE REGISTROS E VALVULAS DE DESCARGA UM 4,00 B4.04 376,16 BOS
0260007 RETIRADA DE TORNEIRAS UM 4,00 B3 35,72 77
0260010 RETIRADADE SIFOES UM 4,00 13,74 54,08 118
09.00000 INSTALACOES ELETRICAS 63.205,55 4.0
0902000 ENTRADA EM BAIXA TENSAD 893,02 14
0202043 DPS-DISPOSITIVO PROTECAD CONTRA SURTOS (ENERGIA) UM 300 28834 BBS5.02 1000
Emissfo: 21/07/2026 12:47 Fagina 402 11
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Pradio:

Crgamento: 179120

592102 - EE PROFA MATHILDE TEIXEIRA DE MORAES

Municipio: BRAGANCA PALULIZTA

Area Construida: Area Projegio:
Salas/Pavimentos: - /-

Tipo de Obra: Reforma

LS = 122,00 %

REFORMA - COBERTURA, FORRO, ELETRICA. PISO EXTERNC, COZINHA, 5E RVIGOS RELATORIO CARMONA E
Data Base: 042026 PL 2025/03656

BDI= 2300 %

Prazo{meses): 7

Area Terreno: 22208 42

09.03.000 ENTRADA: INTERLIGACACD AD QUADRO GERAL 13.777,20 218
02.03.004 CABO DE 18 MM2 TS50V (ISOLAGAO NAD HALOGENADO) M 230,00 30,09 7.127.70 51,7
0203015  CABO DE 10 MM2Z 750V (ISOLACAD NAQ HALOGENADO) M 225,00 2048 B.640.50 433
09.04.000 QUADRD GERAL 14.042,32 222
0204006  CAIXA EM CHAFA DE ACO 18 COM PORTA E FECHOD M2 144 254138 3.650,58 26.1
0904025 QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGMETICO 3X1254 A UM 600 5r228 2433,74 24 5
IX225A
0904043 QUADRD GERAL-BARRAMENTO DE 150 A M 12,00 7127 BEE,24 8.1
09204044 QUADRD GERAL-BARRAMENTO DE 200 A M 6,00 102,73 616,38 44
0904050 PLACA DE ACRILICO TRAMSPAREMTE ESP=5MM FROTECAD A M2 444 37412 1.661,00 118
CONTATO ACIDENTAL
0904080 DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGMNETICO 1X10A 1X30A ] 47,00 20,30 1.377,10 N1
0204081 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGMNETICO 2X104 A 2X50A UM 24,00 B4.11 243018 174
09.05000 REDE DE BAIXA TENSAD: DUTQIGUADROS PARCIAIS 4.220,54 6.7
LUZ/GUADROS TELEFONE
0205051 QUADRO DISTRIBUICAD. DIS). GERAL 80A Pr22 A 20 DNSJS. UM 3,00 B16.00 244800 53.0
0205084 BARRAMENTO DE 100A PIQUADROS DE DIS’I’RIBUIQ.&D M 11,00 5427 506,87 14,1
0905070 DISJUNTOR BIPFOLAR TERMOMAGMETICO 2X104 A 2X504 1] 3,00 107 82 322,85 78
0205071  DISJUNTOR BIFOLAR TERMOMAGNETICO ZXG0A A 2X100A UM 2,00 143 57 287,14 8.8
0805073 DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A UM 3,00 32,68 b7.BE 23
0905074 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGMNETICO 3X 104 A 3X504 ] 2,00 144 42 2BB,B4 1]
0905075 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGMNETICO 3X804 A 3X 1004 UM 1.00 178,75 178,75 42
0907000 2 REDE DE BAIXA TENSAO: ENFIACAD 4.124.90 6.5
0p07o04  FIODEZS0 MM2 750V (ISOLACAD NAD HALOGENADO) M 150,00 6.1 1.036,50 251
ppo7oos  FIO DEEDD MM2 750V (ISOLACAD NAD HALOGENADO) ] 100,00 1220 1.220,00 208
007012  CABO DE 18 MM2 750V {|ISOLACAD NAD HALOGENADO) M 60,00 30,00 1.850,40 451
09.08.000 PONTOS DE: INTERRUPTORES E TOMADAS 2.966.40 47
02080286 INTERRUPTOR DE 1 TECLA - ELETROD PVC @ 25MM FLEXIVEL UM 4,00 188,87 755,48 255
MER 15485
0908046 TOMADA ZP+T PADRAQ NBR 14136 CORRENTE 10A-250V - ] 7.00 21358 1.405,06 504
ELETROD PVC @& 25MM FLEXIVEL NBR 15465
0208040 TOMADA ZP+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 20A-250V - UM 3.00 23852 715,86 24.1
ELETROD FVC @ 25MM FLEXIVEL NBR 15465
09.08.000 LUMINARIAS INTERNAS 9.167,22 145
0209052  IL-45 LUMINARLA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W) UM 16,00 32521 520336 58.8
Emilgsdo: 21072026 12:47 Pagina & de 11

https://sei.sp.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento_co...

8/15



06/08/2026, 08:24

SEI/GESP - 0115843047 - Relatdrio

Fundagio para o Desenvolvimento da Educagio

Relatério do Orgamento de Obras

Orgamento: 173190 REFORMA - COBERTURA, FORRO, ELETRICA. PIS0 EXTERNQ, COZINHA, SERVIGOS RELATORIO CARMONA E

Data Base: 04/2026 PL 2025/03856 LS= 12200 % BDI= 2300 %

Prédio: 582108 - EE PROFA MATHILDE TEIXEIRA DE MORAES

Municipio: BRAGANCA PALLIZTA Prazo{meses): 7

Area Construida: Area Projegdo: Area Terreno: 22208 42

Salas/Pavimentos: - /- Tipo de Obra: Reforma

0202058  IL-BE LUMINARIA LED HERMETICA DE SOBREPOR C/IDIFUSOR UN 2,00 44043 3.063,87 432
TRANSLUCIDO == 36W

0210000 CENTRO DE LUZ 871022 128

0910003 CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELETRODUTO DE PVC UM 16,00 4387 5.603.52 632

0910011  CENTRO DE LUZ EM CONDULETE-ELETRODUTO DE PVC UM 9,00 35620 3.206,70 3as

0912000 APARELHOS ELETRICOS 247422 3.9

0912001 EX-01 EXAUSTOR AXIAL DM 40CM UM 1.00 247422 247422 100.0

0952000 DEMOLICOES - BAIXA TENSAD 161701 26

0952017 REMOCAQ DE FIO EMBUTIDO ATE 18 MM2 M 310,00 167 517.70 320

0052030 REMOCAQ DE DISJUNTOR QUICK-LAG OU BASE PY FUSIVEL UM £7.00 B30 720,03 451
DIAFED EM BT

0962030 REMOCAQ DE BARRAMENTO DE COBRE M 11,00 3358 360,38 228

09.54000 DEMOLICOES - APARELHOS E EQUIPAMENTOS 107,44 0.2

0954001 REMOCAQ DE INTERRUPTORES TOMADAS BOTOES DE UM 4,00 26,85 107,44 100.0
CAMPAINHA E CIGARRAS

09.64000 RETIRADAS - APARELHOS E EGUIPAMENTOS 42 48 0.1

0064008 RETIRADADE APARELHOS DE ILUMIMACAQ, PLAFONS E LM 0,00 472 42 48 1000
PEMDENTES PILAMPADAS FLUORESC

0982000 CONSERVACAD - BAIXA TENSAD 849,65 13

0982025 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAD PARA CABO 10MM UM 20,00 30,80 616,00 725

0282030 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAC PARA CABO TOMM UM 5,00 4573 233,65 75

09.83.000 CONSERVACAOD - BAIXA TENSAOQ 20,92 0.3

0283033 BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 200 A UM 2,00 105 46 210,82 100.0

10.00.000 FORRO 26.230,06 1.7

1001000 FORRO 2361815 90,0

10.01.048 FORRO DE GESS0 ACARTOMADO INCL ESTRUTURA Mz 147,80 15068  23.618,15 100.0

1060000 RETIRADAS 26119 10,0

1060005 RETIRADA DE FORRO DE PVC EM LAMINAS Mz 147,80 17 66 2811,21 100.0

11000000 IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATACAD T.647.95 0.3

1104000 JUNTAS DE DILATACAO 7.647.95 100,0

1104004  JUNTAS DE DILATACAOMASTIQUE ELASTICO OU POLIURETANO  ©3 17.775.00 037 6.576,75 B30

1104012 ISOPOR PARA SUPORTE DE MASTIQUE M 104,00 10,30 1.071,20 140

Emisslo: 21072025 12:47 Pagina & de 11
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SEI/GESP - 0115843047 - Relatdrio

Fundagio para o Desenvolvimento da Educagdo

Relatdrio do Orgamento de Obras

Orgamento: 173130 REFORMA - COBERTURA, FORRD, ELETRICA, FIS0 EXTERNG, COZINHA, 5E RVICOS RELATORIO CARMONA E
Data Base: 04/2026 Pl 202503656 LS = 12200 % BDI= 2300 %
Prédio: 5921002 - EE PROFA MATHILDE TEIXEIRA DE MORAES
Municipio: BRAGANCA PAULISTA Prazo{meses): 7
Area Construida: Area Projegdo: Area Temreno: 22 208 42
Salas/Pavimentos: - /- Tipo de Obra: Reforma
1200000 REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE 36.804,39 23
12.02.000 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERMAS 32.292,09 ar.T
1202002 CHAPISCO M2 170,10 B8z 1.670,38 52
1202005 EMBOCO MZ 170,10 50,72 8.627.47 287
1202036 REVESTIMENTO COM AZULEJOS RETIFICADOS LISOS BRANCD M2 170,10 12685  21.584,12 6a.2
BRILHAMNTE
1202043 PERFIL SEXTAVADO EM ALUMINIO PARA AFULEJO M 35,00 1143 400,05 12
1204000 REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS 481,53 13
1204007 REBOCO M2 12,80 avgE2 481,53 100.0
1250000 DEMOLICOES 4031137 11.0
12.50.002 DEMDLIQAD DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS M2 170,10 23.70 4.031,27 100.0
INCL ARG ASSENTAMENTO
1300000  PIS0OS INTERNOS | RODAPES | PEITORIS 38.380,40 2.3
1301000 LASTRO PARA PISOS E ENCHIMENTO DE REBAIXOS DE LAJES 5.409,50 138
1301004 LASTRO DE COMCRETO C/HIDROFUGO E=ECM M2 51,94 58,08 3.008,83 555
1301018 ARGAMASSA DE REGULARIZACAD CIM/ARELA 1:3 Cf IMPERM. M2 51,84 4620 2,300,867 44 4
ESP=250CM
1302000 REVESTIMENTO DE PISOS 11.965,1% 307
1302060 PORCELAMATO ESMALTADO M2 51,84 23081 1188512 100.0
13.06.000 REVESTIMENTO DE SOLEIRAS 778,54 2.0
1308084  50-24 - SOLEIRA DE GRAMITO RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM 2 M 304 256.10 TTE.54 100.0
PECAS (L=14 A 17CM)
1350000 DEMOLICOES 20.385,08 32,8
1350001 DEMOLICACQ PISO DE COMCRETO SIMPLES CAPEADO M3 40,99 36508 1820188 ga2
1350002 DEMOLICAC PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, M2 51,84 44 24 2208340 1.1
CACOS, INCLUSIVE BASE
1380000 CONSERVACAD -FISOS | RODAFES | PEITORIS 242,09 0.6
1380013  ISOLAMENTO COM LOMA PRETA M2 51,84 4 67 242,00 100.0
15.00.000 PINTURA 106.677.3% 6.8
15.01.000 ESTRUTURA 47.038,96 441
1501004 ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA M2 406,00 26,32 10,685,892 227
1501006 ESMALTE A BASE DE AGUA EM ESTRUTURA METALICA MZ 500,00 3385  27.080.00 578
1501035 FUNDOANTLOXIDANTE EM ESTRUTURAS M2 405,00 22,84 927304 19,7
Emilasio: 21073035 12:47 Fagina 7 de 11
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SEI/GESP - 0115843047 - Relatdrio

Fundagio para o Desenvolvimento da Educagio

Relatdrio do Orgamento de Obras

Prédio:

Orgamento: 173130

592102 - EE PROFA MATHILDE TEIXEIRA DE MORAES

Municipio: BRAGANCA PALLISTA

Area Construida: Area Projegio:
Salas/Pavimentos: -/-

Tipo de Obra: Reforma

LS = 122.00 %

REFORMA - COBERTURA, FORRO, ELETRICA. PIS0 EXTERNC. COZINHA, 5E RVIGOS RELATORIO CARMONA E
Data Base: 042026 PL 2025/03656

BDI= 22.00 %

Prazoimeses): 7

Area Terreno: 2220842

1502000 FORROS /PAREDES INTERNAS 963111 9.0
1502003 MASSA NWELADORA PARA INTERIOR M2 12,80 3581 458,36 48
1502026  TINTA LATEX STANDARD COM MASSA NIVELADORA M2 147,80 6202 9.172,75 p52
1503000 ESQUADRIAS 3875,70 )
1503028 ESMALTE ABASE DE AGUA EM ESQUADRIAS DE FERRD M2 A5 58 5008 2.101,35 20
1503035 FUNDO AMTIOXIDANTE EM ESQUADRIAS M2 35 58 52 68 1.874,35 471
1550000 REMOCOES 27.520,00 25,8
1560030 REMOCAQ DE PINTURA EM ESTRUTURA METALICA COM M2 800,00 3440 27520,00 1000
LIXAMENTO
1580000 CONSERVACAO - PINTURA 18.511.62 174
1580018  TINTA LATEX STANDARD INCLUSIE PREPARD E RETOQUE DE M2 51,84 23358 1.210,08 85
MASSA NIWELADORA
1580043  TINTA LATEX ECOMOMICA INCLUSINE PREPARO ERETOQUE DE M2 TEE,00 2168 17.300,654 B35
MASSA NIWWELADORA
1600000 SERVICOS COMPLEMENTARES 505.473.62 321
1601000 FECHO:MUROSIALAMBRADOS/IPORTOES 108.084,31 2.4
1601014 FD-14 FECHAMENTO DE DIVISA/BLOCO DE CONCRETO/ S/REVEST. M 11,00 B4B 5T 0.334 27 a5
H=135CM/BROCA
1601068 FD-34 FECHAMENTO DE DVISA/BL. CONMCRETO/REVEST. M 22,00 107337 9375004 g4
CHAPISCO GROSS0 H=235CMBROCA
16.02000 FISOS 8527545 131
1602008 PISC DE CONCRETO LISO-FUNDACAD DIRETA FCKE-25 MPA M2 218,60 231,31 50.785,67 708
1602064 PIS0 DE COMCRETO Fck 25MPa DESEMPEMAMEMNTO MECAMICO M2z 22,00 104,02 9.568,84 144
E=BCM
1602088 DEGRAU DE COMCRETO ARMADO Fok 25MFa DESEMPENADD M 42,00 BE11 357462 54
E=8CM INCLUSINE LASTRO DE BRITA
18.02.071 LASTRO DE PEDRA BRITADA - SCM M2 156,00 1427 233532 a5
1603000 GRAMADOS/IPAISAGISMO 8.652.78 17
16.03.006 GRAMA SAQ CARLOS EM PLACAS M2 120,00 28,08 3.360,60 ik
1603465 PODA DE CONSERVACAOD | ADEQUACAD PARA ARVORES TOFO  UN 200 264158 5.283.18 61.1
DA COPA COM ALTURA SUPERIOR A 10M
1605000 AGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM DE ACABAMENTO 22 865,70 45
1605004  CA-DS CAMALETA P/ AGUAS PLUIVIAIS (L=00CM) M 42,00 68,03 2 BAT.26 125
16.05.031 CA-21 CAMALETA DE AGUAS PLUWVIAIS EM CONCRETO (20CM) M 35,00 2827 7.857.72 34 4
1805036 CANALETA DE CONCRETO 1/2 CAMA DN 30CM PrAGUAS PLUVIAIS M 30,00 BT A3 2 628,00 115
1605040 TC-02 TAMPA DE CONCRETO P/ CAMALETA AP (20CM) M 6,00 166,54 Bop.24 4.4
1605070  CAIXA DE ALVEMARIA - ESCAVACAD MANUAL COM APILOAMENTO M3 5,04 140,78 700,42 31
DO FUNDO
Emilasao; 210772026 12:47 Pagina & de 11
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SEI/GESP - 0115843047 - Relatdrio

Fundagio para o Desenvolvimento da Educagio

Relatorio do Orgamento de Obras

Orgamento: 179130  REFORMA - COBERTURA, FORRO, ELETRICA, FISD EXTERNO, COZINHA, SERVICOS RELATORIO CARMONA E

Data Base: 04/2026 Pl: 2025103856 LS= 12200 % BDI= 2300%

Prédio: 502100 - EE PROFA MATHILDE TEIXEIRA DE MORAES

Municipio: BRAGAMCA PALLISTA Prazo{meses): 7

Area Construida: Area Projegio: Area Temreno: 22 208 42

Salas/Pavimentos: - /- Tipo de Obra: Reforma

1605071  CAIXA DE ALVENARIA - LASTRD DE CONCRETO M2 0.60 122020 Ta2.54 3z

1605072  CAIXA DE ALVENARIA - FAREDE DE 1/2 TWOLD REVESTIDO Mz 1140 33523 3EIEZ 187

1605074  CAIXA DE ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO M2 805 26554 160833 70

1605075  CA-10 CALXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS UN 300 55022 165068 72

1606000 COMPLEMENTOS EXTERNOS/CANTEIRO DE OBRAIALAMERADO 16.588,15 32

1606058  TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA LATEX M 8000 12730 10.1B4.00 614
FACE EXTERMA COM LOGOTIFO

1608086  AMNDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL M 18300 3505 841415 388

16.08.000 REDE E TRATAMENTO DE ESGOTO 394528 0.8

1608026  CHI2 CAIXA DE INSPEGAC 80XEDCM PARA ESGOTO UM 100 171388 171388 434

1608027 CG-01 CAINA DE GORDURA EM ALVENARIA UN 100 223130 223130 58.6

1641000 LIMPEZA FINAL 6.495,89 1.3

1611025 REMOCAD DE RESIDUOS ( PODA f ENTULHO) PARA AREA DE M3 2300 28243 540582 1000
TRANSEORDO E TRIAGEM (ATT)

16.18.000 SERVICOS COMPLEMENTARES - CIVIL 15.184,40 30

1618015  LOCAGAD MENSAL SANITARID QUIMICO COM DUAS UN 500 188030 1518440 1000
HIGIENIZAGOES MA SEMANA. INCLUSO COLETA DE EFLUENTES

1622000 SERVICOS DE RECUPERACAD ESTRUTURAL 5.450.20 11

1632024  JATEAMENTO ABRASIVO COM GXIDO DE ALUMINIO Mz €800  B05 545020 1000

1635000 PROCEDIMENTOS PARA PREFARO E LIMPEZA DO SUBSTRATO 28.071.73 56

1635001  DEFINICAC E DEMARCACAD DA AREA DE REFARD, COMDISCO M 286,00 745 108436 7.1
DE CORTE

1635002 ESCARIFICACAO MANUAL (CORTE DE CONCRETO)ATE 3CMDE M2 6500 28152  10.143.38 a2
PROFUNDIDADE

1635008 ESCOVAMENTO MAMUAL Mz 1280 1108 141,56 0.5

1635010 LIMPEZA DO SUBSTRATO, COM JATO DE AR COMPRIMIDD M2 13800 1187 16782 58

1635021 PREPARACAOD DO SUBSTRATOS POR SATURACAD COMAGUA M2 50,80 pa4 754,67 27

1635022 PREPARACAO DO SUBSTRATO POR APICOAMENTO MANUALDA M2 6280 7038 441086 157
SUPERFICIE

1637000 REPAROS SUPERFICIAIS EM GRANDES AREAS 57.835.83 1.4

1637002 REPAROCS SUPERF ARGAM BICOMP CIMENTO CPOLIMERD M2z 8030 TI578 5763583 1000
ACRILICD {1,0<ESF<5,0CM)

1639000 REPAROS PROFUNDOS EM ESTRUTURAS 3.780,04 0T

1630005 APLICACAQ DE MEMBRANA DE CURA QUIMICA EM REPARQS MZ 28400 1331 378004 1000
ESTRUTURAIS

1640000 REPARO DE ARMADURAS CORROIDAS PFOR ACAD DE CLORETOS 1.610,00 0.2

1640001 PROTECAQ DE ARMADURAS COM TINTA DEALTO TEORDEZINCO M 200,00 805 161000 1000

Emlagin- 21 TF00S 1247 P@lﬂﬁ Gde 11
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SEI/GESP - 0115843047 - Relatdrio

Fundagio para o Desenvolvimento da Educagio

Relatorio do Orgamento de Obras

Predio:

Orgamento: 1791590

502102 - EE PROFA MATHILDE TEIXEIRA DE MORAES

Municipio: BRAGAMCA PALULIZTA

Area Construida: Area Projegio:
Salas/Pavimentos: - /-

Tipo de Obra: Reforma

LS= 122,00 %

REFORMA - COBERTURA, FORRD, ELETRICA, PIS0 EXTERNO, COZINHA, SERVICOS RELATORIO CARMONA E
Data Base: 04/2026 Pl 2025/03856

BDI= 23,00 %

Prazo{meses): 7

Area Terreno: 22 20842

1641000 REFORCOS ESTRUTURAIS PARA RECONSTITUICAD DA 3.496,00 0.7
ARMADURA
1641001 EMEMDA FOR TRASPASSE, PARA RECONSTITUICAD DA SECAD  KG 12000 1640 340600 1000
DA ARMADURA
1643000 FUROS EM CONCRETO 803650 1.6
1643013 FURD EM CONCRETO COM D=3/3" M 42,00 64,47 270774 337
1643014 FURD EM COMCRETO COM D=1/2" M 42,00 B4E3  3567.06 444
1643015 FURO EM CONCRETO COM D=5/2" M 1152 11382 1.312,35 1682
1643020 TAXADE MOEIILIZP.QAD EQUIP. FUROS EM CONCRETO UM 100 44p35 440,35 56
1646.000 AMNCORAGEM DE BARRAS DE ESPERA 113479 0.2
1648002 AMCORAGEM DE BARRAS DE ACO COM RESINA BASE EPOX] D3 T7.20 157 81 112472 1000
1647.000 PREPARACAOQ DE PONTES DE ADERENCIA 1.948,08 0.4
1647001 PREPARACAO DE PONTE DE ADEREMNCIA COM ADESIVO ACRILICO M2 20,20 2411 1.848,08 1000
1650000 DEMOLICAQ-SERVICOS COMPLEMENTARES 16.154,35 3z
1650010 DEMOLICAQ DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO M2 4414 3588 1815435 1000
1680000 COMSERVACAOD - SERVICOS COMPLEMENTARES 12984414 237
1680002 TELA DE ARAME GALVANIZADOD M.10 MALHA 27 M2 12,80 128.07 1.630,20 12
1680007 PINGADEIRA PARA MUROS DE ALVENARIA M 20,00 13100 2.620,00 20
1680014 LASTRO DE BRITA GRADUADA CDMP‘ACTAQ:EMD MECANICA E=BCM M2 445 00 2514 1126272 ar
1680015  ISOLAMENTO COM LOMA PRETA M2 448,00 487 2.0082,16 16
1680016  TELA Q-22 PARA FISO DE CONCRETO M2 448,00 16.11 721728 56
1680018  PISO_DE COMCRETO FCK=25MPA E=8CM DESEMPENAMENTO M2 512,00 10402 53.258.24 410
MECANICO
1680027  CACAMBEA DE 4M32 PARA RETIRADA DE ENTULHO UM 55,00 p4pep 5175445 392
Valor Total do Orgamento: 1.577.139.82
Emissio: 21072025 12:47 Pagna 10de 11
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Fundagio para o Desenvolvimento da Educagio Relatério do Orgamento de Obras
Orgamento: 173150 REFORMA - COBERTURA, FORRO, ELETRICA. PISO EXTERNC, COZINHA, 5E RVICOS RELATORIO CARMONA E
Data Base: 042026 PL 2025/34856 LS= 12200 % BDI= 2300 %
Prédio: 582102 - EE PROFA MATHILDE TEIXEIRA DE MORAES
Municipio: BRAGANCA PALULIZTA Prazo{meses): 7
Area Construida: Area Projegio: Area Terreno: 22208 42
Salas/Pavimentos: - /- Tipo de Obra: Reforma
Resumo Por Etapa

Codigo Alvicade Cuant. Prago Valor Send ATIET

Descrigho da Atvidade UN Ompada  Unitaro orgado Aty ETAT
01.00.000 SERVICOS PRELIMIMARES 15.820.06 1.00
02.00.000 INFRA ESTRUTURA 3767304 230
03.00.000 SUPER ESTRUTURA 13.146,81 1.16
04.00.000 ALVEMARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS 18.507,20 1.17
05.00.000 ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPOMENTES ESPECIAIS 55.074,08 348
06.00.000 ELEMENTOS METALICOS/COMPOMNENTES ESPECIAIS 3786089 240
07.00.000 COBERTURA 571.214,70 36,22
08.00.000 INSTALACOES HIDRAULICAS IrT12.82 230
02.00.000 INSTALACOES ELETRICAS 63.206,55 201
10.00.000 FORRO 2d.230.06 1.66
11.00.000 IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATACAC 784705 0.48
12.00.000 REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE 3a.sD4.09 233
13.00.000 PISOS INTERMNOS ! RODAPES ! PEITORIS 33.080,40 247
15.00.000 PINTURA 108,677,382 8. 76
16.00.000 SERMVICOS COMPLEMENTARES 50547382 32.05

Valor Total do Orgamento: 1.577.139.82
Cusin Total M2:null Custo Tratam. Temreno M2:null Cursto Prédio M2:null
100,00 % 3544 % 84,56 %
Total Custo1.121.664,25 Total MO of L5455 475 57

T112% 28.88 %

Cronograma Fimico/Financeiro

Emiasdo: 210772025 12:47 Pagina 11 de 11

seil I Documento assinado eletronicamente por Antonio Tadeu Capucci, Supervisor de Obras do Interior, em
mmm: 29/07/2026, as 18:09, conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento no Decreto Estadual n? 67.641, de 10
eletranica de abril de 2023.
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-"-%T: -.|-I- A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?
i

y-ef: acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador 0115843047 e o codigo
3 CRC B6B6A315.
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