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INFORMAÇÕES PRELIMINARES:
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Número da
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Processo Administrativo

Serviços especializados de

arquitetura e engenharia
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REQUISITANTE:
 

Órgão: FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE

Setor Requisitante: DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS - DOS

Responsável pela demanda: Affonso Coan Filho

Cargo: Gerente de Obras

Matrícula: 2424

E-mail: affonso.coan@fde.sp.gov.br
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Telefone: 11 3158-4000

 
DATA PRETENDIDA PARA A CONCLUSÃO DA CONTRATAÇÃO: NOVEMBRO/2026
 

PREVISÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO, APÓS A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 300 (trezentos) dias a partir
da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021, admitindo-se que a sua prorrogação
seja formalizada através de termo aditivo, mediante justificativa aceita pela autoridade competente.

 

 
GRAU DE PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO: Alta
 
Justifica-se a necessidade de execução de serviços de recuperação estrutural e tratamento de juntas de
dilatação da EE Prof. Benedito Dutra Teixeira, no município de Charqueada, Unidade Regional de Ensino
de Piracicaba.
Portanto, a contratação garante a melhoria da Unidade Escolar, com a finalidade de subsidiar os
aspectos pedagógicos, visando uma educação eficaz, inclusiva e alinhada com as necessidades da Rede,
garantindo segurança aos alunos, funcionários e frequentadores da unidade escolar.
 
DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO

 
Trata-se de contratação de empresa especializada visando a execução de recuperação estrutural e
tratamento de juntas de dilatação, conforme condições e exigências estabelecidas nas tabelas
descritas abaixo:
EE PROF BENEDITO DUTRA TEIXEIRA    
CÓDIGO Especificação CATSER Valor Total
02.00.000 INFRAESTRUTURA 22225 181.868,36
03.00.000 SUPER ESTRUTURA 22225 31.786,09
04.00.000 ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS 22225 56.928,03
05.00.000 ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS 22225 95.981,32
06.00.000 ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS 22225 37.730,98
07.00.000 COBERTURA 22225 1.388.032,84
08.00.000 INSTALACOES HIDRAULICAS 22225 133.472,43
09.00.000 INSTALACOES ELETRICAS 22225 43.151,65
11.00.000 IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATACAO 22225 55.561,60
12.00.000 REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE 22225 118.347,11
13.00.000 PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS 22225 61.198,57
15.00.000 PINTURA 22225 363.558,12
16.00.000 SERVICOS COMPLEMENTARES 22225 374.826,74
      2.942.443,84
 

Obs.: A versão completa desta tabela, contendo unidades, quantidades e valor unitário, podem ser
encontrados no processo.
 
1.1. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto nº

67.985, de 27 de setembro de 2023.
1.2. A estimativa da despesa foi calculada com base em valores unitários iguais à média do item

correspondente de acordo com a tabela FIPE abril/2026, em conformidade com o artigo
23, §2º, I e II da Lei n° 14133/2021.

1.3. Execução de serviços de recuperação estrutural e tratamento de juntas de dilatação.
 

JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE
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2.1. Os serviços são fundamentais para garantir ambientes seguros, funcionais e de qualidade para
todos os que frequentam a Rede de Ensino, reforçando a valorização da educação e para
a diminuição da desigualdade social.
Para tanto, a fim de proporcionar o bom desenvolvimento das atividades pedagógicas, o
processo de aprendizagem e formação das crianças e adolescente, é imprescindível que
os ambientes ofereçam aos alunos proteção contra as intempéries, do contrário, tem-se
prejudicado a saúde dos alunos e o planejamento do docente.
Soma-se ao exposto a necessidade de programar o atendimento sequencial da demanda
escolar de modo a proporcionar o acesso à escola pública com possibilidade de
permanecer até a conclusão do ensino, verificamos a necessidade de oferecer ambientes
adequados.
Esta Fundação historicamente vem realizando todas as ações necessárias com vistas à
manutenção física da Rede de Ensino Estadual, subsidiando a Secretaria da
Educação/Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Escolares - CISE com apoio técnico
especializado.

 
ESTIMATIVA DE QUANTIDADE E VALORES

 
3.1. O valor total estimado da contratação é de R$ 2.942.443,84 (dois milhões, novecentos e quarenta

e dois mil, quatrocentos e quarenta e três reais e oitenta e quatro centavos), para o
exercício de 2026.

 
VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA COM OUTRO DFD

 
4.1. A execução deste DFD não tem dependência prévia com execução de outro DFD.
 
Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art.
4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
 

 
Affonso Coan Filho
Gerente de Obras

 
 

ANEXO 1 – EE PROF BENEDITO DUTRA TEIXEIRA
 

Documento assinado eletronicamente por Affonso Coan Filho, Gerente de Obras do Interior, em
01/06/2026, às 13:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual
nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador
0109238308 e o código CRC 3F6F6B98.
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