

ANEXO III.A

DIVISÃO DE LOTES E UNIDADES REGIONAIS DE ENSINO - URE

LOTE 1: Unidades Regionais de Ensino de Adamantina, Andradina, Apiaí, Araçatuba, Assis, Avaré, Bauru, Birigui, Botucatu, Carapicuíba, Fernandópolis, Itapetininga, Itapeva, Itapevi, Itararé, Jales, Jaú, José Bonifácio, Lins, Marília, Mirante do Paranapanema, Osasco, Ourinhos, Penápolis, Piracicaba, Piraju, Presidente Prudente, Santo Anastácio, São Carlos, São Roque, Sorocaba, Tupã, Votorantim e Votuporanga.

LOTE 2: Unidades Regionais de Ensino de Americana, Araraquara, Barretos, Bragança Paulista, Caieiras, Campinas Leste, Campinas Oeste, Capivari, Catanduva, Franca, Itu, Jaboticabal, Jundiaí, Limeira, Mogi Mirim, Norte 1, Norte 2, Pirassununga, Ribeirão Preto, São João da Boa Vista, São Joaquim da Barra, São José do Rio Preto, Sertãozinho, Sumaré, Taquaritinga.

LOTE 3: Unidades Regionais de Ensino Centro, Centro Oeste, Centro Sul, Diadema, Itapeçerica da Serra, Miracatu, Registro, Santos, São Bernardo do Campo, São Vicente, Sul 1, Sul 2, Sul 3 e Taboão da Serra.

LOTE 4: Unidades Regionais de Ensino de Caraguatatuba, Guaratinguetá, Guarulhos Norte, Guarulhos Sul, Itaquaquecetuba, Jacareí, Leste 1, Leste 2, Leste 3, Leste 4, Leste 5, Mauá, Mogi das Cruzes, Pindamonhangaba, Santo André, São José dos Campos, Suzano, Taubaté.

A tabela a seguir representa o dimensionamento da previsão dos prédios administrativos e escolares a serem atendidos. A quantidade demonstrada pode se alterar durante o período de execução contratual, devido a construção de novas edificações ou desativações de edificações atualmente ocupadas e em utilização.

TABELA A - DIMENSIONAMENTO DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E ESCOLARES POR LOTE

PLANEJAMENTO OBRAS - CONTRATAÇÃO						
Programa - 2026	Quantidade Planejada	Quantidade Final	Lote 1	Lote 2	Lote 3	Lote 4
Quantidade de Prédios		5250	1409	1477	1027	1337
Reforma - Plano de Obras	600	625	165	175	125	160
Reforma - Manutenção de Risco Simples	100	130	35	35	30	30
Reforma - Manutenção de Risco Complexo	100	130	35	35	30	30
Climatização	1200	1250	355	470	175	250
Obra Nova - Estrutura Convencional	10	20	5	5	5	5
Obra Nova - Estrutura Pré moldada	10	20	5	5	5	5
Obra Nova - Implantação	15	20	5	5	5	5
Laboratório	400	445	115	120	100	110
Ampliação - Simples	320	355	100	100	70	85
Ampliação - Estrutura Pré moldada	10	20	5	5	5	5
Ampliação - Estrutura Convencional	50	60	15	15	15	15
Inclusivas	90	115	30	30	25	30
Emergencial	200	225	55	65	50	55

PLANEJAMENTO OBRAS - CONTRATAÇÃO

Programa - 2026	Quantidade Planejada	Quantidade Final	Lote 1	Lote 2	Lote 3	Lote 4
Construção Creche	50	75	25	20	15	15
Quadra	30	60	15	15	15	15
Ampliação de Creche	80	100	30	30	20	20
Acessibilidade	100	115	30	30	25	30
AVCB	30	40	10	10	10	10
Quantidade Simples	2710	2980	805	945	550	680
Quantidade Complexo	270	200	55	55	45	45
Vistoria sem Orçamento		300	82	95	53	70
Vistoria de Planejamento		5400	1450	1520	1057	1376