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FUNDAGAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGAO - FDE

PEDIDO DE CONTRATAGAO FDE N° 70/00130/26/01
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 90034/2026
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DATA DA SESSAO PUBLICA: 07/05/2026
HORARIO DA SESSAO PUBLICA: 10:00 h (horario de Brasilia)

ENDERECO ELETRONICO: www.compras.gov.br

CONTRATANTE (UASG): 081102 — FUNDAGAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGAO - FDE

OBJETO: - AMPLIAGAO DE SALAS DE AULA E SERVICOS COMPLEMENTARES

VALOR DA CONTRATAGAO: - R$ 2.078.835,15 (dois milhdes e setenta e oito mil oitocentos e trinta e
cinco reais e quinze centavos)

CRITERIO DE JULGAMENTO: - MENOR PREGO
MODO DE DISPUTA: - ABERTO

REGIME DE EXECUGAO INDIRETA: empreitada por preco unitario

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS: SIM
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FUNDAGCAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGAO - FDE
PEDIDO DE CONTRATAGAO FDE N° 70/00130/26/01
CONCORRENCIA ELETRONICA SIASG N° 90034/2026

FDE-SEI - 229.00001921/2026-26

Torna-se publico que a Fundagao para o Desenvolvimento da Educagao - FDE, por meio da
Supervisao de Licitagdes - SLI, sediada a Avenida Sao Luis, 99 — 1° andar — Bairro: Republica — Sao Paulo/SP,
realizara licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n® 14.133
de 2021, do Decreto estadual n° 67.608, de 27 de marco de 2023, da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 73,
de 30 de setembro de 2022, e demais normas da legislagdo aplicavel e, ainda, de acordo com as condigdes
estabelecidas neste Edital e em seus Anexos, observando-se as subdivisdes subsequentes na forma de itens
que compdem este instrumento.

1-DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo é a contratacdo de Servigos Especializados de Arquitetura e
Engenharia para AMPLIAGAO DE SALAS DE AULA E SERVIGOS COMPLEMENTARES, de natureza
nao continua, no(s) prédio(s) conforme tabela abaixo, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

PREDIO(S) / ENDEREGO(S) INTERVENGAO PRAZO (dias)
EE PROFA MARIA DE LOURDES NOGUEIRA ALBERGARIA AMP'—'ACASU'ID_EASA'-AS DE 180
RUA JOSE MASCARENHAS, 456 - CEP: 03515-000 - VILA MATILDE -
SAO PAULO-SP SERVICOS o0
Tel.: (11) 2653-2789, (11) 2653-5445 COMPLEMENTARES
EE SERAPHINA RENZI MARTELLO AMP'—'ACASU'ID_EASA'-AS DE 180
ESTRADA NAZARETH PAULISTA, KM-36 - CEP: 07162-000 - CAPELINHA
- GUARULHOS-SP SERVICOS o
Tel.: (11) 2436-4469, (11) 2436-4581, (11) 6436-4469 COMPLEMENTARES

1.2. Alicitagao sera realizada em unico item.

1.3. Valor referencial. O valor total estimado para a execugdo do objeto deste certame é de R$
2.078.835,15 (dois milhoes e setenta e oito mil oitocentos e trinta e cinco reais e quinze
centavos), conforme NOTAS DE RESERVA: 2026NR01820 a 2025NR01823 Fonte de Recursos -
1.500.1.0300, Elementos de Despesa: 4.4.90.51.30 / 3.3.90.39.81 e Funcional Programatica:
12.368.0815.2494. Os quantitativos e respectivos valores unitarios estao referidos na planilha
orcamentaria detalhada que consta do Anexo VIl deste Edital.

2. DO REGISTRO DE PRECOS

2.1. A disciplina deste item 2 ndo se aplica no presente procedimento, por ndo se tratar de licitacdo para
registro de precos.
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3. DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

3.1.

3.2

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Poderao participar desta Concorréncia os interessados que atuarem em atividade compativel com
o objeto da licitagcdo e que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal
(www.gov.br/compras).

3.1.1. Os interessados deverdo atender as condi¢cdes exigidas no cadastramento no Sicaf até o
terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

3.1.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgao ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados na subdivisdo anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela
informagéo, devendo proceder, imediatamente, a corre¢ao ou a alteragéo dos registros tao logo identifique
incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

A nao observancia do disposto na subdivisdo anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitagao.

Nos limites previstos no art. 4° da Lei n° 14.133, de 2021, e na Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006, serdo observadas, caso aplicaveis, as regras de tratamento favorecido para as
microempresas e empresas de pequeno porte, bem como para as cooperativas que atendam ao disposto
no art. 34 da Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007, e no art. 16 da Lei n°® 14.133, de 2021, para o
agricultor familiar, para o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual — MEI.

Em relacdo as regras aplicaveis a presente licitagdo concernentes a tratamento favorecido para as
microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas, observa-se que:

3.5.1. Considerando o valor estimado do item/grupo objeto desta licitagdo, aplicam a ele as regras
de tratamento favorecido constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n°® 123, de 2006,
nos termos dos §§ 1° e 3° do art. 4° da Lei n® 14.133, de 2021.

N&o poderé&o disputar esta licitag&o:
3.6.1.  aquele que ndo atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) Anexo(s);

3.6.2.  autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitagdo versar sobre obra, servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados,
observado o disposto nos §§ 2° e 4° do art. 14 da Lei n°® 14.133, de 2021;

3.6.3. empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre obra, servigos
ou fornecimento de bens a ela necessarios, observado o disposto nos §§ 2° e 4° do art. 14 da
Lei n° 14.133, de 2021;

3.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar
da licitagcdo em decorréncia de sangao que |lhe foi imposta;

3.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do érgéo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fungéo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que
deles seja cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau;
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagao do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por
submissao de trabalhadores a condigbes analogas as de escravo ou por contratagcdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislagao trabalhista;

3.6.8. agente publico do 6rgao ou entidade licitante;

3.6.9. aquele que nao tenha representagao legal no Brasil com poderes expressos para receber
citagao e responder administrativa ou judicialmente.

Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagado ou da execugao do contrato agente publico do
6rgao ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar
conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagao
que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

3.71. A vedacao de participagao de agente publico do érgao ou entidade licitante ou contratante de
que trata a subdivisdo anterior estende-se a terceiro que auxilie a condugéo da contratagao
na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

O impedimento decorrente de imposicao de sancdo de que trata o item 3.6.4 sera também aplicado ao
licitante que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade
da sangao a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizagao fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

No que concerne aos itens 3.6.2 e 3.6.3, equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes
do mesmo grupo econdémico.

Nao poderao disputar esta licitagao sociedades cooperativas, tendo em vista o disposto no art. 16
da Lei n° 14.133, de 2021, e no art. 5° da Lei n° 12.690, de 2012.

Sera admitida a participacdo de pessoas juridicas em consércio, nos termos do art. 15 da Lei n® 14.133
de 2021.

3.11.1. Sera vedada a participagdo de empresa consorciada, na mesma licitagdo, de mais de um
consoércio ou de forma isolada, nos termos do art. 15, inc. IV, da Lei n® 14.133, de 2021.

4. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

41,

4.2.

4.3.

Na presente licitagéo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentagéo de propostas e lances e
de julgamento.

Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o preco, até
a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:

4.3.1. esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no Edital e seus Anexos, bem como que a
proposta apresentada compreendera a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengbes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de
habilitacao definidos no instrumento convocatorio;

4.3.2. nao emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo
emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na
condicao de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituicdo Federal;
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4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.3.3. nao possui empregados executando trabalho degradante ou for¢gado, observando o disposto
nos incisos lll e IV do art. 1° e no inciso Ill do art. 5° da Constituicdo Federal;

4.34. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
que atenda ao disposto no art. 34 da Lei n® 11.488, de 2007 (se admitida a participagdo de cooperativa
no item 3.10) devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4° da Lei
n.° 14.133, de 2021, excetuada a hipdtese de se verificar uma das excecdes dos §§ 1° ao 3° do art. 4°
supracitado, conforme especificado nos itens 4.4.1 e 4.4.2 subsequentes.

44.1. Nao se aplica o tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n°®
123, de 2006, na hipotese em que o objeto tenha valor estimado superior ao limite
estabelecido nos §§ 1° e 3° do art. 4° da Lei n°® 14.133, de 2021, conforme seja especificado,
quando houver, em subdivisdo do item 3.5.

44.2. Nao tém direito ao tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar
n® 123, de 2006, as microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas (se
admitida a participagdo de cooperativas no item 3.10) que, no ano-calendario de realizagédo
da licitagao, tenham celebrado contratos com a Administragdo Publica cujos valores somados
extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de
pequeno porte, nos termos do § 2° do art. 4° da Lei n°® 14.133, de 2021.

4.4.3. Na hipétese de se verificar uma das excecgbes especificadas no item 4.4.1 ou no item 4.4.2,
ou de ndao cumprimento de outro requisito legal para tratamento favorecido, o licitante
devera assinalar o campo “nao”, por néo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei
Complementar n°® 123, de 2006.

44.4. Na hipétese de item para participagao exclusiva de microempresas, empresas de pequeno
porte e equiparadas, a assinalagdo do campo “n&o” impedira o prosseguimento no certame,
para aquele item.

445, Na hipétese de itens em que a participacdo ndo seja exclusiva para microempresas,
empresas de pequeno porte e equiparadas, a assinalagdo do campo “nao” apenas produzira
o efeito de o licitante nao ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar
n°® 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa equiparada (se admitida a participacdo de cooperativa no item 3.10).

4.4.6. O licitante organizado em cooperativa (se admitida a participagao de cooperativa no item 3.10)
devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos
estabelecidos no_artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021.

A falsidade da declaragao de que tratam os itens 4.3 e 4.4 sujeitara o licitante as sangdes previstas na
Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema, até a abertura
da sessao publica.

Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacao da proposta pelo licitante, o que ocorrera
somente apds os procedimentos de abertura da sesséo publica e da fase de envio de lances.

Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentagao de propostas, apds a fase de envio de lances.
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4.9.

4.10.

Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagcbdes no sistema
eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negdcios
diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua desconexao.

O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1.

5.2.
5.3.

54.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos seguintes
campos:

5.1.1. Valor total do item.

Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugéao
do objeto.

Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragao, sob alegagao de
erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver determinacao legal de
retencdo de tributo, no pagamento serdo retidos na fonte os percentuais que sejam estabelecidos na
legislagéo vigente.

As microempresas e empresas de pequeno porte impedidas de optar pelo Simples Nacional, ante as
vedagbes previstas na Lei Complementar n® 123, de 2006, ndo poderdao aplicar os beneficios
decorrentes desse regime tributario diferenciado em sua proposta, devendo elabora-la de acordo com
as normas aplicaveis as demais pessoas juridicas.

5.6.1. Quando for o caso, e se vier a ser contratado, o licitante na situacao descrita na subdivisao
acima devera requerer ao orgao fazendario competente a sua exclusdo do Simples Nacional
até o ultimo dia util do més subsequente aquele em que ocorrida a situagéo de vedacao, nos
termos do art. 30, caput, inc. Il, e § 1°, inc. Il, da_Lei Complementar n° 123, de 2006,
apresentando a Administragdo a comprovagao da exclusao ou o seu respectivo protocolo.

5.6.2. Se o Contratado nao realizar espontaneamente o requerimento de que trata a subdivisdo
acima, cabera ao ente publico contratante comunicar o fato ao érgéao fazendario competente,
solicitando que o Contratado seja excluido de oficio do Simples Nacional, nos termos do art.
29, inc. |, da_Lei Complementar n® 123, de 2006.

A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposigdes nelas contidas,
em conformidade com o que dispde a documentagado que integra este Edital, assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de utilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita
execucgao contratual, promovendo, quando requerido, sua substitui¢cao.

O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentagao.

Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratagdes
publicas, quando participarem de licitagdes publicas.

O descumprimento das regras supramencionadas por parte do Contratado pode ensejar a
responsabilizagdo pelo Tribunal de Contas competente e, apds o devido processo legal, gerar as
seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogdo das medidas necessarias ao exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inc. IX, da Constituicdo Federal, e do art. 33, inc. X, da
Constituicdo do Estado de Sdo Paulo; ou condenagdo dos agentes publicos responsaveis e do
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Contratado ao pagamento de indenizagdo pelos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de
superfaturamento por sobreprego na execucgao do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.
6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.
6.11.

6.12.

6.13.

A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio de sistema
eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema, até a abertura da
sessédo publica.

O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o(a) agente/comissdo de
contratagao e os licitantes.

Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema
eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

O lance devera ser ofertado pelo valor total do item.

Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sesséo e
as regras estabelecidas neste Edital.

O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo
sistema.

O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances
intermediarios quanto em relagéo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de 0,1% (um décimo
por cento) sobre o valor total do item.

O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos apés
o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou inexequivel.

O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado, definido no inicio deste Edital.

Sera adotado para o envio de lances na licitacgdo o modo de disputa “aberto”, segundo o qual os
licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagdes.

6.11.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duragdo de 10 (dez) minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos 2 (dois)
minutos do periodo de duragéo da sessao publica.

6.11.2. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata a subdivisdo acima, sera de 2
(dois) minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo
de prorrogacéo, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nas subdivisdes anteriores, a sessao
publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme
a ordem de classificagao.

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o(a) agente/comissao de contratagéo, auxiliado
pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais
colocagoes.

6.11.5. ApOs o reinicio previsto na subdivisdo acima, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.

Apbs o término dos prazos estabelecidos nas subdivisdes_anteriores, o sistema ordenara e divulgara os
lances segundo a ordem crescente de valores.

Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado
em primeiro lugar.
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6.14.

6.15.

6.16.

6.17.
6.18.

6.19.

Durante o transcurso da sesséo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identificagédo do licitante.

No caso de desconexdo com o(a) agente/comissao de contratagdo, no decorrer da etapa competitiva da
licitagdo, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.

Quando a desconexao do sistema eletrdnico para o(a) agente/comissao de contratagéo persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apos decorridas
vinte e quatro horas da comunicagao do fato pelo(a) agente/comissao de contratagdo aos participantes,
no sitio eletrénico utilizado para divulgagao.

Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

Em relagdo a hipotese de itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a
Receita Federal, do porte da entidade empresarial, caso a contratagao nao se enquadre nas
vedacgoes dos §§ 1° e 2° do art. 4° da Lei n® 14.133, de 2021. O sistema identificara em coluna prépria
as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagao com os valores
da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o
fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123, de 2006.

6.18.1. Nessas condigoes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance
serao consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.18.2. A melhor classificada nos termos da subdivisdo acima tera o direito de encaminhar uma ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo
de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados ap6s a comunicagao automatica para
tanto.

6.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nao se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de até 10% (dez por cento),
na ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido na
subdivisdo acima.

6.18.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nas subdivisdes anteriores,
sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera
apresentar melhor oferta.

6.18.5. Nao se aplica o tratamento favorecido estabelecido nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°
123, de 2006, na hipétese em que item objeto desta licitagdo tenha valor estimado superior
ao limite estabelecido nos §§ 1° e 3° do art. 4° da Lei n® 14.133, de 2021, conforme seja
especificado, quando houver, em subdivisao do item 3.5.

S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase
fechada do modo de disputa aberto e fechado (se adotado esse modo de disputa no inicio deste Edital
e no item 6.11).

6.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, os critérios de desempate seréo
aqueles previstos no caput do art. 60 da Lei n°® 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.19.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderao apresentar nova
proposta em ato continuo a classificagao;

6.19.1.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de
cumprimento de obrigagdes previstos na Lei n° 14.133, de 2021, conforme
regulamento;
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6.20.

6.21.

6.19.1.3. desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.19.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes
dos 6rgéos de controle.

6.19.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, nos termos do § 1° do art. 60 da Lei n°®
14.133, de 2021, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou prestados por:

6.19.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado de Sao Paulo;
6.19.2.2. empresas brasileiras;
6.19.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

6.19.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagéo, nos termos da Lei n°® 12.187, de
29 de dezembro de 2009

6.19.3. Caso persista o empate apds obedecido o disposto no caput e no § 1° do art. 60 da Lei n°
14.133, de 2021, o desempate ocorrera por sorteio, a ser realizado em local, data e horario
que serao divulgados por meio de mensagem no sistema, sendo facultada a presenca a todos
os interessados, incluindo os demais licitantes.

6.21.4. Sera observado o disposto no § 2° do art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, e no inciso Il do art.
41 c/c o inciso | do art. 58 da Lei Complementar n° 225, de 2026, quando for o caso.

Encerrada a etapa de envio de lances da sesséao publica, na hipdtese de a proposta do primeiro colocado
permanecer acima do prego maximo definido para a contratagédo, o(a) agente/comisséo de contratagéo
podera negociar condi¢des mais vantajosas, apds definido o resultado do julgamento.

6.20.1. A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacéo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagéo, for
desclassificado em raz&o de sua proposta permanecer acima do orgamento estimado definido
pela Administragao.

6.20.2. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

6.20.3. O resultado da negociacdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatorio.

6.20.4. O(A) agente/comissédo de contratacdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no
prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a
negociacéao realizada, acompanhada, se for o caso, de documentos complementares, quando
necessarios a confirmagao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.20.5. E facultado ao(a) agente/comissao de contratagdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo, ou de oficio, a
critério do agente/comisséo de contratagdo, quando constatado que o prazo estabelecido ndo
¢ suficiente para o envio da documentacao exigida.

Apébs a negociacdo do preco, o(a) agente/comissdo de contratagdo iniciara a fase de aceitagcéo e
julgamento da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1.

Encerrada a etapa de negociagdo, o(a) agente/comissdo de contratagdo verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢ées de participacdo no certame, conforme
previsto no art. 14 da Lei n° 14.133, de 2021, na legislagdo correlata e no item 3.6 deste Edital,
especialmente quanto a existéncia de sangdo que impega a participacdo no certame ou a futura
contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1.  SICAF;
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7.2.

7.3.

74.

7.5.

7.6.

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - Ceis, mantido pela Controladoria-
Geral da Uniao (https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta);

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Cnep, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta);

7.1.4. Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e
Inelegibilidade - CNCIAI, do Conselho Nacional de Justica
(http://www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar_requerido.php);

7.1.5. Sistema Eletrénico de Aplicagdo e Registro de Sangbes Administrativas — e-Sangdes
(http://www.esancoes.sp.gov.br); e

7.1.6. Relagdo de apenados publicada pelo Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo
(https://www.tce.sp.gov.br/apenados).

71.7. Cadastro Informativo de créditos ndo quitados do setor publico federal — Cadin, de que trata

a Lei n® 10.522, de 2002, no que concerne a medida prevista no inciso |, alineas “b” e “c”, do
art. 13 da Lei Complementar n® 225, de 2026.

Em relagdo a pessoa juridica licitante, a consulta ao cadastro CNCIAI sera realizada também quanto
a seu sécio majoritario, por forga do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

Caso conste na Consulta de Situagéo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o(a)
agente/comissdo de contratacdo diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3,
de 2018, art. 29, caput, c/c Decreto estadual n°® 67.608, de 2023.

7.3.1.  Atentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros. (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 29, §1°, c/c
Decreto estadual n® 67.608, de 2023).

7.3.2. O licitante sera convocado para manifestacao previamente a uma eventual desclassificagao.
(Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 29, § 2°, c/c Decreto estadual n°
67.608, de 2023).

7.3.3. Constatada a existéncia de sangéo, o licitante sera considerado inabilitado, por falta de
condigdo de participagao.

Caso atendidas as condi¢cbes de participacado, prosseguira a andlise da fase de julgamento da proposta
classificada em primeiro lugar.

7.4.1. O disposto nos itens 7.4 e 7.6.2 sera excepcionado se for definido no item 4.1 que a fase de
habilitagdo antecede a fase de apresentagao de propostas e lances, hipotese em que, caso
atendidas as condigbes de participagao, sera iniciado o procedimento de habilitagdo, nos
termos do item 8, antes de se realizar a fase de julgamento.

Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento
favorecido a microempresas e empresas de pequeno porte, o(a) agente/comissdo de contratacéo
verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com os itens 3.5 e 4.4 deste Edital.

Verificadas as condigdes de participagao e de utilizagdo do tratamento favorecido, o(a) agente/comissao
de contratacdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacao ao objeto e a
compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado para contratagdo neste Edital e em seus
Anexos.

7.6.1. Se a proposta vencedora for desclassificada, o(a) agente/comissao de contratagcdo examinara
a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagao.

7.6.2. Encerrada a fase de julgamento, caso se verifique a conformidade da proposta de que trata
o item 7.6, o(a) agente/comissao de contratagdo passara a verificagcdo da documentacao de
habilitagao do licitante conforme disposi¢coes do item 8.
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7.7.

7.8.

Sera desclassificada a proposta vencedora que:

7.71.
7.7.2.
7.7.3.

7.7.4.
7.7.5.

contiver vicios insanaveis;
nao obedecer as especificagdes técnicas pormenorizadas neste Edital ou em seus Anexos;

apresentar precgos inexequiveis ou permanecer acima do orgamento estimado definido para
a contratacéo;

nao tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;

apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus Anexos,
desde que insanavel.

Além das disposi¢des acima, a analise de exequibilidade e sobreprego considerara o seguinte:

7.8.1.

7.8.2.

7.8.3.

7.8.4.

7.8.5.

7.8.6.

7.8.7.

A caracterizagao do sobreprego se dara pela superagao do valor global estimado e pela
superagao de custo unitario tido como relevante, conforme critério constante no item 8.4.1.
do Anexo | — Termo de Referéncia.

Serao consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta
e cinco por cento) do valor orgado pela Administragao, observado o disposto na subdiviséo
subsequente.

7.8.2.1.  Ainexequibilidade, na hipdtese de proposta cujo valor seja inferior a 75% (setenta
e cinco por cento) do valor orgado pela Administragdo, s6 sera considerada apos
diligéncia do(a) agente/comissdo de contratagdo, facultando ao licitante
comprovar, no prazo assinalado pela Administragdo, a viabilidade dos precos
constantes em sua proposta, sob pena de desclassificagao.

Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta
e cinco por cento) do valor or¢cado pela Administragdo, equivalente a diferenca entre este
ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a
Lei.

E vedado ao licitante incluir na planilha de custos e formagéo de precos:

a) item relativo a despesas decorrentes de disposi¢gdes contidas em acordos, convengdes
ou dissidios coletivos de trabalho que tratem de matéria nao trabalhista, de pagamento
de participagdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados do contratado, ou que
estabelegam direitos n&o previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de
encargos sociais ou previdenciarios, bem como de pregos para 0s insumos
relacionados ao exercicio da atividade (art. 135, § 1°, da Lei n® 14.133, de 2021);

b) item relativo a despesas decorrentes de disposi¢gdes contidas em acordos, convengoes
ou dissidios coletivos de trabalho que tratem de obrigacdes e direitos que somente se
aplicam aos contratos com a Administragdo Publica (art. 135, § 2°, da Lei n® 14.133, de
2021).

A inclusao na proposta de item de custo vedado nao acarretara a desclassificagao do licitante,
devendo o(a) agente/comissdo de contratagdo determinar que o respectivo custo seja
excluido da planilha, observando-se o disposto no inciso Ill do art. 12 da_Lei n° 14.133, de
2021.

Na hipotese de contratacdo com a previsdo de itens de custos vedados, tais valores serédo
glosados e os itens serdo excluidos da planilha, garantidos ampla defesa e contraditério.

O licitante vencedor devera indicar os sindicatos, acordo(s) coletivo(s), convengao(des)
coletiva(s) ou sentenga(s) normativa(s) que regem a(s) categoria(s) profissional(is) que
executara(do) o servico e a(s) respectiva(s) data(s)-base(s) e vigéncia(s), com base na
Classificagao Brasileira de Ocupagdes — CBO.
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7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.8.8. Em todo caso, devera ser garantido o pagamento do salario normativo previsto no instrumento
coletivo aplicavel ou do salario-minimo vigente, o que for maior.

Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderado ser efetuadas diligéncias, para que o licitante comprove a
exequibilidade da proposta.

Considerando que o custo global estimado do objeto licitado € decomposto em seus respectivos custos
unitarios por meio de planilha elaborada pela Administragdo conforme documentagcédo anexada a este
Edital, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar planilha por ele
elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de nao
aceitagao da proposta.

7.10.1. O licitante vencedor sera convocado a apresentar a Administragdo, por meio eletrdnico, as
planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo
elaborado pela Administragdo conforme documentacao anexada a este Edital, bem como com
detalhamento das Bonificagoes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com
os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, nos termos do
disposto no § 5° do art. 56 da Lei n® 14.133, de 2021.

Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da proposta. A planilha
podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoracéo do
preco e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratagéo;

7.11.1. O ajuste de que trata a subdivisdo acima se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem a
substancia das propostas.

7.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢cdo a indicagdo de
recolhimento de impostos e contribuigdes na forma do Simples Nacional, quando n&o cabivel
esse regime.

Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera ser colhida
a manifestagao escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

8. DA FASE DE HABILITACAO

8.1.

Os documentos que serado exigidos para fins de habilitagdo estdo especificados no Anexo | - TERMO DE
REFERENCIA deste Edital, consistindo na documentagéo necessaria e suficiente para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133,
de 2021.

8.1.1. A documentacdo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

8.1.2. Considerando que na presente licitagdo a avaliagcdo prévia do local de execugdo é
imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢ées e peculiaridades do objeto a ser
contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitacdo, que conhece o local e as
condigdes de realizagdo do objeto da licitagdo, assegurado a ele o direito de realizagédo de
vistoria prévia, ou de apresentar declaragdo de conhecimento pleno das condi¢des e
peculiaridades da contratacdo, observando-se o disposto na documentagéo que integra este
Edital como Anexo.

8.1.2.1. Agendamento de vistoria devera ser feito através do contato abaixo:
Nome: Daniel da Silva Sedres

E-mail: daniel.sedres@educacao.sp.gov.br

Tel.: (11) - 2075-4354

8.1.3. Se for permitida a participacao de pessoas juridicas em consoércio em subdivisdo do item 3,
para efeito de habilitagao técnica, caso exigida na documentagéo que integra este Edital como
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8.2.
8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

Anexo, sera admitido o somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de
habilitacdo econdmico-financeira, caso exigida na documentagado que integra este Edital
como Anexo, sera admitido o somatdrio dos valores de cada consorciado.

8.1.3.1. Na hipdtese de admissado da participagdo de pessoas juridicas em consorcio e
exigéncia de requisito de habilitagdo econdmico-financeira de que trata a
subdivisdo acima, se o consorcio nao for formado integralmente por
microempresas ou empresas de pequeno porte, havera um acréscimo de 15%
(quinze) por cento) para o consorcio em relagdo ao valor exigido dos licitantes
individuais para habilitagdo econémico-financeira.

8.1.4. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o
licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para
atestados de capacidade técnica, caso exigidos, € no caso daqueles documentos que, pela
prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderao ser apresentados em original ou por cépia.

Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderao ser substituidos por registro cadastral emitido
por érgao ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n°
14.133, de 2021.

Sera verificado se o licitante apresentou declaragdo de que atende aos requisitos de habilitagcao, e o
declarante respondera pela veracidade das informacdes prestadas, na forma da lei (art. 63, 1, da Lei n°®
14.133, de 2021).

Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a declaragdo de que cumpre
as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social,
previstas em lei e em outras normas especificas.

O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagdo, declaragdo de que suas propostas
econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencgdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

A habilitagéo sera verificada por meio do Sicaf, quanto aos documentos por ele abrangidos.

8.71. Somente havera a necessidade de comprovagao do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver duvida em relagdo a
integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (Instrucédo
Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 4°, § 1°, e art. 6°, § 4°, c/c Decreto estadual n®
67.608, de 2023).

E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-los
atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacao, devendo proceder, imediatamente, a
correcao ou a alteracao dos registros tdo logo identifique incorregao ou aqueles se tornem desatualizados.
(Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 7°, caput, c/c Decreto estadual n°® 67.608, de
2023).

8.8.1. A ndo observancia do disposto na subdivisdo acima podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilitacdo. ((Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 7°,
paragrafo unico, c/c Decreto estadual n® 67.608, de 2023).

A verificagao pelo(a) agente/comissao de contratagéo, em sitios eletrénicos oficiais de 6rgaos e entidades
emissores de certidées constitui meio legal de prova, para fins de habilitagéo.

8.9.1. Os documentos exigidos para habilitagao que ndo estejam contemplados no Sicaf serdo
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2 (duas) horas prorrogavel
por igual periodo, contado da solicitagdo do(a) agente/comissao de contratagéo.

8.9.2. O disposto nos itens 8.9.1 e 8.13 sera excepcionado se for definido no item 4.1 que a fase de
habilitacdo antecedera a fase de apresentagdo de propostas e lances, hipdtese em que os
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8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

licitantes encaminharéao, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitagao
e a proposta com o prego ou o percentual de desconto (conforme a alternativa adequada ao
critério de julgamento definido no inicio deste Edital), observado o disposto nos itens 8.1.1 e
8.3.

A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em relagéo
ao licitante vencedor.

8.10.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal especificados na documentagdo que integra
este Edital como Anexo somente seréo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior
ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.10.2. O disposto no item 8.10 sera excepcionado se for definido no item 4.1 que a fase de
habilitacdo antecedera a fase de apresentacao de propostas e lances, hipotese em que a
verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos ocorrera em relagédo a
todos os licitantes, respeitada a excegao do item 8.10.1.

Apods a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a apresentagao
de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei n® 14.133, de 2021, art. 64):

8.11.1. complementagéo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e
desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

8.11.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apdés a data de recebimento das
propostas.

Na analise dos documentos de habilitagédo, o(a) agente/comisséo de contratagdo podera sanar erros ou
falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacéo e
classificagao.

Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o(a) agente/comissdo de
contratagcdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagéo, até
a apuragao de uma proposta que atenda ao presente Edital, observado o prazo definido no item 8.9.1.

Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja
proposta atenda ao Edital de licitagdo, apds concluidos os procedimentos de que trata a subdivisdo
anterior.

A comprovagéo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas, das empresas de pequeno porte
e das cooperativas que atendam ao disposto no art. 34 da Lei n° 11.488, de 2007 (se admitida a
participagéo de cooperativas no item 3.10) somente sera exigida para efeito de contratagédo, e ndo como
condigao para participagdo na licitagdo, exceto na hipétese em que item objeto desta licitagao tenha valor
estimado superior ao limite estabelecido nos §§ 1° e 3° do art. 4° da Lei n° 14.133, de 2021, conforme
seja especificado, quando houver, em subdivisdo do item 3.5.

8.15.1. Havendo alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, o licitante
habilitado nas condi¢cdes da subdivisdo anterior deverd comprovar sua regularizacédo sob
pena de decadéncia, sem prejuizo da aplicacdo das sang¢des cabiveis, mediante a
apresentagdo das competentes certiddes negativas de débitos, ou positivas com efeito de
negativa, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, contado a partir do momento em que o licitante for
declarado vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da Administragéo.

A disciplina da adjudicacdo e da homologagao encontra-se no item 14 deste Edital.

9. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

9.1.

A disciplina deste item 9 nao se aplica no presente procedimento, por ndo se tratar de licitacao para
registro de precgos.
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10. DA FORMAGAO DO CADASTRO DE RESERVA

10.1.

A disciplina deste item 10 ndo se aplica no presente procedimento, por ndo se tratar de licitacdo para
registro de pregos.

11. DOS RECURSOS

11.1.

11.2.
11.3.

11.4.
11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.
11.10.

A interposi¢cdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitagdo de
licitantes, a anulagédo ou revogagéao da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n°® 14.133, de
2021.

O prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimagdo ou de lavratura da ata.

Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou
inabilitagao do licitante:

11.3.1. aintengao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;
11.3.2. o prazo para a manifestacao da intengéo de recorrer ndo serd inferior a 10 (dez) minutos;

11.3.3. 0 prazo para apresentagédo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagéo ou de
lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitagao;

11.3.4. em excegdo ao disposto no item 11.3.3, se for definido no item 4.1 que a fase de habilitagdo
antecede a fase de apresentagdo de propostas e lances, o prazo para apresentagdo das
razdes recursais sera iniciado na data de intimagao da ata de julgamento.

Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.

O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo recorrida, a qual podera
reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar o recurso
para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisado no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado
do recebimento dos autos.

Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

O prazo para apresentacao de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias uteis,
contados da data da intimagao pessoal ou da divulgagdo da interposicdo do recurso, assegurada a vista
imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

O recurso tera efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida até que sobrevenha decisdo final da
autoridade competente.

O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados pelo Sistema Eletronico de
Compras — SEI, do Governo do Estado de Sao Paulo.

12. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

121.

Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante ou contratado que, com dolo ou culpa:
12.1.1. der causa a inexecugéo parcial do contrato;

12.1.2. der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

12.1.3. der causa a inexecucao total do contrato;

12.1.4. deixar de entregar a documentagao exigida para o certame, inclusive ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo(a) agente/comissdo de contratagdo durante o
certame;

12.1.5. salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta
em especial quando:
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12.2.

12.3.

12.4.

12.1.6.

12.1.7.

12.1.8.

12.1.9.
12.1.10.

12.1.11.
12.1.12.

12.1.5.1. n&o enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagio;
12.1.5.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
12.1.5.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

nao celebrar o contrato ou n&do entregar a documentagao exigida para a contratagéo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.6.1. recusar-se, sem justificativa, a formalizar a contratagdo ou a ata de registro de
preco (caso o item 1 defina licitagdo para registro de precos) no prazo e condi¢des
estabelecidos pela Administragao;

ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da contratagcdo sem motivo
justificado;

apresentar declaracdo ou documentacgao falsa exigida para o certame ou prestar declaragao
falsa durante a licitagdo ou a execugao do contrato;

fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

12.1.10.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
12.1.10.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

12.1.10.3. caso exigida na documentagdo que integra este Edital, apresentar amostra
falsificada ou deteriorada;

praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013..

Com fundamento na Lei n° 14.133, de 2021, a Administragdo podera, apés regular processo
administrativo, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes, adjudicatérios e/ou contratado as
seguintes sanc¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

12.2.1.
12.2.2.
12.2.3.
12.2.4.
Na aplic
12.3.1.
12.3.2.
12.3.3.
12.3.4.
12.3.5.

A sanga

adverténcia;
multa;
impedimento de licitar e contratar; e
declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.
acao das sangodes serdo considerados:
a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
as peculiaridades do caso concreto;
as circunstancias agravantes ou atenuantes;
os danos que dela provierem para a Administragao Publica;

a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos 6rgéos de controle.

o0 de multa sera calculada em conformidade com a documentagao que integra este instrumento,

e aplicada apds regular processo administrativo.

12.4.1. A sanc¢ao de multa prevista no inciso Il do caput do art. 156 da Lei n® 14.133, de 2021) ,

calculada na forma deste Edital, ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento)
nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato (§ 3° do art. 156 da Lei n°
14.133, de 2021).
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12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

12.10.

12.11.

12.12.
12.13.

12.14.

12.15.

12.16.

12.17.

12.18.

As sancgbes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracao de inidoneidade para licitar
ou contratar poderao ser aplicadas cumulativamente com a penalidade de multa, garantido o exercicio de
prévia e ampla defesa.

Antes da aplicagdo da san¢ao de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimagéo.

A sancdo de adverténcia sera aplicada, apos regular processo administrativo, ao responsavel em
decorréncia da infragdo administrativa relacionada no item 12.1.1, quando n&o se justificar a imposigao
de penalidade mais grave.

A sancao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada, apds regular processo administrativo, ao
responsavel em decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nos itens 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4,
12.1.5, 12.1.6 e 12.1.7, quando ndo se justificar a imposi¢cdo de penalidade mais grave, e impedira o
responsavel de licitar ou contratar no dmbito da Administragao Publica direta e indireta do Estado de Sao
Paulo, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

A sangao de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar sera aplicada, apds regular processo
administrativo, ao responsavel em decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nos itens
12.1.8, 12.1.9, 12.1.10, 12.1.11 e 12.1.12, bem como das infragbes administrativas previstas nos itens
12.1.2,12.1.3,12.1.4,12.1.5, 12.1.6 e 12.1.7 que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que
a sangao de impedimento de licitar e contratar, cuja extensao e duragao observara o disposto no art. 156,
§ 5° da Lein® 14.133, de 2021.

A recusa injustificada do adjudicatario em formalizar a contratagdo ou assinar a ata de registro de precos
(caso o item 1 defina licitagdo para registro de precos) no prazo e condi¢gdes estabelecidos pela
Administragao, descrita no item 12.1.6.1, caracterizara o descumprimento total da obrigagéo assumida e
o sujeitara as penalidades legalmente estabelecidas (art. 90, § 5°, da Lei n® 14.133, de 2021).

A apuracao de responsabilidade relacionada as sangbes de impedimento de licitar e contratar e de
declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de processo de
responsabilizagdo a ser conduzido por comissdo composta nos termos do art. 158 da Lei n® 14.133, de
2021, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante, o adjudicatério ou o contratado
para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimag&o, apresentar defesa escrita e
especificar as provas que pretenda produzir.

As sangdes sdo autbnomas e a aplicagao de uma nao exclui a de outra.

Da aplicagao das sangdes de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, cabera recurso no
prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimagao, observando-se o disposto no art. 166 da
Lei n°® 14.133, de 2021.

Da aplicagdo da sangédo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, cabera pedido de
reconsideracdo no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimag&o, observando-se o
disposto no art. 167 da Lei n°® 14.133, de 2021.

O recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida até que
sobrevenha decisao final da autoridade competente.

A aplicagdo das sangdes previstas neste Edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagéo de reparagéo
integral dos danos causados a Administragao Publica.

Se a multa aplicada e as indeniza¢des cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente
devido pelo Contratante a Contratada, além da perda desse valor, a diferenga sera descontada da
garantia prestada, caso exigida na documentagao que integra o Edital, ou, quando for o caso, sera
cobrada judicialmente (art. 156, § 8°, da Lei n® 14.133, de 2021).

Os atos previstos como infragdes administrativas na lei de licitagdes e contratos da Administragao Publica
que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos
na referida Lei.
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12.19.

12.20.

A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para
facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos na Lei n® 14.133, de 2021, ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica
serao estendidos aos seus administradores e s6cios com poderes de administragédo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagéo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito,
com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade
de analise juridica prévia, nos termos do art. 160 do referido diploma legal.

O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicagao da sangao,
informar e manter atualizados os dados relativos as sangbes por ele aplicadas, para fins de publicidade
no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas
Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo federal (art. 161 da Lei n°® 14.133, de 2021).

13. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagdo da Lei n°
14.133, de 2021, ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar a
impugnacao ou o pedido de esclarecimento até 3 (trés) dias uteis antes da data da abertura do certame.

A impugnacao e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrnica, através de e-
mail na conta da Geréncia de Licitacbes - gli@fde.sp.gov.br.

As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos nao suspendem os prazos previstos no certame.

13.3.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnagao é medida excepcional, €, caso ocorra, sera
motivada nos autos do processo de licitagao.

A decisao da impugnagao ou a resposta ao pedido de esclarecimento serdo divulgadas em sitio eletrénico
oficial conforme especificado na subdivisdo subsequente, no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado
ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

13.4.1. As decisdes das impugnacdes e as respostas aos pedidos de esclarecimento serdo juntadas
aos autos do processo licitatorio, ficardo disponiveis para consulta por qualquer interessado,
e serao publicadas no sistema e no(s) endereco(s) eletrbnico(s) na Internet
www.fde.sp.gov.br, sem informar a identidade do responséavel pela impugnac¢do ou pelo
pedido de esclarecimento.

Acolhida a impugnagéo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame, exceto quando
a alteragcao nao comprometer a formulagéo das propostas.

A auséncia de impugnacao implicara na aceitacéo tacita, pelo licitante, das condi¢des previstas neste
Edital e em seus Anexos.

A auséncia de pedido de esclarecimento implicara na presungédo de que os interessados nao tiveram
duvidas a respeito da presente licitagdo, razdo pela qual ndo serdo admitidos questionamentos
extemporaneos.

14. DAS DISPOSIGOES GERAIS

14.1.

14.2.

Exaurida a fase recursal, sera observado o disposto no art. 71 da Lei n°® 14.133, de 2021.

14.1.1. Constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade superior adjudicara o objeto da
licitagdo ao licitante vencedor e homologara o procedimento licitatorio.

A disciplina da formalizagdo da contratagdo observara o disposto nas subdivisdes deste item 14.2.

14.2.1. Apds a homologacdo da licitagdo, em sendo realizada a contratagdo, sua formalizagdo
ocorrera mediante a assinatura de Termo de Contrato, cuja minuta integra este Edital como
Anexo.
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14.2.2.

14.2.3.

14.2.1.1.

14.2.1.2.

14.2.1.3.

14.2.1.4.

14.2.1.5.

Se, por ocasido da formalizagdo da contratacdo, algum dos documentos
apresentados pelo adjudicatario para fins de comprovacdo das condigbes de
habilitagdo estiver com o prazo de validade expirado, a Administragao verificara a
situagdo por meio eletrénico habil de informagdes e certificara a regularidade nos
autos do processo, anexando a ele os documentos comprobatérios, salvo
impossibilidade devidamente justificada.

Se néo for possivel atualizar os documentos referidos na subdivisdo acima por
meio eletrénico habil de informacgdes, o adjudicatario sera notificado para, no prazo
de 02 (dois) dias uteis, comprovar a sua situagédo de regularidade mediante a
apresentacao das certiddes respectivas com prazos de validade em plena
vigéncia, sob pena de a contratagao nao se realizar.

Constitui condi¢do para a celebragédo da contratagdo, bem como para a realizagéao
dos pagamentos dela decorrentes, a inexisténcia de registros em nome do
adjudicatario no “Cadastro Informativo dos Créditos ndo Quitados de Orgdos e
Entidades Estaduais — CADIN ESTADUAL”. Esta condicdo sera considerada
cumprida se o devedor comprovar que os respectivos registros se encontram
suspensos, nos termos do art. 8°, §§ 1° e 2°, da Lei estadual n°® 12.799, de 2008.

Com a finalidade de verificar se o licitante mantém as condi¢des de participagéo
no certame, serdo novamente consultados, previamente a celebragdo da
contratagdo, os cadastros especificados no item 7.1 deste Edital.

Constitui(em), igualmente, condicdo(6es) para a celebragéo da contratagao:

14.2.1.5.1. a apresentagéo do(s) documento(s) que deva(m) ser exibido(s) pelo

adjudicatario anteriormente ou por ocasido da celebragdo da
contratacdo, caso exigida em disposicao(des) ou declaracéo(6es)
especifica(s) que esteja(m) prevista(s) neste instrumento ou na
documentagéo que o integra como Anexo;

14.2.1.5.2. aindicacao de gestor encarregado de representar o adjudicatario com

exclusividade perante o contratante, caso se trate de sociedade
cooperativa (se admitida a participagcado de cooperativa no item 3.10);

14.2.1.5.3. a apresentagdo do registro ou inscricdo do licitante no Conselho

Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou no Conselho de
Arquitetura e Urbanismo — CAU competente, com o visto do CREA/SP
ou do CAU/SP, conforme o caso, se o local do registro ou inscrigao for
situado em regido ndo compreendida na érea de jurisdi¢cdo da referida
entidade, observada a legislagéo aplicavel.

O adjudicatario tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da data de sua
convocagao, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decadéncia do direito, sem
prejuizo das sangdes previstas na Lei n® 14.133, de 2021.

14.2.21.

14.2.2.2.

14.2.2.3.

O prazo para assinatura previsto na subdivisdo anterior podera ser prorrogado por
igual periodo, por solicitagdo justificada do interessado e aceita pela
Administracao.

O contrato sera assinado com a utilizagdo de meio eletrénico através do Sistema
Eletronico de Compras — SEI, do Governo do Estado de Sao Paulo, nos termos
da legislacdo aplicavel.

Sera considerado celebrado o contrato, em caso de assinaturas por meio
eletrénico em datas diferentes, na data da ultima assinatura eletrénica das partes
do termo contratual.

Na hipétese de o vencedor da licitagdo ndo comprovar manter as condi¢godes de habilitagao e
preencher as condi¢des de contratacdo consignadas neste Edital, ou ndo assinar o contrato,

FUNDAGAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGAO

Avenida S3o Luis, 99 Republica Sdo Paulo SP 01046-001 (11)3158.4000

www.fde.sp.gov.br 20



FISE’!EZ’?%‘L?”'Z?STTS Secretaria de - SAO PAULO
Educacao

DA EDUCACAO GOVERNO DO ESTADO

Concorréncia Eletronica - SIASG n° 90034/2026 - FDE n° 70/00130/26/01 - SEI- n° 229.00001921/2026-26 - MOD. PADRONIZADO - 09/01/2026

14.3.
14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.
14.9.

14.10.

14.11.

14.12.

14.13.

14.14.

14.15.

ou recusar a contratacdo, a Administragdo, sem prejuizo da apuragdo do cabimento de
aplicacdo de sangbes e das demais cominagdes legais cabiveis a esse licitante, podera
convocar os licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificacao, para a celebragao
do contrato em conformidade com o procedimento e as condi¢cdes estabelecidas no art. 90 da
Lei n°® 14.133, de 2021.

14.2.4. Sera facultada a Administragdo a convocacao dos demais licitantes classificados para a
contratagdo de remanescente em consequéncia de rescisdo de contrato celebrado com
fundamento nesta licitagdo, observados os critérios estabelecidos no § 7° do art. 90 da_Lei n°®
14.133, de 2021.

Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletronico.

Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagdo do certame
na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia Util subsequente, no
mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em contrario, pelo(a)
agente/comissao de contratagao.

Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observardo o horario de
Brasilia — DF.

A homologagao do resultado desta licitagdo nao implicara direito a contratagao.

As normas disciplinadoras da licitacdo serdo interpretadas em favor da ampliagcdo da disputa entre os
interessados, desde que nao comprometam o interesse publico, o principio da isonomia, a finalidade e a
seguranga da contratagéo.

Os casos omissos serao solucionados pelo(a) agente/comiss&o de contratagéo.

Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administragdo nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
condugéo ou do resultado do processo licitatério.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-
se-a 0 do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragao.

No julgamento das propostas e da habilitagdo, o(a) agente/comissao de contratacdo podera sanar erros
ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante
decisao fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins
de habilitagio e classificagao.

14.11.1. As falhas passiveis de saneamento na documentacgéo apresentada pelo licitante sdo aquelas
cujo conteudo retrate situagao fatica ou juridica ja existente na data da abertura da sesséo
publica desta licitagao.

14.11.2. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico, nos termos do inciso 11l do art. 12_da Lei n°® 14.133, de 2021.

Caso seja vencedor da licitagdo, o licitante a ser contratado estara sujeito a assinatura de Termo de
Ciéncia e de Notificagédo, quando prevista a sua apresentagao em ato normativo editado pelo Tribunal de
Contas do Estado de Sao Paulo, conforme a disciplina aplicavel.

O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagbes Publicas
(PNCP) e no endereco eletronico www.fde.sp.gov.br .

Para dirimir quaisquer questdes decorrentes da licitagdo, nao resolvidas na esfera administrativa, sera
competente o foro da Comarca da Capital do Estado de S&o Paulo.

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:
ANEXO | — Termo de Referéncia;
ANEXO Il — Minuta de Termo de Contrato;
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14.16.

ANEXO Ill — Norma de Organizagao n° 002/2010-04 — Critérios para a Imposigdo de Penalidades;
ANEXO IV — Modelo(s) referente(s) a Proposta Comercial e a Planilha de Proposta;

ANEXO V — Modelo(s) de Declaragao(6es) Proposta / Habilitagao;

ANEXO VI - Modelos referentes a vistoria prévia;

ANEXO VII - Planilha Orgamentaria;

ANEXO VIII - Termo de Ciéncia e de Notificagdo - (Contrato);

ANEXO IX — Termo de Ciéncia — Diretrizes de Seguranca e Saude no Trabalho - (Contrato);

Arquivos de Referéncia: Os anexos referentes ao presente processo, poderdo ser obtidos mediante
solicitagdo através de e-mail para a Geréncia de Licitagbes gli@fde.sp.gov.br.

Sao Paulo, 18 de Margo de 2026

JOAO PAULO DE AQUINO
Subscritor do Edital
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ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA

FUNDAGCAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGAO - FDE

1. CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGCAO

1.1. Contratagdo de obras com fornecimento de materiais € mao de obra, objetivando a ampliagdo de salas de
aula, nos termos da tabela abaixo, conforme condi¢des e exigéncias estabelecidas neste Termo de Referéncia,
de acordo com as subdivisées na forma de itens que compdem este instrumento.

- Codigo Intervencéao Intervengdo
ITEM PREDIO = Servigos VALOR TOTAL (R$)
Catser Construgao
Complementares
1 EE MARIA DE LOURDES NOGUEIRA 22225 998.377,93 267.044,41 1.265.422,34
2 EE SERAPHINA RENZI MARTELLO 22225 722.797,82 90.614,99 813.412,81
2.078.835,15

1.1.1. Em caso de eventual divergéncia entre a descrigdo do item do catalogo do sistema Compras.gov.br e as
disposi¢cdes deste Termo de Referéncia, prevalecem as disposi¢cdes deste Termo de Referéncia.

1.1.2. Este Termo de Referéncia foi elaborado em conformidade com o Decreto estadual n° 68.185, de 11 de
dezembro de 2023.

1.1.3. O objeto desta contratagdo nao inclui o emprego de bens de luxo, nos termos do Decreto estadual n°®
67.985, de 27 de setembro de 2023.

1.2. Os servicos objeto desta contratacdo sdo caracterizados como especializados, conforme justificativa
constante do Estudo Técnico Preliminar, elaborado nos termos do Decreto estadual n® 68.017, de 11 de outubro
de 2023.

1.3. O prazo de vigéncia da contratagado é de 330 (trezentos e trinta) dias, contados da assinatura do contrato,
na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021, admitindo-se que a sua prorrogagao seja formalizada através
de termo aditivo, mediante justificativa aceita pela autoridade competente.

1.4. O contrato estabelece a disciplina que sera aplicada em relagéo a vigéncia da contratagao.
Subcontratagao

1.5. Nao é admitida a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, do objeto contratual, mas é permitida a
subcontratagdo parcial do objeto, até o limite de 25 % (vinte e cinco por cento) do valor total do contrato. Com
isso se permite que o contratante traga especialistas para tarefas especificas que exijam competéncias técnicas
ou especializadas.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1. A descricdo da necessidade encontra-se pormenorizada em tépico especifico do Estudo Técnico
Preliminar, que em breve sintese esclarece:

E dever do Estado prover a infraestrutura necessaria ao desenvolvimento do Ensino, por meio de construgées,
reformas e adequagbes de prédios escolares para a garantia da melhoria da infraestrutura escolar, com vistas
a melhorar o ambiente de ensino, diminuindo a exposi¢ao aos riscos de acidentes provocados pela degradagao
decorrente do uso da estrutura fisica dos prédios escolares.

A ampliagdo das salas nas escolas estaduais € essencial para melhorar a qualidade do ensino. Com mais
espaco, € possivel reduzir a superlotagédo, proporcionando um ambiente mais confortavel e adequado ao
aprendizado, o que facilita o trabalho dos professores e o uso de metodologias mais eficazes.

Além disso, a expansao permite transformar escolas de ensino regular em Programas de Ensino Integral (PEI),
aumentando o tempo de permanéncia dos alunos e oferecendo uma formagao mais completa, com atividades
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académicas, culturais, esportivas e de cidadania. Isso contribui para a redugdo das desigualdades sociais,
melhora o desempenho escolar e prepara os alunos para os desafios futuros.

A melhoria das condi¢des fisicas das escolas também impacta positivamente o conforto e a seguranga, criando
um ambiente mais acolhedor e propicio ao aprendizado. Com mais espagos, € possivel incluir tecnologias no
ensino, tornando-o mais interativo.

Conforto e Seguranga: Espacos escolares que priorizam a segurancga e o conforto fisico, contribuem para que
os alunos permanecam focados nas atividades sem distragbes ou desconforto. Estruturas seguras também
reduzem riscos de acidentes, criando um ambiente confiavel para a comunidade escolar.

Motivagao e Engajamento: Ambientes bem cuidados, organizados e agradaveis promovem o orgulho e a
valorizagédo da escola, incentivando o respeito pelo espago e maior engajamento nas atividades escolares.
Essa valorizagao do ambiente pode aumentar a motivagéo e a disposigao dos alunos.

Saude e Bem-Estar: Espacos escolares adequados ajudam a proteger a saude dos alunos e funcionarios. Uma
infraestrutura que oferece acesso a areas de lazer contribui significativamente para o bem-estar fisico e
emocional dos alunos.

Foco e Concentragdo: Ambientes com controle de ruido e temperatura adequada permitem que os alunos
mantenham melhor atengao durante as aulas.

Sendo assim, sob a ¢ética do interesse publico a contratacdo pretendida se mostra pertinente, e capaz de
contribuir para melhorias significativas e impactos positivos para a Educagao Paulista.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. A descrigao da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico do Estudo Técnico
Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO
Sustentabilidade

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser
atendidos os seguintes requisitos:

4.1.1. A Lei Federal n°® 14.133/2021, artigos 5° e 11°

4.1.2. O Decreto Federal n® 7.746/2012

4.1.3. A Instru¢cdo Normativa n° 01/2010.

4.1.4. A Lei Federal n°® 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos Soélidos
4.1.5. A Lei Estadual n° 12.300/2006 — Politica Estadual de Residuos Salidos.

4.1.6. A CONTRATADA deve utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do
Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel
- PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente SISNAMA,; (b)
supressao da vegetagao natural, devidamente autorizada pelo érgdo competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA,; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas
especificas do 6rgdo ambiental competente

4.1.7. A CONTRATADA deve observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construgao civil estabelecidos na Resolugéo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1,
de 19/01/2010

4.1.8. Qualquer instalagéo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a
atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo contratual, devera respeitar os limites
maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacao
correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte

4.1.9. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto

FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
Avenida S3o Luis, 99 Republica Sdo Paulo SP 01046-001 (11)3158.4000
www.fde.sp.gov.br 24



FISZ’!;%‘%‘SJES&S Secretaria de ' L SAO PAULO

DA EDUCACAO Educacao GOVERNO DO ESTADO

Concorréncia Eletronica - SIASG n° 90034/2026 - FDE n° 70/00130/26/01 - SEI- n° 229.00001921/2026-26 - MOD. PADRONIZADO - 09/01/2026

da comunidade, da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-
10.152 Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos
termos da Resolugao CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagao correlata.

Garantia da contratagéao

4.2. Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021, de
5% e condigbes descritas nas clausulas do instrumento de celebragdo da contratacdo (definido pela
documentagao que compde a presente contratagao).

4.2.1 No prazo de convocagéao para formalizagdo da contratagio, e anteriormente a celebragao da contratagao,
o fornecedor devera prestar garantia, podendo optar por uma das seguintes modalidades:

| - Caugao em dinheiro. A garantia em dinheiro devera ser efetuada mediante depdsito bancario em favor do
Contratante no Banco do Brasil, em conta que contemple a corregcdo monetaria do valor depositado;

Il - Caugao em titulos da divida publica. Serdo admitidos apenas titulos da divida publica emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagao e de custddia autorizado pelo Banco Central
do Brasil e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério competente;

Il - Fianga bancaria. Feita a opgéo pela fianga bancaria, no instrumento devera constar a renuncia expressa
do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cdédigo Civil. Sera admitida fianga bancaria emitida por banco ou
instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil;

IV - Seguro-garantia. A apodlice de seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados em conformidade com a subdivisdo posterior, observada a legislagdo que rege a matéria. Caso tal
cobertura ndo conste expressamente da apdlice, o fornecedor vencedor podera apresentar declaracao firmada
pela seguradora emitente afirmando que o seguro-garantia apresentado é suficiente para a cobertura de todos
os eventos indicados em conformidade com a subdivisdo posterior, observada a legislagao que rege a matéria;

V - Titulo de capitalizagcdo. Serao admitidos apenas titulos de capitalizagdo conforme a modalidade instrumento
de garantia custeados por pagamento Unico, com resgate pelo valor total, emitidos com observancia da
legislagdo que rege a matéria.

4.2.2. A ndo prestacdo da garantia equivale a recusa injustificada de formalizagdo da contratagao,
caracterizando descumprimento total da obrigagao assumida e sujeitando o fornecedor vencedor as sangdes
previstas nas normas pertinentes.

4.3. O instrumento de celebragdo da contratacdo (definido pela documentagdo que compde a presente
contratacado) estabelece a disciplina que sera aplicada em relagdo a garantia da contratagao.

Vistoria

4.4. A avaliagao prévia do local de execugao dos servigos € imprescindivel para o conhecimento pleno das
condi¢cdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizagao
de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, em horario
comercial.

4.5. Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.6. Para a vistoria, o representante legal do fornecedor ou responsavel técnico devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pelo fornecedor comprovando
sua habilitagdo para a realizagao da vistoria.

4.7. Caso o interessado opte por nao realizar a vistoria, devera prestar declaragao formal de seu representante
legal de que conhece o local e as condigbes da realizagao do objeto, ou declaragao formal assinada por seu
responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condigbes e peculiaridades da contratagao.

4.8. O interessado nao podera pleitear modificagcbes nos pregos, nos prazos ou nas condigdes contratuais,
tampouco alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a invocagéo de insuficiéncia de
dados ou de informagbes sobre o local em que sera realizado o objeto da contratacéo.

4.9. O agendamento de vistoria devera ser feito através do contato abaixo:
Nome: Daniel Da Silva Sedres

E-mail: daniel.sedres@educacao.sp.gov.br

Tel.: 2075-4354
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5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO
Condigées de execucio
5.1.A execugéo do objeto seguira a seguinte dinamica:

5.1.1. Inicio da execugéao do objeto: 5 [cinco] dias a contar da assinatura do contrato, ou da ordem do inicio dos
servigos (OIS).

5.1.2. Descricdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias, procedimentos, frequéncia e
periodicidade de execugao do trabalho:

EE PROFA MARIA DE LOURDES NOGUEIRA ALBERGARIAE

PLANO EXPANSAO - AMPLIAGAO DE 03 SALAS DE AULA E SANITARIOS (PADRAO EMERGENCIAL
83/84 - TERREO)

Projeto e parecer de fundagao Lote 4: 0029106_02EPT000100_01; 0029106_02SPE000100_01;
0029106_04AAP000100_03; 0029106_04APE000200_03; 0029106_04APE000300_03;
0029106_04APE000400_03;

0029106_04APE000500_03; 0029106_04EPE000100_03; 0029106_04EPE000200_03;
0029106_04EPE000300_03.

CONSTRUCAO (AMPLIACAO DE 03 SALAS DE AULA + SANITARIOS):

- Construgao de 3 (trés) salas de aula, sanitarios de alunos feminino e masculino, com fundagao profunda em
estaca prémoldadas,

incluindo taxa de mobilizagao de equipamentos, transporte e aterro interno, fundagdes superficiais com
escavacao, lajes pré-fabricada, forma, agco e concreto, embasamento e impermeabilizacoes;

- Alvenarias auto-portante em blocos de concreto estrutural, conforme projeto;

- Instalagdo de divisérias de granilite, portas de correr acessivel, portas de madeira e sarrafeado macigo (para
boxes sanitarios), conforme projeto;

- Instalag&o de forro de placa mineral, incluindo fornecimento e instalagdo de perfis;

- Instalagéo de espelhos EP-01, conforme componente padronizado;

- Execugédo de passagem coberta entre os blocos, incluindo estrutura de madeira e cobertura galvalume;
ESQUADRIAS METALICAS

- Fornecimento e instalacdo de esquadrias (EF-04 e EF-06) e incluindo peitoril, montante estrutural, vidros e
tela de protecao (TP-03);

- Instalac&o de porta PF-11 no acesso entre blocos, conforme projeto;

COBERTURA

- Instalacdo de cobertura em telhas galvanizadas tipo sanduiche, incluindo fornecimento de estrutura
metélica, cumeeiras, rufos e descidas de aguas pluviais;

HIDRAULICA

- Instalag&o da rede hidraulica nos sanitarios com execugao de tubulagéo, registros de gaveta, registros de
pressao,

valvulas de descargas, torneiras, lavatério LT-06, papeleira branca e bacias;

- Execugéao dos ramais de esgoto com instalagao tubulacao, caixas sifonadas e terminais de ventilagao;

- Instalagdo de extintores manuais de combate a incéndio (pé quimico e agua pressurizada);

- Instalag&o do sistema de drenagem com execuc¢ao de canaletas;

ELETRICA

- Execucéo de instalacdes elétricas com a instalagdo de quadro de distribui¢ao, disjuntores, eletrodutos,
tomadas, pontos secos, interruptores e luminarias;

REVESTIMENTO

- Execugéo de revestimento de parede nos sanitarios, incluindo piso porcelanato e soleira;

- Revestimento em paredes e tetos, texturizado acrilico;

- Instalagdo de pisos em porcelanato e rodapés, inclusive lastro e argamassa de regularizagao no interior da
sala de aula,

soleira e peitoril;

PINTURA

- Pintura de paredes internas e externa com latex, incluindo hidrofugo a base de silicone nas paredes
externas;

- Execugéo de pintura esmalte em esquadrias de ferro e madeira, incluindo estrutura metélica e tubulagées
galvanizada
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aparente;

SERVICOS COMPLEMENTARES

- Tratamento de concreto com estuque e lixamento, incluindo hidrofugo a base de silicone;
- Execugéo de abrigo de lixo AL-01, conforme componente padronizado;

- Execugéo de piso de concreto, inclusive lastro;

- Instalacao de piso tatil de borracha direcional;

- Execugéo de caixa de esgoto (CI-01), conforme componente padronizado;

- Instalacdo de lousa, ventiladores, mural, faixas de exposigao e protecao;

- Sinalizacdo de ambiente e vaga acessivel;

- Limpeza de obra;

- Fornecimento, instalagdo e manutencgao de placa de obra;
- Fornecimento de canteiro de obras e tapumes;
REFORMA (COMPLEMENTAR):
DEMOLICOES
- Demoligao do depdsito de materiais de educagéo fisica, sanitario / vestiario e depdsito com retirada de
esquadrias de madeira e metalicas. Incluindo retirada de vidros;
- Demoli¢des de alvenaria, divisorias de granilite do sanitario, mureta da area de lazer e pisos granilite;
- Retirada da cobertura em telhas e cumeeiras de fibrocimento, inclusive estrutura de madeira;
- Demoligao das instalagdes hidraulicas com retiradas de tubulagdes, registros, valvulas de descargas, sifées,
lavatorio,
aparelhos e acessorios sanitarios e caixa d?agua;
- Remocgéo das instalagdes elétricas com retirada de aparelhos de iluminagao, caixas de passagem,
tubulagdes, fiacOes e disjuntores;
- Corte e aterro do terreno para nivelamento na area de intervengao;
ACESSO DE EQUIPAMENTOS
- Demoligao de trecho de muro de divisa na Rua José Mascarenhas para acesso dos equipamentos;
- Execugéao de novo trecho de muro de divisa conforme componente padronizado FD-16. Incluindo pintura e
canaletas rente ao muro;
- Recomposicéo de calgada danificada afetada pela intervengéo;
RELOCACAO DOS EQUIMENTOS DO PLAYGROUND
- Relocacao dos equipamentos existentes do playground, com execucéo de nova cobertura na casinha e
restauro de madeira das areas afetadas pela movimentagao de local;
- Demoligao e reconstrugao da base de concreto na base dos equipamentos metalicos;
- Execucéo de plantio de grama nos trechos danificado pela execugcédo da ampliagdo - Pintura de
conservagao;
SISTEMA DE DRENAGEM
- Instalag&o de canaletas complementares e execugéo de tampa de concreto perfurada;
- Manutencéao do sistema de drenagem existente com limpeza de canaletas, caixas de inspegéo e
desobstrucéo de tubulagdes de esgoto e captacao pluvial;
- Instalagéo de caixa de inspecéo para rede de esgoto afetadas pela intervengao;
SETORIZACAO
- Instalacédo de fechamento para setorizagdo em frente as salas de aula e passagem coberta;
ELETRICA
- Execucéo de interligagdo do quadro de distribuicdo das novas salas de aula ao quadro geral, com instalagao
de eletrodutos, caixas de passagem, cabos, fiagdes, barramentos e disjuntores;
- Instalagao de refletores externos na fachada das novas salas de aula;
HIDRAULICA
- Instalagdo de tanques de louga branca externo, incluindo rede de agua fria e ramais de esgoto;
SERVICOS COMPLEMENTARES
- Recomposicédo de piso de concreto no entorno da area de ampliagao;
- Limpeza com corte de grama e mato com rogagem mecanica;
- Fornecimento de tapume e andaime;
- Retirada de entulho por cagam

EE SERAPHINA RENZI MARTELLO

AMPLIACAO DE 02 SALAS DE AULA PADRAO EMERGENCIAL 83/84 (TERREO) + GALPAO +
P COB
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CONSTRUGAO - AMPLIACAO

Execucéao de fundagdes profundas em estacas escavadas mecanicamente, taxa de mobilizagcao do
equipamento e

fundagbes superficiais, alvenaria de embasamento e impermeabilizagéo;

Execucgéo de alvenaria em blocos de concreto, conforme projeto;

Instalagédo de portas em madeira conforma componente padronizado PM-21;

Instalagdo de esquadrias de ferro conforme componente padronizado EF-06 e tela de prote¢ao conforme
componente TP-

03;

Execugéo de cobertura com fornecimento e montagem de estrutura metalica para apoio das telhas em ago
galvanizado

trapezoidal do tipo sanduiche, incluindo cuimeeiras;

Instalagéo de calhas para captagao das aguas pluvias, grelhas hemisféricas e tubulagdo em ferro para
descida;

Instalagéo de extintores para combate a incéndios;

Execugéo de instalagao elétrica de baixa tensdo com quadro de distribui¢do, disjuntores, caixas de
passagem,

interruptores, tomadas, ponto seco, centro de luz e luminarias conforme componente padronizado FDE;
Instalacdo de forro em placa mineral;

Execugéao de revestimento texturizado acrilico interno e externo;

Execucéo de piso internos, rodapés, soleiras e peitoris;

Instalagao de vidros;

Execucgéo de pintura em superficies, esquadrias de ferro e madeira, tubulagbes face aparente;
Tratamento de concreto com estuque, lixamento e verniz;

Instalagéo de canaletas, conforme projeto;

Instalagéo de abrigo de lixo, conforme componente padronizado AL-01;

Instalagéo de faixa de exposicao, lousa e mural, conforme componente padronizado FDE;

Instalagéo de sinalizagédo, conforme componente padronizado;

Limpeza de obra;

Fornecimento de canteiro e tapumes;

Fornecimento, instalagdo e manutengao de placa de obra

Execucédo de passarela, conforme projeto;

Execucéo de escada hidraulica, conforme projeto

SERVICOS COMPLEMENTARES CONSTRUCAO - AMPLIACAO

Demoli¢des e retiradas para implantagcédo do novo layout;

Inversao das janelas e portas das salas do bloco existente (frente a ampliagao);

Inversdo das condensadores;

Execucao de alvenaria;

Adequacgéao da rede de abastecimento do reservatério para desvio da area onde sera feita a ampliagdo das
salas;

Servigos elétricos com retirada e recolocagao de tubulagdes, fornecimento de fios e interruptores;
Execugédo de chapisco e embogo para recomposi¢cao e requadros;

Instalagao de soleiras;

Vidros para recomposigao;

Recomposigéo do bloco existente com pintura de manutengéo;

Instalagao de canaletas em concreto com tampa perfurada;

Instalagéo de canaletas do tipo ¥z cana;

Demoligao e reconstrugao de trecho de piso para passagem do dreno do ar-condicionado;
Fornecimento de andaimes;

Retirada do entulho gerado através de cagambas;

5.1.3. Cronograma de realizagdo dos servigos:

AMPLIACAO
2025/03040 EE MARIA DE LOURDES NOGUEIRA
1° MES 2° MES 3° MES 4° MES 5° MES 6° MES
CRONOGRAMA FiSICO 5% 15% 25% 25% 20% 10%
CRONOGRAMA FINANCEIRO 49.918,90 149.756,69| 249.594,48] 249.594,48] 199.675,59| 99.837,79
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SERVICOS COMPLEMENTARES

2025/03040 EE MARIA DE LOURDES NOGUEIRA
1° MES 2° MES 3° MES
CRONOGRAMA FiSICO 10% 25% 65%
CRONOGRAMA FINANCEIRO 26.704,44 66.761,10]  173.578,87
AMPLIAGAO
2025/03005 EE SERAPHINA RENZI MARTELLO
1° MES 2° MES 3° MES 4° MES 5° MES 6° MES
CRONOGRAMA FISICO 5% 15% 25% 25% 20% 10%
CRONOGRAMA FINANCEIRO 36.139,89 108.419,67| 180.699,46| 180.699,46| 144.559,56]  72.279,78

SERVICOS COMPLEMENTARES

202503005 B S A EN
1° MES 2° MES
CRONOGRAMA FISICO 20% 80%
CRONOGRAMA FINANCEIRO 18.123,00 72.491,99

Local da prestacado dos servigos

5.2. Os servigos objeto da presente licitagdo serdo prestados no local indicado no FDE Pedido de Contratagao
- PC 70/00130/26 (0099498160), correndo por conta da CONTRATADA as despesas relativas a salario, seguro,
transporte, tributos, encargos trabalhistas, sociais e previdenciarios, despesas financeiras, e quaisquer outras
necessdrias ao cumprimento do objeto decorrentes da execucéo dos servigos a serem contratados, inclusive
gastos com transportes.

Materiais a serem disponibilizados

5.3. Para a perfeita execugao dos servigos, o Contratado devera disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessérios, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas,
promovendo sua substituicdo quando necessario:

Informacgodes relevantes para o dimensionamento da proposta
5.4.A demanda do 6rgao tem como base as seguintes caracteristicas:

5.4.1. Necessidade de a contratada indicar responsavel técnico pelas obras perante o CREA, com recolhimento
de ART;

5.4.2. A execucgao das obras deve seguir conforme padrbes e catalogos técnicos FDE, disponiveis no site da
Fundacgao

5.4.3. A contratada devera cumprir integralmente com as normas relativas a segurancga no trabalho, em especial
a NR-18, segregando com sinalizagdo e/ou barreira fisica o local de obra das atividades corriqueiras das
Escolas.

Especificagado da garantia do servigo
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5.5. O prazo de garantia contratual dos servigos, complementar a garantia legal, sera de, no minimo 60
(sessenta) meses, contado a partir do 1° (primeiro) dia util subsequente a data do recebimento definitivo do
objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as
normas da Lei n°® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao total ou
parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensao do contrato, o cronograma de execugao
sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples
apostila.

6.3. As comunicagdes entre o Contratante e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato
exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrdnica para esse fim.

6.4. O Contratante podera convocar representante do Contratado para adog¢ao de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

6.5. Apos a celebragao da contratagado, o Contratante podera convocar o representante do Contratado para
reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizagdo, que contera informagbes acerca das obrigagbes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizagao, das estratégias para execugéo do objeto, do plano complementar
de execucgao do Contratado, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sangdes aplicaveis,
dentre outros.

6.5.1. Sempre que previsto nos documentos licitatérios, a Contratada devera dar inicio a elaboragéo
dos projetos executivos solicitados.

6.5.1.1. Os projetos executivos deverao ser elaborados conforme Diretrizes para Projeto contidas no
material técnico disponibilizado.

6.5.1.2. Os projetos deverao atender as recomendagbes das normas técnicas e em estrita observancia
as legislagdes Federal, Estadual e Municipal e a quaisquer ordens ou determinag¢des do poder publico.

6.5.1.3. Os projetos deverao ser apresentados a Geréncia de Desenvolvimento da Edificagdo — GDE
para analise e aprovagao.

6.5.1.4. Os projetos deverao ser aprovados nos 6rgaos competentes.
Preposto

6.6. O Contratado designara formalmente o seu preposto, antes do inicio da prestagao dos servicos, indicando
no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execugéo do objeto contratado.

6.7. O Contratado devera manter seu preposto no local da execugcdo do objeto durante o periodo de cada
servigos constantes nas ordens de servigo.

6.8. O Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutencéo do preposto do
Contratado, hipétese em que o Contratado designara outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizagao

6.9. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelo(s)
respectivo(s) substituto(s) (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagdao Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugao do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condi¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracéo
(Decreto estadual n°® 68.220, de 2023, art. 17).

6.11. O fiscal técnico do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucao do contrato, com a descricdo do que for necessario para a regularizagdo das faltas
ou dos defeitos observados (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, §1° e Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art.
17, 1).
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6.12. O fiscal técnico realizara, em conformidade com cronograma fisico-financeiro, as medi¢des dos servigos
executados e aprovara a planilha de medigcao emitida pelo Contratado (Decreto estadual n® 68.220, de 2023,
art. 17, ).

6.13. O fiscal técnico adotara medidas preventivas de controle de contratos, manifestando-se quanto a
necessidade de suspensao da execugao do objeto (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 17, V).

6.14. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil, a situagdo que demandar
decisdo ou adogao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso (Lei n° 14.133, de 2021, artigo 117, § 2°).

6.15. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato (Decreto estadual n® 68.220, de
2023, art. 17, 1I).

Fiscalizagao Administrativa

6.16. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengao das condigdes de habilitacdo do Contratado,
acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagao de apostilamento e termos
aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario (Decreto estadual n°
68.220, de 2023, art. 18, Il e llI).

6.17. Caso ocorra descumprimento das obrigagbes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia (Decreto estadual n°® 68.220, de 2023, art. 18, IV).

6.18. Sempre que solicitado pelo Contratante, o Contratado devera comprovar o cumprimento da reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz,
bem como as reservas de cargos previstas em outras normas especificas, com a indicagdo dos empregados
que preencherem as referidas vagas, nos termos do paragrafo Unico do art. 116 da Lei n® 14.133, de 2021.

6.19. Além do disposto acima, a fiscalizagdo contratual obedecera as seguintes rotinas:

6.19.1. A contratante realizara, diretamente ou por meio de fiscais devidamente qualificados, vistorias que terao
por objetivo avaliar a qualidade e o andamento da execugéo da intervengédo, bem como realizar as medigdes
dos servigos efetivamente executados e verificar eventual inadimplemento, no todo ou em parte, das obrigacdes
assumidas pela Contratada. Todas as vistorias serdo acompanhadas pelo preposto (arquiteto ou engenheiro)
indicado pela Contratada.

6.19.2. A Contratada devera manter na obra livro denominado “Livro de Ocorréncia — L.O.”, em formatagao
fornecida pelo contratante ou no padrao observado pelo CONFEA/CREA/SP, servindo como comunicagao
formal entre as partes quando as anotagdes forem rubricadas pelos representantes do Contratante e da
Contratada.

6.19.3. O livro devera ser preenchido diariamente pela Contratada e entregue semanalmente, em cdpia, ao
contratante. No “Livro de Ocorréncias — L.O.” deverdo ser registrados todas as ocorréncias e operagdes
realizadas nas obras, em especial:

| - As condicbes especiais que afetem os trabalhos em andamento;

Il - O nimero e a categoria profissional dos empregados que trabalhem na obra;
Il - O recebimento de materiais;

IV - As fiscalizagdes ocorridas, suas observagdes e demais anotagdes técnicas;

6.19.4. A fiscalizagcdo exercida pelo contratante ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigbes técnicas, vicios
redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica
em corresponsabilidade do contratante ou de seus agentes e prepostos.

Gestor do Contrato

6.20. O gestor do contrato exercera a atividade de coordenacéo dos atos de fiscalizagao técnica, administrativa
e setorial e dos atos preparatérios a instrugao processual visando, entre outros, a prorrogagao, a alteragao, ao
reequilibrio, ao pagamento, a eventual aplicagdo de sangdes e extingdo do contrato (Decreto estadual n°
68.220, de 2023, inciso | do art. 2°).
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6.21. O gestor do contrato acompanhara a manutengao das condigdes de habilitagdo do Contratado, para fins
de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagéo e do
pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais (Decreto estadual n°® 68.220, de 2023, art. 16, 1X).

6.22. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagao realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, quanto ao cumprimento de obrigagées assumidas pelo Contratado,
com mengao ao seu desempenho na execugao contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigacoes (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 18, VII).

6.23. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sangdes, a ser conduzido pela comissao de que trata o art. 158 da
Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso (Decreto
estadual n° 68.220, de 2023, art. 16, VIII).

6.24. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecugao dos objetivos
que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das
atividades da Administragdo (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 16, VIl e paragrafo Unico).

6.25. O gestor do contrato devera enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para a formalizagéo
dos procedimentos de liquidagao e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagao e gestdo nos termos
do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO
7.1. A avaliagédo da execugao do objeto observara o disposto nesta segao.

7.1.1. Sera indicada a retengéo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo
das sangdes cabiveis, caso se constate que o Contratado:

7.1.2. ndo tenha produzido os resultados acordados;

7.1.3. tenha deixado de executar as atividades contratadas, ou ndo as tenha executado com a qualidade minima
exigida; ou

7.1.4. tenha deixado de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugéo do servigco, ou os tenha
utilizado com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.2. As medigdes serdo registradas no Sistema de Medicdes e Vistorias — SMV da FDE disponivel
em http://smv.fde.sp.gov.br/ ou Sistema Integra disponivel https://integra.fde.sp.gov.br/ (ambos mediante
cadastro prévio) e conterdo a discriminagado dos servigcos, as quantidades medidas e seus pregos, e serao
acompanhadas de elementos elucidativos adequados, como fotos, memdrias de calculo, desenhos, catalogos
etc.

7.2.1. As medigbes serdo acompanhadas por representantes da Contratante e Contratada, sendo que
eventuais divergéncias serdo sanadas pelo representante da Contratante.

7.2.2. A primeira medigao correspondera aos servigos executados no periodo compreendido entre a data
autorizada para inicio dos servigos na primeira ordem de inicio dos servigos (OIS) e o ultimo dia do respectivo
més;

7.2.3. As demais medi¢des corresponderdao aos servigos executados do primeiro dia ao ultimo dia do més
seguinte e assim sucessivamente até o término dos trabalhos;

7.3. As medigbes devem ser apresentadas mensalmente pela contratada com antecedéncia de 5 (cinco) dias
do ultimo dia do més com os seguintes elementos:

| - Memoria de calculo contemplando os quantitativos dos servigos executados do més de referéncia;

Il - Quando o caso, declaracdo, sob as penas da lei, afirmando que a madeira utilizada no servigo é,
exclusivamente, de origem exdtica, ou, no caso de utilizacdo de produtos ou subprodutos florestais de origem
nativa da flora brasileira referidos no art. 1° do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, declaragao, sob as penas
da lei, afirmando que realizou as respectivas aquisicbes de pessoa juridica com inscrigdo validada no
CADMADEIRA;
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Il - Quando o caso, as guias de transporte federais integradas ao Sistema Nacional de Controle da Origem dos
Produtos Florestais - SINAFLOR/DOF, acompanhadas das respectivas notas fiscais de aquisi¢ao dos produtos
e subprodutos referidos no art. 1° do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, e o registro de sua destinagéo final;

IV - Quando for o caso de utilizagdo de produtos ou subprodutos de origem mineral referidos no § 1° do art. 1°
do Decreto estadual n® 67.409, de 2022, declarac@o, sob as penas da lei, afirmando que realizou as respectivas
aquisicdes de pessoa juridica com inscri¢cao validada no CADMINERIO;

V - As faturas e notas fiscais, demais comprovantes da legalidade da madeira utilizada no servigo, quando o
caso, tais como Guias Florestais, Documentos de Origem Florestal ou outros eventualmente criados para o
controle de produtos e subprodutos florestais, e demais comprovantes da legalidade dos produtos e
subprodutos de origem mineral utilizados no servigo, quando o caso, tais como documentos eventualmente
criados para o controle desses produtos, acompanhados das respectivas copias, que serdao autenticadas pelo
servidor responsavel pela recepgao.

Do recebimento
7.4. Serdo medidos apenas 0s servigos executados e concluidos.

7.4.1. Cabera ao gestor, apés cada medigado, conferir junto ao CADMADEIRA a situagcao cadastral do
fornecedor dos produtos e subprodutos listados no artigo 1° do Decreto Estadual n® 53.047/2008, bem como
instruir o processo administrativo com o comprovante do respectivo cadastramento e com as cépias de
documentos indicadas neste termo de referéncia.

7.5. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, pelo(s) fiscal(is) técnico e
administrativo, mediante termo(s) detalhado(s), quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico e administrativo (Art. 140, I, ‘a’, da Lei n°® 14.133, de 2021, e arts. 17, X e 18, VI, do Decreto estadual n®
68.220, de 2023).

7.5.1. O prazo da disposicdo acima sera contado do recebimento de comunicagdo de cobranga oriunda do
Contratado com a comprovacéao da prestagéo dos servigos a que se refere a parcela a ser paga.

7.5.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico (Art. 17, X, Decreto estadual n°
68.220, de 2023).

7.5.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo (Art. 18, VI, Decreto
estadual n°® 68.220, de 2023).

7.5.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto de vista
técnico e administrativo.

7.5.5. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do
contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da execucao do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho
e qualidade da prestacao dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera
resultar no redimensionamento de valores a serem pagos ao Contratado, registrando em relatério a ser
encaminhado ao gestor do contrato.

7.5.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em
havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.5.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugao ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizagcdo ndo atestar a ultima e/ou Unica medicdo de servigos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisdrio.

7.5.8. A fiscalizacdo nao efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medi¢do de servigos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério (Art. 119 c/c art.
140 da Lei n® 14133, de 2021).

7.5.9. Os servigos, objeto deste termo de referéncia seréo recebidos pelo Contratante, apos inspegéo fisica de
qualidade por comisséo ou servidor para tanto designado, em conformidade com o disposto nos artigos 70 e
71 da Lei Estadual n°® 6.544/1989 e da Lei Federal n°® 14.133/2021 e as regras especificas estabelecidas neste
instrumento, no Edital e anexos da licitagao.
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7.5.10. Os pagamentos serdo efetuados em conformidade com as medi¢des, correspondendo as etapas
concluidas e pagamentos periédicos conforme indicado no item 7.2 neste termo de referéncia.

7.5.11. A ndo apresentacdo dessas comprovagdes assegura a Contratante o direito de sustar o pagamento
respectivo e/ou os pagamentos seguintes.

7.5.12. O primeiro pagamento ndo podera se referir apenas a instalagdo da obra, devendo necessariamente
corresponder também a execugao efetiva de servigos previstos no Relatério de Vistoria — RV,

7.5.12.1. O primeiro pagamento ficara condicionado ao cumprimento pela Contratada das seguintes
providéncias, sob sua unica e inteira responsabilidade:

7.5.12.1.1. Seguro de Risco de Engenharia para liberagédo do primeiro pagamento.

7.5.12.1.2. Entrega de via devidamente preenchida da ART - Anotagao de Responsabilidade Técnica, junto ao
CREA, ou do RRT - Registro de Responsabilidade Técnica, junto ao CAU, conforme o caso, na qual devera
constar a referéncia expressa ao niumero deste Ajuste, seu objeto e o numero do processo administrativo;

7.5.12.1.3. Colocagéao de placas;

7.5.12.1.4. Apresentacao de comprovante de inscrigdo da obra no Cadastro Nacional de Obras, no caso de se
tratar de hipétese de inscrigao obrigatdria nos termos da legislagéo aplicavel;

7.5.12.1.5. Comunicagao do inicio das obras a Delegacia Regional do Trabalho competente; apresentagao do
comprovante de pagamento dos seguros que houverem sido exigidos no ajuste, vencidos até entao;

7.6. Quando a fiscalizagao for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a
analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucao do contrato, em relagdo a fiscalizagao técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.

7.7. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento
provisorio, por servidor ou comisséo designada pela autoridade competente, apds a verificagdo da qualidade e
quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes
procedimentos:

7.7.1. Emitir documento comprobatério da avaliagéo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial,
quando houver, no cumprimento de obrigagdes assumidas pelo Contratado, com mengao ao seu desempenho
na execugao contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagbes, conforme regulamento
(Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 18, VII);

7.7.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizacéo e, caso haja
irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais
pertinentes, solicitando ao Contratado, por escrito, as respectivas corregoes;

7.7.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos
relatérios e documentagdes apresentadas;

7.7.3.1. A nado aprovacéao dos valores pelo Contratante devera ser comunicada a Contratada no prazo de trés
dias uteis, acompanhado da justificativa correspondente;

7.7.4. Comunicar ao Contratado para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizagéo; e

7.7.5. Enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para a formalizagao dos procedimentos de
liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestao.

7.8. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, se
houver parcela incontroversa, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021, com a
comunicagao ao Contratado para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa, para efeito
de liquidacdo e pagamento.

7.9. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugéo, pelo Contratado, de inconsisténcias
verificadas na execugéo do objeto ou no instrumento de cobranga.

7.9.1. As faturas que apresentarem incorregdes serdo devolvidas a Contratada para retificagao, contando-se o
prazo de pagamento a partir da data de reapresentagéo das faturas corrigidas ao Contratante. A devolugao das
faturas em hipotese alguma servira de pretexto para que a Contratada suspenda a execugao da Obra.
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7.10. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga
do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugao do contrato.

Liquidacado

7.11. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de 10 (dez) dias uteis
para fins de liquidagéo, a contar de seu recebimento pela Administragdo, na forma desta sec¢éo, prorrogaveis
por igual periodo, justificadamente, quando houver necessidade de diligéncias para a aferigdo do atendimento
das exigéncias contratuais (art. 7°, |, e §§ 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 4 de novembro
de 2022, c/c o Decreto estadual n°® 67.608, de 2023).

7.12. Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como, caso aplicaveis:

a) o prazo de validade;

b) a data da emisséo;

c) os dados do contrato e do 6rgao contratante;

d) o periodo respectivo de execugao do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.12.1. O recolhimento do Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza - ISSQN devera ser feito em
consonancia com o artigo 3° e demais disposi¢cdes da Lei Complementar Federal n°® 116/2003, e respeitando
as seguintes determinagoes;

7.12.2. Caso se mostre exigivel, a luz da legislacdo municipal, a retengao do ISSQN pelo tomador dos servigos.

7.12.3. A Contratante, na qualidade de responsavel tributario, devera reter a quantia correspondente do valor
da nota-fiscal, fatura, recibo ou documento de cobranga equivalente apresentada e recolher a respectiva
importadncia em nome da Contratada no prazo previsto na legislagdo municipal.

7.12.4. Para tanto, a Contratada devera destacar o valor da retencéo, a titulo de "RETENCAO P ARA O ISS"
ao emitira nota fiscal, fatura, recibo ou documento de cobranga equivalente.

7.12.5. Considera-se precgo do servigo a receita bruta a ele correspondente, sem nenhuma dedugéo.
7.12.6. Caso, por outro lado, ndo haja previsao de retencao do ISSQN pelo tomador dos servigos.

7.12.6.1. A Contratada devera apresentar declaragdo da Municipalidade competente com a indicagao de sua
data limite de recolhimento ou, se for o caso, da condi¢do de isencéo;

7.12.6.2. Mensalmente, a Contratada devera apresentar comprovante de recolhimento do ISSQN
correspondente ao servigo executado e devera estar referenciado a data de emisséo da nota fiscal, fatura ou
documento de cobranga equivalente;

7.12.6.3. Caso, por ocasiao da apresentagdao da nota fiscal, da fatura ou do documento de cobranca
equivalente, ndo haja decorrido o prazo legal para recolhimento do ISSQN, poder&o ser apresentadas cépias
das guias de recolhimento referentes ao més imediatamente anterior, devendo a Contratada apresentar a
documentagao devida quando do vencimento do prazo legal para o recolhimento.

7.13. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impecga a liquidagdo da
despesa, esta ficara sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o
prazo ap6s a comprovagao da regularizagdo da situagdo, sem 6nus ao Contratante;

7.14. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagédo da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao Sicaf ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,
mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n°® 14.133
de 2021.

7.15. A Administracdo devera realizar consulta ao Sicaf para: a) verificar a manutengcdo das condigbes de
habilitacéo exigidas no edital; b) identificar possivel raz&o que impeca a participacdo em licitagdo, no ambito do
orgao ou entidade, tais como a proibigdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas
indiretas (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 26 de abril de 2018 c/c Decreto estadual n® 67.608, de
2023).

FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
Avenida S3o Luis, 99 Republica Sdo Paulo SP 01046-001 (11)3158.4000
www.fde.sp.gov.br 35


https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-77-de-4-de-novembro-de-2022
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-77-de-4-de-novembro-de-2022
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/ae4c99f07f9f4f7d03258980004dbc9d?OpenDocument&Highlight=0,67.608
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/ae4c99f07f9f4f7d03258980004dbc9d?OpenDocument&Highlight=0,67.608
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/ae4c99f07f9f4f7d03258980004dbc9d?OpenDocument&Highlight=0,67.608

FIS‘E’!E%’?}{?L?”’;‘,‘ERA?TS Secretaria de L SAO PAULO

DA EDUCACAO Educacao GOVERNO DO ESTADO

Concorréncia Eletronica - SIASG n° 90034/2026 - FDE n° 70/00130/26/01 - SEI- n° 229.00001921/2026-26 - MOD. PADRONIZADO - 09/01/2026

7.16. Constatando-se, junto ao Sicaf, a situagdo de irregularidade do Contratado, sera providenciada sua
notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do Contratante.

7.17. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante devera
comunicar aos o6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
Contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.18. Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessarias a extingdo contratual
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

7.19. Havendo a efetiva execugao do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente, até que se decida
pela extingdo do contrato, caso o Contratado n&o regularize sua situagao junto ao Sicaf.

Prazo de pagamento

7.20. O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da apresentagéo da nota fiscal ou
documento de cobranga equivalente, desde que tenha sido finalizada a liquidagao da despesa, conforme sec¢ao
anterior, nos termos do art. 2°, Il, do Decreto estadual n® 67.608, de 2023.

Forma de pagamento

7.21. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para depdsito em conta corrente bancaria em
nome do Contratado no Banco do Brasil S/A.

7.21.1. Constitui condicdo para a realizagdo dos pagamentos a inexisténcia de registros em nome do
Contratado no “Cadastro Informativo dos Créditos ndo Quitados de Orgdos e Entidades Estaduais— CADIN
ESTADUAL”, o qual devera ser consultado por ocasido da realizagdo de cada pagamento. O cumprimento
desta condicdo podera se dar pela comprovacgao, pelo Contratado, de que os registros estdo suspensos, nos
termos do art. 8° da Lei estadual n°® 12.799, de 2008.

7.22. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

7.23. O Contratante podera, por ocasido do pagamento, efetuar a retengao de tributos determinada por lei,
ainda que ndo haja indicagao de retengéo na nota fiscal apresentada ou que se refira a retengdes nao realizadas
em meses anteriores.

7.23.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte,
quando da realizagado do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

7.24. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de
2006, nao sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e contribuicbes abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacao de comprovacéo, por meio de documento oficial, de
que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUGAO
Forma de selegao e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagao de LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA,
sob a forma ELETRONICA, com adogéao do critério de julgamento pelo MENOR PRECO global.

Regime de execugdo

8.2. O regime de execugéao do contrato sera por empreitada por preco unitario. Nesse modelo, os servigos serao
remunerados com base no valor unitario de cada item ou atividade, conforme estabelecido no contrato e
conforme a medigéo das quantidades efetivamente executadas.

8.3. Para fins de comparagcéo com o mercado, devera ser utilizada como referéncia a Listagem de Precos oficial
da Fundagédo para o Desenvolvimento da Educagédo (FDE). Essa listagem fornece uma base de valores
atualizados e detalhados, que reflete as condigdes de mercado e permite um acompanhamento preciso dos
custos, garantindo maior transparéncia e competitividade nas contratagdes e pode ser acessada nos “Cadernos
Técnicos da FDE”, disponiveis no enderego eletrénico produtostecnicos.fde.sp.gov.br, sendo necessario o
cadastro prévio para consulta.
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Critérios de aceitabilidade de pregos

8.4. O critério de aceitabilidade de pregos sera o valor global conforme valor estimado da licitagdo, e os custos
unitarios relevantes, observando-se o critério 8.4.1 deste Termo.

8.4.1. Os itens relevantes para avaliacdo de exequibilidade sdo aqueles que a soma do produto do
precgo unitario x quantidade estimada, classificados em ordem decrescente, atinjam 80% do valor global orgado
pela Administragéo.

Exigéncias de habilitagao

8.5. Para fins de habilitagao, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos das seg¢des subsequentes
deste item 8, que serdo exigidos conforme sua natureza juridica:

Habilitagao juridica

8.6. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial
da respectiva sede;

8.7. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condigdo de Microempreendedor Individual - CCMEI,
cuja aceitagdo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/fempresas-e-
negocios/pt-br/empreendedor;

8.8. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal ou sociedade identificada como empresa individual
de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro
Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento
comprobatério de seus administradores;

8.9. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario
Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia,
sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME
n® 77, de 18 de marco de 2020;

8.10. Sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua
sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.11. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial,
sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas
Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem
sede a matriz;

8.12. Sociedade cooperativa: ata de fundagao e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial, devendo o estatuto estar adequado a Lei n® 12.690, de 2012;
documentos de eleicdo ou designacéo dos atuais administradores; e registro perante a entidade estadual da
Organizacéo das Cooperativas Brasileiras de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 16 de dezembro 1971;

8.13. Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagao
respectiva;

Habilitagao fiscal, social e trabalhista

8.14. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso;

8.15. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente aos créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Uniao (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de
02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda
Nacional;

8.16. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.17. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacao
de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagéo das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.18. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Estadual/Distrital e/ou Municipal/Distrital relativo ao
domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;
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8.19. Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital quanto ao Imposto sobre operagdes relativas a
Circulagcao de Mercadorias e sobre prestacoes de Servigos de transporte interestadual e intermunicipal e de
comunicagao - ICMS, e/ou de regularidade com a Fazenda] Municipal/Distrital quanto ao Imposto sobre
Servigos de Qualquer Natureza - ISSQN, do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo
exercicio contrata ou concorre;

8.20. Caso o fornecedor se considere isento ou imune de tributos relacionados ao objeto contratual, em relagcéo
aos quais seja exigida regularidade fiscal neste instrumento, devera comprovar tal condigdo mediante a
apresentacao de declaragao da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma
da lei.

8.21. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n° 123, de 2006, estara dispensado da prova de
inscrigado nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificagao Econémico-Financeira

8.22. Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se
trate de pessoa fisica (art. 5°, inciso I, alinea “c”, da Instrucdo Normativa Seges/ME n°® 116, de 2021 c/c Decreto
estadual n°® 67.608, de 2023), ou de sociedade simples;

8.23. Certidao negativa de faléncia, recuperacao judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do
fornecedor, caso se trate de empresario individual ou sociedade empresaria;

8.23.1. Caso o fornecedor esteja em recuperacdo judicial ou extrajudicial, devera ser comprovado o
acolhimento do plano de recuperagao judicial ou a homologagdo do plano de recuperagao extrajudicial,
conforme o caso;

8.24. Balango patrimonial, demonstragao de resultado de exercicio e demais demonstracées contabeis dos 2
(dois) ultimos exercicios sociais.

8.24.1. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverédo atender a todas as exigéncias da
habilitagdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura (Lei n°® 14.133, de 2021,
art. 65, § 1°).

8.24.2. Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido
constituida ha menos de 2 (dois) anos.

8.24.3. Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal
do Brasil para transmissao da Escrituracdo Contabil Digital - ECD ao Sped, quando for o caso, ou outro limite
estabelecido pela legislacéo aplicavel.

8.24.4. Sera exigido para fins de habilitagdo patriménio liquido minimo de 10% (dez porcento) do valor total
estimado da contratagao.

8.24.5. Na hipétese de admissao da participacdo de pessoas juridicas em consoércio e exigéncia de requisito
de habilitagdo econbmico-financeira de que trata a subdivisdo acima, se o consércio ndo for formado
integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte, havera um acréscimo de 15% (quinze) por
cento) para o consorcio em relagdo ao valor exigido dos licitantes individuais para habilitagdo econdmico-
financeira

Qualificagao Técnica e Qualificagdao Técnica Operacional

8.25. Declaragéo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais para
o cumprimento das obrigagbes objeto da licitagdo, assegurado a ele o direito de realizagao de vistoria prévia;

8.26. A declaracao acima podera ser substituida por declaragéo formal assinada pelo responsavel técnico do
licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagao;

8.27. Registro ou inscricao do fornecedor na entidade profissional — CREA, ou no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CAU, em plena validade;

8.28. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia prevista na subdivisdo acima por meio da
apresentacdo, no momento da celebragdo da contratagdo, da solicitagdo de registro perante a entidade
profissional competente no Brasil;

8.29. Comprovacao de capacidade operacional para execugéo de servigo similar de complexidade tecnoldgica
e operacional equivalente ou superior ao objeto desta contratagdo, ou ao item pertinente, por meio da
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apresentacado de certiddes ou atestados, fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou
regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

8.30. Para fins da comprovagéo de que trata a subdivisdo acima, o(s) atestado(s) ou certiddes deverao dizer
respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas de 50% da quantidade or¢ada para
0s servigcos de maior relevancia no escopo da obra:

CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL

PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA
SERVICOS UNIDADE | QTDE ORGADA 50% % JUSTIFICATIVA

conforme art. 67, §1°, da Lei

M2 741,58 370,79  |14% n° 14.133/2021

TELHA GALVALUME / ACO GALV
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA

conforme art. 67, §1°, da Lei

0,
METALICA COM ACO NAO PATINAVEL KG 6.162,00 3.091,00 10% n° 14.133/2021
conforme art. 67, §1°, da Lei
FORRO PLACA MINERAL M2 306,78 153,39 | 5% n° 14.133/2021
o, | conforme art. 67, §1°, da Lei
ACO CA 50 E/OU 60 (A OU B) KG 5.896,20 2.948,10 | 4% n° 14.133/2021
M2 34806 174.03 4% conforme art. 67, §1°, da Lei

PORCELANATO ESMALTADO n° 14.133/2021

8.31. Serdo admitidos, para fins de comprovagao de quantitativo minimo de servigo similar, a apresentagéo e
o somatorio de diferentes certiddes ou atestados de servigos executados.

8.31.1 A empresa devera comprovar sua capacidade logistica operacional por meio de atestados que
comprovem a execugao simultanea de igual nimero de obras pertencentes a esse lote em licitagao.

8.32. Os Atestados de Capacidade Técnico Operacional, caso ndo tenham sido emitidos pela FDE, deverao
ser acompanhados de registro expedido pela entidade profissional competente.

8.33. Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou da filial do
fornecedor.

8.33.1. Se for permitida a participacao de pessoas juridicas em consoércio em subdivisdo do item 3, para efeito
de habilitagcao técnica, caso exigida na documentacédo que integra este Edital como Anexo, sera admitido o
somatorio dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitagdo econdmico-financeira, caso
exigida na documentagéo que integra este Edital como Anexo, serd admitido o somatdrio dos valores de cada
consorciado

8.34. O fornecedor disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovacédo da legitimidade do(s)
atestado(s), apresentando, quando solicitado pela Administragdo, cépia do contrato que deu suporte a
contratagdo, enderego atual do contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros
documentos.

Outras comprovagoées
8.35. Declaracédo subscrita por representante legal do licitante, atestando que:

a) cumpre as normas relativas a saude e seguranca no trabalho, nos termos do art. 117, paragrafo unico,
da Constituicdo Estadual;

b) no caso de utilizagdo na execugao do objeto deste certame de produtos ou subprodutos florestais de origem
nativa da flora brasileira referidos no art. 1° do Decreto estadual n° 66.819, de 6 de junho de 2022, cumprira a
obrigacao de proceder as respectivas aquisi¢cdes de pessoa juridica com inscrigdo validada no CADMADEIRA,
em conformidade com o Decreto supracitado;

¢) no caso de utilizagdo na execugdo do objeto deste certame de produtos ou subprodutos de origem mineral
referidos no § 1° do art. 1° do Decreto estadual n® 67.409, de 28 de dezembro de 2022, cumprira a obrigagao
de proceder as respectivas aquisicbes de pessoa juridica com inscricdo validada no CADMINERIO, em
conformidade com o Decreto supracitado;

d) tem ciéncia de que o descumprimento do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, ou do Decreto estadual n°
67.409, de 2022, podera acarretar a extingdo do contrato por ato unilateral da Administragao, bem como a
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aplicagao das sang¢des administrativas cabiveis, observadas as normas legais e regulamentares pertinentes,
independentemente da responsabilizagao na esfera criminal;

e) se compromete a cumprir o disposto na Lei estadual n® 12.684, de 26 de julho de 2007, a qual proibe o uso,
no Estado de Sao Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou
asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composigao;

8.36. Tratando-se de consorcio:

8.36.1. Apresentagdo do compromisso publico ou particular de constituigdo do consércio, subscrito pelos
consorciados, o qual devera incluir, pelo menos, os seguintes elementos:

a) Designacgao do consorcio e sua composi¢ao;

b) Finalidade do consércio;

c) Prazo de duragédo do consorcio, que deve coincidir, no minimo, com o prazo de vigéncia contratual;
d) Enderego do consorcio e o foro competente para dirimir eventuais demandas entre os consorciados;
e) Definigao das obrigagtes e responsabilidades de cada consorciado e das prestagdes especificas;

f) Previsédo de responsabilidade solidaria de todos os consorciados pelos atos praticados pelo consércio, tanto
na fase de licitagdo quanto na de execugéo do contrato, abrangendo também os encargos fiscais, trabalhistas
e administrativos referentes ao objeto da contratacgao;

g) Indicagédo da empresa lider do consércio e seu respectivo representante legal, que devera ter poderes para
receber citagao, interpor e desistir de recursos, firmar a contratagéo e praticar todos os demais atos necessarios
a participagdo na licitagdo e execugao do objeto contratado, sendo responsavel pela representagédo do
consorcio perante a Administragao;

h) Compromisso subscrito pelas consorciadas de que o consoércio ndo tera a sua composigao modificada sem
a prévia e expressa anuéncia do Contratante até o integral cumprimento do objeto da contratagéo, observado

o prazo de duragao do consorcio, definido na alinea “c” desta subdivisao.

8.36.2. O fornecedor vencedor é obrigado a promover, antes da celebragéo da contratagéo, a constituicdo e o
registro do consércio, nos termos de seu compromisso de constitui¢cao.

8.36.3. Cada consorciado, individualmente, devera atender as exigéncias relativas a habilitagao juridica e
habilitagao fiscal, social e trabalhista, e a certiddo negativa de faléncia/insolvéncia. Para efeito de habilitagao
econdmico-financeira e de habilitagao técnica, quando exigida, sera observado o disposto no inciso Il do caput
do art. 15 da Lei n°® 14.133, de 2021.

8.36.4. A inabilitagao de qualquer consorciado acarretara a automatica inabilitagdo do consorcio.

8.37. Tratando-se de cooperativas, sera exigida a seguinte documentacdo complementar, para evidenciar a
observancia do disposto no art. 16 da Lei n°® 14.133, de 2021:

8.37.1. A relagdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratacdo e que
executarao o contrato, com as respectivas atas de inscrigao, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21,
inciso | e 42, §§2° a 6° da Lein. 5.764, de 1971;

8.37.2. A declaragdo de regularidade de situagdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos
cooperados indicados;

8.37.3. Regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia;

8.37.4. Edital de convocacdo e ata da ultima assembleia geral, e registro de presenga dos cooperados
presentes nessa assembleia;

8.37.5. Ata da reunido em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitagao;

8.37.6. A ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764, de
1971, ou uma declaragdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgéo fiscalizador

8.37.7. Documentacéo que seja demonstrativa de atuagado em regime cooperado, com reparticao de receitas e
despesas entre os cooperados, caso essa circunstancia ndo esteja evidenciada na documentagdo a ser
apresentada para atendimento as subdivisdes anteriores.
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9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

9.1. O valor estimado total da contratacédo é de R$ 2.078.835,15 (dois milhdes, setenta e oito mil oitocentos e
trinta e cinco reais e quinze centavos), conforme custos unitarios apostos na tabela FDE — data base:
Janeiro/2026.

10. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratacao correrdo a conta de recursos especificos consignados
no Orcamento do Estado.

10.2. No presente exercicio, a contratagéo sera atendida pela seguinte dotacao:
1) Gestdo/Unidade: 08046.081108

Il) Fonte de Recursos: 015.001

IIl) Programa de Trabalho: 12.368.0815.2494

IV) Elemento de Despesa 3.3.90.39 e 4.4.91.51

10.3. Quando a execugéo do contrato ultrapassar o presente exercicio, a dotagéo relativa ao(s) exercicio(s)
financeiro(s) subsequente(s) sera indicada apds aprovagao da Lei Orgamentaria respectiva e liberagdo dos
créditos correspondentes, mediante apostilamento.

10.4. O presente Termo de Referéncia foi elaborado em consonancia com as disposi¢des gerais € normativas
aplicaveis, afastando as caracteristicas e condi¢gdes que direcionem, comprometam ou fruste o carater
competitivo da licitagdo passando a integrar o processo administrativo formalizado.

11. ANEXOS

Anexo 1 — EE MARIA DE LOURDES NOGUEIRA (Projeto, Relatério Fotografico, RV e Orgcamento e Memaria
de Célculo)

Anexo 2 - EE SERAPHINA RENZI MARTELLO (Projeto, Relatério Fotografico, RV e Orgamento e Memoria
de Calculo)

Affonso Coan Filho
Resp. pela Geréncia de Obras do Interior
Conf. Port. 051/25
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ANEXO Il
MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

PEDIDO DE CONTRATAGAO N° 70/00130/26/01
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 90034/2026

FDE-SEI - 229.00001921/2026-26

A FUNDAGAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGAO, com sede a Avenida S3o Luis, 99 — Bairro:
Republica, na cidade de Sao Paulo, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 60.509.015/0001-01, doravante designado(a)

“CONTRATANTE”, neste ato representada por seu Presidente Sr. , portador do
CPF n°. e, pelo Diretor de Obras e Servigos Sr. , portador
do CPF n°® o] IR , inscrito(a) no CNPJ/MF sobon® ...,

sediado(a) Na ....ccceeevviieiiieieee , doravante de3|gnado(a) CONTRATADO, neste ato representado(a) por
.................................. (nome e fungao no Contratado), inscrito(a) no CPF sob o n° .........., conforme atos

constitutivos da fornecedora OU procuragéo apresentada nos autos, e em observancia as disposi¢ées da Lei
n®14.133, de 1° de abril de 2021, e demais normas da legislagéo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo
de Contrato, decorrente da Concorréncia Eletrénica n° 90034/2026, mediante as condigcbes a seguir
enunciadas, de acordo com as subdivisbes subsequentes na forma de clausulas e respectivos itens que
compdem este instrumento.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO (art. 92, | e Il)

1.1. O objeto do presente instrumento € a contratagdo de Servigos Especializados de Arquitetura e
Engenharia para AMPLIAGAO DE SALAS DE AULA E SERVIGOS COMPLEMENTARES, no(s)
prédio(s) discriminado(s) abaixo, conforme detalhamento e especifica¢des técnicas deste instrumento, do
Termo de Referéncia, da proposta do Contratado e demais documentos da contratagdo constantes do
Pedido de Contratagdo em epigrafe.

PREDIO(S) / ENDEREGO(S) INTERVENGAO

EE PROFA MARIA DE LOURDES NOGUEIRA ALBERGARIA AMPLIAGAO DE SALAS DE AULA

RUA JOSE MASCARENHAS, 456 - CEP: 03515-000 - VILA MATILDE -
SAO PAULO-SP

SERVICOS COMPLEMENTARES

EE SERAPHINA RENZI MARTELLO AMPLIAGAO DE SALAS DE AULA

ESTRADA NAZARETH PAULISTA, KM-36 - CEP: 07162-000 -
CAPELINHA - GUARULHOS-SP

SERVICOS COMPLEMENTARES

1.2. O presente Termo de Contrato vincula-se a seguinte documentacdo, que se considera parte integrante
deste instrumento, independentemente de transcri¢ao:

1.2.1. O Termo de Referéncia,;
1.2.2. O Edital da Licitagao;

1.2.3. A Proposta do contratado; e
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1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.3. O regime de execugdo sera de empreitada por pre¢o unitario.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 330 (trezentos e trinta) dias contados a partir da data de
assinatura do contrato na forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133, de 2021.

PREDIO(S) / ENDEREGO(S) INTERVENGAO PRAZO (dias)
EE PROFA MARIA DE LOURDES NOGUEIRA ALBERGARIA AMP'—'ACAP?U'ID_EASA'-AS DE 180
RUA JOSE MASCARENHAS, 456 - CEP: 03515-000 - VILA MATILDE -
SAO PAULO-SP SERVICOS o0
Tel.: (11) 2653-2789, (11) 2653-5445 COMPLEMENTARES
EE SERAPHINA RENZI MARTELLO AMPL'AGAQU?_iSALAS DE 180
ESTRADA NAZARETH PAULISTA, KM-36 - CEP: 07162-000 - CAPELINHA
- GUARULHOS-SP SERVICOS o
Tel.: (11) 2436-4469, (11) 2436-4581, (11) 6436-4469 COMPLEMENTARES

2.1.1. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
quando o objeto nao for concluido no periodo firmado acima, desde que justificadamente, pelo
prazo necessario a conclusao do objeto, caso em que devera a Administracdo providenciar a
readequacao do cronograma fixado para o contrato.

2.1.2. Quando a ndo concluséo do objeto da contratacdo decorrer de culpa do contratado:

2.1.2.1. O Contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sangodes
administrativas;

2.1.2.2. O Contratante podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execugao contratual, nos termos do
paragrafo unico do artigo 111 da Lei n® 14.133, de 2021.

2.1.3. Nao obstante o prazo estipulado nesta clausula, quando ultrapassado o exercicio, a vigéncia
nos exercicios subsequentes ao da celebracdo do contrato estara sujeita a condig&o resolutiva,
consubstanciada esta na inexisténcia de recursos aprovados nas respectivas Leis
Orcamentarias de cada exercicio para atender as respectivas despesas. Ocorrendo a
resolucao do contrato, com base na condi¢ao estipulada nesta subdivisdo, o Contratado nao
tera direito a qualquer espécie de indenizagao.

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIIl)

3.1. O regime de execugdo contratual, os modelos de gestdo e de execucdo, assim como 0s prazos e
condi¢des de inicio, conclusdo, entrega, observacéo e recebimento do objeto, e critérios de medicao,
constam no Termo de Referéncia, que constitui parte integrante deste Contrato.

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGAO

4.1. Nao é admitida a cessao ou transferéncia, total ou parcial, do objeto contratual, mas é permitida a
subcontratagéo parcial do objeto, até o limite de 25 % (vinte e cinco por cento) do valor total do contrato
conforme aprovagao prévia da FDE e de acordo com Termo de Referéncia.
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4.1.1. Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral do
Contratado pela perfeita execugao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenacao
das atividades do subcontratado, bem como responder direta e solidariamente perante o
Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto
da subcontratagao.

4.1.2. A subcontratagédo sera formalizada de acordo com o seguinte procedimento:

4.1.2.1. Submissdo, pelo Contratado, de pedido por escrito e fundamentado de
subcontratagcdo parcial, contendo descrigdo da parcela do objeto que se pretende
subcontratar, acompanhado de planilha detalhada demonstrando a quantidade e o
valor da parcela a ser subcontratada;

4.1.2.2. Autorizagao prévia do Contratante, por escrito, para a subcontratacao parcial, desde
que seja verificado o cumprimento dos requisitos necessarios para a subcontratagao;

4.1.2.3. Apresentagéo pelo Contratado dos documentos do subcontratado de regularidade
juridica, fiscal, social e trabalhista exigidos na habilitagdo do certame, bem como de
documentacao que comprove a capacidade técnica do subcontratado, nos termos do
art. 122, § 1°, da Lei n°® 14.133, de 2021;

4.1.2.4. Andlise e autorizagdo da subcontratagao parcial pelo Contratante, por escrito, desde
que verificado o preenchimento dos requisitos apés exame da documentagédo do
subcontratado apresentada pelo Contratado. O Contratado podera substituir o
subcontratado cuja regularidade e capacidade técnica ndo sejam demonstradas
conforme a documentagao exigida na subdivisdo anterior, mantido o mesmo objeto,
no prazo que lhe for assinalado pelo Contratante;

4.1.2.5. Apresentagcédo pelo Contratado de copia do Termo de Subcontratagdo ou ajuste
equivalente celebrado entre o Contratado e o subcontratado, o qual sera juntado aos
autos do processo administrativo;

4.1.2.6. Este procedimento é aplicavel as hipéteses de substituicdo do subcontratado.
4.1.3. Os pagamentos serao realizados exclusivamente ao Contratado.

4.1.4. E vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungéo
na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

CLAUSULA QUINTA - PREGO (art. 92, V)

5.1. O valor total da contratagdo é de RS................. ), conforme demonstrado a seguir:

PREDIO(S) INTERVENGAO VALOR

AMPLIAGAO DE SALAS DE AULA
EE PROFA MARIA DE LOURDES NOGUEIRA ALBERGARIA

SERVICOS COMPLEMENTARES

AMPLIAGAO DE SALAS DE AULA
EE SERAPHINA RENZI MARTELLO

SERVICOS COMPLEMENTARES
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VALOR TOTAL

5.2.  No valor acima estao incluidos, além do lucro, todas as despesas diretas e indiretas decorrentes da
execugao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragéao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento
integral do objeto da contratacao.

5.3. Caso o Contratado seja optante pelo Simples Nacional e, por causa superveniente a contratagado, perca
as condi¢oes de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte ou, ainda, torne-se
impedido de beneficiar-se desse regime tributario diferenciado por incorrer em alguma das vedagdes
previstas na Lei Complementar n® 123, de 2006, ndo podera deixar de cumprir as obrigacdes avencadas
perante a Administragdo, tampouco requerer o reequilibrio econémico-financeiro, com base na alegagao
de que a sua proposta levou em consideragéo as vantagens daquele regime tributario diferenciado.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. Os pagamentos serao efetuados em conformidade com as medicdes, correspondendo as etapas
concluidas do cronograma fisico-financeiro da obra, nos termos desta Clausula.

PARAGRAFO PRIMEIRO

O primeiro pagamento nao podera se referir apenas a instalacdo da obra, devendo necessariamente
corresponder também a execucao efetiva de servicos previstos no Relatério de Vistoria - RV. O primeiro
pagamento ficara condicionado ao cumprimento pela CONTRATADA das sequintes providéncias, sob
sua uUnica e inteira responsabilidade:

l. Apresentaciao de comprovante de inscricdo da obra no Cadastro Nacional de Obras, no caso de
se tratar de hipotese de inscricao obrigatoria nos termos da legislacido aplicavel;

1l Apresentacdo do sequro de risco de engenharia;

11l. Colocacéo de placas;

IV. Comunicacédo do inicio das obras a Delegacia Regional do Trabalho competente; apresentacao
do comprovante de pagamento dos sequros gue houverem sido exigidos no ajuste, vencidos até
entao.

PARAGRAFO SEGUNDO

O recolhimento do Imposto sobre Servicos de Qualguer Natureza - ISSQN devera ser feito em
consonancia com o artigo 3° e demais disposicoes da Lei Complementar Federal n° 116/2003, e
respeitando as sequintes determinacoes:

|- Caso se mostre exigivel, a luz da legislacao municipal, a retencdo do ISSQN pelo tomador dos
servicos:

a) A FDE, na qualidade de responsavel tributario, devera reter a quantia correspondente do
valor da nota-fiscal, fatura, recibo ou documento de cobranca equivalente apresentada e
recolher a respectiva _importincia_ em nome da CONTRATADA no prazo previsto na
legislacdo municipal.

b) Para tanto, a CONTRATADA devera destacar o valor da retencdo, a titulo de "RETENCAO
PARA O ISS" ao emitira nota fiscal, fatura, recibo ou documento de cobranca equivalente.
Considera-se preco do servico a receita bruta a ele correspondente, sem nenhuma deducao.

Il - Caso, por outro lado, ndo haja previsao de retencido do ISSQN pelo tomador dos servicos:

a) A CONTRATADA devera apresentar declaracido da Municipalidade competente com a
indicacdo de sua data limite de recolhimento ou, se for o caso, da condicdo de isencio;
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b) Mensalmente, a CONTRATADA devera apresentar comprovante de recolhimento do ISSQN
correspondente ao servico executado e devera estar referenciado a data de emissao da nota
fiscal, fatura ou documento de cobranca equivalente;

c) Caso, por ocasido da apresentacido da nota fiscal, da fatura ou do documento de cobranca
equivalente, ndo haja decorrido o prazo legal para recolhimento do ISSQN, poderao _ser
apresentadas copias das guias de recolhimento referentes ao més imediatamente anterior,
devendo a CONTRATADA apresentar a documentacao devida quando do vencimento do
prazo legal para o recolhimento.

d) A liberacao dos demais pagamentos ficard condicionada a apresentacdo mensal, pela
CONTRATADA, dos comprovantes de recolhimento das contribuicoes devidas ao INSS
(GPS), bem como do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF. As quias de recolhimento
do INSS e o CRF _deverdao estar acompanhados de declaracido do Contador da
CONTRATADA informando que os funcionarios locados na obra estao incluidos nestes

comprovantes.

e) A nao apresentacdo dessas comprovacoes assegura a FDE o direito de sustar o pagamento
respectivo e/ou os pagamentos sequintes.

PARAGRAFO TERCEIRO

Os pagamentos serao realizados mediante depdsito em conta corrente em nome da CONTRATADA no
Banco do Brasil em até 30 (trinta) dias, observado o seguinte procedimento:

| a CONTRATADA entregara os relatérios de medicdo a FDE em até dois dias Uteis apds a sua
realizacao;

1l a FDE devera aprovar os valores medidos para fins de emissao da fatura pela CONTRATADA,
comunicando-a por escrito da aprovacao em até cinco dias uteis contados a partir do recebimento
da medicéo;

11 a CONTRATADA apresentara a fatura no dia util seguinte a aprovacao da medicao correspondente
pela FDE. A entrega da fatura sera o termo inicial do prazo de pagamento.

[\ a nao aprovacao dos valores pela FDE devera ser comunicada 8 CONTRATADA no prazo de trés
dias uteis, acompanhado da justificativa correspondente.

\' As faturas que apresentarem incorrecoes seriao devolvidas a CONTRATADA para retificacao,
contando-se o prazo de pagamento a partir da data de reapresentacao das faturas corrigidas a
FDE. A devolucao das faturas em hipétese alguma servira de pretexto para que a CONTRATADA
suspenda a execucao do contrato;

Vi Eventuais atrasos no cumprimento dos prazos fixados neste paragrafo ensejarao a prorrogacao
do prazo de pagamento por igual numero de dias a que corresponderem os atrasos verificados.

PARAGRAFO QUARTO

Constitui_condicao para a realizacdo dos pagamentos a inexisténcia de registros em nome da
CONTRATADA no "Cadastro Informativo dos Créditos ndo Quitados de Orqgios e Entidades Estaduais
- CADIN ESTADUAL", o qual devera ser consultado por ocasidao da realizacido de cada pagamento. O
cumprimento desta condicido podera se dar pela comprovacao, pela CONTRATADA, de que os registros
estao suspensos, nos termos do artigo 8° da Lei Estadual n° 12.799/2008

PARAGRAFO QUINTO

O CONTRATANTE podera, por ocasido do pagamento, efetuar a retenciao de tributos determinada por
lei, ainda que nao haja indicacdo de retencdo na nota fiscal apresentada ou que se refira a retencdes
nao realizadas em meses anteriores.

PARAGRAFO SEXTO

FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
Avenida S3o Luis, 99 Republica Sdo Paulo SP 01046-001 (11)3158.4000
www.fde.sp.gov.br 46



FIS‘E’!E%’\‘/%‘L?”’EERA?TS seerataria de L SAO PAULO

DA EDUCACAO Educacao GOVERNO DO ESTADO

Concorréncia Eletronica - SIASG n° 90034/2026 - FDE n° 70/00130/26/01 - SEI- n° 229.00001921/2026-26 - MOD. PADRONIZADO - 09/01/2026

A realizacdo de pagamentos nao isentara a CONTRATADA das responsabilidades contratuais,

quaisquer gue sejam, nem implicara aprovacao definitiva dos servicos por ela executados.
PARAGRAFO SETIMO

Para os pagamentos, além da execucdo dos servicos registrados pelas medicoes, € necessario que a

CONTRATADA tenha cumprido todas as exigéncias contratuais relativas a pagamentos e atendido as

exigéncias da fiscalizacdo, sem o que as faturas nao serao aceitas.

PARAGRAFO OITAVO

Fica expressamente estabelecido que a FDE, em nenhuma hipdétese, apora aceites em duplicatas,

triplicatas ou letras de cambio e gue somente liguidara titulos que contiverem a clausula “vinculado a

verificacdo de clausulas do presente contrato firmada pelo emitente do titulo e eventuais endossatarios.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.
7.6.

7.7.

7.8.

Os precos inicialmente ajustados sao fixos e irreajustaveis pelo prazo de 1 (um) ano contado da data do
orcamento estimado, especificada na subdivisdo subsequente.

7.1.1. O orgamento estimado pela Administragdo baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas pela
FIPE do més de janeiro do ano de 2026 motivo pelo qual esta é a data do orgamento estimado.

E previsto reajuste anual dos precos inicialmente ajustados, de modo que, caso o prazo de execucéo do
objeto contratual ultrapasse a data em que se configure 1 (um) ano a contar da data do orgamento
estimado, e independentemente de pedido do Contratado, os pregos iniciais serdo reajustados, mediante
a aplicacao, pelo Contratante, do indice de Pregos de Obras Publicas — indice de Precos de Edificacdes
— Escolas, elaborado pela Fundagéo Instituo de Pesquisas Econémicas FIPE e publicado pela Secretaria
de Estado de Fazenda de Sao Paulo D.O.E., exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas
apos a ocorréncia da anualidade.

No caso de reajuste(s) subsequente(s) ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

No caso de atraso ou nao divulgagdo do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagara ao
Contratado a importancia calculada pela dudltima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de
precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

Nas aferi¢ées finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma
ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

8.1.

Sao obrigagdes do Contratante:
8.1.1. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia.

8.1.2. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servicos, fixando prazo para a sua
corregao, certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.
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8.1.3.

8.1.7.
8.1.8.

8.1.10.

8.1.11.

8.1.12.

8.1.13.
8.1.14.

8.1.15.

8.1.16.

8.1.17.

8.1.18.

Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, a
expensas do Contratado;

Acompanhar e fiscalizar a execugcdo do contrato e o cumprimento das obrigacbes pelo
Contratado;

Comunicar ao Contratado para emissao de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa,
para efeito de liquidagéo e pagamento, se houver parcela incontroversa no caso de controvérsia
sobre a execugao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, observando-se o art.
143 da Lei n® 14.133, de 2021;

Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugéo do objeto, no prazo,
forma e condigdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

Aplicar ao Contratado as san¢des previstas na lei e neste Contrato;

Cientificar o 6rgao de representagéo judicial da Procuradoria Geral do Estado para adogéo das
medidas cabiveis quando necessaria medida judicial diante do descumprimento de obrigag¢des
pelo Contratado;

Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagbes e reclamagdes relacionadas a
execucao do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste.

Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragéo
de descumprimento de clausulas contratuais.

Comunicar o Contratado na hipotese de posterior alteragdo do projeto pelo Contratante, se o
caso estiver enquadrado na situagao disciplinada pelo art. 93, § 3° da Lei n°® 14.133, de 2021.

Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato.

Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento.

Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentagdo como condigéo indispensavel
para o recebimento definitivo de objeto concernente a ultima e/ou Unica medi¢do, quando for o
caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

b) comprovagao das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
c) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

d) "habite-se", emitida pelo Municipio; e

e) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro junto ao Cartério de
Registro de Imoveis;

Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificagbes técnicas, orgamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegdes técnicas apds o
recebimento do servico e notificagbes expedidas.

Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instala¢des, apresentem
condi¢des adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranga e saude no
trabalho, caso haja previsao nos instrumentos da contratacdo de que o servigo seja executado
nas dependéncias do Contratante, ou em local por ele designado.

Previamente a expedigdo da ordem de servigo, quando for o caso, verificar pendéncias, liberar
areas e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao.

Observar, no tratamento de dados pessoais de profissionais, empregados, prepostos,
administradores e/ou sécios do Contratado, a que tenha acesso durante a execugao do objeto a
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8.2.

8.3.

que se refere a clausula primeira deste contrato, as normas legais e regulamentares aplicaveis,
em especial, a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018, com suas altera¢des subsequentes.

8.1.19. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢6es assumidas pelo Contratado, de acordo com
o contrato e a documentagao que o integra.

O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro nao se iniciara
enquanto o Contratado ndo cumprir os atos ou apresentar a documentacao solicitada pelo Contratante
para adequada instru¢ao do requerimento.

A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros,
ainda que vinculados a execugao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato do Contratado, de seus profissionais, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII) -

9.1.

O Contratado deve cumprir todas as obrigagbes estabelecidas em lei, e aquelas constantes deste
Contrato e da documentagdo que o integra, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as
despesas decorrentes da boa e perfeita execugédo do objeto, observando, ainda, as obriga¢des a seguir
dispostas:

9.1.1. Fornecer, no local de sua aplicagao ou utilizagédo, toda a mao-de-obra, materiais € equipamentos,
compativeis com o objeto do contrato, requisitados pela fiscalizacao.

9.1.2. Ultilizar, na fase prevista no cronograma, o equipamento especial indicado no relatério de vistoria;

9.1.3. Manter seguro de risco de engenharia no valor deste contrato, cuja apdlice (copia) devera ser
apresentada a Geréncia de Contratos da FDE;;

9.1.4. Substituir, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja presenga nos locais dos servigos
for julgada inconveniente pela FDE, incluindo-se o(s) responsavel(eis) pela(s) obra(s);;

9.1.5. Analisar do ponto de vista executivo os documentos técnicos integrantes do contrato e comunicar
por escrito, a Diretoria de Obras e Servigos da FDE, os erros de projeto, inclusive quaisquer
transgressdes as Normas Técnicas, regulamentos ou leis, durante o prazo de 15 (quinze) dias
contados da data de assinatura do contrato, sendo que a comunicagao fora do prazo acima ou a
auséncia de comunicagcdo, ndo ensejara a CONTRATADA o direito de reclamar, no futuro,
quaisquer prejuizos que julgar haver sofrido, quer administrativa ou judicialmente;

9.1.6. Promover a organizagao técnica e administrativa dos servigos objeto do contrato, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacbes que
integram o contrato, no prazo determinado;

9.1.7. Conduzir os servigos em estrita observancia com as normas da Legislagao Federal, Estadual e
Municipal, as Normas e Catalogos técnicos publicados pela FDE (Normas de Apresentacéo de
Projetos — Arquitetura / Estrutura / Hidraulica / Elétrica, Catalogos de Ambiente, Catalogo de
Componentes e Catalogo de Servigos), bem como cumprir as determinagbes dos Poderes
Publicos, mantendo os locais dos servigos sempre limpos e nas melhores condigdes de
seguranca, higiene e disciplina nos termos da Norma Regulamentadora n° 18 (Ministério do
Trabalho), além de executar os servigos e obras objeto deste contrato de acordo com as
melhores técnicas disponiveis, com a regulamentagéo brasileira, com as normas técnicas da
ABNT, assumindo inteira responsabilidade pela sua execugéo;

9.1.8. Manter nos locais dos servigos os Livros de Ocorréncias, para uso exclusivo da FDE, e jogos
completos de todos os documentos técnicos:

9.1.9. Realizar, as suas expensas, obrigatoriamente, os ensaios tecnolégicos de concreto, aco, bloco
de concreto ou cerdmico, grout (micro concreto) e compactacéo de aterros, de acordo com o
estabelecido pela Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. Realizar, quando solicitado
pela fiscalizagdo, os ensaios de produtos ou insumos que comprovem conformidade com as
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9.1.

9.1.

9.1.

9.1.

9.1.

9.1.

9.1.

9.1.

9.1.

9.1.

9.1.20.

9.1.21.

9.1.22.

9.1.23.

9.1.24.

9.1.25.

9.1.26.

9.1.27.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

especificagdes técnicas da FDE, ou instalar e manter no canteiro de obras, desde que necessario
e a critério da FDE, laboratério de campo que permita a execugao dos ensaios para controles
tecnoldgicos;

Refazer, as suas expensas, os servicos executados em desacordo com o estabelecido no
contrato e os que apresentarem defeitos de material, desconformidades ao especificado,
execucao em desacordo com a boa técnica ou vicio de construgao, de acordo com a legislagao
aplicavel.

Responder, civil e criminalmente, por todos os danos, perdas e prejuizos que, incluindo as
infracdes ambientais, por dolo ou culpa no cumprimento do contrato, venham direta ou
indiretamente provocar ou causar, por si ou por seus empregados, a FDE ou terceiros;

Confeccionar, instalar e preservar, as suas expensas, desde o inicio dos servigos, as placas
da(s) obra(s), conforme modelo fornecido pela FDE;

Comunicar a Diretoria de Obras e Servigos da FDE, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique nos locais dos servigos;

Cumprir todas as solicitagbes e exigéncias feitas pela FDE nos Livros de Ocorréncias;

Prestar todo esclarecimento ou informagédo solicitados pela FDE, ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, aos locais da(s) obra(s), bem como aos documentos
relativos aos servigos executados ou em execugao;

Paralisar, por determinagao da FDE, qualquer servigo que néo esteja sendo executado de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens, mesmo de terceiros;

Arcar com todos os custos das demoligdes, reparagdes e reconstrugdes que seja obrigada a
fazer em consequéncia da negligéncia no cumprimento de suas obrigagdes contratuais ou legais;

Tomar providéncias junto as concessionarias de energia elétrica e saneamento, para ligagdes
provisorias desses suprimentos;

Prover todos os funcionarios envolvidos com a(s) obra(s), dos equipamentos de seguranga,
EPI's, definidos pela legislacéo trabalhista e na Norma Regulamentadora n® 6 (Ministério do
Trabalho);

Manter, durante toda a execug¢ao do Contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas,
todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagao exigidas;

A CONTRATADA devera apresentar Levantamento Topografico/Cadastral atualizado para
recebimento definitivo da obra, sempre que solicitado pela FDE;

Manter o local da obra e/ou dos servigos isolado, ndo permitindo o acesso de pessoas estranhas
ao mesmo, sem a prévia e expressa autorizagdo da FDE. A ndo observancia desta norma
acarretara a responsabilidade civil e criminal, perdas, danos e prejuizos decorrentes, nos termos
legais e contratuais;

Empregar tecnologia que possibilite redugédo e uso racional da agua potavel, visando melhor
desempenho sob o ponto de vista de eficiéncia no consumo da agua potavel;

Apresentar auto de vistoria do Corpo de Bombeiros para recebimento definitivo da obra, desde
que pertinente ao objeto do contrato;

Fornecer Laudo Técnico de Inspeg¢do do SPDA, apds execucdo dos servigos, assinado por
Engenheiro Eletricista, desde que pertinente ao objeto do contrato;

Apresentar na assinatura do contrato, a Anotagdo de responsabilidade Técnica — ART,
acompanhada de prova de recolhimento, referente ao objeto do contrato;

Empregar procedimentos de gestdo que possibilitem a minimizacdo da geracéo dos residuos,
sua reutilizagdo, reciclagem ou, em ultimo caso, disposicdo em areas licenciadas para tal
finalidade CONAMA 307;
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9.1.28.

9.1.20.

9.1.30.

9.1.31.

9.1.32.

9.1.33.

9.1.34.

9.1.35.

9.1.36.

9.1.37.
9.1.38.

9.1.39.

9.1.40.

9.1.41.

9.1.42.

Nao manter, no local dos servigos, empregados sem o competente registro do contrato de
trabalho na CTPS, nem em condi¢des contrarias as normas de seguranga e saude no trabalho:

Elaborar e implementar o PGR conforme NR 01 e item 18.4 da NR 18, ambos previstos pela
Portaria 3.214/78;

Executar o PCMSO e os ASO (Atestados de Saude Ocupacional) de forma articulada com os
riscos previstos no PGR incluindo eventuais subcontratadas;

Elaborar e executar, quando houver necessidade para a execugao dos servigos, se definido pela
FDE, Projeto Elétrico Provisério, por intermédio de profissional(is) legalmente habilitado(s) e em
conformidade com a NR 10 e NBR 5410;

Contratar, no minimo, um (1) Técnico de Segurancga do Trabalho fixo para cada obra que tenha
previsao de numero superior a 100 trabalhadores, considerado o pessoal proprio e das eventuais
subcontratadas, nos termos da NR 4;

Cumpirir, rigorosamente, o Plano de Gestao de Seguranga e Saude no Trabalho apresentado
pela FDE ou por empresa por ela contratada para tal fim;

Responder solidariamente com a FDE pelas multas eventualmente aplicadas resultantes do
descumprimento de quaisquer condi¢cdes estabelecidas nas normas de seguranga e saude no
trabalho, neste Contrato, na Consolidagdo das Leis do Trabalho e Portaria n° 3.214/78 do
Ministério do Trabalho e outras disposigdes relacionadas com a matéria;

Para obras a serem submetidas a processo de certificagdo ambiental, além de executar a obra
em conformidade ao conteudo das pecgas graficas do projeto, consultar e atender o conjunto dos
documentos elaborados e dos termos de compromisso estabelecidos por ocasido da certificagdo
ambiental do projeto, a serem fornecidos pela FDE;

Contratar Consultoria em Sustentabilidade incluindo os servigos profissionais de assisténcia a
execucao da obra, visando ao cumprimento dos compromissos assumidos pelo projeto
certificado;

Contratar os servigos de Auditoria junto ao 6rgéo certificador.

Designar e manter preposto aceito pelo Contratante no local do servico para representar o
Contratado na execugédo do contrato.

9.1.38.1. A indicagdo ou a manutengao do preposto do Contratado podera ser recusada pelo
Contratante, desde que devidamente justificada, hipdétese em que o Contratado devera
designar outro para o exercicio da atividade.

Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art.
137, Il, da Lei n® 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informagédo por eles
solicitados;

Alocar os profissionais necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitagdo e conhecimento adequados, utilizando os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as
recomendacdes de boa técnica e a legislagdo de regéncia;

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugéo ou dos materiais empregados;

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com o
Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano
causado diretamente a Administracdo ou a terceiros em razao da execugao do contrato, ndo
excluindo nem reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da
execugao contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos
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9.1.43.

9.1.44.

9.1.45.

9.1.46.

9.1.47.

9.1.48.

9.1.49.

9.1.50.

9.1.51.

9.1.52.

9.1.53.

9.1.54.

9.1.55.

devidos ou da garantia, caso exigida na documentagao que integra este instrumento, o valor
correspondente aos danos sofridos;

Efetuar comunicagcédo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizacao
ou finalizagao do servigo no prazo estabelecido, para adogao de agdes de contingéncia cabiveis.

Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante, de agente publico que
desempenhe(ou) fungéo na licitagdo ou de fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48,
paragrafo unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

Quando nao for possivel a verificagado da regularidade no Sistema de Cadastramento Unificado
de Fornecedores — SICAF ou em outros meios eletrénicos habeis de informagdes, o contratado
devera atender a notificagdo para entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato,
no prazo de 5 (cinco) dias uteis, os seguintes documentos:

a) certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;

b) certiddes que comprovem regularidade fiscal perante as Fazendas Estadual/Distrital e/ou
Municipal/Distrital do domicilio ou sede do contratado que tenham sido exigidas para fins
de habilitagdo na documentagao que integra este instrumento;

c) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e
d) Certidao Negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de Débitos Trabalhistas — CNDT;

Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagbes previstas em Acordo, Convengéo, ou
Dissidio Coletivo de Trabalho das categorias abrangidas pelo contrato, e por todas as obrigagctes
e encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, sociais, comerciais e os demais previstos em
legislagéo especifica, cuja inadimpléncia n&o transfere a responsabilidade ao Contratante, nos
termos do artigo 121 da Lei n® 14.133, de 2021;

Comunicar ao Fiscal do contrato, assim que possivel, qualquer ocorréncia anormal ou acidente
que se verifique no local da execugéo dos servigos.

Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execucao do objeto.

Paralisar, por determinagéo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de
terceiros.

Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagéo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas
melhores condi¢cdes de seguranga, higiene e disciplina.

Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do Termo de Referéncia,
observando-se o disposto no Capitulo VII do Titulo Il da Lei n°® 14.133, de 2021.

Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigcéo
de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

Manter, durante toda a execucgao do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas,
todas as condi¢Ges de habilitacdo e qualificagao exigidas na licitagao;

Cumprir, durante todo o periodo de execugéo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como
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9.1.56.

9.1.57.

9.1.58.

9.1.59.

9.1.60.

9.1.61.
9.1.62.

9.1.63.

9.1.64.

9.1.65.
9.1.66.

9.1.67.
9.1.68.

9.1.69.

9.1.70.

9.1.71.

9.1.72.

as reservas de cargos previstas em outras normas especificas (art. 116 da Lei n° 14.133, de
2021);

Comprovar o cumprimento da reserva de cargos a que se refere o item anterior, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas
(art. 116, paragrafo unico, da Lei n°® 14.133, de 2021);

Guardar sigilo sobre todas as informagées obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato,
respondendo, administrativa, civil e criminalmente por sua indevida divulgagéo e incorreta ou
inadequada utilizagao;

Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento de sua proposta,
inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros, mas que sejam previsiveis
em seu ramo de atividade;

Cumprir as disposi¢des legais e regulamentares federais, estaduais e municipais que interfiram
na execugao do objeto, bem como as normas de seguranga do Contratante;

Manter seus profissionais nos horarios predeterminados na documentagdo que integra este
Contrato.

Apresentar seus profissionais devidamente identificados por meio de cracha.

Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal de seus profissionais que
adentrardo no 6rgao para a execugao do objeto da contratacéo.

Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

Atender as solicitacbes do Contratante quanto a substituicdo dos profissionais alocados, no
prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento
das obrigagdes relativas a execugao do servigo, conforme descrito nas especificagdes do objeto.

Instruir seus profissionais quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

Instruir seus profissionais a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a néo
executarem atividades n&o abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao
Contratante toda e qualquer eventual ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao.

Instruir os seus profissionais, quanto a prevencgao de incéndios nas areas do Contratante.

Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgéos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e
de comunicacgéo.

Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme a(s) area(s) de
atuacao prevista(s) no Termo de Referéncia, em plena validade.

Obter junto aos 6érgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessérias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel.

Elaborar o Diario de Obra ou Livro de Ordem, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como nimero de
funcionarios, de equipamentos, condi¢gdes de trabalho, condicbes meteoroldgicas, servigos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a
Fiscalizacdo e situagao das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio
de construgao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo.
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9.1.73.

9.1.74.

9.1.75.

9.1.76.

9.1.77.

9.1.78.

No caso de utilizagdo na execugio do objeto deste contrato de produtos ou subprodutos florestais
de origem nativa da flora brasileira referidos no art. 1° do Decreto estadual n° 66.819, de 2022,
proceder as respectivas aquisigdes de pessoa juridica com inscri¢gdo validada no CADMADEIRA.

Comprovar a procedéncia legal de produtos ou subprodutos florestais que sejam utilizados em
cada etapa da execucado contratual, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a
apresentacao da documentacéao indicada no Termo de Referéncia, conforme o caso.

No caso de utilizacdo na execugao do objeto deste contrato de produtos ou subprodutos de
origem mineral referidos no § 1° do art. 1° do Decreto estadual n® 67.409, de 2022, proceder as
respectivas aquisicdes de pessoa juridica com inscri¢do validada no CADMINERIO.

Dar pleno cumprimento ao disposto na Lei estadual n° 12.684, de 26 de julho de 2007, a qual
proibe o uso, no Estado de Sdo Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que contenham
quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de
amianto na sua composigao.

Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgao civil
estabelecidos na Resolugao n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, nos seguintes termos:

9.1.77.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da
Construcao Civil, conforme o caso.

9.1.77.2. Nos termos dos artigos 3° e 10 da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o
Contratado devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos
da construgdo civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos
seguintes procedimentos:

9.1.77.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao
ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a
aterros de residuos classe A de preservagao de material para usos futuros.

9.1.77.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdao ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou
reciclagem futura.

9.1.77.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias
ou aplicagbes economicamente viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperagao): deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.1.77.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverao ser armazenados, transportados, e destinados em conformidade
com as normas técnicas especificas.

9.1.77.3. Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos originarios da
contratagdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas,
corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas néo
licenciadas.

9.1.77.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestdo de
Residuos da Construgéo Civil, conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena
de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de
Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Associacéo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR nos. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116,
de 2004.

Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:
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9.2.

9.3.

9.1.79.

9.1.80.

9.1.81.

9.1.82.

9.1.83.

9.1.78.1. Qualquer instalagéo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execugao
contratual, devera respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos na
Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o
poluente e o tipo de fonte.

9.1.78.2. Na execucgao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos nao podera ultrapassar
0s niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em
Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associa¢do Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido
para conforto acustico, da Associagcdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos
termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagao correlata

Deverao ser utilizados, na execugéo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta
de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais,
conforme tenha sido disciplinado no Termo de Referéncia e em conformidade com o previsto na
planilha de formagéo de precos que integra este instrumento.

Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes:

9.1.80.1. de qualquer acidente de trabalho na execugao dos servigos;

9.1.80.2. do uso indevido de patentes ou outros direitos de propriedade intelectual de terceiros;
9.1.80.3. de danos resultantes de defeitos ou incorre¢des dos servigos executados;

Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente autorizados pela fiscalizagao e
sob custas do Contratado, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam, necessarios ao
controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos,
conforme procedimento previsto nas especificagdes do Termo de Referéncia;

Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos federais, estaduais
€ municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtengéo de licengas e regularizagédo
dos servicos e atividades concluidas (ex.: “habite-se”, licengcas ambientais, alvaras, etc.).

Comprovar inscrigdo no Cadastro Nacional de Obras, no caso de se tratar de hipotese de
inscrigao obrigatéria nos termos da legislagédo aplicavel.

Em atendimento a Lei n°® 12.846, de 2013, e ao Decreto Estadual n® 69.588, de 2025, o Contratado se
compromete a conduzir os seus negocios de forma a coibir fraudes, corrupgcéo e quaisquer outros atos
lesivos a Administragao Publica, nacional ou estrangeira, de modo que o Contratado ndo podera oferecer,
dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, tampouco aceitar ou se comprometer a aceitar de
quem quer que seja, por conta propria ou por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doacao,
compensagao, vantagens financeiras ou beneficios de qualquer espécie relacionados de forma direta ou
indireta ao objeto deste contrato, o que deve ser observado, ainda, pelos seus prepostos, colaboradores
e eventuais subcontratados, caso permitida a subcontratagao.

9.2.1.

O descumprimento das obrigac¢des previstas na subdivisdo acima podera submeter o Contratado
a extingdo unilateral do contrato, a critério do Contratante, sem prejuizo da aplicagdo das
sangdes penais e administrativas cabiveis e, também, da instauragao do processo administrativo
de responsabilizacdo de que tratam a Lei n® 12.846, de 2013, e o Decreto estadual n° 69.588,
de 2025.

O Contratado obriga-se a ndo admitir a participagdo, na execugao deste contrato, de:

9.3.1.

agente publico de 6rgéo ou entidade licitante ou contratante, ou terceiro que auxilie a condugéo
da contratagcdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica, nos termos dos §§ 1° e
2° do artigo 9° da Lei n°® 14.133, de 2021;
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9.3.2. pessoa que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgado ou entidade contratante ou com agente publico que tenha
desempenhado fungéo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que
deles seja cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau, nos termos do inciso IV do artigo 14 e/ou paragrafo unico do artigo 48 da Lei n°®
14.133, de 2021;

9.3.3. pessoas que se enquadrem nas demais vedagdes previstas no artigo 14 da Lei n° 14.133, de
2021.

9.4. O Contratado devera observar a vedacao constante do Decreto estadual n® 68.829, de 4 de setembro

de 2024.

9.5. O Contratado devera cumprir as disposi¢cdes constantes no Cédigo de Etica e de Conduta da

FDE vigente, disponivel no site www.fde.sp.gov.br, sob pena das san¢ées previstas pelo seu
descumprimento.

CLAUSULA DECIMA- OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD

10.1.

Sempre que realizarem qualquer tipo de tratamento de dados pessoais no ambito da execugéo do objeto
deste contrato, as partes deverao observar as normas previstas na Lei n°® 13.709, de 14 de agosto de
2018 (Lei Geral de Protegédo de Dados Pessoais — LGPD), com suas alteragbes subsequentes, e as
demais normas legais e regulamentares aplicaveis.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUGAO CONTRATUAL (art. 92, XII)

1.1.

A CONTRATADA ofereceu, a titulo de garantia do contrato e conforme o artigo 98 da Lei Federal

11.2.

n°® 14.133/2021, o montante de 5% (cinco por cento) do valor do mesmo.

11.1.1. Nos casos em que o valor da proposta da licitante vencedora for inferior a 85% (oitenta
e cinco por cento) do valor estimado pela FDE, sera exigida da CONTRATADA garantia
adicional correspondente a diferenca entre esse valor estimado e o valor da proposta

apresentada, sem prejuizo da garantia prevista no subitem anterior e das demais
exigiveis na forma da legislacdo vigente.

Desfalcada a garantia prestada, pela imposicdo de multas ou outro motivo de direito, a

11.3.

CONTRATADA sera notificada através de correspondéncia simples, para, no prazo de 3(trés)
dias uteis, complementar o valor caucional. A ndo apresentacdo da cobertura da garantia
importara em rescisdo contratual. A FDE cabe descontar da garantia toda a importancia que, a
gualquer titulo, Ihe for devida pela CONTRATADA.

A nao prestacao da garantia de execucdo equivale a recusa injustificada para a assinatura do

11.4.

contrato, caracterizando descumprimento total da obrigacdo assumida, e sujeitando a
adjudicataria as sancoes previstas e demais normas pertinentes.

O saldo da garantia prestada sera liberado, ou restituido, até 15 (quinze) dias apdés a emissao do

11.5.

Termo de Encerramento das Obrigacdes Contratuais (TEOC).

No caso de alteracdo contratual que resulte em acréscimo no preco total da obra e/ou

11.6.

prorrogacao de prazo, a contratada devera complementar o valor caucional em correspondéncia

ao _acréscimo de preco ocorrido e/ou prorrogar seu prazo de validade. A complementacido da
caucio sera pré-condicdo para assinatura do Termo Aditivo.

Modalidades. A adjudicataria podera optar por uma das seguintes modalidades de garantia:
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11.6.1. Dinheiro. A garantia em dinheiro devera ser efetuada mediante depdsito bancario em

favor da Unidade Contratante no Banco do Brasil, em conta que contemple a correcao
monetaria do valor depositado.

11.6.2. Titulos da divida publica. Serdao admitidos apenas titulos da divida publica emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacédo e de
custdédia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

11.6.3. Fianca bancaria. Feita a opcdo pela fianca bancdaria, no instrumento devera constar a
renlncia expressa do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

11.6.4. Seguro-garantia. A apdlice de sequro-garantia somente serd aceita se contemplar
todos os eventos. Caso tal cobertura nido conste expressamente da apdlice, a
adjudicataria _podera apresentar declaracdo firmada pela seguradora emitente
afirmando que o sequro-garantia apresentado é suficiente para a cobertura de todos
os eventos indicados abaixo.

11.6.5. Cobertura. A garantia de execucdo assequrard, qualquer que seja a modalidade
escolhida, o pagamento de:

11.6.5.1. prejuizos advindos do inadimplemento total ou parcial do objeto;

11.6.5.2. prejuizos diretos causados a Unidade Contratante decorrentes de culpa ou
dolo da CONTRATADA durante a execucdo do objeto;

11.6.5.3. multas, moratdrias e compensatorias, aplicadas pela Unidade Contratante a
contratada, e

11.6.5.4. obrigacdes trabalhistas e previdenciarias relacionadas ao contrato nao
adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

11.7.  Nao serdo aceitas garantias que incluam outras isencdes de responsabilidade que nao as

sequintes:

11.7.1. Caso fortuito ou forca maior;

11.7.2. Descumprimento das obrigacées pela contratada decorrentes de atos ou fatos
imputaveis exclusivamente a Unidade Contratante.

11.8. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger o periodo de
vigéncia contratual.

11.9. Na hipétese de suspensido do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragdo, o
contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a
ordem de reinicio da execug¢ao ou o adimplemento pela Administragao;

11.10. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagao de sua vigéncia, a garantia devera
ser ajustada ou renovada seguindo os mesmos parametros.

11.11. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagao que rege a matéria.

11.11.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo contratante
quanto ao inicio de processo administrativo para apuracao de descumprimento de
clausulas contratuais (art. 137, § 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021).

11.11.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apolice, sua caracterizagdo e comunicagio poderao ocorrer fora desta vigéncia, nao
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11.12.

11.13.

11.14.

11.15.

11.16.

11.17.

caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os
prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da
Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

A garantia deve assegurar a cobertura de todos os eventos ocorridos durante a sua validade,
ainda que a notificagdo quanto ao inicio de processo administrativo para apuracido de
descumprimento de clausulas contratuais (§ 4° do artigo 137 da Lei n° 14.133, de 2021) ou a
comunicagao do sinistro pelo Contratante ocorra apos expirada a vigéncia da contratagao ou a
validade da garantia.

Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apodlice, carta-fiangca ou autorizagdo para a
liberacao de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia ou anuéncia ao resgate
do titulo de capitalizagdao, acompanhada de declaragdao do contratante, mediante termo
circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do contrato.

A garantia somente sera liberada ou restituida apés a fiel execucido do contrato ou apés a sua
extingdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, sera atualizada
monetariamente.

O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes ao Contratado.

O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista
neste Contrato.

A garantia de execugao é independente de eventual garantia do servigo prevista especificamente
no Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

12.1.

Pelas infracoes previstas no Art. 155 na Lei Federal n° 14.133/21, a CONTRATADA ficara sujeita

as seguintes sancoes:

| - Adverténcia aplicada pela FDE e inserida no site e-Sancdes e demais canais pertinentes da

Administracdo Publica;

Il - Multa a ser aplicada nos montantes e para as infracoes abaixo relacionadas:

a) Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor da obra, por dia de atraso no seu
inicio, a partir da assinatura do contrato, até o limite de 2% (dois por cento) do valor da
obra, apdés o que, a critério da FDE, este podera ser extinto, e ser aplicada, adicionalmente,
a penalidade de impedimento de licitar e contratar com a Administracdo Publica, pelo
prazo de até 3 (trés) anos;

b) multa, calculada na forma indicada no paragrafo primeiro desta cladusula, na hipétese de
atraso na conclusao dos servicos, em até 30 (trinta) dias. Apés esse prazo, a multa sera
de 1% (um por cento) ao dia, cumulativamente, até o limite estabelecido no paragrafo
terceiro desta clausula;

c) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da obra, na hipétese de descumprimento de
qualquer das condicdes contratuais, cujas sancées ndo estejam previstas
especificadamente nesta clausula;

d) multa de 10% (dez por cento) do valor total pago da(s) obra(s), na hipétese da nao
apresentacdo da certiddao negativa, ou positiva com efeitos de neqgativa, de Débitos
relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da Unido, no prazo estabelecido;

e) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obra, por sua inexecucao total;
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f) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, por sua inexecucao
parcial;
lll - Impedimento de licitar e contratar com a Administracédo Publica direta e indireta do Estado de
Sao Paulo, por prazo nao superior a 03 (trés) anos;

IV — Declaracdao de inidoneidade, qguando a CONTRATADA deixar de cumprir as obrigacdes
assumidas, praticando as infracdes previstas que justifiguem a imposicao de penalidade mais
grave gue a sancao referida no inciso lll, gue impedirda a CONTRATADA de licitar e contratar
no ambito da Administracao Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo
minimo de 03 (trés) anos e maximo de 06 (seis) anos.

Além da aplicacdo das multas e demais penalidades avencadas acima, a FDE podera extinquir o
presente contrato por gualquer uma das infracdes previstas por lei, bem como aplicar a CONTRATADA,
impedimento de licitar e contratar com a Administracao Publica direta e indireta do Estado de Sao Paulo,
pelo prazo de até 3 (trés) anos.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Para o calculo da multa a que se refere a alinea "b" desta clausula, sera
utilizada a sequinte férmula:

M= 0,4 (n/p)2 v.

onde: M = Valor da multa

n = numero de dias de atraso

v = valor total pago da(s) obra(s) em atraso

p = prazo contratual, em dias.

* arelacéao (n/p) sera calculada com 4 (quatro) casas decimais.

PARAGRAFO SEGUNDO - A multa prevista na alinea “d” é aplicavel na sua totalidade,
independentemente do limite estabelecido no PARAGRAFO TERCEIRO abaixo.

PARAGRAFO TERCEIRO - As multas previstas nas alineas “a”, “b”, “c”, “e” e “f”’ desta clausula, sdo
cumulativas e serdao aplicadas até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total da(s) obra(s)
penalizada(s), quando este ajuste podera ser extinguido e aplicado o impedimento de licitar e contratar
com a Administracdo Publica, pelo prazo de até 03 (trés) anos.

PARAGRAFO QUARTO: As sancdes previstas nos incisos I, Il e IV poderdo ser aplicadas
cumulativamente com as previstas no inciso Il desta clausula.

PARAGRAFO QUINTO - As multas aplicadas e as indenizacdes cabiveis serdo sempre que possivel,
independentemente de qualquer aviso ou notificacao judicial ou extrajudicial, descontadas dos créditos
da CONTRATADA, e quando seus valores forem superiores ao valor de pagamento eventualmente
devido pela Administracao a CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da
garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

PARAGRAFO SEXTO - As multas previstas nesta clausula nio tém carater compensatdrio, mas sim
moratorio e, consequentemente, o seu pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparacao dos
eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato punivel venha acarretar a FDE.

PARAGRAFO SETIMO — As sancées administrativas serio publicadas conforme o art. 161 da Lei Federal
n° 14.133 de 2021.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)
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13.1.

A extincao contratual podera ser.

13.1.1.

13.1.2.

13.1.3.

Determinada por ato unilateral e escrito da FDE, nos casos enumerados abaixo:

13.1.1.1. O ndo cumprimento de clausulas contratuais, inclusive as de obrigacéo relativa
as normas de sequranca e saude no trabalho, especificacées, projetos ou

prazos;

13.1.1.2. O cumprimento irregular de clausulas contratuais, inclusive as de obrigacdo
relativa as normas de seguranca e saude no trabalho, especificacoes, projetos
e prazos;

13.1.1.3. A lentiddo do seu cumprimento, levando a FDE a concluir pela impossibilidade
de conclusao da obra, no prazo estipulado;

13.1.1.4. O atraso injustificado para inicio da obra apds a assinatura deste contrato;

13.1.1.5. A paralisacao da obra;

13.1.1.6. A subcontratacdo do seu objeto, a associacdo do contratado com outrem, a
cessao ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fusdo, cisdo ou
incorporacéo, ndo previstas no edital e no contrato;

13.1.1.7. O desatendimento das determinacées regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execucdo, assim como as de seus superiores,
inclusive nos casos de descumprimento ou nao saneamento de irregularidades
atinentes as normas de sequranca e saude no trabalho;

13.1.1.8. O cometimento reiterado de faltas na sua execucao;

13.1.1.9. A decretacdo de faléncia ou a instauracao de insolvéncia civil;

13.1.1.10. A dissolucao da sociedade ou o falecimento do contratado;

13.1.1.11. A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa,
que prejudique a execucao do contrato;

13.1.1.12. Razdées de interesse publico, de alta relevincia e amplo conhecimento,
justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a
que esta subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a
que se refere o contrato;

13.1.1.13. A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execucdo do contrato.

consensual, por acordo entre as partes, por conciliacdo, por mediacdo ou por comité de
resolucéo de disputas, desde gue haja interesse da Administracao.

No caso de extincdo pelas razoes enumeradas abaixo, sem que haja culpa da
CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regulamentares comprovados, quando
os houver sofrido.

13.1.3.1. A supressdo, por parte da FDE, da(s) obra(s) ou servicos, acarretando
modificacdo do valor inicial do contrato além do limite estabelecido na lei;

13.1.3.2. A suspensao de sua execucdo, por ordem escrita da FDE, por prazo superior a
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacao da ordem interna ou querra, ou ainda por repetidas suspensées
que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatorio
de indenizacbes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizacoes e mobilizacées e outras previstas, assequrado ao contratado,
nesses casos, o direito de optar pela suspensao do cumprimento das
obrigacdes assumidas, até que seja hormalizada a situacao;

FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
Avenida S3o Luis, 99 Republica Sdo Paulo SP 01046-001 (11)3158.4000
www.fde.sp.gov.br 60



FIS‘E’!E%’\‘/‘O‘S”’EERA?TS seerataria de L SAO PAULO

DA EDUCACAO Educacao GOVERNO DO ESTADO

Concorréncia Eletronica - SIASG n° 90034/2026 - FDE n° 70/00130/26/01 - SEI- n° 229.00001921/2026-26 - MOD. PADRONIZADO - 09/01/2026

13.1.3.3. O _atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela FDE
decorrentes da(s) obra(s) ou servicos, ou parcelas destes ja recebidos ou
executados, salvo em caso de calamidade publica, graves perturbacdes da
ordem interna ou querra, assegurado ao contratado o direito de optar pela
suspensdo do cumprimento de suas obrigacoes até que seja normalizada a
situacdo, caso em que sua decisdo devera ser comunicada, por escrito, a FDE;

13.1.3.4. A nao liberacdo, por parte da FDE, das areas, locais ou objetos para execucao
da(s) obra(s), nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais
naturais especificadas no projeto.

13.1.4. A extincdo contratual pelo ndo cumprimento de cldusulas contratuais, especificacoes,
projetos e prazos, acarreta as seqguintes consequéncias;

13.1.4.1. Assunciao_imediata do objeto do contrato, no estado e locais em que se
encontrarem, por ato proprio da FDE;

13.1.4.2. Ocupacdo e utilizacdo dos locais, instalacdes, equipamentos, material e
pessoal empregados na execucao do contrato, necessario a sua continuidade;

13.1.4.3. Retencao dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuizos
causados a FDE.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOTAGAO ORGAMENTARIA (art. 92, VIil)

14.1. No presente exercicio, as despesas decorrentes desta contratagdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no respectivo Orgcamento do Estado, na dotacdo abaixo discriminada:

I Convénio:

Il.  Fonte de Recursos: 1.500.1.0300
Ill.  Elementos de Despesa: 4.4.90.51.30/ 3.3.90.39.81
IV.  Funcional Programatica: 12.368.0815.2494.:

V. Nota de Empenho:

14.2. Quando a execucao do contrato ultrapassar o presente exercicio, a dotacao relativa ao(s) exercicio(s)
financeiro(s) subsequente(s) sera indicada apds aprovacao da Lei Orgcamentéria respectiva e liberagao
dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, lll)

15.1. Aplicam-se aos casos omissos as disposigdes contidas na Lei n® 14.133, de 2021, e disposigdes
regulamentares pertinentes, e, subsidiariamente, as disposi¢cdes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 —
Cédigo de Defesa do Consumidor — e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - ALTERAGCOES

16.1. Eventuais alteragbes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e sequintes da Lei n® 14.133,
de 2021.

16.2. O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressoes
que se fizerem necessarios no objeto, a critério exclusivo do Contratante, até o limite estabelecido no
artigo 125 da Lei n°® 14.133, de 2021.
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16.3. Se o contrato ndo contemplar pregos unitarios para obras ou servigos cujo aditamento se fizer necessario,
esses serao fixados por meio da aplicagao da relagdo geral entre os valores da proposta e o do
orcamento-base da Administragdo sobre os pregos referenciais ou de mercado vigentes na data do
aditamento, respeitados os limites estabelecidos no artigo 125 da Lei n® 14.133, de 2021.

16.4. Na presente contratagcéo, a diferenga percentual entre o valor global do contrato e o prego global de
referéncia ndo podera ser reduzida em favor do Contratado em decorréncia de aditamentos que
modifiquem a planilha orgamentaria (artigo 128 da Lei n° 14.133, de 2021).

16.5. Eventuais alteragcbes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo,
respeitadas as disposi¢cdes da Lei n® 14.133, de 2021, admitindo-se que, nos casos de justificada
necessidade de antecipacdo de seus efeitos, a formalizagdo do aditivo ocorra no prazo maximo de 1
(um) més (art. 132 da Lei n° 14.133, de 2021).

16.6. Caso haja alteragado unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do Contratado, o
equilibrio econdmico-financeiro inicial sera restabelecido no mesmo termo aditivo.

16.7. Registros que nao caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragéo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICAGAO

17.1. Incumbira ao Contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
(PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na
Internet, em atencdo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, § 2°, da Lei n. 12.527, de
2011, c/c art. 22 do Decreto estadual n® 68.155, de 2023.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - FORO (art. 92, §1°)

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de Sao Paulo para dirimir quaisquer questées que
decorrerem deste Termo de Contrato, que ndao puderem ser resolvidas na esfera administrativa, conforme
art. 92, § 1°, da Lei n® 14.133, de 2021.

E assim, por estarem as partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento em 01 (uma) via, que,
lido e achado conforme pelo Contratado e pelo Contratante, vai por eles assinado para que produza todos os
efeitos de Direito, sendo assinado também pelas testemunhas abaixo identificadas.

O contrato sera assinado com a utilizagdo de meio eletronico através do Sistema Eletrénico de Informagdes do
Estado de S&o Paulo — SEI, do Governo do Estado de S&do Paulo, nos termos da legislagc&o aplicavel.

[Local], [dia] de [més] de [ano]. OU [Local], data da ultima assinatura eletronica das partes.

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO
Representante legal do CONTRATANTE e Representante legal do CONTRATADO
TESTEMUNHAS:
1-
2-
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ANEXO IlI
NORMA DE ORGANIZAGAO N° 002/2010 — 04
CRITERIOS PARA A IMPOSIGAO DE PENALIDADES
Assunto: Disciplina o procedimento para apuracdo de infragbes cometidas pelos licitantes e contratados,

durante a fase licitatéria ou durante a execugao contratual.

1. HISTORICO DAS REVISOES

HISTORICO DAS REVISOES

Data Revisado N° Descrigao da Alteragao

21/12/2010 00 Implantagéo.

27/06/2014 01 AIteragé}o 'do item 7 e adequagdes de procedimentos, prazos e
competéncias.

= o N . . 5

11/05/2022 02 Adequacéo ao Decreto n° 61.751 de 23/12/2015 e a Portaria Normativa n
002/2021.

25/07/2024 03 Revisédo e adequagéo a Nova Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos

n° 14.133/2021.

Incluséo de regra de transigao para contratos regidos pelas leis n.° 8.666/93
09/08/2024 04 e n.° 10.520/02, e ajustes no processo administrativo, incluindo a definicao
dos agentes.

2. DISPOSICOES INICIAIS

21, Esta Norma de Organizacgao institui o rito do Processo Administrativo a ser autuado para apuragao
de infragbes cometidas pelos Licitantes ou Contratados, durante a fase licitatéria e/ou durante a
execucao contratual, bem como regulamenta a competéncia para a aplicagdo das sancdes
administrativas cabiveis, de acordo com a legislagcédo pertinente e sistemas de uso obrigatério
vigentes.

2.2. Esta Norma abrange todos os processos licitatérios e de contratagcdo, bem como os instrumentos
contratuais deles decorrentes no dmbito da Fundagdo Para o Desenvolvimento da Educacéo —
FDE.
3. AGENTES DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
3.1. Autoridade Superior: Presidéncia;
3.2, Autoridade Competente: Diretoria/ Chefia de Gabinete;

3.3. Relator da Ocorréncia: Presidente da Comissdo de Licitagcao, Pregoeiro ou Gestor/ Fiscal do objeto
da contratagao;

3.4. Servidor Responsavel pelo Procedimento: Geréncia de Contratos — GCON.
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4.

AUTUAGAO E INSTRUGAO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Constatadas irregularidades na execugdo do contrato, a geréncia devera notificar o Contratado
para que as saneie em prazo determinado, sob pena de abertura do correspondente processo
administrativo.

4.1.1. Em caso de saneamento das irregularidades ou apresentacdo de resposta pelo
contratado, a Autoridade Competente, apds analise detalhada, deliberara pela
regularidade da execugao do contrato.

Decorrido o prazo do item 4.1., caso nao tenha ocorrido o saneamento das irregularidades, a
Autoridade Competente encaminhara, através de Comunicacgao Interna, o pedido de abertura de
processo administrativo, o qual devera ser acompanhado dos documentos indispensaveis a
instrugdo do correspondente processo, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, a GCON/ DPA —
Departamento de Processos Administrativos para autuagao do processo.

Nos casos de nao assinatura de Contrato, Ata, Ordem de Servigo ou Fornecimento pelo licitante,
a GCON encaminhara a Autoridade Competente, através de Comunicacgao Interna, o pedido de
abertura de processo administrativo, o qual devera ser acompanhado dos documentos
indispensaveis a instrugdo do correspondente processo, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis.

4.3.1. A Autoridade Competente, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, devera analisar o
pedido de instauragédo do processo.

Instaurado o processo administrativo, o Relator da Ocorréncia realizara o cadastro do processo
nos sistemas vigentes e encaminhara a Autoridade competente para aprovagdo. Autorizada a
abertura, o processo administrativo sera encaminhado a GCON, que intimara o Licitante ou
Contratado para que apresente sua defesa no prazo de 15 (quinze) dias uteis, bem como
comunicara a instituicdo emitente do seguro garantia, fianga bancaria ou titulos da divida publica
a expectativa de sinistro, quando for o caso.

44.1. Aintimagao sera entregue, através de Carta Registrada com Aviso de Recebimento, no
endereco do Licitante ou Contratado, conforme constar no Regulamento de Cadastro
dos Fornecedores da FDE.

4.4.2. Considera-se efetivada a intimagdo e comegara a fluéncia do prazo do item 4.4 quando
o Aviso de Recebimento for entregue no endereco cadastrado.

4.4.3. Nao encontrado o Licitante ou Contratado, a GCON providenciara sua intimagao por
edital, que sera publicado no Diario Oficial do Estado — DOE, dando inicio o prazo de
defesa a partir da data subsequente a da publicacéo.

4.4.4. A intimacgao dara inteira ciéncia das penalidades a que o Licitante ou Contratado esta
sujeito e contera uma chave de seguranga para que possa acessar € inserir sua defesa
de forma digital, no sistema vigente.

4.45. No caso de impossibilidade de acesso ao sistema vigente, o Licitante ou Contratado,
mediante Procurador, podera apresentar em formato fisico sua defesa no guiché de
protocolo geral da FDE, observado o prazo do item 4.4.

Recebida a defesa, a GCON encaminhara, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, o processo
administrativo a Autoridade Competente, que devera solicitar analise da area técnica quanto aos
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4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

argumentos langados pelo Licitante ou Contratado, e apoés proferira decisdo, no prazo maximo
de 10 (dez) dias uteis.

4.5.1. A Autoridade Competente podera encaminhar o processo para a Assessoria Juridica
caso haja alguma questéo juridica que necessite de esclarecimento ou analise.

4.5.2. Esgotado o prazo do item 4.4 sem apresentacdo da defesa ou caso a defesa tenha sido
apresentada intempestivamente, a GCON encaminhara os autos a Autoridade
Competente para decisdo quanto a aplicagdo da penalidade, no prazo de 10 (dez) dias
uteis.

A notificagdo da decisdo de que trata o item 4.5 sera realizada ao Licitante ou Contratado nos

moldes dos itens 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3 e 4.4.4, sendo concedido o prazo de 15 (quinze) dias uteis

para apresentagao de recurso.

4.6.1. O recurso sera recebido com efeito suspensivo.

Apresentado recurso, a GCON encaminhara, no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis, o
processo para a Autoridade Competente, que devera solicitar analise da area técnica quanto aos
argumentos langados, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, e, apos, submetera o recurso
a Assessoria Juridica para elaboragao de parecer juridico, com posterior envio a Autoridade
Superior para decisao final.

4.71. A Autoridade Competente podera, apds anadlise da area técnica, reconsiderar sua
decisao, todavia devera encaminhar sua decisdo de reconsideragdo, no prazo maximo
de 15 (quinze) dias Uteis, a Assessoria Juridica para elaboragao de parecer juridico, com
posterior envio a Autoridade Superior para deliberagéo final. Em caso de concordancia,
por parte da Autoridade Superior, a decisdo devera ser inserida no sistema de aplicagao
de penalidades vigente.

Ap6s decisao da Autoridade Superior quanto ao recurso, o processo sera encaminhado a GCON
para que seja providenciada as medidas cabiveis, devendo ocorrer a publicagdo da deciso final
no DOE, no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis, constando:

a) a origem e numero do processo;
b) as penalidades aplicadas e o seu fundamento legal e contratual; e

C) a razao social da empresa punida, com indicagdo do seu numero de inscricdo junto ao
Cadastro da Receita Federal.

Considera-se encerrada a instancia administrativa quando:
4.9.1. decorrido o prazo do item 4.6 sem apresentagéo de recurso pela empresa;

4.9.2. a Autoridade Competente reconsiderar sua decisdo, com deliberagdo da Autoridade
Superior;

4.9.3. a Autoridade Superior proferir decisdo quanto ao recurso da empresa.

A finda administrativa com a efetivagao das penalidades aplicadas e publicadas no DOE devera
ser comunicada ao Licitante ou Contratado, nos moldes do item 4.4.1,4.4.2,4.4.3 e 4.4 4.
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5. REGRA DE TRANSIGAO

51. Para os instrumentos contratuais regidos pelas leis n.° 8/666/93 e n.° 10/520/02, os prazos a que
se referem os itens 4.4 e 4.6; Anexo | do item 13 e Anexo Il do item 14 deverao seguir o disposto
da Norma de Organizagao n.° 002/2010-02, de 11/05/2022.

6. EFETIVAGAO DAS PENALIDADES E PROCEDIMENTO A SER ADOTADO

6.1. Publicada a decisao final, a GCON encaminhara o processo administrativo a Autoridade Superior
que finalizara o processo no sistema de aplicagdo de penalidade vigente.

6.1.1. Apos finalizado o processo pela Autoridade Superior, o processo administrativo retornara
a GCON para cumprimento dos atos necessarios a efetivacdo das penalidades
aplicadas.

6.1.2. A GCON/DPA devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de
aplicacao da sangdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e
Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no
ambito do Poder Executivo federal.

6.2. Se na decisao final contiver aplicagdo da sangdo de multa, a GCON, no prazo maximo de 05
(cinco) dias uteis, adotara as providenciais autorizadas pela legislagéo.

6.2.1. Seréo realizados descontos dos pagamentos eventualmente devidos pela FDE e
depdsito em garantia para abatimento da multa. Entretanto, caso ndo ocorra a quitagdo
total da multa, a GCON intimara o infrator, por meio de Carta Cobranga, a recolher aos
cofres da FDE o saldo, no prazo de 10 (dez) dias uteis.

6.2.2. Esgotado o prazo do item 5.2.1, quando for o caso, a GCON devera executar a garantia
contratual acionando o emitente do seguro garantia, fianga bancaria ou titulos da divida
publica, para que efetue o pagamento no prazo de 10 (dez) dias uteis, prorrogavel por
igual por igual periodo em caso de que seja necessario o0 envio e andlise de
documentagédo para regulagdo do sinistro.

6.3. Esgotados os prazos dos itens 5.2.1 e 5.2.2, sem recolhimento do valor da multa, a GCON
inscrevera o infrator no Cadastro Informativo dos Créditos N&o Quitados de Orgaos e Entidades
Estaduais — CADIN.

6.3.1. Apos inclusdo do infrator no CADIN por débitos junto a FDE, aquele ficara impedido de
assinar contratos ou receber quaisquer pagamentos oriundos do Estado de Sao Paulo.

6.3.2. O valor da multa sera corrigido monetariamente de acordo com a variagdo do indice de
Preco ao Consumidor (IPC-FIPE).

6.4. Ap6s inclusdo do infrator no CADIN, e, decorridos 120 (cento e vinte) dias, a GCON,
encaminhara o processo administrativo para a Assessoria Juridica, que providenciara, no prazo
de 30 (trinta) dias Uteis, a cobranga do débito na esfera judicial.

6.4.1. Apos o ajuizamento da demanda, a Assessoria Juridica promovera despacho contendo
as informagdes essenciais do processo, 0 qual seguira com copias do recebido de
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6.5.

protocolo de peticionamento da agdo e da peti¢ao inicial, com posterior envio a GCON
para arquivamento dos autos fisicos.

6.4.2. Quando a quitagdo da multa ocorrer na esfera judicial, a Assessoria Juridica devera
informar, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, a Geréncia Financeira — GFN e
GCON, que devera retirar o registro da penalidade nos sistemas vigentes e promover o
arquivamento definitivo dos autos fisicos.

6.4.3. Havendo composicéo na esfera judicial, a Assessoria Juridica promovera o Termo de
Confissdo de Divida, devendo encaminhar, apés formalizacdo do termo, no prazo
maximo de 15 (quinze) dias uteis, a GFN para que promova o acompanhamento do
pagamento.

6.4.4. Em caso de ndo cumprimento do pagamento do acordo judicial pelo Licitante ou
Contratado, a GFN informara a Assessoria Juridica para que retome a medida judicial.

Analisada a conveniéncia, podera a Autoridade Superior proferir decisdo, devidamente motivada,
pelo ndo ajuizamento da cobranga pelo meio judicial e determinara o arquivamento definitivo do
processo administrativo quando o valor total da multa for de até 1.000 UFESPs, retornando o
processo administrativo para a GCON realizar as providéncias necessarias.

7. DECLARAGAO DE INIDONEIDADE

7.1.

7.2.

7.3.

A Autoridade Superior decidira sobre a aplicacdo da pena de declaragdo de inidoneidade
mediante proposta apresentada pela Autoridade Competente, apds o regular procedimento
administrativo.

7.1.1. A declaragao de inidoneidade podera ser pelo prazo minimo de 03 (trés) anos e maximo
de 06 (seis) anos.

Para aplicacdo da declaragdo de inidoneidade serdo consideradas as seguintes hipoteses de
cabimento:

a) apresentar declaragcdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo
falsa durante a licitagdo ou a execucdo do contrato;

b) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;
c) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
d) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo; e

e) praticar ato lesivo previsto no artigo 5° da Lei n.° 12.846/2013.

A declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica produzira
seus efeitos enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitacdo, de acordo com a legislagao vigente.

8. REABILITAGAO DO LICITANTE OU CONTRATADO

8.1.

A reabilitacdo do Licitante ou Contratado podera ser admitida perante a prépria autoridade que
aplicou a penalidade, exigidos cumulativamente:
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a) reparacgao integral do dano causado a Administracdo Publica;
b) pagamento da multa;

c) decorrido o prazo minimo de 01 (um) ano da aplicacdo da penalidade no caso de
impedimento de licitar e contratar ou de 03 (trés) anos da aplicagao da penalidade, no caso
de declaragao de inidoneidade;

d) cumprimento das condi¢des de reabilitagdo definidas no ato punitivo; e

e) anadlise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos
requisitos definidos acima.

“a “ 0

a’ e “e”, do item™6.2., exigira, como condigao
de reabilitagdo do licitante ou contratado, a implantagdo ou aperfeicoamento de
programa de integridade pelo responsavel.

8.1.1. A sancao pelas infragdes citadas nos itens

8.1.2. A decisdo que conceder a reabilitacdo devera ser publicada no DOE.

9. RESPONSABILIDADE

9.1.

9.2.

O descumprimento injustificado de qualquer procedimento estabelecido nesta Norma de
Organizacéo por servidores, efetivos ou contratados, da FDE acarretara a abertura de processo
de sindicancia e/ou disciplinar, ndo implicando, necessariamente, na nulidade do processo
administrativo.

9.1.1. Os superiores hierarquicos que, de algum modo, concorreram para o descumprimento
injustificado dos preceitos desta Norma também poderao responder ao processo de
sindicancia e/ou disciplinar.

O prazo prescricional para que a FDE instaure o processo administrativo que trata esta Norma é
de 05 (cinco) anos, contados a partir do momento em que a Autoridade Competente toma
conhecimento da infragao.

9.21. A instauragao do processo administrativo interrompe o cémputo da prescrigcao, ficando
suspenso o prazo prescricional até que sobrevenha decisao final da Autoridade Superior.

10. DISPOSIGOES GERAIS

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

Aplicam-se as disposi¢des desta Norma, no que for compativel, aos casos em que a FDE pleiteia
o ressarcimento dos prejuizos que lhe hajam sido causados por Terceiros, os quais serdo
devidamente apurados em processo de sindicancia.

Sera constituida comissdo com representantes das Diretorias da FDE para analise e decisdo de
casos nao previstos nesta Norma.

O Licitante ou Contratado podera, a qualquer momento, solicitar cépias do processo, desde que
apresente Procuragdo com poderes para este ato e mediante o pagamento das custas pertinente.

Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Norma, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o
dia do vencimento.

Esta Norma de Organizagéo entrara em vigor nesta data, revogadas as disposi¢cées em contrario.
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11.

12.

REFERENCIAS LEGISLATIVAS

Lei Federal n.° 14.133, de 1° de abril de 2021;

Lei Federal n.° 10.520, de 17 de julho de 2002;

Lei Estadual n.° 10.177, de 30 de dezembro de 1998; e

Decreto Estadual n.° 61.751, de 23 de dezembro de 2015.

ANEXO | - OCORRENCIA

12.1.

12.2.

12.3.

Conceito de ocorréncia

Podendo também ser denominada de Infracao Administrativa, € o descumprimento voluntario pelo

Licitante ou Contratado de uma norma administrativa para o qual se prevé san¢éo, cuja imposigao

é decidida por uma autoridade no exercicio de fungao administrativa; &, portanto, o comportamento

ou a omissado que viola alguma norma de natureza administrativa, podendo ou ndo causar

prejuizos a FDE.

Tipos de Ocorréncia

Os tipos de ocorréncias nesta Norma de Organizagéo sao:

a)
b)
c)
d)

Atraso na Entrega do Objeto do Contrato;

Atraso na Entrega do Objeto da Ordem Servigo ou Fornecimento;
Atraso no Cronograma Fisico e Financeiro

N&o Assinatura de Contrato;

Nao Assinatura de Ata de Registro de Precos;

Nao Assinatura de Ordem de Servigo ou Fornecimento;
Inexecugao Total de Contrato;

Inexecugao Total de Ordem de Servigo ou Fornecimento;
Inexecugao Parcial de Contrato;

Inexecugao Parcial de Ordem de Servigo ou Fornecimento;
Nao Entrega de Documentos Obrigatorios;

Ressarcimento;

Pratica de Atos llicitos.

Demais Descumprimentos de Clausulas do Contrato;
Demais Descumprimentos de Ata de Registro de Precos; e,

Demais Descumprimentos de Ordem de Servigo ou Fornecimento

Controle de Ocorréncia

12.31.
12.3.2.

A GCON mantera o controle das ocorréncias em sistema proprio.

O registro no sistema de controle sera efetuado apds a decisdo da Autoridade

Competente quanto a defesa apresentada pelo Licitante ou Contratado, e, somente em
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12.4.

12.3.3.

caso de nao aceitagdo, quando sera atribuida a respectiva pontuagao prevista nas
tabelas dos Anexos Il e lIl.
O controle sera feito por empresa, com a consequente formagao do histérico do licitante

ou contratado.

Procedimento

12.4.1.
12.4.2.

12.4.3.

12.4.4.

12.4.5.

12.4.6.

12.4.7.

12.4.8.

12.4.9.

Cada ocorréncia correspondera a um processo administrativo especifico.

Podera haver mais de uma ocorréncia em um mesmo processo licitatério, Contrato, Ata
de Registro de Precos e Ordem de Servigo.

A penalidade mais grave absorvera a menos grave, se do mesmo tipo e originaria da
mesma ocorréncia.

Os casos de inexecugao total de contrato, inexecugao total de ordem de servigo ou
fornecimento, bem como n&o assinatura de contrato, ndo assinatura de ata de registro
de prego e ndo assinatura de ordem de servigo ou fornecimento, serdo objeto de
tratamento especifico com aplicagdo direta de impedimento de licitar e contratar pelo
prazo minimo de 02 (dois) meses e ndo superior a 36 (trinta e seis) meses, cumulada,
com multa.

Para as ocorréncias de Atraso na Entrega do Objeto da Ordem de Servigco ou
Fornecimento decorrentes de Ata de Registro de Pregos; de descumprimento
contratual por Atraso no Cronograma Fisico Financeiro do Contrato ou Ordem de
Servigo e para os contratos por emissdo de Ordem de Servigco de Contrato, serdo
observadas as penalidades de multa previstas na respectiva Ata e Contrato, nédo se
computando pontos para aplicagao das penalidades constantes dos Anexos Il e Ill em
todos os niveis ali definidos.

A cada 03 (trés) meses, o Fiscal ou Gestor do Contrato podera avaliar o desempenho do
detentor da Ata de Registro de Precos e do Contratado, e, se for o caso, justificadamente,
propor a Autoridade Competente a aplicagdo da penalidade de impedimento de licitar e
contratar.

A Pratica de Ato llicito em qualquer fase do processo licitatorio, de contratagdo e da
execucao do contrato, ensejara a aplicacdo da penalidade de impedimento de licitar e
contratar por 36 (trinta e seis) meses e/ou a declaragéo de inidoneidade.

As penas pecuniarias serao aplicadas em todos os casos, sempre que previstas no edital
ou contrato, cumulativamente com as demais penalidades a serem impostas a empresa
inadimplente, que contar&o, subsidiariamente, com a orientagdo das tabelas dos Anexos
Il e lll, dividida por tipo de ocorréncia.

As penalidades serao controladas por ordem cronolégica de deciséo e sua aplicagédo dar-
se-a em razao dos pontos acumulados pela empresa, de acordo com as ocorréncias
previstas nas tabelas dos Anexos Il e lll. Na hipotese de decisdes simultaneas para mais
de uma ocorréncia, a ordem se dara pelas datas de abertura dos Processos

Administrativos.
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12.4.10. A pontuagéo atribuida por ocorréncia perdurara pelo prazo de 06 (seis) meses a contar
do dia da publicacdo, no DOE, da decisdo que declarar encerrada a instancia
administrativa.

12.4.10.1. E importante que, antes de aplicar a penalidade final, na finda de um
processo, seja verificada e confirmada se houve mudanga na
pontuagéo atribuida ao licitante/contratado, devido a encerramento
de ocorréncias ou prazo de 06 (seis) meses que tenha expirado.

12.4.11. O numero de ocorréncias (se 12, 2%, 32 ou mais) sera considerada independentemente
do tipo de ocorréncia em que incidir o licitante ou contratado.

12.4.12. A pontuagdo conferida a 5% ocorréncia sera repetida nas eventuais ocorréncias

subsequentes.

12.5. Disposicoes Gerais
Os tipos de ocorréncias aqui previstos obedecem aos parametros estabelecidos pela legislagao
vigente e serdo aplicados em estrita observancia as condigdes estabelecidas nos editais e

contratos.

12.51. Relativamente aos casos ainda pendentes de julgamento, ou seja, com decisdo ainda
nao transitada em julgado, aplicar-se-a o atual critério de penalidade somente se mais

benéfico que o anteriormente atribuido.
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13. ANEXO | — CRITERIO PARA IMPOSIGAO DE PENALIDADE DE CONTRATO

Atraso na Entrega do Objeto
Pontos
Obras Compras e Servigos
Valor até R$ 330.000,00 Valor até R$ 176.000,00
1
Até 10% 2
Ac!ma 10% ate:: 20% 3
Acima 20% até 30%
Acima 30% até 40% 4
Acima 40% 5
Valor acima de R$ 330.000,00 ‘ Valor acima de R$ 176.000,00 Pontos
2
Até 10% 3
Acima 10% até 20% 4
Acima 20% até 30% 5
Acima 30% até 40%
Acima 40% 6
Nao Assinatura de Contrato Pontos
12 ocorréncia 8
22 ocorréncia 9
32 ocorréncia 10
42 ocorréncia 11
5?2 ocorréncia 12
Nao Entrega de Documentos Obrigatérios Pontos
12 ocorréncia 3
22 ocorréncia 5
3?2 ocorréncia 6
42 ocorréncia 7
52 ocorréncia 8
Inexecuc¢ao Parcial do Contrato Pontos
12 ocorréncia 3
22 ocorréncia 5
3?2 ocorréncia 6
42 ocorréncia 7
52 ocorréncia 8
Inexecugao Total do Contrato Pontos
12 ocorréncia 8
22 ocorréncia 9
3?2 ocorréncia 10
42 ocorréncia 11
52 ocorréncia 12
Demais Descumprimentos de Clausulas do Contrato
12 ocorréncia 3
22 ocorréncia 5
3?2 ocorréncia 6
42 ocorréncia 7
52 ocorréncia 8
Pratica de Atos llicitos Pontos
12 a 52 ocorréncias 39
Penalidades
Niveis Penalidade | Pontos
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Nivel |

Nivel Il

Nivel Ill
Nivel IV
Nivel V
Nivel VI
Nivel VII

Nivel VIII
Nivel IX
Nivel X
Nivel XI
Nivel XII

Adverténcia
2 meses de impedimento
4 meses de impedimento
6 meses de impedimento
8 meses de impedimento
12 meses de impedimento
16 meses de impedimento

20 meses de impedimento
24 meses de impedimento
28 meses de impedimento
32 meses de impedimento
36 meses de impedimento

Até 10
11a13
14 a 16
17 a19
20a22
23a25
26 a29

30 a 31
32a33
34 a35
36 a 38
39 ou mais
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14. ANEXO Il — CRITERIO PARA IMPOSIGAO DE PENALIDADES EM ATA DE REGISTRO DE PREGOS

Nao Assinatura de Ata de Registro de Pregcos Pontos
12 ocorréncia 8
22 ocorréncia 9
32 ocorréncia 10
42 ocorréncia 11
5% ocorréncia 12
Nao Assinatura de Ordem de Servigo/Fornecimento (OF) Pontos
12 ocorréncia 8
22 ocorréncia 9
3% ocorréncia 10
42 ocorréncia 11
5% ocorréncia 12
Nao Entrega de Documentos Obrigatérios Pontos
12 ocorréncia 3
22 ocorréncia 5
3% ocorréncia 6
42 ocorréncia 7
5% ocorréncia 8
Inexecugao Parcial da OS/OF Pontos
12 ocorréncia 3
22 ocorréncia 5
32 ocorréncia 6
42 ocorréncia 7
5% ocorréncia 8
Inexecucgao Total da OS/OF Pontos
12 ocorréncia 8
22 ocorréncia 9
32 ocorréncia 10
42 ocorréncia 11
5% ocorréncia 12
Demais Descumprimentos da OS/OF Pontos
12 ocorréncia 3
22 ocorréncia 5
32 ocorréncia 6
42 ocorréncia 7
52 ocorréncia 8
Pratica de Atos llicitos Pontos
12 a 5 ocorréncias 39
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Penalidades

Niveis Penalidade Pontos
Nivel | Adverténcia Até 10
Nivel Il 2 meses de impedimento 11a13
Nivel Il 4 meses de impedimento 14 a16
Nivel IV 6 meses de impedimento 17a19
Nivel V 8 meses de impedimento 20a22
Nivel VI 12 meses de impedimento 23a25
Nivel VII 16 meses de impedimento 26 a29
Nivel VI 20 meses de impedimento 30 a 31
Nivel IX 24 meses de impedimento 32a33
Nivel X 28 meses de impedimento 34 a35
Nivel XI 32 meses de impedimento 36 a 38
Nivel XII 36 meses de impedimento 39 ou mais
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ANEXO IV
MODELOS(S) REFERENTE(S) A PROPOSTA COMERCIAL E A PLANILHA DE PROPOSTA
ANEXO IV A1
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
Proponente:-
Endereco:-
Cidade:- Estado:- CEP:-
Telefone:- EMAIL:-
CNPJ:- Insc. Estadual:-
O licitante (firma/denominagéo e CNPJ), por intermédio do representante legal

que esta subscreve, apos ter analisado minuciosamente todo o conteudo do Edital e seus anexos e ter tomado
conhecimento do local e de todas as condicdes e obrigacdes para a execucgéo do objeto, PROPOE executar o
objeto licitado sob sua integral responsabilidade pelo valor total de R$ (valor por
extenso), ja computado o BDI, nos termos da planilha e do cronograma fisico-financeiro anexos e que
constituem parte indissociavel desta proposta de pregos, conforme demonstrado abaixo:

Esta proposta é valida por 60 (sessenta) dias.

PREDIO(S) INTERVENGCAO VALOR

AMPLIACAO DE SALAS DE AULA

EE PROFA MARIA DE LOURDES NOGUEIRA ALBERGARIA
SERVICOS COMPLEMENTARES

AMPLIACAO DE SALAS DE AULA

EE SERAPHINA RENZI MARTELLO
SERVICOS COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO IV.2
MODELO REFERENTE A PLANILHA DE PROPOSTA

ANEXO DISPONIBILIZADO NO PORTAL FDE e PNCP

Link da FDE: https://www.fde.sp.gov.br/PagePublic/PesquisaLicitacoesNovo.aspx?codigoMenu=28

Link do PNCP: https://pncp.gov.br/app/editais ?2qg=&status=recebendo proposta&pagina=1
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ANEXO V - MODELO(S) DE DECLARAGAO(OES)

ANEXO VA1

MODELO DE DECLARAGAO EXIGIDA PARA HABILITAGAO
(em papel timbrado do licitante)

Eu, , portador do CPF n° , ha

condicdo de representante legal de (nome empresarial ou denominagéo),

interessado em participar da Concorréncia Eletrénica n° 90034/2026 — Pedido de Contratagao n°

70/00130/26/01 — Processo SEI- n° 229.00001921/2026-26, DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante:

a) cumpre as normas relativas a saude e seguranga no trabalho, nos termos do paragrafo Unico do artigo
117 da Constituicdo Estadual;

b) no caso de utilizagdo na execugéo do objeto deste certame de produtos ou subprodutos florestais de
origem nativa da flora brasileira referidos no artigo 1° do Decreto estadual n° 66.819, de 6 de junho de 2022,
cumprira a obrigacao de proceder as respectivas aquisi¢des de pessoa juridica com inscri¢cdo validada no
CADMADEIRA, em conformidade com o Decreto supracitado;

¢) no caso de utilizagao na execugédo do objeto deste certame de produtos ou subprodutos de origem mineral
referidos no § 1° do artigo 1° do Decreto estadual n°® 67.409, de 28 de dezembro de 2022, cumprira a
obrigacdo de proceder as respectivas aquisicbes de pessoa juridica com inscricdo validada no
CADMINERIO, em conformidade com o Decreto supracitado;

d) tem ciéncia de que o descumprimento do Decreto estadual n® 66.819, de 2022, ou do Decreto estadual
n° 67.409, de 2022, podera acarretar a extingdo do contrato por ato unilateral da Administragao, bem como
a aplicacdo das sang¢des administrativas cabiveis, observadas as normas legais e regulamentares
pertinentes, independentemente da responsabilizagdo na esfera criminal; e

e) se compromete a cumprir o disposto na Lei estadual n® 12.684, de 26 de julho de 2007, a qual proibe o
uso, no Estado de Sao Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto
ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composigao.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO V.2
DEMONSTRATIVO DA COMPOSIGAO DO BDI

O valor da taxa do BDI é definido em conformidade com a metodologia adotada pelo TCU nos
acordaos 2.369/2011 e 2.622/2013:

(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+1L) '
(1-1)

BDI =

onde:

AC = taxa de administracdo central

S = taxa de seguros

R =taxa de riscos

G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras

L = taxa de lucro/remuneracio

I =taxa de incidéncia de mpostos (PIS. COFINS ¢ ISS)

As taxas no numerador incidem sobre os custos diretos.
As taxas no denominador incidem sobre o preco total da obra.

Tabela resumo:

Parcela do BDI Percentual adotado
AC = taxa de administrag¢do central 4,00
S = taxa de seguros e garantias 0,80
R = taxa de riscos 1,27
DF = taxa de despesas financeiras 1,23
L = lucro/remuneracéo 8,08
| = impostos/tributos — PIS, COFINS, 1SS 5,65

A aplicagéo desses indices na formula adotada produz a seguinte taxa:

BDI = 23,00%

FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
Avenida S3o Luis, 99 Republica Sdo Paulo SP 01046-001 (11)3158.4000
www.fde.sp.gov.br 79



FIE‘E’S"Q%‘?/‘E;‘L?”’L‘,‘E"A?TS Secretaria de 2 SAO PAULO

DA EDUCACAO Educacao

GOVERNO DO ESTADO

Concorréncia Eletronica - SIASG n° 90034/2026 - FDE n° 70/00130/26/01 - SEI- n° 229.00001921/2026-26 - MOD. PADRONIZADO - 09/01/2026

ANEXO V.3

TAXAS DE LEIS SOCIAIS E RISCOS DO TRABALHO

TAXAS DE LEIS SOCIAIS E RISCOS DO TRABALHO

A Encargos sociais basicos Parcial Total (%)
(%)
A1 Previdéncia Social 20,00
A.2 Fundo de Garantia por Tempo de Servigo 8,00
A3 Salario-Educacgéo 2,50
A4 Servico Social da Industria (SESI) 1,50
A5 Servigo Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) 1,00
A.6 Servigo Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) 0,60
A7 Instituto Nacional de Colonizagéo e Reforma Agraria (INCRA) 0,20
A.8 Seguro contra os acidentes de trabalho (INSS) 3,00
A.9 Servigo Social da Industria da Construgéo e do Mobiliario — SECONCI (aplicavel as 1,00
empresas constantes do Il grupo da CLT — art. 577
37,80%
B Encargos sociais que recebem incidéncias de A Parcial Total (%)
(%)
B.1 Repouso semanal e feriados 22,90
B.2 Auxilio-enfermidades (*) 1,71
B.3 Licenga-paternidade (*) 1,71
B.4 13° Salario 10,57
B.5 Dias de chuvalfaltas justificadas/acidentes de trabalho/greves/falta ou atraso na 4,91
entrega de materiais ou servigos na outra/outras dificuldades (*)
41,80%
C Encargos sociais que nao recebem incidéncias globais de A Parcial Total (%)
(%)
CA Depésito por despedida injusta: 50% sobre (A2+(A2xB) 5,67
C.2 Aviso-prévio indenizado (*) 6,36
C.3 Férias indenizadas 14,06
26,09%
D Taxas das reincidéncias Parcial Total (%)
(%)
D.1 Reincidéncia de A sobre B 15,80
C.2 Reincidéncia de A2 sobre C2 0,51
16,31%
PERCENTUAL TOTAL (%) 122,00%
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ANEXO VI - MODELOS REFERENTES A VISTORIA PREVIA

ANEXO VI1
DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL E DAS CONDIGOES DA REALIZAGAO DO OBJETO DA
LICITAGAO PRECEDIDA DE VISTORIA

(elaborada pelo licitante)

Eu, , portador do CPF n° , ha condigao

de representante legal de (nome empresarial ou denominagao), interessado em

participar da Concorréncia Eletrénica n°® 90034/2026 — Pedido de Contratacdo n° 70/00130/26/01 —

Processo SEI- n° 229.00001921/2026-26, DECLARO que o licitante tem conhecimento do(s) local(is) e das
condi¢cdes da realizagdo do objeto da licitagdo, e que realizou vistoria prévia no(s) local(is) em que sera
realizado o objeto da licitagdo, colhendo todas as informagdes e subsidios necessarios para a elaboragéo da
sua proposta.

O licitante esta ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no Edital, ndo podera
pleitear em nenhuma hipo6tese modificagbes nos pregos, prazos ou condi¢cdes ajustadas, tampouco alegar
quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a invocacdo de insuficiéncia de dados ou

informagdes sobre o(s) local(is) em que sera realizado o objeto da licitagao.

(Local e data)

(nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO VI - MODELOS REFERENTES A VISTORIA PREVIA

ANEXO VI.2
DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL E DAS CONDIGOES DA REALIZAGAO DO OBJETO DA

LICITAGAO

(elaborada pelo licitante)

Eu, , portador do CPF n° , ha condigao

de representante legal de (nome empresarial ou denominagéo), interessado em

participar da Concorréncia Eletrénica n° 90034/2026 — Pedido de Contratacdao n° 70/00130/26/01 —
Processo SEI- n° 229.00001921/2026-26, DECLARO que o licitante tem conhecimento do(s) local(is) e das

condi¢des da realizagdo do objeto da licitagdo, que nao realizou a vistoria prévia prevista no Edital e que,
mesmo ciente da possibilidade de fazé-la e dos riscos e consequéncias envolvidos, optou por formular a

proposta sem realizar a vistoria prévia que |he havia sido facultada.

O licitante esta ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no Edital, ndo podera
pleitear em nenhuma hipé6tese modificagbes nos pregos, prazos ou condi¢cdes ajustadas, tampouco alegar
quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a invocagdo de insuficiéncia de dados ou

informagdes sobre o(s) local(is) em que sera realizado o objeto da licitagao.

(Local e data)

(nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO VI - MODELOS REFERENTES A VISTORIA PREVIA

ANEXO V1.3
DECLARAGAO DE CONHECIMENTO PLENO DAS CONDIGOES E PECULIARIDADES DA

CONTRATAGAO

(elaborada pelo licitante)

Eu, , portador do CPF n° , ha condigao

de responsavel técnico de (nome empresarial ou denominagao), interessado em

participar da Concorréncia Eletrénica n°® 90034/2026 — Pedido de Contratacdo n° 70/00130/26/01 —

Processo SEI- n° 229.00001921/2026-26, DECLARO que o licitante tem conhecimento pleno das condigdes e
peculiaridades da contratagdo, que nao realizou a vistoria prévia prevista no Edital e que, mesmo ciente da
possibilidade de fazé-la e dos riscos e consequéncias envolvidos, optou por formular a proposta sem realizar a

vistoria prévia que lhe havia sido facultada.

O licitante esta ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no Edital, ndo podera
pleitear em nenhuma hipé6tese modificagbes nos pregos, prazos ou condi¢cdes ajustadas, tampouco alegar
quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a invocagdo de insuficiéncia de dados ou

informagdes sobre o(s) local(is) em que sera realizado o objeto da licitagao.

(Local e data)

(nome/assinatura/qualificagdo do responsavel técnico)
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ANEXO VII

PLANILHA ORGAMENTARIA

29106 - EE PROFA MARIA DE LOURDES NOGUEIRA ALBERGARIA - 01-2026

CcODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGOS UN QUANT. VLR. UNIT. VLR. TOTAL
01.01.001 RETIRANDO A VEGETACAO, TRONCOS ATE 5CM DE DIAMETRO E RASPAGEM. M2 500,00 5,49 2.745,00
01.03.005 TRANSPORTE POR CAMINHAO M3X KM 544,00 3,46 1.882,24
02.01.001 ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M M3 70,20 109,87 7.712,87
02.01.010  APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 282,81 10,98 3.105,25
02.01.012 LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 282,81 14,60 4.129,02
02.01.015 LASTRO DE CONCRETO -5 CM M2 86,41 54,24 4.686,87
02.01.025 REATERRO INTERNO APILOADO M3 56,60 82,40 4.663,84
02.02.097 TAXA DE MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO - ESTACAS PRE-MOLDADAS UN 1,00 9.049,76 9.049,76
02.02.107 ESTACA PRE-MOLDADA CONCRETO SECAO ATE 289 CM2 CRAVADA M 180,00 163,84 29.491,20
02.03.001 FORMA DE MADEIRA MACICA M2 128,20 117,97 15.123,75
02.04.002 ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA KG 1507,00 15,59 23.494,13
02.04.003 ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA KG 301,00 16,42 4.942,42
02.05.018 CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA M3 31,82 718,20 22.853,12
02.06.003 ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO BARRO MACICO E =1 TIJOLO M2 29,30 314,31 9.209,28
02.07.001 IMPERM RESP ALV EMBAS COM ARGAM CIM-AREIA 1:3 CONTENDO M2 97,90 80,74 7.904,44
HIDROFUGO
03.01.002 FORMAS PLANAS PLASTIFICADA PARA CONCRETO APARENTE M2 184,20 190,05 35.007,21
03.02.002 ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA KG 1392,00 15,59 21.701,28
03.02.003 ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA KG 148,00 16,42 2.430,16
03.03.026 CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E LANCADO FCK 25 MPA M3 13,00 760,41 9.885,33
03.05.010  PILAR DE MADEIRA (PASSAGEM COBERTA) UN 4,00 781,44 3.125,76
03.05.011 VIGA DE MADEIRA 6X12 CM (PASSAGEM COBERTA) M 8,00 53,59 428,72
03.05.012  VIGA DE MADEIRA 6X16 CM (PASSAGEM COBERTA) M 7,40 73,61 544,71
04.01.033  ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C M2 237,85 122,06 29.031,97
04.01.045 CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANGCADO E ADENSADO M3 2,76 735,19 2.029,12
04.01.046 ARMADURA CA 50 PARA PAREDE AUTO-PORTANTE KG 111,00 15,59 1.730,49
04.01.047 ARMADURA CA 60 PARA PAREDE AUTO-PORTANTE KG 6,00 16,42 98,52
04.01.050 ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE M2 37,00 134,16 4.963,92
14X19X39CM CLASSE B
04.01.051 ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE M2 2,20 167,27 367,99
19X19X39CM CLASSE B
04.03.001 DV-01 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL ABERTA M 7,20 900,75 6.485,40
04.03.003 DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE - FRONTAL M 1,80 2.353,20 4.235,76
04.03.008  DV-04 DIVISORIA DE GRANILITE - ANTEPARO M 2,30 937,18 2.155,51
05.01.011 PM-21 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=92CM UN 5,00 2.593,67 12.968,35
05.01.032 PM-84 PORTA SARRAFEADO MACICO P/BOXES L=82CM-COMPLETA UN 6,00 1.765,06 10.590,36
06.01.004 EF-04 ESQUADRIA DE FERRO 180X60CM UN 4,00 1.899,88 7.599,52
06.01.006 EF-06 ESQUADRIA DE FERRO 180X150CM UN 12,00 4.736,12 56.833,44
06.02.010  PF-11 PORTA/JANELA DE FERRO 180X260CM UN 1,00 7.376,22 7.376,22
06.03.018  TP-03 TELA DE PROTEGAO ARAME GALVANIZADO ONDULADO - REQUADRO DE M2 6,30 656,10 4.133,43
FERRO
07.02.004 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AGO NAO KG 3494,00 32,42 113.275,48
PATINAVEL (ASTM A36/A570)
07.03.130  TELHA GALVALUME / ACO GALV PINT 1 FACE PO/COIL-COATING TRAPEZ M2 14,80 156,14 2.310,87
H=40MM E=0,65MM
07.03.136  TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE E=50MM (PIR) TRAPEZ H=40MM M2 384,38 398,95 153.348,40
NAS DUAS FACES E= 0,50MM COM PINT FACES APARENTES
07.04.037 CUMEEIRA ACO GALV PINT PO/COIL-COATING PERFIL TRAPEZ H=100MM M 31,20 166,72 5.201,66
E=0,65MM
08.03.016  TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 25 INCL CONEXOES M 8,50 32,79 278,71
08.03.017  TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 32 INCL CONEXOES M 9,50 43,74 415,53
08.03.019  TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 50 INCL CONEXOES M 7,50 63,52 476,40
08.03.020 TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 60 INCL CONEXOES M 1,50 98,97 148,45
08.04.023 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1") UN 4,00 145,88 583,52
08.04.025 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2") UN 6,00 237,73 1.426,38
08.04.032 REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") UN 1,00 95,62 95,62
08.04.044  VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB UN 6,00 711,36 4.268,16
ANTIVANDALISMO
08.08.046 EXTINTORES MANUAIS PO QUIMICO SECO COM CAPACIDADE DE 4 KG UN 1,00 205,64 205,64
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08.08.050
08.09.001
08.09.015
08.09.016
08.09.018
08.10.006
08.15.018
08.16.001
08.16.065
08.17.080
09.05.047
09.05.070
09.05.073
09.05.074
09.06.001
09.08.067
09.08.070

09.08.079
09.08.085
09.09.014
09.09.038
09.09.039

09.09.041
09.09.083
09.10.003
09.10.026

09.85.060
10.01.076
12.02.002
12.02.005
12.02.011
12.02.036
12.04.019
13.01.004
13.01.006
13.01.017
13.02.005
13.02.007
13.02.069
13.05.006

13.05.022
13.06.083
13.06.085

13.07.002
14.01.002
14.01.035
14.02.001
15.01.004
15.01.012

15.03.011
15.03.021
15.04.030

16.02.100

16.02.101

16.02.105

16.05.032
16.06.023
16.06.050
16.06.058

16.06.077

EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L UN 1,00 252,77 252,77
TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 50MM (2") - INCLUSIVE CONEXOES - DESC M 5,00 451,55 2.257,75
TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA SOLDAVEL/ELASTICA DN 40 INCL CONEXOES M 2,00 65,04 130,08
TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELASTICA DN 50 INCL CONEXOES M 8,50 70,38 598,23
TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELASTICA DN 100 INCL CONEXOES M 18,00 92,88 1.671,84
CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM C/GRELHA METALICA UN 2,00 107,25 214,50
LT-06 LAVATORIO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO M 3,40 2.833,14 9.632,67
BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO UN 6,00 388,35 2.330,10
PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM UN 6,00 144,59 867,54
TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2" UN 2,00 95,34 190,68
QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 60A P/ 14 A 20 DISJS. UN 1,00 722,32 722,32
DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A UN 4,00 110,00 440,00
DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A UN 3,00 33,10 99,30
DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A UN 1,00 147,39 147,39
CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X2" UN 6,00 30,93 185,58
INTERRUPTOR 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES CAIXA 4"X2"- ELETR PVC RIGIDO UN 2,00 257,25 514,50
3 INTERRUPTORES DE 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4"X4"-ELETRODUTO DE UN 3,00 410,78 1.232,34
PVC
TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR. PVC RIGIDO UN 20,00 224,67 4.493,40
PONTO SECO P/INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA - ELETRODUTO PVC UN 6,00 175,43 1.052,58
IL-103 ARANDELA PARA CIRCULAGCOES COM LAMPADA BULBO LED <=13W. UN 9,00 265,35 2.388,15
IL-90 LUMINARIA LED DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLUCIDO <= 39W UN 2,00 404,71 809,42
IL-94 LUMINARIA LED QUADRADA DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLUCIDO <= UN 18,00 571,34 10.284,12
40W
IL-88 LUMINARIA LED DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLUCIDO <=24W UN 8,00 410,53 3.284,24
IL-83 ILUMINAGAO AUTONOMA DE EMERGENCIA - LED UN 2,00 78,46 156,92
CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELETRODUTO DE PVC UN 19,00 341,53 6.489,07
CENTRO DE LUZ EM CONDULETE ALUMINIO 4X2 ELETRODUTO UN 20,00 169,36 3.387,20
GALV.ELETROLITICA / PRE ZINCADO @ 3/4 (20MM) USO INTERNO APARENTE
CONDULETE DE 1" UN 2,00 61,92 123,84
FORRO PLACA MINERAL NRC 0,70 MP COMPLETE INCL.PERFIS FORNEC/INST. M2 179,30 337,79 60.565,74
CHAPISCO M2 70,95 9,59 680,41
EMBOCO M2 70,95 49,44 3.507,76
REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO BRANCO E PINTURA ACRILICA M2 222,60 54,18 12.060,46
REVESTIMENTO COM AZULEJOS RETIFICADOS LISOS BRANCO BRILHANTE M2 70,95 142,46 10.107,53
REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO BRANCO E PINTURA ACRILICA M2 259,70 54,18 14.070,54
LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM M2 14,80 56,62 837,97
LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 66,20 14,60 966,52
ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM M2 198,92 43,25 8.603,29
CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO E=3,50CM INCL ARG REG M2 14,80 87,46 1.294,40
PISO DE CONCRETO LISO-FUNDACAO DIRETA FCK-25 MPA M2 51,42 240,97 12.390,67
PORCELANATO ESMALTADO M2 198,92 233,21 46.390,13
RODAPE DE ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 ESPESSURA 1,5CM X ALTURA M 18,60 33,78 628,30
DE 7CM
RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM M 81,60 28,90 2.358,24
S0O-23 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PECA (L=19 A 22CM) M 3,00 249,35 748,05
S0O-25 SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM 2 PECAS (L=19 A M 2,00 312,57 625,14
22CM)
PE-02 PEITORIL M 27,20 119,87 3.260,46
VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM M2 36,39 150,14 5.463,59
VIDRO IMPRESSO INCOLOR (E=4MM) M2 4,68 228,14 1.067,69
EP-01 ESPELHO UN 6,00 609,13 3.654,78
ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA M2 168,00 25,90 4.351,20
ESMALTE S/APAREL EMASS PREVIOS EM ESTRUTURA DE MADEIRA M2 14,80 36,34 537,83
APARENTES
ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 54,90 84,26 4.625,87
ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 44,85 45,73 2.050,99
VERNIZ ACRILICO BASE SOLVENTE COM 1 DEMAO PRIMER +2 DEMAOS VERNIZ M2 67,32 33,37 2.246,46
ACRILICO BASE SOLVENTE
LASTRO DE BRITA E=5CM COM AGREGADO RECICLADO DA CONSTRUGAO M2 127,20 9,38 1.193,13
CIVIL
LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8 E=5CM COM AGREGADO RECICLADO DA M2 127,20 41,14 5.233,00
CONSTRUGAO CIVIL.
CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E = 5 CM COM AGREGADO M2 127,20 83,78 10.656,81
RECICLADO DA CONSTRUGAO CIVIL
CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM) M 62,10 226,92 14.091,73
AL-01 ABRIGO PARA LIXO UN 1,00 7.148,60 7.148,60
CANTEIRO DE OBRAS - LARG 2,20M M2 38,88 537,66 20.904,22
TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA M 80,00 129,41 10.352,80
COM LOGOTIPO
MANUTENGAO MENSAL DE PLACAS DE OBRA M2 32,00 5,25 168,00
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16.06.078 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE IDENTIFICAGAO DE OBRA M2 8,00 529,35 4.234,80
INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA.
16.06.087  INSTALACAO DE FAIXAS DE PROTECAO (FP-03/FP-04) POR REGUA UN 18,00 12,50 225,00
16.06.088  INSTALACAO DE FAIXAS DE EXPOSICAO (FP-05) POR REGUA UN 9,00 6,25 56,25
16.06.090  INSTALACAO DE LOUSA (LG-07) UN 3,00 62,50 187,50
16.06.091  INSTALACAO DE MURAL (MR-02) UN 3,00 15,62 46,86
16.08.028  CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO UN 1,00 886,94 886,94
16.11.005 LIMPEZA DA OBRA M2 259,20 19,22 4.981,82
16.18.070  SI-01 PLACA DE SINALIZAGAO DE AMBIENTE 200X200MM (PORTA) UN 5,00 120,80 604,00
16.18.071  SI-02 PLACA DE SINALIZAGAO DE AMBIENTE 200X200MM (PAREDE INTERNA) UN 3,00 123,97 371,91
16.18.072  SI-03 PLACA DE SINALIZAGAO DE AMBIENTE 200X200MM (PAREDE INTERNA) UN 4,00 179,32 717,28
16.18.073  SI-04 PLACA DE SINALIZAGCAO DE AMBIENTE 700X200MM (PORTA) UN 2,00 329,90 659,80
16.18.076  SI-07 PLACA DE SINALIZAGAO DE AMBIENTE 500X60MM (PAREDE INTERNA) / UN 5,00 254,78 1.273,90
BRAILLE
16.18.080  SI-11 SINALIZAGAO HORIZONTAL PARA VAGA ACESSIVEL UN 1,00 581,85 581,85
TOTAL OBRA 998.377,93
29106 - EE PROFA MARIA DE LOURDES NOGUEIRA ALBERGARIA - 01-2026
cODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGOS UN QUANT. VLR. UNIT. VLR. TOTAL
01.02.001  CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA COM TRANSPORTE INTERNO M3 31,68 68,67 2.175,46
01.02.002 CORTE COM RETIRADA POR CAMINHAO NOS PRIMEIROS 100 M M3 31,68 61,22 1.939,44
02.01.001  ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M M3 1,00 109,87 109,87
02.01.002 ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ALEM DE 1.80 M M3 10,30 123,61 1.273,18
02.01.010  APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 643,60 10,98 7.066,72
02.01.025 REATERRO INTERNO APILOADO M3 0,21 82,40 17,30
02.50.001  DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL) M3 8,42 302,16 2.544,18
02.50.003 DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE FUNDACAO (MANUAL) M3 7,56 164,81 1.245,96
04.50.001  DEMOLIGAO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL M3 66,55 127,13 8.460,50
REVESTIMENTOS
04.50.011  DEMOLIGAO DE DIVISORIAS EM PLACAS PARA SANITARIOS M2 26,51 8,24 218,44
05.60.001  RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS UN 3,00 17,51 52,53
05.60.005 RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA UN 3,00 72,93 218,79
05.60.010  RETIRADA DE GUARNICAO OU MOLDURAS M 20,24 2,45 49,58
06.60.001  RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS M2 30,34 42,54 1.290,66
06.70.001 RECOLOCAGAO DE ESQUADRIAS METALICAS M2 10,00 60,78 607,80
07.60.005 RETIRADA DE ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA,PONTAL OU MISTA P/TELHA M2 169,10 25,23 4.266,39
FIBRO-CIM SOBRE LAJE
07.60.061  RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB - M2 169,10 7,88 1.332,50
S/REAPROV
07.60.066 RETIRADA DE CUMEEIRAS, ESPIGOES E RUFOS DE FIBRO-CIMENTO - M 14,00 3,50 49,00
S/REAPROV
07.70.003 RECOLOCAGAO DE VIGAS M 20,00 23,65 473,00
07.80.009 PECAS ESPECIAIS DE MADEIRA SERRADA G1-C6 M3 0,30 7.225,88 2.167,76
07.80.040 TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=6MM M2 5,78 53,49 309,17
08.03.016  TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 25 INCL CONEXOES M 1,20 32,79 39,34
08.03.019 TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 50 INCL CONEXOES M 3,00 63,52 190,56
08.04.023 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1") UN 1,00 145,88 145,88
08.09.016  TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELASTICA DN 50 INCL CONEXOES M 0,80 70,38 56,30
08.09.018  TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELASTICA DN 100 INCL CONEXOES M 2,50 92,88 232,20
08.10.006  CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM C/GRELHA METALICA UN 1,00 107,25 107,25
08.14.103  CAIXA DAGUA CONICA POLIETILENO CAPACIDADE DE 1000L INCLUSIVE TAMPA  UN 1,00 835,37 835,37
08.16.046 TANQUE DE LOUCA BRANCA,GRANDE C/COLUNA UN 1,00 1.788,68 1.788,68
08.50.001  DEMOLIGAO DE TUBULACOES EM GERAL INCLUINDO CONEXOES, CAIXAS E M 33,70 10,98 370,02
RALOS
08.60.005 RETIRADA DE REGISTROS E VALVULAS DE DESCARGA UN 12,00 94,04 1.128,48
08.60.010  RETIRADA DE SIFOES UN 2,00 13,74 27,48
08.60.011  RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS INCLUINDO ACESSORIOS UN 14,00 68,70 961,80
08.60.013  RETIRADA DE RESERVATORIOS DE FIBRO CIMENTO ATE 1000 LITROS UN 1,00 188,08 188,08
08.82.060 LIMPEZA DE CANALETAS DE AGUAS PLUVIAIS M 386,00 6,86 2.647,96
09.04.042 QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A M 0,80 49,16 39,32
09.04.083 QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 120 MM2 M 0,40 245,14 98,05
09.04.089  DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X35A A 1X50A UN 4,00 38,51 154,04
09.04.092  DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A UN 3,00 123,71 371,13
09.04.096  DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X90A A 1X100A UN 1,00 91,68 91,68
09.05.005 ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 40 MM (1 1/2") - INCL CONEXOES M 30,00 115,69 3.470,70
09.05.007 ELETROD ACO GALV. QUENTE (NBR5624) 65MM(2X1/2") INCL CONEXOES M 64,00 178,37 11.415,68
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09.06.026  CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,60X0,60X0,60 M UN 3,00 635,50 1.906,50
09.07.004  FIO DE 2,50 MM2 750V (ISOLACAO NAO HALOGENADO) M 294,00 6,15 1.808,10
09.07.005  FIO DE 4,00 MM2 750V (ISOLACAO NAO HALOGENADO) M 120,00 8,14 976,80
09.07.012 CABO DE 16 MM2 750V (ISOLAGCAO NAO HALOGENADO) M 154,86 27,88 4.317,49
09.07.013 CABO DE 25 MM2 750V (ISOLAGCAO NAO HALOGENADO) M 192,00 46,54 8.935,68
09.09.026  IL-14 REFLETOR COM GRADE PARA LAMPADA DE VAPOR METALICO 70 W UN 6,00 778,34 4.670,04
09.52.009 REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ATE 2" M 15,00 8,39 125,85
09.52.016 REMOCAO DE CAIXAS ESTAMPADAS UN 6,00 67,17 403,02
09.52.017 REMOCAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2 M 240,00 1,67 400,80
09.52.030 REMOCAO DE DISJUNTOR QUICK-LAG OU BASE P/ FUSIVEL DIAZED EM B.T UN 6,00 8,39 50,34
09.54.006 REMOCAO APARELHO ILUMINACAO,PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS UN 12,00 10,07 120,84
FLUORESC
12.50.001 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA/GESSO EM FORRO E M2 192,24 15,40 2.960,49
PAREDES
13.50.001 DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO M3 4,80 357,10 1.714,08
13.50.002  DEMOLIGAO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, M2 51,12 43,12 2.204,29
INCLUSIVE BASE
14.60.001 RETIRADA DE VIDRO INCLUSIVE RASPAGEM DE MASSA OU RETIRADA DE M2 8,64 17,05 147,31
BAGUETES
15.04.005 TINTA LATEX ECONOMICA M2 47,00 34,49 1.621,03
15.80.036 ESMALTE EM SUPERFICIE DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE M2 24,00 30,27 726,48
MASSA
15.80.060 ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE M2 20,00 26,20 524,00
ZARCAO
15.80.072 PRIMER P/ GALVANIZADOS (GALVIT/SIMILAR) - ESTRUTURAS - CONSERVACAO M2 20,00 17,35 347,00
15.80.075 FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESTRUTURAS - CONSERVACAO M2 20,00 18,84 376,80
16.01.016  FD-16 FECHAMENTO DIVISA/BL CONCRETO/REVEST CHAPISCO FINO M 10,00 1.053,16 10.531,60
H=235CM/BROCA
16.01.090 FE-01 FECHAMENTO PARA SETORIZACAO 120<H M2 61,60 814,58 50.178,12
16.01.092  PT-50 PORTAO DE TELA PARA SETORIZAGCAO 120<H M2 3,60 1.250,45 4.501,62
16.02.029 GA-03 GUIA E SARJETA TIPO PMSP M 1,80 181,52 326,73
16.02.071 LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 30,00 14,60 438,00
16.03.001 CORTE DE MATO E GRAMA - ROCAGEM MECANIZADA M2 330,00 1,46 481,80
16.03.006 = GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS M2 282,82 27,56 7.794,51
16.05.032 CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM) M 22,00 226,92 4.992,24
16.05.036 CANALETA DE CONCRETO 1/2 CANA DN 30CM P/ AGUAS PLUVIAIS M 10,00 86,19 861,90
16.05.048 TC-11 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=35CM M 84,10 230,15 19.355,61
16.05.065 TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 150 INCLUSIVE CONEXOES - M 56,46 148,91 8.407,45
ENTERRADO
16.05.075 CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS UN 5,00 541,50 2.707,50
16.06.058 TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA M 12,00 129,41 1.552,92
COM LOGOTIPO
16.06.066  ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL M 54,00 34,74 1.875,96
16.07.015  AM-01 AMARELINHA UN 1,00 303,00 303,00
16.07.031 CR-01 CARACOL UN 1,00 1.206,13 1.206,13
16.08.026  CI-02 CAIXA DE INSPECAO 80X80CM PARA ESGOTO UN 1,00 1.682,33 1.682,33
16.08.028  CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO UN 1,00 886,94 886,94
16.50.010 DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO M3 5,85 357,10 2.089,03
16.80.013 PISO DE CONCRETO DESEMPENADO C/ REQUADRO 1.80CM E=6CM M2 242,26 73,25 17.745,54
16.80.014  LASTRO DE BRITA GRADUADA COMPACTAGAO MECANICA E=8CM M2 68,26 25,03 1.708,54
16.80.015 ISOLAMENTO COM LONA PRETA M2 68,26 3,71 253,24
16.80.016  TELA Q-92 PARA PISO DE CONCRETO M2 58,26 16,30 949,63
16.80.093  LIMPEZA DE CAIXA DE INSPECAQO UN 10,00 8,24 82,40
16.80.097 CAGAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO UN 30,00 932,84 27.985,20
16.80.137 DESOBSTRUGAO COM LIMPEZA MANUAL DE TUBULAGAO ENTRE CAIXAS DE M 77,20 16,55 1.277,66
PASSAGEM
16.80.138 DESOBSTRUGCAO COM LIMPEZA MANUAL DE TUBULACAO REDE ESGOTO M 154,40 14,92 2.303,64
TOTAL OBRA 267.044,41
115140 - EE SERAPHINA RENZI MARTELLO - 01-2026
cODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGOS UN QUANT. VLR. UNIT. VLR. TOTAL
01.01.001 RETIRANDO A VEGETACAO, TRONCOS ATE 5CM DE DIAMETRO E RASPAGEM. M2 400,00 5,49 2.196,00
02.01.001 ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M M3 59,47 109,87 6.533,96
02.01.010  APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 64,53 10,98 708,53
02.01.012 LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 54,15 14,60 790,59
02.01.015 LASTRO DE CONCRETO -5CM M2 63,13 54,24 3.424,17
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02.02.026
02.02.085

02.02.091
02.02.100
02.03.001
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02.04.003
02.05.014
02.05.018
02.05.024
02.05.050
02.06.003
02.07.001

02.07.003
03.01.002
03.02.002
03.02.003
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03.05.012
04.01.033
04.01.045
04.01.046
04.01.047
04.01.050

04.01.051

05.01.011
06.01.006
06.03.018

07.02.004

07.03.130

07.03.136

07.04.037

08.08.046
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08.11.004
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09.08.070

09.08.079
09.08.081
09.08.085
09.09.014
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09.09.038
09.09.039

09.09.083
09.10.003

REATERRO INTERNO APILOADO M3 47,07 82,40 3.878,56
ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 465,20 15,59 7.252,46
BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL ARRANQUES M 29,70 106,60 3.166,02
TRANSPORTE E_ATERRO INTERNO DE MATERIAL ESCAVADO DE FUNDAGAO- M3 26,60 101,63 2.703,35
ESTACA-TUBULAO
TAXA DE MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO - ESTACA ESCAVADA UN 1,00 3.401,40 3.401,40
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE DIAM 25CM M 234,00 62,37 14.594,58
FORMA DE MADEIRA MACICA M2 97,30 117,97 11.478,48
ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA KG 844,00 15,59 13.157,96
ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA KG 91,00 16,42 1.494,22
CONCRETO DOSADO E LANGCADO FCK=20MPA M3 1,08 688,31 743,37
CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA M3 8,37 718,20 6.011,33
CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E LANCADO FCK=20MPA M3 0,70 734,71 514,29
CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANGCADO E ADENSADO M3 1,20 735,19 882,22
ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO BARRO MACICO E =1 TIJOLO M2 15,12 314,31 4.752,36
IMPERM RESP ALV EMBAS COM ARGAM CIM-AREIA 1:3 CONTENDO M2 63,76 80,74 5.147,98
HIDROFUGO
IMPERMEABILIZACAO POR CRISTALIZACAO - SUB SOLOS M2 3,90 15,27 59,55
FORMAS PLANAS PLASTIFICADA PARA CONCRETO APARENTE M2 157,05 190,05 29.847,35
ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA KG 1022,00 15,59 15.932,98
ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA KG 126,00 16,42 2.068,92
CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E LANCADO FCK 25 MPA M3 11,00 760,41 8.364,51
PILAR DE MADEIRA (PASSAGEM COBERTA) UN 10,00 781,44 7.814,40
VIGA DE MADEIRA 6X12 CM (PASSAGEM COBERTA) M 16,00 53,59 857,44
VIGA DE MADEIRA 6X16 CM (PASSAGEM COBERTA) M 29,20 73,61 2.149,41
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C M2 124,24 122,06 15.164,73
CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANGADO E ADENSADO M3 1,74 735,19 1.279,23
ARMADURA CA 50 PARA PAREDE AUTO-PORTANTE KG 72,00 15,59 1.122,48
ARMADURA CA 60 PARA PAREDE AUTO-PORTANTE KG 6,00 16,42 98,52
ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE M2 44,57 134,16 5.979,51
14X19X39CM CLASSE B
ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE M2 24,30 167,27 4.064,66
19X19X39CM CLASSE B
PM-21 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=92CM UN 3,00 2.593,67 7.781,01
EF-06 ESQUADRIA DE FERRO 180X150CM UN 10,00 4.736,12 47.361,20
TP-03 TELA DE PROTECAO ARAME GALVANIZADO ONDULADO - REQUADRO DE M2 4,24 656,10 2.781,86
FERRO
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM ACO NAO KG 2688,00 32,42 87.144,96
PATINAVEL (ASTM A36/A570)
TELHA GALVALUME / ACO GALV PINT 1 FACE PO/COIL-COATING TRAPEZ M2 46,72 156,14 7.294,86
H=40MM E=0,65MM
TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE E=50MM (PIR) TRAPEZ H=40MM M2 295,68 398,95 117.961,53
NAS DUAS FACES E= 0,50MM COM PINT FACES APARENTES
CUMEEIRA ACO GALYV PINT PO/COIL-COATING PERFIL TRAPEZ H=100MM M 24,00 166,72 4.001,28
E=0,65MM
EXTINTORES MANUAIS PO QUIMICO SECO COM CAPACIDADE DE 4 KG UN 1,00 205,64 205,64
EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L UN 1,00 252,77 252,77
TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4") - INCLUSIVE CONEXOES M 9,00 472,42 4.251,78
CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV N 26 E=0,50 MM M2 24,39 270,49 6.597,25
DESENVOLVIMENTO CONSULTAR DETALHE NO PE-ARQ
GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 150MM (6") UN 2,00 44,03 88,06
QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 60A P/ 14 A 20 DISJS. UN 1,00 722,32 722,32
DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A UN 3,00 110,00 330,00
DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A UN 2,00 33,10 66,20
DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A UN 1,00 147,39 147,39
CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X2" UN 7,00 30,93 216,51
2 INTERRUPTORES 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES CAIXA 4"X4"-ELETR PVC RIGIDO UN 1,00 382,53 382,53
3 INTERRUPTORES DE 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4"X4"-ELETRODUTO DE UN 2,00 410,78 821,56
PVC
TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR. PVC RIGIDO UN 28,00 224,67 6.290,76
PONTO SECO PARA TELEFONE-ELETRODUTO DE PVC UN 2,00 175,43 350,86
PONTO SECO P/INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA - ELETRODUTO PVC UN 6,00 175,43 1.052,58
IL-103 ARANDELA PARA CIRCULAGCOES COM LAMPADA BULBO LED <=13W. UN 11,00 265,35 2.918,85
IL-96 LUMINARIA LED QUADRADA DE SOBREPOR DIMERIZAVEL COM DIFUSOR UN 4,00 729,08 2.916,32
TRANSLUCIDO <= 40W
IL-90 LUMINARIA LED DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLUCIDO <= 39W UN 2,00 404,71 809,42
IL-94 LUMINARIA LED QUADRADA DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLUCIDO <= UN 12,00 571,34 6.856,08
40W
IL-83 ILUMINACAO AUTONOMA DE EMERGENCIA - LED UN 3,00 78,46 235,38
CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELETRODUTO DE PVC UN 22,00 341,53 7.513,66
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09.10.026 CENTRO DE LUZ EM CONDULETE ALUMINIO 4X2 ELETRODUTO UN 17,00 169,36 2.879,12
GALV.ELETROLITICA / PRE ZINCADO @ 3/4 (20MM) USO INTERNO APARENTE
09.85.060 CONDULETE DE 1" UN 3,00 61,92 185,76
10.01.076 FORRO PLACA MINERAL NRC 0,70 MP COMPLETE INCL.PERFIS FORNEC/INST. M2 127,48 337,79 43.061,46
12.02.010 REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO BRANCO M2 229,98 46,06 10.592,87
12.04.004 CHAPISCO M2 1,50 9,59 14,38
12.04.019 REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO BRANCO E PINTURA ACRILICA M2 220,75 54,18 11.960,23
13.01.004 LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM M2 195,86 56,62 11.089,59
13.01.006 LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 234,76 14,60 3.427,49
13.01.017 ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM M2 149,14 43,25 6.450,30
13.02.005 CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO E=3,50CM INCL ARG REG M2 46,72 87,46 4.086,13
13.02.007 PISO DE CONCRETO LISO-FUNDACAO DIRETA FCK-25 MPA M2 38,90 240,97 9.373,73
13.02.023 BORRACHA COLADA - PISO TATIL DIRECIONAL M2 1,63 283,53 462,15
13.02.069 PORCELANATO ESMALTADO M2 149,14 233,21 34.780,93
13.05.006 RODAPE DE ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 ESPESSURA 1,5CM X ALTURA M 15,10 33,78 510,07
DE 7CM
13.05.022 RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM M 75,30 28,90 2.176,17
13.06.074  SO-14 SOLEIRA RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM (CIMENTADO / ALVENARIA M 2,00 147,45 294,90
15,5CM)
13.06.083  SO-23 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PECA (L=19 A 22CM) M 1,00 249,35 249,35
13.07.002 PE-02 PEITORIL M 17,00 119,87 2.037,79
14.01.002 VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM M2 27,90 150,14 4.188,90
15.01.004 ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA M2 139,20 25,90 3.605,28
15.01.012 ESMALTE S/APAREL EMASS PREVIOS EM ESTRUTURA DE MADEIRA M2 46,72 36,34 1.697,80
APARENTES
15.03.011 ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 17,37 84,26 1.463,59
15.03.021 ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 27,90 45,73 1.275,86
15.03.060 FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTETICA (ESMALTE) M 38,60 21,13 815,61
15.03.061 FACE INTERNA DE CALHAS COM TINTA BETUMINOSA M 38,60 13,19 509,13
15.03.077 PINTURA DUAS DEMAOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULACAO @ 4" M 9,00 26,09 234,81
15.03.078  PINTURA DUAS DEMAOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAGCAO @ 6 M 2,00 23,65 47,30
15.04.009 TRATAMENTO DE CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO M2 56,57 52,22 2.954,08
15.04.030 VERNIZ ACRILICO BASE SOLVENTE COM 1 DEMAO PRIMER +2 DEMAOS VERNIZ M2 56,57 33,37 1.887,74
ACRILICO BASE SOLVENTE
16.05.032 CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM) M 39,70 226,92 9.008,72
16.06.023  AL-01 ABRIGO PARA LIXO UN 1,00 7.148,60 7.148,60
16.06.050 CANTEIRO DE OBRAS - LARG 2,20M M2 38,88 537,66 20.904,22
16.06.058 TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA M 60,00 129,41 7.764,60
COM LOGOTIPO
16.06.077 MANUTENGCAO MENSAL DE PLACAS DE OBRA M2 40,00 5,25 210,00
16.06.078 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA M2 8,00 529,35 4.234,80
INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA.
16.06.087  INSTALACAO DE FAIXAS DE PROTECAO (FP-03/FP-04) POR REGUA UN 16,00 12,50 200,00
16.06.088  INSTALACAO DE FAIXAS DE EXPOSICAO (FP-05) POR REGUA UN 6,00 6,25 37,50
16.06.090  INSTALACAO DE LOUSA (LG-07) UN 2,00 62,50 125,00
16.06.091 INSTALACAO DE MURAL (MR-02) UN 3,00 15,62 46,86
16.11.005 LIMPEZA DA OBRA M2 194,40 19,22 3.736,36
16.18.070  SI-01 PLACA DE SINALIZACAO DE AMBIENTE 200X200MM (PORTA) UN 3,00 120,80 362,40
16.18.071 SI-02 PLACA DE SINALIZACAO DE AMBIENTE 200X200MM (PAREDE INTERNA) UN 3,00 123,97 371,91
16.18.076  SI-07 PLACA DE SINALIZAGAO DE AMBIENTE 500X60MM (PAREDE INTERNA) / UN 3,00 254,78 764,34
BRAILLE
16.18.080  SI-11 SINALIZACAO HORIZONTAL PARA VAGA ACESSIVEL UN 1,00 581,85 581,85
TOTAL OBRA 722.797,82
115140 - EE SERAPHINA RENZI MARTELLO - 01-2026
cODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGOS UN QUANT. VLR. UNIT. VLR. TOTAL
04.01.033  ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C M2 22,68 122,06 2.768,32
04.50.001 DEMOLIGAO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL M3 0,55 127,13 69,92
REVESTIMENTOS
05.60.001 RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS UN 3,00 17,51 52,53
05.70.001 RECOLOCAGAO DE FOLHAS DE PORTA OU JANELA UN 3,00 138,76 416,28
05.70.005 RECOLOCAGAO DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA UN 3,00 81,51 244,53
06.60.001 RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS M2 37,80 42,54 1.608,01
06.60.002 RETIRADA DE TELA M2 37,80 13,25 500,85
06.70.001 RECOLOCACAO DE ESQUADRIAS METALICAS M2 37,80 60,78 2.297,48
06.70.020 RECOLOCACAO DE TELA M2 37,80 17,41 658,09
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08.03.016 TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 25 INCL CONEXOES M 18,00 32,79 590,22
08.03.018  TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 40 INCL CONEXOES M 36,00 60,17 2.166,12
08.03.019 TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 50 INCL CONEXOES M 12,00 63,52 762,24
08.12.017  CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 1,00M M 16,00 292,75 4.684,00
08.13.015 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN50MM (2") - INCL CONEXOES M 6,00 228,18 1.369,08
08.13.016  TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2")-INCL CONEXOES M 8,00 276,28 2.210,24
08.13.017 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80OMM (3")-INCL CONEXOES M 6,00 308,66 1.851,96
08.14.006 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2") UN 2,00 276,55 553,10
08.14.007 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2.1/2") UN 2,00 546,33 1.092,66
08.14.008 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3") UN 1,00 869,18 869,18
09.05.002 ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES M 30,00 63,47 1.904,10
09.07.005  FIO DE 4,00 MM2 750V (ISOLACAO NAO HALOGENADO) M 50,00 8,14 407,00
09.52.017 REMOCAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2 M 100,00 1,67 167,00
09.62.009 RETIRADA DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ATE 2" M 60,00 16,79 1.007,40
09.72.009 RECOLOCACAO DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ATE 2" M 60,00 20,15 1.209,00
09.72.017 RECOLOCACAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2 M 50,00 3,35 167,50
09.84.003 INTERRUPTOR DE 3 TECLAS UN 3,00 51,21 153,63
12.02.002 CHAPISCO M2 12,00 9,59 115,08
12.02.006 @ EMBOCO DESEMPENADO M2 12,00 60,33 723,96
13.06.082  SO-22 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PECA (L= 14 A 17CM) M 3,00 192,52 577,56
14.01.002  VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM M2 37,80 150,14 5.675,29
15.80.013 ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES M2 20,67 29,87 617,41

DE MASSA
15.80.043  TINTA LATEX ECONOMICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA M2 401,76 21,29 8.553,47

NIVELADORA
15.80.044 ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA M2 95,04 27,65 2.627,85
15.80.045 ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE M2 226,80 41,88 9.498,38

ZARCAO
16.05.032 CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM) M 22,00 226,92 4.992,24
16.05.039 CANALETA DE CONCRETO 1/2 CANA DN 60CM P/ AGUAS PLUVIAIS M 25,00 192,58 4.814,50
16.05.048 TC-11 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=35CM M 22,00 230,15 5.063,30
16.05.075 CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS UN 2,00 541,50 1.083,00
16.06.066  ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL M 70,00 34,74 2.431,80
16.50.001 DEMOLIGAO DE TUBO DE F.G. P/ SUST DE TELA ALAMBR INCL BASE FIXACAO UN 30,00 35,71 1.071,30
16.50.002 DEMOLIGCAO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO M2 67,68 3,03 205,07
16.50.010 DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO M3 17,05 357,10 6.088,55
16.80.013  PISO DE CONCRETO DESEMPENADO C/ REQUADRO 1.80CM E=6CM M2 15,00 73,25 1.098,75
16.80.097 CACAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO UN 6,00 932,84 5.597,04

TOTAL OBRA 90.614,99

VALOR TOTAL DAS OBRAS 2.078.835,15
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ANEXO VI
TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICAGAO

(Contratos)

CONTRATANTE:
CONTRATADO:

CONTRATO N° (DE ORIGEM):

OBJETO:

Pelo presente TERMO, nés, abaixo identificados:

1.

d)

Estamos CIENTES de que:

0 ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execug¢ao contratual,
estardo sujeitos a analise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo, cujo tramite
processual ocorrera pelo sistema eletrénico;

poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cdpias das manifestagcées de interesse,
Despachos e Decisdes, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrénico, em
consonancia com o estabelecido na Resolugdo n° 01/2011 do TCESP;

além de disponiveis no processo eletrénico, todos os Despachos e Decisdes que vierem a ser tomados,
relativamente ao aludido processo, serao publicados no Diario Oficial Eletrénico do Tribunal de Contas do
Estado de Sao Paulo ( https://doe.tce.sp.gov.br ), em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar
n® 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de entdo, a contagem dos prazos processuais,
conforme regras do Cdodigo de Processo Civil;

as informagdes pessoais dos responsaveis pela contratante e e interessados estdo cadastradas no modulo
eletrénico do “Cadastro Corporativo TCESP — CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2° das
Instrugdes n°01/2024, conforme “Declaracédo(des) de Atualizagdo Cadastral” anexa (s);

€ de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

Damo-nos por NOTIFICADOS para:
O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicagao;

Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de
defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA:
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Nome:

Cargo:

CPF:

RESPONSAVEIS PELA HOMOLOGACAO DO CERTAME:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pelo contratante:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

Pela contratada:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

QORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

GESTOR(ES) DO CONTRATO:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:
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DEMAIS RESPONSAVEIS (*):

Tipo de ato sob sua responsabilidade:

Nome:

Cargo:
CPF:

Assinatura:

(*) - O Termo de Ciéncia e Notificagao e/ou Cadastro do(s) Responsavel(is) deve identificar as pessoas fisicas
que tenham concorrido para a pratica do ato juridico, na condigdo de ordenador da despesa; de partes
contratantes; de responsaveis por agdes de acompanhamento, monitoramento e avaliagdo; de responsaveis
por processos licitatérios; de responsaveis por prestagdes de contas; de responsaveis com atribui¢cdes previstas
em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competéncia deste Tribunal.
Na hipétese de prestagdes de contas, caso o signatario do parecer conclusivo seja distinto daqueles ja
arrolados como subscritores do Termo de Ciéncia e Notificagdo, sera ele objeto de notificagao especifica.
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ANEXO IX

TERMO DE CIENCIA — DIRETRIZES DE SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO

(Contrato)

CONTRATANTE: FUNDAGAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGAO - FDE
CONTRATADA:

CONTRATO N° (DE ORIGEM):

OBJETO:

ADVOGADO (S)/ N° OAB/email: (*)

Considerando a busca pelo aprimoramento de seus procedimentos e melhor cumprimento das normas
constitucionais e legais relativas a saude e seguranga do trabalho;

Considerando que nos termos do art. 7.° da Constituigdo Federal, inciso XXII, todos os trabalhadores tém direito
a redugéo dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saude, higiene e seguranca;

Considerando que nos termos do paragrafo unico do art. 117 da Constituigdo do Estado de Sao Paulo, é vedada
a administragédo publica direta e indireta, inclusive fundagdes instituidas ou mantidas pelo Poder Publico, a
contratacdo de servigos e obras de empresas que ndo atendam as normas relativas a saude e seguranga no
trabalho,

A FUNDAGAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGAO - FDE

COMUNICA que revisou os contratos de prestagdo de servicos de construgdes e reformas, incluindo
responsabilidades e obrigagbes para as empresas contratadas, com as respectivas penalidades a serem
aplicadas em caso de seu descumprimento.

A FDE ndo admitird que as empresas para execugéo de obras em seu favor mantenham empregados sem o
competente registro do contrato de trabalho na CTPS e que sujeitem os trabalhadores a condi¢des contrarias
as normas de seguranga e saude no trabalho.

O compromisso de ndo permitir o trabalho de empregados sem registros e em condi¢des contrarias as normas
de seguranca e saude no trabalho estende-se as obras executadas por empregados das empresas contratadas
pela FDE, ou de suas subcontratadas e empresas especializadas, quando assim ocorrer.

E obrigatéria a observancia, por parte das contratadas, das normas de seguranga e salde no trabalho,
constantes das NORMAS REGULAMENTADORAS, da Portaria n° 3.214/78, do Ministério do Trabalho, dos
itens contidos no CAPITULO V - DA SEGURANGCA E DA MEDICINA DO TRABALHO previstos pela
Consolidagao das Leis do Trabalho e de outras disposi¢des relacionadas com a matéria.

Havera fiscalizagdo da FDE, por intermédio das gerenciadoras, do cumprimento pelas contratadas das normas
de seguranga e saude no trabalho, inclusive com a possibilidade de rescisdo de contrato em caso de ndo
cumprimento da referida obrigagéo.

As contratadas deverao elaborar e implementar o PGR conforme NR 01 e item 18.4 da NR 18, ambos
previstos pela Portaria 3.214/78.

As contratadas deverdo executar o PCMSO e os ASO de forma articulada com os riscos previstos no PGR
incluindo eventuais subcontratadas.

Na qualidade de Contratada, dou-me por CIENTE para todos os fins e efeitos de direito.
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