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Preambulo

PREGAO ELETRONICO N° 90756/2026

CONTRATANTE (UASG)

532101 - INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL -
IAMSPE

OBJETO

Contratacéo de Empresa Especializada em instalac8o de ar condicionado central para as salas limpas da
Farmacotécnica no 2° andar do prédio do Almoxarifado Central do HSPE/FM O, com fornecimento de material e
mé&o-de-obra

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO

SIGILOSO, nos termos do art.24 da Lei n° 14.133, de 2021.

Justificativa: "Diante das disposi¢des contidas no artigo 24 da Lei Federal n° 14.133/21 combinada com
o0 artigo 5° do Decreto Estadual n.° 68.017/23 e considerando entendimentos da Procuradoria Geral do
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Estado, optamos para a preservacéo dos sigilo, ou seja, 0s precos referenciais ndo constarao dos
autos, nem serdo objetos de ] divulgacéo antes que se instaure a fase de lances a fim de néo frustrar a
negociagao entre o pregoeiro e o licitante que houver apresentado o melhor precgo”.

DATA DA SESSAO PUBLICA

Dia 15/07/2026 as 9h (horario de Brasilia)

Critério de Julgamento:
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IAMSPE

INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL - IAMSPE
PREGAO ELETRONICO N° 90756/2026

(Processo Administrativo n°147.00030280/2024-83)

Torna-se publico que o(a) INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBICO ESTADUAL- IAMSPE, por
meio do(a) Sr.(a) Presidente MARIA DAS GRACAS BIGAL BARBOZA DA SILVA, sediado(a) Av. Ibirapuera,981 —
Vila Clementino - Sdo Paulo — SP- CEP 04029-000, realizara licitacdo, na modalidade PREGAO, na forma
ELETRONICA, nos termos da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, do Decreto estadual n° 67.608, de 27 de marco de 2023
, da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro de 2022, e demais normas da legislacdo aplicavel e, ainda,
de acordo com as condi¢cBes estabelecidas neste Edital e em seus Anexos, observando-se as subdivisbes subsequentes na
forma de itens que compdem este instrumento.

1. Do objeto

1.1. O objeto da presente licitagdo é Contratacdo de Empresa Especializada em instalacdo de ar condicionado central para as salas
limpas da Farmacotécnica no 2° andar do prédio do Almoxarifado Central do HSPE/FMO, com fornecimento de material e méo-de-obra, e
manutencao do telhado, conforme condi¢es, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus Anexos

1.2. A licitagéo sera realizada em Unico item.

2. Do registro de precos

2.1. A disciplina deste item 2 ndo se aplica no presente procedimento, por ndo se tratar de licitagdo para registro de precos.

3. Da participacao na licitacao

3.1. Poderao participar deste Pregdo os interessados que atuarem em atividade compativel com o objeto da licitagdo e que estiverem
previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - Sicaf e no Sistema de Compras do Governo
Federal (www.gov.br/compras).

3.1.1. Os interessados deverdo atender as condi¢des exigidas no cadastramento no Sicaf até o 3° (terceiro) dia util anterior a data
prevista para recebimento das propostas.

3.1.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transag¢fes efetuadas em seu nome, assume como firmes e
verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a
responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgédo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
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3.2. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados na subdivisdo anterior
e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informacao, devendo proceder, imediatamente, a corre¢do ou a alteracéo dos
registros téo logo identifique incorrecéo ou aqueles se tornem desatualizados.

3.3. A ndo observancia do disposto na subdivisdo anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagao.

3.4. Nos limites previstos no art. 4° da Lei n° 14.133, de 2021, e na Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006, serdo
observadas, caso aplicaveis, as regras de tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte.

3.5. Em relagdo as regras aplicaveis a presente licitagdo concernentes a tratamento favorecido para as microempresas, empresas de
pequeno porte e equiparadas, observa-se que:

3.5.1. Considerando o valor estimado do objeto desta licitagdo, ndo se aplicam a ele as regras de tratamento favorecido constantes dos
arts. 42 a 49 da Lei Complementar n® 123, de 2006, nos termos dos 88 1° e 3° do art. 4° da Lei n® 14.133, de 2021.

3.6. Nao poderdo disputar esta licitagéo:
3.6.1. aquele que ndo atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) Anexo(s);

3.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitagdo versar sobre
servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados, observado o disposto nos §8 2° e 4° do art. 14 da Lei n® 14.133, de 2021;

3.6.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa
da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com
direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela
necessarios, observado o disposto nos 88 2° e 4° do art. 14 da Lei n° 14.133, de 2021;

3.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da licitagdo em decorréncia de
sancédo que lhe foi imposta;

3.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo
ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcéo na licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestédo do contrato,
ou que deles seja cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre
si;

3.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do edital, tenha sido condenada judicialmente, com
transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢cdes analogas as de escravo ou por
contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacao trabalhista;

3.6.8. agente publico do 6rgéo ou entidade licitante;

3.6.9. aquele que néo tenha representacdo legal no Brasil com poderes expressos para receber citacdo e responder administrativa ou
judicialmente.

3.7. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugéo do contrato agente publico do 6rgdo ou entidade licitante
ou contratante, devendo ser observadas as situagGes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apés o exercicio do
cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n°® 14.133, de 2021.

3.7.1. A vedacgédo de participacdo de agente publico do 6rgdo ou entidade licitante ou contratante de que trata a subdivisdo acima
estende-se a terceiro que auxilie a conducgdo da contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado
ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3.8. O impedimento decorrente de imposicao de sancdo de que trata o item 3.6.4 serd também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancéo a ela aplicada, inclusive a sua controladora,
controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.9. No que concerne aos itens 3.6.2 e 3.6.3, equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

3.10. Nao poderao disputar esta licitagdo sociedades cooperativas, tendo em vista o disposto no art. 16 da Lei n°® 14.133, de 2021, e no
art. 5° da Lei n° 12.690, de 2012.

3.11. Nao poderao disputar esta licitagcdo pessoas juridicas reunidas em consoércio.
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4. Da apresentacao da proposta e dos documentos de habilitacao

4.1. Na presente licitacéo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento.

4.1.1. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o preco, até a data e o horéario
estabelecidos para abertura da sessao publica.

4.2. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:

4.2.1. esta ciente e concorda com as condi¢Bes contidas no Edital e seus Anexos, bem como que a proposta apresentada
compreendera a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data
de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagédo definidos no instrumento convocatorio;

4.2.2. ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 (dezesseis)
anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condi¢éo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIIl, da Constituicdo Federal;

4.2.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no
inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

4.2.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em
lei e em outras normas especificas.

4.3. O fornecedor enquadrado como microempresa e empresa de pequeno porte devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do
tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 8§ 1° ao 3° do art. 4° da Lei n.° 14.133, de 2021,
excetuada a hipdtese de se verificar uma das excecfes dos 88 1° ao 3° do art. 4° supracitado, conforme especificado nos itens 4.4.1 e
4.4.2 subsequentes.

4.3.1. Nao se aplica o tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n® 123, de 2006, na hipdtese em que
item objeto desta licitagdo tenha valor estimado superior ao limite estabelecido nos 88 1° e 3° do art. 4° da Lei n°® 14.133, de 2021,
conforme seja especificado, quando houver, no item 3.5.

4.3.2. Ndo tém direito ao tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n® 123, de 2006, as microempresas e
as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizacdo da licitagdo, tenham celebrado contratos com a Administragédo
Puablica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno
porte, nos termos do 8§ 2° do art. 4° da Lei n® 14.133, de 2021.

4.3.3. Na hipotese de se verificar uma das excecdes especificadas no item 4.4.1 ou no item 4.4.2, ou de ndo cumprimento de outro
requisito legal para tratamento favorecido, o licitante devera assinalar o campo “ndo”, por néo ter direito ao tratamento favorecido previsto
na Lei Complementar n® 123, de 2006.

4.3.4. Na hipodtese de item para participacdo exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte , a assinalagdo do campo “ndo”
impedird o prosseguimento no certame, para aquele item.

4.3.5. Na hipétese de itens em que a participagdo ndo seja exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalagao
do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de
2006, mesmo que microempresa, e empresa de pequeno porte.

4.4. A falsidade da declaracdo de que trata os itens 4.3 a 4.4 sujeitara o licitante as sang¢des previstas na Lei n°® 14.133, de 2021, e neste
Edital.

4.5. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema, até a abertura da sessao publica.

4.6. Nao haverd ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta pelo licitante, 0 que ocorrera somente ap6s 0s
procedimentos de abertura da sesséo publica e da fase de envio de lances.

4.7. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que comp8em a proposta dos licitantes convocados para apresentacdo
de propostas, apds a fase de envio de lances.

4.8. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagfes no sistema eletrénico durante o processo
licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negécios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela
Administra¢cdo ou de sua desconexao.
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4.9. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou
a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

5. Do preenchimento da proposta

5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrdnico, dos seguintes campos:
5.1.1.Valor unitario e total estimado do item;
5.2. Todas as especificagcdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e
guaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugao do objeto.

5.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteragéo, sob alegagéo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

5.5. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver determinagéo legal de retencdo de tributo, no
pagamento serdo retidos na fonte os percentuais que sejam estabelecidos na legislacéo vigente.

5.6. As microempresas e empresas de pequeno porte impedidas de optar pelo Simples Nacional, ante as vedacdes previstas na Lei
Complementar n° 123, de 2006, ndo poderdo aplicar os beneficios decorrentes desse regime tributario diferenciado em sua proposta,
devendo elaboréa-la de acordo com as normas aplicaveis as demais pessoas juridicas.

5.6.1. Quando for o caso, e se vier a ser contratado, o licitante na situacdo descrita na subdivisdo acima devera requerer ao 6rgao
fazendario competente a sua exclusdo do Simples Nacional até o ultimo dia util do més subsequente aquele em que ocorrida a
situagdo de vedagdo, nos termos do art. 30, caput, inc. Il, e § 1° inc. Il, da Lei Complementar n°® 123, de 2006, apresentando a
Administracdo a comprovacgéo da exclusdo ou o seu respectivo protocolo.

5.6.2. Se o Contratado nao realizar espontaneamente o requerimento de que trata a subdivisdo anterior, cabera ao ente publico
contratante comunicar o fato ao 6rgdo fazendario competente, solicitando que o Contratado seja excluido de oficio do Simples
Nacional, nos termos do art. 29, inc. |, da Lei Complementar n® 123, de 2006.

5.7. A apresentacao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas contidas, em conformidade com o que
dispde a documentagdo que integra este Edital, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos,
bem como de utilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a
perfeita execucdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicdo.

5.8. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentacao.

5.9. Os licitantes devem respeitar 0s precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratacdes publicas, quando
participarem de licitagdes publicas.

5.10. O descumprimento das regras supramencionadas por parte dos contratados pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de
Contas competente e, apés o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogdo das medidas
necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo Federal, e do art. 33, inc. X, da Constituicdo do
Estado de S&o Paulo; ou condenagdo dos agentes publicos responsaveis e do contratado ao pagamento de indenizagdo pelos prejuizos
ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execugéo do contrato.

6. Da abertura da sessao, classificacao das propostas e formulacao de lances

6.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio de sistema eletrénico, na data, horario e
local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema, até a abertura da sesséo publica.
6.3. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o pregoeiro e os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrénico, sendo
imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.
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6.6. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sesséo e as regras estabelecidas no
Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao Gltimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em
relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de 1% (um) por cento.

6.9. O licitante poderd, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de 15 (quinze) segundos ap0s 0 registro no sistema,
na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado, definido no inicio deste Edital.

6.11. Sera adotado para o envio de lances no pregéo eletrénico o modo de disputa “aberto ”, segundo o qual os licitantes apresentardo
lances publicos e sucessivos,com prorrogacoes.

6.11.1. A etapa de lances da sesséo publica tera duragéo de 10 (dez) minutos e, apés isso, sera prorrogada automaticamente pelo
sistema quando houver lance ofertado nos ultimos 2 (dois) minutos do periodo de durag&o da sesséo publica.

6.11.2. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata a subdivisdo acima, sera de 2 (dois) minutos e ocorrerd
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacéo, inclusive no caso de lances intermediarios.
6.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nas subdivisbes anteriores, a sessdo publica encerrar-se-a
automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem de classificagcao.

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5%
(cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das
demais colocagoes.

6.11.5. Apds o reinicio previsto na subdivis@o acima, os licitantes serdo convocados para apresentar lances intermediarios.

6.12. ApOs o término dos prazos estabelecidos nas subdivisdes anteriores, o sistema ordenara e divulgara os lances segundo a ordem
crescente de valores.

6.13 N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.14. Durante o transcurso da sesséo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada
a identificagdo do licitante.

6.15. No caso de desconexdo com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregdo, o sistema eletrénico podera permanecer
acessivel aos licitantes para a recepcao dos lances.

6.16. Quando a desconexao do sistema eletrdnico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessao publica sera
suspensa e reiniciada somente apos decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicacéo do fato pelo pregoeiro aos participantes, no
sitio eletronico utilizado para divulgagéo.

6.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.18. Em relacdo a hipétese de itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez
encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O
sistema identificara em coluna propria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagao com 0s
valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o
disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123, de 2006.

6.18.1. Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco
por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serédo consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.18.2. A melhor classificada nos termos da subdivisdo acima tera o direito de encaminhar uma ultima oferta para desempate,
obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apos a
comunicagao automatica para tanto.

6.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido,
serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por
cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido na subdivisdo acima.

6.18.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos
intervalos estabelecidos nas subdivisGes anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera
apresentar melhor oferta.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Edital para Pregéo Eletronico - Atualizagdo: maio/2023 7 de 17
Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo



6.18.5. Nado se aplica o tratamento favorecido estabelecido nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, na hipétese em que
item objeto desta licitagdo tenha valor estimado superior ao limite estabelecido nos 8§ 1° e 3° do art. 4° da Lei n® 14.133, de 2021,
conforme seja especificado, quando houver, em subdivisdo do item 3.5.

6.19. SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de
disputa aberto e fechado se adotado esse modo de disputa no inicio deste Edital e no item 6.11).

6.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no art. 60 da Lei n°® 14.133, de
2021, nesta ordem:

6.19.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo a classificacao;

6.19.1.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser utilizados registros
cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigag8es previstos na Lei n® 14.133, de 2021, conforme regulamento;

6.19.1.3. desenvolvimento pelo licitante de a¢des de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;
6.19.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orienta¢gfes dos 6rgaos de controle.

6.19.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, nos termos do § 1° do art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, sucessivamente, aos
bens e servigos produzidos ou prestados por:

6.19.2.1. empresas estabelecidas no territrio do Estado de S&o Paulo;

6.19.2.2. empresas brasileiras;

6.19.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

6.19.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

6.19.3 Caso persista 0 empate apds obedecido o disposto no caput e no § 1° do art. 60 da Lei n° 14.133, de 2021, o desempate ocorrera
por sorteio, a ser realizado em local, data e horario que seréo divulgados por meio de mensagem no sistema, sendo facultada a presenca
a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

6.19.4. Sera observado o disposto no § 2° do art. 60 da Lei n°® 14.133, de 2021, e no inciso Il do art. 41 c/c o inciso | do art. 58 da Lei
Complementar n° 225, de 2026, quando for o caso.

6.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessado publica, na hipétese de a proposta do primeiro colocado permanecer acima do
preco maximo definido para a contratagdo, o pregoeiro podera negociar condicdes mais vantajosas, apo6s definido o resultado do
julgamento.

6.20.1. A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacdo inicialmente estabelecida, quando o
primeiro colocado, mesmo apés a negociagao, for desclassificado em razéo de sua proposta permanecer acima do pre¢co maximo definido
pela Administracao.

6.20.2. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
6.20.3. O resultado da negociacao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatorio.

6.20.4. O pregoeiro solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao Ultimo
lance ofertado ap6s a negociagdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a
confirmacgdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.20.5. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante antes de
findo o prazo, ou de oficio, a critério do pregoeiro, quando constatado que o prazo estabelecido ndo € suficiente para o envio da
documentacédo exigida.

6.21. Apos a negociagdo do preco, o pregoeiro iniciara a fase de aceitagdo e julgamento da proposta.

6.22. As propostas ndo poderdao impor condicdes e deverdao limitar-se ao objeto desta licitacdo, sendo desconsideradas
quaisquer alternativas de preco ou qualquer outras condicdes nao previstas no Edital e seus anexos.
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7. Da fase de julgamento

7.1. Encerrada a etapa de negociacgao, o pregoeiro verificara se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as
condi¢Bes de participacdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133, de 2021, legisla¢éo correlata e no item 3.6 deste
Edital, especialmente quanto a existéncia de san¢éo que impeca a participa¢do no certame ou a futura contratagédo, mediante a consulta
aos seguintes cadastros:

7.1.1. Sicaf ;

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidbneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta);

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido (https://portaldatransparencia.gov.br
/sancoes/consulta);

7.1.4.Cadastro Nacional de Condenag6es Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade — CNCIAI, do Conselho Nacional
de Justica (http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);

7.1.5. Sistema Eletrénico de Aplicagdo e Registro de Sanc¢des Administrativas — e-Sang8es (http://www.esancoes.sp.gov.br);
7.1.6.Relacéo de apenados publicada pelo Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo (https://www.tce.sp.gov.br/apenados).

7.1.7. Cadastro Informativo de créditos ndo quitados do setor publico federal — Cadin, de que trata a Lei n°® 10.522, de 2002, no que
concerne a medida prevista no inciso |, alineas “b” e “c”, do art. 13 da Lei Complementar n°® 225, de 2026.

7.2. Em relacéo a pessoa juridica licitante, a consulta ao cadastro CNCIAI sera realizada também quanto a seu socio majoritario, por forga
do art. 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o pregoeiro diligenciara para
verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (Instrugdo Normativa
SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 29, caput, c/c Decreto estadual n° 67.608, de 2023)

7.3.1. A tentativa de burla ser& verificada por meio dos vinculos societéarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros. (Instrucéo
Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 29, § 1°, c/c Decreto estadual n°® 67.608, de 2023).

7.3.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificagdo. (Instrugdo Normativa SEGES/MPDG
n° 3, de 2018, art. 29, 8 2°, c/c Decreto estadual n°® 67.608, de 2023).

7.3.3. Constatada a existéncia de sangéo, o licitante sera considerado inabilitado, por falta de condigéo de participacao.
7.4. Caso atendidas as condi¢des de participagdo, prosseguira a andlise da fase de julgamento da proposta classificada em primeiro lugar.

7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido a microempresas e
empresas de pequeno porte, o pregoeiro verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com os itens 3.5 e 4.4 deste Edital.

7.6. Verificadas as condi¢des de participacéo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o pregoeiro examinara a proposta classificada em
primeiro lugar quanto a adequacédo ao objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado para contratagdo neste
Edital e em seus Anexos.

7.6.1. Se a proposta vencedora for desclassificada, o pregoeiro examinara a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem
de classificagdo.

7.6.2. Encerrada a fase de julgamento, caso se verifique a conformidade da proposta de que trata o item 7.6, 0 pregoeiro passara a
verificagdo da documentacao de habilitagéo do licitante conforme disposi¢@es do item 8.

7.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

7.7.1. contiver vicios insanaveis;

7.7.2. ndo obedecer as especifica¢des técnicas pormenorizadas neste Edital ou em seus Anexos;

7.7.3. apresentar precgos inexequiveis ou permanecer acima do orcamento estimado definido para a contratagéo;
7.7.4.ndo tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracéo;

7.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus Anexos, desde que insanavel.
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7.8. Serdo considerados indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor or¢ado pela
Administragao.

7.8.1. A inexequibilidade, na hipétese de que trata a subdivisdo acima, s6 sera considerada apés diligéncia do pregoeiro, que comprove:
7.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
7.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta

7.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares,
poderdo ser efetuadas diligéncias, para que o licitante comprove a exequibilidade da proposta.

7.10. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacéo da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo
fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoracdo do pre¢o e que se comprove que este € o bastante para arcar
com todos os custos da contratagdo.

7.10.1. O ajuste de que trata a subdivisdo acima se limita ao saneamento de erros ou falhas que néo alterem a substancia das propostas.

7.10.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacéo de recolhimento de impostos e contribui¢cdes na
forma do Simples Nacional, quando nao cabivel esse regime.

7.11. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto, podera ser colhida a manifestacéo escrita do
setor requisitante do servico ou da area especializada no objeto.

8. Da fase da habilitacao

8.1. Os documentos que serdo exigidos para fins de habilitac@o estdo especificados no Anexo deste Edital, consistindo na documentacéo
necessaria e suficiente para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n®
14.133, de 2021.

8.1.1. A documentacdo exigida para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social e trabalhista e econdmico-financeira, podera ser
substituida pelo registro cadastral no Sicaf.

8.1.2. Considerando que na presente licitagdo a avaliacdo prévia do local de execugédo é imprescindivel para o conhecimento pleno das
condicdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitagdo, que conhece o local e as
condicdes de realizagdo do objeto da licitacéo, assegurado a ele o direito de realizagdo de vistoria prévia, ou de apresentar declaragdo de
conhecimento pleno das condic¢des e peculiaridades da contratagéo, observando-se o disposto na documentacao que integra este Edital
como Anexo.

8.1.3. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos
deverédo estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela
prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

8.2. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderao ser apresentados em original ou por copia.

8.3. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro cadastral emitido por érgdo ou entidade
publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n® 14.133, de 2021.

8.4. Seré verificado se o licitante apresentou declaragdo de que atende aos requisitos de habilitacdo, e o declarante respondera pela
veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n°® 14.133, de 2021).

8.5. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacéo, a declaragdo de que cumpre as exigéncias de reserva
de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas, se for o
caso.

8.6. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que sua proposta econémica compreende a integralidade
dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8.7. A habilitac&o sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

8.7.1. Somente haverad a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante apresentacdo dos documentos
originais ndo-digitais quando houver divida em relagdo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (
Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 4°, 8§ 1°, e art. 6°, § 4°, c/c Decreto estadual n° 67.608, de 2023).
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8.8. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-los atualizados junto aos 6rgios
responsaveis pela informacéo, devendo proceder, imediatamente, a corre¢do ou a alteracéo dos registros tao logo identifique incorre¢éo
ou aqueles se tornem desatualizados. (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 7°, caput, c/c Decreto estadual n° 67.608,
de 2023).

8.8.1. A ndo observancia do disposto na subdivisdo anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagdo. (Instrucdo
Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 7°, paragrafo Unico, c/c Decreto estadual n°® 67.608, de 2023).

8.9. A verificacéo pelo pregoeiro, em sitios eletronicos oficiais de érgdos e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova,
para fins de habilita¢&o.

8.9.1. Os documentos exigidos para habilitagdo que nédo estejam contemplados no Sicaf serdo enviados por meio do sistema, em
formato digital, no prazo de até 2 (duas) horas, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitagéo do pregoeiro.

8.10. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em relagdo ao licitante vencedor.

8.10.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal especificados na documentagdo que integra este Edital como Anexo somente
serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.11. Apds a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a apresentag¢do de novos documentos, salvo
em sede de diligéncia, para (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 64):

8.11.1. complementacgéo de informagBes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que necesséria para apurar
fatos existentes a época da abertura do certame; e

8.11.2. atualizacéo de documentos cuja validade tenha expirado apos a data de recebimento das propostas.

8.12. Na andlise dos documentos de habilitagédo, o pregoeiro podera sanar erros ou falhas que néo alterem a substancia dos documentos
e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de
habilitacéo e classificagdo.

8.13. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o pregoeiro examinard a proposta subsequente e assim
sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente Edital, observado o prazo definido
no subitem 8.9.1.

8.14. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja proposta atenda ao Edital de
licitag8o, apds concluidos os procedimentos de que trata a subdiviséo anterior.

8.15. A comprovagao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente sera exigida
para efeito de contratagdo, e ndo como condi¢do para participacdo na licitagdo, exceto na hipétese em que item objeto desta licitagcao
tenha valor estimado superior ao limite estabelecido nos 8§ 1° e 3° do art. 4° da Lei n® 14.133, de 2021, conforme seja especificado,
guando houver, em subdivisao no item 3.5.

8.15.1. Havendo alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, o licitante habilitado nas condi¢cdes da subdivisao
acima devera comprovar sua regularizacdo sob pena de decadéncia, sem prejuizo da aplicacdo das sangfes cabiveis, mediante a
apresentacdo das competentes certiddes negativas de débitos, ou positivas com efeito de negativa, no prazo de 5 (cinco) dias lteis,
contado a partir do momento em que o licitante for declarado vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da
Administracao.

8.16. A disciplina da adjudicacio e da homologag&o encontra-se no item 14 deste Edital

9. Da ata de registro de precos

9.1. A disciplina deste item 9 n&o se aplica no presente procedimento, por ndo se tratar de licitagcdo para registro de precos.

10. Da formacao do cadastro de reserva

10.1. A disciplina deste item 10 n&o se aplica no presente procedimento, por ndo se tratar de licitagdo para registro de precos.
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11. Dos recursos

11.1. A interposicéo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitagdo de licitantes, a anulagédo ou
revogacao da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n° 14.133, de 2021.

11.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimagédo ou de lavratura da ata.

11.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou inabilitacdo do licitante:
11.3.1. aintencéo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;
11.3.2. o prazo para a manifestacédo da intencéo de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos;

11.3.3. o prazo para apresentacao das razdes recursais serd iniciado na data de intimacdo ou de lavratura da ata de habilitacdo ou
inabilitacéo;

11.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.

11.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisédo
no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar o recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua
deciséo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

11.6. Os recursos interpostos fora do prazo nédo serdo conhecidos.

11.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias Uteis, contados da data da
intimacgdo pessoal ou da divulgagdo da interposigdo do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de
seus interesses.

11.8. O recurso tera efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida até que sobrevenha decisédo final da autoridade competente.

11.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

11.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados pelo meio eletronico Sistema SEI/SP.

12. Das infrac6es administrativas e sancoes
12.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante ou contratado que, com dolo ou culpa:
12.1.1. der causa a inexecuc¢do parcial do contrato;

12.1.2. der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao funcionamento dos servigos publicos
ou ao interesse coletivo;

12.1.3. der causa a inexecucdo total do contrato;

12.1.4. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame, inclusive ndo entregar qualquer documento que tenha sido
solicitado pelo pregoeiro durante o certame;

12.1.5. salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta, em especial quando:
12.1.5.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou ap6s a negociacao;
12.1.5.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
12.1.5.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva,;

12.1.6. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de
validade de sua proposta;

12.1.6.1. recusar-se, sem justificativa, a formalizar a contratagédo no prazo e condi¢Bes estabelecidos pela Administracao;
12.1.7. ensejar o retardamento da execuc¢éo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;

12.1.8. apresentar declaragdo ou documentacgéo falsa exigida para o certame ou prestar declaracéo falsa durante a licitagdo ou a
execucédo do contrato;
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12.1.9. fraudar a licitag@o ou praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;

12.1.10. comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
12.1.10.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
12.1.10.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
12.1.11 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo;

12.1.12 praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

12.2. Com fundamento na Lei n°® 14.133, de 2021, a Administracdo podera, apds regular processo administrativo, garantida a prévia
defesa, aplicar aos licitantes, adjudicatarios e/ou Contratado as seguintes sanc¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

12.2.1. adverténcia;
12.2.2. multa;
12.2.3. impedimento de licitar e contratar; e
12.2.4. declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar.
12.3. Na aplicacdo das sang¢8es serdo considerados:
12.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
12.3.2. as peculiaridades do caso concreto;
12.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
12.3.4. os danos que dela provierem para a Administragao Publica;
12.3.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.

12.4. A san¢do de multa seré calculada em conformidade com a documentag¢do que integra este instrumento, e aplicada apds regular
processo administrativo.

12.4.1. A sancdo de multa prevista no inciso Il do caput do art. 156 da Lei n® 14.133, de 2021, calculada na forma deste Edital, ndo
podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato (8 3° do art. 156 da Lei n°
14.133, de 2021).

12.5. As san¢des de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declarac@o de inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser
aplicadas cumulativamente com a penalidade de multa, garantido o exercicio de prévia e ampla defesa.

12.6. Antes da aplicacdo da sancao de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data
de sua intimacéo.

12.7. A sangdo de adverténcia sera aplicada, ap6s regular processo administrativo, ao responsavel em decorréncia da infracdo
administrativa relacionada no item 12.1.1, quando ndo se justificar a imposicao de penalidade mais grave.

12.8. A sancdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada, apés regular processo administrativo, ao responsavel em decorréncia
das infragBes administrativas relacionadas nos itens 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6 e 12.1.7, quando n&o se justificar a imposi¢éo
de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no &mbito da Administragédo Publica direta e indireta do Estado
de Sao Paulo, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

12.9. A sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar sera aplicada, apos regular processo administrativo, ao
responsavel em decorréncia das infrages administrativas relacionadas nos itens 12.1.8, 12.1.9, 12.1.10, 12.1.11 e 12.1.12, bem como
das infracdes administrativas previstas nos itens 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6 e 12.1.7 que justifiquem a imposi¢&o de penalidade
mais grave que a sanc¢do de impedimento de licitar e contratar, cuja extensdo e duracéo observara o prazo previsto no art. 156, § 5°, da
Lei n.° 14.133, de 2021.

12.10. A recusa injustificada do adjudicatario em formalizar a contratagdo no prazo e condi¢cdes estabelecidos pela Administracéo,
descrita no item 12.1.6.1, caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades legalmente
estabelecidas (art. 90, § 5°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

12.11. A apuracéo de responsabilidade relacionada as sancdes de impedimento de licitar e contratar e de declaragéo de inidoneidade
para licitar ou contratar demandard a instauragdo de processo de responsabilizagdo a ser conduzido por comissédo composta nos termos
do art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante, o adjudicatario ou o contratado
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para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacéo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir.

12.12. As sang8es sdo autbnomas e a aplicagdo de uma nao exclui a de outra.

12.13. Da aplicacao das sancdes de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias
Gteis, contado da data da intimac&o, observando-se o disposto no art. 166 da Lei n® 14.133, de 2021.

12.14. Da aplicagao da sanc¢édo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, cabera pedido de reconsideragéo no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data da intimag&o, observando-se o disposto no art. 167 da Lei n°® 14.133, de 2021.

12.15. O recurso e o pedido de reconsideracgao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha deciséo final
da autoridade competente.

12.16. A aplicacdo das sancdes previstas neste Edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagdo de reparacéo integral dos danos
causados a Administracéo Publica.

12.17. Se a multa aplicada e as indeniza¢des cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante
ao Contratada, além da perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada, caso exigida na documentacéo que integra
o Edital, ou, quando for o caso, sera cobrada judicialmente (art. 156, § 8°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

12.18. Os atos previstos como infragdes administrativas na lei de licitagbes e contratos da Administragdo Publica que também sejam
tipificados como atos lesivos na Lei n°® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e a autoridade competente definidos na referida Lei.

12.19. A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular
a prética dos atos ilicitos previstos na Lei n° 14.133, de 2021, ou para provocar confusao patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das
sancgOes aplicadas & pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administragdo, a pessoa
juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado,
observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia, nos termos do art. 160 do
referido diploma legal.

12.20. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagdo da sanc¢do, informar e manter
atualizados os dados relativos as sancdes por ele aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e
Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no &mbito do Poder Executivo federal (art. 161 da Lei
n° 14.133, de 2021).

13. Da impugnacao do edital e do pedido de esclarecimento

13.1. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacdo da Lei n° 14.133, de 2021, ou para
solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar a impugnacdo ou o pedido de esclarecimento até 3 (trés) dias Uteis
antes da data da abertura do certame.

13.2. A impugnagdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrdnica, pelo seguinte meio: elisabete.
pereira@iamspe.sp.gov.br

13.3. As impugnac0es e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame.

13.3.1. A concesséo de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional, e, caso ocorra, serd motivada nos autos do processo
de licitacéo.

13.4. A decisdo da impugnagdo ou a resposta ao pedido de esclarecimento serdo divulgadas em sitio eletrénico oficial conforme
especificado na subdivisdo subsequente, no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do
certame.

13.4.1. As decisBes das impugnages e as respostas aos pedidos de esclarecimento serdo juntadas aos autos do processo licitatério,
ficardo disponiveis para consulta por qualquer interessado, e serdo publicadas, no sistema compras.gov.br sem informar a
identidade do responsavel pela impugnacéo ou pelo pedido de esclarecimento.

13.5. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do certame, exceto quando a alteragdo nédo
comprometer a formulacéo das propostas.
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13.6. A auséncia de impugnacéo implicara na aceitagdo tacita, pelo licitante, das condi¢des previstas neste Edital e em seus Anexos.

13.7. A auséncia de pedido de esclarecimento implicara na presuncao de que os interessados ndo tiveram duividas a respeito da presente
licitacdo, razdo pela qual ndo serdo admitidos questionamentos extemporaneos.

14. Das disposicoes gerais
14.1. Exaurida a fase recursal, sera observado o disposto no art. 71 da Lei n® 14.133, de 2021.

14.1.1. Constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade superior adjudicara o objeto da licitagdo ao licitante vencedor e
homologara o procedimento licitatorio.

14.2. A disciplina da formalizag@o da contratagdo observara o disposto nas subdivisées deste item 14.2.

14.2.1. Apés a homologagéo da licitacdo, em sendo realizada a contratagdo, sua formalizagdo ocorrera mediante a assinatura de
Termo de Contrato, cuja minuta integra este Edital como Anexo.

14.2.1.1. Se, por ocasido da formalizagdo da contratagéo, algum dos documentos apresentados pelo adjudicatario para fins de
comprovacgdo das condi¢ées de habilitacdo estiver com o prazo de validade expirado, a Administragdo verificara a situacdo
por meio eletrénico habil de informag0es e certificard a regularidade nos autos do processo, anexando a ele os documentos
comprobatdrios, salvo impossibilidade devidamente justificada.

14.2.1.2. Se ndo for possivel atualizar os documentos referidos na subdivisdo anterior por meio eletrénico habil de
informacdes, o adjudicatario seréa notificado para, no prazo de 02 (dois) dias Uteis, comprovar a sua situag8o de regularidade
mediante a apresentagcdo das certidbées respectivas com prazos de validade em plena vigéncia, sob pena de a contratacdo
néo se realizar.

14.2.1.3. Constitui condigcdo para a celebracdo da contratacdo, bem como para a realizagdo dos pagamentos dela
decorrentes, a inexisténcia de registros em nome do adjudicatario no “Cadastro Informativo dos Créditos ndo Quitados de
Orgéos e Entidades Estaduais — CADIN ESTADUAL’. Esta condicdo sera considerada cumprida se o devedor comprovar que
0S respectivos registros se encontram suspensos, nos termos do art. 82, 8§ 1° e 2° da Lei estadual n° 12.799, de 2008.

14.2.1.4. Com a finalidade de verificar se o licitante mantém as condicbes de participagdo no certame, serdo novamente
consultados, previamente a celebragdo da contratagdo, os cadastros especificados no item 7.1 deste Edital.

14.2.1.5. Constitui(em), igualmente, condicdo(bes) para a celebragdo da contratagao:

14.2.1.5.1. a apresentagdo do(s) documento(s) que deva(m) ser exibido(s) pelo adjudicatario anteriormente ou por
ocasido da celebragéo da contratagdo, caso exigida em disposicdo(0es) ou declaracdo(6es) especifica(s) que esteja
(m) prevista(s) neste instrumento ou na documenta¢do que o integra como Anexo;

14.2.2. O adjudicatéario tera o prazo de 03 (trés) dias, contados a partir da data de sua convocagdo, para assinar o Termo de
Contrato, sob pena de decadéncia do direito, sem prejuizo das san¢fes previstas na Lei n° 14.133, de 2021.

14.2.2.1. O contrato sera assinado com a utilizagdo de meio eletrénico, nos termos da legislagdo aplicavel.

14.2.2.2. O prazo para assinatura previsto na subdivisdo anterior podera ser prorrogado por igual periodo, por solicitagéo
justificada do interessado e aceita pela Administrac&o.

14.2.2.3. Sera considerado celebrado o contrato, em caso de assinaturas por meio eletrénico em datas diferentes, na data da
ultima assinatura eletrénica das partes do termo contratual.

14.2.3. Na hipétese de o vencedor da licitagdo ndo comprovar manter as condigbes de habilitacdo e preencher as condi¢des de
contratagdo consignadas neste Edital, ou ndo assinar o contrato, ou recusar a contratagdo, a Administracdo, sem prejuizo da
apuragdo do cabimento de aplicacdo de sancbes e das demais cominacles legais cabiveis a esse licitante, podera convocar 0s
licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificacdo, para a celebragdo do contrato em conformidade com o
procedimento e as condi¢des estabelecidas no art. 90 da Lei n° 14.133, de 2021.

14.2.4. Sera facultada a Administragdo a convocagdo dos demais licitantes classificados para a contratagdo de remanescente em
consequéncia de rescisdo de contrato celebrado com fundamento nesta licitacdo, observados os critérios estabelecidos no § 7°
do art. 90 da Lei n°® 14.133, de 2021.
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14.3. Sera divulgada ata da sesséo publica no sistema eletronico.

14.4. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagdo do certame na data marcada, a sesséo
sera automaticamente transferida para o primeiro dia Util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nao haja
comunicacgao em contrario, pelo pregoeiro.

14.5. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observardo o horéario de Brasilia - DF.
14.6. A homologacao do resultado desta licitagdo nao implicara direito a contratagéo.

14.7. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo interpretadas em favor da ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que néo
comprometam o interesse publico, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagao.

14.8. Os casos omissos serdo solucionados pelo pregoeiro.

14.9. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentagdo de suas propostas e a Administragdo ndo sera, em nenhum
caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugao ou do resultado do processo licitatério.

14.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. S6
se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragao.

14.11. No julgamento das propostas e da habilitagdo, o pregoeiro podera sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia das
propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-
Ihes validade e eficacia para fins de habilitacéo e classificacao.

14.11.1. As falhas passiveis de saneamento na documentacédo apresentada pelo licitante sdo aquelas cujo conteudo retrate
situacao fatica ou juridica ja existente na data da abertura da sesséo publica deste Pregao.

14.11.2. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais nao importard o afastamento do licitante, desde que seja
possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico, nos termos do inciso Il do art. 12
da Lein®14.133, de 2021.

14.12. Em relagéo a disciplina acerca de programas de integridade, sera observado o disposto no Decreto estadual n° 69.861, de 11 de
setembro de 2025, e na Resolugdo CGE n° 4, de 27 de fevereiro de 2026, quando for o caso

14.13. Caso seja vencedor da licitagdo, o licitante a ser contratado estara sujeito a assinatura de Termo de Ciéncia e de Notificacao,
guando prevista a sua apresentacdo em ato normativo editado pelo Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo, conforme a disciplina

aplicavel.

14.14. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP) e no sitio eletrénico
https\\compras.gov.br..

14.15. Para dirimir quaisquer questdes decorrentes da licitagdo, ndo resolvidas na esfera administrativa, serd competente o foro da
Comarca da Capital do Estado de Sdo Paulo.

14.16. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes Anexos:
14.16.1. ANEXO | - Termo de Referéncia;
14.16.2. ANEXO Il - Portaria n° 29/2025 - aplicac@o de penalidade administrativas lei 14133-2021
14.16.3. ANEXO Ill — Minuta do Termo de Contrato
14.16.4. ANEXO IV — Modelos(s) referente(s) a planilha de proposta;

14.16.5. ANEXO V — Modelo(s) de Declaragéo(bes);

14.16.6. ANEXO VI - Modelos referentes a vistoria prévia

MARIA DAS GRACAS BIGAL BARBOZA DA SILVA
PRESIDENTE DO IAMSPE
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15. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horéario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

MARIA DAS GRACAS BIGAL BARBOZA DA SILVA

Autoridade competente

1Y
t“? Assinou eletronicamente em 26/06/2026 as 17:20:55.
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UASG 532101 Termo de Referéncia 807/2026

Lista de Anexos

Atencdo: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo sdo anexados
diretamente a este documento.

Anexo | - ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA.pdf (4.51 MB)

Anexo Il - ANEXO Il - PORTARIA 29-2025 - APLICACAO DE PENALIDADES.pdf (66.6 KB)
Anexo Il - ANEXO Il - MINUTA DE CONTRATO.pdf (731.89 KB)

Anexo IV - ANEXO IV - MODELO PLANILHA DE PROPOSTA.pdf (65.58 KB)

Anexo V - ANEXO V - MODELO DECLARACOES.pdf (75.35 KB)

Anexo VI - ANEXO VI - MODELO DE ATESTADO DE VISTORIA.pdf (40.17 KB)



@ Compras.gov.or

Informacées Basicas

ESP-INST. ASSIST. MEDICA SERV. PUB. ESTADUAL

Termo de Referéncia 944/2024

il’:::fl;:: do UASG Editado por

944/2024 532101-ESP-INST. ASSIST. MEDICA SERV. PUB. SILVIA MARIA CATELLI
ESTADUAL ZACCARELLI

Status

ASSINADO

Outras informacoes

Categoria

VI - obras e servicos de arquitetura e engenharia/Servigos comuns de engenharia

1. Definicao do objeto

Numero da Contratacao

UASG 532101

Atualizado em

29/05/2026 13:47 (v
8.1)

Processo Administrativo
147.000.30280/2024-83

1.1. Contratagdo de Empresa Especializada em instalacdo de ar condicionado central para as salas limpas da Farmacotécnica,no 2°
andar do prédio do Almoxarifado Central do HSPE/FMO, com fornecimento de material e méo-de-obra, conforme condi¢Bes e exigéncias
estabelecidas neste Termo de Referéncia, de acordo com as subdivisdes na forma de itens que compdem este instrumento.

ITEM DESCRICAO NATUREZA |~ gy QTDE.
DA DESPESA
Instalacéo de sistema de ar-condicionado central
para salas limpas no 2° andar do prédio do
1 Almoxarifado Central do HSPE/FMO com 44905192 | 2020 -
fornecimento de material e mao-de-
obra, compreendendo:
Servigos de fornecimento, montagem e instalagéo de
Unidades de Tratamento de Ar e Gabinetes de

1.1 - . ~ 01 un.

Exaustéo, conforme as especificagfes do Termo de

Referéncia:

1.1a || Unidade de Tratamento de Ar Horizontal - 38,57 TR; 01 un.
1.1b || Unidade de Tratamento de Ar Horizontal - 25,90 TR; 01 un.
1.1c || Unidade de Tratamento de Ar Horizontal - 16,36 TR; 01 un.
1.1d || Unidade de Tratamento de Ar Horizontal - 12,85 TR; 01 un.
1.1le Gabinete de Exaustao de Ar - 1.599 m3/h; 01 un.
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1.1f Gabinete de Exaustao de Ar - 867 m3/h; 01 un.

Servigos de fornecimento, montagem e instalagéo de
Sistema de Agua Gelada, com interliga¢do no
sistema existente na Central de Agua Gelada
localizada no prédio de Utilidades do IAMSPE.

1.2 01 un.

Servigos de fornecimento, montagem e instalagéo de
1.3 Sistema de Automacéo e Controle de Ar 01 un.
Condicionado/ Controlador Logico Programével (CLP).

Servigos testes, ajustes e balanceamento do Sistema

L4 de Ar Condicionado Central.

01 un.

1.1.1. Em caso de eventual divergéncia entre a descri¢édo do item do catalogo do sistema Compras.gov.br e as disposi¢Ges deste Termo
de Referéncia, prevalecem as disposicdes deste Termo de Referéncia.

1.1.2. Este Termo de Referéncia foi elaborado em conformidade com o Decreto estadual n® 68.185, de 11 de dezembro de 2023.

1.1.3. O objeto desta contratag&o néo inclui o emprego de bens de luxo, nos termos do Decreto estadual n°® 67.985, de 27 de setembro de
2023.

1.2. Os servicos objeto desta contratagdo sdo caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico
Preliminar, elaborado nos termos do Decreto estadual n® 68.017, de 11 de outubro de 2023.

1.3. O prazo de vigéncia da contratacéo é de 180 (cento e oitenta) dias, contados da Ordem de Inicio de Servigos - OIS - apds assinatura
do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n°14.133, de 2021.

1.4. O contrato estabelece a disciplina que sera aplicada em relacéo a vigéncia da contratagao
Subcontratacao

1.5. O Contratado ndo podera subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto contratual.

2. Fundamentacdo da contratacao

2.1. A Fundamentacgdo da Contratacao e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tépico especifico dos Estudos Técnicos
Preliminares n° 731, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratagdo esta previsto no Plano de Contratagdes Anual 2026, nos termos do Decreto estadual n® 67.689, de 3 de maio
de 2023, conforme consta das informacdes basicas deste Termo de Referéncia.

3. Descricao da solucao

3.1. Contratagdo de empresa especializada para instalacdo de ar condicionado central no pavimento acima das salas limpas da
Farmacotécnica, no 2° andar do prédio do Almoxarifado Central do HSPE/FMO, com fornecimento de material e méo-de-obra.

DO ESCOPO DOS SERVICOS

3.2. Instalacéo de sistema de ar condicionado central para salas limpas da farmacotécnica no 2° andar do prédio do Almoxarifado Central
do HSPE/FMO, compreendendo:

3.2.1. Montagem e instalac@o de Unidades de Tratamento de Ar e Gabinetes de Exaustéo, conforme as seguintes especificacoes:
3.2.1.1. Unidade de Tratamento de Ar Horizontal - 38,57 TR (1 unidade)

® Resfriamento = 38,57 TR
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Insuflagcdo = 10.422 m3/h

Ar externo = 10.422 m3/h

Agua gelada/Delta T = 6°C

Vazédo de agua = 21,2 m3/h

Aguecimento elétrico = 28,72 kW-220V/3@/60Hz
Filtragem: Grossa G4 + Fina Plissada F9
Ventilador: Plenum Fan

Motor: 11 kW-220V-3@3-60Hz

Pressao estatica disponivel (Fora da UTA = 800 Pa)

3.2.1.2. Unidade de Tratamento de Ar Horizontal - 25,90 TR (1 unidade)

Resfriamento = 25,90 TR

Insuflagdo = 6.988 m3/h

Ar externo = 6.988 m3/h

Agua gelada/Delta T = 6°C

Vazdo de agua = 14,2 m¥/h

Aquecimento elétrico = 18,81 kW-220V/3@/60Hz
Filtragem: Grossa G4 + Fina Plissada F9
Ventilador: Plenum Fan

Motor: 5,5 kW-220V-3@3-60Hz

Presséo estatica disponivel (Fora da UTA =800 Pa)

3.2.1.3. Unidade de Tratamento de Ar Horizontal - 16,36 TR (1 unidade)

Resfriamento = 16,36 TR

Insuflagcdo = 11.237 m3/h,

Ar externo = 1.271 m3/h,

Retorno = 9.965 m3/h

Agua gelada/Delta T = 6°C

Vazédo de agua =9 m¥h

Aquecimento elétrico = 12,8 kW-220V/3@/60Hz,
Filtragem: Grossa G4 + Fina Plissada F9,
Ventilador: Plenum Fan

Motor: 7,5 kW-220V-3@3-60Hz

Pressao estatica disponivel (Fora da UTA = 500 Pa)

3.2.1.4. Unidade de Tratamento de Ar Horizontal - 12,85 TR (1 unidade)

Resfriamento = 12,85 TR

Insuflagdo = 7.924 m3/h
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® Arexterno = 1.196 m3/h

® Retorno = 6.728 m3/h

® Agua gelada/Delta T = 6°C

® Vazdo de agua = 7,06 m3/h

® Aquecimento elétrico = 13,88 kW-220V/3@/60Hz

® Filtragem: Grossa G4 + Fina Plissada F9

® Ventilador: Plenum Fan

® Motor: 5,5 kW-220V-3@3-60Hz

® Pressao estatica disponivel (Fora da UTA =500 Pa)
3.2.1.5. Gabinete de Exaustéo de Ar - 1.599 m3h (1 unidade)

® Vazdo 1.599 m3h

® Pest =30 mmCA

® Ventilador Sirocco Motor: 0,37 kW-220V-33-60Hz
3.2.1.6. Gabinete de Exaustdo de Ar - 867 m3/h (1 unidade)

® Vaz&o 867 m¥h

® Pest=25mmCA

® Ventilador Sirocco Motor: 0,18 kW-220V-3@-60Hz
3.2.1.7. Rede de dutos e grelhas no andar dos equipamentos (2° andar).

3.2.2. Montagem e instalacdo de Sistema de Agua Gelada, com interligacdo no sistema existente na Central de Agua Gelada localizada
no prédio de Utilidades do IAMSPE.

3.2.3. Montagem e instalagdo de Sistema de Automacao e Controle de Ar Condicionado/ Controlador Légico Programével (CLP).
3.2.4. Testes, ajustes e balanceamento do Sistema de Ar Condicionado Central.

3.2.4.1. Os sistemas deverdo ser submetidos a testes, ajustes e balanceamento (TAB), durante e apds a execuc¢éo, e deve fazer parte do
plano de recebimento da instalagdo por parte do IAMSPE.

3.2.5. Ficara a cargo do IAMSPE o fornecimento de:
® adequacdes civis (abertura/fechamento de vaos, base de alvenaria para equipamentos);
® alimentacgéo elétrica e Idgica até o quadro dos equipamentos;
® rede de dutos e grelhas de distribuicdo de ar no 1° andar (salas limpas a climatizar).

3.3. A presente contratagdo deve ser executada de acordo com as especificacdes técnicas do Projeto de HVAC (Heating, Ventilation, and
Air Conditioning), constante dos ANEXOS B e C, que compreendem 0s seguintes documentos:

3.3.1. ANEXO B - Projeto de HVAC - Memorial Descritivo
3.3.2. ANEXO C - Projeto de HVAC - Pecas gréficas

3.3.2.a. AnexoC1_INFR.IAMSPE.ARC.PLA.PE.ROO

3.3.2.b. AnexoC2_INFR.IAMSPE.ARC.AGE.PE.RQO0

3.3.2.c. AnexoC3_INFR.IAMSPE.ARC.ZON.PE.R0OO

3.3.2.d. AnexoC4_INFR.IAMSPE.ARC.FAC.PE.ROO FL-01_04
3.3.2.e. AnexoC5_INFR.IAMSPE.ARC.FAC.PE.ROO FL-02_04
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3.3.2.f. AnexoC6_INFR.IAMSPE.ARC.FAC.PE.ROO FL-03_04
3.3.2.9. AnexoC7_INFR.IAMSPE.ARC.FAC.PE.ROO FL-04_04
3.4. A execucdo da instalagao do sistema de climatizacé@o dever&o ser acompanhados de:

3.4.1. Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART), assinado por responsavel técnico devidamente habilitado junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA).

3.4.2. Copia do registro do responsavel técnico junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA).

3.4.3. Copia do comprovante de pagamento da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART), cujas despesas serdo de
responsabilidade da Contratada.

DO LOCAL DOS SERVICOS

3.5. O Sistema de Ar Condicionado Central devera ser instalado no pavimento acima das salas limpas da Farmacotécnica, no 2° andar
prédio do Almoxarifado Central do IAMSPE, localizado na Rua Pedro de Toledo, 1.800, Sdo Paulo — SP.

DO PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVICOS

3.6. O objeto desta contratacdo devera ser executado no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar do recebimento da Ordem de Inicio
de Servicos — OIS, que sera emitida pela Geréncia de Infraestrutura do IAMSPE.

3.7. A Ordem de Inicio de Servigos — OIS sera emitida a partir da liberacéo da area do 2° andar do prédio do Almoxarifado Central do
IAMSPE.

DO HORARIO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

3.8. Os servigos poderdo ser executados todos os dias da semana, das 07:00 as 22:00, sempre com a liberagéo prévia dos locais pelos
gestores do contrato.

DO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS

3.9. Os servigos serdo acompanhados por representante designado pelo IAMSPE, doravante denominado de “Gestor do Contrato”, e
seguirdo os seguintes parametros:

3.9.1. A CONTRATADA nao podera declarar desconhecimento das normas que regem este tipo de servico, tais como NR, ABNT e
vigilancia sanitaria;

3.9.2. A CONTRATADA devera acatar de imediato as ordens do Gestor do Contrato, desde que ndo contrariem as especificagbes
constantes deste documento;

3.9.3. A existéncia e a atuacdo do Gestor do Contrato em nada diminuem as responsabilidades, Unica, integral e exclusiva da
CONTRATADA, no que concerne as obras e suas implicagdes proximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, com as
Normas vigentes e regulamentares e a legislacéo pertinente;

3.9.4. O Gestor do Contrato podera exigir, a qualquer momento de pleno direito, que sejam adotadas pela CONTRATADA providéncias
necessarias a seguranca do trabalho e ao bom andamento dos servicos;

3.9.5. A CONTRATADA ¢é responsavel pela disciplina e seguranca pessoal dos trabalhadores no local do servigo.
DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

3.10. Sera de responsabilidade da CONTRATADA o transporte de material residual para bota fora, ndo devendo esta deixar o local com
qualquer residuo de material utilizado durante a execucéo dos servicos;

3.11. Realizar os servigos descritos no Projeto Basico de Climatizagao, de acordo com a melhor técnica aplicavel, com zelo e diligéncia;

3.12. Fornecer os materiais e ferramentas que deverdo ser utilizados durante a execug¢do dos servicos, obedecendo as quantidades
constantes na Planilha de Servigos e Quantidades;

3.13. Assumir sob sua responsabilidade, o pagamento de todos os impostos, taxas ou quaisquer dnus fiscais de origem federal, estadual
ou municipal bem como todos os encargos trabalhistas, previdenciarios e comerciais;

3.14. Manter, durante a execucao da obra, em local indicado pelo Gestor do Contrato, cagamba para recolhimento diario dos entulhos
provenientes da obra;
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3.15. Manter seus empregados identificados, uniformizados e com equipamentos de protecdo individual — EPl quando em trabalho,
devendo substituir qualquer um deles que demonstre ser inconveniente a boa ordem dos servicos; Providenciar, por conta propria, toda
sinaliza¢&o necessaria a execucao da obra, no sentido de evitar qualquer tipo de acidente;

3.16. Exercer, por meio de responsavel técnico que faca parte do quadro de funcionarios da CONTRATADA, a supervisao e o
acompanhamento das atividades desenvolvidas por seus profissionais, bem como controle de assiduidade e pontualidade;

3.17. Efetuar, sem 6nus para a CONTRATANTE, quando solicitado, testes e demais provas exigidas por normas técnicas e oficiais para
efetiva utilizagdo dos produtos;

3.18. Comunicar a CONTRATANTE qualquer irregularidade relacionada com a execucéo dos servicos;

3.19. A contratada devera armazenar todo material em containers, ficando sobre a sua responsabilidade a aquisi¢cdo e/ou locacao deste.
3.20. A guarda o controle dos equipamentos e materiais sera de inteira responsabilidade da Contratada até a entrega definitiva;

DAS OBRIGAC}()ES DA CONTRATANTE

3.21. Acompanhar o andamento da obra através Gestor do Contrato

3.22. Prestar informacdes e esclarecimentos & CONTRATADA quando solicitado, sobre quaisquer davidas com relagdo aos servicos;
3.23. Efetuar as medi¢fes dos servicos efetivamente executados e seu respectivo pagamento.

3.24 Disponibilizar espago para colocagéo de containers onde serdo armazenados 0s equipamentos e materias;

DAS NORMAS APLICAVEIS PARA A EXECUGCAO DOS SERVICOS

3.25. Para a execucao dos servicos, a CONTRATADA deveré observar:

3.25.1. A Lei. n.° 6.514 do Ministério do Trabalho Proteger a Integridade fisica do trabalhador;

3.26. A Portaria MTE n.° 3.214/78 — Qualidade do ambiente para o trabalhador: Normas Regulamentadoras;

3.27. Outras normas, leis, portarias, decretos e normativas vigentes no pais que possam auxiliar na boa execucgédo dos servigos

DA SEGURANCA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO

3.28. Os Servicos deverdo ser executados de forma a atender perfeitamente todas as normas e legislacdes federais, estaduais e
municipais de seguranca, higiene e medicina do trabalho, onde devera ser previsto:

1. Equipamentos de Prote¢é&o Individuais — EPI;
2. Andaimes com guarda-corpo;
3. Uniforme e Crachas para os funcionarios;

3.28.1 Fica estabelecido que é de responsabilidade da CONTRATADA:

1. Cumprir e fazer cumprir as disposic¢des legais e regulamentares sobre seguranga e medicina do trabalho;
2. Dar ciéncia aos empregados, por meio de ordens de servi¢co, das normas regulamentadoras sobre seguranca e medicina do
trabalho.

3.29. A CONTRATADA é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente equipamentos de protecéo individual adequado ao risco
envolvido e em perfeito estado de conservacgao e funcionamento.

3.30. A observancia em todos os locais de trabalho das obriga¢g6es basicas acima relacionadas, com referéncia a seguranca, higiene e
medicina do trabalho, ndo desobriga a CONTRATADA do cumprimento de outras disposi¢fes relativas ao mesmo assunto, incluidas em
Cddigo de Obras e/ou regulamentos sanitarios da Administracdo Publica em que se situe o estabelecimento, bem como daquelas
oriundas de convencdes coletivas de trabalhos.

3.31. A CONTRATADA sera responsabilizada por danos pessoais ou materiais havidos em consequéncia de erros, falhas ou
negligéncias, por acdo ou omissdo no cumprimento dos regulamentos e determinagdes relativas a seguranga em geral.

DA LIMPEZA DA OBRA

3.32. Os locais serdo entregues em perfeito estado de limpeza e conservacdo. Todo o entulho devera ser removido pela CONTRATADA
diariamente e no término dos servigos, observando os seguintes cuidados:

1. Ensacamento do entulho para deslocar do local demolido & cacamba coletora;
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2. Limpeza diaria das areas trafegadas;
3. Disposicédo de cacamba coletora de entulho.

DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS
3.33. Para efeito da entrega final dos servigos, deverdo ser observados os seguintes procedimentos:

3.33.1. A aceitagdo dos servicos sera feita pelo Gestor do Contrato ap6s vistoria com a presenca de representante da contratada, uma
vez constatado o cumprimento de todas as especificagbes do Termo de Referéncia. Eventuais defeitos constatados pelo Gestor do
Contrato serdo indicados em documento préprio e impedirdo a aceitacdo dos servigos até que sejam removidos e objeto de nova vistoria
pelas partes.

3.33.2. Executado o contrato, o seu objeto sera recebido pelo Gestor do Contrato, mediante Termo de Recebimento Provisério, assinado
pelas partes em até 5 (cinco) dias da comunicagédo formal do contratado.

3.33.3. Apos o prazo de 15 (quinze) dias da emissdo do Termo de Recebimento Provisério, ndo sendo constatados vicios, defeitos ou
incorrecBes resultantes da execucdo ou de materiais empregados, através de vistoria que comprove a adequacgdo do objeto aos termos
contratuais, sera emitido o Termo de Recebimento Definitivo, assinado pelas partes, a partir do qual sera formalmente contado o prazo de
garantia e responsabilidade mencionado no artigo 618 “caput” do Cadigo Civil.

DA GARANTIA DOS MATERIAIS E SERVICOS

3.34. A Contratada devera emitir ATESTADO DE GARANTIA INTEGRAL referente aos materiais e servigos executados, no qual devera
constar a relagdo dos equipamentos instalados (tipos/fabricantes/modelos/nimeros de série), bem como as condi¢cdes de garantia
estabelecidas no presente Termo, inclusive datas de inicio e de fim das garantias em questdo, abrangendo defeitos de execucéo,
desempenho e seguranca da instalagdo executada, por periodo de 1 (um) ano para os equipamentos e de 5 (cinco) anos para 0s
servigos, a contar da data do Recebimento Definitivo, sem prejuizo ao estabelecido pelo Codigo de Defesa do Consumidor e demais
Normas pertinentes.

3.35. A CONTRATADA devera refazer ou substituir por sua conta, sem énus para o IAMSPE as partes que apresentarem defeitos ou
vicios de execugao, desde que ndo oriundos de mau uso.

3.36. No decorrer do periodo de garantia, eventuais defeitos nos produtos fornecidos deveréo ser corrigidos em até 5 (cinco) dias Uteis da
notificacdo pela CONTRATADA.

3.37. Sempre que realizado suporte de garantia técnica, deverdo ser apresentados relatérios com informag8es sobre os servigos
executados, sobre anormalidades e falhas eventualmente observadas.

DAS CONDIGCOES GERAIS

3.38. Todos os servigos deverdao ser executados de acordo com o estabelecido neste Termo de Referéncia, sob a supervisdo dos
responsaveis designados pelo IAMSPE.

3.39. O trabalho executado pela CONTRATADA devera ser de forma a garantir os melhores resultados, cumprindo as obrigactes
assumidas com qualidade e produtividade adequada e obedecendo as normas referentes.

3.40. Todos os procedimentos para a execucdo do presente objeto deverdo correr de acordo com a legislacdo em vigor referente as
normas de seguranca.

3.41. A entrega de materiais € de responsabilidade da CONTRATADA e devera ser realizada em horario comercial, de segunda a
sébado, exceto quando ocorrer por transporte de veiculos com restrigcdo de circulagdo no municipio, previamente acordado com o Gestor
do contrato e em conformidade com as normas internas do IAMSPE.

4. Requisitos da contratacao
Sustentabilidade:

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢cdo do objeto, devem ser atendidos o seguinte requisito, que
se baseiam no Guia Nacional de Contrata¢gfes Sustentaveis:

4.1.1. A Contratada devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgédo civil estabelecidos
na Lei n° 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos, artigos 3° e 10° da Resolugao n° 307, de 05/07/2002, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, e Instru¢cdo Normativa SLTI/MPOG n°1, de 19/01/2010
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Garantia da contratacdo

4.2. Sera exigida a garantia da contratagdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n°® 14.133, de 2021, no percentual e condi¢Ges
descritas nas clausulas do contrato.

4.3. No prazo de convocacao para formalizagdo da contratacéo, e anteriormente a celebragdo da contratacéo, o fornecedor devera
prestar garantia, podendo optar por uma das seguintes modalidades:

| - Caucdo em dinheiro. A garantia em dinheiro devera ser efetuada mediante depdsito bancario em favor do Contratante no Banco do
Brasil, em conta que contemple a corre¢cdo monetaria do valor depositado.

Il - Caucao em titulos da divida publica. Serdo admitidos apenas titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidagéo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério competente.

Il - Fianga bancaria. Feita a opgédo pela fianga bancaria, no instrumento devera constar a renincia expressa do fiador aos beneficios do
artigo 827 do Cddigo Civil. Sera admitida fianga bancaria emitida por banco ou instituigdo financeira devidamente autorizada a operar no
Pais pelo Banco Central do Brasil.

IV - Seguro-garantia. A apdlice de seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados em conformidade com
a subdivisdo posterior, observada a legislacéo que rege a matéria. Caso tal cobertura ndo conste expressamente da apdlice, o fornecedor
vencedor podera apresentar declaracéo firmada pela seguradora emitente afirmando que o seguro-garantia apresentado é suficiente para
a cobertura de todos os eventos indicados em conformidade com a subdivisdo posterior, observada a legislagdo que rege a matéria.

V - Titulo de capitalizacdo. Serdo admitidos apenas titulos de capitalizagdo conforme a modalidade instrumento de garantia custeados
por pagamento Unico, com resgate pelo valor total, emitidos com observancia da legislagdo que rege a matéria.

4.3.1. A ndo prestacdo da garantia equivale a recusa injustificada de formalizac@o da contratacdo, caracterizando descumprimento total
da obrigacéo assumida e sujeitando o fornecedor vencedor as sangdes previstas nas normas pertinentes.

4.4. O contrato estabelece a disciplina que seré aplicada em relagdo a garantia da contratacéo.
Vistoria

4.5. A avaliacdo prévia do local de execucao dos servigos é imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢fes e peculiaridades do
objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realiza¢éo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado
para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 09:00horas as 16:00 horas.

4.5.11 A visita técnica devera ser agendada com 02 (dois) dias de antecedéncia no telefone (11) 4573-8916 com o Sr. Claudemir no
Nucleo de Engenharia Hospitalar

4.6. Serdo disponibilizados data e horério diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.7. Para a vistoria, o representante legal do fornecedor ou responsavel técnico devera estar devidamente identificado, apresentando
documento de identidade civil e documento expedido pelo fornecedor comprovando sua habilitagdo para a realiza¢é@o da vistoria.

4.8. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaracdo formal de seu representante legal de que conhece o local e
as condicdes da realizagdo do objeto, ou declaragdo formal assinada por seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das
condig@es e peculiaridades da contratacao.

4.9 O interessado ndo podera pleitear modificagbes nos pregos, nos prazos ou nas condi¢cdes contratuais, tampouco alegar quaisquer

prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a invocagdo de insuficiéncia de dados ou de informagdes sobre o local em que sera
realizado o objeto da contratagéo.

5. Modelo de execucao do objeto
Condicdes de Execucao

5.1. A execucao do objeto seguira a seguinte dinamica:

5.1.1. Inicio da execucdo do objeto: a contar da emissdo da Ordem de Inicio de Servicos — OIS, que serd emitida pela Geréncia de
Infraestrutura do IAMSPE;

5.1.2. Cronograma de realiza¢@o dos servigos:
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ITEM DESCRIGCAO Més 1 |Més 2|Més 3 |Més 4[Més 5 |[Més 6

Servicos de fornecimento, montagem e instalacédo de
11 Unldad~es de Tratamento de Ar_e Giiblnetes de 15% | 15% | 15% |15% | 15% | 25%
Exaustdo, conforme as especificagcbes do Termo de

Referéncia e seus anexos:

1.1.a [Unidade de Tratamento de Ar Horizontal - 38,57 TR; 50% - |25%]|25%
1.1.b |Unidade de Tratamento de Ar Horizontal - 25,90 TR; 50% | - |25%|25%
1.1.c |Unidade de Tratamento de Ar Horizontal - 16,36 TR; 50% | - |25% |25%
1.1.d |Unidade de Tratamento de Ar Horizontal - 12,85 TR; 50% | - |25%|25%
1.1.e |Gabinete de Exaustdo de Ar - 1.599 m3/h; 50% | - |25%|25%
1.1.f |Gabinete de Exaustéo de Ar - 867 m3/h; 50% - |25%]|25%

Servicos de fornecimento, montagem e instalacédo de
Sistema de Agua Gelada, com interligac&o no sistema
existente na Central de Agua Gelada localizada no
prédio de Utilidades do IAMSPE.

1.2 15% |15% | 15% [15% | 15% | 25%

Servigos de fornecimento, montagem e instalagéo de
1.3 [Sistema de Automacéo e Controle de Ar Condicionado/ | 15% [15%| 15% |15% | 15% | 25%
Controlador Logico Programével (CLP).

Servigos testes, ajustes e balanceamento do Sistema de 100%

1.4 Ar Condicionado Central. Total

5.2. Caso ndo seja possivel a entrega na data assinalada, a empresa devera comunicar as razdes respectivas com pelo menos 30
(trinta) dias de antecedéncia para que qualquer pleito de prorrogacdo de prazo seja analisado, ressalvadas situa¢des de caso fortuito e
forca maior.

5.3. Os bens deveréo ser entregues no Almoxarifado Central no seguinte endere¢co Rua Borges Lagoa, 1755, portdo 08, Vila Clementino
Sé&o Paulo - SP

Local e horério da prestacéo dos servicos

5.4. O Sistema de Ar Condicionado Central deverd ser instalado no pavimento acima das salas limpas da Farmacotécnica, no 2° andar
prédio do Almoxarifado Central do IAMSPE, localizado na Rua Pedro de Toledo, 1.800, Sdo Paulo — SP.

5.5. Os servigos poderdo ser executados todos os dias da semana, das 07:00 as 22:00, sempre com a liberagdo prévia dos locais pelos
gestores do contrato.

Garantia, manutencdo e assisténcia técnica

5.6. A Contratada devera emitir ATESTADO DE GARANTIA INTEGRAL referente aos materiais e servigos executados, no qual devera
constar a relagdo dos equipamentos instalados (tipos/fabricantes/modelos/nimeros de série), bem como as condi¢cdes de garantia
estabelecidas no presente Termo, inclusive datas de inicio e de fim das garantias em questdo, abrangendo defeitos de execucao,
desempenho e seguranca da instalagdo executada, por periodo de 1 (um) ano e para 0s equipamentos a garantia sera de 5 (cinco) anos
a contar da data do Recebimento Definitivo, sem prejuizo ao estabelecido pelo Codigo de Defesa do Consumidor e demais normas
pertinentes.
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5.7. Caso o prazo da garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao estabelecido nesta clausula, o fornecedor devera complementar a
garantia do bem ofertado pelo periodo restante.

5.8. A garantia abrange a realizacdo da manutencédo corretiva dos bens pelo préprio Contratado, ou, se for o caso, por meio de
assisténcia técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas especificas.

5.9. Entende-se por manutencdo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos bens, compreendendo a
substituicao de pecas, a realizagdo de ajustes, reparos e corre¢des necessarias.

5.10. As pegas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverdo ser substituidas por outras novas, de
primeiro uso, e originais, que apresentem padrdes de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das pegas utilizadas na
fabricacao do equipamento.

5.11. Uma vez notificado, o Contratado realizara a reparagdo ou substituicdo dos bens que apresentarem vicio ou defeito no prazo de até
05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data de retirada do equipamento das dependéncias do Contratante pelo Contratado ou pela
assisténcia técnica autorizada.

5.12. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado uma unica vez, por igual periodo, mediante
solicitagd@o escrita e justificada do Contratado, aceita pelo Contratante.

5.12.1 Na hipotese do item acima, o Contratado devera disponibilizar equipamento equivalente, de especificagdo igual ou superior ao
anteriormente fornecido, para utilizacdo em carater provisério pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos
administrativos durante a execugéo dos reparos.

5.13. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia sera de responsabilidade do Contratado.

6. Modelo de gestao do contrato

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas da Lei n°® 14.133, de
2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugéo total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo serd prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicac¢Bes entre o Contratante e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade,
admitindo-se o uso de mensagem eletrdnica para esse fim.

6.4. O Contratante podera convocar representante do Contratado para adocao de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apds a celebracdo da contratacdo, o Contratante poderd convocar o representante do Contratado para reunido inicial para
apresentacao do plano de fiscalizacédo, que contera informacgdes acerca das obriga¢des contratuais, dos mecanismos de fiscalizacéo, das
estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execugdo do Contratado, quando houver, do método de afericdo dos
resultados e das sang¢8es aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. O Contratado designara formalmente o seu preposto, antes do inicio da prestagédo dos servi¢os, indicando no instrumento os poderes
e deveres em relacdo a execucao do objeto contratado.

6.7. O Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutencao do preposto do Contratado, hipétese em
gue o Contratado designara outro para o exercicio da atividade

Fiscalizacao

6.8. A execugédo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(ais) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n°
14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizacdo Técnica

6.9. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condi¢des estabelecidas no
contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracéo (Decreto estadual n°® 68.220, de 2023, art. 17).
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6.10. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do
contrato, com a descricao do que for necessario para a regularizacao das faltas ou dos defeitos observados (Lei n® 14.133, de 2021, art.
117, 81° e Decreto estadual n°® 68.220, de 2023, art. 17, II).

6.11. O fiscal técnico realizara, em conformidade com cronograma fisico-financeiro, as medi¢Ges dos servicos executados e aprovara a
planilha de medicdo emitida pelo Contratado (Decreto estadual n°® 68.220, de 2023, art. 17, IlI).

6.12. O fiscal técnico adotard medidas preventivas de controle de contratos, manifestando-se quanto a necessidade de suspensao da
execucdo do objeto (Decreto estadual n° 68.220, de 2023, art. 17, IV).

6.13. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil, a situagdo que demandar decisdo ou adogéo de
medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso (Lei n° 14.133, de 2021,
artigo 117, § 2°).

6.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato
comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art.17).

Fiscalizacdo Administrativa

6.15. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencao das condi¢Ges de habilitagdo do Contratado, acompanhara o empenho, o
pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatérios pertinentes, caso necessario (Decreto estadual n°® 68.220, de 2023, art. 18, 1l e llI).

6.16. Caso ocorra descumprimento das obrigacGes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuard tempestivamente na solucéo do
problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia (Decreto
estadual n° 68.220, de 2023, art. 18, 1V).

6.17. Sempre que solicitado pelo Contratante, o Contratado deverd comprovar o cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras
normas especificas, com a indica¢do dos empregados que preencherem as referidas vagas, nos termos do paragrafo Gnico do art. 116 da
Lei n® 14.133, de 2021.

Gestor do Contrato

6.18. O gestor do contrato exercera a atividade de coordenacdo dos atos de fiscalizagdo técnica, administrativa e setorial e dos atos
preparatérios a instrugdo processual visando, entre outros, a prorrogacdo, a alteragdo, ao reequilibrio, ao pagamento, a eventual
aplicacédo de sangdes e extingdo do contrato (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, inciso | do art. 2°).

6.19. O gestor do contrato acompanhard a manutengdo das condi¢es de habilitagdo do Contratado, para fins de empenho de despesa e
pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacéo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais
(Decreto estadual n° 68.220, de 2023, art. 16, 1X).

6.20. O gestor do contrato emitira documento comprobatorio da avaliacéo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando
houver, quanto ao cumprimento de obriga¢cdes assumidas pelo Contratado, com mencédo ao seu desempenho na execucdo contratual,
baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto
de cumprimento de obrigac¢des (Decreto estadual n°® 68.220, de 2023, art. 18, VII).

6.21. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizacdo para fins de
aplicacéo de sanc0es, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com
competéncia para tal, conforme o caso (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 16, VIII).

6.22. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecu¢do dos objetivos que tenham justificado a
contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracdo (Decreto estadual n° 68.220,
de 2023, art. 16, VIl e paragrafo Unico).

6.23. O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de
liquidag&o e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo nos termos do contrato.

7. Critérios de medicao e pagamento

7.1. A avaliagcdo da execugdo do objeto utilizar4 o Instrumento de Medigcdo de Resultado (IMR), sendo a medicéo realizada a cada 30
(trinta) dias conforme previsto no Item 5.1.2 deste Termo de Referéncia.
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7.1.1. Sera indicada a retencéo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sang¢des cabiveis, caso
se constate que o Contratado:

7.1.1.1. ndo tenha produzido os resultados acordados;
7.1.1.2. tenha deixado de executar as atividades contratadas, ou ndo as tenha executado com a qualidade minima exigida; ou

7.1.1.3. tenha deixado de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do servico, ou os tenha utilizado com qualidade
ou quantidade inferior a demandada.

7.2. A utilizagdo do IMR nédo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliagido da prestagédo dos servicos.
Do Recebimento

7.3. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a
medicao prévia dos servi¢cos executados no periodo, por meio de planilha e meméria de célculo detalhada.

7.3.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-
Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.4. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelo(s) fiscal(is) técnico e administrativo, mediante termo
(s) detalhado(s), quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo (Art. 140, I, ‘a’, da Lei n°® 14.133, de
2021, e arts. 17, X e 18, VI, do Decreto estadual n® 68.220, de 2023).

7.4.1 O prazo da disposi¢cdo acima sera contado do recebimento de comunicacdo de cobranga oriunda do Contratado com a
comprovagédo da prestacéo dos servigos a que se refere a parcela a ser paga.

7.4.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o
cumprimento das exigéncias de carater técnico (Art.17, X, Decreto Estadual n° 68.220, de 2023)

7.4.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove
o cumprimento das exigéncias de carater administrativo (Art. 18, VI, Decreto estadual n°® 68.220, de 2023).

7.4.4 O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisorio sob o ponto de vista técnico e administrativo.

7.4.5. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado
das avaliagbes da execucéo do objeto e, se for 0 caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacéo dos servigcos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos ao Contratado,
registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.4.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser
feito, com a entrega do Ultimo.

7.4.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto
em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execug¢do ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagcdo néo
atestar a Ultima e/ou Unica medi¢édo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas
no Recebimento Provisorio.

7.4.8. A fiscalizagdo nado efetuara o ateste da Ultima e/ou Unica medigdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021).

7.4.9. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a concluséo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais
e Instrugdes exigiveis.

7.4.10. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacdes constantes neste Termo
de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagao das penalidades cabiveis.

7.5. Quando a fiscalizacédo for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a andlise e a conclusdo
acerca das ocorréncias na execucdo do contrato, em relagédo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar
necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.5. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento provisorio, por servidor ou
comissdo designada pela autoridade competente, apos a verificagdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitagdo
mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.5.1. Emitir documento comprobatdrio da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no
cumprimento de obriga¢gfes assumidas pelo Contratado, com menc¢do ao seu desempenho na execuc¢do contratual, baseado em
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigacdes, conforme regulamento (Decreto estadual n° 68.220, de 2023, art. 18, VII);
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7.5.2. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacao apresentada pela fiscalizacéo e, caso haja irregularidades que
impecam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando ao Contratado, por escrito, as
respectivas correcoes;

7.5.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatdrios e documentagdes
apresentadas;

7.5.4. Comunicar ao Contratado para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizacéo; e

7.5.5. Enviar a documentacgao pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de liquidac@o e pagamento, no
valor dimensionado pela fiscalizagéo e gestéo.

7.6. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, se houver parcela incontroversa,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, com a comunicagdo ao Contratado para emissdo de Nota Fiscal no
gue pertine a parcela incontroversa, para efeito de liquidacdo e pagamento.

7.7. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucdo, pelo Contratado, de inconsisténcias verificadas na execugéo
do objeto ou no instrumento de cobranga.

7.8. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do servico nem a
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucéo do contrato.

Liquidacao

7.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correrd o prazo de 10 (dez) dias Uteis para fins de liquidacéo, a
contar de seu recebimento pela Administracdo, na forma desta secéo, prorrogaveis por igual periodo, justificadamente, quando houver
necessidade de diligéncias para a afericdo do atendimento das exigéncias contratuais (art. 7°, I, e 88§ 2° e 39, da Instrucdo Normativa
SEGES/ME n° 77, de 4 de novembro de 2022, c/c o Decreto estadual n° 67.608, de 2023).

7.9.1 O prazo de que trata a subdivisdo acima sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacéo nele especificada, no
caso de contratagdo decorrente de despesa cujo valor ndo ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do caput do art. 75 da Lei n°® 14.133,
de 2021 .

7.10. Para fins de liquidagcdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos
necessarios e essenciais do documento, tais como, caso aplicaveis:

a) o prazo de validade;

b) a data da emisséo;

c) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execugéo do contrato;

e) ovalorapagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.11. Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada
até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovagao da regularizagdo da situagdo, sem
Onus ao Contratante;

7.12. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagéo da regularidade fiscal, constatada por meio de
consulta on-line ao Sicaf ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a
documentacé@o mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.13. A Administracdo devera realizar consulta ao Sicaf para: a) verificar a manutencao das condi¢des de habilitagdo exigidas no edital;
b) identificar possivel razdo que impecga a participagdo em licitagdo, no &mbito do 6rgéo ou entidade, tais como a proibi¢cdo de contratar

com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (Instru¢cdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 26 de abril de 2018 c/c

Decreto estadual n® 67.608, de 2023).

7.14. Constatando-se, junto ao Sicaf, a situagdo de irregularidade do Contratado, sera providenciada sua notificagéo, por escrito, para
que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagédo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado
uma vez, por igual periodo, a critério do Contratante.

7.15. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante devera comunicar aos 6rgdos
responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do Contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento
a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.
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7.16. Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessarias a extingdo contratual nos autos do processo
administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

7.17. Havendo a efetiva execugédo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela extingédo do contrato,
caso o Contratado ndo regularize sua situacao junto ao Sicaf.

Prazo de pagamento

7.18. O pagamento sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentacdo da nota fiscal ou documento de cobranca
equivalente, desde que tenha sido finalizada a liquidacdo da despesa, conforme secéo anterior, nos termos do art. 2°, Il, do Decreto
estadual n° 67.608, de 2023.

7.19. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serdo atualizados monetariamente na forma da legislacédo
aplicavel (art. 2°, inciso lll, do Decreto estadual n°® 67.608, de 2023, c/c o art. 1° do Decreto estadual n°® 32.117, de 1990), bem como
incidirdo juros moratoérios, a razdo de 0,5% (meio por cento) ao més, calculados pro rata temporis, em relagéo ao atraso verificado.

Forma de pagamento

7.20. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, para depdsito em conta corrente bancéria em nome do Contratado no
Banco do Brasil S/A.

7.20.1. Constitui condigc&o para a realizacdo dos pagamentos a inexisténcia de registros em nome do Contratado no “Cadastro Informativo
dos Créditos ndo Quitados de Orgdos e Entidades Estaduais— CADIN ESTADUAL”, o qual devera ser consultado por ocasido da
realizagdo de cada pagamento. O cumprimento desta condi¢cdo podera se dar pela comprovagédo, pelo Contratado, de que o0s registros
estao suspensos, nos termos do art. 8° da Lei estadual n® 12.799, de 2008.

7.21. Seréa considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

7.22. O Contratante podera, por ocasido do pagamento, efetuar a retencdo de tributos determinada por lei, ainda que néo haja indicagéo
de retencéo na nota fiscal apresentada ou que se refira a retengfes ndo realizadas em meses anteriores.

7.22.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizacéo do
pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

7.23. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional , nos termos da Lei Complementar n°® 123, de 2006, ndo sofrera a
retengdo tributdria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a

apresentacdo de comprovacéo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

8. Critérios de selecao do fornecedor
Forma de selecao e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor seré selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade PREGAO, sob a forma
ELETRONICA, com adoc&o do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

Regime de execucao

O regime de execuc&o do contrato sera 0 de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.

Critérios de aceitabilidade de precos

1.1. O critério de aceitabilidade de pre¢os sera o valor global estimado para a contratacdo. No momento adequado, o licitante que estiver
mais bem colocado na disputa sera convocado a apresentar a Administracéo, por meio eletrnico, planilha que contenha o preco global,
0s quantitativos e os pregos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborado pela Administragdo (integrante da
documentacao que compde a presente contratagdo), para efeito de avaliacdo de exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

Exigéncias de habilitacdo

8.3.Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos das se¢fes subsequentes deste item 8, que serdo
exigidos conforme sua natureza juridica:

Habilitacdo juridica
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8.4. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.5. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade identificada como empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.6. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e
arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera
considerada como sua sede, conforme Instru¢cdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

8.7. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de
documento comprobatério de seus administradores;

8.8. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da
sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas
Mercantis onde opera, com averbacéo no Registro onde tem sede a matriz

8.9. Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na
Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n®
5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.10. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as altera¢Bes ou da consolidacéo respectiva.
Habilitacdo fiscal, social e trabalhista
8.11. Prova de inscri¢cdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas, conforme o caso;

8.12. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos
da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda
Nacional.

8.13. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.14. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacéo de certiddo negativa ou
positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de
1° de maio de 1943;

8.15. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes Estadual/Distrital ou Municipal/Distrital relativo ao domicilio ou sede do fornecedor,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.16. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital quanto ao Imposto sobre operagdes relativas a Circulagcdo de Mercadorias
e sobre presta¢gbes de Servicos de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicag¢édo - ICMS, e/ou de regularidade com a
Fazenda Municipal/Distrital quanto ao Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN, do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.17. Caso o fornecedor se considere isento ou imune de tributos relacionados ao objeto contratual, em relac@o aos quais seja exigida
regularidade fiscal neste instrumento, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacao de declaragdo da Fazenda respectiva do
seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

Qualificagao Econdmico-Financeira

8.18. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se trate de sociedade
simples;

8.19. Certidao negativa de faléncia, expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor, caso se trate de empresario individual ou sociedade
empresaria;

8.20. Balanco patrimonial, demonstracéo de resultado de exercicio e demais demonstra¢gfes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios
sociais, comprovando;

8.20.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);

8.20.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir
os demonstrativos contéabeis pelo balanco de abertura (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 65, §19);
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8.20.3. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2
(dois) anos;

8.20.4. Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissao
da Escriturac@o Contébil Digital - ECD ao Sped, quando for o caso, ou outro limite estabelecido pela legislacéo aplicavel;

8.20.5. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitagcdo patrimdnio liquido minimo de até 10% do valor total estimado da
contratacao.

8.21. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante declaragdo assinada por profissional
habilitado da area contébil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificacao Técnica

8.22. A comprovagdo de qualificagdo técnica, regulamentada pelo artigo 18 da Lei Federal 14.133 de 01/04/2021, prevé a possibilidade
de exigéncia de Atestados de Capacidade Técnica de modo a aferir a aptiddo do futuro contratado para o cumprimento satisfatério do
objeto, guardado o principio da razoabilidade, de modo a resguardar a Administragdo de vinculo com empresas sem a qualificagdo
necessaria, mas por outro lado sem restringir demais a participagdo nos certames.

Qualificacao Técnica (Operacional)

8.23. Apresentacdo da Certiddo de Registro da empresa com data de validade onde conste o(s) responsavel(is) técnico(s), Engenheiro
Mecanico do Artigo 12, Engenheiro Elétrica do Artigo 08° e 09° e Engenheiro Seguranca do trabalho do Artigo 4° no Conselho Regional
de Engenharia Arquitetura e Agronomia — CREA da sede da Licitante, sendo que devera encaminhar juntamente com a CERTIDAO DE
REGISTRO DE PESSOA JURIDICA, comprovante de que o responsavel técnico pelos servicos, objeto da presente licitagdo, integra o
guadro permanente da licitante;

8.24.Apresentacdo de atestado(s) vinculado a certiddo de acervo técnico em nome dos engenheiros registrados junto ao CREA da
empresa comprovando desempenho anterior em atividades pertinentes e compativeis em caracteristicas, com o objeto desta licitagdo ou
superior, emitido(s) por pessoa juridica de direito puUblico ou privado, devidamente registrado na entidade profissional competente
(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU) demonstrando que foram
cumpridas corretamente suas obriga¢des contratuais, contendo em seu corpo a razao social, endereco completo, telefone e CNPJ/MF, da
empresa fornecedora do atestado, bem como a data, assinatura e identificacdo do assinante, observadas as demais exigéncias
constantes neste edital.

8.24.1. Considerar-se-a (d0) compativel (is) em caracteristicas, com o objeto desta licitacdo, o(s) atestado(s) que comprovem a instalagédo
de sistema de climatizagcdo, com a comprovacgéo de instalacdo de sistema de climatizacdolrefrigeracdo e instalacdo elétrica instalada
de, no minimo 50% correspondente a carga térmica e elétrica projetada, devidamente registrado na entidade profissional competente
(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU).

Qualificacao Técnica (Profissional)

8.25.Para esse processo, a qualificacdo técnica sera constatada mediante a Apresentacdo de certiddo ou certiddes de registro
profissional e quitacdo dentro de sua data de validade, devidamente reconhecido pela entidade competente, Conselho Regional de
engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, em nome do (os) responsavel técnico legalmente
habilitado, com atribuicdes compativeis as atividades a serem desenvolvidas e previstas em legislagdo/normativa da respectiva entidade
competente que sdo de Engenheiro Mecanico do artigo 12, Engenheiro Elétrica do artigo 08° e 09° e Engenheiro Seguranca do Trabalho
do artigo 4°;

8.25.1 Apresentacdo de Certiddo ou Certiddes de Acervo Técnico — CAT de desempenho anterior em atividades pertinentes e
compativeis em caracteristicas, com o objeto desta licitagdo ou superior, em nome de seus Engenheiros, emitido(s) por pessoa juridica de
direito pablico ou privado, devidamente registrado na entidade profissional competente (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —
CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU) demonstrando que foram cumpridas corretamente suas obrigagfes contratuais,
contendo em seu corpo a razao social, endereco completo, telefone e CNPJ/MF, da empresa fornecedora do atestado, bem como a data,
assinatura e identificagdo do assinante, em nome do Responsavel técnico indicado na certiddo de registro da empresa junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU.

8.26. A comprovacéo do vinculo profissional da LICITANTE com o(a) profissional habilitado podera ser feita mediante a apresentacéo de
um dos seguintes itens:

Cépia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste a licitante como contratante do profissional habilitado;
Contrato social da LICITANTE, em que conste o profissional como sdcio;

Contrato de prestacéo de servico;

Certiddo juridica do CREA com indicacéo de seu responsavel técnico.
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8.27. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como responsavel técnico, para fins de
comprovacao de qualificagcdo técnicas, todas seréo inabilitadas.

8.27.1. Poderéo ser apresentados quantos atestados averbados forem necessérios para a comprovagéo acima exigida.

8.28. Em sede de diligéncia, poderdo ser requiridas a LICITANTE informag8es complementares necessdrias a comprovacdo da
legitimidade dos atestados ofertados na presente licitagédo, apresentando, dentre outros documentos, copia do contrato que deu suporte a
contratacao, Notas Fiscais/Faturas, Notas de Empenho, enderec¢o atual da contratante e local em que foram prestados os servigos.

Tabela 1 - Capacidade técnico-operacional

ITEM DESCRICAO RELEVANCIA (%) |UNID. |QUANT.| QUANT.
TOTAL EXIGIDA
(50%)
1 Instalacao de sistema de Climatizagcao com 100,00% TR 93,68 46,84
renovacao de Ar em conformidade A NBR.

8.28.1. Capacidade técnico-profissional, comprovada por meio da apresentagdo de Certiddes de Acervo Técnico — CAT emitidas pelo
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, conforme o caso, em
nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra, relativo a execucao dos servigos que
compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratacéo, a saber:

Tabela 2 - Capacidade técnico-profissional

ITEM DESCRICAO RELEVANCIA (%) |UNID. | CAPACIDADE
TECNICO-
PROFISSIONAL

1 Instalacao de sistema de Climatizacdo com 100,00% m2 ENGENHEIRO
renovacao de Ar em conformidade A NBR. CIVIL ou
MECANICO

8.28.2. Certificado de visita técnica, conforme o modelo constante do Edital:

8.28.3. A visita técnica tem como objetivo verificar as condi¢des locais, avaliar a quantidade e a natureza dos trabalhos, materiais e
equipamentos necessarios a execuc¢do do objeto da licitagdo, permitindo aos interessados colher as informacgdes e subsidios que
julgarem necessarios para a elaboragéo da sua proposta, de acordo com o que o préprio interessado julgar conveniente, ndo cabendo a
Unidade Contratante nenhuma responsabilidade em funcao de insuficiéncia dos dados levantados por ocasiao da visita técnica.

8.28.4. A visita técnica sera de segunda a sexta-feira das 09 as 16:00 horas e devera ser agendada com 02 (dois) dias de antecedéncia
no telefone (11) 4573-8916 com o Sr. Claudemir no Nucleo de Engenharia Hospitalar.

8.28.5. Poderéo ser feitas tantas visitas técnicas quantas cada interessado considerar necessario. As visitas devem ser previamente
agendadas e poderdo ser realizadas até o dia Gtil imediatamente anterior a sesséo publica.

8.28.6. Competird a cada interessado, quando da visita técnica, fazer-se acompanhar dos técnicos e especialistas que entender
suficientes para colher as informacdes necessarias a elaboragéo da sua proposta.

8.28.7. As prospecgdes, investigacdes técnicas, ou quaisquer outros procedimentos que impliqguem interferéncias no local em que seréo
prestados os servi¢cos deverdo ser previamente informadas e autorizadas pela Administragao.

8.28.8. O interessado ndo podera pleitear modificagdes nos pregos, nos prazos ou nas condigées contratuais, tampouco alegar quaisquer
prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a invocagédo de insuficiéncia de dados ou de informacdes sobre o local em que serdo
executados os servicos objeto da contratacgao.
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8.28.9. O licitante que optar pela ndo realizagao da visita técnica devera, para participar do certame, apresentar declaracéo afirmando que
tinha ciéncia da possibilidade de fazé-la, mas que, ciente dos riscos e consequéncias envolvidos, optou por formular a proposta sem
realizar a visita técnica que lhe havia sido facultada, conforme o modelo constante do Edital ndo podendo pleitear ajustes ou repactuacgao
por ndo conhecimento.

8.28.10. Serd admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo, a apresentacdo e o somatério de diferentes atestados
executados de forma concomitante.

8.28.11. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.
8.28.12. O fornecedor disponibilizara todas as informacgdes necesséarias a comprovagdo da legitimidade dos atestados, apresentando,
guando solicitado pela Administra¢édo, copia do contrato que deu suporte a contratagcao, endereco atual da contratante e local em que foi

executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

8.29. Caso admitida a participagdo de cooperativas, sera exigida a seguinte documentagdo complementar, para evidenciar a observancia
do disposto no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021:

8.29.1. A relacéo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratagcao e que executardo o contrato, com as
respectivas atas de inscrigdo, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21, inciso | e 42, 882° a 6° da Lei n. 5.764, de 1971;

8.29.2.A declaracgéo de regularidade de situagédo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;
8.29.3.Regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia;

8.29.4.Edital de convocacgao e ata da Ultima assembleia geral, e registro de presenca dos cooperados presentes nessa assembleia;
8.29.5. Ata da reunido em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitacéo;

8.29.6. A ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme disp6e o art. 112 da Lei n® 5.764, de 1971, ou uma declaracéo, sob
as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgéo fiscalizador;

8.29.7. Documentacdo que seja demonstrativa de atuagdo em regime cooperado, com reparticdo de receitas e despesas entre os

cooperados, caso essa circunstancia ndo esteja evidenciada na documentacdo a ser apresentada para atendimento as subdivisGes
anteriores .

9. Estimativas do Valor da Contratacao
[Contetido Sigiloso | Justificativa: "Diante das disposi¢des contidas no inciso VI, do artigo 5° do Decreto Estadual n.° 68.017/23 e considerando entendimentos da Procuradoria Geral
do Estado, optamos para a preservagdo dos sigilo, ou seja, os pregos referenciais ndo constardo dos autos, nem serdo objetos de divulgagdo antes que se instaure a fase de lances a fim

de ndo frustrar a negociagdo entre o pregoeiro e o licitante que houver apresentado o melhor prego"]

10. Adequacao orcamentaria

10.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orgamento do Estado.

11. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

SERGIO ANTONIO TOZETI JUNIOR

Responsavel pela contratagdo direta
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1Y
tf Assinou eletronicamente em 29/05/2026 as 09:53:15.

SILVIA MARIA CATELLI ZACCARELLI
Equipe de apoio

1Y
tf Assinou eletronicamente em 29/05/2026 as 09:41:41.

EDUARDO GALLI EWBANK

Responsavel pela contratagdo direta

1Y
tf Assinou eletronicamente em 29/05/2026 as 10:38:44.

CLAUDEMIR ERMELINDO ALCINO SAVIO

Responsavel pela contratagdo direta

1Y
tf Assinou eletronicamente em 29/05/2026 as 13:47:18.
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iﬂ' SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO DIGITAL

Instituto de Assisténcia Médica ao Servidor Publico Estadual
Iamspe Avenida Ibirapuera, 981 - Vila Clementino - CEP: 04029-000 - Tel: 4573-8000
ANEXO A - MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA

_ VALO VALOR
ITEM DESCRICAO CATSER QTDE. R TOTAL
~UNIT. DO ITEM

Aquisicdo de material com méo-de-obra,
para instalacdo de sistema de ar-

1 condicionado central para salas limpas no 2° 2020 - - -
andar do prédio do Almoxarifado Central do
HSPE/FMO, compreendendo:

Servicos de fornecimento, montagem e
instalagéo de Unidades de Tratamento de Ar
L1 & Gabinetes de Exaust&o, conforme as i Olun. RS- R$ -

especificacOes do Termo de Referéncia:
Unidade de Tratamento de Ar Horizontal -

1.1.a 38,57 TR: - Olun. R$- R$ -
Unidade de Tratamento de Ar Horizontal -

1.1b 2590 TR: - Olun. R$- R$ -
Unidade de Tratamento de Ar Horizontal -

1l.1.c 16.36 TR: - Olun. R$- RS -
Unidade de Tratamento de Ar Horizontal -

1.1d 12,85 TR: - Olun. R$- R$ -

1.1.e Gabinete de Exaustao de Ar - 1.599 m3/h; - Olun. R$- R$ -

1.1.f Gabinete de Exaustao de Ar - 867 m3/h; - Olun. R$- R$ -

Servicos de fornecimento, montagem e
instalacdo de Sistema de Agua Gelada, com
1.2 interligacdo no sistema existente na Central - Olun. R$- R$ -
de Agua Gelada localizada no prédio de
Utilidades do IAMSPE.

Servicos de fornecimento, montagem e
instalacédo de Sistema de Automacéao e
1.3 Controle de Ar Condicionado/ Controlador i Olun. RS- R$ -

Légico Programavel (CLP).

Servigos testes, ajustes e balanceamento do ) ] ]
14 sistema de Ar Condicionado Central. Olun. R$ R$

VALOR GLOBAL R$ -

Nos pregos propostos deverdo estar incluidos, além do lucro, todas as despesas e custos
diretos ou indiretos relacionados a prestacdo de servigos, tais como tributos, remuneracoes,
despesas financeiras e quaisquer outras necessérias ao cumprimento do objeto desta licitacao,
inclusive gastos com transporte.

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R$

- Prazo de entrega: 06 seis (meses) dias da emisséo da OIS - Ordem de Inicio dos Servicos.
- Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante)
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ANEXO B - Projeto de HVAC - Memorial Descritivo

Titulo: MEMORIAL DESCRITIVO - SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR.
Cliente: HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL - IAMSPE
Endereco: AVENIDA IBIRAPUERA, 981, SAO PAULO - SP

RESPONSAVEL TECNICO

Adriano Gustavo da Silva CREA/SP: 506.981.827-8

1. INTRODUCAO

O presente memorial trata do projeto de instalacdes de equipamentos e materiais para o
Sistema de Condicionamento de Ar da Sala Limpa de Oncologia e Farmacotécnica do
IAMSPE, na cidade de S&o Paulo, no estado de S&o Paulo.

Este memorial tem por finalidade fixar normas e procedimentos basicos de execucédo e
montagem, especificacfes de materiais e/ou equipamentos bem como descrever de forma
sucinta as instalagdes da obra acima referenciada.

Qualquer modificacdo que porventura seja necessaria, s podera ser executada apds
prévia autorizacdo da fiscalizacdo e do projetista. Tais modificacdes deverao ser
cadastradas e indicadas nos desenhos especificos permitindo na conclusédo dos servigos a
execucao do “AS BUILT” final.

Quando houver discordancia entre o projeto e o memorial, deveréo ser solicitados
esclarecimentos ao engenheiro responsavel pelo projeto antes de prosseguir 0S servigos.
Os direitos autorais sé@o de propriedade do projetista.

2. REFERENCIAS TECNICAS
Na elaboracéo deste projeto foram consultadas as seguintes normas técnicas e
regulamentacdes:

ABNT Associagdo Brasileira de Normas Técnicas

ANVISA | Agéncia nacional de vigilancia Sanitaria

ASTM American Society for Testing and Materials

ASME American Society of Mechanical Engineers

ASHRA | American Society of Heating, Refrigerating and Air

E Conditioning Engineers

SMACN | Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National
A Association

AMCA Air Moving and Conditioning Association

IEEE International Electrical and Electronics Engineers
NEC National Electrical Code

NEMA National Electrical Manufactures Association;

SBCC Sociedade Brasileira de Controle de Contaminacao

ISO 14644 — Familia completa

GMP Good Manufacturing Practices — WHO

ANVISA | Agéncia nacional de vigilancia Sanitaria

3. ELEMENTOS GRAFICOS.
Faz complemento a este memorial descritivo os seguintes desenhos em formato dwg:
* INFR.IAMSPE.ARC.AGE.PB.R00 Agua gelada e drenagem do sistema de HVAC.
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* INFR.IAMSPE.ARC.FAC.PB.R00 FL-01_04 Fluxograma de ar e controle — UTA-0O1.
* INFR.IAMSPE.ARC.FAC.PB.R00 FL-02_04 Fluxograma de ar e controle — UTA-02.
* INFR.IAMSPE.ARC.FAC.PB.R00 FL-03_04 Fluxograma de ar e controle — UTA-03.
* INFR.IAMSPE.ARC.FAC.PB.R00 FL-04_04 Fluxograma de ar e controle — UTA-04.
* INFR.IAMSPE.ARC.PLA.PB.R0O0 Rede de dutos de HVAC.

* INFR.IAMSPE.ARC.ZON.PB.R00 Zoneamento de sistemas e fluxo de presséo.

4. DESCRICAO DOS SISTEMAS

As areas foram segregadas em quatro sistemas ou zonas.

UTA-01 Farmacotécnica

UTA-02 Manipulacéo de Antibidticos;

UTA-03 Manipulacao de TA;

UTA-04 Areas de apoio, administrativo e circulago;

Cada sistema é atendido por uma unidade de tratamento de (UTA) propria para areas
limpas

com controle de presséo, umidade relativa e temperatura de bulbo seco.

As UTA séo dotadas de serpentinas de resfriamento para 4gua gelada com Delta T = 6°C,
resisténcias elétricas de aquecimento, filtragem grossa G4, filtragem F9 e ventilador de
insuflacao.

As UTA-02 e UTA-03 sdo equipamentos que possuem 100% de ar externo tendo seu
funcionamento intertravado aos exaustores das cabines de seguranca biolégica.

As UTA-01 e UTA-04 sao equipamentos com recirculacao de ar.

A tomada de ar externo e exaustdo das salas sera feita no piso técnico no 2° pavimento nas
paredes externas e opostas através de venezianas exteriores.

A tenséo elétrica para os equipamentos é 220V/3F/60Hz.

4.1 SISTEMA 01 - UTA-01

Este sistema sera responsavel em manter as condi¢cdes de temperatura de bulbo seco e
umidade relativa dos ambientes dentro da faixa descrita abaixo, porém as areas nao serao
classificadas como salas limpas.

TBS [21a?24
= oC
UR |40a60
= oC

A UTA sera instalada na casa de maquinas sobre a area atendida onde é feita a captacao
de ar externo de renovacao.

Ela sera instalada sobre base metélica elevada a 250mm do piso.

A rede de dutos sera de chapa de aco galvanizado TDC + 500 Pa — NBR-16401.1, isolado
com manta de |& de rocha com um lado aluminizado.

Os dutos de insuflacdo e retorno saem da UTA e atravessam a laje, através de furacdo a
ser feita e s&o direcionados para as salas no entre forro do piso inferior.

O ar seré insuflado nos ambientes através de difusores de ar de 04 vias pintados na cor
branca, registro de regulagem e suporte ET prolongado. Estes difusores nédo possuirao
caixa plenum.

O ar sera retornado ou exaurido dos ambientes, através de grelhas de aletas fixas pintadas
de branco com registro de regulagem.

Os difusores e grelhas seréo interligados na rede de dutos atraves de colarinhos de chapa
com a mesma caracteristica dos ramais principais.

Na sala de Esterilizacé&o sobre o fogdo seré instalada uma coifa 800 x 600 x 500 mm para
captacéo do ar localizado.

Na rede dutos de insuflacdo seré instalado um banco de resisténcias elétricas para



Instituto de Assisténcia Médica ao Servidor Publico Estadual
Iamspe Avenida Ibirapuera, 981 - Vila Clementino - CEP: 04029-000 - Tel: 4573-8000

atendimentos de ambientes conforme a memoria de calculo e fluxograma.

A sala de Lavagem de utensilios, Esterilizacdo e Manipulagcéo de Volateis terdo exaustao
parcial do ar através do EX-UTA-01.

A tomada de ar e exaustao seréo feitas na casa de maquinas através de venezianas
exteriores, conforme indicado no projeto da rede de dutos.

UTA devera possuir um painel de forca e comando dotado de inversor de frequéncia e
variador de poténcia e também um painel de controle (PLC) para monitoramento dos
instrumentos, ajustes e monitoramento do set point de operacao de projeto.

O resfriamento do ar sera feito através de agua gelada, para isso devera ser feita uma
picagem na rede existente de 10” do Hospital.

A UTA devera ter um cavalete de controle de 4gua gelada e drenagem de condensado
conforme detalhado em projeto.
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4.2 SISTEMA 02 - UTA-02 (100% de Ar Externo)

Este sistema sera responsavel em manter as condi¢cdes de temperatura de bulbo seco e
umidade relativa dos ambientes dentro da faixa descrita abaixo, porém as areas nao serao
classificadas como salas limpas.

TBS |21a?24
= oC
UR 40 a 60
= oC

A UTA sera instalada na casa de maquinas sobre a area atendida onde é feita a captacéo
de ar externo de renovacao.

Ela ser& instalada sobre base metalica elevada a 250mm do piso.

A rede de dutos sera de chapa de aco galvanizado TDC + 500 Pa — NBR-16401.1, isolado
com manta de |I& de rocha com um lado aluminizado.

Os dutos de insuflacdo e retorno saem da UTA e atravessam a laje, através de furacao a
ser feita e sé@o direcionados para as salas no entre forro do piso inferior.

O ar serd insuflado nos ambientes através de caixas terminais com entrada de retangular
lateral, com filtro H13 e difusor de ar de 04 vias pintados na cor branca.

Este sistema ndo possui retorno ou recirculacéo de ar para a UTA.

O ar sera exaurido dos ambientes, através dos ventiladores de exaustdo das cabines de
seguranca bioldgica, interligadas a UTA através de intertravamento elétrico.

A tomada de ar e exaustdo serdo feitas na casa de maquinas através de venezianas
exteriores, conforme indicado no projeto da rede de dutos.

UTA devera possuir um painel de forca e comando dotado de inversor de frequéncia e
variador de poténcia e também um painel de controle (PLC) para monitoramento dos
instrumentos, ajustes e monitoramento do set point de operagao de projeto.

O resfriamento do ar sera feito atraves de agua gelada, para isso devera ser feita uma
picagem na rede existente de 10” do Hospital.

A UTA devera ter um cavalete de controle de agua gelada e drenagem de condensado
conforme detalhado em projeto.

4.3 SISTEMA 03 - UTA-03 (100% de Ar Externo)

Este sistema sera responsavel em manter as condi¢des de temperatura de bulbo seco e
umidade relativa dos ambientes dentro da faixa descrita abaixo, porém as areas nao serao
classificadas como salas limpas.

TBS |21a?24
= oC
UR |40a60
= oC
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A UTA serd instalada na casa de maquinas sobre a area atendida onde é feita a captacao
de ar externo de renovacao.

Ela sera instalada sobre base metalica elevada a 250mm do piso.

A rede de dutos sera de chapa de aco galvanizado TDC + 500 Pa — NBR-16401.1, isolado
com manta de |& de rocha com um lado aluminizado.

Os dutos de insuflacdo e retorno saem da UTA e atravessam a laje, através de furacéo a
ser feita e s&o direcionados para as salas no entre forro do piso inferior.

O ar seréa insuflado nos ambientes através de caixas terminais com entrada de retangular
lateral, com filtro H13 e difusor de ar de 04 vias pintados na cor branca.

Este sistema ndo possui retorno ou recirculacéo de ar para a UTA.

O ar sera exaurido dos ambientes, através dos ventiladores de exaustdo das cabines de
seguranca biologica, interligadas a UTA através de intertravamento elétrico.

A tomada de ar e exaustao serao feitas na casa de maquinas através de venezianas
exteriores, conforme indicado no projeto da rede de dutos.

UTA devera possuir um painel de forgca e comando dotado de inversor de frequéncia e
variador de poténcia e também um painel de controle (PLC) para monitoramento dos
instrumentos, ajustes e monitoramento do set point de operagao de projeto.

O resfriamento do ar sera feito através de agua gelada, para isso devera ser feita uma
picagem na rede existente de 10” do Hospital.

A UTA devera ter um cavalete de controle de 4gua gelada e drenagem de condensado
conforme detalhado em projeto.
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4.4 SISTEMA 04 - UTA-04

Este sistema sera responsavel em manter as condi¢cdes de temperatura de bulbo seco e
umidade relativa dos ambientes dentro da faixa descrita abaixo, porém as areas nao serao
classificadas como salas limpas.

TBS |21a24
= oC

UR |40a60
— 0

A UTA seréa instalada na casa de maquinas sobre a area atendida onde é feita a captacdo
de ar externo de renovacao.

Ela sera instalada sobre base metélica elevada a 250mm do piso.

A rede de dutos sera de chapa de aco galvanizado TDC £ 500 Pa — NBR-16401.1, isolado
com manta de |& de rocha com um lado aluminizado.

Os dutos de insuflacao e retorno saem da UTA e atravessam a laje, através de furacéo a
ser feita e séo direcionados para as salas no entre forro do piso inferior.

O ar seré insuflado nos ambientes através de difusores de ar de 04 vias pintados na cor
branca, registro de regulagem e suporte ET prolongado. Estes difusores nédo possuirao
caixa plenum.

O ar sera retornado ou exaurido dos ambientes, através de grelhas de aletas fixas pintadas
de branco com registro de regulagem.

Os difusores e grelhas seréo interligados na rede de dutos através de colarinhos de chapa
com a mesma caracteristica dos ramais principais.

Na rede dutos de insuflacdo sera instalado um banco de resisténcias elétricas para
atendimentos de ambientes conforme a memdaria de célculo e fluxograma.

A sala de DML, Copa, WC PNE, Sanitario Feminino e Sanitario Masculino terdo exaustédo
parcial do ar através do EX-UTA-04.

A tomada de ar e exaustao seréo feitas na casa de maquinas através de venezianas
exteriores, conforme indicado no projeto da rede de dutos.

UTA devera possuir um painel de forca e comando dotado de inversor de frequéncia e



Instituto de Assisténcia Médica ao Servidor Publico Estadual
Iamspe Avenida Ibirapuera, 981 - Vila Clementino - CEP: 04029-000 - Tel: 4573-8000

variador de poténcia e também um painel de controle (PLC) para monitoramento dos
instrumentos, ajustes e monitoramento do set point de operacéo de projeto.

O resfriamento do ar sera feito através de agua gelada, para isso devera ser feita uma
picagem na rede existente de 10” do Hospital.

A UTA deverda ter um cavalete de controle de 4gua gelada e drenagem de condensado
conforme detalhado em projeto.
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5. DEVERES DA CONTRATADA

A CONTRATADA é responsavel em analisar os documentos e projetos desta disciplina e
gue faz parte da instalacao e sugerir ou solicitar qualquer informacao que seja necessaria
para execucao da instalacdo, sendo também responsavel pelo perfeito funcionamento da
instalacao.

Devera ser verificada a necessidade de instalacao de portas acesso para manutencao da
rede de dutos.

Os sistemas deverédo ser submetidos a testes, ajustes e balanceamento (TAB), durante a
execucao e apos e deve fazer parte do plano de recebimento da instalacdo por parte do
IAMSPE.

Fornecimento de instrumentos certificados e calibrados.

A fim de garantir as caracteristicas e requisitos especificados em projeto, os sistemas serao
submetidos a testes e ensaios destacados a seguir, além de outros indicados na
documentacgédo de referéncia:

Seréo obrigacdes da CONTRATADA para a realizacéo dos testes:

» Suprimento de todo material e instrumentos necessarios;

» Todos os documentos, desenhos, curvas de desempenho, diagramas de ligacéo, etc.;

* Realizar pré-vistoria para ajuste de tensfes de correias, aperto de porcas e parafusos,
resolver problemas de vibracao e ruidos;

Todos os custos de realizacéo dos testes, serdo arcados pela CONTRATADA.

Resultados dos Testes

Apbs a realizacdo de cada teste, a CONTRATADA elaborara relatorio ou boletim
correspondente, que sera assinado em conjunto com o IAMSPE.

Todos os instrumentos passiveis de calibracao deverdo estar calibrados para execucéo dos
testes.

Para casos onde nao indicado em contrario, as variagdes maximas aceitas serao de 10%
(dez por cento) dos valores indicados nos desenhos e especificacbes anexas.

Apbs a realizagdo, com sucesso, dos testes de campo, ficara estabelecida a "aceitacédo
provisoria" da instalacao.

Os relatorios e boletins referentes aos testes, ensaios e balanceamento da instalacéo farao
parte integrante dos documentos exigidos para o "aceite final" da instalacéo.

a) Geral

» Funcionamento mecanico dos equipamentos (verificagdo de superaquecimento, niveis de
ruido,

« alinhamentos, tensdes de correias, etc.);

* Medicao de tensao, corrente e rotagcao de todos os motores;

* Testes de atuagao de todos os componentes elétricos de protecdo, comando,
intertravamentos, inversores,

* etc.;

» Calibragem de todos os instrumentos;

* Testes de atuagao de todos os automatismos;

b) Sistema

 simulagéo de falhas e contingéncias e verificagdo das tomadas de decisdo dos sistemas
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de automacao e supervisao;

¢) Redes hidraulicas
» Teste hidrostatico com limites de aceitagcao definidos na especificagao das redes
hidraulicas (Pressurizacdo de uma vez e meia a pressao de operacao durante 24h);

5.1 TESTES ESPECIFICOS PARA SALAS LIMPAS

* Teste de estanqueidade conforme DW/143 e limites de aceitagao definidos nas
especificacdes das redes de dutos;

* Testes de média de temperatura;

 Testes de média de umidade relativa;

* Testes PAO em filtros absolutos;

* Teste de pressao das salas;

* TAB dos sistemas;

Através dos testes acima, serao verificados os aspectos relacionados a obediéncia ao
projeto, o adequado e correto funcionamento do equipamento fornecido, conforme os
principios estabelecidos pelas normas de referéncia, ultima edic&o.

5.2 MANUAIS DE OPERAGAO E MANUTENGAO

A CONTRATADA, ap0s o aceite provisorio, preparara diagrama esquematico completo do
sistema de controle, descricdo detalhada do sistema de ar condicionado e ventilacéo
mecanica e manual de operacdo e manutencao da instalagéo.

A forma de apresentacao do diagrama e do manual de operacdo e manutencao serao
conforme padréo de apresentacdo da CONTRATADA.

Serao incluidos no manual os seguintes itens, juntamente com qualquer outro pertinente:
« Catalogos, certificados de testes e ensaios, bem como certificado de garantia de todos os
equipamentos

» da instalacgao,

» Jogo de copias dos desenhos "conforme construido”,

* Indicacéo de todos os itens substituiveis,

* Tabelas de performance dos fabricantes,

» Dados de lubrificagéo, 6leos e graxas,

» Dados elétricos completos para testes de operacao,

» Diagrama de controle e sequéncia de operacéo, juntamente com a tubulagéo de controle
e instrumentos

* contidos no diagrama,

* Relagao de defeitos e problemas mais corriqueiros e suas corregdes,

» Sugestado de cronograma e pontos para manutengdes preventivas.

O Manual seréa fornecido em uma cépia impressa e uma digital para arquivo do Cliente.

5.3 TREINAMENTO

Sera elaborado um programa de treinamento, a ser ministrado ao pessoal técnico indicado
pelo IAMSPE.

O programa devera expor os fundamentos técnicos, a interpretacdo dos manuais e 0s
procedimentos de operacao e manutencdo a serem realizados pelos treinandos.

5.4 GARANTIAS E RESPONSABILIDADES

Os equipamentos de fornecimento da CONTRATA, ou desenvolvidos a partir de tecnologia
da CONTRATADA, serao garantidos por um ano a contar do “start up” da planta ou dezoito
meses a partir da entrega.

Os equipamentos de fornecimento de terceiros terdo suas respectivas garantias



Instituto de Assisténcia Médica ao Servidor Publico Estadual
Iamspe Avenida Ibirapuera, 981 - Vila Clementino - CEP: 04029-000 - Tel: 4573-8000

repassadas ao cliente final.
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6. ESPECIFICACOES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

6.1 Unidade de tratamento de ar
Os condicionadores de ar deverao ser do tipo "fan- coil”, com resfriamento por agua gelada,
com as seguintes caracteristicas principais:

Gabinete

Formado por uma estrutura de chapa estampada e painéis de fechamento em chapa de
aco, removiveis, com tratamento anti-corrosivo (fosfatizagéo, pintura base em primer a base
de zinco, camada de fundo selador e pintura de acabamento em esmalte sintético de alta
resisténcia).

Devera ser revestido internamente com isolamento térmico e acustico, protegida com chapa
metdlica, para evitar a erosao causada pelo fluxo de ar, e completo com bandeja de
recolhimento de 4gua de condensacdo oriunda da serpentina de resfriamento, com
caimento para o lado da drenagem.

A bandeja da unidade e a bandeja do condensado receberdo o mesmo tratamento do
gabinete com posterior aplicacao de material impermeabilizante.

A bandeja do condensado devera ser revestida externamente para evitar a condensacao.

Ventiladores

Deveréao ser do tipo plenum fan, constru¢cdo em chapa de a¢o com tratamento anti-
corrosivo, sendo o rotor com pas curvadas para a frente ou limit load, e balanceado estética
e dinamicamente, completo com rolamentos blindados, auto-alinhantes e autolubrificados.
Devera ser acionado por motor elétrico.

Devera ser montado sobre calcos antivibrantes, de forma a ndo transmitir vibragdes a
estrutura do condicionador de ar.

Serpentina de Resfriamento

Deverd ser construida em tubos paralelos de cobre sem costura, didametro minimo de 1/2",
com aletas de aluminio (8 aletas por polegada, no minimo) fixadas aos tubos por meio de
expansdo mecanica ou hidraulica.

Terdo estrutura de chapa de ago com tratamento anti-corrosivo e seréo providas de tubos
coletores e distribuidores de agua gelada, robinete de expurgo do ar e dreno.

O numero de filas ("rows") em profundidade devera ser em quantidade que atenda as
condi¢Bes térmicas especificadas.

A velocidade do ar na face da serpentina ndo devera superar o maximo de 2,50 m/s.

Os headers de entrada e saida da dgua gelada deverao ser em cobre.

As conexdes hidraulicas de entrada e saida da agua gelada deveréo ser do mesmo lado.
A serpentina e seus complementos devem suportar uma pressao até 14 kgf/cmz2.

Filtros de Ar

Deverao ser do tipo lavaveis e recuperaveis, em manta de poliéster (classe ABNT-G4),
montados em armacg8es metélicas removiveis.

Resisténcia elétrica de aquecimeto

Deverao ser do tipo aletadas em ago inox.

6.2 Gabinete de exaustéo
O ventilador devera ser do tipo centrifugo de simples aspiracao.
Devera ser selecionado, para operar com rendimento mecanico minimo de 60.
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Carcaca

Devera ser construida em chapa de acgo carbono, AISI 1020, suportada por estrutura de
perfis de aco, AISI 1020, em ambas as laterais, que devera ser adequada para evitar
vibracfes excessivas.
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Bocais de Aspiracao

Os bocais ou cones de aspiragdo devera ter forma aerodindmica e executado em chapa de
aco especial AlSI 1020 E.5, de forma a evitar deformacdes e reduzir a friccdo do ar na
entrada do ventilador.

Devera ser repuxado e precisamente ajustado ao rotor e carcaca.

Rotor

Devera ser construido em chapa de aco carbono, AlSI 1020, e constituido de disco base
com pas, soldadas eletricamente por corddo continuo, e eixo de aco.

Devera ser estatica e estaticamente balanceado.

Eixo

Deverd ser projetado para trabalhar perfeitamente dentro das condicdes limites
estabelecidas, 120% da rotacdo méxima, sendo fabricado em ac¢o AISI 1045, usinado com
precisdo de modo a alcancar ajustes e tolerancias recomendadas.

Transmissao

A transmissao devera ser efetuada por polias e correias em "V", anti-estaticas, e
dimensionadas para um fator de servico minimo de 1,5. As polias deverao ser fabricadas
com um minimo de 02 (dois) canais e em ferro fundido.

Mancais

Os mancais deverao ser do tipo monobloco, com perfeito alinhamento entre os dois
rolamentos.

A lubrificacdo, mesmo em servigo devera ser assegurada por pontos de lubrificacdo
colocados diretamente sobre cada mancal.

Os mancais deverao ser auto-compensados montados com buchas de fixacéo e
dimensionados para uma vida util minima de 40.000 horas.

Base para Motor Elétrico de Acionamento

Devera ser constituida em perfis tipo "U" de a¢o carbono soldados eletricamente.

A base deverd ser integrada ao conjunto do ventilador e ter suficiente rigidez mecanica de
forma a suportar amplamente os esforgos recebidos.

Devera ser provida de trilhos esticadores, fabricados em aco carbono, que permitirdo facil
posicionamento e ajuste da transmisséao.

Protetor Polias e Correias
Devera ser construido em chapa de tela expandida, fixado a carcaga do ventilador por
parafusos, sendo provido de aberturas para utilizacdo de tacémetro.

Motor de Acionamento

Devera ser do tipo de inducgéo, a prova de pingos e respingos, para 40°C de elevagéo
maxima de temperatura em funcionamento continua, protecao IP-54 e totalmente fechado
com ventilagao externa.

Protecdo de Superficies
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O ventilador deveré receber tratamento anti-corrosivo e pintura de acabamento consistido
basicamente de fosfatizacdo ou jateamento, pintura base em primer a base de zinco,
camada de fundo selador e pintura de acabamento em esmalte sintético de alta resisténcia,
na cor padrdo do fabricante.

iﬂ' SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO DIGITAL

6.3 Dutos de ar

Os dutos de ar de seccdo convencional (quadrados e retangulares) deverao ser executados
em chapa de ac¢o galvanizado, nas bitolas recomendadas pela ABNT e SMACNA,
obedecendo ao dimensionamento e disposicao indicados nos desenhos.

Os dutos de ar pré-fabricados de seccao circular ou oval, também serdo executados em
chapa de ago galvanizado, com costura mecanica em espiral, e obedeceréo quanto a
espessura da chapa a ser utilizada as recomendaces da ABNT e SMACNA.

Os detalhes construtivos deveréo ser de acordo com as recomendagdes da SMACNA.
Para os sistemas de exaustdo de po, com coletores e / ou lavadores, a construcao devera
ser flangeada nas curvas e conexdes, com trechos retos n&o superiores a 2m, a fim de
permitir facil desmontagem para limpeza e manutencéo.

Todas as dobras ou outras operagcdes mecanicas, nas quais a galvanizacao tiver sido
danificada, deverédo ser pintadas com tinta anti-corrosiva, antes da aplicacdo do isolamento,
ou pintura.

Todas as juntas deverao ser vedadas com massa plastica.

Todos os ramais deverao ter registros para regulagem de vazao (Damper).

Todas as curvas dos dutos de secc¢do convencional deveréo possuir veias defletoras,
conforme detalhes anexos.

Os manejos a serem utilizados para o acionamento dos registros deveréo ser executados
em chapa galvanizada, com alavanca em ferro; os demais componentes tais como eixos,
pivos, etc., também serdo metalicos.

Os dispositivos de fixacao e sustentacao (suportes, ferragens, etc.), deverdo ser em ferro
cantoneira, com aplicagcéo de tinta anticorrosiva (cromato de zinco) na regido dos cortes ou
outras operacdes mecanicas.

A ligacdo dos dutos com a descarga de ventiladores, bem como com os dutos de retorno
aos condicionadores de ar, devera ser feita por meio de uma conexao flexivel de lona; a
mesma consideracao serd utilizada para interligacdo da rede de dutos aos equipamentos
de ventilacdo. A lona a ser utilizada, devera ser do tipo "lona plastica".

O isolamento térmico dos dutos devera ser executado com manta de |a de rocha com
espessura de 38 milimetros, revestida numa das faces com folha de aluminio sobre papel
KRAFT, reforcada com fibras de poliéster.

O rejuntamento da manta isolante térmica devera ser executado por meio de fita adesiva
constituida de um filme de Polipropileno aluminizado com adesivo acrilico, com largura
minima de 50 milimetros, conforme detalhe anexo em projeto.

ApoOs o revestimento do duto com a manta isolante térmica, o conjunto devera receber
cintagem com uso de fita plastica com largura minima de 9 milimetros e espessura minima
de 0,4 milimetros e selos fixacao.

Os trechos de dutos, nao isolados, deverao ser pintados.

6.4 Difusores e demais Dispositivos de Regulagem e Distribuicdo de Ar

Difusores de Ar para Insuflamento e/ou Retorno

Os difusores de insuflamento deverao ser executados em perfis de aluminio extrudado,
anodizado na cor natural, dotados de registro de laminas convergentes em chapa de aco
galvanizada, pintado

com esmalte sintético na cor preto fosco com suporte ET prolongado e registro.

Os tipos e modelos estao indicados nos documentos graficos e determinados pelo codigo
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do fabricante de referéncia.
Os difusores deverao ser pintados na cor branca.

iﬂ' SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO DIGITAL

Caixa Terminal

As caixas terminais terdo entrada lateral retangular com filtro H13 e dispositivo de teste de
PAO.

O difusor de ar das caixas sera do tipo 04 vias e pintados na cor branca.

Grelhas de Exaustdo ou Retorno (Aletas Fixas)

As grelhas de exaustdo ou retorno, simples deflexdo, aletas horizontais fixas, deverao ser
executadas em perfis de aluminio extrudado, anodizado, na cor natural. Deverao ser
dotados de registro de laminas convergentes, executados em chapa de aco, esmaltados a
fogo, na cor preto fosco.

As grelhas deveréo ser pintadas na cor branca.

Os tipos e modelos estao indicados nos documentos graficos e determinados pelo cédigo
do fabricante de referéncia.

Venezianas

As venezianas deverdo ser executadas em perfis de aluminio extrudado, anodizado, na cor
aluminio natural, com tela protetora de arame ondulado e galvanizado na parte posterior.
Os tipos e modelos estao indicados nos documentos graficos e determinados pelo cédigo
do fabricante de referéncia.

A venezianas deverdo ser de aluminio na cor natural

Registros de Regulagem

Deverao ser utilizados os seguintes tipos de regulagem de vazao:

Registros de laminas convergentes, executados em chapa de aco galvanizado, acoplados
em moldura em "U", com acionamento;

Registros de laminas convergentes, aerodinamicas com o corpo executados em chapa de
aco galvanizado, eixos e mancais reforgcados com nylon, acoplados na moldura em "U",
com acionamento externo a moldura mediante alavancas.

Os tipos e modelos estao indicados nos documentos graficos e determinados pelo cédigo
do fabricante de referéncia.

Pintura

Todo o servi¢co de pintura dos componentes da instalacdo de ar condicionado, objeto da
presente especificacdo, devera ser de responsabilidade da CONTRATADA, e salvo
indicacdo em contrario, compreendera:

» Todos os equipamentos e componentes da instalagao;

» Todos os trechos de dutos montados aparentes, rechapeados ou nédo isolados; inclusive
bracadeiras e ferragens de suporte;

» Toda a tubulagao de agua de condensacéao.

Os equipamentos e materiais que forem entregues com pintura de fabrica deverao ser
revisados, devendo sofrer retoques nos pontos onde a pintura original tenha sofrido algum
dano.

As cores, salvo nos casos em que haja indicacdo manifesta do IAMSPE, deverédo ser
adotadas as recomendag0des pelas normas correntes.

6.5 Sistema de 4gua gelada e drenagem de condensado
As tubulacdes de agua gelada, alimentacéo e retorno, serdo de aco carbono preto, sch. 40.
Toda a tubulacdo sera isolada termicamente com espuma elastomeérica. O revestimento
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com chapa lisa em aluminio.

As tubulactes de drenagem serdo de PVC marrom com revestimento em borracha
elastomérica.

iﬂ' SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO DIGITAL

7. RECOMENDACOES

Executar todos 0s servicos necessarios a perfeita instalacéo do sistema de
condicionamento de ar conforme estabelecido neste projeto, respeitando a todas as suas
exigéncias, premissas, normas e padroes;

Fornecer os equipamentos/materiais novos e em perfeitas condigdes de uso e garantir na
eventualidade de algum defeito durante a instalacdo ou durante o periodo de garantia, a
substituicdo sem custos adicionais para a contratante, assim como, sua instalacao;
Elaborar e fornecer a documentacao “as-built” dos trabalhos realizados.

As especificagcdes e desenhos destinam-se a descricéo e execucdo de uma obra
completamente acabada. Eles devem ser considerados complementares entre si e o que
constar de um dos documentos é tdo obrigat6rio como se constasse em ambos.

No caso de erros ou discrepancias as especificacdes deverao prevalecer sobre 0s
desenhos, devendo de qualquer maneira ser comunicado ao proprietario e ao projetista.
Todos os materiais e equipamentos seréo de fornecimento da instaladora, de acordo com
as especificagcdes e indicagdes do projeto.

Sera de responsabilidade da instaladora o transporte horizontal e vertical (dentro e fora da
obra) de material, equipamentos, seu manuseio e sua total integridade até o recebimento
final da instalacéo pela proprietéaria, salvo contrato firmado de outra forma.
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PLANTA BAIXA 2° PAVIMENTO
ESC.:1/50

ISOLAMENTO COM MANTA DE LA DE ROCHA

DE 38mm DE ESPESSURA - COM REVESTIMENTO

ALUMINIZADO ESTRUTURADO

SELO METALICO OU PLASTICO

FITAS ADESIVAS

DET. ISOLAMENTO DE DUTOS
SEM ESCALA

FITA PRETA CYKLOP

00x200
867
500x500f
1599
[600x350]
- - 2z -
00x300)
27 698 1042
599 - T
- UTA-03 ]
UTA-01 luta03] I
UTA-02 © a 1 57
NS . S NN — FOTKE50
> > 300x400] i I N — i
/N L7 .60 > N @312
v N 358 N N L ~
5 65050 ® a 550x650] 1 Unidade de tratamento de ar horizontal, modelo: TKZ, {Insuflagdo = 11.237 m3/h, Ar externo = 1.271
—] m3/h, Retorno = 9.965 m?/h), Resfriamento = 16,36 TR/Agua gelada/Delta T = 62C/Vaz&o de dgua =9
- q m3/h, Aquecimento elétrico = 12,8 kW-220V/3@/60Hz, Filtragem: Grossa G4 + Fina Plissada F9, Trox ou similar UTA-01 1 pe
. N v .
I I - Ventilador: Plenum Fan / motor: 7,5 kW-220V-3@-60Hz, Pressdo estatica disponivel (Fora da UTA =500
parew—
i ! | EX 00x150 * Pa)
= % 2 Unidade de tratamento de ar horizontal, modelo: TKZ, {Insuflagdo = 6.988 m3/h, Ar externo = 6.988
i i < W o Te] ST g;.jgjl = T ~_7 m3/h), Resfriamento = 25,9 TR/Agua gelada/Delta T = 62C/Vazdo de dgua = 14,2 m*/h, Aquecimento o
I ! wlelewi L 414 LLoal L W = L ) o ) Trox ou similar UTA-02 1 ps
TR s e e — e e N LN elétrico = 18,81 kW-220V/3@/60Hz, Filtragem: Grossa G4 + Fina Plissada F9, Ventilador: Plenum Fan /
ENTREFORRO motor: 5,5 kW-220V-3@-60Hz, Pressdo estatica disponivel (Fora da UTA = 800 Pa)
100x300 [350x100 100x300 80x300 D00x150] [200x100 . ) . 5
00x350] 5.73 5,73 .30 2,73 2.73 Unidade de tratamento de ar horizontal, modelo: TKZ, {Insuflagdo = 10.422 m3/h, Ar externo = 10.422
% 528 = 1=6 m3/h), Resfriamento = 38,57 TR/Agua gelada/Delta T = 62C/Vazio de dgua = 21,2 m3/h, Aquecimento Trox ou similar UTA-03 1
| I i I I . elétrico = 28,72 kW-220V/3@/60Hz, Filtragem: Grossa G4 + Fina Plissada F9, Ventilador: Plenum Fan / pe
00 ‘ hLaxa xa LWI = = motor: 11 kW-220V-3@-60Hz, Pressdo estdtica disponivel {Fora da UTA = 800 Pa)
[DI-002|DI-002] [GR=00 E—001] )
o8 = O lgﬁ %— 4 Unidade de tratamento de ar horizontal, modelo: TKZ, {Insuflagdo = 7.924 m3/h, Ar externo =1.196
: L m3/h, Retorno = 6.728 m3/h), Resfriamento = 12,85 TR/Agua gelada/Delta T = 62C/Vaz&o de agua = 7,06
m3/h, Aquecimento elétrico = 13,88 kW-220V/3@/60Hz, Filtragem: Grossa G4 + Fina Plissada F9, Trox ou similar UTA-04 1 pc
Ventilador: Plenum Fan / motor: 5,5 kW-220V-3@-60Hz, Pressdo estatica disponivel (Fora da UTA =500
Pa)
5 Gabinete de exaustdo de ar, modelo: BBT, 1.599 m3/h, Pest = 30 mmCA, Ventilador Sirocco, motor: Berliner Luft ou similar | EX-UTA-01 1 o
0,37 kW-220V-3@-60Hz
— — — = — AL 6 Gabinete de exaustdo de ar, modelo: BBT, 867 m3/h, Pest = 25 mmCA, Ventilador Sirocco, motor: 0,18 Berliner Luft ou similar | EX-UTA-04 1 o
° L ° ° e L kW-220V-3@-60Hz
ARMAZENAMENTO ARMAZENAMENTO REVISAO CIRCULACAO WC/VEST = Banco de resisténcia elétrica para duto flangeada com gaveta deslizante, 5,86 kW-220V/3@/60Hz Higher ou similar RAD-UTA-01 1 ps
UTENSILIOS MATERIA-PRIMA : MAS ‘
] L Banco de resisténcia elétrica para duto flangeada com gaveta deslizante, 6,40 kW-220V/3@/60Hz Higher ou similar RAD-UTA-04 1 pe
4 . 2 0 " 9 Difusor de ar 04 vias com suporte ET prolongado, modelo: ADLQ-AG (sem caixa plenum), pintado na .
) ZO Trox ou similar
| kel — cor branca
‘ ’—1 Tamanho: 2 DI-001 8 pe
Tamanho: 3 DI-002 15 pe
‘ ‘ Tamanho: 4 DI-003 3 pS
Tamanho: 5 DI-004 7 pc
Tamanho: 6 DI-005 4 pc
Tamanho: 7 DI-006 1 pe
Tamanho: 8 DI-007 2 pe
( O R I E A - A 10 Grelha de retorno de ar com aletas fixas, modelo: AR-AG, pintado na cor branca Trox ou similar
Tamanho: 325x165 mm GR-001 4 p¢
Tamanho: 325x225 mm GR-002 14 pS
E SC . 1/ 5 O Tamanho: 425x225 mm GR-003 2 pe
.t Tamanho: 525x225 mm GR-004 1 pe
Tamanho: 525x325 mm GR-005 11 pS
Tamanho: 625x325 mm GR-006 3 p¢
1 Grelha de exaustdo de ar com aletas fixas, modelo: AT-AG, pintado na cor branca Trox ou similar
Tamanho: 325x165 mm GE-001 5 pc
Tamanho: 525x225 mm GE-002 2 pg
12 Grelha de porta com aletas indevassaveis e registro, modelo: RQM, pintado na cor branca Comparco ou similar
Tamanho: 300x300 mm GP-001 2 pc
Tamanho: 600x400 mm GP-002 5 pc
13
Caixa terminal com filtro H13, ponto para teste de PAOe difusor de ar 04 vias pintado na cor branca
F650A1B CT-001 2 pS
F650A1C CT-002 4 pS
F650A1F CT-003 7 pS
F650A1G CT-004 4 pg
14 Damper de regulagem manual de ar, construgdo robusta galvanizada, aletas divergentes, modelo: JN- o
B Trox ou similar
200x180 mm DM-001 12 pe
250x180 mm DM-002 9 pe
250x345 mm DM-003 1 pe
300x180 mm DM-004 11 pe
350x180 mm DM-005 18 pe
350x345 mm DM-006 1 pe
400x180 mm DM-007 9 pe
400x345 mm DM-008 1 pe
450x180 mm DM-009 14 pe
500x180 mm DM-010 1 pe
600x180 mm DM-011 1 pe
600x345 mm DM-012 1 pg
15 Veneziana de arexterior, modelo: AWG com tela protetora Trox ou similar
Tamanho: 395x990 mm VE-001 2 p¢
Tamanho: 1185x990 mm VE-002 2 pc
EXAUSTOR EXAUSTOR Tamanho: 1385x990 mm VE-003 2 pc
[ @ CFLIB CFLIB 16 Coifa de exaustdo de ar em ago inox {600x800x500 mm), com uma lado de 800 mm reto, colarinho: €0O-001 1
300x180x1000mm pe
égo o 17 Rede de dutos de aco galvanizado do tipo TDC para pressdo * 500 Pa {NBR 16401-1), isolada com manta 2800 K
',‘E [ @ EXAUSTOR EXAUSTOR de |3 de rocha #38mm com um lado aluminizado, suportacdo e acessérios €
. [} CFLIIB2 CFLIIB2
2
<<
&
Hi UOJ ol = EXAUSTOR rl EXAUSTOR
s I. 9 CRLIB I. CRLIB
2
& | I
é 00, o M @ EXAUSTOR EXAUSTOR
| I. CFLIIB2 CFLIIB2 \
[300x300)
2,45
= 99 [ @ EXAUSTOR EXAUSTOR
CFLIIB2 CFLIIB2
PROJECAO DA AREA TECNICA - NIVEL = 2,10m (2° Pav.)
T PROPRIETARIO: HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL - IAMSPE
| | | I

| Assinado de forma digital por ADRIANO GUSTAVO DA SILVA:11045502618
Dados: 2020.11.03 13:50:23 -03'00'

ENGENHEIRO RESPONSAVEL: ADRIANO GUSTAVO DA SILVA - CREA: 506.981.827-8

JHENIFFER PINHEIRO DE Assinado de forma digital por JHENIFFER PINHEIRO DE
LIMA:15105991770
LIMA:15105991770 Dados: 2020.11.03 14:03:56 -03'00'

PROJETO: JHENIFFER PINHEIRO DE LIMA - CAU: 240025-1

SILVIO PARREIRAS DQS Assinado de forma digital por SILVIO

PARREIRAS DOS SANTOS:18389304856

GRAMPO SANTOS:18389304856 Dados: 2020.11.03 13:37:48 -03'00'

PROJETO: ENG®. SILVIO PARREIRAS DOS SANTOS - CRE: 506.003.367-8
GRAMPO

CONSTRUCAO:
REVISAO DATA ASSUNTO RESPONSAVEL
~ QUANT. DE ROO 11/2020 EMISSAO INICIAL ADRIANO
DIMENSOES DO DUTO GRAMPO
300 ATE 500 1
501 ATE 700 2
CANTO TDC
701 ATE 900 3
901 ATE 1100 4
PARAFUSO CAB. FRANCESA
1101 ATE 1300 5 5/16"x3/4" (ZINCADO) .
S4F:
1301 ATE 1500 6 N o‘, e
B oc.v
1501 ATE 1700 7 ﬂ/ FITA DE VEDACAO DUTO TDC HOSPITAL DO SERVIDOR gébo /
B . &
1701 ATE 1900 8 Ia mspe PUBLICO ESTADUAL - IAMSPE
1901 ATE 2000 9 A sailide do Servidor

DET. GRAMPO TDC

INFRAVALE

Rua Pedro de Toledo, 1800 - Vila Clementino, Sao Paulo - SP, 04039-000. Fngenharia @ Projetos
SITE: http://www.iamspe.sp.gov.br/

DET. M O NTAGEM TDC OBJETO: HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL - IAMSPE

SEM ESCALA SEM ESCALA PROJETO/ETAPA: AL A LIMPA DE ONCOLOGIA E FARMACOTENICA - PROJETO EXECUTIVO
HOCAL: AVENIDA IBIRAPUERA, 981, SAO PAULO - SP
PRANCHA: CONTEUDO: DESENHO: ESCALA: DATA:
O 1 /(]  REDE DEDUTOS DE HVAC PAULO 150 02/11/2020
NOTA:

E PROIBIDA, NA FORMA DA LEI FEDERAL N° 9.610/98, A REPRODUGAO, TOTAL OU PARCIAL, DESTE PROJETO, BEM COMO SUA COMUNICAGAO A
TERCEIROS, SEM AUTORIZAGAO DO(A) AUTOR(A), SOB PENA DA APLICAGAO DAS PUNIGOES PREVISTAS NO ART.184 DO CODIGO PENAL BRASILEIRO

Formato AOE (1559x841mm)
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ESTE QUADRO REFERE-SE AO DETALHE TIPICO - CAVALETE DE AGUA GELADA
@ 2" - UTA-02
LISTA DE MATERIAL - ORIENTATIVO
ITEM [QUANT.|UNID | DESCRICAO MATERIAL OBSERVACAO o"
o1 | ot | PG |coTovELo 900 FERRO MALEAVEL GALVANIZADO CLASSE 150 Ib / ROSCA BSP 21/2"
02 | o1 | PC |conExdo T 900 FERRO MALEAVEL GALVANIZADO CLASSE 150 Ib / ROSCA BSP 2 1/2"
03 | o1 | PG |NIPLE DUPLO FERRO MALEAVEL GALVANIZADO CLASSE 150 Ib / ROSCA BSP 0 1/2"
04 | 01 | Pc |uniAo com AssENTO CONICO FESS‘E’N?SLESX&§2bvégéi‘}%° CLASSE 150 Ib / ROSCA BSP 21/2"
05 | 02 | PG [Luva FERRO MALEAVEL GALVANIZADO CLASSE 150 Ib / ROSCA BSP 21/2"
\\ B | 1 - 1 1 N " —

\ 28 T T R S R 06 | 02 | PC [poCO PARA TERMOMETRO LATAO HASTE=38mm ROSCE AL/ EhGEA BSP 512"
b - - - - . - . - - ! - ! - - ‘ ! 07 | 02 | PC [TERMOMETRO TIPO CAPELA @1/2". ESCALA 0° A 40°C CONFORME FABRICANTE CLASSE 150 b [ ROSCA BSP 212"
/ - CORPO DE BRONZE, CASTELO ROSCADO

08 | 02 | PC [VALVULA DE BLOQUEIO TIPO GAVETA . CLASSE 150 Ib / ROSCA BSP "
T i} T 0 § T 10 L i i . —a Q INTERNOS EM BRONZE, HASTE FIXA / 21/2
S/ — - — i i — — i i = i — — 09 | 01 | PG |ROBINETE COM ALIVIO PARA MANOMETRO LATAO Rosci"ﬁliiiéfgé% A BSP 512"
N ~ P ) N \ - : MANOMETRO TIPO DIAL CIRCULAR GLICERINADO CLASSE 150 Ib / ROSCA BSP N
. N q ~ : N A : . l\ : ~ : ~ : N1 10 | 01 | PC |ESCALA 0 A 4kgf/em2 CONFORME FABRICANTE MOSTRADOR @100mm 0 1/2
N SUPQRTE 01 I: | SUPORTE| 01 SUPORTE Oi | RN SUPORTE 01 ( \ SUPORTE 01 | ¥ | SUPORTE 01 S f | SuU q)RT‘E 01 [ SUPORTE O} 11 | 01 | M [TUBO EM ACO CARBONO GALVANIZADO FERRO MALEAVEL GALVANIZADO TR a2 GaP0S 2 1/2"
~ | - ~ I B e I — e ~ \
_ ‘ \ . | S | PN | | | 12 | o1 | PG [NIPLE DUPLO FERRO MALEAVEL GALVANIZADO CLASSE 150 Ib / ROSCA BSP 2 3/4"
G )/
f \ ~ T | \ r | T | | i \ < CORPO DE BRONZE, CASTELO ROSCADO B
/ \ | N N N | AAG @ 4" | | \ AAG @ 4" ) 13 | 01 | PG |VALVULA DE BLOQUEIO TIPO GAVETA INTERNOS EM BRONZE, HASTE FIXA CLASSE 150 Ib / ROSCA BSP 0 3/4
[ \ o o o o o T = ]}
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\ = 3 = 3 -
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\ — 1 1™
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: | . | | | S = = = -
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| = o Q=7,06 m3/h I b m 20 01 [ PC [CONEXAO T 90° DE REDUGAO FERRO MALEAVEL GALVANIZADO CLASSE 150 Ib / ROSCA BSP 02" x 0 3/4"
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\ N \ \ - -
22 | 02 | PC |REDUCAO CONCENTRICA FERRO MALEAVEL GALVANIZADO CLASSE 150 Ib / ROSCA BSP | ©2"x @ 1.1/2"
| o ol | | | —
[ -
| DRENO @ 1" f | | PC F 23 02 | PG [NIPLE DUPLO FERRO MALEAVEL GALVANIZADO CLASSE 150 Ib / ROSCA BSP 2 1.1/2"
" ettt I
DRENO @ 1 | | A S0 | FA{Q(G; g g i; | | | 24 | o1 | pc [VALVULADE 02 VIAS, MOTORIZADA COM ATUADOR CONFORME FABRICANTE C7 ATUADOR PROPORCIONAL o112
| X € 7 | . | | -
- CORPO DE BRONZE, CASTELO ROSCADO
| EX-UTA-01 20 m3/h 0=21,20 mil/h ‘ | 25 | 03 | PC [VALVULA DE BLOQUEIO TIPO GAVETA INTERNOS EM BRONZE, HASTE FIXA CLASSE 150 Ib / ROSCA BSP 22
| ,80m| EL.: 1,80m | | 4 2 26 01 | PG |VALVULA BALANCEADORA TOUR & ANDERSSON CONFORME FABRICANTE CLASSE 150 Ib / ROSCA BSP o2
} | f } | O %’ CORPO, TAMPA E TAMPAO DE BRONZE
~ < B ‘ . 27 | o1 | pC |FiLTRO "Y" : J "
PROJECAO DA AREA TECNICA - NIVEL = 2,10m (2° Pav.) \ [ [ - ﬂ gﬁ c FILTRG DE ACO INOXIDAVLL ATSL 204 (MEas 20) | CUASSE 150 Ib / ROSCA BSP 02
‘ : | | | 28 | 02 | PC |conexio T 900 FERRO MALEAVEL GALVANIZADO CLASSE 150 Ib / ROSCA BSP 22
| | | | |
| | | | | SUPORTE 01 — @7 NOTA ESPECIFICA DO CAVALETE:
| | | | | i , . i .
| | | | | 1 - PARA CONECTAR O CAVALETE NA UTA SERAO NECESSARIOS LUVAS, POREM A ESPECIFICAGAO DE SEU DIAMETRO SERA FEITA APOS DEFINIGAO DO MESMO PELO
= FORNECEDOR DA SERPENTINA.
| | | | | =
| | | | | @) 2 - A QUANTIDADE DE MATERIAL ESPECIFICADA SE REFERE A 01 EQUIPAMENTO.
| | | | | = . -
3 - ABRIR SOMENTE APOS A LAVAGEM E PASSIVAGAO DA REDE.
\ \ \ \ \ @
| | | | | G)—| BY-PASS 4 - BY-PASS COM VALVULA DE BLOQUEIO TIPO GAVETA, PARA LAVAGEM E PASSIVAGAO DA LINHA, QUE DEVERA SER FECHADA APOS A LIMPEZA DA REDE.
| | | | | H H
VER NOTA 04
| | | | | L
| | | | | 4 L
| | | | |
| | | | | == =
| | | | | L M M VER NOTA 03 VER NOTA 03 ESTE QUADRO REFERE-SE AO DETALHE TIPICO - CAVALETE DE AGUA GELADA
| | | | | L L @ 1.1/2" - UTA-01 / UTA-04
| | | | | C
| | | | | LISTA DE MATERIAL - ORIENTATIVO
} } } } } ~ @ ITEM [QUANT.{UNID| DESCRICAO MATERIAL OBSERVACAO o"
| | | R P | | r LH o1 | o1 | Pc |coToveLo 900 FERRO MALEAVEL GALVANIZADO CLASSE 150 Ib / ROSCA BSP 2 1/2"
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| | | N / | | 21 02 01 PG [CONEXAO T 900 FERRO MALEAVEL GALVANIZADO CLASSE 150 Ib / ROSCA BSP 1/2"
. N/ :
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| | AN | // \\ | | 57 g = 04 | 01 | PC |UNIAO COM ASSENTO CONICO FE'S‘ggN”_’Ilg'—gg"{ﬁég’é;Vég(‘)ZNAZDEO CLASSE 150 Ib / ROSCA BSP 5 1/2"
N .
| | | | | o [==! 05 | 02 | PG [Luva FERRO MALEAVEL GALVANIZADO CLASSE 150 Ib / ROSCA BSP 21/2"
| | \ | | | Rl == R ~
— o | | o 3 0 o5 | o2 | 7 Jrocoram o e o | o
N \
pie bie | | \ | | | 07 | 02 | PC [TERMOMETRO TIPO CAPELA B1/2". ESCALA 0° A 40°C CONFORME FABRICANTE CLASSE 120D [ ROSCA BSP 512"
Q : CORPO DE BRONZE, CASTELO ROSCADO
a N e N : : : : : 1 . 5 O g 08 02 | PG |[VALVULA DE BLOQUEIO TIPO GAVETA INTERNOS EM BRONZE, HASTE FIXA CLASSE 150 Ib / ROSCA BSP o 1/2"
| | | \ | | | AAG @ 4" = 23 09 | 01 | PC [ROBINETE COM ALIVIO PARA MANOMETRO LATAO ROSC&'—,’}&%%?&SE A BSP 512"
| | | i | | | | RAG @ 4" 8 G— (2 10 | o1 | pc |FANOUETRO TTPO DIAL CIRCULAR GLICERINADO CONFORME FABRICANTE CUASSE 120 b / ROSCA BSP oz
I H H ESCALA 0 A 4kgf/cm MOSTRADOR @100mm
I =51,46 m3/h M M 17 o -
} } I } } } gL 2’ 70m / E 11 [ 01 | M [TUBO EM ACO CARBONO GALVANIZADO FERRO MALEAVEL GALVANIZADO TR0 ROSCADOS 2 1/2"
[\ .2, . L | 16 -
| | | | | | H H n % 12 | o1 | PG [NIPLE DUPLO FERRO MALEAVEL GALVANIZADO CLASSE 150 Ib / ROSCA BSP 2 3/4"
: CORPO DE BRONZE, CASTELO ROSCADO -
: : : : : || || L L 13 01 PC |VALVULA DE BLOQUEIO TIPO GAVETA INTERNOS EM BRONZE, HASTE FIXA CLASSE 150 Ib / ROSCA BSP 0 3/4
| | | | | A N 14 | 05 | M |TUBO EM ACO CARBONO GALVANIZADO FERRO MALEAVEL GALVANIZADO TR0 ROSCADOS 0 3/4"
| | — | | | 4 4 M [ ] H 15 | 02 | PC [L A O e o R A GEM FERRO MALEAVEL GALVANIZADO CLASSE 150 Ib / ROSCA BSP  [01.1/2" x 0 A DEFINIR
| | o | | | ] u z A FERRO MALEAVEL GALVANIZADO N
| | e | | | H H 16 | 06 | PC |UNIAO COM ASSENTO CONICO R MALEAVEL SALVANIZAD CLASSE 150 Ib / ROSCA BSP 51.1/2
| | N, | | | VALVULA DE BLOQUEIO SUPORTE 01 g B 17 | 05 | PG [NIPLE DUPLO FERRO MALEAVEL GALVANIZADO CLASSE 150 Ib / ROSCA BSP 0 1.1/2"
| | | | | o 18 | 04 | PC [coTovELo 900 FERRO MALEAVEL GALVANIZADO CLASSE 150 Ib / ROSCA BSP 01.1/2"
: : P % J : : : VALVULA’BALANCEADORA 8 u 19 04 | PC [CONEXAO T 90° DE REDUGAO FERRO MALEAVEL GALVANIZADO CLASSE 150 Ib / ROSCA BSP |2 1.1/2"" x @ 1/2']
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N 7 1 M -
‘ ‘ | ‘ ‘ [l FILTRO Y \ﬁ il 8 A 21 | 03 | M [TUBO EM AGO CARBONO GALVANIZADO FERRO MALEAVEL GALVANIZADO TR MO ROSCADOS PR
} } } } } \_ ) NESTE LOCAL e [ 22 | 02 | PC [REDUGAO CONCENTRICA FERRO MALEAVEL GALVANIZADO CLASSE 150 Ib / ROSCA BSP [0 1.1/2 " x @ 3/4 |
H § . A
| | | | | SUPORTE 01 SUPORTE 01 IR z 1l 23 | 02 | PC |NIPLE DUPLO FERRO MALEAVEL GALVANIZADO CLASSE 150 Ib / ROSCA BSP @ 1.1/2"
I I | | | (AL (D12 H VALVULA DE 02 VIAS, MOTORIZADA COM ATUADOR C/ ATUADOR PROPORCIONAL N
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ N\ @_ i) Y e b A = 24 | o1 | PC [VALVUEADE 02 CONFORME FABRICANTE R RO 0 1.1/2
a P CORPO DE BRONZE, CASTELO ROSCADO
| | | | | L L \ U H 25 03 PC |VALVULA DE BLOQUEIO TIPO GAVETA INTERNOS EM BRONZE, HASTE FIXA CLASSE 150 Ib / ROSCA BSP o1
| | | | | \ | E 26 01 | PG |[VALVULA BALANCEADORA TOUR & ANDERSSON CONFORME FABRICANTE CLASSE 150 Ib / ROSCA BSP o1
= CORPO, TAMPA E TAMPAO DE BRONZE
} } } } } — :\:‘J | [ | u 27 | o1 | P |FILTRO "y" FILTRO DE ACO INOXIDAV 01 | CLASSE 150 Ib / ROSCA BSP o1
n H /EL AISI 304 (MESH
l:f:‘; ~ -
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\ \ \ \ \ I
[ .
| | | | | | NOTA ESPECIFICA DO CAVALETE:
| | | | | . She — . - . . - R . . -
| | | | | i [ - GEM 0 4" NA|REDE / 1 - PARA CONECTAR O CAVALETE NA UTA SERAO NECESSARIOS LUVAS, POREM A ESPECIFICAGRO DE SEU DIAMETRO SERA FEITA APOS DEFINICAO DO MESMO PELO
] = . | -
| | | | | — . ‘ (CEXISTENTE |
| | | | | - - 2 - A QUANTIDADE DE MATERIAL ESPECIFICADA SE REFERE A 01 EQUIPAMENTO.
\ \ \ \ \ — | ' = 5 A
3 - ABRIR SOMENTE APOS A LAVAGEM E PASSIVAGAO DA REDE.
| | | | |
| | | | | 4 - BY-PASS COM VALVULA DE BLOQUEIO TIPO GAVETA, PARA LAVAGEM E PASSIVACAO DA LINHA, QUE DEVERA SER FECHADA APOS A LIMPEZA DA REDE.
| | | | |
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A~ ESTE QUADRO REFERE-SE AO DETALHE TIPICO - CAVALETE DE AGUA GELADA
@ e ® @21/2" - UTA-03
Ll Ll LISTA DE MATERIAL - ORIENTATIVO
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ - ITEM [QUANT.UNID | DESCRICAO MATERIAL OBSERVACAO o"
| 21— —G1 o1 | o1 | Pc [coToveLo 900 FERRO MALEAVEL GALVANIZADO CLASSE 150 Ib / ROSCA BSP 2 1/2"
- @ fs @ 02 | o1 | PC [conexio T 900 FERRO MALEAVEL GALVANIZADO CLASSE 150 Ib / ROSCA BSP 2 1/2"
I 03 | 03 | PG [NIPLE DUPLO FERRO MALEAVEL GALVANIZADO CLASSE 150 Ib / ROSCA BSP 2 1/2"
L
= X 5 FERRO MALEAVEL GALVANIZADO "
04 | 01 [ PC |UNIAO COM ASSENTO CONICO R MALEAVEL GALVANIZAD: CLASSE 150 Ib / ROSCA BSP 51/2
o0 05 | 02 | PC [Luva FERRO MALEAVEL GALVANIZADO CLASSE 150 Ib / ROSCA BSP 21/2"
VER NOTA 03 BY-PASS VER NOTA 03 06 [ 02 | PC [pOCO PARA TERMOMETRO LATAO HASTE=38mm ROSC&%ESEJ/SF%,'ADEA BSP @1/2"
" ® VER NOTA 04 ® ‘ 07 | 02 | PC |TERMOMETRO TIPO CAPELA @1/2". ESCALA 0° A 40°C CONFORME FABRICANTE CLASSE 150 10 [ ROSCA BSP 512"
- CORPO DE BRONZE, CASTELO ROSCADO
g . g ] 08 | 02 | PG |VALVULA DE BLOQUEIO TIPO GAVETA NTERNOS M BRONDE FAGTE P CLASSE 150 Ib / ROSCA BSP 21/2"
P " CLASSE 150.16
H 09 | 01 | PC |ROBINETE COM ALIVIO PARA MANOMETRO LATAO ROSCAAACEIOIREMEA BSP 512"
. N MANOMETRO TIPO DIAL CIRCULAR GLICERINADO CLASSE 150 Ib / ROSCA BSP N
G < - = — " 10 | 01 | PG |ESCALA 0 A 4kgf/cm2 CONFORME FABRICANTE MOSTRADOR @100mm 21/2
T \ 1 . - ; EXTREMOS ROSCADOS "
U I i \ O N N AAG @ 2.1/2" ‘ N\ U U © @ 11 | 01 | M |TUBO EM ACO CARBONO GALVANIZADO FERRO MALEAVEL GALVANIZADO R 21/2
AAG @ 1.1/2" RAG @ 2.1/2" AAG @ 4" 12 | ot | PC [NIPLE DUPLO FERRO MALEAVEL GALVANIZADO CLASSE 150 Ib / ROSCA BSP ©3/a"
L] ] . - - — " -
. P Q=21,20 m3/h RAG @ 4 13 | o1 | PC [VALVULA DE BLOQUEIO TIPO GAVETA CORPO DE BRONZE, CASTELO ROSCADO CLASSE 150 Ib / ROSCA BSP 2 3/4"
RAG @ 1.1/2 Vs . Q=51,46 m3/h INTERNOS EM BRONZE, HASTE FIXA
" . =
AAG g 1.1/2 Q=7,06 m3/h / EL.: 1,80m N\ EL.: 2’ 70m 14 | 05 | M [TUBO EM ACO CARBONO GALVANIZADO FERRO MALEAVEL GALVANIZADO X b PO 2 3/a"
RAG @ 1.1/2" . AAG @ 2" S
X Q=9,00 m3/h EL.: 1,80m T [ RAG g Y T b . \ ® 15 | 04 | PC | MEIA LUVA - SOLDA/ ROSCA ACO CARBONO PRETO CLASSE 150 Ib / ROSCA BSP 512"
/ o) O O) @
EL.: 1,80m + Q=14,20 m3/h +—F +—F - g @ 16 | 01 | PC | MEIA LUVA - SOLDA/ ROSCA ACO CARBONO PRETO CLASSE 150 Ib / ROSCA BSP 534"
| E— t — - ’
> . T T LUVA OU LUVA DE REDUCAO - SOLDA/ ROSCA ¥
UTA 01 EL.: 1,80m 1 J— f UTA-03 @ @ 17 | 02 | PC | SRHNTR NA HORS DA MONTAGEM ACO CARBONO PRETO [02.1/2" x © A DEFINIR]
T I—I 18 | 14 | PC |FLANGE SOBREPOSTO TIPO SLIP-ON ACO CARBONO FORJADO ANSI-B-16.5 ©2.1/2"
_ | T i UTA-04 i ] UTA-02 ] T T 19 | 03 | PG |VALVULA DE BLOQUEIO TIPO BORBOLETA, FLANGEADA CONFORME FABRICANTE 22.1/2"
/ < | -‘l=l%- 20 | 01 [ PG |VALVULA BALANCEADORA TOUR & ANDERSSON CONFORME FABRICANTE ©2.1/2"
\ / \ / N
/ \\X// ~ —— ~— TN/ 21| 04 | M [TUBO EM ACO CARBONO ACO CARBONO PRETO EXTREMIDADES BISELADAS, SCH 40 ©2.1/2"
/N - N ~ g \\ // / \
// \\ | — — ‘ > X . / AN 22 04 PC | CURVA 90° RAIO LONGO AGO CARBONO PRETO EXTREMIDADES BISELADAS, SCH 40 ©2.1/2"
[ N ~ ~ V. . /N . L/ \|
= — 1 _ ~} AN AN e AN 1 1 — — 23 | o1 | PC |FILTRO ™Y CONFORME FABRICANTE 22.1/2"
. . , , — - -
t . 5 t | f t 01 | ¢ |JUNTA PLANA PAPELAO HIDRAULICO S/AMIANTO ESPESSURA 1/16", P/FLANGES 22.1/2"
— 7 _SIFAO-@1" SIFAO-@ 1" - 0 , ST
() () — __‘%‘_‘l% %‘f‘_ ‘ | ‘ ‘ o1 | & |JUNTA PLANA PAPELAO HIDRAULICO S/AMIANTO ESPESSURA 1/167, P/FLANGES o
[ 1 [ o O Ej ‘ ‘ 1 [ I [ I 1 1 1 [ NOTA ESPECIFICA DO CAVALETE:
= : — i 1 - PARA CONECTAR O CAVALETE NA UTA SERAO NECESSARIOS LUVAS, POREM A ESPECIFICAGAO DE SEU DIAMETRO SERA FEITA APOS DEFINIGAO DO MESMO PELO FORNECEDOR
SIFAO - @ ll " H DA SERPENTINA.
< ] ~ 2 - A QUANTIDADE DE MATERIAL ESPECIFICADA SE REFERE A 01 EQUIPAMENTO.
. AN / N\
X - e \ ~_ . -
‘ ‘ / ‘ ‘ AN ‘ | ‘ | ‘ P ‘ ‘ ‘ 3 - ABRIR SOMENTE APOS A LAVAGEM E PASSIVAGAO DA REDE.
M\ L \ 4 - BY-PASS COM VALVULA DE BLOQUEIO TIPO BORBOLETA, PARA LAVAGEM E PASSIVAGAO DA LINHA, QUE DEVERA SER FECHADA APOS A LIMPEZA DA REDE
<~ ENTREFORRO
— =< |\ V= EE \ I [/ - [ TN [
o — [ 1
— - - - - - - - 1L | |
ARMAZENAMENTO ARMAZENAMENTO REVISAO CIRCULACAO WC/VEST e . ..
' : ¢ / Assinado de forma digital por ADRIANO GUSTAVO DA SILVA:11045502618
UTENSILIOS MATERIA-PRIMA MAS ‘ s ’ ’ 55Inado de torma digital po :
— DET. TIPICO - CAVALETE HIDRAULICO DE 2 VIAS - AGUA GELADA Dados: 2020.11.03 13:49:45 -03'00'
4.20 B . ados: 0. e
| ) Fa— I - SEM ESCALA
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ JHENIFFER PINHEIRO DE Assinado de forma digital por JHENIFFER

LIMA:15105991770 Dados: 2020.11.03 14:06:52 -03'00'

PROJETO: JHENIFFER PINHEIRO DE LIMA - CAU: 240025-1

SILVIO PARREIRAS DQS Assinado de forma digital por SILVIO

PARREIRAS DOS SANTOS:18389304856

SANTOS:18389304856 Dados: 2020.11.03 13:32:27 -03'00'

CORTE A-A
ESC.:1/50

PROJETO: ENG®. SILVIO PARREIRAS DOS SANTOS - CRE: 506.003.367-8
TIPO| TUBO | A(mm) | L (mm) | C(mm)
@ CURVA 90° DE AGO GALVANIZADO @ 1"
@ 3/4" a CONSTRUCAO:
@ TE DE 90° DE AGO GALVANIZADO @ 1" A/2 A A/2 ! @1.1/4" 200 650 250
@ UNIAO DE ACO GALVANIZADO @ 1" MENTO 2 @1.1/2" 200 650 250
Q " n ~ z
@ TUBO DE AGO GALVANIZADO @ 1 LAJE VER DET TIPICO DE CAMBOTA DE MADEIRA 3 @2 200 650 250 REVISAO DATA ASSUNTO RESPONSAVEL
@ LUVA ROSCA DE AGO GALVANIZADO @ 1" 4 @2.1/2" 250 750 300 ROO 11/2020 EMISSAO INICIAL ADRIANO
Q)
ESPESSURAS DE ISOLAMENTO TERMICO COM ESPUMA ELASTOMERICA @ NIPLE DE ACO GALVANIZADO @ 1" . S P_ O 1 5 5 @3" 250 750 300
CHUMBADOR TIPO FEMEA - &
LISTA DE MATERIAL - ORIENTATIVO AGUA QUENTE ENTRE 30°C E 40°C @ CAP DE AGO GALVANIZADO @ 1" PARA TUBULAGAO @3/4" A @3" - ©3/8" ; @4" 2
0 DATUBULACAO (pol ) ESPESSURA DE ISOLAMENTO (mm) SIFAO CALHA BI-PARTIDA DE POLIURETANO PARATUBUACRO O Aonor - en/ § VIGA "U" LAMINADA 3" ° 320 o0 >0
@1/2" 25 EXPANDIDO (P/ ISOLAMENTO ) A2 A2 § U3"x11/2"x1/8" 7 @ 5" 320 850 350
@ 3/4" 25 X " A = \ /
- : @ BUJAO DE ACO GALVANIZADO @ 1 VERGALHAO GALV. -+ PORCA TUBULAGAO DE VERGALHAG GALV. + PORCA
g1 ’ E ARRUELA LISA 5/16" ou 3/8" AGUA GELADA EARRUELA [ISA 5/16™ ou 375" 8 @ 6" 350 1000 350
@1 1/2" 27,5 —— -
@ 2" 29 / N / N w 9 o 8" 410 1000 400
@21/2" 30 CAMBOTA DE MADEIRA | \ | \ a)
i '? \ ( ’? \ —
@ 3" 30,5 i —h —h g w 10 o 8" 460 1200 500
G s Il /, < HOSPITAL DO SERVIDOR
A 2 BASEADO NA TABELA NBR - 16401-3 / ITEM - 7.4.1.6 PARA TUBLLACRD 03/4" A 07 et | | Iy - | P 52 | 1200 | 509 , '
@8" e acima 38 (DUAS MANTAS DE 19) _ -3/ _ T UDC 3" x 1.1/2" x 1/8" \ /f 12 14" s 1400 500 Ia m s pe PUBLICO ESTADUAL - IAMSPE
NOTA ESPECIFICA DO ISOLAMENTO TERMICO: PRESSAO DO VENTILADOR (Pa) X mm A TUBULAGAO DE ESCOAMENTO DA AGUA DE CONDENSADO NAO PODE SER A - | .
] , N . . CONECTADA DIRETAMENTE AQ RALO SINFONADO. SUPORTE x salude do Servidor
1 -ESPUMA ELASTOMERICA DE ESTRUTURA FECHADA, COM ELEVADO FATOR DE RESISTENCIA A DIFUSAO DE VAPOR DE AGUA, ATE | 700 Pa 35 o — TUBULACAO DE 13 @16" 635 1500 600
O ONDUTTOILIDADE TERMICA: MENOR U IGUAL 0,035 W/(rm.) A 0°C DEVE SER PROVIDA DE SIFAO COM SELO HIDRICO COM ALTURA CORRESPONDENTE PARA TUBULAGAO 94" A 910" AGUA GELADA INFRAVALE
_ RESISTENCIA DE PERMEABILIDADE: MAIOR OU IGUAL A 7000 (DIN 52‘615) ATE 000 PO 20 DETERMINADA PELA EQUAGAO: U 3" x 12 ALMA Rua Pedro de Toledo, 1800 - Vila Clementino, Sdo Paulo - SP, 04039-000 E hari Proi
BILIDADE: . " ) , , . ngenharia e Projetos
- LIMITE DE TEMPERATURA: 105°C. Sh= 1,2%(0,1*Pest), onpe: 14 @18 675 1600 700 SITE: http://www.iamspe.sp.gov.br/
2 -ACABAMENTO (GERAL), CHAPA DE ALUMINIO DE ACORDO COM A NORMA NBR 8994 CLASSE A (CHAPA LISA) TIPO 1 ATE | 1.600 Pa 192 mm ! ! ’ ’ L
(COM BARREIRA), COM EXCESSAO DA LARGURA QUE DEVE SER 1000 OU 1200 mm, ESPESSURA DE 0,5 mm. ATE | 1.900 Pa 228 mm Sh = SELO HIDRICO EXPRESSO EM MILIMETROS DE COLUNA DE AGUA. 15 @ 20" 730 1700 700
Pest = PRESSAO ESTATICA MAXIMA DO VENTILADOR EXPRESSA EM PASCAL (PA). OBJETO ,
ATE_|2.200 Pa 264 mm es HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL - IAMSPE
16 @ 24" 845 1900 800 PROJETO / ETAPA
NOTAS " SALA LIMPA DE ONCOLOGIA E FARMACOTENICA - PROJETO EXECUTIVO
01 — DIMENSOES EM MILIMETROS, EXCETO ONDE ESPECIFICADO O CONTRARIO. LOCAL:
02 — EM OPERAGAO SOMENTE OS DRENOS DOS MGDULOS DA SERPENTINA DEVEM ESTAR SEM A TAMPA DE FECHAMENTO. : X
03 - SIGLAS: FT — FUNDO DO TUBO ; LC — LINHA DE CENTRO AVENIDA IBIRAPUERA, 981, SAO PAULO - SP
PRANCHA: CO!\ITEUDO: DESENHO: ESCALA: DATA:
~ ~ AGUA GELADA E DRENAGEM
ISOLAMENTO DE TUBULACAO DRENO DE CONDENSADO SUPORTES PARA TUBULACAO /01 DO SISTEMA DE HVAC PAULO 1:50  02/11/2020
S/ESCALA S/ESCALA S/ESCALA NOTA:

E PROIBIDA, NA FORMA DA LEI FEDERAL N° 9.610/98, A REPRODUGAO, TOTAL OU PARCIAL, DESTE PROJETO, BEM COMO SUA COMUNICAGAO A
TERCEIROS, SEM AUTORIZAGAO DO(A) AUTOR(A), SOB PENA DA APLICAGAO DAS PUNIGOES PREVISTAS NO ART.184 DO CODIGO PENAL BRASILEIRO

Formato A0 (1189x841mm)
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LEGENDA

» SENTIDO DE FLUXO DE AR ATRAVES DE FRESTAS DE PORTAS
GRADIENTE DE PRESSAO DE AR POSITIVA
] GRADIENTE DE PRESSAO DE AR NEGATIVA

EXAUSTAO DE AR 100% DO AR DE INSUFLACAO

EXAUSTAO PARCIAL DO AR DE INSUFLAGCAO

UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR - UTA-01 - N.C. (NAO CLASSIFICADA)

UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR - UTA-02 -1SO 7 /I1SO 5 (Il B2)
UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR - UTA-03 -1SO 7 /1SO 5 (Il B2)

UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR - UTA-04 - ISO 8
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= ARMAZENAMENTOQ “  ARMAZENAMENTO —
PRRSFD'EI%';'Q%%%:E RMAZENAMENTO ~ REFRIGERADO DE P Assinado de forma digital por ADRIANO GUSTAVO DA SILVA:11045502618
S DISPENSAGAO R o PRODUTO PRORITC E ARMAZENAMENTO Dados: 2020.11.03 13:50:02 -03'00'
& E DISPENSACAO DE MATERIA-PRIMA =~ ++
5 MATERIA-PRIMA g = :
.~ WovEST ENGENHEIRO RESPONSAVEL: ADRIANO GUSTAVO DA SILVA - CREA: 506.981.827-8
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T+ _ T+ T+ ++ . FEM
& P 5 e - Phs - z= \ JHENIFFER PINHEIRO DE Assinado de forma digital por JHENIFFER PINHEIRO
1= o N o = o Q e DE LIMA:15105991770
I / £ / j / L / LIMA:15105991770 Dados: 2020.11.03 14:02:02 -03'00'
/ < || Armazenamento J/ = J/ £ PN J/ o o PROJETO: JHENIFFER PINHEIRO DE LIMA - CAU: 240025-1
:‘g Fal iny o g L) I'marIO
— SILVIO PARREIRAS DQS  Assinado de forma digital por SILVIO
 WCJVEST PARREIRAS DOS SANTOS: 18389304856
" . MAs SANTOS:18389304856  Dados: 2020.11.03 13:38:39 -03'00"
N PROJETO: ENG?. SILVIO PARREIRAS DOS SANTOS - CRE: 506.003.367-8
: : . = = m -
T u u I u T T u T . u 1u1 u u H\_}l u u I H\_}l .
5 B B B B} CONSTRUGAO:
1 PLANTA BAIXA REVISAO DATA  ASSUNTO RESPONSAVEL
S/ ESCALA RO 11/2020 EMISSAO INICIAL ADRIANO

L 2
l. Q:a.a
% HOSPITAL DO SERVIDOR “d:b, ’

Iamspe PUBLICO ESTADUAL - IAMSPE ”.
A salde do Servidor
N INFRAVALE
Rua Pedro de Toledo, 1800 - Vila Clementino, Sao Paulo - SP, 04039-000. Fngenharia e Projetos

SITE: http://www.iamspe.sp.gov.br/

OBJETO: HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL - IAMSPE

PROJETO/ETAPA AL A LIMPA DE ONCOLOGIA E FARMACOTENICA - PROJETO EXECUTIVO

LOCAL: -
AVENIDA IBIRAPUERA, 981, SAO PAULO - SP
PRANCHA: CONTEUDO: DESENHO: ESCALA: DATA:
ZONEAMENTO DE SISTEMAS
O 1 J/O1  &rLuxo DE PRESSAO PAULO 1350 102/11/2020

NOTA:
E PROIBIDA, NA FORMA DA LEI FEDERAL N° 9.610/98, A REPRODUGAO, TOTAL OU PARCIAL, DESTE PROJETO, BEM COMO SUA COMUNICAGAO A
TERCEIROS, SEM AUTORIZAGAO DO(A) AUTOR(A), SOB PENA DA APLICAGAO DAS PUNIGOES PREVISTAS NO ART.184 DO CODIGO PENAL BRASILEIRO

Formato A1 (841x594mm)
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IEX-UTA-01|

DUTOS DE INSUFLAMENTO AAG - ALIMENTACAO DE AGUA GELADA

I DUTOSDERETORNO e RAG - RETORNO DE AGUA GELADA

DUTOS DE AR EXTERNO TUBULACAO DE DRENAGEM

SINAL ELETRICO
DUTOS DE EXAUSTAO

t/——\‘ INSTRUMENTO MONTADO EM PAINEL LOCAL HS  CHAVE MANUAL
\:'/ HSE  CHAVE MANUAL DE EMERGENCIA
w/ \w INSTRUMENTO MONTADO EM CAMPO / INTERTRAVAMENTO
o JX  VARIADOR DE POTENCIA
Al ENTRADA ANALOGICA ME  SENSOR DE UMIDADE
M INDICADOR DE UMIDADE
AO SAfDA ANALOGICA MT  TRANSMISSOR DE UMIDADE
PDT  TRANSMISSOR DE PRESSAO DIFERENCIAL
DI ENTRADA DIGITAL A/ INDICADOR DE PRESSAO TIPO "U"
SC  INVERSOR DE FREQUENCIA
DO SADA DIGITAL 7E  SENSOR DE TEMPERATURA

7 INDICADOR DE TEMPERATURA
T TRANSMISSOR DE TEMPERATURA

TSH TERMOSTATO DE SEGURANCA - REARME MANUAL

DAMPER DE REGULAGEM

DIFUSOR 04 VIAS DE AR COM REGISTRO

GRELHA DE RETORNO DE AR COM REGISTRO

H13 CAIXA TERMINAL COM FILTRO H13

RESISTENCIA ELETRICA ALETADA

G4 FILTRO GROSSO TIPO MANTA

F9 FILTRO FINO PLISSADO

H13 FILTRO HEPA H13

VI VENTILADOR CENTRIFUGO DO TIPO PLENUM FAN

CFL CABINE DE SEGURANGA BIOLOGICA CLASSE II B2 E EXAUSTOR

TAG DA SALA

NOME DA
S ALA

CLASSE (GMP)
M/H +

TBS UR

N.C.- NAO CLASSIFICADO
S.C.- SEM CONTROLE

PROPRIETARIO: HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL - IAMSPE

Assinado de forma digital por ADRIANO GUSTAVO DA SILVA:11045502618
Dados: 2020.11.03 13:51:18 -03'00'

ENGENHEIRO RESPONSAVEL: ADRIANO GUSTAVO DA SILVA - CREA: 506.981.827-8

JHENIFFER PINHEIRO DE
PINHEIRO DE LIMA:15105991770
LIMA:15105991770 Dados: 2020.11.03 14:05:54 -03'00"

PROJETO: JHENIFFER PINHEIRO DE LIMA - CAU: 240025-1

SILVIO PARREIRAS DOS
SANTOS:18389304856

PROJETO: ENG®. SILVIO PARREIRAS DOS SANTOS - CRE: 506.003.367-8

Assinado de forma digital por JHENIFFER

Assinado de forma digital por SILVIO
PARREIRAS DOS SANTOS:18389304856
Dados: 2020.11.03 13:33:41 -03'00'

CONSTRUGAO:

RESPONSAVEL
ADRIANO

REVISAO DATA ASSUNTO
R0OO 11/2020 EMISSAO INICIAL

HOSPITAL DO SERVIDOR

Ia mspe PUBLICO ESTADUAL - IAMSPE .
A salide do Servidor
INFRAVALE

Engenharia e Projetos

513
o
Y

Rua Pedro de Toledo, 1800 - Vila Clementino, Sao Paulo - SP, 04039-000.
SITE: http://www.iamspe.sp.gov.br/

OBJETO: HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL - IAMSPE
PROJETO/ETAPA:  SALA LIMPA DE ONCOLOGIA E FARMACOTENICA - PROJETO EXECUTIVO
LOCAL: -
AVENIDA IBIRAPUERA, 981, SAO PAULO - SP
PRANCHA: CONTEUDO: DESENHO: ESCALA: DATA:
FLUXOGRAMA DE AR E CONTROLE
O 1 104 Uraos PAULO 1550  02/11/2020

NOTA:
E PROIBIDA, NA FORMA DA LEI FEDERAL N° 9.610/98, A REPRODUGAO, TOTAL OU PARCIAL, DESTE PROJETO, BEM COMO SUA COMUNICAGAO A
TERCEIROS, SEM AUTORIZAGAO DO(A) AUTOR(A), SOB PENA DA APLICAGAO DAS PUNIGOES PREVISTAS NO ART.184 DO CODIGO PENAL BRASILEIRO



DIAGRAMA DE MALHAS - INSTRUMENTACAO
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DUTOS DE INSUFLAMENTO AAG - ALIMENTACAO DE AGUA GELADA

I DuTOS DE RETORNO RAG - RETORNO DE AGUA GELADA

DUTOS DE AR EXTERNO TUBULACAO DE DRENAGEM

,,,,,,, SINAL ELETRICO
DUTOS DE EXAUSTAO

t/——\‘ INSTRUMENTO MONTADO EM PAINEL LOCAL HS  CHAVE MANUAL
\:/ HSE  CHAVE MANUAL DE EMERGENCIA
w/ \w INSTRUMENTO MONTADO EM CAMPO / INTERTRAVAMENTO
S JX  VARIADOR DE POTENCIA
Al ENTRADA ANALOGICA ME  SENSOR DE UMIDADE
M INDICADOR DE UMIDADE
AO SAfDA ANALOGICA MT  TRANSMISSOR DE UMIDADE
PDT  TRANSMISSOR DE PRESSAO DIFERENCIAL
DI ENTRADA DIGITAL A/ INDICADOR DE PRESSAO TIPO "U"
SC  INVERSOR DE FREQUENCIA
DO SADA DIGITAL 7E  SENSOR DE TEMPERATURA

7 INDICADOR DE TEMPERATURA
T TRANSMISSOR DE TEMPERATURA

TSH TERMOSTATO DE SEGURANCA - REARME MANUAL

DAMPER DE REGULAGEM

DIFUSOR 04 VIAS DE AR COM REGISTRO

GRELHA DE RETORNO DE AR COM REGISTRO

H13 CAIXA TERMINAL COM FILTRO H13

RESISTENCIA ELETRICA ALETADA

G4 FILTRO GROSSO TIPO MANTA

F9 FILTRO FINO PLISSADO

H13 FILTRO HEPA H13

VI VENTILADOR CENTRIFUGO DO TIPO PLENUM FAN

CFL CABINE DE SEGURANGA BIOLOGICA CLASSE II B2 E EXAUSTOR

TAG DA SALA

NOME DA
S ALA

CLASSE (GMP)
M/H +

TBS UR

N.C.- NAO CLASSIFICADO
S.C.- SEM CONTROLE

PROPRIETARIO: HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL - IAMSPE

Assinado de forma digital por ADRIANO GUSTAVO DA SILVA:11045502618
Dados: 2020.11.03 13:51:02 -03'00'

ENGENHEIRO RESPONSAVEL: ADRIANO GUSTAVO DA SILVA - CREA: 506.981.827-8

JHENIFFER PINHEIRO DE Assinado de forma digital por JHENIFFER

PINHEIRO DE LIMA:15105991770
LIMA:15105991770 Dados: 2020.11.03 14:05:27 -03'00"

PROJETO: JHENIFFER PINHEIRO DE LIMA - CAU: 240025-1

SILVIO PARREIRAS DQS Assinado de forma digital por SILVIO

PARREIRAS DOS SANTOS:18389304856

SANTOS:18389304856  Dpados: 2020.11.03 13:34:32 -03'00"

PROJETO: ENG®. SILVIO PARREIRAS DOS SANTOS - CRE: 506.003.367-8

CONSTRUGAO:

REVISAO DATA ASSUNTO RESPONSAVEL
ROO 11/2020 EMISSAO INICIAL ADRIANO

HOSPITAL DO SERVIDOR
Ia mspe PUBLICO ESTADUAL - IAMSPE i

A satide do Servidor INFRAVALE

Engenharia e Projetos

513
o
Y

Rua Pedro de Toledo, 1800 - Vila Clementino, Sao Paulo - SP, 04039-000.
SITE: http://www.iamspe.sp.gov.br/

OBJETO: HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL - IAMSPE
PROJETO/ETAPA:  SALA LIMPA DE ONCOLOGIA E FARMACOTENICA - PROJETO EXECUTIVO
LOCAL: -
AVENIDA IBIRAPUERA, 981, SAO PAULO - SP
PRANCHA: CONTEUDO: DESENHO: ESCALA: DATA:
FLUXOGRAMA DE AR E CONTROLE
PAULO .
02 104 Urao 1550  02/11/2020
NOTA:

E PROIBIDA, NA FORMA DA LEI FEDERAL N° 9.610/98, A REPRODUGAO, TOTAL OU PARCIAL, DESTE PROJETO, BEM COMO SUA COMUNICAGAO A
TERCEIROS, SEM AUTORIZAGAO DO(A) AUTOR(A), SOB PENA DA APLICAGAO DAS PUNIGOES PREVISTAS NO ART.184 DO CODIGO PENAL BRASILEIRO
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DIAGRAMA DE MALHAS - INSTRUMENTACAO
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TAG DA SALA

NOME DA
S ALA

CLASSE (GMP)
M/H +

TBS UR

N.C.- NAO CLASSIFICADO
S.C.- SEM CONTROLE

PROPRIETARIO: HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL - IAMSPE

Assinado de forma digital por ADRIANO GUSTAVO DA SILVA:11045502618
Dados: 2020.11.03 13:50:47 -03'00'

ENGENHEIRO RESPONSAVEL: ADRIANO GUSTAVO DA SILVA - CREA: 506.981.827-8

JHENIFFER PINHEIRO DE

DE LIMA:15105991770
LIMA:15105991770 Dados: 2020.11.03 14:05:01 -03'00'
PROJETO: JHENIFFER PINHEIRO DE LIMA - CAU: 240025-1

SILVIO PARREIRAS DQS  Assinadode forma digital por SILVIO

PARREIRAS DOS SANTOS:18389304856

SANTOS:18389304856  Dados: 2020.11.03 13:35:13 -03'00"

PROJETO: ENG®. SILVIO PARREIRAS DOS SANTOS - CRE: 506.003.367-8

Assinado de forma digital por JHENIFFER PINHEIRO

CONSTRUGAO:
REVISAO DATA ASSUNTO RESPONSAVEL
ROO 11/2020 EMISSAO INICIAL ADRIANO

HOSPITAL DO SERVIDOR
Ia mspe PUBLICO ESTADUAL - IAMSPE i

A satide do Servidor INFRAVALE

Rua Pedro de Toledo, 1800 - Vila Clementino, Sao Paulo - SP, 04039-000. Er\g@mhum(} @ ProJ@[og
SITE: http://www.iamspe.sp.gov.br/

513
o
Y

OBJETO: HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL - IAMSPE

PROJETO/ETAPA:  SALA LIMPA DE ONCOLOGIA E FARMACOTENICA - PROJETO EXECUTIVO

LOCAL: -

AVENIDA IBIRAPUERA, 981, SAO PAULO - SP

PRANCHA: CONTEUDO: DESENHO: ESCALA: DATA:

FLUXOGRAMA DE AR E CONTROLE
O 3 /04 PAULO 1550  02/11/2020

UTA-03

NOTA:

E PROIBIDA, NA FORMA DA LEI FEDERAL N° 9.610/98, A REPRODUGAO, TOTAL OU PARCIAL, DESTE PROJETO, BEM COMO SUA COMUNICAGAO A
TERCEIROS, SEM AUTORIZAGAO DO(A) AUTOR(A), SOB PENA DA APLICAGAO DAS PUNIGOES PREVISTAS NO ART.184 DO CODIGO PENAL BRASILEIRO



DIAGRAMA DE MALHAS - INSTRUMENTACAO
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DUTOS DE INSUFLAMENTO AAG - ALIMENTACAO DE AGUA GELADA

I DbuTOs DE RETORNO RAG - RETORNO DE AGUA GELADA

DUTOS DE AR EXTERNO TUBULACAO DE DRENAGEM

,,,,,,, SINAL ELETRICO
DUTOS DE EXAUSTAO

t/——\‘ INSTRUMENTO MONTADO EM PAINEL LOCAL HS  CHAVE MANUAL
\f/ HSE  CHAVE MANUAL DE EMERGENCIA
w/ \w INSTRUMENTO MONTADO EM CAMPO / INTERTRAVAMENTO
S JX  VARIADOR DE POTENCIA
Al ENTRADA ANALOGICA ME  SENSOR DE UMIDADE
M INDICADOR DE UMIDADE
AO SAfDA ANALOGICA MT  TRANSMISSOR DE UMIDADE
PDT  TRANSMISSOR DE PRESSAO DIFERENCIAL
DI ENTRADA DIGITAL A/ INDICADOR DE PRESSAO TIPO "U"
SC  INVERSOR DE FREQUENCIA
DO SADA DIGITAL 7E  SENSOR DE TEMPERATURA

7 INDICADOR DE TEMPERATURA
T TRANSMISSOR DE TEMPERATURA

TSH TERMOSTATO DE SEGURANCA - REARME MANUAL

DAMPER DE REGULAGEM

DIFUSOR 04 VIAS DE AR COM REGISTRO

GRELHA DE RETORNO DE AR COM REGISTRO

H13 CAIXA TERMINAL COM FILTRO H13

RESISTENCIA ELETRICA ALETADA

G4 FILTRO GROSSO TIPO MANTA

F9 FILTRO FINO PLISSADO

H13 FILTRO HEPA H13

VI VENTILADOR CENTRIFUGO DO TIPO PLENUM FAN

CFL CABINE DE SEGURANGA BIOLOGICA CLASSE II B2 E EXAUSTOR

TAG DA SALA

NOME DA
S ALA

CLASSE (GMP)
M/H +

TBS UR

N.C.- NAO CLASSIFICADO
S.C.- SEM CONTROLE

PROPRIETARIO: HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL - IAMSPE

Assinado de forma digital por ADRIANO GUSTAVO DA SILVA:11045502618
Dados: 2020.11.03 13:50:35 -03'00'

ENGENHEIRO RESPONSAVEL: ADRIANO GUSTAVO DA SILVA - CREA: 506.981.827-8

JHENIFFER PINHEIRO DE
PINHEIRO DE LIMA:15105991770
LIMA:15105991770 Dados: 2020.11.03 14:04:32 -03'00'

PROJETO: JHENIFFER PINHEIRO DE LIMA - CAU: 240025-1

SILVIO PARREIRAS DQS Assinado de forma digital por SILVIO

PARREIRAS DOS SANTOS:18389304856

SANTOS:18389304856  Dados: 2020.11.03 13:35:58 -03'00"

PROJETO: ENG®. SILVIO PARREIRAS DOS SANTOS - CRE: 506.003.367-8

Assinado de forma digital por JHENIFFER

CONSTRUGAO:

RESPONSAVEL
ADRIANO

REVISAO DATA ASSUNTO
R0OO 11/2020 EMISSAO INICIAL

HOSPITAL DO SERVIDOR
Ia mspe PUBLICO ESTADUAL - IAMSPE i

A satide do Servidor INFRAVALE

Engenharia e Projetos

513
o
Y

Rua Pedro de Toledo, 1800 - Vila Clementino, Sao Paulo - SP, 04039-000.
SITE: http://www.iamspe.sp.gov.br/

OBJETO: HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL - IAMSPE
PROJETO/ETAPA:  SALA LIMPA DE ONCOLOGIA E FARMACOTENICA - PROJETO EXECUTIVO
LOCAL: -
AVENIDA IBIRAPUERA, 981, SA0 PAULO - SP
PRANCHA: CONTEUDO: DESENHO: ESCALA: DATA:
FLUXOGRAMA DE AR E CONTROLE
PAULO .
04 104  Utaos 1:50  02/11/2020
NOTA:

E PROIBIDA, NA FORMA DA LEI FEDERAL N° 9.610/98, A REPRODUGAO, TOTAL OU PARCIAL, DESTE PROJETO, BEM COMO SUA COMUNICAGAO A
TERCEIROS, SEM AUTORIZAGAO DO(A) AUTOR(A), SOB PENA DA APLICAGAO DAS PUNIGOES PREVISTAS NO ART.184 DO CODIGO PENAL BRASILEIRO



Diario Oficial do Estado de Séao Paulo

iy Publicado na Edi¢&o de 28 de novembro
] de 2025

Iamspe

Governo d'o' Eéiédb 'd'é Sio Paulo
Instituto de Assisténcia Medica ao Servidor Publico Estadual

Portaria IAMSPE n° 29, de 27 de novembro de 2025

A Superintendente do lamspe, no uso de suas atribuicdes legais e nos
termos do artigo 8°, item XXV do Regimento Interno (Portaria lamspe n°119 de 22
de outubrodel1970) e,

Considerando que a Lei Federal n° 14.133/2021, doravante
denominada LLCA, consiste na nova norma geral de licitacbes e contratacbes
publicas, editada pela Unido dentro da competéncia prevista no artigo 22, inciso
XXVII da Constituicdo Federal, em substituicdo as Leis Federais n°s. 8.666/1993 e
10.520/2002 e Artigos 1° a 472 da 12.462/2011 e,

Considerando a necessidade de estabelecer normas para aplicacéo
das multas previstas no inciso Il do artigo 156 da LLCA e,

Considerando o entendimento da Subprocuradoria da Procuradoria
Geral do Estado de Sao Paulo quanto as Autarquias poderem em relacdo as suas
contratacOes, disciplinar a aplicacdo de sancdes administrativas em edital ou
contrato, bem como editar ato normativo para dispor sobre a matéria (8 3° do Artigo
156 da LLCA).

RESOLVE:

Baixar a presente Portaria para disciplinar a aplicacao de penalidades
administrativas no ambito do lamspe:

CAPITULO |
DAS DISPOSICOES GERAIS

Artigo 1° - A aplicacdo das penalidades de natureza pecuniaria e de
adverténcia a que se referem os Artigos 155 e 156, incisos | e Il da LLCA
obedecerao as normas estabelecidas nesta Portaria.

Artigo 2° -As penalidades serdo aplicadas em observancia aos
principios que regem a Administracdo Publica, conforme dispde o “caput” do Artigo
37 da Constituicdo Federal de 1988, considerando ainda os principios da



razoabilidade e da proporcionalidade.

Artigo 3° - A apuracao das infragGes elencadas no Artigo 155 da LLCA
sera aplicada somente apds o regular processo administrativo que assegure 0
contraditério e a ampla defesa da contratada.

§ 1° - E facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contados de sua intimacdo, que se fara nos termos previstos no Artigo 4°
desta Portaria.

§ 2° - No caso de aplicacdo de sancbes de impedimento de licitar e
contratar e de declaracdao de inidoneidade para licitar e contratar com a
Administracdo Publica devera ser instaurado processo de responsabilizacdo a ser
conduzido nos termos do Artigo 158 da LLCA.

§ 3° - As sancOes de impedimento de licitar e contratar e de declaracéo
de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica sédo passiveis
de reabilitagcdo na forma prevista no Artigo 163 da LLCA.

Artigo 4° - A intimacgao do licitante ou contratado acerca da instauracéo
do processo sancionatorio, inclusive para efeitos de fixacdo da data inicial do prazo
para manifestacdo, se fard por Oficio de Notificacdo, cuja entrega podera se dar
via:

I- Mensagem eletronica enviada para o endereco eletronico (e-mail) que
conste no banco de dados cadastrais do CAUFESP ou SICAF.

II- CORREIQOS, com Aviso de Recebimento.

I1l- Retirada pessoalmente efetuada pelo responsavel/procurador do
interessado junto ao lamspe.

IV- Qualquer outro meio documental em que se possa confirmar a
ciéncia do notificado.

§ 1° - Quando as notificagdes forem efetuadas por meio eletronico, caso
nao haja confirmacéo expressa de recebimento por parte da Contratada, o prazo
estabelecido no paragrafo 1° do Artigo 3° desta Portaria sera contado a partir da
data do envio do respectivo Oficio, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o dia
do vencimento.

8§ 2° - Os emitentes das garantias exigidas no contrato deverao ser
notificados quanto ao inicio de processo sancionatorio para apuracao de
descumprimento de clausulas contratuais, nos termos do Artigo 137, 84° da LLCA.

CAPITULO Il
DAS PENALIDADES

Artigo 5° - Comete infracdo administrativa, nos termos daLLCA, o
contratado que:

I- Der causa a inexecucéo parcial do contrato;



ll- Der causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a
Administragéo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

lll- Der causa a inexecucao total do contrato;
IV- Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

V- Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado;

VI- Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacédo exigida
para a contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta;

VII- Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da
licitagc&do sem motivo justificado;

VIII- Apresentar declaracdo ou documentacao falsa durante a licitacéo
ou a execucao do contrato;

IX-Fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execucao do
contrato;

X - Comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer
natureza;

XI- Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

XII- Praticar ato lesivo previsto noart. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de
agosto de 2013.

§ 1° - O licitante ou contratado que incidir nas infragdes elencadas no
Artigo 155 da LLCA ficara sujeito as seguintes sanc¢des:

a) Adverténcia - se o contratado der causa a inexecucao parcial do
contrato e ndo se justificar a imposicao de penalidade grave;

b) Impedimento de licitar e contratar — se praticadas as condutas
descritas nos incisos I, Ill, IV, V, VI e VIl do Artigo 155 da LLCA e nao se justificar
a imposicdo de penalidade mais grave.

c) Declaracdao de inidoneidade para licitar ou contratar - quando
praticadas as condutas previstas nos incisos VI, IX, X, Xl e XlI do caput deste
artigo, bem como nos incisos I, Ill, 1V, V, VI e VIl do referido caput, que justifiqguem
a imposicao de penalidade mais grave;

d) Multa - se praticada qualquer das infragdes previstas no artigo 155
da LLCA.

8§ 2° - Na aplicacdo das sancdes descritas no paragrafo primeiro deste
artigo seréo consideradas:

a) natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e)a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade,
conforme normas e orientacfes dos 6rgaos de controle.
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Artigo 6° -A inexecugcdo total ou parcial do contrato e/ou o
retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado, sujeitardo o contratado a aplicacao de penalidades de:

| - Adverténcia;
Il - Multa.

8§ 1° - As penalidades descritas neste artigo sdo independentes e
cumulativas, ndo havendo qualquer hierarquia entre elas, podendo ser aplicadas
uma e/ou outra, conforme o caso.

§ 2° - A aplicacdo das sancOes previstas neste artigo ndo impede a
imposicdo da multa moratéria e/ou a extincdo do contrato em caso de nao
oferecimento integral da garantia no prazo ajustado contratualmente, conforme
previsto no Artigo 9° desta Portaria.

§ 3° - A aplicacao das sancdes previstas nesta Portaria ndo exclui, em
hipGtese alguma, a obrigacao da reparacéao integral do dano causado ao lamspe.

Artigo 7° - A penalidade de adverténcia sera aplicada pela autoridade
competente do lamspe por meio de decisdo motivada e expressa nos autos e
publicada no Diario Oficial, de acordo com os critérios da oportunidade e
conveniéncia, em observancia aos principios da finalidade, economicidade e
interesse publico.

§ unico - O lamspe devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de aplicacdo da sancao, informar e manter atualizados os dados
relativos as sancdes aplicadas pela Autarquia, para fins de publicidade no Cadastro
Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - Ceis e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas - Cnep, instituido no ambito do Poder Executivo Federal.

Artigo 8° - O atraso na entrega do objeto ou retardamento da execucao
ou da entrega do objeto sujeitard a contratada a multa moratoria de 1% (um por
cento) por dia de atraso, sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30
(trinta) dias.

§ 1° - O A contagem do dia de atraso devera ser realizada, a partir do
primeiro dia Gtil seguinte ao término do prazo estipulado.

Artigo 9° - A infracdo de inexecucgao parcial do contrato prevista no
inciso | do caput do Artigo 5° desta Portaria sujeitara a contratada a multa de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato.

Artigo 10 - O contratado que der causa a inexecucdo parcial do
contrato que resulte em grave dano a Administracdo, ao funcionamento dos
servigos publicos, ou ao interesse coletivo, conforme previsto no inciso Il do caput
do 5° desta Portaria se sujeitara a multa compensatoéria de 10% (dez por cento) do
valor do contrato.



Artigo 11 - A inexecucéo total do contrato prevista no inciso Ill do caput
do Artigo 5° desta Portaria sujeitara o contratado a multa compensatoria de 30%
(trinta por cento) do valor do contrato.

Artigo 12 - No caso de serem cometidas as infracoes contidas nos
incisos IV e V do caput do Artigo 5° desta Portaria sujeitard o contratado a multa
compensatoéria de 15% (quinze por cento) do valor do contrato.

Artigo 13 - A recusa injustificada do vencedor do certame em assinar o
contrato ou retirar 0 instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administracdo caracteriza a infragcao prevista no inciso VI do caputdo Artigo 5°
desta Portaria, sujeitando-o a imposicdo de multa de 30% (trinta por cento) do
valor total do contrato ou instrumento, sem prejuizo da instauracdo do
procedimento previsto no paragrafo segundo do artigo 3° desta Portaria.

8§ Unico -Se a recusa for motivada em fato impeditivo relevante e
superveniente, devidamente reconhecido pela Administracdo, a multa podera ser
reconsiderada ou convertida em adverténcia, por decisdao do Superintendente,
devidamente expressa nos autos e com sua publicacdo no Diario Oficial.

Artigo 14 - A infrac&o prevista no inciso VIl do caput do Artigo 5° desta
Portaria, ou seja, ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da
licitacAo sem motivo justificado sujeitara o contratado a multa de 1% (um por
cento) do valor do contrato.

Artigo 15 - As infracOes previstas nos incisos VIII a Xll docaputdo
Artigo 5° desta Portaria sujeitard a contratada a multa compensatéria de 30%
(trinta por cento) do valor do contrato.

Artigo 16 - A inobservancia injustificada do prazo fixado para
suplementacao ou reposicdo da garantia sujeitard o contratado a multa moratoria
de 0,05% (cinco centésimos por cento) por dia de atraso sobre o valor total da
garantia, até o maximo de 2% (dois por cento).

§ 1° - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza o lamspe a
promover a extingcdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de
suas clausulas, conforme dispde o inciso | do caputdo Artigo 137 daLLCA,
implicando no cancelamento da respectiva Nota de Empenho (total ou saldo
remanescente).

82° - A extingdo do contrato acima referenciado poderd ensejar,
também, na aplicacdo da multa prevista no artigo 11 desta Portaria, ficando, ainda,
facultado ao Superintendente determinar a instauracdo do procedimento
administrativo para aplicacdo da sancao prevista no paragrafo segundo do artigo 3°
desta Portaria.

Artigo 17 - Nos contratos de prestacdo de servicos com regime de
dedicacdo exclusiva de méao de obra, caso o contratado deixe de apresentar, no



prazo fixado pela fiscalizacdo contratual, os documentos comprobatérios de
cumprimento das obrigacdes trabalhistas e para com o FGTS, em relacdo aos
empregados diretamente envolvidos na execucao do contrato, havera a imposicéao
de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato.

Artigo 18 -Observadas as disposicoes desta Portaria, o0
Superintendente s6 deixara de aplicar a sancdo administrativa se verificado que:

I - N&o houve a infragdo ou o notificado nao foi seu autor.

Il - A infragdo decorreu de caso fortuito ou forgca maior, devidamente
comprovada pela notificada e reconhecida pela Administracéo e Superintendente.

Artigo 19 -As multas desta Portaria poderao ser aplicadas
cumulativamente com as demais sancdes previstas na LLCA, observadas as
prescricbes legais pertinentes e as disposi¢cOes estabelecidas nos instrumentos
convocatorios, contratos ou equivalentes.

CAPITULO Il
DAS DISPOSICOES FINAIS

Artigo 20 - Se a multa aplicada e as indenizacGes cabiveis forem
superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo lamspe a contratada,
além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada, caso
exigido na documentacdo que integrara aquele instrumento, ou, quando for o caso,
sera cobrada judicialmente.

§ unico - O ndo pagamento das multas nos prazos e formas indicadas
implicara no registro do devedor no Cadastro Informativo dos Créditos Nao
Quitados de Orgdos e Entidades Estaduais — Cadin e na inscricdo do débito na
Divida Ativa do Estado para cobranca judicial, respeitada a legislacdo vigente
pertinente a matéria.

Artigo 21 - As condutas previstas como infragbes administrativas na
LLCA e em outras leis de licitagbes e contratos, também tipificadas na Lei n°
12.846/2013 como atos lesivos a Administracao Publica, seréo apuradas e julgadas
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade
competente definidos na Lei n°® 12.846/2013.

Artigo 22 - A personalidade juridica da contratada podera ser
desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir
ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos na LLCA, ou para provocar
confusdo patrimonial e, nesse caso, todos os efeitos das sancbes aplicadas a
pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes
de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com
relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado,
observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade



de analise juridica prévia conforme disposto no artigo 160 da referida Lei.

Artigo 23 - As disposicOes desta Portaria aplicam-se, também, aos
contratos decorrentes de dispensa ou inexigibilidade de licitag&o.

Artigo 24 - Copia auténtica desta Portaria devera, obrigatoriamente, se
constituir em anexo integrante dos atos convocatorios dos certames, ou, N0S casos
de contratagdes com dispensa ou inexigibilidade de licitacdo, dos respectivos
instrumentos de contrato.

Artigo 25 - As omissdes desta Portaria, aplicam-se as disposicdes
legais e regulamentares pertinentes.

Artigo 26 - Esta Portaria entra em vigéncia na data da sua publicacéo e
revoga as disposi¢cdes anteriores sobre o tema, notadamente a Portaria lamspe n°
10/2025, de 17 de fevereiro de 2025.

Maria das Gracas Bigal Barboza da silva
Superintendente do IAMSPE
Documento assinado eletronicamente por Maria Das Gracas Bigal Barboza Da Silva,

Superintendente, em 27/11/2025, as 16:08, conforme horario oficial de Brasilia, com
fundamento no Decreto Estadual n°® 67.641, de 10 de abril de 2023.
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MINUTA DO TERMO DE CONTRATO
Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021
SERVIGOS - LICITAGAO

INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL - IAMSPE
(Processo Administrativo n° 147.000030280/2024-83)

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ........ /..., CELEBRADO ENTRE
a Autarquia do Governo do Estado de Sdo Paulo, vinculada a Secretari
de Gestio e Governo Digital, POR INTERMEDIO DO INSTITUTO
DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO
ESTADUAL - IAMSPE, E

O INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL - IAMSPE, situado na Avenida
Ibirapuera n.° 981, no bairro de Vila Clementino, municipio de Sdo Paulo - SP, CEP 04029-000, inscrito no Cadastro
Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda sob o n.°60.747.318/0001-62 neste ato representado pela sua
Superintendente, Senhora MARIA DAS GRACAS BIGAL BARBOZA DA SILVA, CPF n° 843.078.038-68, no uso da
competéncia conferida pelo Decreto n® 70.378/2026 , doravante denominado CONTRATANTE, € o(a)
.............................. , Inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n°.............., Sediado(a) na........em
............................. doravante  designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por
.................................. (nome e funcdo no contratado), conforme atos constitutivos da empresa OU
procuragdo apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo n° e em
observancia as disposi¢cdes da Lei n°® 14.133, de 1° de

abril de 2021, e demais legislacdo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato,

decorrente do Pregéo Eletrénico n. .../. , mediante as clausulas e condi¢des a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO (art. 92, l e Il)

1.1. O objeto do presente instrumento é a Contratacdo de Empresa Especializada em instalacao de
ar condicionado central para as salas limpas da Farmacotécnica no 2° andar do prédio do

Almoxarifado Central do HSPE/FMO, com fornecimento de material ¢ maode-obra, conforme
detalhamento e especificagdes técnicas deste instrumento, do Termo de Referéncia, da proposta do
Contratado e demais documentos da contratagdo constantes do processo administrativo em epigrafe.

1.2. Objeto da contratagédo:

~ UNIDADE DE
ITEM DESCRICAO CATSER QUANTIDADE Valor
MEDIDA
tota
01 Instalacdo de sistema de ar-| 2020 unidade 01

condicionado central para
salas limpas no 2° andar do
prédio do  Almoxarifado
Central do HSPE/FMO com
fornecimento de material e
mao-deobra, compreendendo:
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1.1.

Servicos de fornecimento,
montagem e instalacdo de
Unidades de Tratamento de
Ar e Gabinetes de Exaustio,
conforme as especificagdes
do Termo de Referéncia:

01

1.1.a

Unidade de Tratamento de Ar
Horizontal - 38,57 TR;

01

Unidade de Tratamento de Ar
Horizontal - 25,90 TR;

01

11.c

Unidade de Tratamento de Ar
Horizontal - 16,36 TR;

Unidade de Tratamento de Ar
Horizontal - 12,85 TR;

01

1.1.e

Gabinete de Exaustdo de Ar -
1.599 m3/h;

01

Gabinete de Exaustdo de Ar -
867 m?/h;

01

1.2

01
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Servicos de fornecimento,
montagem ¢ instalacdo de
Sistema de Agua Gelada,
com interligacdo no sistema
existente na Central de Agua
Gelada localizada no prédio
de Utilidades do IAMSPE.

1.3. Servicos de fornecimento, 01
montagem e instalacdo de
Sistema de Automagdao ¢
Controle de Ar
Condicionado/  Controlador
Logico Programavel (CLP).

1.4. Servigos testes, ajustes e 01
balanceamento do Sistema de
Ar Condicionado Central.

1.3. O presente Termo de Contrato vincula-se a seguinte documentacdo, que se considera parte
integrante deste instrumento, independentemente de transcrigéo:

1.3.1. O Termo de Referéncia;

1.3.2. O Edital da Licitacao;

1.3.3. A Proposta do contratado;

1.3.4. Portaria IAMSPE n° 29/2025 - aplicagdo de penalidade administrativas lei 14133-2021
1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4 - O regime de execugdo deste contrato é o de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

2. Clausula segunda - vigéncia e prorrogacio

2.1. O prazo de vigéncia da contratagio ¢ de até 180 (cento e oitenta) dias contados da Ordem de Inicio de Servigos - OIS, apos
a assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021.

2.2. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
quando o objeto nédo for concluido no periodo firmado acima, desde que justificadamente, pelo prazo
necessario a conclusdo do objeto, caso em que devera a Administragdo providenciar a readequag¢do do
cronograma fixado para o contrato.

2.2.1. Quando a ndo concluséo do objeto da contratagdo decorrer de culpa do Contratado:

2.2.2. O Contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sangbes administrativas;

2.2.3. O Contratante podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execugdo contratual, nos termos do paragrafo unico do artigo
111 da Lei n® 14.133, de 2021.
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2.3. Ndo obstante o prazo estipulado nesta clausula, quando ultrapassado o exercicio, a vigéncia nos
exercicios subsequentes ao da celebragdo do contrato estard sujeita a condigdo resolutiva,
consubstanciada esta na inexisténcia de recursos aprovados nas respectivas Leis Orgcamentarias de
cada exercicio para atender as respectivas despesas. Ocorrendo a resolugao do contrato, com base na
condigéo estipulada nesta subdivisdo, o Contratado néo tera direito a qualquer espécie de indenizagéo.

3. Clausula terceira - modelos de execucio e gestio contratuais

3.3. O regime de execugdo contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como os prazos e
condigbes de inicio, conclusdo, entrega, observagdo e recebimento do objeto, e critérios de medicao,
constam no Termo de Referéncia, que constitui parte integrante deste Contrato

4. Clausula quarta - subcontratacio

4.1. Nao sera admitida a subcontratagdo, cessdo ou transferéncia, total ou parcial, do objeto
contratual.

5. Clausula quinta - preco
5.2. O valor total da contratagdo é de R$.......... (- )

5.3. No valor acima estéo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execugao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratacao.

5.4. O valor acima SERA CONDICIONADO AQO CUMPRIMENTO DA ETAPAS ESTABELECIDAS

NO ITEM 5.1.2. DO TERMQO DE REFERENCIA, de forma que 0s pagamentos devidos ao

contratado dependerdo dos quantitativos efetivamente fornecidos, conforme cronograma constante
no referido item.

5.5. Caso o Contratado seja optante pelo Simples Nacional e, por causa superveniente a contratagéao,
perca as condigbes de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte ou, ainda,
torne-se impedido de beneficiar-se desse regime tributario diferenciado por incorrer em alguma das
vedagées previstas na Lei Complementar n° 123, de 2006, ndo podera deixar de cumprir as obrigagbes
avengadas perante a Administragcdo, tampouco requerer o reequilibrio econémico-financeiro, com base
na alegagdo de que a sua proposta levou em consideragcdo as vantagens daquele regime tributario
diferenciado.

6. Clausula sexta - pagamento

6.1. O prazo para pagamento ao Contratado e demais condigbes a ele referentes encontram-se
definidos no Termo de Referéncia, que constitui parte integrante deste Contrato.
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7. Clausula sétima - reajuste

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os pregos inicialmente ajustados sio fixos e irreajustaveis.

8. Clausula oitava - obrigacées do contratante
CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)
8.1. Sao obrigagdes do Contratante:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o
contrato e a documentagao que o integra;

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condig¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.1.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugao dos servigos, fixando prazo para a sua corregao,
certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

8.1.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, a expensas
do Contratado;

8.1.5. Acompanhar e fiscalizar a execugéo do contrato e o cumprimento das obrigagbes pelo
Contratado;

8.1.6. Comunicar ao Contratado para emissao de Nota Fiscal relativa a parcela incontroversa, para
efeito de liquidagdo e pagamento, se houver parcela incontroversa no caso de controvérsia sobre a
execucao do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, observando-se o art. 143 da Lei
n® 14.133. de 2021;

8.1.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugao do objeto, no prazo,
forma e condigdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.1.8. Aplicar ao Contratado as sanc¢des previstas na lei e neste Contrato;

8.1.9. Cientificar o 6rgao de representacéo judicial da Procuradoria Geral do Estado para adogao
das medidas cabiveis quando necessaria medida judicial diante do descumprimento de obriga¢des
pelo Contratado;

8.1.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a
execucao do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatdrios ou de nenhum interesse para a boa execucao do ajuste, observado o
prazo de 1 (UM) més para decisao, a contar da conclusao da instrugdo do requerimento, admitida a
prorrogacao motivada, por igual periodo, e excepcionada a hipétese de disposi¢ao legal ou clausula
contratual que estabelega prazo especifico.

8.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro
feitos pelo Contratado no prazo maximo de 1(um) més, contado a partir da conclusao da instrugéao
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do requerimento, sendo admitida a prorrogacao motivada desse prazo por igual periodo, e
observado o disposto no paragrafo Unico do artigo 131 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.1.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuragao de descumprimento de clausulas contratuais (§ 4°, do art. 137, da Lei n°® 14.133. de 2021).

8.1.13. Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteragao do projeto pelo Contratante, se o
caso estiver enquadrado na situacao disciplinada pelo art. 93, § 3° da Lei n® 14.133, de 2021.

8.1.14. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos
objeto do contrato.

8.1.15. Realizar avaliagbes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

8.1.16. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentagdo como condigao
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto concernente a Ultima e/ou Unica medigao,
quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

b) comprovagéao das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
c) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

d) "habite-se", emitida pelo Municipio; e

e) certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro junto ao Cartério de
Registro de Iméveis;

8.1.17. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificagdes técnicas, orgamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegdes técnicas apos o
recebimento do servigo e notificagbes expedidas.

8.1.18. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes,
apresentem condi¢des adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranga e
saude no trabalho, caso haja previsdo nos instrumentos da contratagao de que o servigo seja
executado nas dependéncias do Contratante, ou em local por ele designado.

8.1.19. Previamente a expedicido da ordem de servigo, quando for o caso, verificar pendéncias,
liberar areas e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao.

8.1.20. Observar, no tratamento de dados pessoais de profissionais, empregados, prepostos,
administradores e/ou sécios do Contratado, a que tenha acesso durante a execugéo do objeto a
que se refere a clausula primeira deste contrato, as normas legais e regulamentares aplicaveis, em
especial, a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018, com suas alteragdes subsequentes.

8.2. O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro ndo
se iniciara enquanto o Contratado ndo cumprir os atos ou apresentar a documentagao solicitada
pelo Contratante para adequada instrugéo do requerimento.

8.3. A Administracdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execugao do contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus profissionais, prepostos ou subordinados.
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9. Clausula nona - obrigacdes do contratado
CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes estabelecidas em lei, e aquelas constantes
deste Contrato e da documentagao que o integra, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e
as despesas decorrentes da boa e perfeita execugao do objeto, observando, ainda, as obrigagdes a
seguir dispostas:

9.1.1. Designar e manter preposto aceito pelo Contratante para representar o Contratado na
execugao do contrato:

9.1.1.1. A indicagao ou a manutengao do preposto do Contratado podera ser recusada pelo
Contratante, desde que devidamente justificada, hipétese em que o Contratado devera designar
outro para o exercicio da atividade;

9.1.2. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (
art. 137, 1l, da Lei n® 14.133. de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informagao por eles
solicitados;

9.1.3. Alocar os profissionais necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato,
com habilitagdo e conhecimento adequados, utilizando os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverao atender as
recomendacgdes de boa técnica e a legislacado de regéncia;

9.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou
incorregoes resultantes da execugéo ou dos materiais empregados;

9.1.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de acordo com
0 Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano
causado diretamente a Administragcao ou a terceiros em razdo da execugao do contrato, ndo
excluindo nem reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execugao
contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida na documentagao que integra este instrumento, o valor correspondente aos
danos sofridos;

9.1.6. Efetuar comunicagéo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagcéo
ou finalizagdo do servigo no prazo estabelecido, para adogao de agdes de contingéncia cabiveis.

9.1.7. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do Contratante, de agente publico
que desempenhe(ou) fungao na licitagdo ou que atue na fiscalizagdo ou gestdo do contrato, nos

termos do artigo 48. paragrafo unico. da Lei n® 14.133. de 2021;

9.1.8. Quando nao for possivel a verificagao da regularidade no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores — Sicaf, ou em outros meios eletrbnicos habeis de informagdes, ou em
documentagao apresentada pelo Contratado para cumprimento da disciplina da fiscalizagao
administrativa do Termo de Referéncia, o Contratado devera atender a notificagdo para entregar ao
setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, os seguintes
documentos:

a) certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uni&o;
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b) certiddes que comprovem regularidade fiscal perante as Fazendas Estadual/Distrital e/ou
Municipal/Distrital do domicilio ou sede do Contratado que tenham sido exigidas para fins de
habilitacdo na documentacao que integra este instrumento;

c) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e
d) Certidao Negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.1.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengao, ou
Dissidio Coletivo de Trabalho das categorias abrangidas pelo contrato, e por todas as obrigagbes e
encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, sociais, comerciais e os demais previstos em
legislagao especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante, nos
termos do artigo 121 da Lei n® 14.133, de 2021;

9.1.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, assim que possivel, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local da execugéo dos servigos;

9.1.11. Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pelo Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execugao do objeto;

9.1.12. Paralisar, por determinagao do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens
de terceiros;

9.1.13. Promover a guarda, manutengéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato;

9.1.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e
nas melhores condi¢des de segurancga, higiene e disciplina;

9.1.15. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do Termo de Referéncia,
observando-se o disposto no Capitulo VII do Titulo Il da Lei n® 14.133. de 2021;

9.1.16. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na
condicao de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos, nem permitir a utilizagao do trabalho
do menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.1.17. Manter, durante toda a execugéo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condigbes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagao;

9.1.18. Cumprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como
as reservas de cargos previstas em outras normas especificas (art. 116 da Lei n°® 14.133, de 2021);

9.1.19. Comprovar o cumprimento da reserva de cargos a que se refere a subdivisdo acima, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicagao dos empregados que preencheram as

referidas vagas (art. 116, paragrafo unico, da Lei n°® 14.133. de 2021);

9.1.20. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato, respondendo, administrativa, civil e criminalmente por sua indevida divulgagao e incorreta
ou inadequada utilizagao;
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9.1.21. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento de sua proposta,
inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros, mas que sejam previsiveis em
seu ramo de atividade;

9.1.22. Cumprir as disposigdes legais e regulamentares federais, estaduais e municipais que
interfiram na execugao do objeto, bem como as normas de seguranga do Contratante;

1. 1.

9.1.23 Realizar a transi¢do contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informagbes, podendo ser exigida do Contratado, inclusive, a
capacitagdo dos técnicos do Contratante ou do novo fornecedor que continuaré a execugédo dos
Servigcos;

9.1.24 Apresentar seus profissionais devidamente identificados por meio de cracha.

9.1.25. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal de seus profissionais que
adentrardo no 6rgéo para a execugao do objeto da contratacao.

9.1.26. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

9.1.27. Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituicido dos profissionais alocados,
noprazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento
dasobrigagdes relativas a execugao do servigo, conforme descrito nas especificagdes do objeto.

9.1.28. Instruir seus profissionais quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do
Contratante.

9.1.29. Instruir seus profissionais a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a
nao executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao
Contratante toda e qualquer eventual ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungéo.

9.1.30. Instruir os seus profissionais quanto a prevencao de incéndios nas areas do Contratante.

9.1.31. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgéaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias,
elétricas e de comunicagao.

9.1.32. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme a(s) area(s) de
atuacao prevista(s) no Termo de Referéncia/Projeto Basico, em plena validade.[A2]

9.1.33. Obter junto aos érgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagbes exigiveis, na forma da legislagéo aplicavel.

9.1.34. Elaborar o Diario de Obra ou Livro de Ordem, incluindo diariamente, pelo Engenheiro
preposto responsavel, as informagées sobre o andamento do empreendimento, tais como nimero
de funcionarios, de equipamentos, condi¢cbes de trabalho, condigbes meteorolbgicas, servigos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a
Fiscalizagao e situagdo das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

9.1.35. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificacoes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.
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9.1.36. No caso de utilizagao na execugao do objeto deste contrato de produtos ou subprodutos
florestais de origem nativa da flora brasileira referidos no art. 1° do Decreto estadual n° 66.819, de
2022, proceder as respectivas aquisigdes de pessoa juridica com inscricdo validada no
CADMADEIRA.

9.1.37. Comprovar a procedéncia legal de produtos ou subprodutos florestais que sejam utilizados
em cada etapa da execucéao contratual, por ocasido da respectiva medi¢do, mediante a
apresentacdo da documentacgao indicada no Termo de Referéncia, conforme o caso.

9.1.38. No caso de utilizagao na execugao do objeto deste contrato de produtos ou subprodutos de
origem mineral referidos no § 1° do art. 1° do Decreto estadual n° 67.409, de 2022, proceder as
respectivas aquisicées de pessoa juridica com inscrigao validada no CADMINERIO.

9.1.39. Dar pleno cumprimento ao disposto na Lei estadual n® 12.684, de 26 de julho de 2007, a
qual proibe o uso, no Estado de Sao Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que contenham

quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de
amianto na sua composicao.

9.1.40. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construgao
civil estabelecidos na Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, com as altera¢des posteriores, do
Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, nos seguintes termos:

9.1.40.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagao devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestao de Residuos da Construgao Civil,
conforme o caso.

9.1.40.2. Nos termos dos artigos 3° e 10 da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o
Contratado devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da
construgéo civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

9.1.40.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A
de preservagao de material para usos futuros.

9.1.40.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagbes): deverao ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a
permitir a sua utilizagao ou reciclagem futura.

9.1.40.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagbes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagéo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.1.40.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.1.40.3. Em nenhuma hipotese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratagao
em aterros de residuos soélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos
e areas protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas.

9.1.40.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestdo de Residuos
da Construcao Civil, conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os
residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Associacéo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n°®
.15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.
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9.1.41. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.1.41.1. Qualquer instalagao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita

matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execugao contratual, devera
respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de
26/12/2006, e legislagao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.1.41.2. Na execucéo contratual, conforme o caso, a emissio de ruidos nao podera ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou
aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacao
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e
legislagao correlata.

9.1.42. Deverao ser utilizados, na execugao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a
oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados
naturais, conforme tenha sido disciplinado no Termo de Referéncia e em conformidade com o
previsto na planilha de formagao de pregos que integra este instrumento.

9.1.43. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes:

9.1.43.1. de qualquer acidente de trabalho na execucéo dos servicos;

9.1.43.2. do uso indevido de patentes ou outros direitos de propriedade intelectual de terceiros;
9.1.43.3. de danos resultantes de defeitos ou incorregdes dos servigos executados.

9.1.44. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente autorizados pela
fiscalizagao e sob custas do Contratado, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam,
necessarios ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados
nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificagbes do Termo de Referéncia/Projeto
Basico.

9.1.44. Providenciar, conforme o caso, as ligagbes definitivas das utilidades previstas no projeto
(agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos federais,
estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtengao de licengas e
regularizagdo dos servigos e atividades concluidas (ex.: “habite-se”, licengcas ambientais, alvaras,
etc.).

o145 Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelo Contratado, que formardo um conjunto
de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de
engenharia, prévia e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis
interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a
execugédo do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa
caracterizacdo e entendimento de todas as suas especificagdes técnicas, para posterior execugao e
implantagao do objeto garantindo a plena compreenséo das informagbes prestadas, bem como sua
aplicagéo correta nos trabalhos.

9.1.45.1. A elaboragédo dos projetos executivos devera partir das solugbes desenvolvidas na
documentagéo técnica constante no Projeto Basico e apresentar o detalhamento dos elementos
construtivos e especificagbes técnicas, incorporando as alteragdes exigidas pelas mutuas
interferéncias entre os diversos projetos.

9.1.46. Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza intelectual, apos a
assinatura deste contrato, o Contratado devera participar de reuniéo inicial, devidamente registrada
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em Ata, para dar inicio a execug¢do do servigco, com o esclarecimento das obrigagbes contratuais,
em que estejam presentes 0s técnicos responsaveis pela elaboragao do termo de referéncia/Projeto
Basico, o gestor do contrato, o(s) fiscal(is) técnico e administrativo do contrato, , 0s técnicos da area
requisitante, o preposto do Contratado e o(s) gerente(s) da(s) area(s) que executara(ao) os servigos
contratados.

9.1.47. Comprovar inscrigdo no Cadastro Nacional de Obras, no caso de se tratar de hipétese de
inscricdo obrigatdria nos termos da legislacao aplicavel.

9.2. Em atendimento a Lei n°® 12.846, de 2013, e ao Decreto estadual n° 67.301, de 2022, o
Contratado se compromete a conduzir os seus negdcios de forma a coibir fraudes, corrupgéo e
quaisquer outros atos lesivos a Administragdo Publica, nacional ou estrangeira, de modo que o
Contratado ndo podera oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, tampouco
aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, por conta propria ou por intermédio de
outrem, qualquer pagamento, doagdo, compensagédo, vantagens financeiras ou beneficios de
qualquer espécie relacionados de forma direta ou indireta ao objeto deste contrato, o que deve ser
observado, ainda, pelos seus prepostos, colaboradores e eventuais subcontratados, caso permitida
a subcontratagéo.

9.2.1. O descumprimento das obrigagdes previstas neste subitem podera submeter o Contratado a
extingao unilateral do contrato, a critério do Contratante, sem prejuizo da aplicagdo das sancgoes
penais e administrativas cabiveis e, também, da instauracdo do processo administrativo de
responsabilizacdo de que tratam a Lei n® 12.846, de 2013, e o Decreto estadual n° 67.301, de 2022.

9.3. O Contratado obriga-se a ndo admitir a participagdo, na execugao deste contrato, de:

9.3.1. agente publico de 6rgéo ou entidade licitante ou contratante, ou terceiro que auxilie a
condugao da contratagao na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado
ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica, nos termos dos §§ 1° e
2° do artigo 9° da Lei n°® 14.133, de 2021;

9.3.2. pessoa que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que tenha
desempenhado funcgéo na licitagao ou atue na fiscalizagao ou na gestao do contrato, ou que deles
seja cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,
nos termos do inciso IV do artigo 14 e/ou paragrafo unico do artigo 48 da Lei n°® 14.133, de 2021;

9.3.3. pessoas que se enquadrem nas demais vedagodes previstas no artigo 14 da Lei n® 14.133, de
2021.

10. Clausula décima - obrigacoes pertinentes a LGPD

10.1. Sempre que realizarem qualquer tipo de tratamento de dados pessoais no dmbito da execug¢do do
objeto deste contrato, as partes deverdo observar as normas previstas na Lei n°® 13.709, de 14 de agosto
de 2018 (Lei Geral de Prote¢do de Dados Pessoais — LGPD), com suas alteragbes subsequentes, e as
demais normas legais e requlamentares aplicaveis.
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11. Clausula décima primeira - garantia de execucio

11.1. A contratagdo conta com garantia de execugédo prestada pelo Contratado, nos moldes do art. 96 da
Lei n°® 14.133, de 2021, na modalidade XXXXXX, no valor de R$ , correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor inicial/anual do contrato, observando-se para a definicdo e aplicagdo desse
percentual, quando o caso, o disposto no paragrafo tnico do artigo 98 do referido diploma legal.

11.1.1. A apdlice devera ter validade durante a vigéncia do contrato, permanecendo em vigor mesmo que o Contratado ndo
pague o prémio nas datas convencionadas.

11.1.2. O prazo de vigéncia da apdlice do seguro-garantia devera acompanhar as modificagées referentes a vigéncia do
contrato principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora, observando-se, quando for o caso, o disposto no
$ 2°do artigo 96 e no pardagrafo uinico do artigo 97 da Lei n°14.133, de 2021.

11.1.3. Sera permitida a substituicdo da apodlice de seguro-garantia na data de renovagdo ou de aniversario, desde que mantidas
as condi¢oes e coberturas da apdlice vigente e desde que nenhum periodo fique descoberto, nas condigoes estabelecidas pelo
pardagrafo unico do artigo 97, c/c o § 2°do artigo 96 da Lei n®14.133, de 2021.

11.2. Na hipdtese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, o Contratado ficara desobrigado
de renovar a garantia ou de endossar a apolice de seguro até a ordem de reinicio da execugdo ou o adimplemento pela
Administragdo.

11.3. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
11.3.1 prejuizos advindos do inadimplemento total ou parcial do objeto do contrato;
11.3.2. multas moratorias e compensatorias aplicadas pelo Contratante ao Contratado, e

11.3.3. obrigagées trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS relacionadas a contratagdo ndo adimplidas pelo
Contratado, quando couber.

11.4. Nao serdo aceitas garantias que incluam outras isengoes de responsabilidade que ndo as seguintes:

11.4.1. Caso fortuito ou for¢ca maior;

11.4.2. Descumprimento das obrigagées pelo Contratado decorrentes de atos ou fatos imputaveis exclusivamente ao Contratante;
11.4.3. Hipoteses de isengdo de responsabilidade decorrentes de exigéncia legal ou regulamentar.

11.5. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada ou renovada
seguindo os mesmos parametros.

11.6. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente para o pagamento de qualquer obrigagdo, o Contratado deverd
efetuar a respectiva reposi¢do no prazo mdximo de 10 (dez) dias uteis, contados da data em que for notificado pelo
Contratante para fazé-lo.

11.7. O Contratante executard a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

11.8. O emitente da garantia ofertada pelo Contratado devera ser notificado pelo Contratante quanto ao inicio de processo
administrativo para apuragdo de descumprimento de clausulas contratuais (art. 137, § 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021).

11.9. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua caracterizagdo e
comunicagdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que
respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de
abril de 2022.

11.10. A garantia deve assegurar a cobertura de todos os eventos ocorridos durante a sua validade, ainda que a notificagdo
quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de clausulas contratuais (§ 4° do artigo 137 da
Lein®14.133, de 2021) ou a comunicagdo do sinistro pelo Contratante ocorra apos expirada a vigéncia da contratagdo ou a
validade da garantia.
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11.11. Extinguir-se-a a garantia com a restitui¢do da apolice, carta-fian¢a ou autorizag¢do para a liberagdo de importincias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo do Contratante, mediante termo circunstanciado, de
que o Contratado cumpriu todas as clausulas do contrato;

11.12. A garantia somente serd liberada ou restituida apos a fiel execugdo do contrato ou apds a sua extingdo por culpa
exclusiva da Administragdo e, quando em dinheiro, serd atualizada monetariamente.

11.13. A garantia somente serda liberada ante a comprovagdo de que o Contratado pagou todas as verbas trabalhistas, sociais,
previdenciarias e para com o FGTS, inclusive verbas rescisorias decorrentes da contratagdo, sendo que, caso esse pagamento
ndo ocorra até o fim do segundo més apos o encerramento da vigéncia contratual, a garantia devera ser utilizada para o
pagamento dessas verbas, incluindo suas repercussoes previdenciarias e relativas ao FGTS, observada a legislagdo que rege a
matéria;

11.14. Por ocasido do encerramento da prestagdo dos servigos contratados, o Contratante podera utilizar o valor da garantia
prestada para o pagamento direto aos trabalhadores vinculados ao contrato no caso da ndo comprovagdo: (1) do pagamento
das respectivas verbas rescisorias ou (2) da realocagdo dos trabalhadores em outra atividade do Contratado sem extingdo de
seus contratos de trabalho.

11.15. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o objetivo de apurar
prejuizos e/ou aplicar sangées ao Contratado.

11.16. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste Contrato.

11.17. A garantia de execugdo é independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista especificamente no Termo de
Referéncia.

12. Clausula décima segunda - infracoes e sancées administrativas
12.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o contratado que:

1. der causa a inexecucao parcial do contrato;
2. der causa a inexecugéo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

3. der causa a inexecucao total do contrato;

. ensejar o retardamento da execugéo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;

. apresentar documentacgao falsa ou prestar declaracgao falsa durante a execugao do contrato;

. praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

N
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12.2. Garantida a prévia defesa, serao aplicadas ao contratado que incorrer nas infracdes acima
descritas as seguintes sangdes, observadas as disposicoes estabelecidas pela PORTARIA
IAMSPE n° 29/2025 que integra este instrumento:

I. Adverténcia, se o contratado der causa a inexecugao parcial do contrato, quando nio se

justificar a imposigao de penalidade mais grave (art. 156, §2°. da Lei n°® 14.133. de 2021);

Il. Impedimento de licitar e contratar, se praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c”
e “d” do subitem acima desta clausula, quando nao se justificar a imposi¢ao de penalidade mais
grave (art. 156, § 4°. da Lei n® 14.133. de 2021);

lll. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “e”, “f", “g” e “h” do subitem acima desta clausula, bem como nas alineas “b”,
“c” e “d” do referido subitem, que justifiquem a imposigao de penalidade mais grave (art. 156, §5°,
da lein®14.133, de 2021).
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IV. Multa: Calculada em conformidade com a Portaria IAMSPE n° 29/2025 que integra este
instrumento.

12.3 A aplicagéo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigagao de reparagéo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133,
de 2021)

12.4. A multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes previstas neste
Contrato (art. 156, §7°, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.4.1. Antes da aplicacado da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)

12.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada caso exigida na documentagao que integra este instrumento, ou,

quando for o caso, sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°. da Lei n® 14.133. de 2021).

12.5. A aplicagao das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e
paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e
contratar e de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.6. Na aplicagao das sangdes serao considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):
a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos 6rgaos de controle.

12.7. As sangdes sdo autbnomas e a aplicagao de uma nao exclui a de outra.

12.8. Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras leis
de licitagbes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos
na Lei n°® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,
observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159 da Lei
n°® 14.133, de 2021).

12.9. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos na Lei n°
14.133, de 2021, ou para provocar confuséo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das
sangodes aplicadas a pessoa juridica serao estendidos aos seus administradores e sécios com
poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagao
de coligagao ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos,
o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n°
14.133, de 2021)

12.10. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicagao da sangao, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela
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aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas
(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder
Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133, de 2021)

12.11. As sang¢des de impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

12.12. O descumprimento pelo Contratado das obrigagdes previstas nos incisos | e 1l do artigo 11
do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, ou nos incisos | e Il do artigo 9° do Decreto estadual n°
67.409, de 2022, podera acarretar a extingado do contrato por ato unilateral, bem como a aplicacao
das sangdes administrativas cabiveis, observadas as normas legais e regulamentares pertinentes,
independentemente de sua responsabilizagdo na esfera criminal.

13. Clausula décima terceira - da extin¢ao contratual

13.1. O contrato podera ser extinto na forma, pelos motivos e com as consequéncias previstos nos artigos 137 a 139 e 155 a 163
da Lein® 14.133, de 2021.

13.1.1. O Contratado reconhece desde ja os direitos do Contratante nos casos de extingdo por ato unilateral da Administragao,
prevista no artigo 138 da Lei n® 14.133, de 2021, bem como no artigo 1°, § 2°, item 3, do Decreto estadual n® 55.938, de 2010,
com a redacdo que lhe foi dada pelo Decreto estadual n°® 57.159, de 2011, na hipétese da configuragio de trabalho em carater ndo
eventual por pessoas fisicas, com relagdo de subordinag@o ou dependéncia, quando o contratado for sociedade cooperativa (se
admitida a participagdo/contratacdo de cooperativa).

13.1.2. O contrato podera ser extinto por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133, de 2021, devendo a
extingdo ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

13.1.3. A alteragdo social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejaré a extingdo contratual se nao
restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.1.3.1. Se a operagdo societaria de que trata este subitem implicar mudanga em pessoa juridica contratada, devera ser
formalizada alterac@o subjetiva por termo aditivo.

13.2. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido da indicagdo de:
13.2.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.2.2. Relag@o dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
13.2.3.Indenizagoes e multas.

13.3. A extingdo do contrato ndo configura dbice para o reconhecimento de eventual desequilibrio econdmico-financeiro,
hipotese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatdrio (art. 131, caput, da Lei n.® 14.133, de 2021).

13.4. Se for constatada irregularidade no certame ou na execuc@o contratual, caso nio seja possivel o saneamento, a decisdo pelo
Contratante sobre a suspensio da execugdo ou sobre a declaragdo de nulidade do contrato somente sera adotada na hipotese em

que se revelar medida de interesse publico, observado o disposto nos artigos 147 a 149 da Lei n° 14.133, de 2021, conferindo-se
ao Contratado oportunidade para prévia manifestagdo e participagdo na instrucéo

14. Clausula décima quarta - dota¢do orcamentaria
CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOTAGAO ORGAMENTARIA (art. 92, VIII)

14.1 As despesas decorrentes da presente contratagao correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Geral da Unido deste exercicio, na dotagéo abaixo discriminada:

I. Gestdo/Unidade:
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II. Fonte de Recursos:

1. Programa de Trabalho:
Iv. Elemento de Despesa:
V. Plano Interno:

V1. Nota de Empenho:

14.2. A dotagéo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apos aprovagao da
Lei Orcamentaria respectiva e liberacao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

15. Clausula décima quinta - dos casos omissos
CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, li)

15.1. Os casos omissos serao decididos pelo contratante, segundo as disposi¢gdes contidas na Lei
n° 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as
disposigdes contidas na Lei n°® 8.078, de 1990 — Cdédigo de Defesa do Consumidor — e normas e
principios gerais dos contratos.

16. Clausula décima sexta - alteracoes

16.1. Eventuais alteragbes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e sequintes da Lei n°
14.133. de 2021.

16.2. O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios no objeto, a critério exclusivo do Contratante, até o limite
estabelecido no artigo 125 da Lei n® 14.133, de 2021.

16.3. Se o contrato ndo contemplar pregos unitarios para servigcos cujo aditamento se fizer necessario,
esses serdo fixados por meio da aplicagdo da relagdo geral entre os valores da proposta e o do
orcamento-base da Administracdo sobre os precos referenciais ou de mercado vigentes na data do
aditamento, respeitados os limites estabelecidos no artigo 125 da Lei n® 14.133, de 2021.

16.4. Na presente contratacao, a diferenga percentual entre o valor global do contrato e o prego global
de referéncia ndo podera ser reduzida em favor do Contratado em decorréncia de aditamentos que
modifiquem a planilha orgamentaria (artigo 128 da Lei n® 14.133, de 2021).

16.5. Eventuais alteragbes contratuais deverao ser promovidas mediante celebragcdo de termo aditivo,
respeitadas as disposicbes da Lei n° 14.133. de 2021, admitindo-se que, nos casos de justificada
necessidade de antecipagao de seus efeitos, a formalizagdo do aditivo ocorra no prazo maximo de 1
(um) més (art. 132 da Lei n® 14.133. de 2021).

16.6. Caso haja alteracdo unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do Contratado, o
equilibrio econémico-financeiro inicial sera restabelecido no mesmo termo aditivo.

16.7. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragéo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133. de 2021.
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17. Clausula décima sétima - publicacio

17.1 Incumbira ao Contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), na forma
prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atencao ao art. 91, caput, da Lei n.
©14.133. de 2021, e ao art. 8°, §2°, da Lein. 12.527, de 2011, c/c art. 22 do Decreto estadual n® 68.155, de 2023.

18. Clausula décima oitava - foro

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de Sao Paulo para dirimir quaisquer questdes que decorrerem deste
Termo de Contrato, que ndo puderem ser resolvidas na esfera administrativa, conforme art. 92, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021.

E assim, por estarem as partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento em 01 (uma) via, que, lido e achado
conforme pelo Contratado e pelo Contratante, vai por eles assinado para que produza todos os efeitos de Direito, sendo assinado
também pelas testemunhas abaixo identificadas.

[Local], [dia] de [més] de [ano]. OU [Local], data da Gltima assinatura eletronica das partes

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO
TESTEMUNHAS:
1-

2-
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iﬂ' SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO DIGITAL

Instituto de Assisténcia Médica ao Servidor Publico Estadual
Iamspe Avenida Ibirapuera, 981 - Vila Clementino - CEP: 04029-000 - Tel: 4573-8000
ANEXO A - MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA

_ VALO VALOR
ITEM DESCRICAO CATSER QTDE. R TOTAL
~UNIT. DO ITEM

Aquisicdo de material com méo-de-obra,
para instalacdo de sistema de ar-

1 condicionado central para salas limpas no 2° 2020 - - -
andar do prédio do Almoxarifado Central do
HSPE/FMO, compreendendo:

Servicos de fornecimento, montagem e
instalagéo de Unidades de Tratamento de Ar
L1 & Gabinetes de Exaust&o, conforme as i Olun. RS- R$ -

especificacOes do Termo de Referéncia:
Unidade de Tratamento de Ar Horizontal -

1.1.a 38,57 TR: - Olun. R$- R$ -
Unidade de Tratamento de Ar Horizontal -

1.1b 2590 TR: - Olun. R$- R$ -
Unidade de Tratamento de Ar Horizontal -

1l.1.c 16.36 TR: - Olun. R$- RS -
Unidade de Tratamento de Ar Horizontal -

1.1d 12,85 TR: - Olun. R$- R$ -

1.1.e Gabinete de Exaustao de Ar - 1.599 m3/h; - Olun. R$- R$ -

1.1.f Gabinete de Exaustao de Ar - 867 m3/h; - Olun. R$- R$ -

Servicos de fornecimento, montagem e
instalacdo de Sistema de Agua Gelada, com
1.2 interligacdo no sistema existente na Central - Olun. R$- R$ -
de Agua Gelada localizada no prédio de
Utilidades do IAMSPE.

Servicos de fornecimento, montagem e
instalacédo de Sistema de Automacéao e
1.3 Controle de Ar Condicionado/ Controlador i Olun. RS- R$ -

Légico Programavel (CLP).

Servigos testes, ajustes e balanceamento do ) ] ]
14 sistema de Ar Condicionado Central. Olun. R$ R$

VALOR GLOBAL R$ -

Nos pregos propostos deverdo estar incluidos, além do lucro, todas as despesas e custos
diretos ou indiretos relacionados a prestacdo de servigos, tais como tributos, remuneracoes,
despesas financeiras e quaisquer outras necessérias ao cumprimento do objeto desta licitacao,
inclusive gastos com transporte.

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R$

- Prazo de entrega: 06 seis (meses) dias da emisséo da OIS - Ordem de Inicio dos Servicos.
- Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante)



ANEXO V
MODELO(S) DE DECLARAGAO(OES)
ANEXO VA1

MODELO DE DECLARAGAO EXIGIDA PARA HABILITAGAO
(em papel timbrado do licitante)

Eu, , portador do CPF n° , ha condigao de
representante legal de (nome empresarial ou denominagéo) , interessado em
participar do Pregéo Eletrénicon® __ / , Processon® __ / , DECLARO, sob as penas da Lei, que o
licitante:

a) esta ciente e concorda com as condigbes contidas no Edital e seus Anexos, bem como que a
proposta apresentada compreendera a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo
€ que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento convocatdrio;

b) ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor
de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIlI, da
Constituigao Federal;

c) ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos
incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicido Federal;

d) cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

€) ndo se enquadra em nenhuma das vedacgdes de participagao na licitagdo do item 3.6. deste edital;

f) cumpre as normas relativas a saude e seguranga no trabalho, nos termos do paragrafo Unico do

artigo 117 da Constituigdo estadual

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)



ANEXO V

MODELO(S) DE DECLARAGAO(OES)
ANEXO V.2
MODELO DE DECLARAGAO EXIGIDA PARA HABILITAGAO

(em papel timbrado do licitante)

DECLARAGAO DE ELABORAGAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUAGAO CONFORME
AO MARCO LEGAL ANTICORRUPCAO
(em papel timbrado da licitante)

Eu, , portador do RG n° e do CPF n°
. representante legal do licitante (nome empresarial),
interessado em participar do Pregdo Eletrénicon® __ / , Processon® __/ ,DECLARO, sob as

penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Cédigo Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteudo nao foi, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou
interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatério;

b) a intengcdo de apresentar a proposta n&o foi informada ou discutida com qualquer outro
licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatorio;

c) o licitante ndo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de
qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento
licitatorio;

d) o conteudo da proposta apresentada ndo sera, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no
presente procedimento licitatério antes da adjudicagao do objeto;

e) o conteudo da proposta apresentada nao foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou
recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao 6rgao licitante antes da
abertura oficial das propostas; e

f) o representante legal do licitante estd plenamente ciente do teor e da extensdo desta

declaracao e que detém plenos poderes e informagdes para firma-la.

DECLARO, ainda, que a pessoa juridica que represento conduz seus negécios de forma a coibir
fraudes, corrupgao e a pratica de quaisquer outros atos lesivos a Administragdo Publica, nacional ou
estrangeira, em atendimento a Lei Federal n® 12.846/ 2013 e ao Decreto Estadual n°® 67.301/2022,

tais como:

| — prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente publico, ou a
terceira pessoa a ele relacionada;
Il - comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a pratica

dos atos ilicitos previstos em Lei;



Il — comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa fisica ou juridica para ocultar ou
dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiarios dos atos praticados;
IV — no tocante a licitagdes e contratos:
a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinagdo ou qualquer outro expediente, o
carater competitivo de procedimento licitatério publico;
b) impedir, perturbar ou fraudar a realizagdo de qualquer ato de procedimento licitatério
publico;
c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de
qualquer tipo;
d) fraudar licitagdo publica ou contrato dela decorrente;
e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de licitagdo publica
ou celebrar contrato administrativo;
f) obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modificacdes ou
prorrogacgdes de contratos celebrados com a administragao publica, sem autorizagdo em lei,
no ato convocatério da licitagdo publica ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou
g) manipular ou fraudar o equilibrio econémico-financeiro dos contratos celebrados com a
administragao publica;
V — Dificultar atividade de investigagao ou fiscalizagdo de 6rgaos, entidades ou agentes publicos,
ou intervir em sua atuagéo, inclusive no ambito das agéncias reguladoras e dos 6rgaos de

fiscalizagédo do sistema financeiro nacional.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)



ANEXO VI
MODELOS REFERENTES A VISTORIA PREVIA
ANEXO VI.1
DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL E DAS CONDIGOES DA REALIZACAO DO OBJETO

DA LICITAGAO PRECEDIDA DE VISTORIA
(elaborada pelo licitante)

Eu, , portador do CPF n° , ha condig¢do de
representante legal de (nome empresarial ou denominagéo), interessado em
participar do Pregdo Eletrébnico n°® __ / , Processo n° /__, DECLARO que o licitante tem

conhecimento do local e das condi¢ées da realizagao do objeto?a licitagdo, e que realizou vistoria prévia
no(s) local(is) em que sera realizado o objeto da licitagdo, colhendo todas as informag¢bes e subsidios
necessarios para a elaboragdo da sua proposta.

O licitante esta ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no Edital, ndo podera
pleitear em nenhuma hipétese modificagbes nos pregos, prazos ou condigbes ajustadas, tampouco alegar
quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a invocag¢do de insuficiéncia de dados ou
informagbes sobre o(s) local(is) em que sera realizado o objeto da licitagéo.

(Local e data)

(nome/assinatura do representante legal)






ANEXO VI.3

DECLARAGAO DE CONHECIMENTO PLENO DAS CONDIGOES E PECULIARIDADES DA
CONTRATAGAO
(elaborado pelo licitante)

Eu, , portador do CPF n° , ha condigcéo de
responsavel técnico de (nome empresarial ou denominagéo), interessado em
participar do Pregdo Eletrébnico n°® __ / , Processo n° /___, DECLARO que o licitante tem

conhecimento pleno das condi¢gbes e peculiaridades da contratacdo, que néo realizou a vistoria prévia
prevista no Edital e que, mesmo ciente da possibilidade de fazé-la e dos riscos e consequéncias envolvidos,
optou por formular a proposta sem realizar a vistoria prévia que Ihe havia sido facultada.

O licitante esta ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no Edital, ndo podera
pleitear em nenhuma hipétese modificagbes nos pregos, prazos ou condigbes ajustadas, tampouco alegar
quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a invocagdo de insuficiéncia de dados ou
informagbes sobre o(s) local(is) em que sera realizado o objeto da licitagao.

(Local e data)

(nome/assinatura/qualificagdo do responsavel técnico)



ANEXO VI.2

DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL E DAS CONDIGOES DA REALIZAGAO DO OBJETO
DA LICITAGAO
(elaborada pelo licitante)

Eu, , portador do CPF n° , ha condigcéo de
representante legal de (nome empresarial ou denominagéo), interessado em
participar do Pregdo Eletrébnico n°® __ / , Processo n° /___, DECLARO que o licitante tem

conhecimento do local e das condigbes da realizagdo do objeto da licitagdo, que nao realizou a vistoria
prévia prevista no Edital e que, mesmo ciente da possibilidade de fazé-la e dos riscos e consequéncias
envolvidos, optou por formular a proposta sem realizar a vistoria prévia que lhe havia sido facultada.

O licitante esta ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no Edital, ndo podera
pleitear em nenhuma hipétese modificagbes nos pregos, prazos ou condigbes ajustadas, tampouco alegar
quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a invocagdo de insuficiéncia de dados ou
informagbes sobre o(s) local(is) em que sera realizado o objeto da licitagao.

(Local e data)

(nome/assinatura do representante legal)
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