
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA 

Prazo:
20 DIAS ÚTEIS

TELHADO
1

1.1
REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO

m 24,00 0,00

1.2
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA 
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO

m³ 0,31 0,00
ABERTURA DE PISO DA FRENTE PARA PASSAGEM DE TUBO 
DE QUEDA E RETIRADA DE SOLEIRA

1.3
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA 
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO

m² 3,00 0,00

1.4
RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, 
DIÂMETROS MAIORES QUE 40MM E MENORES OU IGUAIS A 75MM

m 10,00 0,00

1.5 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA m² 24,00 0,00

1.6
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO)

m² 24,00 0,00

1.7 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

m 24,00 0,00

1.8
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE 
POLIURETANO, 2 DEMÃOS m² 42,00 0,00 CALHAS, RUFOS E PINGADEIRAS

1.9
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE 
POLIURETANO, 2 DEMÃOS m² 18,00 0,00 PLATIBANDA

1.10
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA 
POLIMÉRICA/MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS

m² 10,00 0,00 VEDAÇÃO DOS RUFOS COM ARGAMASSA POLIMÉRICA

1.11
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

m 10,00 0,00

1.12

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC 
ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES 
QUE 75MM E MENORES OU IGUAIS A 100MM, COM ABRÇADEIRA 
METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 4", FIXADA EM PERFILADO EM 
PAREDE

M 10,00 0,00

1.13
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES 
DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M²

m² 3,00 0,00

1.14
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM 

m 1,65 0,00

1.15 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 2,0CM. m 1,65 0,00

1.16
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 
ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 

m² 3,00 0,00

1.17
CONJUNTO ARRUELAS DE VEDAÇÃO 5/16" PARA TELHA 
FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METÁLICA E UMA ARRUELA PVC - 
CONICAS)

cj 300,00 0,00

0,00 0,00
Item com BDI

ELÉTRICA E 
SPDA

2

2.1

RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ 
DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS 
MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. 
AF_09/2023_PS

m 30,00 0,00

2.2

CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM 
DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 
MM. AF_09/2023

m 30,00 0,00

2.3
CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO PRE-MOLDADO, 
DIAMETRO DE 0,30 M E ALTURA DE 0,35 M, SEM FUNDO E COM 
TAMPA

und 5,00 0,00

2.4
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, 
CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

m 40,00 0,00

2.5
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 100,00 0,00

2.6
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 
KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

m 30,00 0,00

2.7
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

und 2,00 0,00

2.8
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 
18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

und 1,00 0,00

2.9
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL 
DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

und 1,00 0,00

2.10
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM 
ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 120,00 0,00

2.11
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM 
ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 90,00 0,00

2.12
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

und 5,00 0,00

2.13
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/202

und 10,00 0,00

2.14
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, 
CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)

und 4,00 0,00

2.15
MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023 

und 12,00 0,00

2.16
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 1", PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 7,00 0,00 Eletroduto galvanizado. Não encontrado na SINAPI 

VALOR (R$) Comentários

Preparação de calhas e rufos com ferrugem

Subtotal

PLANILHA DE SERVIÇOS

MANUTENÇÃO: Elétrica, Revisão de telhado e rodapé

MUNICÍPIO: ARAÇATUBA-SP

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
PR. 

UNIT.(R$)



2.17
CONDULETE DE PVC, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 1', 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

und 5,00 0,00

2.18 SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24 m² 10,00 0,00

2.19
ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO und 24,00 0,00

2.20 BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8"X1/8"X3000 MM und 12,00 0,00

2.21
CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 70 MM2 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 und 5,00 0,00

0,00 0,00
Item com BDI

RODAPÉ
3

3.1
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO

ml 150,00 0,00

3.2
RODAPÉ EM POLIESTIRENO LISO BRANCO, ALTURA 10CM. 
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACABAMENTO

ml 150,00 0,00

0,00 0,00
Item com BDI

GERAIS
4

4.1
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

h 40,00 0,00
Considerado 20h para engenheiro civil e 20h para 
engenheiro eletricista

4.3
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO/PORCELANATO/ 
MÁRMORE/GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E 
ESCOVAÇÃO MANUAL

m² 427,00 0,00 Considerado para limpeza final de obra geral

0,00 0,00
Item com BDI

0,00
0,00 alterar fórmula conforme BDI
0,00

Item Descrição dos Serviços %

RISCOS / ADMINISTRAÇÃO

AC Administração Central
R Riscos e Imprevistos
S Seguros
G Garantia

DESPESAS FINANCEIRAS

DF Despesas Financeiras

REMUNERAÇÃO BRUTA

L Lucro

I TRIBUTOS -      
PIS
COFINS
ISS
CPRB
CBS
IBS
ICMS
BDI - CALCULADO 0,00

Subtotal

Subtotal

Subtotal

TOTAL COM BDI

DETALHAMENTO DO BDI 

 BDI 31,42%
TOTAL SEM BDI


