SERVICO PUBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SAO PAULO - CREA-SP

ANEXOI - TERMO DE REFERENCIA

1 - DEFINIGAO DO OBJETO:

1.1. Contratacdo de empresa especializada para prestacdo dos servicos continuados de (LOTE 01)
vigilancia patrimonial armada diurno/noturno, com méo de obra exclusiva e fornecimento de todos os
insumos, materiais, equipamentos e sistemas necessarios a execugao dos servigos e, (LOTE 02) vigilancia
eletrbnica, sendo, monitoramento em CFTV, controle de entrada e saida com uso de catracas e fornecimento
de méo de obra e de todos os insumos, materiais, equipamentos e sistemas necessarios a execucao dos
servigos; sob demanda para atender as necessidades do CREA-SP, no Estado de S&do Paulo, conforme
condicdes, quantidades e exigéncias a serem estabelecidas.

1.2 Trata-se de servico comum, de carater continuado e com fornecimento de méo de obra em regime
de dedicacédo exclusiva.

1.3. Os servigos relativos aos Lotes 01 e 02 serdo realizados pelo periodo de 24 (vinte e quatro) meses,
contados a partir da data da assinatura do contrato.

1.4. Relativamente ao lote 02 0s equipamentos necessarios para a prestacdo dos servicos serdo
fornecidos pela contratada e a instalacdo, deverd ser instruida por responsavel técnico com registro de
anotacao de responsabilidade técnica junto ao CREA-SP, apresenta¢éo de projeto de instalagcéo, instalacao
técnica, suporte técnico local, manuten¢fes preventivas e corretivas, remanejamento de cameras quando
necessario, e operagdo assistida, suporte e manutencao, incluindo fornecimento de materiais

15. A especificacdo da prestacdo dos servicos, observados os requisitos constantes no ANEXO A-01-
CADERNO TECNICO - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL — LOTE 01 e ANEXO A-02-
CADERNO TECNICO - SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA - LOTE 02, em detalhes

ltem ‘ Especificagcéo | Quantidade
LOTE 01 — SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL COM MAO DE OBRA EXCLUSIVA

Posto de vigilancia, em turnos de 12 horas trabalhadas por 36 horas de
descanso, ARMADO (arma NAO letal) e em periodo DIURNO, de
1 segunda feira a domingo - Nas sedes da Capital e interior do CREA-SP, | 23 (Posto/més)
de acordo com os locais e quantitativos no caderno técnico — Anexo A-01
— deste Termo de Referéncia.

Posto de vigilancia, em turnos de 12 horas trabalhadas por 36 horas de
descanso, ARMADO (arma letal) e em periodo NOTURNO, de segunda

2 feira a domingo - Nas sedes da Capital do CREA-SP, de acordo com os | 01(Posto/més)
locais e quantitativos no caderno técnico — Anexo A-01 — deste Termo de
Referéncia.

Posto de vigilancia, em turnos de 12 horas trabalhadas por 36 horas de
descanso, ARMADO (arma NAO letal) e em periodo NOTURNO, de
3 segunda-feira a domingo - Nas sedes da Capital e interior do CREA-SP, | 08 (Posto/més)
de acordo com os locais e quantitativos no caderno técnico — Anexo A-01
— deste Termo de Referéncia.

Posto de Supervisdo de Vigilancia, 44 horas semanais, ARMADO (arma
NAO letal) e em periodo DIURNO, de segunda-feira a sexta-feira - Nas

4 sedes da Capital e interior do CREA-SP, de acordo com os locais e | 01 (Posto/més)
guantitativos no caderno técnico — Anexo A-01 — deste Termo de
Referéncia.

LOTE 02 - SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA
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Prestacéo de servicos de monitoramento remoto de imagens de cameras de CFTV a serem
fornecidas e instaladas pela contratada, nas sedes conforme ANEXO A-02- CADERNO

5 TECNICO - SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA - LOTE 02, prestados 24 horas por
dia, sete dias por semana, inclusive aos sabados, domingos e feriados, incluindo manutengéo
(corretiva e preventiva) de todo sistema — Sede FARIA LIMA
Instalagdo dos equipamentos e acessorios referentes prestacao de
51 servicos de monitoramento remoto de imagens de cameras de CFTV— | Unico
Sede FARIA LIMA
Prestacao de servicos de monitoramento remoto de imagens de cameras
de CFTV, prestados 24 horas por dia, sete dias por semana, inclusive aos . N
5.2 . . ; : : ~ . 01 (Servigo/més)
sabados, domingos e feriados, incluindo manutengdo (corretiva e
preventiva) de todo sistema — Sede FARIA LIMA
Prestacdo de servicos de monitoramento remoto de imagens de cameras de CFTV a serem
fornecidas e instaladas pela contratada, nas sedes conforme ANEXO A-02- CADERNO
6 TECNICO - SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA - LOTE 02, prestados 24 horas por
dia, sete dias por semana, inclusive aos sabados, domingos e feriados, incluindo manutencéo
(corretiva e preventiva) de todo sistema - Sede ANGELICA
Instalacdo dos equipamentos e acessorios referentes prestacdo de
6.1 servicos de monitoramento remoto de imagens de cameras de CFTV- | Unico
Sede ANGELICA
Prestacao de servicos de monitoramento remoto de imagens de cameras
6.2 de CFTV, prestados 24 horas por dia, sete dias por semana, inclusive aos 01 . N
. . ; ) ; . ~ . (Servigo/més)
sabados, domingos e feriados, incluindo manutencdo (corretiva e
preventiva) de todo sistema - Sede ANGELICA
Prestacdo de servicos de monitoramento remoto de imagens de cameras de CFTV a serem
fornecidas e instaladas pela contratada, nas sedes conforme ANEXO A-02- CADERNO
7 TECNICO - SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA - LOTE 02, prestados 24 horas por
dia, sete dias por semana, inclusive aos sabados, domingos e feriados, incluindo manutengéo
(corretiva e preventiva) de todo sistema — Sede NESTOR PESTANA
Instalacdo dos equipamentos e acessorios referentes prestacdo de
7.1 servigos de monitoramento remoto de imagens de cameras de CFTV- | Unico
Sede NESTOR PESTANA
Prestacéo de servicos de monitoramento remoto de imagens de cameras
79 de, prestados 24 horas por dia, sete dias por semana, inclusive aos 01 (Servigo/més)
' sabados, domingos e feriados, incluindo manutencédo (corretiva e
preventiva) de todo sistema — Sede NESTOR PESTANA
Prestacdo de servicos de monitoramento remoto de imagens de cameras de CFTV a serem
fornecidas e instaladas pela contratada, nas sedes conforme ANEXO A-02- CADERNO
8 TECNICO - SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA — LOTE 02, prestados 24 horas por
dia, sete dias por semana, inclusive aos sabados, domingos e feriados, incluindo manutengéo
(corretiva e preventiva) de todo sistema — Sede BARRA FUNDA
Instalagdo dos equipamentos e acessorios referentes prestacdo de
8.1 servicos de monitoramento remoto de imagens de cameras de CFTV- | Unico
Sede BARRA FUNDA
Prestacéo de servicos de monitoramento remoto de imagens de cameras
8.2 de CFTV, prestados 24 horas por dia, sete dias por semana, inclusive aos 01 . N
) N ‘ ) ; . ~ . (Servigo/més)
sébados, domingos e feriados, incluindo manutencdo (corretiva e
preventiva) de todo sistema — Sede BARRA FUNDA
Prestacdo de servicos de monitoramento remoto de imagens de cameras de CFTV a serem
fornecidas e instaladas pela contratada, nas sedes conforme ANEXO A-02- CADERNO
9 TECNICO - SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA - LOTE 02, prestados 24 horas por

dia, sete dias por semana, inclusive aos sabados, domingos e feriados, incluindo manutencéo
(corretiva e preventiva) de todo sistema — Sede UGI LESTE
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Instalagdo dos equipamentos e acessorios referentes prestacdo de

9.1 servicos de monitoramento remoto de imagens de cameras de CFTV- | Unico
Sede UGI LESTE
Prestacao de servigos de monitoramento remoto de imagens de cameras
92 de CFTV, prestados 24 horas por dia, sete dias por semana, inclusive aos 01 (Servico/més)
' sabados, domingos e feriados, incluindo manutengdo (corretiva e
preventiva) de todo sistema — Sede UGI LESTE
Prestacéo de servicos de monitoramento remoto de imagens de cameras de CFTV a serem
fornecidas e instaladas pela contratada, nas sedes conforme ANEXO A-02- CADERNO
10 TECNICO - SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA - LOTE 02, prestados 24 horas por
dia, sete dias por semana, inclusive aos sabados, domingos e feriados, incluindo manutengéo
(corretiva e preventiva) de todo sistema — Sede CAMPINAS
Instalagdo dos equipamentos e acessdrios referentes prestacdo de
10.1 servicos de monitoramento remoto de imagens de cameras de CFTV- | Unico
Sede CAMPINAS
Prestacao de servicos de monitoramento remoto de imagens de cameras
10.2 de CFTV, prestados 24 horas por dia, sete dias por semana, inclusive aos 01 (Servigo/més)
' sabados, domingos e feriados, incluindo manutencédo (corretiva e
preventiva) de todo sistema — Sede CAMPINAS
Prestacéo de servicos de monitoramento remoto de imagens de cameras de CFTV a serem
fornecidas e instaladas pela contratada, nas sedes conforme ANEXO A-02- CADERNO
11 TECNICO - SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA - LOTE 02, prestados 24 horas por
dia, sete dias por semana, inclusive aos sabados, domingos e feriados, incluindo manutencéo
(corretiva e preventiva) de todo sistema — Sede SAO JOSE DOS CAMPOS
Instalacdo dos equipamentos e acessorios referentes prestacdo de
11.1 servicos de monitoramento remoto de imagens de cameras de CFTV- | Unico
Sede SAO JOSE DOS CAMPOS
Prestacéo de servicos de monitoramento remoto de imagens de cameras
de CFTV, prestados 24 horas por dia, sete dias por semana, inclusive aos . "
11.2 . . . : . ~ ; 01 (Servigo/més)
sabados, domingos e feriados, incluindo manutencdo (corretiva e
preventiva) de todo sistema — Sede SAO JOSE DOS CAMPOS
Prestacdo de servicos de monitoramento remoto de imagens de cameras de CFTV a serem
fornecidas e instaladas pela contratada, nas sedes conforme ANEXO A-02- CADERNO
12 TECNICO - SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA - LOTE 02, prestados 24 horas por
dia, sete dias por semana, inclusive aos sabados, domingos e feriados, incluindo manutencéo
(corretiva e preventiva) de todo sistema — Sede SANTOS
Instalacdo dos equipamentos e acessorios referentes prestacédo de
12.1 servicos de monitoramento remoto de imagens de cameras de CFTV— | Unico
Sede SANTOS
Prestacdo de servicos de monitoramento remoto de imagens de cameras
de CFTV, prestados 24 horas por dia, sete dias por semana, inclusive aos . "
12.2 X ) . . : ~ : 01 (Servigo/més)
sabados, domingos e feriados, incluindo manutencdo (corretiva e
preventiva) de todo sistema — Sede SANTOS
Prestacéo de servicos de monitoramento remoto de imagens de cameras de CFTV a serem
fornecidas e instaladas pela contratada, nas sedes conforme ANEXO A-02- CADERNO
13 TECNICO — SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA — LOTE 02, prestados 24 horas por
dia, sete dias por semana, inclusive aos sabados, domingos e feriados, incluindo manutengéo
(corretiva e preventiva) de todo sistema — Sede UGI CENTRO (GENEBRA)
Instalagdo dos equipamentos e acessorios referentes prestacdo de
13.1 servicos de monitoramento remoto de imagens de cameras de CFTV- | Unico
Sede UGI CENTRO (GENEBRA)
13.2 Prestacdo de servicos de monitoramento remoto de imagens de cAmeras 01 (Servico/més)

de CFTV, prestados 24 horas por dia, sete dias por semana, inclusive aos
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sabados, domingos e feriados, incluindo manutengdo (corretiva e
preventiva) de todo sistema — Sede UGI CENTRO (GENEBRA)

Prestacéo de servicos de monitoramento remoto de imagens de cameras de CFTV a serem
fornecidas e instaladas pela contratada, nas sedes conforme ANEXO A-02- CADERNO

14 TECNICO - SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA — LOTE 02, prestados 24 horas por
dia, sete dias por semana, inclusive aos sabados, domingos e feriados, incluindo manutengéo
(corretiva e preventiva) de todo sistema — Sede UGI LIMEIRA
Instalagdo dos equipamentos e acessorios referentes prestacdo de
14.1 servicos de monitoramento remoto de imagens de cameras de CFTV- | Unico
Sede UGI LIMEIRA
Prestacao de servicos de monitoramento remoto de imagens de cameras
de CFTV, prestados 24 horas por dia, sete dias por semana, inclusive aos . N
14.2 . . ; : : ~ . 01 (Servigo/més)
sabados, domingos e feriados, incluindo manutengdo (corretiva e
preventiva) de todo sistema — Sede UGI LIMEIRA
Prestacdo de servigos de monitoramento remoto de imagens de cameras de CFTV a serem
fornecidas e instaladas pela contratada, nas sedes conforme ANEXO A-02- CADERNO
15 TECNICO - SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA - LOTE 02, prestados 24 horas por
dia, sete dias por semana, inclusive aos sabados, domingos e feriados, incluindo manutencéo
(corretiva e preventiva) de todo sistema — Sede UGI PIRACICABA
Instalacdo dos equipamentos e acessorios referentes prestacdo de
15.1 servicos de monitoramento remoto de imagens de cameras de CFTV- | Unico
Sede UGI PIRACICABA
Prestacdo de servicos de monitoramento remoto de imagens de cameras
15.2 dg CFTV, prest{:\dos 24 hora_s por dig, seFe dias por semana, inclusiye aos | q (Servico/més)
sdbados, domingos e feriados, incluindo manutencdo (corretiva e
preventiva) de todo sistema — Sede UGI PIRACICABA
Prestacdo de servicos de controle de acesso (catraca) com software e equipamentos a serem
16 fornecidos e instalados pela contratada, nas sedes conforme ANEXO A-02- CADERNO
TECNICO - SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA - LOTE 02, incluindo manutengéo
(corretiva e preventiva) de todo sistema e equipamentos — Sede FARIA LIMA
16.1 Instalagdo dos equipamentos e acessdrios referentes prestacao de Unico
' controle de acesso (catraca) com software — Sede FARIA LIMA
Prestac@o de servicos de controle de acesso (catraca) com software e
16.2 equipamentos, incluindo manutencé@o (corretiva e preventiva) de todo | 01 (Servico/més)
sistema e equipamentos — Sede FARIA LIMA
Prestacdo de servicos de controle de acesso (catraca) com software e equipamentos a serem
17 fornecidos e instalados pela contratada, nas sedes conforme ANEXO A-02- CADERNO
TECNICO - SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA — LOTE 02, incluindo manutencgéo
(corretiva e preventiva) de todo sistema e equipamentos — Sede ANGELICA
171 Instalacdo dos equipamentos e acessorios referentes prestacéo de Unico
) controle de acesso (catraca) com software— Sede ANGELICA
Prestacdo de servicos de controle de acesso (catraca) com software e
17.2 equipamentos, incluindo manutencdo (corretiva e preventiva) de todo | 01 (Servigo/més)
sistema e equipamentos — Sede ANGELICA
Prestacdo de servicos de controle de acesso (catraca) com software e equipamentos a serem
18 fornecidos e instalados pela contratada, nas sedes conforme ANEXO A-02- CADERNO
TECNICO — SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA - LOTE 02, incluindo manutencgéo
(corretiva e preventiva) de todo sistema e equipamentos — Sede NESTOR PESTANA
181 Instalacdo dos equipamentos e acessorios referentes prestacédo de Unico
) controle de acesso (catraca) com software — Sede NESTOR PESTANA
Prestacéo de servicos de controle de acesso (catraca) com software e
18.2 equipamentos, incluindo manutencéo (corretiva e preventiva) de todo | 01 (Servigo/més)

sistema e equipamentos — Sede NESTOR PESTANA
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1.6. A solucdo, abrange a prestacdo dos servicos de vigilancia patrimonial, armada, diurna e noturna,
controle de acesso (sistema e equipamento) e monitoramento em CFTV, de forma a garantir a seguranca
das instalacdes do CREA-SP, ndo permitindo a depredacéo, violacéo, evasao, apropriacdo indébita e outras
acOes que redundem em dano ao patriménio publico e assegurar a integridade fisica dos servidores e das
autoridades, bem como das pessoas que eventualmente transitam nas instalacdes do CREA-SP.

1.7. Os servicos serdo realizados com base em postos previamente estabelecidos pela Administracéo,
0S quais, a critério desta, poderdo ser remanejados, trocados, modificados ou substituidos, no todo ou em
parte, nos estritos limites estabelecidos pela norma em vigor.

1.8. Os postos envolvidos na contratacdo séo: postos de vigilancia armada, arma letal ou néo, noturno e
diurno; posto de supervisao de vigilancia, diurno.

1.9. Os servigos de monitoramento em CFTV compreendem a vigilancia por meio de sistema de circuito
fechado de TV, que deverd ser disponibilizado pela empresa contratada. Esse servico possibilita o
monitoramento de qualquer ocorréncia ou fatos indicadores de risco a seguranca das dependéncias do
CREA-SP, tais como: alteracdes na rotina, aglomeragfes, fatos suspeitos, sinistros ou anormalidades,
incéndio, invasdo, aparecimento de elementos estranhos ao servico, ou qualquer indicio de
comprometimento da seguranca de pessoas ou do patriménio do Conselho, acionando o executor do
contrato, quando o fato exigir a interveng&o ou o conhecimento por parte deste, sem prejuizo das medidas
gue tenha que adotar para informar & sua supervisao direta. O servigo deverd ser prestado 24 horas por dia,
assim como compreendem todos 0s elementos e equipamentos necessarios a sua completa
operacionalizagao, servi¢os de instalagéo, configuracao e capacitagao técnica, configuracdo, manutencao
preventiva e corretiva dos equipamentos instalados e treinamento para operagdo da solugéo, que devera
ser disponibilizado pela empresa contratada.

1.10. Os servigos sistema de controle de acesso compreendem todos os elementos e equipamentos
necessarios a sua completa operacionalizacdo, sendo alguns destes, catraca, servidor de
gerenciamento, leitores, cartdes de identificacdo, estacfes de cadastramento, switches, infraestrutura
completa, servicos de instalagdo, configuragéo e capacitagdo técnica, configuragao, manutencao preventiva
e corretiva dos equipamentos instalados e treinamento para operagdo da Solugcdo, que devera ser
disponibilizado pela empresa contratada. Esse servico possibilita a identificacao de Visitantes, Funcionarios,
Prestadores de Servico e Conselheiros deste Conselho, conforme especificado no ANEXO A-02-
CADETRNO TECNICO — SEGURANCA ELETRONICA.

1.11. Os servicos de posto de Supervisdo de vigilancia compreendem a inspec¢éo e coordenacdo dos
servicos de vigilancia, patrimonial.

1.12. O Servigo de monitoramento sera prestado remotamente (console e recursos humanos na sede da
contratada) em CFTV, e serdo executados 24 horas por dia, 07 dias na semana.

1.13. Os servicos de vigilancia patrimonial, executados na escala de trabalho 12 X 36 (12 horas de trabalho
por 36 horas de descanso), compreendem os turnos: Diurno: 6h as 18h e Noturno: 18h as 6h.

2 — JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAGCAO DA CONTRATAGAO:

2.1 O CREA-SP firmou contrato C-001/2022 com a empresa “EMPRESA DE SEGURANCA INFINITY

EIRELI” e “INFINITY LIMPEZA PROFISSIONAL E MULTISERVICOS LTDA”, na data 03 de fevereiro de
2022, oriundo do processo administrativo V-0187/2024, para a prestacdo de servigos de vigilancia
patrimonial, foi realizado 02(dois) aditivos sendo o primeiro termo um aditivo qualitativo e o segundo termo
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de prorrogacéo, sendo assim o contrato citado possui vigéncia até 03 de agosto de 2025, podendo ser
renovado por mais 30 (trinta) meses.

2.2.  Aprestagdo de servigos de vigilancia patrimonial, armada, diurna e noturna, por meio de profissionais
alocado em postos de trabalhos é necessaria para garantir a seguranca dos servidores o CREA-SP, inibindo
a depredacéo, a violacéo, furto, roubo e outras acdes que resultem em danos ao patriménio. Também ha a
necessidade de exercer um controle rigoroso dos acessos as areas internas, proceder a identificacdo de
servidores e usuarios e acionar os dispositivos de seguranca em casos de incéndio e qualquer ocorréncia
ou fendbmeno que coloque em risco 0s servidores, 0s servicos, o patriménio e a Instituicdo como um todo,
dando imediato conhecimento & Administra¢éo do Conselho.

2.3. O mercado de prestacdo de servicos de vigilancia patrimonial, armada, diurna e noturna, controle de
acesso (sistema e equipamento) e monitoramento em CFTV, consiste basicamente na prestacdo de servigcos
continuados com dedicacéo exclusiva de méo de obra para o lote 01, realizado por empresas especializadas
na prestacao deste segmento, através de profissionais com treinamento especifico para cada uma das
funcdes.

2.4, Além disso, o mercado de potenciais prestadores de servigos é bastante vasto, e tanto as empresas
guanto seus empregados precisam obrigatoriamente de capacitagdo adequada para atuar. Além disso,
s.m.j., ndo houve nos ultimos anos henhum avanco significativo em termos de técnicas ou tecnologias que
possam ajudar a incrementar a produtividade. O servico continua sendo essencialmente realizado por
pessoas detentoras de cursos de capacitacdo, sujeitas a reciclagens periddicas.

2.5. Em sintese conclusiva, posiciona-se que o modelo de contratagédo proposto, é o que melhor atendera
as necessidades dos servigos de vigilancia patrimonial, armada, diurna e noturna, controle de acesso e
monitoramento em CFTV nas Unidades do CREA-SP, garantindo assim a seguranca ao patriménio publico,
ao publico usuério das edifica¢des, a integridade fisica dos servidores da instituicao e do acervo patrimonial
institucional contra a agcéo de terceiros, ndo permitindo a sua depredacéo, violacdo e apropriagdo indébita.

2.6. Cumpre ressaltar que as Unidades a serem beneficiadas na presente contratacédo ja dispdem de
servicos de vigilancia, servigos esses continuados e absolutamente essenciais ao desempenho regular das
atividades desempenhadas no ambito deste Conselho.

2.7. Sendo assim, esta solucéo é que melhor atende aos interesses do CREA-SP. Contratacdo de pessoa
juridica especializada para a prestagéo de servigos continuados de vigilancia patrimonial, armada, diurna e
noturna, controle de acesso por meio de profissionais alocado em postos de trabalhos, sistema e
equipamento, e monitoramento em CFTV, com dedicacdo exclusiva de méo de obra e fornecimento de todos
0s Insumos, materiais e equipamentos e sistemas necessarios a execucao dos servigos, a serem executados
nas Unidades participantes, com vigéncia inicial do contrato por 24 (vinte e quatro) meses.

3 -DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO, CONSIDERANDO TODO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO:

3.1. A solugéo, abrange a prestacdo dos servicos de vigilancia por meio de profissionais alocados em
postos de trabalhos, controle de acesso (sistemas e equipamentos) e monitoramento em CFTV, de forma a
garantir a seguranca das instalagbes do CREA-SP, ndo permitindo a depredacao, violacdo, evasao,
apropriacdo indébita e outras a¢cbes que redundem em dano ao patriménio publico e assegurar a integridade
fisica dos servidores e das autoridades, bem como das pessoas que eventualmente transitam nas
instalacdes do CREA-SP. Todas as informacdes necessarias para execucao dos servicos, estao destacadas
neste Termo de Referéncia combinado com as informacdes dos cadernos técnicos.

Pagina 6 de 47




SERVICO PUBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SAO PAULO - CREA-SP

3.2. Os servicos serao realizados com base em postos previamente estabelecidos pela Administracéo,
0Ss quais, a critério desta, poderdo ser remanejados, trocados, modificados ou substituidos, no todo ou em
parte, nos estritos limites estabelecidos pela norma em vigor.

3.3. Os postos envolvidos na contratacdo séo: postos de vigilancia armada, arma letal ou néo,
noturno e diurno; posto de supervisdo de vigilancia, diurno.

3.4. Os servigos de monitoramento em CFTV compreendem a vigilancia por meio
de sistema de circuito fechado de TV, que devera ser disponibilizado pela
empresa contratada. Esse servico possibilita 0 monitoramento de qualquer
ocorréncia ou fatos indicadores de risco a seguranca das dependéncias do
CREA-SP, tais como: altera¢6es na rotina, aglomeracgdes, fatos suspeitos,
sinistros ou anormalidades, incéndio, invasdo, aparecimento de elementos
estranhos ao servico, ou qualquer indicio de comprometimento da
seguranca de pessoas ou do patrimdnio do Conselho, acionando o executor
do contrato, quando o fato exigir a intervenc&o ou o conhecimento por parte
deste, sem prejuizo das medidas que tenha que adotar para informar a sua
supervisdo direta. O servico devera ser prestado 24 horas por dia, assim
como compreendem todos o0s elementos e equipamentos necesséarios a
sua completa operacionaliza¢cdo, conforme especificado no ANEXO A-02-
CADETRNO TECNICO — SEGURANGA ELETRONICA.

3.5. Os servicos sistema de controle de acesso compreendem todos os elementos e equipamentos
necessarios a sua completa operacionalizacdo, conforme especificado no ANEXO A-02- CADETRNO
TECNICO - SEGURANCA ELETRONICA, sendo alguns destes, catraca, servidor de gerenciamento,
sistema, leitores de facial, cartdes de identificacdo, estacdes de cadastramento, switches, infraestrutura
completa, servigcos de instalacdo, configuracdo e capacitacdo técnica, configuracdo, manutencao preventiva
e corretiva dos equipamentos instalados e treinamento para operacdo da Solucdo, que devera ser
disponibilizado pela empresa contratada. Esse servico possibilita a identificagdo de Visitantes, Funcionérios,
Prestadores de Servigco e Conselheiros deste Conselho.

3.6. Os servicos de posto de Supervisao de vigilancia compreendem a inspe¢do e coordenacdo dos
servicos de vigilancia, patrimonial, controle de acesso.

3.7. O Servigco de monitoramento sera prestado remotamente (console e recursos humanos na sede da
contratada) em CFTV, e serdo executados 24 horas por dia, 07 dias na semana.

3.8. Os servicos de vigilancia patrimonial, executados na escala de trabalho 12 X 36 (12 horas de trabalho
por 36 horas de descanso), compreendem os turnos: Diurno: 6h as 18h e Noturno: 18h as 6h.

3.9. O enquadramento das categorias profissionais que serdo empregadas no servigo, dentro da
Classificacdo Brasileira de Ocupac8es (CBO), conforme abaixo:

VIGILANTE — CBO - n° 5173-30 - Vigiar dependéncias e areas publicas e privadas com a finalidade
de prevenir, controlar e combater delitos como porte ilicito de armas e municGes e outras
irregularidades; zelam pela seguranca das pessoas, do patriménio e pelo cumprimento das leis
e regulamentos; recepcionam e controlam a movimentagéo de pessoas em areas de acesso livre
e restrito; fiscalizam pessoas, cargas e patriménio; escoltam pessoas e mercadorias. Controlam
objetos e cargas; vigiam parques e reservas florestais, combatendo inclusive focos de incéndio;
vigiam presos. Comunicam-se via radio ou telefone e prestam informacgdes ao publico e aos
orgéos competentes;
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SUPERVISOR DE VIGILANTES — CBO n° 5103-10 - Supervisionam, orientam e treinam equipes de
seguranca. Analisam projetos de seguranca e adotam medidas corretivas. Elaboram escalas de
servicos, supervisionam a atividades, postos de trabalho, locais e atividades de risco. Investigam
causas de ocorréncias. Sugerem medidas preventivas e corretivas; atendem clientes;
coordenam planos de emergéncia; e demais atividades relacionadas as suas atividades e a
CBO;

3.10. Todos os Requisitos necessarios para a fluidez dos servigos associados a esta contratagéo estao
descritos com riqueza de detalhes nos cadernos técnicos em anexo, parte integrante deste Termo de
Referéncia.

4 — REQUISITOS DA CONTRATACAO:

4.1 — SUSTENTABILIDADE

Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser
atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratacdes
Sustentaveis:

» Relativamente a utilizacdo de lanternas, Detector de metais e outros equipamentos
elétricos, os servicos somente poderdo ser prestados com a utilizagdo de pilhas e baterias,
cuja composicdo respeite os limites maximos de chumbo, cadmio e mercurio admitidos na
Resolucdo CONAMA n°401, de 04/11/2008, para cada tipo de produto, conforme laudo
fisico-quimico de composicdo elaborado por laboratério acreditado pelo INMETRO, nos
termos da Instrucdo Normativa IBAMA n°08, de 03/09/2012.

Os requisitos de sustentabilidade e demais normas aplicaveis durante a Contratacdo do objeto em
comento ser@o executadas conforme normas pertinentes, entre elas, a Instrugdo Normativa n.
01, de 19 de janeiro de 2010, dispde sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na
aquisicdo de bens, contratacédo de servigcos ou obras pela Administracdo Publica Federal direta,
autarquica e fundacional e da outras providéncias.

Cabe destacar que a contratacao dos servigos, objeto deste termo de referéncia, € uma atividade meio
da Administragdo, um servico continuo exercido por empresas especializadas, devidamente
autorizadas, o qual busca garantir a incolumidade fisica das pessoas e a integridade do
patrimdnio local. Assim, algumas praticas sustentaveis devem ser incluidas na contratacéo
desses servicos (ANEXO B — DECLARACAO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL).

Para tanto, os dirigentes e a equipe que prestarao o servigo deverdo ser instruidos sobre a importancia
das politicas de sustentabilidade, tanto nos aspectos que regulem a interacdo do homem com
a natureza em atividades cotidianas, visto que 0s recursos naturais sdo finitos, quanto na
guestdo social, com atengdo especial aos direitos trabalhistas e a protecdo aos direitos
humanos.

A contratada deve adotar préaticas de gestdo que garantam os direitos trabalhistas e o atendimento as
normas internas e de seguranca e medicina do trabalho para seus empregados.

Sao proibidos quaisquer atos de preconceito de raga, cor, sexo, orientacdo sexual ou estado civil na
selecao dos profissionais no quadro da empresa.
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4.2 — INDICAGAO OU VEDAGAO DE MARCAS OU MODELOS (art. 41, inciso |, da Lei n° 14.133/21)

N&o se aplica

4.3 — EXIGENCIA DE AMOSTRAS/PROVA DE CONCEITO — POC (quando for o caso)

N&o se aplica.

4.4 — EXIGENCIA DE CARTA DE SOLIDARIEDADE

N&o se aplica.

4.5 - SUBCONTRATACAO

E permitida a subcontratacéo parcial do objeto, até o limite de 20% (vinte por cento) do valor total do
Contrato, nas seguintes condi¢fes:

4.2.1 E vedada a subcontratacdo completa ou da parcela principal da obrigagéo, abaixo discriminada:

a. Projetos, fornecimento e a instalagcéo de rede de dados, circuito fechado de TV e sistema de controle
de acesso e disponibilizacdo de software de monitoramento.

Poderao ser subcontratadas as seguintes parcelas do objeto:

Deslocamento presencial para verificagdo de ocorréncias de disparo de alarme nos edificios
relacionados quando da impossibilidade de visualiza¢éo do ocorrido por meio das cameras
de segurancga.

e instalagéo de infraestrutura acessoria tais como: canaletas, conduletes e fiagdo

43 Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral do
CONTRATADO pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e
coordenacdo das atividades do subcontratado, bem como responder perante o
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obriga¢gBes contratuais correspondentes ao
objeto da subcontratacgéo.

4.4.1.A subcontratagcdo depende de autorizagdo prévia do CONTRATANTE, a quem incumbe avaliar
se o subcontratado cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execucgao do
objeto.

4.5 O CONTRATADO apresentara a Administragcdo documentagdo que comprove a capacidade técnica
do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

4.6 E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgéo ou entidade CONTRATANTE ou com agente publico que desempenhe
funcdo na contratacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do Contrato, ou se deles forem
cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

N&o sera permitido a participacéo de consorcios para o objeto desta contratagdo.

Pagina 9 de 47




SERVICO PUBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SAO PAULO - CREA-SP

4.6 — GARANTIA DA CONTRATAGCAO

Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os art. 96 e seguintes da Lei n°® 14.133/21, no
percentual de 5% (cinco por cento) do valor inicial do futuro contrato nas condi¢des descritas
neste instrumento.

Em caso opcao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo, até a data
de assinatura do contrato.

A garantia, nas modalidades caucéo e fianca bancaria, devera ser apresentada nas condi¢cdes
previstas no art. 96 da Lei 14.133/21.

4A apolice de seguro-garantia devera ter validade durante a vigéncia do contrato e por mais 90
(noventa) dias apés término deste prazo de vigéncia, permanecendo em vigor mesmo que o
Contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

Caso o adjudicatario ndo apresente a apélice de seguro de garantia antes da assinatura do contrato,
ocorrera a preclusdo do direito de escolha dessa modalidade de garantia.

A apdlice de seguro-garantia deverd acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia do contrato
principal mediante a emisséo do respectivo endosso pela seguradora.

Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovacéo ou de aniversario,
desde que mantidas as condi¢cdes e coberturas da apélice vigente e nenhum periodo fique
descoberto, ressalvados os periodos de suspensédo contratual.

Caso o adjudicatario ndo opte pelo seguro-garantia ou ndo apresente a apdlice de seguro de garantia
antes da assinatura do contrato, devera apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis,
prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato,
comprovante de prestacdo de garantia nas modalidades de caug¢do em dinheiro ou titulos da
divida publica, fian¢ca bancéria ou titulos de capitalizacéo.

Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo Contratado, devera ser
efetuada em favor do Contratante, em conta especifica no Banco do Brasil conta Banco do Brasil
S/A (001) - Agéncia: 1897-X - conta corrente n° 110.513-2 - CNPJ 60.985.017/0001-77), com
correcao monetaria.

Caso a opc¢ao seja por utilizar titulos da divida puablica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e de custddia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo
Ministério competente.

No caso de garantia na modalidade de fianca bancéria, devera ser emitida por banco ou instituicdo
financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera
constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cdodigo Civil.

Na hipotese de opgédo pelo titulo de capitalizagdo, a garantia devera ser custeada por pagamento
Unico, com resgate pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de garantia, emitido por
sociedades de capitalizag@o regulamente constituidas e autorizadas pelo Governo Federal.

O titulo de capitalizacdo devera ser apresentado ao Contratante juntamente com as condi¢des gerais
e 0 numero do processo administrativo sob o qual o plano de capitalizacéo foi aprovado pela
Susep (art. 89, I, da Circular SUSEP n° 656, de 11 de marco de 2022).
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A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de ndo aceitacdo, o
pagamento de:

Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigacdes nele previstas;

Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

ObrigagGes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas
pelo Contratado.

Em caso de seguro-garantia, a apolice deverd ter cobertura para pagamento direto ao empregado
apos decisdo definitiva em processo administrativo que apure montante liquido e certo a ele
devido em raz&o de inadimpléncia do Contratado, independentemente de transito em julgado de
decisao judicial.

No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacao.

4Na hipétese de suspensao do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, o Contratado
ficarda desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de
reinicio da execucao ou o adimplemento pela Administracdo. 4.17 Se o valor da garantia for
utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagéo, o Contratado obriga-se a
fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual
periodo, a critério do Contratante, contados da data em que for notificada.

Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da carta fianca, autorizacdo para a liberacdo de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia ou anuéncia ao resgate do titulo de
capitalizacéo, acompanhada de declaracéo do Contratante, mediante termo circunstanciado, de
que o Contratado cumpriu todas as clausulas do contrato.

A extingdo da garantia na modalidade seguro-garantia observara a regulamentacao da Susep.

A Administracdo devera apurar se ha alguma pendéncia contratual antes do término da vigéncia da
apolice.

A garantia somente sera liberada ou restituida apés a fiel execucao do contrato ou apds a sua extingéo
por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste
Termo de Referéncia.

O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.

A garantia de execucdo é independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista neste
Termo de Referéncia.

4.7 - ALTERACAO SUBJETIVA

E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da CONTRATADA com/em outra pessoa juridica, desde que
sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagcdo exigidos na licitagao original;
sejam mantidas as demais Clausulas e condi¢cdes do Contrato; ndo haja prejuizo a execucdo do objeto
pactuado e haja anuéncia expressa da Administracdo a continuidade do Contrato.

5 - ESPECIFICAGAO TECNICA DO OBJETO
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5.1. As EspecificacBes Técnicas estdo descritas, nos cadernos técnicos, sendo esses: ANEXO A-01 -
CADERNO TECNICO - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL — LOTE 01 e ANEXO A- 02 -
CADERNO TECNICO — SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA — LOTE 02, anexos a este t5ermo
de referéncia.

6 — DEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

6.1. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato
€ Seus anexos;

6.2. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;

6.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

6.4. Acompanhar e fiscalizar a execuc¢édo do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo Contratado;

6.5. Comunicar a empresa para emissédo de Nota Fiscal relativa & parcela incontroversa da execugédo do
objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execucdo do objeto,
guanto a dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021;

6.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execucao do objeto, no prazo, forma
e condi¢cbes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

6.7. Aplicar ao Contratado as san¢des previstas na lei e neste Contrato;

6.8. N&o praticar atos de ingeréncia na administragdo do contratado, tais como (art. 48 da Lei n.°
14.133/2021):

a) indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou indiretamente o0 objeto
contratado;

b) fixar salario inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago pelo contratado;
c) estabelecer vinculo de subordinagdo com funcionéario do contratado;
d) definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salarios pagos;

e) demandar a funciondrio do contratado a execucdo de tarefas fora do escopo do objeto da
contratacao;

f) prever exigéncias que constituam intervengdo indevida da Administracdo na gestdo interna do
contratado.

6.9. Explicitamente emitir decisao sobre todas as solicitacdes e reclamacdes relacionadas a execugao do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatorios
ou de nenhum interesse para a boa execuc¢édo do ajuste.

I. A Administracéo tera o prazo de 1 (um) més , a contar da data do protocolo do requerimento para
decidir, admitida a prorrogacao motivada, por igual periodo.

6.10. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de 1 (um) més.

6.11. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracao de
descumprimento de clausulas contratuais (84°, do art. 137, da Lei n® 14.133, de 2021).
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6.12. Comunicar o Contratado na hip6tese de posterior alteracéo do projeto pelo Contratante, no caso do
art. 93, 829 da Lei n® 14.133, de 2021.

6.13. A Administracdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execucado do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros
em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

6.1. Para atendimento ao disposto no art. 18 da IN SEGES/MPDG n° 5/2017, as regras acerca da Conta-
Depésito Vinculada a que se refere o Anexo Xll da IN SEGES/MPDG n° 5/2017 séo as estabelecidas no
Edital.

6.2. A implantag¢édo da Conta-Depdésito Vinculada — bloqueada para movimentagéo sera levada a efeito
apos inicio do Contrato, mediante aviso prévio a empresa CONTRATADA com antecedéncia de no minimo
30 (trinta) dias, em face da estruturacdo a ser realizada em conjunto com a Unidade Financeira do CREA-
SP.

7 — DEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

7.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagbes constantes deste Termo de Referéncia e de seus
anexos.

7.2. Manter preposto aceito pela Administragdo no local da obra ou do servigo para representa-lo na
execucao do contrato.

A indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa poderd ser recusada pelo 6rgéo ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para
0 exercicio da atividade.

7.3. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art.
137,11);

7.4. Alocar os empregados necesséarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacdes de boa técnica e
a legislacdo de regéncia;

7.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servigcos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes
da execucdo ou dos materiais empregados;

7.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugéo do objeto, de acordo com o Cédigo
de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a
Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento da
execucao contratual pelo Contratante;

7.7. N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou de agente publico que tenha
desempenhado fun¢éo na licitacdo ou que atue na fiscalizagcdo ou gestao do contrato, nos termos do artigo
48, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;
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7.8. Vedar a utilizacdo, na execucao dos servicos, de empregado que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comissdo ou funcao de confianca no 6rgdo contratante, nos termos do artigo 7° do
Decreto n°® 7.203, de 2010;

7.9. Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do
més seguinte ao da prestacéo dos servi¢os, 0s seguintes documentos:

prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniéo;

certidées que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou
sede do contratado;

Certiddo de Regularidade do FGTS - CRF; e
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

Entrega, mensal, de quaisquer dos seguintes documentos: extrato da conta do INSS e do FGTS
de qualquer empregado, a critério da Administracdo contratante; copia da folha de
pagamento analitica de qualquer més da prestacdo dos servicos, em que conste como
tomador a parte contratante; cépia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer
més da prestacgéo dos servigos ou, ainda, quando necessario, copia de recibos de depositos
bancéarios; comprovantes de entrega de beneficios suplementares (vale-transporte, vale-
alimentacdo, entre outros), a que estiver obrigada por for¢ca de lei ou de Convenc¢éo ou
Acordo Coletivo de Trabalho, relativos a qualquer més da prestacdo dos servicos e de
qualquer empregado; e comprovantes de realizagdo de eventuais cursos de treinamento e
reciclagem que forem exigidos por lei ou pelo contrato.

7.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencdo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;

E dever da contratada a promogdo de curso de educacéo, formagdo, aconselhamento, prevencéo e
controle de risco aos trabalhadores, bem como sobre praticas socioambientais para economia
de energia, de agua e reducao de geracéo de residuos sdélidos no ambiente onde se prestard o
Servico.

E obrigacdo da contratada a administracdo de situaces emergenciais de acidentes com eficacia,
mitigando os impactos aos empregados, colaboradores, usuarios e ao meio ambiente.

A contratada deve conduzir suas acdes em conformidade com os requisitos legais e regulamentos
aplicaveis, observando também a legislacdo ambiental para a prevencao de adversidades ao
meio ambiente e a salde dos trabalhadores e envolvidos na prestacao dos servigos.

A contratada devera disponibilizar, quando cabivel, os Equipamentos de Protecéo Individual (EPIs) aos
vigilantes para a execuc¢édo das atividades de modo confortavel, seguro e de acordo com as
condic¢des climaticas, favorecendo a qualidade de vida no ambiente de trabalho.

A contratada devera orientar sobre o cumprimento, por parte dos funcionarios, das Normas Internas e
de Seguranca e Medicina do Trabalho, tais como prevencao de incéndio nas areas da prestacao
de servico, zelando pela seguranca e pela salde dos usuarios e da circunvizinhanga.
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S0 sera admitida a utilizacao de equipamentos e materiais de intercomunicacao (como radios, lanternas
e lampadas) de menor impacto ambiental.

A contratada devera observar a Resolucdo CONAMA n° 401/2008, para a aquisicao de pilhas e baterias
para serem utilizadas nos equipamentos, bens e materiais de sua responsabilidade, respeitando
os limites de metais pesados, como chumbo, cadmio e mercdario.

A contratada devera utilizar pilhas recarregaveis para uso em lanternas em rondas realizadas no periodo
noturno, evitando o uso de pilhas ou baterias que contenham substancias perigosas em sua
composigao.

A contratada devera eliminar o uso de copos descartaveis na prestacdo de servigos nas dependéncias
do 6rgéo ou entidade.

E obrigacdo da contratada destinar de forma ambientalmente adequada todos os materiais e
equipamentos que foram utilizados na prestagéo de servicos.

A Contratada devera colaborar com as medidas de redugdo de consumo e uso racional da 4gua, cujos
encarregados devem atuar como facilitadores das mudangas de comportamento de seus
empregados, esperadas com essas medidas.

Manter critérios especiais e privilegiados para aquisicdo de produtos e equipamentos que apresentem
eficiéncia energética e redugéo de consumo.

7.11. Repassar a seus empregados todas as orientacdes referentes a reducdo do consumo de energia
fornecidas pelo Contratante

7.12. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local dos servigos.

7.13. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucdo do empreendimento.

7.14. Paralisar, por determinagcdo do Contratante, qualquer atividade que n&o esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranc¢a de pessoas ou bens de terceiros.

7.15. Promover a guarda, manutenc¢do e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario
a execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

7.16. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condi¢ces
de seguranca, higiene e disciplina.

7.17. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andlise e aprovacgédo, quaisquer mudancas
nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

7.18. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

7.19. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢cfes assumidas, todas
as condicdes exigidas para habilitacdo na licitacdo;
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7.20. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislacao (art. 116);

7.21. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicacédo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo Gnico);

7.22. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

7.23. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do
objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n® 14.133,
de 2021;

7.24. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranca do Contratante;

7.25. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em
condi¢cdes adequadas ao cumprimento das normas de salde, seguran¢a e bem-estar no trabalho;

7.26. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram o Termo de Referéncia, no
prazo determinado;

7.27. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagéo;

7.28. Disponibilizar ao contratante os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de
cracha, além de prové-los com os Equipamentos de Protecado Individual - EPI, quando for o caso;

7.29. Fornecer os uniformes a serem utilizados por seus empregados, sem repassar quaisquer custos a
estes;

7.30. Apresentar relacdo mensal dos empregados que expressamente optarem por ndo receber o vale-
transporte;

7.31. Efetuar o pagamento dos salarios dos empregados alocados na execugdo contratual mediante
depdsito na conta bancéria de titularidade do trabalhador, em agéncia situada na localidade ou regido
metropolitana em que ocorre a prestacdo dos servicos, de modo a possibilitar a conferéncia do pagamento
por parte da contratante. Em caso de impossibilidade de cumprimento desta disposicao, a contratado devera
apresentar justificativa, a fim de que a Administracdo analise sua plausibilidade e possa verificar a realizacao
do pagamento.

7.32. Autorizar o contratante, no momento da assinatura do contrato, a fazer o desconto nas faturas e
realizar os pagamentos dos salarios e demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como
das contribuicdes previdenciarias e do FGTS, quando ndo demonstrado o cumprimento tempestivo e regular
dessas obrigacdes, até o momento da regularizacdo, sem prejuizo das sanc¢ées cabiveis;

7.33.  Nao permitir que o empregado designado para trabalhar em um turno preste seus servi¢cos no turno
imediatamente subsequente;
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7.34. Atender as solicitacBes do contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes relativas
a execucao do servico, conforme descrito neste Termo de Referéncia;

7.35. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as normas internas da Administracéo;

7.36. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao
executar atividades néo abrangidas pelo contrato, devendo o contratado relatar ao contratante toda e
qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de func¢éo;

7.37. Instruir seus empregados, no inicio da execugao contratual, quanto a obtenc¢do das informacdes de
seus interesses junto aos Orgaos publicos, relativas ao contrato de trabalho e obrigacdes a ele inerentes,
adotando, entre outras, as seguintes medidas:

Viabilizar o0 acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha proépria, aos sistemas
da Previdéncia Social e da Receita do Brasil, com o objetivo de verificar se as suas
contribui¢des previdenciarias foram recolhidas, no prazo maximo de 60 (sessenta) dias,
contados do inicio da prestagéo dos servicos ou da admisséo do empregado;

Viabilizar a emissdo do cartdo cidaddo pela Caixa Econbmica Federal para todos os
empregados, no prazo méaximo de 60 (sessenta) dias, contados do inicio da prestagéo
dos servicos ou da admissdo do empregado;

Oferecer todos 0s meios necessarios aos seus empregados para a obtencao de extratos de
recolhimentos de seus direitos sociais, preferencialmente por meio eletrbnico, quando
disponivel.

7.38. Nao se beneficiar da condicdo de optante pelo Simples Nacional, salvo quando se tratar das
excegOes previstas no § 5°-C do art. 18 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006;

7.39. Comunicar formalmente & Receita Federal a assinatura do contrato de prestacdo de servigos
mediante cessao de méo de obra, para fins de exclusao obrigatéria do Simples Nacional, a contar do més
seguinte ao da contratacdo, conforme previsdo do art.17, Xll, art. 30, 8§1°, I, e do art. 31, Il, todos da Lei
Complementar n® 123/2006, salvo quando se tratar das exceg¢des previstas no 8 5°-C do art. 18 do mesmo
diploma legal;

7.40. Paraefeito de comprovacao da comunicagéo, a contratado devera apresentar copia do oficio enviado
a Receita Federal do Brasil, com comprovante de entrega e recebimento, comunicando a assinatura do
contrato de prestagdo de servicos mediante cesséo de méao de obra, até o ultimo dia util do més subsequente
ao da ocorréncia da situacdo de vedacéo.

7.41. A Contratada declara conhecer as normas de prevengdo a corrupgdo previstas na legislacao
brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei n° 8.429/1992), a Lei Anticorrupcgédo (Lei n°
12.846/2013) bem como a Consolidacédo das Leis do Trabalho (CLT), a Lei n°8.036/90(FGTS) e as Leis
n®8.212/91 e 8.213/91 e se compromete a cumpri-las fielmente, por si e por seus sécios, administradores e
colaboradores, bem como exigir o seu cumprimento pelos terceiros por elas contratados.

7.42. A Contratada declara, sob as penas da lei, ndo haver até a presente data, qualquer impedimento a
presente contratacao ou mesmo a execuc¢do de alguma clausula ou condigao do instrumento ora pactuado.

7.43. A Contratada declara que mantera até o final da vigéncia deste contrato conduta ética e maximo
profissionalismo na execuc¢éo do objeto do presente instrumento.

7.44. Requisitos da conta-depdsito vinculada
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7.44.1. A CONTRATADA deve autorizar a CONTRATANTE, no momento da assinatura do Contrato,
a fazer o desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos salarios e demais verbas
trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuic6es previdenciarias e do
FGTS, quando ndo demonstrado o cumprimento tempestivo e regular dessas obrigacdes, até o
momento da regularizagédo, sem prejuizo das sancoes cabiveis.

7.44.2. Quando néo for possivel a realizagdo desses pagamentos pela propria Administracao (ex.:
por falta da documentacao pertinente, tais como folha de pagamento, rescisdes dos contratos e
guias de recolhimento), os valores retidos cautelarmente serdo depositados junto a Justica do
Trabalho, com o objetivo de serem utilizados exclusivamente no pagamento de salarios e das
demais verbas trabalhistas, bem como das contribui¢cdes sociais e FGTS decorrentes.

7.44.3. Autorizar o provisionamento de valores para o pagamento das férias, 13° salario e resciséo
contratual dos trabalhadores da CONTRATADA, bem como de suas repercussoes trabalhistas,
fundiarias e previdenciarias, que serdo depositados pela CONTRATANTE em conta-depdsito
vinculada especifica, em nome do prestador dos servigos, blogueada para movimentacao,
conforme disposto no anexo XlI da Instrugdo Normativa SEGES/MPDG n° 5, de 2017, os quais
somente serdo liberados para o pagamento direto dessas verbas aos trabalhadores, nas
condi¢cdes estabelecidas no item 1.5 do anexo VII-B da referida norma.

7.44.4. O montante dos depésitos da conta vinculada, conforme item 2 do Anexo Xl da IN
SEGES/MPDG n° 5/2017 sera igual ao somatério dos valores das provisdes a seguir
discriminadas, incidentes sobre a remuneragéo, cuja movimentacao dependera de autorizagdo
do 6rgéo ou entidade promotora da licitagcao e sera feita exclusivamente para o pagamento das
respectivas obrigacdes:

a) 13° (décimo terceiro) salario;

b) Férias e um terco constitucional de férias;

¢) Multa sobre o FGTS e contribui¢do social para as rescisfes sem justa causa; e
d) Encargos sobre férias e 13° (décimo terceiro) salario.

e) Os percentuais de provisionamento e a forma de calculo serdo aqueles indicados no Anexo
Xll da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.

7.44.5. O saldo da conta-depésito sera remunerado pelo indice de corre¢do da poupanca pro rata
die, conforme definido em Termo de Cooperagdo Técnica firmado entre o promotor desta
licitagdo e instituicdo financeira. Eventual alteracao da forma de correcdo implicara a revisao do
Termo de Cooperacao Técnica.

7.44.6. Os valores referentes as provisdes mencionadas neste edital que sejam retidos por meio da
conta-depdésito.

7.44.7. Em caso de cobranca de tarifa ou encargos bancéarios para operacionalizacdo da conta-
depdsito, 0s recursos atinentes a essas despesas serdo debitados dos valores depositados.

7.44.8. A empresa contratada podera solicitar a autorizagdo do 6rgédo ou entidade contratante para
utilizar os valores da conta-dep0sito para o pagamento dos encargos trabalhistas previstos nos
subitens acima ou de eventuais indenizacBes trabalhistas aos empregados, decorrentes de
situacdes ocorridas durante a vigéncia do Contrato.

7.44.9. Nasituacao do subitem acima, a empresa devera apresentar os documentos comprobatorios
da ocorréncia das obriga¢fes trabalhistas e seus respectivos prazos de vencimento. Somente
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apos a confirmacédo da ocorréncia da situacdo pela Administracao, sera expedida a autorizacao
para a movimentacdo dos recursos creditados na conta depésito vinculada, que sera
encaminhada a discriminadas, incidentes sobre a remuneracéo, cuja movimentacdo dependera
de autorizacdo do 6rgdo ou entidade promotora da licitacdo e sera feita exclusivamente para o
pagamento das respectivas obrigacdes:

a) 13° (décimo terceiro) salario;

b) Férias e um terco constitucional de férias;

¢) Multa sobre o FGTS e contribui¢do social para as rescisfes sem justa causa; e
d) Encargos sobre férias e 13° (décimo terceiro) salario.

e) Os percentuais de provisionamento e a forma de calculo serdo aqueles indicados no Anexo
Xll da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.

7.44.10. O saldo da conta-depésito sera remunerado pelo indice de correcdo da poupanca pro rata
die, conforme definido em Termo de Cooperacdo Técnica firmado entre o promotor desta
licitagdo e instituicdo financeira. Eventual alteracdo da forma de correcdo implicara a revisdo do
Termo de Cooperacao Técnica.

7.44.11. Os valores referentes as provisées mencionadas neste edital que sejam retidos por meio da
conta-depdsito.

7.44.12. Em caso de cobranga de tarifa ou encargos bancérios para operacionalizagdo da conta-
deposito, 0s recursos atinentes a essas despesas serdo debitados dos valores depositados.

7.44.13. A empresa contratada poderd solicitar a autorizagdo do 6rgédo ou entidade contratante para
utilizar os valores da conta-depdsito para o pagamento dos encargos trabalhistas previstos nos
subitens acima ou de eventuais indenizagfes trabalhistas aos empregados, decorrentes de
situacdes ocorridas durante a vigéncia do Contrato.

7.44.14. Nasituacdo do subitem acima, a empresa devera apresentar os documentos comprobatoérios
da ocorréncia das obrigacdes trabalhistas e seus respectivos prazos de vencimento. Somente
apos a confirmacédo da ocorréncia da situagao pela Administracdo, serd expedida a autorizagao
para a movimentagdo dos recursos creditados na conta depdésito vinculada.

7.44.15. Apresentar declaracdo quanto a autorizacdo para a criagdo de conta vinculada(ANEXO C -
AUTORIZACAO PARA ABERTURA DE CONTA VINCULADA) .

7.44.16. Apresentar em 05 (cinco) dias ap6s a assinatura do contrato a Anotagdo de
Responsabilidade Técnica (ART-CREA), acompanhada do respectivo comprovante de
pagamento. A ART devera cobrir a totalidade da vigéncia contratual, abrangendo os servicos
relacionados a projetos e a instalacéo de rede de dados, circuito fechado de TV e sistema de
controle de acesso

8 — MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

8.1 — DEFINICAO DE COMO DEVE SER EXECUTADO O OBJETO DO CONTRATO E COMO ESTE
DEVERA PRODUZIR OS RESULTADOS PRETENDIDOS DESDE SEU INICIO E ATE SEU
ENCERRAMENTO

8.1.1.  Critério de Aceitacdo — indice de Medic&o de Resultado
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INDICADOR DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAGCOES CONTRATUAIS

Item
Finalidade

Meta a cumprir

Instrumento de
medicao

Forma de
acompanhamento

Periodicidade

Mecanismo de
calculo

Inicio da vigéncia

Faixas de ajuste no
pagamento

Sancdes

PLANILHA DE CONTROLE DOS SERVICOS EXECUTADOS

PLANILHA DE CONTROLE DOS SERVICOS EXECUTADOS

Descricédo
Garantir a qualidade na prestacéo dos servicos

100% das atividades, servicos executados e adequados a perspectiva do
CREA-SP

Planilha de Controle dos Servigos Executados

Realizacdo mensal de checklist, por parte da fiscalizacdo do contrato, da
execucdo dos servicos especificados neste Termo de Referéncia,
conforme perspectiva de adequacdo do CREA-SP e posterior langcamento
do resultado na planilha de controle

Mensal

O numero de ocorréncias no més refletird o percentual de alcance da meta
(%) ou, a glosa, pelo ndo alcance

A partir do inicio da execuc¢édo dos servicos

0 a 2 ocorréncias: 100% da meta = recebimento de 100% da fatura

3 a5 ocorréncias: 98,50% da meta = recebimento de 98,50% da fatura
6 a 8 ocorréncias: 97% da meta = recebimento de 97% da fatura

9 a 12 ocorréncias: 95,50% da meta = recebimento de 95,50% da fatura

A existéncia de mais de 12 (doze) ocorréncias, inclusive, considerar-se-a
como atingida 93% da meta. Recebimento de 93% da fatura

Item

Més (. ..)

Descricéo ~
~ Nao se

SIM NAO i
aplica
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01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

N&o fornecer material ou equipamento previsto no
contrato

Fornecer material ou equipamento diferente das
especificacdes do contrato

Nao providenciar substituicdo dos funcionarios em até
2h

N&o prestar informagdes e esclarecimentos solicitados
pela CONTRATANTE em tempo estabelecido no
contrato, atendendo prontamente todas as reclamacdes

Substituir funcionarios sem a anuéncia prévia da
CONTRATANTE

N&o observar as hormas legais e regulares aplicaveis e,
inclusive, as recomendac¢des da Administracédo

Deixar de registrar as ocorréncias no livro apropriado
N&o manter seu pessoal devidamente uniformizado

Deixar de realizar a troca de uniformes a cada 6 (seis)
meses nas quantidades previstas no instrumento
contratual, por funcionario.

Permitir a presenca de empregados sem uniformes,
com uniformes sujos, manchados, por empregado

Permitir a presenca de empregados mal apresentados,
nao barbeados, cabelos ndo aparados, por empregado

Permitir, ou causar danos ao patriménio do CREA-SP,
de terceiros, a integridade fisica de quem quer que seja,
lesdo corporal ou consequéncias letais dentro das
dependéncias

Deixar de observar as determinagbes do CREA-SP
guanto a permanéncia e circulagdo de seus
empregados nos prédios, por ocorréncia

Deixar de apresentar a relagéo da reserva técnica para
todas as categorias
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15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Deixar de comunicar, por escrito, a Instituicdo,
imediatamente apo6s o fato, qualquer anormalidade
ocorrida nos servigos, por fato ocorrido

Manter, em servico, nimero de empregados inferior ao
contratado, por empregado e por ocorréncia

Fornecer armamento, colete e municdo fora dos
padrdes estabelecidos no contrato

N&o manter os botons em condi¢des de uso, além do
prazo previsto para manutencgéo, por boton

Nao manter todos os aparelhos de radio comunicacao
em perfeito funcionamento, além do prazo previsto para
manutencgédo, por aparelho

Deixar de realizar as rondas estabelecidas pela
contratante, por ocorréncia

Deixar de inspecionar os Postos, por meio dos
supervisores, no minimo, 01 (uma) vez por semana, em

dias e periodos alternados

Deixar de fornecer todo o material de consumo
necessario a boa e regular execucgao dos servigos

Executar manutencéo preventiva 01 (uma) vez a cada
02 (dois) meses.

Atendimento a chamados de manutengédo corretiva em
até 03 (trés) dias.

Retorno de equipamentos retirados para manutencdo
preventiva ou corretiva em até 05 (cinco) dias Uteis.

Interrupgdes na prestacédo dos servicos

Deixar de observar as Normas de Seguranca e
Medicina do Trabalho

PLANILHA DE CALCULO DE DESCONTO

PLANILHA DE CALCULO DE DESCONTO

VALOR DO CONTRATO MENSAL (A): R$ XXXXX,XX
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PERIODO: 30 dias

Més de Referéncia: XXXXXXXXX

Faixa de Percentual de Quantidade de | Fator IMR (A) x @ Valor a ser
Ocorréncias no alcance da Meta ocorréncias do | (C)=(D) descontado (A) —
mes (B) % (C) més de referéncia (D) = (E)

0az2 100%

3ab 98,50%

6a8 97%

9al2 95,50%

Mais de 12 93%

VALOR FINAL MENSAL A SER RECEBIDO PELA EMPRESA = (A) — (E)

8.2 — LOCAL DE ENTREGA/EXECUGAO DO SERVICO

Os Servicos deverdo ser prestados nos locais abaixo, conforme especificado no ANEXO A-01- CADERNO
TECNICO - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL —LOTE 01 e ANEXO A-02- CADERNO TECNICO

— SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA - LOTE 02.

LOCAL | SEDE ENDERECO
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 - Pinheiros - S&o
1 | FARIALIMA (Sede) Paulo/SP — CEP: 1452-920
FARIA LIMA Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 - Pinheiros - S&o
2 (Poupatempo) Paulo/SP — CEP: 1452-920
Avenida Rebougas, 1028 — Jardim Paulista - S&o Paulo/SP -
3 | REBOUGASL CEP: 05402-000
Avenida Reboucgas, 1006 — Jardim Paulista - S&o Paulo/SP —
4 | REBOUGAS?2 CEP: 05402-000
i Avenida Angélica, 2346/2364 — Consolacao - Séo Paulo/SP —
> | ANGELICA CEP: 01228-200
Rua José Gomes Falcéo, 120 A/B — Barra Funda - Sdo
6 BARRA FUNDA Paulo/SP — CEP: 01139-010
Rua Nestor Pestana, 87 — 12 sobreloja — Consolagéo - Sdo
! NESTOR PESTANA Paulo/SP — CEP: 01303-010
Rua Serra de Botucatu, 1426 — Tatuapé - Sdo Paulo/SP —
8 UGI LESTE CEP: 03317-001
Av. Dr. Jesuino Marcondes Machado 1377, Nova Campinas -
9 UGI CAMPINAS Campinas/SP- CEP: 13092-001
- . Rua Dr. Orlando Feirabend Filho, 37 — Jardim Aquarius - S&o
UGI SAO JOSE DOS . i i
10 CAMPOS José dos Campos/SP - CEP: 12246-190
11 UGI SANTOS Av. Ana Costa, 14 - Vila Matias - Santos/SP — CEP: 11060-000
1 UGI CENTRO Rua Genebra 17 — Bela Vista — S&o Paulo/SP — CEP: 01316-
(GENEBRA) 010
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Rua Cap. Flaminio, 327 — Centro — Limeira/SP — CEP: 13480-
13 UGI LIMEIRA 140

Rua Antonio Maniero, 177 — Sdo Dimas — Piracicaba’/SP —
14 UGI PIRACICABA CEP: 13416-045

8.3 — PRAZO DE EXECUCAO DO SERVICO/FORNECIMENTO (Informar prazo de prorrogacéo e indice
de reajuste contratual — art. 105 ao 114 da Lei 14.133/21)

8.3.1. Os servicos serdo realizados pelo periodo de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da
data de assinatura do contrato, prorrogavel, na forma do artigo 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

8.3.2. Repactuacéo

8.3.3. Os precos contratados serdo repactuados para manutencao do equilibrio econdmico-financeiro,
apos o interregno de um ano, mediante solicitagdo do Contratado.

8.3.4. O interregno minimo de 1 (um) ano para a primeira repactuacéo sera contado:

8.3.5. Para os custos relativos a mao de obra, vinculados a data-base da categoria profissional: a partir
da data de inicio dos efeitos financeiros do acordo, convenc¢éo ou dissidio coletivo de trabalho
ao qual a proposta estiver vinculada, relativo a cada categoria profissional abrangida pelo
contrato;

8.3.6. Para os custos decorrentes do mercado: a partir da apresentacao da proposta.

8.3.7. Nas repactuacgBes subsequentes a primeira, o interregno minimo de 1 (um) ano sera contado a
partir da data da Gltima repactuacgéo correspondente a mesma parcela objeto da nova solicitagao.

8.3.8. Entende-se como Ultima repactuacdo a data em que iniciados seus efeitos financeiros,
independentemente daquela apostilada.

8.3.9. A repactuacdo podera ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessérias, observado o
principio da anualidade do reajuste de precos da contratacdo, podendo ser realizada em
momentos distintos para discutir a variagdo de custos que tenham sua anualidade resultante em
datas diferenciadas, como os decorrentes de mdo de obra e os decorrentes dos insumos
necessarios a execucao dos servigos.

8.3.10. Quando a contratacdo envolver mais de uma categoria profissional, a repactuacdo dos
custos contratuais decorrentes da méo de obra podera ser dividida em tantos quantos forem os
acordos, convencgdes ou dissidios coletivos de trabalho das respectivas categorias.

8.3.11. E vedada a inclusdo, por ocasido da repactuacéo, de beneficios ndo previstos na proposta
inicial, exceto quando se tornarem obrigatoérios por forca de lei, acordo, convencéo ou dissidio
coletivo de trabalho.

8.3.12. Na repactuacdo, o Contratante ndo se vinculara as disposi¢fes contidas em acordos,
convencdes ou dissidios coletivos de trabalho que tratem de obrigacdes e direitos que somente
se aplicam aos contratos com a Administracéo Pudblica, de matéria ndo trabalhista, de pagamento
de participagdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados do Contratado, ou que estabelecam
direitos ndo previstos em lei, como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou
previdenciarios, bem como de precos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade.

8.3.13. Quando a repactuagéo solicitada se referir aos custos da mao de obra, o Contratado efetuara
a comprovacao da variacdo dos custos por meio de Planilha de Custos e Formacéo de Precos,
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acompanhada da apresentacdo do novo acordo, convencdo ou sentenca normativa da categoria
profissional abrangida pelo contrato.

8.3.14. A repactuacdo para reajustamento do contrato em razdo de novo Acordo, Convengéo ou
Dissidio Coletivo de Trabalho deve repassar integralmente o aumento de custos da mao de obra
decorrente desses instrumentos.

8.3.15. A repactuacédo dos valores do salario, do auxilio-alimentacéo e dos beneficios de natureza
trabalhista ou social indicados neste Termo de Referéncia terd como base o acordo, convencao
ou dissidio coletivo de trabalho ao qual a proposta estiver vinculada (ou seja, aquele instrumento
apresentado pela empresa no momento da licitacdo) e ndo o instrumento paradigma.

8.3.16. Os indices aplicados para aumento do salario, do auxilio-alimentacéo e dos beneficios de
natureza trabalhista ou social indicados neste Termo de Referéncia serdo aqueles constantes
no instrumento coletivo ao qual esta vinculado o Contratado, e esses indices serdo aplicados
sobre os valores do salario, do auxilio-alimentacéo e dos beneficios de natureza trabalhista ou
social constantes na proposta apresentada pela empresa no momento da licitagéo.

8.3.17. A repactuagdo dos demais custos relativos & mao de obra ter& como base o acordo,
convencdao ou dissidio coletivo de trabalho ao qual a proposta estiver vinculada (ou seja, aquele
instrumento apresentado pela empresa no momento da licitacdo).

8.3.18. Quando a repactuacdo solicitada pelo Contratado se referir aos custos decorrentes do
mercado, o respectivo aumento serd apurado mediante a aplicacdo do indice de reajustamento
[indicar o indice a ser adotado], com base na seguinte formula:

R=V (-=1°/1° onde:
R = Valor do reajustamento procurado;

V = Valor contratual correspondente a parcela dos custos decorrentes do mercado a ser
reajustada;

I1° = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de precos correspondente a data de
apresentacao da proposta

| = indice relativo ao més do reajustamento

8.3.19. No caso de atraso ou ndo divulgacéo do indice de reajustamento, o Contratante pagara ao
Contratado a importancia calculada pela Ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo; fica o Contratado obrigado a
apresentar memoria de célculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente,
sempre que este ocorrer.

8.3.20. Nas afericdes finais, o indice utilizado para a repactuacdo dos custos decorrentes do
mercado sera, obrigatoriamente, o definitivo.

8.3.21. Caso o indice estabelecido venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser
utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em
vigor.

8.3.22. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente dos custos decorrentes do mercado,
por meio de termo aditivo.
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8.3.23. Independentemente do requerimento de repactuacao dos custos decorrentes do mercado, 0
Contratante verificara, a cada anualidade, se houve deflacdo do indice adotado que justifique o
recélculo dos custos em valor menor, promovendo, em caso positivo, a reducdo dos valores
correspondentes da planilha contratual.

8.3.24. Os efeitos financeiros da repactuagéo decorrente da variacdo dos custos contratuais de mao
de obra vinculados aos acordos, as convengfes ou aos dissidios coletivos de trabalho
retroagirdo, quando for o caso, a data do inicio dos efeitos financeiros do novo acordo,
convencao ou sentenga normativa que fundamenta a repactuagao.

8.3.25. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuacbes poderdo se iniciar em data
futura, desde que assim acordado entre as partes, sem prejuizo da contagem da anualidade
para concesséo das repactuacgdes futuras.

8.3.26. Os efeitos financeiros da repactuacéo ficardo restritos exclusivamente aos itens que a
motivaram, e apenas em relacdo a diferenca porventura existente.

8.3.27. O pedido de repactuacéo devera ser formulado durante a vigéncia do contrato e antes de
eventual prorrogacédo ou encerramento contratual, sob pena de preclusao.

8.3.28. Caso, na data da prorrogacdo contratual, ainda ndo tenha sido celebrado o novo acordo,
convencdao ou dissidio coletivo da categoria, ou ainda n&o tenha sido possivel ao Contratante ou
ao Contratado proceder aos céalculos devidos, deverd ser inserida clausula no termo aditivo de
prorrogagéo para resguardar o direito futuro a repactuacgéo, a ser exercido tdo logo se disponha
dos valores reajustados, sob pena de precluséo.

8.3.29. A extincdo do contrato ndo configurard 6bice para o deferimento da repactuagéo solicitada
tempestivamente, hipétese em que sera concedida por meio de termo indenizatério.

8.3.30. O Contratante decidir4 sobre o pedido de repactuacao de precos em até 30 dias, contado da
data do fornecimento, pelo Contratado, da documentacao comprobatéria da variagdo dos custos
a serem repactuados.

8.3.31. O prazo referido no subitem anterior ficar4 suspenso enquanto o Contratado ndo cumprir 0s
atos ou apresentar a documentacdao solicitada pelo Contratante para a comprovacéo da variagéo
dos custos.

8.3.32. Arepactuacdo de precos sera formalizada por apostilamento.

8.3.33. As repactuacdes ndo interferem no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a
manutencgdo do equilibrio econémico dos contratos com base no disposto no art. 124, inciso |l,
alinea “d”, da Lei n® 14.133, de 2021.

8.3.34. O Contratado devera complementar a garantia contratual anteriormente prestada, de modo
que se mantenha a proporcéo inicial em relacdo ao valor contratado.

8.3.35. Caso o Contratado esteja sujeito ao regime de incidéncia ndo-cumulativa de PIS e COFINS,
a comprovacéo das aliquotas médias efetivas de recolhimento devera ser feita no momento da
prorrogacédo contratual ou da repactuacao de precos, a fim de que sejam promovidos o0s ajustes
necessarios decorrentes das oscilagées dos custos efetivos dessas contribuicdes.

8.3.36. A majoracéo da tarifa de transporte publico gera a possibilidade de revisao do item relativo
aos valores pagos a titulo de vale-transporte, constante da Planilha de Custos e Formacéao de
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Precos do presente Contrato, desde que comprovada pelo Contratado a sua efetiva repercussao
sobre os prec¢os contratados.

8.3.37. Arevisdo dos custos relativos ao vale-transporte sera formalizada por apostilamento.
8.3.38. REAJUSTE

8.3.39. Visando a adequacdo aos novos precos praticados no mercado, 0s servicos prestados no
Lote 02, poderao sofrer reajuste, desde observado o interregno minimo de 1 (um) ano contado
da data do orgcamento estimado.

8.3.40. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os pregos
contratados poder&o sofrer reajuste apos o interregno de 1 (um) ano, aplicando-se o indice de
Precos ao Consumidor Amplo (IPCA), produzido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatistica (IBGE), exclusivamente para as obriga¢des iniciadas e concluidas apos a ocorréncia
da anualidade. (Anexo IX, Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 5, de 2017)

8.3.41. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 1 (um) ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

8.3.42. No caso de atraso ou nao divulgacéo do indice de reajustamento, a Contratante pagara a
Contratada a importancia calculada pela Ultima variagcdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo.

8.3.43. Fica a Contratada obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de
precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

8.3.44. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

8.3.45. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma néo
possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela
legislacéo entdo em vigor.

8.3.46. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

8.3.47. O reajuste sera realizado por apostilamento.

8.4 — ROTINAS DE EXECUCAO

8.4.1.A rotina de execucdo dos servi¢cos estdo descritos com maior riqueza de detalhes, nos cadernos
técnicos, sendo esses: ANEXO A-01 - CADERNO TECNICO — SERVIGOS DE VIGILANCIA
PATRIMONIAL — LOTE 01 e ANEXO A- 02 - CADERNO TECNICO - SERVICOS DE
VIGILANCIA ELETRONICA — LOTE 02

8.5 — MECANISMOS FORMAIS DE COMUNICACAO ENTRE A CONTRATADA E A ADMINISTRACAO

8.5.1. Serao utilizados os seguintes canais de comunicacdo e acompanhamento da execu¢do do
contrato:
a) Correio eletrénico (e-mail);
b) Oficio;
c¢) Pedido de Compras/Ordem de Servicos; e

d) Atas de reunides redigidas pela Fiscal Administrativo e validada pelo Gestor do Contrato, Fiscal
Técnico e Preposto da CONTRATADA.
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8.5.2. Toda a comunicacdo, referente a prestacdo de servico, devera ser encaminhada para os

enderecos de e-mail do gestor, fiscal técnico e fiscal administrativo, que serdo informados a
EMPRESA CONTRATADA ap06s a assinatura do contrato.

9 — CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

Durante a vigéncia do contrato a Administracdo adotara o Instrumento de Medi¢&do de Resultado — IMR
(tem8.1 deste termo de referéncia), de acordo com os parametros estabelecidos na Instrucéo
Normativa SEGES/MPDG n° 5, de 26 de maio de 2017;

O instrumento de Medicdo de Resultados contemplard 01 (um) indicador com a respectiva meta a
cumprir, que serd acompanhada pela fiscalizacdo do contrato.

O Indicador proposto implica em variaveis que estdo sob o controle da Administracdo e permitem a
mensuracgdo da qualidade e eficiéncia dos servi¢cos contratados.

O resultado da avaliacdo mensal do indicador sera entregue a Contratada para que possa emitir a fatura
mensal dos servi¢os executados;

O prazo para a manifestacao de parecer da Contratada sobre as pontuagdes obtidas e célculo de fatura,
€ de até dois dias Uteis, apds a comunicacdo da Contratante.

Os pagamentos por parte da contratante serdo proporcionais ao atendimento das metas estabelecidas
no Instrumento de Medicdo de Resultados - IMR estabelecido.

9.6.1. Seréa indicada a reten¢do ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem

prejuizo das sanc¢fes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

9.6.2. n&o produzir os resultados acordados,

9.6.3. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas;

ou

9.6.4. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do servico, ou utiliza-

los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

9.7. A utilizagdo do IMR né&o impede a aplicacdo concomitante de outros mecanismos para a avaliacdo da

prestacédo dos servicos.

9.8. A aferigdo da execugdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:

9.8.1. Cumprimento dos servicos relacionados no Termo de Referéncia;
9.8.2. Demonstracéo de resultados acordados;
9.8.3. Execucéo dos servicos; e

9.8.4. Qualidade minima exigida na prestacao dos servicos.

10 - DO PAGAMENTO

10.1.

O pagamento da obrigacdo devera ocorrer em trinta dias contados do atesto da Nota Fiscal ou
Fatura.
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10.2. O pagamento sera autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente, condicionado
este ato a verificacdo da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relacdo aos servicos
efetivamente entregues.

10.3. Retencdo de impostos: O CREA-SP efetuara a retencdo dos impostos eventualmente incidentes
sobre o valor do bem/servigo conforme previsto na legislagéo aplicada.

10.4. O pagamento sera creditado em conta corrente, por meio de ordem bancéria a favor de qualquer
instituicdo bancéria indicada na Nota Fiscal, devendo, para isso, ficar explicito o nome do banco,
agéncia, localidade e nimero da conta corrente em que devera ser efetivado o crédito.

10.5. Caso a Contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuicbes
das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, devera apresentar, juntamente com a
Nota Fiscal, a devida comprovacéo, a fim de evitar a retencéo na fonte dos tributos, de acordo com a
Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006.

10.6. Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a contratacao,
ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidagédo da despesa, como por exemplo, obrigacao financeira
pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado até que
a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese, 0 prazo para pagamento iniciar-se-
a ap0s a comprovacgao da regularizacdo da situacao, ndo acarretando qualquer 6nus para o CREA-SP.

10.7. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para
pagamento.

10.8. Antes de cada pagamento a Contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutenc¢édo das condi¢des de habilitacdo exigidas no Edital.

10.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacéo de irregularidade da contratada, serd providenciada sua
adverténcia, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situagdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
CREA-SP.

10.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacédo financeira devida pelo
CREA-SP, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a
aplicacdo da seguinte féormula, conforme previsto no ANEXO XI da IN 05/2017:

EM = IxNxVP, sendo:

EM =  Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para 0 pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;

I = Indice de compensac&o financeira = 0,00016438, assim apurado:

(6 / 100)
I = (TX) I = o5 | = 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%
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11 - MODELO DE GESTAO DO CONTRATO (COMO A EXECUGAO DO OBJETO SERA
ACOMPANHADA E FISCALIZADA)

11.1. Os servicos deverdo ser realizados mensalmente.
11.2. O Crea-SP pagara somente pelos servicos efetivamente prestados.

11.3. Sempre que previsto, serd indicada a reten¢&o ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sancdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

a) deixou de utilizar materiais e recursos exigidos para a execuc¢do do servi¢o, ou utiliza-los
com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

11.4. A utilizacdo das avaliagbes previstas ndo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos
para a avaliacdo da prestagcdo dos servicos.

11.5. A afericdo da execucdo contratual para fins de pagamento sera realizada por meio Recebimento
Provisério, com base nos relatérios entregues pela empresa.

11.1 DA GESTAO CONTRATUAL

GESTAO DO CONTRATO:

11.1.1. A gestdo do Contrato sera acompanhada pelo Gestor e fiscais do futuro contrato, designados
mediante Portaria da autoridade competente, apds a assinatura do Contrato

11.1.2. O Gestor do Contrato podera, sempre que necessario, exigir entregas de relatérios do prestador
de servigo/fornecedor, referente a execucao do Contrato, indicando nesta ocasido o formato e a
periodicidade de entrega.

11.1.3. Os servigos serao avaliados pelo Fiscal Técnico e/ou Gestor do Contrato, com base nas
especificacdes constantes deste Termo de Referéncia e seus anexos.

PREPOSTO DA CONTRATADA

11.1.4. Fica estabelecido que o preposto da CONTRATADA para representa-la perante o
CONTRATANTE na execu¢do do futuro contrato serd a pessoa indicada pela respectiva
CONTRATADA.

11.1.5. Apés a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, 0 CREA-SP podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de
fiscalizagcdo, que conterd informacdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucao da
contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sancdes aplicaveis,
dentre outros.

11.1.6. A Contratante poderéa recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutencao do
preposto da empresa, hipétese em que a Contratada designara outro para o exercicio da
atividade.

11.1.7. O CREA-SP podera convocar o preposto da empresa para adogao de providéncias que devam
ser cumpridas de imediato.
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11.2 DA FISCALIZAGAO CONTRATUAL

11.2.1 A execucdao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato,
ou pelos respectivos substitutos (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

11.2.2 Fiscalizacdo Técnica

11.2.21 O fiscal técnico do contrato acompanhara a execug¢do do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condi¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores
resultados para a Administracédo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VI);

11.2.2.2 A fiscalizagdo técnica dos contratos deve avaliar constantemente através do
Instrumento de Medicdo de Resultado (IMR), conforme ITEM 9 para afericdo da qualidade da
prestacdo dos servicos, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos
indicadores estabelecidos.

11.2.2.3 Durante a execucdo do objeto, fase do recebimento provisério, o fiscal técnico
designado devera monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servigcos para evitar a sua
degeneracdo, devendo intervir para requerer a contratada a corre¢cdo das faltas, falhas e
irregularidades constatadas.

11.2.24 A fiscalizacdo da execuc¢do dos servi¢os abrange, ainda, as seguintes rotinas:

11.2.2.4.1 Durante a execug¢do do objeto, o fiscal técnico dever4 monitorar
constantemente o nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragédo, devendo
intervir para requerer a Contratada a correcdo das faltas, falhas e irregularidades
constatadas;

11.2.2.5 A fiscalizag8o de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes,
gestores e fiscais, de conformidade.

11.2.2.6 As disposi¢des previstas neste Termo de Referéncia ndo excluem o disposto no
Anexo VIII da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a
contratacao, por forca da Instrucdo Normativa Seges/ME n° 98, de 26 de dezembro de 2022.

11.2.2.7 O fiscal técnico do contrato anotara no historico de gerenciamento do contrato todas
as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato, com a descri¢cdo do que for necessario para
a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, 81° e
Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, 1l).

11.2.2.8 Identificada qualquer inexatid&o ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificacdes para a correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a corregao.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, lll);

11.2.2.9 O fiscal técnico do contrato informard ao gestor do contato, em tempo habil, a
situacdo que demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para
gue adote as medidas necessarias e saneadoras, se for 0 caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art.
22, 1V);

Pagina 31 de 47




SERVICO PUBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SAO PAULO - CREA-SP

11.2.2.10 No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.
(Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, V);

11.2.2.11 O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagéo ou a prorrogagao
contratual (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, VII).

11.2.2.12 Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo mensal, o fiscal
técnico do contrato deverd apurar o resultado das avaliagdes da execugdo do objeto e, se for o
caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacéo dos servigos realizados em consonancia
com os indicadores previstos no ato convocatério, que podera resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos a contratada, registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do
contrato.

11.2.3 Fiscalizagcdo Administrativa

11.2.31 O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencdo das condi¢Bes de
habilitacdo da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a
formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatérios pertinentes, caso necessario (Art. 23, | e Il, do Decreto n° 11.246, de 2022).

11.2.3.2 Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuard tempestivamente na solu¢éo do problema, reportando ao gestor do contrato para
que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n°® 11.246, de
2022, art. 23, IV).

11.2.3.3 A fiscalizacao administrativa poderd ser efetivada com base em critérios estatisticos,
levando-se em consideracéo falhas que impactem o contrato como um todo e ndo apenas erros e
falhas eventuais no pagamento de alguma vantagem a um determinado empregado.

11.2.3.4 Na fiscalizagdo do cumprimento das obrigacBes trabalhistas e sociais exigir-se-4,
dentre outras, as seguintes comprovacgoes:

11.2.35 1.2.16.1. No caso de empresas regidas pela Consolidacdo das Leis do
Trabalho (CLT):

a) no primeiro més da prestacdo dos servi¢os, a contratada devera apresentar a seguinte
documentacao:

I. relagdo dos empregados, contendo nome completo, cargo ou funcgao, horario do
posto de trabalho, nimeros da carteira de identidade (RG) e da inscricdo no Cadastro
de Pessoas Fisicas (CPF), com indicagdo dos responsaveis técnicos pela execugdo
dos servicos, quando for o caso;

Il. Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) dos empregados admitidos e dos
responséaveis técnicos pela execucdo dos servicos, quando for o caso, devidamente
assinada pela contratada;

[ll. Exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestardo os
servicos; e
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IV. Entrega até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servicos ao setor
responsavel pela fiscalizacdo do contrato dos seguintes documentos, quando néo for
possivel a verificacdo da regularidade destes no Sistema de Cadastro de Fornecedores
(Sicaf): Certidao Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributarios Federais e a
Divida Ativa da Unido (CND); certiddes que comprovem a regularidade perante as
Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado; Certidao
de Regularidade do FGTS (CRF); e Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

V. Entrega, mensal, de quaisquer dos seguintes documentos: extrato da conta do INSS
e do FGTS de qualquer empregado, a critério da Administrac@o contratante; cdpia da
folha de pagamento analitica de qualquer més da prestagdo dos servicos, em que
conste como tomador a parte contratante; cépia dos contracheques dos empregados
relativos a qualquer més da prestacéo dos servigos ou, ainda, quando necesséario, cépia
de recibos de depésitos bancarios; comprovantes de entrega de beneficios
suplementares (vale-transporte, vale-alimentagéo, entre outros), a que estiver obrigada
por forca de lei ou de Convencao ou Acordo Coletivo de Trabalho, relativos a qualquer
més da prestacdo dos servicos e de qualquer empregado; e comprovantes de
realizacé@o de eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem exigidos por lei
ou pelo contrato.

VI. Entrega de coOpia da documentacdo abaixo relacionada, quando da extingdo ou
rescisao do contrato, apds o Ultimo més de prestacao dos servi¢os, no prazo definido
no contrato: (1.) termos de rescisdo dos contratos de trabalho dos empregados
prestadores de servigo, devidamente homologados, quando exigivel pelo sindicato da
categoria; (2.) guias de recolhimento da contribuicdo previdenciaria e do FGTS,
referentes as rescisfes contratuais; (3.) extratos dos depdsitos efetuados nas contas
vinculadas individuais do FGTS de cada empregado dispensado; (4.) exames médicos
demissionais dos empregados dispensados.

11.2.3.6 Sempre que houver admissdo de novos empregados pela contratada, os

documentos elencados na alinea “a” acima deverao ser apresentados.

11.2.3.7 A cada periodo de 12 meses de vigéncia do contrato de trabalho, a contratada devera
encaminhar termo de quitacdo anual das obrigaces trabalhistas, na forma do art. 507-B da CLT,
ou comprovar a adogéo de providéncias voltadas a sua obtencéo, relativamente aos empregados
alocados, em dedicacéo exclusiva, na prestacdo de servicos contratados.

11.2.3.8 Os documentos necessarios a comprovacao do cumprimento das obrigacdes sociais
trabalhistas poderao ser apresentados em original ou por qualquer processo de copia autenticada
por cartério competente ou por servidor da Administracao.

11.2.3.9 Em caso de indicio de irregularidade no recolhimento das contribuicdes
previdenciarias, os fiscais ou gestores de contratos de servigos com regime de dedicacao exclusiva
de méo de obra deverao oficiar a Receita Federal do Brasil (RFB).

11.2.3.10 Em caso de indicio de irregularidade no recolhimento da contribuicdo para o FGTS,
os fiscais ou gestores de contratos de servicos com regime de dedicacdo exclusiva de méo de obra
deverdo oficiar ao Ministério do Trabalho.
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11.2.3.11 O descumprimento das obrigacdes trabalhistas ou a ndo manutencéo das condicfes
de habilitacdo pelo contratado podera dar ensejo a rescisdo contratual, sem prejuizo das demais
sancgoes.

11.2.3.12 A Administracdo contratante podera conceder um prazo para que a contratada
regularize suas obrigagfes trabalhistas ou suas condi¢cdes de habilitagdo, sob pena de rescisdo
contratual, quando nao identificar ma-fé ou a incapacidade da empresa de corrigir.

11.2.3.13 Caso ndo seja apresentada a documentacdo comprobatoria do cumprimento das
obrigag®es trabalhistas, previdenciarias e para com 0 FGTS, a CONTRATANTE comunicara o fato
a CONTRATADA e retera o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao
inadimplemento, até que a situacéo seja regularizada.

11.2.3.14 N&o havendo quitacdo das obrigagfes por parte da Contratada no prazo de quinze
dias, a Contratante podera efetuar o pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados da
contratada que tenham participado da execucéo dos servigos objeto do contrato.

11.2.3.15 O sindicato representante da categoria do trabalhador devera ser notificado pela
Contratante para acompanhar o pagamento das verbas mencionadas.

11.2.3.16 Tais pagamentos ndo configuram vinculo empregaticio ou implicam a assuncao de
responsabilidade por quaisquer obrigacdes dele decorrentes entre a contratante e os empregados
da Contratada.

11.2.3.17 O contrato s6 sera considerado integralmente cumprido ap6s a comprovacgéao, pela
Contratada, do pagamento de todas as obrigag8es trabalhistas, sociais e previdenciarias e para
com o FGTS referentes a mao de obra alocada em sua execugdo, inclusive quanto as verbas
rescisorias.

11.2.3.18 A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execucédo do contrato.

11.2.3.19 A inadimpléncia da Contratada, com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais ndo transfere & Administracao Publica a responsabilidade por seu pagamento.

11.2.3.20 A fiscalizagdo administrativa observard, ainda, as diretrizes relacionadas no item 10
do Anexo VIII-B da Instrucdo Normativa n® 5, de 26 de maio de 2017, cuja incidéncia se admite por
forca da Instrucéo Normativa Seges/Me n° 98, de 26 de dezembro de 2022.

11.2.3.21 Para efeito de recebimento provisoério, ao final de cada periodo mensal, o fiscal
administrativo devera verificar a efetiva realizagdo dos dispéndios concernentes aos salarios e as
obrigacg6es trabalhistas, previdenciarias e com o0 FGTS do més anterior, dentre outros, emitindo
relatorio que sera encaminhado ao gestor do contrato.

11.2.4 Conta-Depésito Vinculada

11.2.41 Para tratamento do risco de descumprimento das obrigagbes trabalhistas,
previdenciarias e com FGTS por parte do contratado, as regras acerca da Conta-Depdésito
Vinculada- Bloqueada para Movimentacgéo aplicadas por for¢a da Instrucdo Normativa Seges/Me
n°5, de 26 de maio de 2017.
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12 — ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGCAO

Vigilante Arma R$ R$ 336.258,95 R$ 8.070.214,88
1 Nao Letal - 23 postos | 14.619,95
Diurno 12x36
Vigilante Armado R$ R$ 15.914,21 R$ 381.941,06
2 - Noturno 1 postos 15.914,21
Vigilante Arma R$ R$ 127.313,69 R$ 3.055.528,51
3 Nao Letal - 8 postos | 15.914,21
Noturno
Supervisor de R$ R$ 11.633,96 R$ 279.215,07
4 seguranca ! postos 11.633,96
R$ 491.120,81 R$ 11.786.899,53

Monitoramento -

Instalagcdo CFTV - . R$ R$
5111 SEDE FARIA LIMA 1| unidades | g5, 69 5.250,00
512 Instalacdo das cameras 1 unidade R$ R$

- SEDE FARIA LIMA de Serviio 97.184,22 97.184,22

FARIA LIMA

. R$ R$ R$
5.2.1 | servico mensal - SEDE 24 meses
FARIA LIMA 8.127,00 8.127,00 195.048,00
Manutencéo preventiva
. R$ R$ R$
5.2.2 e corretiva - SEDE 24 meses 2.143 63 51.447,20 51.447.20

6.1.1

Instalagdo CFTV -
SEDE ANGELICA

unidades

R$
4.450,00

R$
4.450,00
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6.1.2

Instalagéo das cameras
- SEDE ANGELICA

Monitoramento -

unidade
de servico

R$
41.920,47

R$
41.920,47

ANGELICA

: R$ R$ R$
6.2.1 | servico mensal - SEDE 24 meses
ANGELICA 4.713,07 4.713,07 113.113,68
Manutencéo preventiva
. R$ R$ R$
6.2.2 e corretiva - SEDE 24 meses 684.08 16.417,92 16.417,92

Instalagéo CFTV -

Monitoramento -

R$

R$

. R$ R$
7.11 SEDE NESTOR 1 unidades
PESTANA 3.650,00 3.650,00
Instalacdo das cameras .
unidade R$ R$
7.1.2 - SEDE NESTOR 1 .
PESTANA de servico | 6.208,83 6.208,83

R$

NESTOR PESTANA

7.2.1 | servigco mensal- SEDE 24 meses
NESTOR PESTANA 1.395,03 1.395,03 33.480,72
Manutencdo preventiva
. R$ R$ R$
7.2.2 e corretiva - SEDE 24 meses 120,72 2.897.28 2.897.28

SEDE BARRA FUNDA

Monitoramento -

de servico

76.000,00

Instalagcdo CFTV - . R$ R$
811 | SEDEBARRAFUNDA | L | unidades | 465000 3.650,00
812 Instalac&o das cameras unidade R$ R$

76.000,00

BARRA FUNDA

. R$ R$ R$
8.2.1 | servico mensal - SEDE 24 meses
BARRA FUNDA 4.718,69 4.718,69 113.248,56
Manutencéo preventiva
: R$ R$ R$
8.2.2 e corretiva - SEDE 24 meses 644.44 644,44 15.466,67
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Instalagdo CFTV - . R$ R$
9111 SEDEUGILESTE 1 | unidades | 365000 3.650,00
91.2 Instalagéo das cameras 1 unidade R$ R$
o - SEDE UGI LESTE de servico | 12.160,00 12.160,00
Servicos mensais- R$ R$ R$
92 | sede UGI LESTE 24 | meses | 118548 | 4.887,56 28.451,52
Monitoramento -
. R$ R$ R$
9.2.1 | servico mensal - SEDE 24 meses
UGI LESTE 1.024,52 1.024,52 24.588,48
Manutencéo preventiva
. R$ R$ R$
9.2.2 | ecorretiva - SEDE UGI 24 meses 160,96 3.863.04 3.863.04
LESTE
Prestacédo de servicos
10 de monitoramento R$
remoto - SEDE: 130.345,76
CAMPINAS
101 Instalagao - Sede 1 unidade R$ R$
' Campinas de servico | 34.712,00 34.712,00
10.1.1 Instalacdo CFTV - 1 unidade R$ R$
T SEDE CAMPINAS de servico | 3.800,00 3.800,00
101.2 Instalac&o das cameras 1 unidade R$ R$
S - SEDE CAMPINAS de servico | 30.912,00 30.912,00
Servicos mensais- R$ R$
—— Sede Campinas 24 | meses | 398474 | 3.984,74 95.633,76
Monitoramento -
: R$ R$ R$
10.2.1 | servigo mensal - SEDE 24 meses
CAMPINAS 3.662,82 3.662,82 87.907,68
Manutencéo preventiva
; R$ R$ R$
10.2.2 e corretiva - SEDE 24 meses
CAMPINAS 321,92 321,92 7.726,08
Prestacdo de servicos
11 de monitoramento R$
remoto - SEDE: SAO 62.622,27
JOSE DOS CAMPOS
111 Instalacdo - Sede S&o 1 unidade R$ R$ R$
) José dos Campos de servico | 15.960,00 15.960,00 15.960,00
Instalacédo CFTV - :
11.1.1| SEDE SAOJOSEDOS | 1 dgns'gf\jjieo . 8§O$OO s 8§0$00
CAMPOS ¢ ©00 e
Instalacdo das cameras ,
11.1.2| -SEDESAOJOSE 1| gosonvico | 1216000 12.180,00
DOS CAMPOS ¢ 0% oY
Servicos mensais-
~ . R$ R$ R$
11.2 Sede Sao José dos 24 meses
Campos 1.944,26 5.649,82 46.662,27
Monitoramento -
servico mensal - SEDE R$ R$ R$
11211 ""sRo JOSE DOS 24 | meses | 478315 | 1.783,15 42.795,60
CAMPOS
Manutengéo preventiva
. ~ R$ R$ R$
11.2.2 | e corretiva - SEDE SAO 24 meses
JOSE DOS CAMPOS 161,11 3.866,67 3.866,67
12 Prestacédo de servigos R$
de monitoramento 113.920,93
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remoto - SEDE:
SANTOS
121 Instalagéo - Sede 1 unidade R$ R$
' Santos de servico | 23.910,37 23.910,37
1211 Instalacdo CFTV - 1 unidade R$ R$
o SEDE SANTOS de servico 3.800,00 3.800,00
1212 Instalac&o das cameras 1 unidade R$ R$
- - SEDE SANTOS de servico | 20.110,37 20.110,37
Servicos mensais- R$ R$ R$
122 Sede Santos 24 | meses | 375044 | 3.75044 90.010,56
Monitoramento -
. R$ R$ R$
12.2.1 | servico mensal - SEDE 24 meses
SANTOS 3.468,76 3.468,76 83.250,24
Manutencéo preventiva
. R$ R$ R$
12.2.2 e corretiva - SEDE 24 meses
SANTOS 281,68 6.760,32 6.760,32
Prestacdo de servicos
13 de monitoramento R$
remoto - SEDE: UGI 79.059,28
CENTRO GENEBRA
131 Instalacéo - Sede UGI 1 unidade R$ R$
) CENTRO GENEBRA de servico | 22.120,00 22.120,00
Instalacdo CFTV - .
13.1.1| SEDEUGICENTRO | 1 d‘éns'g?ﬂeo 5 658500 s 6§0$00
GENEBRA ¢ 098, 090,
Instalac&o das cameras :
13.1.2) - SEDE UGI CENTRO 1 dlénslg?\?ieo 18 4F\7)§ 00 18 4F\7)§ 00
GENEBRA ¢ 410 410
Servicos mensais-
R$ R$ R$
13.2 Sede UGI CENTRO 24 meses
GENEBRA 2.372,47 2.372,47 56.939,28
Monitoramento -
servigo mensal - SEDE R$ R$ R$
1321 UGI CENTRO 24 | meses | 517127 | 217127 52.110,48
GENEBRA
Manutencgéo preventiva
13.2.2 | e corretiva - SEDE UGI 24 meses 4554 96§$%6 96§$%6
CENTRO GENEBRA ' ' ’
Prestacédo de servicos
14 de monitoramento R$
remoto - SEDE: UGI 45.287,91
LIMEIRA
141 Instalacéo - Sede UGI 1 unidade R$ R$
) LIMEIRA de servico | 8.909,91 8.909,91
1411 Instalagdo CFTV - 1 unidade R$ R$
T SEDE: UGI LIMEIRA de servico 2.069,91 2.069,91
1412 Instalagéo das cameras 1 unidade R$ R$
=< | - SEDE: UGI LIMEIRA de servico | 6.840,00 6.840,00
Servicos mensais- R$ R$ R$
142 | sedeUGILIMEIRA | 2% | meses | 151575 | 151575 36.378,00
Monitoramento -
) R$ R$ R$
14.2.1 | servico mensal - SEDE: 24 meses
UGI LIMEIRA 1.395,03 1.395,03 33.480,72
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Manutencéo preventiva
14.2.2 | e corretiva- SEDE: UGI | 24

R$ R$ R$

meses

LIMEIRA

120,72

2.897,28

2.897,28

Instalagéo KIT controle
de acesso (catracas,
equipamentos, software
e etc) - Sede Faria Lima

unidades

R$
90.855,00

Instalacdo CFTV - .
15.1.1 SEDE: UGI 1 d“”'dao!e . 8§0$00 ; 8&?00
PIRACICABA eservico | 2.600, -oU0,
Instalagéo das cameras .
15.1.2 | - SEDE: UGI 1 | unidade R$ R$
PIRACICABA deservico | 6.209,73 6.209,73
Monitoramento -
; ) R$ R$ R$
15.21 Se%’g?gggsé‘l'é /f’BEEE' 24 | meses | 439503 | 1.39503 33.480,72
Manutengéo preventiva
i i R$ R$ R$
15.2.2| e corﬁl?v:élgigi. UGI 24 meses 120,72 2.897.28 2.897.28

R$
90.855,00

16.2

Mensalidade e
manutencdo preventiva
e corretiva do KIT
controle de acesso
(catracas,
equipamentos, software
e etc) - Sede Faria Lima

Instalagéo KIT controle
de acesso (catracas,
equipamentos, software
e etc) - Sede Faria Lima

meses

unidades

R$
2.875,00

R$
90.855,00

R$
2.875,00

R$
69.000,00

R$
90.855,00

Mensalidade e
manutengao preventiva
e corretiva do KIT
controle de acesso
(catracas,
equipamentos, software

e etc) - Sede Faria Lima

meses

R$
2.875,00

R$
2.875,00

R$
69.000,00
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Prestacao de servigcos
18 de sistemade controle R$
de acesso — Sede 159.855,00
Nestor Pestana
Instalagéo KIT controle
de acesso (catracas, , R$ R$
18.1 equipamentos, software 1 unidades 90.855,00 90.855,00
e etc) - Sede Faria Lima
Mensalidade e
manutengdo preventiva
e corretiva do KIT
R$ R$ R$
18.2 controle de acesso 24 meses 2.875.00 2.875.00 69.000,00
(catracas,
equipamentos, software
e etc) - Sede Faria Lima
R$
VoL HorE2 1.780.883,94
VALOR GLOBAL (LOTE 1 + LOTE2) R$ 13.567.783,47

Obs.: O balizamento de precos para os servicos de méo de obra  exclusiva foi por meio de convencgdes
coletivas de trabalho (Termo aditivo CCT/2025 — SESVESP), no A nexo Xll da Il 5/2017 SEGES, no DL
5452/1943 (Consolidacéo das Leis de Trabalho), no Referencial Técnico de Custc s — 32 edi¢cdo do MPU e
demais pertinentes dispositivos legais.

13 - FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

Habilitacdo juridica

13.1. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

13.2. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato
social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

13.3. Sociedade empreséria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no
Diario Oficial da Uniéo e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial,
agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme Instrucédo
Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de mar¢o de 2020.
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13.4. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

13.5. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial,
sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas
Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacao no Registro onde tem
sede a matriz;

13.6. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragbes ou da
consolidagédo respectiva.

Habilitacado fiscal, social e trabalhista

13.7. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso;

13.8. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unidao (DAU)
por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n®
1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.

13.9. Provade regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

13.10. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidagéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

13.11. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

13.12. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

13.13. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera
comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou
sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

13.14. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de
inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificacdo Econdmico-Financeira

13.15. Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante,
caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacdo na licitagcdo (art. 5°, inciso Il, alinea
“c”, da Instrugao Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples;

13.16. certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14.133, de
2021, art. 69, caput, inciso Il);
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13.17. balanco patrimonial, demonstracéo de resultado de exercicio e demais demonstracdes contabeis dos
2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando;

indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);

capital Circulante Liquido ou Capital de Giro (Ativo Circulante - Passivo Circulante) de, no minimo, 16,66%
(dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do valor estimado da contratacéo;

patriménio liquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacéo;

Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido
constituida ha menos de 2 (dois) anos;

Os documentos referidos acima deverédo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do
Brasil para transmissao da Escrituracdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

13.18. Declaracéo do licitante, acompanhada da relacdo de compromissos assumidos, de que um doze
avos dos contratos firmados com a Administracdo Publica e/ou com a iniciativa privada vigentes na data
apresentacdo da proposta ndo é superior ao patrimonio liquido do licitante, observados os seguintes
requisitos:

a declaragdo deve ser acompanhada da Demonstracdo do Resultado do Exercicio (DRE), relativa ao
Ultimo exercicio social; e

caso a diferenca entre a declaracdo e a receita bruta discriminada na Demonstracdo do Resultado do
Exercicio (DRE) apresentada seja superior a 10% (dez por cento), para mais ou para menos,
o licitante devera apresentar justificativas.

13.19. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverao atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura. (Lei n° 14.133, de
2021, art. 65, §1°).

Qualificacdo Técnica

13.20. As empresas participantes do Lote 02 devem estar devidamente registradas no Sistema
CONFEA/CREAs.

13.21. Apresentar Responsavel Técnico - Engenheiro, com formagcdo em uma das seguintes
especialidades: Engenharia de Comunica¢c6es, Engenharia de Telecomunica¢cdes, Engenharia
Eletrbnica, Engenharia Eletricista - modalidade Eletrénica, Engenharia Industrial - Eletrénica,
Engenharia Industrial - Telecomunicagdes, Engenharia Elétrica ou Engenharia de Producédo -
Elétrica, para os servicos relacionados a projetos e a instalacédo de rede de dados, circuito fechado de TV e
sistema de controle de acesso.

13.22. Além disso, profissionais com formacdo em Tecnologia, categoria Tecnélogo nas areas
de Eletrénica, Eletrénica Industrial, Telecomunicac¢des, ou Telecomunica¢des - Telefonia e Redes
Externas, que atendam as atribuicGes definidas pela Resolugcédo n° 313/1986, também poderdo anotar a
ART-CREA, desde que sob a supervisao e direcdo de engenheiros, quando da contratagdo."

Qualificacdo Técnico-Operacional
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13.23. Comprovacdo de aptiddo para execucdo de servicos de locacdo de mado de obra para as
atividades de: vigilancia patrimonial, armada, diurna e noturna por meio da apresentacéo de certidées
ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou privado.

13.24. Comprovacédo de aptidao para execucao de servicos controle de acesso e monitoramento em
CFTV, por meio da apresentacédo de certidées ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou
privado.

13.25. Parafins da comprovacéo de que trata este subitem, os atestados dever&o dizer respeito a contratos
executados com as seguintes caracteristicas minimas:

Devera haver a comprovacgéo da experiéncia minima de 2 (dois) anos na prestacao dos servi¢os, sendo
aceito o somatorio de atestados de periodos diferentes, ndo havendo obrigatoriedade de os
anos serem ininterruptos;

Comprovacédo que ja executou contrato(s) com um minimo de 50% (cinquenta por cento)do nimero de
postos de trabalho a serem contratados, durante um periodo minimo de 2 anos;

Para a comprovacgéo da experiéncia minima de

2 (dois) anos, sera aceito o somatorio de atestados de periodos diferentes. Os periodos concomitantes
serdo computados uma Unica vez;

Somente serdo aceitos atestados expedidos ap6s a conclusdo do contrato ou se decorrido, pelo menos,
um ano do inicio de sua execucao, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior,
conforme o item 10.8 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n° 05/2017.

13.26. Sera admitida, para fins de comprovacao de quantitativo minimo do servigo, a apresentagdo e o
somatério de diferentes atestados de servigos executados de forma concomitante, pois essa situacao
equivale, para fins de comprovacéo de capacidade técnico-operacional, a uma Unica contratagdo, nos termos
do item 10.9 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017, aplicavel por for¢a da IN SEGES/ME n° 98/2022.

13.27. Os atestados de capacidade técnica podem ser apresentados em nome da matriz ou da filial da
empresa licitante.

13.28. O licitante disponibilizara todas as informacfes necesséarias a comprovacao da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, cépia do contrato que deu suporte a
contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foram prestados os servigcos, entre outros
documentos.

13.29. Os atestados deverdo referir-se a servigos prestados no dmbito de sua atividade econémica principal
ou secundaria especificadas no contrato social vigente;

13.30. Declaragao de que o licitante possui ou instalara escritério em local (cidade/municipio) previamente
definido pela Administracéo, a ser comprovado no prazo maximo de 60 (sessenta) dias contado a partir da
vigéncia do contrato.

13.31. Serédo aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades estrangeiras quando
acompanhados de traducao para o portugués, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.

13.1. DAVISTORIA

13.2. Asregras acerca da visita técnica (Vistoria) estdo estabelecidas no item 15—"Vistoria” deste Termo
de Referéncia — Anexo I.

13.3. As empresas cadastradas ou ndo no SICAF, deverdo apresentar:
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13.4. Declaracdo de vistoria assinada pelo servidor responsavel do CREA-SP, conforme ANEXO D.1 —
MODELO DE DECLARACAO DE VISTORIA.

13.5. 9.12.2.2 Declaragdo de renuncia de vistoria, confeccionada em papel timbrado da licitante,
conforme ANEXO D-2 - MODELO DA DECLARACAO DE RENUNCIA A VISTORIA.

13.6. As necessidades de qualificagdo técnica bem como se as exigéncias sdo usuais de mercado.
13.7. Devera apresentar ainda:

13.8. Declaragéo de que o licitante possui ou instalara escritério em local (cidade/municipio) previamente
definido pela Administragcéo, a ser comprovado no prazo maximo de 60 (sessenta) dias contado a partir
da vigéncia do contrato.

13.9. Autorizacdo para funcionamento como empresa especializada em prestar servi¢cos de vigilancia,
concedida pela Policia Federal, com base na Lei n°® 14.967/2024;

13.10. Documento de Revisdo de Autorizacdo de Funcionamento da empresa na atividade objeto desta
licitagdo em plena validade, conforme determina o inciso Il do artigo 40 da lei n°® 14.967/2024;

13.11. Comprovante de autorizacdo para compra de armas no Estado de Sao Paulo e respectivo registro
de arma disponivel em guantidade necesséria ao cumprimento da execucdo dos servi¢cos objeto do
Termo de Referéncia, conforme determina o inciso VII do artigo 40 e artigo 17 da lei n® 14.967/2024. O
registro da arma deve incluir, pelo menos, o nimero da arma, o nome do proprietério, a espécie, a
marca e o calibre, com observacgédo a lei n® 10.826/2003;

13.12. Licenca de funcionamento de estacdes moveis, fixas e portateis do Sistema de Radio e
Comunicacéo, expedida pela Agéncia Nacional de Telecomunica¢cdo — ANATEL, quando couber;

13.13. A licenca de funcionamento mencionada no item acima poderd ser substituida por contrato entre o
licitante e a operadora de servigo.

13.1 - REGIME DE EXECUGCAO — OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - (ART. 46 DA LEI 14.133/21)

N&o se aplica

13.2 - ADJUDICACAO DO OBJETO (DAS COMPRAS CONFORME ART. 40 DA LEI 14.133/21)

N&o se aplica.

14 — FONTE DE RECURSOS ORCAMENTARIOS

14.1 — CONTA ORCAMENTARIA

6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Servicos de Seguranca Predial e Preventiva

14.2 - CENTRO DE CUSTO

Centro de custo: 08.04.06.01

15 - VISTORIA

15.1 A visita técnica é facultativa e representara a oportunidade para os licitantes interessados
conhecerem as caracteristicas e especificacdes, condi¢cdes especiais ou dificuldades que possam interferir

Pagina 44 de 47



SERVICO PUBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SAO PAULO - CREA-SP

na execucao dos trabalhos, além de fazerem todos os questionamentos e solicitacdes técnicas que acharem
necessarios para elaboracdo de suas propostas comerciais, ndo cabendo ao CREA-SP nenhuma
responsabilidade em funcéo de insuficiéncia dos dados levantados por ocasido da visita técnica, ou, pela
nao realizacdo da visita técnica facultativa.

15.2 A visita técnica facultativa podera ser realizada pelos licitantes para efetivo conhecimento dos
servicos e condicdes que possam influir na elaboragdo da sua proposta. Devera ser realizada por
representante designado com credencial assinada pelo responsavel da empresa, conferindo-lhe poderes
para vistoriar as localidades onde serdo prestados 0s servicos.

15.3 Assim sendo, caso o licitante que venha a ser contratado ndo tenha realizado a visita, ndo podera
deixar de realizar o servigo nos termos e condi¢des pactuadas, sob a alegac@o de ndo ter tido ciéncia de
tais condigdes.

15.4 O prazo para a visita técnica iniciar-se-a no dia Gtil seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-
se até o dia util anterior & data prevista para a abertura da sesséo publica.

15.5 Para o agendamento da visita técnica facultativa, o interessado devera manter contato com
o(a) Sr.(a) Nadia Christina Guariente e Aldo Antonio da Silva da Unidade de Servigcos e Manutencao
, em dias Uteis, de segunda a sexta-feira, no horario das 09:00h as 16:30h, pelo telefone (11) 3095-
6411, ou e-mail: aldo.silvall6él@creasp.org.br

15.6 Todos 6nus e custos incorridos pelos mesmos, para efetuarem a visita, sdo de responsabilidade do
licitante.

15.7 Quando darealizagdo da visita técnica (facultativa) pelos interessados, o representante do
CREA- SP emitira Declaracgao de Vistoria.

15.8 A Declaracédo de Vistoria devera ser entregue juntamente com os documentos de habilitagao.

15.9 Sendo facultativa a visita técnica, a néo realizagdo desta ndo sera motivo de inabilitacdo, porém, o
licitante devera entregar juntamente com os documentos de habilitacdo a declaracdo de rentncia de
vistoria, que concorda com todas as condi¢des estabelecidas no Edital e seus anexos, e que, ainda, de
pleno conhecimento dessas condi¢des pré-existentes, assume a execucdo do objeto e isenta o CREA-SP
de toda e qualquer responsabilidade pela ocorréncia de eventuais prejuizos que possa a vir a sofrer, em
virtude de sua omisséo na verificacdo das condi¢des do local de execucao do objeto do certame.

16 — PROCEDIMENTOS PARA APLICACAO DE SANCOES ADMINISTRATIVAS

16.1 Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa a inexecucdao parcial do contrato;

b) der causa a inexecuc¢édo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucdo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;
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e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaracao falsa durante a execucéo do contrato;
f)  praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

16.2 Serédo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragcBes acima descritas as seguintes sanc¢des:

i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecuc¢éo parcial do contrato, sempre que ndo
se justificar a imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, 82° da Lei n°® 14.133, de 2021);

i) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c”
e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposi¢cao de penalidade
mais grave (art. 156, 8 4°, da Lei n°® 14.133, de 2021);

i) Declaracéo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “e”, “f’, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”,
gue justifiguem a imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, 85°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

iv) Multa:

(1) moratéria de 10% (dez por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 05 (cinco) dias;

(2) moratéria de 5% (cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até
0 maximo de 10% (dez por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentacao,
suplementacgéo ou reposicdo da garantia.

a. O atraso superior a 15 dias autoriza a Administragdo a promover a extingdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso | do art.
137 dalein.14.133, de 2021.

(3) compensatédria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecugdo
total do objeto;

16.3 A aplicacao das sancdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigacao de
reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, 89° da Lei n® 14.133, de 2021)

16.4 Todas as sanc¢les previstas neste Contrato poderéo ser aplicadas cumulativamente com a multa
(art. 156, 87° da Lei n® 14.133, de 2021).

16.4.1 Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimacgdo (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)

16.4.2 Se a multa aplicada e as indeniza¢8es cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
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descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, 88°, da Lein®14.133, de

2021).

16.4.3 Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacao enviada pela autoridade competente.

16.5 A aplicacdo das sancdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditorio e
a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do
art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de
declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.

16.6 Na aplicacdo das sanc¢fes serdo considerados (art. 156, 81° da Lei n® 14.133, de 2021):

a) anatureza e a gravidade da infragcdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) osdanos que dela provierem para o Contratante;

e) aimplantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes
dos 6rgédos de controle.

16.7 O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Gteis, contado da data de aplicacao da
sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as san¢des por ela aplicadas, para fins
de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro
Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no a&mbito do Poder Executivo Federal. (art.
161, da Lei n®14.133, de 2021)

16.8 As sangfes de impedimento de licitar e contratar e declara¢@o de inidoneidade para licitar ou
contratar sao passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

17- ANEXOS DO TERMO DE REFERENCIA

ANEXO A-01- CADERNO TECNICO — SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL — LOTE 01

ANEXO A-02- CADERNO TECNICO — SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA — LOTE 02

ANEXO B - DECLARACAO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

ANEXO C - AUTORIZACAO PARA ABERTURA DE CONTA VINCULADA

ANEXO D.1 - MODELO DE DECLARACAO DE VISTORIA

ANEXO D-2 - MODELO DA DECLARACAO DE RENUNCIA A VISTORIA

ANEXO E-1 - MODELO PARA APRESENTACAO DE PROPOSTA

ANEXO E-2 - PREENCHIMENTO DE PLANILHA DE CUSTOS E FORMACAO DE PRECO - LOTE 01
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