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1.0 – APRESENTAÇÃO 

O presente trabalho apresenta o Projeto Básico de Engenharia de Execução 

de Urbanização em Pavimentação em Paralelepípedo, na zona urbana do 

Município de FRONTEIRAS  - PI. 

A apresentação contempla todos os elementos necessários para que as 

empresas licitantes possam compor os preços dos serviços e obras para as suas 

propostas, como também a sua execução. 

Para a elaboração do Projeto Básico, inicialmente foram realizados estudos 

preliminares das ruas, os quais foram desenvolvidos observando o traçado 

existente. A seleção do traçado levou em consideração todos os dados colhidos 

nestes estudos, além das condicionantes de ordem ambiental. 

2.0 – OBJETIVO 

O objetivo desse projeto visa oferecer conforto e maior segurança para 

os usuários das ruas projetadas e melhorar as condições de tráfego. Com a 

execução deste projeto facilitará a locomoção na zona rural, do município, 

proporcionando condições melhores  para o desenvolvimento. A pavimentação de 

ruas constitui uma obra de elevada abrangência social, pois a execução do 

referido projeto irá proporcionar às ruas um escoamento  superficial, reduzindo 

substancialmente o acúmulo de águas e, consequentemente, erradicando os 

focos de doenças e melhorando a qualidade de vida da população beneficiada.  

A implantação dessa pavimentação é uma reivindicação antiga daqueles 

moradores, tendo em vista as dificuldades enfrentadas por estes, principalmente 

no período chuvoso. A implantação de pavimentação em paralelepípedo tem 

como objetivo melhorar a qualidade de vida da população uma vez que o 

pavimento de paralelepípedos é considerado ecologicamente correto, pois 

permitem a infiltração da água de chuva recarregando o lençol freático e 



 

 

minimizando os efeitos de enchentes. Além de absorver menos calor, propiciam 

o crescimento de determinadas gramíneas que, além de ajudar a diminuir a 

temperatura. 

O município é carente em pavimentação, e por isso, se sujeitando ao 

acúmulo de água, produzindo lama no período chuvoso, e muita poeira no 

período seco. Isso provoca o aparecimento de doenças respiratórias nas crianças 

e idosos de família de baixa renda de nossa cidade, além do acesso dos 

moradores as suas próprias residências, dificultadas pela má qualidade do piso 

natural que dependendo do período do ano se torna intransitável, justificando-se 

assim a urbanização dessas áreas degradadas. 

Estas melhorias ajudarão, também a diminuir o índice de doenças 

transmissíveis através de meios hídricos durante o período chuvoso ou pelo 

acúmulo de poeira verificada durante o período seco. 

 

2.1 – JUSTIFICATIVA 

Existem algumas vias sem pavimentação atualmente no município e, por 

isso sujeitas ao acúmulo d’água, produzindo lama no período chuvoso e muita 

poeira no período seco, provocando doenças respiratórias em crianças e idosos 

de família de baixa renda, algumas vias acumulam poças d’água em trechos da 

sua extensão, estas vias ainda podem apresentar buracos que as tornam quase 

intransitáveis, justificando-se, assim a pavimentação dessas áreas degradadas e 

insalubres. 

Diante desse quadro, torna-se extremamente necessário dotar o 

município de condições físicas para que todos os seus habitantes tenham acesso 

digno e mobilidade garantida aos logradouros públicos. 

Com a intervenção dessas áreas, surgem relevantes benefícios não só 

em relação à saúde, mas, também relacionados ao trânsito e a urbanização, 



 

 

evitando-se inclusive, erosões e transtornos aos usuários. Assegurará à 

população que se utiliza desses trechos, intervenções estruturais de maior 

importância para melhoria da sua qualidade de vida, proporcionando boas 

condições de tráfego, segurança e mobilidade. 

 

 

3.0 - CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

3.1 - Localização 

O município está localizado na microrregião de Alto Médio Canindé (figura 
2), compreendendo uma área de 789,82 km² e tendo como limite o município de 
Campos Sales e Salitre, no Ceará; Pio IX, São Julião, Caldeirão Grande do Piauí 
e Alegrete do Piauí, no Piauí. 

A sede municipal tem as coordenadas geográficas de 7° 05′ 16″ S, 40° 36′ 
57″ O de longitude oeste de Greenwich e dista cerca de 406 km de Teresina. 

 
3.2 -  Aspectos Socioeconômicos 

Os dados socioeconômicos relativos ao município foram obtidos a partir 
de pesquisa nos sites do IBGE (www.ibge.gov.br) e do Governo do Estado do 
Piauí (www.pi.gov.br). 

O município foi criado pelo Decreto Lei nº 754 de 30/12/1943, sendo 
desmembrado do município de Pio IX. A população total, segundo o Censo 2000 
do IBGE, é de 10.012 habitantes e densidade demográfica de 12,7 hab/km2, 
onde 72,7% das pessoas estão na zona urbana. Com relação a educação, 64,1% 
da população acima de 10 anos de idade são alfabetizadas. 

A sede do município dispõe de abastecimento de água, energia elétrica 
distribuída pela Companhia Energética do Piauí S/A - CEPISA, terminais 
telefônicos atendidos pela TELEMAR Norte Leste S/A, agencia de correios e 
telégrafos, hospital e escolas de ensino fundamental e médio. 

A agricultura praticada no município é baseada na produção sazonal de 
feijão, algodão, mandioca e milho. 

 

3.3 – Aspectos  Fisiográficos  

As condições climáticas do município de Fronteiras (com altitude da sede 

a 426 m acima do nível do mar), apresentam temperaturas mínimas de 22 oC e 



 

 

máximas de 33 oC, com clima semi-árido, quente e seco. A precipitação 

pluviométrica média anual é definida no Regime Equatorial Continental, com 

isoietas anuais em torno de 600 mm e trimestres janeiro-fevereiro-março e 

dezembro-janeiro-fevereiro como os mais chuvosos. Apresenta elevada 

deficiência hídrica (IBGE, 1977). 

Os solos da região, em grande parte provenientes da alteração de 

arenitos, conglomerados, mármores, quartzitos, xistos, granitos e gnaisses, são 

rasos ou pouco espessos, jovens, às vezes pedregosos, ainda com influência do 

material subjacente. Dentre os solos regionais predominam latossolos álicos e 

distróficos de textura média a argilosa, presença de misturas de vegetais, fase 

caatinga hipoxerófila (grameal) e/ou caatinga/cerrado caducifólio. 

Secundariamente, solos podzólicos vermelho-amarelos, textura média a 

argilosa, fase pedregosa e não pedregosa, com misturas e transições vegetais, 

floresta sub-caducifólia/caatinga, além de areias quartzosas, que compreendem 

solos arenosos essencialmente quartzosos, profundos, drenados, 

desprovidos de minerais primários, de baixa fertilidade, com transições vegetais, 

fase caatinga hiperxerófila e/ou cerrado subcaducifólio/ floresta sub-caducifólia 

(Jacomine et al., 1986). 

Os grandes traços do modelado nordestino atual devem-se a processos 

morfogenéticos subatuais, com ênfase para as condições áridas dominantes 

desde o Neógeno ao Quaternário, em toda sua evolução geomorfológico-

biogeográfica. As formas de relevo, na região em apreço, compreendem, 

principalmente, superfícies tabulares reelaboradas (chapadas baixas), relevo 

plano com partes suavemente onduladas e altitudes variando de 150 a 300 

metros; superfícies tabulares cimeiras (chapadas altas), com relevo plano, 

altitudes entre 400 a 500 metros, com grandes mesas recortadas e superfícies 

onduladas com relevo movimentado, encostas e prolongamentos residuais de 



 

 

chapadas, desníveis e encostas mais acentuadas de vales, elevações (serras, 

morros e colinas), com altitudes de 150 a 500 metros (Jacomine et al., 1986).¬ 

 

4.0 - MEMORIAL DESCRITIVO 

4.1 - Descrição das Metas: 

A obra consiste na pavimentação em paralelepípedo na zona rural e 

urbana do Município de FRONTEIRAS – PI, contemplando as seguintes ruas: 

TRECHOS 

RUA PROJETADA 1 2.100,00 m² 

RUA PROJETADA 2 942,00 m² 

“Cabeça de rua” 12,00 m² 

RUA PROJETADA 3 399,00 m² 

RUA TRAVESSA RUA EUCLIDES RIBEIRO 749,00 m² 

RUA PROJETADA 4 854,00 m² 

“Cabeça de rua” 14,00 m² 

RUA LADRI SALES 1.236,00 m² 

“Cabeça de rua” 12,00 m² 

ÁREA TOTAL 6.318,00 m² 

 

 

4.2 – Descrição dos Serviços: 

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser 

comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações 

a seguir. Além disso, todos os serviços serão executados em completa 

obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer 

rigorosamente às Normas Brasileiras. Durante a obra será feito periódica remoção 

de todo entulho e detritos que venham a se acumular no local. Caberá à empreiteira 

fornece todas as ferramentas, instalações provisórias, maquinaria e 

aparelhamento adequado a mais perfeita execução dos serviços contratados. 

 



 

 

4.3 – Representações Gráficas do Projeto: 

Planta com identificação da rua beneficiada com a pavimentação, projeto 

geométrico, localização e detalhes construtivos em anexo. 

4.4 – Orçamento do Projeto: 

Planilhas orçamentárias e composições de custo em anexo. 

 

4.5 – Localização da obra: 

As áreas para implantação do projeto estão inseridas na zona urbana do 

Município de FRONTEIRAS – PI, com condições topográficas compatíveis com 

os serviços propostos. 

 

4.6 – Descrição do Projeto: 

A pavimentação será executada em paralelepípedo com colchão de areia 

fina, além de meio-fio em concreto pré-moldado e sarjeta conforme 

especificações de serviço. 

As ruas a serem pavimentadas foram selecionadas por se tratar de vias 

que se localizem na zona urbana, e, durante o período seco, que é o de maior 

duração no local, acumula elevada quantidade de poeira, que além de causar 

um transtorno muito grande a população local, obriga a limpeza diária das 

residências a fim evitar o acúmulo de poeira, podendo ainda provocar diversos 

tipos de doenças, principalmente aquelas ligadas ao sistema respiratório. 

 

4.7 – Comprovação dos custos apresentados: 

Os custos apresentados são aqueles praticados no mercado e será 

contratada a firma que apresentar menores preços e melhores condições. 

 



 

 

4.8 – Cronograma Físico-Financeiro: 

É apresentado o Cronograma Físico – Financeiro, com os respectivos 

valores e prazos de execução, compatibilizando com a Planilha detalhada de 

Custos e Memorial Descritivo. 

 

5.0 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

5.1 – SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

5.1.1 – Administração Local: 

 
Os custos diretos de administração local são constituídos por todas as 

despesas incorridas na montagem e na manutenção da infraestrutura da obra 

compreendendo as seguintes atividades básicas de despesa: Engenheiro civil 

de obra júnior com encargos complementares, Encarregado geral com 

encargos complementares. 

Essas despesas são parte da planilha de orçamento em itens 

independentes da composição de custos unitários, específicos como 

administração local. 

Este serviço deverá ser pago proporcionalmente ao executado. 

Seguindo a composição apresentada, deverá ser a obra acompanhada pelos 

profissionais relacionados. 

 

5.1.2 – Placa da obra: 

 
Deverá ser instalada 01 placa da obra com dimensões de 3,00m (largura) 

x 2,00m (altura) com formato e inscrições a serem definidas junto ao Órgão. Será 

executada em chapa galvanizada n° 22 e já fornecida com pintura em esmalte 

sintético. Terá sustentação em frechais de madeira  7,0 x 7,0 cm, presas ao chão 



 

 

pelos suportes de madeira e fixação com concreto simples, na altura estabelecida 

pelas normas. Deverá ser feita a preparação da base, em concreto simples, para 

recebimento dos suportes das estruturas de sustentação da placa, compondo a 

fixação da placa ao suporte através de abraçadeiras, parafusos arruelas e porcas, 

de forma que os suportes fixados mantenham rigidez e posição permanente e 

apropriada, evitando que balancem, girem ou sejam deslocados. Os dispositivos 

confeccionados em chapa metálica montados sobre suportes deverão ser instalados 

na posição vertical. As inscrições deverão ter todas as informações básicas sobre a 

obra. 

O objetivo dessa especificação técnica é estabelecer normas e critérios 

para contratação em empresa especializada em confecção de placa de obra. 

As placas deverão ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, 

proporções e demais orientações contidas no presente manual. 

Elas deveram ser confeccionadas em chapas planas, metálicas, 

galvanizadas ou de madeira compensada impermeabilizada, em material 

resistente às intempéries. As informações deverão ser pintadas a óleo ou 

esmalte. 

As placas deverão ser afixadas em local visível, preferencialmente no 

acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via que favoreça a 

melhor visualização. 

Recomenda-se que as placas sejam mantidas em bom estado de 

conservação, inclusive quanto à integridade do padrão das cores, durante todo 

o período de execução das  obras. 



 

 

 

5.2 – MOVIMENTO DE TERRA 

 

5.2.1 – Regularização do Subleito: 

 
Os serviços de regularização compreendem a execução de cortes e aterros 

de até 20,0 cm de espessura para nivelamento do terreno, sendo executado com 

o auxílio de equipamentos apropriados para o serviço; 

Após a regularização, o subleito receberá um colchão cujo material terá 

expansão igual ou inferior a 2%. Sendo dispensado o processo de compactação por 

se tratar de uma via em uso. 

5.2.2 – Escavação: 

Deverá atingir a cota da linha do projeto, conforme orientação técnica, onde 

a cota do eixo da rua deve ser determinada de acordo com as cotas das casas e 

terrenos circunvizinhos, evitando alagamentos e outros problemas no local. 

5.2.3 – Remoção: 

Todo material escavado não aproveitado deverá ser removido para locais 

previamente indicados pela fiscalização. 



 

 

5.2.4 – Corte: 

Se necessário, deverá ser executado corte manual e/ou mecanizado com 

motoniveladora para retirada de camada vegetal e rejeitos para que o leito a ser 

pavimentado fique perfeitamente isento de quaisquer tipos de sujeira. 

5.2.5 – Aterro apiloado: 

Se necessário, o aterro deverá ser executado em camadas sucessivas de 

15 (quinze centímetros), bem molhado e fortemente apiloado, sendo o material a 

usar como base barro ou areia do rio. 

5.3 – MEIO FIO: 

O meio-fio será executado em concreto pré-moldado no traço 1:3:6 e 

deverá ter seção retangular com dimensões variando de 0,10m a 0,13m as 

espessuras, de 0,30m a 0,35m na altura e comprimento de 0,70m a 1,00m e 

resistência superior ou igual a 10 MPa. 

A abertura de valas para assentamento de meio fio deverá ter a 

profundidade de 20 cm para fixação do meio fio. 

As peças de meio fio devem estar perfeitamente prumadas, niveladas e 

acomodadas para ser chumbadas nas valas. O rejuntamento de meio-fio será 

efetuado com argamassa de cimento e  areia média no traço de 1:3. A argamassa 

utilizada no caldeamento deverá atingir uma coloração uniforme antes de ser 

molhada. Deverá ser rigorosamente bem traçada e executada fora da área a ser 

caldeada. A qualidade das argamassas depende tanto das características dos 

componentes, como do preparo correto. A mistura das argamassas no local pode 

ser feita manualmente ou em betoneira. Nos dois casos, é recomendável misturar 

apenas a quantidade suficiente para 01 (uma) hora de aplicação, este cuidado evita 

que a argamassa endureça ou perca plasticidade. 

 



 

 

5.4 – MATERIAL USADO: 

O material usado para o colchão deverá ser areia fina do rio, cuja camada 

deve ter espessura variando entre 12 cm e 15 cm (limite desejável). 

O calçamento será executado em pedra tipo paralelepípedo de rocha ígnea, 

nas dimensões 18x10x10cm (limites), sendo admitidas pequenas variações para 

maior 2,0cm e menor 1,0cm, assentadas sobre colchão de areia especificado 

acima. 

As pedras arenosas, friáveis e sedimentares não serão aceitas. 

 

5.4.1 – Assentamento de pedras: 

Inicialmente serão assentadas as pedras mestras com espaçamento de 

1,00m (um metro) no sentido transversal e cerca de 4,00m (quatro metros) no 

sentido longitudinal, sempre obedecendo ao abaulamento do eixo para as bordas 

da rua de 3 a 5%. 

Segue-se assentamento das demais pedras, interligadas e bem unidas, de 

modo que não coincidam as juntas vizinhas, ficando as de forma em sentido 

transversal ao eixo da via pública, devidamente caldeadas e/ou rejuntadas em 

argamassa no traço 1:3 (cimento e areia grossa lavada). 

5.4.2 – Apiloamento: 

Após o assentamento, as pedras devem ser apiloadas ou compactadas 

com malho ou compactador mecânico tipo sapo até se promover uma perfeita 

acomodação do pavimento para posterior caldeamento ou rejuntamento. Não é 

permitido o empoçamento de água de qualquer natureza no pavimento. Qualquer 

irregularidade ou depressão que venha surgir na ocasião da compactação deverá 

ser imediatamente corrigida para que seja restabelecido o nível normal. 

 



 

 

5.5 – SERVIÇOS FINAIS: 

O entulho e prováveis sobras de material devem ser removidos. No 

recebimento, a obra deve estar executada de acordo com as especificações técnicas 

e totalmente limpa. 

 

5.6 – MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

Os serviços acima descritos serão pagos mediante medição mensal ou 

total, de acordo com critério adotado pelo Órgão. 

 

5.7 – NORMAS GERAIS DE TRABALHO 

5.7.1 - Materiais 

Todos os materiais devem estar de acordo com as especificações. Caso a 

fiscalização julgue necessária, poderá solicitar da executante a informação por 

escrito dos locais de origem dos materiais. 

A executante deverá submeter à aprovação da fiscalização, amostras de todos 

os materiais a serem utilizados e todos os materiais empregados deverão estar 

integralmente de acordo com as amostras aprovadas visualmente. 

A executante deverá efetuar controles necessários para assegurar que a 

qualidade dos materiais empregados está em conformidade com as especificações. 

Nenhum pagamento adicional será efetuado em remuneração aos serviços 

acima descritos e seus custos deverão estar incluídos nos preços unitários 

constantes de sua proposta. 

Após a celebração do contrato, não será levado em conta qualquer 

reclamação ou solicitação de alteração dos preços constantes de sua proposta. 

 



 

 

5.8 – RESPONSABILIDADE PELO SERVIÇO 

A fiscalização deverá decidir as questões que venham a surgir quando a 

quantidade e aceitabilidade dos materiais fornecidos, serviços executados, 

andamento, interpretação do projeto, especificações e cumprimento satisfatório às 

cláusulas do contrato. 

Nenhuma operação de importância será iniciada sem o consentimento 

escrito da fiscalização ou sem uma notificação escrita da executante, 

apresentada com antecedente suficiente para que a fiscalização tome as 

providências para inspeção antes das operações. Os serviços iniciados sem a 

observância destas exigências poderão ser rejeitados. A empresa executora dos 

serviços deve apresentar a referida ART de execução da obra para ser anexada ao 

projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.0 - LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

 
 

 
 

 



QUADRO RESUMO

OBRA

MUNICIPIO

LOCALIDADE

ORÇAMENTO ONERADO 1.028.101,95R$                                                162,73 R$/m²

ORÇAMENTO DESONERADO 1.029.702,78R$                                                162,98 R$/m²

RUA PROJETADA 1

RUA PROJETADA 2

“Cabeça de rua”

RUA PROJETADA 3

RUA TRAVESSA RUA EUCLIDES RIBEIRO

RUA PROJETADA 4

“Cabeça de rua”

RUA LADRI SALES

“Cabeça de rua”

ÁREA TOTAL

50%

3.159,00 m²

955,00 m

Referências

Orçamento Onerado 22,00%

Orçamento Desonerado 26,89%

Pavimentação em Paralelepípedo

FRONTEIRAS

TRECHOS

Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 

1:3

ZONA URBANA

12,00 m²

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 

100x15x13x30 cm 

SINAPI 03/2026

BDI

2.100,00 m²

6.318,00 m²

Parcelas de relevância

942,00 m²

12,00 m²

399,00 m²

749,00 m²

854,00 m²

14,00 m²

1.236,00 m²



QUANTIDADE POR MUNICÍPIO

ITEM MUNICÍPIO EXTENSÃO LARGURA ÁREA

1 RUA PROJETADA 1 300,00 m 7,00 m 2100,00 m²

2 RUA PROJETADA 2 157,00 m 6,00 m 942,00 m²

3 “Cabeça de rua” 2,00 m 6,00 m 12,00 m²

4 RUA PROJETADA 3 57,00 m 7,00 m 399,00 m²

5 RUA TRAVESSA RUA EUCLIDES RIBEIRO 107,00 m 7,00 m 749,00 m²

6 RUA PROJETADA 4 122,00 m 7,00 m 854,00 m²

7 “Cabeça de rua” 2,00 m 7,00 m 14,00 m²

8 RUA LADRI SALES 206,00 m 6,00 m 1236,00 m²

9 “Cabeça de rua” 2,00 m 6,00 m 12,00 m²

955,00 m 6318,00 m²TOTAL



MEMORIAL

COMPRIMENTO 300,00 m

LARGURA 7,00 m

Comprimento Largura Área

300,00 m 7,00 m 2.100,00 m²

Comprimento Largura Área

300,00 m 7,00 m 2.100,00 m²

Comprimento Largura Área

300,00 m 7,00 m 2.100,00 m²

Comprimento Rua Lados

300,00 m 2

Descrição Largura Quantidade

Via 7,00 m 0

Total:

Comprimento Rua Lados

300,00 m 2

Qtd. de ruas Placas/rua Total

1,00 und 2 2,00 und

Qtd. de ruas Canaleta/rua Largura

1,00 und 0 6,00 m

RUA PROJETADA 1

Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia

Meio-fio de contenção

Execução de sarjeta em trecho reto

Meio-fio

Regularização mecânica do subleito

0,00 m

0,00 m

Placa de identificação de ruas

Execução de canaleta com meio-fio pré moldado em concreto

Comprimento Meio-fio Contenção

Compactação mecânica do revestimento

TOTAL

600,00 m

Comprimento

600,00 m

Comprimento Canaleta

0,00 m



MEMORIAL

COMPRIMENTO 157,00 m

LARGURA 6,00 m

Comprimento Largura Área

157,00 m 6,00 m 942,00 m²

Comprimento Largura Área

157,00 m 6,00 m 942,00 m²

Comprimento Largura Área

157,00 m 6,00 m 942,00 m²

Comprimento Rua Lados

157,00 m 2

Descrição Largura Quantidade

Via 6,00 m 0

Total:

Comprimento Rua Lados

157,00 m 2

Qtd. de ruas Placas/rua Total

1,00 und 2 2,00 und

Qtd. de ruas Canaleta/rua Largura

1,00 und 0 6,00 m

Compactação mecânica do revestimento

RUA PROJETADA 2

Regularização mecânica do subleito

Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia

Meio-fio de contenção

Comprimento Meio-fio Contenção

0,00 m

0,00 m

Meio-fio

TOTAL

314,00 m

Placa de identificação de ruas

Execução de canaleta com meio-fio pré moldado em concreto

Comprimento Canaleta

Execução de sarjeta em trecho reto

Comprimento

314,00 m

0,00 m



MEMORIAL

COMPRIMENTO 2,00 m

LARGURA 6,00 m

Comprimento Largura Área

2,00 m 6,00 m 12,00 m²

Comprimento Largura Área

2,00 m 6,00 m 12,00 m²

Comprimento Largura Área

2,00 m 6,00 m 12,00 m²

Comprimento Rua Lados

2,00 m 2

Descrição Largura Quantidade

Via 6,00 m 0

Total:

Comprimento Rua Lados

2,00 m 2

Qtd. de ruas Placas/rua Total

1,00 und 2 2,00 und

Qtd. de ruas Canaleta/rua Largura

1,00 und 0 6,00 m

Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia

Compactação mecânica do revestimento

Meio-fio

TOTAL

4,00 m

“Cabeça de rua”

Regularização mecânica do subleito

Execução de sarjeta em trecho reto

Comprimento

4,00 m

Meio-fio de contenção

Comprimento Meio-fio Contenção

0,00 m

0,00 m

0,00 m

Placa de identificação de ruas

Execução de canaleta com meio-fio pré moldado em concreto

Comprimento Canaleta



MEMORIAL

COMPRIMENTO 57,00 m

LARGURA 7,00 m

Comprimento Largura Área

57,00 m 7,00 m 399,00 m²

Comprimento Largura Área

57,00 m 7,00 m 399,00 m²

Comprimento Largura Área

57,00 m 7,00 m 399,00 m²

Comprimento Rua Lados

57,00 m 2

Descrição Largura Quantidade

Via 7,00 m 0

Total:

Comprimento Rua Lados

57,00 m 2

Qtd. de ruas Placas/rua Total

1,00 und 2 2,00 und

Qtd. de ruas Canaleta/rua Largura

1,00 und 0 6,00 m

RUA PROJETADA 3

Regularização mecânica do subleito

Meio-fio de contenção

Comprimento Meio-fio Contenção

0,00 m

0,00 m

Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia

Compactação mecânica do revestimento

Meio-fio

TOTAL

114,00 m

0,00 m

Placa de identificação de ruas

Execução de canaleta com meio-fio pré moldado em concreto

Comprimento Canaleta

Execução de sarjeta em trecho reto

Comprimento

114,00 m



MEMORIAL

COMPRIMENTO 107,00 m

LARGURA 7,00 m

Comprimento Largura Área

107,00 m 7,00 m 749,00 m²

Comprimento Largura Área

107,00 m 7,00 m 749,00 m²

Comprimento Largura Área

107,00 m 7,00 m 749,00 m²

Comprimento Rua Lados

107,00 m 2

Descrição Largura Quantidade

Via 7,00 m 0

Total:

Comprimento Rua Lados

107,00 m 2

Qtd. de ruas Placas/rua Total

1,00 und 2 2,00 und

Qtd. de ruas Canaleta/rua Largura

1,00 und 0 6,00 m

Placa de identificação de ruas

Execução de canaleta com meio-fio pré moldado em concreto

Comprimento Canaleta

0,00 m

Meio-fio de contenção

Comprimento Meio-fio Contenção

0,00 m

0,00 m

Execução de sarjeta em trecho reto

Comprimento

214,00 m

RUA TRAVESSA RUA EUCLIDES RIBEIRO

Regularização mecânica do subleito

Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia

Compactação mecânica do revestimento

Meio-fio

TOTAL

214,00 m



MEMORIAL

COMPRIMENTO 122,00 m

LARGURA 7,00 m

Comprimento Largura Área

122,00 m 7,00 m 854,00 m²

Comprimento Largura Área

122,00 m 7,00 m 854,00 m²

Comprimento Largura Área

122,00 m 7,00 m 854,00 m²

Comprimento Rua Lados

122,00 m 2

Descrição Largura Quantidade

Via 7,00 m 0

Total:

Comprimento Rua Lados

122,00 m 2

Qtd. de ruas Placas/rua Total

1,00 und 2 2,00 und

Qtd. de ruas Canaleta/rua Largura

1,00 und 0 6,00 m

Placa de identificação de ruas

Execução de canaleta com meio-fio pré moldado em concreto

Comprimento Canaleta

0,00 m

Meio-fio de contenção

Comprimento Meio-fio Contenção

0,00 m

0,00 m

Execução de sarjeta em trecho reto

Comprimento

244,00 m

Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia

Compactação mecânica do revestimento

Meio-fio

TOTAL

244,00 m

RUA PROJETADA 4

Regularização mecânica do subleito



MEMORIAL

COMPRIMENTO 2,00 m

LARGURA 7,00 m

Comprimento Largura Área

2,00 m 7,00 m 14,00 m²

Comprimento Largura Área

2,00 m 7,00 m 14,00 m²

Comprimento Largura Área

2,00 m 7,00 m 14,00 m²

Comprimento Rua Lados

2,00 m 2

Descrição Largura Quantidade

Via 7,00 m 0

Total:

Comprimento Rua Lados

2,00 m 2

Qtd. de ruas Placas/rua Total

1,00 und 2 2,00 und

Qtd. de ruas Canaleta/rua Largura

1,00 und 0 6,00 m

Placa de identificação de ruas

Execução de canaleta com meio-fio pré moldado em concreto

Comprimento Canaleta

0,00 m

Meio-fio de contenção

Comprimento Meio-fio Contenção

0,00 m

0,00 m

Execução de sarjeta em trecho reto

Comprimento

4,00 m

Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia

Compactação mecânica do revestimento

Meio-fio

TOTAL

4,00 m

“Cabeça de rua”

Regularização mecânica do subleito



MEMORIAL

COMPRIMENTO 206,00 m

LARGURA 6,00 m

Comprimento Largura Área

206,00 m 6,00 m 1.236,00 m²

Comprimento Largura Área

206,00 m 6,00 m 1.236,00 m²

Comprimento Largura Área

206,00 m 6,00 m 1.236,00 m²

Comprimento Rua Lados

206,00 m 2

Descrição Largura Quantidade

Via 6,00 m 0

Total:

Comprimento Rua Lados

206,00 m 2

Qtd. de ruas Placas/rua Total

1,00 und 2 2,00 und

Qtd. de ruas Canaleta/rua Largura

1,00 und 0 6,00 m

COMPRIMENTO 2,00 m

LARGURA 6,00 m

Comprimento Largura Área

2,00 m 6,00 m 12,00 m²

Comprimento Largura Área

2,00 m 6,00 m 12,00 m²

Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia

Placa de identificação de ruas

Execução de canaleta com meio-fio pré moldado em concreto

Comprimento Canaleta

0,00 m

“Cabeça de rua”

Regularização mecânica do subleito

Meio-fio de contenção

Comprimento Meio-fio Contenção

0,00 m

0,00 m

Execução de sarjeta em trecho reto

Comprimento

412,00 m

Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia

Compactação mecânica do revestimento

Meio-fio

TOTAL

412,00 m

RUA LADRI SALES

Regularização mecânica do subleito



MEMORIAL

Comprimento Largura Área

2,00 m 6,00 m 12,00 m²

Comprimento Rua Lados

2,00 m 2

Descrição Largura Quantidade

Via 6,00 m 0

Total:

Comprimento Rua Lados

2,00 m 2

Qtd. de ruas Placas/rua Total

1,00 und 2 2,00 und

Qtd. de ruas Canaleta/rua Largura

1,00 und 0 6,00 m

Placa de identificação de ruas

Execução de canaleta com meio-fio pré moldado em concreto

Comprimento Canaleta

0,00 m

Meio-fio de contenção

Comprimento Meio-fio Contenção

0,00 m

0,00 m

Execução de sarjeta em trecho reto

Comprimento

4,00 m

Compactação mecânica do revestimento

Meio-fio

TOTAL

4,00 m



RESUMO DO ORÇAMENTO

ONERADO

ITEM ETAPA VALOR

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 4.367,27R$                      

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 47.766,42R$                    

3 RUA PROJETADA 1 318.961,40R$                 

4 RUA PROJETADA 2 147.979,56R$                 

5 “Cabeça de rua” 2.911,72R$                      

6 RUA PROJETADA 3 61.444,96R$                    

7 RUA TRAVESSA RUA EUCLIDES RIBEIRO 114.431,88R$                 

8 RUA PROJETADA 4 130.327,96R$                 

9 “Cabeça de rua” 3.159,35R$                      

10 RUA LADRI SALES 193.839,72R$                 

11 “Cabeça de rua” 2.911,72R$                      

TOTAL 1.028.101,95R$              



QUADRO RESUMO DESONERADO

ITEM ETAPA VALOR

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 4.511,64R$                  

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 44.550,06R$                

3 RUA PROJETADA 1 320.414,06R$              

4 RUA PROJETADA 2 148.685,16R$              

5 “Cabeça de rua” 2.957,70R$                  

6 RUA PROJETADA 3 61.751,32R$                

7 RUA TRAVESSA RUA EUCLIDES RIBEIRO 114.974,11R$              

8 RUA PROJETADA 4 130.940,94R$              

9 “Cabeça de rua” 3.206,26R$                  

10 RUA LADRI SALES 194.753,84R$              

11 “Cabeça de rua” 2.957,70R$                  

TOTAL 1.029.702,78R$          



ORÇAMENTO

ONERADO

Unitário Unitário

Sem BDI Com BDI

1.0 4.367,27R$                          

1.1 PAV 1 Própria Placa de obra m² 6 596,62R$             727,88R$              4.367,27R$                          

2.0 47.766,42R$                        

2.1 90777 SINAPI Engenheiro Civil Junior com encargos complementares h 220 129,24R$             157,67R$              34.688,02R$                        

2.2 90780 SINAPI Mestre de Obras com encargos complementares h 200 53,60R$               65,39R$                13.078,40R$                        

Unitário Unitário

Sem BDI Com BDI

3.0 2.165,07R$                          

3.1 PAV 2 Própria Regularização mecânica do subleito m² 2100 0,85R$                 1,03R$                  2.165,07R$                          

4.0 217.213,46R$                      

4.1 PAV 3 Própria
Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia

rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3
m² 2100 82,78R$               100,99R$              212.084,08R$                      

4.2 PAV 7 Própria Compactação mecânica do subleito m² 2100 2,00R$                 2,44R$                  5.129,38R$                          

5.0 58.946,01R$                        

5.1 94273 SINAPI
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em 

concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm 
m 600 41,06R$               50,09R$                30.055,92R$                        

5.2 94273 SINAPI
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em 

concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (contenção)
m 0 41,06R$               50,09R$                -R$                                   

5.3 PAV 4 Própria Execução de sarjeta em trecho reto m 600 38,05R$               46,42R$                27.850,21R$                        

5.4 PAV 5 Própria Placa de identificação de ruas und 2 426,18R$             519,94R$              1.039,87R$                          

5.5 PAV 6 Própria Execução de canaleta com meio-fio pré moldado em concreto m 0 156,89R$             191,41R$              -R$                                   

6.0 40.636,87R$                        

6.1 95878 SINAPI
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm) (Areia)
txkm 9009,00 1,69R$                 2,06R$                  18.574,76R$                        

6.2 100990 SINAPI

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão 

basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 

128 hp) e descarga livre (unidade: t) Areia e Paralelepípedos

t 823,83 5,68R$                 6,93R$                  5.708,81R$                          

6.2 93594 SINAPI
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em leito 

natural (unidade: txkm). (Pedras)
txkm 1866,90 2,11R$                 2,57R$                  4.805,77R$                          

6.3 95878 SINAPI
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm) (Pedras)
txkm 5600,70 1,69R$                 2,06R$                  11.547,52R$                        

6.4 93596 SINAPI

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km (unidade: txkm) 

(Pedras)

txkm 0,00 0,66R$                 0,81R$                  -R$                                   

318.961,40R$                      

Unitário Unitário

Sem BDI Com BDI

3.0 971,19R$                             

3.1 PAV 2 Própria Regularização mecânica do subleito m² 942 0,85R$                 1,03R$                  971,19R$                             

4.0 97.435,75R$                        

4.1 PAV 3 Própria
Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia

rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3
m² 942 82,78R$               100,99R$              95.134,86R$                        

4.2 PAV 7 Própria Compactação mecânica do subleito m² 942 2,00R$                 2,44R$                  2.300,89R$                          

5.0 31.344,08R$                        

5.1 94273 SINAPI
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em 

concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm 
m 314 41,06R$               50,09R$                15.729,26R$                        

5.2 94273 SINAPI
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em 

concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (contenção)
m 0 41,06R$               50,09R$                -R$                                   

5.3 PAV 4 Própria Execução de sarjeta em trecho reto m 314 38,05R$               46,42R$                14.574,95R$                        

5.4 PAV 5 Própria Placa de identificação de ruas und 2 426,18R$             519,94R$              1.039,87R$                          

5.5 PAV 6 Própria Execução de canaleta com meio-fio pré moldado em concreto m 0 156,89R$             191,41R$              -R$                                   

6.0 18.228,54R$                        

6.1 95878 SINAPI
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm) (Areia)
txkm 4041,18 1,69R$                 2,06R$                  8.332,10R$                          

6.2 100990 SINAPI

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão 

basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 

128 hp) e descarga livre (unidade: t) Areia e Paralelepípedos

t 369,55 5,68R$                 6,93R$                  2.560,81R$                          

6.2 93594 SINAPI
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em leito 

natural (unidade: txkm). (Pedras)
txkm 837,44 2,11R$                 2,57R$                  2.155,73R$                          

6.3 95878 SINAPI
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm) (Pedras)
txkm 2512,31 1,69R$                 2,06R$                  5.179,89R$                          

TERRAPLENAGEM

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

TOTAL DA RUA PROJETADA 1

TRANSPORTES

RUA PROJETADA 2

Item Código Origem Serviço Und Quantidade Total

Item TotalCódigo Origem Serviço Und Quantidade

SERVIÇOS PRELIMINARES

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

RUA PROJETADA 1

PAVIMENTAÇÃO

TotalItem Código Origem Serviço Und Quantidade

TERRAPLENAGEM

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

TRANSPORTES



ORÇAMENTO

ONERADO

6.4 93596 SINAPI

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km (unidade: txkm) 

(Pedras)

txkm 0,00 0,66R$                 0,81R$                  -R$                                   



ORÇAMENTO

ONERADO

147.979,56R$                      

Unitário Unitário

Sem BDI Com BDI

3.0 12,37R$                               

3.1 PAV 2 Própria Regularização mecânica do subleito m² 12 0,85R$                 1,03R$                  12,37R$                               

4.0 1.241,22R$                          

4.1 PAV 3 Própria
Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia

rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3
m² 12 82,78R$               100,99R$              1.211,91R$                          

4.2 PAV 7 Própria Compactação mecânica do subleito m² 12 2,00R$                 2,44R$                  29,31R$                               

5.0 1.425,91R$                          

5.1 94273 SINAPI
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em 

concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm 
m 4 41,06R$               50,09R$                200,37R$                             

5.2 94273 SINAPI
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em 

concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (contenção)
m 0 41,06R$               50,09R$                -R$                                   

5.3 PAV 4 Própria Execução de sarjeta em trecho reto m 4 38,05R$               46,42R$                185,67R$                             

5.4 PAV 5 Própria Placa de identificação de ruas und 2 426,18R$             519,94R$              1.039,87R$                          

5.5 PAV 6 Própria Execução de canaleta com meio-fio pré moldado em concreto m 0 156,89R$             191,41R$              -R$                                   

6.0 232,21R$                             

6.1 95878 SINAPI
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm) (Areia)
txkm 51,48 1,69R$                 2,06R$                  106,14R$                             

6.2 100990 SINAPI

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão 

basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 

128 hp) e descarga livre (unidade: t) Areia e Paralelepípedos

t 4,71 5,68R$                 6,93R$                  32,62R$                               

6.2 93594 SINAPI
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em leito 

natural (unidade: txkm). (Pedras)
txkm 10,67 2,11R$                 2,57R$                  27,46R$                               

6.3 95878 SINAPI
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm) (Pedras)
txkm 32,00 1,69R$                 2,06R$                  65,99R$                               

6.4 93596 SINAPI

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km (unidade: txkm) 

(Pedras)

txkm 0,00 0,66R$                 0,81R$                  -R$                                   

2.911,72R$                          

Unitário Unitário

Sem BDI Com BDI

3.0 411,36R$                             

3.1 PAV 2 Própria Regularização mecânica do subleito m² 399 0,85R$                 1,03R$                  411,36R$                             

4.0 41.270,56R$                        

4.1 PAV 3 Própria
Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia

rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3
m² 399 82,78R$               100,99R$              40.295,97R$                        

4.2 PAV 7 Própria Compactação mecânica do subleito m² 399 2,00R$                 2,44R$                  974,58R$                             

5.0 12.042,04R$                        

5.1 94273 SINAPI
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em 

concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm 
m 114 41,06R$               50,09R$                5.710,62R$                          

5.2 94273 SINAPI
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em 

concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (contenção)
m 0 41,06R$               50,09R$                -R$                                   

5.3 PAV 4 Própria Execução de sarjeta em trecho reto m 114 38,05R$               46,42R$                5.291,54R$                          

5.4 PAV 5 Própria Placa de identificação de ruas und 2 426,18R$             519,94R$              1.039,87R$                          

5.5 PAV 6 Própria Execução de canaleta com meio-fio pré moldado em concreto m 0 156,89R$             191,41R$              -R$                                   

6.0 7.721,00R$                          

6.1 95878 SINAPI
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm) (Areia)
txkm 1711,71 1,69R$                 2,06R$                  3.529,20R$                          

6.2 100990 SINAPI

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão 

basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 

128 hp) e descarga livre (unidade: t) Areia e Paralelepípedos

t 156,53 5,68R$                 6,93R$                  1.084,67R$                          

6.2 93594 SINAPI
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em leito 

natural (unidade: txkm). (Pedras)
txkm 354,71 2,11R$                 2,57R$                  913,10R$                             

6.3 95878 SINAPI
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm) (Pedras)
txkm 1064,13 1,69R$                 2,06R$                  2.194,03R$                          

6.4 93596 SINAPI

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km (unidade: txkm) 

(Pedras)

txkm 0,00 0,66R$                 0,81R$                  -R$                                   

61.444,96R$                        

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

TRANSPORTES

Quantidade Total

TERRAPLENAGEM

PAVIMENTAÇÃO

Item Código Origem Serviço Und

TOTAL DA RUA PROJETADA 2

“Cabeça de rua”

TERRAPLENAGEM

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

TOTAL DA “Cabeça de rua”

RUA PROJETADA 3

Item Código Origem Serviço Und Quantidade Total

TRANSPORTES

TOTAL DA RUA PROJETADA 3



ORÇAMENTO

ONERADO

Unitário Unitário

Sem BDI Com BDI

3.0 772,21R$                             

3.1 PAV 2 Própria Regularização mecânica do subleito m² 749 0,85R$                 1,03R$                  772,21R$                             

4.0 77.472,80R$                        

4.1 PAV 3 Própria
Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia

rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3
m² 749 82,78R$               100,99R$              75.643,32R$                        

4.2 PAV 7 Própria Compactação mecânica do subleito m² 749 2,00R$                 2,44R$                  1.829,48R$                          

5.0 21.693,06R$                        

5.1 94273 SINAPI
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em 

concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm 
m 214 41,06R$               50,09R$                10.719,94R$                        

5.2 94273 SINAPI
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em 

concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (contenção)
m 0 41,06R$               50,09R$                -R$                                   

5.3 PAV 4 Própria Execução de sarjeta em trecho reto m 214 38,05R$               46,42R$                9.933,24R$                          

5.4 PAV 5 Própria Placa de identificação de ruas und 2 426,18R$             519,94R$              1.039,87R$                          

5.5 PAV 6 Própria Execução de canaleta com meio-fio pré moldado em concreto m 0 156,89R$             191,41R$              -R$                                   

6.0 14.493,82R$                        

6.1 95878 SINAPI
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm) (Areia)
txkm 3213,21 1,69R$                 2,06R$                  6.625,00R$                          

6.2 100990 SINAPI

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão 

basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 

128 hp) e descarga livre (unidade: t) Areia e Paralelepípedos

t 293,83 5,68R$                 6,93R$                  2.036,14R$                          

6.2 93594 SINAPI
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em leito 

natural (unidade: txkm). (Pedras)
txkm 665,86 2,11R$                 2,57R$                  1.714,06R$                          

6.3 95878 SINAPI
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm) (Pedras)
txkm 1997,58 1,69R$                 2,06R$                  4.118,62R$                          

6.4 93596 SINAPI

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km (unidade: txkm) 

(Pedras)

txkm 0,00 0,66R$                 0,81R$                  -R$                                   

114.431,88R$                      

Unitário Unitário

Sem BDI Com BDI

3.0 880,46R$                             

3.1 PAV 2 Própria Regularização mecânica do subleito m² 854 0,85R$                 1,03R$                  880,46R$                             

4.0 88.333,47R$                        

4.1 PAV 3 Própria
Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia

rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3
m² 854 82,78R$               100,99R$              86.247,52R$                        

4.2 PAV 7 Própria Compactação mecânica do subleito m² 854 2,00R$                 2,44R$                  2.085,95R$                          

5.0 24.588,37R$                        

5.1 94273 SINAPI
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em 

concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm 
m 244 41,06R$               50,09R$                12.222,74R$                        

5.2 94273 SINAPI
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em 

concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (contenção)
m 0 41,06R$               50,09R$                -R$                                   

5.3 PAV 4 Própria Execução de sarjeta em trecho reto m 244 38,05R$               46,42R$                11.325,75R$                        

5.4 PAV 5 Própria Placa de identificação de ruas und 2 426,18R$             519,94R$              1.039,87R$                          

5.5 PAV 6 Própria Execução de canaleta com meio-fio pré moldado em concreto m 0 156,89R$             191,41R$              -R$                                   

6.0 16.525,66R$                        

6.1 95878 SINAPI
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm) (Areia)
txkm 3663,66 1,69R$                 2,06R$                  7.553,73R$                          

6.2 100990 SINAPI

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão 

basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 

128 hp) e descarga livre (unidade: t) Areia e Paralelepípedos

t 335,02 5,68R$                 6,93R$                  2.321,58R$                          

6.2 93594 SINAPI
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em leito 

natural (unidade: txkm). (Pedras)
txkm 759,21 2,11R$                 2,57R$                  1.954,35R$                          

6.3 95878 SINAPI
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm) (Pedras)
txkm 2277,62 1,69R$                 2,06R$                  4.695,99R$                          

6.4 93596 SINAPI

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km (unidade: txkm) 

(Pedras)

txkm 0,00 0,66R$                 0,81R$                  -R$                                   

130.327,96R$                      

RUA TRAVESSA RUA EUCLIDES RIBEIRO

Item Código Origem Serviço Und Quantidade Total

TRANSPORTES

TOTAL DA RUA TRAVESSA RUA EUCLIDES RIBEIRO

RUA PROJETADA 4

TERRAPLENAGEM

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

TRANSPORTES

Quantidade Total

TERRAPLENAGEM

PAVIMENTAÇÃO

Item Código Origem Serviço Und

TOTAL DA RUA PROJETADA 4



ORÇAMENTO

ONERADO

Unitário Unitário

Sem BDI Com BDI

3.0 14,43R$                               

3.1 PAV 2 Própria Regularização mecânica do subleito m² 14 0,85R$                 1,03R$                  14,43R$                               

4.0 1.448,09R$                          

4.1 PAV 3 Própria
Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia

rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3
m² 14 82,78R$               100,99R$              1.413,89R$                          

4.2 PAV 7 Própria Compactação mecânica do subleito m² 14 2,00R$                 2,44R$                  34,20R$                               

5.0 1.425,91R$                          

5.1 94273 SINAPI
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em 

concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm 
m 4 41,06R$               50,09R$                200,37R$                             

5.2 94273 SINAPI
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em 

concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (contenção)
m 0 41,06R$               50,09R$                -R$                                   

5.3 PAV 4 Própria Execução de sarjeta em trecho reto m 4 38,05R$               46,42R$                185,67R$                             

5.4 PAV 5 Própria Placa de identificação de ruas und 2 426,18R$             519,94R$              1.039,87R$                          

5.5 PAV 6 Própria Execução de canaleta com meio-fio pré moldado em concreto m 0 156,89R$             191,41R$              -R$                                   

6.0 270,91R$                             

6.1 95878 SINAPI
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm) (Areia)
txkm 60,06 1,69R$                 2,06R$                  123,83R$                             

6.2 100990 SINAPI

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão 

basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 

128 hp) e descarga livre (unidade: t) Areia e Paralelepípedos

t 5,49 5,68R$                 6,93R$                  38,06R$                               

6.2 93594 SINAPI
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em leito 

natural (unidade: txkm). (Pedras)
txkm 12,45 2,11R$                 2,57R$                  32,04R$                               

6.3 95878 SINAPI
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm) (Pedras)
txkm 37,34 1,69R$                 2,06R$                  76,98R$                               

6.4 93596 SINAPI

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km (unidade: txkm) 

(Pedras)

txkm 0,00 0,66R$                 0,81R$                  -R$                                   

3.159,35R$                          

Unitário Unitário

Sem BDI Com BDI

3.0 1.274,30R$                          

3.1 PAV 2 Própria Regularização mecânica do subleito m² 1236 0,85R$                 1,03R$                  1.274,30R$                          

4.0 127.845,63R$                      

4.1 PAV 3 Própria
Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia

rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3
m² 1236 82,78R$               100,99R$              124.826,63R$                      

4.2 PAV 7 Própria Compactação mecânica do subleito m² 1236 2,00R$                 2,44R$                  3.019,01R$                          

5.0 40.802,09R$                        

5.1 94273 SINAPI
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em 

concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm 
m 412 41,06R$               50,09R$                20.638,40R$                        

5.2 94273 SINAPI
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em 

concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (contenção)
m 0 41,06R$               50,09R$                -R$                                   

5.3 PAV 4 Própria Execução de sarjeta em trecho reto m 412 38,05R$               46,42R$                19.123,81R$                        

5.4 PAV 5 Própria Placa de identificação de ruas und 2 426,18R$             519,94R$              1.039,87R$                          

5.5 PAV 6 Própria Execução de canaleta com meio-fio pré moldado em concreto m 0 156,89R$             191,41R$              -R$                                   

6.0 23.917,70R$                        

6.1 95878 SINAPI
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm) (Areia)
txkm 5302,44 1,69R$                 2,06R$                  10.932,57R$                        

6.2 100990 SINAPI

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão 

basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 

128 hp) e descarga livre (unidade: t) Areia e Paralelepípedos

t 484,88 5,68R$                 6,93R$                  3.360,04R$                          

6.2 93594 SINAPI
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em leito 

natural (unidade: txkm). (Pedras)
txkm 1098,80 2,11R$                 2,57R$                  2.828,54R$                          

6.3 95878 SINAPI
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm) (Pedras)
txkm 3296,41 1,69R$                 2,06R$                  6.796,54R$                          

6.4 93596 SINAPI

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km (unidade: txkm) 

(Pedras)

txkm 0,00 0,66R$                 0,81R$                  -R$                                   

193.839,72R$                      

“Cabeça de rua”

Item Código Origem Serviço Und Quantidade Total

TRANSPORTES

TOTAL DA “Cabeça de rua”

RUA LADRI SALES

TERRAPLENAGEM

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

TRANSPORTES

Quantidade Total

TERRAPLENAGEM

PAVIMENTAÇÃO

Item Código Origem Serviço Und

TOTAL DA RUA LADRI SALES



ORÇAMENTO

ONERADO

Unitário Unitário

Sem BDI Com BDI

3.0 12,37R$                               

3.1 PAV 2 Própria Regularização mecânica do subleito m² 12 0,85R$                 1,03R$                  12,37R$                               

4.0 1.241,22R$                          

4.1 PAV 3 Própria
Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia

rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3
m² 12 82,78R$               100,99R$              1.211,91R$                          

4.2 PAV 7 Própria Compactação mecânica do subleito m² 12 2,00R$                 2,44R$                  29,31R$                               

5.0 1.425,91R$                          

5.1 94273 SINAPI
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em 

concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm 
m 4 41,06R$               50,09R$                200,37R$                             

5.2 94273 SINAPI
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em 

concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (contenção)
m 0 41,06R$               50,09R$                -R$                                   

5.3 PAV 4 Própria Execução de sarjeta em trecho reto m 4 38,05R$               46,42R$                185,67R$                             

5.4 PAV 5 Própria Placa de identificação de ruas und 2 426,18R$             519,94R$              1.039,87R$                          

5.5 PAV 6 Própria Execução de canaleta com meio-fio pré moldado em concreto m 0 156,89R$             191,41R$              -R$                                   

6.0 232,21R$                             

6.1 95878 SINAPI
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm) (Areia)
txkm 51,48 1,69R$                 2,06R$                  106,14R$                             

6.2 100990 SINAPI

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão 

basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 

128 hp) e descarga livre (unidade: t) Areia e Paralelepípedos

t 4,71 5,68R$                 6,93R$                  32,62R$                               

6.2 93594 SINAPI
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em leito 

natural (unidade: txkm). (Pedras)
txkm 10,67 2,11R$                 2,57R$                  27,46R$                               

6.3 95878 SINAPI
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm) (Pedras)
txkm 32,00 1,69R$                 2,06R$                  65,99R$                               

6.4 93596 SINAPI

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km (unidade: txkm) 

(Pedras)

txkm 0,00 0,66R$                 0,81R$                  -R$                                   

2.911,72R$                          

“Cabeça de rua”

Item Código Origem Serviço Und Quantidade Total

TRANSPORTES

TOTAL DA “Cabeça de rua”

TERRAPLENAGEM

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES



ORÇAMENTO DESONERADO

Unitário Unitário

Sem BDI Com BDI

1.0 4.511,64R$                         

1.1 PAV 1 Própria Placa de obra m² 6 592,59R$             751,94R$              4.511,64R$                         

2.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 44.550,06R$                       

2.1 90777 SINAPI Engenheiro Civil Junior com encargos complementares h 220 115,76R$             146,89R$              32.315,33R$                       

2.2 90780 SINAPI Mestre de Obras com encargos complementares h 200 48,21R$               61,17R$                12.234,73R$                       

Unitário Unitário

Sem BDI Com BDI

3.0 2.230,51R$                         

3.1 PAV 2 Própria Regularização mecânica do subleito m² 2100 0,84R$                 1,06R$                  2.230,51R$                         

4.0 217.189,21R$                     

4.1 PAV 3 Própria
Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia

rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3
m² 2100 79,60R$               101,00R$              212.110,04R$                     

4.2 PAV 7 Própria Compactação mecânica do subleito m² 2100 1,91R$                 2,42R$                  5.079,17R$                         

5.0 59.429,06R$                       

5.1 94273 SINAPI
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em 

concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm 
m 600 40,16R$               50,96R$                30.575,41R$                       

5.2 94273 SINAPI
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em 

concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (contenção)
m 0 40,16R$               50,96R$                -R$                                  

5.3 PAV 4 Própria Execução de sarjeta em trecho reto m 600 36,48R$               46,29R$                27.776,30R$                       

5.4 PAV 5 Própria Placa de identificação de ruas und 2 424,52R$             538,67R$              1.077,35R$                         

5.5 PAV 6 Própria Execução de canaleta com meio-fio pré moldado em concreto m 0 153,95R$             195,34R$              -R$                                  

6.0 41.565,28R$                       

6.1 95878 SINAPI
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm) (Areia)
txkm 9009,00 1,66R$                 2,11R$                  18.976,32R$                       

6.2 100990 SINAPI

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão 

basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 

128 hp) e descarga livre (unidade: t) Areia e Paralelepípedos

t 823,83 5,61R$                 7,12R$                  5.864,46R$                         

6.2 93594 SINAPI
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em leito 

natural (unidade: txkm). (Pedras)
txkm 1866,90 2,08R$                 2,64R$                  4.927,33R$                         

6.3 95878 SINAPI
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm) (Pedras)
txkm 5600,70 1,66R$                 2,11R$                  11.797,17R$                       

6.4 93596 SINAPI

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km (unidade: txkm) 

(Pedras)

txkm 0,00 0,65R$                 0,82R$                  -R$                                  

320.414,06R$                     

Unitário Unitário

Sem BDI Com BDI

3.0 1.000,54R$                         

3.1 PAV 2 Própria Regularização mecânica do subleito m² 942 0,84R$                 1,06R$                  1.000,54R$                         

4.0 97.424,87R$                       

4.1 PAV 3 Própria
Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia

rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3
m² 942 79,60R$               101,00R$              95.146,51R$                       

4.2 PAV 7 Própria Compactação mecânica do subleito m² 942 1,91R$                 2,42R$                  2.278,37R$                         

5.0 31.614,74R$                       

5.1 94273 SINAPI
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em 

concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm 
m 314 40,16R$               50,96R$                16.001,13R$                       

5.2 94273 SINAPI
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em 

concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (contenção)
m 0 40,16R$               50,96R$                -R$                                  

5.3 PAV 4 Própria Execução de sarjeta em trecho reto m 314 36,48R$               46,29R$                14.536,26R$                       

5.4 PAV 5 Própria Placa de identificação de ruas und 2 424,52R$             538,67R$              1.077,35R$                         

5.5 PAV 6 Própria Execução de canaleta com meio-fio pré moldado em concreto m 0 153,95R$             195,34R$              -R$                                  

6.0 18.645,00R$                       

6.1 95878 SINAPI
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm) (Areia)
txkm 4041,18 1,66R$                 2,11R$                  8.512,24R$                         

6.2 100990 SINAPI

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão 

basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 

128 hp) e descarga livre (unidade: t) Areia e Paralelepípedos

t 369,55 5,61R$                 7,12R$                  2.630,63R$                         

6.2 93594 SINAPI
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em leito 

natural (unidade: txkm). (Pedras)
txkm 837,44 2,08R$                 2,64R$                  2.210,26R$                         

6.3 95878 SINAPI
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm) (Pedras)
txkm 2512,31 1,66R$                 2,11R$                  5.291,87R$                         

6.4 93596 SINAPI

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km (unidade: txkm) 

(Pedras)

txkm 0,00 0,65R$                 0,82R$                  -R$                                  

TOTAL DA RUA PROJETADA 1

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Serviço Und Quantidade Total

PAVIMENTAÇÃO

TRANSPORTES

RUA PROJETADA 2

Item Código Origem Serviço Und Quantidade Total

Item Código Origem Serviço

TERRAPLENAGEM

RUA PROJETADA 1

Und Quantidade

SERVIÇOS PRELIMINARES

Total

Item Código Origem

TRANSPORTES

TERRAPLENAGEM

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES
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ORÇAMENTO DESONERADO

148.685,16R$                     

Unitário Unitário

Sem BDI Com BDI

3.0 12,75R$                              

3.1 PAV 2 Própria Regularização mecânica do subleito m² 12 0,84R$                 1,06R$                  12,75R$                              

4.0 1.241,08R$                         

4.1 PAV 3 Própria
Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia

rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3
m² 12 79,60R$               101,00R$              1.212,06R$                         

4.2 PAV 7 Própria Compactação mecânica do subleito m² 12 1,91R$                 2,42R$                  29,02R$                              

5.0 1.466,36R$                         

5.1 94273 SINAPI
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em 

concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm 
m 4 40,16R$               50,96R$                203,84R$                            

5.2 94273 SINAPI
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em 

concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (contenção)
m 0 40,16R$               50,96R$                -R$                                  

5.3 PAV 4 Própria Execução de sarjeta em trecho reto m 4 36,48R$               46,29R$                185,18R$                            

5.4 PAV 5 Própria Placa de identificação de ruas und 2 424,52R$             538,67R$              1.077,35R$                         

5.5 PAV 6 Própria Execução de canaleta com meio-fio pré moldado em concreto m 0 153,95R$             195,34R$              -R$                                  

6.0 237,52R$                            

6.1 95878 SINAPI
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm) (Areia)
txkm 51,48 1,66R$                 2,11R$                  108,44R$                            

6.2 100990 SINAPI

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão 

basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 

128 hp) e descarga livre (unidade: t) Areia e Paralelepípedos

t 4,71 5,61R$                 7,12R$                  33,51R$                              

6.2 93594 SINAPI
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em leito 

natural (unidade: txkm). (Pedras)
txkm 10,67 2,08R$                 2,64R$                  28,16R$                              

6.3 95878 SINAPI
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm) (Pedras)
txkm 32,00 1,66R$                 2,11R$                  67,41R$                              

6.4 93596 SINAPI

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km (unidade: txkm) 

(Pedras)

txkm 0,00 0,65R$                 0,82R$                  -R$                                  

2.957,70R$                         

Unitário Unitário

Sem BDI Com BDI

3.0 423,80R$                            

3.1 PAV 2 Própria Regularização mecânica do subleito m² 399 0,84R$                 1,06R$                  423,80R$                            

4.0 41.265,95R$                       

4.1 PAV 3 Própria
Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia

rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3
m² 399 79,60R$               101,00R$              40.300,91R$                       

4.2 PAV 7 Própria Compactação mecânica do subleito m² 399 1,91R$                 2,42R$                  965,04R$                            

5.0 12.164,17R$                       

5.1 94273 SINAPI
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em 

concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm 
m 114 40,16R$               50,96R$                5.809,33R$                         

5.2 94273 SINAPI
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em 

concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (contenção)
m 0 40,16R$               50,96R$                -R$                                  

5.3 PAV 4 Própria Execução de sarjeta em trecho reto m 114 36,48R$               46,29R$                5.277,50R$                         

5.4 PAV 5 Própria Placa de identificação de ruas und 2 424,52R$             538,67R$              1.077,35R$                         

5.5 PAV 6 Própria Execução de canaleta com meio-fio pré moldado em concreto m 0 153,95R$             195,34R$              -R$                                  

6.0 7.897,40R$                         

6.1 95878 SINAPI
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm) (Areia)
txkm 1711,71 1,66R$                 2,11R$                  3.605,50R$                         

6.2 100990 SINAPI

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão 

basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 

128 hp) e descarga livre (unidade: t) Areia e Paralelepípedos

t 156,53 5,61R$                 7,12R$                  1.114,25R$                         

6.2 93594 SINAPI
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em leito 

natural (unidade: txkm). (Pedras)
txkm 354,71 2,08R$                 2,64R$                  936,19R$                            

6.3 95878 SINAPI
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm) (Pedras)
txkm 1064,13 1,66R$                 2,11R$                  2.241,46R$                         

6.4 93596 SINAPI

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km (unidade: txkm) 

(Pedras)

txkm 0,00 0,65R$                 0,82R$                  -R$                                  

61.751,32R$                       

TOTAL DA RUA PROJETADA 2

“Cabeça de rua”

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

TRANSPORTES

Quantidade Total

TERRAPLENAGEM

PAVIMENTAÇÃO

Item Código Origem Serviço Und

TERRAPLENAGEM

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

TOTAL DA “Cabeça de rua”

RUA PROJETADA 3

Item Código Origem Serviço Und Quantidade Total

TRANSPORTES

TOTAL DA RUA PROJETADA 3
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Unitário Unitário

Sem BDI Com BDI

3.0 795,55R$                            

3.1 PAV 2 Própria Regularização mecânica do subleito m² 749 0,84R$                 1,06R$                  795,55R$                            

4.0 77.464,15R$                       

4.1 PAV 3 Própria
Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia

rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3
m² 749 79,60R$               101,00R$              75.652,58R$                       

4.2 PAV 7 Própria Compactação mecânica do subleito m² 749 1,91R$                 2,42R$                  1.811,57R$                         

5.0 21.889,46R$                       

5.1 94273 SINAPI
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em 

concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm 
m 214 40,16R$               50,96R$                10.905,23R$                       

5.2 94273 SINAPI
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em 

concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (contenção)
m 0 40,16R$               50,96R$                -R$                                  

5.3 PAV 4 Própria Execução de sarjeta em trecho reto m 214 36,48R$               46,29R$                9.906,88R$                         

5.4 PAV 5 Própria Placa de identificação de ruas und 2 424,52R$             538,67R$              1.077,35R$                         

5.5 PAV 6 Própria Execução de canaleta com meio-fio pré moldado em concreto m 0 153,95R$             195,34R$              -R$                                  

6.0 14.824,95R$                       

6.1 95878 SINAPI
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm) (Areia)
txkm 3213,21 1,66R$                 2,11R$                  6.768,22R$                         

6.2 100990 SINAPI

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão 

basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 

128 hp) e descarga livre (unidade: t) Areia e Paralelepípedos

t 293,83 5,61R$                 7,12R$                  2.091,66R$                         

6.2 93594 SINAPI
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em leito 

natural (unidade: txkm). (Pedras)
txkm 665,86 2,08R$                 2,64R$                  1.757,41R$                         

6.3 95878 SINAPI
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm) (Pedras)
txkm 1997,58 1,66R$                 2,11R$                  4.207,66R$                         

6.4 93596 SINAPI

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km (unidade: txkm) 

(Pedras)

txkm 0,00 0,65R$                 0,82R$                  -R$                                  

114.974,11R$                     

Unitário Unitário

Sem BDI Com BDI

3.0 907,07R$                            

3.1 PAV 2 Própria Regularização mecânica do subleito m² 854 0,84R$                 1,06R$                  907,07R$                            

4.0 88.323,61R$                       

4.1 PAV 3 Própria
Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia

rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3
m² 854 79,60R$               101,00R$              86.258,08R$                       

4.2 PAV 7 Própria Compactação mecânica do subleito m² 854 1,91R$                 2,42R$                  2.065,53R$                         

5.0 24.807,04R$                       

5.1 94273 SINAPI
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em 

concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm 
m 244 40,16R$               50,96R$                12.434,00R$                       

5.2 94273 SINAPI
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em 

concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (contenção)
m 0 40,16R$               50,96R$                -R$                                  

5.3 PAV 4 Própria Execução de sarjeta em trecho reto m 244 36,48R$               46,29R$                11.295,70R$                       

5.4 PAV 5 Própria Placa de identificação de ruas und 2 424,52R$             538,67R$              1.077,35R$                         

5.5 PAV 6 Própria Execução de canaleta com meio-fio pré moldado em concreto m 0 153,95R$             195,34R$              -R$                                  

6.0 16.903,21R$                       

6.1 95878 SINAPI
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm) (Areia)
txkm 3663,66 1,66R$                 2,11R$                  7.717,04R$                         

6.2 100990 SINAPI

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão 

basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 

128 hp) e descarga livre (unidade: t) Areia e Paralelepípedos

t 335,02 5,61R$                 7,12R$                  2.384,88R$                         

6.2 93594 SINAPI
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em leito 

natural (unidade: txkm). (Pedras)
txkm 759,21 2,08R$                 2,64R$                  2.003,78R$                         

6.3 95878 SINAPI
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm) (Pedras)
txkm 2277,62 1,66R$                 2,11R$                  4.797,52R$                         

6.4 93596 SINAPI

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km (unidade: txkm) 

(Pedras)

txkm 0,00 0,65R$                 0,82R$                  -R$                                  

130.940,94R$                     

RUA TRAVESSA RUA EUCLIDES RIBEIRO

Item Código Origem Serviço Und Quantidade Total

TRANSPORTES

TOTAL DA RUA TRAVESSA RUA EUCLIDES RIBEIRO

RUA PROJETADA 4

TERRAPLENAGEM

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

TRANSPORTES

Quantidade Total

TERRAPLENAGEM

PAVIMENTAÇÃO

Item Código Origem Serviço Und

TOTAL DA RUA PROJETADA 4



ORÇAMENTO DESONERADO

Unitário Unitário

Sem BDI Com BDI

3.0 14,87R$                              

3.1 PAV 2 Própria Regularização mecânica do subleito m² 14 0,84R$                 1,06R$                  14,87R$                              

4.0 1.447,93R$                         

4.1 PAV 3 Própria
Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia

rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3
m² 14 79,60R$               101,00R$              1.414,07R$                         

4.2 PAV 7 Própria Compactação mecânica do subleito m² 14 1,91R$                 2,42R$                  33,86R$                              

5.0 1.466,36R$                         

5.1 94273 SINAPI
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em 

concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm 
m 4 40,16R$               50,96R$                203,84R$                            

5.2 94273 SINAPI
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em 

concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (contenção)
m 0 40,16R$               50,96R$                -R$                                  

5.3 PAV 4 Própria Execução de sarjeta em trecho reto m 4 36,48R$               46,29R$                185,18R$                            

5.4 PAV 5 Própria Placa de identificação de ruas und 2 424,52R$             538,67R$              1.077,35R$                         

5.5 PAV 6 Própria Execução de canaleta com meio-fio pré moldado em concreto m 0 153,95R$             195,34R$              -R$                                  

6.0 277,10R$                            

6.1 95878 SINAPI
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm) (Areia)
txkm 60,06 1,66R$                 2,11R$                  126,51R$                            

6.2 100990 SINAPI

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão 

basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 

128 hp) e descarga livre (unidade: t) Areia e Paralelepípedos

t 5,49 5,61R$                 7,12R$                  39,10R$                              

6.2 93594 SINAPI
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em leito 

natural (unidade: txkm). (Pedras)
txkm 12,45 2,08R$                 2,64R$                  32,85R$                              

6.3 95878 SINAPI
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm) (Pedras)
txkm 37,34 1,66R$                 2,11R$                  78,65R$                              

6.4 93596 SINAPI

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km (unidade: txkm) 

(Pedras)

txkm 0,00 0,65R$                 0,82R$                  -R$                                  

3.206,26R$                         

Unitário Unitário

Sem BDI Com BDI

3.0 1.312,81R$                         

3.1 PAV 2 Própria Regularização mecânica do subleito m² 1236 0,84R$                 1,06R$                  1.312,81R$                         

4.0 127.831,36R$                     

4.1 PAV 3 Própria
Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia

rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3
m² 1236 79,60R$               101,00R$              124.841,91R$                     

4.2 PAV 7 Própria Compactação mecânica do subleito m² 1236 1,91R$                 2,42R$                  2.989,45R$                         

5.0 41.145,52R$                       

5.1 94273 SINAPI
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em 

concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm 
m 412 40,16R$               50,96R$                20.995,12R$                       

5.2 94273 SINAPI
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em 

concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (contenção)
m 0 40,16R$               50,96R$                -R$                                  

5.3 PAV 4 Própria Execução de sarjeta em trecho reto m 412 36,48R$               46,29R$                19.073,06R$                       

5.4 PAV 5 Própria Placa de identificação de ruas und 2 424,52R$             538,67R$              1.077,35R$                         

5.5 PAV 6 Própria Execução de canaleta com meio-fio pré moldado em concreto m 0 153,95R$             195,34R$              -R$                                  

6.0 24.464,14R$                       

6.1 95878 SINAPI
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm) (Areia)
txkm 5302,44 1,66R$                 2,11R$                  11.168,92R$                       

6.2 100990 SINAPI

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão 

basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 

128 hp) e descarga livre (unidade: t) Areia e Paralelepípedos

t 484,88 5,61R$                 7,12R$                  3.451,65R$                         

6.2 93594 SINAPI
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em leito 

natural (unidade: txkm). (Pedras)
txkm 1098,80 2,08R$                 2,64R$                  2.900,09R$                         

6.3 95878 SINAPI
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm) (Pedras)
txkm 3296,41 1,66R$                 2,11R$                  6.943,48R$                         

6.4 93596 SINAPI

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km (unidade: txkm) 

(Pedras)

txkm 0,00 0,65R$                 0,82R$                  -R$                                  

194.753,84R$                     

Unitário Unitário

Sem BDI Com BDI

3.0 12,75R$                              

3.1 PAV 2 Própria Regularização mecânica do subleito m² 12 0,84R$                 1,06R$                  12,75R$                              

4.0 1.241,08R$                         

4.1 PAV 3 Própria
Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia

rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3
m² 12 79,60R$               101,00R$              1.212,06R$                         

“Cabeça de rua”

Item Código Origem Serviço Und Quantidade Total

TRANSPORTES

TOTAL DA “Cabeça de rua”

RUA LADRI SALES

TERRAPLENAGEM

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

TRANSPORTES

Quantidade Total

TERRAPLENAGEM

PAVIMENTAÇÃO

Item Código Origem Serviço Und

TOTAL DA RUA LADRI SALES

“Cabeça de rua”

Item Código Origem Serviço Und Quantidade Total

TERRAPLENAGEM

PAVIMENTAÇÃO
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4.2 PAV 7 Própria Compactação mecânica do subleito m² 12 1,91R$                 2,42R$                  29,02R$                              

5.0 1.466,36R$                         

5.1 94273 SINAPI
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em 

concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm 
m 4 40,16R$               50,96R$                203,84R$                            

5.2 94273 SINAPI
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em 

concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (contenção)
m 0 40,16R$               50,96R$                -R$                                  

5.3 PAV 4 Própria Execução de sarjeta em trecho reto m 4 36,48R$               46,29R$                185,18R$                            

5.4 PAV 5 Própria Placa de identificação de ruas und 2 424,52R$             538,67R$              1.077,35R$                         

5.5 PAV 6 Própria Execução de canaleta com meio-fio pré moldado em concreto m 0 153,95R$             195,34R$              -R$                                  

6.0 237,52R$                            

6.1 95878 SINAPI
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm) (Areia)
txkm 51,48 1,66R$                 2,11R$                  108,44R$                            

6.2 100990 SINAPI

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão 

basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 

128 hp) e descarga livre (unidade: t) Areia e Paralelepípedos

t 4,71 5,61R$                 7,12R$                  33,51R$                              

6.2 93594 SINAPI
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em leito 

natural (unidade: txkm). (Pedras)
txkm 10,67 2,08R$                 2,64R$                  28,16R$                              

6.3 95878 SINAPI
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm) (Pedras)
txkm 32,00 1,66R$                 2,11R$                  67,41R$                              

6.4 93596 SINAPI

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km (unidade: txkm) 

(Pedras)

txkm 0,00 0,65R$                 0,82R$                  -R$                                  

2.957,70R$                         

TRANSPORTES

TOTAL DA “Cabeça de rua”

SERVIÇOS COMPLEMENTARES



TRANSPORTE - AREIA

ITEM TRECHO ÁREA DISTANCIA PESO (ÁREA X 0,2145)
MOMENTO DE 

TRANSPORTE

1 RUA PROJETADA 1 2100 20 450,45 9009,00

2 RUA PROJETADA 2 942 20 202,06 4041,18

3 “Cabeça de rua” 12 20 2,57 51,48

4 RUA PROJETADA 3 399 20 85,59 1711,71

5 RUA TRAVESSA RUA EUCLIDES RIBEIRO 749 20 160,66 3213,21

6 RUA PROJETADA 4 854 20 183,18 3663,66

7 “Cabeça de rua” 14 20 3,00 60,06

8 RUA LADRI SALES 1236 20 265,12 5302,44

9 “Cabeça de rua” 12 20 2,57 51,48

6318 1355,21 27104,22

Dados

Consumo areia grossa 0,10 m³/m²

Consumo areia fina 0,02 m³/m²

Peso específico areia grossa 1,80 (t/m³)

Peso específico areia fina 1,50 t/m³

Carga por metro quadrado areia grossa 0,18 t/m²

Carga por metro quadrado areia fina 0,03 t/m²

Soma de Cargas por metro quadrado 0,2145 t/m²

TOTAL



TRANSPORTE - PEDRA

20,00 Km

ITEM TRECHO ÁREA(M²)
EM VIA DE LEITO 

NATURAL (KM)

EM VIA 

PAVIMENTADA 

(KM)

PESO (t)

( AREA X 0,1778)

EM VIA DE LEITO 

NATURAL (KM)

EM VIA 

PAVIMENTADA 

ATÉ 30 KM (KM)

EM VIA 

PAVIMENTADA 

ALÉM DE 30 KM 

(KM)

1 RUA PROJETADA 1 2100 5,00 15,00 373,38 1866,90 5600,70 0,00

2 RUA PROJETADA 2 942 5,00 15,00 167,49 837,44 2512,31 0,00

3 “Cabeça de rua” 12 5,00 15,00 2,13 10,67 32,00 0,00

4 RUA PROJETADA 3 399 5,00 15,00 70,94 354,71 1064,13 0,00

5 RUA TRAVESSA RUA EUCLIDES RIBEIRO 749 5,00 15,00 133,17 665,86 1997,58 0,00

6 RUA PROJETADA 4 854 5,00 15,00 151,84 759,21 2277,62 0,00

7 “Cabeça de rua” 14 5,00 15,00 2,49 12,45 37,34 0,00

8 RUA LADRI SALES 1236 5,00 15,00 219,76 1098,80 3296,41 0,00

9 “Cabeça de rua” 12 5,00 15,00 2,13 10,67 32,00 0,00

6318 5,00 15,00 1123,34 5616,70 16850,11 0,00

Largura 12 cm

Altura 12 cm

Comprimento 14 cm

Junta: 2,5 cm

Massa especifica 2100 kg/m³

Taxa de pedra/m² 42 un/m²

Massa do pedra por m² (t) 0,1778 t/m²

MOMENTO DE TRANSPORTE ( TXKM)DISTÂNCIA DO TRANSPORTE

TOTAL

Distância Sede a Jazida:

Município Pavimentação:

Município Referencia Pedreira:

FRONTEIRAS

FRONTEIRAS (ZONA RURAL)



CRONOGRAMA

ONERADO

ITEM ETAPA VALOR %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 4.367,27R$            0,42% 100% 4.367,27R$           0% -R$                     0% -R$                      

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 47.766,42R$          4,65% 33% 15.762,92R$         34% 16.240,58R$         33% 15.762,92R$          

3 RUA PROJETADA 1 318.961,40R$        31,02% 100% 318.961,40R$       0% -R$                     0% -R$                      

4 RUA PROJETADA 2 147.979,56R$        14,39% 100% 147.979,56R$       0% -R$                     0% -R$                      

5 “Cabeça de rua” 2.911,72R$            0,28% 100% 2.911,72R$           0% -R$                     0% -R$                      

6 RUA PROJETADA 3 61.444,96R$          5,98% 50% 30.722,48R$         50% 30.722,48R$         0% -R$                      

7 RUA TRAVESSA RUA EUCLIDES RIBEIRO 114.431,88R$        11,13% 0% -R$                     100% 114.431,88R$       0% -R$                      

8 RUA PROJETADA 4 130.327,96R$        12,68% 0% -R$                     100% 130.327,96R$       0% -R$                      

9 “Cabeça de rua” 3.159,35R$            0,31% 0% -R$                     50% 1.579,68R$           50% 1.579,68R$            

10 RUA LADRI SALES 193.839,72R$        18,85% 0% -R$                     0% -R$                     100% 193.839,72R$        

11 “Cabeça de rua” 2.911,72R$            0,28% 0% -R$                     0% -R$                     100% 2.911,72R$            

1.028.101,95R$    100,00% 50,65% 520.705,35R$       28,53% 293.302,58R$       20,82% 214.094,02R$        

50,65% 520.705,35R$       79,18% 814.007,93R$       100,00% 1.028.101,95R$    ACUMULADO

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3

TOTAL



CRONOGRAMA DESONERADO

ITEM ETAPA VALOR %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 4.511,64R$            0,44% 100% 4.511,64R$           0% -R$                     0% -R$                     

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 44.550,06R$          4,33% 33% 14.701,52R$         34% 15.147,02R$         33% 14.701,52R$         

3 RUA PROJETADA 1 320.414,06R$        31,12% 100% 320.414,06R$       0% -R$                     0% -R$                     

4 RUA PROJETADA 2 148.685,16R$        14,44% 100% 148.685,16R$       0% -R$                     0% -R$                     

5 “Cabeça de rua” 2.957,70R$            0,29% 100% 2.957,70R$           0% -R$                     0% -R$                     

6 RUA PROJETADA 3 61.751,32R$          6,00% 50% 30.875,66R$         50% 30.875,66R$         0% -R$                     

7 RUA TRAVESSA RUA EUCLIDES RIBEIRO 114.974,11R$        11,17% 0% -R$                     100% 114.974,11R$       0% -R$                     

8 RUA PROJETADA 4 130.940,94R$        12,72% 0% -R$                     100% 130.940,94R$       0% -R$                     

9 “Cabeça de rua” 3.206,26R$            0,31% 0% -R$                     50% 1.603,13R$           50% 1.603,13R$           

10 RUA LADRI SALES 194.753,84R$        18,91% 0% -R$                     0% -R$                     100% 194.753,84R$       

11 “Cabeça de rua” 2.957,70R$            0,29% 0% -R$                     0% -R$                     100% 2.957,70R$           

1.029.702,78R$    100,00% 50,71% 522.145,73R$       28,51% 293.540,86R$       20,78% 214.016,18R$       

50,71% 522.145,73R$       79,22% 815.686,59R$       100,00% 1.029.702,78R$   ACUMULADO

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3

TOTAL



COMPOSIÇÕES

ONERADO

 1 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

Composição  PAV 1 Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO m²

Composição 

Auxiliar

88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000  R$         28,78  R$              28,78 

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000  R$         23,66  R$              47,32 

Insumo 5067 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) KG 0,1500000  R$         21,68  R$                3,25 

Insumo 4813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

M² 1,0000000  R$       432,00  R$            432,00 

Insumo 4433 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA

M 4,0000000  R$         19,55  R$              78,20 

Insumo 6194 SINAPI TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 1,0000000  R$           7,07  R$                7,07 

 Total  R$            596,62 

 2 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

Composição  PAV 2 Próprio REGULARIZAÇÃO MECÂNICA DO SUBLEITO m²

Composição 

Auxiliar

5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 

HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP 

DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0030000  R$       281,69  R$                0,85 

 R$                0,85 

 3 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

Composição  PAV 3 Próprio PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM COLCHÃO DE AREIA 

REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3

m²

Composição 

Auxiliar

88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000  R$         29,26  R$              11,70 

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9100000  R$         23,66  R$              21,53 

Insumo 366 SINAPI AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

M³ 0,0230000  R$         96,25  R$                2,21 

Composição PAV 8 Próprio PARALELEPÍPEDO MIL 0,0420000  R$       660,56  R$              27,74 

Insumo 1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 9,1100000  R$           1,08  R$                9,84 

Insumo 367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE)

M³ 0,1000000  R$         97,50  R$                9,75 

 R$              82,78 

 4 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

Composição  PAV 4 Próprio EXECUÇÃO DE SARJETA COM LASTRO DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO 

EM TRECHO RETO 30 CM BASE X 3 CM ALTURA

m

Composição 

Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4980000  R$         29,47  R$              14,68 

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4980000  R$         23,66  R$              11,78 

Composição 

Auxiliar

95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 

OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

m² 0,3000000  R$         24,52  R$                7,36 

Insumo 370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

M³ 0,0100000  R$         96,25  R$                0,96 

Insumo 4517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO 

- BRUTA

M 0,2000000  R$           3,46  R$                0,69 

Insumo 6189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA

M 0,1250000  R$         20,62  R$                2,58 

 R$              38,05 

 Total 

 Total 

 Total 



COMPOSIÇÕES

ONERADO

 5 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

Composição  PAV 5 Próprio PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS und

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000  R$         23,66  R$                9,46 

Composição 

Auxiliar

102487 SINAPI CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME 

REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021

m³ 0,0816000  R$       810,02  R$              66,10 

Insumo 11950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM 

ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 4,0000000  R$           0,20  R$                0,80 

Insumo 7696 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = 

*3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)

M 2,8000000  R$         74,02  R$            207,26 

Insumo 13521 SINAPI PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* 

CM

UN 1,0000000  R$       142,56  R$            142,56 

 R$            426,18 

 6 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

Composição  PAV 6 Próprio EXECUÇÃO DE CANALETA COM MEIO-FIO PRÉ MOLDADO EM CONCRETO m

Composição 

Auxiliar

94963 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,0700000  R$       616,52  R$              43,16 

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000  R$         23,66  R$              23,66 

Composição 

Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000  R$         29,47  R$                8,84 

Composição 

Auxiliar

93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 0,1840000  R$         93,59  R$              17,22 

Composição 

Auxiliar

87373 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0026000  R$       881,60  R$                2,29 

Insumo 4059 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 

12/15* CM (H X L1/L2)

M 2,0000000  R$         30,86  R$              61,72 

 R$            156,89 

7 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

Composição PAV 7 Próprio COMPACTAÇÃO MECANICA M²

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0800000  R$         23,66  R$                1,89 

Composição 

Auxiliar

91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP 

DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0100000  R$         10,93  R$                0,11 

 Total  R$                2,00 

8 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

Composição PAV 8 Próprio DESMONTE MANUAL DE ROCHA DE ORIGEM ARENÍTICA MIL

Composição 

Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,0000000  R$         29,47  R$            353,64 

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,0000000  R$         23,66  R$            283,92 

Insumo TCE TCE IDENIZAÇÃO DE JAZIDA MIL 1,0000000  R$         23,00  R$              23,00 

 R$            660,56 

 Total 

 Total 

 Total 



COMPOSIÇOES DESONERADAS

 1 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

Composição  PAV 1 Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO m²

Composição 

Auxiliar

88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000  R$         27,15  R$           27,15 

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000  R$         22,46  R$           44,92 

Insumo 5067 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) KG 0,1500000  R$         21,68  R$              3,25 

Insumo 4813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

M² 1,0000000  R$      432,00  R$         432,00 

Insumo 4433 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA

M 4,0000000  R$         19,55  R$           78,20 

Insumo 6194 SINAPI TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 1,0000000  R$           7,07  R$              7,07 

 Total  R$         592,59 

 2 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

Composição  PAV 2 Próprio REGULARIZAÇÃO MECÂNICA DO SUBLEITO m²

Composição 

Auxiliar

5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 

125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP 

DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0030000  R$      279,02  R$              0,84 

 R$             0,84 

 3 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

Composição  PAV 3 Próprio PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM COLCHÃO DE AREIA 

REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3

m²

Composição 

Auxiliar

88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000  R$         27,63  R$           11,05 

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9100000  R$         22,46  R$           20,44 

Insumo 366 SINAPI AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

M³ 0,0230000  R$         96,25  R$              2,21 

Composição PAV 8 Próprio PARALELEPÍPEDO MIL 0,0420000  R$      626,36  R$           26,31 

Insumo 1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 9,1100000  R$           1,08  R$              9,84 

Insumo 367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE)

M³ 0,1000000  R$         97,50  R$              9,75 

 R$           79,60 

 4 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

Composição  PAV 4 Próprio EXECUÇÃO DE SARJETA COM LASTRO DE CONCRETO, MOLDADA IN 

LOCO EM TRECHO RETO 30 CM BASE X 3 CM ALTURA

m

Composição 

Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4980000  R$         27,82  R$           13,85 

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4980000  R$         22,46  R$           11,19 

Composição 

Auxiliar

95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

m² 0,3000000  R$         24,04  R$              7,21 

Insumo 370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE)

M³ 0,0100000  R$         96,25  R$              0,96 

Insumo 4517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA

M 0,2000000  R$           3,46  R$              0,69 

Insumo 6189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA

M 0,1250000  R$         20,62  R$              2,58 

 R$           36,48 

 Total 

 Total 

 Total 



COMPOSIÇOES DESONERADAS

 5 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

Composição  PAV 5 Próprio PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS und

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000  R$         22,46  R$              8,98 

Composição 

Auxiliar

102487 SINAPI CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME 

REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021

m³ 0,0816000  R$      795,58  R$           64,92 

Insumo 11950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM 

ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 4,0000000  R$           0,20  R$              0,80 

Insumo 7696 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = 

*3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)

M 2,8000000  R$         74,02  R$         207,26 

Insumo 13521 SINAPI PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 

20* CM

UN 1,0000000  R$      142,56  R$         142,56 

 R$         424,52 

 6 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

Composição  PAV 6 Próprio EXECUÇÃO DE CANALETA COM MEIO-FIO PRÉ MOLDADO EM 

CONCRETO

m

Composição 

Auxiliar

94963 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,0700000  R$      611,64  R$           42,81 

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000  R$         22,46  R$           22,46 

Composição 

Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000  R$         27,82  R$              8,35 

Composição 

Auxiliar

93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 0,1840000  R$         88,84  R$           16,35 

Composição 

Auxiliar

87373 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0026000  R$      868,37  R$              2,26 

Insumo 4059 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 

12/15* CM (H X L1/L2)

M 2,0000000  R$         30,86  R$           61,72 

 R$         153,95 

7 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

Composição PAV 7 Próprio COMPACTAÇÃO MECANICA M²

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0800000  R$         22,46  R$              1,80 

Composição 

Auxiliar

91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP 

DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0100000  R$         10,93  R$              0,11 

 Total  R$             1,91 

8 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

Composição PAV 8 Próprio DESMONTE MANUAL DE ROCHA DE ORIGEM ARENÍTICA MIL

Composição 

Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,0000000  R$         27,82  R$         333,84 

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,0000000  R$         22,46  R$         269,52 

Insumo TCE TCE IDENIZAÇÃO DE JAZIDA MIL 1,0000000  R$         23,00  R$           23,00 

 R$         626,36 

 Total 

 Total 

 Total 



BDI

ONERADO

1 Administração Central 4,01%

2 Impostos e Taxas 6,65%

2.1 ISS 3,00%

2.2 PIS 0,65%

2.3 Cofins 3,00%

2.4 CPRB 0,00%

3 Risgo, seguro e garantia 0,96%

3.1 Risco 0,56%

3.2 Seguro 0,40%

4 Despesas financeiras 1,11%

5 Lucro 7,30%

22,00%BDI SERVIÇO - ONERADO



BDI DESONERADO

1 Administração Central 4,01%

2 Impostos e Taxas 10,25%

2.1 ISS 3,00%

2.2 PIS 0,65%

2.3 Cofins 3,00%

2.4 CPRB 3,60%

3 Risgo, seguro e garantia 0,96%

3.1 Risco 0,56%

3.2 Seguro 0,40%

4 Despesas financeiras 1,11%

5 Lucro 7,30%

26,89%BDI SERVIÇO - DESONERADO



LEIS SOCIAIS

CÓDIGO DESCRIÇÃO

HORISTA         % MENSALISTA % HORISTA         % MENSALISTA %

A1 INSS 5,00 5,00 20,00 20,00

A2 SESI 1,50 1,50 1,50 1,50

A3 SENAI 1,00 1,00 1,00 1,00

A4 INCRA 0,20 0,20 0,20 0,20

A5 SEBRAE 0,60 0,60 0,60 0,60

A6 Salário Educação 2,50 2,50 2,50 2,50

A7
Seguro Contra Acidentes de 

Trabalho
3,00 3,00 3,00 3,00

A8 FGTS 8,00 8,00 8,00 8,00

A9 SECONCI 0,00 0,00 0,00 0,00

A Total 21,80 21,80 36,80 36,80

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,83 Não incide 17,82 Não incide

B2 Feriados 3,95 Não incide 3,95 Não incide

B3 Auxílio - Enfermidade 0,86 0,65 0,86 0,65

B4 13º Salário 10,94 8,33 10,96 8,33

B5 Licença Paternidade 0,07 0,05 0,07 0,05

B6 Faltas Justificadas 0,73 0,56 0,73 0,56

B7 Dias de Chuvas 1,17 Não incide 1,17 Não incide

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10 0,07 0,10 0,07

B9 Férias Gozadas 11,71 8,90 11,71 8,90

B10 Salário Maternidade 0,03 0,03 0,03 0,03

B Total 47,39 18,59 47,40 18,59

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,30 4,03 5,30 4,03

C2 Aviso prévio Trabalhado 0,12 0,09 0,12 0,09

C3 Férias Indenizadas 2,46 1,87 2,46 1,87

C4
Depósito rescisão Sem Justa 

Causa
2,89 2,20 2,89 2,20

C5 Indenização Adicional 0,45 0,34 0,45 0,34

C Total 11,22 8,53 11,22 8,53

D1
Reinscidência do grupo A sobre o 

grupo B
9,79 3,64 17,44 6,84

D2

Reinscidência do Grupo A sobre 

Aviso Prévio Trabalhado e 

Reinscidência do FGTS sobre 

Aviso Prévio Indenizado

0,45 0,34 0,47 0,36

D Total 10,24 3,98 17,91 7,20

90,65 % 52,9 % 113,34 % 71,11 %

GRUPO C

GRUPO D

TOTAL (A+B+C+D)

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

GRUPO A

GRUPO B

COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RUA PROJETADA 1 - BAIRRO SAGUI - FRONTEIRAS - PIAUÍ



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RUA PROJETADA 2 - BAIRRO RIBEIRÃO - FRONTEIRAS - PIAUÍ



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RUA PROJETADA 3 - BAIRRO BELÉM - FRONTEIRAS - PIAUÍ



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

TRAVESSA EUCLIDES RIBEIRO - BAIRRO BELÉM - FRONTEIRAS - PIAUÍ



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RUA PROJETADA 4 - BELA VISTA - FRONTEIRAS - PIAUÍ



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RUA LANDRI SALES - BAIRRO BELÉM - FRONTEIRAS - PIAUÍ



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



PLANTA ILUMINADA

BAIRRO SAGUI

BAIRRO RIBEIRÃO



PLANTA ILUMINADA

BAIRRO BELÉM

BAIRRO BELA VISTA



PLANTA ILUMINADA

BAIRRO BELÉM




