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1.0 - APRESENTAÇÃO 

O presente trabalho apresenta o Projeto Básico de Engenharia de Execução de 

Urbanização em Pavimentação em Paralelepípedo, no Município de BRASILEIRA - PI. 

A apresentação contempla todos os elementos necessários para que as empresas 

licitantes possam compor os preços dos serviços e obras para as suas propostas, como 

também a sua execução. 

Para a elaboração do Projeto Básico, inicialmente foram realizados estudos 

preliminares das ruas, os quais foram desenvolvidos observando o traçado existente. A 

seleção do traçado levou em consideração todos os dados colhidos nestes estudos, além 

das condicionantes de ordem ambiental.



 

 

2.0 – OBJETIVO E JUSTIFICATIVA DO PROJETO 

2.1 – OBJETIVO 

O objetivo desse projeto visa oferecer conforto e maior segurança para 

os usuários das ruas projetadas e melhorar as condições de tráfego. Com a 

execução deste projeto facilitará a locomoção na zona urbana, do município, 

proporcionando condições melhores  para o desenvolvimento. A pavimentação de 

ruas constitui uma obra de elevada abrangência social, pois a execução do 

referido projeto irá proporcionar às ruas um escoamento  superficial, reduzindo 

substancialmente o acúmulo de águas e, consequentemente, erradicando os 

focos de doenças e melhorando a qualidade de vida da população beneficiada.  

A implantação dessa pavimentação é uma reivindicação antiga daqueles 

moradores, tendo em vista as dificuldades enfrentadas por estes, principalmente 

no período chuvoso. A implantação de pavimentação em paralelepípedo tem 

como objetivo melhorar a qualidade de vida da população uma vez que o 

pavimento de paralelepípedos é considerado ecologicamente correto, pois 

permitem a infiltração da água de chuva recarregando o lençol freático e 

minimizando os efeitos de enchentes. Além de absorver menos calor, propiciam 

o crescimento de determinadas gramíneas que, além de ajudar a diminuir a 

temperatura. 

O município é carente em pavimentação, e por isso, se sujeitando ao 

acúmulo de água, produzindo lama no período chuvoso, e muita poeira no 

período seco. Isso provoca o aparecimento de doenças respiratórias nas crianças 

e idosos de família de baixa renda de nossa cidade, além do acesso dos 

moradores as suas próprias residências, dificultadas pela má qualidade do piso 

natural que dependendo do período do ano se torna intransitável, justificando-se 

assim a urbanização dessas áreas degradadas. 



 

 

Estas melhorias ajudarão, também a diminuir o índice de doenças 

transmissíveis através de meios hídricos durante o período chuvoso ou pelo 

acúmulo de poeira verificada durante o período seco. 

 

2.2 – JUSTIFICATIVA 

Existem algumas vias sem pavimentação atualmente no município e, por 

isso sujeitas ao acúmulo d’água, produzindo lama no período chuvoso e muita 

poeira no período seco, provocando doenças respiratórias em crianças e idosos 

de família de baixa renda, algumas vias acumulam poças d’água em trechos da 

sua extensão, estas vias ainda podem apresentar buracos que as tornam quase 

intransitáveis, justificando-se, assim a pavimentação dessas áreas degradadas e 

insalubres. 

Diante desse quadro, torna-se extremamente necessário dotar o 

município de condições físicas para que todos os seus habitantes tenham acesso 

digno e mobilidade garantida aos logradouros públicos. 

Com a intervenção dessas áreas, surgem relevantes benefícios não só 

em relação à saúde, mas, também relacionados ao trânsito e a urbanização, 

evitando-se inclusive, erosões e transtornos aos usuários. Assegurará à 

população que se utiliza desses trechos, intervenções estruturais de maior 

importância para melhoria da sua qualidade de vida, proporcionando boas 

condições de tráfego, segurança e mobilidade. 

 

 

 

 



 

 

3.0 - CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

3.1 - Localização 

A Secretaria do Trabalho e Emprego vem através deste, apresentar o 

Projeto Básico para Urbanização em Pavimentação em Paralelepípedo no total 

de 3.900,00  m² no município de BRASILEIRA - PI. O município está localizado 

na microrregião do Baixo Parnaíba Piauiense, compreendendo uma área 

irregular de 880,893 km², tendo como limites os municípios Piracuruca, Piripiri, 

Batalha e São João da Fronteira. 

A sede municipal tem as coordenadas geográficas de 4° 07′ 51″ S, 41° 46′ 

55″ O  e distância de 183 Km de Teresina. 

 

3.2 -  Aspectos Socioeconômicos 

Os dados socioeconômicos relativos ao município foram obtidos a partir de 
pesquisas nos sites do IBGE (www.ibge.gov.br) e do Governo do Estado do Piauí 
(www.pi.gov.br). 

O município de Brasileira foi criado pela Lei Estadual nº 4.477, de 29/04/1992. A 
população total, segundo estimativas do IBGE, é de aproximadamente 8.000 habitantes, 
com densidade demográfica em torno de 9 hab/km², sendo predominante a população 
residente na zona rural.No que se refere à educação, observa-se que a maior parte da 
população acima de 10 anos é alfabetizada, embora ainda existam limitações no acesso 
ao ensino em níveis mais elevados. 

A economia do município baseia-se principalmente na agricultura familiar e 
pecuária de pequeno porte, destacando-se a produção de milho, feijão, mandioca e 
criação de bovinos, caprinos e ovinos, além de atividades complementares no comércio 
local e serviços públicos. 

 
3.3 – Aspectos  Fisiográficos  

As condições climáticas do município de Brasileira, situado a uma altitude 

média de aproximadamente 190 m acima do nível do mar, apresentam 

temperaturas mínimas em torno de 20°C e máximas que podem atingir 34°C, 

caracterizando clima tropical quente semiúmido. A precipitação pluviométrica 

média anual situa-se entre 800 e 1.200 mm, com período chuvoso concentrado 

entre os meses de janeiro e maio, sendo o trimestre de maior intensidade 

pluviométrica compreendido entre fevereiro e abril.Os solos da região são 



 

 

originados principalmente da decomposição de rochas sedimentares, 

apresentando características de latossolos e argissolos, com textura variando de 

média a arenosa, geralmente de baixa fertilidade natural, exigindo correções 

para uso agrícola intensivo. 

O relevo é predominantemente plano a suavemente ondulado, com 

ocorrência de superfícies tabulares e áreas levemente dissecadas, inseridas no 

contexto geomorfológico da região Norte do Piauí, com presença de formações 

típicas de transição entre cerrado e mata de cocais. 

 

4.0 - MEMORIAL DESCRITIVO 

4.1 - Descrição das Metas: 

A obra consiste na pavimentação em paralelepípedo na zona rural e 

urbana do Município de BRASILEIRA – PI, contemplando as seguintes ruas: 

TRECHOS 

Rua José Mendes do Amaral  1.440,00 m² 

Rua José Domingos Novo 600,00 m² 

Rua Horácio de Sousa 600,00 m² 

Rua Projetada 3 Favela 420,00 m² 

Projetada 2 Favela 600,00 m² 

Raimundo Badu 240,00 m² 

ÁREA TOTAL 3.900,00 m² 

 

 

4.2 – Descrição dos Serviços: 

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser 

comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações 

a seguir. Além disso, todos os serviços serão executados em completa 

obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer 

rigorosamente às Normas Brasileiras. Durante a obra será feito periódica remoção 

de todo entulho e detritos que venham a se acumular no local. Caberá à empreiteira 



 

 

fornece todas as ferramentas, instalações provisórias, maquinaria e 

aparelhamento adequado a mais perfeita execução dos serviços contratados. 

 

4.3 – Representações Gráficas do Projeto: 

Planta com identificação da rua beneficiada com a pavimentação, projeto 

geométrico, localização e detalhes construtivos em anexo. 

4.4 – Orçamento do Projeto: 

Planilhas orçamentárias e composições de custo em anexo. 

 

4.5 – Localização da obra: 

As áreas para implantação do projeto estão inseridas na zona urbana do 

Município de BRASILEIRA – PI, com condições topográficas compatíveis com 

os serviços propostos. 

 

4.6 – Descrição do Projeto: 

A pavimentação será executada em paralelepípedo com colchão de areia 

fina, além de meio-fio em concreto pré-moldado e sarjeta conforme 

especificações de serviço. 

As ruas a serem pavimentadas foram selecionadas por se tratar de vias 

que se localizem na zona urbana, e, durante o período seco, que é o de maior 

duração no local, acumula elevada quantidade de poeira, que além de causar 

um transtorno muito grande a população local, obriga a limpeza diária das 

residências a fim evitar o acúmulo de poeira, podendo ainda provocar diversos 

tipos de doenças, principalmente aquelas ligadas ao sistema respiratório. 

 



 

 

4.7 – Comprovação dos custos apresentados: 

Os custos apresentados são aqueles praticados no mercado e será 

contratada a firma que apresentar menores preços e melhores condições. 

 

4.8 – Cronograma Físico-Financeiro: 

É apresentado o Cronograma Físico – Financeiro, com os respectivos 

valores e prazos de execução, compatibilizando com a Planilha detalhada de 

Custos e Memorial Descritivo. 

 

5.0 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

5.1 – SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

5.1.1 – Administração Local: 

 
Os custos diretos de administração local são constituídos por todas as 

despesas incorridas na montagem e na manutenção da infraestrutura da obra 

compreendendo as seguintes atividades básicas de despesa: Engenheiro civil 

de obra júnior com encargos complementares, Encarregado geral com 

encargos complementares. 

Essas despesas são parte da planilha de orçamento em itens 

independentes da composição de custos unitários, específicos como 

administração local. 

Este serviço deverá ser pago proporcionalmente ao executado. 

Seguindo a composição apresentada, deverá ser a obra acompanhada pelos 

profissionais relacionados. 

 

5.1.2 – Placa da obra: 

 



 

 

Deverá ser instalada 01 placa da obra com dimensões de 3,00m (largura) 

x 2,00m (altura) com formato e inscrições a serem definidas junto ao Órgão. Será 

executada em chapa galvanizada n° 22 e já fornecida com pintura em esmalte 

sintético. Terá sustentação em frechais de madeira  7,0 x 7,0 cm, presas ao chão 

pelos suportes de madeira e fixação com concreto simples, na altura estabelecida 

pelas normas. Deverá ser feita a preparação da base, em concreto simples, para 

recebimento dos suportes das estruturas de sustentação da placa, compondo a 

fixação da placa ao suporte através de abraçadeiras, parafusos arruelas e porcas, 

de forma que os suportes fixados mantenham rigidez e posição permanente e 

apropriada, evitando que balancem, girem ou sejam deslocados. Os dispositivos 

confeccionados em chapa metálica montados sobre suportes deverão ser instalados 

na posição vertical. As inscrições deverão ter todas as informações básicas sobre a 

obra. 

O objetivo dessa especificação técnica é estabelecer normas e critérios 

para contratação em empresa especializada em confecção de placa de obra. 

As placas deverão ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, 

proporções e demais orientações contidas no presente manual. 

Elas deveram ser confeccionadas em chapas planas, metálicas, 

galvanizadas ou de madeira compensada impermeabilizada, em material 

resistente às intempéries. As informações deverão ser pintadas a óleo ou 

esmalte. 

As placas deverão ser afixadas em local visível, preferencialmente no 

acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via que favoreça a 

melhor visualização. 

Recomenda-se que as placas sejam mantidas em bom estado de 

conservação, inclusive quanto à integridade do padrão das cores, durante todo 

o período de execução das  obras. 



 

 

 

5.2 – MOVIMENTO DE TERRA 

 

5.2.1 – Regularização do Subleito: 

 
Os serviços de regularização compreendem a execução de cortes e aterros 

de até 20,0 cm de espessura para nivelamento do terreno, sendo executado com 

o auxílio de equipamentos apropriados para o serviço; 

Após a regularização, o subleito receberá um colchão cujo material terá 

expansão igual ou inferior a 2%. Sendo dispensado o processo de compactação por 

se tratar de uma via em uso. 

5.2.2 – Escavação: 

Deverá atingir a cota da linha do projeto, conforme orientação técnica, onde 

a cota do eixo da rua deve ser determinada de acordo com as cotas das casas e 

terrenos circunvizinhos, evitando alagamentos e outros problemas no local. 

5.2.3 – Remoção: 

Todo material escavado não aproveitado deverá ser removido para locais 

previamente indicados pela fiscalização. 



 

 

5.2.4 – Corte: 

Se necessário, deverá ser executado corte manual e/ou mecanizado com 

motoniveladora para retirada de camada vegetal e rejeitos para que o leito a ser 

pavimentado fique perfeitamente isento de quaisquer tipos de sujeira. 

5.2.5 – Aterro apiloado: 

Se necessário, o aterro deverá ser executado em camadas sucessivas de 

15 (quinze centímetros), bem molhado e fortemente apiloado, sendo o material a 

usar como base barro ou areia do rio. 

5.3 – MEIO FIO: 

O meio-fio será executado em concreto pré-moldado no traço 1:3:6 e 

deverá ter seção retangular com dimensões variando de 0,10m a 0,13m as 

espessuras, de 0,30m a 0,35m na altura e comprimento de 0,70m a 1,00m e 

resistência superior ou igual a 10 MPa. 

A abertura de valas para assentamento de meio fio deverá ter a 

profundidade de 20 cm para fixação do meio fio. 

As peças de meio fio devem estar perfeitamente prumadas, niveladas e 

acomodadas para ser chumbadas nas valas. O rejuntamento de meio-fio será 

efetuado com argamassa de cimento e  areia média no traço de 1:3. A argamassa 

utilizada no caldeamento deverá atingir uma coloração uniforme antes de ser 

molhada. Deverá ser rigorosamente bem traçada e executada fora da área a ser 

caldeada. A qualidade das argamassas depende tanto das características dos 

componentes, como do preparo correto. A mistura das argamassas no local pode 

ser feita manualmente ou em betoneira. Nos dois casos, é recomendável misturar 

apenas a quantidade suficiente para 01 (uma) hora de aplicação, este cuidado evita 

que a argamassa endureça ou perca plasticidade. 

 



 

 

5.4 – MATERIAL USADO: 

O material usado para o colchão deverá ser areia fina do rio, cuja camada 

deve ter espessura variando entre 12 cm e 15 cm (limite desejável). 

O calçamento será executado em pedra tipo paralelepípedo de rocha ígnea, 

nas dimensões 18x10x10cm (limites), sendo admitidas pequenas variações para 

maior 2,0cm e menor 1,0cm, assentadas sobre colchão de areia especificado 

acima. 

As pedras arenosas, friáveis e sedimentares não serão aceitas. 

 

5.4.1 – Assentamento de pedras: 

Inicialmente serão assentadas as pedras mestras com espaçamento de 

1,00m (um metro) no sentido transversal e cerca de 4,00m (quatro metros) no 

sentido longitudinal, sempre obedecendo ao abaulamento do eixo para as bordas 

da rua de 3 a 5%. 

Segue-se assentamento das demais pedras, interligadas e bem unidas, de 

modo que não coincidam as juntas vizinhas, ficando as de forma em sentido 

transversal ao eixo da via pública, devidamente caldeadas e/ou rejuntadas em 

argamassa no traço 1:3 (cimento e areia grossa lavada). 

5.4.2 – Apiloamento: 

Após o assentamento, as pedras devem ser apiloadas ou compactadas 

com malho ou compactador mecânico tipo sapo até se promover uma perfeita 

acomodação do pavimento para posterior caldeamento ou rejuntamento. Não é 

permitido o empoçamento de água de qualquer natureza no pavimento. Qualquer 

irregularidade ou depressão que venha surgir na ocasião da compactação deverá 

ser imediatamente corrigida para que seja restabelecido o nível normal. 

 



 

 

5.5 – SERVIÇOS FINAIS: 

O entulho e prováveis sobras de material devem ser removidos. No 

recebimento, a obra deve estar executada de acordo com as especificações técnicas 

e totalmente limpa. 

 

5.6 – MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

Os serviços acima descritos serão pagos mediante medição mensal ou 

total, de acordo com critério adotado pelo Órgão. 

 

5.7 – NORMAS GERAIS DE TRABALHO 

5.7.1 - Materiais 

Todos os materiais devem estar de acordo com as especificações. Caso a 

fiscalização julgue necessária, poderá solicitar da executante a informação por 

escrito dos locais de origem dos materiais. 

A executante deverá submeter à aprovação da fiscalização, amostras de todos 

os materiais a serem utilizados e todos os materiais empregados deverão estar 

integralmente de acordo com as amostras aprovadas visualmente. 

A executante deverá efetuar controles necessários para assegurar que a 

qualidade dos materiais empregados está em conformidade com as especificações. 

Nenhum pagamento adicional será efetuado em remuneração aos serviços 

acima descritos e seus custos deverão estar incluídos nos preços unitários 

constantes de sua proposta. 

Após a celebração do contrato, não será levado em conta qualquer 

reclamação ou solicitação de alteração dos preços constantes de sua proposta. 

 



 

 

5.8 – RESPONSABILIDADE PELO SERVIÇO 

A fiscalização deverá decidir as questões que venham a surgir quando a 

quantidade e aceitabilidade dos materiais fornecidos, serviços executados, 

andamento, interpretação do projeto, especificações e cumprimento satisfatório às 

cláusulas do contrato. 

Nenhuma operação de importância será iniciada sem o consentimento 

escrito da fiscalização ou sem uma notificação escrita da executante, 

apresentada com antecedente suficiente para que a fiscalização tome as 

providências para inspeção antes das operações. Os serviços iniciados sem a 

observância destas exigências poderão ser rejeitados. A empresa executora dos 

serviços deve apresentar a referida ART de execução da obra para ser anexada ao 

projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6.0 - LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

 
 

 
 

 



QUADRO RESUMO

OBRA

MUNICIPIO

LOCALIDADE

ORÇAMENTO ONERADO 635.792,71R$                                                   163,02 R$/m²

ORÇAMENTO DESONERADO 628.774,13R$                                                   161,22 R$/m²

Rua José Mendes do Amaral 

Rua José Domingos Novo

Rua Horácio de Sousa

Rua Projetada 3 Favela

Projetada 2 Favela

Raimundo Badu

ÁREA TOTAL

50%

1.950,00 m²

650,00 m

Referências

Orçamento Onerado 22,00%

Orçamento Desonerado 26,89%

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 

100x15x13x30 cm 

SINAPI 09/2025

BDI

1.440,00 m²

3.900,00 m²

Parcelas de relevância

600,00 m²

600,00 m²

420,00 m²

600,00 m²

240,00 m²

Pavimentação em Paralelepípedo

BRASILEIRA

TRECHOS

Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 

1:3

ZONA URBANA



QUANTIDADE POR MUNICÍPIO

ITEM MUNICÍPIO EXTENSÃO LARGURA ÁREA

1 Rua José Mendes do Amaral 240,00 m 6,00 m 1440,00 m²

2 Rua José Domingos Novo 100,00 m 6,00 m 600,00 m²

3 Rua Horácio de Sousa 100,00 m 6,00 m 600,00 m²

4 Rua Projetada 3 Favela 70,00 m 6,00 m 420,00 m²

5 Projetada 2 Favela 100,00 m 6,00 m 600,00 m²

6 Raimundo Badu 40,00 m 6,00 m 240,00 m²

650,00 m 3900,00 m²TOTAL



MEMORIAL

COMPRIMENTO 240,00 m

LARGURA 6,00 m

Comprimento Largura Área

240,00 m 6,00 m 1.440,00 m²

Comprimento Largura Área

240,00 m 6,00 m 1.440,00 m²

Comprimento Largura Área

240,00 m 6,00 m 1.440,00 m²

Comprimento Rua Lados

240,00 m 2

Descrição Largura Quantidade

Via 6,00 m 0

Total:

Comprimento Rua Lados

240,00 m 2

Qtd. de ruas Placas/rua Total

1,00 und 0,00 und

Qtd. de ruas Canaleta/rua Largura

1,00 und 0 6,00 m

Execução de canaleta com meio-fio pré moldado em concreto

Comprimento Meio-fio Contenção

Compactação mecânica do revestimento

TOTAL

480,00 m

Comprimento

480,00 m

Comprimento Canaleta

0,00 m

Rua José Mendes do Amaral 

Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia

Meio-fio de contenção

Execução de sarjeta em trecho reto

Meio-fio

Regularização mecânica do subleito

0,00 m

0,00 m

Placa de identificação de ruas



MEMORIAL

COMPRIMENTO 100,00 m

LARGURA 6,00 m

Comprimento Largura Área

100,00 m 6,00 m 600,00 m²

Comprimento Largura Área

100,00 m 6,00 m 600,00 m²

Comprimento Largura Área

100,00 m 6,00 m 600,00 m²

Comprimento Rua Lados

100,00 m 2

Descrição Largura Quantidade

Via 6,00 m 0

Total:

Comprimento Rua Lados

100,00 m 2

Qtd. de ruas Placas/rua Total

1,00 und 0,00 und

Qtd. de ruas Canaleta/rua Largura

1,00 und 0 6,00 m 0,00 m

Placa de identificação de ruas

Execução de canaleta com meio-fio pré moldado em concreto

Comprimento Canaleta

Execução de sarjeta em trecho reto

Comprimento

200,00 m

Meio-fio de contenção

Comprimento Meio-fio Contenção

0,00 m

0,00 m

Meio-fio

TOTAL

200,00 m

Compactação mecânica do revestimento

Rua José Domingos Novo

Regularização mecânica do subleito

Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia



MEMORIAL

COMPRIMENTO 100,00 m

LARGURA 6,00 m

Comprimento Largura Área

100,00 m 6,00 m 600,00 m²

Comprimento Largura Área

100,00 m 6,00 m 600,00 m²

Comprimento Largura Área

100,00 m 6,00 m 600,00 m²

Comprimento Rua Lados

100,00 m 2

Descrição Largura Quantidade

Via 6,00 m 0

Total:

Comprimento Rua Lados

100,00 m 2

Qtd. de ruas Placas/rua Total

1,00 und 0,00 und

Qtd. de ruas Canaleta/rua Largura

1,00 und 0 6,00 m 0,00 m

Placa de identificação de ruas

Execução de canaleta com meio-fio pré moldado em concreto

Comprimento Canaleta

Execução de sarjeta em trecho reto

Comprimento

200,00 m

Meio-fio de contenção

Comprimento Meio-fio Contenção

0,00 m

0,00 m

Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia

Compactação mecânica do revestimento

Meio-fio

TOTAL

200,00 m

Rua Horácio de Sousa

Regularização mecânica do subleito



MEMORIAL

COMPRIMENTO 70,00 m

LARGURA 6,00 m

Comprimento Largura Área

70,00 m 6,00 m 420,00 m²

Comprimento Largura Área

70,00 m 6,00 m 420,00 m²

Comprimento Largura Área

70,00 m 6,00 m 420,00 m²

Comprimento Rua Lados

70,00 m 2

Descrição Largura Quantidade

Via 6,00 m 0

Total:

Comprimento Rua Lados

70,00 m 2

Qtd. de ruas Placas/rua Total

1,00 und 0,00 und

Qtd. de ruas Canaleta/rua Largura

1,00 und 0 6,00 m 0,00 m

Placa de identificação de ruas

Execução de canaleta com meio-fio pré moldado em concreto

Comprimento Canaleta

Execução de sarjeta em trecho reto

Comprimento

140,00 m

Meio-fio de contenção

Comprimento Meio-fio Contenção

0,00 m

0,00 m

Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia

Compactação mecânica do revestimento

Meio-fio

TOTAL

140,00 m

Rua Projetada 3 Favela

Regularização mecânica do subleito



MEMORIAL

COMPRIMENTO 100,00 m

LARGURA 6,00 m

Comprimento Largura Área

100,00 m 6,00 m 600,00 m²

Comprimento Largura Área

100,00 m 6,00 m 600,00 m²

Comprimento Largura Área

100,00 m 6,00 m 600,00 m²

Comprimento Rua Lados

100,00 m 2

Descrição Largura Quantidade

Via 6,00 m 0

Total:

Comprimento Rua Lados

100,00 m 2

Qtd. de ruas Placas/rua Total

1,00 und 0,00 und

Qtd. de ruas Canaleta/rua Largura

1,00 und 0 6,00 m

Projetada 2 Favela

Regularização mecânica do subleito

Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia

Compactação mecânica do revestimento

Meio-fio

TOTAL

200,00 m

Meio-fio de contenção

Comprimento Meio-fio Contenção

0,00 m

0,00 m

Execução de sarjeta em trecho reto

Comprimento

200,00 m

Placa de identificação de ruas

Execução de canaleta com meio-fio pré moldado em concreto

Comprimento Canaleta

0,00 m



MEMORIAL

COMPRIMENTO 40,00 m

LARGURA 6,00 m

Comprimento Largura Área

40,00 m 6,00 m 240,00 m²

Comprimento Largura Área

40,00 m 6,00 m 240,00 m²

Comprimento Largura Área

40,00 m 6,00 m 240,00 m²

Comprimento Rua Lados

40,00 m 2

Descrição Largura Quantidade

Via 6,00 m 0

Total:

Comprimento Rua Lados

40,00 m 2

Qtd. de ruas Placas/rua Total

1,00 und 0,00 und

Qtd. de ruas Canaleta/rua Largura

1,00 und 0 6,00 m

Raimundo Badu

Regularização mecânica do subleito

Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia

Compactação mecânica do revestimento

Meio-fio

TOTAL

80,00 m

Placa de identificação de ruas

Execução de canaleta com meio-fio pré moldado em concreto

Comprimento Canaleta

0,00 m

Meio-fio de contenção

Comprimento Meio-fio Contenção

0,00 m

0,00 m

Execução de sarjeta em trecho reto

Comprimento

80,00 m



RESUMO DO ORÇAMENTO

ONERADO

ITEM ETAPA VALOR

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 4.090,94R$                      

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 29.921,23R$                    

3 Rua José Mendes do Amaral 215.782,29R$                 

4 Rua José Domingos Novo 89.909,29R$                    

5 Rua Horácio de Sousa 89.909,29R$                    

6 Rua Projetada 3 Favela 80.306,66R$                    

7 Projetada 2 Favela 89.909,29R$                    

8 Raimundo Badu 35.963,72R$                    

TOTAL 635.792,71R$                 



QUADRO RESUMO DESONERADO

ITEM ETAPA VALOR

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 4.213,65R$                  

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 27.905,14R$                

3 Rua José Mendes do Amaral 214.004,26R$              

4 Rua José Domingos Novo 89.168,44R$                

5 Rua Horácio de Sousa 89.168,44R$                

6 Rua Projetada 3 Favela 79.478,37R$                

7 Projetada 2 Favela 89.168,44R$                

8 Raimundo Badu 35.667,38R$                

TOTAL 628.774,13R$             



ORÇAMENTO

ONERADO

Unitário Unitário

Sem BDI Com BDI

1.0 4.090,94R$                          

1.1 PAV 1 Própria Placa de obra m² 6 558,87R$             681,82R$              4.090,94R$                          

2.0 29.921,23R$                        

2.1 90777 SINAPI Engenheiro Civil Junior com encargos complementares h 140 129,24R$             157,67R$              22.074,19R$                        

2.2 90780 SINAPI Mestre de Obras com encargos complementares h 120 53,60R$               65,39R$                7.847,04R$                          

Unitário Unitário

Sem BDI Com BDI

3.0 1.402,93R$                          

3.1 PAV 2 Própria Regularização mecânica do subleito m² 1440 0,80R$                 0,97R$                  1.402,93R$                          

4.0 138.961,30R$                      

4.1 PAV 3 Própria
Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia

rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3
m² 1440 77,26R$               94,26R$                135.736,52R$                      

4.2 PAV 7 Própria Compactação mecânica do subleito m² 1440 1,84R$                 2,24R$                  3.224,78R$                          

5.0 44.913,35R$                        

5.1 94273 SINAPI
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em 

concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm 
m 480 41,06R$               50,09R$                24.044,74R$                        

5.2 94273 SINAPI
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em 

concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (contenção)
m 0 41,06R$               50,09R$                -R$                                   

5.3 PAV 4 Própria Execução de sarjeta em trecho reto m 480 35,64R$               43,48R$                20.868,62R$                        

5.4 PAV 5 Própria Placa de identificação de ruas und 0 412,07R$             502,73R$              -R$                                   

5.5 PAV 6 Própria Execução de canaleta com meio-fio pré moldado em concreto m 0 145,12R$             177,05R$              -R$                                   

6.0 30.504,71R$                        

6.1 95878 SINAPI
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm) (Areia)
txkm 6177,60 1,69R$                 2,06R$                  12.736,98R$                        

6.2 100990 SINAPI

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão 

basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 

128 hp) e descarga livre (unidade: t) Areia e Paralelepípedos

t 564,91 5,68R$                 6,93R$                  3.914,61R$                          

6.2 93594 SINAPI
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em leito 

natural (unidade: txkm). (Pedras)
txkm 1280,16 2,11R$                 2,57R$                  3.295,39R$                          

6.3 95878 SINAPI
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm) (Pedras)
txkm 5120,64 1,69R$                 2,06R$                  10.557,74R$                        

6.4 93596 SINAPI

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km (unidade: txkm) 

(Pedras)

txkm 0,00 0,66R$                 0,81R$                  -R$                                   

215.782,29R$                      

Unitário Unitário

Sem BDI Com BDI

3.0 584,55R$                             

3.1 PAV 2 Própria Regularização mecânica do subleito m² 600 0,80R$                 0,97R$                  584,55R$                             

4.0 57.900,54R$                        

4.1 PAV 3 Própria
Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia

rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3
m² 600 77,26R$               94,26R$                56.556,88R$                        

4.2 PAV 7 Própria Compactação mecânica do subleito m² 600 1,84R$                 2,24R$                  1.343,66R$                          

5.0 18.713,90R$                        

5.1 94273 SINAPI
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em 

concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm 
m 200 41,06R$               50,09R$                10.018,64R$                        

5.2 94273 SINAPI
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em 

concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (contenção)
m 0 41,06R$               50,09R$                -R$                                   

5.3 PAV 4 Própria Execução de sarjeta em trecho reto m 200 35,64R$               43,48R$                8.695,26R$                          

5.4 PAV 5 Própria Placa de identificação de ruas und 0 412,07R$             502,73R$              -R$                                   

5.5 PAV 6 Própria Execução de canaleta com meio-fio pré moldado em concreto m 0 145,12R$             177,05R$              -R$                                   

6.0 12.710,30R$                        

6.1 95878 SINAPI
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm) (Areia)
txkm 2574,00 1,69R$                 2,06R$                  5.307,07R$                          

6.2 100990 SINAPI

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão 

basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 

128 hp) e descarga livre (unidade: t) Areia e Paralelepípedos

t 235,38 5,68R$                 6,93R$                  1.631,09R$                          

6.2 93594 SINAPI
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em leito 

natural (unidade: txkm). (Pedras)
txkm 533,40 2,11R$                 2,57R$                  1.373,08R$                          

6.3 95878 SINAPI
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm) (Pedras)
txkm 2133,60 1,69R$                 2,06R$                  4.399,06R$                          

TERRAPLENAGEM

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

TOTAL DA Rua José Mendes do Amaral 

TRANSPORTES

Rua José Domingos Novo

Item Código Origem Serviço Und Quantidade Total

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

TRANSPORTES

Item TotalCódigo Origem Serviço Und Quantidade

SERVIÇOS PRELIMINARES

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

Rua José Mendes do Amaral 

PAVIMENTAÇÃO

TotalItem Código Origem Serviço Und Quantidade

TERRAPLENAGEM



ORÇAMENTO

ONERADO

6.4 93596 SINAPI

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km (unidade: txkm) 

(Pedras)

txkm 0,00 0,66R$                 0,81R$                  -R$                                   



ORÇAMENTO

ONERADO

89.909,29R$                        

Unitário Unitário

Sem BDI Com BDI

3.0 584,55R$                             

3.1 PAV 2 Própria Regularização mecânica do subleito m² 600 0,80R$                 0,97R$                  584,55R$                             

4.0 57.900,54R$                        

4.1 PAV 3 Própria
Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia

rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3
m² 600 77,26R$               94,26R$                56.556,88R$                        

4.2 PAV 7 Própria Compactação mecânica do subleito m² 600 1,84R$                 2,24R$                  1.343,66R$                          

5.0 18.713,90R$                        

5.1 94273 SINAPI
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em 

concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm 
m 200 41,06R$               50,09R$                10.018,64R$                        

5.2 94273 SINAPI
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em 

concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (contenção)
m 0 41,06R$               50,09R$                -R$                                   

5.3 PAV 4 Própria Execução de sarjeta em trecho reto m 200 35,64R$               43,48R$                8.695,26R$                          

5.4 PAV 5 Própria Placa de identificação de ruas und 0 412,07R$             502,73R$              -R$                                   

5.5 PAV 6 Própria Execução de canaleta com meio-fio pré moldado em concreto m 0 145,12R$             177,05R$              -R$                                   

6.0 12.710,30R$                        

6.1 95878 SINAPI
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm) (Areia)
txkm 2574,00 1,69R$                 2,06R$                  5.307,07R$                          

6.2 100990 SINAPI

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão 

basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 

128 hp) e descarga livre (unidade: t) Areia e Paralelepípedos

t 235,38 5,68R$                 6,93R$                  1.631,09R$                          

6.2 93594 SINAPI
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em leito 

natural (unidade: txkm). (Pedras)
txkm 533,40 2,11R$                 2,57R$                  1.373,08R$                          

6.3 95878 SINAPI
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm) (Pedras)
txkm 2133,60 1,69R$                 2,06R$                  4.399,06R$                          

6.4 93596 SINAPI

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km (unidade: txkm) 

(Pedras)

txkm 0,00 0,66R$                 0,81R$                  -R$                                   

89.909,29R$                        

Unitário Unitário

Sem BDI Com BDI

3.0 409,19R$                             

3.1 PAV 2 Própria Regularização mecânica do subleito m² 420 0,80R$                 0,97R$                  409,19R$                             

4.0 57.900,54R$                        

4.1 PAV 3 Própria
Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia

rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3
m² 600 77,26R$               94,26R$                56.556,88R$                        

4.2 PAV 7 Própria Compactação mecânica do subleito m² 600 1,84R$                 2,24R$                  1.343,66R$                          

5.0 13.099,73R$                        

5.1 94273 SINAPI
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em 

concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm 
m 140 41,06R$               50,09R$                7.013,05R$                          

5.2 94273 SINAPI
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em 

concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (contenção)
m 0 41,06R$               50,09R$                -R$                                   

5.3 PAV 4 Própria Execução de sarjeta em trecho reto m 140 35,64R$               43,48R$                6.086,68R$                          

5.4 PAV 5 Própria Placa de identificação de ruas und 0 412,07R$             502,73R$              -R$                                   

5.5 PAV 6 Própria Execução de canaleta com meio-fio pré moldado em concreto m 0 145,12R$             177,05R$              -R$                                   

6.0 8.897,21R$                          

6.1 95878 SINAPI
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm) (Areia)
txkm 1801,80 1,69R$                 2,06R$                  3.714,95R$                          

6.2 100990 SINAPI

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão 

basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 

128 hp) e descarga livre (unidade: t) Areia e Paralelepípedos

t 164,77 5,68R$                 6,93R$                  1.141,76R$                          

6.2 93594 SINAPI
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em leito 

natural (unidade: txkm). (Pedras)
txkm 373,38 2,11R$                 2,57R$                  961,15R$                             

6.3 95878 SINAPI
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm) (Pedras)
txkm 1493,52 1,69R$                 2,06R$                  3.079,34R$                          

6.4 93596 SINAPI

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km (unidade: txkm) 

(Pedras)

txkm 0,00 0,66R$                 0,81R$                  -R$                                   

80.306,66R$                        

TRANSPORTES

TOTAL DA Rua Projetada 3 Favela

TERRAPLENAGEM

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

TOTAL DA Rua Horácio de Sousa

Rua Projetada 3 Favela

Item Código Origem Serviço Und Quantidade Total

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

TRANSPORTES

Quantidade Total

TERRAPLENAGEM

PAVIMENTAÇÃO

Item Código Origem Serviço Und

TOTAL DA Rua José Domingos Novo

Rua Horácio de Sousa



ORÇAMENTO

ONERADO

Unitário Unitário

Sem BDI Com BDI

3.0 584,55R$                             

3.1 PAV 2 Própria Regularização mecânica do subleito m² 600 0,80R$                 0,97R$                  584,55R$                             

4.0 57.900,54R$                        

4.1 PAV 3 Própria
Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia

rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3
m² 600 77,26R$               94,26R$                56.556,88R$                        

4.2 PAV 7 Própria Compactação mecânica do subleito m² 600 1,84R$                 2,24R$                  1.343,66R$                          

5.0 18.713,90R$                        

5.1 94273 SINAPI
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em 

concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm 
m 200 41,06R$               50,09R$                10.018,64R$                        

5.2 94273 SINAPI
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em 

concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (contenção)
m 0 41,06R$               50,09R$                -R$                                   

5.3 PAV 4 Própria Execução de sarjeta em trecho reto m 200 35,64R$               43,48R$                8.695,26R$                          

5.4 PAV 5 Própria Placa de identificação de ruas und 0 412,07R$             502,73R$              -R$                                   

5.5 PAV 6 Própria Execução de canaleta com meio-fio pré moldado em concreto m 0 145,12R$             177,05R$              -R$                                   

6.0 12.710,30R$                        

6.1 95878 SINAPI
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm) (Areia)
txkm 2574,00 1,69R$                 2,06R$                  5.307,07R$                          

6.2 100990 SINAPI

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão 

basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 

128 hp) e descarga livre (unidade: t) Areia e Paralelepípedos

t 235,38 5,68R$                 6,93R$                  1.631,09R$                          

6.2 93594 SINAPI
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em leito 

natural (unidade: txkm). (Pedras)
txkm 533,40 2,11R$                 2,57R$                  1.373,08R$                          

6.3 95878 SINAPI
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm) (Pedras)
txkm 2133,60 1,69R$                 2,06R$                  4.399,06R$                          

6.4 93596 SINAPI

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km (unidade: txkm) 

(Pedras)

txkm 0,00 0,66R$                 0,81R$                  -R$                                   

89.909,29R$                        

Unitário Unitário

Sem BDI Com BDI

3.0 233,82R$                             

3.1 PAV 2 Própria Regularização mecânica do subleito m² 240 0,80R$                 0,97R$                  233,82R$                             

4.0 23.160,22R$                        

4.1 PAV 3 Própria
Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia

rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3
m² 240 77,26R$               94,26R$                22.622,75R$                        

4.2 PAV 7 Própria Compactação mecânica do subleito m² 240 1,84R$                 2,24R$                  537,46R$                             

5.0 7.485,56R$                          

5.1 94273 SINAPI
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em 

concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm 
m 80 41,06R$               50,09R$                4.007,46R$                          

5.2 94273 SINAPI
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em 

concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (contenção)
m 0 41,06R$               50,09R$                -R$                                   

5.3 PAV 4 Própria Execução de sarjeta em trecho reto m 80 35,64R$               43,48R$                3.478,10R$                          

5.4 PAV 5 Própria Placa de identificação de ruas und 0 412,07R$             502,73R$              -R$                                   

5.5 PAV 6 Própria Execução de canaleta com meio-fio pré moldado em concreto m 0 145,12R$             177,05R$              -R$                                   

6.0 5.084,12R$                          

6.1 95878 SINAPI
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm) (Areia)
txkm 1029,60 1,69R$                 2,06R$                  2.122,83R$                          

6.2 100990 SINAPI

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão 

basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 

128 hp) e descarga livre (unidade: t) Areia e Paralelepípedos

t 94,15 5,68R$                 6,93R$                  652,44R$                             

6.2 93594 SINAPI
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em leito 

natural (unidade: txkm). (Pedras)
txkm 213,36 2,11R$                 2,57R$                  549,23R$                             

6.3 95878 SINAPI
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm) (Pedras)
txkm 853,44 1,69R$                 2,06R$                  1.759,62R$                          

6.4 93596 SINAPI

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km (unidade: txkm) 

(Pedras)

txkm 0,00 0,66R$                 0,81R$                  -R$                                   

35.963,72R$                        TOTAL DA Raimundo Badu

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

TRANSPORTES

Quantidade Total

TERRAPLENAGEM

PAVIMENTAÇÃO

Item Código Origem Serviço Und

TRANSPORTES

TOTAL DA Projetada 2 Favela

Raimundo Badu

TERRAPLENAGEM

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Projetada 2 Favela

Item Código Origem Serviço Und Quantidade Total



ORÇAMENTO DESONERADO

Unitário Unitário

Sem BDI Com BDI

1.0 4.213,65R$                         

1.1 PAV 1 Própria Placa de obra m² 6 553,45R$             702,28R$              4.213,65R$                         

2.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 27.905,14R$                       

2.1 90777 SINAPI Engenheiro Civil Junior com encargos complementares h 140 115,76R$             146,89R$              20.564,30R$                       

2.2 90780 SINAPI Mestre de Obras com encargos complementares h 120 48,21R$               61,17R$                7.340,84R$                         

Unitário Unitário

Sem BDI Com BDI

3.0 1.435,42R$                         

3.1 PAV 2 Própria Regularização mecânica do subleito m² 1440 0,79R$                 1,00R$                  1.435,42R$                         

4.0 136.483,68R$                     

4.1 PAV 3 Própria
Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia

rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3
m² 1440 72,99R$               92,61R$                133.364,99R$                     

4.2 PAV 7 Própria Compactação mecânica do subleito m² 1440 1,71R$                 2,17R$                  3.118,69R$                         

5.0 44.886,75R$                       

5.1 94273 SINAPI
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em 

concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm 
m 480 40,16R$               50,96R$                24.460,33R$                       

5.2 94273 SINAPI
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em 

concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (contenção)
m 0 40,16R$               50,96R$                -R$                                  

5.3 PAV 4 Própria Execução de sarjeta em trecho reto m 480 33,54R$               42,56R$                20.426,42R$                       

5.4 PAV 5 Própria Placa de identificação de ruas und 0 409,81R$             520,00R$              -R$                                  

5.5 PAV 6 Própria Execução de canaleta com meio-fio pré moldado em concreto m 0 141,13R$             179,08R$              -R$                                  

6.0 31.198,40R$                       

6.1 95878 SINAPI
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm) (Areia)
txkm 6177,60 1,66R$                 2,11R$                  13.012,34R$                       

6.2 100990 SINAPI

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão 

basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 

128 hp) e descarga livre (unidade: t) Areia e Paralelepípedos

t 564,91 5,61R$                 7,12R$                  4.021,34R$                         

6.2 93594 SINAPI
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em leito 

natural (unidade: txkm). (Pedras)
txkm 1280,16 2,08R$                 2,64R$                  3.378,74R$                         

6.3 95878 SINAPI
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm) (Pedras)
txkm 5120,64 1,66R$                 2,11R$                  10.785,98R$                       

6.4 93596 SINAPI

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km (unidade: txkm) 

(Pedras)

txkm 0,00 0,65R$                 0,82R$                  -R$                                  

214.004,26R$                     

Unitário Unitário

Sem BDI Com BDI

3.0 598,09R$                            

3.1 PAV 2 Própria Regularização mecânica do subleito m² 600 0,79R$                 1,00R$                  598,09R$                            

4.0 56.868,20R$                       

4.1 PAV 3 Própria
Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia

rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3
m² 600 72,99R$               92,61R$                55.568,74R$                       

4.2 PAV 7 Própria Compactação mecânica do subleito m² 600 1,71R$                 2,17R$                  1.299,46R$                         

5.0 18.702,81R$                       

5.1 94273 SINAPI
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em 

concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm 
m 200 40,16R$               50,96R$                10.191,80R$                       

5.2 94273 SINAPI
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em 

concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (contenção)
m 0 40,16R$               50,96R$                -R$                                  

5.3 PAV 4 Própria Execução de sarjeta em trecho reto m 200 33,54R$               42,56R$                8.511,01R$                         

5.4 PAV 5 Própria Placa de identificação de ruas und 0 409,81R$             520,00R$              -R$                                  

5.5 PAV 6 Própria Execução de canaleta com meio-fio pré moldado em concreto m 0 141,13R$             179,08R$              -R$                                  

6.0 12.999,33R$                       

6.1 95878 SINAPI
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm) (Areia)
txkm 2574,00 1,66R$                 2,11R$                  5.421,81R$                         

6.2 100990 SINAPI

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão 

basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 

128 hp) e descarga livre (unidade: t) Areia e Paralelepípedos

t 235,38 5,61R$                 7,12R$                  1.675,56R$                         

6.2 93594 SINAPI
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em leito 

natural (unidade: txkm). (Pedras)
txkm 533,40 2,08R$                 2,64R$                  1.407,81R$                         

6.3 95878 SINAPI
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm) (Pedras)
txkm 2133,60 1,66R$                 2,11R$                  4.494,16R$                         

6.4 93596 SINAPI

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km (unidade: txkm) 

(Pedras)

txkm 0,00 0,65R$                 0,82R$                  -R$                                  

TRANSPORTES

TERRAPLENAGEM

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Rua José Domingos Novo

Item Código Origem Serviço Und Quantidade Total

Item Código Origem Serviço

TERRAPLENAGEM

Rua José Mendes do Amaral 

Und Quantidade

SERVIÇOS PRELIMINARES

Total

Item Código Origem

TOTAL DA Rua José Mendes do Amaral 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Serviço Und Quantidade Total

PAVIMENTAÇÃO

TRANSPORTES



ORÇAMENTO DESONERADO



ORÇAMENTO DESONERADO

89.168,44R$                       

Unitário Unitário

Sem BDI Com BDI

3.0 598,09R$                            

3.1 PAV 2 Própria Regularização mecânica do subleito m² 600 0,79R$                 1,00R$                  598,09R$                            

4.0 56.868,20R$                       

4.1 PAV 3 Própria
Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia

rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3
m² 600 72,99R$               92,61R$                55.568,74R$                       

4.2 PAV 7 Própria Compactação mecânica do subleito m² 600 1,71R$                 2,17R$                  1.299,46R$                         

5.0 18.702,81R$                       

5.1 94273 SINAPI
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em 

concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm 
m 200 40,16R$               50,96R$                10.191,80R$                       

5.2 94273 SINAPI
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em 

concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (contenção)
m 0 40,16R$               50,96R$                -R$                                  

5.3 PAV 4 Própria Execução de sarjeta em trecho reto m 200 33,54R$               42,56R$                8.511,01R$                         

5.4 PAV 5 Própria Placa de identificação de ruas und 0 409,81R$             520,00R$              -R$                                  

5.5 PAV 6 Própria Execução de canaleta com meio-fio pré moldado em concreto m 0 141,13R$             179,08R$              -R$                                  

6.0 12.999,33R$                       

6.1 95878 SINAPI
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm) (Areia)
txkm 2574,00 1,66R$                 2,11R$                  5.421,81R$                         

6.2 100990 SINAPI

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão 

basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 

128 hp) e descarga livre (unidade: t) Areia e Paralelepípedos

t 235,38 5,61R$                 7,12R$                  1.675,56R$                         

6.2 93594 SINAPI
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em leito 

natural (unidade: txkm). (Pedras)
txkm 533,40 2,08R$                 2,64R$                  1.407,81R$                         

6.3 95878 SINAPI
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm) (Pedras)
txkm 2133,60 1,66R$                 2,11R$                  4.494,16R$                         

6.4 93596 SINAPI

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km (unidade: txkm) 

(Pedras)

txkm 0,00 0,65R$                 0,82R$                  -R$                                  

89.168,44R$                       

Unitário Unitário

Sem BDI Com BDI

3.0 418,67R$                            

3.1 PAV 2 Própria Regularização mecânica do subleito m² 420 0,79R$                 1,00R$                  418,67R$                            

4.0 56.868,20R$                       

4.1 PAV 3 Própria
Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia

rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3
m² 600 72,99R$               92,61R$                55.568,74R$                       

4.2 PAV 7 Própria Compactação mecânica do subleito m² 600 1,71R$                 2,17R$                  1.299,46R$                         

5.0 13.091,97R$                       

5.1 94273 SINAPI
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em 

concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm 
m 140 40,16R$               50,96R$                7.134,26R$                         

5.2 94273 SINAPI
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em 

concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (contenção)
m 0 40,16R$               50,96R$                -R$                                  

5.3 PAV 4 Própria Execução de sarjeta em trecho reto m 140 33,54R$               42,56R$                5.957,71R$                         

5.4 PAV 5 Própria Placa de identificação de ruas und 0 409,81R$             520,00R$              -R$                                  

5.5 PAV 6 Própria Execução de canaleta com meio-fio pré moldado em concreto m 0 141,13R$             179,08R$              -R$                                  

6.0 9.099,53R$                         

6.1 95878 SINAPI
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm) (Areia)
txkm 1801,80 1,66R$                 2,11R$                  3.795,26R$                         

6.2 100990 SINAPI

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão 

basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 

128 hp) e descarga livre (unidade: t) Areia e Paralelepípedos

t 164,77 5,61R$                 7,12R$                  1.172,89R$                         

6.2 93594 SINAPI
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em leito 

natural (unidade: txkm). (Pedras)
txkm 373,38 2,08R$                 2,64R$                  985,47R$                            

6.3 95878 SINAPI
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm) (Pedras)
txkm 1493,52 1,66R$                 2,11R$                  3.145,91R$                         

6.4 93596 SINAPI

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km (unidade: txkm) 

(Pedras)

txkm 0,00 0,65R$                 0,82R$                  -R$                                  

79.478,37R$                       

TRANSPORTES

TOTAL DA Rua Projetada 3 Favela

TERRAPLENAGEM

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

TOTAL DA Rua Horácio de Sousa

Rua Projetada 3 Favela

Item Código Origem Serviço Und Quantidade Total

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

TRANSPORTES

Quantidade Total

TERRAPLENAGEM

PAVIMENTAÇÃO

Item Código Origem Serviço Und

TOTAL DA Rua José Domingos Novo

Rua Horácio de Sousa



ORÇAMENTO DESONERADO

Unitário Unitário

Sem BDI Com BDI

3.0 598,09R$                            

3.1 PAV 2 Própria Regularização mecânica do subleito m² 600 0,79R$                 1,00R$                  598,09R$                            

4.0 56.868,20R$                       

4.1 PAV 3 Própria
Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia

rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3
m² 600 72,99R$               92,61R$                55.568,74R$                       

4.2 PAV 7 Própria Compactação mecânica do subleito m² 600 1,71R$                 2,17R$                  1.299,46R$                         

5.0 18.702,81R$                       

5.1 94273 SINAPI
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em 

concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm 
m 200 40,16R$               50,96R$                10.191,80R$                       

5.2 94273 SINAPI
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em 

concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (contenção)
m 0 40,16R$               50,96R$                -R$                                  

5.3 PAV 4 Própria Execução de sarjeta em trecho reto m 200 33,54R$               42,56R$                8.511,01R$                         

5.4 PAV 5 Própria Placa de identificação de ruas und 0 409,81R$             520,00R$              -R$                                  

5.5 PAV 6 Própria Execução de canaleta com meio-fio pré moldado em concreto m 0 141,13R$             179,08R$              -R$                                  

6.0 12.999,33R$                       

6.1 95878 SINAPI
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm) (Areia)
txkm 2574,00 1,66R$                 2,11R$                  5.421,81R$                         

6.2 100990 SINAPI

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão 

basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 

128 hp) e descarga livre (unidade: t) Areia e Paralelepípedos

t 235,38 5,61R$                 7,12R$                  1.675,56R$                         

6.2 93594 SINAPI
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em leito 

natural (unidade: txkm). (Pedras)
txkm 533,40 2,08R$                 2,64R$                  1.407,81R$                         

6.3 95878 SINAPI
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm) (Pedras)
txkm 2133,60 1,66R$                 2,11R$                  4.494,16R$                         

6.4 93596 SINAPI

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km (unidade: txkm) 

(Pedras)

txkm 0,00 0,65R$                 0,82R$                  -R$                                  

89.168,44R$                       

Unitário Unitário

Sem BDI Com BDI

3.0 239,24R$                            

3.1 PAV 2 Própria Regularização mecânica do subleito m² 240 0,79R$                 1,00R$                  239,24R$                            

4.0 22.747,28R$                       

4.1 PAV 3 Própria
Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia

rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3
m² 240 72,99R$               92,61R$                22.227,50R$                       

4.2 PAV 7 Própria Compactação mecânica do subleito m² 240 1,71R$                 2,17R$                  519,78R$                            

5.0 7.481,13R$                         

5.1 94273 SINAPI
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em 

concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm 
m 80 40,16R$               50,96R$                4.076,72R$                         

5.2 94273 SINAPI
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em 

concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (contenção)
m 0 40,16R$               50,96R$                -R$                                  

5.3 PAV 4 Própria Execução de sarjeta em trecho reto m 80 33,54R$               42,56R$                3.404,40R$                         

5.4 PAV 5 Própria Placa de identificação de ruas und 0 409,81R$             520,00R$              -R$                                  

5.5 PAV 6 Própria Execução de canaleta com meio-fio pré moldado em concreto m 0 141,13R$             179,08R$              -R$                                  

6.0 5.199,73R$                         

6.1 95878 SINAPI
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm) (Areia)
txkm 1029,60 1,66R$                 2,11R$                  2.168,72R$                         

6.2 100990 SINAPI

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão 

basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 

128 hp) e descarga livre (unidade: t) Areia e Paralelepípedos

t 94,15 5,61R$                 7,12R$                  670,22R$                            

6.2 93594 SINAPI
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em leito 

natural (unidade: txkm). (Pedras)
txkm 213,36 2,08R$                 2,64R$                  563,12R$                            

6.3 95878 SINAPI
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm) (Pedras)
txkm 853,44 1,66R$                 2,11R$                  1.797,66R$                         

6.4 93596 SINAPI

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km (unidade: txkm) 

(Pedras)

txkm 0,00 0,65R$                 0,82R$                  -R$                                  

35.667,38R$                       TOTAL DA Raimundo Badu

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

TRANSPORTES

Quantidade Total

TERRAPLENAGEM

PAVIMENTAÇÃO

Item Código Origem Serviço Und

TRANSPORTES

TOTAL DA Projetada 2 Favela

Raimundo Badu

TERRAPLENAGEM

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Projetada 2 Favela

Item Código Origem Serviço Und Quantidade Total



TRANSPORTE - AREIA

ITEM TRECHO ÁREA DISTANCIA PESO (ÁREA X 0,2145)
MOMENTO DE 

TRANSPORTE

1 Rua José Mendes do Amaral 1440 20 308,88 6177,60

2 Rua José Domingos Novo 600 20 128,70 2574,00

3 Rua Horácio de Sousa 600 20 128,70 2574,00

4 Rua Projetada 3 Favela 420 20 90,09 1801,80

5 Projetada 2 Favela 600 20 128,70 2574,00

6 Raimundo Badu 240 20 51,48 1029,60

3900 836,55 16731,00

Dados

Consumo areia grossa 0,10 m³/m²

Consumo areia fina 0,02 m³/m²

Peso específico areia grossa 1,80 (t/m³)

Peso específico areia fina 1,50 t/m³

Carga por metro quadrado areia grossa 0,18 t/m²

Carga por metro quadrado areia fina 0,03 t/m²

Soma de Cargas por metro quadrado 0,2145 t/m²

TOTAL



TRANSPORTE - PEDRA

25,00 Km

ITEM TRECHO ÁREA(M²)
EM VIA DE LEITO 

NATURAL (KM)

EM VIA 

PAVIMENTADA 

(KM)

PESO (t)

( AREA X 0,1778)

EM VIA DE LEITO 

NATURAL (KM)

EM VIA 

PAVIMENTADA 

ATÉ 30 KM (KM)

EM VIA 

PAVIMENTADA 

ALÉM DE 30 KM 

(KM)

1 Rua José Mendes do Amaral 1440 5,00 20,00 256,03 1280,16 5120,64 0,00

2 Rua José Domingos Novo 600 5,00 20,00 106,68 533,40 2133,60 0,00

3 Rua Horácio de Sousa 600 5,00 20,00 106,68 533,40 2133,60 0,00

4 Rua Projetada 3 Favela 420 5,00 20,00 74,68 373,38 1493,52 0,00

5 Projetada 2 Favela 600 5,00 20,00 106,68 533,40 2133,60 0,00

6 Raimundo Badu 240 5,00 20,00 42,67 213,36 853,44 0,00

3900 5,00 20,00 693,42 3467,10 13868,40 0,00

Largura 12 cm

Altura 12 cm

Comprimento 14 cm

Junta: 2,5 cm

Massa especifica 2100 kg/m³

Taxa de pedra/m² 42 un/m²

Massa do pedra por m² (t) 0,1778 t/m²

Distância Sede a Jazida:

Município Pavimentação:

Município Referencia Pedreira:

BRASILEIRA

PIRACURUCA

MOMENTO DE TRANSPORTE ( TXKM)DISTÂNCIA DO TRANSPORTE

TOTAL



CRONOGRAMA

ONERADO

ITEM ETAPA VALOR %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 4.090,94R$            0,64% 100% 4.090,94R$           0% -R$                     0% -R$                      

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 29.921,23R$          4,71% 33% 9.874,01R$           34% 10.173,22R$         33% 9.874,01R$            

3 Rua José Mendes do Amaral 215.782,29R$        33,94% 100% 215.782,29R$       0% -R$                     0% -R$                      

4 Rua José Domingos Novo 89.909,29R$          14,14% 100% 89.909,29R$         0% -R$                     0% -R$                      

5 Rua Horácio de Sousa 89.909,29R$          14,14% 100% 89.909,29R$         0% -R$                     0% -R$                      

6 Rua Projetada 3 Favela 80.306,66R$          12,63% 50% 40.153,33R$         50% 40.153,33R$         0% -R$                      

7 Projetada 2 Favela 89.909,29R$          14,14% 0% -R$                     100% 89.909,29R$         0% -R$                      

8 Raimundo Badu 35.963,72R$          5,66% 0% -R$                     100% 35.963,72R$         0% -R$                      

635.792,71R$        100,00% 70,73% 449.719,15R$       27,71% 176.199,56R$       1,55% 9.874,01R$            

70,73% 449.719,15R$       98,45% 625.918,71R$       100,00% 635.792,71R$        ACUMULADO

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3

TOTAL



CRONOGRAMA DESONERADO

ITEM ETAPA VALOR %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 4.213,65R$            0,67% 100% 4.213,65R$           0% -R$                     0% -R$                     

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 27.905,14R$          4,44% 33% 9.208,70R$           34% 9.487,75R$           33% 9.208,70R$           

3 Rua José Mendes do Amaral 214.004,26R$        34,04% 100% 214.004,26R$       0% -R$                     0% -R$                     

4 Rua José Domingos Novo 89.168,44R$          14,18% 100% 89.168,44R$         0% -R$                     0% -R$                     

5 Rua Horácio de Sousa 89.168,44R$          14,18% 100% 89.168,44R$         0% -R$                     0% -R$                     

6
Rua Projetada 3 Favela 79.478,37R$          12,64% 50% 39.739,18R$         50% 39.739,18R$         0% -R$                     

7
Projetada 2 Favela 89.168,44R$          14,18% 0% -R$                     100% 89.168,44R$         0% -R$                     

8 Raimundo Badu 35.667,38R$          5,67% 0% -R$                     100% 35.667,38R$         0% -R$                     

628.774,13R$        100,00% 70,85% 445.502,68R$       27,68% 174.062,75R$       1,46% 9.208,70R$           

70,85% 445.502,68R$       98,54% 619.565,43R$       100,00% 628.774,13R$       ACUMULADO

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3

TOTAL



COMPOSIÇÕES

ONERADO

 1 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

Composição  PAV 1 Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO m²

Composição 

Auxiliar

88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000  R$         26,97  R$              26,97 

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000  R$         21,71  R$              43,42 

Insumo 5067 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) KG 0,1500000  R$         21,68  R$                3,25 

Insumo 4813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

M² 1,0000000  R$       400,00  R$            400,00 

Insumo 4433 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA

M 4,0000000  R$         19,55  R$              78,20 

Insumo 6194 SINAPI TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 1,0000000  R$           7,03  R$                7,03 

 Total  R$            558,87 

 2 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

Composição  PAV 2 Próprio REGULARIZAÇÃO MECÂNICA DO SUBLEITO m²

Composição 

Auxiliar

5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 

HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP 

DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0030000  R$       266,19  R$                0,80 

 R$                0,80 

 3 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

Composição  PAV 3 Próprio PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM COLCHÃO DE AREIA 

REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3

m²

Composição 

Auxiliar

88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000  R$         27,19  R$              10,88 

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9100000  R$         21,71  R$              19,76 

Insumo 366 SINAPI AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

M³ 0,0230000  R$         95,00  R$                2,19 

Composição PAV 8 Próprio PARALELEPÍPEDO MIL 0,0420000  R$       612,20  R$              25,71 

Insumo 1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 9,1100000  R$           1,00  R$                9,11 

Insumo 367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE)

M³ 0,1000000  R$         96,24  R$                9,62 

 R$              77,26 

 4 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

Composição  PAV 4 Próprio EXECUÇÃO DE SARJETA COM LASTRO DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO 

EM TRECHO RETO 30 CM BASE X 3 CM ALTURA

m

Composição 

Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4980000  R$         27,39  R$              13,64 

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4980000  R$         21,71  R$              10,81 

Composição 

Auxiliar

95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 

OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

m² 0,3000000  R$         23,23  R$                6,97 

Insumo 370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

M³ 0,0100000  R$         95,00  R$                0,95 

Insumo 4517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO 

- BRUTA

M 0,2000000  R$           3,44  R$                0,69 

Insumo 6189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA

M 0,1250000  R$         20,62  R$                2,58 

 R$              35,64 

 Total 

 Total 

 Total 



COMPOSIÇÕES

ONERADO

 5 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

Composição  PAV 5 Próprio PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS und

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000  R$         21,71  R$                8,68 

Composição 

Auxiliar

102487 SINAPI CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME 

REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021

m³ 0,0816000  R$       765,48  R$              62,46 

Insumo 11950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM 

ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 4,0000000  R$           0,20  R$                0,80 

Insumo 7696 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = 

*3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)

M 2,8000000  R$         74,33  R$            208,12 

Insumo 13521 SINAPI PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* 

CM

UN 1,0000000  R$       132,00  R$            132,00 

 R$            412,07 

 6 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

Composição  PAV 6 Próprio EXECUÇÃO DE CANALETA COM MEIO-FIO PRÉ MOLDADO EM CONCRETO m

Composição 

Auxiliar

94963 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,0700000  R$       586,54  R$              41,06 

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000  R$         21,71  R$              21,71 

Composição 

Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000  R$         27,39  R$                8,22 

Composição 

Auxiliar

93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 0,1840000  R$         85,87  R$              15,80 

Composição 

Auxiliar

87373 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0026000  R$       822,07  R$                2,14 

Insumo 4059 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 

12/15* CM (H X L1/L2)

M 2,0000000  R$         28,10  R$              56,20 

 R$            145,12 

7 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

Composição PAV 7 Próprio COMPACTAÇÃO MECANICA M²

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0800000  R$         21,71  R$                1,74 

Composição 

Auxiliar

91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP 

DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0100000  R$           9,88  R$                0,10 

 Total  R$                1,84 

8 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

Composição PAV 8 Próprio DESMONTE MANUAL DE ROCHA DE ORIGEM ARENÍTICA MIL

Composição 

Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,0000000  R$         27,39  R$            328,68 

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,0000000  R$         21,71  R$            260,52 

Insumo TCE TCE IDENIZAÇÃO DE JAZIDA MIL 1,0000000  R$         23,00  R$              23,00 

 R$            612,20 

 Total 

 Total 

 Total 



COMPOSIÇOES DESONERADAS

 1 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

Composição  PAV 1 Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO m²

Composição 

Auxiliar

88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000  R$         24,77  R$           24,77 

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000  R$         20,10  R$           40,20 

Insumo 5067 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) KG 0,1500000  R$         21,68  R$              3,25 

Insumo 4813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

M² 1,0000000  R$      400,00  R$         400,00 

Insumo 4433 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA

M 4,0000000  R$         19,55  R$           78,20 

Insumo 6194 SINAPI TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 1,0000000  R$           7,03  R$              7,03 

 Total  R$         553,45 

 2 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

Composição  PAV 2 Próprio REGULARIZAÇÃO MECÂNICA DO SUBLEITO m²

Composição 

Auxiliar

5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 

125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP 

DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0030000  R$      261,86  R$              0,79 

 R$             0,79 

 3 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

Composição  PAV 3 Próprio PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM COLCHÃO DE AREIA 

REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3

m²

Composição 

Auxiliar

88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000  R$         24,99  R$           10,00 

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9100000  R$         20,10  R$           18,29 

Insumo 366 SINAPI AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

M³ 0,0230000  R$         95,00  R$              2,19 

Composição PAV 8 Próprio PARALELEPÍPEDO MIL 0,0420000  R$      566,24  R$           23,78 

Insumo 1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 9,1100000  R$           1,00  R$              9,11 

Insumo 367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE)

M³ 0,1000000  R$         96,24  R$              9,62 

 R$           72,99 

 4 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

Composição  PAV 4 Próprio EXECUÇÃO DE SARJETA COM LASTRO DE CONCRETO, MOLDADA IN 

LOCO EM TRECHO RETO 30 CM BASE X 3 CM ALTURA

m

Composição 

Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4980000  R$         25,17  R$           12,53 

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4980000  R$         20,10  R$           10,01 

Composição 

Auxiliar

95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

m² 0,3000000  R$         22,59  R$              6,78 

Insumo 370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE)

M³ 0,0100000  R$         95,00  R$              0,95 

Insumo 4517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA

M 0,2000000  R$           3,44  R$              0,69 

Insumo 6189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA

M 0,1250000  R$         20,62  R$              2,58 

 R$           33,54 

 Total 

 Total 

 Total 



COMPOSIÇOES DESONERADAS

 5 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

Composição  PAV 5 Próprio PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS und

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000  R$         20,10  R$              8,04 

Composição 

Auxiliar

102487 SINAPI CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME 

REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021

m³ 0,0816000  R$      745,61  R$           60,84 

Insumo 11950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM 

ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 4,0000000  R$           0,20  R$              0,80 

Insumo 7696 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = 

*3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)

M 2,8000000  R$         74,33  R$         208,12 

Insumo 13521 SINAPI PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 

20* CM

UN 1,0000000  R$      132,00  R$         132,00 

 R$         409,81 

 6 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

Composição  PAV 6 Próprio EXECUÇÃO DE CANALETA COM MEIO-FIO PRÉ MOLDADO EM 

CONCRETO

m

Composição 

Auxiliar

94963 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,0700000  R$      579,40  R$           40,56 

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000  R$         20,10  R$           20,10 

Composição 

Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000  R$         25,17  R$              7,55 

Composição 

Auxiliar

93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 0,1840000  R$         79,51  R$           14,63 

Composição 

Auxiliar

87373 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0026000  R$      804,33  R$              2,09 

Insumo 4059 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 

12/15* CM (H X L1/L2)

M 2,0000000  R$         28,10  R$           56,20 

 R$         141,13 

7 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

Composição PAV 7 Próprio COMPACTAÇÃO MECANICA M²

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0800000  R$         20,10  R$              1,61 

Composição 

Auxiliar

91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP 

DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0100000  R$           9,88  R$              0,10 

 Total  R$             1,71 

8 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

Composição PAV 8 Próprio DESMONTE MANUAL DE ROCHA DE ORIGEM ARENÍTICA MIL

Composição 

Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,0000000  R$         25,17  R$         302,04 

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,0000000  R$         20,10  R$         241,20 

Insumo TCE TCE IDENIZAÇÃO DE JAZIDA MIL 1,0000000  R$         23,00  R$           23,00 

 R$         566,24 

 Total 

 Total 

 Total 



BDI

ONERADO

1 Administração Central 4,01%

2 Impostos e Taxas 6,65%

2.1 ISS 3,00%

2.2 PIS 0,65%

2.3 Cofins 3,00%

2.4 CPRB 0,00%

3 Risgo, seguro e garantia 0,96%

3.1 Risco 0,56%

3.2 Seguro 0,40%

4 Despesas financeiras 1,11%

5 Lucro 7,30%

22,00%BDI SERVIÇO - ONERADO



BDI DESONERADO

1 Administração Central 4,01%

2 Impostos e Taxas 10,25%

2.1 ISS 3,00%

2.2 PIS 0,65%

2.3 Cofins 3,00%

2.4 CPRB 3,60%

3 Risgo, seguro e garantia 0,96%

3.1 Risco 0,56%

3.2 Seguro 0,40%

4 Despesas financeiras 1,11%

5 Lucro 7,30%

26,89%BDI SERVIÇO - DESONERADO



LEIS SOCIAIS

CÓDIGO DESCRIÇÃO

HORISTA         % MENSALISTA % HORISTA         % MENSALISTA %

A1 INSS 5,00 5,00 20,00 20,00

A2 SESI 1,50 1,50 1,50 1,50

A3 SENAI 1,00 1,00 1,00 1,00

A4 INCRA 0,20 0,20 0,20 0,20

A5 SEBRAE 0,60 0,60 0,60 0,60

A6 Salário Educação 2,50 2,50 2,50 2,50

A7
Seguro Contra Acidentes de 

Trabalho
3,00 3,00 3,00 3,00

A8 FGTS 8,00 8,00 8,00 8,00

A9 SECONCI 0,00 0,00 0,00 0,00

A Total 21,80 21,80 36,80 36,80

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,83 Não incide 17,82 Não incide

B2 Feriados 3,95 Não incide 3,95 Não incide

B3 Auxílio - Enfermidade 0,86 0,65 0,86 0,65

B4 13º Salário 10,94 8,33 10,96 8,33

B5 Licença Paternidade 0,07 0,05 0,07 0,05

B6 Faltas Justificadas 0,73 0,56 0,73 0,56

B7 Dias de Chuvas 1,17 Não incide 1,17 Não incide

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10 0,07 0,10 0,07

B9 Férias Gozadas 11,71 8,90 11,71 8,90

B10 Salário Maternidade 0,03 0,03 0,03 0,03

B Total 47,39 18,59 47,40 18,59

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,30 4,03 5,30 4,03

C2 Aviso prévio Trabalhado 0,12 0,09 0,12 0,09

C3 Férias Indenizadas 2,46 1,87 2,46 1,87

C4
Depósito rescisão Sem Justa 

Causa
2,89 2,20 2,89 2,20

C5 Indenização Adicional 0,45 0,34 0,45 0,34

C Total 11,22 8,53 11,22 8,53

D1
Reinscidência do grupo A sobre o 

grupo B
9,79 3,64 17,44 6,84

D2

Reinscidência do Grupo A sobre 

Aviso Prévio Trabalhado e 

Reinscidência do FGTS sobre 

Aviso Prévio Indenizado

0,45 0,34 0,47 0,36

D Total 10,24 3,98 17,91 7,20

90,65 % 52,9 % 113,34 % 71,11 %

GRUPO C

GRUPO D

TOTAL (A+B+C+D)

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

GRUPO A

GRUPO B

COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RUA JOSE MENDES DO AMARAL (240X6)



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RUA JOSE DOMINGOS NOVO (100X6)



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RUA HORACIO DE SOUSA (100X6)



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RUA PROJETADA 3 FAVELA (70m X 6m) 



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

PROJETADA 2 FAVELA (100X6)



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RAIMUNDO BADU (40X6)



PLANTA ILUMINADA



PLANTA ILUMINADA



PLANTA ILUMINADA


