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Esta folha é de propriedade da Companhia do Metr6 e seu conteudo ndo pode ser copiado ou revelado a terceiros.

A liberagdo deste documento ndo exime o emitente de sua responsabilidade sobre ele.
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1. OBJETIVO

A presente especificagdo técnica tem por objetivo fixar par@metros basicos técnicos e operacionais a
serem obedecidos para o fornecimento e a execucao de servigos de confecgao, instalagdo e adaptagéo
de complemento de corrimio para as escadas fixas das Estacdes Ana Rosa, da Linha 1 — Azul e Sé,

da Linha 3 — Vermelha, da Companhia do Metropolitano de S&do Paulo — Metré.

2. ESCOPO DA ESPECIFICAGAO TECNICA

Trata-se de adequagdes dos corrimaos das paredes laterais das escadas fixas nas esta¢des Ana Rosa
e Sé, com servicos de serralheria, tendo como finalidade a instalagao de segunda barra, com h=0,70m
do piso, conforme figura 1, adequando os corrimaos existentes a NBR 9050:2020 — Acessibilidade a

edificagdes, mobiliario, espacos e equipamentos urbanos.
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Figura 1 — Corrimdo em escadas (Fonte: ABNT NBR 9050:2020)
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Os servigos de fornecimento e execug¢ao dos complementos de guarda-corpo deverao ser executados
de forma a atender ao que preconiza a NBR 9050, isto &, visto que as escadas possuem uma barra de
corriméao na altura de 0,92m, conforme PP-9.00.00.00/5B3-286, o complemento deve ser instalado na
altura de 0,70m, possuindo as mesmas caracteristicas do ja existente, isto €, o complemento a ser
instalado deve ser em tubo de ago inox, @=38mm, com espessura de 1,27mm, atendendo ao
Cronograma de Obras e observando o plano de prioridades a ser apresentado pela Fiscalizagdo do
Metro.

A execugao dos complementos de corrimao devera seguir integralmente a NBR 9050 em sua ultima
versao, e 0s projetos padrao indicados nesta Especificagdo Técnica, bem como as boas praticas de

Engenharia aplicaveis.

Serao fornecidos, em carater orientativo, o PP-9.00.00.00/5B3-286 e o PP-9.00.00.00/6B3-353, que
poderao nortear a confecgao e fixagdo do complemento nas escadas fixas das estacdes Ana Rosa e
Sé.

Foto 01 — Situagao atual do corrimao das escadas fixas citadas no item 4.1 deste documento
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Mowvo projeto do corrimio das escadas — NBR 9030:2020

Figura 2 — Novo projeto do corrimdo das escadas (Fonte: ABNT NBR 9050:2020)

Os servicos deverao ser executados conforme as normas técnicas e serdo medidos observando-se as

Normas de Medigédo que fazem parte do conjunto de documentos de referéncia dessa especificagao.

No presente escopo estdo incluidos: materiais, m&do de obra e equipamentos requeridos para a
fabricacao, fornecimento e instalagcao de todos os complementos de corrimao, além de todos os demais
itens incidentais necessarios para a execugcdo dos servigos, mesmo que tais itens ndo sejam
mostrados ou mencionados particularmente nesta especificacao e de acordo com os termos de

condi¢bes gerais.

Antes do inicio dos trabalhos, a Contratada devera visitar os locais para tomar conhecimentos das
dificuldades, das possiveis interferéncias e efetuar medi¢cdes de campo para confirmar as dimensoes

indicadas nesta especificagao.

3. PREMISSAS PARA EXECUGAO DOS SERVIGOS

Para efeito de macroplanejamento, a execucao dos servigos devera ser considerada sob a forma de
execucao continua. O acompanhamento sera feito através de cronograma, elaborado pela Contratada,

o qual sera submetido a apreciacao e aprovacao do Metrd antes do inicio das atividades.
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3.1. CONDICOES GERAIS

Os complementos dos corriméos, objeto desta especificagido, deverao ser executados conforme a NBR
9050, em sua ultima versao. Deverao ter mesmo aspecto, acabamento, didmetro e espessura dos ja

existentes.

As atividades, em todas as suas etapas, deverdo ser realizadas por profissionais treinados e

habilitados, dentro da area de abrangéncia do escopo desta especificacao.

Salvo se explicitamente documentadas pelo Metrd, as atividades descritas nesta especificacdo, bem
como as nao descritas, mas necessarias ao bom éxito da execucédo dos servigos, serdo de total
responsabilidade da Contratada, compreendendo todos os recursos diretos e indiretos necessarios

(mao de obra, materiais e equipamentos). Nao cabera qualquer dnus adicional ao Metré.

Tratando-se de area operacional, a regido de trabalho devera ser isolada, através de dispositivos

eficazes, previamente acordados com a equipe de fiscalizacdo do Metrb.

Os procedimentos de carga, transporte e descarga de materiais e equipamentos deverao obedecer a

todos os regulamentos e normas pertinentes, em sua ultima verséo.

Toda a area de atuacao dos servigos devera ser entregue, pela Contratada, limpa e desimpedida.

3.2. CUIDADOS PRELIMINARES

Verificar se os locais se encontram liberados para o inicio dos servicos;

Providenciar pontos de energia em 127 V e 220 V, devidamente identificados, para ligagdo das

ferramentas necessarias;

Verificar acessos disponiveis, bem como possiveis interferéncias, para fins de transporte,
movimentacdo e manuseio dos materiais a serem utilizados, providenciando os meios de acesso

quando o local assim necessitar;

Verificar se todas as ferramentas a serem utilizadas encontram-se disponiveis, em condi¢cbes de uso

e no local onde seréo realizados os servicos;

Reparar eventuais danos causados nos pisos ou paredes, causados pelo manuseio indevido de

equipamentos ou ferramentas.

4. LOCAIS E HORARIOS DE TRABALHO
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Os servicos serdo realizados nas escadas fixas das estacbes Ana Rosa (Linha 1 — Azul) e Sé (Linha

3 — Vermelha) da Companhia do Metropolitano de Sado Paulo, conforme detalhado na tabela a seguir,

resguardando-se a flexibilidade para eventuais ajustes que se fagam necessarios, nao se restringindo

exclusivamente aos dados nela contidos:

Estacdo Acesso Escada (EF)
ANR A 1
ANR B 5
ANR B 6
ANR B 7e8
ANR C 2
ANR C 3
ANR C (sem numeracdo)
ANR Interno Linha 1 20
ANR Interno Linha 1 4
ANR Interno Linha 2 5
ANR Interno Linha 2 6
ANR Interno Linha 2 7
PSE B 1
PSE A 2
PSE A (sem numeragao)
PSE A 4
PSE B 7
PSE B 8
PSE C 9
PSE C 10
PSE NIVEL B - MEZANINO 20

PSE NIVEL B - MEZANINO 21
PSE NIVEL B - MEZANINO 22
PSE NIVEL B - MEZANINO 23
PSE NIVEL B - MEZANINO 24
PSE NIVEL B - MEZANINO 25
PSE | NIVEL C - PLATAFORMA 50
PSE NIVEL C - PLATAFORMA 51
PSE | NIVEL C - PLATAFORMA 52
PSE NIVEL C - PLATAFORMA 53
PSE NIVEL C - PLATAFORMA 54
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Todas as atividades de instalagcdo dos complementos a serem desenvolvidas nas dependéncias do

Metrdé deverao ser efetuadas em periodo noturno, das 23h00 as 04h40. O fornecimento das pecas

deve ser realizado em periodo diurno.
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