COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO m METRO

Rua Boa Vista, 175 - BlocoB - CEP 01014-920 - Centro - Sado Paulo - SP - Brasil
CNPJ N°62.070.362/0001-06 - Insc. Est. N° 104.978.186.113 - E-mail: metrosp.docdigital@metrosp.com.br

PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREGOS N° 10022643

CONTRATANTE (UASG): 373301

COMPRAS.GOV N° 185/2026

FORNECIMENTO DE AGULHA E JACARE PARA TRILHOS

VALOR TOTAL DA CONTRATAGAO: R$ 13.733.449,90

CRITERIO DE JULGAMENTO: menor preco global

MODO DE DISPUTA: aberto

(X) LICITAGAO DE AMPLA PARTICIPAGAO.

()

()

O item 2.1 alinea “b” das Condicbes Especificas do Edital ndo é aplicavel.

LICITAGAO DE PARTICIPAGAO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS
DE PEQUENO PORTE OU COOPERATIVAS QUE PREENCHAM AS CONDIGCOES
ESTABELECIDAS NO ARTIGO 34 DA LEI FEDERAL N° 11.488, DE 15/06/2007 .

Os itens 2.1, alinea “a”; 6.20 a 6.20.4 das Condicbes Especificas do Edital ndo sao
aplicaveis.

LICITAGAO DE AMPLA PARTICIPAGAO, COM UMA COTA DESTACADA PARA A
PARTICIPAGAO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE OU COOPERATIVAS QUE PREENCHAM AS CONDIGOES
ESTABELECIDAS NO ARTIGO 34 DA LEI FEDERAL N° 11.488, DE 15/06/2007,
ATENDENDO AO PREVISTO NO ARTIGO 48, INCISO lll, DA LEI COMPLEMENTAR
123/2006.

ITEM(S)/GRUPO(S) DE AMPLA PARTICIPAGAO: item(s)/grupo(s) XXX da Planilha
de Precos

ITEM(S)/GRUPO(S) DESTACADO(S) PARA PARTICIPAGAO EXCLUSIVA:
item(s)/grupo(s) XXX da Planilha de Pregcos
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PREAMBULO

A COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO — METRO torna publico que se encontra
aberta a licitagdo acima na modalidade Pregéao, a ser realizada por intermédio do sistema eletrénico de
contratagdes, denominado Portal de Compras do Governo Federal — Sistema COMPRAS.GOV”, com
utilizagdo de recursos de tecnologia da informagao, denominada “PREGAO ELETRONICO?”, observado
o critério de julgamento menor pre¢o no modo de disputa ABERTO, objetivando a constituicdo de
SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, que sera regido pelo Decreto estadual n° 67.608, de 27 de
margo de 2023, c/c o Decreto n° 11.462, de 31 de margo de 2023, pela Lei federal n°® 14.133, de 1° de
abril de 2021, no que se refere a habilitagdo, prazos processuais e efeitos das sancdes e
subsidiariamente, no que se concerne, pelo Regulamento de Licitagbes, Contratos e Demais Ajustes
da Companhia do Metropolitano de S&o Paulo — Metr6 (REGULAMENTO DE CONTRATACOES),
disponivel para acesso em seu sitio eletrénico, e pelas disposi¢cdes da Lei federal n°® 13.303, de 30 de
junho de 2016, assim como da Lei complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006.

As propostas deverao obedecer as especificacdes deste instrumento convocatoério e seus anexos e ser
encaminhadas por meio eletrdnico, apds o registro dos interessados em participar do certame e o
credenciamento de seus representantes no SISTEMA DE CADASTRAMENTO UNIFICADO DE
FORNECEDORES - SICAF, gerido pelo Governo Federal.

A sess&o publica de processamento do PREGAO ELETRONICO sera conduzida pelo Pregoeiro, com
o auxilio da Equipe de Apoio, designados nos autos do respectivo processo e indicados no sistema
pela autoridade competente e sera realizada no enderego eletrbnico www.compras.gov.br, na data e
horario indicado abaixo:

Dia 06/08/2026 as 09h00
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1.1

1.2

1.2.1

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.7.1

1.8

1.9

1.10

1.11.1

CONDICOES ESPECIFICAS

DO EDITAL E OBJETO

Este Edital é referente ao:

PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS N° 10022643
COMPRAS.GOV N° 185/2026

FORNECIMENTO DE AGULHA E JACARE PARA TRILHOS

O Edital completo estara disponivel nos sitios www.compras.gov.br, www.doe.sp.gov.br e
www.metro.sp.gov.br a partir de 21/07/2026.

A COMPANHIA DO METRO néo se responsabiliza pelo texto e anexos de editais obtidos
ou conhecidos de forma ou local diversos do disposto no subitem 1.2 acima.

Esta Licitagdo observara o critério de julgamento menor prego.

O fornecimento sera efetuado em parcela Unica para cada pedido.
A cotacéo sera feita por preco unitario

Os pagamentos serdo efetuados por preco unitario.

A adjudicacgao sera feita a uma unica PROPONENTE.

Serdo desconsideradas propostas com condi¢cdes diferentes das estabelecidas neste
Edital.

O(s) prazo(s) previsto(s) para entrega do(s) material(is) objeto desta Licitagdo é(s&o)
aquele(s) descrito(s) nas Condi¢des do Instrumento Contratual.

O valor do orcamento estimado pela COMPANHIA DO METRO para esta licitagéo é de R$
13.733.449,90 conforme Planilha de Orgamento Estimado — Anexo 4 deste Edital. Os
recursos utilizados na presente licitagdo possuem origem exclusivamente estadual.

A data-base dos pregos € o dia 1° do més da entrega das propostas.
CARACTERISTICAS TECNICAS DO MATERIAL

O material devera atender a todas as caracteristicas, desenhos, documentos técnicos e/ou
normas constantes na especificagdo. As referéncias, quando citadas, sdo meramente
orientativas.

Para elaboragao da proposta deve ser considerado o descritivo técnico constante
da planilha de precos — anexo 4.1. Havendo qualquer divergéncia entre o cddigo
cadastrado no sistema compras.gov e o descrito na planilha de precos do edital, prevalece
o descrito neste edital.
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2.1

211

22

2.3

24

2.5

26

2.7

2.8

2.8.1

DA PARTICIPAGAO

a) Poderao participar do certame todos os interessados em contratar com a Administracao
Estadual que estiverem registrados no SICAF e no Sistema de Compras do Governo
Federal (www.gov.br/compras) em atividade econdmica compativel com o objeto da
licitacdo, e desde que sejam detentores de senha para participar de procedimentos
eletrbnicos e tenham credenciado os seus representantes na forma estabelecida no
regulamento préprio.

b) Poderéo participar do certame todos os interessados em contratar com a Administragao
Estadual que estiverem registrados no SICAF e no Sistema de Compras do Governo
Federal (www.gov.br/compras), em atividade econémica compativel com o objeto da
licitagdo, e desde que sejam detentores de senha para participar de procedimentos
eletrénicos e tenham credenciado os seus representantes, e que sejam Microempresas,
Empresas de Pequeno Porte ou Cooperativas que preencham as condigoes
estabelecidas no artigo 34 da Lei federal n° 11.488, de 15/06/2007, na forma
estabelecida no regulamento préprio.

Os interessados deverao atender as condi¢des exigidas no cadastramento no SICAF até
o terceiro dia util anterior & data prevista para recebimento das propostas.

O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacbes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor
do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos
decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos o6rgaos
responsaveis pela informagao, devendo proceder, imediatamente, a corregdo ou a
alteracdo dos registros tdo logo identifique incorregdo ou aqueles se tornem
desatualizados.

A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilitagdo.

A PROPONENTE responde integralmente por todos os atos praticados no PREGAO
ELETRONICO, por seus representantes devidamente credenciados, assim como pela
utilizagao da senha de acesso ao sistema, ainda que indevidamente, inclusive por pessoa
nao credenciada como sua representante.

Cada representante credenciado podera representar apenas uma PROPONENTE em
cada PREGAO ELETRONICO.

O envio da proposta vinculara a PROPONENTE a todas as condi¢cdes e obrigacdes
inerentes ao certame.

Para o exercicio dos direitos assegurados pela Lei Complementar 123/06 devera constar
do registro da PROPONENTE, junto ao SICAF, a condi¢cdo de microempresa, empresa de
pequeno porte ou cooperativa que preencha as condigdes estabelecidas no artigo 34, da
Lei federal n° 11.488, de 15/06/2007.

As microempresas e empresas de pequeno porte que participarem do certame, para que
possam ser beneficiadas pelo tratamento juridico diferenciado previsto pela Lei
Complementar 123/2006, nao poderao possuir nenhum dos impedimentos previstos nos
§§ 4° e seguintes do artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006,
e alteragdes.
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2.8.2

2.8.3

29

2.91

292

293

294

295

2.10

2.10.1

2.10.2

2.10.3

2104

2.10.5

2.10.6

2.10.7

2.10.8

Para ser beneficiada nesta licitagdo por qualquer das vantagens descritas nos Artigos 42
a 49 da Lei Complementar n°® 123/2006, a microempresa e empresa de pequeno porte ndo
pode ter celebrado, no ano-calendario de realizagdo desta licitacdo, contratos com a
Administracao Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida
para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

Nos casos em que o valor estimado do item proposto, ou do somatério dos itens propostos,
ultrapasse o limite de receita bruta anual para enquadramento como empresa de pequeno
porte, ndo serdo aplicados os beneficios previstos nos artigos 42 a 49 da Lei
Complementar n° 123/2006, conforme disposto no inciso | do §1° do artigo 4° da Lei
Federal n® 14.133/2021.

Seréo impedidas de participar da presente licitagdo e contratar com a COMPANHIA DO
METRO:

As empresas que nao atenderem todas as exigéncias deste Edital e seus anexos.

As empresas que estiverem impedidas de licitar ou contratar com a Administragéo Publica
do Estado de Sao Paulo ou com qualquer de seus 6rgaos descentralizados em raz&o das
condutas previstas no artigo 155 da Lei Federal n° 14.133/2021 ou estiverem impedidas
por condutas cometidas durante a vigéncia da legislagédo anterior.

As empresas em consoércio, qualquer que seja sua forma de constituicao.

As empresas que tenham sido condenadas por sentenga transitada em julgado a pena de
proibicdo de contratar com o Poder Publico devido a pratica de crimes ambientais,
conforme disciplinado no art. 22 inciso Il da Lei n® 9.605, de 12/02/1998.

As pessoas fisicas que tenham sido condenadas por sentenga transitada em julgado, a
pena de interdicao de direitos devido a pratica de crimes ambientais, conforme disciplinado
nos art. 8 inciso Il e art. 10 da Lei n® 9.605, de 12/02/1998.

Seréo tambem impedidas de licitar e contratar com a COMPANHIA DO METRO, com base
no REGULAMENTO DE CONTRATACOES e nos termos da Lei federal n® 13.303/16:

As empresas cujo administrador ou sécio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do
capital social seja diretor ou empregado da COMPANHIA DO METRO.

As empresas que tenham sido suspensas pela COMPANHIA DO METRO;

As empresas que tenham sido declaradas inidbneas pela Unido, por Estado, ou pelo
Distrito Federal, enquanto perdurarem os efeitos da sangao.

As empresas que sejam constituidas por sécio de empresa que estiver suspensa,
impedida ou declarada inidénea.

As empresas cujo administrador seja sécio de empresa suspensa, impedida ou declarada
inidénea.

As empresas constituidas por sécio que tenha sido sécio ou administrador de empresa
suspensa, impedida ou declarada inidénea, no periodo dos fatos que deram ensejo a
sancgao.

As empresas cujo administrador tenha sido sé6cio ou administrador de empresa suspensa,
impedida ou declarada inidénea, no periodo dos fatos que deram ensejo a sangéo.

As empresas que tenham nos seus quadros de diretoria pessoa que participou, também
nos quadros de diretoria, de empresa declarada inidénea.
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2.10.9

2.10.10

2.10.101

2.10.10.2

2.10.10.3

2.10.11

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.21

422

423

424

43

4.3.1

Os préprios empregados ou dirigentes da COMPANHIA DO METRO.

Quaisquer parentes até o terceiro grau civil (pais, avos, bisavos, filhos, netos, bisnetos,
irmaos, tios ou sobrinhos), das pessoas listadas a seguir:

De dirigente da COMPANHIA DO METRO, assim entendidos seus administradores.

De empregado da COMPANHIA DO METRO cujas atribuigdes envolvam atuagdo na area
responsavel pela licitagdo ou contratagao e as geréncias envolvidas no processo.

De autoridade do Governo do Estado de S&o Paulo a que a COMPANHIA DO METRO
esteja vinculada.

A empresa cujo proprietario ou sdcio tenha terminado seu prazo de gestéo ou rompido seu
vinculo com a COMPANHIA DO METRO ha menos de 6 (seis) meses.

DO CREDENCIAMENTO

O credenciamento dar-se-a pela atribuigdo da chave de identificagdo e de senha pessoal,
intransferivel para acesso ao sistema eletrénico, no sitio www.compras.gov.br.

O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal da
PROPONENTE ou de seu representante legal e na presungéo de sua capacidade técnica
para realizagdo das transagdes inerentes ao PREGAO ELETRONICO.

O uso de senha de acesso pela PROPONENTE ¢é de sua exclusiva responsabilidade,
incluindo qualquer transacao efetuada diretamente ou por seu representante legal, ndo
cabendo ao provedor do sistema ou a entidade provedora da licitagao responsabilidade
por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

DAS PROPOSTAS

Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta
com o prego ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste
Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrdnico,
dos seguintes campos:

Valor unitario do item;
Marca;
Fabricante;

Quantidade cotada, sendo que nao sera admitida cotagcao inferior a quantidade prevista
neste Edital.

No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema,
que:

esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de
que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituigdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os
requisitos de habilitagao definidos no instrumento convocatério;
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43.2

4.3.3

434

44

4.5

4.5.1

452

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.101

4.10.2

4.11

nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢cao de aprendiz, nos termos
do artigo 7°, XXXIII, da Constitui¢ao;

nao possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o
disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicao Federal;

cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do
sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133,
de 2021.

O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrénico, que cumpre
os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando
apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o
disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

no item exclusivo para participagao de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalagédo do campo “nao” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

nos itens em que a participacdo nao for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalagdo do campo “nao” apenas produzira o efeito de o licitante ndo
ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n°® 123, de 2006, mesmo
que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

A falsidade da declaragédo de que trata os itens 4.3 ou 4.5 sujeitara o licitante as sang¢des
previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentagdo de propostas e lances e de julgamento,
os documentos de habilitagcdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da
sessdao publica.

Nao havera ordem de classificagcdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos
documentos de habilitagdo pelo licitante, 0 que ocorrera somente apds os procedimentos
de abertura da sesséo publica e da fase de envio de lances.

Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentagédo de propostas, apos a fase de envio de lances.

Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o
seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento
da proposta e obedecera as seguintes regras:

a aplicagao do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os lances,
que incidira tanto em relagao aos lances intermediarios quanto em relagao ao lance que
cobrir a melhor oferta; e

os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema
podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:
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4111

4.11.2

412

4.13

4.14

4141

4.15

4.16

417

4.18

4.18.1

4.18.2

4.18.3

valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério
de julgamento por menor preco; e

percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do
item 4.10 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou
entidade promotora da licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita € permanentemente
aos orgaos de controle externo e interno.

Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operag¢des no
sistema eletrénico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente
da perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragao
ou de sua desconexao.

O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurancga, para imediato bloqueio
de acesso.

A Planilha de Precgos, de acordo com modelo anexo, devera ser encaminhada para analise
e aprovagao apoés o término da etapa de lances e durante a etapa de negociagao,
juntamente com a literatura técnica, no caso de proposta de material equivalente, se
permitida no item 1.11.1.

Os pregos deverdo ser expressos em numeros, na moeda corrente nacional, com no
maximo duas casas decimais, sendo desprezadas as demais, ficando estabelecido que a
data-base dos pregos corresponde ao dia 1 (um) do més estabelecido para a entrega das
propostas, sem a inclusdo de qualquer encargo financeiro ou previsao inflacionaria, e
deverdo referir-se estritamente a(s) quantidade(s) e a(s) respectiva(s) unidade(s) fixadas
para efeito de apresentagéo da proposta.

O prazo de validade da proposta é de no minimo 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentacao.

Os precgos ofertados deverdo contemplar todos os tributos, tais como ICMS, IPI, taxas,
encargos e demais custos de qualquer natureza inerentes ao atendimento das condi¢ées
dispostas no Instrumento Contratual, sendo certo que qualquer divergéncia relativa a
correta indicagao da sua composigao é de inteira responsabilidade da PROPONENTE,
que arcara com os Onus dai decorrentes.

Na hipétese de oferta de produtos ou mercadorias oriundos de outros Estados, o prego
ofertado devera estar acrescido da parcela correspondente ao ‘diferencial de aliquota’, se
houver, para efeito de comparagéo na fase de lances e também para apuragéo do valor
total do dispéndio da COMPANHIA DO METRO, observando as disposicdes do art. 117 do
RICMS do Estado de Sao Paulo, aprovado pelo Decreto n° 45.490/00.

Para realizacdo dos calculos a proponente devera utilizar trés casas decimais. No
resultado obtido, ou seja, no valor encontrado para efeito de precos de contrato, sera
desprezada a terceira casa decimal.

O valor do ‘diferencial de aliquota’ devera ser indicado de forma destacada na planilha de
precos, a ser apresentada pelo licitante vencedor.

A indicacao do valor do ‘diferencial de aliquota’ sera de integral responsabilidade da
proponente e sera vinculativo para a proponente.
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4.18.4

4.18.5

4.18.6

4.19

4.20

4.201

a)

Se o valor informado for insuficiente para o pagamento do ‘diferencial de aliquota’ pela
COMPANHIA DO METRO, a diferenga sera integralmente descontada dos pagamentos
devidos a empresa Contratada ou, ainda, podera ser cobrada judicialmente.

O valor indicado para o pagamento do ‘diferencial de aliquota’ sera integralmente
destinado ao pagamento desta obrigacao tributaria, ndo integrando em hipétese alguma o
pagamento da contratada, mesmo se o valor do ‘diferencial de aliquota’ for, ao final do
Instrumento Contratual, inferior ao estimado na proposta vencedora.

Quando da elaboragdo do Instrumento Contratual, o valor do ‘diferencial de aliquota’
indicado, se houver, sera excluido do valor do Instrumento Contratual, com base na
Planilha de Precos apresentada pela PROPONENTE vencedora, conforme modelo Anexo
5, nos termos do item 6.25 “f’, deste Edital.

Nao sera admitida cotacao inferior a quantidade prevista neste Edital.

APROPONENTE, nos termos da declaragao a ser firmada, consoante modelo que integra
o Anexo 1 do edital, compromete-se a:

elaborar proposta de maneira independente e a ndo informar ou discutir seu conteudo, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, com qualquer outro licitante ou interessado, em
potencial ou de fato, no presente procedimento licitatorio;

nao informar ou discutir a intengdo de apresentagdo de proposta com qualquer outro
licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatorio;

nao tentar, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro
licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatorio;

nao comunicar e ndo discutir, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, com qualquer
outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatério
antes da adjudicagao do objeto;

confirmar que o conteddo da proposta apresentada ndo foi, no todo ou em parte,
informado, discutido ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou
indiretamente, ao 6rgéo licitante antes da abertura oficial das propostas; e

responsabilizar-se que o representante legal do licitante esta plenamente ciente do teor e
da extensao desta clausula e que detém plenos poderes e informagdes para aceita-la.

Compromete-se, ainda, a conduzir seus negdécios de forma a coibir fraudes, corrupgéo e
a pratica de quaisquer outros atos lesivos a Administragdo Publica, nacional ou
estrangeira, em atendimento a Lei Federal n°® 12.846/ 2013 e ao Decreto Estadual n°
67.301/22, tais como:

|. prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente publico,
ou a terceira pessoa a ele relacionada;

Il. comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a
pratica dos atos ilicitos previstos em Lei;

Ill. comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa fisica ou juridica para ocultar ou
dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiarios dos atos praticados;

IV. no tocante a licitagdes e contratos:

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinagéo ou qualquer outro expediente, o carater

competitivo de procedimento licitatério publico;
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5.1

5.1.1

5.1.2.1

5.1.5

b) impedir, perturbar ou fraudar a realizacdo de qualquer ato de procedimento licitatério

publico;

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de

qualquer tipo;

d) fraudar licitagdo publica ou contrato dela decorrente;

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de licitagdo publica

ou celebrar contrato administrativo;

f) obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modificagdes ou

prorrogagdes de contratos celebrados com a administragao publica, sem autorizagao em
lei, no ato convocatério da licitagao publica ou nos respectivos instrumentos contratuais;
ou

g) manipular ou fraudar o equilibrio econdmico-financeiro dos contratos celebrados com a

V.

administragao publica;

dificultar atividade de investigacdo ou fiscalizagdo de 6rgaos, entidades ou agentes
publicos, ou intervir em sua atuagéo, inclusive no ambito das agéncias reguladoras e dos
orgaos de fiscalizagao do sistema financeiro nacional.

DOS DOCUMENTOS DA HABILITAGAO

Os documentos de habilitacdo serdo analisados pelo Pregoeiro, conforme o procedimento
definido na clausula Da Sesséao Publica e do Julgamento.

HABILITAGAO JURIDICA

Registro Empresarial na Junta Comercial ou Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, no caso de empresario individual (ou cédula de
identidade em se tratando de pessoa fisica ndo empresaria);

Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, em vigor, acompanhado de prova dos
administradores em exercicio, devidamente registrados na Junta Comercial ou Cartério de
Registro competente, com previsdo de atividade econdmica compativel com o objeto da
licitagao.

No caso de sociedade cooperativa: ata de fundacao e estatuto social, em vigor, com a ata
da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o
certificado/declaragdo de regularidade na Organizagao das Cooperativas do Estado de
Sao Paulo ou em outra organizagao estadual de cooperativas, conforme previsto no art.
107 da Lei 5.764/71.

Documentos de eleicdo ou designacdo dos atuais administradores, tratando-se de
sociedades empresarias ou cooperativas.

Ato Constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas Juridicas, tratando-
se de sociedade ndo empresaria, acompanhado de prova dos administradores em
exercicio.

Decreto de autorizagdo, tratando-se de sociedade empresaria estrangeira em
funcionamento no pais, ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo
o6rgao competente, quando a atividade assim o exigir.
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5.2

5.21

5.2.2

5.2.3

5.2.4

5.2.5

5.2.6

5.2.7

5.2.8

5.3

5.4

5.41

5411

54111

541.1.2

54113

54.2

5.4.2.1

REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA
Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ.

Certificado de regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico — FGTS,
que esteja dentro do prazo de validade nele atestado.

Prova de regularidade fiscal perante a Seguridade Social e a Fazenda Nacional, mediante
apresentagao de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN, referente a todos os
tributos federais e a Divida Ativa da Unido - DAU por elas administrados.

Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual, esta consistente na certiddo
relativa ao ICMS, do domicilio ou da sede da PROPONENTE, que esteja dentro do prazo
de validade nela atestado.

Prova de regularidade trabalhista, por meio da apresentacdo da Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas — CNDT, que esteja dentro do prazo de validade.

As microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas que preencham as
condi¢des estabelecidas no artigo 34, da Lei federal n® 11.488, de 15/06/2007, deverao
apresentar toda documentagado exigida para comprovagéo de regularidade fiscal, ainda
que algum documento apresente restrigao.

Na hipétese de nao constar prazo de validade nas certiddes apresentadas, serdo aceitas
aquelas emitidas até 180 (cento e oitenta) dias imediatamente anteriores a data de sua
apresentacgao.

Para todas as certidées exigidas, serdo aceitas, igualmente, certiddes Positivas com
Efeitos de Negativa de Débito.

DECLARAGOES

Declaragbes devidamente assinadas pelo representante legal da LICITANTE, conforme
modelo Anexo 1.

QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

Sera exigida Certiddo Negativa de Faléncia, Concordata e Recuperacdes Judiciais e
Extrajudiciais.

Quando exigida a certidao, deverao ser atendidas as disposi¢cdes dos subitens a seguir:

Certiddo Negativa de Faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica ou
execugao patrimonial expedida pelo domicilio da pessoa fisica, com data de no maximo,
180 (cento e oitenta) dias anteriores a data de sua entrega 8 COMPANHIA DO METRO.

Caso a Proponente seja filial, devera apresentar a certiddo da matriz.

Quando a sede da PROPONENTE estiver localizada no Estado de Sao Paulo, a Certidao
de Distribuicdo de Faléncias, Concordatas e Recuperagbes devera ser apresentada em
conjunto com a certiddo extraida do sistema eproc do Tribunal de Justica do Estado de
Sao Paulo, denominada Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau) — Civel, a fim de
comprovar de forma integral a inexisténcia dos referidos registros

Balanco Patrimonial

Sera exigida a apresentacédo de Balango Patrimonial.
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54211 Quando exigido o Balango Patrimonial, deverao ser atendidas as disposicdes dos subitens
a seguir:

5.4.2.1.1.1 Balango patrimonial, demonstragado do resultado do exercicio e demais demonstrativos
contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis, observados o cumprimento das seguintes
formalidades:

5.4.2.1.1.1.1 Assinatura do Contabilista e do administrador ou representante legal do Proponente no
Balango Patrimonial e Demonstragao do Resultado do Exercicio.

5.4.2.1.1.1.2As sociedades de capital aberto, em cumprimento as formalidades indicadas, poderao
apresentar as demonstracdes contabeis publicadas na imprensa oficial ou jornal de grande
circulagao.

5.4.2.1.1.1.3A data de encerramento do exercicio social e os poderes dos administradores para a
assinatura das demonstragdes contabeis deverdo ser comprovados por meio da
apresentagao do contrato social, do estatuto social ou outro documento legal.

5.4.2.1.1.1.4Quando encerrado ha mais de 6 (seis) meses da data de apresentagdo da proposta,
podera ser apresentado, em conjunto com os documentos indicados acima, o balancete
de verificagdo, que nao podera ser anterior a 3 (trés) meses da data de apresentacao dos
documentos de habilitagdo, acompanhado da demonstragcdo do resultado do periodo,
devidamente assinado pelo contabilista e pelo administrador ou representante legal.

5.4.2.1.1.1.5No caso de empresa constituida ha menos de 1 (um) ano e desde que nao tenha levantado
o balango patrimonial e os demais demonstrativos contabeis do seu primeiro exercicio
social, exigivel na data de apresentacdo dos documentos de habilitagdo, devera ser
apresentado o balango patrimonial de abertura da empresa, devidamente assinado pelo
contabilista e pelo administrador ou representante legal.

5.4.21.1.1.6Caso o Proponente seja filial/sucursal, devera apresentar o balango patrimonial
consolidado da matriz.

5.4.2.1.1.1.7Em substituicdo aos documentos exigidos acima, o Proponente podera apresentar o
balancgo patrimonial e demais demonstragdes contabeis, por meio de Escrituragdo Contabil
Digital (ECD), na forma do Sistema Publico de Escrituracao Digital (SPED), acompanhado
do Recibo de Entrega de Escrituracdo Contébil Digital, constando a ldentificacdo da
Escrituracdo (HASH) e as assinaturas digitais dos administradores e do contabilista
legalmente habilitado.

543 indice de Liquidez

5.4.31 Sera exigida a comprovacdo de indice de Liquidez Corrente.

54.3.1.1 Se exigida no item anterior, a comprovagéo da boa situagéo financeira da PROPONENTE
sera feita de forma objetiva, através do calculo do Indice de Liquidez Corrente (LC),
conforme férmula e critérios a seguir descritos:

Ativo Circulante
LC = - - >1,00
Passivo Circulante

O quociente deve ser maior ou igual a 1,00 (um inteiro).

O indice de liquidez corrente demonstra a capacidade da empresa em honrar seus
compromissos de curto prazo com os seus direitos realizaveis, também de curto prazo.

Para a apuragdo do indice de cada PROPONENTE serao consideradas 2 (duas) casas
decimais apos a virgula.
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5.4.4

5.4.4.1

5.4.4.11

54412

5.4.4.1.3

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

Patrimoénio Liquido

Sera exigida a comprovacao de Patriménio Liquido.

Se exigido no item 5.4.4.1 acima, as PROPONENTES deverdo comprovar Patrimbnio
Liquido, referente ao ultimo exercicio social, de no minimo 10% (dez por cento) do valor
da proposta final vencedora, considerando o valor do somatério dos itens/grupos nos quais
for vencedora.

As PROPONENTES que apresentarem propostas para mais de um grupo ou item, se
houver, deverdo comprovar o percentual acima apontado, incidente sobre o somatério dos
respectivos grupos ou itens para os quais vencerem.

Se o valor do patriménio liquido da PROPONENTE for insuficiente para a habilitacdo em
todos os grupos ou todos os itens pleiteados em que possuir o menor prego, ela sera
selecionada apenas naqueles em que o seu patriménio liquido atender ao estabelecido no
item 5.4.4.1.1, respeitando-se a ordem decrescente de valor de cada grupo.

DA SESSAO PUBLICA E DO JULGAMENTO

A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio
de sistema eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagao,
quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os
licitantes.

Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do
valor consignado no registro.

O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.

Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sesséo e as regras estabelecidas no Edital.

O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto
superior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relagédo aos lances intermediarios quanto em relagao a proposta que cobrir a
melhor oferta devera ser de:

ltem Valor (%)
Todos 0,5

O licitante podera, uma uUnica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apds o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

Caso seja adotado para o envio de lances no pregéao eletronico o modo de disputa “aberto”,
os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.
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6.11.1

6.11.2

6.11.3

6.11.4

6.11.5

6.12

6.12.1

6.12.2

6.12.3

6.12.4

6.12.5

6.13

6.13.1

6.13.2

A etapa de lances da sessao publica tera duragdo de dez minutos e, apos isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duragéo da sessao publica.

A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogagao, inclusive no caso de lances intermediarios.

Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sesséo publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a
ordem final de classificagao.

Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagédo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio,
podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacoes.

Apods o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediérios.

Caso seja adotado para o envio de lances no pregao eletrénico o modo de disputa “aberto
e fechado”, os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com lance final e
fechado.

A etapa de lances da sessao publica tera duracéao inicial de quinze minutos. Apds esse
prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que
transcorrera o periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera
automaticamente encerrada a recepgao de lances.

Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com pregos até 10% (dez por cento)
superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual
sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu
ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condigdes definidas neste item, poderado os
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagado, até o maximo de
trés, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual seré sigiloso até o
encerramento deste prazo.

Apo6s o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

Caso seja adotado para o envio de lances no pregao eletrénico o modo de disputa
“fechado e aberto”, poderdo participar da etapa aberta somente os licitantes que
apresentarem a proposta de menor prego/ maior percentual de desconto e os das
propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores aquela, em que os licitantes
apresentarao lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sessao e eventuais
prorrogacoes.

Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condigdes definidas no item 6.13, poderao
os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as empatadas,
oferecer novos lances sucessivos.

A etapa de lances da sessao publica tera duragao de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duragéo da sessao publica.
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6.13.3

6.13.4

6.13.5

6.13.6

6.14

6.15

6.16

6.17

6.18

6.19

6.20

6.20.1

6.20.2

6.20.3

A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogagao, inclusive no caso de lances intermediarios.

Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessio publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a
ordem final de classificagao.

Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagédo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio,
podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacoes.

Apos o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.

Apods o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

Durante o transcurso da sesséao publica, os licitantes serao informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificagdo do licitante.

No caso de desconexado com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregao, o
sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.

Quando a desconexao do sistema eletrénico para o pregoeiro persistir por tempo superior
a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apos decorridas vinte
e quatro horas da comunicagao do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio eletrénico
utilizado para divulgacéo.

Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

Em relagdo a itens ndo exclusivos para participagcdo de microempresas € empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagado
automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema
identificara em coluna propria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo a comparagao com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o
disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto n°® 8.538, de 2015.

Nessas condi¢des, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor
lance serao consideradas empatadas com a primeira colocada.

A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma
ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada,
no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagao
automatica para tanto.

Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo
se manifeste no prazo estabelecido, seréo convocadas as demais licitantes microempresa
e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento),
na ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no
subitem anterior.
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6.20.4

6.21

6.21.1

6.21.1.1

6.21.1.2

6.21.1.3

6.21.1.4

6.21.2

6.21.2.1

6.21.2.2

6.21.2.3

6.21.2.4

6.22

6.22.3

6.22.4

6.22.5

No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores,
sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera
apresentar melhor oferta.

S6 podera haver empate entre propostas iguais (n&o seguidas de lances), ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderédo apresentar nova proposta
em ato continuo a classificacao;

avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento
de obrigagdes previstos nesta Lei;

desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagbes dos
6rgaos de controle.

Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por:

empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgao ou entidade
da Administragdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagao realizada
por 6rgao ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

empresas brasileiras;
empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

empresas que comprovem a pratica de mitigacédo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipétese da proposta do
primeiro colocado permanecer acima do prego maximo ou inferior ao desconto definido
para a contratagéo, o pregoeiro podera negociar condigées mais vantajosas, apos definido
o resultado do julgamento, observando-se que nao serdo aceitas propostas com valores
superiores ao orgamento total estimado pela COMPANHIA DO METRO atualizado para a
data-base das propostas por meio da aplicagcao da férmula constante na Clausula Reajuste
integrante da Minuta do Contrato anexa a este Edital.

A negociagao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagdo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apés a negociagao, for
desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do pregco maximo definido
pela Administragao.

A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

O resultado da negociacao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatorio.
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6.22.6

6.22.7

6.22.7.1

6.22.7.2

6.22.8

6.23

6.24

6.24.1

6.24.2

6.24.3

6.24.4

6.25

b)

O pregoeiro solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas,
envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apdés a negociacdo realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a
confirmacéao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

A PROPONENTE devera encaminhar também neste prazo a literatura técnica, nos termos
do item 1.11.1.1, caso esteja ofertando material equivalente ao especificado no edital, se
permitido no item 1.11.1.

Caso o produto ofertado possua variagdes nao relevantes nas caracteristicas, em
comparagado com o especificado, estas seréo avaliadas e o aceite ou a recusa serao
justificadas pela equipe técnica da COMPANHIA DO METRO.

Nao sendo comprovada a equivaléncia do material ofertado com o especificado no edital,
sera encerrada a etapa de negociagdo e a proposta desclassificada. Neste caso, a
negociacdo sera feita com os demais licitantes, se houver, segundo a ordem de
classificagéo estabelecida.

E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

Apo6s a negociagdo do preco, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitagédo e julgamento da
proposta.

O Pregoeiro examinara a aceitabilidade do menor prego, com base nos pregos de
mercado, apurados mediante pesquisa de precos realizada pela COMPANHIA DO METRO
decidindo motivadamente a respeito.

Sempre que entender necessario, o pregoeiro podera exigir da PROPONENTE melhor
classificada documentagéo que comprove que os custos dos insumos e, quando aplicavel,
que os coeficientes de produtividade sdo compativeis com a execugdo do objeto do
Instrumento Contratual, considerando sempre o critério do preco.

Podera ainda o pregoeiro, caso entenda necessario, realizar diligéncias adicionais para
aferir o acima.

Oportunizada a comprovagao do item 6.24.1 e analisados os documentos e informagdes
fornecidas em conjunto com as diligéncias do item 6.24.2 (quando realizadas), poderéo
ser desclassificadas propostas que apresentem pregos manifestamente inexequiveis.

Consideram-se manifestamente inexequiveis os pregos que ndo tenham sua viabilidade
efetivamente demonstrada, quando exigida essa comprovacgéo, conforme subitens acima.

Considerada aceitavel a oferta de menor preco € aberto automaticamente prazo de 10
(dez) minutos para intengcdo de recurso. O registro de intengdo de recurso contra o
julgamento da proposta n&o impede a continuidade da sessdo com andlise da habilitagao.
O Pregoeiro passara a analise dos requisitos de habilitagdo pelo sistema, na qual
observara as seguintes diretrizes:

Verificagdo dos dados e informagdes constantes do SICAF, e-Sangdes, CEIS, e dos
documentos indicados no item 5 deste Edital;

Verificagdo da possibilidade de serem supridas ou saneadas eventuais omissdes ou
falhas, mediante consultas efetuadas por outros meios habeis de informacdes, caso os
dados e informacgdes constantes no SICAF n&o atendam ao(s) requisito(s) estabelecido(s)
no item 5 deste Edital;
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6.26

6.26.1

6.26.2

6.26.3

c)

Devem ser anexados aos autos da licitagdo os documentos passiveis de obtencéo
mediante consultas efetuadas por meio habil de informagao distintos do SICAF, salvo
impossibilidade certificada e devidamente justificada pelo Pregoeiro;

A PROPONENTE, provocada pelo Pregoeiro, podera, ainda, suprir ou sanear eventuais
omissdes ou falhas, inerentes aos documentos de habilitagdo, mediante a apresentacao
de novos documentos ou a substituicdo de documentos anteriormente ofertados, desde
que os envie no curso da propria sessdo publica do PREGAO ELETRONICO e até a
decisado sobre a habilitagdo, por meio do Sistema Compras.gov.br ou meio eletrénico (e-
mail).

A COMPANHIA DO METRO nao se responsabilizara pela eventual indisponibilidade dos
meios eletrénicos habeis de informagdes no momento da verificagdo a que se refere a
alinea “b”, ou dos meios para a transmissao de cépias de documentos descritos na alinea
“c”’, ambas deste subitem. Na hipétese de ocorrerem essas indisponibilidades e/ou nao
sendo supridas ou saneadas as eventuais omissdes ou falhas na forma prevista nas

alineas “b” e “c”, a PROPONENTE sera inabilitada, mediante decisdo motivada;

Exclusivamente para documentos que nao é possivel o envio de forma digital, nos termos
do artigo 17, do REGULAMENTO DE CONTRATACOES os originais ou coépias
autenticadas dos documentos enviados na forma constante da alinea “d”, a Planilha de
Precos conforme modelo constante do Anexo 5 observando-se o item 4.18 e seus subitens
deste edital, deverao ser apresentados na Geréncia de Contratacées e Compras, situada
na Rua Boa Vista, n° 175 — Bloco B — 6° Andar, Centro, Sdo Paulo — SP, no prazo de 2
(dois) dias uteis ap6s o encerramento da sessdo publica, sob pena de invalidade do
respectivo ato de habilitagdo e a aplicagdo das penalidades cabiveis;

Constatado o cumprimento dos requisitos e condi¢cdes estabelecidos no Edital, a
PROPONENTE sera habilitada e declarada vencedora do certame.

A comprovacgao de regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e
cooperativas que preencham as condigcdes estabelecidas no artigo 34 da Lei federal n°
11.488, de 15/06/2007 somente sera exigida para efeito de assinatura do Instrumento
Contratual, porém durante a fase de habilitacdo deverao ser apresentados os documentos
indicados no item 5.2, ainda que apresentem alguma restricao.

Havendo alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal das microempresas,
empresas de pequeno porte ou cooperativas que preencham as condi¢des estabelecidas
no artigo 34 da Lei federal n°® 11.488, de 15/06/2007, sera assegurado o prazo de 5 (cinco)
dias uteis a contar do momento em que a licitante for declarada vencedora do certame,
prorrogaveis por igual periodo, a critério da COMPANHIA DO METRO, para a
regularizagdo da documentagédo, com emissao de certiddes negativas ou positivas com
efeito de negativas;

A nao regularizagdo da documentagédo no prazo previsto no subitem 6.26.1 implicara na
decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes legais, procedendo-se a
convocagao dos licitantes para, em sessado publica, retomar os atos referentes ao
procedimento licitatério.

Conforme descrito em 2.8.2, a obtengao do beneficio a que se refere este item fica limitada
as microempresas e as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizagao
da licitagdo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a Administragdo Publica cujos
valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento
como empresa de pequeno porte.
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6.26.4

6.27

6.28

6.29

7.1

7.2

7.3

7.3.1

7.3.2

7.3.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

Nos casos em que o valor estimado do item proposto, ou do somatério dos itens propostos,
ultrapasse o limite de receita bruta anual para enquadramento como empresa de pequeno
porte, ndo serdo aplicados os beneficios elencados acima, conforme disposto no inciso |
do §1° do artigo 4° da Lei Federal n° 14.133/202.

Por ocasido da retomada da sessdo, o Pregoeiro decidira motivadamente sobre a
comprovagao ou ndo da regularidade fiscal.

Se a oferta ndo for aceitavel, se a PROPONENTE desatender as exigéncias para a
habilitagcdo, ou ndo sendo saneada a irregularidade fiscal, o Pregoeiro, respeitada a ordem
de classificagcdo, examinara a oferta subsequente de menor preco, negociara com o seu
autor, decidira sobre a aceitabilidade e, em caso positivo, verificara as condi¢cdes de
habilitacdo e assim sucessivamente, até a apuragdo de uma oferta aceitavel cujo autor
atenda aos requisitos de habilitagdo, caso em que sera declarado vencedor.

Observadas as condi¢cdes dos artigos 82 e 83, do REGULAMENTO DE LICITACOES,
CONTRATOS E DEMAIS AJUSTES da COMPANHIA DO METRO, o Pregoeiro, a seu
critério, podera, a qualquer tempo, solicitar esclarecimentos e/ou comprovagdo dos
documentos apresentados, destinados a esclarecer ou a completar a instru¢do do
processo.

DO RECURSO, DA ADJUDICAGAO E DA HOMOLOGAGAO

A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou
inabilitacado de licitantes, a anulagdo ou revogagao da licitagao, observara o disposto no
art. 165 da Lei n° 14.133, de 2021.

O prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimag&o ou de lavratura da
ata.

Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitagdo ou inabilitacdo do licitante:

a intengao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;
0 prazo para a manifestagao da intencao de recorrer sera de 10 (dez) minutos.

0 prazo para apresentagao das razdes recursais sera iniciado na data de intimagao ou de
lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitagao;

Os recursos deverdo ser encaminhados no campo proprio do sistema, acompanhados
obrigatoriamente de uma versao editavel do documento (formato .doc ou equivalente).

O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisédo
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisédo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse
mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua
decisado no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

Os recursos interpostos fora do prazo nao serao conhecidos.

O prazo para apresentagao de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3
(trés) dias uteis, contados da data da intimagéo pessoal ou da divulgacao da interposicao
do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.

As razbes de recurso e as contrarrazdes serdo oferecidas por meio eletrénico, no sitio
www.compras.gov.br. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos
interessados.
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7.9

7.10

7.11

8.1

8.2

8.3

9.1

9.11

9.2

a)

d)

A auséncia de manifestacdo imediata da PROPONENTE importara na decadéncia do
direito de recurso, na adjudicagdo do objeto da licitagdo a PROPONENTE vencedora e
homologacgao pela autoridade competente.

Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente adjudicara o objeto da licitagdo a PROPONENTE vencedora e homologara o
procedimento.

O recurso tera efeito suspensivo e o seu acolhimento importara na invalidagdo dos atos
insuscetiveis de aproveitamento.

DA DESCONEXAO COM O SISTEMA ELETRONICO

A PROPONENTE cabera acompanhar as operacdes no sistema eletrénico, durante a
sessdo publica, respondendo pelos 6nus decorrentes de sua desconexdo ou da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema.

A desconexao do sistema eletrénico com o Pregoeiro, durante a sessao publica, implicara:

Fora da etapa de lances, a sua suspenséo e a sua retomada, desde o ponto em que foi
suspensa;

Se a desconexéo persistir por tempo superior a 15 (quinze) minutos, a sessao publica
devera ser suspensa e reiniciada somente apds comunicagido expressa as
PROPONENTES de nova data e horario para a sua continuidade;

Durante a etapa de lances, a continuidade da apresentacdo de lances pelas
PROPONENTES, até o término do periodo estabelecido no Edital, caso o sistema
eletrbnico permanecga acessivel para as PROPONENTES.

No caso acima, o Pregoeiro retomara, quando possivel, a sua atuagdo no certame, sem
prejuizo dos atos realizados até entéo.

A desconexdo do sistema eletrdbnico com qualquer PROPONENTE n&o prejudicara a
conclusao valida da sessao publica ou do certame.

DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

Seré(d0) convocada(s) pela COMPANHIA DO METRO para assinar a Ata de Registro de
Precos, respeitados os quantitativos ofertados e a ordem de classificacdo do certame, a(s)
PROPONENTE(S) vencedora(s).

Salvo disposigao diversa constante no ato de convocagéo, o prazo para ASSINATURA
pela PROPONENTE sera de 5 (cinco) dias Uteis.

O prazo do item 9.1.1 podera ser prorrogado uma Unica vez, por igual periodo, por
solicitacgdo da PROPONENTE e desde que ocorra motivo justificado aceito pela
COMPANHIA DO METRO.

Sem prejuizo da aplicacdo de penalidades, sera excluido do Sistema de Registro de
Pregos o fornecedor que, tendo sido convocado para assinar a Ata, deixar de fazé-lo no
prazo fixado.

Colhidas as assinaturas, a COMPANHIA DO METRO providenciara a publicagdo da Ata
de Registro de Pregos e, se for o caso, do ato que promover a exclusao de que trata o
item 9.1.3.
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9.3

9.4

9.5

9.5.1

9.6

9.7

9.71

10.

10.1

10.1.1

10.1.2

10.1.2.1

10.1.2.2

10.1.2.3

10.1.2.4

10.1.2.5

10.1.3

A constituicdo, a validade e o cancelamento do Sistema de Registro de Precos atenderao
ao disposto na Ata de Registro de Pregos, cuja minuta constitui o Anexo 8 deste Edital.

O objeto desta licitagao devera ser entregue nos prazos e nos locais indicados na minuta
do Instrumento Contratual, Anexo 9 deste Edital, correndo por conta da CONTRATADA
todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e
previdenciarios decorrentes do fornecimento.

As PROPONENTES que assinarem a Ata de Registro de Precos estardo obrigados a
celebrar as contratagdes que dela poderao advir, observadas as condigdes estabelecidas
neste Edital, nos seus anexos e na propria Ata.

A existéncia de precos registrados ndo obriga a Administragdo a firmar as contratagdes
decorrentes da Ata de Registro de Precos, ficando-lhe facultada a utilizacdo de outros
meios, respeitada a legislacao relativa as licitagdes, sendo assegurado ao beneficiario do
registro a preferéncia de contratagcdo em igualdade de condigcdes.

Nao sera admitida a utilizagao da Ata de Registro de Pregos decorrente desta licitagdo por
orgaos e entidades que nao tenham participado do certame licitatério.

A(s) PROPONENTE(S) interessada(s) em aderir ao cadastro reserva, finda a fase de
habilitacdo do(s) vencedor(es) tera(do) prazo de 15 (quinze) minutos apds provocagao
pelo pregoeiro no chat da sessdo para manifestagcdo de interesse. Para isso a
PROPONENTE interessada deve enviar e-mail para tssousa@metrosp.com.br e
dosantos@metrosp.com.br informando se adere ao valor ofertado pela PROPONENTE
vencedora ou se mantém a sua proposta original, em consonancia com os itens 4.4 e 4.5
da Ata de Registro de Pregos.

No campo “assunto” do e-mail devera estar identificado que trata-se de Cadastro Reserva,
contendo o n° e objeto deste Pregdo Eletronico. Exemplo: “Cadastro de Reserva -
PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS n° 10022643 -
FORNECIMENTO DE AGULHA E JACARE PARA TRILHOS”.

INFRAGOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS NA FASE LICITATORIA

Comete infragdo administrativa, nos termos da lei e deste edital, a PROPONENTE que,
com dolo ou culpa:

deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Pregoeiro durante o certame.

Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apés a negociagéo;
recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

deixar de apresentar amostra;

apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacéo exigida para a contratagao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
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10.1.3.1

10.1.3.2

10.1.4

10.1.5

10.1.6

10.1.6.1

10.1.6.2

10.1.6.3

10.1.7

10.1.8

10.2

10.21

10.2.2

10.2.3

10.3

10.3.1

10.3.2

10.3.3

10.3.4

10.3.5

10.4

10.4.1

10.4.2

10.4.3

recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de precos, ou a
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela COMPANHIA DO
METRO;

cometer erro no langamento dos valores e ensejar o retardamento da continuidade da
licitagdo, na tentativa de corrigir o erro cometido.;

apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragao falsa durante a licitacao;

fraudar a licitagao;

comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

induzir deliberadamente a erro no julgamento;

apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846/2013.

Com fulcro na Lei n°® 14.133/2021, a COMPANHIA DO METRO podera aplicar aos
PROPONENTES as seguintes sancgoes, respeitado o contraditério e a ampla defesa, sem
prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

multa;

impedimento de licitar e contratar e

declaragcédo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punic&do ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade.

Na aplicagcédo das sangdes serao considerados:

a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

as peculiaridades do caso concreto;

as circunstancias agravantes ou atenuantes;

os danos que dela provierem para a COMPANHIA DO METRO;

a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos 6rgaos de controle.

A sangao de multa sera aplicada para as infragbes previstas conforme abaixo:
Itens 10.1.1 e 10.1.2 correspondera a 1% (um por cento) do valor da proposta inicial;
item 10.1.3, correspondera a 5% (cinco por cento) do valor da proposta inicial;

ltens 10.1.4; 10.1.5; 10.1.6; 10.1.7 e 10.1.8, a multa correspondera a 15% (quinze por
cento) do valor da proposta inicial;
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10.4.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

10.11

10.12

1.

1.2

11.3

1.4

No caso de aplicagédo da sangéo de multa, sera facultada a defesa do interessado no prazo
de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao.

As sanc¢des de impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para licitar
ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou n&o, a penalidade de multa.

Aplicadas as multas referidas no item 10.4, a PROPONENTE devera paga-las em até 48
(quarenta e oito) horas contadas do recebimento do documento de cobranga respectivo,
na Geréncia de Execugdo Financeira da COMPANHIA DO METRO, situado na Rua Boa
Vista, 175 — 5° andar, Sdo Paulo, Capital, sob pena de, ndo o fazendo, sujeitar-se as
medidas cabiveis, inclusive sua inscricdo no CADIN ESTADUAL.

A sancao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel pelas
infracdes administrativas previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, quando ndo se
justificar a imposicao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e
contratar no dmbito da Administragdo Publica Estadual, pelo prazo maximo de 3 (trés)
anos.

A sancgao de declaragédo de inidoneidade para licitar ou contratar podera ser aplicada ao
responsavel pelas infragdes administrativas previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6,
10.1.7 e 10.1.8, bem como pelas infragbes administrativas previstas nos itens 10.1.1,
10.1.2 e 10.1.3 que justifiquem a imposi¢cao de penalidade mais grave que a sangéo de
impedimento de licitar e contratar, cuja duragéo observara o prazo minimo de 3 (trés) anos
e maximo de 6 (seis) anos.

Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicagdo das sangdes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagéo, o
qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a
reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivagao
a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias
uteis, contado do recebimento dos autos.

Cabera a apresentagdo de pedido de reconsideragdo da aplicagdo da sangédo de
declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data da intimacéo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado
do seu recebimento.

O recurso e o pedido de reconsideracgao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

A aplicagédo das sangOes previstas neste edital ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigagao de reparagéo integral dos danos causados a COMPANHIA DO METRO.

DISPOSIGCOES GERAIS
As normas disciplinadoras desta licitagao serao interpretadas em favor da ampliagdo da
disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as PROPONENTES e desde que

nao comprometam o interesse publico, a finalidade e a seguranga da contratacéo.

Das sessdes publicas de processamento do PREGAO serdo lavradas atas
circunstanciadas.

O sistema mantera sigilo quanto a identidade das PROPONENTES até a etapa de
negociagao.

Caso a PROPONENTE esteja obrigada a apresentar amostras, devera cumprir as
exigéncias contidas nas Clausulas do Instrumento Contratual.
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11.5

11.6

11.8

11.8.1

11.9

11.10

11.11

11.12

12.

A COMPANHIA DO METRO podera revogar a licitagdo por razées de interesse publico,
devendo anula-la por ilegalidade, de oficio ou por provocacéo de terceiros.

No caso de divergéncias entre o Edital e seus anexos, prevalecera o disposto neste Edital.

No interesse da COMPANHIA DO METRO, sem que caiba aos participantes qualquer
reclamacao ou indenizagao, podera ser adiada a abertura desta licitacdo, ou alterado o
edital, com fixagao de novo prazo para a realizagao da licitagcao.

Tanto a impugnacdo ao Edital quanto os pedidos de esclarecimentos deverdo ser
formulados e enviados por e-mail para os seguintes enderegos: tssousa@metrosp.com.br
e dosantos@metrosp.com.br, no prazo de até 3 (trés) dias uteis anteriores a data da
sessdo. As impugnacbes e esclarecimentos deverdo ser acompanhadas,
obrigatoriamente, de versao editavel do documento (formato .doc ou equivalente) e
poderéo ter efeito suspensivo ou ser respondidas até 1 (um) dia util antes da sessdo do
PREGAO ELETRONICO. Os pedidos de esclarecimento deverdo ser respondidos
igualmente até 1 (um) dia util antes da sessdo do PREGAO ELETRONICO.

No campo “assunto” do e-mail devera estar identificado se trata-se de Pedido de
Esclarecimento ou Impugnagéo, contendo o n° e objeto deste Pregao Eletrénico. Exemplo:
“Pedido de Esclarecimento - PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS n°
10022643 — FORNECIMENTO DE AGULHA E JACARE PARA TRILHOS.”

Acolhida a petigdo contra o ato convocatério, sera designada nova data para a realizagao
da sessao publica.

Os casos omissos do presente PREGAO ELETRONICO serdo solucionados pelo
Pregoeiro e as questdes relativas ao sistema pelo Governo Federal.

Para dirimir quaisquer questdes decorrentes da licitagdo, nao resolvidas na esfera
administrativa, sera competente o foro da Comarca da capital do Estado de Sao Paulo.

O resultado da presente licitagdo e demais atos pertinentes, passiveis de divulgagao,
serao publicados no sitio: www.compras.gov.br, op¢céo “COMPRAS ELETRONICAS”.

ANEXOS
ANEXO 1 MODELO DE DECLARACOES
ANEXO 2 INFORMACOES DE DADOS BANCARIOS E E-MAIL
ANEXO 3 TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICACAO
ANEXO 4 PLANILHA DE ORCAMENTO ESTIMADO
ANEXO 4.1 MODELO DE PLANILHA DE PRECOS
ANEXO 5 MODELO DE PLANILHA DE PRECOS PARA COMPOR O
INSTRUMENTO CONTRATUAL
ANEXO 6 DOCUMENTO(S) TECNICO(S)
ANEXO 7 ORIENTACOES AMBIENTAIS, SOCIAIS, DE GOVERNANCA E
INTEGRIDADE - ASGI
ANEXO 8 MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
ANEXO 9 MINUTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E SEUS ANEXOS
Sao Paulo,
|_U|S ALBERTO Assinado de forma
FERREIRA BRI FERREIRA

DIAZ:28495780 DIAZ:28495780100
Dados: 2026.07.16

100 16:35:19 -03'00"
LUIS ALBERTO FERREIRA DIAZ

Gerente de Contratagbes e Compras
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ANEXO 1
MODELO DE DECLARAGOES

Local: Data: / /

Raz&o Social da Proponente:
CNPJ da Proponente:
A COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO — METRO - Sao Paulo - SP
Numero da Licitagdo: 10022643

Objeto: Fornecimento de agulha e jacaré para trilhos

Eu, na condigéo de representante legal da empresa acima identificada, interessada em participar do Preg&o
Eletrénico em referéncia, da COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO - METRO, declaro, sob as
penas da lei:

DECLARAGAO DE ATENDIMENTO AO PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 117 DA CONSTITUIGAO
ESTADUAL

(I) sob as penas da lei, que observa as Normas de Seguranga e Saude no Trabalho, nos termos do paragrafo Unico
do artigo 117 da Constituicdo do Estado de S&o Paulo.

DECLARAGAO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIIl DO ARTIGO 7° DA CONSTITUIGAO FEDERAL
(I) esta em situagdo regular perante o Ministério do Trabalho e Previdéncia, no que se refere a observancia do
disposto no inciso XXXIIl do artigo 7° da Constituicdo Federal.

DECLARAGAO REFERENTE A LEI ESTADUAL N° 12.799/08 — CADIN ESTADUAL

(1) ter ciéncia de que a existéncia de registro no CADIN ESTADUAL, exceto se suspenso, impede a contratagdo
com a Companhia do Metropolitano de S&o Paulo — Metrd, de acordo com a Lei estadual n® 12.799/08, sem prejuizo
das demais cominagbes legais.

DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DE LEGISLAGAO ESPECIFICA
(IV) que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social previstas em lei e normas especificas.

DECLARAGAO DE ATENDIMENTO AO CODIGO DE CONDUTA E INTEGRIDADE DA COMPANHIA DO METRO
(V) a) estar ciente do inteiro teor e submeter-se as disposi¢cdes do Cddigo de Conduta e Integridade da Companhia
do Metré — disponivel no site oficial do Metrd, inclusive no que concernem as sangdes previstas, abstendo-se da
pratica de qualquer ato de corrupgéo, imoral, antiético, desleal ou de ma-fé. b) estar ciente que caso a empresa
tenha seu préprio Cédigo de Conduta e Integridade, este devera ser encaminhado a Companhia do Metrd no
momento da assinatura do contrato, para que seja avaliado e assegurado que o referido cédigo € compativel com
o Cadigo de Conduta e Integridade da Companhia do Metrd. Atentamos que caso o mesmo nao seja compativel a
empresa ganhadora se submetera integralmente ao Cédigo de Conduta e Integridade da Companhia do Metr6.

DECLARAQAO DE INEXISTENCIA DOS IMPEDIMENTOS DE LICITAR E CONTRATAR COM A COMPANHIA
DO METRO

(V1) que ndo se encontra impedido de licitar e contratar com a COMPANHIA DO METRO, em raz&o das hipéteses
previstas, nos termos dos itens 2.9 e 2.10 das Condi¢des Especificas deste Edital, do Regulamento de Licitagbes,
Contratos e Demais Ajustes da Companhia do Metr6 e do artigo 38, da Lei Federal n® 13.303/16.
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DECLARAGAO DE INDEPENDENCIA DE PROPOSTA

(VII) especialmente para fins do disposto nas respectivas alineas do item 4.20 do edital, declaro que: (a) a proposta
apresentada para participar da licitagao foi elaborada de maneira independente pela (licitante/Consorcio), e o seu
conteudo néo foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro
licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatério; (b) a intengéo de apresentar
a proposta elaborada para participar da licitagdo nao foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro
participante, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatério; (c) ndo tentou, por qualquer meio ou por
qualquer pessoa, influir na decisdo de participar ou em qualquer outra decisdo de qualquer outro licitante ou
interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatério; (d) o conteddo da proposta apresentada
para participar da licitagdo n&o foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com
qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatorio antes da
adjudicacgéo do seu objeto; (e) o conteldo da proposta apresentada para participar da licitagdo n&o foi, no todo ou
em parte, direta ou indiretamente informado, discutido ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou
indiretamente, ao 6rgéo licitante antes da abertura oficial das propostas; e (f) esta plenamente ciente do teor e da
extensao desta declaragao.

DECLARAGAO DE VALORAGAO DA PROPOSTA

(V1) a proposta apresentada para participar da licitacdo compreende a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes, considerando-se a data de
sua entrega.

DECLARAGAO DE MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

[Microempresas ou empresas de pequeno porte devem incluir a declaragao abaixo]

(IX) a empresa ndo se enquadra nos impedimentos previstos nos §§ 4° e seguintes, todos do artigo 3° da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, e alteragbes, aplicaveis a beneficiadas de qualquer forma pela
Lei Complementar 123/2006, cujos termos declara conhecer na integra. Ainda, a empresa esta ciente que
(conforme impedimento descrito no Artigo 4° § 2° da Lei Federal 14.133/2021) somente empresas que ndo tenham
celebrado, no ano-calendario de realizagédo desta licitagdo, contratos com a Administragdo Publica cujos valores
somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno
porte poderdo ser beneficiadas nesta licitagdo por qualquer das vantagens descritas nos artigos 42 a 49 da Lei
Complementar n° 123/2006. Diante disso, declara também que ndo se enquadra, na data deste pregdo, nesse
impedimento especifico aplicavel as empresas beneficiadas nesta licitagéo.

X) Sob as penas da Lei, para fins de atendimento as disposi¢cdes contidas nas Instrugdes n° 01/2024 do Tribunal
de Contas do Estado de Sao Paulo — TCESP, declaramos estar CIENTES de que, mediante requisicdo desse
tribunal,

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como 0 acompanhamento de sua execugao contratual,
estardo sujeitos a analise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo, cujo tramite processual
ocorrera pelo sistema eletrénico e-TCESP.

b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cépias das manifestagdes de interesse,
Despachos e Decis6es, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrdnico, em consonancia com
o0 estabelecido na Resolugao n° 01/2011 do TCESP.

c) Além de disponiveis no processo eletrdnico, todos os Despachos e Decisdes que vierem a ser tomados,
relativamente ao aludido processo, serdo publicados no Diario Oficial Eletronico do Tribunal de Contas do Estado
de Sao Paulo (https://doe.tce.sp.gov.br/), em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n® 709, de 14 de
janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de entdo, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Cadigo
de Processo Civil.

d) As informagbes pessoais dos responsaveis pela contratante e interessados estdo cadastradas no
moédulo eletrénico do “Cadastro Corporativo TCESP — CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2° das
Instrugbes n°01/2024.

e) E de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

X.1 Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) o acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicagao,

b) se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de
defesa, interpor recursos e o que mais couber.

DECLARAGAO PARA EMPRESAS EM RECUPERAGAO JUDICIAL

(XI) estar ciente de que no momento da assinatura do contrato devera apresentar copia do ato de nomeacéo do
administrador judicial ou se o administrador for pessoa juridica, o nome do profissional responsavel pela condugao
do processo e, ainda, declaragao, relatério ou documento equivalente do juizo ou do administrador, de que a
LICITANTE esta cumprindo o plano de recuperagéo judicial.
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DECLARAGAO PARA EMPRESAS EM RECUPERAGAO EXTRAJUDICIAL
(XI) estar ciente de que no momento da assinatura do contrato devera apresentar comprovacao documental de
que esta cumprindo as obrigagdes do plano de recuperagao extrajudicial.

REPRESENTANTE LEGAL DA PROPONENTE
Nome completo e legivel:
CPF:

E-mail institucional:
E-mail pessoal:

Assinatura:

A PROPONENTE, SE PROVOCADA PELO PREGOEIRO, DEVERA ENCAMINHAR ESTE ANEXO
DEVIDAMENTE PREENCHIDO E ASSINADO, CONFORME MODELO, POR MEIO DO SISTEMA
COMPRAS.GOV OU MEIO ELETRONICO (E-MAIL)
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ANEXO 2
INFORMAGOES DE DADOS BANCARIOS E E-MAIL

Local: Data: / /

Razao Social da Proponente:
CNPJ da Proponente:
A COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO — METRO - Sao Paulo - SP
Numero da Licitagdo: 10022643

Objeto: Fornecimento de agulha e jacaré para trilhos

Eu, na condig¢éo de representante da Empresa acima identificada, vencedora do certame em referéncia,
da COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO — METRO, informo, sob as penas da Lei, as
informagdes a seguir, em atendimento as Normas da Companhia e, também, as Instrugées do TCE-
SP:

Dados da conta que mantém junto ao BANCO DO BRASIL S.A:
Agéncia n°: Conta Corrente n°:

. Nome completo e legivel:
. CPF:

. E-mail Pessoal:

. E-mail Profissional:

Assinatura:

NOTAS:

1) Em caso de instrumentos contratuais com mais de uma assinatura pela contratada, acrescentar os
dados acima para cada um dos signatarios.

2) Estar ciente de que o Instrumento Contratual (digital e/ou digitalizado) sera encaminhado via e-mail,
ao enderego eletrénico informado acima, e no momento do recebimento a Contratada manifestara a
recepgao dele, bem como o encaminhamento de informagdes e/ou documentos de carater sigiloso,
como informe de rendimentos e outras informacgdes fiscais. Caso a Contratada deixe de manifestar-se
quanto ao recebimento do Instrumento Contratual (digital e/ou digitalizado), no prazo de 02 (dois) dias
do envio, a COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO — METRO considerara esta Gltima
data como a do recebimento. Nos casos em que for exigida assinatura por parte da Contratada no
instrumento contratual, as informag¢des acima deverdo ser preenchidas com os dados do(s)
signatario(s).

3) LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS (LGPD): Os dados pessoais coletados por meio
do presente Anexo, seréo tratados de acordo com a LGPD e com a Politica de Privacidade e
Tratamento de Dados Pessoais da COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO — METRO.

A PROPONENTE, SE PROVOCADA PELO PREGOEIRO, DEVERA ENCAMINHAR ESTE ANEXO
DEVIDAMENTE PREENCHIDO E ASSINADO, CONFORME MODELO, POR MEIO DO SISTEMA
COMPRAS.GOV OU MEIO ELETRONICO (E-MAIL)
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ANEXO 3
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO

ANEXO LC-01 - TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICAGAO

(CONTRATOS)
CONTRATANTE:
CONTRATADO:
CONTRATO N° (DE ORIGEM):
OBJETO:
Pelo presente TERMO, ndés, abaixo identificados:
1. Estamos CIENTES de que:
a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua

execugao contratual, estardo sujeitos a analise e julgamento pelo Tribunal de Contas do
Estado de Sao Paulo, cujo tramite processual ocorrera pelo sistema eletrénico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo copias das manifestagdes
de interesse, Despachos e Decisbes, mediante regular cadastramento no Sistema de
Processo Eletrénico, em consonancia com o estabelecido na Resolugédo n° 01/2011 do
TCESP;

C) além de disponiveis no processo eletrénico, todos os Despachos e Decisdes que
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serao publicados no Diario
Oficial Eletrébnico do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo
(https://doe.tce.sp.gov.br/), em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n°
709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de entdo, a contagem dos prazos
processuais, conforme regras do Cédigo de Processo Civil;

d) as informagdes pessoais dos responsaveis pela contratante e interessados estao
cadastradas no modulo eletrénico do “Cadastro Corporativo TCESP — CadTCESP”, nos
termos previstos no Artigo 2° das Instrugdes n°01/2024, conforme “Declaragcédo(des) de
Atualizagcdo Cadastral” anexa (s);

e) € de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre
atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e
consequente publicagao;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais,

exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA:

AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAOQ/ENTIDADE:
Nome:
Cargo:
CPF:

E-mail pessoal:
E-mail institucional:
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RESPONSAVEIS PELA HOMOLOGACAO DO CERTAME OU RATIFICACAO DA
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO:

Nome:
Cargo:
CPF:
E-mail pessoal:
E-mail institucional:

RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pelo contratante:

Nome:
Cargo:
CPF:
E-mail pessoal:
E-mail institucional:

Nome:
Cargo:
CPF:

E-mail pessoal:
E-mail institucional:

Pela contratada:
Nome:
Cargo:
CPF:

E-mail pessoal:
E-mail institucional:

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
Nome:
Cargo:
CPF:

GESTOR(ES) DO CONTRATO:
Nome:
Cargo:
CPF:

DEMAIS RESPONSAVEIS (*):

Tipo de ato sob sua responsabilidade:
Nome:
Cargo:
CPF:

(*) - O Termo de Ciéncia e de Notificacdo deve identificar as pessoas fisicas que tenham concorrido
para a prética do ato juridico, na condicdo de ordenador da despesa; de partes contratantes; de
responsaveis por agdes de acompanhamento, monitoramento e avaliagdo; de responsaveis por
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processos licitatérios; de responsaveis por prestagdes de contas; de responsaveis com atribuigdes
previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de
competéncia deste Tribunal. Na hipotese de prestagdes de contas, caso o signatario do parecer
conclusivo seja distinto daqueles ja arrolados como subscritores do Termo de Ciéncia e de Notificagao,
sera ele objeto de notificagdo especifica.

Referente ao Instrumento Contratual Niumero 1000XXXX00
ASSINATURA CONTRATADA:

ASSINATURA COMPANHIA DO METRO (PROXIMA PAGINA):

A PROPONENTE, SE PROVOCADA PELO PREGOEIRO, DEVERA ENCAMINHAR ESTE
ANEXO DEVIDAMENTE PREENCHIDO E ASSINADO, CONFORME MODELO, POR MEIO
DO SISTEMA Compras.gov.br OU MEIO ELETRONICO (E-MAIL)
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ANEXO 4

PLANILHA DE ORCAMENTO ESTIMADO

Pregao Eletronico Compras.Gov n° 185/2026

Processo Metrd n° 10022643

Objeto: FORNECIMENTO DE AGULHA E JACARE PARA TRILHOS

ITEM DESCRIGAO QTDE | UNID PRECO EM R$

UNITARIO TOTAL

1 10024709 - AGULHA, DIREITA, TIPO 'SAMSON', PARA AMV 7 peca | 32.976,50 230.835,50
DIREITO, ESQUERDO E SIMETRICO, PADRAO AREA NOS. 8 E
10, COM PROTECAO ANTICOROSIVA TIPO B CONFORME ES-
9.00.00.00/3U9-012, COMPRIMENTO DE 5029 MM, EXCETO
PUNHOS E FIXACOES, CONFORME DESENHO DE-
9.00.00.00/6U7-008/010.

2 10024715 - AGULHA FLEXIVEL, RETA DIREITA, PARA AMV 1 peca | 135.884,40 135.884,40
CURVO, DESVIO A DIREITA, AMVI-M-TR57/52-(715,265/185,000)
- 1/8 - NOS. 502 E 3203, CONFORME DESENHOS DE-
3.15.00.00/5U6-002 E ITEM C DO DESENHO DE-9.00.00.00/5U5-
620, COM PROTECAO ANTICORROSIVA TIPO B CONFORME
ES-9.00.00.00/3U9-012.

3 10024743 - AGULHA, ESQUERDA, TIPO 'SAMSON', PARA AMV 3 peca | 32.976,50 98.929,50
DIREITO, ESQUERDO E SIMETRICO, PADRAO AREA NOS. 8 E
10, COM PROTECAO ANTICORROSIVA TIPO B CONFORME ES-
9.00.00.00/3U9-012, COMPRIMENTO DE 5029 MM, EXCETO
PUNHOS E FIXACOES, CONFORME DESENHO DE-
9.00.00.00/6U7-008/010.

4 10024748 - AGULHA FLEXIVEL ESQUERDA, PARA AMV CURVO, 4 peca | 133.090,90 532.363,60
DESVIO A DIREITA, AMV-MTR-57-250-1/8, NO.
450/451/452/453/454/456/458/557/561. CONFORME DESENHOS
DE-3.15.00.00/5U6-005, DE-9.00.00.00/5U5-618, CoM
PROTECAO ANTICORROSIVA TIPO B CONFORME ES-
9.00.00.00/3U9-012.

5 10024771 - AGULHA/TRILHO DE ENCOSTO, DIREITO, PARA 2 peca | 135.884,40 271.768,80
AMV TIPO M-1:8, SIMETRICO, DESVIO A ESQUERDA, PARA OS
AMV'S NOS. 3170 E 3182. TRILHO DE ENCOSTOC/13200 MM,
CONFORME DESENHOS DE-3.06.03.00/5U3-006, DE-
9.00.00.00/5U5-619/5U5-620/6U5-688, COM PROTECAO
ANTICORROSIVA E CARACTERISTICAS CONFORME EM-
9.85.XX.XX/730-002 REV. A.

6 10024772 - AGULHA/TRILHO DE ENCOSTO, DIREITA, PARA 4 peca | 136.059,50 544.238,00
AMV-M-1:8, RETO, DESVIO A DIREITA, NOS.488/ 3180/ 3183/
3185/ 3241/ 3242/ 3261/ 3263/ 3272/ 3290/ 3291/ 3296/ 3297/ 3299/
3323/ 3325/ 3328/ 3329/ 3335/ 3336, CONFORME DESESNHOS
DE-9.00.00.00/5U5-619/5U5-620, DE-9.00.00.00/6U5-688 E EC-
9.85.04.XX/740-002.

7 10024773 - AGULHA/TRILHO DE ENCOSTO, DIREITO, PARA 2 peca | 132.692,70 265.385,40
AMV-M-1:8, RETO, DESVIO A ESQUERDA, NOS. 3174 / 3202 /
3243 /3244 /3262 /3271 /3273 / 3292 / 3293 / 3294 | 3295 / 3298
/3322 / 3326 / 3327 / 3333 / 3334, TRILHO DEENCOSTO COM
13200 MM, CONFORME DESENHOS DE-9.00.00.00/5U5-
619/5U5-620/6U5-688, COM PROTECAO ANTICORROSIVA E
CONFORME EM-9.85.XX.XX/730-002 REV. A.
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8 10024776 - AGULHA/TRILHO DE ENCOSTO, DIREITA, PAR 6 peca | 146.453,90 878.723,40
CASADO AJUSTADO COM ESCORAS E COM SISTEMA DE
RETENCAO LONGITUDINAL MONTADOS, PARA AMV RETO,
DESVIO A DIREITA, PARA AMV M - 1:11,4 E 1:14, PARA OS
AMV’S NOS. 1133/ 1134/ 1152 / 1153 DA LINHA 1 - AZUL, PARA
OS AMV'S NOS. 2613 / 2614 DA LINHA 2 - VERDE, E PARA OS
AMV'S NOS. 3172/ 3184 / 3231 / 3232 / 3251 / 3252 /3303 / 3304
DA LINHA 3 - VERMELHA, CONFORME DESENHOS DE-
9.00.00.00/5U5-504/5U5-533/6U5-668,  EC-9.85.04.XX/740-002,
COM PROTECAO ANTICORROSIVA TIPO B CONFORME ES-
9.00.00.00/3U9-012.

9 10024777 - AGULHA/TRILHO DE ENCOSTO, DIREITA, PAR 4 peca | 147.692,80 590.771,20
CASADO, PARA AMV TIPO M-1:11,4 E 1:14, RETO, DESVIO A
ESQUERDA, PARA OS AMV'S NOS. 1131/ 1132/ DA LINHA 1 -
AZUL, PARA OS AMV'S NOS. 2583/ 2602/ 2611/ 2625/ 2626 DA
LINHA 2 - VERDE E PARA OS AMV'S NOS. 3171/ 3187/ 3191/
3233/ 3234/ 3281/ 3301/3302 DA LINHA 3 - VERMELHA, AGULHA
DE PERFIL ASSIMETRICO, CONFORME DESENHOS DE-
9.00.00.00/5U5-504 REV. H, DE-9.00.00.00/5U5-533 REV. E, DE-
9.00.00.00/6U5-668 REV. C E EM-9.85.XX.XX/730-002 REV A.

10 | 10024783 - AGULHA/TRILHO DE ENCOSTO, DIREITA, PARA 3 peca | 146.748,20 | 440.244,60
AMV TIPO M-1:11,4, SIMETRICO, DESV. DIR,,
NOS.1141/42/43/45, 3311/12 E 3313, CONF. DESENHOS DE-
3.13.03.00/5U6-001, DE-9.00.00.00/5U5-504/5U5-533, 6U5-668 E
EC-9.85.04.XX/740-002.

11 | 10024784 - AGULHA/TRILHO DE ENCOSTO, DIREITA, PARA 1 peca | 148.232,50 148.232,50
AMV TIPO M-1:11,4, CURVO, DESVIO A ESQUERDA, NO. 3282,
CONFORME DESENHOS DE-3.09.03.00/5U6-002, DE-
9.00.00.00/5U5-504, DE-9.00.00.00/5U5-533/6U5-688 E EC-
9.85.04.XX/740-002.

12 | 10024807 - AGULHA/TRILHO DE ENCOSTO, DIREITO, PAR 1 peca | 147.757,50 147.757,50
CASADO, PARA AMV CURVO DESVIO A ESQUERDA, AMV-UIC-
60-500-1/14, NO.121, CONFORME DESENHOS CQ-
9.00.00.00/1U9-022, DE-9.00.00.00/3U9-211, MTC-3MV001882,
MTC-3MV002047.

13 | 10024809 - AGULHA/TRILHO DE ENCOSTO, DIREITO, PAR 2 peca | 152.668,10 305.336,20
CASADO, PARA AMV RETO, DESVIO A DIREITA, AMV-UIC-60-
500-1/14, NOS. 102, 103, 122, 130,141, 142, 160 E 161,
AGULHAGEM A DIREITA NA FORMA BASICA (RD=500),
CONFORME CQ-9.00.00.00/1U9-022, DE-9.00.00.00/3U9-211 E
MTC-3MV001882.

14 | 10024813 - AGULHA/TRILHO DE ENCOSTO, DIREITO, PAR 5 peca | 156.608,00 783.040,00
CASADO, PARA AMV RETO DESVIO A DIREITA, PARA AMV'S
UIC-60-1:11,4/1:14, PARA 0OS AMV’'S 2543/2544/255P1/
255P2/2552/2555/2641/2651 E 2652 DA LINHA 2-VERDE, COM
SISTEMA FAKOP DE OTIMIZACAO CINEMATICA DA
PASSAGEM DE RODEIROS E COM SISTEMA DE RETENGAO
LONGITUDINAL, AJUSTADO COM ESCORAS, CONFORME
DESENHOS DE-2.08.00.00/6U7-502 E DE-2.08.00.00/6U7-504

15 | 10024815 - AGULHA/TRILHO ENCOSTO, DIREITO, PAR 1 peca | 156.438,00 156.438,00
CASADO, PARA AMV CURVO INTERNO, DESVIO A ESQUERDA,
PARA AMV'S UIC-60-1:11,4, PARA O AMV 2642 DA LINHA 2-
VERDE, AJUSTADO COM ESCORAS, CONFORME DESENHOS
DE-2.08.00.00/6U7-501 REV. E, DE-2.08.00.00/6U5-585 REV. A E
EM-9.85.XX.XX/730-002 REV A.

16 | 10024837 - AGULHA/TRILHO DE ENCOSTO, ESQUERDO, PARA 3 peca | 133.090,90 399.272,70
AMV TIPO M-1:8, RETO, DESVIO A DIREITA, PARA OS AMV'S
NOS. 488 /3180 / 3183 / 3185 / 3241 / 3242 / 3261 / 3263 / 3272 /
3290/ 3291 /3296 / 3297 / 3323 / 3325 / 3328 / 3329 / 3335 / 3336.
TRILHO DE ENCOSTO C/13200 MM, CONFORME DESENHOS
DE-9.00.00.00/5U5-619-620/6U5-688, COM PROTECAO
ANTICORROSIVA E EM-9.85.XX.XX/730-002 REV. A.
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17 | 10024839 - AGULHA/TRILHO DE ENCOSTO, ESQUERDA, PARA 1 peca | 134.976,70 134.976,70
AMV  TIPO M-1:9, RETO, DESVIO A DIREITA, NOS.
401/403/407/409/411/1147/1156/2572/2574/2581/2621/2623/2632.
TRILHO DE ENCOSTO COM 13200 MM, CONFORME
DESENHOSDE-9.00.00.00/5U5-638/5U5-640/6U5-688 E EC-
9.85.04.XX/740-002

18 | 10024840 - AGULHA/TRILHO DE ENCOSTO, ESQUERDO, PARA 1 peca | 136.057,10 136.057,10
AMV-M-1:8, RETO, DESVIO A ESQUERDA, NOS. 3174 / 3202 /
3243 /3244 /3262 /3271 /3273 / 3292 / 3293 / 3294 | 3295 / 3298
/3322 / 3326 / 3327 / 3333 / 3334, TRILHO DE ENCOSTO COM
13200 MM, CONFORME DESENHOS DE-9.00.00.00/5U5-
619/5U5-620/6U5-688 E EC-9.85.04.XX/740-002.

19 | 10024841 - AGULHA/TRILHO DE ENCOSTO, ESQUERDO, PAR 1 peca | 146.748,20 146.748,20
CASADO AJUSTADO COM ESCORAS E COM SISTEMA DE
RETENGCAO LONGITUDINAL MONTADOS, PARA AMV RETO,
DESVIO A DIREITA, PARA AMV M - 1:11,4 E 1:14, PARA OS
AMV'S NOS. 1133 /1134 /1152 /1153 / 2613 /2614 / 3172/ 3184 /
3231 /3232 / 3251/ 3252 /3303 / 3304, CONFORME DESENHOS
DE-9.00.00.00/5U5-504, DE-.00.00.00/5U5- 533, DE-
9.00.00.00/6U5-668, COM PROTECAO ANTICORROSIVA E EM-
9.85.XX.XX/730-002 REV. A.

20 | 10024842 - AGULHA/TRILHO DE ENCOSTO, ESQUERDA, PARA 1 peca | 148.181,00 148.181,00
AMV TIPO M-1:11,4 E 1:14, RETO, DESVIO A ESQUERDA, NOS.
1131/1132/2583/2611/2625/2626/3171/3233/3234/3281/3301 E
3302, CONFORME DESENHOS DE-9.00.00.00/5U5-504/5U5-
533/6U5-668 E EC-9.85.04.XX/740-002

21 | 10024849 - AGULHA/TRILHO DE ENCOSTO, ESQUERDA, PARA 1 peca | 148.181,00 148.181,00
AMV TIPO M-1:11,4, CURVO, DESVIO A ESQUERDA, NO. 3282,
CONFORME DESENHOS DE-3.09.03.00/5U6-002, DE-
9.00.00.00/5U5-504, DE-9.00.00.00/5U5-533/6U5-668 E EC-
9.85.04.XX/740-002

22 | 10024865 - AGULHA/TRILHO DE ENCOSTO, ESQUERDO, PAR 1 peca | 153.885,20 153.885,20
CASADO, PARA AMV CURVO INTERNO, DESVIO A ESQUERDA,
AMV-UIC-60-500-1/14, NO. 2 DA LINHA 1-AZUL E 3214 DALINHA
3-VERMELHA, CONFORME CQ-9.00.00.00/1U9-022, DESENHOS
DE-9.00.00.00/3U9-211, MTC-3MV001882, DE-400-U/363, DE-
400-U/364 E EM-9.85.XX.CC/730-002

23 | 10024871 - AGULHA/TRILHO DE ENCOSTO, ESQUERDO, PAR 3 peca | 152.252,50 | 456.757,50
CASADO, PARA AMV RETO, DESVIO A ESQUERDA, AMV-UIC-
60-500-1/14, NOS.101,123/124,152,153/154,162/163,
AGULHAGEM A ESQUERDA NA FORMA BASICA (RD=500).
CONFORME CQ-9.00.00.00/1U9-022, DESENHOS DE-
9.00.00.00/3U9-211 E MTC-3MV001882

24 | 10024876 - AGULHA/TRILHO DE ENCOSTO, ESQUERDO, 5 peca | 153.400,40 767.002,00
RETO, DESVIO A DIREITA, PARA AMV-UIC 60-500-1:11,4/1:14,
PARA OS AMV'S NOS. 102/103/122/130/132/141 /142 /160
/ 161 / 3211, CONFORME CQ-9.00.00.00/1U9-022 REV. 0,
DESENHOS DE- 9.00.00.00/3U9-211 REV. A, MTC-3MV001882
REV. 0, COM PROTECAO ANTICORROSIVA E EM-
9.85.XX.XX/730-002 REV. A

25 | 10024881 - AGULHA/TRILHO ENCOSTO, ESQUERDO, PAR 3 peca | 154.953,70 464.861,10
CASADO, PARA AMV CURVO INTERNO, DESVIO A ESQUERDA,
PARA AMV’S UIC-60-1:11,4, PARA O AMV 2642 DA LINHA 2-
VERDE, AJUSTADO COM ESCORAS, CONFORME DESENHOS
DE-2.08.00.00/6U7-501 REV. E, DE-2.08.00.00/6U5-585 REV. A E
EM-9.85.XX.XX/730-002 REV. A

26 | 10036817 - JACARE, PARA AMV TIPO M-250-1/8, CURVO, 1 peca | 172.226,80 172.226,80
DESVIO A DIREITA, COM PROLONGAMENTO DE 600 MM NO
COMPRIMENTO DOS TRILHOS EM CADA UMA DAS QUATRO
PERNAS (PATA DE LEBRE), AMV NO. 3204, CONFORME
DESENHOS DE-3.04.03.00/5U6-005, DE-9.00.00.00/5U5-617-
644-645, DE-9.00.00.00/6U5-709-718, MD-9.00.00.00/3U9-001 E
EC-9.85.04.XX/740-001
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27 | 10036823 - JACARE, PARA AMV TIPO M 1:8, RETO, DESVIO A 2 peca | 172.226,80 344.453,60
ESQUERDA, COM PROLONGAMENTO DE 600MM NO
COMPRIMENTO DOS TRILHOS EM CADA UMA DAS QUATRO
PERNAS DO JACARE, PARA OS AMV’s NUMEROS 3174 / 3201 /
3202 / 3243 [ 3244 | 3262 /3271 / 3273 / 3292 / 3293 / 3294 / 3295
/3298 /3326 /3327 / 3333 DALINHA 3 - VERMELHA, CONFORME
DESENHO DE-9.85.XX.XX/734-003 REV. AE EM-9.85.XX.XX/730-
001 REV. D

28 | 10036824 - JACARE, PARA AMV TIPO M - 1/8, RETO, DESVIO A 3 peca | 172.226,80 516.680,40
DIREITA, COM PROLONGAMENTO DE 600 MM NO
COMPRIMENTO DOS TRILHOS EM CADA UMA DAS QUATRO
PERNAS, PARA OS AMV'S NOS. 488 / 3180/ 3183 /3185 /3241 /
3242 /3261 /3263 /3272 /3290 /3291 /3296 / 3297 / 3299 / 3325
/ 3328 / 3329 / 3335 / 3336, CONFORME DESENHO DE-
9.85.XX.XX/734-003 REV. A E EM-9.85.XX.XX/730-001 REV.D

29 | 10036826 - JACARE, PARA AMV TIPO M-1/9, RETO, DESVIO 3 peca | 188.565,30 565.695,90
ESQUERDO, COM PROLONGAMENTO DE 600MM NO
COMPRIMENTO DOS TRILHOS EM CADA UMA DAS QUATRO
PERNAS DO JACARE, PARA OS AMV'S NUMEROS 265 / 401 /
402 /403 /404 / 407 / 408 /409 / 410/ 411/ 1147 / 1154 / 1156 DA
LINHA 1 - AZUL E PARA OS AMV'S2571 / 2572 | 2573 [ 2574 |
2581 /2582 / 2585 / 2586 / 2621 / 2622 /2623 |/ 2624 / 2631 / 2632
DA LINHA 2 - VERDE, CONFORME DESENHO DE-
9.85.XX.XX/734-001 REV. A E EM-9.85.XX.XX/730-001 REV D

30 | 10036831 - JACARE, PARA AMV TIPO M-500-1/11,4, SIMETRICO, 3 peca | 208.236,40 624.709,20
DESVIO ESQUERDO /DIREITO, PARA 0OS AMV'S NOS.
1141/1142/1143/1145/1155 DA LINHA 1 - AZUL E PARA OS AMVs
3311/3312/3313 DA LINHA 3 - VERMELHA, CONFORME
DESENHOS  DE-9.85.XX.XX/734-004 REV. A E DE-
3.13.03.00/5U6-001 REV 0 E EM-9.85.XX.XX/730-001 REV D

31 | 10036832 - JACARE, PARA AMV CURVO, DESVIO A 1 peca | 208.236,40 208.236,40
ESQUERDA, AMVE-M-57/52-1800.000/692.676-1 11.4 NO. 3282,
CONFORME DESENHO METRO NO. DE-3.09.03.00/5U6/002.
PROTECAO ANTICORROSIVA TIPO B CONFORME ES-
9.00.00.00/3U9-012 E ES-9.00.00.00/3U9-024 REV. 0

32 | 10036835 - JACARE, PARA AMV TIPO M, CURVO, DESVIO A 1 peca | 210.108,70 210.108,70
ESQUERDA, 1/11,4 (852,291314,774) NO. 2602 E 3191, COM
PROLONGAMENTO DE 600MM NO COMPRIMENTO DOS
TRILHOS EM CADA UMA DAS QUATRO PERNAS DO JACARE.
CONFORME DESENHOS DE-9.85.XX.XX/734-004 REV.A E DE-
2.85.04.JP/734-014 REV.0 E EM-9.85.XX.XX/730-001 REV. D

33 | 10036839 - JACARE, PARA AMV TIPO M-1:11,4, RETO, DESVIO 3 peca | 209.064,10 627.192,30
A ESQUERDA, COM PROLONGAMENTO DE 600 MM NO
COMPRIMENTO DOS TRILHOS EM CADA UMA DAS QUATRO
PERNAS, PARA OS AMV'S NOS. 1131 /1132 /2611 /2612 / 2625
/ 2626 / 3171 / 3187 / 3281 / 528, CONFORME DESENHO DE-
9.85.XX.XX/734-004 REV. A E EM-9.85.XX.XX/730-001 REV.D

34 | 10036856 - JACARE, PARA AMV UIC 60-190-1:9, RETO, DESVIO 3 peca | 172.710,60 518.131,80
A ESQUERDA / DIREITA, COM PROLONGAMENTO DE 600 MM
NO COMPRIMENTO DOS TRILHOS EM CADA UMA DAS
QUATRO PERNAS, PARA OS AMV'S NOS. 110/ 111 /112 /113 /
140 / 144 /1 147 / 3221 / 3222 E PARA OS AMV'S1/2/3/4 DO
PTI, CONFORME DESENHO DE-9.85.XX.XX/732-002 REV. A E
EM-9.85.XX.XX/730-001 REV. D

35 | 10036858 - JACARE, PARA AMV CURVO, DESVIO A DIREITA, 1 peca | 197.006,70 197.006,70
AMVI-UIC 60-500-1/11.4, COM PROLONGAMENTO DE 600 MM
NO COMPRIMENTO DOS TRILHOS EM CADA UMA DAS
QUATRO PERNAS (PATA DE LEBRE), NO. 3213 (303),
CONFORME DESENHOS  DE-3.03.01.00/5U7-001, MTC-
3MV001972, MTC-3MV001973, MTC-3MV001985 E MTC-
3MV002106
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10036872 - JACARE, PARA AMV-UIC 60, AMV CURVO INTERNO,
DESVIO A DIREITA, PARA OSAMV’'S NO. 120 E 1 DA LINHA 1-
AZUL, CONFORME DESENHOS DE-9.85.XX.XX/732-003 REV. A,
MTC-3MV002046 REV. 00 E EM-9.85.XX.XX/730-001 REV. D

peca

216.954,00

216.954,00

37

10036880 - JACARE, PARA AMV-UIC 60-500-1/14, RETO,
DESVIO A DIREITA/ESQUERDA COM PROLONGAMENTO DE
600 MM NO COMPRIMENTO DOS TRILHOS EM CADA UMA DAS
QUATRO PERNAS, AMV'S NOS. 100/101/102/103 /121 /122
/123 /124 /133 /141/142/152/153/154/160/161/162/ 163
[ 170 [/ 171/ 172 [ 173, CONFORME DESENHO DE-

9.85.XX.XX/732-003 REV. A E EM-9.85.XX.XX/730-001 REV.D

peca

209.236,60

1.046.183,00

PRECO TOTAL.:

13.733.449,90

Data-Base:

01/03/2026
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ANEXO 4.1

MODELO DE PLANILHA DE PRECOS

Pregao Eletronico Compras.Gov n° 185/2026

Processo Metrd n° 10022643

Objeto:

FORNECIMENTO DE AGULHA E JACARE PARA TRILHOS

Raz&o Social da Proponente: |

\Valor Total Proposto:

Proposta:

Data da Apresentacgao da

Os precos ofertados referem-se ao dia 01 (um) do més e ano da apresentagéo da proposta.

ITEM

DESCRICAO

QTDE

UNID

PREGO EM R$

UNIT. | TOTAL

10024709 - AGULHA, DIREITA, TIPO 'SAMSON', PARA AMV
DIREITO, ESQUERDO E SIMETRICO, PADRAO AREA NOS. 8 E
10, COM PROTECAO ANTICOROSIVA TIPO B CONFORME ES-
9.00.00.00/3U9-012, COMPRIMENTO DE 5029 MM, EXCETO
PUNHOS E FIXACOES, CONFORME DESENHO DE-
9.00.00.00/6U7-008/010.

peca

10024715 - AGULHA FLEXIVEL, RETA DIREITA, PARA AMV
CURVO, DESVIO A DIREITA, AMVI-M-TR57/52-(715,265/185,000)
- 1/8 - NOS. 502 E 3203, CONFORME DESENHOS DE-
3.15.00.00/5U6-002 E ITEM C DO DESENHO DE-9.00.00.00/5U5-
620, COM PROTECAO ANTICORROSIVA TIPO B CONFORME
ES-9.00.00.00/3U9-012.

peca

10024743 - AGULHA, ESQUERDA, TIPO 'SAMSON', PARA AMV
DIREITO, ESQUERDO E SIMETRICO, PADRAO AREA NOS. 8 E
10, COM PROTECAO ANTICORROSIVA TIPO B CONFORME ES-
9.00.00.00/3U9-012, COMPRIMENTO DE 5029 MM, EXCETO
PUNHOS E FIXACOES, CONFORME DESENHO DE-
9.00.00.00/6U7-008/010.

peca

10024748 - AGULHA FLEXIVEL ESQUERDA, PARA AMV CURVO,
DESVIO A DIREITA, AMV-MTR-57-250-1/8, NO.
450/451/452/453/454/456/458/557/561. CONFORME DESENHOS
DE-3.15.00.00/5U6-005, DE-9.00.00.00/5U5-618, COM PROTECAO
ANTICORROSIVA TIPO B CONFORME ES-9.00.00.00/3U9-012.

peca

10024771 - AGULHA/TRILHO DE ENCOSTO, DIREITO, PARA
AMV TIPO M-1:8, SIMETRICO, DESVIO A ESQUERDA, PARA OS
AMV'S NOS. 3170 E 3182. TRILHO DE ENCOSTOC/13200 MM,
CONFORME DESENHOS DE-3.06.03.00/5U3-006, DE-
9.00.00.00/5U5-619/5U5-620/6 U5-688, COM PROTECAO
ANTICORROSIVA E CARACTERISTICAS CONFORME EM-
9.85.XX.XX/730-002 REV. A.

peca

10024772 - AGULHA/TRILHO DE ENCOSTO, DIREITA, PARA
AMV-M-1:8, RETO, DESVIO A DIREITA, NOS.488/ 3180/ 3183/
3185/ 3241/ 3242/ 3261/ 3263/ 3272/ 3290/ 3291/ 3296/ 3297/ 3299/
3323/ 3325/ 3328/ 3329/ 3335/ 3336, CONFORME DESESNHOS
DE-9.00.00.00/5U5-619/5U5-620, DE-9.00.00.00/6U5-688 E EC-
9.85.04.XX/740-002.

peca

10024773 - AGULHA/TRILHO DE ENCOSTO, DIREITO, PARA
AMV-M-1:8, RETO, DESVIO A ESQUERDA, NOS. 3174 / 3202 /
3243 /3244 13262 /1 3271/ 3273 / 3292 / 3293 / 3294 / 3295 / 3298
/ 3322 / 3326 / 3327 / 3333 / 3334, TRILHO DEENCOSTO COM
13200 MM, CONFORME DESENHOS DE-9.00.00.00/5U5-619/5U5-
620/6U5-688, COM PROTECAO ANTICORROSIVA E CONFORME
EM-9.85.XX.XX/730-002 REV. A.

peca
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10024776 - AGULHA/TRILHO DE ENCOSTO, DIREITA, PAR
CASADO AJUSTADO COM ESCORAS E COM SISTEMA DE
RETENCAO LONGITUDINAL MONTADOS, PARA AMV RETO,
DESVIO A DIREITA, PARA AMV M - 1:11,4 E 1:14, PARA OS
AMV’S NOS. 1133/ 1134/ 1152 / 1153 DA LINHA 1 - AZUL, PARA
OS AMV'S NOS. 2613 / 2614 DA LINHA 2 - VERDE, E PARA OS
AMV'S NOS. 3172/ 3184 / 3231 / 3232 / 3251 / 3252 /3303 / 3304
DA LINHA 3 - VERMELHA, CONFORME DESENHOS DE-
9.00.00.00/5U5-504/5U5-533/6U5-668, EC-9.85.04.XX/740-002,
COM PROTECAO ANTICORROSIVA TIPO B CONFORME ES-
9.00.00.00/3U9-012.

peca

10024777 - AGULHA/TRILHO DE ENCOSTO, DIREITA, PAR
CASADO, PARA AMV TIPO M-1:11,4 E 1:14, RETO, DESVIO A
ESQUERDA, PARA OS AMV'S NOS. 1131/ 1132/ DA LINHA 1 -
AZUL, PARA OS AMV'S NOS. 2583/ 2602/ 2611/ 2625/ 2626 DA
LINHA 2 - VERDE E PARA OS AMV'S NOS. 3171/ 3187/ 3191/
3233/ 3234/ 3281/ 3301/3302 DA LINHA 3 - VERMELHA, AGULHA
DE PERFIL ASSIMETRICO, CONFORME DESENHOS DE-
9.00.00.00/5U5-504 REV. H, DE-9.00.00.00/5U5-533 REV. E, DE-
9.00.00.00/6U5-668 REV. C E EM-9.85.XX.XX/730-002 REV A.

peca

10

10024783 - AGULHA/TRILHO DE ENCOSTO, DIREITA, PARA AMV
TIPO M-1:11,4, SIMETRICO, DESV. DIR., NOS.1141/42/43/45,
3311/12 E 3313, CONF. DESENHOS DE-3.13.03.00/5U6-001, DE-
9.00.00.00/5U5-504/5U5-533, 6U5-668 E EC-9.85.04.XX/740-002.

peca

11

10024784 - AGULHA/TRILHO DE ENCOSTO, DIREITA, PARA AMV
TIPO M-1:11,4, CURVO, DESVIO A ESQUERDA, NO. 3282,
CONFORME DESENHOS DE-3.09.03.00/5U6-002, DE-
9.00.00.00/5U5-504, DE-9.00.00.00/5U5-533/6U5-688 E EC-
9.85.04.XX/740-002.

peca

12

10024807 - AGULHA/TRILHO DE ENCOSTO, DIREITO, PAR
CASADO, PARA AMV CURVO DESVIO A ESQUERDA, AMV-UIC-
60-500-1/14, NO.121, CONFORME DESENHOS CQ-
9.00.00.00/1U9-022, DE-9.00.00.00/3U9-211, MTC-3MV001882,
MTC-3MV002047.

peca

13

10024809 - AGULHA/TRILHO DE ENCOSTO, DIREITO, PAR
CASADO, PARA AMV RETO, DESVIO A DIREITA, AMV-UIC-60-
500-1/14, NOS. 102, 103, 122, 130,141, 142, 160 E 161,
AGULHAGEM A DIREITA NA FORMA BASICA (RD=500),
CONFORME CQ-9.00.00.00/1U9-022, DE-9.00.00.00/3U9-211 E
MTC-3MV001882.

peca

14

10024813 - AGULHA/TRILHO DE ENCOSTO, DIREITO, PAR
CASADO, PARA AMV RETO DESVIO A DIREITA, PARA AMV'S
UIC-60-1:11,4/1:14, PARA OS AMV'S 2543/2544/255P1/
255P2/2552/2555/2641/2651 E 2652 DA LINHA 2-VERDE, COM
SISTEMA FAKOP DE OTIMIZAGAO CINEMATICA DA PASSAGEM
DE RODEIROS E COM SISTEMA DE RETENGAO
LONGITUDINAL, AJUSTADO COM ESCORAS, CONFORME
DESENHOS DE-2.08.00.00/6U7-502 E DE-2.08.00.00/6U7-504

peca

15

10024815 - AGULHA/TRILHO ENCOSTO, DIREITO, PAR
CASADO, PARA AMV CURVO INTERNO, DESVIO A ESQUERDA,
PARA AMV’S UIC-60-1:11,4, PARA O AMV 2642 DA LINHA 2-
VERDE, AJUSTADO COM ESCORAS, CONFORME DESENHOS
DE-2.08.00.00/6U7-501 REV. E, DE-2.08.00.00/6U5-585 REV. A E
EM-9.85.XX.XX/730-002 REV A.

peca

16

10024837 - AGULHA/TRILHO DE ENCOSTO, ESQUERDO, PARA
AMV TIPO M-1:8, RETO, DESVIO A DIREITA, PARA OS AMV'S
NOS. 488 / 3180 / 3183 / 3185 / 3241 / 3242 / 3261 / 3263 / 3272/
3290 /3291 /3296 / 3297 / 3323 / 3325/ 3328 / 3329 / 3335/ 3336.
TRILHO DE ENCOSTO C/13200 MM, CONFORME DESENHOS
DE-9.00.00.00/5U5-619-620/6U5-688, COM PROTECAO
ANTICORROSIVA E EM-9.85.XX.XX/730-002 REV. A.

peca
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10024839 - AGULHA/TRILHO DE ENCOSTO, ESQUERDA, PARA
AMV  TIPO M-1:9, RETO, DESVIO A DIREITA, NOS.
401/403/407/409/411/1147/1156/2572/2574/2581/2621/2623/2632.
TRILHO DE ENCOSTO COM 13200 MM, CONFORME
DESENHOSDE-9.00.00.00/5U5-638/5U5-640/6U5-688 E  EC-
9.85.04.XX/740-002

peca

18

10024840 - AGULHA/TRILHO DE ENCOSTO, ESQUERDO, PARA
AMV-M-1:8, RETO, DESVIO A ESQUERDA, NOS. 3174 / 3202 /
3243 /3244 /1 3262 / 3271/ 3273 / 3292 / 3293 / 3294 / 3295 / 3298
/ 3322 / 3326 / 3327 / 3333 / 3334, TRILHO DE ENCOSTO COM
13200 MM, CONFORME DESENHOS DE-9.00.00.00/5U5-619/5U5-
620/6U5-688 E EC-9.85.04.XX/740-002.

peca

19

10024841 - AGULHA/TRILHO DE ENCOSTO, ESQUERDO, PAR
CASADO AJUSTADO COM ESCORAS E COM SISTEMA DE
RETENGCAO LONGITUDINAL MONTADOS, PARA AMV RETO,
DESVIO ADIREITA, PARAAMV M- 1:11,4 E 1:14, PARA OS AMV'S
NOS. 1133 /1134 / 1152 / 1153 / 2613 / 2614 / 3172/ 3184 / 3231 /
3232 / 3251 / 3252 /3303 / 3304, CONFORME DESENHOS DE-
9.00.00.00/5U5-504, DE-.00.00.00/5U5- 533, DE-9.00.00.00/6U5-
668, COM PROTECAO ANTICORROSIVA E EM-9.85.XX.XX/730-
002 REV. A.

peca

20

10024842 - AGULHA/TRILHO DE ENCOSTO, ESQUERDA, PARA
AMV TIPO M-1:11,4 E 1:14, RETO, DESVIO A ESQUERDA, NOS.
1131/1132/2583/2611/2625/2626/3171/3233/3234/3281/3301 E
3302, CONFORME DESENHOS DE-9.00.00.00/5U5-504/5U5-
533/6U5-668 E EC-9.85.04.XX/740-002

peca

21

10024849 - AGULHA/TRILHO DE ENCOSTO, ESQUERDA, PARA
AMV TIPO M-1:11,4, CURVO, DESVIO A ESQUERDA, NO. 3282,
CONFORME DESENHOS DE-3.09.03.00/5U6-002, DE-
9.00.00.00/5U5-504, DE-9.00.00.00/5U5-533/6U5-668 E EC-
9.85.04.XX/740-002

peca

22

10024865 - AGULHA/TRILHO DE ENCOSTO, ESQUERDO, PAR
CASADO, PARA AMV CURVO INTERNO, DESVIO A ESQUERDA,
AMV-UIC-60-500-1/14, NO. 2 DA LINHA 1-AZUL E 3214 DALINHA
3-VERMELHA, CONFORME CQ-9.00.00.00/1U9-022, DESENHOS
DE-9.00.00.00/3U9-211, MTC-3MV001882, DE-400-U/363, DE-400-
U/364 E EM-9.85.XX.CC/730-002

peca

23

10024871 - AGULHA/TRILHO DE ENCOSTO, ESQUERDO, PAR
CASADO, PARA AMV RETO, DESVIO A ESQUERDA, AMV-UIC-
60-500-1/14, NOS.101,123/124,152,153/154,162/163,
AGULHAGEM A ESQUERDA NA FORMA BASICA (RD=500).
CONFORME CQ-9.00.00.00/1U9-022, DESENHOS DE-
9.00.00.00/3U9-211 E MTC-3MV001882

peca

24

10024876 - AGULHA/TRILHO DE ENCOSTO, ESQUERDO, RETO,
DESVIO A DIREITA, PARA AMV-UIC 60-500-1:11,4/1:14, PARA OS
AMV'S NOS. 102/103/122/130/132/141/142/160/161 /3211,
CONFORME CQ-9.00.00.00/1U9-022 REV. 0, DESENHOS DE-
9.00.00.00/3U9-211 REV. A, MTC-3MV001882 REV. 0, COM
PROTECAO ANTICORROSIVA E EM-9.85.XX.XX/730-002 REV. A

peca

25

10024881 - AGULHA/TRILHO ENCOSTO, ESQUERDO, PAR
CASADO, PARA AMV CURVO INTERNO, DESVIO A ESQUERDA,
PARA AMV’S UIC-60-1:11,4, PARA O AMV 2642 DA LINHA 2-
VERDE, AJUSTADO COM ESCORAS, CONFORME DESENHOS
DE-2.08.00.00/6U7-501 REV. E, DE-2.08.00.00/6U5-585 REV. A E
EM-9.85.XX.XX/730-002 REV. A

peca

26

10036817 - JACARE, PARA AMV TIPO M-250-1/8, CURVO,
DESVIO A DIREITA, COM PROLONGAMENTO DE 600 MM NO
COMPRIMENTO DOS TRILHOS EM CADA UMA DAS QUATRO
PERNAS (PATA DE LEBRE), AMV NO. 3204, CONFORME
DESENHOS DE-3.04.03.00/5U6-005, DE-9.00.00.00/5U5-617-644-
645, DE-9.00.00.00/6U5-709-718, MD-9.00.00.00/3U9-001 E EC-
9.85.04.XX/740-001

peca
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10036823 - JACARE, PARA AMV TIPO M 1:8, RETO, DESVIO A
ESQUERDA, COM PROLONGAMENTO DE 600MM NO
COMPRIMENTO DOS TRILHOS EM CADA UMA DAS QUATRO
PERNAS DO JACARE, PARA 0S AMV’s NUMEROS 3174 / 3201 /
3202 /3243 / 3244 / 3262 /3271 / 3273 / 3292 / 3293 / 3294 / 3295 /
3298 / 3326 / 3327 / 3333 DALINHA 3 - VERMELHA, CONFORME
DESENHO DE-9.85.XX.XX/734-003 REV. AE EM-9.85.XX.XX/730-
001 REV. D

peca

28

10036824 - JACARE, PARA AMV TIPO M - 1/8, RETO, DESVIO A
DIREITA, COM PROLONGAMENTO DE 600 MM NO
COMPRIMENTO DOS TRILHOS EM CADA UMA DAS QUATRO
PERNAS, PARA OS AMV'S NOS. 488 / 3180/ 3183/ 3185/ 3241 /
3242 /3261 /3263 /3272 /3290 / 3291/ 3296 / 3297 / 3299 / 3325
/ 3328 [ 3329 / 3335 / 3336, CONFORME DESENHO DE-
9.85.XX.XX/734-003 REV. A E EM-9.85.XX.XX/730-001 REV.D

peca

29

10036826 - JACARE, PARA AMV TIPO M-1/9, RETO, DESVIO
ESQUERDO, COM PROLONGAMENTO DE 600MM NO
COMPRIMENTO DOS TRILHOS EM CADA UMA DAS QUATRO
PERNAS DO JACARE, PARA OS AMV'S NUMEROS 265/401 /402
/403 /404 /407 / 408 /409/410/411 /1147 /1154 / 1156 DA LINHA
1-AZUL E PARA OS AMV'S2571 /2572 /2573 / 2574 / 2581 / 2582
/2585 /2586 / 2621 / 2622 /2623 / 2624 / 2631 / 2632 DA LINHA 2 -
VERDE, CONFORME DESENHO DE-9.85.XX.XX/734-001 REV. A
E EM-9.85.XX.XX/730-001 REV D

peca

30

10036831 - JACARE, PARA AMV TIPO M-500-1/11,4, SIMETRICO,
DESVIO ESQUERDO /DIREITO, PARA OS AMV'S NOS.
1141/1142/1143/1145/1155 DA LINHA 1 - AZUL E PARA OS AMVs
3311/3312/3313 DA LINHA 3 - VERMELHA, CONFORME
DESENHOS DE-9.85.XX.XX/734-004 REV. A E DE-3.13.03.00/5U6-
001 REV 0 E EM-9.85.XX.XX/730-001 REV D

peca

31

10036832 - JACARE, PARA AMV CURVO, DESVIO A ESQUERDA,
AMVE-M-57/52-1800.000/692.676-1 11.4 NO. 3282, CONFORME
DESENHO METRO NO. DE-3.09.03.00/5U6/002. PROTECAO
ANTICORROSIVA TIPO B CONFORME ES-9.00.00.00/3U9-012 E
ES-9.00.00.00/3U9-024 REV. 0

peca

32

10036835 - JACARE, PARA AMV TIPO M, CURVO, DESVIO A
ESQUERDA, 1/11,4 (852,291314,774) NO. 2602 E 3191, COM
PROLONGAMENTO DE 600MM NO COMPRIMENTO DOS
TRILHOS EM CADA UMA DAS QUATRO PERNAS DO JACARE.
CONFORME DESENHOS DE-9.85.XX.XX/734-004 REV.A E DE-
2.85.04.JP/734-014 REV.0 E EM-9.85.XX.XX/730-001 REV. D

peca

33

10036839 - JACARE, PARA AMV TIPO M-1:11,4, RETO, DESVIO
A ESQUERDA, COM PROLONGAMENTO DE 600 MM NO
COMPRIMENTO DOS TRILHOS EM CADA UMA DAS QUATRO
PERNAS, PARA OS AMV'S NOS. 1131/ 1132/ 2611/ 2612 / 2625
/ 2626 / 3171 / 3187 / 3281 / 528, CONFORME DESENHO DE-
9.85.XX.XX/734-004 REV. A E EM-9.85.XX.XX/730-001 REV.D

peca

34

10036856 - JACARE, PARA AMV UIC 60-190-1:9, RETO, DESVIO
A ESQUERDA / DIREITA, COM PROLONGAMENTO DE 600 MM
NO COMPRIMENTO DOS TRILHOS EM CADA UMA DAS
QUATRO PERNAS, PARA OS AMV'S NOS. 110 /111 /112/ 113/
140/144 /147 /3221 /3222 EPARAOS AMV'S1/2/3/4 DO PTI,
CONFORME DESENHO DE-9.85.XX.XX/732-002 REV. A E EM-
9.85.XX.XX/730-001 REV. D

peca

35

10036858 - JACARE, PARA AMV CURVO, DESVIO A DIREITA,
AMVI-UIC 60-500-1/11.4, COM PROLONGAMENTO DE 600 MM
NO COMPRIMENTO DOS TRILHOS EM CADA UMA DAS
QUATRO PERNAS (PATA DE LEBRE), NO. 3213 (303),
CONFORME  DESENHOS  DE-3.03.01.00/5U7-001,  MTC-
3MV001972, MTC-3MV001973, MTC-3MV001985 E MTC-
3MV002106

peca
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36 | 10036872 - JACARE, PARA AMV-UIC 60, AMV CURVO INTERNO, 1 peca
DESVIO A DIREITA, PARA OSAMV’'S NO. 120 E 1 DA LINHA 1-
AZUL, CONFORME DESENHOS DE-9.85.XX.XX/732-003 REV. A,
MTC-3MV002046 REV. 00 E EM-9.85.XX.XX/730-001 REV. D

37 | 10036880 - JACARE, PARA AMV-UIC 60-500-1/14, RETO, DESVIO 5 peca
A DIREITA/ESQUERDA COM PROLONGAMENTO DE 600 MM NO
COMPRIMENTO DOS TRILHOS EM CADA UMA DAS QUATRO
PERNAS, AMV'S NOS. 100/101/102/103/121/122/123 /124
/133/141/142/152/153 /154 /160/161/162/163/170/171/
172 / 173, CONFORME DESENHO DE-9.85.XX.XX/732-003 REV.
A E EM-9.85.XX.XX/730-001 REV.D

PRECO TOTAL:

OBSERVACOES:

Para elaboracédo da proposta deve ser considerado o descritivo técnico constante da planilha de precos
— anexo 4.1. havendo qualquer divergéncia entre o codigo cadastrado no sistema compras.gov e o descrito na
planilha de precos do edital, prevalece o descrito neste edital.

Esta Planilha deve ser preenchida e enviada ao Pregoeiro na etapa de negociagao
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ANEXO 5

MODELO DE PLANILHA DE PRECOS QUE INTEGRARA O INSTRUMENTO CONTRATUAL NO
CASO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL COM DIFERENCA DE ALIQUOTA

ITEM | DISCRIMINAGAO cobD.

QUANT. | UNID PRECO EM R$
NCM Unitario Valor Unitario

unitario da para Total para

diferenca de contrato Contrato

aliquota de
ICMS, se
houver

A B C D E=C-D F=AxE
1

VALOR TOTAL DA DIFERENCA DE ALIQUOTA ICMS

TOTAL GERAL PARA CONTRATACAO

OBJETO:

DATABASE:
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ANEXO 6

DOCUMENTOS TECNICOS

(Toda documentagéo técnica esta disponivel no site do Metr6: ASO001 - Companhia do Metropolitano
de S3o Paulo - Metrd [ LICITACOES / EDITAIS - Avisos Publicados ])
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ANEXO 7
ORIENTAGOES AMBIENTAIS, SOCIAIS, DE GOVERNANGA E INTEGRIDADE - ASGI

A CONTRATADA DEVERA OBSERVAR E CUMPRIR, NO QUE APLICAVEIS, AS SEGUINTES
RECOMENDACOES REFERENTES AOS ASPECTOS ASGI — AMBIENTAIS, SOCIAIS, DE GOVERNANCA E
INTEGRIDADE:

1. Quanto a pratica de atos que atentem contra o patrimdnio publico nacional ou estrangeiro, os principios
da administragdo publica, o CODIGO DE CONDUTA E INTEGRIDADE DA COMPANHIA DO METRO, ou que de
qualquer forma venham a constituir fraude ou corrupgéo, ato imoral, antiético, desleal ou de ma-fé, seguir conforme
item 6.9 das Clausulas Gerais.

2. Quanto a responsabilidade da CONTRATADA comunicar alteracdes em seu Cdédigo de Conduta e
Integridade ou que implantou, que até o momento da assinatura do Contrato ainda n&o o tinha implantado, seguir
conforme item 5.7 das Clausulas Gerais.

21 Quanto a avaliag&o se as alteragbes no Codigo s&o compativeis com o Codigo de Conduta e Integridade
da COMPANHIA DO METRO, seguir conforme item 5.7.1 das Clausulas Gerais.

3. A CONTRATADA obriga-se a observar as normas aplicaveis, tanto federais, estaduais, municipais e de
seguranga e saude do trabalho, constantes da CLT, da Portaria n°® 3.214/78, do Ministério do Trabalho, como,
especialmente, as previstas no Instrumento Normativo NOR-00-206 da COMPANHIA DO METRO, nas
Especificagbes Contratuais Ambiental e Especifica¢cdes Contratuais de Seguranga e Saude Ocupacional emitidas
pela COMPANHIA DO METRO, sob pena de, além de incorrer nas penalidades legais e contratuais estabelecidas,
ter anotacdo em seu cadastro pelo descumprimento de quaisquer normas de seguranga e meio ambiente, bem
como ensejar a rescisao do Contrato.

4. A CONTRATADA devera notificar imediatamente a COMPANHIA DO METRO sobre qualquer ocorréncia
de anormalidade ambiental e tomar as medidas adequadas de correcao.

5. A CONTRATADA assume toda responsabilidade pelos 6nus decorrentes do atendimento e cumprimento
da legislacdo ambiental vigente e suas atualiza¢des e por evitar, mitigar ou reparar os danos e impactos ambientais
negativos que podem ser causados em decorréncia da execugéo do objeto do Contrato, estando todos os custos
decorrentes do cumprimento desta obrigagao incluidos no valor total do Contrato;

a) Excluem-se da obrigag&o acima apenas os 6nus que o Contrato tenha expressa e determinadamente
atribuido a COMPANHIA DO METRO, se houver, mantendo-se a responsabilidade da CONTRATADA sobre todos
os demais 6nus decorrentes da legislacdo ambiental;

6. A CONTRATADA ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, tributarios, fiscais,
comerciais e ambientais resultantes da execugao do Contrato, salvo disposicdo em contrario no Contrato.

7. A inadimpléncia da CONTRATADA quanto aos encargos trabalhistas, previdenciarios, tributarios, fiscais,
comerciais e ambientais n&o transfere 8 COMPANHIA DO METRO a responsabilidade por seu pagamento, nem
podera onerar o objeto deste Contrato ou restringir a regularizagdo e o uso das obras e edificagdes, inclusive
perante o Registro de Iméveis.

8. E de responsabilidade da CONTRATADA obter as licencas ambientais especificas para fontes de poluicdo
decorrente das suas atividades, conforme decreto 8.468 de 08/09/1976 que regulamenta a Lei n° 997 de
31/05/1976.

9. A CONTRATADA se responsabiliza, sob as penas da lei, a ndo utilizar, na execugao dos servigos,
produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que,
acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composigéo, em cumprimento a Lei estadual n® 12.684 de 26 de
julho de 2007.

10. Os funcionarios alocados ao servigo deverao ter vinculo profissional com a CONTRATADA, o qual podera
ser mediante contrato social, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, inclusive
autdbnomos que preencham os requisitos e se responsabilizem tecnicamente pela execugéo dos servigos.

11. Para efeito de atendimento ao Decreto Estadual 53.047/08, a CONTRATADA obriga-se:
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a) A utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exética, ou de origem nativa, que tenham
procedéncia legal;

b) No caso de utilizar produtos ou subprodutos listados no artigo 1° do Decreto estadual 53.047/08, a adquirir
0s materiais de pessoa juridica cadastrada no CADMADEIRA,;

c) Em cada medigc&o, como condigéo para recebimento das obras ou servigos executados, apresentar notas
fiscais de aquisi¢cdo dos produtos e subprodutos de madeira, acompanhadas de declaragcdo de emprego apenas
de produtos e subprodutos de madeira de origem exoética, ou no caso de uso de produtos ou subprodutos listados
no artigo 1° deste decreto, de que as aquisicbes foram efetuadas de pessoas juridicas cadastradas no

CADMADEIRA.

l. Quanto ao descumprimento dos itens acima, alineas “a”, “b” e “c”, seguir conforme item 6.13 da Minuta
da Ata.

12. A CONTRATADA devera apresentar previamente a definigdo dos locais de disposic¢ao final dos residuos

solidos e do(s) aterro(s) para disposi¢gao do material excedente, bem como do langamento/disposicéo de efluentes
e os documentos comprobatérios da regularidade ambiental dos locais e aterros para disposicéo final do material
excedente, residuos sdlidos e dos efluentes.

13. A CONTRATADA devera apresentar em até 90 (noventa) dias da data da assinatura do Contrato, o seu
Plano de Gestéo de Implementagao levando em consideragao todos os aspectos do gerenciamento, apresentando,
no minimo, sem a eles se limitar os seguintes planos/programas referentes a:

a) Plano de Garantia da Qualidade (PGQ);

b) Plano de Inspecao e Ensaios (PIE)

c) Plano de Gestdo Ambiental do Empreendimento.

14. A CONTRATADA devera, se necessario, obter a autorizagdo para manejo arbéreo junto ao 6rgao

ambiental competente e executar as agdes necessarias.

a) A CONTRATADA devera apresentar o Plano de Gestdo Ambiental, do empreendimento com
detalhamento suficiente, para atendimento as licengas ambientais, contemplando os controles, monitoramentos e
medidas que serdo implantados para mitigar os possiveis aspectos e impactos ambientais relacionados as suas
atividades, com a devida Anotagéo de Responsabilidade Técnica (ART) do Engenheiro Ambiental;

b) Apresentar relatérios mensais de gestdo ambiental, comprovando a implantacdo do controle,
monitoramento e mitigacdo ambiental, do atendimento as exigéncias das Licencas Ambientais de Instalacdo e
Relatorio de Consulta Prévia, dos Planos e Programas Ambientais relacionados no documento MD-
15.00.00.00/5A9-010 e da legislagdo ambiental, acompanhado da Anotagéo de Responsabilidade Técnica (ART)
do Engenheiro Ambiental;

c) Os relatérios mensais de gestdo ambiental, devem ser encaminhados até o 20° dia do més subsequente;

d) Os custos envolvidos na realizagdo das atividades e na elaboragédo dos relatérios mensais devem ser
considerados na composi¢ao dos pregos dos servigos relacionados.

15. A CONTRATADA devera apresentar 8 COMPANHIA DO METRO os documentos comprobatérios da
regularidade ambiental das areas previstas para a destinagao final dos residuos sélidos e efluentes, classificar os
residuos gerados, apresentar os Certificados de Movimentagédo de Residuos de Interesse Ambiental — CADRI’s
das empresas responsaveis pela disposi¢do dos residuos gerados e garantir o encaminhamento dos residuos
perigosos - Classe | a locais de tratamento e destinagéo final licenciados pela Companhia Ambiental do Estado de
Séao Paulo — CETESB .

16. A CONTRATADA devera executar trimestralmente o monitoramento dos niveis de ruido e vibragéo das
suas atividades, além de medi¢des pontuais no caso de reclamagao de lindeiros, implementando as devidas
medidas corretivas em conformidade com os requisitos normativos e legais vigentes.

17. A CONTRATADA obriga-se a observar e a atender prontamente as recomendagtes efetuadas pelos
agentes de fiscalizagdo da COMPANHIA DO METRO ou de prepostos por ela designados, para a regularizagéo
de aspectos e impactos ambientais, visando a preservacao de condigdes adequadas nos canteiros e frentes de
obra.
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18. A CONTRATADA devera encaminhar & COMPANHIA DO METRO antes do inicio das atividades, a
avaliacao prévia dos riscos presentes no ambiente de trabalho através de documento especifico (Analise Preliminar
de Risco — APR) mantendo nas frentes de trabalho e atualizando sempre que necessario.

19. Os locais de trabalho de varias frentes de servigo, montagem e recepcdo de material deverdo ter sua
localizagéo, confinamento, leiaute, sinalizagdo, procedimentos, equipamentos, materiais e cronograma de trabalho
compativel com a vizinhanga, visando manter niveis toleraveis de interferéncias em relagdo ao aparecimento de
atividades ilegais ou socialmente inaceitaveis.

20. As demandas urgentes deverdo ser prontamente atendidas pela equipe de Comunicacéo Social da
CONTRATADA, devendo ser devidamente registradas e comunicadas de imediato a COMPANHIA DO METRO,
conforme estabelecido no respectivo Plano de Comunicagéo Social.

21. Recomenda-se que a CONTRATADA apresente:

21.1 Parametros de adequacgao ao interesse publico, de economia na utilizagao, de facilidade na execugao, de
impacto ambiental e de acessibilidade.

21.2 Evidéncias de agbes de equidade salarial entre mulheres e homens em todos os cargos, incluindo as
areas técnicas, de operagao, manutengéo, engenharia, fungdes de apoio e cargos de lideranga.

21.3 Declaragdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia, reabilitado
da Previdéncia Social e aprendizes, previstas em lei e em outras normas especificas.

214 Quando aplicavel, certificagédo, certificado, laudo laboratorial ou documento similar que possibilite a
afericdo da qualidade e da conformidade do produto ou do processo de fabricagdo, inclusive sob o aspecto
ambiental, emitido por instituigdo oficial competente ou por entidade credenciada.

21.5 Processos e estruturas otimizadas, inclusive de gestao de riscos e controles internos com o intuito de
alcancar os objetivos estabelecidos no Contrato, promovendo um ambiente integro e confiavel, assegurando a
eficiéncia, efetividade e eficacia na execugdo e entrega do objeto contratado.

22. Nos termos deste anexo, é desejavel que a CONTRATADA respeite:

221 A legislagao vigente durante a execugéo ou fornecimento do objeto contratado com relagéo a:

22.1.1 Avaliagao de impacto de vizinhanga, na forma da legislagao urbanistica;

22.1.2 Acessibilidade para pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

23. Sera considerada conduta reprovavel ter deixado de cumprir com as obrigagdes relativas a encargos
sociais, previdenciarios e trabalhistas.

24, Caso a CONTRATADA deixe de cumprir quaisquer obrigagdes Ambientais, Sociais, de Governanga e/ou
Integridade (ASGI) a COMPANHIA DO METRO podera cumpri-las em seu lugar e descontar o respectivo custo de
quaisquer créditos da CONTRATADA perante a COMPANHIA DO METRO, ou cobra-los pela emissao de Nota de
Débito, ou execugdo da garantia contratual estabelecida na Clausula Garantia de Execugdo Contratual do
Contrato, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes previstas na Clausula de Sangdes Administrativas do Contrato
e das medidas judiciais cabiveis.
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ANEXO 8
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 1002264301
CODIGO FORNECEDOR /nsira o céd. do fornecedor.

A COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO - METRO, CNPJ n° 62.070.362/0001-06, com
sede em Sao Paulo, situada na Rua Boa Vista, 175, doravante denominada simplesmente
COMPANHIA DO METRO, em face do resultado obtido no Pregéo Eletronico para Registro de Pregos
— Processo Metrd n® 10022643, resolve registrar os pregos da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s)
nesta ATA, de acordo com a classificagdo por ela(s) alcangada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s),
atendendo as condig¢des previstas no Edital de licitagao, sujeitando-se as partes as normas constantes
na Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, no Decreto estadual n° 67.608, de 27 de margo de 2023, c/c
o Decreto n°® 11.462, de 31 de margo de 2023 e demais preceitos da legislagado aplicavel e em
conformidade com as disposicdes a seguir:

1. OBJETO

1.1 A presente Ata de Registro de Pregos tem por objeto a contratagdo futura e eventual do
fornecimento de agulha e jacaré para trilhos, conforme o detalhamento e as especificagbes
técnicas constantes do Edital do Pregao Eletronico para Registro de Pregos — Processo
Metrd n° 10022643, da proposta do fornecedor e demais documentos constantes do
processo administrativo em epigrafe.

2. DOS PREGOS, ESPECIFICAGOES E QUANTITATIVOS

2.1 O preco registrado, as especificagées do objeto, as quantidades de cada item, fornecedor
e as demais condigdes ofertadas sdo as que seguem:

Fornecedor (razdo social e CNPJ)

ITEM Especificacao QTDE | UNID PRECO EM R$

UNITARIO| TOTAL

1 10024709 - AGULHA, DIREITA, TIPO 'SAMSON', PARA AMV DIREITO, 7 peca
ESQUERDO E SIMETRICO, PADRAO AREA NOS. 8 E 10, COM
PROTECAO ANTICOROSIVA TIPO B CONFORME ES-9.00.00.00/3U9-
012, COMPRIMENTO DE 5029 MM, EXCETO PUNHOS E FIXACOES,
CONFORME DESENHO DE-9.00.00.00/6U7-008/010.

2 10024715 - AGULHA FLEXIVEL, RETA DIREITA, PARA AMV CURVO, 1 peca
DESVIO A DIREITA, AMVI-M-TR57/52-(715,265/185,000) - 1/8 - NOS.
502 E 3203, CONFORME DESENHOS DE-3.15.00.00/5U6-002 E ITEM
C DO DESENHO DE-9.00.00.00/5U5-620, COM PROTECAO
ANTICORROSIVA TIPO B CONFORME ES-9.00.00.00/3U9-012.

3 10024743 - AGULHA, ESQUERDA, TIPO 'SAMSON', PARA AMV 3 peca
DIREITO, ESQUERDO E SIMETRICO, PADRAO AREA NOS. 8 E 10,
COM PROTECAO ANTICORROSIVA TIPO B CONFORME ES-
9.00.00.00/3U9-012, COMPRIMENTO DE 5029 MM, EXCETO PUNHOS
E FIXACOES, CONFORME DESENHO DE-9.00.00.00/6U7-008/010.

4 10024748 - AGULHA FLEXIVEL ESQUERDA, PARA AMV CURVO, 4 peca
DESVIO A DIREITA, AMV-MTR-57-250-1/8, NO.
450/451/452/453/454/456/458/557/561. CONFORME DESENHOS DE-
3.15.00.00/5U6-005, DE-9.00.00.00/5U5-618, COM PROTECAO
ANTICORROSIVA TIPO B CONFORME ES-9.00.00.00/3U9-012.

5 10024771 - AGULHA/TRILHO DE ENCOSTO, DIREITO, PARA AMV 2 peca
TIPO M-1:8, SIMETRICO, DESVIO A ESQUERDA, PARA OS AMV'S
NOS. 3170 E 3182. TRILHO DE ENCOSTOC/13200 MM, CONFORME
DESENHOS DE-3.06.03.00/5U3-006, DE-9.00.00.00/5U5-619/5U5-
620/6U5-688, COM PROTECAO ANTICORROSIVA E
CARACTERISTICAS CONFORME EM-9.85.XX.XX/730-002 REV. A.
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6 | 10024772 - AGULHA/TRILHO DE ENCOSTO, DIREITA, PARA AMV-M- 4 peca
1:8, RETO, DESVIO A DIREITA, NOS.488/ 3180/ 3183/ 3185/ 3241/
3242/ 3261/ 3263/ 3272/ 3290/ 3291/ 3296/ 3297/ 3299/ 3323/ 3325/
3328/ 3329/ 3335/ 3336, CONFORME DESESNHOS DE-
9.00.00.00/5U5-619/5U5-620, DE-9.00.00.00/6U5-688 E EC-
9.85.04.XX/740-002.

7 | 10024773 - AGULHA/TRILHO DE ENCOSTO, DIREITO, PARA AMV-M- 2
1:8, RETO, DESVIO A ESQUERDA, NOS. 3174 / 3202 / 3243 / 3244 /
3262 /3271/3273 /3292 /3293 /3294 / 3295/ 3298 / 3322 / 3326 / 3327
/ 3333 / 3334, TRILHO DEENCOSTO COM 13200 MM, CONFORME
DESENHOS DE-9.00.00.00/5U5-619/5U5-620/6U5-688, COM
PROTECAO ANTICORROSIVA E CONFORME EM-9.85.XX.XX/730-
002 REV. A.

8 10024776 - AGULHA/TRILHO DE ENCOSTO, DIREITA, PAR CASADO 6 peca
AJUSTADO COM ESCORAS E COM SISTEMA DE RETENGAO
LONGITUDINAL MONTADOS, PARA AMV RETO, DESVIO A DIREITA,
PARAAMV M -1:11,4 E 1:14, PARA OS AMV’S NOS. 1133 /1134/ 1152
/ 1153 DA LINHA 1 - AZUL, PARA OS AMV'S NOS. 2613 / 2614 DA
LINHA 2 - VERDE, E PARA OS AMV'S NOS. 3172 /3184 / 3231 / 3232
/ 3251 / 3252 /3303 / 3304 DA LINHA 3 — VERMELHA, CONFORME
DESENHOS DE-9.00.00.00/5U5-504/5U5-533/6U5-668, EC-
9.85.04.XX/740-002, COM PROTECAO ANTICORROSIVA TIPO B
CONFORME ES-9.00.00.00/3U9-012.

9 10024777 - AGULHA/TRILHO DE ENCOSTO, DIREITA, PAR CASADO, 4 peca
PARA AMV TIPO M-1:11,4 E 1:14, RETO, DESVIO A ESQUERDA,
PARA OS AMV'S NOS. 1131/ 1132/ DA LINHA 1 - AZUL, PARA OS
AMV'S NOS. 2583/ 2602/ 2611/ 2625/ 2626 DA LINHA 2 - VERDE E
PARA OS AMV'S NOS. 3171/ 3187/ 3191/ 3233/ 3234/ 3281/ 3301/3302
DA LINHA 3 - VERMELHA, AGULHA DE PERFIL ASSIMETRICO,
CONFORME DESENHOS DE-9.00.00.00/5U5-504 REV. H, DE-
9.00.00.00/5U5-533 REV. E, DE-9.00.00.00/6U5-668 REV. C E EM-
9.85.XX.XX/730-002 REV A.

10 | 10024783 - AGULHA/TRILHO DE ENCOSTO, DIREITA, PARA AMV 3 peca
TIPO M-1:11,4, SIMETRICO, DESV. DIR., NOS.1141/42/43/45, 3311/12
E 3313, CONF. DESENHOS DE-3.13.03.00/5U6-001, DE-
9.00.00.00/5U5-504/5U5-533, 6U5-668 E EC-9.85.04.XX/740-002.

11 | 10024784 - AGULHA/TRILHO DE ENCOSTO, DIREITA, PARA AMV 1 peca
TIPO M-1:11,4, CURVO, DESVIO A ESQUERDA, NO. 3282,
CONFORME DESENHOS DE-3.09.03.00/5U6-002, DE-9.00.00.00/5U5-
504, DE-9.00.00.00/5U5-533/6U5-688 E EC-9.85.04.XX/740-002.

12 | 10024807 - AGULHA/TRILHO DE ENCOSTO, DIREITO, PAR CASADO, 1 peca
PARA AMV CURVO DESVIO A ESQUERDA, AMV-UIC-60-500-1/14,
NO.121, CONFORME DESENHOS CQ-9.00.00.00/1U9-022, DE-
9.00.00.00/3U9-211, MTC-3MV001882, MTC-3MV002047.

13 | 10024809 - AGULHA/TRILHO DE ENCOSTO, DIREITO, PAR CASADO, 2 peca
PARA AMV RETO, DESVIO A DIREITA, AMV-UIC-60-500-1/14, NOS.
102, 103, 122, 130,141, 142, 160 E 161, AGULHAGEM A DIREITA NA
FORMA BASICA (RD=500), CONFORME CQ-9.00.00.00/1U9-022, DE-
9.00.00.00/3U9-211 E MTC-3MV001882.

14 | 10024813 - AGULHA/TRILHO DE ENCOSTO, DIREITO, PAR CASADO, 5 peca
PARA AMV RETO DESVIO A DIREITA, PARA AMV’'S UIC-60-
1:11,4/1:14, PARA (ON] AMV’'S 2543/2544/255P1/
255P2/2552/2555/2641/2651 E 2652 DA LINHA 2-VERDE, COM
SISTEMA FAKOP DE OTIMIZAGAO CINEMATICA DA PASSAGEM DE
RODEIROS E COM SISTEMA DE RETENGAO LONGITUDINAL,
AJUSTADO COM ESCORAS, CONFORME DESENHOS DE-
2.08.00.00/6U7-502 E DE-2.08.00.00/6U7-504

15 | 10024815 - AGULHA/TRILHO ENCOSTO, DIREITO, PAR CASADO, 1
PARA AMV CURVO INTERNO, DESVIO A ESQUERDA, PARA AMV'S
UIC-60-1:11,4, PARA O AMV 2642 DA LINHA 2-VERDE, AJUSTADO
COM ESCORAS, CONFORME DESENHOS DE-2.08.00.00/6U7-501
REV. E, DE-2.08.00.00/6U5-585 REV. A E EM-9.85.XX.XX/730-002 REV
A.
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16 | 10024837 - AGULHA/TRILHO DE ENCOSTO, ESQUERDO, PARA AMV 3 peca
TIPO M-1:8, RETO, DESVIO A DIREITA, PARA OS AMV'S NOS. 488 /
3180/3183/3185/3241 /3242 /3261 /3263 /3272 /3290 /3291 / 3296
/3297 /3323 /3325 /3328 / 3329 / 3335/ 3336. TRILHO DE ENCOSTO
C/13200 MM, CONFORME DESENHOS DE-9.00.00.00/5U5-619-
620/6U5-688, COM PROTECAO ANTICORROSIVA E EM-
9.85.XX.XX/730-002 REV. A.

17 | 10024839 - AGULHA/TRILHO DE ENCOSTO, ESQUERDA, PARA AMV 1 peca
TIPO M-1:9, RETO, DESVIO A DIREITA, NOS.
401/403/407/409/411/1147/1156/2572/2574/2581/2621/2623/2632.
TRILHO DE ENCOSTO COM 13200 MM, CONFORME DESENHOSDE-
9.00.00.00/5U5-638/5U5-640/6U5-688 E EC-9.85.04.XX/740-002

18 | 10024840 - AGULHA/TRILHO DE ENCOSTO, ESQUERDO, PARA 1 peca
AMV-M-1:8, RETO, DESVIO A ESQUERDA, NOS. 3174 /3202 / 3243 /
324413262 /3271 /3273 /3292 /3293 /3294 / 3295/ 3298 / 3322 / 3326
/ 3327 / 3333 / 3334, TRILHO DE ENCOSTO COM 13200 MM,
CONFORME DESENHOS DE-9.00.00.00/5U5-619/5U5-620/6U5-688 E
EC-9.85.04.XX/740-002.

19 | 10024841 - AGULHA/TRILHO DE ENCOSTO, ESQUERDO, PAR 1 peca
CASADO AJUSTADO COM ESCORAS E COM SISTEMA DE
RETENGCAO LONGITUDINAL MONTADOS, PARA AMV RETO, DESVIO
A DIREITA, PARA AMV M - 1:11,4 E 1:14, PARA OS AMV'S NOS. 1133
/1134 / 1152 / 1153 / 2613 / 2614 / 3172/ 3184 / 3231 / 3232 / 3251 /
3252 /3303 / 3304, CONFORME DESENHOS DE-9.00.00.00/5U5-504,
DE-.00.00.00/5U5- 533, DE-9.00.00.00/6U5-668, COM PROTECAO
ANTICORROSIVA E EM-9.85.XX.XX/730-002 REV. A.

20 | 10024842 - AGULHA/TRILHO DE ENCOSTO, ESQUERDA, PARA AMV 1 peca
TIPO M-1:11,4 E 1:14, RETO, DESVIO A ESQUERDA, NOS.
1131/1132/2583/2611/2625/2626/3171/3233/3234/3281/3301 E 3302,
CONFORME DESENHOS DE-9.00.00.00/5U5-504/5U5-533/6U5-668 E
EC-9.85.04.XX/740-002

21 | 10024849 - AGULHA/TRILHO DE ENCOSTO, ESQUERDA, PARA AMV 1 peca
TIPO M-1:11,4, CURVO, DESVIO A ESQUERDA, NO. 3282,
CONFORME DESENHOS DE-3.09.03.00/5U6-002, DE-9.00.00.00/5U5-
504, DE-9.00.00.00/5U5-533/6U5-668 E EC-9.85.04.XX/740-002

22 | 10024865 - AGULHA/TRILHO DE ENCOSTO, ESQUERDO, PAR 1 peca
CASADO, PARA AMV CURVO INTERNO, DESVIO A ESQUERDA,
AMV-UIC-60-500-1/14, NO. 2 DA LINHA 1-AZUL E 3214 DALINHA 3-
VERMELHA, CONFORME CQ-9.00.00.00/1U9-022, DESENHOS DE-
9.00.00.00/3U9-211, MTC-3MV001882, DE-400-U/363, DE-400-U/364 E
EM-9.85.XX.CC/730-002

23 | 10024871 - AGULHA/TRILHO DE ENCOSTO, ESQUERDO, PAR 3 peca
CASADO, PARA AMV RETO, DESVIO A ESQUERDA, AMV-UIC-60-
500-1/14, NOS.101,123/124,152,153/154,162/163, AGULHAGEM A
ESQUERDA NA FORMA BASICA (RD=500). CONFORME CQ-
9.00.00.00/1U9-022, DESENHOS DE-9.00.00.00/3U9-211 E MTC-
3MV001882

24 | 10024876 - AGULHA/TRILHO DE ENCOSTO, ESQUERDO, RETO, 5 peca
DESVIO A DIREITA, PARA AMV-UIC 60-500-1:11,4/1:14, PARA OS
AMV'S NOS. 102 /103 /122 /130/132/141/ 142/ 160/ 161/ 3211,
CONFORME CQ-9.00.00.00/1U9-022 REV. 0, DESENHOS DE-
9.00.00.00/3U9-211 REV. A, MTC-3MV001882 REV. 0, COM
PROTECAO ANTICORROSIVA E EM-9.85.XX.XX/730-002 REV. A

25 | 10024881 - AGULHA/TRILHO ENCOSTO, ESQUERDO, PAR CASADO, 3 peca
PARA AMV CURVO INTERNO, DESVIO A ESQUERDA, PARA AMV'S
UIC-60-1:11,4, PARA O AMV 2642 DA LINHA 2-VERDE, AJUSTADO
COM ESCORAS, CONFORME DESENHOS DE-2.08.00.00/6U7-501
REV. E, DE-2.08.00.00/6U5-585 REV. A E EM-9.85.XX.XX/730-002
REV. A
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26 | 10036817 - JACARE, PARA AMV TIPO M-250-1/8, CURVO, DESVIO A 1 peca
DIREITA, COM PROLONGAMENTO DE 600 MM NO COMPRIMENTO
DOS TRILHOS EM CADA UMA DAS QUATRO PERNAS (PATA DE
LEBRE), AMV NO. 3204, CONFORME DESENHOS DE-3.04.03.00/5U6-
005, DE-9.00.00.00/5U5-617-644-645, DE-9.00.00.00/6U5-709-718,
MD-9.00.00.00/3U9-001 E EC-9.85.04.XX/740-001

27 | 10036823 - JACARE, PARA AMV TIPO M 1:8, RETO, DESVIO A 2 peca
ESQUERDA, COM PROLONGAMENTO DE 600MM NO
COMPRIMENTO DOS TRILHOS EM CADA UMA DAS QUATRO
PERNAS DO JACARE, PARA OS AMV’s NUMEROS 3174 / 3201 / 3202
[ 3243 | 3244 | 3262 /3271 | 3273 / 3292 / 3293 / 3294 / 3295 / 3298 /
3326 / 3327 / 3333 DALINHA 3 - VERMELHA, CONFORME DESENHO
DE-9.85.XX.XX/734-003 REV. AE EM-9.85.XX.XX/730-001 REV. D

28 | 10036824 - JACARE, PARA AMV TIPO M - 1/8, RETO, DESVIO A 3 peca
DIREITA, COM PROLONGAMENTO DE 600 MM NO COMPRIMENTO
DOS TRILHOS EM CADA UMA DAS QUATRO PERNAS, PARA OS
AMV'S NOS. 488 /3180 /3183 /3185 /3241 / 3242/ 3261 / 3263 / 3272
/3290 / 3291 / 3296 / 3297 / 3299 / 3325 / 3328 / 3329 / 3335 / 3336,
CONFORME DESENHO DE-9.85.XX.XX/734-003 REV. A E EM-
9.85.XX.XX/730-001 REV.D

29 | 10036826 - JACARE, PARA AMV TIPO M-1/9, RETO, DESVIO 3 peca
ESQUERDO, COM PROLONGAMENTO DE 600MM NO
COMPRIMENTO DOS TRILHOS EM CADA UMA DAS QUATRO
PERNAS DO JACARE, PARA OS AMV'S NUMEROS 265 / 401 / 402 /
403 /404 /407 / 408 /409 / 410/ 411/ 1147 / 1154 / 1156 DA LINHA 1 -
AZUL E PARA OS AMV'S2571 / 2572/ 2573 / 2574 / 2581 / 2582 / 2585
/2586 / 2621 / 2622 /2623 |/ 2624 | 2631 / 2632 DA LINHA 2 - VERDE,
CONFORME DESENHO DE-9.85.XX.XX/734-001 REV. A E EM-
9.85.XX.XX/730-001 REV D

30 | 10036831 - JACARE, PARA AMV TIPO M-500-1/11,4, SIMETRICO, 3 peca
DESVIO ESQUERDO /DIREITO, PARA 0OS AMV'S NOS.
1141/1142/1143/1145/1155 DA LINHA 1 - AZUL E PARA OS AMVs
3311/3312/3313 DA LINHA 3 - VERMELHA, CONFORME DESENHOS
DE-9.85.XX.XX/734-004 REV. A E DE-3.13.03.00/5U6-001 REV 0 E EM-
9.85.XX.XX/730-001 REV D

31 | 10036832 - JACARE, PARA AMV CURVO, DESVIO A ESQUERDA, 1 peca
AMVE-M-57/52-1800.000/692.676-1 11.4 NO. 3282, CONFORME
DESENHO METRO NO. DE-3.09.03.00/5U6/002. PROTECAO
ANTICORROSIVA TIPO B CONFORME ES-9.00.00.00/3U9-012 E ES-
9.00.00.00/3U9-024 REV. 0

32 | 10036835 - JACARE, PARA AMV TIPO M, CURVO, DESVIO A 1 peca
ESQUERDA, 1/11,4 (852,291314,774) NO. 2602 E 3191, COM
PROLONGAMENTO DE 600MM NO COMPRIMENTO DOS TRILHOS
EM CADA UMA DAS QUATRO PERNAS DO JACARE. CONFORME
DESENHOS DE-9.85.XX.XX/734-004 REV.A E DE-2.85.04.JP/734-014
REV.0 E EM-9.85.XX.XX/730-001 REV. D

33 | 10036839 - JACARE, PARA AMV TIPO M-1:11,4, RETO, DESVIO A 3 peca
ESQUERDA, COM PROLONGAMENTO DE 600 MM NO
COMPRIMENTO DOS TRILHOS EM CADA UMA DAS QUATRO
PERNAS, PARA OS AMV'S NOS. 1131/ 1132 / 2611 / 2612 / 2625 /
2626 / 3171 / 3187 / 3281 / 528, CONFORME DESENHO DE-
9.85.XX.XX/734-004 REV. A E EM-9.85.XX.XX/730-001 REV.D

34 | 10036856 - JACARE, PARA AMV UIC 60-190-1:9, RETO, DESVIO A 3 peca
ESQUERDA / DIREITA, COM PROLONGAMENTO DE 600 MM NO
COMPRIMENTO DOS TRILHOS EM CADA UMA DAS QUATRO
PERNAS, PARA OS AMV'S NOS. 110/ 111/112/113/ 140/ 144 | 147
/ 3221 / 3222 E PARA OS AMV'S 1/2 /3 /4 DO PTI, CONFORME
DESENHO DE-9.85.XX.XX/732-002 REV. A E EM-9.85.XX.XX/730-001
REV.D
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35 | 10036858 - JACARE, PARA AMV CURVO, DESVIO A DIREITA, AMVI- peca
UlC 60-500-1/11.4, COM PROLONGAMENTO DE 600 MM NO
COMPRIMENTO DOS TRILHOS EM CADA UMA DAS QUATRO
PERNAS (PATA DE LEBRE), NO. 3213 (303), CONFORME
DESENHOS  DE-3.03.01.00/5U7-001, MTC-3MV001972, MTC-
3MV001973, MTC-3MV001985 E MTC-3MV002106
36 | 10036872 - JACARE, PARA AMV-UIC 60, AMV CURVO INTERNO, peca
DESVIO A DIREITA, PARA OSAMV’'S NO. 120 E 1 DA LINHA 1-AZUL,
CONFORME DESENHOS DE-9.85.XX.XX/732-003 REV. A, MTC-
3MV002046 REV. 00 E EM-9.85.XX.XX/730-001 REV. D
37 | 10036880 - JACARE, PARA AMV-UIC 60-500-1/14, RETO, DESVIO A peca
DIREITA/ESQUERDA COM PROLONGAMENTO DE 600 MM NO
COMPRIMENTO DOS TRILHOS EM CADA UMA DAS QUATRO
PERNAS, AMV'S NOS. 100/ 101/102/103 /121 /122 /123 /124 ]/
133/141/142/152 /153 /154 /160/161/162/163/170/171/ 172/
173, CONFORME DESENHO DE-9.85.XX.XX/732-003 REV. A E EM-
9.85.XX.XX/730-001 REV.D
VALOR TOTAL: 0,00
Data-base | 01/ /
2.2 LOTE ECONOMICO POR PEDIDO:
Lote minimo: 10 pegas por pedido compostas por itens variados constantes na ata.
2.3 A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de pregos consta como
anexo a esta Ata, caso tenha(m) havido interessados.
2.4 E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de Registro de Precos.
25 Os precos registrados abrangerdo os custos diretos e indiretos decorrentes do
fornecimento do objeto, incluindo tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribui¢cdes
fiscais e parafiscais, entre outros), seguros, despesas de administragao, lucro, custos com
transporte, frete e demais despesas correlatas.
3. DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREGOS
3.1 Nao sera admitida a adesdo a ata de registro de precos decorrente desta licitagao,
conforme justificativa constante nos autos do processo.
4, VALIDADE, FORMALIZAGCAO DA ATA DE REGISTRO DE PREGOS E CADASTRO
RESERVA
4.1 A validade da Ata de Registro de Precos sera de 12 (doze) meses contados a partir de
sua data, podendo ser prorrogada por igual periodo, mediante a anuéncia do fornecedor,
desde que comprovado o preco vantajoso.
4.2 O(s) Instrumento(s) Contratual(is) decorrente(s) da ata de registro de pregos tera(do) sua
vigéncia estabelecida no préprio instrumento.
4.3 Os Instrumentos Contratuais decorrentes do sistema de registro de precos poderéo ser
alterados, observada a Lei Federal n® 13.303, de 2016, em especial, seus Artigos 68 e 72.
44 Apés a homologacao da licitagdo, deverdo ser observadas as seguintes condi¢cbes para
formalizacdo da ata de registro de pregos:
4.4.1 Sera incluido na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:
4411 Aceitarem cotar os bens, as obras ou 0s servigos com pregos iguais aos do adjudicatario,

observada a classificagao da licitagao; e
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4.4.1.2

442

4.5

4.6

4.7

4.7.1

472

4.8

4.9

4.9.1

c)

492

493

Mantiverem sua proposta original.

Sera respeitada, nas contratacées, a ordem de classificagdo dos licitantes ou dos
fornecedores registrados na ata.

O registro a que se refere o item 4.4.1 tem por objetivo a formagao de cadastro de reserva
para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatario da ata.

Para fins da ordem de classificagao, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir
suas propostas para o prec¢o do adjudicatario antecederdo aqueles que mantiverem sua
proposta original.

A habilitagdo dos licitantes que comporao o cadastro de reserva a que se refere o item
4.4.1.2 somente sera efetuada quando houver necessidade de contratagado dos licitantes
remanescentes, nas seguintes hipoteses:

Quando o licitante vencedor ndo assinar a ata de registro de pregos, no prazo e nas
condicdes estabelecidos no edital; e

Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de pregos nas
hipoteses previstas no item 7.

Apés a homologacéo da licitagdo, o licitante mais bem classificado sera convocado para
assinar a ata de registro de pregos, no prazo e nas condigdes estabelecidos no edital de
licitagdo, sob pena de decair o direito, sem prejuizo das sangdes previstas na Lei n°
14.133, de 2021.

A(s) contratagcao(des) do objeto desta Ata sera(ao) formalizada(s) por meio do seguinte
instrumento contratual: Contrato, sem exigéncia de garantia de execug¢ao contratual.

O licitante tera o prazo maximo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento de
comunicagao neste sentido, para:

Assinar o Termo de Ciéncia e de Notificacdo, conforme consta do Anexo 3 do Edital em
cumprimento ao disposto na Resolugao n° 10/2024 e Instrugao n° 01/24 do Tribunal de
Contas do Estado.

Informar, por escrito, 0 numero da conta que mantém junto ao BANCO DO BRASIL S.A,,
indicando a agéncia e conta em que serdo depositados os valores relativos aos
pagamentos resultantes do Instrumento Contratual, bem como indicar o e-mail para o
recebimento do Instrumento Contratual assinado e digitalizado, conforme Anexo 2
integrante do Edital.

Devolver o Instrumento Contratual assinado pelos representantes legais em 1 (uma) via,
no caso de formalizag&o por Contrato.

O prazo de convocagao podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, mediante
solicitagao do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo,
devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administrago.

Na hipétese de a COMPANHIA DO METRO optar pela prorrogagao referida no item acima
e, ainda assim, a PROPONENTE, por sua culpa, deixar de apresentar quaisquer dos
documentos referidos acima no prazo final estabelecido, o atraso verificado entre o prazo
limite e o prazo ocorrido sera expurgado, “pro rata tempore”, do primeiro reajuste a ser
realizado apos o inicio da execugao do contrato, em observancia a formula de reajuste
pactuada no instrumento contratual.

Processo Metré n° 10022643 52



COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO m METRO

Rua Boa Vista, 175 - BlocoB - CEP 01014-920 - Centro - Sado Paulo - SP - Brasil
CNPJ N°62.070.362/0001-06 - Insc. Est. N° 104.978.186.113 - E-mail: metrosp.docdigital@metrosp.com.br

4.10

4.1

412

4.121

412.2

4.13

4.13.1

4.14

4.15

4.16

4.17

4.18

4.19

4.191

A ata de registro de pregos, bem como os instrumentos contratuais dela decorrente, serao
assinadas preferencialmente por meio de assinatura digital

Quando o convocado n&o assinar a ata de registro de precos no prazo e nas condigdes
estabelecidos no Edital e observado o disposto no item 4.7 e subitens, fica facultado a
COMPANHIA DO METRO convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva,
na ordem de classificagédo, para fazé-lo em igual prazo e nas condi¢cdes propostas pelo
primeiro classificado.

Na hipotese de nenhum dos licitantes de que trata o item 4.4.1.1 aceitar a contratagéo nos
termos do item anterior, a COMPANHIA DO METRO, observados o valor estimado e sua
eventual atualizagao nos termos do edital, podera:

Convocar para negociagdo os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos
precos foram registrados sem redugéo, observada a ordem de classificagdo, com vistas a
obtengao de prego melhor, mesmo que acima do prego do adjudicatario; ou

Adjudicar e firmar a Ata de Registro de Precos nas condigbes ofertadas pelos licitantes ou
fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatéria, quando frustrada a
negociagado de melhor condigéo.

A existéncia de pregos registrados implicara compromisso de fornecimento nas condi¢des
estabelecidas, mas ndo obrigara a COMPANHIA DO METRO a contratar, facultada a
realizagéo de licitacdo especifica para a aquisicdo pretendida, desde que devidamente
justificada.

No prazo de validade deste instrumento, o(s) 6rgao(s) ou entidade(s) participante(s) nao
participara(ao) em outra ata de registro de pregos com o mesmo objeto, salvo na hipotese
do inciso VIl do caput do art. 82 da Lei n°® 14.133, de 2021, quando for o caso.

Em atendimento ao artigo 6° e §1° da Lei estadual 12.799/08, a assinatura do Instrumento
Contratual fica vinculada a inexisténcia de qualquer divida perante qualquer ente da
Administragao Direta e Indireta, salvo se suspensa, apds a prévia consulta ao CADIN
ESTADUAL.

A PROPONENTE vencedora fica obrigada a manter a sua condi¢do de habilitacdo, desde
a data da homologacéo e durante todo o prazo de vigéncia do Instrumento Contratual, sob
pena de rescisao contratual.

As eventuais alteracbes de razao social do fornecedor deverao ser comunicadas a
COMPANHIA DO METRO devidamente documentadas em tempo habil, pois as
divergéncias nesse sentido acarretardo o ndo recebimento dos materiais, a ndo aceitacao
dos servigos ou a suspensao do pagamento até que a situagao seja regularizada.

Nao sera permitida a subcontratagao total ou parcial do objeto contratado.

Na hipétese de a PROPONENTE vencedora ser uma sociedade cooperativa, devera
indicar o gestor encarregado de representa-la com exclusividade perante a COMPANHIA
DO METRO, conforme dispde o artigo 1°, § 2°, item 2, do Decreto estadual n°® 55.938/10,
alterado pelo Decreto estadual n°® 57.159/11.

No caso do edital ter exigido a apresentacdo de certiddo negativa de faléncia, a
PROPONENTE devera atender os subitens 4.19.1 e 4.19.2:

No caso de empresa em situagao de recuperagao judicial devera ser apresentada cépia
do ato de nomeagdo do administrador judicial da Licitante, ou se o administrador for
pessoa juridica, o nome do profissional responsavel pela condugéo do processo e, ainda,
declaragdo recente, Ultimo relatério ou documento equivalente do juizo ou do
administrador, de que a PROPONENTE esta cumprindo o plano de recuperagao judicial;
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4.19.2

4.20

4.201

4.20.2

5.1

5.1.1

5.1.3.1

5.1.3.2

6.1

6.1.1

6.1.3

No caso de empresa em situagado de recuperagao extrajudicial devera ser apresentada
comprovagao documental de que esta cumprindo as obrigagdes do plano de recuperagao
extrajudicial.

No caso do edital ter exigido a apresentacdo de Balango Patrimonial, a PROPONENTE
devera atender os subitens 4.20.1 e 4.20.2:

Devera ser apresentada no prazo previsto no item 4.9.1 a prova de registro do Balango
Patrimonial na Junta Comercial ou Cartério (Carimbo, etiqueta ou chancela da Junta
Comercial) e o Termo de Abertura e o Termo de Encerramento do Livro Diario nos quais
constam a indicagdo do numero das paginas € numero do livro, onde estéo inscritos o
Balango Patrimonial e a Demonstracao do Resultado do Exercicio, como condigao para a
celebragao da contratagao.

Caso a PROPONENTE tenha apresentado os demonstrativos contabeis, de acordo com
o item 5.4.2.1.1.1.7 das condi¢des especificas do edital Processo Metrd n°® XXXXXXXX,
nao havera a necessidade do atendimento ao item 4.20.1.

ALTERAGAO OU ATUALIZAGAO DOS PREGOS REGISTRADOS

Os pregos registrados poderao ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual
redugéo dos pregos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das
obras ou dos servigos registrados, nas seguintes situagoes:

Em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execugao
da ata tal como pactuada, nos termos” do inciso IV do art. 81 da Lei n°® 13.303, de 2015;

Em caso de criacao, alteragdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou a
superveniéncia de disposi¢cdes legais, com comprovada repercussdo sobre os pregos
registrados;

Na hipotese de previsdo no Edital de clausula de reajustamento ou repactuagao sobre os
precos registrados, nos termos da legislagéo.

No caso do reajustamento, devera ser respeitada a contagem da anualidade e o indice
previstos para a contratagao;

No caso da repactuagao, podera ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos
para a contratagao.

NEGOCIAGAO DE PREGCOS REGISTRADOS

Na hipotese de o preco registrado tornar-se superior ao prego praticado no mercado por
motivo superveniente, a COMPANHIA DO METRO convocara o fornecedor para negociar
a redugéo do prego registrado.

Caso nao aceite reduzir seu prego aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor sera
liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicagcdo de
penalidades administrativas.

Na hipotese prevista no item anterior, a COMPANHIA DO METRO convocara os
fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificagao, para verificar se aceitam
reduzir seus pregos aos valores de mercado e ndo convocara os licitantes ou fornecedores
que tiveram seu registro cancelado.

Se ndo obtiver éxito nas negociagdes, a COMPANHIA DO METRO procedera ao
cancelamento da ata de registro de pregos, adotando as medidas cabiveis para obtencao
de contratagdo mais vantajosa.
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6.2

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

7.1

7.1.1

7.1.4.1

Na hipétese de o prego de mercado tornar-se superior ao prego registrado e o fornecedor
nao poder cumprir as obrigacdes estabelecidas na ata, sera facultado ao fornecedor
requerer & COMPANHIA DO METRO a alteragdo do preco registrado, mediante
comprovacao de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o
compromisso.

Neste caso, o fornecedor encaminhara, juntamente com o pedido de alteragéo,
documentacido comprobatéria ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do
preco registrado em relagéo as condig¢des inicialmente pactuadas.

Na hipétese de ndo comprovagao da existéncia de fato superveniente que inviabilize o
preco registrado, o pedido sera indeferido pela COMPANHIA DO METRO e o fornecedor
devera cumprir as obrigagdes estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu
registro, nos termos do item 7.1, sem prejuizo das sangbes previstas na Lei n® 14.133, de
2021, e na legislagao aplicavel.

Na hipétese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, a
COMPANHIA DO METRO convocara os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem
de classificagao, para verificar se aceitam manter seus pregos registrados, observado o
disposto no item 4.7.

Se ndo obtiver éxito nas negociagdes, a COMPANHIA DO METRO procedera ao
cancelamento da ata de registro de pregos, nos termos do item 7.4, e adotara as medidas
cabiveis para a obtengéo da contratagdo mais vantajosa.

Na hipétese de comprovagao da majoragao do prego de mercado que inviabilize o prego
registrado, conforme previsto no item 6.2 e no item 6.2.1, a COMPANHIA DO METRO
atualizara o prego registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo
mercado.

CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PRECOS
REGISTRADOS

O registro do fornecedor sera cancelado pela COMPANHIA DO METRO quando o
fornecedor:

Descumprir as condi¢des da ata de registro de precos, sem motivo justificado;

Se recusar a aceitar Autorizacdo de Fornecimento, caso seja aperfeicoada a contratacao
por esse instrumento, ou entdo, se recusar a aceitar, retirar ou assinar o Contrato, nos
casos de contratagdo por esse instrumento, no prazo estabelecido pela COMPANHIA DO
METRO, sem justificativa aceitavel;

N&o aceitar manter seu precgo registrado, hipoétese de ndo comprovagao da existéncia de
fato superveniente que inviabilize o prego registrado; ou

Sofrer sangao prevista nos incisos Il no &mbito da Administragao Publica do Estado de
Sao Paulo ou IV do caput do art. 156 da Lei n° 14.133, de 2021 ou inciso Il do art. 291,
do REGULAMENTO DE LICITACOES, CONTRATOS E DEMAIS AJUSTES DA
COMPANHIA DO METRO.

Na hipétese de aplicagéo de sancéo prevista nos incisos Ill no &mbito da Administracéo
Publica do Estado de S&o Paulo ou IV do caput do art. 156 da Lei n° 14.133, de 2021 ou
inciso Ill do art. 291, do REGULAMENTO DE LICITACOES, CONTRATOS E DEMAIS
AJUSTES DA COMPANHIA DO METRO, caso a penalidade aplicada ao fornecedor ndo
ultrapasse o prazo de vigéncia da ata de registro de precos, a COMPANHIA DO METRO
podera, mediante decisdo fundamentada, decidir pela manutengéo do registro de pregos,
vedadas contratacdes derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sangao.
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7.2

7.3

7.4

741

7.4.2

7.4.3

8

8.1

8.1.1

O cancelamento de registros nas hipdteses previstas no item 7.1 sera formalizado pela
COMPANHIA DO METRO, garantidos os principios do contraditério e da ampla defesa.

Na hipdtese de cancelamento do registro do fornecedor, a COMPANHIA DO METRO
podera convocar os licitantes que compdem o cadastro de reserva, observada a ordem de
classificagao.

O cancelamento dos precgos registrados podera ser realizado, total ou parcialmente, nas
seguintes hipoteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

Por razao de interesse publico;
A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou forga maior; ou

Se nado houver éxito nas negociacgdes, nas hipoteses em que o preco de mercado tornar-
se superior ou inferior ao preco registrado.

DAS PENALIDADES

O descumprimento da Ata de Registro de Pregos ensejara a aplicagdo das penalidades
estabelecidas no edital.

As sangbes também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de
precos que, convocados, injustificadamente ndo honrarem o compromisso assumido.

A presente Ata segue assinada pelos representantes da COMPANHIA DO METRO e pelo(s)
representante(s) da(s) PROPONENTE(S) com precos registrados nesta Ata, todos abaixo indicados e
identificados.

Sao Paulo,

Pela COMPANHIA DO METRO

Pela DETENTORA
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ANEXO A — CADASTRO DE RESERVA

Obedecendo a ordem de classificagdo, segue relagdo de fornecedores que aceitaram cotar o(s)
item(ns) com precgo igual ao do adjudicatario:

Fornecedor (razéo social e CNPJ)

ltem Especificacao Unidade Quantidade Valor Unit.

Obedecendo a ordem de classificagdo, segue relagdo de fornecedores que mantiveram sua

proposta original:

Fornecedor (razdo social e CNPJ)

Item Especificagcao Unidade Quantidade Valor Unit.
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ANEXO 9
MINUTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL
INSTRUMENTO CONTRATUAL N° 10022643 ___

CODIGO FORNECEDOR Insira o céd. do fornecedor.
N° da RC de origem do pedido: Insira o nimero da RC de pedido

Pelo presente Instrumento, feito em 1 (uma) via, de um lado, a COMPANHIA DO METROPOLITANO
DE SAO PAULO METRO, CNPJ n° 62.070.362/0001-06, com sede em S&o Paulo, situada na Rua Boa
Vista, 175, doravante denominada simplesmente COMPANHIA DO METRO, e de outro:

EMPRESA: CNPJ:

doravante denominada simplesmente CONTRATADA, legalmente representadas e ao final assinadas,
ajustam e convencionam as obrigagées e compromissos reciprocos que assumem, nos termos do
Regulamento de Licitagdes, Contratos e Demais Ajustes da Companhia do Metropolitano de Sao Paulo
— Metrd (REGULAMENTO DE CONTRATACOES), disponivel para acesso em seu sitio eletrdnico, e
pelas disposi¢cdes do Decreto estadual n® Decreto estadual n® 67.608, de 27 de margo de 2023, c/c o
Decreto n® 11.462, de 31 de margo de 2023, pela Lei federal n°® 14.133, de 1° de abril de 2021,
especificamente no que se refere a habilitagdo, prazos processuais e efeitos das sangdes, pela Lei
federal n° 13.303, de 30 de Junho de 2016, assim como da Lei complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006, mediante as clausulas que se seguem:

1. OBJETO
1.1 O objeto deste instrumento contratual, doravante denominado simplesmente MATERIAL,

nas quantidades e especificagdes mencionadas na planilha de pregos € o fornecimento de
agulha e jacaré para trilhos.

2, PRECOS

21 O valor total deste Instrumento Contratual € de R$ ............cccceeevveevrciennnn. (extenso ) na
data-base _ / / , conforme Planilha de Pregcos — Anexo I.

3. ALTERAGOES CONTRATUAIS

3.1 O Instrumento Contratual e seus anexos somente poderao ser alterados por acordo entre

as partes, mediante termo aditivo, observado o disposto no REGULAMENTO DE
LICITACOES, CONTRATOS E DEMAIS AJUSTES DA COMPANHIA DO METRO.

4, DISPOSIGOES GERAIS

4.1 O presente Instrumento Contratual esta vinculado ao Edital do Pregdo Eletronico n°
10022643 e a proposta da CONTRATADA, no valor do seu lance vencedor.

4.2 Constituem anexos deste Instrumento Contratual as Clausulas Especificas, as Clausulas
Gerais de Fornecimento e a Planilha de Pregos.

E, por se acharem justas e acordadas, firmam as partes, na via de inicio referida, o presente Contrato,
para que se produzam os efeitos legais.

Séo Paulo,
Pela COMPANHIA DO METRO

Pela CONTRATADA
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1.2

1.2.1

1.2.2

1.2.2.1

1.23

1.3

14

141

CLAUSULAS ESPECIFICAS DO INSTRUMENTO CONTRATUAL
VIGENCIA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E PRAZO DE ENTREGA

O prazo de vigéncia do presente Instrumento Contratual € de 380 (trezentos e oitenta)
dias, contados da data deste instrumento contratual.

Este instrumento somente podera ser prorrogado nas hipoteses estabelecidas no
REGULAMENTO DE LICITACOES, CONTRATOS E DEMAIS AJUSTES DA
COMPANHIA DO METRO.

O prazo de entrega do MATERIAL deve obedecer ao disposto na tabela abaixo, sendo
que o prazo devera ser contado da data do Instrumento Contratual. Em caso de entregas
parceladas, estas devem ocorrer em parcelas mensais, iguais e consecutivas.

Iltem da Planilha de Pregos  Parcelamento Prazo
Todos Entrega Unica 290 (duzentos e noventa) dias

Antes da entrega do MATERIAL, a CONTRATADA devera entrar em contato com o setor
indicado abaixo para obtengdo do NUMERO DO PEDIDO, o qual devera obrigatoriamente
constar do campo observagdes da nota fiscal:

Coordenadoria de Gestdo de Contratos de Materiais e Reparos (SOI/MGR) pelo e-mail
gsocontratos@metrosp.com.br ou pelos telefones (11) 2794-7001 ou 2794-7008.

Em relagdo aos prazos informados acima, sera admitida a antecipagdo do prazo de
entrega pela CONTRATADA nas seguintes hipoteses:

A antecipacgéo da entrega em até 10 (dez) dias sera admitida independentemente de prévia
comunicagdo a COMPANHIA DO METRO;

A antecipagao da entrega em prazo superior a 10 (dez) dias sera admitida apenas com a
prévia concordancia das partes mediante solicitaggo da CONTRATADA ou da
COMPANHIA DO METRO, sem custos adicionais de qualquer ordem.

A COMPANHIA DO METRO podera recusar entregas efetuadas pela CONTRATADA com
antecipacgéao superior a 10 (dez) dias em que ndo tenha havido a sua prévia concordancia,
sendo que nesta hipétese a CONTRATADA arcara com os custos referentes a nova
entrega.

Eventuais atrasos na entrega do material que venham a ocorrer por for¢a de circunstancias
previstas no Artigo 393 do Cdédigo Civil Brasileiro seréao regularizados e se tornarao isentos
de aplicagdo de multas ou glosas de pagamento, desde que devidamente comprovados
em prazo de pelo menos 10 dias uUteis antes do vencimento do documento de cobranga,
sob pena de a CONTRATADA incorrer nas penalidades estipuladas neste Instrumento.

Ap6s a aceitacao definitiva, a COMPANHIA DO METRO emitira o Termo de Encerramento
Contratual (TEC), desde que n&o haja pendéncias fiscais, tributarias, técnicas, financeiras
e trabalhistas.

REQUISITOS ADICIONAIS

PARA AS AGULHAS/TRILHOS DE ENCOSTO E JACARES TIPO "M":

A CONTRATADA devera apresentar, obrigatoriamente proposta técnica para os
componentes, na qual devem estar contidos no minimo:
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a) Desenhos de fornecimento, com as dimensdes, materiais e valores de dureza
minimos que devem ser obtidos apds o tratamento térmico, e que devem ser
compativeis com as dimensdes constantes nos desenhos e especificagdes de
material EM-9.85.XX.XX/730-001 e EM-9.85.XX.XX/730-002, entregues pela
COMPANHIA DO METRO;

b) Planilhas para inspe¢édo em fabrica, com dimensdes e tolerancias;

c) Todos os textos, legendas e chamadas dos documentos deveréo ser apresentados
em portugués;

d) Os documentos técnicos serdo submetidos a aprovagdo do Departamento de
Engenharia de Materiais da GSO - Geréncia de Suprimentos e Contratos
Operacionais, sendo esta condicdo basica para eventual fornecimento;

e) A CONTRATADA devera apresentar a documentacgao técnica em até 15 (quinze) dias
uteis, contados da data de assinatura do contrato, impreterivelmente;

f) A COMPANHIA DO METRO devera analisar a documentagao técnica apresentada
em até 15 (dez) dias Uteis, contados da data da sua entrega.

14.2 PARA OS JACARES TIPO UIC:
a) Os nucleos deverao ser fabricados a partir de bloco laminado com pernas de trilho UIC-
60, soldadas por caldeamento.
b) Os nucleos deverao possuir blocos espagadores soldados nas laterais, a fim de permitir
0 apoio das pernas, que deverao ser fixadas ao nucleo através de parafusos.
c) Os jacarés deverao ser fabricados e tratados termicamente em todo o comprimento e
secgao, a fim de atender os requisitos da EM-9.85.XX.XX/730-001.
d) Deverao ser apresentadas planilhas para a inspegdo em fabrica, com dimensbes e
tolerancias.
14.3 PARA AS AGULHAS/TRILHOS DE ENCOSTO TIPO UIC:
a) Deverao ser fornecidas em conjunto (pares), como uma Unica pega, pronta para a
instalacao;
b) As agulhas devem ser do tipo "FEDERSCHIENEWZUNGUE" construidas a partir do

perfil assimétrico ZU1-60, com extremidade forjada para forma do perfil UIC-60, e esta
soldada por solda de caldeamento a um trilho UIC-60;

As regides soldadas e forjadas das agulhas devem receber tratamento térmico para
normalizacdo, testadas (peca a peca) com ultrassom e particulas magnéticas
(MAGNAFLUX) e ter instalado um conjunto de talas de seguranca para reforco na
regido soldada. as agulhas/triihos de encosto devem ser fabricados e tratados
termicamente em todo o comprimento e secg¢éo, a fim de atender os requisitos da EM-
9.85.XX.XX/730-002.

d) Deverado ser apresentadas planilhas para a inspecdo em fabrica, com dimensbes e
tolerancias.
144 IDENTIFICACAO DOS MATERIAIS:
a) Todos os materiais, tanto pares casados quanto jacarés, deverao ser identificados com
0 numero do contrato, cédigo de estoque (SAP) e data de fornecimento;
b) Esta identificacdo devera ser feita por uma placa metélica colada na alma dos trilhos.
14.5 MANUSEIO E TRANSPORTE MARITIMO:
a) O transporte maritimo do material devera ser realizado em navio de transporte

convencional, acondicionado em container, ou em navio "RO--RO", em RAYLLER
MAFI de 60 pés, armazenado na catedral do navio, devendo-se optar por aquele que
oferecer as melhores condig¢des financeiras, para que ndo comprometa a integridade
fisica do componente, desde o porto de origem até o seu desembarque no porto de
destino;
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1.4.6

1.4.7

2.1

211

2111

2.1.3.1

b) A CONTRATADA devera identificar através de pintura os pontos para icamento do
jacaré;

c) A embalagem devera ser adequada para o sobressalente objeto desta aquisigao.

MANUSEIO E TRANSPORTE TERRESTRE: para o transporte do material ha a

necessidade de carreta expansiva, sendo que todos os custos serdao por conta exclusiva
da CONTRATADA.

DESCARREGAMENTO: todo o descarregamento, bem como os equipamentos
necessarios para tal, sdo de responsabilidade da CONTRATADA, e serdao acompanhados
por funcionarios da COMPANHIA DO METRO, sendo que todos os custos serdo por conta
exclusiva da CONTRATADA.

LOCAL DE ENTREGA

O MATERIAL devera ser entregue pela CONTRATADA no enderego:

ALMOXARIFADO JABAQUARA

A/C SETOR DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS

AV. FRANCISCO DE PAULA QUINTANILHA RIBEIRO, 134 — SAO PAULO (JABAQUARA) — SP —
CEP 04330-901

TELEFONE: (11) 5060-4335. PABX: (11) 5060-4130

Dias e horario de recebimento:

Segunda a sexta-feira, das 08:00 as 11:30 h e das 13:15 as 16:00 h

ALMOXARIFADO ITAQUERA

A/C SETOR DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS

AV. MIGUEL INACIO CURI, 900 — SAO PAULO (ITAQUERA) — SP - CEP:08295-005
TELEFONE: (11) 2205 1332. PABX.: (11) 2205 1222

Dias e horario de recebimento:

Segunda a sexta-feira, das 08:00 as 11:30 h e das 13:15 as 16:00 h

Mediante comunicagéo prévia da COMPANHIA DO METRO, realizada com antecedéncia
minima de 10 (dez) dias do prazo de entrega, o local de entrega previsto podera ser
alterado para outro endereco indicado dentro dos limites do municipio de S&o Paulo.

A CONTRATADA devera realizar o agendamento da entrega do material devido a suas
caracteristicas especificas e, para tanto, devera entrar em contato com o setor indicado
abaixo:

Coordenadoria de Gestdo de Contratos de Materiais e Reparos (SOI/MGR) pelo e-mail
gsocontratos@metrosp.com.br ou pelos telefones (11) 2794-7001 ou 2794-7008.

Nao seréo aceitas entregas realizadas no ultimo dia util do més, considerando os prazos
necessarios para sua entrada em sistema e o fechamento contabil da COMPANHIA DO
METRO. Caso o vencimento do prazo ocorra no Ultimo dia Gtil de um més, a entrega estara
automaticamente prorrogada para o proximo dia util.

O recebimento de material fornecido com Nota Fiscal Eletrénica esta sujeito a confirmagao
de envio deste documento pela CONTRATADA a um dos enderecos eletrdnicos
mencionados no item 3.9 da Clausula Pagamento constante das Clausulas Gerais de
Fornecimento.

Deverao constar da NOTA FISCAL dados suficientes que permitam a identificagao do
MATERIAL e a qual(is) item(ns) do Instrumento Contratual a entrega se refere.
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3.1

3.1.1

3.1.4

Para a execugao deste Instrumento Contratual nenhuma das partes podera oferecer, dar
ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar
de quem quer que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doacdo, compensagdo, vantagens financeiras ou n&o financeiras ou
beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgao, seja de
forma direta ou indireta quanto ao objeto deste Instrumento Contratual ou de outra forma
a ele nao relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam
da mesma forma.

INSPEGAO

O MATERIAL a ser fornecido sera inspecionado em local indicado pela CONTRATADA,
por inspecdo externa propria, sem acompanhamento de fabricagdo, cem por cento,
devendo ser rejeitadas todas as pegas que apresentarem divergéncias com relagéo a
especificacdo e sera aceito provisoriamente, para efeito de verificagdo de sua
conformidade por ocasido da sua entrega nas dependéncias da COMPANHIA DO
METRO, quando devera estar acompanhado do respectivo Relatério de Inspecdo de
Material — RIM, ou outro documento oficial da COMPANHIA DO METRO.

Para que a COMPANHIA DO METRO proceda a inspegdo externa, a CONTRATADA
devera:

a) solicitar a inspeg&o para as seguintes areas da COMPANHIA DO METRO:
Departamento de Suprimentos, Inspecao e Gestdo de Materiais - SOI, Coordenadoria
de Logistica e Inspecdo de Materiais - SOI/MLI e Coordenadoria de Gestdo de
Contratos de Materiais e Reparos - SOI/MGR, por carta para a Av. Francisco de Paula
Quintanilha Ribeiro, 134 Bloco H — Patio Jabaquara, nesta Capital, ou telefone/e-mail:
(11) 2794-7017; odair_bellini@metrosp.com.br; com copia para
gsocontratos@metrosp.com.br.

A solicitagdo devera ser encaminhada, considerando os seguintes prazos de
antecedéncia minima da data da disponibilidade do MATERIAL para entrega:

» 5 (cinco) dias uteis: para locais com distancia de até 350 km da cidade de Sao Paulo;

* 15 (quinze) dias corridos: para locais no Brasil com distancia superior a 350 km da
cidade de S&o Paulo;

* 60 (sessenta) dias corridos: para locais fora do Brasil.

b) orientar ao(s) empregado(s) da COMPANHIA DO METRO, antes do inicio da atividade
de inspegao, as condigdes de seguranga do local.

c) garantir todas as condi¢gdes de seguranga necessarias a execugao da atividade de
inspecdo, visando a integridade fisica do(s) empregado(s) da COMPANHIA DO
METRO.

Em hipdtese alguma devera ser permitida, pela CONTRATADA, a exposicdo de
empregado(s) do Metrd a atividades, operagdes e ambientes insalubres e/ou perigosos.

O empregado do Metrd podera solicitar a analise das condi¢bes de seguranga e saude
ocupacional da atividade a ser realizada nas dependéncias da CONTRATADA, a qual
devera ser conduzida pela contratada por profissional legalmente habilitado, garantindo-
se a mitigagao de eventuais fontes, situacdes ou elementos detectados que, isoladamente
ou em combinagao com outros, tem potencial de causar lesdes ou agravos a saude.

O empregado da COMPANHIA DO METRO podera cancelar a atividade de inspecdo a
qualquer momento, caso identifique condigbes inadequadas para sua realizagao.
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3.1.5

3.2

3.21

3.2.2

3.3

4.1

5.1

5.2

A COMPANHIA DO METRO podera, a seu critério, convocar a CONTRATADA para
participar de reunido de implantagao do Instrumento Contratual e/ou de planejamento da
atividade de inspecao a ser realizada nas dependéncias da CONTRATADA. Neste caso,
esta reunido sera realizada em até 10 (dez) dias da data da celebragédo do Instrumento
Contratual, nas dependéncias da COMPANHIA DO METRO.

Em caso de inspegao no exterior, a CONTRATADA sera integralmente responsavel por
todos os custos relacionados a viagem dos empregados da COMPANHIA DO METRO,
incluindo, mas n&o se limitando a passagens aéreas, deslocamentos entre cidades,
hospedagem, alimentagéo, seguros, taxas e demais despesas necessarias durante as
inspegdes nas instalagdes da CONTRATADA, das empresas fabricantes e/ou dos
laboratdrios responsaveis por testes e ensaios, ndo cabendo & COMPANHIA DO METRO
qualquer énus a esse titulo.

Caso a inspegdo nao ocorra na data prevista, por motivos imputaveis a CONTRATADA,
esta arcara com as despesas referentes a tarifas, estadias e deslocamentos internos dos
inspetores da COMPANHIA DO METRO ou seus prepostos decorrentes da reinspecao e
o valor apurado sera descontado do proximo pagamento a ser efetuado a CONTRATADA.

Caso o MATERIAL se apresente em desacordo com as especificagdes, a COMPANHIA
DO METRO podera rejeita-lo em até 15 (quinze) dias, a contar da data de sua entrega. A
rejeicdo sera formalizada pelo documento Relatério de Inspegdo de Material — RIM, ou
outro documento oficial da COMPANHIA DO METRO.

Mediante comunicacéo especifica a COMPANHIA DO METRO podera prorrogar o prazo
de inspegéo em até 5 (cinco) dias.

Os materiais rejeitados pela inspegdo ou entregues em excesso serdo colocados a
disposicdo do fornecedor, fato esse que sera comunicado por escrito. Os itens néo
aprovados deverao ser retirados, devidamente corrigidos ou substituidos e repostos no
local de entrega indicado. O fornecedor tera 5 (cinco) dias Uteis para retira-los, ou dizer
por que nao o faz, contados da comunicagao escrita feita pela COMPANHIA DO METRO.
Findo o prazo fixado nesta Clausula, sem qualquer manifestagdo do fornecedor, a
COMPANHIA DO METRO podera dar ao material a destinagdo que lhe aprouver, ndo
cabendo ao fornecedor nenhuma reivindicagao posterior.

Decorrido o prazo de inspegao, conforme indicado no item anterior, o material sera
considerado como recebido definitivamente desde que observadas as disposigdes
previstas na lei e neste instrumento contratual e ndo tenha sido emitido documento de
rejeicdo do material.

IMPOSTOS E PAGAMENTO

Fica expressamente estabelecido que a COMPANHIA DO METRO n&o apora aceite em
duplicatas, triplicatas e letras de cambio e que somente liquidara os titulos que portem, no
verso, a condicdo “Vinculado a Verificagdo e Cumprimento de Clausulas Contratuais —
Instrumento Contratual n® 10022643 7, firmada pelo emitente e eventuais endossatarios.

GESTAO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E COMUNICAGOES
A COMPANHIA DO METRO indica o Gerente de Suprimentos e Contratos Operacionais -
GSO, como responsavel pela gestéao deste Instrumento Contratual, conforme estabelecido

no item 9 das Clausulas Gerais do Fornecimento.

As comunicagdes reciprocas somente serdo consideradas como efetuadas se entregues
por correspondéncias enderegadas da seguinte forma:
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6.1

6.2

6.3

6.4

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO - METRO
Rua Boa Vista,175 — Protocolo Geral

CEP 01014-920 - S&o Paulo - SP

At. Sr. Gerente de Suprimentos e Contratos Operacionais - GSO
Instrumento Contratual n® 10022643

GARANTIA TECNICA

O prazo de garantia do material, desde que aprovado pela COMPANHIA DO METRO,
contra defeitos de projetos, de componentes ou de fabricagdo, independentemente dos
resultados de inspecao, verificagbes e liberagdes efetuadas pela COMPANHIA DO
METRO por ocasido do faturamento, é de 48 (quarenta e oito) meses, contados a partir
do recebimento do material.

Durante o periodo de garantia estipulado a CONTRATADA devera, apos pedido
formulado, por escrito, pela COMPANHIA DO METRO, substituir ou reparar e devolver,
em até 120 (cento e vinte) dias sem dnus para a COMPANHIA DO METRO, e nas préprias
instalagdes desta, quaisquer pegas ou componentes do fornecimento que néo
correspondam as respectivas especificagcdes técnicas, e que, durante o seu uso em
condi¢cdes normais de operagdo e manutengéo, revelem defeito ou falha de qualquer
espécie, ou que nao atinjam integralmente as condigbes de protecdo especificadas
contratualmente.

As pegas ou componentes reparados ou substituidos durante o periodo de garantia terao
seus prazos de garantia revalidados por idéntico periodo, contados da data da execugao
do reparo ou substituicdo, ficando entendido que a revalidagdo dar-se-a apenas uma vez.

Se a CONTRATADA, dentro do prazo 30 (trinta) dias do recebimento da notificagdo emitida
pela COMPANHIA DO METRO, ndo adotar providéncias concretas para o inicio do
conserto ou da substituigdo da parte do fornecimento comprovadamente defeituosa, a
COMPANHIA DO METRO, a seu exclusivo critério, podera mandar consertar ou substituir
as pegas ou componentes defeituosos por conta e risco da CONTRATADA, sem que isso
exima a mesma de suas responsabilidades contratuais.
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1.1

1.2

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.3.1

1.2.3.1.1

1.2.3.1.2

1.23.1.3

124

CLAUSULAS GERAIS DE FORNECIMENTO
PREGOS

Os pregos contemplam toda mao de obra, material, equipamentos, acessoérios, tributos,
encargos, taxas e todos os demais custos para atendimento do objeto contratado.

REAJUSTE

Os pregos constantes do presente Instrumento Contratual poderdo ter seus valores
reajustados a partir de 1 (um) ano da sua data-base, com periodicidade de 12 (doze)
meses, em conformidade com a legislacao que dispde sobre o Plano Real e o Sistema
Monetario Nacional, aplicando-se a férmula de reajuste abaixo:

R = Po (:—;) em que:
R = Prego Reajustado;

Po = Precgo na base contratual,

11 = Indice IPC - indice de Pregos ao Consumidor do Municipio de S&o Paulo apurado pela
Fundacao Instituto de Pesquisas Econémicas - FIPE, referente ao segundo més anterior
ao més de aplicagao do reajuste, segundo a periodicidade estabelecida na legislagao
vigente a época;

10 = Mesmo indice, porém referente ao segundo més anterior ao més da data-base dos
pregos.

Na hipotese de vir a ser editada legislagdo conflitante com o quanto disposto nesta
Clausula, as partes concordam desde ja com a sua adequagdo aos dispositivos legais
pertinentes.

O reajuste de precos de que trata o item anterior incidira somente sobre eventos que
estejam fixados contratualmente para cumprimento posterior a data de sua aplicagao.

Ocorrendo atraso atribuivel ao fornecedor, antecipagcéo ou prorrogacéo na realizagdo da
atividade, o reajuste obedecera as seguintes condi¢des:

Havendo atraso atribuivel ao fornecedor, se os indices aumentarem, prevalecerao aqueles
vigentes nas datas previstas para realizagdo da atividade. Se os indices diminuirem,
prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que a atividade for executada ou concluida.

Ocorrendo o atraso por razdes ndo imputaveis ao fornecedor ou que néo poderia ser
evitado por sua atuacgéo diligente, prevalecerao os indices vigentes nas datas em que a
atividade for executada ou concluida, sendo permitido o pagamento do mesmo antes da
regularizacao dos prazos por meio de aditivo, desde que autorizado expressamente pelo
gestor do contrato e limitado ao prazo de execugao contratual.

Quando houver antecipacao da entrega, prevalecerao os valores da Tabela de Pregos ou
os indices do periodo em que os servigos foram realmente executados.

Caso até a emissédo do documento de cobranga nido seja conhecido o indice de reajuste
correspondente, e a fim de permitir que o calculo do mesmo seja feito na data de sua
aplicagcdo, adotar-se-a, de forma provisoria, o indice calculado com base na ultima
variagdo mensal disponivel, projetada pelo nimero de meses faltantes, até a data de sua
aplicagdo, sem prejuizo da observancia da periodicidade do reajuste previsto nesta
clausula.
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1.2.5

1.2.6

1.2.7

2.1

211

22

221

222

23
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Quando da publicagéo dos indices definitivos far-se-4 a apuragéo e a realizagado do
correspondente ajuste financeiro da diferenga a maior ou a menor, considerada a mesma
data do vencimento do documento de cobranga que tenha dado origem a ocorréncia, e
sujeito a mesma regra prevista na Clausula Pagamento deste Instrumento Contratual.

Na eventualidade de qualquer dos indicadores referidos nesta Clausula deixar de existir,
sem prejuizo do previsto no item 1.2.4, a aplicagéo dos indicadores substitutivos definitivos
somente se dara por meio de Aditivo Contratual.

Os valores de reajuste deverdo ser indicados no corpo do documento de cobranga,
separado do valor do principal, e acompanhado da respectiva memaria de calculo.

TRIBUTOS

Todos os tributos e demais encargos devidos em decorréncia direta ou indireta deste
Instrumento ou de sua execugao serdo de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA,
que os recolhera sem direito a reembolso. A COMPANHIA DO METRO, quando for ela a
fonte retentora, descontara e recolhera, nos prazos de lei, dos pagamentos que efetuar, a
parte que for devida pela CONTRATADA, segundo a legislagéo vigente.

O ‘diferencial de aliquota’ do ICMS de que trata o art. 117 do RICMS do Estado de Sao
Paulo, quando houver, sera recolhido pela COMPANHIA DO METRO.

Caso a CONTRATADA néo tenha informado a existéncia de ‘diferencial de aliquota’ em
sua proposta ou se o valor informado for insuficiente, a diferenga sera descontada dos
pagamentos devidos a empresa ou podera ser cobrada judicialmente.

Quando se tratar de aquisi¢ao de tintas ou outros produtos da industria quimica, o IPI esta
incluso na respectiva aliquota aplicavel e a aliquota do ICMS é aquela abrangida pelo
Regime de Substituicdo Tributaria em operagdes interestaduais, conforme Convénio ICMS
74/94 e alteracdes posteriores. A CONTRATADA se obriga mencionar e fundamentar nas
Notas Fiscais, o valor da diferen¢a de aliquota recolhido por ela.

Apds a data-base dos precos, havendo alteragdo, isencdo, extingdo de tributos ou
encargos legais, ou instituicao de outros que incidam direta e comprovadamente nos
pregos contratados, a COMPANHIA DO METRO procedera conforme abaixo:

Caso haja diferenca a maior, a COMPANHIA DO METRO somente procedera ao
pagamento apds a aceitacdo da comprovacdo, pela CONTRATADA, dos 6nus dai
decorrentes.

Na hipétese de a CONTRATADA, ou a COMPANHIA DO METRO, vir a beneficiar-se de
isencgdes ou redugdes junto ao fisco, proceder-se-a a revisao do custo indicado na data-
base dos precos.

A CONTRATADA devera comprovar o recolhimento de tributos e demais encargos
devidos, direta ou indiretamente, por conta deste instrumento, sempre que solicitado pela
COMPANHIA DO METRO, sob pena de aplicacdo das sangdes previstas na Clausula
Sangdes Administrativas deste Instrumento.

Quando, por disposicdo legal, a COMPANHIA DO METRO for a responséavel pelo
recolhimento de tributos decorrentes deste Instrumento Contratual e, por exclusiva
responsabilidade da CONTRATADA, vier a responder por acréscimo e/ou outros encargos
em decorréncia de erro no faturamento ou do ndo cumprimento das condigbes que
possibilitem o seu correto recolhimento, tais valores, atualizados, serdo descontados de
quaisquer créditos da CONTRATADA perante a COMPANHIA DO METRO, ou por
cobrancga pela emisséo de Nota de Débito.
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3.1

3.2

3.3

3.4

3.4.1

PAGAMENTO

O prazo de pagamento & CONTRATADA sera de 30 (trinta) dias contados da entrega do
material, desde que o mesmo tenha sido aprovado pela COMPANHIA DO METRO, nos
termos da Clausula Inspecéo.

Caso a CONTRATADA incorra em atraso na entrega de qualquer documento de cobranca,
a COMPANHIA DO METRO postergara a respectiva data de vencimento pelo mesmo
numero de dias correspondente ao periodo de tal atraso.

Se, por motivos imputaveis a CONTRATADA, a entrega do material adquirido ocorrer em
data posterior ao prazo previsto neste Instrumento, as datas de vencimento serao
postergadas pelo mesmo numero de dias do periodo de atraso.

Caso ocorram atrasos nos pagamentos, por motivos imputaveis a COMPANHIA DO
METRO, os valores devidos serdo atualizados com base na variacdo do IPC - indice de
Pregcos ao Consumidor do Municipio de Sao Paulo, publicado pela Fundagao Instituto de
Pesquisas Econdmicas - FIPE, calculado “pro rata tempore” desde a data do vencimento
até a data do efetivo pagamento, conforme férmula abaixo.

IPC-FIPE 1)(“/“‘) (IPC—FIPE 2) (IPC—FIPE 3)(3’/2)

VDA = VDO x (
IPC-FIPE 0 IPC-FIPE 1 IPC—FIPE 2

em que:

VDA = Valor atualizado do pagamento em atraso;
VDO = Valor em atraso;

IPC-FIPE 0 = IPC-FIPE correspondente ao 3° (terceiro) més anterior ao més de
vencimento da obrigagao;

IPC-FIPE 1 = IPC-FIPE correspondente ao 2° (segundo) més anterior ao més vencimento
da obrigacéao;

IPC-FIPE 2 = IPC-FIPE correspondente ao 3° (terceiro) més anterior ao més de pagamento
da obrigacao;

IPC-FIPE 3 = IPC-FIPE correspondente ao 2° (segundo) més anterior ao més de
pagamento da obrigacao;

n = numero de dias contados da data do vencimento da obrigagéo, exclusive, até o ultimo
dia do més do vencimento da obrigacao, inclusive;

m = numero de dias do més do vencimento da obrigacao;

y = numero de dias contados do primeiro dia do més do pagamento da obrigagéo, até o
dia do pagamento da obrigagao;

z = numero de dias do més do pagamento da obrigagao.

No caso de o pagamento ocorrer no mesmo més do vencimento, a formula a ser aplicada
é:

1PC—FIPE 1\ (/M)
7) em que:

VDA = VDO x (IPC—FIPE 0

VDA = Valor atualizado do pagamento em atraso;

VDO = Valor em atraso;
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3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

41

5.1

5.1.1

IPC-FIPE 0 = IPC-FIPE correspondente ao 3° (terceiro) més anterior ao més do
vencimento da obrigagdo/pagamento da obrigacao;

IPC-FIPE 1 = IPC-FIPE correspondente ao 2° (segundo) més anterior ao més do
vencimento da obrigagdo/pagamento da obrigacao;

n = numero de dias contados da data do vencimento da obrigagéo, exclusive, até a data
do efetivo pagamento da obrigagao, inclusive;

m = numero de dias do més do vencimento da obrigacdo/pagamento da obrigagao.

Excetuam-se os atrasos decorrentes de caso fortuito ou de forga maior previstos no Artigo
393 do Cddigo Civil Brasileiro.

Os pagamentos serao efetuados por meio de crédito em conta corrente junto ao Banco do
Brasil S/A.

A CONTRATADA dara como quitadas todas as duplicatas ou outros documentos de
cobrancga sacados contra a COMPANHIA DO METRO, pela simples efetivagao do crédito
correspondente em sua conta corrente.

Para cada entrega devera ser emitida uma Nota Fiscal Eletrénica da CONTRATADA. Do
mesmo modo, sempre que possivel, deverao ser extraidas Fatura e Duplicata. Em cada
Nota Fiscal deverao constar materiais correspondentes a um unico Instrumento
Contratual.

Antes da saida da mercadoria para entrega, a CONTRATADA devera enviar o arquivo
XML da Nota Fiscal Eletrénica — NF-e correspondente, ou equivalente que a legislagao
substitua, para o e-mail nf@metrosp.com.br ou nf-e@metrosp.com.br ou
nef@metrosp.com.br, sob pena de n&o recebimento da mercadoria, bem como aplicagédo
das sangbes cabiveis, caso em que a CONTRATADA arcara com todos os 6nus
decorrentes da medida.

OBRIGAGOES RELACIONADAS A LEI GERAL DE PROTEGAO DE DADOS
PESSOAIS (LGPD)

Tratamento de Dados Pessoais. A realizagao de atividades de tratamento de informagdes
relacionadas a pessoas naturais identificadas ou identificaveis (“Dados Pessoais”), no
contexto do desempenho de suas obriga¢cdes contratuais, devera observar toda a
legislacdo aplicavel a tal tratamento, incluindo, mas ndo se limitando a Lei Geral de
Protegdo de Dados Pessoais (Lei Federal n° 13.709/2018, doravante “LGPD”), além das
normas e regulamentos adotados pelas competentes autoridades de protecéo de dados,
notadamente, a Autoridade Nacional de Prote¢do de Dados (“ANPD”), conforme aplicaveis
a presente contratagao.

OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

A CONTRATADA obriga-se, durante toda a execucédo do Instrumento Contratual, em
compatibilidade com as obrigagcdes por ela assumidas, a manter todas as condi¢des de
habilitagao exigidas no PREGAO ELETRONICO que deu origem ao presente Instrumento,
comunicando imediatamente qualquer fato ou circunstancia superveniente que altere tais
condigdes.

A CONTRATADA devera manter seu enderego atualizado junto ao SICAF, obrigando-se
a informar imediatamente qualquer alteragdo que ocorra durante a execugdo do
Instrumento Contratual.
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5.5.1

5.6

5.6.1

5.7

5.7.1

6.1

6.1.1

A CONTRATADA ¢ a responsavel pelos danos causados diretamente a COMPANHIA DO
METRO ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucéo do Instrumento
Contratual, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a inspegéo/aprovacgao do
MATERIAL pela COMPANHIA DO METRO.

A CONTRATADA é responsavel pela execugao deste Instrumento Contratual em plena
conformidade com as especificagdes e normas técnicas pertinentes, obrigando-se no
prazo que lhe for fixado pela COMPANHIA DO METRO a reparar, refazer ou repor
qualquer parte do MATERIAL que venha a apresentar defeitos ou incorre¢des, sem 6nus
adicionais e sem prejuizo do disposto na Clausula Sanc¢bées Administrativas deste
instrumento.

Para a execugao deste Instrumento Contratual nenhuma das partes podera oferecer, dar
ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar
de quem quer que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doacdo, compensagdo, vantagens financeiras ou n&o financeiras ou
beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgao, seja de
forma direta ou indireta quanto ao objeto deste Instrumento Contratual ou de outra forma
a ele nao relacionada, devendo garantir ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam
da mesma forma.

A CONTRATADA obriga-se a cumprir todos os requisitos de seguranga da informagéo,
cumprindo e respeitando a preservagao, o sigilo, a integridade, os direitos autorais, os
aspectos legais, os diversos tipos de acessos a sistemas e a dados, sob pena de, ndo o
fazendo, serem-lhe aplicadas as penalidades previstas neste instrumento contratual,
independentemente de sujeitar-se aos procedimentos judiciais cabiveis e eventuais
ressarcimento de danos.

A CONTRATADA obriga-se a responder pelo pagamento de todos e quaisquer 6nus,
tributos e multas oriundas deste contrato, inclusive os de origem fiscal, previdenciaria e/ou
trabalhista.

Caso a CONTRATADA esteja em situagao de recuperagao judicial/extrajudicial devera
comprovar o cumprimento das obrigagdes do plano de recuperacgao judicial/extrajudicial
sempre que solicitada pela COMPANHIA DO METRO e, ainda, na hipétese de substituicédo
ou impedimento do administrador judicial, comunicar imediatamente, por escrito, a
COMPANHIA DO METRO.

A CONTRATADA devera informar imediatamente a COMPANHIA DO METRO, caso
apresente pedido de recuperacao judicial/extrajudicial durante a execucéo deste Contrato.

E de responsabilidade da CONTRATADA comunicar & COMPANHIA DO METRO
eventuais alteragbes em seu Cdédigo de Conduta e Integridade ou que implantou um
Cddigo de Conduta e Integridade, que até 0 momento da assinatura do contrato ainda ndo
o tinha implantado.

As alteragdes no Cadigo de Conduta e Integridade da CONTRATADA bem como o Cadigo
recém implantado dever&o ser encaminhados 8 COMPANHIA DO METRO para avaliagéo,
a fim de que seja assegurado que as referidas alteragdes ou que o novo Cddigo recém
implantado sdo compativeis com o Cédigo de Conduta e Integridade da COMPANHIA DO
METRO. Se ndo mantida a compatibilidade, a empresa devera submeter-se integralmente
ao Caédigo de Conduta e Integridade da COMPANHIA DO METRO.

INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS
O contratado sera responsabilizado administrativamente pelas seguintes infragdes:

dar causa a inexecugao parcial do contrato;
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6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.3

6.4

6.5

dar causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragao, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

dar causa a inexecugao total do contrato;

ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

prestar declaragao falsa durante a execucao do contrato;

praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

No caso de descumprimento de obrigagdes contratuais pela CONTRATADA, a
COMPANHIA DO METRO, dependendo da gravidade do fato, e ressalvados os casos
previstos no paragrafo unico do Artigo 393 do Coddigo Civil Brasileiro, podera,
independentemente de a qualquer momento exercer o seu direito de rescindir este
instrumento, aplicar, cumulativa ou isoladamente, as seguintes san¢des, com respectiva
anotagdo no SICAF - SISTEMA DE CADASTRAMENTO UNIFICADO DE
FORNECEDORES e no sitio eletrénico www.esancoes.sp.gov.br:

adverténcia;

multa;

impedimento de licitar e contratar;

declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

Na aplicagcéo das san¢des serao considerados:

| — a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

Il — as peculiaridades do caso concreto;

IIl — as circunstancias agravantes ou atenuantes;

IV — os danos que dela provierem para a Administragao Publica;

V — a implantagéo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos drgéos de controle.

A sancado de adverténcia sera aplicada se a CONTRATADA der causa a inexecugao
parcial do contrato, quando nao se justificar a imposigédo de penalidade mais grave.

A sangao de multa sera aplicada por dia que exceda o prazo estabelecido para entrega de
material ou substituicdo de material rejeitado, a ser calculada segundo a expresséao abaixo,

com seu valor maximo limitado ao percentual de 30% (trinta por cento) do valor da entrega
em atraso.

M, = (0,1 X :—‘;) X nem que:

Ma = Valor da multa por atraso em moeda corrente nacional.

Pd = Prazo contratual em dias consecutivos e ininterruptos.
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6.5.1

6.5.2

6.5.3

6.5.4

6.5.4.1

6.5.4.2

6.5.4.3

6.5.4.4

6.5.4.5

6.5.4.6

6.54.7

Vo = Valor da entrega em atraso atualizado até a data de sua efetiva realizagdo. Caso se
trate de entrega cujo valor ndo esteja especificamente determinado no Instrumento
Contratual, devera ser utilizado o valor total do Instrumento Contratual, atualizado até a
data da efetiva realizagédo da obrigagao.

n = numero de dias de atraso.

Sera aplicada multa de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total atualizado do
Instrumento Contratual mencionado na Clausula Pregos e o dobro no caso de reincidéncia,
pelo ndo cumprimento de quaisquer outras clausulas ou condigbes deste Instrumento,
exceto para aquelas cujas sangbes e procedimentos de regularizagdo sdo os
especificamente estabelecidos:

Sera aplicada multa de 30% (trinta por cento) do valor total atualizado deste Instrumento
Contratual, por descumprimento total do seu objeto;

Sera aplicada multa de 30% (trinta por cento) do valor do saldo atualizado deste
Instrumento, na hipétese de desisténcia ou ndo conclusédo do objeto do contrato por agéo
ou omissao da Contratada.

Aplicadas as multas, a COMPANHIA DO METRO as descontara dos pagamentos devidos
a CONTRATADA, logo apds a sua imposigao.

No caso de nao existirem pagamentos previstos, efetivamente configurados, a
CONTRATADA devera efetuar a quitagdo da multa em até 48 (quarenta e oito) horas
contadas do recebimento do documento de cobranga respectivo, na Geréncia de
Execucdo Financeira da COMPANHIA DO METRO, situado na Rua Boa Vista, 175 - 5°
andar, nesta Capital, sujeitando-se, em ndo o fazendo, aos procedimentos judiciais
cabiveis.

O né&o pagamento da multa no prazo estipulado importara, ainda, na atualizagdo do valor
a ser pago, com base na variagéo do IPC - indice de Precos ao Consumidor do Municipio
de S&o Paulo, publicado pela Fundacdo Instituto de Pesquisas Econbémicas - FIPE,
calculado “pro rata tempore” desde a data do vencimento até a data do efetivo pagamento,
conforme férmulas previstas nos itens 3.4 e 3.4.1 da Clausula 3 deste contrato.

O pagamento das multas estabelecidas nos itens acima ou o seu desconto como aqui
especificado, com excegao da multa referente a desisténcia ou descumprimento total do
objeto contratado, ndo exime a CONTRATADA do fiel cumprimento das obrigacdes e
responsabilidades contraidas neste Instrumento.

O pagamento de quaisquer das multas estabelecidas nesta Clausula, ou o seu desconto
como aqui especificado, ndo exime a CONTRATADA da reparagéo de eventuais danos,
perdas ou prejuizos que vierem a ser causados diretamente 8 COMPANHIA DO METRO,
seus empregados, prepostos, usuarios e/ou terceiros em decorréncia da execugédo do
objeto do Instrumento Contratual.

E possivel a cumulagdo das sancdes de multa previstas nos itens acima quando tiverem
origem em fatos geradores diversos.

As sancobes previstas nesta clausula, quando aplicadas isolada ou cumulativamente, nao
poderdo ultrapassar o limite de 30% (trinta por cento) do valor total do Instrumento
Contratual, sem prejuizo da possibilidade de aplicagao de outras sancdes de carater ndo
pecuniario e rescisdo contratual.

As sanc¢des de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar
ou contratar sdo cumulaveis com sangdes de multa para um mesmo fato.
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6.6

6.7

6.7.1

6.8

6.9

6.9.1

6.10

6.11

6.12

A Sancdo de impedimento de licitar e contratar com qualquer Entidade ou Orgdo da
Administragao Publica Estadual, pelo prazo de até 3 (trés) anos, referida no subitem 6.2.3
acima e prevista no inciso Ill e no § 4° do Artigo 156 da Lei Federal n°® 14.133 de 01 de
abril de 2021, com o consequente bloqueio no SICAF, bem como registro no sitio
eletrénico www.esancoes.sp.gov.br, sera aplicada a CONTRATADA nas hipoteses de: dar
causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo; dar causa a inexecucao total
do contrato, e ensejar o retardamento da execugdo do objeto do contrato, sem motivo
justificado.

A sancao de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar referida no subitem 6.2.4
acima e prevista inciso IV e § 5° do artigo 156 da Lei Federal n° 14.133/21, sera aplicada
a CONTRATADA nas hipéteses de: prestar declaragao falsa durante a execugao do
contrato; praticar ato fraudulento na execugao do contrato; comportar-se de modo inidéneo
ou cometer fraude de qualquer natureza, e praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°
12.846/13, bem como nas hipoteses previstas no item 6.6, que justifiquem a imposicao de
penalidade mais grave que a sangao nele referida.

A sangéo de declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar impedira o responsavel
de licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os
entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos, a ser
fixado pela administracdo em sua deciséao.

No caso de aplicagédo da sangéo de multa, sera facultada a defesa do interessado no prazo
de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao.

A pratica de atos que atentem contra o patriménio publico nacional ou estrangeiro, os
principios da administracdo publica, o CODIGO DE CONDUTA E INTEGRIDADE DA
COMPANHIA DO METRO - acessivel através do site oficial
https://governancacorporativa.metrosp.com.br/Paginas/Conduta-e-Integridade.aspx, ou
que de qualquer forma venham a constituir fraude ou corrupgéo, durante a licitagdo ou ao
longo da execugdo do contrato, punidos com as sangdes previstas nos subitens 6.2.3
(impedimento de licitar e contratar) e 6.2.4 (declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar) desta Clausula sera objeto de instauragdo de processo administrativo de
responsabilizacdo nos termos da Lei Federal n° 14.133, de 01/04/2021 e no Cdédigo de
Conduta e Integridade da Companhia do Metr6, devendo a CONTRATADA abster-se da
pratica de qualquer ato de corrupgao, imoral, antiético, desleal ou de ma-fé.

O cabimento das sangbes estabelecidas nesta clausula sera analisado em processo
administrativo sancionatério, nos termos do Titulo IX do REGULAMENTO DE
LICITACOES, CONTRATOS E DEMAIS AJUSTES DA COMPANHIA DO METRO,
observadas, todavia, as particularidades abaixo:

Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicagdo das sangbes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagéo, o
qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decis&o recorrida, que, se ndo a
reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua motivagao
a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias
uteis, contado do recebimento dos autos.

Cabera a apresentagcdo de pedido de reconsideracdo da aplicagdo da sangao de
declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data da intimacéo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado
do seu recebimento.

O recurso e o pedido de reconsideragéo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisédo
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.
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7.1

7.1.1

7.1.10

7.1.11

7.1.12

7.1.13

7.2

7.3

RESCISAO

Constitui motivo de rescisdo do presente Instrumento Contratual, unilateralmente pela
COMPANHIA DO METRO, além das situagdes previstas em Lei, independente da
aplicacdo das penalidades contratuais, quando, por ato da CONTRATADA, se verifique
qualquer das ocorréncias relacionadas a seguir:

O nao cumprimento ou o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagdes
ou projetos, observadas as disposi¢des deste Instrumento.

O atraso injustificado para inicio da execugéo do objeto deste Instrumento Contratual ou
no cumprimento de datas intermediarias ou datas marco que comprovadamente ensejem
a impossibilidade da conclusdo do objeto deste Instrumento Contratual, nos prazos
estipulados e acarretem prejuizos 8 COMPANHIA DO METRO e em outros contratos.

A paralisacéo da execugéo do objeto do Instrumento Contratual, sem justa causa e prévia
comunicagao a COMPANHIA DO METRO.

A subcontratagdo total ou parcial do objeto do Instrumento Contratual.

A associacao da CONTRATADA com outrem, a cessdo ou transferéncia, total ou parcial,
bem como a fusé&o, cisdo ou incorporagéo, ndo admitidas no edital e no Instrumento
Contratual ou sem prévia autorizagdo da COMPANHIA DO METRO.

O desatendimento das determinagbes regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar execucdo do Instrumento Contratual, assim como as de seus
superiores.

A decretacao de faléncia ou a instauracao de insolvéncia civil da CONTRATADA.
A dissolugao da sociedade ou o falecimento da CONTRATADA.

A alteragdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
prejudique a execugao do Instrumento Contratual.

A convalidacdo em faléncia da CONTRATADA que esteja em situacédo de recuperacéo
judicial, sem prejuizo da aplicacao das demais cominagdes legais.

O descumprimento do plano de recuperacéo pela CONTRATADA que esteja em situagao
de recuperacéo extrajudicial, sem prejuizo da aplicagdo das demais cominacbes legais.

Razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas por ato do Diretor-Presidente da COMPANHIA DO METRO.

A inobservancia pela CONTRATADA ao Cddigo de Integridade e Conduta da
COMPANHIA DO METRO.

A CONTRATADA devera manter, durante toda a execugao do Instrumento Contratual, em
compatibilidade com as obriga¢des por ela assumidas, todas as condi¢des de habilitagcao
exigidas na licitagédo, sob pena de resciséo.

Constituem motivo para rescisdo do Instrumento Contratual, mediante denuncia da
CONTRATADA comunicada & COMPANHIA DO METRO, observado o previsto nos
artigos 207 a 210 de seu REGULAMENTO DE LICITACOES, CONTRATOS E DEMAIS
AJUSTES DA COMPANHIA DO METRO e com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias:
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7.3.1

7.3.2

7.3.3

7.3.4

7.3.5

7.3.5.1

7.3.5.2

7.3.5.3

7.3.5.31

7.3.54

A suspensao total da execugao do objeto do Instrumento Contratual, por ordem escrita da
COMPANHIA DO METRO, por prazo superior a 4 (quatro) meses , salvo em caso de
calamidade publica, grave perturbagao da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas
suspensdes que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatério
de indenizagbes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagcbes e
mobilizagbes e outras previstas, assegurado a CONTRATADA, nesses casos, o direito de
optar pela suspensdo do cumprimento das obrigagbes assumidas até que seja
normalizada a situacao.

O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela COMPANHIA DO
METRO decorrentes de obras, servigos ou fornecimento, ou parcelas destes, ja recebidos
ou executados, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagcéo da ordem interna
ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito de optar pela suspensdo do
cumprimento de suas obrigagdes até que seja normalizada a situagao.

A CONTRATADA néo podera suspender a execugdo contratual com base em pleito de
reequilibrio econdmico-financeiro ja rejeitado pela COMPANHIA DO METRO ou pendente
de sua avaliagdo que, ressalvado estabelecimento de prazo diverso por consenso entre
os contratantes, devera ser concluida no prazo maximo de 4 (quatro) meses contados da
apresentagdo do pedido ou da entrega dos documentos necessarios para avaliagdo do
pedido.

O desequilibrio econémico-financeiro ndo autoriza a rescisdo unilateral do Instrumento
Contratual, devendo ser reparado pelo aditamento ao Instrumento quando reconhecido
pelos contratantes ou pela instancia responsavel pela solugdo de conflitos do Instrumento
Contratual.

Em qualquer das hipoteses de rescisdo, uma vez apurada a culpa ou dolo de uma das
partes, ensejara o ressarcimento, pela outra parte, dos prejuizos regularmente
comprovados.

Havendo concorréncia de culpa, os prejuizos experimentados poderao ser compensados.

Inexistindo culpa ou dolo da CONTRATADA, além do ressarcimento de eventuais
prejuizos regularmente comprovados, tera ela o direito a:

1. pagamentos devidos pela execucéo do Instrumento Contratual até a data da resciséo;
2. pagamento do custo da desmobilizacao.

Ocorrendo dolo ou culpa do(a) contratado(a), de forma individual ou concorrente, a
CONTRATADA ficara sujeita as sangbes previstas na legislagdo licitatéria e no
instrumento contratual, assim como a sua responsabilizagao por prejuizos causados a
COMPANHIA DO METRO.

Apos o devido processo administrativo para a adogao das medidas acima elencadas, a
COMPANHIA DO METRO tera o direito a:

1 - executar a garantia contratual, para ressarcimento dos valores das multas e
indenizagdes a ela devidos;

2 - retengéo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos sofridos por
ela.

Incluem-se nas indenizagdes devidas 8 COMPANHIA DO METRO o custo arcado por ela
com terceiros € em ajustes ou Contratos que tenham sofrido diretamente impactos por
atuagao do Instrumento rescindido.
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7.4

7.5

8.1

9.1

9.2

9.3

9.4

10.

10.1

10.2

11.

12.

121

A rescisdo por ato unilateral da COMPANHIA DO METRO acarreta as seguintes
consequéncias, sem prejuizo das sangbes previstas no REGULAMENTO DE
LICITACOES, CONTRATOS E DEMAIS AJUSTES DA COMPANHIA DO METRO:

1. assuncdo imediata do objeto contratado, pela COMPANHIA DO METRO, no estado e
local em que se encontrar;

2. a retengdo dos creditos decorrentes do Instrumento Contratual até o limite dos
prejuizos causados a COMPANHIA DO METRO.

Rescindido o Instrumento Contratual nos casos acima, a CONTRATADA ficara sujeita as
sangbes previstas na legislacao licitatéria e neste Instrumento, assim como a sua
responsabilizagdo por prejuizos causados 8 COMPANHIA DO METRO, com retengéo de
eventuais créditos decorridos até o limite dos prejuizos causados.

ALTERAGAO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

O Instrumento Contratual somente podera ser alterado por acordo entre as partes,
mediante termo aditivo, observado o disposto no REGULAMENTO DE LICITACOES,
CONTRATOS E DEMAIS AJUSTES DA COMPANHIA DO METRO.

COMUNICAGOES

Toda e qualquer notificagdo ou comunicagdo relativa a este Instrumento Contratual,
devera ser feita por escrito.

As comunicagdes reciprocas somente serdo consideradas como efetuadas se entregues
por correspondéncias enderegadas aos gestores respectivos.

A entrega de qualquer correspondéncia devera ser realizada, preferencialmente, por
documento com assinatura digital enviado por meio de correio eletrénico com confirmacao
de recebimento, ou por outro meio indicado pela COMPANHIA DO METRO, desde que
acompanhado por protocolo de recebimento.

Em quaisquer dos casos, devera sempre constar do documento o niumero do Instrumento
Contratual, o assunto, data e o nome do remetente.

GESTAO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

A funcdo do gestor sera a de servir de ligacdo entre as partes, na administracdo de
problemas, propondo solug¢des, tomando decisdes técnicas e administrativas, dentro dos
limites contratuais.

A CONTRATADA devera, no prazo de até 15 (quinze) dias da data deste Instrumento,
apresentar por escrito o nome do preposto respectivo.

NOVAGCAO

Se qualquer das partes contratantes permitir, por tolerancia, o descumprimento, no todo
ou em parte, de qualquer das clausulas ou condigdes do presente Instrumento Contratual,
tal fato ndo implicard novacao das obrigagdes ora assumidas.

FORO
As partes signatarias deste Instrumento elegem, com excluséo de qualquer outro, por mais

privilegiado que seja, o Foro da Fazenda Publica da Comarca da Cidade de Sao Paulo,
no que se referir a qualquer agdo ou medida judicial relativas a esta contratacao.

Processo Metré n° 10022643 75



		2026-07-16T16:35:19-0300
	LUIS ALBERTO FERREIRA DIAZ:28495780100




