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Esta especificagao técnica tem como objetivo apresentar par@metros basicos técnicos e operacionais

que devem ser considerados para o fornecimento e a execugdo de servicos de confecgao, instalagéo

e adaptacdo de complemento de corrimdo para as escadas fixas da Estacdo Bras da Linha 3 —

Vermelha da Companhia do Metropolitano de Sdo Paulo — Metré.

2. ESCOPO DA ESPECIFICAGAO TECNICA

Trata-se de adequacdes dos corrimaos das paredes laterais das escadas fixas na estagcédo Bras, com

servigos de serralheria, tendo como finalidade a instalacdo de segunda barra, conforme figura 1,

adequando os corrimaos existentes a NBR 9050:2020 — Acessibilidade a edificagbes, mobiliario,

espacos e equipamentos urbanos.
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Figura 1 — Corrim&o em escadas (Fonte: ABNT NBR 9050:2020; pag. 62)
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Os servigos de fornecimento e execug¢ao dos complementos de guarda-corpo deverao ser executados
de forma a atender ao que preconiza a NBR 9050, isto &, visto que as escadas possuem uma barra de
corriméo na altura de 0,92m, conforme PP-9.00.00.00/5B3-286, o complemento deve ser instalado na
altura de 0,70m, possuindo as mesmas caracteristicas do ja existente, isto €, o complemento a ser
instalado deve ser em tubo de aco inox, @=38mm, com espessura de 1,27mm, atendendo ao
Cronograma de Obras e observando o plano de prioridades a ser apresentado pela Fiscalizagéo do
Metro.

A execugdo dos complementos de corrimao devera seguir integralmente a NBR 9050 em sua ultima
versao, e 0s projetos padrao indicados nesta Especificagdo Técnica, bem como as boas praticas de

Engenharia aplicaveis.

Serao fornecidos, em carater orientativo, o PP-9.00.00.00/5B3-286 e o PP-9.00.00.00/6B3-353, que

poderao nortear a confeccao e fixacdo do complemento nas escadas fixas da estacao Bras.

Foto 01 — Situagdo atual do corrimao da escada fixa (do Acesso) citada no item 4.1 deste documento
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Foto 02 — Situagdo atual do corrimdo das escadas fixas (das plataformas) citadas no item 4.1 deste documento
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Figura 2 — Novo projeto do corrim&o das escadas (Fonte: ABNT NBR 9050:2020)
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Os servigos deverao ser executados conforme as normas técnicas e serdo medidos observando-se as

Normas de Medicado que fazem parte do conjunto de documentos de referéncia dessa especificacao.

No presente escopo estdo incluidos: materiais, mdo de obra e equipamentos requeridos para a
fabricacao, fornecimento e instalacédo de todos os complementos de corriméo, além de todos os demais
itens incidentais necessarios para a execucdo dos servicos, mesmo que tais itens ndo sejam
mostrados ou mencionados particularmente nesta especificacdo e de acordo com os termos de

condigbes gerais.

Antes do inicio dos trabalhos, a Contratada devera visitar os locais para tomar conhecimentos das
dificuldades, das possiveis interferéncias e efetuar medicbes de campo para confirmar as dimensoes

indicadas nesta especificagao.

3. PREMISSAS PARA EXECUGAO DOS SERVIGOS

Para efeito de macroplanejamento, a execucao dos servigos devera ser considerada sob a forma de
execugao continua. O acompanhamento sera feito através de cronograma, elaborado pela Contratada,

o qual sera submetido a apreciacéo e aprovagao do Metré antes do inicio das atividades.

3.1. CONDIGCOES GERAIS

Os complementos dos corrimaos, objeto desta especificagado, deverao ser executados conforme a NBR
9050, em sua ultima versao. Deverao ter mesmo aspecto, acabamento, didmetro e espessura dos ja

existentes.

As atividades, em todas as suas etapas, deverdo ser realizadas por profissionais treinados e

habilitados, dentro da area de abrangéncia do escopo desta especificagao.

Salvo se explicitamente documentadas pelo Metrd, as atividades descritas nesta especificagao, bem
como as nao descritas, mas necessarias ao bom éxito da execucido dos servigos, serdo de total
responsabilidade da Contratada, compreendendo todos os recursos diretos e indiretos necessarios

(m&o de obra, materiais e equipamentos). Nao cabera qualquer 6nus adicional ao Metré.

Tratando-se de area operacional, a regido de trabalho devera ser isolada, através de dispositivos

eficazes, previamente acordados com a equipe de fiscalizacdo do Metrb.

Os procedimentos de carga, transporte e descarga de materiais e equipamentos deverdo obedecer a

todos os regulamentos e normas pertinentes, em sua ultima versao.

Toda a area de atuacao dos servigos devera ser entregue, pela Contratada, limpa e desimpedida.
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3.2. CUIDADOS PRELIMINARES
Verificar se os locais se encontram liberados para o inicio dos servicos;

Providenciar pontos de energia em 127 V e 220 V, devidamente identificados, para ligacdo das

ferramentas necessarias;

Verificar acessos disponiveis, bem como possiveis interferéncias, para fins de transporte,
movimentacdo e manuseio dos materiais a serem utilizados, providenciando os meios de acesso

quando o local assim necessitar;

Verificar se todas as ferramentas a serem utilizadas encontram-se disponiveis, em condi¢cbes de uso

e no local onde seréo realizados os servicos;

Reparar eventuais danos causados nos pisos ou paredes, causados pelo manuseio indevido de

equipamentos ou ferramentas.

4. LOCAIS E HORARIOS DE TRABALHO

41. LOCAIS DE TRABALHO

Os servigos serao realizados nas escadas fixas da estagéo Bras (Linha 3 — Vermelha) da Companhia
do Metropolitano de Sao Paulo, conforme detalhado na tabela a seguir, resguardando-se a flexibilidade

para eventuais ajustes que se fagam necessarios, nao se restringindo exclusivamente aos dados nela

contidos:

Estacdo Localizacdo Escada (EF)
BAS Acesso 01
BAS Plataforma 1 20
BAS Plataforma Central 21
BAS Plataforma Central 22
BAS Plataforma 2 23
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Todas as atividades de instalacdo dos complementos a serem desenvolvidas nas dependéncias do

Metrd deverao ser efetuadas em periodo noturno, das 23h00 as 04h40. O fornecimento das pecas

deve ser realizado em periodo diurno.
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