| METRO.

PLANILHA DE SERVICOS E PRECOS

MODELO

Folha: 1/3

Objeto:
SERVICOS DE MODERNIZACAO DAS COBERTURAS DAS ESTACOES BRAS E PEDRO 2 - DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO - METRO
R Data-base:
ITEM DESCRICAO QUANT. UN. CUSTOS EM REAIS BDI PRECOS EM REAIS
UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL

1 Projeto Executivo 2 un

2 Projeto de fabricacéo e procedimento de montagem 2 Cj

3 Limpeza cuidadosa de superficies impregnadas com sujidade de 3910 m?2
pombos - diurno

4 Limpeza cuidadosa de superficies impregnadas com sujidade de 9860 m?
pombos - noturno

5 Limpeza com hidrojateamento - diurno 3910 m?2

6 Projeto de desvio de trafego 2 Cj

7 Obtencéo de permissdo de ocupagao de vias e logadouros publicos 2 Cj

8 Placa orientadora de desvio de trafego 30 m2

9 Tapume descontinuo iluminado - noturno 290 m?2

10 Fechamentos com tapumes fixos - noturno 730 m?2

11 Fornecimento de tapumes moéveis de madeira compensada - noturno 520 m?2

12 Transporte de tapumes méveis - noturno 520 m?2

13 Pintura de latéx acrilico sobre tapumes - noturno 1540 m?2

14 Remogao de tapumes - noturno 1540 m?2

15 Locagao de andaime tubular tipo torre - noturno 4660 m3xmés

16 Montagem ou desmontagem de andaimes - noturno 11390 m?2

17 Transporte andaime - noturno 20 t

18 Fechamentos provisérios com telas de protecdo 3450 m?2

19 Plataforma articulada autopropelida 12 més

20 Caminhdao com guindaste com alcance minimo de 25 metros, 240 veicxdia
capacidade minima de 15t

21 Fornecimento com implantagdo, manutengdo, desmobilizagdo e 30 més
remocao de bases de apoio

22 Adminstragéo local 30 més

23 Remog¢ao de domos 3900 m?2

24 Remog¢ao de domos - noturno 520 m?2

25 Remocéo de domos - noturno com restrigao (4h Uteis por jornada) 2760 m?2

26 Retirada de telhas de cobertura 450 m?

27 Retirada de telhas de cobertura - noturno 2400 m?2

28 Retirada de telhas de cobertura - noturno com restricdo (4h Uteis por 9170 m?2
jornada)

29 Fornecimento de telha de ago termoacustica - diurno 19200 m?

30 Instalagao de telha de ago termoacustica 2200 m?

31 Instalagéo de telha de ago termoacustica - noturno 2200 m?




| METRO.

PLANILHA DE SERVICOS E PRECOS

MODELO

Folha:2/3

Objeto:
SERVICOS DE MODERNIZACAO DAS COBERTURAS DAS ESTACOES BRAS E PEDRO 2 - DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO - METRO
R Data-base:
ITEM DESCRICAO QUANT. UN. CUSTOS EM REAIS BDI PRECOS EM REAIS
UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL
32 Instalagdo de telha de ago termoacustica - noturno com restricdo (4h 14800 m?2
Uteis por jornada)
33 Fornecimento de passarelas de segurancga sobre telhados 150 m?
34 Instalagéao de passarelas de seguranga sobre telhados 150 m?
35 Fornecimento de estrutura metdlica - diurno 32200 kg
36 Instalagéo de estrutura metalica 9660 kg
37 Instalagao de estrutura metalica - noturno 16100 kg
38 Instalagéo de estrutura metalica - noturno com restricdo (4h uteis por 6440 kg
jornada)
39 Cobertura provisoéria para troca de telhados - noturno 3510 m?2
40 Retirada de calhas 300 m2
41 Retirada de calhas - noturno 300 m?
42 Retirada de calhas - noturno com restricdo (4h Uteis por jornada) 1050 m?2
43 Fornecimento de calhas metélicas 1650 m?
44 Instalagéo de calhas metdlicas 160 m?2
45 Instalagéo de calhas metdlicas - noturno 500 m?2
46 Instalagdo de calhas metalicas - noturno com restricdo (4h Uteis por 990 m?2
jornada)
47 Retirada de rufos e pegas de acabamento 210 m?
48 Retirada de rufos e pegas de acabamento - noturno 210 m?
49 Retirada de rufos e pegas de acabamento - noturno com restricdo (4h 530 m?
Uteis por jornada)
50 Fornecimento de rufos e pecas de acabamento - diurno 950 m?2
51 Instalagao de rufos e pegas de acabamento 210 m?2
52 Instalagao de rufos e pegas de acabamento - noturno 210 m?2
53 Instalagdo de rufos e pecas de acabamento - noturno com restricao 530 m?2
(4h uteis por jornada)
54 Retirada de telhas de fechamentos laterais - noturno 1820 m?
55 Fornecimento de telhas de acgo, tipo trapezoidal, pintadas interna e 1820 m?
externamente
56 Instalagcdo de telhas de fechamento lateral - noturno 1820 m?2
57 Tratamento anticorrosivo e pintura de superficies metélicas 2600 m?2
58 Tratamento anticorrosivo e pintura de superficies metdlicas - noturno 2600 m?2
59 Serralheiro 250 Hxh
60 Serralheiro - noturno 500 Hxh
61 Encanador 250 Hxh




| METRO.

PLANILHA DE SERVICOS E PRECOS

MODELO

Folha: 3/3

Objeto:

SERVICOS DE MODERNIZAGAO DAS COBERTURAS DAS ESTAGCOES BRAS E PEDRO 2 - DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO - METRO

R Data-base:
ITEM DESCRICAO QUANT. UN. CUSTOS EM REAIS BDI PRECOS EM REAIS
UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL
62 Encanador - noturno 500 Hxh
63 Eletricista 350 Hxh
64 Eletricista - noturno 700 Hxh
65 Ajudante 900 Hxh
66 Ajudante - noturno 1200 Hxh
VALOR TOTAL (R$)
PROPONENTE: ASSINATURA:




