SAO PAULO
& Prodesp ' - GOVERNO DO ESTADO
PREGAO ELETRONICO N° 90066 / 2024

EDITAL DE PREGAO ELETRONICO PRODESP N° 90066/2024

Torna-se publico que a CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO
PAULO - PRODESP, conforme especificado neste Edital, realizara licitacdo, na modalidade
PREGAO, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei federal 13.303/2016, pelo Regulamento
Interno de Licitagdes e Contratos da PRODESP e demais normas da legislagao aplicavel e,
ainda, de acordo com as condi¢des estabelecidas neste Edital e nos seus anexos.

PREGAO ELETRONICO PRODESP N° 90066/2024

(UASG): 533201 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO -
PRODESP

Enderec¢o: Rua Agueda Gongalves, 240 — Jardim Pedro Gongalves — Tabodo da Serra — Séo
Paulo — CEP. 06760-900

Processo n° 359.00007492/2024-81

OBJETO: Prestacdo de servicos de apoio técnico especializado em tecnologias Oracle,
contemplando desenvolvimento, implantagdo e manutencdo de sistemas/aplicacbes em
plataformas/tecnologias Oracle, dividida em dois lotes.

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA: 24 / 10 / 2024 — &s 09h.
CRITERIO DE JULGAMENTO: MAIOR DESCONTO POR LOTE.
MODO DE DISPUTA: Aberto

LICITAGAO DE PARTICIPAGAO RESTRITA OU DE COTA RESERVADA AS
ME/EPP/EQUIPARADAS: NAO

CONSULTA AO EDITAL: O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal de
Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras) e nos enderegos eletrdnicos
www.prodesp.sp.gov.br — opcédo “fornecedores — editais de licitacdo e www.doe.sp.gov.br,
opgao “e-negociospublicos”.
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CRONOGRAMA

1.

4 )

09/10/2024 - Publicagao do Aviso de Licitagao
\ J

e R
18/10/2024 - Prazo Limite para envio de
Esclarecimentos e Impugnagdes

\_
f N
23/10/2024 - Prazo Limite para resposta de
L Esclarecimentos e Impugnacdes
e R
24/10/2024 - Abertura da Sess&o Publica
\ J
OBJETO
1.1. Prestacdo de servigos de apoio técnico especializado em tecnologias Oracle,

1.2.

1.3.

contemplando desenvolvimento, implantacdo e manutencédo de sistemas/aplicagdes
em plataformas/tecnologias Oracle, dividida em dois lotes, conforme especificagdes,
condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e constantes do
Termo de Referéncia que integra este edital como Anexo I.

1.1.1. A presente licitagdo tem por objetivo a contratagcdo de 02 (dois) fornecedores
distintos para a execugéo do objeto, razdo pela qual uma mesma licitante ndo
podera ser declarada vencedora nos 02 (dois) lotes.

1.1.2. O objeto da presente licitagdo enquadra-se no regime de execugao de
empreitada por preco unitario.

Em caso de discordancia existente entre as especificagées do codigo do item descrito
no portal de compras do Governo Federal e as especificagbes constantes desde
Edital, prevalecerdo sempre as do Edital.

O valor total estimado da presente contratacdo é de R$ 83.116.633,60 (oitenta e trés
milhdes, cento e dezesseis mil, seiscentos e trinta e trés reais e sessenta centavos),
sendo estimado para cada lote o valor total de R$ 41.558.316,80 (quarenta e um
milhdes, quinhentos e cinquenta e oito mil, trezentos e dezesseis reais e oitenta
centavos), nos termos do artigo 34, da Lei federal n°® 13.303/2016, sendo a origem do
recurso: Empresa nao dependente — Fonte 4 recurso préprio e/ou Fonte 6 — Outras
Fontes — Convénio Poupatempo e Convénio Acessa Sao Paulo.
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2. CONDIGOES PARA PARTICIPAGAO

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Poderdo participar deste pregdo os interessados que estejam regularmente
credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) e no
sistema eletrdbnico do Portal Nacional de Compras do Governo Federal
(www.gov.br/compras).

As licitantes e seus representantes legais deverdo estar previamente cadastrados no
Portal de Compras do Governo Federal, antes da data de realizagdo do Pregéo,
devendo credenciar-se no SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores, utilizando Certificado Digital conferido pela Infraestrutura de Chaves
Publicas Brasileiras — ICP Brasil.

As informacdes sobre o cadastramento e credenciamento nos sistemas deverao ser
obtidas no site www.gov.br/compras e nos Manuais disponiveis para consulta e
impressao naquele site.

E de responsabilidade da licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
SICAF e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informagéo,
devendo proceder, imediatamente, a corregdo ou a alteragdo dos registros tdo logo
identifique incorrecédo ou aqueles se tornem desatualizados.

24.1. A nado observancia do disposto no item anterior poderd ensejar
desclassificagdo no momento da habilitagéo.

Nao sera admitida a participacao, neste certame licitatorio, de pessoas fisicas ou
juridicas:

2.5.1. Que estejam com o direito de licitar e contratar temporariamente suspenso, ou
que tenham sido impedidas de licitar e contratar com a Administragcao Publica
estadual, direta e indireta;

2.5.2. Que tenham sido declaradas inidéneas pela Administracdo Publica federal,
estadual ou municipal;

2.5.3. Que nao tenham representacao legal no Brasil com poderes expressos para
receber citagdo e responder administrativamente ou judicialmente;

2.5.4. Que estejam reunidas em consorcio ou sejam controladoras, coligadas ou
subsidiarias entre si;

2.5.5. Que tenham sido proibidas pelo Plenario do CADE de participar de licitagdes
promovidas pela Administracdo Publica federal, estadual, municipal, direta e
indireta, em virtude de pratica de infracdo a ordem econémica, nos termos do
artigo 38, inciso Il, da Lei federal n°® 12.529/2011;
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2.6.

2.5.6.

2517.

2.5.8.

2.5.9.

2.5.10.

2.5.11.

2.5.12.

Que estejam proibidas de contratar com a Administragdo Publica em virtude
de sancgéo restritiva de direito decorrente de infragcdo administrativa ambiental,
nos termos do art. 72, § 8°, inciso V, da Lei federal n° 9.605/1998;

Que estejam proibidas de contratar com o Poder Publico em razdo de
condenacgéao por ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 12
da Lei federal n°® 8.429/1992;

Que tenham sido declaradas inidbneas para contratar com a Administragao
Publica pelo Plenario do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo, nos
termos do artigo 108 da Lei Complementar Estadual n°® 709/1993;

Que tenham sido suspensas temporariamente, impedidas ou declaradas
inidbneas para licitar ou contratar com a Administragdo Publica estadual,
direta e indireta, por desobediéncia a Lei de Acesso a Informacao, nos termos
do artigo 33, incisos IV e V, da Lei federal n°® 12.527/2011 e do artigo 62,
incisos IV e V, do Decreto Estadual n° 68.155/2023;

Que estejam proibidas de participar da licitacdo ou de celebrar a contratagao
em decorréncia do efeito de sancéo registrada no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas — CNEP (artigo 22 da Lei federal n° 12.846/2013), ou no
Cadastro Estadual de Empresas Punidas — CEEP (artigo 37 do Decreto
estadual n° 67.301/2022);

Que sejam sociedades cooperativas, tendo em vista a vedagao constante do
§ 1° do artigo 1° do Decreto Estadual n°® 55.938, de 21 de junho de 2010, com
a redacgdo dada pelo Decreto Estadual n® 57.159, de 21 de julho de 2011;

Que incidam em algumas das vedacgdes previstas no artigo 38, da Lei federal
n°® 13.303/2016.

Em relacdo a incidéncia das regras de tratamento favorecido a microempresas,
empresas de pequeno porte e equiparadas, observa-se que:

2.6.1.

2.6.2.

A participagdo nesta licitagdo é ampla, sendo aplicaveis as regras de
tratamento favorecido constantes dos artigos 42 a 45 da Lei Complementar
federal n° 123/2006.

As microempresas e empresas de pequeno porte impedidas de optar pelo
Simples Nacional, ante as vedacgdes previstas na Lei Complementar n°
123/2006, ndo poderdo aplicar os beneficios decorrentes desse regime
diferenciado em sua proposta, devendo elabora-la de acordo com as normas
aplicaveis as demais pessoas juridicas, sob pena de nao aceitagdo dos
precos ofertados pelo Pregoeiro.

4
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2.7.

2.8.

2.6.2.1. Caso venha a ser contratada, a microempresa ou empresa de
pequeno porte na situagao descrita no item 2.6.2. devera requerer
ao orgao fazendario competente a sua exclusdo do Simples
Nacional até o ultimo dia util do més subsequente aquele em que
celebrada a contratagdo, nos termos do artigo 30, caput, inciso Il, e
§1°, inciso I, da Lei Complementar federal n° 123/2006,
apresentando a Administracdo a comprovagao da exclusdo ou o seu
respectivo protocolo.

2.6.2.2. Se a contratada nao realizar espontaneamente o requerimento de
que trata o item 2.6.2.1. cabera ao ente publico contratante
comunicar o fato ao 6rgao fazendario competente, solicitando que a
empresa seja excluida de oficio do Simples Nacional, nos termos do
artigo 29, inciso | da Lei Complementar federal n® 123/2006.

Cada representante credenciado podera representar apenas uma licitante em cada
pregao eletrdnico.

O envio da proposta vinculara a licitante ao cumprimento de todas as condigbes e
obrigagdes inerentes ao certame.

3. PROPOSTAS

3.1.

3.2.

As propostas deverdo ser enviadas por meio eletrénico disponivel no Portal de
Compras do Governo Federal, endereco www.gov.br/compras, desde a divulgagéo da
integra do Edital no referido endereco eletrobnico até o dia e horario previstos no
preambulo para a abertura da sessao publica, devendo a licitante, para formula-las,
assinalar a declaracdo de que cumpre integralmente os requisitos de habilitagao
constantes do Edital.

O Desconto Percentual sera ofertado no formulario eletrénico proprio, expresso em
algarismo e por extenso, com até 02 (duas) casas decimais, tendo como referéncia o
valor total estimado da contratacdo fixado neste Edital, apurado nos termos do item
3.3, sem inclusdo de qualquer encargo financeiro ou previsdo inflacionaria. Nos
precos propostos deverao estar incluidos, além do lucro, todas as despesas e custos
diretos ou indiretos relacionados ao fornecimento do objeto, tais como tributos,
remuneracgoes, despesas financeiras e quaisquer outras necessarias ao cumprimento
do objeto desta licitagdo, inclusive gastos com transporte.

3.2.1. As propostas nado poderdo impor condicoes e deverao limitar-se ao objeto
desta licitacdo, sendo desconsideradas quaisquer alternativas de preco ou
qualquer outra condi¢cdo nao prevista no Edital e seus anexos.
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3.3.

3.4.

3.2.2. A licitante devera arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no
dimensionamento de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis
decorrentes de fatores futuros, mas que sejam previsiveis em seu ramo de
atividade, tais como aumentos de custos de mao de obra decorrentes de
negociagao coletiva ou de dissidio coletivo de trabalho.

O desconto a ser ofertado devera estar referido ao més de sua apresentagao que
sera considerado como més de referéncia dos precos e incidira linearmente sobre os
valores dos itens da Planilha Orgamentaria — Anexo lI-B deste Edital.

O prazo de validade da proposta sera de 60 (sessenta) dias contados a partir da data
de sua apresentacgao.

4. HABILITACAO

4.1.

4.2.

Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo, quando possivel, ser
substituidos por registro no Sistema de Registro Cadastral Unificado de Fornecedores
(SICAF).

O julgamento da habilitagdo se processara mediante o exame dos documentos a
seguir relacionados:

4.2.1. Habilitagao juridica
a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresario individual,

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e registrado na Junta
Comercial, em se tratando de sociedade empresaria;

c) Documentos de eleicdo ou designagédo dos atuais administradores, tratando-se
de sociedades empresarias;

d) Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas Juridicas,
tratando-se de sociedade ndo empresaria, acompanhado de prova da diretoria
em exercicio;

e) Decreto de autorizagéo, tratando-se de sociedade empresaria estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento
expedido pelo 6rgao competente, quando a atividade assim o exigir;
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4.2.2. Regularidade fiscal e trabalhista

a)

b)

f)

Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo a
sede ou domicilio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto do certame;

Certificado de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (CRF -
FGTS);

Certiddo negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de débitos trabalhistas
(CNDT);

Certidao negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de Débitos relativos a
Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da Uniao;

Certiddo emitida pela Fazenda Municipal da sede ou domicilio da licitante que
comprove a regularidade de débitos tributarios relativos ao Imposto sobre
Servigos de Qualquer Natureza — ISSQN.

4.2.3. Qualificagao econémico-financeira

a)

b)

Certidao negativa de faléncia, recuperacéo judicial, expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa juridica ou do domicilio do empresario individual;

a.1) Se a licitante for sociedade ndo empresaria, a certiddo mencionada na

alinea “a” devera ser substituida por certiddo cujo conteudo demonstre a
auséncia de insolvéncia civil, expedida pelo distribuidor competente.

a.2) Caso a licitante esteja em recuperacgao judicial, devera ser comprovado o
acolhimento do plano de recuperagao judicial.

comprovagao de patriménio liquido de 10% (dez por cento) do valor da proposta
ofertada pelo licitante, por meio da apresentacdo do balango patrimonial do
ultimo exercicio social, apresentados na forma da lei, vedada a substituicao por
balancetes ou balancos provisérios e, tratando-se de contratacado de servigos de
carater continuado, o percentual devera ser calculado sobre o valor estimado
correspondente ao periodo de 12 (doze) meses.

b.1) no caso de empresa constituida ha menos de ano, admite-se a
apresentacdo de balango patrimonial e demonstragbes contabeis
referentes ao periodo de existéncia da sociedade;

7



C ] SAO PAULO

o~ Prodesp GOVERNO DO ESTADO

PREGAO ELETRONICO N° 90066 / 2024

b.2) as sociedades por agbes deverdo apresentar as demonstragdes contabeis
publicadas, de acordo com a legislagao pertinente.

4.2.4. Declaragoes e outras comprovagoes

4.24.1.

4.24.2.

4.2.43.

4244

Declaragdo subscrita por representante legal da licitante, em
conformidade com o modelo constante do Anexo lll, atestando que:

a) se encontra em situagao regular perante o Ministério do Trabalho e
Previdéncia no que se refere a observancia do disposto no inciso
XXXIII do artigo 7.° da Constituicdo Federal, na forma do Decreto
Estadual n°® 42.911/1998;

b) ndo se enquadra em nenhuma das vedagdes de participacdo na
licitacdo do item 2.5. deste Edital;

c) ndo possui empregados executando trabalho degradante ou
forgado, observando o disposto nos incisos lll e IV do artigo 1° e no
inciso Il do artigo 5° da Constituicdo Federal.

Declaragdo subscrita por representante legal da licitante, em
conformidade com o modelo constante do Anexo IV, afirmando que
sua proposta foi elaborada de maneira independente e que conduz
seus negoécios de forma a coibir fraudes, corrupgéo e a pratica de
quaisquer outros atos lesivos a Administragcdo Publica, nacional ou
estrangeira, em atendimento a Lei Federal n° 12.846/2013 e ao
Decreto Estadual n°® 67.301/2022.

Em se tratando de microempresa ou de empresa de pequeno porte,
declaragao subscrita por representante legal da licitante, em
conformidade com o modelo constante do Anexo V, declarando seu
enquadramento nos critérios previstos no artigo 3° da Lei
Complementar Federal n° 123/2006, bem como sua ndo incluséo nas
vedacgdes previstas no mesmo diploma legal.

Comprovacao da condi¢cao de ME/EPP. Sem prejuizo da declaracao
exigida no item 4.2.4.3 e admitida a indicagao, pela licitante, de outros
meios e documentos aceitos pelo ordenamento juridico vigente, a
condicdo de microempresa ou de empresa de pequeno porte sera
comprovada da seguinte forma:

4.2.44.1. Se sociedade empresaria, pela apresentacao de certidao
expedida pela Junta Comercial competente;
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4.2.4.5.

4.2.4.6.

424.7.

4.2.4.4.2. Se sociedade simples, pela apresentacdo da “Certidao de
Breve Relato de Registro de Enquadramento de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte”, expedida
pelo Cartério de Registro de Pessoas Juridicas;

Para o caso de empresas em recuperagao judicial: Declaragao
subscrita por representante legal da licitante, elaborada em papel
timbrado, conforme modelo Anexo VI, atestando que esta ciente de
gque no momento da assinatura do Contrato devera apresentar copia
do ato de nomeacgao do administrador judicial ou se o administrador
for pessoa juridica, o nome do profissional responsavel pela condugao
do processo e, ainda, declaragao, relatério ou documento equivalente
do juizo ou do administrador, de que a licitante esta cumprindo o
plano de recuperacéo judicial.

Declaragdo subscrita por representante legal da licitante, em
conformidade com o modelo Anexo VII, atestando a inexisténcia de
fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administracéo, estando
absolutamente regular no ponto de vista juridico, financeiro, fiscal e
trabalhista, inclusive perante o INSS/FGTS e em virtude da Lei federal
n° 9605/98 e Decreto estadual n° 66.819/2022.

Declaragdo de ciéncia subscrita por representante legal da licitante,
comprometendo-se a apresentar, por ocasido da celebragcdo do
contrato, a comprovacao de dispor de Representante Técnico, de ser
Parceira Certificada Oracle na condicao de Oracle Partner Network —
(OPN), na Trilha (track) denominada CLOUD SERVICE e de
Certificacdo CMMI/MPS.BR, conforme modelo Anexo VIIl.

4.2.4.7.1. As comprovacgdes de dispor de Representante Técnico, de ser

Parceira Certificada Oracle na condicdo de Oracle Partner
Network — (OPN), na Trilha (track) denominada CLOUD
SERVICE e de Certificaggo CMMI/MPS.BR, pela licitante,
deverao ser efetuadas mediante a apresentacdo dos seguintes
documentos:

4.2.4.7.1.1. Representante Técnico

A licitante vencedora devera indicar um Representante
Técnico que sera o contato e principal responsavel pela
gestdo e acompanhamento da execugao dos servigos junto
aos Gestores da PRODESP, devendo possuir as
qualificagdes minimas a seguir:



PREGAO ELETRONICO N° 90066 / 2024

424712

4.24.71.3.

C ] SAO PAULO

o~ Prodesp GOVERNO DO ESTADO

a) Experiéncia em execugdo de servicos de
desenvolvimento, implantacdo e manutencido de
sistemas, usando Metodologia Agil;

b) Experiéncia minima de 05 (cinco) anos na area,
mediante apresentagcao de cdpia autenticada da carteira
de trabalho, ficha de registro de empregado ou outro
documento habil;

c) Diploma de Graduag&o Superior Plena, em pelo menos
um dos seguintes cursos: Administracdo, Analise de
Sistemas, Ciéncia da Computacdo, Ciéncias Exatas,
Engenharia da Computagdo, Engenharia de Redes,
Estatistica, Processamento de Dados, Sistemas de
Informagdo ou outro curso acompanhado de pOs-
graduagao na area de Tecnologia da Informacgao;

d) Possuir vinculo contratual com a licitante vencedora,
podendo ser Socio ou Dirigente da empresa, neste caso
a comprovacgao sera realizada mediante a apresentacao
do estatuto ou contrato social.

Comprovacgao de Parceiro Certificado

A licitante vencedora devera comprovar ser parceira
certificada Oracle na condi¢cdo de Oracle Partner Network —
(OPN), na Trilha (track) denominada CLOUD SERVICE,
mediante a apresentacdo de documentos habeis, tais
como: contrato ou carta de certificacdo de parceria,
emitidos em nome da licitante pelo fabricante, publicacbes
na imprensa ou documento equivalente.

Comprovacao de Certificagado CMMI/MPS.BR

A licitante vencedora devera apresentar certificagao oficial
CMMI nivel 3 ou superior, ou MPS.BR nivel C ou superior,
valida, emitida por instituicdo avaliadora credenciada pelo
Software Engineering Institute — SEI, no caso do CMMI, ou
emitida por instituicdo avaliadora credenciada pela
Associagao para Promocdo da Exceléncia do Software
Brasileiro — SOFTEX, no caso do MPS.BR.

10
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4.2.4.8.

4.2.4.9.

a) O Capability Maturity Model Integration (CMMI) € um
modelo de referéncia que contem praticas genéricas ou
especificas necessarias a maturidade de processos de
software, desenvolvido pelo Software Engineering
Institute (SEI) da Universidade Carnegie Mellon, sendo
o nivel 3 de maturidade designado como Definido
(quando ha uma organizagdo nos processos em uma
estrutura melhor definida).

b) O MPS.Br € um programa para Melhoria de Processo
do Software Brasileiro, coordenado pela Associagao
para Promocdo da Exceléncia do Software Brasileiro
(SOFTEX), que conta com apoio do Ministério da
Ciéncia e Tecnologia e Inovagao (MCTI), sendo o nivel
C designado como Definido.

c) O CMMI e o MPS.BR sdo modelos de melhores praticas
para a maturidade de diferentes areas de tecnologia,
como Engenharia de Sistemas, Engenharia de
Software, Desenvolvimento de Processo e Produtos,
entre outros, que permitem monitorar e controlar os
processos de desenvolvimento e entrega de softwares e
servigos, visando entre outros aspectos a melhoria de
produtividade, de qualidade, agilidade no atendimento
das demandas, redugao de riscos de planejamento, etc.

Declaracdo de Capacidade Técnica Propria subscrita por
representante legal da licitante. A licitante devera declarar que possui
pessoal técnico essencial e capacitado, bem como de instalagdes
adequadas para a execugao dos servicos objeto da licitagao,
conforme modelo Anexo IX.

Declaragao subscrita por representante legal da licitante de que ja
desenvolveu projetos usando Métodos Ageis, tais como: Scrum, XP
(Extreme Program), FDD (Feature Driven Development), ASD
(adaptative Software Development) ou assemelhados, identificando as
principais caracteristicas da metodologia agil empregada.

4.2.5. Qualificagao Técnica

4.2.51.

A licitante devera apresentar atestado(s) de bom desempenho
anterior em contrato(s) da mesma natureza e porte, de complexidade
tecnolégica e operacional igual ou superior, fornecido(s) por pessoa(s)
juridica(s) de direito publico ou privado, que especifique(m) em seu
objeto os tipos de servicos realizados, com indicagbes das
quantidades, prazo contratual, datas de inicio e término, e local da
prestacao dos servicos.
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4.2.511.

a)

b)

4.2.51.2.

4.2.5.1.3.

4.2.51.4.
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Entende-se por mesma natureza e porte, atestado(s) de
servicos pertinentes e compativeis com o objeto da
licitagdo que demonstre(m) que a licitante prestou servigos
correspondentes a 50% (cinquenta por cento) do total do
volume estimado do lote em que estiver disputando, sendo
obrigatério comprovar experiéncia na prestagcédo de servigos
de apoio técnico especializado em tecnologias Oracle,
englobando desenvolvimento de sistemas/aplicagcbes e
migragao para nuvem, a saber:

Contemplar tecnologias de pelo menos 03 (trés) dos 04
(quatro) itens que compdem o lote, conforme segue:

e Item 1: Oracle Java;

e |tem 2: Oracle Bl — Business Intelligence;
e |tem 3: Oracle Middleware;

e |tem 4: Oracle Banco de Dados.

Comprovar experiéncia na prestacdo de servigos
envolvendo:

e Migragao de ambientes on-premises para ambientes de
nuvem publica;

e Projeto de implementagdo de Business Intelligence em
Tecnologia Oracle.

A comprovacao a que se refere o item 4.2.5.1.1. podera ser
efetuada pelo somatério das quantidades realizadas em
tantos contratos quanto dispuser a licitante.

O(s) atestado(s) devera(do) conter a identificacdo da
pessoa juridica emitente. Caso nao conste do(s)
atestado(s) a identificacdo do signatario e telefone para
contato, a licitante devera apresentar também documento
que informe telefone ou qualquer outro meio de contato
com o emitente do(s) atestado(s).

No caso de a licitante apresentar atestados com servigos
medidos em unidade diferente de Horas de Servigo Técnico
ou Pontos de Funcgao, devera incluir na documentagao a
demonstracdo da proporcionalidade dos servicos em horas,
de forma clara e obijetiva.
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4.2.5.1.5.

4.2.5.1.6.

4.2.51.7.

4.2.5.1.8.

4.2.5.1.9.

4.2.5.1.10.

4.2.51.11.

4.2.5.1.12.

4.2.5.1.13.
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Os atestados poderao apresentar medicdo em Pontos de
Funcdo, com a equivaléncia de 12 Horas de Servigo para
01 Ponto de Fungao Bruto.

Para facilitar e agilizar a analise dos atestados, recomenda-
se a licitante apresenta-los de forma ordenada
demonstrando as quantidades de horas/pontos de funcao
executadas em cada um deles e relacionando-os mediante
o preenchimento da Planilha de Apuracao de Qualificagcao
Técnica Operacional, conforme Anexo X.

A PRODESP reserva-se o direito de solicitar a
apresentacdo dos contratos referentes aos atestados
apresentados para a verificacdo da autenticidade do
conteudo. Em caso de tal solicitagcao, todas as informacodes
de natureza confidencial serdo rigorosamente preservadas.

Se forem encontradas divergéncias entre o especificado
nos atestados de capacidade técnica e o apurado em
eventual diligéncia, além da desclassificagdo no processo
licitatério, a licitante ficara sujeita as penalidades cabiveis.

Todos os documentos deverdao ser apresentados em
portugués, ressalvando-se expressdes técnicas de uso
corrente, e no caso de emissao no exterior deverao ser
acompanhados de sua tradugéo para o idioma portugués,
por tradutor juramentado.

Nao serdo aceitos atestados emitidos por empresas
pertencentes a0 mesmo grupo empresarial da empresa
licitante.

Documentos eletrbnicos somente serdo aceitos se
comprovada sua autenticidade.

Os documentos que nao puderem ser apresentados por
motivos de sigilo, deverdo ser apresentados, em sintese,
com indicagdo dos requisitos exigidos e serao verificados,
se necessario, por meio de diligéncia.

Quando requerida diligéncia (técnica), a licitante devera
prover todas as informagdes necessarias para viabilizar a
PRODESP o acesso aos documentos técnicos adicionais,
validos, que comprovem os atestados apresentados. Tias
como: contratos, projetos técnicos, artefatos, relatdrios de
atividades, entre outros, bem como vistoriar (fisicamente)
as instalacgodes.
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4.3.

Disposi¢coes gerais sobre os documentos de habilitacao

4.3.1.

4.3.2.

Na hipotese de nao constar prazo de validade nas certiddes apresentadas, a
Administracdo aceitara como validas as expedidas nos 180 (cento e oitenta)
dias imediatamente anteriores a data de apresentacédo das propostas.

O Pregoeiro, a seu critério, podera diligenciar para esclarecer duvidas ou
confirmar o teor das declaracdes solicitadas no item 4.2.4 deste Edital e das
comprovagdes de qualificagdo econdmico-financeira e de qualificagdo técnica
(caso exigidas nos itens 4.2.3 e 4.2.5), aplicando-se, em caso de falsidade, as
sanc¢des penais e administrativas pertinentes.

4.3.2.1. As declaracoes referidas no item 4.2.4. deverao ser assinadas com a
utilizacdo de Certificado Digital conferido pela Infraestrutura de
Chaves Publicas Brasileiras — ICP Brasil.

4.3.3. Se a licitante for a matriz, os documentos exigidos no item 4.2.2 deverao estar

em nome da matriz, e, se for filial, os documentos exigidos no item 4.2.2
deverdao estar em nome da filial que, na condicdo de licitante, executara o
objeto da contratagéo, exceto aqueles documentos que, pela prépria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

4.3.4. A licitante que se considerar isenta ou imune de tributos relacionados ao objeto

da licitagdo, cuja regularidade fiscal seja exigida no presente Edital, devera
comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo emitida pela
correspondente Fazenda do domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma
da lei.

5. SESSAO PUBLICA E JULGAMENTO

5.1.

5.2.

5.3.

A abertura da presente licitacdo dar-se-a pelo Pregoeiro em sessao publica, por meio
de sistema eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

As licitantes poderéo retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema,
até a abertura da sessao publica.

Aberta a sessao publica, o pregoeiro passara a analisar a aceitabilidade das propostas
até entdo encaminhadas e ndo aceitara as propostas que nao sejam compativeis com
as especificagdes definidas para o objeto ou que ndo cumpram os requisitos formais
estabelecidos neste Edital.

5.3.1. A desclassificagdo da proposta sera fundamentada e registrada no sistema,

acompanhado em tempo real por todos os participantes.
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5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

Iniciada a etapa competitiva, as licitantes deverdao encaminhar lances exclusivamente
por meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e
do valor consignado no registro.

O intervalo minimo de diferenga de percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relagdo aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor
oferta devera ser de 0,01% (um décimo por cento) e incidira sobre o valor global por
lote.

A licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de
quinze segundos apos o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou
inexequivel.

O pregoeiro podera, durante a disputa, como medida excepcional, excluir a proposta ou
o lance que possa comprometer, restringir ou frustrar o carater competitivo do processo
licitatorio, mediante comunicagao eletronica automatica via sistema.

No caso de desconexao com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregéo,
o sistema eletronico podera permanecer acessivel as licitantes para a recepcao dos
lances.

5.8.1. O pregoeiro, quando possivel, dara continuidade a sua atuagdo no certame,
sem prejuizo dos atos realizados.

5.8.2. Quando a desconexao persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a
sessdo do pregéo sera suspensa e tera reinicio somente decorridas 24 (vinte e
quatro) horas apds a comunicagdo aos participantes, no enderecgo eletrénico
utilizado para divulgagao.

A etapa de lances da sessao publica tera duragdo de 10 (dez) minutos e, apds isso,
sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos
ultimos 02 (dois) minutos do periodo de duragao da sessé&o publica.

5.9.1. A prorrogagao automatica da etapa de envio de lances, de que trata o item 5.9.,
sera de 02 (dois) minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver
lances enviados nesse periodo de prorrogacao, inclusive no caso de lances
intermediarios.

5.9.2. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens 5.9. e 5.9.1., a
sessao publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e
divulgara os lances conforme a ordem final de classificagao.

Encerrada a etapa de lances da sessao publica sem a prorrogagao automatica pelo
sistema, o pregoeiro podera admitir o reinicio da etapa de lances, em prol da
consecugdo do melhor preco.
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5.11.

5.12.

5.10.1. ApGs o reinicio previsto no item 5.10., as licitantes serdo convocadas para
apresentar lances intermediarios.

Em relacado a itens nao exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo
automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema
identificara em coluna prépria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo a comparacdo com os valores da primeira colocada, se esta
for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de
aplicar-se o disposto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar federal n® 123/2006.

5.11.1. Nessas condi¢bes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da
melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a
primeira colocada.

5.11.2. A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar
uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da
primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema,
contados apds a comunicagao automatica para tanto.

5.11.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada
desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as
demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se
encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de
classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no
item anterior.

5.11.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos
nos itens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

Encerrada a etapa de lances, o pregoeiro devera negociar com o autor da melhor oferta
percentual mediante troca de mensagens abertas no sistema, com vistas a ampliagao
do desconto.

5.12.1. A negociagao podera ser feita com as demais licitantes, segundo a ordem de
classificagao inicialmente estabelecida, quando a primeira colocada, mesmo
apos a negociacgao, for desclassificada em razao de sua proposta permanecer
abaixo do desconto minimo definido pela Administracao.

5.12.2. A negociagéo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelas demais licitantes.
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5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

5.19.

5.12.3. O resultado da negociagao sera divulgado a todas as licitantes e anexado aos
autos do processo licitatério.

As demais licitantes poderao aumentar seus descontos ao percentual da proposta da
licitante mais bem classificada. A apresentagcdo de novas propostas nao prejudica o
resultado da licitagdo em relagao ao licitante mais bem classificado.

Apos a analise da exequibilidade dos descontos ofertados, prevalecera o maior
desconto apurado entre os lotes, considerando a igualdade do objeto dos lotes.

As licitantes detentoras da melhor oferta dos Lotes “01” e “02” serdo consultadas sobre
a aceitacao do maior desconto apurado entre os lotes 01 e 02, conforme descrito no
item 5.14., acima. Caso uma das licitantes ndo aceite esse maior desconto, a sua
proposta nao sera aceita, consultando-se, entdo, a licitante classificada em segundo
lugar no lote em questéo, e assim sucessivamente. Caso nenhuma das licitantes aceite
0 maior desconto apurado, o lote sera declarado “fracassado”.

Conforme mencionado no subitem 1.1.1. deste Edital, para garantir maior seguranca
operacional da PRODESP e de seus clientes, bem como ampliar a diversificagao de
fornecedores e fomentar o aumento da competitividade, os lotes “01” e “02” deverao
ser contratados com licitantes distintas, ou seja, uma mesma licitante ndo podera ser
declarada vencedora nos 02 (dois) lotes.

Dessa forma, a licitante detentora da melhor oferta para o Lote “01” que tenha o seu
desconto aceito pelo Pregoeiro ndo podera prosseguir para o Lote “02”, por se tratar de
licitagdo visando contratacdo de fornecedores distintos para a execugdo do objeto
dividido em lotes.

O pregoeiro solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 02 (duas)
horas, envie a proposta detalhada e adequada ao ultimo lance ofertado apds a
negociagado realizada, conforme a Planilha de Proposta — Anexo II-A e a Planilha
Orcamentaria — Anexo lI-B deste Edital, preenchida com o calculo linear do desconto,
podendo para tanto, ser utilizado o arquivo Excel do Anexo II-B, também
disponibilizado pela PRODESP juntamente com o edital no proprio site
www.prodesp.sp.gov.br — opcéo fornecedores — editais de licitagao.

5.18.1. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacdo
fundamentada feita no chat pela licitante antes de findo o prazo, ou de oficio,
a critério do pregoeiro, quando constatado que o prazo estabelecido n&o é
suficiente para o envio da Planilha de Proposta - Anexo IlI-A e Planilha
Orgcamentaria — Anexo lI-B.

Apds a negociagado do prego, o pregoeiro iniciara a fase de aceitagao e julgamento da
proposta.
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6. JULGAMENTO

6.1.

6.2.

6.3.

f)

9)

Encerrada a etapa de negociacéo, o pregoeiro verificara se a licitante provisoriamente
classificada em primeiro lugar atende as condi¢des de participagdo no certame,
conforme previsto no item 2.5 deste Edital, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:

SICAF;

Cadastro Nacional de Empresas Inidbneas e Suspensas - Ceis, mantido pela
Controladoria-Geral da Uni&o (https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta);

Cadastro Nacional de Empresas Punidas - Cnep, mantido pela Controladoria-Geral da
Uniado (https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta);

Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e
Inelegibilidade - CNCIAI, do Conselho Nacional de Justica
(http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);

Sistema Eletrénico de Aplicacdo e Registro de San¢des Administrativas — e-Sangdes
(http://www.esancoes.sp.gov.br);

Cadastro Estadual de Empresas Punidas - CEEP
(http://www.servicos.controladoriageral.sp.gov.br/PesquisaCEEP.aspx); e

Relacdo de apenados publicada pelo Tribunal de Contas do Estado de Sdo Paulo
(https://www.tce.sp.gov.br/apenados).

A consulta ao cadastro especificado na alinea “d” do item 6.1 sera realizada em nome
da pessoa juridica licitante e também de seu sécio majoritario, por for¢a do artigo 12 da
Lei federal n® 8.429/1992.

Caso conste na Consulta de Situacdo da licitante a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o pregoeiro diligenciara para verificar se houve fraude por parte
das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

6.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas
de fornecimento similares, dentre outros.

6.3.2. A licitante sera convocada para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificacao.
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6.4.

6.5.

6.3.3. Constatada a existéncia de sancéao, a licitante sera reputada inabilitada, por
falta de condicao de participacao.

A analise das propostas pelo pregoeiro se limitara ao atendimento das condigdes
estabelecidas neste Edital e seus anexos e a legislagao vigente.

6.4.1. Serao desclassificadas as propostas:

a)

b)

Contiver vicios insanaveis;

cujo objeto ndo atenda as especificagdes, prazos e condigdes fixados neste
Edital;

que apresentem preco baseado exclusivamente em proposta das demais
licitantes;

apresentadas por licitante impedida de participar, nos termos do item 2.5
deste Edital;

que apresentem precos unitarios ou total simbdlicos, irrisérios ou de valor
zero, incompativeis com os pre¢os dos insumos ou salarios de mercado;

formuladas por licitantes participantes de cartel, conluio ou qualquer acordo
colusivo voltado a fraudar ou frustrar o carater competitivo do certame
licitatorio.

A aceitabilidade dos precgos sera aferida com base nos valores de mercado vigentes na
data de referéncia de precos, apurados mediante pesquisa realizada pela PRODESP
que sera juntada aos autos por ocasiao do julgamento. A verificacdo da exequibilidade
do preco ofertado podera observar, no que couber, os seguintes critérios:

6.5.1. Compatibilidade dos precos ofertados com os insumos e salarios praticados no
mercado, coerentes com a execugao do objeto da licitagdo, acrescidos dos
respectivos tributos, encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios, beneficios
e despesas indiretas, bem como com as determinacées do Termo de
Referéncia — Anexo I.
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6.5.2.

6.5.3.

6.5.4.

6.5.5.

6.5.6.

6.5.7.

6.5.8.

6.5.9.

Os tributos, contribuigdes sociais, trabalhistas e previdenciarias devem ser
cotados nos percentuais estabelecidos em legislagdo ou norma vigente,
devendo a licitante prever em sua Planilha de Composi¢cédo de Custos e Precos
todos os custos e beneficios fiscais inerentes ao objeto ou a atividade
desempenhada, observando-se as particularidades tributarias de cada
segmento.

A licitante deve demonstrar que pratica os salarios propostos por intermédio da
apresentacao de Planilha de Composicdo de Custos e Precgos, conforme
modelo Anexo II-C deste Edital, e mediante o fornecimento de documentacao
que podera ser exigida pela PRODESP, como cépia da folha de pagamento,
comprovante efetivo de pagamento de salarios e beneficios, encargos relativos
ao INSS e FGTS, para cada perfil, cujas atividades sejam similares e
compativeis as do objeto da licitag&o.

Sera considerado manifestamente inexequivel o pre¢co que ndo venha a ter
demonstrada sua viabilidade para a perfeita execu¢cdao do contrato, com a
comprovacao de que os custos dos insumos sao coerentes com os de mercado
e com as determinacdes do Termo de Referéncia - Anexo I.

Verificada a hipotese de preco inexequivel, sera concedido o direito de
contraditério a licitante, para comprovar a regularidade de sua proposta, sob
pena de desclassificagéo.

A licitante devera indicar obrigatoriamente na Planilha de Proposta Anexo Il o
Sindicato da categoria profissional afeto ao local da prestacdo de servigos
licitados, independentemente do Sindicato a que estiver filiada a licitante,
pessoa juridica, bem como informar e comprovar o regime de tributagcdo
adotado, sob pena de desclassificagdo da proposta, impedindo a continuidade
de participacdo no procedimento licitatorio.

A PRODESP podera solicitar a licitante a apresentagcdo de justificativa
detalhada da forma utilizada para calculo dos custos, a fim de comprovar sua
exequibilidade, ficando a aceitagdo condicionada a analise do Pregoeiro, sobre
a qual decidira motivadamente.

Uma vez aceita a justificativa do calculo pela PRODESP, a licitante assume
inteira responsabilidade pelos itens de composicao do preco e seus valores,
para todos os efeitos, n&do podendo alegar provisao deficitaria ou omiss&do com
vistas a repactuacdo ou reequilibrio econdmico-financeiro, caso seja
contratada.

O Pregoeiro podera a qualquer momento solicitar as licitantes a composic¢ao de
precos unitarios de servicos e/ou de materiais/equipamentos, bem como os
demais esclarecimentos que julgar necessarios.
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6.6.

6.7.

A desclassificacdo se dara por decisdo motivada do Pregoeiro, observado o disposto
no artigo 147 do Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da PRODESP.

Verificadas as condi¢cdes de participacdo e de utilizagdo de tratamento favorecido, o
pregoeiro examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacéao ao
objeto e a compatibilidade do desconto em relagdo ao minimo estipulado para
contratacao neste Edital e em seus anexos.

6.7.1. Se a proposta vencedora for desclassificada, o pregoeiro examinara a proposta
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagao.

6.7.2. Encerrada a fase de julgamento, caso se verifique a conformidade da proposta
de que trata o item 6.6, o0 pregoeiro passara a verificagdo da documentagao de
habilitacdo da licitante.

7. HABILITAGAO

7.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

Os documentos que serdo exigidos para fins de habilitacdo estdo especificados nos
itens 4.2.1., 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4. e 4.2.5. deste Edital, consistindo na documentacao
necessaria e suficiente para demonstrar a capacidade da licitante de realizar o objeto
da licitacao.

7.1.1. A documentacdo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e
trabalhista e econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro
cadastral no SICAF.

Os documentos exigidos para fins de habilitagdo que ndo estejam contemplados no
SICAF ou que estejam vencidos, deverao ser enviados na forma eletrénica por meio do
sitio www.gov.br/compras.

A habilitagao sera verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

A verificagdo no SICAF ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente
sera feita em relagio ao licitante vencedor.

Durante a entrega dos documentos para habilitacdo, a licitante podera enviar
documentos para suprir eventuais omissdes ou sanear falhas relativas ao cumprimento
dos requisitos e condicdes de habilitacdo estabelecidos neste Edital mediante a
apresentacdo de documentos, preferencialmente no campo proprio do Sistema
Compras.gov, ou por correio eletrénico a ser fornecido pelo Pregoeiro no chat do
sistema, desde que os envie no curso da propria sessdo publica e antes de ser
proferida a decisao sobre a habilitacao.
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7.6.

7.7.

7.8.

7.5.1. Concluida a etapa referida no item 7.5. ndo sera permitida a substituicdo ou a
apresentacao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia para:

7.5.1.1. complementacdo de informagcdes acerca dos documentos ja
apresentados pelas licitantes e desde que necessaria para apurar
fatos existentes a época da abertura do certame; e

7.5.1.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data
de recebimento das propostas.

Na analise dos documentos de habilitagdo, o pregoeiro podera sanar erros ou falhas
que nao alterem a substadncia dos documentos e sua validade juridica, mediante
decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia
para fins de habilitagao e classificacao.

Na hipotese de a licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o pregoeiro
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificacdo, até a apuracado de uma proposta que atenda ao presente Edital.

A comprovagao da regularidade fiscal e trabalhista de microempresas ou empresas de
pequeno porte sera exigida apenas para efeito de celebragdo da contratacdo. Nao
obstante, a apresentacdo de todas as certiddes e documentos exigidos para a
comprovagao da regularidade fiscal e trabalhista sera obrigatéria na fase de
habilitagcdo, ainda que apresentem alguma restricdo ou impedimento.

7.8.1. A prerrogativa tratada no item 7.8. abrange apenas a regularidade fiscal e
trabalhista da licitante enquadrada como microempresa ou empresa de
pequeno porte, ndo abrangendo os demais requisitos de habilitagao exigidos
neste Edital, os quais deverédo ser comprovados durante o certame licitatério e
na forma prescrita neste Edital.

8. RECURSO, ADJUDICAGAO E HOMOLOGAGAO.

8.1.

8.2.

Divulgado o vencedor, o pregoeiro informara as licitantes por meio de mensagem
langada no sistema que poderéao interpor recurso, imediata e motivadamente, por meio
eletrénico, utilizando exclusivamente o campo préprio disponibilizado no sistema.

8.1.1. o prazo para a manifestagcdo da intengdo de recorrer ndo sera inferior a 10
(dez) minutos;

Havendo interposicdo de recurso o Pregoeiro informara aos recorrentes que poderéo
apresentar memoriais contendo as razdes recursais no prazo de 03 (trés) dias uteis
apds o encerramento da sessao publica, sob pena de preclusdo. As demais licitantes
poderdo apresentar contrarrazdes ao(s) recurso(s) interposto(s) no prazo comum de 03
(trés) dias uteis contados a partir do término do prazo para apresentagcao, pelo(s)
recorrente(s), dos memoriais recursais, sendo-lhes assegurada vista aos autos do
processo na PRODESP, mediante prévia solicitacdo pelo endereco eletronico
cplprodesp@sp.gov.br.
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8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

Os memoriais de recurso e as contrarrazoes serao oferecidos por meio eletrénico no
sitio (www.gov.br/compras), no campo proprio disponibilizado no sistema. A
apresentacao de documentos relativos as pecas antes indicadas, se houver, sera
efetuada mediante protocolo na PRODESP ou envio para o email
pregaoeletronicoprodesp@sp.gov.br, dentro dos prazos estabelecidos no item 8.2.

A falta de interposicdao do recurso na forma prevista no item 8.1.1. importara na
decadéncia do direito de recorrer.

O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo ou encaminhar o recurso para a
autoridade superior proferir sua decisao.

O recurso tera efeito suspensivo e o seu acolhimento importara a invalidacdo dos atos
insuscetiveis de aproveitamento.

Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente adjudicara o objeto da licitagdo a licitante vencedora e homologara o
procedimento licitatério.

A adjudicacgao sera feita considerando a totalidade do objeto de cada lote.

9. PRAZOS, LOCAIS E CONDIGOES DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

9.1.

O objeto desta licitacdo devera ser executado em conformidade com as especificagdes
constantes do Termo de Referéncia, que constitui o Anexo | deste Edital, correndo por
conta da contratada as despesas necessarias a sua execugao, em especial as relativas
a seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciarios decorrentes da
execugao do objeto do contrato.

10. CONDIGOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

10.1.

As condigbes de recebimento do objeto sdo aquelas definidas pelo termo de contrato,
cuja minuta constitui o Anexo Xl deste Edital.

11. PAGAMENTOS

11.1.

Os pagamentos serdo efetuados em conformidade com o termo de contrato, cuja
minuta constitui o Anexo Xl deste Edital.
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12. CONTRATAGAO

12.1.

12.2.

A contratacdo decorrente deste certame licitatorio sera formalizada mediante a
assinatura de termo de contrato, cuja minuta integra este Edital como Anexo XI.

12.1.1. Se, por ocasido da celebracdo do contrato, algum dos documentos
apresentados pela adjudicataria para fins de comprovagdo da regularidade
fiscal ou trabalhista estiver com o prazo de validade expirado, a PRODESP
verificara a situacdo por meio eletrénico habil de informagdes e certificara a
regularidade nos autos do processo, anexando ao expediente os documentos
comprobatdérios, salvo impossibilidade devidamente justificada.

12.1.2. Se nao for possivel atualizar os documentos referidos no item 12.1.1 por meio
eletrénico habil de informagdes, a adjudicataria sera notificada para, no prazo
de 02 (dois) dias uteis, comprovar a sua situacao de regularidade mediante a
apresentacao das certiddes respectivas com prazos de validade em plena
vigéncia, sob pena de a contratagdo nao se realizar.

12.1.3. Constitui condicdo para a celebragdo da contratagdo, bem como para a
realizacdo dos pagamentos dela decorrentes, a inexisténcia de registros em
nome da adjudicataria no “Cadastro Informativo dos Créditos ndo Quitados de
Orgdos e Entidades Estaduais — CADIN ESTADUAL’. Esta condicdo sera
considerada cumprida se a devedora comprovar que os respectivos registros
se encontram suspensos, nos termos do artigo 8°, §§ 1° e 2°, da Lei Estadual
n°® 12.799/2008.

12.1.4. Com a finalidade de verificar o eventual descumprimento pela licitante das
condicdes de participagao previstas no item 2.5 deste Edital serdo consultados,
previamente a celebracédo da contratagdo, os cadastros referidos no item 6.1

12.1.5. Constituem, igualmente, condi¢des para a celebragao do contrato:

12.1.5.1. a apresentagado do(s) documento(s) que a adjudicataria, a época do
certame licitatorio, houver se comprometido a exibir antes da
celebracdo do contrato por meio de declaragao especifica, caso
exigida neste Edital.

A adjudicataria sera convocada pela PRODESP para assinatura do termo de contrato
no prazo de 5 (cinco) dias corridos, contados da data da convocagdo. O contrato sera
assinado com a utilizagdo de meio eletrénico, nos termos da legislagéo aplicavel. O
prazo para assinatura podera ser prorrogado por igual periodo por solicitagdo
justificada do interessado e aceita pela Administracao.
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12.3.

12.4.

As demais licitantes classificadas serdo convocadas para participar de nova sessao
publica do pregéo, com vistas a celebragao do contrato, quando a adjudicataria:

12.3.1. Deixar de comprovar sua regularidade fiscal e trabalhista, nos moldes do
item 7.8, ou na hipotese de invalidacdo do ato de habilitagdo com base no
disposto no item 7.5;

12.3.2. For convocada dentro do prazo de validade de sua proposta e ndo apresentar a
situagao regular de que tratam os itens 12.1.1 a 12.1.5 deste Edital.

12.3.3. Recusar-se a assinar o contrato ou nao assinar o contrato no prazo e
condicoes estabelecidos;

12.3.4. For impedida de participar desta licitagao, nos termos do item 2.5. deste Edital;

A nova sessdo de que trata o item 12.3 sera realizada em prazo n&o inferior a 03
(trés) dias uteis contados da publicagdo do aviso no Diario Oficial do Estado de Sao
Paulo.

1241. O aviso sera também divulgado nos enderegos  eletronicos
www.prodesp.sp.gov.br e www.doe.sp.gov.br, opcédo “NEGOCIOS PUBLICOS”.

13. SANGOES ADMINISTRATIVAS

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

Ficara suspensa de licitar e impedida de contratar com a PRODESP, pelo prazo de
até 02 (dois) anos, quem convocado dentro do prazo de validade de sua proposta,
nao celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentagao falsa exigida
para o certame, ensejar o retardamento da execugdo de seu objeto, ndo mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execugao do contrato, comportar-se de modo inidéneo
ou cometer fraude fiscal.

A sancdo de que trata o item anterior podera ser aplicada juntamente com as multas
previstas no Anexo Xl deste edital, garantido o exercicio de prévia e ampla defesa, e
devera ser registrada no “Sistema Eletronico de Aplicagdo e Registro de Sangdes
Administrativas — e-Sang¢des”, no enderego www.esancoes.sp.gov.br e também no
“Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS”, no endereco
www.portaltransparencia.gov.br/ceis;

As sanc¢des sdo autbnomas e a aplicacdo de uma nao exclui a de outra;

O contratante podera descontar das faturas os valores correspondentes as multas
que eventualmente lhe forem aplicadas por descumprimento das obrigagdes
estabelecidas neste Edital, seus anexos ou no termo de contrato, quando houver;
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13.5. A pratica de atos que atentem contra o patrimoénio publico nacional ou estrangeiro,
contra principios da administracdo publica, ou que de qualquer forma venham a
constituir fraude ou corrupgéo, durante a licitagdo ou ao longo da execugdo do
contrato, sera objeto de instauragdo de processo administrativo de responsabilizagao
nos termos da Lei Federal n° 12.846/2013 e do Decreto Estadual n° 67.301/2022, sem
prejuizo da aplicagao das sangdes administrativas.

14. GARANTIA DE EXECUGAO CONTRATUAL

14.1. As condigbes de prestacao de garantia de execugao contratual sdo aquelas definidas
pelo termo de contrato, cuja minuta constitui o Anexo Xl deste Edital.

15. IMPUGNAGOES E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

15.1. Qualquer cidadao ¢é parte legitima para pedir esclarecimentos ou impugnar o edital, no
prazo de 03 (trés) dias uteis anteriores a data designada para a abertura de certame.
Os pedidos de esclarecimentos ou impugnacgao deverao ser realizados por forma
eletrénica no enderecgo eletrénico cplprodesp@sp.gov.br, no horario de funcionamento
da PRODESP compreendido das 8h as 18h.

15.1.1. A pratica eletrénica do envio da peticdo devera ocorrer dentro do horario de
funcionamento da PRODESP acima estabelecido, ficando consignado que a
contagem do prazo de petigdes recebidas fora do horario iniciar-se-a a partir do
dia util imediatamente posterior ao recebimento.

15.2. O pregoeiro devera apresentar os esclarecimentos e encaminhar a autoridade
competente para responder a impugnacgéo, motivadamente, até o dia util anterior a
data fixada para a abertura da sessao publica.

15.3. Serao desconsiderados os pedidos de esclarecimentos e impugnacgdes apresentados
além do prazo estabelecido no item 15.1.

15.4. As respostas aos pedidos de esclarecimento e impugnacdo, bem como demais
informagdes relevantes, serdo divulgadas mediante publicagbes no Portal de
Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras) e na pagina da PRODESP na
Internet, no enderego www.prodesp.sp.gov.br.

16. DISPOSICOES GERAIS

16.1. As normas disciplinadoras desta licitacao serao interpretadas em favor da ampliacéao
da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes, desde que nao
comprometam o interesse publico, a finalidade e a seguranga da contratagao.
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16.2. No julgamento das propostas e da habilitagdo, o Pregoeiro podera sanar erros ou
falhas que nao alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade
juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos,
atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitacao e classificagao.

16.2.1. As falhas passiveis de saneamento na documentacdo apresentada pela
licitante sdo aquelas cujo conteudo retrate situagao fatica ou juridica ja
existente na data da abertura da sessao publica deste Pregéo.

16.2.2. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara no
afastamento da licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato,
observados os principios da isonomia e do interesse publico.

16.2.3. A licitante cabera acompanhar as operacdes no sistema eletrdnico durante a
sessao publica, respondendo pelos 6nus decorrentes de sua desconexao ou
da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema;

16.3. Os prazos indicados neste Edital em dias corridos, quando vencidos em dia nao util,
prorrogam-se para o dia util subsequente.

17. ANEXOS

17.1. Integram o presente Edital:

Anexo | - Termo de Referéncia REL.GIA.051/2024 V4;

Anexo II-A - Modelo de Planilha de Proposta;

Anexo II-B - Modelo de Planilha Orgamentaria;

Anexo II-C - Modelo de Planilha de Composicao de Custos e Precos;

Anexo II-D - Modelo de Planilha de Composicao Analitica do Percentual do BDI,

Anexo Il - Modelo de Declaragdo de Comprovagao de Regularidade Perante o
Ministério do Trabalho;

Anexo IV - Modelo de Declaragao — Marco Legal Anticorrupgao;

AnexoV - Modelo de Declaracdo de Enquadramento como Microempresa ou

Empresa de Pequeno Porte;
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Anexo VI - Modelo de Declaragédo (empresas em recuperagao judicial);

Anexo VII - Modelo de Declaracao de Inexisténcia de Fato Impeditivo;

Anexo VIII - Modelo de Declaragao de Ciéncia;

Anexo IX - Modelo de Declaracao de Capacidade Técnica;

Anexo X - Modelo de Planilha de Atestados Apresentados;

Anexo XI - Minuta de Contrato;

Anexo XIl - REGULAMENTO INTERNO DE LICITACOES E CONTRATOS DA

PRODESP

Taboao da Serra, 08 de Outubro de 2024

Renato Cardoso Gomes Cintra de Souza
Matricula n° 16031.5
Coordenadoria de Licitagées Fase Interna
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Governo do Estado de Sao Paulo
Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo
Coordenadoria Tecnologia

TERMO DE REFERENCIA

N2 do Processo: 359.00007492/2024-81
Interessado: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO

(PRODESP)
Assunto: CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO ESPECIALIZADO EM TECNOLOGIAS
ORACLE
o> Prodesp

CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO

TERMO DE REFERENCIA
REL.GIA.51.2024

CONTRATAGAO DE SERVIGOS DE APOIO TECNICO ESPECIALIZADO EM
TECNOLOGIAS ORACLE

DDS - Diretoria de Desenvolvimento de Sistemas
SCL — Superintendéncia Governo Digital 3
GIA — Geréncia de Inteligéncia Analitica

Outubro / 2024 - V4

1. INTRODUCAO



Este relatorio fornece as especificagdes técnicas minimas necessarias as quais os produtos ou servigos
ofertados pela proponente deverao obrigatoriamente atender.

2. ESCOPO E ESTRATEGIA DE CONTRATACAO DOS SERVICOS

2.1 Objeto

Deverao ser prestados Servigos de Apoio Técnico Especializado em Tecnologias ORACLE contemplando
Desenvolvimento, Implantacdo e Manutencdo de Sistemas/Aplicagbes, envolvendo minimamente as
seguintes Plataformas/Tecnologias:

eOracle JAVA WebLogic Server

eOracle Database e MySQL.

eOracle Forms/Report.

eOracle Business Intelligence (Bl).

eOracle Middleware envolvendo: Solugdes de Portal, SOA, Integragcdo, Processos e Ambientes,
Conectividade, Banco de Dados, Seguranga de Acessos, Monitoramento de Ambientes, Monitoramento
de Atividades (BAM — Business Activity Monitoring) e Gestdo de Processos (BPM - Business Process
Management); Oracle Apex; e Oracle Cloud Plataform.

Os servigos abrangem especializagdo em concepgdo, modelagem, construgdo, elaboragdo de artefatos,
documentacdo, manutencdo e transferéncia de tecnologia e conhecimento, a serem contratados e
executados como padrao oficial pela PRODESP a medicdo em Analise de Pontos de Fungao (APF), ou
adotado Horas de Servigo Técnico (HST) em situagdes que especificas, permitindo modelo hibrido entre as
duas quando se aplicar.

Poderao ser solicitados servicos de desenvolvimento de novos aplicativos, novos médulos ou alteragdes de
aplicagdes ja existentes, sendo que a solicitagdo correspondera a uma parte ou a um conjunto de disciplinas
do Discovery UX: Modelagem, Criagdo de Persona, Cenarios de Uso, Mapeamento da Jornada do Usuario
(Story Boards), Histéria dos usuarios (User Stories), Diagrama de Fluxos, Prototipagem, documentagao; e da
Engenharia de Software: Modelagem de Negdcio, Analise de Requisitos, Analise e Projeto, Implementacao,
Teste e Implantagao; e dos modelos DevSecOps: Plano, Codificagdo, Construgao (Build), Pipeline CI/CD,
Teste de seguranga (SAST/DAST), Entrega e Implantagao.

2.2 Ambiente Tecnolégico da Prodesp

A CONTRATADA devera possuir capacidade técnica para desenvolvimento, implantagdo, manutengao e
homologacgao de sistemas de informagéo, sendo que os produtos gerados deverdo ser compativeis com as
especificidades do ambiente tecnoldgico da PRODESP apresentado a seguir, no que se aplicar, de acordo
com as caracteristicas de cada projeto e com o objeto deste Termo de Referéncia:

AMBIENTE PLATAFORMA PRODUTO/VERSAO*

Sistema Operacional Baixa Plataforma Windows Server Standard, Enterprise,
ClSDataCenter, System Center

Suse Linux Enterprise 10

Suse Linux Enterprise 11

Red Hat 5

Red Hat Linux Enterprise 7

MacOS Big Sur

Debian GNU/Linux




Linux Slackware

CentoOS

Z/0S

Alta Plataforma IBM Z/series | ZIVM

Suse Linuxon Z

Alta Plataforma Unisys MCP

Mobile Android

10S

DB2

MS-SQL Server

MySQL

Oracle Database

Red Hat Datagrid

AMQ Streams com Data cache

Baixa Plataforma Couchdb com BD de busca

Couch base

Banco de Dados
Solr

MariaDB

Postgree

MongoDB

Elastic Search

. DB2
Alta Plataforma IBM Z/series

Adabas

Alta Plataforma Unisys DMSII

Protocolo Internet TCP/IP (HTTP, HTTPS, FTP)

IIS — Internet Information Service

Jboss EAP

Servidores de Aplicagédo Baixa Plataforma Websphere

WeblLogic

Tomcat

Alta Plataforma IBM Z/series | CICS

Gerenciador de Transagdes
¢ Alta Plataforma Unisys Transaction Server - COMS

C#

ASP

BAM

Bl

BPM

Linguagens e Ferramentas de Desenvolvimento Angular

Baixa Plataf
aixa Plataforma ECM

Java

Objective C

Java ME

JavaScript

Swift

.NET Core

Python

PHP

SharePoint

SDK Android

Mobile SDKiOS

Flutter

Alta Plataforma IBM Z/series | Natural 8.2

Predict versao 8.2.2




Predict Application Control 2.6.1

Enterprise Cobol

Cobol Il

Endevor R16

Roscoe versao 6

Alta Plataforma Unisys

EAE

E-Portal

Cobol 74

IDEs de Desenvolvimento

Baixa Plataforma

Eclipse

IBM Rational Application Developer

Netbeans

Oracle Developer

Bizagi

Software AG-ARIS BP Solutions

Oracle PBM

Visual Studio

Xcode

Xamarin

VS Code

Alta Plataforma

AdaSql

Tecnologias

Baixa Plataforma

Ajax / JQuery

Archiva

CSS (Cascading Style Sheets)

Hibernate

HTML

HTML 5

Jenkins

Angular

Blazor

IBM Rational Application Developer

VUE .JS

Java ME

Openshift Virtualization

Orquestrador Containers Kubernetes

JavaScript

Jboss

JPA

JSF

JSP

Maven

IOS Objective C

I0S Cocoa

PHP

SQL

UML

WebServices

WebSphere Process Server

XML

React

RESTFull



Json

VS Code

Changepoint

COS (Cache Obiject Script)

Ferramentas de Planejamento

Baixa Plataforma

Enterprise Architect

MS-Project

MS-Visio

Ferramenta de Colaboragao

Baixa Plataforma

Office 365

Ferramentas de Gerenciamento

Baixa Plataforma

Microsoft Visual Studio

IBM Rational

Redmine

Git e GitLab

Erwin

Software de Busca

Baixa Plataforma

MS-Fast

Elastic Search

Ferramentas de Teste

Baixa Plataforma

Microfocus-Borland Silk Test

Microfocus-Borland Silk Performer

Selenium

Jmeter

Portais

Baixa Plataforma

Portal Oracle

Portal Vignette\OpenText

Tecnologia de Virtualizagao

Baixa Plataforma

VMware

OpenShift Virtualization

Microsoft Hyper-V

Ambiente Operacional de Nuvem

Baixa Plataforma

Microsoft Azure

IBM Cloud

AWS

Google Cloud

Huawei Cloud

Oracle Cloud

Prodesp VCloud (VMware)

Ferramentas de observalidade

Diversos

Dynatrace

Zabbix

Prometheus

Nagios

CACTI

Solarwinds

Datadog

New Relic



Splunk

Dashboard do Kibana e Grafana

Outros

Diversos

Normas do W3C

IDMC-Informatica (Governanga de Dados)

Padrées Web

(*) Poderao ser solicitadas as versdes apresentadas ou superiores.

2.3 Metodologia, Disciplinas e Artefatos

2.3.1 Metodologia e Disciplinas

De acordo com o tipo do projeto ou servico, a PRODESP podera adotar padrdes de arquitetura de
desenvolvimento de sistemas e implementagao de referéncia propria ou terceiros, incluindo metodologias
Ageis (Scrum) ou PMBOK (Project Management Body of Knowledge).

A CONTRATADA devera adotar, quando solicitada pela PRODESP, metodologia de experiéncia de
usuario, no padrao Discovery UX, para garantir que o produto ou servico a ser desenvolvido esteja
alinhado com as expectativas dos usuarios e que resolva seus problemas de maneira eficaz.

A CONTRATADA também devera seguir os processos ja estabelecidos pela PRODESP para adogéao dos
procedimentos DevSecOps, tais como, “esteira automatizada” de integragdo continua e entrega continua,
testes automatizados, observabilidade e monitoramento, entre outros, bem como as ferramentas
padronizadas que suportam essas praticas.

Na auséncia de ferramenta especifica a CONTRATADA podera sugerir a solugdo para atender a
necessidade em questao, cabendo a PRODESP analisar e autorizar, observando todas as condi¢des para
0 seu uso, tais como, custos associados, segurancga, propriedade, licenciamento entre outras.

A CONTRATADA devera aderir as normas e padrées de desenvolvimento estabelecidos pela PRODESP,
com a ressalva de que a PRODESP se reserva o direito de modificar esses procedimentos a qualquer
momento, sem necessidade de aviso prévio.

A CONTRATADA devera atender ao padrao de arquitetura tecnolégica definida pela PRODESP, com a
ressalva de que a PRODESP se reserva o direito de modificar esses procedimentos a qualquer momento,
sem necessidade de aviso prévio.

O Ciclo de Desenvolvimento de Sistemas € definido conforme os percentuais de esforgo previstos por
disciplina:

Engenharia de Requisitos 25%
Design / Arquitetura 10%
Implementagéo 40%
Testes 15%
Homologacgao 5%
Implantagao 5%




2.3.2 Artefatos Previstos por Disciplina

Os artefatos necessarios podem variar de acordo com a complexidade/criticidade de cada projeto e a
Tecnologia aplicada. A lista de artefatos exigidos por projeto sera definida por ocasido da emissao do
Plano do Projeto - SOW e da Ordem de Servigos de Apoio Técnico Especializado - ATE, podendo haver
inclusao ou exclusao de artefatos, a critério da PRODESP.

2.3.2.1 Engenharia de Requisitos

Consiste na modelagem de processos de negdcio, analise e otimizagdo de processos, € preparagao de
modelos para automatizagao e informatizagcado em sistemas de tecnologia da informagéo.

a) Lista de requisitos funcionais e nao funcionais
Lista dos requisitos necessarios ao desenvolvimento do sistema com os seguintes atributos:
«Cddigo do Requisito.
eNome do requisito.
eldentificacdo do tipo do requisito:
o de usuario: o que o sistema deve fazer.
o funcional: como o sistema deve realizar a interagdo com o usuario.
o nao-funcional: caracteristicas do sistema relacionadas a restricbes de ambiente operacional.

b) Diagrama de Caso de Uso por Area Funcional
Representagao grafica de um comportamento do sistema.

Sao atributos deste diagrama: Atores; Casos de uso; Esteredtipos; Relagdes.
c) Diagrama Macro de Processos de Negocio
Representagao grafica de um conjunto de atividades que ocorrem no negécio com o objetivo de
gerar um produto ou servigo.
S&o atributos deste diagrama: Eventos; Atividades; Atores; Entradas; Saidas; Regras; Recursos.
d) Diagrama Classe de Dominio
Representagao grafica da estrutura e das relagdes entre as classes de um sistema, semelhante ao

diagrama de classes, mas sem o detalhamento do comportamento das classes.

Sao atributos deste diagrama: Classes; Relagdes (associagdo, agregagdo, composi¢ao);
Multiplicidade; Especializacédo / Generalizagdo; Realizagao; Esteredtipos.

e) Glossario de Negécio
Lista que define termos relacionados ao negdcio.

Sao atributos dessa lista: Identificagdo do sistema; Termo e Descri¢gdo do termo.
2.3.2.2 Design e Arquitetura
Consiste na captura de requisitos e necessidades indicadas pelos solicitantes do sistema, através de
técnicas de preparagao, organizagdo e documentagéo, visando moldar o comportamento esperado do

sistema.

a) Especificacao de Requisitos
Documentagéao dos requisitos funcionais para um determinado comportamento do sistema.

Sao atributos dessa documentacao: Identificagdo do sistema; Identificagdo do requisito; Requisitos
de usuarios relacionados (especificagdo de caso de uso); , historias de uso (User Stories);
Descri¢ao do algoritmo de processamento.

b) Especificagdao de Caso de Uso



Documentacgéo de sequéncia de agbes necessarias a execugao completa de um comportamento
do sistema.

Sao atributos dessa documentacdo: Nome do caso de uso; Ator principal; Atores secundarios;
Objetivo; Pré-condigdes; Pds-condigdes; Agdes do sistema; Agbes do ator; Fluxos alternativos;
Fluxos de excegao; Restricbes e validagdes.

c) Diagrama de Classe Dominio
Representacao grafica da estrutura e das relagdes entre as classes de um sistema, semelhante ao
diagrama de classes, mas sem o detalhamento do comportamento das classes.

Sao atributos deste diagrama: Classes; Relagdes (associagdo, agregagdo, composigao);
Multiplicidade; Especializagdo / Generalizagao; Realizagao.

d) Dicionario de Dados Légico
Repositério dos fluxos de dados e depdsitos de dados.

Sao atributos deste repositorio: Nome do projeto; Fluxos de dados; Depdsitos de dados; Dados
compostos; Dados elementares.

e) Detalhamento de Telas
Documentagdo que descreve, para um determinado sistema, as telas e seus componentes.

Sao atributos dessa documentagao: Identificacdo do sistema; Identificacdo da tela; Identificagcao
do componente; Acdo possivel para o componente, quando aplicavel; Lista de valores para o
componente, quando aplicavel.

f) Prototipo Navegavel
Recurso que permite demonstrar de forma interativa e simulada, as funcionalidades e o
comportamento do sistema. Pode ser composto pela simulagao de telas e de relatérios, bem como
de quaisquer outras saidas e entradas necessarias a interagdo do usuario com o sistema. Seu
objetivo é exibir, de forma clara, as funcionalidades e formatos esperados como recursos do
sistema.

A PRODESP adota por padrdo o modelo Discovery UX que define como protétipos os seguintes
itens:
oWireframes: Esbogos digitais que mostram a estrutura basica de uma interface sem detalhes
visuais elaborados. Eles destacam a hierarquia de informacbdes e a disposicdo dos
elementos na tela.
eBaixa Fidelidade: Protétipos simples e interativos que simulam a navegagdo e a
funcionalidade basica de um produto, mas sem detalhes graficos complexos.
eMédia Fidelidade: Protétipos que comegam a incorporar elementos visuais mais definidos,
como cores basicas, tipografia e imagens aproximadas, mas ainda com um foco principal
na funcionalidade e na navegacgao.
sAlta Fidelidade: Prototipos digitais detalhados que replicam com precisdo o design final do
produto, incluindo todos os elementos visuais, interagcdes, animagdes e comportamentos
do sistema

g) Diagrama de Atividade (regras de negécio complexas)
Representacao grafica da légica de programacgéo e do fluxo de controle de um algoritmo.

Sao atributos deste diagrama: Inicio de atividade; Estado de acao; Ponto de decisdo; Fim de
atividade.

h) Glossario de Termos
Lista que define termos relacionados ao sistema.

Sao atributos dessa lista: Identificacdo do sistema; Termo; Descrigdo do termo.



2.3.2.3 Analise e Projeto

Corresponde a analise e o desenvolvimento do projeto de implementagdo do sistema por meio da
utilizagao de métodos, técnicas e procedimentos para analise, modelagem da aplicagdo e elaboragao
do projeto de implementagdo, contendo os modelos de construgdo das estruturas de dados e de
atividades funcionais (processos), descendo até o nivel de algoritmos e da arquitetura do sistema.

Prevé a implementagao das estruturas de dados (conjuntos de arquivos e bancos de dados), cédigo-
fonte, testes, implementacdo, manutencédo e transferéncia de tecnologia, assim como integragdes
necessarias com sistemas, tecnologias e ambientes.

a) Documento de Arquitetura
Documentacgio técnica que apresenta uma visdo geral abrangente da arquitetura do sistema e
utiliza uma série de visbes arquiteturais diferentes para ilustrar os diversos aspectos do sistema.
Sua intengao é capturar e transmitir as decisdes significativas do ponto de vista da arquitetura que
foram tomadas em relacéo ao sistema.

Sao elementos dessa documentagao: Representacéo da arquitetura; Visdo de casos de uso; Visao
I6gica; Visao de processos; Visao de implantagao; Elementos arquiteturais.

b) Modelo de Banco de Dados (Logico e Fisico)
eLbgico: Representacdo grafica do modelo de dados de um sistema considerando os
conceitos de normalizagdo. Sao atributos deste diagrama: Entidades (com indicagéo de
chaves); Relacionamentos (com cardinalidade, quando aplicavel);

sFisico: Representacao grafica do modelo de dados de um sistema considerando os conceitos
de normalizagéo e as caracteristicas e restricbes de um determinado sistema gerenciador de
banco de dados. Sao atributos deste diagrama: Entidades (com indicagdo de chaves);
Relacionamentos (com cardinalidade, quando aplicavel).

c) Matriz de Rastreabilidade
Documentagao com a interdependéncia dos componentes de um sistema.

S&o atributos dessa lista: Identificagdo do sistema; Identificagdo do componente; Lista de
componentes que referenciam um componente em foco.

d) Especificagdo Técnica de Caso de Uso
Detalhamento do atendimento ao Caso de Uso, contendo as especificagbes do que a
funcionalidade deve executar em condigdes convencionais e também diante de condigbes
excepcionais. Estas condigbes devem ser apresentadas dentro do nivel de abstragdo considerado
factivel, abaixo:

eDiagrama de Classes
Representagao grafica da estrutura e relacbes das classes que servem de modelo para
objetos. Demonstra os varios tipos de objetos no sistema e o relacionamento entre eles.

Sao atributos deste diagrama: Classes; Relagdes (associagdo, agregagdo, composi¢ao);
Multiplicidade; Especializagdo / Generalizagédo; Realizagcao; Estereotipos; Comportamentos;
Propriedades.

eDiagrama de Pacotes
Define a estrutura das funcionalidades na condi¢ao de unidades de implementacao.

eDiagrama de Camadas
Representagdo grafica dos artefatos fisicos de um sistema em grupos logicos e abstratos
chamados de camadas.



Sao atributos deste diagrama: Camadas; Dependéncia; Dependéncia bidirecional;
Comentario; Link de comentario.

eDiagrama de Componentes por Camadas
Representagao grafica dos modulos de software de implementagao de um sistema.

Sao atributos deste diagrama: Componentes; Esteredtipos; Dependéncia; Interface; Parte;
Parte Assembly; Delegagao; Generalizagdo; Comentarios.

eDiagrama de Sequéncia
Representagdo grafica da sequéncia de eventos necessarios para a execugdo completa de
um comportamento do sistema. Sao atributos deste diagrama: Atores; Objetos; Linha de vida;
Foco; Mensagens; Mensagens de retorno; Condigdes.

eDiagrama de Atividades
Apresenta o fluxo de atividades em um Unico processo, mostrando como uma atividade
depende de outra.

Sao atributos: Estado de agdo; Ponto de Decisao; Estado de Subatividade; Concorréncia
dindmica; Envio de Sinal; Recebimento de Sinal; Fluxo de objetos.

eMapa de Navegacao (usabilidade)
Descricao das caracteristicas elementares de navegacao no sistema.

2.3.2.4 Implementagao

Consiste na codificagdo do sistema com a utilizagdo de linguagens, softwares e ambientes de
desenvolvimento.

Contempla todas as rotinas, telas, estruturas logicas, algoritmos, estruturagdo do ambiente, entre

outros

a) Codigo-Fonte
Sequéncia ordenada de instru¢gdes, em uma determinada linguagem de programagao, com a
capacidade de ser transformada em executavel. E o ponto de partida na construcéo de qualquer
software programavel, onde especialistas expressam a ldgica e as funcionalidades desejadas.

b) Documentagao Técnica dos Produtos
Documentagao das caracteristicas técnicas do sistema.

Sao atributos dessa documentagéo: Arquitetura/design do sistema; Caracterizagdo do ambiente de
desenvolvimento: linguagens de programacéo, frameworks, repositorios, sistema operacional,
servidores de aplicagao.

c) Manual de Instalagao e Configuragao
Documentagédo descritiva de todos os procedimentos e pardmetros para instalar e configurar o
sistema nos ambientes de desenvolvimento, homologagao e produgéo.

d) Evidéncia de Teste Unitario
Documentagdo que tem por objetivo servir como insumo para a verificagao da aderéncia de um
artefato de software a especificagdo de seus requisitos.

Sao atributos dessa documentagdo: Identificacdo do sistema; Identificagdo do componente;
Identificacdo do caso de teste; Resultado obtido pela execugéo do caso de teste.

2.3.2.5 Testes



Engloba o plano e procedimentos para verificagédo e validagao do sistema desenvolvido.

a) Casos de Teste
Documentagédo contendo entradas e resultados esperados para verificar a aderéncia de um
comportamento de sistema a especificagao dos requisitos.

Sao atributos dessa documentacdo: ldentificacdo do requisito a ser testado; Pré-condicdes;
Entradas; A¢des; Resultados Esperados; Pés-condigdes.

b) Evidéncias de Teste
Documentos resultantes da execucdo dos testes, que comprovam que eles foram executados,
como prints de tela, logs de execugéo, videos etc.

c) Massa de Teste
Base de dados com carga para testes.

d) Scripts de Automacgao de Teste

Acobes traduzidas para comandos na linguagem de script suportada pela ferramenta de automagao
para que sejam reproduzidas posteriormente.

2.3.2.6 Homologacao

Esse processo garante que o software atende aos requisitos e especificagdes estabelecidos, bem
como funciona corretamente antes de ser liberado para uso final.

Envolve:

a) Planejamento de Homologagao
eDescrigao: Definicdo dos critérios de aceitagao, escopo, responsaveis, € cronograma para o
processo de homologagao.
eComponentes: Documentos que estabelecem os objetivos, as etapas do processo, 0s recursos
necessarios, e as métricas de sucesso.

b) Ambiente de Homologagao
eDescrigdo: Configuragdo de um ambiente controlado que imita o ambiente de produgéo, mas
separado dele, para realizar os testes de homologacéao.
eComponentes: Infraestrutura (servidores, banco de dados, redes), versdes especificas do
software e dados de teste que replicam o ambiente de produgéo.

c) Casos de Teste
eDescrigdo: Conjunto de cenarios de teste que cobrem as funcionalidades criticas e os fluxos
principais do software, baseados nos requisitos do sistema.
eComponentes: Descricao dos casos de uso, passos a serem executados, dados de entrada,
resultados esperados, e critérios de aceitacao.

d) Execugédo de Testes
eDescrigao: Processo de execugao dos casos de teste no ambiente de homologagao para validar a
conformidade do software com os requisitos.
eComponentes: Execugdo dos testes funcionais, testes de integragdo, testes de desempenho,
testes de segurancga e outros conforme necessario.

e) Resultados
eDescricdo: Documentagdo dos resultados dos testes realizados, destacando as passagens e
falhas, além de quaisquer desvios em relagcéo aos resultados esperados.
eComponentes: Lista de testes executados, resultados obtidos, bugs identificados, e
recomendacodes para correcdo ou melhorias.



f) Correcao de Defeitos
eDescricao: Processo de analise e resolugdo de problemas encontrados durante a homologacéao,
com ciclos de re-teste até que os critérios de aceitagdo sejam atendidos.
eComponentes: Registro de bugs, priorizagao, alocagdo de recursos para corregao, e re-execugao
dos casos de teste falhos.

g) Validagao Final
eDescrigdo: Revisao final para assegurar que todos os requisitos foram atendidos e que o software
esta pronto para ser implantado no ambiente de produgéo.
eComponentes: Checklist de critérios de aceitagdo, aprovagdo formal dos stakeholders, e
documentagdo de homologacao assinada.

h) Documentagao de Homologagao
eDescrigao: Compilagdo de todos os documentos e relatdrios gerados durante o processo de
homologacgéao, servindo como registro oficial da conformidade do software.
eComponentes: Planos de homologagao, casos de teste, resultados de testes, relatérios de bugs, e
aprovacoes.

i) Aprovacao de Homologagao
eDescrigdo: Consentimento formal dos stakeholders (clientes, gerentes de projeto, ou responsaveis
pelo produto) que autoriza o software a ser movido para produgéo.
eComponentes: Documento de aceitagdo assinado, registros de reunido de homologacéo, e
autorizacao para implantacgéo.

2.3.2.7 Implantagao

Consiste na instalagcdo em ambiente de produgao do sistema desenvolvido, apds os testes e validagao
da solucéo.

Envolve ajustes finais do sistema para operagdo em produgao.

a) Plano de Implantagao
Documentagao dos passos necessarios para a implantagao do sistema.

b) Escopo
Descricao dos componentes do sistema que serdo implantados, incluindo funcionalidades, modulos,
integracdes e quaisquer pré-requisitos ou dependéncias.

c) Recursos Necessarios:
Identificacdo dos recursos necessarios para realizar o processo de implantagdo com sucesso.

d) Atividades de Implantagao:
Cronograma validado pelo cliente, Lista das atividades especificas que serdo realizadas durante o
processo de implantagdo, incluindo comunicacgéo, preparagao do ambiente, instalacdo do software,
configuragao, migragéo de dados, testes de integragao e verificagao de funcionalidade.

e) Teste e Validagdo em Produc¢ao:
Procedimentos para a validagéo do sistema implantado em ambiente de Produgéo.

f) Riscos e Problemas:
Identificacéo e avaliagdo dos principais riscos e problemas associados ao processo de implantagao,
bem como estratégias de mitigagcéo e contingéncia.

g) Plano de Rollback:
Estratégia para reverter para uma versao anterior do sistema em caso de problemas durante o
processo de implantagao, incluindo procedimentos, critérios de decisdo e responsabilidades.



h) Plano de Treinamento:
Detalhamento do plano de treinamento para usuarios finais e administradores do sistema, incluindo
cronogramas, conteudo de treinamento e materiais de suporte.

2.3.3 Metodologia Agil: SCRUM

A PRODESP utiliza a metodologia Scrum como base nos projetos ageis de desenvolvimento de
softwares, servigos e gestdo de equipes, por sua flexibilidade e adaptagdo rapida as mudangas,
permitindo que as equipes respondam eficientemente a mudangas nos requisitos e nas condigbes do
projeto, podendo esta ser adaptada em caso de necessidade e seguindo as diretrizes da PRODESP.

Ceriménias utilizadas:
a) Sprint Planning: reunido realizada no inicio de cada Sprint e objetiva criar um plano de trabalho
detalhado para a Sprint, garantindo que todos na equipe entendam as tarefas a serem realizadas e
o valor a ser entregue.

b) Daily Scrum: reunido diaria e curta, geralmente de 15 minutos, onde a equipe de desenvolvimento se
encontra para sincronizar as atividades e ajustar o plano de trabalho conforme necessario.

¢) Sprint Backlog: conjunto de itens selecionados do Product Backlog para serem trabalhados na Sprint
atual, juntamente com um plano para entrega-los. Detalha o trabalho a ser realizado durante a
Sprint, servindo como plano operacional da equipe.

d) Sprint Review: reunido realizada ao final de cada Sprint, onde a equipe apresenta o trabalho
concluido. Inspeciona o Increment entregue, adapta o Product Backlog se necessario, e assegura
que o produto esta evoluindo de acordo com as expectativas determinadas no Plano do Projeto.

e) Sprint Retrospective: reunido realizada ao final de cada Sprint, onde a equipe reflete sobre o
processo de trabalho e identifica oportunidades de melhoria.

2.3.4 Mapeamento de Processo BPM (Business Process Mapping)

O principal objetivo do mapeamento de processos BPM (Business Process Mapping — Mapeamento de
processos de negdécios) € proporcionar compreensao clara e completa de como os processos de
negocios sao executados no software. Isso inclui identificar todas as etapas do processo, as interagdes
entre diferentes partes envolvidas, os inputs e outputs de cada etapa, e quaisquer condi¢gdes ou regras
que governam o fluxo do processo. O Mapeamento de processos resulta em:

eDiagramas de Fluxo de Processo: Usando simbolos padronizados, como fluxogramas ou BPMN
(Business Process Model and Notation), para representar visualmente o fluxo de atividades,
decisbes e eventos em um processo.

esEntrevistas: Envolvendo partes interessadas e especialistas no processo para coletar informagdes,
esclarecer duvidas e validar o mapeamento do processo.

eDocumentacao: Capturando informagbes detalhadas sobre cada etapa do processo, incluindo
descrigdes, responsabilidades, entradas, saidas e métricas de desempenho.

2.4 Planejamento de Projetos
2.4.1 Plano do Projeto

Visa estabelecer os niveis de relacionamento e responsabilidades, fornecendo um conjunto de diretrizes
para o controle de escopo, prazo, qualidade e gestdo de riscos e mudangas. Isso permite um maior
controle e facilita a adogdo de planos de contingéncia mais ageis e eficazes diante dos problemas,
resultando em uma experiéncia mais aprimorada durante o processo de gerenciamento de projetos e,
consequentemente, um aumento no nivel de maturidade.



2.4.2 Artefatos de Controle Previstos:

a) Plano do Projeto — SoW (Statement Of Work — Declaragao de trabalho)

Trata-se de um documento padréo definido pela PRODESP e que podera ser exigido para avaliagéo
antes da emissdo da Ordem de Servigos de Apoio Técnico Especializado - ATE , ficando a critério da
PRODESP escolher entre aplicacdo da metodologia Agil ou modelo PMBOK, cabendo a
CONTRATADA aceitar e atender ao critério escolhido.

Apresenta as seguintes informagoes:

*Objetivo: Apresentagao, objetivos e as partes envolvidas do projeto.

eEscopo: Definigao clara e concisa do que sera feito no projeto, incluindo limites e exclusoes.

eRequisitos funcionais e requisitos nao funcionais: Lista macro para cada item.

eRestricdes e premissas do projeto: Descrever de forma clara e objetiva.

eEntregaveis: Especificagdo detalhada dos produtos ou servigos que serdo entregues.

eMetodologia de trabalho: Descrever o método de trabalho e entregas.

eCronograma: Estabelecimento de prazos fisicos e financeiros para cada etapa do projeto, conforme a
metodologia de projeto definida.

oCustos: Detalhamento dos custos associados ao projeto.

ePerfis Técnicos: Descrigdo macro dos papéis.

sAmbiente de trabalho: Informagao de espago fisico onde serdo realizados os itens de execugao do
projeto.

eMudangas: Estabelecimento de processo para lidar com alteragdes no escopo do projeto.

eRiscos: Estabelecimento de processo para lidar com os riscos do projeto.

eQualidade: Plano de testes e Plano de garantia da qualidade do projeto e dos seus entregaveis.

eComunicagao: Definicdo dos canais de comunicacdo e da frequéncia de comunicacdo entre as
partes envolvidas.

eAceitagdo: Plano de Homologagéao e Definigdo dos critérios para a aceitagao pelo cliente.

elmplantagao: Definigdo do plano de implantagdo e passagem para a sustentagao.

b) EAP - Estrutura Analitica do Projeto
Documento que representa a estrutura do projeto com os entregaveis.

c) Plano de Garantia da Qualidade
Este documento define os padrdes, processos e procedimentos que serdo utilizados para garantir que
os entregaveis do projeto atendam aos requisitos de qualidade acordados.

Este plano se aplica a todos os entregaveis do projeto, incluindo: Documentagao, Software e Servigos

No caso de entrega de software, a qualidade deve estar garantida nos ambientes de homologagao e
producgao.

O objetivo deste plano é assegurar que os entregaveis sejam:

eCompletos: Atendam a todos os requisitos funcionais e nao funcionais.
eCorretos: Estejam livres de erros e defeitos.

eUsaveis: Sejam faceis de usar e entender pelos usuarios finais.
eConfiaveis: Funcionem de forma consistente e previsivel.

eManutencao: Sejam faceis de modificar e atualizar.

d) Status Report — Relatério de situagao

Apresenta status do projeto no periodo determinado, composto por:
eStatus do projeto.



eAtividades do periodo.

esProximas acbes e agcdes pendentes.
eCronograma fisico e financeiro.
eSprints e Sprints Review.

ePlano de agao para os desvios apurados.
ePréximas atividades.

eIndicadores de esforco e prazo.
eIndicadores de escopo.

eAtividades e compromissos do periodo.
eRiscos do projeto.

eArtefatos gerados no periodo.

eStatus de solicitacbes de mudanca.
ePendéncias do projeto.

eProximos passos.

oOutros assuntos pertinentes.

e) Plano de Gerenciamento de Riscos

Apresenta os riscos identificados no projeto, contendo:
eCategoria, probabilidade e impacto do risco.

eindice de exposicéo e data de registro.

ePlano de mitigacao.

ePlano de contingéncia.

eResponsavel.

eOcorréncia.

esAcompanhamento dos planos e situacéo

f) Plano de Gerenciamento de Comunicagao

Apresenta o Plano de Comunicagao, sendo composto pelos seguintes elementos:
eMatriz RACI — quadro dos envolvidos e responsabilidades.

eReunides programadas.

eDistribuicdo dos documentos.

eEscalada de assuntos pendentes.

2.5 Modalidades de Remuneragao para Desenvolvimento dos Servigos (Unidades de Medida)

A solicitacdo para prestacdo dos servigos de desenvolvimento e manutencédo de softwares sera
feita por meio do documento denominado Ordem de Servigos de Apoio Técnico Especializado -
ATE , emitida pela PRODESP e aceita pela CONTRATADA. Esse acionamento ocorrera sob
demanda e podera ser realizado por meio de diferentes modalidades de remuneracgao,
especificadas a seguir.

Admite-se a adogao de mais de uma modalidade de remuneragao para diferentes tecnologias e
itens, a depender da estratégia de contratagdo adotada pela PRODESP, para determinado projeto.

As modalidades padronizadas por este modelo para contratacao de servigos sao:

eRemuneracao por Analise de Pontos de Funcgao (APF);
eRemuneracgéo por Horas de Servigo Técnico (HST);

eRemuneragéao por Sprint Executada ou Release;

2.6 Remuneragao por Anadlise de Pontos de Fungao (APF)

2.6.1 Contratagao de Projetos com Medigdo em Pontos de Fungao



2.6.1.1 A critério da PRODESP, podera ser solicitado o desenvolvimento de projetos dimensionados em Pontos
de Funcéo, que deverdo contemplar somente as tecnologias passiveis de medigdo nesta sistematica.

2.6.1.2 Quando o dimensionamento de projetos for realizado em Pontos de Fungdo, o valor do Ponto de
Fungao sera calculado de acordo com a seguinte formula:

VPF = VMA* PROD

Onde:
VPF = Valor do Ponto de Fungao

VMA = Valor médio da HST (Hora de Servigo Técnico) praticada para todos os perfis técnicos no item
de interesse.

PROD = Produtividade Minima Estabelecida

oA PRODESP adota como taxa de entrega ou de produtividade minima (quantidade de horas de
servigo para a produgéo de um Ponto de Fungéo), nas tecnologias previstas neste documento,
o fator de 12 Horas por Ponto de Fungéo.

2.6.1.3 A medigao dos servigos para execugao em Pontos de Fungao sera feita de acordo com a técnica de
Andlise de Pontos de Fungado (APF), conforme padrao estabelecido pelo IFPUG - International
Function Point Users Group, Simple Function Point — SFP, NESMA, COSMIC.

2.6.1.4 Para projetos mensurados em Pontos de Fungdo a PRODESP solicitara 8 CONTRATADA a elaboragéo
de um Plano de Projeto (SoW - Statement of Work). Este documento, servira como referéncia para a
execucdo dos servicos, detalhando os produtos, artefatos e demais elementos necessarios para o
gerenciamento eficaz do projeto. A PRODESP se reserva o direito de dispensar a elaboragéo do SoW,
avaliando, caso a caso, a necessidade desse documento para assegurar o bom andamento do projeto.

2.6.1.5 A Ordem de Servigos para projetos dimensionados em Pontos de Fungao tera como anexo a Planilha de
Memodria de Calculo de Pontos de Fungéo, e o pagamento se dara de acordo com os entregaveis
acordados.

2.6.2 Medigao em Pontos de Fung¢ao (APF)

2.6.2.1 Analise de Pontos de Funcdo: método de medida de tamanho funcional, mantido pelo IFPUG
(International Function Points Users Group) e aderente a norma ISO/IEC 14143-1:2007 de
dimensionamento funcional.

2.6.2.2 A métrica de Anadlise em Pontos de Funcdo, deve ser aplicada de acordo com as especificacbes
contidas no Function Point Counting Practices Manual (CPM), versao 4.3.1, publicado pelo IFPUG —
International Function Point Users Group), Simple Function Point — SFP, NESMA, COSMIC.

2.6.2.3 As especificagbes do CPM sdo complementadas conforme as especificagdes do Roteiro de Métricas do
SISP, em sua versao 2.3 ou versdes mais recentes.

2.6.2.4 Opcionalmente, poderdo ser adotados outros métodos de medigdo: Simple Function Point (SFP) ou
NESMA (Netherlands Software Metrics Association) ou COSMIC (Common Software Measurement
International Consortium). O método de medic&o devera ser especificado no Plano de Projeto (SoW)
ou na Ordem de Servigos.



2.6.2.5 O Simple Function Point (SFP), que € um método de medig¢éo funcional compativel e consistente com o
IFPUG APF, descrito no CPM v.4.3.1, em terminologia e definigbes. A medi¢cdo por esse método
devera ser previsto no Plano de Projeto (SoW).

2.6.2.5.1 O método IFPUG SFP adota a suposi¢cao de que o valor funcional de um software & proporcional
apenas ao numero de transagdes légicas e ao numero de arquivos légicos necessarios.

2.6.2.5.2 O SFP ¢ orientado ao produto de software, pode ser aplicado em qualquer estagio do ciclo de vida
de desenvolvimento do software, sendo utilizado para:
a) Apoiar analises de qualidade e produtividade e complementar métricas de equipe;

b) Estimar o tamanho funcional de software a ser desenvolvido;

c) Estimar o tamanho, custo e os recursos necessarios para projetos de desenvolvimento,
melhoria, manutengdes etc.;

d) Contagem de pontos de fungéo simples da baseline da aplicagao.

2.6.2.5.3 O método tem correspondéncia de conceitos, tipos de medigéo, formulas de calculo do método
APF tradicional, o que leva a identificagdo das mesmas fungdes a serem medidas. A definicdo de
um processo elementar é a mesma.

2.6.2.5.4 Cada fungao transacional corresponde a 1 (um) Processo elementar no SFP e cada fungao de
dados corresponde a 1 (um) arquivo légico no SFP.

2.6.2.5.5 O método apresentado €& consistente com a estrutura da familia de padrées ISO 14.143 e
totalmente compativel ao método de analise de pontos de fungéo tradicional publicado pelo
IFPUG.

2.6.2.6 NESMA (Netherlands Software Metrics Association).

Metodologia baseada na analise funcional de pontos por fungéo (Function Point Analysis), que mede o
tamanho funcional de um sistema de software. Criada e mantida pela associacido NESMA, a
metodologia é derivada do padrdo de Function Points do IFPUG (International Function Point Users
Group), com algumas variagdes que a tornam mais pratica em determinadas situagoes.
Especificagoes:

eMedicdo Funcional: NESMA mede o tamanho do software com base nas funcionalidades
fornecidas ao usuario, como entradas, saidas, consultas e arquivos.

«Componentes: A metodologia identifica € mede cinco tipos principais de componentes funcionais:

Entradas Externas, Saidas Externas, Consultas Externas, Arquivos Légicos Internos e Arquivos
de Interface Externos.

2.6.2.7 COSMIC (Common Software Measurement International Consortium).

Metodologia internacional de medigao funcional que também mede o tamanho do software com base
nas funcionalidades oferecidas ao usuario, mas com um enfoque mais moderno e amplo que o
Function Point Analysis tradicional. COSMIC ¢é especialmente adequado para sistemas embutidos, em
tempo real, ou orientados a servigos, além de aplicativos tradicionais.

Especificagbes:

eMedigcao Funcional: COSMIC mede o tamanho funcional com base em um modelo de processos
de software que incluem entradas, saidas, leitura e gravagdo de dados. Ele mapeia esses
processos em unidades chamadas de "Movimentos Funcionais".

«Componentes: A metodologia identifica quatro tipos principais de Movimentos Funcionais: Entrada
(Entry), Saida (Exit), Leitura (Read) e Gravacao (Write). E aplicavel a uma ampla gama de tipos
de software, incluindo sistemas de informagéao, sistemas embutidos, e software de controle em
tempo real.



2.6.2.8 Caso algum item ndo seja passivel de pontuagdo de acordo com os padrdes estabelecidos pela
PRODESP, esta podera conduzir uma analise, respaldada por um relatério técnico, para determinar a
avaliagdo desse item especifico. Além disso, a empresa que vier a ser contratada tera a prerrogativa
de submeter a PRODESP um relatério técnico, solicitando a analise de qualquer item que nao se
enquadre nos critérios de avaliagao previamente definidos pela PRODESP;

2.6.2.9 Os totais serao sempre calculados em Pontos de Fungao Nao Ajustados;

2.6.2.10 A contratacdo dos servigos sera sob demanda, por meio do documento denominado Ordem de
Servicos de Apoio Técnico Especializado - ATE , emitida pela PRODESP a CONTRATADA:

a) Antes da emissdo da Ordem de Servigos pela Prodesp, a CONTRATADA devera realizar a
contagem de pontos de fungdo necessarios para execugdo do projeto, o que subsidiara o
estabelecimento de prazo, o planejamento de entregas e o desembolso financeiro. Os resultados
das contagens produzidas pela CONTRATADA serdo disponibilizados em uma planilha de
contagem de pontos de fungéo, que seguira com a Ordem de Servigos;

b) No caso de a PRODESP verificar divergéncias na contagem feita pela CONTRATADA, essa devera
encaminhar pedido de revisdo formal, indicando seu profissional certificado que realizou a
contagem para, em conjunto, elaborar a revisdo e a proposta final para a solugdo do impasse;

c¢) Os profissionais terdo o prazo de até 5 (cinco) dias Uteis para indicar uma solugédo conjunta para o
impasse;

d) Caso as divergéncias sejam inferiores a 5% prevalecera a contagem arbitrada pela PRODESP;

e) A existéncia de divergéncias quanto as contagens nao autoriza a CONTRATADA a onerar os prazos
ou o nivel de atendimento definido pela PRODESP;

f) O prazo maximo para encaminhamento de solicitagdes de revisdo pela CONTRATADA é de até 5
(cinco) dias uteis apos envio da Ordem de Servigos pela PRODESP;

g) Caso a CONTRATADA néo se pronuncie neste prazo a PRODESP considerara, automaticamente,
que a contagem foi validada pela CONTRATADA.

2.6.2.11 Independente da modalidade de remuneragao, opcionalmente, a Prodesp podera solicitar a aferigdo da
entrega de produtos por meio de métricas de software, mantendo-se uma base histérica, a exemplo
de:

a) Pontos de Fungéao (IFPUG, NESMA, COSMIC, Simple Function Point - SFP);
b) Linhas de codigo implementadas;

c) Pontos de histdria (Story Point);

2.6.3 Roteiro de Métricas de Software do SISP, Versao 2.3, ou versoes posteriores

O Roteiro de Métricas do SISP é um guia complementar ao CPM (IFPUG) que define regras de medi¢céo
em Pontos de Fungao, e esta disponivel no site abaixo:

(https://www.gov.br/governodigital/pt-br/sisp/documentos/arquivos/roteiro-de-metricas-do-sisp-
v2-3.pdf/view)



https://www.gov.br/governodigital/pt-br/sisp/documentos/arquivos/roteiro-de-metricas-do-sisp-v2-3.pdf/view
https://www.gov.br/governodigital/pt-br/sisp/documentos/arquivos/roteiro-de-metricas-do-sisp-v2-3.pdf/view

2.7 Remuneragao por Horas de Servigo Técnico (HST)

2.7.1 Contratagao de Projetos com Medi¢cao em Horas de Servigo Técnico (HST)

2.7.1.1 Métrica baseada na quantidade de horas necessarias para se alcancar um resultado ou entregar um
produto, por meio de atividades executadas por um ou mais perfis profissionais, e aferidas por meio de
indicadores de niveis minimos de servigo e critérios de aceitagao previamente estabelecidos.

2.7.1.2 A PRODESP podera solicitar o compartilhamento de um ou mais perfil profissional em Ordem de
Servigcos diferentes, desde que n&o ultrapasse o limite de horas previstas mensalmente para o
profissional alocado.

2.7.1.3 Para projetos mensurados em Horas de Servigo Técnico (HST), a PRODESP solicitara a CONTRATADA
a elaboracdo de um Plano de Projeto (SoW - Statement of Work). Este documento, servira como
referéncia para a execugdo dos servicos, detalhando os produtos, artefatos e demais elementos
necessarios para o gerenciamento eficaz do projeto. A PRODESP se reserva o direito de dispensar a
elaboragdo do SoW, avaliando, caso a caso, a necessidade desse documento para assegurar o bom
andamento do projeto.

2.7.1.4 As Horas de Servigo Técnico (HST) prestadas pela CONTRATADA estdo sujeitas a atestagdo mensal
para faturamento, sendo que os servigos deverdo estar a contento da PRODESP e dentro dos
elementos de garantia da qualidade descritos neste documento.

2.8 Remuneragao por Sprints
2.8.1 Contratagao de Projetos com Remuneragao por Sprint ou Release

Na modalidade de remuneragao por sprint no desenvolvimento de software, o pagamento sera baseado
na entrega de incrementos de software concluidos durante a execugéo de cada sprint ou release.

A Release é um conjunto de sprint necessario para execugédo de um entregavel.

2.8.1.1 Considera-se uma sprint executada, quando o produto entregue ao seu final corresponde ao conjunto
de itens acordados no planejamento da sprint.

2.8.1.2 Para execucao dos projetos mensurados em Entregas por Sprints ou Release, a PRODESP, solicitara a
CONTRATADA que elabore um Plano do Projeto SoW (statement of Work — Declaragéo do Trabalho
do Projeto). O documento sera o balizador para execugédo dos servigos durante o ciclo de vida de
desenvolvimento do Projeto e devera conter os produtos/artefatos que serdo gerados em fungao das
caracteristicas do Projeto e todos os demais elementos determinados para o gerenciamento do
projeto. A PRODESP se reserva o direito de dispensar a elaboragdo do SoW, avaliando, caso a caso,
a necessidade desse documento para assegurar o bom andamento do projeto.

2.8.1.3 Esta modalidade admite prever diferentes tipos de sprints, que podem variar em fungdo da composicao
minima do time (quantidade e perfis) e do tipo de tecnologia (linguagens e ambientes como web ou
aplicativos méveis).

2.8.1.4 Para cada sprint, o valor a ser remunerado podera variar conforme sua capacidade de execucao,
devendo ser calculado a partir da composigdo de equipe minima definida para o projeto e da duragao
da sprint.



2.8.1.5 A capacidade alocada para cada tipo de sprint sera definida com a utilizagcao por Pontos de Fungéo (PF)
ou por unidade de medida Hora de Servigo Técnico (HST), conforme decisdo da PRODESP.

2.8.2 Mecanismos de Gestio

2.8.2.1 O processo de desenvolvimento de software prevé uma fase inicial para o planejamento do projeto, que
envolve a captura da visdo do usuario, definigdo do escopo macro do projeto e das principais
funcionalidades do produto a ser desenvolvido (backlog do produto) e todos os elementos de gestao
descritos no Plano de Projeto SoW (dispensado em casos que a Prodesp determinar).

2.8.2.2 A execugdo dos servigcos esta condicionada a emissdo de Ordem de Servigos de Apoio Técnico
Especializado - ATE, contendo no minimo: o objetivo da OS, a composi¢ao do time (perfil, quantidade
e taxa de alocagao), os produtos/resultados a serem entregues e o prazo de atendimento.

2.8.2.3 Cada tipo de sprint ou release deve estar associada a entrega de resultados aferidos por meio da
métrica de tamanho de software prevista na Ordem de Servigos.

2.8.2.4 E vedada a previsdo de sprints restritas a fases especificas do ciclo de desenvolvimento ou que
caracterizem meros pontos de controle ou paradas artificiais para reportar a situagdo ou o andamento
do projeto. Ao adotar as cerimbnias do Scrum, elas devem ser mantidas durante todo o ciclo do
projeto

2.8.3 Mecanismos de controle

2.8.3.1 O planejamento do projeto agil, especialmente em relagdo ao escopo e a quantidade de sprints, deve
ser previamente aprovado pela PRODESP. Além disso, a PRODESP tem a opc¢ao de utilizar uma
ferramenta de gestao de projetos ageis que possibilite o calculo automatico dos niveis de servigo.

2.8.3.2 Todo projeto desenvolvido em metodologia agil deve ser iniciado somente apds planejamento do
produto a ser desenvolvido, balizado pelo Plano de Projeto SoW. Fica facultativo a PRODESP iniciar
sem o planejamento do produto e/ou sem o documento SoW.

2.9 Tecnologias e Forma de Medigéo

No quadro a seguir € apresentado o resultado da analise de um grupo de tecnologias, indicando as
caracteristicas de cada uma quanto a aplicabilidade de medi¢gao em Pontos de Fungao ou Horas de
Servigo Técnico (HST).

TECNOLOGIA PODE SER MEDIDO EM PONTOS DE FUNGAO?

Nao. O software envolve atividades de monitoramento de indicadores do

BAM (Business Activity ] o
processo em tempo real através de dashboards graficos de

Monitoring)

acompanhamento.
Bancos de Dados — Nao. As atividades de configuragdes de bancos de dados, bem como
Configuragéo, Backup, monitoramento, backup, replicagao e tuning de performance sao requisitos

Monitoramento, Tuning nao funcionais e ndo sao mensuraveis em Pontos de Fungao.

Bancos de Dados — Sim. O desenvolvimento de Stored Procedures, utilizando linguagens de
Stored Procedures programacao, tais como PL/SQL e SQL, atendendo a requisitos funcionais,
pode ser medido em pontos de fungao.




Bl, EPM, PBCS e
PCMCS - configuragéo e
parametrizagao

Nao. As atividades de configuragao e parametrizagao utilizando
funcionalidades ja disponiveis nas plataformas sem o desenvolvimento de
codigo nao sdo mensuraveis em Pontos de Fungéao.

Bl, EPM, PBCS e
PCMCS - programagao

Sim. A customizagéao de funcionalidades disponibilizadas nas ferramentas
mediante a utilizagdo de programacéo pode ser medida em Pontos de
Funcéo.

BPM - Business Process

Sim. Em casos que exija desenvolvimento de programagao para escrever
I6gica de negdcios, conectar a aplicativos existentes ou montar interfaces

Management L .
de usuario usando linguagens como Java e outras.
Eclipse Nao. A utilizagao de IDEs ndo é mensuravel em pontos de fungéo.
Intellij Nao. A utilizagdo de IDEs ndo é mensuravel em pontos de fungéo.
Sim. E uma tecnologia que disponibiliza o recurso de linguagem de
Java programacao utilizada na implementacao de aplicagbes que atendem
requisitos funcionais.
JDeveloper Nao. A utilizagdo de IDEs ndo é mensuravel em pontos de fungao.
Netbeans Nao. A utilizagdo de IDEs nao é mensuravel em pontos de fungao.
Nao. A utilizagdo de editores de textos ndo € mensuravel em pontos de
Notepad++

fungao.

Oracle Forms

Sim. E uma ferramenta de desenvolvimento de programas baseados em
linguagem PL/SQL.

Oracle Report

Nao. E uma interface gréafica para desenvolvimento de relatérios a partir de
um banco de dados Oracle.

PHP

Sim. E uma tecnologia que disponibiliza o recurso de linguagem de
programagao utilizada na implementagao de aplicagdes que atendem
requisitos funcionais.

Sublime

Nao. A utilizagdo de editores de textos ndo é mensuravel em pontos de
fungéo.

WebCenter

Sim. E uma tecnologia que disponibiliza o recurso de linguagem de
programacao utilizada na implementagao de aplicagdes que atendem
requisitos funcionais.

WebLogic

Néo. O Oracle WebLogic Server € um servidor de aplica¢des Java EE. A
administragdo de servidor de aplicagédo envolve configuragao e
monitoramento, portanto ndo € mensuravel em pontos de fungao.

2.10. Proposta Comercial

A Proposta Comercial, incluindo o percentual de desconto proposto, deve ser apresentada juntamente
com a planilha dos pregos ofertados, ambas em formularios eletronicos devidamente assinados, conforme
os termos do Edital. Os precos resultantes do calculo linear do desconto final negociado devem ser
apresentados para a Hora de Servigo Técnico (HST) de cada Perfil Técnico, juntamente com o valor total



calculado com base nos quantitativos previstos para o lote em disputa, conforme a Planilha Orgamentaria,

Anexo |I-B do Edital.

2.11 Formacgao de Lotes para a Contratagao

A licitacdo de Apoio Técnico Especializado sera efetuada em 2 lotes, para fornecedores diferentes,
contemplando todas as tecnologias do fabricante Oracle elencadas neste documento, de acordo com os perfis

técnicos e quantitativos apresentados no quadro a seguir:

. Total de Total de Horas
Perfil Técnico I?x.perlenma .Horas Estimadas por
Minima (anos) Est-lrr.Iadeis da Lote
licitagao
ITEM 1: ORACLE JAVA 258.034 129.017
Analista de Suporte Junior 3 7.500 3.750
Analista de Testes Junior 3 21.548 10.774
Analista UX Pleno 4 29.144 14.572
Analista de Processos Pleno 4 6.000 3.000
Analista de Requisitos / Sistemas Pleno 4 29.032 14.516
Analista Desenvolvedor Pleno 4 66.044 33.022
Administrador de Banco de Dados Senior 5 2.000 1.000
Analista de Processos Senior 5 4.000 2.000
Analista de Requisitos / Sistemas Senior 5 16.520 8.260
Analista Desenvolvedor Senior 5 30.660 15.330
Arquiteto Senior 5 8.076 4.038
Gerente de Projetos Senior 5 37.510 18.755
ITEM 2: ORACLE BI - BUSINESS INTELLIGENCE / EPM 19.632 9.816
Analista de ETL/EPM Junior 3 2.016 1.008
Analista Desenvolvedor Junior 3 3.000 1.500
Analista de ETL/BI/EPM Pleno 4 4.032 2.016
Analista Desenvolvedor Pleno 4 2.520 1.260
Analista de ETL/BI/EPM Senior 5 2.016 1.008
Analista Desenvolvedor Senior 5 2.016 1.008
Cientista de Dados Senior 5 2.016 1.008
Arquiteto Senior 5 2.016 1.008
ITEM 3: ORACLE - MIDDLEWARE 247.236 123.618
Analista de Suporte Junior 3 4.032 2.016
Analista de Testes Junior 3 10.080 5.040
Analista UX Pleno 3 2.016 1.008
Administrador de Banco de Dados Pleno 4 2.016 1.008
Analista de Processos Pleno 4 2.016 1.008
Analista de Requisitos / Sistemas Pleno 4 14.196 7.098
Analista Desenvolvedor Pleno 4 94.418 47.209
Administrador de Banco de Dados Senior 5 4.032 2.016
Analista de Processos Senior 5 2.016 1.008
Analista de Requisitos / Sistemas Senior 5 3.760 1.880
Analista Desenvolvedor Senior 5 66.284 33.142
Arquiteto Senior 5 1.000 500
Gerente de Projetos Senior 5 41.370 20.685




ITEM 4: ORACLE - BANCO DE DADOS 30.140 15.070
Administrador de Banco de Dados Junior 3 11.064 5.532
Administrador de Banco de Dados Pleno 4 2.016 1.008
Analista de Dados Pleno 4 2.016 1.008
Analista Desenvolvedor Pleno 4 3.000 1.500
Administrador de Banco de Dados Senior 5 4.032 2.016
Analista de Dados Senior 5 2.016 1.008
Analista Desenvolvedor Senior 5 5.996 2.998
Total (itens 1 a 4) 555.042 277.521

Cada licitante podera concorrer a apenas um lote. Nesse sentido, a licitante cuja oferta para um lote seja
considerada aceitavel pelo Pregoeiro ficara impedida de negociar ou prosseguir nas negociagdes
referentes ao lote subsequente.

As licitantes vencedoras (lotes 1 e 2) serdo definidas pela apresentagdo do menor valor total do lote,
resultante da aplicagao linear do maior desconto oferecido sobre o orgamento de referéncia.

3. QUALIFICACOES E COMPETENCIAS

3.1 Qualificagdes

3.1.1 Para execugao dos servigos, objeto das Ordens de Servigos emitidas pela PRODESP, a CONTRATADA
se compromete a disponibilizar recursos qualificados necessarios para o cumprimento dos servigcos e

das entregas, conforme caracteristicas de cada demanda e/ou projeto.

3.1.2 A avaliagdo de qualificagao profissional sera realizada visando atender a prestacdo de servigos e a
qualidade nas entregas requeridas por meio das Ordens de Servigo

3.1.3 A experiéncia profissional devera ser comprovada com a apresentacdo de coépia autenticada de:
certificagcdes requeridas, certificados em treinamentos nas ferramentas especificadas, carteira de
trabalho, ficha de registro de empregado, ou outro documento habil.

3.1.4 Curriculum vitae, se apresentado, devera ser acompanhado de comprovagao das informagoes relatadas,
por documentos.

3.1.5 O tempo de experiéncia minima requerida dos profissionais sera de acordo com o quadro abaixo:

Nivel do Perfil Profissional

Experiéncia Minima em Anos

Junior 3
Pleno 4
Sénior 5

3.1.6 Todos os profissionais deverdo possuir graduagao Superior em pelo menos um dos seguintes cursos:
Administragcdo, Analise de Sistemas, Ciéncia da Computagido, Ciéncias Exatas, Engenharia da
Computagdo, Engenharia de Redes, Estatistica, Processamento de Dados, Sistemas de Informacgao, ou
outro curso acompanhado de pos-graduagao na area de Tecnologia da Informacgéo.

3.1.7 Qualquer profissional alocado pela CONTRATADA, para prestagao de servicos com medigao em HST, que
nao demonstrar as qualificagbes exigidas para o Perfil Técnico na execugédo dos servigos, devera ser
substituido em até 5 (cinco) dias uteis a partir da solicitagdo da PRODESP, e os servigos realizados se
nao aceitos pela PRODESP, apds analise técnica, terdo suas horas glosadas.



3.1.8 Os profissionais que serdo disponibilizados pela CONTRATADA deverao possuir dominio e conhecimento
profundo, minimamente, nas seguintes tecnologias/plataformas/ solugdes:

ORACLE JAVA

eAndroid e I0S;

eApache Tomcat;

oEclipse;

eFerramentas de Modelagem de BD Data Modeler e/ou Erwin;

eFerramentas para seguranga de acesso de usuarios aos sistemas;

eFrameworks alternativos ao JEE tais como: Struts, Spring, Axis, Hibernate etc;

eFrameworks para servidores de aplicagdo Java e seus componentes, tais como: Java Server Faces
(JSF) e Enterprise Java Beans (EJB);

eJavascript;

eOracle WebLogic;

eTecnologias de Bancos de Dados (DB2, MySQL, Oracle, Postgree e SQL);

eTecnologias de Busca, minimamente, Solr e ElasticSearch;

eTecnologias disponibilizadas pela Oracle para ambiente de nuvem;

eArquitetura de Microsservigos (Microservice Architecture) e orquestradores de containers (kubernetes e

Openshift);

eAutenticacao e autorizacao utilizando OpenID Connect 1.0, OAuth 2.0, e padrées complementares;

eGradle (para projetos Android);

eJasperReports;

eProtocolo HTTP;

eSpring: Boot, Security e Data, entre outros.;

eTecnologia Angular;

eTecnologia Docker.

ORACLE Bl - BUSINESS INTELLIGENCE

eOracle Bl Application, Oracle Bl Foundation, Oracle Data Integrator (ODI), Oracle Bl Enterprise Edition
(OBIEE), Oracle BI Cloud Service (BICS) / Data Base Cloud service (DBCS), Oracle Warehouse
Builder (OWB), Essbase, , Spatial, WeblLogic e outras ferramentas e componentes relacionados a
Solugao de Bl da Oracle;

eTecnologias para transferéncia de cargas de dados entre ambientes Data Center PRODESP e nuvens;

eFerramentas de DataMask para criptografia, mascaramento e descaracterizagdo de dados;

eSistemas Gerenciadores de Banco de Dados Oracle e MySQL;

eFerramentas de Modelagem de BD Data Modeler e/ou Erwin;

ORACLE MIDDLEWARE

Solugdes de portal, soa, integragéo, processos e ambientes, conectividade, banco de dados, seguranga
de acessos, monitoramento de ambientes, monitoramento de atividades (bam — business activity
monitoring) e gestdo de processos (bpm - business process management).

eConceito e aplicagdo em tecnologias de Big Data;

eConceito e aplicagdo de tecnologias NoSQL, minimamente, Redis, Apache Couchbase, MongoDB,
Apache CouchDB, Cassandra, Neo4J, entre outros;

eConstrugéo de Bancos de Dados Oracle e MySQL, Golden Gate, Replicagdo, alta disponibilidade;

eFerramentas de Modelagem de BD Data Modeler e/ou Erwin;

eFerramentas para seguranga de acessos de usuarios aos sistemas;

eJava Platform — Standard Edition 7 ou superior;

eLinguagens de Programacéo Oracle Forms e Forms Report; APEX;

eOracle SOA Suite 11g ou superior;

*Oracle Unified Business Process Management 11g ou superior;

eOracle WebCenter Content 11g ou superior;

eOracle WebCenter Portal 11g ou superior;

eOracle WebLogic Server 12c ou superior

eProdutos que compdem tecnologias relacionadas a criptografia, mascaramento e descaracterizagao de
dados;

sTecnologias de Banco de Dados Oracle, SQL, MySQL, DB2, Postgree;

eTecnologias de Busca, minimamente, Solr, ElasticSearch;



eTecnologias de ETL para transferéncias de cargas de dados entre ambientes Data Center PRODESP e
nuvens;

eTodos os produtos que compdem as tecnologias de Oracle Unified BPM e BAM,;

eTodos os produtos que compdem as tecnologias de Portais, entre eles:

o\WebCenter e WebCenter Content;

eTodos os produtos que compdem as tecnologias de SOA, Integragao e Conectividade;

*Todos os produtos que compdem as tecnologias Middleware, entre eles: WeblLogic e Internet
Application Server.

eConhecimento em virtualizacao, redes e armazenamento em nuvem;

eExperiéncia com ferramentas de gerenciamento de nuvem, como o Oracle Cloud Infrastructure Console
e APls;

eConhecimentos em Linux e sistemas operacionais baseados em Unix;

eLinguagens de programagado como Java, Python e Node.js;

eExperiéncia com tecnologias web como HTML, CSS e JavaScript;

eFamiliaridade com plataformas de desenvolvimento em nuvem, como o Oracle Cloud Native
Environment;

e«Conhecimento em SQL e linguagens de consulta de dados;

eExperiéncia com ferramentas de visualizagdo de dados e business intelligence.

esFamiliaridade com os servigos de identidade e acesso do Oracle Cloud.

eConhecimento em desenvolvimento web: HTML, CSS, JavaScript etc.

eDominio nos conceitos de codificagdo LOW-CODE e NO-CODE;

eBanco de dados Oracle: Conhecimento em SQL e modelagem de dados para trabalhar com os dados
da aplicagao;

eHabilidade em estruturas de controle, condi¢cdes e loops é necessaria para desenvolver a légica de
negaocio da aplicacéo;

eDominio de ferramentas de desenvolvimento do Oracle APEX: Familiaridade com o editor de coédigo, o
designer de pagina e os recursos de desenvolvimento do Oracle.

ORACLE BANCO DE DADOS

eAnalisar queries construidas e, quando necessario, executar otimizagcdes, com base nas melhores
praticas da Tecnologia a ser aplicada;

eApoio na elaboragao, revisdo, verificagdo, preparagdo e implementagdo de modelos de negdcios,
instalacdo e customizagao de aplicagoes;

eApoio no planejamento e execugdo de migragdes de dados e versdes de produtos;

eApoio no uso de ferramentas de Banco de Dados;

eAvaliar a qualidade dos dados armazenados nos bancos (Analise de dados);

eBackup e outros servicos para manutengao das aplicagdes e dos bancos de dados construidos;

eConfigurar ambientes, visando otimizar o desempenho;

eConstruir arquitetura de Banco de Dados para alta disponibilidade (cluster), baseado nas melhores
praticas da Tecnologia a ser aplicada;

eDesenvolver rotinas e aplicativos utilizando linguagens de programagao PL/SQL, Forms Reports e
outros;

esExecutar modelagem de dados multidimensional e orientada a objetos;

eInstalar as ferramentas envolvidas na Solugdo em ambientes heterogéneos virtualizados VMware e
Microsoft Hyper-V, para desenvolvimento, teste, homologacéo e produgéo;

eTuning de Banco de Dados (analise de Performance) e de aplicagbes.

3.2 Perfis Técnicos

A qualquer tempo, durante a vigéncia do contrato, a critério da PRODESP, podera ser solicitado a
CONTRATADA apresentar qualificagcdo dos profissionais que atendem as Ordens de Servigos. Quando
solicitado, os profissionais alocados deverao comprovar as competéncias e habilidades minimas descritas
a seqguir:

3.2.1 Tecnologias Oracle Java



a) Administrador de Banco de Dados

Desenvolver modelos logicos e fisicos de dados. Implementar, monitorar e ajustar os objetos de
bancos de dados visando otimizacdo de ambientes.

Experiéncia e dominio em:

eAdministragéo de instancias multiplas de bancos de dados;

eDesenvolvimento de rotinas com Shell Script;

oeConstrugéo, execugado e manutencao de stored procedures e triggers;

oConstruir arquiteturas de Bancos de Dados para alta disponibilidade (cluster), baseadas nas
melhores praticas da Tecnologia a ser aplicada;

eDesejavel possuir certificagbes OCA/OCP em bancos de dados Oracle ou MCSA/MCSE para
Microsoft SQL Server;

eDesenvolvimento e manutengdo de procedimentos de consulta, captagdo, atualizagdo e
armazenamento de dados;

eExperiéncia com Bancos de Dados Oracle “on-premise” e “cloud”;

eExperiéncia em ferramentas de modelagem de dados para o banco do tipo Data Warehouse,
cubos da camada OLAP, metadados e criagdo dos objetos de dados;

eFerramentas de gerenciamento de bancos de dados para realizar atividades de tuning (analise
de performance), diagndsticos, otimizagdes, backup e outros necessarios para manutengao
das aplicacdes e dos bancos de dados construidos;

eLinguagens de Programacao de bancos de dados, tais como: PL/SQL e SQL;

eMetodologia de engenharia da informagao e modelagem de dados;

eMetodologia de modelagem de dados multidimensional e orientada a objetos;

*Projetos de criagdo de base de dados;

eProjetos e iniciativas dentro dos conceitos de DevSecOps;

eTraduzir requerimentos de negdécio em modelos de dados;

b) Analista de Processos

Analisar os processos produtivos e os servigos detalhadamente, tendo como objetivo propor
melhorias de resultado e de qualidade, envolvendo tanto atividades manuais (processos e
pessoas) como automatizadas (sistemas de informacgao).

Experiéncia e dominio em:

esAnadlise, Modelagem e Desenho/Redesenho de gerenciamento de desempenho e
transformacao de processos;

eAvaliar melhorias na forma de operacionalizagdo dos processos através da busca de
eliminagao de gargalos, pontos de retrabalho e redundancia de informagao, objetivando
ganhos de produtividade;

eDefinicdo de pontos de integragao de sistemas;

oDefinir regras de negdcio aplicaveis aos processos;

eDefinir requisitos funcionais e nao funcionais aplicaveis aos processos;

eDescrever fluxogramas dos processos identificados;

eDesenhar Diagrama de Processos de Negdécio de acordo com o BPMN, com o objetivo de
gerar produto ou servigo, contemplando entradas, saidas, normas, recursos e outros
produtos;

eDesenvolver processos de negdécio;

eDetalhar fluxos dos processos no nivel de procedimentos operacionais;

eDiagnosticar processos de negocio executados no ambito de estruturas organizacionais,
avaliacdo de melhorias e racionalizacdo de fluxos de trabalho e de execugao de tarefas e
procedimentos;

eElaborar planos de implantagéo de processos a curto (horizonte de 6 meses), 9 (de 1 a 2 anos)
e longo prazo (de 2 a 4 anos), detalhando atividades necessarias a implementagéo do
modelo, considerando inclusive as etapas de transigao;

eExperiéncia em definicao de padrbes a serem utilizados em documentagao gerada ao longo de
um projeto (padrées de desenho de processos), observando as caracteristicas dos requisitos
definidos;

eGerar Matriz de relacionamento entre processo x dados, sistemas e aplicagoes;



eGerar Matriz de relacionamento entre processo x entidades;

eGerar Matriz de relacionamento entre processo x metas (estratégicas);

eGerar Matriz de relacionamento entre processo x processo;

eGerar Matriz de relacionamento entre processo, subprocesso e atividade;

eldentificar melhorias, adequagdes e racionalizagdes de processos a serem desenhados, de
acordo com a necessidade;

eldentificar problemas e oportunidades de melhorias;

eldentificar tarefas redundantes e avaliagdo de alternativas para unificagcdo e/ou adequacgao e/ou
racionalizagao do fluxo de trabalho (workflow) em cada processo;

eLevantamento de requisitos funcionais e ndo-funcionais;

eMapeamento, analise e automacao de processos;

eMapear e descrever detalhadamente passos, atividades, tarefas, atores, métricas e artefatos
de trabalho;

eRacionalizar métodos de gestdo do processo, através de indicadores de processos e formas de
monitoramento de processos;

eTraduzir os requerimentos de negocio em um modelo de processos conforme melhores
praticas de mercado BPM / BPMN.

c) Analista de Requisitos / Sistemas

Traduzir os requisitos do sistema em modelos funcional e de dados, utilizando a visao légica e de
negocios dos processos e dados relacionados a area foco do projeto. Definir os requisitos
funcionais e nao funcionais dos sistemas. Levantar e detalhar os requisitos funcionais,
desenvolver e implantar projetos de sistemas de informatica, compreendendo as etapas de
levantamento de dados, analise de alternativas de solucédo, detalhamento das alternativas,
modelagem de banco de dados, documentagdo, treinamento do usuario, implantacido e
manutengéao.

Elaborar o Plano do Projeto — SoW, quando solicitado pela PRODESP.

Experiéncia e dominio em:

eAnalise de propostas de sistemas e identificagdo de erros nos requisitos;

eConhecimento em analise e modelagem de dados utilizando UML;

eDesenvolvimento e manutengao de software;

eDesenvolvimento e modelagem de fungdes e de dados (essencial, estruturada e orientada a
objetos);

eDimensionamento de sistemas, projetos de sistemas (desenvolvimento e modelagem) e
arquiteturas de software;

eDominio em Engenharia de Requisitos e técnicas de levantamento de requisitos: JAD,
entrevistas, questionarios, prototipacao, Discovery UX, entre outros;

eElaboracdo de diagramas: visdo (contexto), casos de uso, classe, sequéncia, atividades,
funcional e de dados;

eElaboragao de documentacgao técnica para os usuarios;

eEspecificagdo de casos de uso e modelagem de processos de negdécio;

eExperiéncia em ciclo de produgdo baseada em metodologia Agil ou similar;

eIntegragdo de sistemas multiplataformas;

el evantamento, desenvolvimento, gerenciamento, especificacdo e validagdo de requisitos
técnicos;

ePlanejamento e gerenciamento de qualidade;

eProjetos e iniciativas dentro dos conceitos de DevSecOps e metodologias Ageis.

eAnalise e preparacdo do desenvolvimento de sistemas, a partir de requisitos e dados dos
clientes;

eAvaliagao de conformidade de processos, considerando os sistemas e objetivos dos projetos;

eAvaliacdo de implementacgao;

eConducéo de estudo de exequibilidade;

eConhecimento da Engenharia de Requisitos;

eConhecimento da Orientagao a Objeto;

eConhecimento de fluxos de dados;



eConhecimento de integragéo de sistemas multiplataformas;

eConhecimento de interagdes entre sistemas, capacidades de software e equipamentos de
computacao;

eDefinicdo de critérios para decisbes, julgamento de alternativas e projeto de sistemas em
conjunto com o Arquiteto do Sistema;

eDefinicdo de regras para acessos de usuarios a sistemas e dados;

eDesenvolvimento e manutengao de software;

eDimensionamento de sistema;

eElaboragao de recomendagdes e documentagao técnica para os usuarios;

eEspecificagdo de casos de uso e modelagem de processos de negdécio;

eEstabelecer critérios para decisdes, julgamento de alternativas e projeto de sistemas em
conjunto com o Arquiteto do Sistema;

eExperiéncia em ciclo de produgdo baseada em metodologia Agil ou similar;

ePlanejar e conduzir analise de problemas e reunides técnicas;

elmplementar e conduzir técnicas de Scrum;

ePossuir visdo logica e de negdcios;

eProjetar e monitorar planos de teste e de implementagdo, em conjunto com o Analista de
Testes;

eProjetar interfaces para os testes de modulos integrados;

eRealizar estudos econdmico-financeiros levantando custos das solugdes propostas e
comparando com solugdes em execugao, se for o caso;

eTécnicas de prototipacao e Discovery UX;

oVerificar qualidade geral, aderéncia a metodologia e aos padrbes da pratica, riscos e limitagbes
da solucéo.

d) Analista de Suporte

Responsavel pelo suporte on site aos aplicativos, sistemas e ferramentas instalados nos
ambientes tecnolégicos da PRODESP.

Experiéncia e dominio em:

eExperiéncia em suporte e sustentagao de sistemas;

eExperiéncia solugdo de problemas Troubleshoot nivel 1 — Configuragao, nivel 2 — Performance
e nivel 3 — Interoperabilidade;

eImplementagao de melhorias em aplicagbes/sistemas legados;

eMetodologias ageis (Scrum, Kanban, Squads, etc)

eRealizagdo de download, instalagéo, configuragédo, ajustes e manutengédo das ferramentas e
componentes tecnoldgicos utilizados nos aplicativos e sistemas implantados;

eSolugdo de problemas relacionados aos produtos, componentes, aplicativos, sistemas
desenvolvidos e pos-implantagao;

eSuporte a aplicagbes desenvolvidas em “nuvens”;

eSuporte a migragdo de ambientes e montagem de infraestrutura para instalagdo, configuragao,
parametrizagao, integracao e testes dos sistemas desenvolvidos.

e) Analista de Testes

Planejar e conduzir a aplicagado dos testes em geral, visando garantir a qualidade dos produtos
entregues. Levantar necessidades relacionadas a montagem da infraestrutura de teste, incluindo
o0 ambiente de teste, a arquitetura de solugdo, as ferramentas e as restricdes tecnoldgicas.
Operacionalizar o processo de teste. Configurar o ambiente de teste e aplicagdo das ferramentas
necessarias para tal. Realizar a execucao e a automatizacao do processo de teste.

Experiéncia e dominio em:

eArquitetura de desenvolvimento utilizando os conceitos de TDD, BDD e DDD;

eConhecimento amplo de artefatos da UML;

oCriagcdo e execucdo de planos de testes e casos de testes baseando-se em requisitos de
negocios e casos de uso;

oDefinir processos de testes integrados e resultados esperados;



eDesenvolvimento de planos de teste dos modulos de programas;

eDocumentar os testes realizados e os resultados;

eElaboracgao de testes automatizados e ou documentos, utilizando os conceitos de: Caixa Preta,
Regressao, Usabilidade, Carga e Stress;

eElaborar documentagao técnica para os usuarios;

eExecutar casos e cenarios para testes de aplicagao;

eFerramentas de automacido de testes tais como: VSTS, Microfocus-Borland, Silk Test,
Selenium, Cucumber, JMeter, SoupUl, NUnit e Jamine;

eFerramentas para teste em web services, tais como: SoapUl, Web Test Ul e Postman;

eGestao e desenvolvimento de processos de testes, visando a qualidade de Software;

eIntegragdo continua utilizando as ferramentas: Jenkins, VSTS ou Hudson;

ePlanejamento e execugao de testes de software e de testes automatizados;

ePratica em seguranga e arquitetura de rede, conectores HTTP, clustering em multicast IP,
arquitetura de sistemas multicamadas entre outros;

eProgramacgao para trabalhar com telas desenvolvidas em JavaScript ou frameworks similares,
servigos (Web API ou WCF) e orientagao a objetos;

eProjetos e iniciativas dentro dos conceitos de DevSecOps e metodologias Ageis:

eQualidade de Software com experiéncia em gestdo e desenvolvimento de processos de testes;

eTestes de aplicagdes que utilizam conectividade com Gerenciadores de Banco de Dados em
ambiente Client-Server e Internet / Intranet / Extranet, incluindo Dot Net;

f) Desenvolvedor

Projetar e implementar cédigos executaveis em ambientes operacionais de mercado, testando os
componentes codificados e analisando o produto gerado, e corrigindo possiveis excegbes e
erros.

Experiéncia e dominio em:

*Apoio ao planejamento e execugdo de programas de testes das aplicagdes;

eApoio na elaboragdo, revisdo, verificagdo, preparacdo e implementacdo de modelos de
negocios;

e¢Apoio na execugao de parametrizagdes de sistemas;

eAvaliar e propor melhoria de desempenho de aplicacoes;

oCodificagao de aplicagdes para acessar bases de dados via Web Services (SOAP e JSON);

oCodificagdo de programas e testes unitarios (JUnit);

eCodificar, instalar, configurar e projetar formularios;

eCompreender necessidades técnicas dos servigos solicitados pelo cliente;

eConhecimento da interoperabilidade com o Java da linguagem de programacgao multiplataforma
Kotlin e Habilidade em criar, testar e disponibilizar em homologacédo e produgédo de
aplicativos desenvolvidos nessa linguagem;

eConhecimento das linguagens de programacéao Objective-C, Swift e Kotlin;

eConhecimento de linguagens de bancos de dados, tais como: SQL e PL/SQL;

eConhecimento de Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas, Modelagem de Arquitetura e
UML,;

eConhecimento de padrbes de projetos tais como: MVC, Factory, DAO, Ajax, Promise);

eConhecimento de SEO - Search Engine Optimization;

eConhecimento em técnicas de representagao dos requisitos de dados;

eConhecimento em Typescript, RxJS, Componentes e Diretivas, Inje¢do de dependéncia,
Estratégias de "change detection", Template-driven forms, Angular CLI, GIT, Visual Studio
Code e Webpack;

eConhecimentos basicos de linguagens de script tais como, Ruby e PHP;

eConhecimentos em LDAP e autenticagdo de usuarios;

eConhecimentos praticos de sistema operacional e banco de dados relacional;

eConhecimentos profundos de IDEs (Eclipse e Netbeans), Javascript, HTML e HTML 5 XML;

eCriacdo e manutencao de tabelas de aplicagdes;

oCriar objetos reutilizaveis e adiciona-los em bibliotecas;

oCustomizagdo de SGBDs Oracle, criagdo e implementacdo de rotinas em aplicagbes com
bancos de dados Oracle, instalagao, dimensionamento, modelos légicos e fisicos de SGBDs
e consultas (queries);



eDesenvolver aplicagdes baseadas em tecnologia Hadoop;

eDesenvolver aplicagdes usando tecnologias de bancos NoSQL, tais como, Redis, Apache
Couchbase, MongoDB, Apache CouchDB, Cassandra, Neo4J, entre outros;

eDesenvolver aplicagdes utilizando ferramentas de busca ElasticSearch ou Solr;

eDesenvolver aplicagdes utilizando linguagens de script tais como, Ruby, PHP e Python;

eDesenvolver fungbes customizadas no Viewer ou no modo de API para integrar formularios
com outros sistemas;

eDesenvolver rotinas e aplicagdes utilizando Oracle Forms e Forms Reports;

eDesenvolver, instalar, configurar e implementar aplicagdes Java utilizando componentes
tecnoldgicos;

eDesenvolvimento de aplicagbes JAVA baseadas nas tecnologias Java Servlet e Java Server
Pages (JSP) e frameworks tais como: Struts, Struts 2, Spring MVC, JSF, GWT (Google Web
Toolkit), Play! Framework, Vaadin, Grails, Apache Wicket, Vert.X, para servidores de
aplicagdes e servidores de aplicagbes Web, tais como: Apache Tomcat, Jboss e WebL ogic,
entre outros;

eDesenvolvimento de aplicagdes usando Ajax, Angular JS, Bootstrap, CDI, CSS3, DHTML,
Eclipse OEPE, EJB, Fetch API, FlexBox, Hibernate, HTML5, Java Development Kit (JDK),
Java Enterprise Edition (JEE e J2EE), Java Standard Edition (Java SE), JavaScript,
JDeveloper, JPA, JQuery;

eDesenvolvimento de aplicagdes utilizando os recursos de GIT, Maven, Jenkins e Hudson;

eDesenvolvimento de sistemas orientados a objetos utilizando as especificagbes da UML;

eDesenvolvimento de sistemas utilizando gerenciadores de banco de dados;

eDesenvolvimento utilizando IDE’'s como Netbeans, Eclipse, JDeveloper, Intellij, Sublime,
Notepad++;

eElaboragao de documentacgao técnica para os usuarios e documentacao de sistema,;

eExecutar atividades relacionadas com manutencgao corretiva e evolutiva de sistemas;

eExperiéncia com Servidores de Aplicagdo WeblLogic, JBoss, Apache Tomcat e outros de
mercado;

eExperiéncia em desenvolvimento com JPA utilizando recursos, tais como Hlbernate e
EclipseLink;

esExperiéncia em desenvolvimento REST com Spring, VRaptor, Dropwizard, Ligth-rest-4j, Ninja
Web Framework, Play Framework, RESTEasy, Restlet, Spark Framework;

esExperiéncia em desenvolvimento SOAP com Spring, CXF, Axis e Metro;

eExperiéncia em integragao continua de ferramentas, tais como Jenkins e Hudson Gitlab;

esExperiéncia em integracdo de aplicagdes com banco de dados relacional via JDBC / JPA /
Hibernate e outras tecnologias de mapeamento objeto-relacional;

eExperiéncia em modelagem relacional e modelagem multidimensional;

eExperiéncia na especificacdo, definicdo e construgdo do ambiente OLAP para a analise dos
dados e a identificagdo e representacdo dos metadados de negdcio, ETL e camada de
apresentacao;

eExperiéncia na utilizacdo de controladores de versdo, tais como Git, Subversion, CVS e
Starteam;

eImplantacao das aplicagdes desenvolvidas;

eImplementagao de Regras de negdcio;

eImplementagéo usando Java Virtual Machine (JVM);

e|nstalacdo e customizacdo de produtos relacionados ao desenvolvimento das aplicagdes;

eIntegrar informacdes de diferentes fontes de dados com visdo Web de alta qualidade;

eManutencao corretiva e evolutiva de sistemas;

eModelagem de Dados (Ex: Diagrama de Entidade-Relacionamento);

eUtilizacdo de Moderninzr, Node.JS, PrimeFaces, React, Redux, RestFull, RichFaces, SDK para
Android e 10S. Servlets, SOA, SOAP, Spring e XML;

eUtilizar consoles de administracao de servidores de aplicagdes.
COMPETENCIAS ADICIONAIS PARA COMPUTAGAO MOVEL (MOBILE)
Analista Desenvolvedor Android: Experiéncia e dominio em:

eConhecimento avangado de Controle e configuragbes do sistema Android e recursos como
SMS, Telefonia, Videos, Audio, Acelerdmetro, Fotos, Sensor de Proximidade etc.; Agenda,



Eventos e Calendario, Comunicacao entre dispositivos, Logs e Depuracao, Integracdo com
redes sociais, Notificagcbes do Sistema, Intent Filters, Broadcast Receivers, SMS, Som,
Acelerdmetro, Bussola e Sensor de proximidade;

eConhecimento dos tipos de viewers e controles para navegagao, entre eles, SclooView,
ModalView e Storyboard;

eDesenvolvimento de aplicativos mobile na plataforma Android, orientagdo a objetos, code
refactoring e arquitetura de software;

eDesenvolvimento com ferramentas Java e SDK Android;

esExperiéncia em consuming de Web Services nos padrdes REST e SOAP para aplicativos
Android;

ePlataforma Google Firebase;

eProgramacao em Javascript e Eclipse;

ePublicacdo de aplicativos na Google Play;

eSolidos conhecimentos de: Android Studio, Adapters,Classe View e ViewGroup; Eclipse com
ADT, Elips; Galery e TabBar, GridView, IDE Eclipse com ADT, IDE Eclipse; Java; MotoDev;
MotoDev Studio; SQLite; Studio, Views, Widgets, Xcode e XML;

eVisdo avangada sobre recursos (do SDK), como conexao com banco de dados e tipos de
comunicagao: Gerenciamento Avangado de Interface, Integragdo com Servlet, Requisi¢ao
HTTP, POST e Parser de XML / JSON.

Analista Desenvolvedor IOS (Apple): Experiéncia e dominio em:

eConhecimento avangado dos dispositivos Apple (Iphone, Ipad e Ipod), e dos recursos de
telefonia, SMS, e-mail e configuragbes / personalizagcbes do sistema e experiéncia de
aplicagbes interativas, abrangendo: Sprites, Aplicacdo de efeitos em Objetos, Labels,
Scenes, Layers e Transitions, Acelerébmetro e eventos de toque, Aplicagdo de sistema de
particulas, Tilemaps, Sons, CocosDenshion, Utilizagdo de engine de Fisica e integragao de
sensores;

eConhecimento de todo o ciclo do desenvolvimento de aplicativos mobile na plataforma nativa
iOs (iPhone/iPad);

eProfundo conhecimento de desenvolvimento de Aplicativos abrangendo Protocols e Views,
Core Data e TableViews, Janelas e Alertas, Storyboard, Webview, Blocks and Multithreading,
Gesture Recognizer, Shakes and Orientation, Core motion Animation, SQLite, Addressbook,
Mapas e geolocalizagdo, SMS e e-mail;

ePublicacao de aplicativos na Apple Store;

eSolidos conhecimentos em: SDK iOS; Sistemas iOS e OS-X, Ferramentas de desenvolvimento:
X-code, Linguagem Objective C e Cocoa; View Controller (UINavigationController,
UlTabBarController, UlTableViewController), ScrollView, ModalView e Storyboard, Picker
View; Buttons, Labels, Sliders, Switchs e ImageView, Table Views e outros; XML; Utilizagao
do hardware do dispositivo (cAmera, GPS, acelerdmetro etc.); Unity Test para iOS.

Analista Desenvolvedor Flutter: Experiéncia e dominio em:

eCompreensao das principais funcionalidades do Flutter, incluindo widgets, gerenciamento de
estado, navegacao, e animagdes. Também €& importante estar familiarizado com o ciclo de
vida dos aplicativos Flutter e as melhores praticas de desenvolvimento.
eCapacidade de criar e adaptar aplicativos para diferentes plataformas (iOS, Android, web e
desktop) a partir de um unico codigo-fonte, garantindo uma experiéncia de usuario
consistente em todas elas.
eExperiéncia em conectar aplicativos Flutter com APIs RESTful, bancos de dados (como
Firebase), servigos de autenticagao, e outras integragdes de backend.
eHabilidade em criar interfaces de usuario atraentes e intuitivas, seguindo principios de
design UX. Isso inclui o uso eficaz de widgets e a personalizagdo de componentes para
atender as necessidades do projeto.
eConhecimento de diferentes abordagens para o gerenciamento de estado em Flutter, como
Provider, Bloc, Riverpod, ou GetX, e a capacidade de aplicar a solugdo mais adequada ao
contexto do projeto.
eProficiéncia em sistemas de controle de versdao, como Git/GitHub, para colaborar em
equipes, gerenciar o cédigo-fonte e lidar com versdes do projeto.
eCapacidade de identificar e resolver problemas de desempenho em aplicativos Flutter,
como otimizagdo de renderizagcdo, redugcdo de tempo de inicializagdo e gerenciamento



g) Arquiteto

eficiente de recursos.

eHabilidade para analisar problemas técnicos e encontrar solugbes eficientes, mantendo a
qualidade do cédigo e considerando os prazos do projeto.

eCapacidade de se ajustar rapidamente as mudangas no projeto, como novas tecnologias,
alteragdes nos requisitos e feedback dos usuarios.

Definir a arquitetura das aplicagdes. Avaliar, projetar, delimitar e integrar componentes e suas
funcionalidades. Analisar alternativas de solugdo para projetos Internet/Intranet/Extranet e em
redes corporativas e/ou departamentais. Elaborar relatérios técnicos. Modelar classes de
negoécio. Gerir repositorio de componentes objetivando reutilizagdo. Orientar e implementar
processo de desenvolvimento adequado a tecnologia selecionada.

Validar em conjunto com o Analista de Requisitos e Gerente de Projetos o Plano do Projeto —
SOW principalmente, na etapa de planejamento de arquitetura do software e implantagao.

Experiéncia e dominio em:

eAnalise, planejamento e desenvolvimento da infraestrutura necessaria para projetos;

eAntecipar e evitar problemas e obstaculos antes que eles ocorram;

eApoiar e acompanhar o Ciclo de Vida de Desenvolvimento de Software;

esApresentar alternativas de solugdo para projetos Internet, Intranet e Extranet e em redes
corporativas e departamentais;

eAtendimento dos objetivos técnicos dentro dos prazos, custos e com a qualidade esperada;

eAvaliacdo de processos e solucdes em relacdo as melhores praticas, se necessario, criar
manual tecnolégico de boas praticas e padrdes, visando garantir os prazos de implantagao
sem diminuir a qualidade do software e facilitando a manutengédo do ambiente de produgao;

eColaborar com desenvolvedores, gerentes de projeto, testers e areas de infraestrutura, para
implementar solug¢des técnicas inovadoras via abordagem interativa, reduzindo o tempo de
entrega;

eConduzir equipes durante os processos de transigéo;

eConhecimento de Banco de Dados, seus servigos, utilitarios e integracées;

eConhecimento de frameworks complementares ao Java EE tais como Struts, Spring e Axis,
entre outros;

eConhecimento de Internet/Intranet/Extranet, Arquitetura TCP/IP e Modelo OSI, principais
protocolos;

eConhecimento de Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas;

eConhecimento de redes de computadores, dispositivos, cabeamento, principais protocolos;

eConhecimento profundo de componentes de servidor de aplicagdo Java EE, tais como Java
Server Faces (JSF) e Enterprise Java Beans (EJB);

eConhecimentos de infraestrutura, recursos e processos e suas respectivas integracoes
(componentes, bancos de dados e servidores de aplicagdes) para uso em ambientes “on-
premise” e “clouds”;

eDefinicdo e desenvolvimento de arquitetura do sistema, em conjunto com demais profissionais
do projeto;

eDesenvolver arquiteturas multicamadas e servidores de aplicacdes;

eDominio e experiéncia com UML e padrbes de projeto (design patterns) em geral;

eElaboragao da estrutura geral das visdes do sistema: decomposigéo da visdo, agrupamento de
elementos e interfaces entre estes grupos principais;

eElaboragao de documentacgao técnica para os usuarios;

eElaboragao de projetos técnicos;

eExperiéncia em ciclo de produgdo baseada em metodologia Agil ou similar;

esExperiéncia em deployment para aplicagdes distribuidas e multicamadas;

e|dentificar impactos da solugéo proposta;

eldentificar problemas técnicos e seu impacto para o projeto, com recomendagbes para a
solucao dos problemas encontrados;

eInstalar, configurar e customizar todos os softwares necessarios para o perfeito funcionamento
das aplicagbes e sistemas nos ambientes tecnoldgicos definidos pela PRODESP, em
conjunto com o Desenvolvedor;



ePlanejar eventuais atualizagdes de versao de produtos;

eProjetar e configurar infraestrutura de ambiente de desenvolvimento;

eProjetar modulos e componentes;

eRevisar e adequar modulos e componentes;

eUsar técnicas e ferramentas de desenvolvimento e modelagem de fungdes e de dados
(Essencial, Estruturada e Orientada a Objetos);

eUso das tecnologias de Banco de Dados Oracle e SQL Server.

h) Analista UX

i) Gerente de

Responsavel pela implementacao das interfaces graficas dos sistemas de informagao, mantendo
a conformidade dos sistemas com os padrées da PRODESP, de usabilidade, navegabilidade e
operabilidade, assegurando a navegabilidade aos usuarios finais.

Experiéncia e dominio em:

eAtuagao como Designer na criacao de interfaces graficas dos sistemas, paginas e sitios web,
mobile, etc;

eAvaliacao de usabilidade;

eCaptura de requisitos de interface de usuarios;

eConhecimento CSS3, HTML5, DHTML, XML, JavaScript, Bootstrap, FlexBox, Moderninzr,
Angular JS, JQuery, Redux, React, Node.JS;

eConhecimento de Acessibilidade Web - padrédo eMag gov Eletrénico;

oCriacdo de identidade e comunicagao visual (projeto grafico) de sinalizagdo e de materiais
impressos;

eDesenvolvimento de prototipos;

eDesenvolvimento para solu¢des de design responsivo;

eDominio de padrdes de acessibilidade e usabilidade;

eDominio de tecnologias, ferramentas, servigos e protocolos de ambientes;

eElaboragao de documentacgao técnica para os usuarios.

Projetos

Planejar, coordenar e controlar o desenvolvimento de projetos, segundo a metodologia adotada
pela PRODESP, que é baseada nas melhores praticas preconizadas pelo PMI, de forma a
maximizar as chances de sucesso na entrega de todos os seus itens conforme prazo, custo e
escopo acordados com o cliente.

Manter o progresso e a interagcdo mutua dos envolvidos no empreendimento, gerenciando as
expectativas e a comunicagao entre as partes, monitorando as responsabilidades de cada area
envolvida, com foco nos objetivos do projeto, resolugdo de conflitos e reduzindo o risco de
insucesso.

Solicitar a corregdo de eventuais desvios no projeto, envolver os responsaveis, documentar e
controlar as solicitagdes de mudanca, efetuar a identificagdo e o gerenciamento dos riscos e
reavaliar o planejamento do projeto em caso de necessidade. Atuar para que as informagodes
fluam de maneira adequada, mantendo as informagdes do projeto documentadas, atualizadas e
alinhadas.

Elaborar em conjunto com o Analista de Requisitos o Plano do Projeto — SOW sendo o
responsavel pela gestao das atividades previstas no SoWw.

Qualificagdes minimas exigidas:

eExperiéncia em execucdo de servicos de desenvolvimento, implantagdo e manutengdo de
sistemas, usando Metodologia Agil;

eExperiéncia em execucdo de servicos de desenvolvimento, implantacdo e manutencido de
sistemas, utilizando métrica de pontos de fungdo, onde tenha atuado como Gerente de
Projetos;

eExperiéncia em planejar, coordenar e controlar a execugdo de projetos, segundo as melhores
praticas preconizadas pelo PMI, bem como realizar os procedimentos de controle e entrega
no tempo definido pela PRODESP;

eSolidos conhecimentos do guia PMBOK, abrangendo todos os processos de gerenciamento de
projetos: iniciagdo, planejamento, execug¢do, monitoramento, controle e encerramento, para



o projeto todo, bem como para cada macro atividade;
ePossuir Certificado PMP (Project Management Professional), valido, emitido pelo PMI (Project
Management Institute).

Experiéncia e dominio em:

- Administragao de riscos;

- Condugao de reunides;

- Dimensionamento e estimativa de recursos de sistemas;
- Dominio de Técnicas de redacao;

- Elaboracgéo de Propostas;

- Elaboracéo de Relatorios e Apresentacoes;

- Habilidade de comunicacéo;

- Lideranca e habilidade na administragcao de conflitos;

- Monitoramento de Projeto;

- Negociacgao;

- Planejamento e Programacéao de Projeto;

- Selecao e Avaliagao de Pessoal para compor a equipes de projetos.

3.2.2 Tecnologias Oracle Bl - Business Intelligence

a) Desenvolvedor
Elaborar logicas e implementar de Business Intelligence e Performance Management.

Experiéncia e dominio em:

eApoiar e executar parametrizagdes das solucoes;

oCriacao de usuarios e grupos de usuarios;

eDesenvolvimento e manutencgio de relatorios e painéis (dashboards);

eExecutar atividades relacionadas com manutencao corretiva e evolutiva das Solugbes de BI
desenvolvidas;

eHabilidades para resolver problemas;

eimplantar Solugbes de Bl e Data Discovery;

el evantamento e especificacdo de requisitos: compreender necessidades técnicas dos servicos
solicitados pelo usuario;

eManutengao da camada semantica;

eModelagem dimensional de dados;

eSuporte a aplicagbes desenvolvidas em “nuvens”.

b) Analista de ETL e Integragao de Dados
Desenvolver e gerenciar processos de ETL, para extrair dados de diversas fontes, transforma-los
conforme as necessidades de negocios

Integrar dados de multiplas fontes para garantir que a informagéao seja consolidada, limpa e
pronta para analise.

Monitorar e otimizar processos de ETL e garantir a qualidade e a integridade dos dados dos
processos de integragéo e transformacao.

Experiéncia e dominio em:

eAutomacao de processos de ETL,;

oControle e Manutengéao de carga via ferramentas de integragcdo (ODI, PDI, DataStage, Data
Integrator, dentre outros de mercado).

eDesenvolvimento / Manutengéo de processos de ETL,;

eInstalacao, configuracdo e manutengao das ferramentas de ETL ;

eLinguagem PL / SQL (ou similar para MySQL);

eTransferéncia de carga de dados entre ambientes Data Center PRODESP e nuvens;

eTuning (analise e otimizagao de performance) de carga.



c) Analista de ETL/BI
Coletar, analisar e transformar dados em informagdes que possam ajudam a orientar as decisdes
estratégicas da empresa.

Experiéncia e dominio em:

eAnalise de GAPS (diagndstico da situacdo atual, identificacdo de gaps para a situagao
pretendida/desejada e recomendacgao de plano de agéo);

eAplicacao de treinamento (transferéncia de conhecimento);

«Conhecimento de ferramentas Scoop, Kafka, Databricks, Spark, Hadoop, HDFS, HIVE, HBase,
CosmosDB, Cloud Pubsub, Cloud Big Table, Cloud Big Query, Desenvolvimento em Python
eR;

eDesenvolvimento e manutencgao de relatérios e dashboards;

eElaboracgao de dicionario de dados e de indicadores;

eElaboragdo de manuais técnicos e para usuarios;

eElaboragdo de matriz: Métrica e Dimensao (cruzamentos);

eEspecificagdo de ETL;

eExperiéncia em andlise de dados para apoio a tomadores de decisdo na geragdo de
informagbes — realizar Datamining (“what-if’) e anadlises estatisticas (Analytics) a partir de
Data Warehouses e Data Marts construidos.;

eModelagem dimensional de dados.

d) Cientista de Dados

Responsavel por coletar, limpar e preparar dados, realizar analises exploratérias para identificar
padrdes, desenvolver e validar modelos estatisticos e de machine learning, automatizar
processos analiticos e estratégicos. Trabalhar em conjunto com engenheiros de dados, analistas
de negocios e desenvolvedores para alinhar solugdes técnicas com os objetivos de negocios.
Colaborar com as equipes internar para alinhar solugdes de dados aos objetivos de negécios.

Analisar, modelar, implementar, avaliar, gerenciar requisitos, testar e propor solugdes para problemas
complexos e simples, por meio de técnicas estatisticas, matematicas, computacionais, de
visualizagcéo de dados, de Big Data, de inteligéncia artificial, de machine learning, de deep
learning e outras se fagam necessarias, aplicadas a analise, ciéncia e gestdo de dados, atuando
em todo o ciclo de vida de levantamento, desenvolvimento e sustentacdo dessas solugdes e
garantindo a aderéncia dessas solugdes aos requisitos de metodologia agil, de gestao da
informagéo, arquitetura, engenharia, visualizagdo, governanga, protecao e qualidade de dados,
bem como apoia elaboragéo e implementagéo desses requisitos.

Experiéncia e dominio em:
eEstatistica Geral e propabilistica;
eProgramacgao em Python e/ou R;
eManipulacdo e Limpeza de Dados;
eAnalise Exploratéria de Dados;
eModelagem Estatistica;
eAlgoritmos de Machine Learning;
eVisualizacdo de Dados (Power Bl e bibliotecas Python);
¢SQL e Bancos de Dados;
eBig Data e Ferramentas;
eProcessamento de Linguagem Natural;
eDeep Learning;
eFerramentas de Versionamento de Cadigo;
eExperiéncia com Infraestrutura de Dados e Pipelines de ETL;
eConhecimento em Ferramentas de Cloud Computing (AWS, Google Cloud, Azure);
eHabilidade em Resolver Problemas Complexos de Negécio;
eCapacidade de Comunicagao e Apresentacao de Resultados.



e) Arquiteto

Projetar, implementar e otimizar a arquitetura de sistemas de Bl e EPM, assim como o gerenciar
seu desempenho, para atendimento das necessidades de negocios da empresa.

Experiéncia e dominio em:

eDominio em desenvolver projetos técnicos de BI, minimamente, Oracle Hyperion e Oracle
Essbase;

eDominio em ferramentas de integracdo de dados ETL, minimamente, ODI, OWB, Data
Integrator, PowerCenter, Magic XPI e outros de mercado;

eDominio em ferramentas de apresentagdo OLAP;

eModelagem Dimensional e Multimensional;

eConstruir Arquitetura de Data Warehouses e Data Marts;

oConstruir arquiteturas para transferéncias de cargas de dados entre Data Center PRODESP e
nuvens e entre nuvens;

eConhecimentos de infraestrutura, recursos e processos e suas respectivas integragdes
(componentes, bancos de dados e servidores de aplicagbes) para uso em ambientes “on-
premise” e “clouds”;

e¢Conhecimento em administragdo de banco de dados, minimamente, Oracle, SQL, DB2, MySQL
e Postgree;

eCapacitacdo em suporte e treinamentos de usuarios chave;

eConhecimento profundo dos produtos Hyperion Reporting;

oOtimizacao de aplicativos Essbase e Planning;

eExperiéncia em armazenamento agregado Essbase focado na otimizacdo de desempenho.

3.2.3 Tecnologias Oracle Middleware
a) Administrador de Banco de Dados

Desenvolver modelos logicos e fisicos de dados. Implementar, monitorar e ajustar os objetos de
bancos de dados visando otimizacdo de ambientes.

Experiéncia e dominio em:
eDesenvolvimento de rotinas com Shell Script;
oConstrugao, execugao e manutengao de stored procedures e triggers;
eDesejavel possuir certificagdes OCA ou OCP em bancos de dados Oracle;
eDesenvolvimento e manutengdo de procedimentos de consulta, captagdo, atualizagdo e

armazenamento de dados;

eExperiéncia com Bancos de Dados Oracle “on-premise” e “cloud”;
eLinguagem de Programagéao PL/SQL;
eMetodologia de modelagem de dados multidimensional e orientada a objetos;
eMonitoragéo e analise do desempenho de acesso as bases de dados;
*Orientacao aos servigos de padrdes de interface conforme a tecnologia aplicada;
*Projetos de criagdo de base de dados;
eProjetos e iniciativas dentro dos conceitos de DevSecOps;
eTraduzir requerimentos de negdécio em modelos de dados;

b) Analista de Processos

Analisar os processos produtivos e os servigos detalhadamente, tendo como objetivo propor
melhorias de resultado e de qualidade, envolvendo tanto atividades manuais (processos e
pessoas) como automatizadas (sistemas de informacgao).

Experiéncia e dominio em:
esAnalise, Modelagem e Desenho/Redesenho de gerenciamento de desempenho e
transformacao de processos;



sAvaliar melhorias na forma de operacionalizagdo dos processos através da busca de
eliminagdo de gargalos, pontos de retrabalho e redundancia de informagao, objetivando
ganhos de produtividade;

eDefinigdo de pontos de integragao de sistemas;

eDefinir regras de negdcio aplicaveis aos processos;

eDefinir requisitos funcionais e nao funcionais aplicaveis aos processos;

eDescrever fluxogramas dos processos identificados;

eDesenhar Diagrama de Processos de Negodcio de acordo com o BPMN, com o objetivo de
gerar produto ou servigo, contemplando entradas, saidas, normas, recursos e outros
produtos;

eDesenvolver processos de negécio;

eDetalhar fluxos dos processos no nivel de procedimentos operacionais;

eDiagnosticar processos de negdécio executados no ambito de estruturas organizacionais,
avaliagdo de melhorias e racionalizagao de fluxos de trabalho e de execugao de tarefas e
procedimentos;

eElaborar planos de implantagdo de processos a curto (horizonte de 6 meses), médio (de 1 a 2
anos) e longo prazo (de 2 a 4 anos), detalhando atividades necessarias a implementagao do
modelo, considerando inclusive as etapas de transigao;

eExperiéncia em definicdo de padrdes a serem utilizados em documentacéo gerada ao longo de
um projeto (padrdes de desenho de processos), observando as caracteristicas dos requisitos
definidos;

eGerar Matriz de relacionamento entre processo x dados, sistemas e aplicagdes;

eGerar Matriz de relacionamento entre processo x entidades;

eGerar Matriz de relacionamento entre processo x metas (estratégicas);

eGerar Matriz de relacionamento entre processo x processo;

eGerar Matriz de relacionamento entre processo, subprocesso e atividade;

eldentificar melhorias, adequagbes e racionalizagdes de processos a serem desenhados de
acordo com a necessidade;

eldentificar problemas e oportunidades de melhorias;

eldentificar tarefas redundantes e avaliagdo de alternativas para unificagcdo e/ou adequacao e/ou
racionalizagao do fluxo de trabalho (workflow) em cada processo;

e evantamento de requisitos funcionais e ndo-funcionais;

eMapeamento, analise e automacao de processos;

eMapear e descrever detalhadamente passos, atividades, tarefas, atores, métricas e artefatos
de trabalho;

eRacionalizar métodos de gestao do processo, através de indicadores de processos e formas de
monitoramento de processos;

eTraduzir os requerimentos de negocio em um modelo de processos conforme melhores
praticas de mercado BPM / BPMN;

COMPETENCIAS ADICIONAIS PARA INTEGRACAO COM SOLUCOES DE ORACLE

SOA/BPM/BAM

eResponsavel pela concepcdo, analise, desenvolvimento e implantacdo de produtos que
utilizam as ferramentas Oracle SOA Suite e Oracle Unified BPM Suite;

eProfundo conhecimento de frameworks SOA e integragdo via SOAP, WS-*, WSDL, Modelo
Canbnico, REST, BPEL, BAM, OSR, OER, ADF, Oracle Event Processing (OEP),
JDeveloper, Business Rules (BRMS), SOAP Ul, OWSM, Service Component Architecture
(SCA);

eREST, XML, XML-RPC, XSL, XSLT, XPATH, XQuery, SWDL, Java;

eProduzir solucdes escalaveis, flexiveis, robustas e eficientes com SOA e tecnologias
relacionadas, como WSDL/XSD, WS-*, BPEL, Oracle SOA Suite, e banco de dados Oracle
RAC;

eProfundo conhecimento do Oracle Fusion Middleware 11g/12c (BPEL, BPM, OSB, BAM, OSR,
OER);

eAdministrar Console do Oracle SOA Suite;

eAdministrar Console do Oracle BAM;

oCriar Indicadores de Desempenho e Performance (KPI's — Key Performance Indicators);

eConstruir métrica padrao para os pontos de controles essenciais;



eEstruturar conjunto de objetivos e indicadores que servirdo de base para gestdo de
desempenho dos processos e das areas envolvidas;

eDesenvolver indicadores que permitam ao gestor dos processos rapida atuagéo na corregéo de
desvios, bem como dindmica de revisédo e evolugao desses indicadores;

oCriagcao de Dashboards customizados;

eProjetar e desenvolver a modelagem de processos, modelagem de Banco de Dados,
orquestragao, definicbes de interface, WSDLs, XSD, politicas de seguranga, etc;

eEntender conceitos de governanca e “Policy”. Usar sua experiéncia para criar processos,
politicas e infraestrutura de governanga;

oOrientar equipes de desenvolvimento e suporte, conduzindo-as no uso de boas praticas de
desenvolvimento SOA, em arquiteturas de sistemas departamentais ou corporativos;

eExperiéncia com implementagcdes SOA enderegcando requisitos de transacdo distribuida com
suporte a padrées como WS-Coordination, WS-AtomicTransaction, WS-BPEL, efc;

eProjetos e iniciativas dentro dos conceitos de DevSecOps e metodologias Ageis.

c) Analista de Requisitos / Sistemas

Traduzir os requisitos do sistema em modelos funcional e de dados, utilizando a visao légica e de
negocios dos processos e dados relacionados a area foco do projeto. Definir os requisitos
funcionais e nao funcionais dos sistemas. Levantar e detalhar os requisitos funcionais,
desenvolver e implantar projetos de sistemas de informatica, compreendendo as etapas de
levantamento de dados, analise de alternativas de solucédo, detalhamento das alternativas,
modelagem de banco de dados, documentagdo, treinamento do usuario, implantacido e
manutengéo.

Elaborar o Plano do Projeto — SoW, quando solicitado pela PRODESP.

Experiéncia e dominio em:

eAnalise de propostas de sistemas e identificagdo de erros nos requisitos;

eConhecimento em analise e modelagem de dados utilizando UML;

eDesenvolvimento e manutengao de software;

eDesenvolvimento e modelagem de fungdes e de dados (essencial, estruturada e orientada a
objetos);

eDimensionamento de sistemas, projetos de sistemas (desenvolvimento e modelagem) e
arquiteturas de software;

eDominio em Engenharia de Requisitos e técnicas de levantamento de requisitos: JAD,
entrevistas, questionarios, prototipacao, Discovery UX, entre outros;

eElaboracdo de diagramas: visdo (contexto), casos de uso, classe, sequéncia, atividades,
funcional e de dados;

eElaboragao de documentacgao técnica para os usuarios;

eEspecificagdo de casos de uso e modelagem de processos de negoécio;

eExperiéncia em ciclo de produgdo baseada em metodologia Agil ou similar;

eIntegracdo de sistemas multiplataformas;

sl evantamento, desenvolvimento, gerenciamento, especificacdo e validagdo de requisitos
técnicos;

ePlanejamento e gerenciamento de qualidade;

eProjetos e iniciativas dentro dos conceitos de DevSecOps e metodologias Ageis.

sAnadlise e preparagdo do desenvolvimento de sistemas, a partir de requisitos e dados dos
clientes;

eAvaliacao de conformidade de processos, considerando os sistemas e objetivos dos projetos;

eAvaliacdo de implementacao;

eConducéo de estudo de exequibilidade;

eConhecimento da Engenharia de Requisitos;

eConhecimento da Orientagdo a Objeto;

eConhecimento de fluxos de dados;

eConhecimento de integragao de sistemas multiplataformas;

eConhecimento de interagdes entre sistemas, capacidades de software e equipamentos de
computacao;



eDefinicdo de critérios para decisdes, julgamento de alternativas e projeto de sistemas em
conjunto com o Arquiteto do Sistema;

eDefinigdo de regras para acessos de usuarios a sistemas e dados;

eDesenvolvimento e manutengao de software;

eDimensionamento de sistema;

eElaboragao de recomendacdes e documentagao técnica para os usuarios;

eEspecificagdo de casos de uso e modelagem de processos de negdcio;

oEstabelecer critérios para decisdes, julgamento de alternativas e projeto de sistemas em
conjunto com o Arquiteto do Sistema;

eExperiéncia em ciclo de produgdo baseada em metodologia Agil ou similar;

sPlanejar e conduzir analise de problemas e reunides técnicas;

elmplementar e conduzir técnicas de Scrum;

ePossuir visdo logica e de negdcios;

eProjetar e monitorar planos de teste e de implementagdo, em conjunto com o Analista de
Testes;

eProjetar interfaces para os testes de modulos integrados;

eRealizar estudos econdmico-financeiros levantando custos das solugcdes propostas e
comparando com solugdes em execugao, se for o caso;

eTécnicas de prototipagao e Discovery UX;

oVerificar qualidade geral, aderéncia a metodologia e aos padrbes da pratica, riscos e limitagbes
da solucéo.

d) Analista de Suporte

Responsavel pelo suporte on site aos aplicativos, sistemas e ferramentas instalados nos
ambientes tecnoldgicos da PRODESP.

Experiéncia e dominio em:

eExperiéncia em suporte e sustentacao de sistemas;

eExperiéncia solugdo de problemas Troubleshoot nivel 1 — Configuragao, nivel 2 — Performance
e nivel 3 — Interoperabilidade;

eImplementagao de melhorias em aplicagbes/sistemas legados;

eMetodologias ageis (Scrum, Kanban, Squads, etc)

eRealizagdo de download, instalagéo, configuragéo, ajustes e manutengédo das ferramentas e
componentes tecnoldgicos utilizados nos aplicativos e sistemas implantados;

eSolugdo de problemas relacionados aos produtos, componentes, aplicativos, sistemas
desenvolvidos e pos-implantagao;

eSuporte a aplicagbes desenvolvidas em “nuvens”;

eSuporte a migragdo de ambientes e montagem de infraestrutura para instalagdo, configuragao,
parametrizagao, integragao e testes dos sistemas desenvolvidos.

e) Analista de Testes

Planejar e conduzir a aplicagao dos testes em geral, visando garantir a qualidade dos produtos
entregues. levantar necessidades relacionadas a montagem da infraestrutura de teste, incluindo
ambiente, arquitetura de solugéo, ferramentas e restricdes tecnologicas. Operacionalizar o
processo de teste. Configurar o ambiente de teste e aplicagdo das ferramentas necessarias.
Realizar a execugao e automatizagao do processo de teste.

Experiéncia e dominio em:

eArquitetura de desenvolvimento utilizando os conceitos de TDD, BDD e DDD;

eConhecimento amplo de artefatos da UML;

oCriagcdo e execucdo de planos de testes e casos de testes baseando-se em requisitos de
negocios e casos de uso;

oDefinir processos de testes integrados e resultados esperados;

eDesenvolvimento de planos de teste dos modulos de programas;

eDocumentar os testes realizados e os resultados;

eElaboracao de testes automatizados e ou documentos, utilizando os conceitos de: Caixa Preta,
Regressao, Usabilidade, Carga e Stress;



eElaborar documentagao técnica para os usuarios;

eExecutar casos e cenarios para testes de aplicagao;

eFerramentas de automacgao de testes tais como:VSTS, Microfocus-Borland, Silk Test, Selenium,
Cucumber, JMeter, SoupUI, NUnit e Jamine;

eFerramentas para teste em web services, tais como: SoapUl, Web Test Ul e Postman;

eGestao e desenvolvimento de processos de testes, visando a qualidade de Software;

eIntegragdo continua utilizando as ferramentas: Jenkins, VSTS ou Hudson;

ePlanejamento e execugao de testes de software e de testes automatizados;

ePratica em seguranga e arquitetura de rede, conectores HTTP, clustering em multicast IP,
arquitetura de sistemas multicamadas entre outros;

eProgramacao para trabalhar com telas desenvolvidas em JavaScript ou frameworks similares,
servigcos (Web API ou WCF) e orientagao a objetos;

eProjetos e iniciativas dentro dos conceitos de DevSecOps e metodologias Ageis:

eQualidade de Software com experiéncia em gestdo e desenvolvimento de processos de testes;

eTestes de aplicagdes que utilizam conectividade com Gerenciadores de Banco de Dados em
ambiente Client-Server e Internet / Intranet / Extranet, incluindo Java.

f) Analista Desenvolvedor

Projetar e implementar cédigos executaveis em ambientes operacionais de mercado, testando os
componentes codificados e analisando o produto gerado, e corrigindo possiveis excegdes e erros.

Experiéncia e dominio em:

eAdministrar Consoles do WebLogic;

*Apoio ao planejamento e execugao de programas de testes das aplicagdes;

eApoio e execugao de parametrizagdes de sistemas;

eApoio na elaboragdo, revisdo, verificagdo, preparacdo e implementacdo de modelos de
negocios;

eAvaliar e propor melhoria de desempenho de aplicacoes;

oCodificagdo de aplicagbes para acessar bases de dados via Web Services (SOAP e JSON);

eCodificagdo de programas e testes unitarios (JUnit);

oCodificar, instalar, configurar e projetar formularios;

eCompreender as necessidades técnicas dos servicos solicitados pelo cliente;

«Conhecimento da interoperabilidade com o Java da linguagem de programagao multiplataforma
Kotlin. Habilidade em criar, testar e disponibilizar em homologacéao e produgao de aplicativos
desenvolvidos nessa linguagem;

eConhecimento de Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas, Modelagem de Arquitetura e
UML;

eConhecimento de padrbes de projetos tais como, MVC, Factory, DAO, Ajax, Promise);

eConhecimento de PL/SQL;

eConhecimento em técnicas de representagao dos requisitos de dados;

eConhecimento em Typescript, RxJS, Componentes e Diretivas, Inje¢cdo de dependéncia,
Estratégias de "change detection", Template-driven forms, Angular CLI, GIT, Visual Studio
Code e Webpack;

eConhecimentos em LDAP e autenticagao de usuarios;

eConhecimentos especializados em Content Manager e todas as ferramentas e modulos que
compdem essa tecnologia;

oCriacdo e manutengao de tabelas de aplicagdes;

oCriar objetos reutilizaveis e adiciona-los em bibliotecas Portlets;

eCustomizacdo de SGBDs Oracle, criagcdo e implementacdo de rotinas em aplicagbes com
bancos de dados Oracle, instalagdo, dimensionamento, modelos légicos e fisicos de SGBDs
e consultas (queries);

eDesenvolver fungbes customizadas no Viewer ou no modo de API para integrar formularios
com outros sistemas;

eDesenvolver rotinas e aplicagdes utilizando Oracle Forms e Forms Reports;

eDesenvolver, instalar, configurar e implementar aplicagdes Java e Portlets utilizando
componentes tecnoldgicos;

eDesenvolvimento de sistemas utilizando gerenciadores de banco de dados Oracle;



eDesenvolvimento utilizando IDE’s como Netbeans e Eclipse;

eElaborar documentagao do sistema;

eExecutar atividades relacionadas com manutencgao corretiva e evolutiva de sistemas;

eExperiéncia em integragdo de aplicacbes com banco de dados relacional via JDBC / JPA /
Hibernate e outras tecnologias de mapeamento objeto-relacional;

esExperiéncia em modelagem relacional e modelagem multidimensional;

eExperiéncia na especificagdo, definigdo e construgdo do ambiente OLAP para a analise dos
dados, bem como, a identificagdo e representacdo dos metadados de negocio, ETL e
camada de apresentacao;

eGarantir analise adequada de problemas e do projeto de programagao;

elmplantar as aplicagbes desenvolvidas;

eImplementacdo de Regras de negdcio;

eImplementar e gerenciar workflows;

eInstalagéo e customizagéo de produtos relacionados ao desenvolvimento das aplicagées;

eInstalar, configurar e customizar todos os softwares necessarios para o perfeito funcionamento
das aplicagGes e sistemas nos ambientes tecnoldgicos definidos pela PRODESP;

eIntegrar aplicagbes com Web Center Portal;

eIntegrar informagdes de diferentes fontes de dados com visdo Web de alta qualidade;

eProgramagao orientada a objeto utilizando tecnologias de programacgao Oracle;

sUtilizar as APIs do Web Content Management.

COMPETENCIAS ADICIONAIS PARA A LINGUAGEM JAVA

eImplementagéo usando Java Virtual Machine (JVM);

eExperiéncia com Servidores de Aplicacdo JBoss, Web Logic, WebSphere, Apache Tomcat e
outros de mercado;

eDesenvolvimento de aplicagdes utilizando ferramentas: Java Development Kit (JDK), Java
Standard Edition (Java SE), Java Enterprise Edition (JEE e J2EE), Servlets, JSF (Java
Server Faces), JSP (Java Server Pages), JDeveloper, Eclipse OEPE, JSP Tag Libraries,
DHTML, EJB e Software Developer Kit para Android;

eDesenvolvimento de aplicagbes usando Spring, SOA, RestFull, PrimeFaces, RichFaces, JPA,
Hibernate, JUnit, Fetch API, Ajax;

eDesenvolvivmento de aplicagdes utilizando os recursos de GIT, Maven, Jenkins, Hudson;

eDesenvolvimento de aplicagbes utilizando as tecnologias HTML5, CSS3, JavaScript, Bootstrap,
FlexBox, Moderninzr, Angular JS, JQuery, Redux, React, Node.JS, JSON, SOAP e XML.

eConhecimento de ferramentas de automacao Babel e Grunt;

eConhecimento de SEO - Search Engine Optimization;

eConhecimento de Acessibilidade Web - padrao eMag gov Eletrbnico;

eConhecimento das linguagens de programacgao Objective-C, Swift e Kotlin;

eDesenvolver aplicagdes usando tecnologias de bancos NoSQL, tais como: Redis, Apache
Couchbase, MongoDB, Apache CouchDB, Cassandra, Neo4J, entre outros;

eDesenvolver aplicagdes baseadas em tecnologia Hadoop;

eDesenvolver aplicagdes utilizando ferramentas de busca ElasticSearch ou Solr;

eDesenvolver aplicagdes utilizando linguagens de script tais como: Ruby, PHP e Python.

COMPETENCIAS ADICIONAIS PARA COMPUTAGAO MOVEL (MOBILE)

eConhecimento de todo o ciclo do desenvolvimento de aplicativos mobile na Plataforma Android;

eDesenvolvimento Android, orientagdo a objetos, code refactoring e arquitetura de software;

eDesenvolvimento de aplicagdes Android;

esExperiéncia em consuming de Web Services nos protocolos REST e SOAP, para aplicativos
Android;

eConhecimentos dos recursos mais recentes da plataforma Android e Google APls;

eDesenvolvimento com ferramentas Java e SDK Android;

Solidos conhecimentos de:

oClasse View e ViewGroup;

o|DE Eclipse com ADT, Android Studio, Xcode, MotoDev Studio, Elips;

eUtilizacao de hardware de dispositivo mével (camera, GPS, acelerdmetro e outros)

oXML, GridView, Galery e TabBar, Views, Adapters, Widgets, XML;

eConhecimento de Git Lab;

oProjetos e iniciativas dentro dos conceitos de DevSecOps e métodos ageis;



eUtilizacao de SQLite;

eConhecimento da plataforma Google Firebase;

eConhecimento de Acessibilidade Web - padrédo eMag gov Eletrbnico;

eVisdo avangada sobre recursos (do SDK) como conexdo com banco de dados e tipos de
comunicagao: Gerenciamento Avangado de Interface, Integragdo com Servlet, Requisi¢ao
HTTP, POST, Parser de XML e JSON;

eConhecimento avangado de configuragdes do sistema Android e recursos como SMS,
Telefonia, Videos, Audio, Acelerdmetro, Fotos, Sensor de Proximidade, Agenda, eventos e
Calendario, Controle e configuragdes do sistema, Comunicagédo entre dispositivos, Logs e
Depuracgao, Integracdo com redes sociais, Notificagbes do Sistema, Intent Filters, Broadcast
Receivers, SMS, Video, Som, Acelerbmetro, Bussola, Sensor de proximidade;

eConhecimento dos tipos de viewers e controles para navegagao, entre eles: SclooView,
ModalView e Storyboard;

ePublicagao de aplicativos na Google Play.

g) Arquiteto

Definir a Arquitetura das aplicagbes em ambientes operacionais de mercado. Avaliar, projetar,
delimitar e integrar componentes e suas funcionalidades. Analisar alternativas de solugdo para
projetos Internet, Intranet, Extranet, em redes corporativas e/ou departamentais e Mobile. Elaborar
relatérios técnicos. Modelar classes de negdcio. Gerir repositério de componentes objetivando
reutilizagéo. Orientar e implementar processo de desenvolvimento adequado a tecnologia adotada.

Validar em conjunto com o Analista de Requisitos e Gerente de Projetos o Plano do Projeto —
SOW principalmente, na etapa de planejamento de arquitetura do software e implantagao.

Experiéncia e dominio em:

eInstalar, configurar e customizar todos os softwares necessarios para o perfeito funcionamento
das aplicagdes e sistemas nos ambientes tecnoldgicos definidos pela PRODESP, em
conjunto com o Analista Desenvolvedor;

eApoiar e acompanhar o Ciclo de Vida de Desenvolvimento de Software da PRODESP;

eColaborar com desenvolvedores, gerentes de projeto, testers e areas de infraestrutura, para
implementar solugdes técnicas inovadoras, via abordagem interativa, reduzindo o tempo de
entrega;

ePlanejar eventuais atualizagdes de versao de produtos;

eAntecipar e evitar problemas e obstaculos antes que eles ocorram. Identificar problemas
técnicos e seu impacto para o projeto, com recomendagbes para a solugdo dos problemas
encontrados;

esApresentar alternativas de solugdo para projetos Internet, Intranet e Extranet e em redes
corporativas e departamentais;

eAvaliar processos e solugdes em relacdo as melhores praticas;

eConduzir equipes durante os processos de transicio;

eConhecimentos de infraestrutura, recursos e processos e suas respectivas integragdes
(componentes, bancos de dados e servidores de aplicagbes) para uso em ambientes “on-
premise” e “clouds”;

eDesenvolver arquiteturas multicamadas e servidores de aplicacdes;

eConhecimento de Banco de Dados, seus servigos, utilitarios e integragdes;

eConhecimento de frameworks complementares ao Java EE tais como: Struts, Spring e Axis,
entre outros;

eConhecimento profundo de componentes de servidor de aplicagdo Java EE, tais como: Java
Server Faces (JSF) e Enterprise Java Beans (EJB);

eConhecimento de Internet/Intranet/Extranet. arquitetura TCP/IP e Modelo OSI, principais
protocolos;

eConhecimento de Metodologia Agil de Desenvolvimento de Sistemas;

eConhecimento de redes de computadores, dispositivos, cabeamento, principais protocolos;

oCriar manual tecnoldgico de boas praticas e padroes visando garantir os prazos de implantagéao
sem diminuir a qualidade do software e facilitando a manutengédo do ambiente de produgao;

eDefinir arquitetura do sistema, em conjunto com demais profissionais do projeto;

eElaboracgao de projetos técnicos;



esExperiéncia de construgdo em camadas;
e|dentificar impactos da solugéo proposta;
eProjetar modulos e componentes;
eProjetar e configurar infraestrutura de ambiente de desenvolvimento;
eRevisar e adequar médulos e componentes;
eUsar técnicas e ferramentas de desenvolvimento e modelagem de fungdes e de dados
(Essencial, Estruturada e Orientada a Objetos);
eExperiéncia em deployment para aplicagdes distribuidas e multicamadas;
eCapacidade de aprender rapidamente, dominar a arquitetura dos sistemas existentes e
identificar oportunidades de melhoria a curto e longo prazo;
eDominio e experiéncia com UML e padrbes de projeto (design patterns) em geral;
eFornecer documentacgéo de alto nivel e documentos de design;
eConhecimento das tecnologias:
Restful APIs;
Java EE (EJB, JDBC, JAX-RS, JAXB, JAXB, JPA, JTA, RMI);
Cloud (Pass e SaaS);
Servidores de aplicagdes, tais como Weblogic, Jboss e Webshpere;
Integragéo continua utilizando recursos como: Maven, Jenkis e Sonar;
Frameworks Javascript Angular, React e Bootstrap;
eResolver efetivamente problemas e obstaculos a medida que ocorram.

h) Analista UX

Responsavel pela implementacao das interfaces web e graficas das aplicagdes, mantendo a
conformidade com os padroes da PRODESP, de usabilidade, navegabilidade e operabilidade,
assegurando a navegabilidade aos usuarios finais.

Experiéncia e dominio em:

eAtuacao como Designer na criagdo de interfaces graficas dos sistemas, paginas e sitios web,
mobile, etc;

eAvaliacao de usabilidade;

eCaptura de requisitos de interface de usuarios;

oCriagdo de identidade e comunicagao visual (projeto grafico) de sinalizagdo e de materiais
impressos;

eDesenvolvimento de prototipos;

eDominio de padrbes de acessibilidade e usabilidade;

eDominio de tecnologias, ferramentas, servigcos e protocolos de ambientes;

eElaboragao de documentacgao técnica para os usuarios;

eConhecimento de Acessibilidade Web - padrdo eMag gov Eletrénico;

eConhecimento CSS3, HTML5, DHTML, XML, JavaScript, Bootstrap, FlexBox, Moderninzr,
Angular JS, JQuery, Redux, React, Node.JS;

eDesenvolvimento para solugdes de design responsivo.

i) Gerente de Projetos

Planejar, coordenar e controlar o desenvolvimento de projetos, segundo a metodologia adotada
pela PRODESP, que é baseada nas melhores praticas preconizadas pelo PMI, de forma a
maximizar as chances de sucesso na entrega de todos os seus itens conforme prazo, custo e
escopo acordados com o cliente. Manter o progresso e a interagdo mutua dos envolvidos no
empreendimento, gerenciando as expectativas e a comunicagao entre as partes, monitorando as
responsabilidades de cada area envolvida, com foco nos objetivos do projeto, resolugao de
conflitos e reduzindo o risco de insucesso.

Elaborar em conjunto com o Analista de Requisitos Plano do Projeto — SOW sendo o
responsavel pela gestao das atividades previstas no SoWw.

Solicitar a corregdo de eventuais desvios no projeto, envolver os responsaveis, documentar e
controlar as solicitagdes de mudancga, efetuar a identificagdo e o gerenciamento dos riscos e



reavaliar o planejamento do projeto em caso de necessidade. Atuar para que as informagdes
fluam de maneira adequada, mantendo as informagdes do projeto documentadas, atualizadas e
alinhadas.

Elaborar em conjunto com o Analista de Requisitos o Plano do Projeto — SoW, sendo o
responsavel pela gestao das atividades previstas no SoW.

Qualificagbes minimas exigidas:

esExperiéncia em execugdo de servigcos de desenvolvimento, implantagdo e manutencdo de
sistemas, usando Metodologia Agil;

eExperiéncia em execucdo de servicos de desenvolvimento, implantagdo e manutencdo de
sistemas, utilizando métrica de pontos de funcdo, onde tenha atuado como Gerente de
Projetos;

esExperiéncia em planejar, coordenar e controlar a execugao de projetos, segundo as melhores
praticas preconizadas pelo PMI, bem como realizar os procedimentos de controle e entrega
no tempo definido pela PRODESP;

#Solidos conhecimentos do guia PMBOK abrangendo todos os processos de gerenciamento de
projetos: iniciagdo, planejamento, execugdo, monitoramento e controle e, encerramento,
para o projeto todo, assim como para cada macro atividade;

ePossuir Certificado PMP (Project Management Professional), valido, emitido pelo PMI (Project
Management Institute).

Experiéncia e dominio em:

- Administracdo de riscos;

- Conducéo de reunides;

- Dimensionamento e estimativa de recursos de sistemas;
- Dominio de Técnicas de redacéo;

- Elaboragao de Propostas;

- Elaboragao de Relatérios e Apresentacdes;

- Habilidade de comunicacao;

- Lideranca e habilidade na administragédo de conflitos;

- Monitoramento de Projeto;

- Negociacgao;

- Planejamento e Programacgao de Projeto;

- Selecao e Avaliagao de Pessoal para compor a equipes de projetos.

3.2.4 Tecnologias Oracle Banco de Dados

a) Administrador de Banco de Dados
Desenvolver modelos logicos e fisicos de dados. Implementar, monitorar e ajustar os objetos de
bancos de dados visando otimizagdo de ambientes.

Experiéncia e dominio em:

eDesenvolvimento de rotinas com Shell Script;

eConstrugao, execugao e manutengao de stored procedures e triggers;

eDar suporte nas questdes relacionadas com o Banco de Dados;

eDefinicdo e execucdo de rotinas de alimentacao e extracido de dados;

eDesejavel possuir certificacbes OCA/OCP em bancos de dados Oracle ou MCSA/MCSE para
Microsoft SQL Server;

eDesenvolvimento e manutencdo de procedimentos de consulta, captacdo, atualizacdo e
armazenamento de dados;

esExperiéncia com Bancos de Dados Oracle “on-premise” e “cloud”;

esExperiéncia em ferramentas de modelagem de dados para o banco do tipo Data Warehouse, cubos
da camada OLAP, metadados e criagao dos objetos de dados;

eFerramentas de gerenciamento de bancos de dados para realizar atividades de tuning (analise de
performance), diagndsticos, otimizagdes, backup e outros necessarios para manutengdo das
aplicagdes e dos bancos de dados construidos;

eIntegracao e replicacdo de dados;



eLinguagens de Programacao de bancos de dados, tais como: PL/SQL e SQL;
eMetodologia de engenharia da informagédo e modelagem de dados;
eMetodologia de modelagem de dados multidimensional e orientada a objetos;
eMonitoracao e analise do desempenho de acesso as bases de dados;
*Orientacao aos servigos de padrdes de interface conforme a tecnologia aplicada;
eProjetos de criacdo de base de dados;

eProjetos e iniciativas dentro dos conceitos de DevSecOps;

eTraduzir requerimentos de negdcio em modelos de dados;

eTuning de banco de dados e de aplicagoes;

b) Analista de Dados
Responsavel pela estruturagdo de dados e realizagdo da analise visando encontrar padrdes e obter
insights importantes para apoiar a tomada de decisao.

Experiéncia e dominio em:

eAnalisar e identificar erros de requisitos.;

eApoio, em alto grau de especializacdo, em ferramentas para ambientes de Data Center com alta
disponibilidade.;

eAvaliar implementacgdes.;

eAvaliar os produtos a serem entregues e passar recomendagdes sempre que necessario.;

eConhecimento de interagdes entre sistemas.;

eDesenvolver planos de testes integrados.;

eElaborar documentagao do sistema.;

eExecutar controle da qualidade da implementagdo e dos dados armazenados, especificagdo e
modelagem de processos/fungdes.;

esExecutar modelagem de dados multidimensional e orientada a objetos.;

eExperiéncia de negdcio para a execugao de reunides de levantamentos, elaboragdo de modelos de
negocios a partir de requerimentos, eventos ou processos.;

ePlanejar e conduzir andlise de problemas.;

ePossuir visdo logica e de negdcios.;

ePreparar projetos a partir de requisitos e dados dos clientes.

eConhecer, projetar e monitorar planos de teste e de implementagdo em conjunto com DBA

c) Desenvolvedor

Responsavel pelo desenvolvimento de bancos de dados, criando tabelas, indices, procedimentos
armazenados e consultas SQL.

Experiéncia e dominio em:

eDesenvolver rotinas e aplicagbes utilizando Oracle Forms, Forms Reports, linguagens de
programagao especificas de Bancos de Dados, tais como: PL/SQL Transact-SQL e outras que
atendam SGBD Oracle e Oracle MySQL,;

eApoiar a instalagao e configuragdo dos bancos de dados na fase de implantagao;

eApoio na elaboragéo, revisao, verificagdo, preparagéo e implementagédo de modelos de negdcios,
instalacédo e customizacao de aplicacdes.;

eCompreender necessidades técnicas dos servigos solicitados pelo cliente;

oCriar e manter as tabelas das aplicagoes;

eDefinir, em conjunto com o DBA e o Analista de Dados, as arquiteturas dos Bancos de Dados,
baseadas nas melhores praticas da Tecnologia a ser aplicada

eElaborar Manuais;

eExecutar atividades relacionadas com manutengéo corretiva e evolutiva de sistemas;

ePrestar suporte no desenvolvimento dos sistemas;

oTer habilidade em resolver problemas.



3.3 Certificagoes

Poderao ser exigidas habilitagdes adicionais no momento do fornecimento dos recursos requeridos por
meio de Ordens de Servigo, de acordo com as exigéncias do projeto, visando garantir a qualidade das
entregas, podendo ser solicitada a comprovagao de um ou mais treinamentos, de acordo com o perfil
técnico, mediante a apresentagao de certificagbes, como:

oCBPP (Certified Business Process Professional);
oCertificacao EXIN Agile Scrum;

oCertificagao Linux LPIC-3;

eCertificacdo SCRUM Master;

eCertificacdo Scrum Product Owner;

oCertificado ICAgile ICP-ACC;ER Architect Enterprise Applications with Java EE;
eDeveloping Applications for the Java EE 7 Platform;

eFull Stack Java Developer;

eGoldenGate 11g Certified Implementation Specialist;
¢GoldenGate 12c¢ Certified Implementation Specialist;

o|T Architecture SOA 2013 Certified Architecture Specialist;
o|TIL (Information Technology Infrastructure Library);

eJava EE 5 Business Component Developer;

eJava EE 5 Web Component Developer;

eJava EE 5 Web Services Developer;

eJava EE 6 Enterprise Architect;

eJava EE 6 Enterprise JavaBeans Developer;

eJava EE 6 Java Persistence API Developer;

eJava EE 6 Java Server Faces Developer;

eJava EE 6 Web Component Developer;

eJava EE 6 Web Services Developer;

» Java EE 7 Application Developer 1Z0-900;

eJava EE 7 Back-End Server Application Development;

eJava EE 7 Front-end Web Application Development;

eJava ME 1 Mobile Application Developer;

eJava Performance Tuning;

eJava Platform EE 6 Web Component Developer;

eJava SE 8 Programmer;

eJava SE: Programming | e Il;

eMySQL Cluster;

oMySQL for Database Administrators;

oMySQL for Developers;

eMySQL Fundamentals;

oMySQL Performance Tuning;

oObject-Oriented Analysis and Design Using UML;

oOracle Business Intelligence Foundation Suite 11g Certified Implementation Specialist;
oOracle Cloud ERP Implementation Essentials;

eOracle Database 11g Administrator Certified Master;

oOracle Database 12c Administrator Certified Master;

eOracle Database 12c Advanced PL/SQL;

oOracle Database 12c¢ Program with PL/SQL;

*Oracle Database 12¢ SQL Tuning for Developers;

eOracle Database Administration Workshop;

eOracle Database Administrator Certified Professional;

oOracle Database Backup and Recovery Workshop;

¢Oracle Database Deploy, Patch and Upgrade Workshop Ed 1;
oOracle Database Managing Multitenant Architecture;

*Oracle Database Performance Management and Tuning;
oOracle E-Business Suite R12 Applications Database Administrator Certified Professional;
eOracle E-Business Suite R12 Certified Implementation Specialist;
oOracle Integration Cloud 2021 Certified Implementation Specialist;



oOracle PL/SQL Developer Certified Associate;

*Oracle Project Management Cloud 2021 Certified Implementation Specialist.
eOracle SOA Suite 12c Essentials;

oPMP (Project Management Professional);

#SOA Suite 11g Certified Implementation Specialist;

#SOA Suite 12c¢ Certified Implementation Specialist, ou

oQOutros certificados oficiais nas versdes apresentadas ou superiores

4. EXECUCAO E ENTREGA DOS SERVICOS

4.1 Ordem de Servigos de Apoio Técnico Especializado - ATE e Plano do Projeto SoW (Statement Of
Work)

4.1.1 Os acionamentos para fornecimento dos servicos, serdo sob demanda, por meio do documento
denominado Ordem de Servigos de Apoio Técnico Especializado - ATE, emitida pela PRODESP e
aceita pela CONTRATADA. Fica facultado a PRODESP pactuar o Plano do Projeto SoW, antes ou depois
da emissado da Ordem de Servigos, ficando obrigatério a CONTRATADA atender esta solicitagdo, dentro
do prazo acordado entre ambas. A PRODESP se reserva o direito de dispensar a elaboragdo do SoW,
avaliando, caso a caso, a necessidade desse documento para assegurar o bom andamento do projeto.

4.1.2 Poderao ser solicitados servigos de manutengao de sistemas e de desenvolvimento de novos sistemas,
novos modulos ou alteragdes de softwares, médulos ou funcionalidades ja existentes.

4.1.3 A Ordem de Servigos de Apoio Técnico Especializado - ATE e o Plano do Projeto SoW servirdo de
referéncia para o acompanhamento e fiscalizacdo pela PRODESP ao longo do processo de
desenvolvimento dos produtos e servigos, observando escopo, prazo e qualidade definida, cabendo
possiveis penalizagdes em caso de deteccdo de inconsisténcias.

4.1.4 A CONTRATADA tera prazo de até 2 (dois) dias uteis, contados a partir da data de entrega pela
PRODESP, para assinar a Ordem de Servigos de Apoio Técnico Especializado - ATE , ou apresentar
manifestacao por escrito sobre o motivo da recusa.
4.1.4.1 No caso de projetos com medigdo em pontos de fungdo, o prazo de assinatura iniciara apds a

validagdo da contagem, conforme estabelecido no subitem 2.6.2 Medigdo em Pontos de Fungéao
(APF), deste documento.

4.1.5 A CONTRATADA nao podera iniciar qualquer tipo de atividade antes da assinatura da Ordem de Servicgos,
pelas partes.

4.1.6 As Ordens de Servigcos conterdo, no minimo, as seguintes informagdes: numero de identificagao, gerente
responsavel (PRODESP), Gerente do Projeto ou Gestor da Ordem de Servicos da PRODESP,
identificacao do Projeto, local de execugdo dos servigos, cliente da PRODESP que sera atendido,
descrigao dos servigos, produtos previstos, prazo de entrega, valor total estimado, vigéncia, assinatura de
aprovagao das partes (PRODESP e CONTRATADA) e data de assinatura.

4.1.7 Para cada Ordem de Servigos emitida, a PRODESP indicara um empregado designado como "Gestor da
Ordem de Servigos", que sera o principal responsavel pelo acompanhamento da execugao dos servigos,
pela avaliagdo dos servigos e produtos entregues, pelo atendimento as especificagdes apresentadas e
pelo cumprimento das clausulas contratuais. Sera também designado um Fiscal da Ordem de Servigos,
responsavel pela execugado técnica do objeto, que acompanhara e validara as entregas de acordo com o
escopo, prazo e qualidade, além de conferir os faturamentos autorizados e emitidos.

4.1.8 O encaminhamento da Ordem de Servigcos devera ser formalizado preferencialmente por meio eletrénico,
utilizando o Sistema Eletrénico de Informagdes (SEI) ou outro meio eletrénico que venha a ser definido
pela PRODESP. Excepcionalmente, o documento podera ser impresso e assinado pelas partes.

4.1.9 A PRODESP podera emitir quantas Ordens de Servigo julgar necessarias durante a vigéncia do contrato.



4.1.10 Apds a assinatura da Ordem de Servigos o Gestor da Ordem de Servigos da PRODESP, agendara
reunido inicial (kick-off) com o Representante Técnico da CONTRATADA, cuja pauta observara, pelo
menos:

eRepasse de Informagdes necessarias para a execugao dos servigos pela CONTRATADA;
eEsclarecimentos sobre questdes operacionais e avaliagdo dos servigos;

eDisponibilizagao de infraestrutura a CONTRATADA, quando couber;

eForma de medigao, recebimento e ateste dos servigos prestados para fins de pagamento;
eDocumentos a serem apresentados pela CONTRATADA, periodicidade e forma de apresentacéo.

4.1.11 Os servigos realizados pela CONTRATADA seguiréo, preferencialmente, as orientagbes do PMBoK
(Project Management Body of Knowledge) do PMI (Project Management Institute) para Gerenciamento
de Projetos, com foco voltado para Metodologia Agil de Desenvolvimento de Software.

4.1.12 A CONTRATADA devera realizar o planejamento de execugao dos projetos com base na técnica de
particionamento, dentro das premissas da Metodologia Agil, ou seja, cada parte (Sprint) sera tratada
como um projeto de menor escala devendo, porém, manter todos os niveis de SLA, Produtividade e
padrées adotados pela PRODESP.

4.1.13 Poderao ser solicitados desenvolvimento e implantacao (deploy) de sistemas em ambientes de “nuvens”
definidas pela PRODESP, tais como, Oracle, Azure, Amazon, VMware, entre outras.

4.1.14 A gestdo sera baseada na delegagdo da execugao operacional dos servigos, cabendo a PRODESP a
responsabilidade pela Gestdo Administrativa do Contrato e a verificagdo da aderéncia aos padrbées de
qualidade dos produtos recebidos da CONTRATADA.

4.1.15 A PRODESP podera reduzir a quantidade de Horas de Servigo Técnico (HST)/Pontos de Fungéo
previstos na Ordem de Servigos, sem anuéncia prévia da CONTRATADA, mediante comunicagao por
escrito, com antecedéncia minima de 15 dias corridos.

4.1.16 Caso seja necessario reforgo nas quantidades demandadas inicialmente, devera ser emitida nova
Ordem de Servigos de Apoio Técnico Especializado - ATE . A CONTRATADA somente devera executar
os servicos decorrentes desta necessidade, apds a emissdo e assinatura da nova Ordem de Servigo
pelas partes.

4.1.17 O servico sera considerado concluido apds a emissdo do Termo de Aceite, pelo Gestor da Ordem de
Servigos, da PRODESP.

4.1.18 Penalidades - O atraso na execugédo da OS ensejara em aplicagdo de penalidades a CONTRATADA,
conforme detalhado no subitem “4.9 SLA e Critérios de Qualidade e Aceitagdo de Software”.

4.2. Local de Execugao dos Servigos

4.2.1 Para execugao de servigcos em ambiente de fabrica, a CONTRATADA devera possuir instalagdes fisicas e
capacidade técnica para desenvolvimento, implantacdo, manutengdo e homologagdo de sistemas de
informagéo, sendo que os produtos gerados deverdo ser compativeis com o ambiente tecnoldgico da
PRODESP apresentado no Item “2.2 Ambiente Tecnoldgico da Prodesp”, no que se aplicar e de acordo
com as caracteristicas de cada projeto.

4.2.2 A execugao dos servigos contratados em Horas de Servigo Técnico (HST) ocorrera somente nas
dependéncias da PRODESP e/ou de seus Clientes localizados na Capital e na regido metropolitana da
Capital de Sao Paulo, bem como em regime de Teletrabalho (Home Office) quando for requerido pela
PRODESP, e a CONTRATADA devera apresentar um Relatério de Servigo Técnico (RST), mensal, por
ocasiao do faturamento dos servigos.

4.2.3 Fica a critério da PRODESP definir o local de execugédo e outras informagdes técnicas e comunicar
formalmente 8 CONTRATADA por meio da Ordem de Servigos de Apoio Técnico Especializado - ATE .



4.2.4 O teste final para entrega dos softwares/programas sera realizado nas dependéncias da PRODESP,
conforme as condicdes estabelecidas no subitem "4.7 Entrega dos Produtos e Servigos",
independentemente do local de execucao dos servicos.

4.2.5 Independentemente do local de trabalho a CONTRATADA devera fornecer, as suas expensas, todos os
recursos necessarios para a execugao dos servicos dentre os quais destacam-se hardware, software e
meios de comunicacgao.

4.2.6 A CONTRATADA devera arcar com os custos relativos ao deslocamento, alimentacédo e estada de seus
profissionais, caso exista, em decorréncia da execugao dos servigos contratados.

4.2.7 Cada uma das atividades previstas na Ordem de Servigos de Apoio Técnico Especializado - ATE podera
ser realizada separadamente, o que significa que os profissionais alocados poderao variar, pois serao
alocados em fungéo de sua especializagéo.

4.2.8 Caso a PRODESP queira substituir um determinado técnico alocado para a prestagao do servico, devera
solicitar a CONTRATADA por escrito.

4.2.9 O prazo para que a CONTRATADA envie outro técnico, apos ter sido solicitada a substituicao, € de 5
(cinco) dias uteis.

4.2.10 O contato dos profissionais da CONTRATADA restringe-se aos profissionais técnicos da PRODESP,
responsaveis pelo acompanhamento do projeto ou servigo contratado, exceto quando houver
autorizagoes superiores da PRODESP.

4.2.11 Durante a execugao dos servigos nas dependéncias da PRODESP, os profissionais da CONTRATADA
envolvidos deverdo cumprir todas as normas técnicas e administrativas determinadas pela PRODESP.

4.2.12 Os profissionais da CONTRATADA deverdo ser cadastrados nos sistemas de registro de acesso
I6gicoffisico, de colaboragdo, de gestdo e de seguranga da PRODESP. O Representante Técnico da
CONTRATADA sera o responsavel por notificar a PRODESP sobre eventual alteracado, inclusdo e
exclusao de profissionais.

4.2.13 Cada profissional da CONTRATADA recebera uma conta de e-mail, que sera a ferramenta oficial de
colaboracdo e mensageria. A comunicacdao com os profissionais da CONTRATADA devera ocorrer,
preferencialmente, por e-mail.

4.2.14 Independentemente do local de realizacido dos servicos, ndo ha caracterizacado de subordinacao direta e
nem de pessoalidade, inexistindo, portanto, a relagdo de subordinagao juridica entre os profissionais da
equipe da CONTRATADA e a PRODESP.

4.215 Os produtos gerados pela CONTRATADA deverdo respeitar todos os padroes de seguranca
estabelecidos pela PRODESP.

4.2.16 Implementagcbes que possam representar riscos ao ambiente de producio e/ou aos softwares em uso
pela PRODESP devem ser realizadas fora do horario comercial, apés alinhamento e formalizagao entre
as partes. O horario comercial compreende o periodo das 8h as 18h, exceto em feriados.

4.3 Horario para Prestagao dos Servigos

4.3.1 Independentemente do local de prestacdo dos servigcos, a execugdo se dara em horario comercial, de
segunda-feira a sexta-feira, num total de 8 (oito) horas trabalhadas por dia, no periodo das 8h as 18h,
exceto feriados.



4.3.2 Para prestagdo dos servicos fora do horario comercial, cuja solicitagdo tenha sido formalizada
expressamente pela PRODESP, sera computada para cada Hora de Servico Técnico (HST)
efetivamente prestada, uma hora e meia.

4.3.3 Para efeito do controle das horas de servigos prestadas serdo contabilizadas as horas que o técnico
permanecer executando o servigo “On-Site”.

4.4 Teletrabalho (Home Office)

441 De acordo com o art. 75-B da CLT, considera-se como Teletrabalho "a prestacdo de servicos
preponderantemente fora das dependéncias do empregador, com a utilizagdo de tecnologias de
informacao e de comunicagao que, por sua natureza, ndo se constituam como trabalho externo".

4.4.2 A critério da PRODESP podera ser adotado o regime de Teletrabalho (Home Office) pelo tempo que for
necessario, observando-se as seguintes condigdes:

a) O profissional da CONTRATADA devera cumprir os limites recomendados para duragéo do trabalho,
em especial os que envolvam digitagdo e demais riscos ergondmicos, respeitando os
intervalos/pausas intrajornada, interjornadas e cargas horarias diaria e semanal, ainda que nao
submetido a controle de jornada.

b) Enquanto perdurar o regime de Teletrabalho, o profissional tera seu trabalho controlado a distancia,
mediante o cumprimento das atividades previstas no projeto contratado, que deverao ser apontadas
no Sistema Sintonia, ndo fazendo jus ao cdmputo ou recebimento de horas extras.

c) O profissional devera comparecer, sempre que for solicitado, ao local de execugdo das atividades
presenciais, na sede da PRODESP, suas filiais, clientes ou em outros locais, sendo que os
eventuais custos envolvidos sdo de responsabilidade da CONTRATADA.

d) A CONTRATADA devera fornecer ao profissional todos os recursos necessarios para a execug¢ao dos
servigos, como hardware, software e meios de comunicagao.

e) A CONTRATADA sera responsavel por todas e quaisquer despesas decorrentes do regime de
Teletrabalho, como energia elétrica, internet, agua, aquisigcdo, manutencao, desgaste e depreciagao
de equipamentos e outros bens préprios utilizados, ndo havendo direito a qualquer tipo de
reembolso ou participagdo da PRODESP no custeio de suas atividades.

4.5 Representantes Técnicos

4.5.1 Para cada Ordem de Servigos emitida a PRODESP indicara um empregado, o qual recebera a
designacédo de “Gestor da Ordem de Servigos” com capacidade funcional e técnica relacionada ao
objeto da contratagdo, para ser o responsavel pelo controle e acompanhamento da fiscalizagao da
execucgao técnica do objeto contratado:

4.5.2 A CONTRATADA devera designar um Representante Técnico que atuara como o principal responsavel
pelo gerenciamento dos servigos contratados, com:

esExperiéncia em execucgao de servicos de desenvolvimento, implantacdo e manutengao de sistemas,
usando Metodologia Agil.

ePlanejar, coordenar e controlar a execugao de projetos, segundo as melhores praticas preconizadas
pelo PMI, bem como realizar os procedimentos de controle e recebimento no tempo definido pela
PRODESP.

esAcompanhamento da execugdo dos servigos, avaliagdo dos servigos, dos produtos entregues, do
atendimento as especificagdes apresentadas, e o cumprimento das clausulas contratuais.



4.5.3 O Representante Técnico da CONTRATADA devera participar de reunides periodicas de Governanga com
os gestores das Ordens de Servico da PRODESP, para verificar se as expectativas dos servigos
contratados estdo sendo alcangadas, identificar possiveis ocorréncias nao desejaveis e negociar agoes
necessarias as melhorias. A periodicidade das reunides sera definida pelos Gestores da PRODESP.
Todos os entendimentos das reunides de Governanga deverao constar em Ata de Reunido a ser lavrada
pela PRODESP e assinada por todos os participantes.

4.5.4 O Representante Técnico da CONTRATADA sera cadastrado nos sistemas de registro de acesso
I6gicoffisico, de colaboragao, de gestdo e de seguranga da PRODESP e sera o responsavel por informar
a PRODESP eventual alteragao, inclusao e exclusdo dos recursos alocados pela CONTRATADA para
execucao dos servigos.

4.5.5 A comunicagédo com o Representante Técnico da CONTRATADA sera por meio da conta de e-mail da
PRODESP.

4.6. Descrigao dos Servigos

Deverao ser prestados Servigos de Apoio Técnico Especializado em Tecnologias Oracle contemplando
Desenvolvimento, Implantacdo e Manutengdo de Sistemas/Aplicagdes construidos para ambientes
heterogéneos compativeis com o Ambiente Tecnoldégico da PRODESP, assim como migragdo para
ambientes de nuvens, envolvendo, entre outras, atividades como as descritas nos grupos de tecnologias a
seguir:

ORACLE JAVA WEBLOGIC SERVER:
eDesenvolvimento de aplicagdes JAVA baseadas nas tecnologias Java Servlet e Java Server Pages
(JSP), para servidores WebLogic, entre outros;

eDefinigdo e desenvolvimento de arquiteturas de sistema Oracle Weblogic;

eDesenvolvimento de aplicativos utilizando linguagens de programacéao Java SE e/ou Java EE, utilizando-
se dos padrdes da plataforma como JSF, EJB, JPA, CDI, Servlets, JSP etc.;

eAcompanhar as equipes de infraestrutura PRODESP na preparacao e disponibilizagdo dos servidores e
ambientes, assim como regras necessarias de Firewal e elementos que garanta a seguranga do
software.

oCriagao de interfaces graficas dos sistemas, paginas, sitios web, mobile etc.;

eDesenvolver aplicagbes usando bases NoSQL, minimamente, Oracle, Redis, MongoDB, Neo4J e
Cassandra;

eDesenvolvimento de aplicagbes Mobile.
eDesenvolvimento de aplicagdes utilizando IDEs (Eclipse e Netbeans), Javascript, HTML e XML;

eDesenvolvimento de arquiteturas de sistemas multicamadas considerando as arquiteturas dos softwares
utilizados e as melhores praticas;

eDimensionamento de sistemas, projetos de sistemas (desenvolvimento e modelagem) e arquiteturas de
software;

eElaboragdo de diagramas: visdo (contexto), casos de uso, classe, sequéncia, atividades funcional e de
dados;

eInstalar, configurar e customizar softwares para desenvolvimento das aplicagbes e sistemas nos
ambientes tecnoldgicos definidos pela PRODESP, seguindo as melhores praticas adotadas pelos
fabricantes;

eIntegrar sistemas multiplataformas, inclusive alta e baixa plataforma;
eTransferir cargas de dados entre ambientes on-premise e clouds e avaliar os impactos;

eAdministracdo de Bancos de dados Oracle e SQL Server;



eAnalise e modelagem de dados utilizando UML;

eCodificacido de aplicacbes para acessar bases de dados via Web Services.

ORACLE BUSINESS INTELLIGENCE
eAnalise de dados para apoio as tomadas de decisédo na geragao de informagdes — Analysis;

eAplicacao de criptografia utilizando ferramentas de mascaramento e descaracterizagao de dados;
eConstrucdo da camada semantica;

eConstrucao da matriz de cruzamentos Métrica e Dimensao;

eConstrucao de arquitetura de Data Warehouses e Data Marts;

eDesenvolvimento de projetos de Bl;

eDesenvolvimento e manutencéo de relatérios e painéis (dashboards) — Publicagao;

eElaboragao de dicionarios de dados e de indicadores;

eEspecificagdo e Automacgao de processos de ETL;

elImplementar solugbes Bl em “nuvens” Oracle, Azure, Amazon, VMware ou outra que venha a ser
definida pela PRODESP;

eInstalagao, configuragao e manutencao de ferramentas de integragéo de dados ETL;
eInstalagéo, configuragdo e manutengao de ferramentas de OLAP;

eIntegrar e migrar aplicagdes entre ambientes on-premise e clouds;

eModelagem de dados multidimensionais;

ePrestar suporte aos sistemas e aplicagbes desenvolvidos em ambientes de Data Centers externos
(“nuvens”);

eTransferir cargas de dados entre ambientes on-premise e clouds e avaliar os impactos.

EPM - ORACLE ENTERPRISE PERFORMANCE MANAGEMENT CLOUD
oCriar e manter cubos na DW (Datawarehouse) e Essbase;

oCriar planos de projeto necessarios durante as sessdes de design;
oCriar e manter modelos de lucratividade para maximizar o potencial de lucro e obter controle de custos;
eDefinir fungbes e acesso de seguranga do usuario;

eDesenvolver processo de integragao de dados (ETL) de sistemas externos, construgdo de repositério de
dados e integracao;
eDesenvolver taticamente os ambientes Hyperion Essbase e/ou Hyperion Planning, incluindo regras de

carregamento, scripts de calculo, drivers de acesso, regras de negdcios, formularios da Web, relatérios
e seguranga;

esEscrever e manter especificagdes funcionais e técnicas claras e concisas sobre aplicativos
Essbase/Planning e processos de sistemas de negdcios;

ePreparar material de documentacao e treinamento;
ePrestar suporte pds-produgao;
eProjetar e construir relatérios usando aplicativos de relatério Hyperion (Dashboards);

eTraduzir necessidades estratégicas de negocios em solugdes praticas de arquitetura e
orcamento/relatério.

ORACLE MIDDLEWARE

Oracle Middleware envolvendo: Solugdes de Portal, SOA, Integragdo, Processos e Ambientes,
Conectividade, Banco de Dados, Seguranca de Acessos, Monitoramento de Ambientes, Monitoramento de
Atividades (BAM — Business Activity Monitoring) e Gestdo de Processos (BPM - Business Process
Management); Oracle Apex; e Oracle Cloud:



sCodificar aplicacbes para acessos via Web Services (SOAP e JSON);
eDefinir e construir bases de dados (estruturados) para administragao e gestdo de dados;
eDesenvolver aplicagdes considerando usabilidade e integragdo com usuario;

eDesenvolver aplicagbes usando bases NoSQL, minimamente, Oracle, Redis, MongoDB, Neo4J e
Cassandra;

eDesenvolver aplicagdes utilizando linguagens de programacao Oracle Forms e Forms Reports;
eDesenvolver arquiteturas de servicos;

eDesenvolver arquiteturas de sistemas multicamadas considerando as arquiteturas dos softwares
utilizados e as melhores praticas;

eDesenvolver Portais e Redes Sociais;

eDesenvolver Processos de Negocio, diagramar processos para gerar produtos ou servigos,
considerando entradas, saidas, normas, recursos e outros produtos;

eDesenvolver sistemas usando tecnologias Oracle;
eDimensionar sistemas, projetos de sistemas (desenvolvimento e modelagem) e arquiteturas de software;

elmplementar solugdes em “nuvens” Oracle, Azure, Amazon, VMware ou outra que venha a ser definida
pela PRODESP;

eInstalar, configurar e customizar softwares para desenvolvimento das aplicacbes e sistemas nos
ambientes tecnoldgicos definidos pela PRODESP, seguindo as melhores praticas adotadas pelos
fabricantes;

eIntegrar e migrar aplicagdes entre ambientes on-premise e cloud;

eIntegrar sistemas multiplataformas, inclusive alta-baixa plataforma;
eMapeamento, analise e automacao de processos;

eTransferir cargas de dados entre ambientes on-premise e clouds e avaliar os impactos;
eUsar ferramentas de criptografia, mascaramento e descaracterizacdo de dados;
eImplementar, configurar e habilitar aplicativos NO-CODE e LOW-CODE;
eDesenvolvimento de aplicativos WEB.

oCriar e gerenciar aplicativos APEX e Integrar com dados e APlIs;

eDesenvolver interfaces de usuario intuitivas;

eImplementar seguranga e autenticagao;

elmplantar e gerenciar aplicativos APEX em produgéo.

eBanco de dados Oracle: Conhecimento em SQL e modelagem de dados para trabalhar com os dados da
aplicagao;

eHabilidade em estruturas de controle, condigdes e loops € necessaria para desenvolver a logica de
negocio da aplicagao;

eDominio de ferramentas de desenvolvimento do Oracle APEX: Familiaridade com o editor de cddigo, o
designer de pagina e os recursos de desenvolvimento do Oracle.

eConhecimento em virtualizagdo, redes e armazenamento em nuvem;

esExperiéncia com ferramentas de gerenciamento de nuvem, como o Oracle Cloud Infrastructure Console
e APls;

eConhecimentos em Linux e sistemas operacionais baseados em Unix;
eLinguagens de programagao como Java, Python e Node.js;
eExperiéncia com tecnologias web como HTML, CSS e JavaScript;

eFamiliaridade com plataformas de desenvolvimento em nuvem, como o Oracle Cloud Native
Environment;



eConhecimento em SQL e linguagens de consulta de dados;
eExperiéncia com ferramentas de visualizagdo de dados e business intelligence.

eFamiliaridade com os servigos de identidade e acesso do Oracle Cloud.

BANCO DE DADOS - ORACLE DATABASE E MYSQL
eAdministrar Banco de Dados locais ou remotos;

eAnalisar queries construidas e, quando necessario, executar otimizagbes, com base nas melhores
praticas da Tecnologia a ser aplicada;

eApoio na elaboragado, revisdo, verificagdo, preparagédo e implementagdo de modelos de negdcios,
instalacdo e customizacéo de aplicacées;

eApoio no planejamento e execugao de migragdes de dados e versdes de produtos;

eApoio no uso de ferramentas de Banco de Dados;

eAvaliar a qualidade dos dados armazenados nos bancos (Analise de dados);

eBackup e outros servigos para manutengao das aplicagdes e dos bancos de dados construidos;
eConfigurar ambientes, visando otimizar o desempenho;

oConstruir arquitetura de Banco de Dados para alta disponibilidade (cluster), baseado nas melhores
praticas da Tecnologia a ser aplicada;

eDesenvolver rotinas e aplicativos utilizando linguagens de programacgao PL/SQL, Forms Reports e
outros;

esExecutar modelagem de dados multidimensional e orientada a objetos;

eInstalar as ferramentas envolvidas na Solugdo em ambientes heterogéneos virtualizados VMware e
Microsoft Hyper-V, para desenvolvimento, teste, homologacéo e producgéo;

eTuning de Banco de Dados (analise de Performance) e de aplicagdes.

Os servigos realizados pela CONTRATADA seguirdo, preferencialmente, as orientagdes do PMBoK
(Project Management Body of Knowledge) do PMI (Project Management Institute) para Gerenciamento de
Projetos, com foco voltado para Metodologia Agil de Desenvolvimento de Software.

A CONTRATADA devera realizar o planejamento de execugdo dos projetos com base na técnica de
particionamento, dentro das premissas da Metodologia Agil, ou seja, cada parte (Sprint) sera tratada
como um projeto de menor escala devendo, porém, manter todos os niveis de SLA, Produtividade e
padrées adotados pela PRODESP.

Poderao ser solicitados desenvolvimento e implantagcao (deploy) de sistemas em ambientes de “nuvens”
definidas pela PRODESP, tais como Amazon, Azure, Bluemix, Google Cloud, Oracle, SnowCloud,
VMware ou outra que venha a ser definida pela PRODESP.

A gestdo dos servigos sera baseada na delegagdo da execugdo operacional dos servigos, cabendo a
PRODESP a responsabilidade pela Gestdo Administrativa do Contrato e a verificacdo da aderéncia aos
padrbes de qualidade dos produtos recebidos da CONTRATADA.

4.7 Entrega dos Produtos e Servigos

4.7.1 A entrega formal dos produtos podera ser total ou parcial, de acordo com a programacéo detalhada em
cada Ordem de Servigos e/ou no Plano do Projeto SoW, onde constarao as especificidades, disciplinas,
funcionalidades, artefatos, quantidades de horas ou de pontos de funcéo, valores, prazos e datas de
entregas.

4.7.2 Os servigos deverdao ser entregues pela CONTRATADA, nos ambientes da PRODESP, na regido
metropolitana da capital de Sdo Paulo, de acordo com o previsto na Ordem de Servigos, nas ferramentas,
formatos e padrao estabelecidos pela PRODESP.



4.7.3 Os artefatos tais como documentos, modelos, cédigos-fonte, scripts de geragdo de banco de dados,
scripts de compilagdo, dentre outros, deverdo ser entregues por meios eletrénicos em formatos e
ferramentas que serdo determinados pela PRODESP, de acordo com o projeto.

4.7.4 Os produtos poderdo também ser entregues em coépias impressas, midia digital ou outro meio, a critério
da PRODESP.

4.7.5 Para os servigos mensurados em Horas de Servigo Técnico (HST), a CONTRATADA devera apresentar
um Relatério de Servigo Técnico (RST), mensal, contendo minimamente os seguintes atributos: Nome do
Projeto, Numero do Contrato, Nimero da Ordem de Servigos, Identificagdo da Area Solicitante, Nome do
Gestor da Ordem de Servicos da PRODESP, Identificagdo da CONTRATADA, Nome do Representante
Técnico da CONTRATADA, Local de execugdo dos servigos, Objetivo do Projeto, Detalhamento das
Atividades desenvolvidas contendo funcionalidades, artefatos gerados, quantidade de Horas de Servigo
Técnico aplicadas no més, cronograma, datas de entregas, data de emissao.

4.7.6 O Relatério de Servico Técnico (RST) devera ser entregue impresso e assinado, e/ou, no formato
eletrbnico determinado pela PRODESP, devendo vir acompanhado dos artefatos desenvolvidos e/ou de
outras evidéncias do trabalho executado.

4.7.7 As Horas de Servigo Técnico (HST) prestadas pela CONTRATADA estao sujeitas a atestagdo mensal para
faturamento, sendo que os servigos deverao estar a contento da PRODESP.

4.7.8 APRODESP emitira um Termo de Recebimento de Servigos, em carater provisoério, no ato da entrega dos
produtos. Este documento sera emitido para indicar que os produtos foram recebidos e serdo submetidos
a analise para verificagdo de sua aderéncia aos requisitos técnicos e critérios de qualidade exigidos, bem
como o cumprimento dos prazos contratados, conforme estipulado nos subitens "4.8 Verificagdo da
Qualidade dos Servicos" e "4.9 SLA e Critérios de Qualidade e Aceitagdo de Software".

4.7.9 A emissdo do Termo de Recebimento de Servicos ndo autoriza a CONTRATADA faturar os produtos
entregues, sendo necessario para tanto a emissao do Termo de Aceite.

4.7.10 Apos o recebimento dos servigos, parcial ou total, executados pela CONTRATADA, a PRODESP tera um
prazo de até 25% (vinte e cinco por cento) do tempo total de execugao do servigo contratado para emitir
o Termo de Aceite.

4711 Se o Tempo para o Aceite dos servicos pela PRODESP for inferior a 5 (cinco) dias uteis, sera
considerado o prazo de 5 (cinco) dias para PRODESP emitir o Termo de Aceite.

4.7.12 Se forem identificados atrasos na entrega dos produtos acima do nivel “aceitavel’, a CONTRATADA fica
sujeita a aplicagcao de penalidades, conforme previsto no subitem “Indicadores de Niveis de Servigos”.

4.8 Verificagao da Qualidade dos Servigos
4.8.1 Aspectos Gerais Sobre a Qualidade de Servigos e Softwares

A verificagdo da qualidade constitui-se em procedimento indispensavel para a fiscalizagao e a gestdo de
contratos de servigcos de desenvolvimento e manutengdo de softwares. Essa atividade proporciona a
verificagdo dos produtos entregues em relagao ao resultado esperado.

4.8.2 Critérios de Aceitagao dos Produtos e Servigos

4.8.2.1 A aceitagdo dos produtos e servigos prestados esta condicionada ao atendimento dos seguintes critérios
minimos:
a) Cobertura integral do escopo de funcionalidades planejadas;

b) Aderéncia aos padrdes arquiteturais e tecnoldgicos pré-estabelecidos;



c) Cobertura minima de testes solicitados e aplicados, conforme necessidade;

d) Qualidade minima de cddigo aferida por meio de ferramenta, conforme critérios previamente
estabelecidos;

e) Observancia aos padrdes de seguranga da informagdo e aos processos de desenvolvimento
seguro de software pré-estabelecidos;

f) Garantia que todos os artefatos, bibliotecas e codigos fontes, de todos os componentes
desenvolvidos e utilizados, estejam armazenados no repositorio padrdao da Prodesp.

4.8.2.2 Com vistas a assegurar a efetiva prestagdo de servico com a qualidade esperada, os indicadores de
niveis de servico (SLA) adotados abrangem meétricas associadas aos resultados, envolvendo as
dimensdes de produtividade, qualidade, desempenho e prazo de entrega.

4.9 SLA e Critérios de Qualidade e Aceitagdo de Software

4.9.1 O Acordo de Nivel de Servigo (SLA) e os critérios de qualidade e aceitagdo de software em homologagao
sdo elementos fundamentais para garantir a qualidade, confiabilidade e conformidade do software antes
de sua implementacao em producao.

4.9.2 Este subitem detalha os requisitos e procedimentos para avaliar o software durante a fase de
homologacado, assegurando que ele atenda as expectativas e necessidades da PRODESP, com os
seguintes objetivos:

eProver o processo de avaliagdo do software, garantindo a consisténcia e a objetividade dos resultados.

eAssegurar que o software atenda as especificagdes contratuais e aos requisitos antes de ser
implantado em produgao.

eMinimizar o risco de falhas e problemas apés a implementacao do software.

ePromover a comunicagao transparente e a colaboragédo entre a CONTRATADA e a PRODESP durante
a fase de homologagéo.

4.9.3 O software em HOMOLOGACAO deve atender aos seguintes critérios de qualidade e aceitagio para ser
considerado aceitavel para a PRODESP:

4.9.3.1 Funcionalidade: O software deve atender a todas as funcionalidades descritas nas especificagbes
contratuais e requisitos formais.

4.9.3.2 Desempenho: O software deve atender aos requisitos de desempenho definidos nas especificagdes
formais, incluindo tempo de resposta, velocidade de processamento e capacidade de lidar com cargas
de trabalho.

4.9.3.3 Seguranga: O software deve implementar medidas de seguranga adequadas para proteger dados
confidenciais e evitar acessos nao autorizados.

4.9.3.4 Usabilidade: O software deve ser facil de usar, aprender e operar, com interface amigavel e intuitiva.

4.9.3.5 Confiabilidade: O software deve funcionar de forma confiavel e estavel, sem falhas frequentes ou
travamentos.

4.9.3.6 Conformidade: O software deve estar em conformidade com todas as leis, regulamentag¢des e padrbes
aplicaveis.

4.9.4 Processo de Avaliagao

O software sera avaliado de acordo com os seguintes processos:



4.9.4.1 Revisdo de Documentagdo: A documentagédo do software sera revisada para verificar se estd completa,
precisa e atualizada.

4.9.4.2 Testes Funcionais: O software sera testado para verificar se atende a todas as funcionalidades descritas
nas especifica¢gdes contratuais e requisitos formais.

4.9.4.3 Testes de Desempenho: O software sera testado para verificar se atende aos requisitos de desempenho
definidos nas especificagdes contratuais e requisitos formais.

4.9.4.4 Testes de Segurancga: O software sera testado para verificar se implementa medidas de segurancga
adequadas para proteger dados confidenciais e evitar acessos nao autorizados.

4.9.4.5 Testes de Conformidade: O software sera testado para verificar se esta em conformidade com todas as
leis, regulamentagdes e padrdes aplicaveis.

4.9.4.6 Defeitos e Problemas: Todos os defeitos e problemas encontrados durante a fase de homologagao
serao registrados e classificados de acordo com sua severidade.

4.9.4.7 A CONTRATADA deve corrigir todos os defeitos criticos e de alta severidade antes que o software seja
considerado aceitavel e dentro do prazo acordado. Defeitos de média e baixa severidade podem ser
corrigidos em uma versao posterior, desde que ndo impegam a funcionalidade basica do software.

4.9.5 Responsabilidades
4.9.5.1 Da CONTRATADA

eFornecer o software para homologagéo.

ePreparar a documentagao necessaria para instalagao e configuragdo do software no ambiente de
homologagao.

esExecutar os testes unitarios e de integragcéo do software.

oCorrigir todos os defeitos e problemas identificados durante a fase de homologagéo.

eDocumentar as corre¢des implementadas

eFornecer treinamento € manuais de uso do software.

ePreparar a documentagdo necessaria para instalagdo, configuragdo e operagdo do software em
ambiente de produgao.

4.9.5.2 Da PRODESP

eDefinir os requisitos de homologacgao e os critérios de qualidade e aceitagido do software.

eFornecer o ambiente de homologagédo com hardware, software e dados de teste necessarios.

eParticipar dos testes de aceitagdo do usuario (UAT) para verificar se o software atende as suas
necessidades.

eReportar todos os defeitos e problemas encontrados durante a fase de homologagao ao fornecedor.

4.9.6 Prazo de Homologagéao

O prazo para a homologagdo do software sera considerado valido dentro do estabelecido no
planejamento do projeto, validado pela PRODESP, e contabilizado a partir da data de fornecimento do
software pela CONTRATADA. O prazo pode ser prorrogado mediante acordo mutuo entre a PRODESP e
a CONTRATADA, desde que atenda aos critérios estabelecidos na Ordem de Servigos de Apoio Técnico
Especializado - ATE .

4.9.7 Indicadores de Niveis de Servigos
A PRODESP adota o indice de Cumprimento de Entregas (ICE) para medicéo do percentual de entregas

de produtos / artefatos acordados na Ordem de Servigos/ Plano do Projeto - SOW, calculado da seguinte
forma:

TEX - TEST
TEST

ICE = (1- ) x 100



Onde: ICE = indice de Cumprimento de Entregas.

TEX = Tempo de Execugao — (periodo real de execugao).

TEST = Tempo Previsto para a execugéo — (prazo acordado).

Metas para o ICE:
ICE > 80%: Meta ideal, indicando que os produtos/servigos foram entregues dentro do prazo

previsto na OS. Nao se aplica glosa.

ICE > 65% e < 80%: Indica que os produtos/servigos foram entregues com atrasos significativos.

Aplicar 20% de glosa sobre o valor da Ordem de Servigos.

ICE > 50% e < 65%: Indica que os produtos/servigos foram entregues com atrasos de médio
impacto. Aplicar 35% de glosa sobre o valor da Ordem de Servicos.

ICE <50%: Indica que os produtos/servigos foram entregues com atrasos de alto impacto.

4.9.8 Os prazos das entregas dos produtos acordados na Ordem de Servigos / Plano do Projeto - SoW serao
estabelecidos em comum acordo entre a PRODESP e a CONTRATADA. Caso haja divergéncias,

prevalecerao os prazos arbitrados pela PRODESP.

4.9.9 Sera considerado como aceitavel o ICE acima de 80%. Para indices inferiores, esta prevista a aplicagéo
de glosa sobre o valor total da Ordem de Servigos, considerando os seguintes critérios:

indice de
. . % Glosa sobre o
Faixa Cumprimento da
Valor da OS
Entrega (ICE)
1 > 80% N&o se aplica
2 >65% e < 80% 20%
3 >50% e < 65% 35%
Vide alinea d),
4 < 50% ide alinea d)
abaixo.

a) indice de Cumprimento de Entregas inferior a 80% e maior que 65% de qualquer produto/artefato
ensejara a aplicagédo de glosa de 20% sobre o valor total da Ordem de Servigos.

b) indice de Cumprimento de Entregas inferior ou igual a 65% e maior que 50% de qualquer
produto/artefato ensejara a aplicagdo de glosa de 35% sobre o valor total da Ordem de

Servigos.

penalidades previstas em contrato.

d) Atraso igual ou inferior a 50% do prazo previsto para a entrega de qualquer produto podera

implicar no cancelamento da Ordem de Servigos, sem pagamento dos servigos executados, e
os artefatos desenvolvidos serdo de propriedade da PRODESP.

4.9.10 Qualidade de Software

4.9.10.1 A CONTRATADA devera atender aos critérios de qualificagdo acordadas com a PRODESP e descritas
no Plano de Testes, sob efeito de penalizagdo em caso de ndo cumprimento dos niveis de qualidade,

definidas no calculo e tabela a seguir:

“n

c) Além das glosas previstas nos itens “a” e “b”, acima, a CONTRATADA ficara sujeita as




QD
Qs = ol

Onde: QS = Qualidade Software
QD = Quantidade de defeitos.

QI = Quantidade de itens do plano de testes.

Metas para o QS:

Faixa indice de Qualidade % Glosa sobre o
Software (QS) Valor da OS
1 > 80% Nao se aplica
2 > 65% e < 80% 20%
3 >50% e < 65% 35%
Vide alinea a),
4 <50% ) )
abaixo.

a) QS igual ou inferior 50%: Podera implicar no cancelamento da Ordem de Servigos, sem
pagamento dos servigos executados, e os artefatos desenvolvidos serdo de propriedade da
PRODESP.

4.9.11 Disponibilizagao de Recursos Técnicos

4.9.11.1 A CONTRATADA devera disponibilizar os profissionais para prestar servigos técnicos, conforme
requisitado em cada Ordem de Servigos de Apoio Técnico Especializado - ATE, no prazo maximo de
15 dias corridos a partir da data de solicitacido pela PRODESP. O atraso na disponibilizacdo dos
recursos técnicos ensejara a aplicagao das seguintes penalidades:

a) No 16.° (décimo sexto) dia de atraso, multa de 5% sobre o valor total da Ordem de Servicos de
Apoio Técnico Especializado - ATE .

b) No 31.° (trigésimo primeiro) dia de atraso, multa de 20% sobre o valor total da Ordem de Servigo.

c) No 46.° (quadragésimo sexto) dia de atraso, multa de 35% sobre o valor total da Ordem de
Servigos de Apoio Técnico Especializado - ATE , sem prejuizo do disposto nos itens “a” e “b”,
anteriores, ficando a critério da PRODESP o cancelamento da Ordem de Servigos.

d) Caracterizado o atraso superior a 15 (quinze dias), a emissdo de Ordens de Servigo para novos
projetos podera ser suspensa até a regularizagdo da disponibilizagdo dos recursos técnicos
requeridos ou o cancelamento da Ordem de servigos.

e) O cancelamento da Ordem de Servigos por atraso na disponibilizagdo dos recursos técnicos
requeridos sera considerado como infringéncia de clausula contratual, aplicando-se a penalidade
prevista no contrato por infringéncia de qualquer clausula contratual.

4.9.12 Aceitagao Final



Apods a correcdo de todos os defeitos e a conclusdo bem-sucedida de todos os testes acordados, a
PRODESP aceitara formalmente os entregaveis de software.

4.9.12.1 Atendimentos aos critérios de qualidade dos produtos e servigos contratados:
ePleno atendimento as especificagcdes funcionais, técnicas e padrdes estabelecidos pela PRODESP;
eTotal integragdo com os recursos de TIC ja existentes, no que couber;

eConformidade com a respectiva Ordem de Servigos / Plano do Projeto — SoW;
eGeracao dos produtos nas ferramentas (softwares) definidas ou autorizadas pela PRODESP;

eEntrega de todos os produtos previstos na OS, com pleno aceite pelo Gestor da Ordem de Servigos
da PRODESP.

4.9.12.2 Qualquer produto/servico desenvolvido, mas nao aceito pelos motivos elencados acima ou ainda, por
motivos de vicios de qualidade ou por ndo observancia dos padrdes adotados, devera ser refeito sem
débito das Horas/Pontos de Funcdo contratados na Ordem de Servigos, o que nao eximira a
CONTRATADA das penalidades e outras sangdes previstas em contrato.

4.9.12.3 A CONTRATADA fica sujeita a aplicacdo de penalidades e sangdes pelo ndo atendimento as condigdes
minimas de servigcos, bem como, pelo ndo cumprimento a quaisquer condi¢cdes estabelecidas no
contrato.

49124 A aplicagdo de penalidades sobre as Ordens de Servigos ndo exclui aplicacdo adicional de
penalidades pela inexecugao total ou parcial do contrato, cabendo a PRODESP avaliar as razdes e
as razoabilidades, caso a caso.

Os servigos serado concluidos quando houver pleno Aceite pelo Gestor da Ordem de Servigos da
PRODESP com relagédo aos servigos contratados, devidamente documentados com as informacdes
sobre as atividades executadas e apresentagcédo dos entregaveis e resultados.

4.9.12.5 No caso de cancelamento da Ordem de Servigos por solicitagdo da PRODESP, o servigo
comprovadamente executado sera mensurado e pago.

4.9.12.6 O Termo de Aceite sera emitido quando as entregas forem recebidas e aceitas integralmente pela
PRODESP. Sera utilizado também para aceite de entregas parciais, quando esta situagao for prevista
na Ordem de Servigos e/ou no Plano do Projeto — SoW. Neste termo sera indicada também a
situacdo da CONTRATADA quanto aos indicadores de atraso IAE e IAS.

4.9.12.7 A emissao do Termo de Aceite pela PRODESP autorizara a CONTRATADA a emitir fatura para efeito
de pagamento.

5. PRATICAS DE PROTECAO E GOVERNANCA DE INFORMACOES ESTRATEGICAS
5.1 Subcontratacao

5.1.1 Sera facultado a CONTRATADA subcontratar parte dos servigos contratados, desde que prévia e
expressamente autorizada pela PRODESP, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor do contrato.

5.1.2 A CONTRATADA devera solicitar a PRODESP autorizagao expressa para subcontratar partes dos
servigos contratados. Na solicitagdo, a CONTRATADA devera relacionar os servigos que pretende
subcontratar, a empresa a ser subcontratada e a demonstragdo da qualificacdo e capacidade técnica da
subcontratada para realizar os servicos subcontratados.

5.1.3 Apds a analise da documentagdo apresentada, a PRODESP podera autorizar a subcontratagao
pretendida. Caso a PRODESP nao autorize a subcontratagdo com a empresa indicada, a
CONTRATADA podera apresentar nova empresa para executar os servigos a serem subcontratados.



5.1.4 Nao sera permitida a subcontratagdo de empresas que apresentaram propostas no pregéo eletrénico que
der origem ao contrato de prestacéo dos servicos licitados.

5.1.5 APRODESP devera ter acesso liberado pela CONTRATADA a todas as empresas subcontratadas.

5.1.6 A subcontratagdo ndo sera, sob qualquer hipotese, considerada como transferéncia das obrigagbes e
responsabilidades assumidas pela CONTRATADA.

5.1.7 Na hipotese de subcontratacdo, a CONTRATADA sera a unica responsavel perante a PRODESP pelo
fornecimento de servigcos subcontratados, nao assumindo esta, qualquer vinculo contratual com a
subcontratada.

5.1.8 A CONTRATADA obriga-se a apresentar mensalmente, a contar da data de assinatura do contrato, as
provas da regularidade fiscal, previdenciaria, fundiaria, securitaria e trabalhista da(s) empresa(s)
subcontratada(s) ao representante da PRODESP, sob pena da aplicagdo das sangbes previstas em
contrato.

5.1.9 Se os servigos subcontratados envolverem cessao de mao de obra a CONTRATADA devera reter os 11%
(onze por cento) para a Previdéncia Social sobre o valor da prestagao dos servigos.

5.1.10 Poderao ser deduzidos do valor da retencao a ser efetuada pela PRODESP para a Previdéncia Social os
valores retidos da subcontratada e comprovadamente recolhidos pela CONTRATADA, desde que todos
os documentos envolvidos se refiram a mesma competéncia e ao mesmo servigo. Neste caso, a
CONTRATADA devera destacar na sua Nota Fiscal/Fatura as retengdes da seguinte forma:

a) Retencéao para a Previdéncia Social: informar o valor correspondente a 11% (onze por cento) do
valor bruto dos servigos;

b) Dedugao dos valores retidos de subcontratadas: informar o valor total correspondente aos
valores retidos e recolhidos relativos aos servigos subcontratados;

c) Valor retido para a Previdéncia Social: informar o valor correspondente a diferenga entre a
retencdo, apurada na forma da letra “a", e a deducéo efetuada, conforme previsto na letra "b",
que indicara o valor a ser efetivamente retido pela PRODESP.

5.1.11 Juntamente com sua Nota Fiscal/Fatura, encaminhar a PRODESP copia:

a) Das Notas Fiscais/Faturas ou outro documento fiscal admissivel das subcontratadas com o
destaque da retencgao;

b) Dos comprovantes de arrecadacgao dos valores retidos das subcontratadas;

c) Da GFIP elaborada pelas subcontratadas, onde conste no campo: "Inscricdo Tomador CNPJ/CEI",
0 CNPJ e a denominagéo social da empresa CONTRATADA.

5.2 Garantia dos Produtos e Servigos

5.2.1 A CONTRATADA garantira os servigos e produtos entregues pelo prazo de 90 (noventa) dias, a contar da
data do aceite definitivo pela PRODESP, contra defeitos supervenientes.

5.2.2 Entende-se como defeito qualquer imperfeicdo ou inconsisténcia no produto do software ou em seu
processo, que tenha sido causado pela CONTRATADA.



5.2.3 Durante o periodo de garantia, caberd a CONTRATADA a manutencéo corretiva de defeitos originados de
erros cometidos durante o desenvolvimento dos servigos contratados, sem 6nus para a PRODESP.

5.2.4 A identificacdo e a comunicacdo de defeitos dos produtos deverao ser efetuadas dentro do periodo de
garantia, devendo a totalidade dos defeitos reportados ser corrigida pela CONTRATADA, ainda que a
conclusao do servigo extrapole esse periodo.

5.2.5 O prazo de garantia devera ser respeitado pela CONTRATADA mesmo apods o término do prazo de
vigéncia do Contrato.

5.2.6 Caso um componente de software e/ou artefato referente a um servico contratado seja alterado pela
prépria PRODESP ou por outro fornecedor por ela designado, a garantia cessara apenas para esse
produto.

5.2.7 Caso a propria CONTRATADA realize manutengdes no software ou no artefato, permanece o direito da
PRODESP a garantia.

5.2.8 O atendimento para corregdo de erros devera seguir a “Tabela de Prazos de Atendimento”, abaixo, cujos
prazos serao contados a partir da data da notificagao:

Prazo de Retorno Prazo para
Tipo de Severidade Prazo para Inicio para Solugao
Ocorréncia do Erro do Atendimento Comportamento Definitiva do
Adequado Erro
Alta Até 30 minutos Até 2 horas Até 48 horas
Comportamento Média Até 2 horas Até 24 horas Até 96 horas
inadequado
Baixa Até 4 horas Até 60 horas Até 180 horas

a) Alta Severidade:
eBloqueia completamente a utilizagdo de funcionalidade ou funcionamento do software.

b) Média Severidade:
eBloqueia a utilizacdo da funcionalidade, mas a funcionalidade pode ser usada por meio de solucao
de contorno conhecida.

c) Baixa Severidade:
eIncidente sem nenhum comprometimento de funcionalidade, de dados ou de ambiente. Incidente
para ajustes de usabilidade e/ou solicitagbes de melhoria.

d) Prazo de Retorno para Comportamento Adequado
eTempo decorrido entre a notificacdo efetuada pela PRODESP e a recolocagéo do sistema, sitio ou
portal em estado de funcionamento adequado.

e) Prazo para Solugao Definitiva do Erro
eTempo decorrido entre notificacdo efetuada pela PRODESP e a efetiva solugédo do incidente para
gue o sistema, sitio ou portal figue em seu pleno estado de funcionamento.
oA solugao definitiva do erro se dara somente apds a eliminagdo da causa de sua origem (ou Causa
Raiz).
eApOs a Andlise da Causa Raiz (RCA), a CONTRATADA, devera submeter a validacdo da
PRODESP, documento contendo o cronograma e o detalhamento técnico das providéncias para
solucdo. Sendo aprovado, o documento devera ser assinado pelas partes.
5.2.9 O término dos prazos mencionados nos subitens “c” e “d”, acima, serdo considerados apenas se houver
aceite pela PRODESP. Nao ocorrendo o aceite, a solugdo apresentada sera desconsiderada e os



prazos continuardo correndo.
5.2.10 Quantos aspenalidades em caso de “Comportamento Inadequado”, seréo aplicadas da seguinte maneira:

eAlta severidade: multa de 35% sobre o valor da(s) Ordem de servigos que serviram de base para
execucao dos servicos;

eMédia severidade: multa de 20% obre o valor da(s) Ordem de servigos que serviram de base para
execucao dos servicos;

eBaixa severidade: multa de 5 % obre o valor da(s) Ordem de servigos que serviram de base para
execucao dos servicos

5.2.11 As ocorréncias de incidentes serdao notificadas ao Representante Técnico da CONTRATADA para a
devida corregdo, sem prejuizo da apuragao dos Indicadores de Nivel de Servigo. A notificagdo sera
efetuada via e-mail com o detalhamento das ocorréncias apresentadas.

5.2.12 O atendimento devera ser feito nas dependéncias do PRODESP ou em local por ela indicado, sempre
que a natureza do servigo exigir a presenca de técnicos especializados.

5.3 Transferéncia de Conhecimento

A transferéncia de conhecimento consiste no fornecimento de subsidios para que a equipe técnica da
PRODESP obtenha todos os conhecimentos necessarios ao perfeito entendimento da solugao:
arquitetura, dados, objetos, fungdes, construgao e instalagao, estando capacitados ao final do servigo
contratado a manter e produzir a solugéo.

5.3.1 CONTRATADA devera realizar Transferéncia de conhecimento, sem 6nus para a PRODESP, inerente ao
objeto contratual, conforme descrito a seguir:
a) Todas as despesas com elaboragcdo do material, equipamentos, instalacdo, pessoal e eventuais
deslocamentos serao de responsabilidade da CONTRATADA,;

b) A Transferéncia de conhecimento devera ser realizada apds a conclusdo dos servigos, através de
workshop, sendo que a carga horaria necessaria sera fechada de comum acordo entre as partes.

c¢) O plano do workshop devera ser elaborado pela CONTRATADA com o apoio da PRODESP e ser
entregue pelo menos cinco dias Uteis anteriores ao inicio do workshop. O workshop devera estar
dimensionado para atender a necessidade dos times de sustentacdo da PRODESP;

d) Cabera a PRODESP a avaliagao da possibilidade de realizar a Transferéncia de Conhecimento em
periodo integral ou em um periodo do dia, matutino ou vespertino;

e) A critério da PRODESP a Transferéncia de Conhecimento podera ser oferecida na modalidade
remota ou presencial;

f) Em sendo presencial, a Transferéncia de conhecimento devera ser realizada em dependéncias da
em Tabodo da Serra ou na cidade de Sio Paulo;

g) No caso de Transferéncia de Conhecimento de forma remota, devera ser utilizada a plataforma de
videoconferéncia indicada pela PRODESP;

h) O workshop devera contar com material didatico desenvolvido pela CONTRATADA, a ser realizado
junto com a PRODESP;

i) A CONTRATADA devera prover toda a logistica e o material necessario a execugdo da
Transferéncia de Conhecimento, sendo o material baseado em documentos técnicos e/ou
manuais especificos da solugado desenvolvida, entre outros;



j) A Transferéncia de Conhecimento devera ser realizada utilizando conteudo tedrico e pratico, sendo
este Ultimo através de ambiente de desenvolvimento e ferramentas disponibilizados pela
PRODESP, preparado com o servico contratado, onde estardo disponiveis as mesmas
funcionalidades solicitadas nas especificagbes técnicas da Ordem de Servigos.

5.3.2 O conteudo programatico da Transferéncia de Conhecimento devera abordar os seguintes temas:
a) Interagao e manuseio da solugao de software e demais aplicagbes auxiliares;

b) Explanacao da documentacao criada;

c¢) Informar detalhes da implementagédo, como modo de armazenamento de dados, e informagdes que
possam capacita-los a sustentar a solugao codificada;

d) A PRODESP validara o material a ser utilizado durante a Transferéncia de Conhecimento,
determinando eventuais alteracdes, caso entenda ser necessario;

e) A data de inicio sera definida pela PRODESP de acordo com suas necessidades.

f) Ao final da Transferéncia de Conhecimento, o PRODESP fara a avaliagéo para a emissédo de Termo
de aceite;

g) Em caso de insatisfagdo, a PRODESP encaminhara um relatério de avaliagdo a8 CONTRATADA em
até 3 (trés) dias uteis, informando o que devera ser adequado para a realizagdo de nova
Transferéncia de Conhecimento;

h) A CONTRATADA devera encaminhar ao PRODESP em até 3 (trés) dias uteis, apds recebimento do
relatério de avaliagdo, as alteragbes propostas para a devida analise e aprovagao pelo PRODESP;

i) Aprovadas, pela PRODESP, as alteragbes propostas, a data da nova Transferéncia de
Conhecimento devera ser acordada com a equipe da PRODESP;

j) Todos os materiais utilizados na Transferéncia de Conhecimento deverdo ser encaminhados a
PRODESP para fins de consulta e referéncia futura.

5.4 Propriedade Intelectual e Direito Autoral

5.4.1 Todos os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da Solugado de Tecnologia da Informagao
sobre os diversos artefatos e produtos produzidos ao longo do contrato, incluindo a documentagéo, o
codigo-fonte de aplicagdes, os modelos de dados e as bases de dados, pertencem a PRODESP.

5.4.2 Os artefatos desenvolvidos nao poderdo conter nenhum coédigo, tecnologia, conjunto de fungdes
proprietarias ou que estejam sob propriedade de empresa ou organizagao, ou que neles incidam direitos
de propriedade ou royalties. Todos os codigos deverdo ser de total e exclusiva propriedade da
PRODESP.

5.4.3 Para todos os efeitos legais que dispde sobre a protegdo da propriedade intelectual dos programas de
computador e regulamentos correlatos, a PRODESP tera o direito exclusivo e permanente dos produtos
e artefatos gerados a partir das Ordens de Servigos emitidos por ela.

5.4.4 Para cada Ordem de Servigos, a CONTRATADA devera ceder a PRODESP o direito de propriedade
intelectual e patrimonial de toda e qualquer documentacéo dos produtos e artefatos gerados, logo apos
o recebimento definitivo dos servigos prestados.

5.4.5 E vedada qualquer comercializagdo ou repasse a terceiros dos produtos desenvolvidos por parte da
CONTRATADA.



5.4.6 E permitido exclusivamente & PRODESP, a qualquer tempo, distribuir, alterar e utilizar os produtos
desenvolvidos sem limitagdes de licengas restritivas.

5.5 Protecao de Dados

A CONTRATADA devera proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre
desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos ao tratamento de dados pessoais,
inclusive nos meios digitais, garantindo que:

5.5.1 O tratamento de dados pessoais dar-se-a de acordo com as bases legais previstas nas hipéteses dos
artigos 7, 11 e 14 da Lei 13.709/2018, as quais se submeteréo os servigos, e para propdsitos legitimos,
especificos, explicitos e informados ao titular;

5.5.2 O tratamento seja limitado as atividades necessarias para o alcance das finalidades do servigo contratado
ou, quando for o caso, ao cumprimento de obrigacao legal ou regulatoria, no exercicio regular de direito,
por determinacao judicial ou por requisicdo da ANPD;

5.5.3 Em caso de necessidade de coleta de dados pessoais dos titulares mediante consentimento,
indispensaveis a propria prestacéo do servico, esta sera realizada apds prévia aprovacdo da PRODESP,
responsabilizando-se a CONTRATADA pela obtencéo e gestdo. Os dados assim coletados sé poderdo
ser utilizados na execugéo dos servigos contratados, e em hipotese alguma poderao ser compartilhados
ou utilizados para outras finalidades;

5.5.3.1 Eventualmente, podem as partes convencionar que a PRODESP serd responsavel por obter o
consentimento dos titulares.

5.5.4 Os sistemas que servirdo de base para armazenamento dos dados pessoais coletados, seguem um
conjunto de premissas, politicas, especificagcdes técnicas, devendo estar alinhados com a legislagéao
vigente e as melhores praticas de mercado;

5.5.5 Os dados obtidos em razao dos servigos contratados, serdo armazenados em um banco de dados
seguro, com garantia de registro das transagbes realizadas na aplicacdo de acesso (log), com
transparente identificacdo do perfil dos credenciados, tudo estabelecido como forma de garantir
inclusive a rastreabilidade de cada transagéo e a franca apuragéo, a qualquer momento, de desvios e
falhas, sendo vedado o compartilhamento desses dados com terceiros;

5.5.6 A CONTRATADA dard conhecimento formal aos seus empregados das obrigacdes e condicdes
acordadas, inclusive no tocante a Politica de Privacidade da PRODESP;

5.5.7 O eventual acesso, pela CONTRATADA, as bases de dados que contenham ou possam conter dados
pessoais ou segredos de negocio, implicara para a CONTRATADA e para seus prepostos — devida e
formalmente instruidos nesse sentido — o mais absoluto dever de sigilo, no curso do contrato e pelo
prazo de 10 (dez) anos contados de seu termo final;

5.5.8 As partes, PRODESP e CONTRATADA, cooperarao entre si no cumprimento das obrigagdes referentes
ao exercicio dos direitos dos Titulares previstos na LGPD e nas Leis e Regulamentos de Protecdo de
Dados em vigor, e no atendimento de requisicbes e determinagbes do Poder Judiciario, Ministério
Publico, ()rgéos de controle administrativo;

5.5.9 Uma parte devera informar a outra, sempre que receber uma solicitagdo de um Titular de Dados, a
respeito de Dados Pessoais da outra Parte, abstendo-se de responder qualquer solicitacdo, exceto nas
instru¢des documentadas ou conforme exigido pela LGPD e Leis e Regulamentos de Protecdo de
Dados em vigor;

5.5.10 O Representante Técnico da CONTRATADA devera manter contato formal com o Gestor do Contrato da
PRODESP, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da ciéncia da ocorréncia de qualquer incidente que
implique violagao ou risco de violagdo de dados pessoais de que venha a ter conhecimento ou suspeita,
devendo a parte responsavel, em até 5 (cinco) dias corridos, tomar as medidas necessarias;



5.5.11 A critério do Gestor do Contrato da PRODESP, a CONTRATADA podera ser provocada a colaborar na
elaboragado do Relatério de Impacto a Protecdo de Dados Pessoais, conforme a sensibilidade e o risco
inerente dos servigos objeto do contrato, no tocante a dados pessoais;

5.5.12 Encerrada a vigéncia do contrato ou ndo havendo mais necessidade de utilizagao dos dados pessoais,
sensiveis ou nao, a CONTRATADA interrompera o tratamento e, em no maximo (30) dias, sob
instrucdes e na medida do determinado pela PRODESP, eliminara completamente os Dados Pessoais e
todas as copias porventura existentes (em formato digital, fisico ou outro qualquer), salvo quando
necessite manté-los para cumprimento de obrigagao legal ou outra hipotese legal prevista na LGPD;

5.5.13 Eventuais responsabilidades das partes, serdo apuradas conforme estabelecido no contrato, e no
disposto a Secao lll, Capitulo VI da LGPD.

6. ELABORACAO

Este relatério foi elaborado com base no Rel. GIA.50.2024 e nas informagdes fornecidas pela Assessoria
Técnica da Superintendéncia de Governo Digital 3, desenvolvido por:
+CTEL (Coordenadoria de Tecnologia), vinculada a Geréncia de Servigos e Contratos de Atendimento
Especializado, da Superintendéncia de Gestdo de Contratos e Servigos, sob a Diretoria
Administrativo-Financeira.
«CCGD (Coordenadoria de Controle e Gestdo Administrativa), vinculada a GIA (Geréncia de Inteligéncia
Analitica), da Superintendéncia de Governo Digital 3, sob a Diretoria de Desenvolvimento de
Sistemas.

7. APROVACAO

Fred Ricardo de Souza Costa
Matricula: 14.336-4

Gerente

GIA — Geréncia de Inteligéncia Analitica

Flavio Roberto Silva Santarelli

Matricula: 15.229-8

Analista de Informatica

CCGD - Coordenadoria de Controle e Gestao Administrativa

seil a Documento assinado eletronicamente por Flavio Roberto S Santarelli, Coordenador, em
. 04/10/2024, as 17:24, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no Decreto Estadual n®
WG BB 57641 de 10 de abril de 2023,

seil a Documento assinado eletronicamente por Fred Ricardo de Souza Costa, Gerente/Gestor, em
. 04/10/2024, as 17:26, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no Decreto Estadual n®
WSS ®® 67641 de 10 de abril de 2023,
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ANEXO II-A
MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA - LOTE “ 7

A
CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO — PRODESP

Ref: PREGAO ELETRONICO PRODESP N° 90066/2024 - Processo n° 359.00007492/2024-81

OBJETO: Prestagédo de servigcos de apoio técnico especializado em tecnologias Oracle, contemplando
desenvolvimento, implantagcdo e manutengdo de sistemas/aplicagbes em plataformas/tecnologias
Oracle, conforme especificagbes constantes do Termo de Referéncia que integra este edital como
Anexo I.

Para a realizagdo dos servigos objeto da licitagdo em referéncia, ofertamos o DESCONTO a seguir,
obedecido o critério de julgamento estabelecido pelo edital.

O DESCONTO QUE INCIDIRA LINEARMENTE SOBRE OS ITENS DA PLANILHA ORGAMENTARIA E
DE % ( ).

(por extenso)

O Sindicato da categoria profissional envolvida nos servigos é .......

.................... (indicar obrigatoriamente, o Sindicato da categoria proﬂssmnal afeto ao Iocal de
prestacdo dos servicos licitados, independentemente do Sindicato a que estiver filiado a licitante,
pessoa juridica, sob pena de desclassificagdo da proposta, impedindo a continuidade de participagéo
no procedimento licitatorio, conforme subitem 6.5.6. do edital).

O Regime de Tributagdo adotado €..........cccooeiiiiiiiiiiiii e , conforme comprovagao anexa.
(indicar e comprovar obrigatoriamente, o regime de tributagdo, sob pena de desclassificagdo da
proposta, impedindo a continuidade de participagdo no procedimento licitatério, conforme subitem
6.5.6. do edital).

Estamos cientes de que o cddigo do item utilizado nesta licitagdo serviu tdo somente para fins de
processamento do Pregéo Eletrénico no portal de compras (www.gov.br/compras), ndo se prestando
para identificar o objeto licitado, conforme disposto no item 1.2. do Edital.

Declaramos termos examinado todas as especificagdes contidas no Edital e Anexos, ndo havendo
quaisquer discrepancias entre nossa proposta e as exigéncias para o cumprimento do objeto licitado,
sendo certo que assumimos total responsabilidade por erros ou omissdes existentes em nossa
proposta, assim como toda despesa relativa a realizagao integral do objeto.
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, de de 2024.

Empresa Licitante

(Nome e assinatura do representante legal, utilizando Certificado Digital conferido pela
Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileiras — ICP Brasil)

O prazo de validade desta proposta € de 60 (sessenta) dias, a partir da data de sua apresentagéo.
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ANEXO II-B

MODELO DE PLANILHA ORCAMENTARIA
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PLANILHA ORGAMENTARIA LOTE
PREGAO ELETRONICO N° 90066/2024

000%
EXPERIENCIA| ESTMADADE | PRECOUNITARIODE | poeco ynimgio pa
ITEM PERFILITIPO MINIMA HORAS DE DE SERVICO TECNICO - HORA DE SERVICO SUBTOTAL
(ANOS) SERVICO TECNICO HST TECNICO - HST
(HST)

ITEM 1: ORACLE JAVA 129,017
1 Analista de Suporte Junior 3 3,750 RS 61.00 R$% 61.00| R$ 228,750.00
1 Analista de Testes Junior 3 10,774 R$ 70.00( R% 70.00| R$ 754,180.00
1 Analista UX Pleno 4 14,572 R% 121.00| R$% 121.00| R% 1,763,212.00
1 Analista de Processos Pleno 4 3,000 RS 121.00| R$ 121.00| R% 363,000.00
1 Analista de Requisitos / Sistemas Pleno 4 14,516 RE% 122.00| R$ 122.00| R% 1,770,952 .00
1 Analista Desenvolvedor Pleno 4 33,022 R% 150.00| R$ 150.00| R% 4,953,300.00
1 Administrador de Banco de Dados Sénior 5 1,000 R% 166.00| RS 166.00| R$ 166,000.00
1 Analista de Processos Sénior 5 2,000 RS 155.00( R% 155.00| R% 310.000.00
1 Analista de Requisitos / Sistemas Sénior 5 8,260 RE 166.00| R$ 166.00| R% 1,371,160.00
1 Analista Desenvolvedor Sénior 5 15,330 RS 180.00| RS 180.00| R$ 2,759,400.00
1 Arguiteto Sénior 5 4,038 R$ 201.60| RS 201.60| R$ 814,060.80
1 Gerente de Projetos Sénior 5 18,755 RS 183.00| RS$ 183.00| R% 3,432,165.00

ITEM 2: ORACLE Bl - BUSINESS INTELLIGENCE / EPM 9,816
2 Analista de ETL/EPM Junior 3 1,008 R$ 96.00 R% 96.00| R$ 96,768.00
2 Analista Desenvolvedor Junior 3 1,500 R% 102.00| R$% 102.00| R% 153,000.00
2 Analista de ETL/BIVEPM Pleno 4 2,016 RS 139.00| R$ 139.00| R% 280,224 00
2 Analista Desenvolvedor Pleno 4 1,260 R$ 139.00| R$ 139.00| R$ 175,140.00
2 Analista de ETL/BI/EPM Sénior 5 1,008 R% 172.00| R$% 172.00| R% 173,376.00
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QUANTIDADE

PRECO UNITARIO DE

em PERFILTIPO v | nomaspe | REFERENCADAHORA | oy peeruco | sustoraL
(ANOS) SERVICO TECNICO HST TECNICO - HST
(HST)
2 Analista Desenvolvedor Sénior ) 1,008 RS 181.00| RS 181.00| R% 182,448.00
2 Cientista de Dados Sénior 5 1,008 RS 20600 RS 20600 R% 207,648.00
2 Arquiteto Sénior 5 1,008 RS 206.00( RS 206.00| R$ 207,648.00
ITEM 3: ORACLE Bl - MIDDLEWARE 123,618
3 Analista de Suporte Junior 3 2,016 R% 7700 R$ 77.00| R$ 155,232.00
3 Analista de Testes Junior 3 5,040 R% 78.00| R$ 78.00| R$ 393,120.00
3 Analista UX Pleno 3 1,008 R% 114.00| R% 114.00 R% 114,912.00
3 Administrador de Banco de Dados Pleno 4 1,008 R% 122.00] R% 122.00| R% 122,976.00
3 Analista de Processos Pleno 4 1,008 R% 121.00] R% 121.00| R% 121,968.00
3 Analista de Requisitos [ Sistemas Pleno 4 7,098 R% 128.00| RS 128.00| R% 908,544 .00
3 Analista Desenvolvedor Pleno 4 47,209 R$ 150.00| RS 150.00( R$ 7,081,350.00
3 Administrador de Banco de Dados Sénior 5 2,016 R% 173.00| R% 173.00| R% 348,768.00
3 Analista de Processos Sénior 5 1,008 R% 155.00] R% 155.00| R% 156,240.00
3 Analista de Requisitos / Sistemas Sénior ) 1,880 RS 164 00| RS 164.00| R% 308,320.00
3 Analista Desenvolvedor Sénior 5 33,142 RS 171.00| R% 171.00| R% 5,667,282.00
3 Arguiteto Sénior 5 500 RS 201.00( RS 201.00| R$ 100,500.00
3 Gerente de Projefos Sénior 5 20,685 R% 183.00| RS 183.00| R% 3,785,355.00
ITEM 4. ORACLE Bl - BANCO DE DADOS 15,070

4 Administrador de Banco de Dados Junior 3 5,532 RS% 104.00| RS 104.00| R% 575,328.00

Administrador de Banco de Dados Pleno 4 1,008 R% 14500 R% 145.00| R% 146,160.00
4 Analista de Dados Pleno 4 1,008 RS 130.00| R% 130.00| R% 131,040.00
4 Analista Desenvolvedor Pleno 4 1,500 RS 142.00| RS 142.00| R% 213,000.00
4 Administrador de Banco de Dados Sénior D 2,016 RS 173.00| RS 173.00| R% 348,768.00
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QUANTIDADE !
EXPERIENCIA| ESTIMADA DE RFE’EEEEN"::TEEE'SDDRE\ PRECO UNITARIO DA
ITEM PERFILITIPO MINIMA HORASDE | Sl ehIico . |  HORA DE SERVICO SUBTOTAL
(ANOS)  |SERVICO TECNICO “|  TECNICO -HST
HST
(HST)
4 |Analista de Dados Sénior 5 1,008 RS 173.00| R$ 173.00| R$ 174,384.00
4 Analista Desenvolvedor Sénior 5 2,998 R% 181.00] R% 181.00| R$ 542 638.00
PRECO GLOBAL DO LOTE 277,521 R$  41,558,316.80
LOCAL: DATA:
EMPRESA LICITANTE

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL UTILIZANDO CERTIFICADO DIGITAL CONFERIDO

PELA INFRAESTRUTURA DE CHAVES PUBLICAS BRASILEIRAS - ICP BRASIL)
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SAO PAULO
& Prodesp ' - GOVERNO DO ESTADO
PREGAO ELETRONICO N° 90066 / 2024

ANEXO 1I-C

MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIGCAO DE CUSTOS E PREGOS
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> Prodesp

RESUMO DE SALARIOS POR PERFIL

SAO PAULO

GOVERNO DO ESTADO

Perfil Técnico Item Valo’r _Unitério Cus_to Por Preg:o Por

Salario (R$) Perfil (R$) Perfil (R$)
Analista de Suporte Junior 1
Analista de Testes Junior 1
Analista UX Pleno 1
Analista de Processos Pleno 1

Analista de Requisitos / Sistemas Pleno

N

Analista Desenvolvedor Pleno

-_—

Administrador de Banco de Dados Sénior

N

Analista de Processos Sénior

Analista de Requisitos / Sistemas Sénior

Analista Desenvolvedor Sénior

Arquiteto Sénior

Gerente de Projetos Sénior

Analista de ETL/EPM Junior

Analista Desenvolvedor Junior

Analista de ETL/BI/EPM Pleno

Analista Desenvolvedor Pleno

Analista de ETL/BI/EPM Sénior

Analista Desenvolvedor Sénior

Cientista de Dados Sénior

Arquiteto Sénior

Analista de Suporte Junior

Analista de Testes Junior

Analista UX Pleno

Administrador de Banco de Dados Pleno

Analista de Processos Pleno

Analista de Requisitos / Sistemas Pleno

Analista Desenvolvedor Pleno

Administrador de Banco de Dados Sénior

Analista de Processos Sénior

WIWI W[ W W WWIWWININDNINDNINDININDMNININIA(]~
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Analista de Requisitos / Sistemas Sénior

Analista Desenvolvedor Sénior

Arquiteto Sénior

Gerente de Projetos Sénior

Administrador de Banco de Dados Junior

Administrador de Banco de Dados Pleno

Analista de Dados Pleno

Analista Desenvolvedor Pleno

Administrador de Banco de Dados Sénior

Analista de Dados Sénior

Al DhlW[W|W|W

Analista Desenvolvedor Sénior

Nas Planilhas de Composig¢ao de Custos e Preg¢os Por Perfil Técnico, devera constar:

1 - Salario por Perfil/ltem.

2 - O Regime Tributario adotado e os percentuais referentes aos tributos PIS, COFINS E ISS.

3 - Percentuais aplicados de Encargos Sociais e Trabalhistas, conforme legislacao vigente, para:

- 13° (Décimo Terceiro) Salario e Adicional de Férias;

- GPS, FGTS e outras contribuigdes;

- Provisao para Rescisao; e

- Auséncias Legais

4 - Beneficios: Os previstos na CCT do Sindicato da Categoria.

5 - Percentual do Lucro.

6 - Percentual da Taxa de Administragao.
7 - Preencher uma Planilha de Composicao de Custos e Pregos Por Perfil Técnico, considerando

os custos de um recurso técnico por perfil.
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COMPOSIGAO DE CUSTOS E PRECOS POR PERFIL TECNICO

MODULO 1: COMPOSIGAO DA REMUNERAGAO DO PERFIL TECNICO:

Composicao da Remuneragao Valor (R$)
Salario-Base

Adicional de Periculosidade
Adicional de Insalubridade

Adicional Noturno
Adicional de Hora Noturna Reduzida (em %)

Mmoo W|(> =

Outros (Especificar)
Total do Médulo 1

MODULO 2: ENCARGOS E BENEFICIOS ANUAIS, MENSAIS E DIARIOS

Submédulo 2.1 - 13° (décimo terceiro) Salario, Férias e Adicional de Férias

2.1 |13° Salario e Adicional de Férias % Valor (R$)
A | 13° Salario
B |Férias e Adicional de Férias
Subtotal
c Incidéncia do Submoddulo 2.2 sobre 13° Salario e Adicional
de Férias

Total do Submoédulo 2.1

Submoédulo 2.2 - Encargos Previdenciarios (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de
Servico (FGTS) e Outras Contribuicées
Encargos Previdenciarios, Fundo de Garantia por
2.2 - e~
Tempo de Servico e outras contribuicoes

INSS

Salario Educagéao

Riscos Ambientais do Trabalho
SESC

SENAC

SEBRAE

INCRA

FGTS

Total do Submoédulo 2.2

% Valor (R$)

I OMMOoO I >

Submédulo 2.3 - Beneficios Mensais e Diarios
2.3 |Beneficios Mensais e Diarios Valor (R$)
A | Transporte
B | Auxilio-Refei¢cao/Alimentacao
C |Assisténcia Médica

Total do Submoédulo 2.3
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MODULO 3: PROVISAO PARA RESCISAO
3 |Provisao para Rescisao % Valor (R$)
A | Aviso Prévio Indenizado
B |Incidéncia do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado
c Multa do FGTS e Contribuigcdo Social sobre o Aviso Prévio
Indenizado
D |Aviso Prévio Trabalhado
E Incidéncia de GPS, FGTS e outras contribuicbes sobre o
Aviso Prévio Trabalhado
F Multa do FGTS e Contribuigcdo Social sobre o Aviso Prévio
Trabalhado
Subtotal
G | Incidéncia do Submaodulo 2.2 sobre Provisdo para Rescis&o
Total do Médulo 3

MODULO 4: CUSTO DE REPOSIGAO DO PROFISSIONAL AUSENTE

Submédulo 4.1 - Auséncias Legais
Auséncias Legais % Valor (R$)
Férias
Auséncias Legais
Licenca-Paternidade
Auséncia por Acidente de Trabalho
Afastamento Maternidade
Outros (Especificar)
Subtotal
G ‘ Incidéncia do Submdédulo 2.2 sobre Auséncias Legais
Total do Submédulo 4.1

nmoowl>®

Submédulo 4.2 -Intrajornada

4.2 |Intrajornada Valor (R$)
A | Intervalo para Repouso e Alimentacao
Subtotal

B |Incidéncia do Submddulo 2.2 sobre Intrajornada
Total Submédulo 4.2

MODULO 5: INSUMOS DIVERSOS
5 |Insumos Diversos Valor (R$)
A | Uniformes
B |Materiais
C |Equipamentos
D |Outros (Especificar)
Total Médulo 5
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MODULO 6: CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

6 _(rl:ilts)tﬁ(s)slndiretos (Taxa de Administragao), Lucro e % Valor (R$)
A | Custos Indiretos (Taxa de Administrag&o)
B |Lucro
C | Tributos

C.1 PIS

C.2 COFINS

C.3 ISS

Total Médulo 6

QUADRO RESUMO - CUSTO POR PERFIL TECNICO

Mao-de-obra vinculada a execugao contratual (valor por posto) Valor (R$)

A | Moddulo 1 - Composicao da Remuneragao

Médulo 2 - Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Diarios

Modulo 3 - Provisdo para Resciséao

Modulo 4 - Custo de Reposicao do Profissional Ausente

m oo w

Moédulo 5 - Insumos Diversos

F.1 |Moddulo 6.A - Custos Indiretos + 6.B - Lucro

Subtotal
F.2 |Moddulo 6.C - Tributos
VALOR TOTAL POR PERFIL TECNICO

, de de 2024.

Empresa Licitante

(Nome e assinatura do representante legal, utilizando Certificado Digital conferido pela
Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileiras — ICP Brasil)
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ANEXO II-D

MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIGAO ANALITICA DO PERCENTUAL DO BDI
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ANEXO II-D

> Prodesp

C ] SAO PAULO

GOVERNO DO ESTADO

COMPOSIGAO ANALITICA DO PERCENTUAL DO BDI

Item

Descricao dos Servigos

%
Referenciais

21
2.2
2.3
2.4

3.1
3.2
3.3

ADMINISTRAGAO CENTRAL

IMPOSTOS E TAXAS
ISS

PIS

Confins

CPRB

TAXA DE RISCO

SEGURO

RISCO

GARANTIA

DESPESAS FINANCEIRAS

LUCRO

BDI - CALCULADO

de

de 2024

Empresa licitante

(numero do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ)

(Nome e assinatura do representante legal, utilizando Certificado Digital
conferido pela Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileiras — ICP

Brasil)
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ANEXO 1lI

MODELO A QUE SE REFERE O ITEM 4.2.4.1. DO EDITAL
(em papel timbrado da licitante)

Nome completo:

RG n°: CPF n°:
DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante (nome
empresarial), interessado em participar do Pregao Eletrénico n° / ,
Processo n° / :

a) esta em situagao regular perante o Ministério do Trabalho e Previdéncia no que se
refere a observéancia do disposto no inciso XXXIII do artigo 7.° da Constituigdo Federal,
na forma do Decreto Estadual n® 42.911/1998;

b) ndo se enquadra em nenhuma das vedacdes de participagao na licitagdo do item 2.5
deste Edital;

c) ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o
disposto nos incisos Ill e IV do artigo 1° e no inciso Ill do artigo 5° da Constituicao
Federal.

(Local e data).

(Nome e assinatura do representante legal, utilizando Certificado Digital
conferido pela Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileiras — ICP Brasil)
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ANEXO IV

DECLARAQAO DE ELABORAGAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E
ATUACAO CONFORME AO MARCO LEGAL ANTICORRUPCAO
(em papel timbrado da licitante)

Eu, , portador do RG n°

e do CPF n° , representante legal do licitante
(nome empresarial), interessado em participar do

Pregao Eletrbnico n° / , Processo n° / , DECLARO,

sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Codigo Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteudo
nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com
qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente
procedimento licitatério;

b) a intengdo de apresentar a proposta nao foi informada ou discutida com qualquer
outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento
licitatério;

c) o licitante ndo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na
decisdo de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no
presente procedimento licitatério;

d) o conteudo da proposta apresentada nao sera, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado,
em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatério antes da adjudicagéo
do objeto;

e) o conteudo da proposta apresentada nao foi, no todo ou em parte, informado,
discutido ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao
orgao licitante antes da abertura oficial das propostas; e

f) o representante legal do licitante esta plenamente ciente do teor e da extens&o
desta declaracdo e que detém plenos poderes e informagdes para firma-la.
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DECLARO, ainda, que a pessoa juridica que represento conduz seus negoécios de
forma a coibir fraudes, corrupcdo e a pratica de quaisquer outros atos lesivos a
Administracdo Publica, nacional ou estrangeira, em atendimento a Lei Federal n°
12.846/ 2013 e ao Decreto Estadual n°® 67.301/2022, tais como:

| — prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente
publico, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

Il — comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo
subvencionar a pratica dos atos ilicitos previstos em Lei;

Il — comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa fisica ou juridica para ocultar
ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiarios dos atos
praticados;

IV — no tocante a licitagbes e contratos:

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinagdo ou qualquer outro
expediente, o carater competitivo de procedimento licitatério publico;

b) impedir, perturbar ou fraudar a realizagdo de qualquer ato de procedimento
licitatorio publico;

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de
vantagem de qualquer tipo;

d) fraudar licitagao publica ou contrato dela decorrente;

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de licitagéo
publica ou celebrar contrato administrativo;

f) obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modificacées ou
prorrogacgdes de contratos celebrados com a administragao publica, sem autorizagao
em lei, no ato convocatério da licitacdo publica ou nos respectivos instrumentos
contratuais; ou

g) manipular ou fraudar o equilibrio econdmico-financeiro dos contratos celebrados
com a administracao publica;
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V — dificultar atividade de investigacdo ou fiscalizacdo de 6rgaos, entidades ou
agentes publicos, ou intervir em sua atuagdo, inclusive no ambito das agéncias
reguladoras e dos 6rgaos de fiscalizagao do sistema financeiro nacional.

(Local e data).

(Nome e assinatura do representante legal, utilizando Certificado Digital
conferido pela Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileiras — ICP Brasil)
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ANEXOV

DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE
(em papel timbrado da licitante)

ATENGCAO: ESTA DECLARAGAO DEVE SER APRESENTADA APENAS POR
LICITANTES QUE SEJAM ME/EPP, NOS TERMOS DO ITEM 4.2.4.3. DO

EDITAL.

Eu, , portador do RG n°

e do CPF n° , representante legal do licitante
(nome empresarial), interessado em participar do

Pregao Eletrénico n° / , Processo n° / , DECLARO,

sob as penas da Lei, o seu enquadramento na condicdo de Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte, nos critérios previstos no artigo 3° da Lei Complementar
Federal n° 123/2006, bem como sua nao inclusao nas vedagdes previstas no mesmo
diploma legal.

(Local e data).

(Nome e assinatura do representante legal, utilizando Certificado Digital
conferido pela Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileiras — ICP Brasil)
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARAGAO
(empresas em recuperacao judicial)
(em papel timbrado da licitante)

Ref: Pregao Eletronico n° /

Bu...oooi (nome completo), representante legal da
(10 0]0] (S1-T= O (nome da pessoa juridica), participante do Pregao Eletrénico
n.° / , DECLARO, sob as penas da lei:

Estar ciente de que no momento da assinatura do Contrato devera apresentar cépia do
ato de nomeagao do administrador judicial ou se o administrador judicial for pessoa
juridica, o nome do profissional responsavel pela condugdo do processo, e, ainda,
declaragéo, relatorio ou documento equivalente do juizo ou do administrador, de que o

licitante esta cumprindo o plano de recuperagao judicial.

(Nome e assinatura do representante legal, utilizando Certificado Digital
conferido pela Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileiras — ICP Brasil)
CPFneC.......
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Anexo VIl

DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO
(em papel timbrado da licitante)

Pela presente, declaramos sob as penas de Lei, a inexisténcia de qualquer fato
impeditivo que obste a nossa participagdo ou contratacdo neste Pregao Eletrénico

n° / estando esta empresa absolutamente regular no ponto de vista

juridico, financeiro, fiscal e trabalhista, inclusive perante o INSS/FGTS e em virtude
das disposicdes da Lei federal n° 9.605/98 e Decreto estadual n° 66.819/22.

, de de

(nome da empresa licitante)

(numero do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica-CNPJ)

(Nome e assinatura do representante legal, utilizando Certificado Digital
conferido pela Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileiras — ICP Brasil)
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARAGAO DE CIENCIA
(em papel timbrado da licitante)

A
Cia. de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo — PRODESP

Ref: Pregéo Eletronico n° /

Declaramos para os devidos fins, que estamos cientes de que se declarada vencedora, por
ocasiao da celebragdo do contrato, nossa empresa comprovara possuir Representante Técnico
com a qualificagdo exigida, ser Parceiro Cerificado da Oracle na condi¢gdo de Oracle Partner
Network — (OPN) na Trilha (track) denominada CLOUD SERVICE e da Certificagdo
CMMI/MPS.BR, nos termos do item 4.2.4.7 do edital.

(nome da empresa licitante)

(numero do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica-CNPJ)

(Nome e assinatura do representante legal, utilizando Certificado Digital
conferido pela Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileiras — ICP Brasil)
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ANEXO IX

MODELO DE DECLARAGAO DE CAPACIDADE TECNICA
(em papel timbrado da licitante)

A
Cia. De Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo —- PRODESP

Ref: Pregéo Eletronico n° /

Declaramos que possuimos capacidade técnica para fornecimento do pessoal técnico essencial
e capacitado, bem como de instalagbes adequadas para a execuc¢ao dos servigos descritos nas

Especificagdes Técnicas deste Edital.

(nome da empresa licitante)

(numero do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica-CNPJ)

(Nome e assinatura do representante legal, utilizando Certificado Digital
conferido pela Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileiras — ICP Brasil)
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ANEXO X
A ~
CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO — PRODESP
Ref: Pregao Eletrénico n° /

Para atendimento ao item 4.2.5.1.6 do edital do Pregao Eletrénico n° / , apresentamos o0s
atestados, a seguir:

] ] PONTOS DE
NumeroJ ATIVIDADES/TECNOLOGIAS COMPATIVEIS COM O 2 HORAS
EMITENTE DO ATESTADO ner . FUNGAO
da pagin OBJETO DA LCITACAO EXECUTADOS EXECUTADAS
TOTALIZA(}AO
................................................................ Local e data
, de de

(nome da empresa licitante)

(numero do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica-CNPJ)

(Nome e assinatura do representante legal, utilizando Certificado Digital
conferido pela Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileiras — ICP Brasil)
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ANEXO XI

MINUTA DE CONTRATO
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CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO ESPECIALIZADO
EM TECNOLOGIAS ORACLE (Lote ), FIRMADO ENTRE A COMPANHIA DE
PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP E A

PRO.00.MINUTA

Pelo presente contrato, de um lado, a COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS
DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP, com sede na cidade de Tabo&do da Serra,
Estado de Sao Paulo, na Rua Agueda Gongalves, 240, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
62.577.929/0001-35, doravante designada simplesmente PRODESP e, de outro, a
........................................................................................ : com sede na

CEP ., , inscrita N0 CNPJ sob 0 N.% i, , doravante
designada simplesmente CONTRATADA, representadas neste ato por seus
representantes legais ao final designados e assinados, tém entre si justo e acertado o
contrato de prestacao de servicos de apoio técnico especializado em Tecnologias Oracle
(o] (S ), mediante as seguintes clausulas e condic¢oes:

| -OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente contrato a prestacdo de servicos de apoio técnico
especializado em Tecnologias Oracle (Lote .......ccccoceeeeeennnn. ), contemplando
Desenvolvimento, Implantacdo e Manutencdo de Sistemas/Aplicagdes, conforme
especificacoes detalhadas no Termo de Referéncia Anexo | do Edital, e demais
condi¢cOes estabelecidas neste contrato.

1.2. A assinatura do presente contrato pela PRODESP, ndo implica em compromisso de
aguisicao da totalidade estimada dos servi¢os especificados neste contrato.

1.3. As Ordens de Servigos para contratacdo dos servicos objeto deste contrato seréo
emitidas, cumpridas todas as formalidades legais, conforme modelo Anexo Il deste
contrato.

1.4. O regime de execucao deste contrato € o de empreitada por preco unitario.

1.5. A presente contratacdo, decorrente de licitacdo na modalidade Pregao Eletronico n.°
........... l.........., foi homologada, assim como autorizada a previsdo de despesa
or¢camentaria no Documento de Comprovagédo Or¢camentaria — DCO n.° ........ l..... :
nos termos do Decreto Estadual n.° 33.144, de 20/03/91, conforme documentos
anexados no Processo n.°

Il - DESCRICAO DOS SERVICOS

2.1. A CONTRATADA prestara os servicos de apoio técnico especializado em
Tecnologias Oracle (Lote ................. ), contemplando Desenvolvimento, Implantacéo
e Manutencdo de Sistemas/Aplicacdes, envolvendo minimamente as seguintes
Plataformas/Tecnologias:

e Oracle JAVA WebLogic Server;
e Oracle Database e MySQL,;
e Oracle Forms/Report;

e Oracle Business Intelligence (BI);
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2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

e Oracle Middleware envolvendo: Solucdes de Portal, SOA, Integracdo, Processos
e Ambientes, Conectividade, Banco de Dados, Seguranca de Acessos,
Monitoramento de Ambientes, Monitoramento de Atividades (BAM — Business
Activity Monitoring) e Gestdo de Processos (BPM - Business Process
Management); Oracle Apex; e Oracle Cloud Plataform.

Os servigcos abrangem especializacdo em concepcao, modelagem, construcéo,
elaboracao de artefatos, documentagdo, manutencéo e transferéncia de tecnologia
e conhecimento, a serem contratados e executados como padrdo oficial pela
PRODESP a medi¢do em Analise de Pontos de Func¢éo (APF), ou adotado Horas de
Servico Técnico (HST) em situacdes que especificas, permitindo modelo hibrido
entre as duas quando se aplicar.

Poderédo ser solicitados servicos de desenvolvimento de novos aplicativos, novos
modulos ou alteracbes de aplicacbes ja existentes, sendo que a solicitacdo
correspondera a uma parte ou a um conjunto de disciplinas do Discovery UX:
Modelagem, Criacdo de Persona, Cenarios de Uso, Mapeamento da Jornada do
Usuério (Story Boards), Historia dos usuarios (User Stories), Diagrama de Fluxos,
Prototipagem, documentacdo; e da Engenharia de Software: Modelagem de
Negocio, Andlise de Requisitos, Andlise e Projeto, Implementacdo, Teste e
Implantacdo; e dos modelos DevSecOps: Plano, Codificacdo, Construcdo (Build),
Pipeline CI/CD, Teste de seguranca (SAST/DAST), Entrega e Implantacao.

Nos itens 2.1 a 2.9 do Termo de Referéncia — Anexo | estdo apresentados conceitos
para execucdo dos servigos que poderdo ser requeridos pela PRODESP, quando
aplicaveis, conforme condicdes definidas no item 4 do Termo de Referéncia — Anexo
l.

Indicadores de Niveis de Servicos e Qualidade de Software:

2.5.1. A PRODESP adota o indice de Cumprimento de Entregas (ICE) para
medicdo do percentual de entregas de produtos / artefatos acordados na
Ordem de Servicos/ Plano do Projeto - SoW, calculado da seguinte forma:

ICE = (1 TEX - TEST 100
= (1- TEST )X

Onde: ICE = indice de Cumprimento de Entregas.

TEX = Tempo de Execucdo — (periodo real de execucao).
TEST = Tempo Previsto para a execucéo — (prazo acordado).
Metas para o ICE:

ICE > 80%: Meta ideal, indicando que os produtos/servicos foram
entregues dentro do prazo previsto na OS. Nao se aplica glosa.

ICE > 65% e < 80%: Indica que os produtos/servigos foram entregues com
atrasos significativos. Aplicar 20% de glosa sobre o valor da Ordem de
Servigos.

ICE > 50% e < 65%: Indica que os produtos/servigos foram entregues com
atrasos de médio impacto. Aplicar 35% de glosa sobre o valor da Ordem
de Servigos.

ICE < 50%: Indica que os produtos/servigos foram entregues com atrasos
de alto impacto.
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2.5.2.

2.5.3.

2.5.4.

Os prazos das entregas dos produtos acordados na Ordem de Servicos /
Plano do Projeto - SoW serdo estabelecidos em comum acordo entre a
PRODESP e a CONTRATADA. Caso haja divergéncias, prevalecerdao os
prazos arbitrados pela PRODESP.

Serd considerado como aceitdvel o ICE acima de 80%. Para indices
inferiores, esta prevista a aplicacao de glosa sobre o valor total da Ordem
de Servigos, considerando 0s seguintes critérios:

indice de
. . % Glosa sobre o
Faixa Cumprimento da
Valor da OS5
Entrega (ICE)
1 = 60% Mao se aplica
2 =65% e =80% 20%
3 =50% e £B5% 35%
Vide alinea d),
4 = 50% ,
abaixo.

a) Indice de Cumprimento de Entregas inferior a 80% e maior que 65% de
qualquer produto/artefato ensejara a aplicacao de glosa de 20% sobre
o valor total da Ordem de Servicos.

b) indice de Cumprimento de Entregas inferior ou igual a 65% e maior que
50% de qualquer produto/artefato ensejara a aplicacdo de glosa de
35% sobre o valor total da Ordem de Servicos.

c) Além das glosas previstas nos itens “a” e “b”, acima, a CONTRATADA
ficara sujeita as penalidades previstas em contrato.

d) Atraso igual ou inferior a 50% do prazo previsto para a entrega de
gualquer produto podera implicar no cancelamento da Ordem de
Servicos, sem pagamento dos servicos executados, e os artefatos
desenvolvidos serdo de propriedade da PRODESP.

A CONTRATADA devera atender aos critérios de qualificacdo acordadas
com a PRODESP e descritas no Plano de Testes, sob efeito de penalizagao
em caso de ndo cumprimento dos niveis de qualidade, definidas no calculo
e tabela a seguir:

QD
QI

Qs =

Onde: QS = Qualidade Software
QD = Quantidade de defeitos.

QI = Quantidade de itens do plano de teste
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2.6.

2.7.

3.1.

Metas para o QS:

Eai indice de Qualidade Y% Glosa sobre o
atxa Software (QS) Valor da OS
1 = 80% MNao se aplica
2 = 65% e =80% 20%
3 =50% e =B5% 35%
Vide alinea a),
4 = 50% .
abaixo.

QS < 50%: Podera implicar no cancelamento da Ordem de Servigos, sem
pagamento dos servigos executados, e os artefatos desenvolvidos serdo
de propriedade da PRODESP.

O item 5 do Termo de Referéncia — Anexo |, trata das Praticas de Protecédo e
Governanca de InformacBes Estratégicas, compreendendo: subcontratacdo,
garantia dos produtos e servigos, transferéncia de conhecimento, propriedade
intelectual e direito autoral e protecdo de dados, requeridos na prestacdo dos
Servigos.

A CONTRATADA devera atender todos os padrées de qualidade definidos pela
PRODESP, durante a vigéncia deste contrato.

lIl - PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO E
ENTREGA DOS SERVICOS

A execucdo dos servicos sera realizada sob demanda, por meio do documento
denominado ORDEM DE SERVICOS DE APOIO TECNICO ESPECIALIZADO -
ATE, emitida pela PRODESP e aceita pela CONTRATADA, conforme modelo
apresentado no Anexo Il.

3.1.1. A PRODESP podera emitir quantas Ordens de Servic¢os julgar necessarias
durante a vigéncia do contrato;

3.1.2. A CONTRATADA tera o prazo de até 2 (dois) dias Uteis para assinar a
Ordem de Servicos encaminhada pela PRODESP, ou apresentar
manifestacao por escrito sobre o motivo da recusa,

3.1.3. A CONTRATADA néao podera iniciar qualquer tipo de atividade antes da
assinatura da Ordem de Servicos, pelas partes.

3.1.4. O atraso na disponibilizacdo de recursos técnicos ou o cancelamento de
Ordem de Servicos por esse motivo podera ensejar a suspensao da
emissdo de Ordens de Servigcos referentes a novos projetos até a
regularizacdo da disponibilizacdo dos recursos técnicos requeridos ou o
cancelamento da Ordem de Servicos.

3.1.5. O cancelamento de Ordem de Servigos por atraso na disponibilizagao dos
recursos técnicos requeridos sera considerado como infringéncia de
clausula contratual, aplicando-se a penalidade prevista no subitem 10.5.4.
da clausula X — RESCISAO E PENALIDADES.
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3.2.

3.3.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5

No item 4 do Termo de Referéncia — Anexo | estdo detalhados os procedimentos de
execucao dos servicos, disponibilidade dos recursos e condi¢cdes de entrega dos
produtos e servicgos.

A CONTRATADA devera entregar os produtos/servicos requeridos pela PRODESP,
conforme especificidades, quantidades, prazos e outras condi¢cdes estabelecidas no
Termo de Referéncia — Anexo | e/ou na respectiva Ordem de Servicos.

IV -PRECO E REAJUSTE

O valor total estmado do contrato €é de R$ ...
(eeeeemn e e e e ), base: [/ [/ , conforme
detalhado no Anexo VI - Proposta Comercial.

4.1.1. O valor total efetivo do presente contrato sera o resultante do somatorio das
aguisicdes dos servicos previstos no item 1.1., efetuadas durante a sua
vigéncia, conforme item 4.2. e observado o disposto nos itens 1.2. e 1.3.
deste contrato.

Pelos servigos contratados mencionados na Clausula - 1l, a PRODESP pagara a
CONTRATADA os valores por Hora de Servigo Técnico (HST) previstos no Anexo
VI - Proposta Comercial.

4.2.1. Quando o dimensionamento de projetos for realizado por Ponto de Funcgao
(PF), o valor SERA CALCULADO de acordo com a formula constante do
subitem 2.6.1.2 do Termo de Referéncia - Anexo I, considerando a taxa de
produtividade de 12 Horas por Ponto de Funcéo.

No preco estabelecido ja estdo inclusos todos os custos diretos e indiretos relativos
ao seu objeto, abrangendo todas as despesas necessarias para a execug¢do do
servico, inclusive despesas com taxas, materiais, transportes, fretes, méo de obra,
bem como todos os beneficios e encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
tributarios, securitarios, ficando todos estes itens sob a responsabilidade da
CONTRATADA, ndo cabendo a PRODESP arcar com custos adicionais a quaisquer
titulos.

Os precos/hora constantes da Proposta Comercial - Anexo VI, serdo reajustados
anualmente, de acordo com a variacdo do IPC FIPE (Indice de Precos ao
Consumidor) ocorrida no periodo, conforme férmula a seguir:

Onde:
R = parcela de reajuste;

Po = preco unitario inicial do contrato no més de referéncia dos precos, ou preco
unitario do contrato no més de aplicacdo do ultimo reajuste;

IPC/IPCo = variacdo do IPC - FIPE (indice de Preco ao Consumidor), ocorrida
entre o0 més de referéncia de precos ou o més do ultimo reajuste
aplicado, e 0 més de aplicacéo do reajuste.

Na hipotese de superveniéncia de disposicao da Lei Federal, ou determinagcéo do
Poder Executivo Federal permitindo a aplicacdo de reajustamento de preco em
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4.6.

4.7.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

6.1.

periodicidade inferior a prevista no item 4.4., poderdo as partes contratantes
repactuar a nova periodicidade, obedecidas as condi¢cdes que a lei, entdo vigente,
estabelecer.

Na hipotese de suspenséo, extincdo ou vedacdo do uso do indice estabelecido no
item 4.4. sera utilizado o indice oficial que vier a substitui-lo ou, no caso de néao
determinacado deste, seré escolhido o indice substituto que melhor venha refletir a
variacdo dos custos do objeto deste contrato.

Na periodicidade prevista e de acordo com o percentual maximo de reajuste apurado
nos termos do item 4.4., as partes negociarao o percentual a ser aplicado sobre o
valor do presente contrato, a titulo de reajuste, fundamentado em planilhas de custo
ou outros documentos que comprovem o pleito da CONTRATADA.

V - MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS

As medicdes serdo mensais, com a apresentacdo das Notas Fiscais/Faturas,
conforme a legislacao tributaria vigente.

Os servicos executados serdo objeto de medicdo mensal de acordo com os
seguintes procedimentos:

5.2.1. A CONTRATADA apresentarda mensalmente, no 1° (primeiro) dia «util,
posterior ao periodo da medicdo dos servicos, relatério contendo os
guantitativos e 0s respectivos valores apurados, relativos aos servigcos
realizados, observado o disposto nos itens 2.6., 2.7. e 2.8. do Termo de
Referéncia — Anexo |;

5.2.2. A PRODESP solicitara a CONTRATADA, na hipotese de glosas e/ou
incorrecOes de valores, a correspondente retificacdo objetivando a emissao
da nota fiscal/fatura.

Serdo considerados somente 0s servigos efetivamente executados e apurados da
seguinte forma:

5.3.1. Osvalores dos pagamentos serdo obtidos mediante a aplicacédo dos precos
unitarios contratados as correspondentes quantidades de servicos
efetivamente executados, descontadas as importancias relativas as
quantidades de servicos ndo aceitas e glosadas pela PRODESP por
motivos imputaveis a CONTRATADA;

5.3.2. A realizacdo dos descontos indicados no subitem 5.3.1. acima, néo
prejudica a aplicacdo de sancdes a CONTRATADA, por conta da nédo
execucgao dos servigos.

ApoOs a conferéncia dos quantitativos e valores apresentados, a PRODESP atestara
a medicdo mensal, no prazo de 03 (trés) dias uteis contados do recebimento do
relatério previsto no subitem 5.2.1., comunicando a CONTRATADA os valores
aprovados e autorizando a emissao da correspondente nota fiscal/fatura.

VI - CONDICOES DE FATURAMENTO E PAGAMENTO

O faturamento do objeto do presente contrato devera ser feito no CNPJ da
PRODESP, correspondente ao local de entrega e/ou da prestagéo dos servi¢os. Para
tanto, a CONTRATADA devera consultar os dados cadastrais correspondentes, no
endereco eletrénico: www.prodesp.sp.gov.br/fornecedores/filiais-prodesp/.
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

As Notas Fiscais/Faturas representativas dos pagamentos deverdo ser emitidas pela
CONTRATADA contra a PRODESP e enviadas eletronicamente em formato e
nomenclatura padrdo estabelecida no manual de instru¢des disponivel no site da
PRODESP, na sec¢ao "Fornecedores" opg¢ao “Entrega de Notas Fiscais e Faturas”.

6.2.1. O endereco eletronico informado no item acima destina-se exclusivamente
ao recebimento de Nota Fiscal Eletronica e ndo sera aceito o envio por e-
mail. A entrega de quaisquer outros documentos exigidos devera seguir 0
estabelecido com a PRODESP.

6.2.2.  As notas fiscais e faturas devem ser emitidas e entregues até o dia 25 do
més subsequente ao da prestacao do servicgo.

6.2.3. Na hipdtese de divergéncia entre os valores constantes da Nota
Fiscal/Fatura emitida pela CONTRATADA e o estipulado no contrato ou
nas medi¢cdes, a PRODESP podera glosar os valores apontados como
indevidos.

Quando da emissao da nota fiscal, caso a CONTRATADA esteja em situagcédo de
recuperacdo judicial, deverd apresentar declaracdo, relatério ou documento
equivalente de seu administrador judicial, ou se o administrador judicial for pessoa
juridica, do profissional responsavel pela conducdo do processo, de que esta
cumprindo o plano de recuperacéo judicial.

6.3.1. A nao apresentacdo das comprovacdes de que trata o item 6.3. assegura
a PRODESP o direito de sustar o pagamento respectivo e/ou pagamentos
seguintes.

Os pagamentos mensais, cumpridas as condicbes acima, serdo efetuados pela
PRODESP na forma do item 6.11., respeitando o quanto disposto no item 6.10. desta
clausula.

6.4.1. Na hipétese de divergéncia entre os valores constantes das notas fiscais e
faturas com os estipulados em contrato, a PRODESP podera glosar a
diferenca, mediante a respectiva demonstracdo. Em caso de devolucédo de
notas fiscais e faturas, a reapresentacéo sera considerada nova solicitacao,
para efeito do inicio do prazo de pagamento;

6.4.2. Havendo atraso nos pagamentos, incidird correcdo monetéria sobre o valor
devido na forma da legislacdo aplicavel, bem como juros moratorios, a
razao de 0,5% (meio por cento) ao més, calculados pro rata temporis, em
relacdo ao atraso verificado.

6.4.3. A PRODESP tem a obrigacdo de assegurar que todos os aspectos fiscais
e tributarios estejam em conformidade com a legislacao vigente. Caso haja
alguma inconsisténcia ou davida quanto ao enquadramento tributario do
documento fiscal emitido, a PRODESP podera reter o pagamento até que
a situacao seja esclarecida ou regularizada.

Os pagamentos pelos servigos prestados, apurados em conformidade com as
condi¢Bes previstas na clausula V - MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS e de
acordo com os precos estabelecidos no Anexo VI — Proposta Comercial, seréo
efetuados mediante a entrega das Notas Fiscais/Faturas pela CONTRATADA, apés
a devida atestacao pela PRODESP referentes aos servi¢cos executados.
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6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.5.1. A PRODESP realizara pagamentos nos dias 5 e 20 do més, sendo
prorrogados para o dia util subsequente, no caso de dias ndo uteis.

6.5.2.  As Notas Fiscais/Faturas entregues pela CONTRATADA entre os dias 1 e
5 do més subsequente a prestacdo dos servicos serdo pagas no dia 5 do
més subsequente a entrega. As Notas Fiscais/Faturas entregues apos o
dia 5, serdo pagas no dia 20 do més subsequente a entrega. As Notas
Fiscais/Faturas entregues apds o dia 21, serdo pagas no dia 5 do més
subsequente, fora 0 més de sua entrega.

6.5.3. No caso de devolucdo da Nota Fiscal/Fatura por qualquer motivo, a
reapresentacdo sera considerada como nova solicitacdo para efeito de
contagem do prazo de seu pagamento.

A CONTRATADA é responsavel por enviar eletronicamente, de forma mensal, o rol
de documentos de natureza trabalhista e previdenciaria exigidos pela PRODESP,
utilizando a ferramenta de envio de documentos disponibilizada pela PRODESP.
Este envio deve ser realizado até o dia 10 de cada més.

6.6.1. A documentacao trabalhista, previdenciaria e fiscal exigida mensalmente
pela PRODESP deve ser encaminhada em formato e nomenclatura padréo
estabelecido no manual de instru¢des disponivel no site da PRODESP, na
secao "Fornecedores" opcao “Documentacgao Trabalhista e Previdenciaria”.
Os documentos trabalhistas e previdenciarios devem seguir as diretrizes do
"Manual para envio de Documentacao Trabalhista e Previdenciaria.

6.6.2.  Para conferéncia e validacao da documentacao apresentada, a PRODESP
se reserva o direito de exigir, a qualquer tempo, a apresentacdo dos
respectivos originais ou de suas copias autenticadas por cartorio, 0 que
devera ser providenciado pela CONTRATADA no prazo méaximo de 5
(cinco) dias uteis, a contar de sua solicitacao.

6.6.3. A nédo apresentacdo dos documentos, nos termos e no prazo fixado no
subitem 6.6.2, assegurara a PRODESP o direito de reter o pagamento
relativo ao respectivo més objeto de avaliagdo documental e/ou
pagamentos subsequentes, enquanto permanecer o inadimplemento, além
da aplicacdo das penalidades estabelecidas neste contrato.

A PRODESP efetuara a retencao/recolhimento referente ao INSS, conforme previsto
na Lei Federal n.° 8.212/91, com a redacao dada pela Lei Federal n.° 9.711/98, e do
percentual relativo ao ISSQN nos termos da Lei Complementar n.° 116/2003, se
aplicaveis.

Todos os tributos sejam eles federais, estaduais ou municipais sob qualquer titulo,
inclusive o I.S.S. (Imposto Sobre Servi¢os) que incidam ou venham a incidir sobre
este contrato sdo de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, bem como
ficardo a cargo da mesma os encargos e obrigacbes decorrentes da legislacao
trabalhista, previdenciaria e tributaria.

A PRODESP reserva-se o direito de solicitar a CONTRATADA, quando entender
conveniente, a exibicdo dos comprovantes de recolhimento dos tributos e demais
encargos devidos, diretos ou indiretamente, a respeito deste contrato.

Constitui condicao para a realizacdo dos pagamentos a inexisténcia de registros em
nome da CONTRATADA no "Cadastro Informativo dos Créditos ndo Quitados de
Orgéos e Entidades Estaduais - CADIN ESTADUAL", o qual devera ser consultado
por ocasido da realizacdo de cada pagamento. O cumprimento desta condigcéo
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6.11.

6.12.

podera se dar pela comprovacao, pela CONTRATADA, de que os registros estédo
suspensos, nos termos do artigo 8° da Lei Estadual n°® 12.799/2008.

As importancias a serem pagas pela PRODESP serdo depositadas em conta
corrente da CONTRATADA no Banco do Brasil S.A.

6.11.1. Para tanto, a CONTRATADA devera informar a PRODESP, dentro do
prazo de 15 (quinze) dias corridos a contar da assinatura do presente
contrato, o numero de sua conta corrente e o da agéncia do referido
estabelecimento bancario.

A PRODESP podera efetuar, nos termos do artigo 267 do seu Regulamento Interno
de Licitagcbes e Contratos, a reten¢céo ou glosa no pagamento, sem prejuizo das
sancdes cabiveis, quando a CONTRATADA:

a) nao produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade
minima exigida as atividades contratadas;

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do
servico, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada;

c) estiver sendo processado judicialmente pelo descumprimento de obrigacdes
trabalhistas e previdenciarias dos seus empregados, decorrentes da execucéo
do contrato, em tendo sido a PRODESP incluida no polo passivo da acao.

6.13. A CONTRATADA, optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e

6.14.

Contribuic6es (SIMPLES) junto a Secretaria da Receita Federal (SRF), instituido
pela Lei Complementar Federal n°® 123 de 14 de dezembro de 2006, devera
apresentar a cada pagamento, nos termos do artigo 3° da Instrucdo Normativa n°
791 de 10 de dezembro de 2007 da Secretaria da Receita Federal (SRF),
DECLARACAO, emitida em duas vias e devidamente assinadas pelo representante
legal da CONTRATADA. A ndo apresentacdo da respectiva declaracdo ensejara a
retencdo na fonte dos tributos e contribuicdes devidos.

6.13.1. A PRODESP arquivara a primeira via da declaracéo a que se refere o item
acima, que ficara a disposicdo da Secretaria da Receita Federal (SRF),
devendo a segunda via ser devolvida a CONTRATADA, como recibo.

Caso a CONTRATADA seja optante pelo Simples Nacional e, por causa
superveniente a contratacdo, perca as condicbes de enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte ou, ainda, torne-se impedida de
beneficiar-se desse regime tributario diferenciado por incorrer em alguma das
vedacoes previstas na Lei Complementar Federal n.° 123/2006, ndo podera deixar
de cumprir as obrigagdes avencadas perante a Administragéo, tampouco requerer o
reequilibrio econdémico-financeiro, com base na alegacdo de que a sua proposta
levou em consideracao as vantagens daquele regime tributario diferenciado.

6.14.1. No caso de tornar-se impedida de beneficiar-se do Simples Nacional, a
CONTRATADA devera requerer ao 6rgdo competente a sua exclusdo do
Simples Nacional até o ultimo dia util do més subsequente aquele em que
foi celebrado o contrato, nos termos do artigo 30, caput, inciso I, e 81°,
inciso I, da Lei Complementar Federal n° 123/2006, apresentando a
PRODESP a comprovacgéo da excluséo ou o seu respectivo protocolo.
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7.1.

1.2

7.3.

VIl — OBRIGACOES DA CONTRATADA

Cumprir todas as condi¢des e prazos contidos no Termo de Referéncia - Anexo |, e
demais condi¢cdes estabelecidas neste contrato.

A CONTRATADA no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da data de assinatura
deste instrumento, devera:

7.2.1.

71.2.2

Credenciar, junto a PRODESP, representante e seu substituto,
responsaveis pela gestdo do contrato, a quem deverdo ser conferidos
poderes de ampla deciséo e de representacéo legal, inclusive no que se
refere aos recebimentos das notificacbes quanto as aplicacbes das
sangdes e multas previstas neste instrumento, bem como a apresentagéo
das respectivas defesas, informando numero de telefone e endereco
eletronico (e-mail) e para contato e envio de correspondéncia.

Caso néo estejam desempenhando satisfatoriamente as suas funcdes de
gestdo do contrato, a empresa devera indicar outro representante, no prazo
maximo de 05 (cinco) dias uteis, contados da data da solicitacdo da
PRODESP.

A CONTRATADA devera:

7.3.1.

7.3.2.

7.3.3.

7.3.4.

7.3.5.

7.3.6.

7.3.7.

7.3.8.

Providenciar, concomitantemente a assinatura do contrato, seu cadastro na
Unidade Cadastradora do SICAF, caso ndo esteja cadastrada ou sua
renovacdo, caso esteja com o cadastro vencido, bem como manté-lo
valido durante toda a vigéncia contratual;

Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalizagdo no acompanhamento da
execucao do contrato, prestando todos os esclarecimentos que lhe forem
solicitados e atendendo as reclamagdes formuladas pela PRODESP.

Prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pela PRODESP referente a qualquer problema detectado ou ao andamento
de atividades.

Manter, durante toda a execucao deste contrato, em compatibilidade com
as obrigacdes assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacéo
exigidas na licitacéo;

Atuar em todas as etapas dos projetos e/ou tarefas, avaliando o seu
desenvolvimento e promovendo ac¢des que assegurem o cumprimento dos
resultados dos servi¢os contratados.

Fornecer produtos conforme especificagdes, quantidades, prazos e demais
condicdes estabelecidas no edital, no contrato, seus anexos e Ordens de
Servigos.

Adaptar-se a mudancas, quando da evolucéo da arquitetura, dos aspectos
metodoldgicos e da estrutura da PRODESP especificados neste contrato,
sem que isso implique acréscimo nos pre¢os contratados e sem quaisquer
custos adicionais. Para isso devera implementar em seu ambiente as
evolucdes tecnoldgicas necessarias para a execucdo plena dos servigos
contratados.

Designar profissionais especializados com conhecimento e experiéncia nas
diversas areas de tecnologia da informacao inerentes ao objeto de cada
Ordem de Servigos emitida. A PRODESP reserva-se o direito de solicitar a
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7.3.9.

7.3.10.

7.3.11.

7.3.12.

7.3.13.

7.3.14.

7.3.15.

7.3.16.

7.3.17.

7.3.18.

7.3.19.

qualquer momento as comprovacfes que se fizerem necessarias para
verificacdo da especializacdo e experiéncia dos profissionais alocados.

Substituir, sempre que exigido pela PRODESP, no prazo maximo de 5
(cinco) dias uteis, qualquer um dos seus profissionais cuja qualificacao,
atuacdo, permanéncia ou comportamento forem julgados prejudiciais,
inconvenientes ou insatisfatérios a disciplina da PRODESP ou ao interesse
do servico publico, decorrente da execucédo do servico.

Responsabilizar-se integralmente pela sua equipe técnica, primando pela
qualidade, desempenho, eficiéncia e produtividade, visando a execugao
dos trabalhos durante toda a vigéncia do contrato, dentro dos prazos e
condicdes estipulados, sob pena de ser considerada infracdo passivel de
aplicacdo de penalidades previstas contratualmente, caso os prazos e
condi¢gbes ndo sejam cumpridos.

Responsabilizar-se pelos dnus resultantes de quaisquer acdes, demandas,
custos e despesas decorrentes de danos ocorridos por culpa sua ou de
qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se, outrossim, por
quaisquer responsabilidades decorrentes de ac¢des judiciais movidas por
terceiros, que lhe venham a ser exigidas por forga da Lei.

Responder por quaisquer prejuizos que seus profissionais causarem ao
patrimonio da PRODESP ou a terceiros, por ocasidao da prestacdo dos
servigos, procedendo imediatamente aos reparos ou indeniza¢fes cabiveis
e assumindo o 6nus decorrente.

Utilizar as melhores préticas, capacidade técnica, materiais, equipamentos,
recursos humanos e supervisdo técnica e administrativa, para garantir a
qualidade do servico e o atendimento as especificacdes contidas neste
contrato e seus anexos.

Comunicar formal e imediatamente a PRODESP, todas as ocorréncias
anormais ou de comprometimento da execucao do servi¢o contratado.

Arcar com os salarios e todos 0s encargos sociais trabalhistas, tributos de
qualquer espécie que venham a ser devidos em decorréncia da execugao
do servico contratado, bem como custos relativos ao deslocamento e
estada de seus profissionais, caso exista.

Garantir a qualidade nas tarefas compativeis com os padrées e normas
utilizadas e definidas pela PRODESP, utilizando para isso os indicadores
de niveis de servigo.

Reparar, corrigir, remover e reconstruir, as suas expensas, no total ou em
parte, os servicos efetuados referentes ao objeto em que se verifiguem
vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da mé execucéo.

Fornecer integralmente a PRODESP, até o encerramento da vigéncia
contratual, todas as informacgfes de sua propriedade, bem como todos os
codigos-fontes, casos de uso, e quaisquer outros artefatos, documentos e
projetos desenvolvidos durante a execucéo do contrato.

A CONTRATADA zelara pela implementacao dos sistemas designados sob
a vigéncia do presente contrato em conformidade com as especificacdes
recebidas, observando também as normas contidas nas resolucbes da
Casa Civil 52-2004 e 76-2004 considerando ainda a nao utilizagcao de
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7.3.20.

7.3.21.

7.3.22.

7.3.23.

7.3.24.

7.3.25.

7.3.26.

7.3.27.

7.3.28.

nenhum componente proprietario que vincule exclusivamente os sistemas
desenvolvidos a qualquer uma das ferramentas utilizadas, sem o prévio
exame e homologacdo, para uso interno, pela PRODESP, sendo a
CONTRATADA responsabilizada por perdas, danos e custos adjacentes
da ndo observancia da presente clausula.

Manter durante toda a execu¢do do contrato, suporte técnico aos produtos
desenvolvidos.

Obedecer na execucdo e desenvolvimento do seu trabalho as
determinacdes da Lei n.° 6.514, de 22 de dezembro de 1977,
regulamentada pela Portaria n.° 3.214, de 08 de junho de 1978, do
Ministério do Trabalho e Emprego e suas alteracdes, além de outra
legislacdo técnica vigente e as normas de procedimentos internos da
PRODESP, de engenharia de seguranca, medicina e meio ambiente do
trabalho, que sejam aplicaveis a execucéao especifica da atividade.

Apresentar, sempre que solicitado pela PRODESP, copia dos Programas
de Controle Médico de Saude Ocupacional — PCMSO e de Prevencao dos
Riscos Ambientais — PPRA, de acordo com as Normas Regulamentadoras
n.° 07 e 09, respectivamente, da Portaria n.° 3.214, de 08 de junho de 1978,
do Ministério do Trabalho e Emprego, conforme determina a Lei Federal n.°
6.514, de 22 de dezembro de 1977 e instalando e mantendo 0s Servigos
Especializados em Engenharia de Seguranca e em Medicina do Trabalho
(SEESMT) e Comissao Interna de Prevencdo de Acidentes — CIPA,
considerando o numero total de trabalhadores nos servicos, para o fiel
cumprimento da legislacdo em vigor.

Responsabilizar-se, sem qualquer espécie de solidariedade por parte da
PRODESP, pelas obrigagfes de natureza fiscal, previdenciéaria, trabalhista,
acidentaria e civil, em relacdo ao pessoal que alocar para a prestacdo dos
servigcos objeto do presente contrato.

Apresentar a PRODESP, quando exigido, comprovante de pagamento de
salarios, apdlices de seguros, quitacdo de suas obriga¢cBes trabalhistas e
previdencidrias, relativas aos seus empregados que estejam ou tenham
estado a servico da PRODESP, por forca deste contrato.

Caso ocorram eventuais agdes reclamatorias trabalhistas, propostas por
empregados ou ex-empregados da CONTRATADA, fica esta obrigada a
requerer a exclusdo da PRODESP da lide, declarando-se como Unica e
exclusiva responsavel pelas referidas acfes, inclusive perante quaisquer
terceiros interessados.

Durante a execucéo dos servicos nas dependéncias da PRODESP, fazer
gue os profissionais da CONTRATADA envolvidos cumpram todas as
normas técnicas e administrativas determinadas pela PRODESP.

N&o emitir e/ou fazer circular duplicatas ou saque de letras de cambio
contra a PRODESP, relativamente a todo e qualquer crédito decorrente
deste contrato, exceto em se tratando a CONTRATADA de microempresa
ou empresa de pequeno porte.

Observada a natureza do objeto contratado, responsabilizar-se

exclusivamente, pela retirada e descarte do material até o destino final,

sempre que solicitado pela PRODESP, obrigando-se a apresentar a

documentacdo comprobatéria de sua qualificacdo para tanto, de
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

conformidade com a legislacéo pertinente, sob pena de rescisédo do ajuste,
bem como da imposi¢ao das penalidades nele previstas.

7.3.29. Assinar o "Termo de Ciéncia e de Notificacdo — Tribunal de Contas do
Estado de S&o Paulo"” - ANEXO VIl deste contrato, dando ciéncia da
remessa da documentacdo do procedimento licitatério ao Tribunal de
Contas do Estado de Sao Paulo.

7.3.29.1. Providenciar o cadastro de seus representantes legais
responsaveis pela assinatura do "Termo de Ciéncia e de
Notificagdo” no Cadastro Corporativo TCESP — CadTCESP e
manté-lo atualizado, para fins de cadastramento em processo
eletrénico, nos termos da Instrucdo n® 01 de 2024, do Tribunal
de Contas do Estado de S&o Paulo.

7.3.29.2. Ficard a critério da CONTRATADA o acompanhamento do
processo junto aquela corte, cabendo-lhe as diligéncias para
juntada da procuracdo nomeando seus representantes
legais/procuradores e demais atos que se fizerem necessérios.

7.3.30. Assinar, ao término da vigéncia do presente contrato, o Termo de
Encerramento e Outras Avencas, conforme modelo Anexo VIII.

VIII - OBRIGACOES DA PRODESP

Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar
seus servicos, observadas as Normas de Seguranca da PRODESP e demais
condi¢cbes contratuais.

Emitir Ordens de Servigos e Termos de Aceite na forma estabelecida no Termo de
Referéncia — Anexo |.

Acompanhar e fiscalizar a execucdo dos servicos pela CONTRATADA, para
assegurar a fiel observancia ao objeto do contrato e notifica-la, quando se fizer
necessario, em relacdo a execucao dos servicos que nao estejam sendo realizados
em conformidade ao estabelecido neste contrato, bem como ao cumprimento de
todas as obrigacdes e condi¢des dispostas no contrato, em especial as trabalhistas
e previdenciarias.

Comunicar as eventuais irregularidades observadas na execucédo dos servicos e/ou
nos produtos entregues, para adocao das providéncias saneadoras.

Prestar as informagbes e o0s esclarecimentos pertinentes, solicitados pela
CONTRATADA, durante o prazo de vigéncia do contrato.

Aplicar as penalidades previstas contratualmente para o caso do ndo cumprimento
das clausulas contratuais ou aceitar as justificativas apresentadas pela
CONTRATADA.

Efetuar os pagamentos conforme disposto na clausula VI - CONDICOES DE
FATURAMENTO E PAGAMENTO.

Assinar, ao término da vigéncia do presente contrato, o Termo de Encerramento e
Outras Avencas, desde que cumpridas todas as obrigacdes pela CONTRATADA,
conforme modelo Anexo VIII.

13/22



9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

IX — VIGENCIA E PRAZOS

A vigéncia do presente contrato é de 12 (doze) meses contados a partir da data de
sua assinatura.

Fica expressamente acordado entre a PRODESP e a CONTRATADA que a vigéncia
do contrato sera renovada até o limite de 5 (cinco) anos, por ser tratar de prestacédo
de servicos a serem executados de forma continua, desde que nédo haja
manifestacdo escrita expressa em contrario de qualquer uma das partes, no prazo
de até 90 (noventa) dias do término do prazo contratual para a execucdo dos
servigos, mediante termo aditivo.

O inicio da execucao do objeto contratado se dara a partir da data indicada na(s)
Ordem(ns) de Servico(s), emitida(s) pela PRODESP, conforme previsto no item 3.1.
deste contrato.

O prazo de execucdo dos servicos constard expressamente em cada Ordem de
Servigos emitida pela PRODESP.

X - RESCISAO E PENALIDADES

O contrato podera ser rescindido na forma, com as consequéncias e pelos motivos
previstos nos artigos 273 a 275 do Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos
da PRODESP, sujeitando-se a CONTRATADA as penalidades da Lei federal n°
13.303/2016 e multas previstas no presente contrato.

No caso de a CONTRATADA estar em situacdo de recuperacdo judicial, a
convalidacdo em faléncia ensejara a imediata resciséo deste contrato, sem prejuizo
da aplicacdo das demais cominac¢des legais.

O presente contrato podera ser rescindido por qualquer das partes pelo néo
cumprimento de quaisquer condi¢des ou clausulas estabelecidas neste instrumento,
ficando a parte infratora sujeita, a favor da parte inocente, as perdas e danos
correspondentes.

Os casos fortuitos e/ou motivos de forca maior serdo excludentes da
responsabilidade das partes contratantes de acordo com o disposto no artigo 393 do
Cadigo Civil Brasileiro.

Pela inexecucéo total ou parcial do contrato a PRODESP poderd, garantida a prévia
defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes san¢des:

10.5.1. Multa equivalente a 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total do
contrato, no caso de rescisdo, por culpa ou requerimento da
CONTRATADA, sem motivo justificado ou amparo legal, a critério da
PRODESP;

10.5.2. Multa de 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, devidamente
corrigido pelo IPC-FIPE, para o descumprimento do estipulado na clausula
XI - CONFIDENCIALIDADE deste contrato, sem prejuizo da cobranca de
todos 0s prejuizos materiais e morais, custas, despesas processuais,
honorarios advocaticios, correcdo monetaria e demais cominacoes
processuais e legais, pelo ajuizamento da competente acdo judicial de
perdas e danos contra a CONTRATADA.

10.5.3. A CONTRATADA devera disponibilizar os profissionais que prestardo os
servigos técnicos de acordo com os perfis requeridos em cada Ordem de
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10.6.
10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

Servigos de Apoio Técnico Especializado - ATE, em até 15 (quinze) dias
corridos, a partir da data de solicitagdo pela PRODESP. O atraso na
disponibilizacdo de recursos técnicos ensejara a aplicacdo das seguintes
penalidades:

a) No 16° (décimo sexto) dia de atraso, multa de 5% (cinco por cento) do
valor total da Ordem de Servigos.

b) No 31° (trigésimo primeiro) dia de atraso, multa de 20% sobre o valor
total da Ordem de ServicoS.

c) No 46° (quadragésimo sexto dia) dia de atraso, multa de 35% sobre o
valor total da Ordem de Servi¢cos, sem prejuizo do disposto nos itens
“a” e “b”, anteriores, ficando a critério da PRODESP o cancelamento
da Ordem de Servicos.

d) Caracterizado o atraso superior a 15 (quinze dias), a emissédo de
Ordens de Servigco para novos projetos podera ser suspensa até a
regularizacdo da disponibilizacdo dos recursos técnicos requeridos ou
o cancelamento da Ordem de Servigos.

e) O cancelamento da Ordem de Servicos por atraso na disponibilizacao
dos recursos técnicos requeridos sera considerado como infringéncia
de clausula contratual, aplicando-se a penalidade prevista no item
10.5.4.

10.5.4. Multa equivalente a 5% (cinco por cento) calculada sobre o valor do
faturamento do més da ocorréncia, e, no caso de nova infracédo, 10% (dez
por cento) do faturamento mensal, por infringéncia de qualquer clausula,
condi¢cBes ou obrigacdes pactuadas neste contrato, ndo abrangidas pelas
alineas anteriores. Nado havendo faturamento no més da ocorréncia, a
multa sera de 0,4% (quatro décimos por cento) calculada sobre o valor total
do contrato.

10.5.5. Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a PRODESP, por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

Ficara a critério da PRODESP a aplicacdo cumulativa ou ndo das sanc¢fes acima.

As penalidades serdo aplicadas sem prejuizo das multas previstas no ato
convocatério, apods ter sido garantido o exercicio do direito de defesa e registradas
na plataforma e-sancdes da BEC.

As multas previstas no contrato serdo, sempre que possivel, descontadas dos
pagamentos devidos ou cobradas da CONTRATADA, através de cobranca direta e
autonoma, pela via administrativa ou judicial.

No caso de nao existirem pagamentos pendentes, a CONTRATADA devera efetuar
a quitacdo da multa em até 48 (quarenta e oito) horas contadas do recebimento do
documento de cobranca respectivo, por meio de depdsito bancario, sob pena de, em
nao o fazendo, sujeitar-se aos procedimentos judiciais cabiveis.

Os valores referentes as multas, indenizagdes e demais importancias quando néo
ressarcidos pela CONTRATADA, serdo atualizados pelo IPC-FIPE, calculado pro
rata dia e acrescido de juros de mora de 12% (doze por cento) ao ano.

Sem prejuizo da aplicagéo de penalidades, a CONTRATADA é responsavel pelos
danos causados a PRODESP ou a terceiros, na forma disposta no artigo 76 da Lei
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10.12.

10.13.

11.1.

Federal n° 13.303/2016, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a
fiscalizacdo ou acompanhamento pelo érgao interessado.

Constituem motivos, dentre outros, para a rescisao do contrato:

10.12.1. O ndo cumprimento ou cumprimento irregular de clausulas contratuais,
especificacdes, projetos ou prazos;

10.12.2. O cometimento reiterado de faltas na execucéo contratual;

10.12.3. A lentiddo do seu cumprimento, levando a PRODESP a comprovar a
impossibilidade da conclusé&o dos servi¢os, nos prazos estipulados;

10.12.4. O atraso injustificado no inicio dos servicos;

10.12.5. A paralisacdo dos servicos, sem justa causa e prévia comunicacdo a
PRODESP;

10.12.6. A subcontratacao total do seu objeto, a associacdo do contratado com
outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fuséo, cisao
ou incorporacado, ndo admitidas no edital ou no contrato;

10.12.7. O desatendimento das determinacgdes regulares da PRODESP decorrentes
do acompanhamento e fiscaliza¢do do contrato;

10.12.8. A decretacao de faléncia ou a instauracdo de insolvéncia civil;
10.12.9. A dissolucao da sociedade ou o falecimento do contratado;

10.12.10.A convalidacao em faléncia, quando a CONTRATADA estiver em situagao
de recuperacao judicial,

10.12.11.A alteragéo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da
empresa, que prejudique a execucédo do contrato;

10.12.12.A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execugao do contrato;

10.12.13.0 descumprimento, por parte do contratado, das obrigacdes trabalhistas;
10.12.14.A ndo manutencéo das condi¢cdes de habilitacao;

10.12.15.A ndo apresentacdo da garantia ou a sua complementacdo conforme
disposto nos itens 12.1. e 12.3. deste contrato.

10.12.16.Razbes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento,
justificadas e determinadas pela Diretoria Executiva.

As partes poderéo rescindir o presente contrato, mediante acordo.

Xl — CONFIDENCIALIDADE

Obriga-se, por seus administradores, sOcios e gerentes, por seus funcionarios ou
terceiros contratados e/ou subcontratados, credenciados e representantes, a manter
e guardar o mais expresso, estrito e absoluto sigilo sobre dados, informacdes,
conteudo, especificagbes técnicas, caracteristicas de ambientes, relacdes ou
informacgdes de carater comercial com clientes da PRODESP, a que tenham acesso
ou conhecimento, sob qualquer forma, em decorréncia da prestagdo dos servigcos
e/ou fornecimento de bem, objeto deste contrato, no decorrer da sua execucao ou
cumprimento, sob pena de responder civii e criminalmente pelo seu
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12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

descumprimento, ficando responsavel pela reparacdo por prejuizos materiais,
morais, perdas e danos e lucros cessantes decorrentes, pelo prazo de 10 (dez) anos.

11.1.1. O descumprimento das obrigacdes estabelecidas acima obriga a
CONTRATADA, a qualquer tempo durante o prazo estipulado no item 11.1.
ao pagamento, em favor da PRODESP, da multa prevista no subitem
10.5.2.

Xl — GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL

Para garantir o fiel cumprimento de todas as obrigacfes assumidas no presente
contrato, a CONTRATADA devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis,
prorrogavel por igual periodo, a critério da PRODESP, contado da assinatura deste
contrato, fornecer garantia de execucdo contratual equivalente a 5% (cinco por
cento) do valor total estimado deste contrato, com validade que abranja todo o
periodo contratual.

A garantia mencionada no item 12.1. sera prestada por cau¢do em dinheiro, seguro-
garantia ou fianca bancaria.

12.2.1. A caucdo em dinheiro deve ser emitida sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado
pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econémicos,
conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

12.2.2. Nao seré aceita carta de fianca emitida por sociedade nao registrada como
instituicdo financeira junto ao Banco Central do Brasil, conforme Parecer
SubG Cons. n° 63/2016 da Procuradoria Geral do Estado de S&o Paulo;

12.2.3. A garantia mencionada nos itens 12.1. e 12.2., deverd ser valida por prazo
nao inferior a vigéncia do contrato ou de suas prorrogacées, devendo ser
providenciada, sempre que necessaria, a sua revalidacao.

A CONTRATADA providenciard complementacéo da garantia, de forma a manter a
equivaléncia estipulada no item 12.1., no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da assinatura de eventual aditamento que altere o valor deste contrato.

A inobservancia do prazo fixado para apresentar a garantia ou a sua
complementagao, conforme disposto nos itens 12.1. e 12.3. acarretara aplicacéo de
multa prevista na clausula X - RESCISAO E PENALIDADES.

12.4.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizard a PRODESP a:

a) promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento
irregular de suas obrigacoes, ou

b) reter o valor dos pagamentos eventualmente devidos ao contratado,
até que a garantia seja apresentada.

12.4.2. A PRODESP devolverd& a CONTRATADA o valor retido, sem juros,
corre¢cdo monetaria, ou qualquer outro acréscimo, em até 10 (dez) dias
Uteis, apos a data de apresentacao ou complementacao da garantia.

A garantia de execucdo assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o
pagamento de:

12.5.1. Prejuizos advindos do inadimplemento total ou parcial do objeto do
contrato;
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12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

12.10.

13.1.

12.5.2. Prejuizos diretos causados a PRODESP decorrentes de culpa ou dolo da
CONTRATADA durante a execuc¢ao do objeto do contrato;

12.5.3. Multas, moratérias e compensatérias, aplicadas pela PRODESP a
CONTRATADA; e

12.5.4. Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias relacionadas ao contrato néo
adimplidas pela CONTRATADA.

N&o serdo aceitas garantias que incluam outras isencdes de responsabilidade que
nao as seguintes:

12.6.1. Caso fortuito ou for¢ca maior;

12.6.2. Descumprimento das obrigac¢des pela CONTRATADA decorrentes de atos
ou fatos imputaveis exclusivamente a PRODESP.

A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida, ap6s a execucao de
todas as obrigacBes contratuais, devendo ser atualizada monetariamente na
hipotese de caugéo em dinheiro pelo IPC FIPE - Indice de Preco ao Consumidor ou
no caso de sua extingdo, pelo indice previsto na legislacdo estadual aplicavel,
vigente na data da devolucgéo e calculada desde a data de sua prestacéao.

A qualquer tempo, a PRODESP poder4, justificadamente, exigir a substituicdo da
garantia ofertada, devendo ser atendida no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis.

A garantia deve assegurar a cobertura de todos os eventos ocorridos durante a sua
validade, ainda que o sinistro seja comunicado pela PRODESP apés expirada a
vigéncia do contrato ou a validade da garantia.

A garantia somente sera liberada com a comprovacao de que a CONTRATADA
pagou todas as verbas rescisorias trabalhistas decorrentes da contratacao, e, caso
esse pagamento nao ocorra até o fim do segundo més apds o encerramento da
vigéncia contratual, a garantia sera utilizada para o pagamento dessas verbas
trabalhistas.

Xl = SUBCONTRATACAO

E facultado & CONTRATADA subcontratar parte dos servigos contratados, desde
gue previa e expressamente autorizada pela PRODESP, até o limite de 30% (trinta
por cento) do valor do contrato.

13.1.1. A CONTRATADA deveré solicitar a PRODESP autoriza¢do expressa para
subcontratar partes dos servicos contratados. Na solicitacdo, a
CONTRATADA devera relacionar os servigos que pretende subcontratar,
a empresa a ser subcontratada e a demonstracdo da qualificacdo e
capacidade técnica da subcontratada para realizar o0s servigcos
subcontratados.

13.1.2. ApOs a andlise da documentacdo apresentada, a PRODESP podera
autorizar a subcontratacdo pretendida. Caso a PRODESP nao autorize a
subcontratagdo com a empresa indicada, a CONTRATADA podera
apresentar nova empresa para executar 0S Servicos a serem
subcontratados.

18/22



13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.1.3. Nao sera permitida a subcontratacdo de servicos com empresas que
apresentaram propostas no pregao eletrbnico que originou este contrato.

13.1.4. A PRODESP devera ter acesso liberado pela CONTRATADA a todas as
empresas subcontratadas.

A subcontratacdo nao sera, sob qualquer hipotese, considerada como transferéncia
das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA.

Na hipotese de subcontratacdo, a CONTRATADA ser& a Unica responsavel perante
a PRODESP pelo fornecimento e servi¢cos subcontratados, ndo assumindo qualquer
vinculo contratual com a subcontratada.

A CONTRATADA obriga-se a apresentar mensalmente, a contar da data de
assinatura do contrato, as provas da regularidade fiscal, previdenciaria, fundiaria,
securitaria e trabalhista da(s) empresa(s) subcontratada(s) ao representante da
PRODESP, sob pena da aplicacdo das sanc¢des previstas neste instrumento.

Se o0s servicos subcontratados envolverem cessdo de mao-de-obra a
CONTRATADA devera reter os 11% (onze por cento) para a Previdéncia Social
sobre o valor da prestacdo dos servicos.

Poderao ser deduzidos do valor da retencéo a ser efetuada pela PRODESP, para a
Previdéncia Social, os valores retidos da subcontratada e comprovadamente
recolhidos pela CONTRATADA, desde que todos os documentos envolvidos se
refiram a mesma competéncia e ao mesmo servico. Neste caso, a CONTRATADA
devera destacar na sua Nota Fiscal/Fatura as retencdes da seguinte forma:

a) Retencdo para a Previdéncia Social: informar o valor correspondente a 11%
(onze por cento) do valor bruto dos servicos;

b) Deducdo dos valores retidos de subcontratadas: informar o valor total
correspondente aos valores retidos e recolhidos relativos aos servigos
subcontratados;

c) Valor retido para a Previdéncia Social: informar o valor correspondente a
diferenca entre a retencao, apurada na forma da letra “a", e a deducao efetuada
conforme previsto na letra "b", que indicara o valor a ser efetivamente retido pela
PRODESP.

13.6.1. Juntamente com sua Nota Fiscal/Fatura, encaminhar a PRODESP cdpia:

a) Das Notas Fiscais/Faturas ou outro documento fiscal admissivel das
subcontratadas com o destaque da retencao;

b) Dos comprovantes de arrecadacdao dos valores retidos das
subcontratadas;

c) Das GFIP’s elaboradas pelas subcontratadas, onde conste no campo

"Inscricdo Tomador CNPJ/CEI", o CNPJ e a denominacdo social da
empresa CONTRATADA.
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14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

XIV — ALTERACAO CONTRATUAL

O presente contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, por acordo
entre as partes, nos casos relacionados no art. 232 do Regulamento Interno de
LicitacOes e Contratos da PRODESP, por meio de termos de aditamento.

Fica desde ja acordado entre a PRODESP e a CONTRATADA que, mantidas as
condicdes contratuais, a PRODESP podera efetuar acréscimos ou supressfes nos
servicos contratados até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato.

Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder o limite fixado no item 14.2., salvo
as supressoes resultantes de acordo celebrados entre as partes.

Caso o0 presente contrato seja prorrogado, os limites decorrentes de alteracdes
guantitativas (acréscimos ou diminuicdes) deverdo ser calculados sobre o valor
inicial atualizado do contrato.

Se no contrato ndo houverem sido contemplados pre¢os unitarios para alguns
servicos, esses serao fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites
estabelecidos no item 14.2.

A criacao, a alteracdo ou a extincdo de quaisquer tributos ou encargos legais, bem
como a superveniéncia de disposi¢cdes legais, quando ocorridas apos a data da
apresentacao da proposta, com comprovada repercussao nos precos contratados,
implicardo a revisdo destes para mais ou para menos, conforme o caso.

Em havendo alteracdo do contrato que aumente os encargos da CONTRATADA,
deverd ser restabelecido, por aditamento, o equilibrio econdmico-financeiro inicial.

XV — DISPOSICOES FINAIS

O presente contrato € regido pelas suas clausulas, pelo disposto na Lei federal n°
13.303/2016, pelo disposto no Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos da
PRODESP, pelas Leis Federais n°® 9.609 (Lei do Software) e n® 9.610 (Lei de Direitos
Autorais), de 19/02/1998 e pelos preceitos de direito privado.

O presente contrato, a execugao de seu objeto, produtos e/ou servi¢cos ndo poderéo
ser cedidos ou transferidos total ou parcialmente, pela CONTRATADA, a terceiros
estranhos a esta contratacéo.

A CONTRATADA, mediante acordo, podera anuir na cessdo ou transferéncia total
ou parcial deste contrato da PRODESP para qualquer de seus clientes e/ou entes
em geral, mantidas as mesmas condi¢des nele estabelecidas.

O cumprimento, durante a execucdo dos servi¢os, das leis federais, estaduais, e
municipais vigentes, correrdo por conta da CONTRATADA, Unica e exclusiva
responsavel pelas infracbes que houver.

Qualguer omissédo ou tolerancia das partes no exigir o estrito cumprimento das
clausulas e condi¢des deste contrato ou exercer uma prerrogativa dele decorrente,
nao constituird renancia e nem afetara o direito da parte contratante em exercé-lo a
qualquer tempo.

As clausulas deste contrato prevalecerdo sempre em relacdo a qualquer acordo
verbal ou escrito ajustado anteriormente ou posteriormente a data de sua assinatura,
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15.7.

15.8.

15.9.

15.10.

15.11.

15.12.

16.1.

exceto se devidamente demonstrado a divergéncia entre a vontade das partes e 0
registrado no contrato, ocasido que se providenciard o devido aditamento para
retificacdo do contrato.

O disposto neste contrato ndo podera ser alterado ou emendado pelas partes, a ndo
ser por meio de Aditivo Contratual.

N&o se estabelece, por forca deste contrato, nenhum tipo de sociedade, associacao,
consoércio, agéncia, mandato, representacdo, consultoria, responsabilidade solidaria
ou subsidiaria entre as partes contratantes.

A PRODESP podera, sem a necessidade de anuéncia da CONTRATADA, utilizar os
produtos e/ou servicos adquiridos por meio deste contrato para a prestacdo de
servigos a seus CLIENTES (6rgéos ou entidades publicas da Administracdo Direta e
Indireta, vinculados aos Governos Estadual e Municipais do Estado de Sao Paulo).

Os aplicativos originados utilizando os servigos constantes deste contrato, serdo de
propriedade exclusiva da PRODESP, que podera comercializa-los ou cedé-los a
qualquer titulo, ndo cabendo a CONTRATADA qualquer direito de propriedade,
comercializacdo, cessdo, remuneracdo ou indenizacdo, permanecendo de
propriedade da CONTRATADA os softwares licenciados que deram origem a
execucao dos servicos.

15.10.1. Quanto a Propriedade Intelectual e Direito Autoral, incluindo a transferéncia
de conhecimento, respectivas as condi¢cdes estdo previstas no item 5.3. e
5.4. do Termo de Referéncia - Anexo |I.

N&o se estabelece qualquer vinculo empregaticio ou responsabilidade por parte da
PRODESP com relacdo ao pessoal que a CONTRATADA empregar para a
execucdo dos servicos contratados, correndo por conta exclusiva da
CONTRATADA, unica responsavel como empregadora, todas as despesas quanto
a encargos sociais decorrentes da legislacdo vigente, obrigando-se assim ao
cumprimento das disposicfes legais, quer quanto a remuneracdo de seus
empregados, como dos demais encargos de qualquer natureza, especialmente do
seguro contra acidentes de trabalho.

A CONTRATADA ficard sujeita a instauracdo de processo administrativo de
responsabilizacdo, nos termos da Lei federal n® 12.846/2013 e do Decreto estadual
n® 67.301, de 24/11/2022, sem prejuizo das sancfes administrativas previstas nos
artigos 83 e 84 da Lei federal n°® 13.303/2016, caso incorra na pratica de atos que
atentem contra o patriménio publico nacional ou estrangeiro, contra principios da
administracdo publica ou que de qualquer forma venham a constituir fraude ou
corrupcédo ao longo da execucao deste contrato.

XVI = ANEXOS

Integram este contrato, 0os seguintes anexos:

Anexo | - Termo de Referéncia - Anexo | do edital;

Anexo Il - Modelo de Ordem de Servicos de Apoio Técnico Especializado — ATE;

Anexo Il - Plano do Projeto — SoW (Statement Of Work — Declaracao de
Trabalho);

Anexo IV - Modelo de Termo de Recebimento de Servigos;

Anexo V - Modelo do Termo de Aceite de Servigos;

Anexo VI - Proposta Comercial,

Anexo VIl -  Termo de Ciéncia e de Notificacdo — Tribunal de Contas do Estado
de Sé&o Paulo;

Anexo VIIl -  Termo de Encerramento e Outras Avencas — Modelo.
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XVIl - FORO
17.1. As partes elegem o foro competente o da Comarca de Taboédo da Serra, Estado de
Sao Paulo, com expressa renuncia de qualquer outro foro, por mais privilegiado que
seja, para conhecer e dirimir quaisquer questdes porventura decorrentes da
execucgao deste contrato.
E, por estarem assim, justas e acordadas, as Partes firmam o presente instrumento.

Tabodo da Serra, a data de assinatura deste instrumento corresponde a data da Ultima
assinatura digital do(s) representante(s) legal(is).

COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO -
PRODESP

CONTRATADA
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ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA

(ANEXO | DO EDITAL)
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ANEXO Il - MODELO DE ORDEM DE SERVICOS DE APOIO TECNICO ESPECIALIZADO - ATE

ORDEM DE SERVICOS DE APOIO fens desta Ordem de Servico &
- idéntico ao original
o Prodesp TECNICO ESPECIALIZADO n° / chantcelado pela Assesgoria

Juridica, anexo da minuta de
contrato juntada no Processo

PROCESSO N¢©° -DCO Ne° _/ n° (Processo do contrato).

AUTORIZADO PELA

A presente Ordem de Servico é celebrada em conformidade com o procedimento para Prestacao de Servigos
de Apoio Técnico Especializado aos Programas de Computador previsto no Contrato PRO.00.XXXX, firmado
entre a Companhia de Processamento de Dados do Estado de S&o Paulo — PRODESP e a (NOME
COMPLETO DA EMPRESA), em vigor desde (DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO).

1. IDENTIFICACAO

Usuario:

Geréncia XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX

Enderego: XXxXXXXXX XXXXXXXXX, XXX — Xx° andar — Sala xx
CEP: xxxxx-xxx Cidade: XXXXXXXXX XXXXXXX / SP

CNPJ.: 62.577.929/000x-xx |.E.: Isento

Responsavel: XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX Matricula: XX.XXX.X
Cargo: XXXXXXXXXX XXX
Telefone: (11) xxxx-xxxx Fax: (11) XXXX-XXXX

Cliente:
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXKK XXXXX

Projeto:
XXXXXXXXXK XXXXKXXXXKXX XXXXX

Local de Execucéo dos Servi¢cos

NOME: XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX
Enderego: XxXxXxXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX
Tel.: (11) XXXX-XXXX

Gerente do Projeto/Gestor da Ordem de Servi¢cos (Prodesp)
NOME: XXXXXXXXXX XXXXXXXXXKXX XXKXXX

Tel.: (11) XXXX-XXXX

E-maiil; XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2. OBJETO E DESCRICAO DOS SERVICOS

[Descricdo dos servigos/atividades a serem executadas, tecnologia aplicada, disciplinas
contratadas, funcionalidades, quantidade Horas de Servigo Técnico (HST).]

3. ESTIMATIVA DE CUSTO
R$ (valor total estimado da contratagéo)

Recursos técnicos necessarios para realizacdo dos servicos:

Quantidade Desconto Valor Total

Perfil Técnico Item/Nivel de Horas Valor da Hora (R$) Especial (%)* Estimado (RS)

TOTAL - - -

*Utilizar quando for concedido desconto formalizado pelo fornecedor.
4. VIGENCIA

A vigéncia desta Ordem de Servigos é de XXXX dias corridos, a contar da data de assinatura.
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5. CONDICOES DE PAGAMENTO
O pagamento sera efetuado de acordo com o disposto no contrato PRO.00.XXXX.

6. CONDICOES GERAIS

Sujeito aos termos e condi¢cbes seguintes, a CONTRATADA concede a PRODESP o direito de receber os
Servicos tal como descritos neste documento e de acordo com os termos do contrato PRO.00.XXXX
firmado entre a CONTRATADA e a PRODESP.

a) A PRODESP néo realizara ou implantara quaisquer alteracdes nos servicos descritos nesta parte da
proposta, a menos que tais alteracdes e quaisquer ajustes de custos tenham sido previamente
acordados por escrito entre a CONTRATADA e a PRODESP.

b) Cada parte devera designar um empregado que atuard como o principal responsavel pela gestéo e
acompanhamento da execucdo dos servicos. O representante da CONTRATADA sera designado
como "Gerente de Projeto”, e o representante da PRODESP sera o “Gestor da Ordem de Servigos”.

c) Para cumprimento desta ORDEM DE SERVICOS deverdo ser observadas todas as condicdes
estabelecidas no contrato PRO.00.XXXX.

E, por estarem justas e contratadas as partes firmam a presente Ordem de Servicos a qual
também é assinada pelas 2 (duas) testemunhas abaixo subscritas.

De acordo, Data
COMPANHIA DE PROCESSNAMENTO DE CONTRATADA
DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - (Raz&o social da CONTRATADA,
PRODESP identificacdo e  assinatura  do
representante legal)
Testemunhas:
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ANEXO Il
PLANO DO PROJETO — SoW (STATEMENT OF WORK — DECLARACAO DE TRABALHO)

PLANO DO PROJETO n.% XXX/XXXX

o> Prodesp

PROCESSO N.° DCON.° /

O presente Plano do Projeto é celebrado em conformidade com o procedimento para Prestacéo de Servigos
de Apoio Técnico Especializado previsto no Contrato PRO.00.XXXX, firmado entre a Companhia de
Processamento de Dados do Estado de S&do Paulo — PRODESP e a (NOME COMPLETO DA EMPRESA),
em vigor desde (DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO).

1. IDENTIFICACAO

Usuério:

Geréncia XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX

Enderego: XXXXXXXX XXXXXXXXX, XXX — XX° andar — Sala xx

CEP: xxxxx-xxx Cidade: XXXXXXXXX XXXXXXX / SP
CNPJ.: 62.577.929/000x-xx |.E.: Isento

Responsavel: XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX Matricula: XX.XXX.x
Cargo: XXXXXXXXXX XXX
Telefone: (11) xxxx-xxxx Fax: (11) XXXX-XXXX

Cliente:
XXXXXXXKXXK XXXXXXXXXXXK XXXXX

Projeto:
XXXXXXXXKK XXXXXXXXXKKK XXXXX

Local de Execucgéo dos Servigcos

NOME: XXXXXXXXXK XXXXXXXXXKXX XXKXX

Enderego: XxxxXxXxXxXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX

Tel.: (11) XXXX-XXXX

Gerente do Projeto/Gestor da Ordem de Servicos (PRODESP)
NOME: XXXXXXXXXX XXXXXXXXXKXX XXXXX

Tel.: (11) XXXX-XXXX

E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXKXXXKX

2. OBJETIVO

Apresentacéo, objetivos e as partes envolvidas do projeto

3. ESCOPO

Definicdo clara e concisa do que sera feito no projeto, incluindo limites e exclusdes.
4. REQUISITOS FUNCIONAIS E REQUISITOS NAO FUNCIONAIS
Lista macro para cada item.

5. RESTRICOES E PREMISSAS DO PROJETO

Descrever de forma clara e objetiva.
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6. ENTREGAVEIS

Especificacdo detalhada dos produtos ou servicos que serdo entregues

7. Metodologia de trabalho
Descrever o método de trabalho e entregas.

8. CRONOGRAMA
Estabelecimento de prazos fisicos e financeiros para cada etapa do projeto, conforme a metodologia de
projeto definida.

9. CUSTOS
Detalhamento dos custos associados ao projeto.

10. PERFIS TECNICOS
Descricdo macro dos papéis.

11. AMBIENTE DE TRABALHO
Informacao de espaco fisico onde serdo realizados os itens de execucédo do projeto.

12. MUDANCAS
Estabelecimento de processo para lidar com alterages no escopo do projeto.

13. RISCOS
Estabelecimento de processo para lidar com os riscos do projeto.

14. QUALIDADE
Plano de testes e Plano de garantia da qualidade do projeto e dos seus entregéveis.

15. COMUNICACAO
Definicdo dos canais de comunicacao e da frequéncia de comunicagdo entre as partes envolvidas.

16. ACEITACAO
Plano de Homologagéo e Definigdo dos critérios para a aceitagdo pelo cliente.

17. Implantacgéo:
Definicdo do plano de implantacdo e passagem para a sustentacao.

De acordo, Data
COMPANHIA DE PROCESS~AMENTO DE CONTRATADA
DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - (Razdo social da CONTRATADA,
PRODESP identificacdo e  assinatura do
representante legal)
Testemunhas:
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ANEXO IV — MODELO DE TERMO DE RECEBIMENTO DE SERVICOS

> Prodesp TERMO DE RECEBIMENTO DE SERVICOS
Data de Emisséo Contrato Ordem de Servicos Processo
[data de emissao] [NUmero do contrato do fornecedor] [Numero da OS] [NUmero do processo de origem]
CONTRATADA:

[Nome da empresa contratada]

IDENTIFICACAO DO USUARIO:

[Nomes da area e do Gerente de Projeto da Prodesp que solicitou o servigo]

OBJETO:

[Descricao do objeto da Ordem de servigo]

Atesto que recebi o(s) produto(s) e/ou servico(s), abaixo relacionados, entregues pela
XXXXXXXXKXXXXX XXXXXXXXX em [/ , hum total de XXXX (horas ou pontos

de funcao), que serdo submetidos a andlise e/ou testes para verificacdo de sua aderéncia
aos requisitos técnicos e critérios de qualidade exigidos no contrato.

Quantidades/Sistemas/Artefatos/ Produtos/Servicos:

1,9,9,9.9,9,9,9.9,9,9.9.9,9,9.9.9.9.9.9,9,:9.9.9,.9:9.0.9,.0.9.9.9,0.9.9,0,0.9.¢
1:9,9.9,9.9.9,9.9,9,.9.9,9.9,9.9.9,0.9,0.9.9,9.9,.0.9.9:0.9,.0.9.9,0.9,0.0.0.0.¢
1:9,9.9,9.9.9,9.9,9,.9.9,9.9,9.9.9,0.9,0.9.9,9.9,0.9.9:0.9,.0.9.9,0.9,0.0.0.0.¢
1:9,9.9,9.9.9,9.9,9,.9.9,9.9,9.9.9,0.9,0.9.9,9.9,.0.9.9:0.9,.0.9.9,0.9,0.0.0.0.¢
1:9,9.9,9,.9,9,9.9,9,.9,9,9.9,9.9.9,0.9,0.9.9,9.9,.0.9.9,0.9,.0.9.9,0.9,0.0.0,.0.¢
1,9,9,9.9,9,9,9.9,9,9.9.9,9,9.9.9.9.9.9,9,:9.9.9,.9:9.9.9,0.9.0.9,0.9.9.0,0.9.¢

[nome e matricula do responséavel pelo recebimento - PRODESP]

Assinatura Local Data
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ANEXO V — MODELO DO TERMO DE ACEITE DE SERVICOS

TERMO DE ACEITE

o Prodesp
[ ] Total [ ] Parcial
Data de Emisséo Contrato Ordem de Servicos Processo
[data de emissao] [Numero do contrato do fornecedor] [NUmero da OS] [Nimero do processo de origem]
CONTRATADA:

[Nome da empresa contratada]

IDENTIFICACAO DO USUARIO:

[Nomes da area e do Gerente de Projeto da Prodesp que solicitou o servico]

OBJETO:

[Descrigao do objeto da Ordem de servigo]

Pelo presente instrumento fica aprovado o(s) produto(s) e/ou servigo(s), abaixo
relacionados, entregues pela empresa XXXXXXXXXXXXX em _/ [/ | num total de
XXXX (horas ou pontos de funcéo), que totaliza R$ XXXXXXX, de acordo com a demanda
especificada, dando-se inicio a partir desta data o prazo de garantia de 90 (noventa) dias,
previsto em contrato.

Quantidades/Sistemas/Artefatos/ Produtos/Servicos:

1,9,9,9.9,9,9,9.9.9,9.9.9.9,9.9.9.9.9.9.9.:9.9.9.9:0.0.9.0.0.9.9:0.9.9.0.0.9.¢
1,9,9,9.9,9,9,9.9.9,9.9.9,.9,9.9.9.9.9.9.9,:9.9.9.9:0.0.9.0.0.9.9,0.9.9.0,0.9.¢
1,9,9,9.9,9,9,9.9,9,9.9.9,9,9.9.9.9.9.9,9,:9.9.9,.9:9.9.9,0.0.9.9,0.9.0.0.0.9.¢
1,9,9,9.9,9,9,9.9,9,9.9.9,9,9.9.9.9.9.9,9,:9.9.9,.9:0.9.9,0.0.0.9,0.9.9.0,0.9.¢
1,9,9,9.9,9,9,9.9,9,9.9.9,9,9.9.9.9.9.9,9,:9.9.9,.9:9.9.9,0.9.0.9,0.9.9.0,0.9.¢

Indicador de Nivel de Servigos indice* %

indice de Cumprimento de Entregas (ICE)

* para os servigos com ICE igual ou inferior a 80% serdo aplicadas as penalidades previstas em contrato.

[Nome e Matricula do Gestor da Ordem de Servigos -PRODESP]

Assinatura Local Data
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ANEXO VI

PROPOSTA COMERCIAL
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) ANEXO VII )
TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICAGAO (Contratos)

CONTRATANTE: Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo — PRODESP
CONTRATADA:
CONTRATO N¢: PRO.00.MINUTA

OBJETO: Prestacéo de servicos de apoio técnico especializado em Tecnologias Oracle (Lote ................. )

Pelo presente TERMO, ndés, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a)

b)

c)

d)

e)

0 ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execucédo
contratual, estardo sujeitos a analise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo,
cujo tramite processual ocorrera pelo sistema eletronico;

poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cépias das manifestacdes de interesse,
Despachos e Decisdes, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrdnico, em
consonancia com o estabelecido na Resolugédo n°® 01/2011 do TCESP;

além de disponiveis no processo eletrdnico, todos os Despachos e Decisbes que vierem a ser
tomados, relativamente ao aludido processo, seréo publicados no Diario Oficial Eletrdnico do Tribunal
de Contas do Estado de S&o Paulo (https://doe.tce.sp.gov.br/), em conformidade com o artigo 90 da
Lei Complementar n°® 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de entdo, a contagem dos
prazos processuais, conforme regras do Cddigo de Processo Civil;

as informacdes pessoais dos responsaveis pela contratante e interessados estdo cadastradas no
modulo eletrénico do “Cadastro Corporativo TCESP — CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo
2° das Instrugbes n° 01/2024, conforme “Declaragao(des) de Atualizagdo Cadastral” anexa (s);

é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a)
b)

O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicacéo;
Se for 0 caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito
de defesa, interpor recursos e 0 que mais couber.

Tabo&o da Serra, a data de assinatura deste instrumento corresponde a data da Ultima assinatura digital do(s)
representante(s) legal(is).

AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAO/ENTIDADE:

Nome:
Cargo:
CPF:

RESPONSAVEIS PELA HOMOLOGACAO DO CERTAME:

Nome:
Cargo:
CPF:

Nome:
Cargo:
CPF:

1/3



Nome:
Cargo:
CPF:

Nome:
Cargo:
CPF:

Nome:
Cargo:
CPF:

Nome:
Cargo:
CPF:

RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pela CONTRATANTE:

Nome:
Cargo:
CPF:

Nome:
Cargo:
CPF:

Pela CONTRATADA:

Nome:
Cargo:
CPF:

Nome:

Cargo:
CPF:

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome:
Cargo:
CPF:

Nome:

Cargo:
CPF:
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GESTOR(ES) DO CONTRATO:

Nome:
Cargo:
CPF:

DEMAIS RESPONSAVEIS: Tipo de ato sob sua responsabilidade:

Nome:
Cargo:
CPF:

Nota: Modelo publicado no Diario Oficial Eletrénico do Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo, em 24/05/2024.

3/3



ANEXO VIII - MODELO

TERMO DE ENCERRAMENTO E OUTRAS AVENCAS AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS
DE APOIO TECNICO ESPECIALIZADO EM TECNOLOGIAS ORACLE (LOTE ... ), FIRMADO
ENTRE A COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP
EA

PRO. .MINUTA

Pelo presente termo, de um lado, a COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE
SAO PAULO - PRODESP, com sede no municipio de Tabo&o da Serra, estado de Sdo Paulo, na Rua Agueda
Gongcalves n.° 240, inscrita no CNPJ/MF sob n.° 62.577.929/0001-35, doravante denominada simplesmente
PRODESP, e, de outro, a , com sede na
- CEP , inscrita no CNPJ/MF n° ,
doravante designada simplesmente CONTRATADA, representadas neste ato por seus representantes legais
ao final designados e assinados, resolvem encerrar o contrato de prestacdo de servicos de apoio técnico
especializado em Tecnologias Oracle (Lote ................. ), mediante a seguinte clausula e condigdes:

| = ENCERRAMENTO E OUTRAS AVENCAS

1.1. As partes, de comum acordo, consideram concluido o objeto do contrato PRO.00.MINUTA em .... de

....................... de 20...., permanecendo as obrigacdes eventualmente remanescentes, considerando
o Termo de Recebimento Definitivo emitido em....../..../....

1.2. Para efeito do estabelecido na clausula IV - PRECO E REAJUSTE, subitem 4.1.1. do contrato
PRO.00.MINUTA, o somatoério das contratacdes efetuadas durante a sua vigéncia resultou em R$

................ R §

1.3. Em decorréncia do encerramento do contrato mencionado no item 1.1. acima, as partes ddo-se plena,
rasa, matua, reciproca, irrestrita, irrevogavel e irretratavel quitacdo dos servicos e valores referentes
ao objeto do contrato PRO.00.MINUTA, para nada mais reclamar a qualquer titulo.

E, por estarem assim, justas e acordadas, as Partes firmam o presente instrumento.

Tabo&o da Serra, a data de assinatura deste instrumento corresponde a data da Ultima assinatura digital do(s)
representante(s) legal(is).

COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP

CONTRATADA

1/1



C ] SAO PAULO

o~ Prodesp GOVERNO DO ESTADO

PREGAO ELETRONICO N° 90066 / 2024

ANEXO XII

REGULAMENTO INTERNO DE LICITAGOES E CONTRATOS DA PRODESP

Disponivel para consulta acessando o endereco eletrbnico www.prodesp.sp.gov.br, link
Empresa - Governanga Corporativa — Governanga — Regimentos e Politicas
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