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I. INFORMAGOES PRELIMINARES

1. OBJETIVO E ESCOPO

Este memorial descritivo basico tem como objetivo fornecer as informacdes técnicas
necessarias para processo licitatério de contratacdo de empresa, sendo ela especializada em
reforma civil. O escopo da obra contempla o fornecimento de material e mdo de obra
necessaria para execucao de todos os servicos descritos, incluso descarte de residuos,
contemplando este memorial e os demais documentos em anexo, de modo a garantir uma

boa execucao da obra.

2. LOCALIZAGAO E AREA

A adequacao sera realizada no térreo do Prédio Multidisciplinar da Faculdade de Medicina de
Ribeirdo Preto, Universidade de Sdo Paulo, situada dentro do Campus Universitario da USP,
cujo endereco principal é Av. Bandeirantes, 3900, bairro Monte Alegre, Ribeirdo Preto/SP,
coordenadas norte e sul -21.163627625823732, -47.85347863980814. O ambiente a ser
reformado apresenta area em planta total de 6 m2, conforme projeto constante no Anexo I

deste documento.

Q
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II. CONSIDERAGCOES GERAIS

o A visita técnica ao local da reforma para verificagdo das condigdes in loco, com o
objetivo de ter melhor compreensédo dos servicos a serem orgados e executados sera opcional,

sendo disponivel mediante agendamento.

o Serao fornecidos pontos de dgua e energia elétrica com localizacdo e caracteristicas a
serem informadas em visita técnica, préximos ao local de execucao da obra. As extensdes e
distribuicdes provisdrias necessarias serao de responsabilidade da empresa contratada, a qual
as executara, dentro dos padrées técnicos de seguranca e desempenho que estas instalacbes
exigem;

o Os servigos contratados deverdo ser rigorosamente executados de acordo com as
boas técnicas e praticas da construcdo civil, legislagdes vigentes, normas técnicas,

informacdes deste memorial e projetos apresentados.

o Ficara a cargo das empresas contratadas:

- O fornecimento de toda a mdo de obra necessaria, inclusive a especializada;

- O fornecimento de todo ferramental necessario para execucdo dos servicos, tais como,
escadas, ferramentas de uso manual e/ou elétricas, extensdes, transformadores, etc;

- O fornecimento de todos os materiais, constantes neste memorial, planta de layout,
planilhas e também aqueles ndo descritos, porém necessarios para execucao dos servicos
contratados;

- O fornecimento e supervisao do correto uso de todos os equipamentos de seguranca do
trabalho, sejam eles de protecao individual e/ou coletiva, seguindo as leis trabalhistas
vigentes;

- E de inteira responsabilidade da contratada o atendimento a todas as Normas
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e outras legislacdes pertinentes a SEGURANCA
E MEDICINA DO TRABALHO, com apresentacdo da documentacdo necessaria para
comprovacgao de tal;

- Apresentacdo de toda a documentacdo necessaria para deferimento a participacdo em
processos licitatorios conforme Lei 14.133 e textos complementares;

o Todos os equipamentos e materiais, a serem empregados na obra deverao ser de boa
procedéncia, novos, comprovadamente de primeira qualidade, primeira linha e satisfazer
rigorosamente as especificagdes do presente, sem defeitos aparentes ou técnicos, que
garantam sua aplicabilidade e desempenho. Grande parte dos equipamentos e materiais
especificados tem como base a padronizacao das instalagbes existentes. Os servigos e/ou
materiais ofertados como equivalentes aos especificados, devem atender aos mesmos

parametros de qualidade e desempenho; sendo que o mesmo, quando for o caso, devera ser
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o

submetido & apreciacdo e aprovacdo da FISCALIZACAO, antes de sua aquisi¢do pela empresa
contratada;

o Alteragbes ou por ventura imprevista em relagdo a reforma de pintura e acabamento
das paredes ou reparo de irregularidades, sera submetido a apreciagdo e aprovagao da
FISCALIZACAO.

. Todos os servicos estdo sujeitos a verificacdo e aprovagdo pela FISCALIZACAO, a

qualquer tempo e para isso tera livre acesso ao local dos servicos e materiais utilizados;

o A empresa contratada obriga-se a retirar do local das obras os materiais impugnados
ou rejeitados pela FISCALIZACAO, no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar
do recebimento de comunicagdo por escrito pertinente ao assunto;

o A empresa contratada obriga-se a refazer os servicos impugnados ou rejeitados pela
FISCALIZACAO, iniciando-os no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar do recebimento
de comunicagao por escrito pertinente ao assunto, repondo inclusive os materiais necessarios,
sem qualquer 6nus a CONTRATANTE;

. A empresa contratada obriga-se a corrigir por conta prépria e sem 0Onus para a
CONTRATANTE, qualquer servico/material que apresentar defeitos ou vicios, devido ao
emprego de material impréprio ou impugnado ou deficiéncia de mdo de obra, requisitados
pela FISCALIZACAO, dentro dos prazos legais de garantias técnicas pertinentes a cada
servico/atividade;

o A empresa contratada sera responsavel integralmente por danos causados aos prédios
existentes, bem como a terceiros, decorrentes de sua negligéncia, impericia ou omisséo;

o Se as circunstancias ou condicGes locais, bem como a expertise da empresa
contratada, tornarem porventura aconselhaveis a substituicdo de algum material ou servigo,
esta deverd ser comunicada a FISCALIZACAO e somente serd efetuada mediante autorizagdo
por escrito da prépria FISCALIZAGAO;

o A empresa contratada devera executar a guarda e conservacgao, sendo responsavel
por qualquer dano ou extravio, de todos os materiais ou equipamentos de sua propriedade,
contratante ou terceiros, durante a execugdo da obra/instalacdo, até sua entrega definitiva e
aceitacdo pela FISCALIZACAO;

o A empresa contratada devera efetuar a limpeza diaria do local dos servigos, mantendo
condigOes de trabalho e de seguranga dentro dos limites esperados, inclusive efetuando a
retirada de entulhos e sobras para fora do perimetro do CAMPUS, com descarte em locais
apropriados, autorizados pela Prefeitura Municipal de Ribeirdo Preto e outros o6rgdos
fiscalizadores competentes;

o As perdas de materiais deverdo estar previstas na composicao dos pregos unitarios da
empresa contratada, na ocasido da apresentagdo da proposta;

o A entrega acontecera de acordo com o Item III deste Memorial;




—— UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP
Rdl= FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRAO PRETO - F.M.R.P

)

o

o A entrega dos produtos devera ser previamente agendada e efetuada na Secgdo de
Arquitetura e Engenharia da Faculdade de Medicina, no horario das 08h as 12h e das 14h as
17h, de segunda a sexta-feira, correndo por conta e risco da CONTRATADA vencedora as
despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas, previdenciarios
e outros, se existentes, decorrentes do fornecimento;

o A empresa contratada, antes da comunicagdo do término dos servicos parciais ou
totais, devera solicitar uma vistoria da FISCALIZACAO, quando entdo serdo conferidos se os
servicos solicitados neste memorial € no processo licitatorio foram executados a contento. Sé
entdo a FISCALIZACAO efetuard a medicdo e autorizard o faturamento;

o Os servigos para efeito de medicdo, serdo na modalidade empreitada por preco
unitario, com medicdo UNICA ao término e aceite destes pela FISCALIZACAO (somente serd
permitido o faturamento apds aprovacdo da FISCALIZACAO);

o Apéds definicdo da empresa contratada, sera previamente agendada e comunicada as
partes, reunido de inicio de instalacdo.

o Os critérios de medicdo serdo os usuais ou os indicados em Planilha, Memorial
Descritivo ou Edital, com apuragao das reais quantidades executadas.

o A empresa contratada deverd manter Diario de Obras, com livre acesso da
FISCALIZACAO, onde diariamente deverdo ser apontadas todas as entradas e saidas de
materiais, presente efetivo de mdo de obra por cargo/fungdo, equipamentos de médio e
grande porte empregados, visitas ao local das obras, principais servicos em execugao e

demais ocorréncias;
III. CONSIDERA(}ﬁES ESPECIFICAS

. Estdo sendo fornecidos pela CONTRATANTE planta baixa do prédio multidisciplinar
(Anexo I), com a indicagdo das areas a serem pintadas e demolidas, plantas elétricas e demais
informacgbes referentes ao projeto. No Anexo II estd a planilha quantitativa com orgamento
estimado com base em valores de referéncia para obras publicas. No Anexo III ha o
cronograma fisico financeiro. Este memorial descritivo bdsico e outras informacoes
necessarias para orgamento e execucdo da obra também devem ser considerados.

. A planilha quantitativa é meramente orientativa. E aconselhdvel, na prévia visita
técnica, que as empresas interessadas confiram as medidas no local para inteirar-se da real
necessidade das quantidades orgadas;

. Os precos unitarios ofertados pela empresa CONTRATADA serdo fixos e irreajustaveis
até a entrega definitiva;

. A empresa devera executar a reforma, fornecendo todo material necessario, incluindo

o transporte até a Faculdade, o transporte vertical e horizontal, bem como suas aplicagbes.
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. Os servicos que porventura ndo estiverem parcialmente ou totalmente quantificados
na planilha de orcamento estimativo, em virtude de alteracdes de escopo, serdao submetidos
pela empresa contratada & FISCALIZAGAO para avaliacdo e deferimento, sendo objeto de
aditivo de contrato de acréscimo e/ou supressao de servigos, com base nos limites da Lei
14.133 e textos complementares;

. O prazo de execucdo desta obra de pintura e reforma civil € de acordo com o
cronograma em anexo (ANEXO III) serao dias consecutivos e ininterruptos;

. Os servicos para efeito de medicao serdao por preco unitario, com unica e aceite destes
pela FISCALIZACAO (somente serd permitido o faturamento apds aprovacgdo da
FISCALIZACAO);

Os critérios de medicdo serdao os usuais ou os indicados na Planilha, Memorial Descritivo ou
Edital, com apuracao das reais quantidades executadas.

. A Faculdade de Medicina de Ribeirdo Preto ndo possui local para armazenamento do
material, sendo assim, estes deverao ficar em posse do CONTRATADO e conforme deliberacao
da FISCALIZACAO podera ser entregue e instalado.

IV. SERVIGCOS E ESPECIFICACOES TECNICAS

1. INiICIO, APOIO E ADMINISTRAGCAO DE OBRA

Lona Plastica: O item remunera o fornecimento de lona plastica preta e a mdo de obra

necessaria para a aplicacdo da lona;

2. DEMOLICOES E RETIRADAS

Demolicdo manual de alvenaria de elevacao ou elemento vazado, incluindo

Revestimento 1) Sera medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme
levantamento cadastral, ou aferido antes da demoligao(m3).

2) O item remunera o fornecimento da mao de obra necessaria e ferramentas adequadas
para a execugao dos servigos de: desmonte, demoligao, fragmentagdo de elementos em
alvenaria de elevagdo ou elemento vazado, manualmente; a selecdo e a acomodagao manual
do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114,
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03.04.020 Demolicdo manual de revestimento ceramico, incluindo a base

1) Serd medido por area real de revestimento cerdmico, inclusive a base, demolido, medida
no projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou aferida antes da demolicao(m2).

2) O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessaria e ferramentas adequadas
para a execucao dos servicos de: demolicdo, fragmentagdo de revestimentos ceramicos,
inclusive a base de assentamento, manualmente; a selecdo e a acomodacao manual do
entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114,

Retirada de torneira ou chuveiro

1) Sera medido por unidade retirada (un).
2) O item remunera a mao de obra para a retirada de torneiras em geral ou chuveiros,
independente de seu tipo ou bitola; remunera também a limpeza, a selegdao e a guarda do

material reaproveitavel.

Demolicdo manual de rodapé, soleira ou peitoril, em material cerdmico e/ou

ladrilho hidraulico, incluindo a base

1) Serd medido por comprimento real de rodapé, soleira, ou peitoril em material ceramico,
inclusive a base, demolido, medido no projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou
aferido antes da demolicao(m).

2) O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessaria e ferramentas adequadas
para a execucdo dos servicos de: demolicao, fragmentacdo de rodapés, soleiras, ou peitoris
em material cerdmico e/ou ladrilho hidraulico, inclusive a base de assentamento,
manualmente; a selecdo e a acomodacdo manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR
15112, NBR 15113 e NBR 15114,

Retirada de bancada incluindo pertences

1) Sera medido por area, na projecdo horizontal, de bancada retirada (m?2).
2) O item remunera o fornecimento da mdo de obra necessaria para a remocdao completa de

bancadas em geral, inclusive pertences e a guarda das pecas aproveitaveis.
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Remocé&o de entulho separado de obra com cacamba metalica - terra, alvenaria,

concreto, argamassa, madeira, papel, plastico ou metal

1) Serd medido por volume de entulho retirado e ndo misturado, aferido na cacamba (m3).
2) O item remunera o fornecimento dos servicos de carregamento manual de terra ou
alvenaria ou concreto ou argamassa ou madeira ou papel ou plastico ou metal até a cagamba,
remocgao e transporte da cacamba até unidade de destinacdo final indicada pelo Municipio
onde ocorrer a geragdo e retirada do entulho, ou area licenciada para tal finalidade pela
Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB), e que atenda as exigéncias
de legislagdao municipal, acondicionados em cagambas distintas, sem mistura de material,
abrangendo:

a) A empresa ou prestadora dos servicos de remogao do entulho, residuos provenientes da
construgdo civil, devera cumprir todas as exigéncias e determinagdes previstas na legislagao:
Resolugdo n° 307, de 5 de julho de 2002 e suas alteracdes, pelo Conselho Nacional do Meio
Ambiente (CONAMA), Decreto n© 37952, de 11 de maio de 1999, e normas;

b) Fornecimento de cacamba metalica de qualquer tamanho, na obra, remogdao da mesma
quando cheia, e a reposicao por outra cacamba vazia, o transporte e o despejo na unidade
de destinacdo final, independente da distancia do local de despejo;

c) Fornecimento da mdo de obra e recipientes adequados, necessarios para o transporte
manual, vertical ou horizontal, do material de entulho, até o local onde estd situada a
cacamba;

d) Protecao das areas envolvidas, bem como o despejo e acomodacdo dos materiais na
cacamba;

e) A mdao de obra, os materiais acessorios e os equipamentos necessarios ao carregamento,
transporte e descarga deverdao ser condizentes com a natureza dos servigos prestados.

f) Na retirada do entulho, a empresa executora dos servigos de coleta e transporte, devera
apresentar o Controle de Transporte de Residuos (CTR) devidamente preenchido, contendo
informagdes sobre o gerador, origem, quantidade e descricdo dos residuos e seu destino,
unidade de disposicao final, bem como o comprovante declarando a sua correta destinacao;
g) Estdo inclusos todos os impostos legais e despesas necessarias junto aos 6rgaos
regulamentadores das atividades envolvidas. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113, NBR
15114 e Nota Técnica da NBR 10004/2004.
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Retirada de esquadria metdlica em geral

1) Serd medido pela area da esquadria retirada (m?2).
2) O item remunera o fornecimento da mao de obra necesséaria para a retirada completa de

esquadrias metalicas, em geral; a selecdo e a guarda das pecas reaproveitaveis.

Retirada de sifdo ou metais sanitdrios diversos

1). Serda medido por unidade retirada (un).
2) O item remunera a mao de obra para a retirada de sifées, ou metais sanitarios em geral,
Independente do seu tipo ou bitola; remunera também a limpeza, a selecdo e a guarda do

material reaproveitavel.

3. BASE DE CONCRETO E REVESTIMENTO DE PAREDE

Apos a demolicdo da base existente, devera ser recomposto a base em concreto e a instalagao
de porcelanato igual ou semelhante ao existente. Necessario o envio de amostras para a

aprovacao da fiscalizacao da FMRP.

Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para area interna e ambiente com acesso

ao exterior, grupo de absorcdo Bla, resisténcia quimica B, assentado com argamassa colante

industrializada, rejuntado

1) Serd medido pela area de revestimento com placa em porcelanato esmaltado acetinado,
descontando-se toda e qualquer interferéncia, acrescentando-se as areas desenvolvidas por
espaletas ou dobras (m?2).

2) O item remunera o fornecimento, assentamento e rejuntamento de placa em porcelanato
esmaltado tipo acetinado, indicado para areas internas e ambientes com acesso ao exterior,
com as seguintes caracteristicas:

a) Referéncia comercial: Eliane, Elizabeth, Cecrisa-Portinari ou equivalente;

b) Absorgdo de agua: Abs <= 0,5%, grupo Bla classificagdo Porcelanato (baixa absorcdo,
resisténcia mecanica alta);

c) Resisténcia ao manchamento: classe de limpabilidade minima 3 (mancha removivel com

produto de limpeza forte);

10
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d) Resisténcia quimica minima: classe B (média resisténcia quimica a produtos domésticos e
de piscinas);

e) Carga de ruptura > 1.500 N;

f) Resistente a gretagem;

g) Coeficiente de atrito: < 0,40 (classe de atrito I);

Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-II, rejunte
flexivel para porcelanato em diversas cores e a mao de obra necessaria para a execucdo dos
servicos de limpeza e preparo da superficie de assentamento, preparo e aplicacdo da
argamassa colante industrializada, assentamento das pecas conforme exigéncias das normas
e recomendacbes dos fabricantes e o rejuntamento das pecas com junta média até 5 mm.

N3o remunera os servicos de regularizacao da superficie. Norma técnica: NBR 15463.

Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck

1) Serd medido por volume de piso em concreto simples executado, na espessura indicada
em projeto (m3).

2) O item remunera o fornecimento de cimento; areia; pedra britada n° 1; ripa de Cupiluba
(Goupia glabra), ou Macgaranduba (Manilkara spp), conhecida também como Paraju;
remunera também o fornecimento de materiais acessorios e a mdo de obra necessaria para
o preparo do concreto, langamento e a execucdo do piso com acabamento desempenado, em

concreto preparado no local, sem o controle do fck.

4. PINTURA

Tinta acrilica em massa, inclusive preparo: O item remunera o fornecimento de selador

de tinta para pintura, tinta acrilica standard, diluente (agua potavel), acabamento fosco
acetinado; referéncia comercial fabricagdo Coral, ou fabricagdo Basf-Suvinil, ou tinta
acrilica standard Basf-Glasurit, ou Novacor ou Aquacril tinta acrilica fabricagdo Sherwin
Williams, ou Eucatex acrilico extra standard fabricacdo Eucatex ou equivalente. Remunera
também materiais acessérios e mao de obra necessaria para a execugdo dos servigos de:
limpeza da superficie, lixamento, remocdao do pd e aplicagdo do selador, conforme
recomendagdes do fabricante; aplicacdo da tinta acrilica em 2 ou 3 demdos, sobre
superficie revestida com massa, conforme especificagdes do fabricante e norma NBR
11702.

11
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Reboco

1) Serd medido pela area revestida com reboco, ndo se descontando vdos de até 2,00
m?2 e nao se considerando espaletas. Os vaos acima de 2,00 m2 deverdo ser deduzidos
na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m?2).

2) O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia e a mdo de obra necessaria

para a execucao do reboco.

5. ELETRICA E LOGICA

Duto Dutotec — com acessdrios: O item remunera o fornecimento e instalacdo de dutos

metalicos da marca Dutotec, incluindo suas tampas, curvas, juncdes, abracadeiras e demais
acessorios necessarios, para instalagdes elétricas e de dados, aparentes ou embutidas em
paredes, pisos e forros. Remunera também o fornecimento de materiais acessérios e a mao
de obra necessaria para a execugdao dos servicos: abertura e fechamento de rasgos em
paredes quando embutido, fixacdo com buchas e parafusos adequados quando aparente,
instalacao de separadores internos para circuitos distintos e demais acabamentos necessarios

para garantir a perfeita funcionalidade e seguranca da instalacao.

Patch cords de 1,50 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A

1) Sera medido por unidade de patch cord instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de patch cords com as seguintes
caracteristicas:

comprimento de 1,50 ou 3,00m; confeccionados em cabo par trancado, UTP, 24 AWG x 4
pares categoria 6A; composto por condutores de cobre flexivel, multifilar, isolamento em
poliolefina e capa externa em PVC ndo propagante a chama; conectorizados a RJ45 macho
categoria 6A nas duas extremidades; disponivel nas terminacées T-568A e T-568B; com
caracteristicas elétricas e performance testadas em freqliéncias de até 250 Mhz; a
conectorizacdao das extremidades devera ser com plug RJ-45 em policarbonato incolor, com
contatos em bronze fosforoso e revestido com uma camada de ouro sobre uma camada de
niguel; devera ser montado e testado 100% em fabrica e disponibilizado pelo fabricante em
cores, atendendo as especificagdes da ANSI/EIA/TIA - 606-A e lista de quantidades. O patch
cord deverad possuir Certificagdo UL e estar de acordo com a ANSI/EIA/TIA-568-B.2-1 para
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Categoria 6; referéncia 50495, fabricagdo Policom ou equivalente, desde que o fabricante
apresente ISO 9001/ 2000.

Caixa para tomadas: de energia, RJ, sobressalente, interruptor ou espelho, com pintura

eletrostatica, para rodapé técnico triplo

1) Serd medido por unidade de caixa instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de caixa para tomadas: de energia, RJ,
sobressalente, interruptor ou espelho, com pintura eletrostatica de varias cores, para rodapé
técnico triplo nas dimensdes 3 x 30 x 40 mm ou 3 x 40 x 40 mm. Remunera também
materiais, acessoérios e a mao de obra necessaria para a instalagdo em rodapé técnico.

Referéncia comercial: 3114 PT da Real Perfil ou equivalente.

Tomada 3P+T de 32 A, blindada industrial de sobrepor negativa

1) Serd medido por conjunto de tomada instalada (cj). 2) O item remunera o fornecimento e
instalacdao de tomada de trés pdlos e um terra para 32 A/220 V, tipo industrial blindada de
sobrepor, negativa, referéncia S-4209 fabricacdo Steck ou equivalente; com carcaga, prensa
cabos e aliviador de tensdao em poliamida auto-extinglivel (nylon 6.6); tampa trava,
subtampa e arruela trava em policarbonato; terminais em latdo macico com banho prata;

contato mével em bronze com banho prata.

Cabo de cobre de 6 mm?2, isolamento 750V - isolacdo em PVC 70°C

1) Sera medido pelo comprimento de cabo instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolitico de alta condutibilidade,
revestimento termoplastico em PVC para isolagdo de temperatura até 70°C e nivel de
isolamento para tensdes até 750 V; remunera também materiais e a mao-de-obra necessaria

para a enfiacdo e instalacdo do cabo. Norma técnica: NBR NM 247-1.
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Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com

acessorios

1) Sera medido pelo comprimento de tubulagao instalada (m).

2) O item remunera o fornecimento de dutos, com diametro nominal de 40 mm, em polietileno
de alta densidade (PEAD), corrugado helicoidal, flexivel, isolante e resistente a agentes
guimicos, para instalagdes de cabos subterraneos em redes de energia, ou telecomunicagoes.
Remunera também a mao de obra e os acessdérios necessarios para instalacdo como: gabarito;
tamp0es terminais; conexdes; cones; anéis de fixacdo; anéis de vedacdo; arame galvanizado
para servir de guia a enfiacdo, inclusive nas tubulacbes secas, massa de calefacdo e fita de
aviso perigo; referéncia comercial: Kanalex-KL da Kanaflex ou equivalente. Norma técnica:

NBR 15715. Ndo remunera os servicos de escavacgao.

Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A

1) Sera medido por unidade de disjuntor instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento de mini-disjuntor automatico, linha residencial, com
protecdo termomagnética, padrdo DIN, tripolar, modelos com correntes variaveis de 10 A até
32 A e tensdo de 220 / 380 V, fabricacdo: Pial Legrand, Eletromar / Cuttler Hammer, ABB,
GE, ou equivalente; remunera também materiais acessorios e a mdo-de-obra necessaria para
a instalacdo do disjuntor por meio de trava ajustavel em trilho tipo DIN; ndo remunera o

fornecimento do trilho.

6. INSTALACOES SANITARIAS

Bancada e Cuba em Aco Inoxidavel

Bancada em Acgo Inox, Material: Aco inoxidavel AISI 304 polido

Frontdo: Altura de 7 cm. Tampo: Ago inox com rebaixo

Pés: Com ponteiras regulaveis. Base: Com apoio estrutural

Sera medida pela peca instalada (un). O item remunera o fornecimento de materiais e a
mado de obra necessaria para a instalacdo da bancada em aco inox, incluindo fixacdo,
acabamento e demais elementos de arremate com Cuba em Ago Inoxidavel

Dimensdes: 44 cm (largura) x 49 cm (comprimento) x 20 cm (profundidade)
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Material: Ago inoxidavel AISI 304, Peca Unica, sem emendas ou componentes
parafusados. Soldas: Integradas, continuas e sem sinais ou ressaltos, garantindo

superficie lisa para assepsia.

Registro de gaveta em latdo fundido sem acabamento, DN= 3/4 " 1). Serd medido por

unidade de registro instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de registro de gaveta em latao fundido,
didmetro nominal de 3/4° °, com acabamento bruto, inclusive materiais acessorios e de

vedacgao.

Acabamento cromado para registro

1) Serd medido por unidade instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalacdo do acabamento cromado para registro,

referéncia Spot da Deca ou equivalente.

Sifdo de metal cromado de 1 1/2° x2°

1) Serd medido por unidade de sifao com tubo de ligacdo instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento do sifdo em metal cromado, de 1 1/2"'x 2" com
tubo de ligacdo ajustavel; materiais acessorios e a mdo-de-obra necessaria para sua

instalacdo e ligacdo a rede de esgoto.

Valvula de metal cromado de 1 1/2°

1) Serd medido por unidade instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalagdo da valvula, em metal cromado de 1

1/2""; inclusive materiais acessorios necessarios para a instalacéo

Tubo de PVC rigido solddavel marrom, DN= 25 mm, (3/446.01.020 "), inclusive conexdes

1) Sera medido por comprimento de tubulacdo executada (m)

a) Nas redes de distribuigdo, prumadas, ramais e sub-ramais do sistema predial de agua
fria, considerar comprimento total de tubulagao executada;

b) Nas tubulagdes de entradas, saidas e interligacdes de caixas d "dgua e reservatorios e
barriletes, considerar um metro linear para cada conexdo de tubulacdo correspondente,
acrescido ao comprimento da tubulacdo executada.

2) O item remunera o fornecimento de materiais e méo de obra, e instalacdo de tubos de

PVC rigido marrom com juntas soldaveis DN= 25 mm (3/4), inclusive conexdes, para
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sistemas prediais de agua fria. Nos tubos deverdo estar gravados marca do fabricante,
norma de fabricacdo e o didmetro do tubo; remunera também:

a) Conexdes de PVC rigido com bucha e reforco de latdo, juntas soldaveis e rosqueaveis
para ligacbes em tubos metalicos, registros e torneiras, adesivo plastico, solugdo
limpadora para juntas soldaveis, materiais acessorios e eventuais perdas de corte;

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulacdes embutidas, ou escavagao e reaterro
apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulacdes enterradas ou
fixacdo por grampos ou presilhas para tubulacdes aparentes. Normas técnicas: NBR-5648
e NBR-5626.

Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 2, inclusive conexoes

1) Serd medido por comprimento de tubulagao executada (m).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdao dos tubos em aco carbono sem costura
classe ASTM-A 106, grau B, Schedule 40 com acabamento galvanizado, didmetro nominal
de 2, inclusive conexdes e materiais acessorios para pontas rosqueaveis ou lisas; abertura
e fechamento de rasgos, ou escavacao e reaterro apiloado de valas com profundidade

média de 60 cm, ou fixacdo por grampos ou presilhas quando tubulacao for aparente.

Caixa sifonada de PVC rigido de 250 x 172 x 50 mm, com tampa cega

1) Serd medido por unidade de caixa instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalagdo da caixa sifonada, em PVC rigido, de 250
x 172 x 50 mm, inclusive tampa cega metalica e o material necessario para sua ligagdo

a rede esgoto.

Prolongamento para caixa sifonada em prolipropileno de alta resisténcia PP,
preto, DN= 125mm

1) Sera medido por unidade de prolongamento para caixa sifonada instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento de materiais, equipamentos e a mdo de obra
necessaria para instalacdo de caixa sifonada de piso, em polipropileno de alta resisténcia
PP, preto, DN=125 mm, uma saida de 63 mm; nas conexdes deverdo estar gravadas a
marca do fabricante e os didmetros; referéncia comercial Duratop da Tecnofluidos ou

equivalente.
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Tubo de PVC rigido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série

reforcada ‘R’°, DN= 50 mm, inclusive conexées

1) Sera medido por comprimento de tubulacdo executada (m).

a) Nas redes de captacgdo dos sistemas de esgoto e aguas pluviais, prumadas, coletores
e subcoletores, considerar o comprimento total da tubulagdo executada.

2) O item remunera o fornecimento de materiais e mao de obra, e instalacdo de tubos de
PVC rigido, P x B com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforcada R, DN= 50
mm, inclusive conexdes. Nos tubos deverdao estar gravados marca do fabricante, norma
de fabricacao e o didmetro do tubo; remunera também:

a) Solucdo limpadora e pasta lubrificante para juntas elasticas, ligagdes calha-condutor
para aguas

pluviais, materiais acessérios e eventuais perdas de corte;

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulagdes embutidas, ou escavacao e reaterro
apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulagdes enterradas ou
fixacdo por grampos ou presilhas para tubulagdes aparentes.

Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160.

7. PRAZOS.

A Reforma sé podera ser iniciada apods reunido com a Arquitetura para alinhamento de
detalhes do projeto.

Os itens s6 deverdo ser entregues apods a solicitacdo da Secdo de Arquitetura e Engenharia
da FMRP.

Prazo . .
Etapa (dias) Descricao do servico a ser entregue
60 Pontos de agua, esgoto e légica pra o forno, bancada nova
com cuba instalada.

A Secdo de Arquitetura e Engenharia FMRP dara como concluido apenas com a entrega total
e perfeita instalagao de todos os servigos e materiais constantes deste MEMORIAL.

A falta de qualquer item impedira o faturamento.

8. LIMPEZA FINAL

Para conclusdo da reforma, se faz necessaria a limpeza geral de pisos, rodapés, paredes,

esquadrias, mobiliario, etc., removendo-se materiais e residuos de sujeiras, deixando o
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ambiente pronto para utilizagdo. Sera medido pela area, na projecdo horizontal, de obra
limpa. Este item considera a limpeza final de obra de reforma conforme Cronograma Fisico
Financeiro (Anexo II), para entrega desta pela empresa contratada.

Limpezas diarias (de rotina) a fim de se manter as condigcdes do ambiente de trabalho
adequado devem ser realizadas pela contratada, porém ndo sdo remuneradas por este item

e estdo atreladas ao orgamento como um todo através das boas praticas da construgao civil.

V. CONSIDERAGOES FINAIS

Toda e qualquer alteracdo no que diz respeito a pintura e correcdo das areas com umidade
ou trincas deverd ser comunicada com antecedéncia a FISCALIZAGCAO para andlise de
viabilidade com os departamentos, projetistas, consultores e outros afins;

As quantidades e valores unitarios de cada item/subitem constantes na planilha quantitativa
e orcamento sdo estimados, com base em critérios e referéncias para orcamento de obras
publicas auditadas pelos Tribunais de Conta Estadual e da Unido;

Nao serdo considerados para efeito de alteracdao de escopo itens nao constantes em planilha
guantitativa estimada com caracteristicas de insumos necessarios para realizacdo de um
servigo final, estando estes diluidos nos respectivos precos unitarios;

A entrega da obra e prazos legais de garantia sera contada, a partir da data de assinatura do
Termo de Recebimento Definitivo;

Quaisquer outras davidas ndo constantes nos documentos integrantes deste processo
licitatério, no periodo de contratacdo ou execucdo dos servigos, deverdo ser comunicadas a
FISCALIZACAO para esclarecimentos;

ANEXO | — Projeto Executivo de Reforma

ANEXO Il - Planilha Or¢camentaria

ANEXO Il - Cronograma Fisico Financeiro

Ribeirdo Preto, 07 de margo de 2025.

Documento assinado digitalmente

b HENRIQUE STELLA LOPES
g ! Data: 01/04/2025 08:49:52-0300

verifique em https://fvalidar.iti.gov.br

Henrique Stella Lopes
Engenheiro Civil
CRE-SP: 5061592177

18




UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP
FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRAO PRETO - F.M.R.P

ANEXO I - PROJETO EXECUTO DE REFORMA.

19




UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP
FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRAO PRETO - F.M.R.P

ANEXO II - PLANILHA ORGAMENTARIA

20




UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP
FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRAO PRETO - F.M.R.P

ANEXO III - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

21




Y
UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRAO PRETO

~ ~ . z A 2):
Obra: |ADAPTAGAO PARA INSTALAGAO DE UM FORNO NA COZINHA DA TECNICA DIETETICA Area (m?): 0,00
BDI (%): 24,52%
Local: |[PREDIO MULTIDISCIPLINAR - TECNICA DIETETICA Data base: 25/03/2025
Inter.: |Administracdo Faculdade de Medicina de Ribeirdo Preto - USP Revisdo: 01
PLANILHA ORCAMENTARIA - ANALITICA
ITEM DESCRICAO UNID QTDE PRECO UNITARIO PRECO TOTAL REFERENCIA PR!EQOS
MAT MO MAT+MO MAT MO MAT+MO TABELA CODIGO
1 INiCIO, APOIO E ADMINISTRAGAO DE OBRA 31,80 21,00 52,80
1.1 Lona plastica preta - uso geral M2 30,00 1,06 0,70 1,76 31,80 21,00 52,80 | CDHU 196 11.18.060
2 DEMOLICOES, REMOCOES E RETIRADAS 363,87 256,90 620,77
2.1 Demolicdo manual de alvenaria de elevagdo ou elemento vazado, incluindo revestimento M3 0,60 - 92,49 92,49 - 55,49 55,49 | CDHU 196 03.02.040
2.2 |Demoli¢do manual de revestimento ceramico, incluindo a base M2 1,54 - 13,87 13,87 - 21,36 21,36 | CDHU 196 03.04.020
2.3 |Retirada de torneira ou chuveiro UN 1,00 - 8,77 8,77 - 8,77 8,77 CDHU 196 04.11.120
24 Pemphgao manual de rodapé, soleira ou peitoril, em material ceramico e/ou ladrilho hidraulico, M 2.20 . 3.47 3.47 . 7.63 7.63 CDHU 196 03.04.040
incluindo a base
2.5 |Retirada de bancada incluindo pertences M2 1,70 - 71,79 71,79 - 122,04 122,04 CDHU 196 04.11.030
26 Remocéao de entul'ho separado,del obra com cagamba metalica - terra, alvenaria, concreto, M3 3,00 121,29 13,87 135.16 363,87 41,61 405,48 CDHU 196 05.07.040
argamassa, madeira, papel, plastico ou metal
3 PISO INTERNO E EXTERNO 413,88 220,27 634,15
Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para area interna e ambiente com acesso ao
3.1 exterior, grupo de absorgéo Bla, resisténcia quimica B, assentado com argamassa colante M2 2,00 129,64 46,15 175,79 259,28 92,30 351,58 CDHU 196 18.08.090
industrializada, rejuntado
3.2 |Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck M3 0,26 594,62 492,18 1.086,80 154,60 127,97 282,57 CDHU 196 17.05.020
4 REVESTIMENTO E PINTURA 31,11 61,67 92,78
41 Tinta acrilica em massa, inclusive preparo M2 2,00 14,33 24,43 38,76 28,66 48,86 77,52 CDHU 196 33.10.050
4.2 |Reboco M2 1,00 2,45 12,81 15,26 2,45 12,81 15,26 CDHU 196 17.02.220
5 |INSTALACOES ELETRICAS e LOGICA 1.050,74 188,79 1.239,53
51 Dutgtec, com tampa b,al_'ra de 2 metros, cor branco, acabamento liso, canaleta dupla c/01 porta UN 1,00 308,62 17.05 325,67 308,62 17.05 325,67 CPU CPU001
equipamento e acessorio p/eletroduto.
5.2 |Patch cords de 1,50 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A UN 1,00 51,69 11,37 63,06 51,69 11,37 63,06 CDHU196 69.09.250
53 Caixa para }orpacjas: Qe energia, RJ, sobressalente, interruptor ou espelho, com pintura eletrostatica, UN 2.00 38,80 10.83 49,63 77.60 21,66 99,26 CDHU197 38.16.090
para rodapé técnico triplo
5.4 |Tomada 3P+T de 32 A, blindada industrial de sobrepor negativa (tomada+plug steck) CJ 1,00 330,09 17,05 347,14 330,09 17,05 347,14 CDHU194 40.04.140
5.5 |Cabo de cobre de 6 mm?, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C M 26,00 7,23 3,98 11,21 187,98 103,48 291,46 CDHU195 39.02.030
5.6 |Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessoérios M 3,00 7,06 2,27 9,33 21,18 6,81 27,99 CDHU196 38.13.016
5.7 |Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A UN 1,00 73,58 11,37 84,95 73,58 11,37 84,95 CDHU197 37.13.880
6 BANCADA, INSTALAGCOES HIDRAULICAS E ESGOTO 5.739,90 443,94 6.183,84
6.1 Bancada em ago inox 304 polido com preenchimento de concreto conforme projeto un 1,00 4.778,33 4.778,33 4.778,33 - 4.778,33 COTACAO ML
6.2 |Registro de gaveta em latdo fundido sem acabamento, DN= 3/4" UN 1,00 71,74 34,11 105,85 71,74 34,11 105,85 CDHU191 47.01.020
6.3 |Acabamento cromado para registro UN 1,00 72,16 3,93 76,09 72,16 3,93 76,09 CDHU191 44.20.150
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Obra: |ADAPTAGAO PARA INSTALAGAO DE UM FORNO NA COZINHA DA TECNICA DIETETICA Area (m?): 0,00
BDI (%): 24,52%
Local: |[PREDIO MULTIDISCIPLINAR - TECNICA DIETETICA Data base: 25/03/2025
Inter.: |Administracdo Faculdade de Medicina de Ribeirdo Preto - USP Revisdo: 01
PLANILHA ORCAMENTARIA - ANALITICA
ITEM DESCRICAO UNID QTDE PRECO UNITARIO PRECO TOTAL REFERENCIA PR!EQOS
MAT MO MAT+MO MAT MO MAT+MO TABELA CODIGO
6.4 |Sifao de metal cromado de 1 1/2"x 2° UN 1,00 176,62 28,43 205,05 176,62 28,43 205,05 CDHU192 44.20.200
6.5 |Valvula de metal cromado de 1 1/2° UN 1,00 86,53 11,37 97,90 86,53 11,37 97,90 CDHU193 44.20.640
6.6 |Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 25 mm, (3/4°), inclusive conexdes M 2,40 7,56 28,43 35,99 18,14 68,23 86,37 CDHU192 46.01.020
6.7 |Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 2’, inclusive conexdes M 1,80 180,49 102,32 282,81 324,88 184,18 509,06 CDHU192 46.08.050
6.8 |Caixa sifonada de PVC rigido de 250 x 172 x 50 mm, com tampa cega UN 1,00 100,38 56,84 157,22 100,38 56,84 157,22 CDHU194 49.01.050
6.9 |Prolongamento para caixa sifonada em prolipropileno de alta resisténcia PP, preto, DN= 125mm UN 1,00 84,26 22,74 107,00 84,26 22,74 107,00 CDHU195 46.33.197
6.10 Tubo 'de PVC r|9|do PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforgada ‘R’, DN= 50 mm, M 1,00 26,86 34,11 60,07 26,86 34,11 60,97 CDHU191 46.03.038
inclusive conexdes
7 |DIVERSOS | | | | - 485,70 | 485,70
7.1 |Limpeza final da obra M2 30,00 | - 16,19 | 16,19 | - 485,70 | 485,70 | CDHU191 55.01.020
[PRECO GERAL [ [ [ [ 7.631,30 | 1.678,27 | 9.309,57
OBSERVACOES:

1. Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) - 24,52%;

2. Referéncia de pregos:
* Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) - Boletim 196 - Janeiro/25
CDHU 196

Henrique Stella Lopes
Engenheiro Civil
CREA/SP: 5061592177

Documento assinado digitalmente

HENRIQUE STELLA LOPES
Data: 26/03/2025 09:37:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
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Obra: |ADAPTAGAO PARA INSTALACAO DE UM FORNO NA COZINHA DA TECNICA DIETETICA AE:‘;‘ ((f,}’;) 22’2200/
Local: |PREDIO MULTIDISCIPLINAR - TECNICA DIETETICA Data base: | 25/03/2025
Inter.: [Administragdo Faculdade de Medicina de Ribeirdo Preto - USP Revisao: 01
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO |
PRAZO MENSAL
ITEM DESCRICAO TOTAL GERAL % 12 MES 2MES TOTAL
30 DIAS 60 DIAS
- . N 100,00%
1 |INiCIO, APOIO E ADMINISTRACAO DE OBRA 52,80 0,57% .40 o540 oo
- - ,, 100,00%
2 |DEMOLICOES, REMOGOES E RETIRADAS 620,77 6,67% 562 TR e
3 |PISO INTERNO E EXTERNO 63415  681% 0.00% T
4 |REVESTIMENTO E PINTURA 92,78 1,00% 0,00% e
. - 5 N 100,00%
5 |INSTALACOES ELETRICAS e LOGICA 123953 |  1331% TN TN
6 |BANCADA, INSTALACOES HIDRAULICAS E ESGOTO 6.183,84 |  66,42% 051 52 500, 52
. 100,00%
7 |DIVERsOS 485,70 5,22% 55 55 e
PRECO GERAL 9.300,57 | 100,00%
P RS 4.477,55 4.832,02 |  9.309,57
% 48,10% 51,90%| 100,00%
RS 4.477,55 9.309,57
PRECO MENSAL ACUMULAD:
CO MENSAL ACUMULADO % 48,10% 100,00%

Henrique Stella Lopes
Engenheiro Civil
CREA/SP: 5061592177
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Obra: |ADAPTACAO PARA INSTALACAO DE UM FORNO NA COZINHA DA TECNICA DIETETICA ABr%T g;‘)z) 22’330/
©). y ()
Local: |[PREDIO MULTIDISCIPLINAR - TECNICA DIETETICA Data base: 25/03/2025
Inter.: |Administracdo Faculdade de Medicina de Ribeirdo Preto - USP Revisao: 01
PLANILHA ORCAMENTARIA - RESUMO
ITEM DESCRICAO TOTAL MAT TOTAL MO TOTAL GERAL %
1 INICIO, APOIO E ADMINISTRACAO DE OBRA 31,80 21,00 52,80 0,57%
2 DEMOLICOES, REMOCOES E RETIRADAS 363,87 256,90 620,77 6,67%
3 PISO INTERNO E EXTERNO 413,88 220,27 634,15 6,81%
4 REVESTIMENTO E PINTURA 31,11 61,67 92,78 1,00%
5 INSTALACOES ELETRICAS e LOGICA 1.050,74 188,79 1.239,53 13,31%
6 BANCADA, INSTALACOES HIDRAULICAS E ESGOTO 5.739,90 443,94 6.183,84 66,42%
7 DIVERSOS - 485,70 485,70 5,22%
PRECO GERAL 7.631,30 1.678,27 9.309,57 100,00%

Henrique Stella Lopes
Engenheiro Civil

CREA/SP: 5061592177
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0.39

FORNO
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0.13
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PONTO ELETRICO
TOMADA PLUG STECK
324 4 PINDS

CUBA DE AGQ_INOX
ﬂ/L 0,44xP 0,49xH 0,20M

I ERE

-]

OBSERVAGOES

1- DEMOLIGAO:

2- HIDRAULICA:

INTERLIGADOS A REDE EXISTENTE.
3- ELETRICA E REDE:

MACHO DE MESMA ESPECIFICAGAO.
4- ALVENARIA:

PORCELANATO BRANCO.

1.02

5- MOBILIARIO:

INSTALADA NA BANCADA EXISTENTE.

DEMOLICAO E RETIRADA DA BANCADA EXISTENTE, ASSIM COMO A DEMOLIGAO DE UMA
DAS PAREDES DE APOIO DA BANCADA, DEMOLIGAO BASE BANCADA EXISTENTE.

INSTALAGOES DE PONTOS DE AGUA FRIA E ESGOTO CONFORME PROJETO,

INSTALAGOES DE UM PONTO DE REDE RJ45 (FEMEA) CONFORME PROJETO COM
CABEAMENTO PASSANDO POR DUTOTEC DO TETO ATE O PONTO.
INSTALAGAO DE UM PONTO ELETRICO PARA TOMADA FEMEA PLUG STECK 32A 4 PINOS,
CABO 3 X 6mm + TERRA E DISJUNTOR 32A, PREVER UTILIZAGAO TAMBEM DE PLUG

ACENTAMENTO DE NOVO PISO NO NIVEL CONFORME EXISTENTE, NA PAREDE PREVER
ACABAMENTO DA ALVENARIA E INSTAGAO DE PORCELANATO BRANCO IGUAL O
EXISTENTE NO LOCAL INCLUINDO ONDE SERA RETIRADA A BANCADA EXISTENTE.
PAREDE E PISO DEMILIDOS DEVERAO SER RECOMPOSTO O ACABAMENTO EM

CONFECGAO E INSTALAGAO DE NOVA BANCADA DE AGO INOX 304 POLIDO
COM MEDIDAS CONFORME PROJETO, PREVER REAPROVEITAMENTO DE TORNEIRA

Esc.: 1:50 Esc.: 1:50
CONEXOES
L J Tipo de sistema DESCRICAO [ b [ aqrDE
i%stribuicéo AF ‘Joelho 90° Soldavel com Bucha de Latao 25 x 3/4", PVC Marrom, Agua Fria ‘01 ‘ 2‘
Distribuicdo AF |Té Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria lo2 | 1
% Sanitario Joelho 90° 50mm, ACO GALY 03 2]
\NFSSNHTASO% BANCADA DE INOX Sanitario Joelho 45° 50mm, ACO GALV 04 1
7 \ /W 0.7 Sanitario Caixa Sifonada Montada ¢/ Tampa Branca (com 3 entradas) 05 1
Sanitario Prolongamento p/ Caixa Sifonada 250 x 200mm ESG 06 1
FRONTAQ DE
04 N~ [NOX H:0,07M -
[ 4 o P B TUBULACAO
—N N SISTEMA [ DESCRICAO | DIAMETRO [COMPR.
BASE DE Distribuicdo AF
~— 0.38 © g N APOI0 @ribuicéo AF [Tubo PVC Soldavel Marrom I 25,00 mm] 2,23
RSN : s |N|e A
o \/ 14 e AFASTADA ‘Sam’tério ‘Tubo Aco Galvanizado ‘ 2"Pol‘ 1 50‘
& i ‘Sam’tério ‘Tubo Aco Galvanizado ‘ 2"Pol‘ 0 45‘
HIDOT | S N - 0.15
Fdliied (o) . -
’% o % © ’% S TORANLEA\R/QNBE 1 PECAS HIDROSSANITARIAS
© (53 g " ) =
{ E R ~ E < { E S| FRoNTAO DE CUBA DE ACO INOX : "rl.po de sistema . DE?CRI(;AO QTDE
N jur} oz [ee} z 3§ jur} INOX H:0,07M /L 0,44xP 0,49xH 0,20M Sanitario Prolongamento p/ Caixa Sifonada 250 x 200mm ESG 1
N u e - v VA“ ;v u ir Sanitario Caixa Sifonada Montada c/ Tampa Branca (com 3 entradas) 1
» ")
& 3 i BANCADA EM
& 3 /"AGO INOX
\ A w | © =
) ~
CZ;') @ Sl3 ES COM PONTEIRA LEGENDA TUBULAGOES
ey FORND REGULAVEIS [ ] AGUAFRIA(AF)
RN
~ / COMBINADO - ESGOTO (ES)
LAB.TEC. LAB.TEC.
"""""" ~ DIETETICA DIETETICA LEGENDA ALVENARIA
0.7 CERAMICA CERAMICA _ ADEMOLIR
A2 EOm? A 2,80 05 Det. Bancada - BI01
P=35,73m P=35,73m Esc.: 1:50 EXISTENTE
LEGENDA
- PONTO RJ45 (FEMEA)
< @ - TOMADA STECK 32A - 4PINOS (1,00m do Piso)
§§ - PONTO DE DRENO (DIAMETRO 50mm)
ES
o {B - PONTO DE AGUA FRIA (ROSCA DE %)
P s Fase: Data Inicial:
Local: Lab. Técnica Dietética 13/11/2024
EXISTENTE [] 3 0
o0 = . ESTUDO Reviséo:
Descrigao: Reforma de adequacgédo Forno Combinado L]
ANTE PROJETO  [] 00
Documento assinado digitalmente EXECUTIVO . Data:
b HENRIQUE STELLA LOPES ASBULLT L] 27/02/2025
L Data: 25/03/2025 16:29:04-0300
Autor do Verifique em hitps://validar.iti.gov.br Solicitagao: Desenho:
. . . T Projeto: ietéti i
01 | Planta Baixa - Demoliggo 03 | Planta Baixa Hidraulica FACULDADE DE MEDICINA | 1] Lab. Tec. Dietética | Douglas Coutinho
Esc: 1:50 Fec: 150 DE RIBEIRAO PRETO USP Autor do Projeto Folha:
T T i Eng. Henrique Stella Lopes CREA-SP 5061592177 O 1 /O 1
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