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I. INFORMAÇÕES PRELIMINARES 

 

1. OBJETIVO E ESCOPO 

Este memorial descritivo básico tem como objetivo fornecer as informações técnicas 

necessárias para processo licitatório de contratação de empresa, sendo ela especializada em 

reforma civil. O escopo da obra contempla o fornecimento de material e mão de obra 

necessária para execução de todos os serviços descritos, incluso descarte de resíduos, 

contemplando este memorial e os demais documentos em anexo, de modo a garantir uma 

boa execução da obra. 

 

2. LOCALIZAÇÃO E ÁREA 

A adequação será realizada no térreo do Prédio Multidisciplinar da Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, situada dentro do Campus Universitário da USP, 

cujo endereço principal é Av. Bandeirantes, 3900, bairro Monte Alegre, Ribeirão Preto/SP, 

coordenadas norte e sul -21.163627625823732, -47.85347863980814. O ambiente a ser 

reformado apresenta área em planta total de 6 m², conforme projeto constante no Anexo I 

deste documento. 
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II. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

 A visita técnica ao local da reforma para verificação das condições in loco, com o 

objetivo de ter melhor compreensão dos serviços a serem orçados e executados será opcional, 

sendo disponível mediante agendamento. 

 Serão fornecidos pontos de água e energia elétrica com localização e características a 

serem informadas em visita técnica, próximos ao local de execução da obra. As extensões e 

distribuições provisórias necessárias serão de responsabilidade da empresa contratada, a qual 

as executará, dentro dos padrões técnicos de segurança e desempenho que estas instalações 

exigem;  

 Os serviços contratados deverão ser rigorosamente executados de acordo com as 

boas técnicas e práticas da construção civil, legislações vigentes, normas técnicas, 

informações deste memorial e projetos apresentados. 

 Ficará a cargo das empresas contratadas: 

- O fornecimento de toda a mão de obra necessária, inclusive a especializada; 

- O fornecimento de todo ferramental necessário para execução dos serviços, tais como, 

escadas, ferramentas de uso manual e/ou elétricas, extensões, transformadores, etc; 

- O fornecimento de todos os materiais, constantes neste memorial, planta de layout, 

planilhas e também aqueles não descritos, porém necessários para execução dos serviços 

contratados; 

- O fornecimento e supervisão do correto uso de todos os equipamentos de segurança do 

trabalho, sejam eles de proteção individual e/ou coletiva, seguindo as leis trabalhistas 

vigentes; 

- É de inteira responsabilidade da contratada o atendimento a todas as Normas 

Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e outras legislações pertinentes a SEGURANÇA 

E MEDICINA DO TRABALHO, com apresentação da documentação necessária para 

comprovação de tal; 

- Apresentação de toda a documentação necessária para deferimento a participação em 

processos licitatórios conforme Lei 14.133 e textos complementares; 

 Todos os equipamentos e materiais, a serem empregados na obra deverão ser de boa 

procedência, novos, comprovadamente de primeira qualidade, primeira linha e satisfazer 

rigorosamente as especificações do presente, sem defeitos aparentes ou técnicos, que 

garantam sua aplicabilidade e desempenho. Grande parte dos equipamentos e materiais 

especificados tem como base a padronização das instalações existentes. Os serviços e/ou 

materiais ofertados como equivalentes aos especificados, devem atender aos mesmos 

parâmetros de qualidade e desempenho; sendo que o mesmo, quando for o caso, deverá ser 
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submetido à apreciação e aprovação da FISCALIZAÇÃO, antes de sua aquisição pela empresa 

contratada; 

 Alterações ou por ventura imprevista em relação a reforma de pintura e acabamento 

das paredes ou reparo de irregularidades, será submetido à apreciação e aprovação da 

FISCALIZAÇÃO. 

 Todos os serviços estão sujeitos à verificação e aprovação pela FISCALIZAÇÃO, a 

qualquer tempo e para isso terá livre acesso ao local dos serviços e materiais utilizados; 

 A empresa contratada obriga-se a retirar do local das obras os materiais impugnados 

ou rejeitados pela FISCALIZAÇÃO, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar 

do recebimento de comunicação por escrito pertinente ao assunto; 

 A empresa contratada obriga-se a refazer os serviços impugnados ou rejeitados pela 

FISCALIZAÇÃO, iniciando-os no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar do recebimento 

de comunicação por escrito pertinente ao assunto, repondo inclusive os materiais necessários, 

sem qualquer ônus a CONTRATANTE; 

 A empresa contratada obriga-se a corrigir por conta própria e sem ônus para a 

CONTRATANTE, qualquer serviço/material que apresentar defeitos ou vícios, devido ao 

emprego de material impróprio ou impugnado ou deficiência de mão de obra, requisitados 

pela FISCALIZAÇÃO, dentro dos prazos legais de garantias técnicas pertinentes a cada 

serviço/atividade; 

 A empresa contratada será responsável integralmente por danos causados aos prédios 

existentes, bem como a terceiros, decorrentes de sua negligência, imperícia ou omissão; 

 Se as circunstâncias ou condições locais, bem como a expertise da empresa 

contratada, tornarem porventura aconselháveis a substituição de algum material ou serviço, 

esta deverá ser comunicada a FISCALIZAÇÃO e somente será efetuada mediante autorização 

por escrito da própria FISCALIZAÇÃO; 

 A empresa contratada deverá executar a guarda e conservação, sendo responsável 

por qualquer dano ou extravio, de todos os materiais ou equipamentos de sua propriedade, 

contratante ou terceiros, durante a execução da obra/instalação, até sua entrega definitiva e 

aceitação pela FISCALIZAÇÃO; 

 A empresa contratada deverá efetuar a limpeza diária do local dos serviços, mantendo 

condições de trabalho e de segurança dentro dos limites esperados, inclusive efetuando a 

retirada de entulhos e sobras para fora do perímetro do CAMPUS, com descarte em locais 

apropriados, autorizados pela Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto e outros órgãos 

fiscalizadores competentes; 

 As perdas de materiais deverão estar previstas na composição dos preços unitários da 

empresa contratada, na ocasião da apresentação da proposta; 

 A entrega acontecerá de acordo com o Item III deste Memorial; 
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 A entrega dos produtos deverá ser previamente agendada e efetuada na Seção de 

Arquitetura e Engenharia da Faculdade de Medicina, no horário das 08h às 12h e das 14h às 

17h, de segunda à sexta-feira, correndo por conta e risco da CONTRATADA vencedora as 

despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas, previdenciários 

e outros, se existentes, decorrentes do fornecimento; 

 A empresa contratada, antes da comunicação do término dos serviços parciais ou 

totais, deverá solicitar uma vistoria da FISCALIZAÇÃO, quando então serão conferidos se os 

serviços solicitados neste memorial e no processo licitatório foram executados a contento. Só 

então a FISCALIZAÇÃO efetuará a medição e autorizará o faturamento; 

 Os serviços para efeito de medição, serão na modalidade empreitada por preço 

unitário, com medição ÚNICA ao término e aceite destes pela FISCALIZAÇÃO (somente será 

permitido o faturamento após aprovação da FISCALIZAÇÃO); 

 Após definição da empresa contratada, será previamente agendada e comunicada as 

partes, reunião de início de instalação. 

 Os critérios de medição serão os usuais ou os indicados em Planilha, Memorial 

Descritivo ou Edital, com apuração das reais quantidades executadas. 

 A empresa contratada deverá manter Diário de Obras, com livre acesso da 

FISCALIZAÇÃO, onde diariamente deverão ser apontadas todas as entradas e saídas de 

materiais, presente efetivo de mão de obra por cargo/função, equipamentos de médio e 

grande porte empregados, visitas ao local das obras, principais serviços em execução e 

demais ocorrências; 

 

III. CONSIDERAÇÕES ESPECÍFICAS 

 

 Estão sendo fornecidos pela CONTRATANTE planta baixa do prédio multidisciplinar 

(Anexo I), com a indicação das áreas a serem pintadas e demolidas, plantas elétricas e demais 

informações referentes ao projeto. No Anexo II está a planilha quantitativa com orçamento 

estimado com base em valores de referência para obras públicas. No Anexo III há o 

cronograma físico financeiro. Este memorial descritivo básico e outras informações 

necessárias para orçamento e execução da obra também devem ser considerados. 

 A planilha quantitativa é meramente orientativa. É aconselhável, na prévia visita 

técnica, que as empresas interessadas confiram as medidas no local para inteirar-se da real 

necessidade das quantidades orçadas; 

 Os preços unitários ofertados pela empresa CONTRATADA serão fixos e irreajustáveis 

até a entrega definitiva; 

 A empresa deverá executar a reforma, fornecendo todo material necessário, incluindo 

o transporte até a Faculdade, o transporte vertical e horizontal, bem como suas aplicações. 
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 Os serviços que porventura não estiverem parcialmente ou totalmente quantificados 

na planilha de orçamento estimativo, em virtude de alterações de escopo, serão submetidos 

pela empresa contratada à FISCALIZAÇÃO para avaliação e deferimento, sendo objeto de 

aditivo de contrato de acréscimo e/ou supressão de serviços, com base nos limites da Lei 

14.133 e textos complementares; 

 O prazo de execução desta obra de pintura e reforma civil é de acordo com o 

cronograma em anexo (ANEXO III) serão dias consecutivos e ininterruptos; 

 Os serviços para efeito de medição serão por preço unitário, com unica e aceite destes 

pela FISCALIZAÇÃO (somente será permitido o faturamento após aprovação da 

FISCALIZAÇÃO); 

Os critérios de medição serão os usuais ou os indicados na Planilha, Memorial Descritivo ou 

Edital, com apuração das reais quantidades executadas. 

 A Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto não possui local para armazenamento do 

material, sendo assim, estes deverão ficar em posse do CONTRATADO e conforme deliberação 

da FISCALIZAÇÃO poderá ser entregue e instalado. 

 

 

IV. SERVIÇOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

1.   INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 

Lona Plástica: O item remunera o fornecimento de lona plástica preta e a mão de obra 

necessária para a aplicação da lona; 

 

2. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

 

Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo 

Revestimento 1) Será medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme 

levantamento cadastral, ou aferido antes da demolição(m³). 

2) O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária e ferramentas adequadas 

para a execução dos serviços de: desmonte, demolição, fragmentação de elementos em 

alvenaria de elevação ou elemento vazado, manualmente; a seleção e a acomodação manual 

do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114. 

 

 

 



 

8 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – USP 

FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO – F.M.R.P 

03.04.020 Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base 

1) Será medido por área real de revestimento cerâmico, inclusive a base, demolido, medida 

no projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou aferida antes da demolição(m²). 

2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas adequadas 

para a execução dos serviços de: demolição, fragmentação de revestimentos cerâmicos, 

inclusive a base de assentamento, manualmente; a seleção e a acomodação manual do 

entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114. 

 

 

Retirada de torneira ou chuveiro 

1) Será medido por unidade retirada (un). 

2) O item remunera a mão de obra para a retirada de torneiras em geral ou chuveiros, 

independente de seu tipo ou bitola; remunera também a limpeza, a seleção e a guarda do 

material reaproveitável. 

 

Demolição manual de rodapé, soleira ou peitoril, em material cerâmico e/ou 

ladrilho hidráulico, incluindo a base 

1) Será medido por comprimento real de rodapé, soleira, ou peitoril em material cerâmico, 

inclusive a base, demolido, medido no projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou 

aferido antes da demolição(m). 

2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas adequadas 

para a execução dos serviços de: demolição, fragmentação de rodapés, soleiras, ou peitoris 

em material cerâmico e/ou ladrilho hidráulico, inclusive a base de assentamento, 

manualmente; a seleção e a acomodação manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 

15112, NBR 15113 e NBR 15114. 

 

 

Retirada de bancada incluindo pertences 

1) Será medido por área, na projeção horizontal, de bancada retirada (m²). 

2) O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a remoção completa de 

bancadas em geral, inclusive pertences e a guarda das peças aproveitáveis. 
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Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, 

concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal 

1) Será medido por volume de entulho retirado e não misturado, aferido na caçamba (m³). 

2) O item remunera o fornecimento dos serviços de carregamento manual de terra ou 

alvenaria ou concreto ou argamassa ou madeira ou papel ou plástico ou metal até a caçamba, 

remoção e transporte da caçamba até unidade de destinação final indicada pelo Município 

onde ocorrer a geração e retirada do entulho, ou área licenciada para tal finalidade pela 

Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB), e que atenda às exigências 

de legislação municipal, acondicionados em caçambas distintas, sem mistura de material, 

abrangendo: 

a) A empresa ou prestadora dos serviços de remoção do entulho, resíduos provenientes da 

construção civil, deverá cumprir todas as exigências e determinações previstas na legislação: 

Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002 e suas alterações, pelo Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA), Decreto nº 37952, de 11 de maio de 1999, e normas; 

b) Fornecimento de caçamba metálica de qualquer tamanho, na obra, remoção da mesma 

quando cheia, e a reposição por outra caçamba vazia, o transporte e o despejo na unidade 

de destinação final, independente da distância do local de despejo; 

c) Fornecimento da mão de obra e recipientes adequados, necessários para o transporte 

manual, vertical ou horizontal, do material de entulho, até o local onde está situada a 

caçamba; 

d) Proteção das áreas envolvidas, bem como o despejo e acomodação dos materiais na 

caçamba; 

e) A mão de obra, os materiais acessórios e os equipamentos necessários ao carregamento, 

transporte e descarga deverão ser condizentes com a natureza dos serviços prestados. 

f) Na retirada do entulho, a empresa executora dos serviços de coleta e transporte, deverá 

apresentar o Controle de Transporte de Resíduos (CTR) devidamente preenchido, contendo 

informações sobre o gerador, origem, quantidade e descrição dos resíduos e seu destino, 

unidade de disposição final, bem como o comprovante declarando a sua correta destinação; 

g) Estão inclusos todos os impostos legais e despesas necessárias junto aos órgãos 

regulamentadores das atividades envolvidas. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113, NBR 

15114 e Nota Técnica da NBR 10004/2004. 
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Retirada de esquadria metálica em geral 

1) Será medido pela área da esquadria retirada (m²). 

2) O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a retirada completa de 

esquadrias metálicas, em geral; a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis. 

 

 

Retirada de sifão ou metais sanitários diversos 

1). Será medido por unidade retirada (un). 

2) O item remunera a mão de obra para a retirada de sifões, ou metais sanitários em geral, 

Independente do seu tipo ou bitola; remunera também a limpeza, a seleção e a guarda do 

material reaproveitável. 

 

3.   BASE DE CONCRETO E REVESTIMENTO DE PAREDE 

Após a demolição da base existente, deverá ser recomposto a base em concreto e a instalação 

de porcelanato igual ou semelhante ao existente. Necessário o envio de amostras para a 

aprovação da fiscalização da FMRP. 

 

Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso 

ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante 

industrializada, rejuntado 

1) Será medido pela área de revestimento com placa em porcelanato esmaltado acetinado, 

descontando-se toda e qualquer interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por 

espaletas ou dobras (m²). 

2) O item remunera o fornecimento, assentamento e rejuntamento de placa em porcelanato 

esmaltado tipo acetinado, indicado para áreas internas e ambientes com acesso ao exterior, 

com as seguintes características: 

a) Referência comercial: Eliane, Elizabeth, Cecrisa-Portinari ou equivalente; 

b) Absorção de água: Abs <= 0,5%, grupo BIa classificação Porcelanato (baixa absorção, 

resistência mecânica alta); 

c) Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade mínima 3 (mancha removível com 

produto de limpeza forte); 
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d) Resistência química mínima: classe B (média resistência química a produtos domésticos e 

de piscinas); 

e) Carga de ruptura > 1.500 N; 

f) Resistente a gretagem; 

g) Coeficiente de atrito: < 0,40 (classe de atrito I); 

Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-II, rejunte 

flexível para porcelanato em diversas cores e a mão de obra necessária para a execução dos 

serviços de limpeza e preparo da superfície de assentamento, preparo e aplicação da 

argamassa colante industrializada, assentamento das peças conforme exigências das normas 

e recomendações dos fabricantes e o rejuntamento das peças com junta média até 5 mm. 

Não remunera os serviços de regularização da superfície. Norma técnica: NBR 15463. 

 
 

 

Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck 

1) Será medido por volume de piso em concreto simples executado, na espessura indicada 

em projeto (m³). 

2) O item remunera o fornecimento de cimento; areia; pedra britada nº 1; ripa de Cupiúba 

(Goupia glabra), ou Maçaranduba (Manilkara spp), conhecida também como Paraju; 

remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão de obra necessária para 

o preparo do concreto, lançamento e a execução do piso com acabamento desempenado, em 

concreto preparado no local, sem o controle do fck. 

 

4. PINTURA 

Tinta acrílica em massa, inclusive preparo: O item remunera o fornecimento de selador 

de tinta para pintura, tinta acrílica standard, diluente (água potável), acabamento fosco 

acetinado; referência comercial fabricação Coral, ou fabricação Basf-Suvinil, ou tinta 

acrílica standard Basf-Glasurit, ou Novacor ou Aquacril tinta acrílica fabricação Sherwin 

Williams, ou Eucatex acrílico extra standard fabricação Eucatex ou equivalente. Remunera 

também materiais acessórios e mão de obra necessária para a execução dos serviços de: 

limpeza da superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação do selador, conforme 

recomendações do fabricante; aplicação da tinta acrílica em 2 ou 3 demãos, sobre 

superfície revestida com massa, conforme especificações do fabricante e norma NBR 

11702. 
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Reboco 

1) Será medido pela área revestida com reboco, não se descontando vãos de até 2,00 

m² e não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos 

na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²). 

2) O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia e a mão de obra necessária 

para a execução do reboco. 

 

5. ELÉTRICA E LÓGICA 

 

Duto Dutotec – com acessórios: O item remunera o fornecimento e instalação de dutos 

metálicos da marca Dutotec, incluindo suas tampas, curvas, junções, abraçadeiras e demais 

acessórios necessários, para instalações elétricas e de dados, aparentes ou embutidas em 

paredes, pisos e forros. Remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão 

de obra necessária para a execução dos serviços: abertura e fechamento de rasgos em 

paredes quando embutido, fixação com buchas e parafusos adequados quando aparente, 

instalação de separadores internos para circuitos distintos e demais acabamentos necessários 

para garantir a perfeita funcionalidade e segurança da instalação. 

 

 

Patch cords de 1,50 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A 

1) Será medido por unidade de patch cord instalado (un). 

2) O item remunera o fornecimento e instalação de patch cords com as seguintes 

características: 

comprimento de 1,50 ou 3,00m; confeccionados em cabo par trançado, UTP, 24 AWG x 4 

pares categoria 6A; composto por condutores de cobre flexível, multifilar, isolamento em 

poliolefina e capa externa em PVC não propagante a chama; conectorizados à RJ45 macho 

categoria 6A nas duas extremidades; disponível nas terminações T-568A e T-568B; com 

características elétricas e performance testadas em freqüências de até 250 Mhz; a 

conectorização das extremidades deverá ser com plug RJ-45 em policarbonato incolor, com 

contatos em bronze fosforoso e revestido com uma camada de ouro sobre uma camada de 

níquel; deverá ser montado e testado 100% em fabrica e disponibilizado pelo fabricante em 

cores, atendendo às especificações da ANSI/EIA/TIA - 606-A e lista de quantidades. O patch 

cord deverá possuir Certificação UL e estar de acordo com a ANSI/EIA/TIA-568-B.2-1 para 
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Categoria 6; referência 50495, fabricação Policom ou equivalente, desde que o fabricante 

apresente ISO 9001/ 2000. 

 

 

Caixa para tomadas: de energia, RJ, sobressalente, interruptor ou espelho, com pintura 

eletrostática, para rodapé técnico triplo 

1) Será medido por unidade de caixa instalada (un). 

2) O item remunera o fornecimento e instalação de caixa para tomadas: de energia, RJ, 

sobressalente, interruptor ou espelho, com pintura eletrostática de várias cores, para rodapé 

técnico triplo nas dimensões 3 x 30 x 40 mm ou 3 x 40 x 40 mm. Remunera também 

materiais, acessórios e a mão de obra necessária para a instalação em rodapé técnico. 

Referência comercial: 3114 PT da Real Perfil ou equivalente. 

 

 

Tomada 3P+T de 32 A, blindada industrial de sobrepor negativa 

1) Será medido por conjunto de tomada instalada (cj). 2) O item remunera o fornecimento e 

instalação de tomada de três pólos e um terra para 32 A/220 V, tipo industrial blindada de 

sobrepor, negativa, referência S-4209 fabricação Steck ou equivalente; com carcaça, prensa 

cabos e aliviador de tensão em poliamida auto-extingüível (nylon 6.6); tampa trava, 

subtampa e arruela trava em policarbonato; terminais em latão maciço com banho prata; 

contato móvel em bronze com banho prata. 

 

 

Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750V - isolação em PVC 70°C 

1) Será medido pelo comprimento de cabo instalado (m). 

2) O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolítico de alta condutibilidade, 

revestimento termoplástico em PVC para isolação de temperatura até 70ºC e nível de 

isolamento para tensões até 750 V; remunera também materiais e a mão-de-obra necessária 

para a enfiação e instalação do cabo. Norma técnica: NBR NM 247-1. 
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Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com 

acessórios 

1) Será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m). 

2) O item remunera o fornecimento de dutos, com diâmetro nominal de 40 mm, em polietileno 

de alta densidade (PEAD), corrugado helicoidal, flexível, isolante e resistente a agentes 

químicos, para instalações de cabos subterrâneos em redes de energia, ou telecomunicações. 

Remunera também a mão de obra e os acessórios necessários para instalação como: gabarito; 

tampões terminais; conexões; cones; anéis de fixação; anéis de vedação; arame galvanizado 

para servir de guia à enfiação, inclusive nas tubulações secas, massa de calefação e fita de 

aviso perigo; referência comercial: Kanalex-KL da Kanaflex ou equivalente. Norma técnica: 

NBR 15715. Não remunera os serviços de escavação. 

 

 

Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A 

1) Será medido por unidade de disjuntor instalado (un). 

2) O item remunera o fornecimento de mini-disjuntor automático, linha residencial, com 

proteção termomagnética, padrão DIN, tripolar, modelos com correntes variáveis de 10 A até 

32 A e tensão de 220 / 380 V, fabricação: Pial Legrand, Eletromar / Cuttler Hammer, ABB, 

GE, ou equivalente; remunera também materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para 

a instalação do disjuntor por meio de trava ajustável em trilho tipo DIN; não remunera o 

fornecimento do trilho. 

 

 

 

6.    INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  

 

Bancada e Cuba em Aço Inoxidável 

Bancada em Aço Inox, Material: Aço inoxidável AISI 304 polido 

Frontão: Altura de 7 cm. Tampo: Aço inox com rebaixo 

Pés: Com ponteiras reguláveis. Base: Com apoio estrutural 

Será medida pela peça instalada (un). O item remunera o fornecimento de materiais e a 

mão de obra necessária para a instalação da bancada em aço inox, incluindo fixação, 

acabamento e demais elementos de arremate com Cuba em Aço Inoxidável 

Dimensões: 44 cm (largura) x 49 cm (comprimento) x 20 cm (profundidade) 
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Material: Aço inoxidável AISI 304, Peça única, sem emendas ou componentes 

parafusados. Soldas: Integradas, contínuas e sem sinais ou ressaltos, garantindo 

superfície lisa para assepsia.  

 

 

Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ 1). Será medido por 

unidade de registro instalado (un). 

2) O item remunera o fornecimento e instalação de registro de gaveta em latão fundido, 

diâmetro nominal de 3/4´´, com acabamento bruto, inclusive materiais acessórios e de 

vedação. 

 

Acabamento cromado para registro 

1) Será medido por unidade instalada (un). 

2) O item remunera o fornecimento e instalação do acabamento cromado para registro, 

referência Spot da Deca ou equivalente. 

 

Sifão de metal cromado de 1 1/2´ x 2´ 

1) Será medido por unidade de sifão com tubo de ligação instalado (un). 

2) O item remunera o fornecimento do sifão em metal cromado, de 1 1/2´´x 2´´ com 

tubo de ligação ajustável; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para sua 

instalação e ligação à rede de esgoto. 

 

Válvula de metal cromado de 1 1/2´ 

1) Será medido por unidade instalada (un). 

2) O item remunera o fornecimento e instalação da válvula, em metal cromado de 1 

1/2´´; inclusive materiais acessórios necessários para a instalação 

 

Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/446.01.020 ´), inclusive conexões 

1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m) 

a) Nas redes de distribuição, prumadas, ramais e sub-ramais do sistema predial de água 

fria, considerar comprimento total de tubulação executada; 

b) Nas tubulações de entradas, saídas e interligações de caixas d´água e reservatórios e 

barriletes, considerar um metro linear para cada conexão de tubulação correspondente, 

acrescido ao comprimento da tubulação executada. 

2) O ítem remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de 

PVC rígido marrom com juntas soldáveis DN= 25 mm (3/4), inclusive conexões, para 
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sistemas prediais de água fria. Nos tubos deverão estar gravados marca do fabricante, 

norma de fabricação e o diâmetro do tubo; remunera também: 

a) Conexões de PVC rígido com bucha e reforço de latão, juntas soldáveis e rosqueáveis 

para ligações em tubos metálicos, registros e torneiras, adesivo plástico, solução 

limpadora para juntas soldáveis, materiais acessórios e eventuais perdas de corte; 

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação e reaterro 

apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulações enterradas ou 

fixação por grampos ou presilhas para tubulações aparentes. Normas técnicas: NBR-5648 

e NBR-5626. 

 

Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 2´, inclusive conexões 

1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m). 

2) O item remunera o fornecimento e instalação dos tubos em aço carbono sem costura 

classe ASTM-A 106, grau B, Schedule 40 com acabamento galvanizado, diâmetro nominal 

de 2, inclusive conexões e materiais acessórios para pontas rosqueáveis ou lisas; abertura 

e fechamento de rasgos, ou escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade 

média de 60 cm, ou fixação por grampos ou presilhas quando tubulação for aparente. 

 

Caixa sifonada de PVC rígido de 250 x 172 x 50 mm, com tampa cega 

1) Será medido por unidade de caixa instalada (un). 

2) O item remunera o fornecimento e instalação da caixa sifonada, em PVC rígido, de 250 

x 172 x 50 mm, inclusive tampa cega metálica e o material necessário para sua ligação 

à rede esgoto. 

 

Prolongamento para caixa sifonada em prolipropileno de alta resistência PP, 

preto, DN= 125mm 

1) Será medido por unidade de prolongamento para caixa sifonada instalado (un). 

2) O item remunera o fornecimento de materiais, equipamentos e a mão de obra 

necessária para instalação de caixa sifonada de piso, em polipropileno de alta resistência 

PP, preto, DN=125 mm, uma saída de 63 mm; nas conexões deverão estar gravadas a 

marca do fabricante e os diâmetros; referência comercial Duratop da Tecnofluidos ou 

equivalente. 
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Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 

reforçada ´R´, DN= 50 mm, inclusive conexões 

1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m). 

a) Nas redes de captação dos sistemas de esgoto e águas pluviais, prumadas, coletores 

e subcoletores, considerar o comprimento total da tubulação executada. 

2) O ítem remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de 

PVC rígido, P x B com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada R, DN= 50 

mm, inclusive conexões. Nos tubos deverão estar gravados marca do fabricante, norma 

de fabricação e o diâmetro do tubo; remunera também: 

a) Solução limpadora e pasta lubrificante para juntas elásticas, ligações calha-condutor 

para águas 

pluviais, materiais acessórios e eventuais perdas de corte; 

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação e reaterro 

apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulações enterradas ou 

fixação por grampos ou presilhas para tubulações aparentes. 

Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160. 

 

 

7. PRAZOS. 

A Reforma só poderá ser iniciada após reunião com a Arquitetura para alinhamento de 

detalhes do projeto. 

Os itens só deverão ser entregues após a solicitação da Seção de Arquitetura e Engenharia 

da FMRP.  

 

Etapa 
Prazo  
(dias) 

Descrição do serviço a ser entregue 

 60 
Pontos de água, esgoto e lógica pra o forno, bancada nova 

com cuba instalada. 
 

A Seção de Arquitetura e Engenharia FMRP dará como concluído apenas com a entrega total 

e perfeita instalação de todos os serviços e materiais constantes deste MEMORIAL. 

A falta de qualquer item impedirá o faturamento. 

8. LIMPEZA FINAL 

Para conclusão da reforma, se faz necessária a limpeza geral de pisos, rodapés, paredes, 

esquadrias, mobiliário, etc., removendo-se materiais e resíduos de sujeiras, deixando o 
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ambiente pronto para utilização. Será medido pela área, na projeção horizontal, de obra 

limpa. Este item considera a limpeza final de obra de reforma conforme Cronograma Físico 

Financeiro (Anexo II), para entrega desta pela empresa contratada. 

Limpezas diárias (de rotina) a fim de se manter as condições do ambiente de trabalho 

adequado devem ser realizadas pela contratada, porém não são remuneradas por este item 

e estão atreladas ao orçamento como um todo através das boas práticas da construção civil. 

V. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Toda e qualquer alteração no que diz respeito a pintura e correção das áreas com umidade 

ou trincas deverá ser comunicada com antecedência a FISCALIZAÇÃO para análise de 

viabilidade com os departamentos, projetistas, consultores e outros afins; 

As quantidades e valores unitários de cada item/subitem constantes na planilha quantitativa 

e orçamento são estimados, com base em critérios e referências para orçamento de obras 

públicas auditadas pelos Tribunais de Conta Estadual e da União; 

 Não serão considerados para efeito de alteração de escopo itens não constantes em planilha 

quantitativa estimada com características de insumos necessários para realização de um 

serviço final, estando estes diluídos nos respectivos preços unitários; 

 A entrega da obra e prazos legais de garantia será contada, a partir da data de assinatura do 

Termo de Recebimento Definitivo; 

 Quaisquer outras dúvidas não constantes nos documentos integrantes deste processo 

licitatório, no período de contratação ou execução dos serviços, deverão ser comunicadas a 

FISCALIZAÇÃO para esclarecimentos;  

 
 
 

ANEXO I – Projeto Executivo de Reforma 

ANEXO II - Planilha Orçamentária 

ANEXO III - Cronograma Físico Financeiro 

 

 

Ribeirão Preto, 07 de março de 2025. 

 

 

 

Henrique Stella Lopes 

Engenheiro Civil 

CRE-SP: 5061592177 
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ANEXO I - PROJETO EXECUTO DE REFORMA. 
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ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
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ANEXO III - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
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