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PREGAO ELETRONICO N° 05/2025
CONTRATANTE (UASG) 102105 - FM

OBJETO

Prestacao de servigos para elaboracgao de projetos basico e executivo de
reforma do Servigco de Verificagao de Obitos da Capital - SVOC

VALOR TOTAL DA CONTRATAGAO

R$ 127.228,71 (cento e vinte e sete mil duzentos e vinte e oito reais e
setenta e um centavos)

DATA DA SESSAO PUBLICA
10/03/2025

HORARIO DA FASE DE LANCES
8h

CRITERIO DE JULGAMENTO:
menor preco global

MODO DE DISPUTA:
aberto
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PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS

NAO

Baixe o APP Compras.gov.br
e apresente sua proposta!



EDITAL - PREGAO ELETRONICO N2 05/2025-FM

Sumario

S @ 2@ ] = 18| = 1 PRSP 3
2. DA PARTICIPACAO NA LICITACGAO ... 3
3. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO.........cccooveeeveneann.. 5
4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA . ...ttt ettt a e e e e e st e e e e e e e s nnabeaeeea e e e e e nnnrees 7
5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES. 8
6. DA FASE DE JULGAMENTO ... .uuitiiiiiiiiiiiiiiiietiiittseaaeaastaaaaaaaaaassssaaaasssssssasasasssssssssnsssssssnnnsnsssnnnnnnnnsnnns 12
7. DAFASE DE HABILITAGAO ...ttt ee e e et ee e eaeeeeaneeeneas 15
8. DOS RECURSOS ... .ottt e e e et e e e e e e e et e e eeeae e e s abaaeeeaeeeaaassssaseeeeeesaaansstnneaaaeeeans 18
9. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCGOES...... .ottt 18
10. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO .......coovoveeeeeeeeeeeeeeeeee e 21
11. DAS DISPOSICOES GERAIS ...ttt aneeean e 21

Pagina 2|24
Aprovado pelo Parecer PG.P. n° 5018/2024 (versao 13/03/2024)
Edital de Pregao — Bens e Servicos - Lei n® 14.133, de 2021



EDITAL - PREGAO ELETRONICO N2 05/2025-FM

FACULDADE DE MEDICINA

Processo SEI n°154.00001430/2025-70

Torna-se publico que a Universidade de Sdo Paulo, por meio da Faculdade de Medicina, realizara

licitagdo, na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n® 14.133, de 1° de abril de
2021, e demais legislagéo aplicavel e, ainda, de acordo com as condi¢des estabelecidas neste Edital.

1.

1.1.

1.2

2.1.

2.2

2.3.

24.

2.5.

DO OBJETO

O objeto da presente licitagdo é prestagao de servigos para elaboragao de projetos basico e
executivo de reforma do Servigo de Verificagdo de Obitos da Capital — SVOC, conforme
condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

A licitacio sera realizada em UNICO ITEM.

DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

Poderao participar deste Pregdo os interessados que estiverem previamente credenciados no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do
Governo Federal (www.gov.br/compras).

2.1.1. Os interessados, para efeitos de habilitagao prevista na Instrucdo Normativa n® 03/2018,
mediante utilizagdo do sistema, devera atender as condigbes exigidas no cadastramento
no Sicaf até o terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou
do 6rgao ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido
das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6érgaos responsaveis pela
informacgao, devendo proceder, imediatamente, a corregdo ou a alteragédo dos registros tao logo
identifique incorregao ou aqueles se tornem desatualizados.

A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitagao.

Nao poderao disputar esta licitagao:
2.5.1. aquele que ndo atenda as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s).

2.5.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados,
observado o disposto no § 2° do artigo 14 da Lei federal n°® 14.133/2021.

2.5.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragao do projeto basico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
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controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito
a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagéo versar sobre servigos
ou fornecimento de bens a ela necessarios, observado o disposto no § 2° do artigo 14
da Lei federal n°® 14.133/2021.

2.5.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de
participar da licitagdo em decorréncia de sangao que lhe foi imposta.

2.5.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do érgao ou entidade contratante ou com agente publico
que desempenhe fungéo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato,
ou que deles seja cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau.

2.5.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si.

2.5.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagao do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho
infantil, por submissao de trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por
contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagéo trabalhista.

2.5.8. agente publico do 6rgéo ou entidade licitante.

2.5.9. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢ao
(Acoérdao n°® 746/2014-TCU-Plenario).

2.5.10. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execug¢ado do contrato
agente publico do érgao ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes
que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo
ou emprego, nos termos da legislagdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9°
da Lei n° 14.133, de 2021.

2.6. Sera permitida a participagao de:

2.6.1. cooperativas, desde que apresentem demonstrativo de atuagcdo em regime cooperado,
com reparticao de receitas e despesas entre os cooperados e atendam ao art. 16 da Lei
n°® 14.133, de 2021.

2.6.1.1. Em sendo permitida a participacdo de cooperativas, serdo estendidas a elas
os beneficios previstos para as microempresas e empresas de pequeno porte
quando elas atenderem ao disposto no art. 34 da Lei n.° 11.488, de 15 de
junho de 2007.

2.6.2. pessoas juridicas em consorcio, nos termos do art. 15 da Lei n® 14.133, de 2021.

2.6.2.1. Fica vedada a participacdo de empresa consorciada, na presente licitagao,
de mais de um consoércio ou de forma isolada, nos termos do artigo 15, inciso
IV, da Lei federal n® 14.133/2021.

2.7. O impedimento de que trata o subitem 2.5.4 sera também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sanc¢éo a
ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.8. A critério da Administragao e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a
que se referem os subitens 2.5.2 e 2.5.3 poderdo participar no apoio das atividades de
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planejamento da contratagcéo, de execugéao da licitagao ou de gestédo do contrato, desde que sob
supervisao exclusiva de agentes publicos do érgéo ou entidade.

Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdémico.

Em licitagbes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro
internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar
pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que
seja declarada inidonea.

A vedacéao de que trata o item 2.5.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugao da contratacao
na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

Na presente licitagdo, a fase de habilitagao sucedera as fases de apresentagao de propostas e
lances e de julgamento.

Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o
preco ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até
a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

Caso a fase de habilitagdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances, os
licitantes encaminharao, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente
os documentos de habilitagdo e a proposta com o prego ou o percentual de desconto, observado
o disposto nos itens 7.1.1 e 7.13.1 deste Edital.

No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:

3.4.1. esta ciente e concorda com as condigbes contidas no edital e seus anexos, bem como
de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento
de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os
requisitos de habilitagao definidos no instrumento convocatério.

3.4.2. nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e n&o
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢ao de aprendiz,
nos termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituicéo.

3.4.3. nao possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o
disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso lll do art. 5° da Constituicdo Federal.

3.4.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

O licitante enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrbnico, que cumpre os
requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos
88§ 1° a0 3° do art. 4°, da Lei n.® 14.133, de 2021.
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3.6.1. no item exclusivo para participagao de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalagédo do campo “nao” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item.

3.6.2. nos itens em que a participagado nao for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante
nao ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006,
mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

3.7. A falsidade da declaragdo de que trata os itens 3.4 ou 3.6 sujeitara o licitante as sancodes
previstas na Lei n°® 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.8. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitagao
anteceder as fases de apresentacao de propostas e lances e de julgamento, os documentos de
habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

3.9. Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentagédo da proposta e dos documentos de
habilitagao pelo licitante, o que ocorrera somente apos os procedimentos de abertura da sessao
publica e da fase de envio de lances.

3.10. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentagéo de propostas, apds a fase de envio de lances.

3.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu
valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da
proposta e obedecera as seguintes regras:

3.11.1. a aplicagédo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os
lances, que incidira tanto em relagao aos lances intermediarios quanto em relagéo ao
lance que cobrir a melhor oferta; e

3.11.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera
ser alterado pelo licitante durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.12.1. valor superior a lance ja registrado pelo licitante no sistema, quando adotado o critério
de julgamento por menor prego; e

3.12.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo licitante no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

3.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item
3.11 possuira carater sigiloso para os demais licitantes e para o 6rgéo ou entidade promotora da
licitagcdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos érgaos de controle externo
e interno.

3.14. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema
eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de
negécios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua
desconexao.

3.15. Olicitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.
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DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

4.1.1. Valor unitario e total do item.

4.1.2. Marca.

4.1.3. Fabricante, quando aplicavel.

Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
execugao do objeto.

Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo, sob
alegacgédo de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis,
a cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa
nos ultimos doze meses.

Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver determinacgao
legal de retengao de tributo, no pagamento serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos
na legislagao vigente.

As microempresas e empresas de pequeno porte impedidas de optar pelo Simples Nacional,
ante as vedacdes previstas na Lei Complementar n° 123, de 2006, ndo poderdo aplicar os
beneficios decorrentes desse regime tributario diferenciado em sua proposta, devendo elabora-
la de acordo com as normas aplicaveis as demais pessoas juridicas.

4.7.1. Quando for o caso, e se vier a ser contratado, o licitante na situagao descrita no subitem
anterior devera requerer ao 6rgao fazendario competente a sua exclusao do Simples
Nacional até o ultimo dia util do més subsequente aquele em que ocorrida a situagao
de vedacéo, nos termos do art. 30, caput, inc. Il, e § 1°, inc. Il, da Lei Complementar n°®
123, de 2006, apresentando a Administragdo a comprovagao da excluséo ou o seu
respectivo protocolo.

4.7.2. Se o Contratado nao realizar espontaneamente o requerimento de que trata o subitem
anterior, cabera ao ente publico contratante comunicar o fato ao 6rgao fazendario
competente, solicitando que o Contratado seja excluido de oficio do Simples Nacional,
nos termos do art. 29, inc. |, da Lei Complementar n® 123, de 2006.

A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicdes nelas
contidas, em conformidade com o que dispée o Termo de Referéncia, assumindo o proponente
o0 compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades
adequadas a perfeita execugao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

4.8.1. O prazo de validade da proposta néo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data
de sua apresentagao.

4.8.2. Os licitantes devem respeitar os pregcos maximos estabelecidos nas normas de regéncia
de contratagdes publicas, quando participarem de licitagées publicas.
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4.8.3. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco ja decorrente da aplicagéo
do desconto ofertado devera respeitar os pregos maximos previstos no item anterior.

O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragao por parte dos contratados
pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo e, apés o
devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogao
das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituicdo; ou condenagéo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por
sobreprego na execugao do contrato.

DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E
FORMULACAO DE LANCES

A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sesséo publica, por meio de
sistema eletrdnico, na data, horario e local indicados neste Edital.

Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando
for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os
licitantes.

Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente por meio
de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.

Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sesséo e as regras estabelecidas no Edital.

O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta
devera ser de 0,5% (meio por cento).

O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apos o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

Caso seja adotado para o envio de lances no pregao eletrénico o modo de disputa “aberto”, os
licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

5.11.1. A etapa de lances da sesséao publica tera duragéo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos
dois minutos do periodo de duragao da sessao publica.

5.11.2. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de
dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
periodo de prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.
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5.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a
ordem final de classificagdo.

5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe
de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais
colocagoes.

5.11.5. Apés o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.

5.12. Caso seja adotado para o envio de lances no pregao eletrénico o modo de disputa “aberto e
fechado”, os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

5.12.1. A etapa de lances da sessao publica tera duragéo inicial de quinze minutos. Apds esse
prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que
transcorrera o periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera
automaticamente encerrada a recepgao de lances.

5.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que
o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com pregos até 10% (dez por cento)
superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual
sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

5.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu
ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

5.12.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condigbes definidas neste subitem, poderéo
os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagéo, até o maximo
de trés, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até
0 encerramento deste prazo.

5.12.5. Apods o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.13. Caso seja adotado para o envio de lances no pregéo eletrénico o modo de disputa “fechado e
aberto”, poderao participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta
de menor preco/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento)
superiores/inferiores aquela, em que os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, até
0 encerramento da sessao e eventuais prorrogagoes.

5.13.1. Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condigdes definidas no item 5.13,
poderdo os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as
empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

5.13.2. A etapa de lances da sesséao publica tera duragédo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos
dois minutos do periodo de duragéo da sessao publica.

5.13.3. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de
dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
periodo de prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.
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5.13.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a
ordem final de classificagdo.

5.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe
de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais
colocagoes.

5.13.6. Apds o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.

Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara
os lances segundo a ordem crescente de valores.

Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar no sistema.

Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificagao do licitante.

No caso de desconexao com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregéo, o sistema
eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.

Quando a desconexao do sistema eletrdonico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez
minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro
horas da comunicacgao do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio eletrdnico utilizado para
divulgacéo.

Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

Em relagéo a itens ndo exclusivos para participagado de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagao automatica, junto a
Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna propria as
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagao com 0s
valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123,
de 2006, regulamentada pelo Decreto n°® 8.538, de 2015.

5.20.1. Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que
se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor
lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma
ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira
colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a
comunicagao automatica para tanto.

5.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou
nao se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5%
(cinco por cento), na ordem de classificagéo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.

5.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores,
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sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera
apresentar melhor oferta.

5.21. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais
da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.21.1.1.disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderéo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificagao.

5.21.1.2.avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de
cumprimento de obrigagdes previstos nesta Lei.

5.21.1.3.desenvolvimento pelo licitante de agbdes de equidade entre homens e mulheres
no ambiente de trabalho, conforme regulamento.

5.21.1.4.desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme
orientagdes dos 6rgaos de controle.

5.21.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigcos
produzidos ou prestados por:

5.21.2.1.empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgao
ou entidade da Administragao Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso
de licitacdo realizada por 6rgao ou entidade de Municipio, no territério do Estado
em que este se localize.

5.21.2.2.empresas brasileiras.

5.21.2.3.empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
Pais.

5.21.2.4.empresas que comprovem a pratica de mitigagao, nos termos da Lei n°® 12.187,
de 29 de dezembro de 2009.

5.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, o pregoeiro podera negociar condigdes
mais vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.

5.22.1. Nao sera admitida a previsao de precgos diferentes, para um mesmo item, em razao de
local de entrega ou de acondicionamento, tamanho de lote ou qualquer outro motivo.

5.22.2. A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificagédo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apés a
negociagao, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do precgo
maximo ou abaixo do desconto definido pela Administragao.

5.22.3. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

5.22.4. O resultado da negociagéo, se houver, sera divulgado a todos os licitantes e anexado
aos autos do processo licitatério.

5.22.5. O pregoeiro solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas,
envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apdés a negociagéo realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a
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confirmacéo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, observando, inclusive, as
disposigdes do item 7.12. do edital.

5.22.6. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.23. Apo6s a negociagao do prego, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitagdo e julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociagdo, o pregoeiro verificara se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condigbes de participagdo no certame, conforme
previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislacao correlata e no item 2.5 do edital,
especialmente quanto a existéncia de sangédo que impega a participagdo no certame ou a futura
contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.1.1. SICAF.

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidbneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

6.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.1.4. Cadastro Nacional de Condenacgbes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e
Inelegibilidade - CNCIAI, do Conselho Nacional de Justica
(http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

6.1.5. Sistema Eletronico de Aplicagdo e Registro de Sangbes Administrativas — e-Sancdes
(http://www.esancoes.sp.gov.br).

6.1.6. Cadastro Estadual de Empresas Punidas - CEEP
(http://www.servicos.controladoriageral.sp.gov.br/PesquisaCEEP.aspx); e

6.1.7. Relacdo de apenados publicada pelo Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo
(https://www.tce.sp.gov.br/apenados).

6.2. A consulta ao cadastro especificado no subitem 7.1.4. sera realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sdcio majoritario, por forga da vedagao de que trata o artigo 12 da Lei
n°® 8.429, de 1992.

6.3. Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Pregoeiro diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n® 3/2018, art. 29, caput)

6.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros. (IN n° 3/2018, art. 29, §1°).

6.3.2. O licitante sera convocado para manifestagcdo previamente a uma eventual
desclassificacdo. (IN n° 3/2018, art. 29, §2°).

6.3.3. Constatada a existéncia de sancéao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de
condigéo de participacao.

6.4. Na hipotese de inversao das fases de habilitagdo e julgamento, caso atendidas as condigdes de
participacdo, sera iniciado o procedimento de habilitagao.
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6.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o pregoeiro verificara se faz jus ao beneficio, em
conformidade com o item 3.6 deste edital.

6.6. Verificadas as condi¢des de participagdo e de utilizagado do tratamento favorecido, o pregoeiro
examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagdo ao objeto e a
compatibilidade do prego em relagdo ao maximo estipulado para contratagao neste Edital e em
seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de
2022.

6.7. Sera desclassificada a melhor proposta que:
6.7.1. contiver vicios insanaveis.
6.7.2. nao obedecer as especificagbes técnicas contidas no Termo de Referéncia.

6.7.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do prego maximo definido para
a contratagao.

6.7.4. nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragéo.

6.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus
anexos, desde que insanavel.

6.8. No caso de bens e servigos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores
inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor or¢cado pela Administragao.

6.8.1. Ainexequibilidade, na hipdtese de que trata o caput, s6 sera considerada apés diligéncia
do pregoeiro, que comprove:

6.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta de pregos; e
6.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.9. Em contratacdo de servigos de engenharia, além das disposi¢cdes acima e conforme estabelecido
Instrucdo Normativa n® 73/2022 c/c o artigo 1°, inciso IV do Decreto Estadual n® 67.608/2023, a
analise de exequibilidade e sobreprego considerara o seguinte:

6.9.1. Nos regimes de execugéo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral,
semi-integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela superagéo do
valor global estimado.

6.9.2. Noregime de empreitada por preco unitario, a caracterizagao do sobreprego se dara pela
superagado do valor global estimado e pela superagdo de custo unitario tido como
relevante, conforme planilha anexa ao edital.

6.9.3. No caso de servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administracao, independentemente do regime de execugao.

6.9.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragéo, equivalente a diferencga
entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de
acordo com a Lei.

6.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa
comprove a exequibilidade da proposta.
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Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos
custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagdo de Pregos elaborada pela
Administragao, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha
por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob
pena de ndo aceitagdo da proposta.

6.11.1. Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a
apresentar a Administracdo, por meio eletrénico, as planilhas com indicagdo dos
quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracéo,
bem como com detalhamento das Bonificagbes e Despesas Indiretas (BDI) e dos
Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta
vencedora, admitida a utilizacdo dos pregos unitarios, no caso de empreitada por prego
global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contratagdo integrada,
exclusivamente para eventuais adequagdes indispensaveis no cronograma fisico-
financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta.
A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo sistema, desde que n&o haja
majoragao do preco e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos
da contratagao.

6.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que n&o alterem a
substancia das propostas.

6.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢cdo a indicagédo de
recolhimento de impostos e contribuigbes na forma do Simples Nacional, quando nao
cabivel esse regime.

Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera
ser colhida a manifestagao escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no
objeto.

Caso o Termo de Referéncia exija a apresenta¢ao de amostra, o licitante classificado em primeiro
lugar devera apresenta-la, conforme disciplinado no Termo de Referéncia, sob pena de nao
aceitagao da proposta.

Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizacdo do
procedimento para a avaliagdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os
interessados, incluindo os demais licitantes.

Os resultados das avaliagdes serao divulgados por meio de mensagem no sistema.

No caso de nado haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita
pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificagdes previstas neste Edital,
a proposta do licitante sera recusada.

Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado nao for(em) aceita(s), o Pregoeiro
analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-a
com a verificacdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificagdo de uma que
atenda as especificagdes constantes no Termo de Referéncia.
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7. DA FASE DE HABILITAGAO

7.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagédo, serdo exigidos para fins de habilitagéo,
nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.1.1. A documentacdo exigida para fins de habilitagédo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econOmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

7.2. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitagcdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em tradugao livre.

7.3. Na hipdtese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para fins
de assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, os documentos exigidos para a
habilitagdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do
disposto no Decreto n°® 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou
consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

7.4. Quando permitida a participacdo de consoércio de empresas, a habilitagdo técnica, quando
exigida, sera feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de
habilitagdo econémico-financeira, quando exigida, sera observado o somatério dos valores de
cada consorciado.

7.4.1. Se o consoércio nao for formado integralmente por microempresas ou empresas de
pequeno porte e o termo de referéncia exigir requisitos de habilitagdo econémico-
financeira, havera um acréscimo de 10% para o consorcio em relagéo ao valor exigido
para os licitantes individuais.

7.5. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo devem ser apresentados exclusivamente em
meio digital, aceitando-se tanto formatos nativamente digitais quanto documentos digitalizados.
Essa exigéncia abrange n&do apenas os documentos especificamente mencionados neste Edital
e no termo de Referéncia, mas se estende a toda a documentagao pertinente. No caso de
documentos nato-digitais, a apresentacdo seguira as normas e regulamentacbes vigentes,
garantindo a conformidade legal e a eficiéncia na gestdo documental.

7.5.1. Os documentos digitalizados serdo considerados copias simples, sendo que a
apresentacao de seus originais s6 sera necessaria quando a lei expressamente exigir,
em conformidade com o processo administrativo em meio eletronico (§ 3°, art. 6° da
Instrucdo Normativa n° 3, de 2018).

7.5.2. Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos
mediante apresentagdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver duvida em
relagdo a integridade do documento digital (§ 1°, art. 4° da Instrucdo Normativa n°® 3, de

2018).

7.6. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderao ser substituidos por registro cadastral
emitido por 6rgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao
disposto na Lei n°® 14.133/2021.

7.7. Sera verificado se o licitante apresentou declaragao de que atende aos requisitos de habilitagao,
e o declarante respondera pela veracidade das informagbes prestadas, na forma da lei (art. 63,
I, da Lei n® 14.133/2021).
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7.8. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagao, a declaragao de
que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

7.9. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagdo, declaragdo de que suas propostas
econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de
entrega das propostas.

7.10. Considerando que na presente contratagdo a avaliagdo prévia do local de execugao é
imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢bes e peculiaridades do objeto a ser
contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitagdo, que conhece o local e as condigdes
de realizagao do servigo, assegurado a ele o direito de realizagéo de vistoria prévia.

7.10.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administragdo
data e horario exclusivos, a ser agendado pelo e-mail gestao.contratos@fm.usp.br, de
modo que seu agendamento n&o coincida com o agendamento de outros licitantes.

7.10.2. Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaragéo exigida no
presente item por declaragao formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do
conhecimento pleno das condigbes e peculiaridades da contratagao.

7.11. A habilitacio sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

7.11.1. Somente havera a necessidade de comprovagao do preenchimento de requisitos
mediante apresentagdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver duvida em
relagdo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN
n® 3/2018, art. 4°, §1°, e art. 6°, §4°).

7.11.2. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e
se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial, exceto
para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela propria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

7.11.3. Serao aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferen¢as de numeros
de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, no caso de centralizacdo do
recolhimento dessas contribuigdes.

7.11.4. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a sessao
sera suspensa, sendo informada a nova data e horario para a sua continuidade.

7.12. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e
manté-los atualizados junto aos 6rgéos responsaveis pela informagédo, devendo proceder,
imediatamente, a corregéo ou a alteragao dos registros tao logo identifique incorregdo ou aqueles
se tornem desatualizados. (IN n° 3/2018, art. 7°, caput).

7.12.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no
momento da habilitagdo. (IN n® 3/2018, art. 7°, paragrafo Unico).

7.13. A verificagcdo pelo pregoeiro, em sitios eletrdnicos oficiais de érgaos e entidades emissores de
certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagao.

7.13.1. Os documentos exigidos para habilitagdo que nao estejam contemplados no Sicaf serdo
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de DUAS HORAS,
prorrogavel por igual periodo, contado da solicitagao do pregoeiro.
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7.13.2. Na hipétese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentagcéo de propostas e
lances, os licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os
documentos de habilitacdo e a proposta com o pregco ou o percentual de desconto,
observado o disposto no § 1° do art. 36 € no § 1° do art. 39 da Instrucdo Normativa
SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em
relacao ao licitante vencedor.

7.14.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia
somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das
propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

7.14.2. Respeitada a exceg¢ao do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase
de habilitagdo anteceder as fases de apresentagcdo de propostas e lances e de
julgamento, a verificagdo ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relagao a todos
os licitantes.

Apds a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a
apresentacgao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e
IN 73/2022, art. 39, §4°):

7.15.1. complementagcdo de informagbes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do
certame; e

7.15.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento
das propostas.

Na analise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de contratacdo podera sanar erros ou
falhas, que nao alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisao
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de
habilitagéo e classificagao.

Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o pregoeiro examinara a
proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a apuragao de
uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 7.13.1.

Constatado o atendimento as exigéncias de habilitagcdo, o fornecedor sera habilitado.

Somente serao disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagao do licitante
cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apos concluidos os procedimentos de que trata o
subitem anterior.

A comprovagédo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de
pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratagdo, e ndo como condigdo para
participacdo na licitagado (art. 4° do Decreto n°® 8.538/2015).

Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera
exclusdo de licitante por motivo relacionado a habilitagdo, salvo em razdo de fatos
supervenientes ou sé conhecidos apos o julgamento.
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DOS RECURSOS

A interposigao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitagdo de
licitantes, a anulagdo ou revogacgéo da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n°
14.133, de 2021.

O prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimagao ou de lavratura da ata.

Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou
inabilitacdo do licitante:

8.3.1. aintengao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo.

8.3.2. 0 prazo para a manifestacdo da intencdo de recorrer ndao sera inferior a 10 (dez)
minutos.

8.3.3. 0 prazo para apresentacéo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagao ou
de lavratura da ata de habilitagao ou inabilitagéo;

8.3.4. na hipdtese de adogédo da inversao de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n® 14.133,
de 2021, o prazo para apresentagdo das razdes recursais sera iniciado na data de
intimag&o da ata de julgamento.

Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.

O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo recorrida, a
qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (irés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de
10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

O prazo para apresentagao de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (irés)
dias uteis, contados da data da intimag&o pessoal ou da divulgacao da interposi¢édo do recurso,
assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

O recurso e o pedido de reconsideracao terao efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida
até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletrénico
mediante solicitagdo formal via e-mail: gestao.contratos@fm.usp.br.

DAS INFRAGCOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

Observadas as disposicdes da Resolucdo USP n°® 8548/2023, que integra este Edital, e cuja
integra encontra-se disponivel no seguinte enderego: http://www.leginf.usp.br, comete infragcéo
administrativa o licitante que, com dolo ou culpa, praticar quaisquer das hipoteses previstas no
art. 155 da Lei n® 14.133, de 2021, em especial:

9.1.1. deixar de entregar a documentagao exigida para o certame ou néo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame.

9.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:
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9.1.2.1. nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a
negociagao.

9.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel.
9.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
9.1.2.4. deixar de apresentar amostra.

9.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do
edital.

9.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagédo exigida para a contratagao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta.

9.1.3.1.  recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de
prego, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administracéo.

9.1.4. apresentar declaracdo ou documentagido falsa exigida para o certame ou prestar
declaragéo falsa durante a licitagdo ou a execugédo do contrato.

9.1.5. fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato.

9.1.6. comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

9.1.6.1.  agir em conluio ou em desconformidade com a lei.
9.1.6.2.  induzir deliberadamente a erro no julgamento.
9.1.6.3.  apresentar amostra falsificada ou deteriorada.

9.1.6.4. apresentar declaragao falsa quanto as condi¢des de participacédo, quanto ao
enquadramento como ME/EPP, em qualquer momento do certame, mesmo
apos o encerramento da fase de lances.

9.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao.
9.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

9.2. Com fulcro na Lein® 14.133, de 2021, a Administragdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar
aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil
e criminal e da eventual anulagao da nota de empenho de despesa ou da extingao do instrumento
contratual:

9.2.1. Adverténcia, quando nao se justificar a imposi¢cédo de penalidade mais grave.

9.2.2. Multa calculada em percentual de 2% a 30% sobre o valor respectivo indicado nos artigos
4° 8° e 9° da Resolugcdo USP n° 8548/2023, conforme o caso, observadas as demais
disposigdes da mencionada normativa.

9.2.3. Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administragao Publica direta e indireta
do ente federativo que tiver aplicado a sangao, pelo prazo maximo de 3 (irés) anos, e

9.2.4. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedira o responsavel de licitar
ou contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta de todos os entes
federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos, nos casos
que justifiquem a imposi¢ao da penalidade mais grave.

9.3. Na aplicagdo das sangdes serao considerados (art. 156, §1°):
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9.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida.

9.3.2. as peculiaridades do caso concreto

9.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes

9.3.4. os danos que dela provierem para a Administragdo Publica

9.3.5. a implantacdo ou o aperfeigopamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos orgaos de controle.

A multa sera recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar da comunicagéo
oficial, observadas as disposi¢oes do art. 26, alinea “b” — Resolucdo USP n° 8548/2023.

As sang¢des de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para
licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a penalidade de multa (art.

156, §7°).

Na aplicagao da sanc¢do de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimagao (art. 157).

A sangéao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infracdes administrativas relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, quando nao se justificar a
imposicao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito
da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgdo ou
entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

Podera ser aplicada ao responsavel a sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e
12.1.8, bem como pelas infragbes administrativas previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 que
justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave que a sancdo de impedimento de licitar e
contratar, cuja duragao observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.

A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao, descrita
no subitem 9.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitara as
penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgéao ou entidade promotora
da licitagdo, nos termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

A apuracao de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e contratar
e de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragao de processo
de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores
estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario
para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao, apresentar defesa
escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicagao das sangbes de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagao, o qual sera dirigido a
autoridade que tiver proferido a decisao recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5
(cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivagédo a autoridade superior, que devera
proferir sua decis&o no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

Cabera a apresentagao de pedido de reconsideracao da aplicagao da sancao de declaragao de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da
intimagéo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.
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9.13. O recurso e o pedido de reconsideragao terao efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida
até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

9.14. A aplicagao das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigagédo de
reparagao integral dos danos causados (art. 156, §9°).

10. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagdo da
Lei n° 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis antes da data da
abertura do certame.

10.2. A resposta a impugnagao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico
oficial no prazo de até 3 (irés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do
certame.

10.3. A impugnacéao e o pedido de esclarecimento poderao ser realizados por forma eletronica, pelo
e-mail gestao.contratos@fm.usp.br.

10.4. Asimpugnacgdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

10.4.1. A concesséo de efeito suspensivo a impugnacao € medida excepcional e devera ser
motivada pelo Pregoeiro, nos autos do processo de licitagao.

10.5. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizagao do certame.
11. DAS DISPOSIC}OES GERAIS

11.1. Sera divulgada ata da sess&o publica no sistema eletrénico.

11.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagado do
certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que n&o haja comunicagao
em contrario, pelo Pregoeiro.

11.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o
horario de Brasilia - DF.

11.4. A homologagao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagao.

11.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragéo, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratago.

11.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagao e apresentagao de suas propostas e a
Administragdo nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente
da conducéao ou do resultado do processo licitatério.

11.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio
e incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administracgéo.

11.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia
e do interesse publico.
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11.9. Em caso de divergéncia entre disposicoes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

11.10.0 Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas (PNCP) e endereco eletronico https://portalservicos.usp.br/contratacoes.

11.11.Para dirimir quaisquer questdes decorrentes do certame, nao resolvidas na esfera administrativa,
sera competente o foro da Comarca da Capital do Estado de Sao Paulo.

11.12.Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

11.12.1.
11.12.2.
11.12.3.
11.12.4.

ANEXO | - Termo de Referéncia
ANEXO II - Proposta Comercial
ANEXO [Il — Minuta de Termo de Contrato

ANEXO |V - Orientagdes sobre a retengao de imposto de renda

Sao Paulo, na data da assinatura digital.

Prof. Dr. Paulo Manuel Pégo Fernandes

Vice-diretor da Faculdade de Medicina
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UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

TERMO DE REFERENCIA - SERVIGOS SEM DEDICAGAO EXCLUSIVA
DE MAO DE OBRA - LICITAGAO

FACULDADE DE MEDICINA

Processo SEI n° 154.00001430/2025-70

1. CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGCAO

1.1. Contratacao de prestagao de servigos para elaboragao de projetos basico e
executivo de reforma do Servigo de Verificagdo de Obitos da Capital - SVOC, nos
termos da tabela abaixo, conforme condi¢des e exigéncias estabelecidas neste
instrumento.
1.1.1.Em caso de eventual divergéncia entre a descri¢édo do item do catalogo do sistema

Compras.gov.br e as disposi¢cdes deste Termo de Referéncia, prevalecem as
disposicoes deste Termo de Referéncia.

1.2. Of(s) servico(s) objeto desta contratacdo séo caracterizados como natureza comum,
conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O objeto desta contratagcdo ndo se enquadra como servicos de luxo, observando o
disposto no Decreto estadual n® 67.985, de 2023.

1.4. O prazo de vigéncia da contratagéo € de 08 (oito) meses contados da data do termo de
inicio dos servigos, na forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133, de 2021.

O contrato ou outro instrumento habil que o substitua (caso assim definido pela
documentacao que compdem a presente contratagdo) oferece maior detalhamento das -
regras que serdo aplicadas em relagéo a vigéncia da contratacgéo.

Subcontratacéao
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1.6. E admitida a subcontratagdo parcial do objeto, conforme as regras estabelecidas no
contrato ou outro instrumento habil que o substitua.

1.7. O percentual, bem como as parcelas passiveis de subcontratagao, estdo relacionadas
no Anexo | deste documento.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO
2.1. A Fundamentacao da Contratacio e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada
em topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de
Referéncia.
2.2. O objeto da contratagio esta previsto no Plano de Contrata¢gdes Anual 2025, conforme
detalhamento a seguir:
I. 1D PCA no PNCP: 63025530000104-0-000099/2025.
II.  Data de publicagdo no PNCP: 20/01/2025.
[ll.  Id doitem no PCA: 120.
IV.  Classe/Grupo: 833 - SERVICOS DE ENGENHARIA.
V. Identificador da Futura Contratagao: 102105-86/2025.

3. DESCRIGCAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO

3.1. Adescricao da solugao como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico
dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO
Sustentabilidade

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrigcdo do objeto,
devem ser atendidos os seguintes requisitos:
4.1.1. O projeto devera contemplar utilizagdo de tecnologias que possibilitem a economia
de recursos.

Garantia da contratacao

4.2. Nao havera exigéncia da garantia da contratagao dos artigos 96 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021, pelas razdes constantes do Estudo Técnico Preliminar.
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Vistoria

4.3. A avaliagao prévia do local de execugdo dos servigcos é imprescindivel para o
conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo
assegurado ao interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por
servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08 horas as 15 horas.

4.4. Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia.

4.5. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento
expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagdo da vistoria.
3.1.1.A vistoria devera ser agendada previamente através do e-mail:

gestao.contratos@fm.usp.br

4.6. Caso o interessado opte por nao realizar a vistoria, devera prestar declaragado formal de
seu representante legal de que conhece o local e as condiges da realizagdo do objeto,
ou declaracdo formal assinada por seu responsavel técnico acerca do conhecimento
pleno das condigdes e peculiaridades da contratagao.

4.7. O interessado ndo podera pleitear modificacbes nos precos, nos prazos ou nas
condigcbes contratuais, tampouco alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer
beneficios sob a invocacao de insuficiéncia de dados ou de informagdes sobre o local
em que sera realizado o objeto da contratagao.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO
Condicoes de execugdo

5.1. A execucéo do objeto seguira a seguinte dindmica:
5.1.1.Inicio da execucao do objeto: 10 dias da assinatura do contrato, mediante emisséo
do termo de inicio dos servigos.
5.1.2. A descrigao detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias, procedimentos,
frequéncia e periodicidade de execugao do trabalho, cronograma de realizagéo
dos servigos e etapas consta no Anexo | deste documento.

Local e horario da prestag¢ao dos servigcos

5.2. Os servigos serao prestados no seguinte enderecgo: Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar,
n°® 250 — Cerqueira César — SP — CEP 05403-000.

5.3. Os servicos serao prestados no seguinte horario: De segunda a sexta-feira, das 07h as
18h.
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Rotinas a serem cumpridas

5.4. A execucao contratual observara as rotinas em anexo (Anexo I).

Materiais a serem disponibilizados

5.5. Para a perfeita execucdo dos servicos, o CONTRATADO devera disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades
estimadas e qualidades estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando
necessario.

Informagodes relevantes para o dimensionamento da proposta

5.6. A demanda do 6rgdo tem como base as seguintes caracteristicas:
5.6.1. A area de intervengao possui cerca de 1100m=.
5.6.2. A proposta para o projeto consiste na reformulagéo e criagdo de espagos para
atendimento e acolhimento dos familiares atendidos no SVOC e dos demais
usuarios.

Especificagao da garantia do servigo (art. 40, §1°, inciso lll, da Lei n° 14.133, de 2021)

5.7. O prazo de garantia contratual dos servigos é aquele estabelecido na Lei n°® 8.078, de
11 de setembro de 1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

Procedimentos de transicao e finalizagcao do contrato

5.8. Nao serdo necessarios procedimentos de transicéo e finalizagdo do contrato devido as
caracteristicas do objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.
6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.
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6.3. As comunicagbes entre o 6rgao ou entidade e o CONTRATADO devem ser realizadas
por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem
eletrénica para esse fim.

6.4. A Universidade de Sao Paulo podera convocar representante do CONTRATADO para
adocao de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apods a assinatura do contrato ou outro instrumento habil que o substitua (caso assim
definido pela documentagao que compdem a presente contratagdo), o 6rgéao ou entidade
podera convocar o representante do CONTRATADO para reunido inicial para
apresentagao do plano de fiscalizagao, que contera informagdes acerca das obrigagdes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizagéo, das estratégias para execugao do objeto,
do plano complementar de execugdo do CONTRATADO, quando houver, do método de
afericdo dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. O CONTRATADO designara formalmente o seu preposto, antes do inicio da prestagéao
dos servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a execugao
do objeto contratado.

6.7. O CONTRATANTE podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a
manutengdo do preposto do CONTRATADO, hipotese em que o CONTRATADO
designara outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizacao

6.8. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelo(s) respectivo(s) substituto(s) (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagao Técnica

6.9. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugédo do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condi¢gdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os
melhores resultados para a Administragao. (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art.
17).

6.10. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execugao do contrato, com a descricdo do que for

necessario para a regularizagao das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133,
de 2021, art. 117, §1° e Decreto estadual n°® 68.220, de 2023, art. 17, 1I).
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6.11. O fiscal técnico realizara, em conformidade com cronograma fisico-financeiro, as
medi¢des dos servigos executados e aprovara a planilha de medicao emitida pelo
CONTRATADO (Decreto estadual n°® 68.220, de 2023, art. 17, lII).

6.12. O fiscal técnico adotara medidas preventivas de controle de contratos, manifestando-se
quanto a necessidade de suspensao da execug¢do do objeto (Decreto estadual n°
68.220, de 2023, art. 17, 1V).

6.13. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil, a situagéo
que demandar decisao ou adogado de medidas que ultrapassem sua competéncia, para
que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Lei federal n® 14.133,
de 2021, artigo 117, § 2°).

6.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do
contrato. (Decreto estadual n°® 68.220, de 2023, art. 17, 1l).

Fiscalizagao Administrativa

6.15. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencao das condi¢des de habilitagao
do CONTRATADO, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e
a formalizagcao de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatorios pertinentes, caso necessario (Decreto estadual n° 68.220, de 2023, art.
18, 1l e lll).

6.16. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuara tempestivamente na solugcao do problema, reportando ao gestor do
contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua
competéncia; (Decreto estadual n°® 68.220, de 2023, art. 18, IV).

6.17. Sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, o CONTRATADO devera comprovar o
cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para
reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos
previstas em outras normas especificas, com a indicagdo dos empregados que
preencherem as referidas vagas, nos termos do paragrafo unico do artigo 116 da Lei n°
14.133, de 2021.

Gestor do Contrato

6.18. O gestor do contrato exercera a atividade de coordenacao dos atos de fiscalizagao
técnica, administrativa e setorial e dos atos preparatérios a instrugcdo processual
visando, entre outros, a prorrogagao, a alteragdo, ao reequilibrio, ao pagamento, a
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eventual aplicacdo de sancdes e a extingao dos contratos (Decreto estadual n° 68.220,
de 2023, inciso Il do art. 2°).

6.19. O gestor do contrato acompanhara a manutengao das condigbes de habilitagdo do
CONTRATADO, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os
problemas que obstem o fluxo normal da liquidagédo e do pagamento da despesa no
relatério de riscos eventuais. (Decreto estadual n°® 68.220, de 2023, art. 16, IX).

6.20. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagao realizada pelos
fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, quanto ao cumprimento de
obrigagdes assumidas pelo CONTRATADO, com meng¢ao ao seu desempenho na
execucao contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigacdes. (Decreto estadual n°® 68.220, de 2023, art. 18, VII).

6.21. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo
administrativo de responsabilizagéo para fins de aplicagdo de sancdes, a ser conduzido
pela comissao de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo
setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto estadual n® 68.220, de 2023,
art. 16, VIII).

6.22. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informacdes sobre a
consecugao dos objetivos que tenham justificado a contratagédo e eventuais condutas a
serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracdo. (Decreto
estadual n°® 68.220, de 2023, art. 16, VIl e paragrafo unico).

6.23. O gestor do contrato devera enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos
para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscalizacdo e gestao nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDIGCAO E DE PAGAMENTO
7.1. A avaliacdo da execugdo do objeto utilizara os critérios indicados neste item para
afericdo da qualidade da prestacdo de servigos, sempre levando-se em conta o
guantitativo contratado e seus respectivos precos unitarios, nos termos do item 1, para
fins de glosa.
7.1.1.Sera indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sancbes cabiveis, caso se constate que o
CONTRATADO:
7.1.1.1. n&o produzir os resultados acordados,
7.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as
atividades contratadas; ou
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7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao
do servico, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a
demandada.

A afericdo da execugao contratual para fins de pagamento considerara os seguintes

critérios:

7.2.1. Aprovacao técnica dos servigos executados na quantidade e qualidade definidas
neste termo de referéncia e seus anexos.

7.2.2.Cumprimento de etapa do eventograma da contratagao, disponivel no Anexo |I.

Do recebimento

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

Os servigos serao recebidos provisoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, pelo(s)
fiscal(is) técnico e administrativo, mediante termo(s) detalhado(s), quando verificado o
cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, |, ‘a’, da Lei
n°® 14.133, de 2021 e arts. 17, X, e 18, VI, do Decreto estadual n® 68.220, de 2023).

O prazo da disposicao acima sera contado do recebimento de comunicacao de cobranca

oriunda do CONTRATADO com a comprovacgao da prestacdo dos servigos a que se
referem a parcela a ser paga.

O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
técnico. (Art. 17, X, Decreto estadual n® 68.220, de 2023).

O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do

contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de
carater administrativo. (Art. 18, VI, Decreto estadual n°® 68.220, de 2023).

O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o
ponto de vista técnico e administrativo.

Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagbes da execucao do objeto e, se
for o caso, a anadlise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados
em consonancia com o0s indicadores previstos, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos ao CONTRATADO, registrando em
relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.8.1. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.
7.8.2.0 CONTRATADO fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou

substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem
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vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugao ou materiais empregados,
cabendo a fiscalizagao nao atestar a ultima e/ou Unica medigdo de servicos até
que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisoério.

7.8.3. A fiscalizacdo nao efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medigéo de servigos até
que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisério. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de
2021)

7.8.4.0 recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusédo de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

7.8.5.0s servigos poderédo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem
prejuizo da aplicagao das penalidades cabiveis.

7.9. Quando a fiscalizagao for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera
conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugédo do
contrato, em relagéo a fiscalizacao técnica e administrativa e demais documentos que
julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento
definitivo.

7.10. Os servigos serao recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias, contados
do recebimento provisoério, por servidor ou comissao designada pela autoridade
competente, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do servico e consequente
aceitagcdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.10.1. Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacdes
assumidas pelo CONTRATADO, com mengao ao seu desempenho na execugao
contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigagdes, conforme regulamento (Decreto estadual n°® 68.220,
de 2023, art. 18, VII).

7.10.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagao apresentada pela
fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagdo e o
pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando
ao CONTRATADO, por escrito, as respectivas corregoes.

7.10.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

7.10.4. Comunicar o CONTRATADO para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o
valor exato dimensionado pela fiscalizagao.
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7.10.5. Enviar a documentagéo pertinente ao setor de contratos para a formalizagao dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizagéo e gestao.

No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e

guantidade, se houver parcela incontroversa, devera ser observado o teor do art. 143

da Lei n® 14.133, de 2021, com a comunicacao ao CONTRATADO para emissao de

Nota Fiscal relativa a parcela incontroversa, para efeito de liquidagéo e pagamento.

Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo

CONTRATADO, de inconsisténcias verificadas na execugdo do objeto ou no

instrumento de cobranca.

O recebimento provisoério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez

e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita

execucgao do contrato.

Liquidagao

7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez
dias uteis para fins de liquidagéo, a contar de seu recebimento pela Administracao, na
forma desta secao, prorrogaveis por igual periodo, justificadamente, quando houver
necessidade de diligéncias para a afericao do atendimento das exigéncias contratuais.
Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal ou instrumento de cobranga equivalente,
ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o
CONTRATADO providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apos a
comprovagao da regularizagao da situagao, sem 6nus ao CONTRATANTE.

A Nota Fiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser obrigatoriamente
acompanhada da comprovagao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta
on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdao mencionada no art. 68 da Lei
n® 14.133/2021.

Constatando-se, junto ao SICAF, a situagéo de irregularidade do CONTRATADO, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
regularize sua situagao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do CONTRATANTE.

Prazo de pagamento

7.18.

O pagamento sera efetuado no prazo nao inferior a 28 (vinte e oito) dias, contados
da apresentacao da nota fiscal ou documento de cobranca equivalente, desde que tenha
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sido finalizada a liquidagéo da despesa, conforme sec¢io anterior, nos termos do art. 2°,
I, do Decreto estadual n® 67.608, de 2023 e da Portaria GR. n°® 8249/2023.
7.18.1. Séo condig¢des para a liberagao do pagamento:
a) O recebimento definitivo do objeto.
b) A entrega da documentagéo fiscal completa.
¢) A nao existéncia de registro do contratado no Cadin Estadual, cuja consulta
devera ser feita pelo CONTRATANTE, nos termos do artigo 6°, inciso Il e
paragrafo 1° da Lei Estadual n° 12.799/2008 c.c. artigo 7°, inciso Il e
paragrafo 1° do Decreto Estadual n°. 53.455/2008.
7.19. Havendo atraso no pagamento dos contratos celebrados pela Universidade de Sao
Paulo, por razées nao imputaveis ao CONTRATADO, o valor devido sera atualizado

monetariamente pelo IPC-FIPE na forma da legislagdo aplicavel, calculado pro rata

temporis em relagdo ao atraso verificado, tornando-se passivel de responsabilizagcao

aquele que der causa ao atraso imotivado.

7.19.1. Nao sera considerado atraso o periodo de suspensao dos pagamentos em razao
do descumprimento das condi¢des fixadas em contrato, nem as retengdes para
compensagao com eventuais multas e prejuizos causados a Universidade ou a
terceiros.

7.19.2. O pagamento da atualizagao financeira estabelecida neste artigo dependera de
requerimento a ser formalizado pelo CONTRATADO.

7.20. Eventuais irregularidades nas condicées de pagamento ou nos documentos exigidos
(Nota Fiscal, Fatura e demais documentos exigiveis) para sua liberacdo deverao ser
regularizadas até o sétimo dia anterior ao término do prazo de pagamento.

7.21. Caso nao ocorra a regularizagao no prazo definido no item anterior, o pagamento ficara
suspenso e sera efetuado em até 07 (sete) dias, contados a partir do dia seguinte a
regularizagao.

7.22. Caso o término da contagem acontega em dias sem expediente bancario, 0 pagamento
ocorrera no primeiro dia util imediatamente subsequente.

7.23. Caso sejam constatadas irregularidades na execugdo do objeto contratado, sera
descontada do pagamento a importancia correspondente ao descumprimento, sem
prejuizo da eventual rescisdo do contrato e aplicagdo das demais penalidades cabiveis.

Forma de pagamento

7.24. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para depdsito em conta
corrente bancaria em nome do CONTRATADO no Banco do Brasil S/A, ficando
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terminantemente vedada a negocia¢ao da duplicata mercantil na rede bancaria ou com

terceiros.

7.25. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

7.26. O CONTRATANTE podera, por ocasiao do pagamento, efetuar a retengao de tributos
determinada por lei, ainda que nado haja indicacdo de retencdo na nota fiscal
apresentada ou que se refira a retengdes nao realizadas em meses anteriores.

7.26.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando
houver, serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os
percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.

7.27. O CONTRATADO regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, nao sofrera a retengao tributaria quanto aos impostos
e contribuicbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresentacao de comprovagao, por meio de documento oficial, de que
faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO LICITANTE E REGIME DE EXECUGCAO
Forma de selegao e critério de julgamento da proposta

8.1. O prestador de servigco sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de
licitagdo, na modalidade Pregao, sob a forma eletrénica, com adogao do critério de
julgamento pelo MENOR PRECO.

Regime de execucgao

8.2. O regime de execugao do contrato sera integral.

Exigéncias de habilitagao

8.3. Para fins de habilitagéo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitagao juridica

8.4. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forgca de
lei, tenha validade para fins de identificagdo em todo o territorio nacional.

8.5. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede.
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8.6. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitagao ficara condicionada a verificagao da autenticidade no
sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor.

8.7. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de
documento comprobatério de seus administradores.

8.8. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdao de funcionamento no
Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade
federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera
considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de
marco de 2020.

8.9. Sociedade simples: inscricao do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas

do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores.

8.10. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbagao no Registro onde tem sede a matriz

8.11. Sociedade cooperativa: ata de fundacao e estatuto social, com a ata da assembleia
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial, devendo o estatuto estar
adequado a Lei federal n°® 12.690/2012; documentos de elei¢do ou designagédo dos
atuais administradores; e registro perante a entidade estadual da Organizagdo das
Cooperativas Brasileiras de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro
1971.

8.12. Ato de autorizagdo para o exercicio da atividade de obras e servigos de engenharia,
expedido pelo Conselho de Engenharia e Agronomia nos termos do art. 59 da Lei
5.194/66 ou registro no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo.

8.12.1. No caso de a sede da licitante pertencer a outra regiao, o certificado de registro
emitido pelo CREA ou CAU da regiao de origem devera conter o visto do CREA-
SP ou CAU-SP.

8.13. Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as alteragdes ou

da consolidacao respectiva.

Habilitacao fiscal, social e trabalhista
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8.15.

8.16.

8.17.

8.18.

8.19.

8.20.

8.21.

UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) ou no Cadastro
de Pessoas Fisicas (CPF), conforme o caso.

Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de
certidao expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente aos créditos
tributarios federais e a Divida Ativa da Uniao (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02
de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral
da Fazenda Nacional.

Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS).

Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante
a apresentacdo de certidao negativa (CNDT) ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943.

Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Estadual e/ou Municipal relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto contratual.

Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (Certidao de Débitos tributarios
Inscritos na Divida Ativa), em se tratando de compras e servigos com fornecimento de
bens e/ou Municipal (Certidao de Tributos Mobiliarios) no caso de servigos, do
domicilio ou sede do licitante, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre.
Caso o licitante seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal relacionados
ao objeto contratual, devera comprovar tal condigdo mediante a apresentacdo de
declaracao da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na
forma da lei.

O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006,
estara dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e
municipal.

Qualificagao Econémico-Financeira

8.22.

Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do
licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacdo na
licitagéo (art. 5°, inciso Il, alinea “c”, da Instrucdo Normativa Seges/ME n°® 116, de 2021
c/c Decreto estadual n® 67.608, de 2023), ou de sociedade simples.
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8.23. Certidao negativa de faléncia, recuperagao judicial ou extrajudicial, expedida pelo
distribuidor da sede do licitante).
8.23.1. Caso o licitante esteja em recuperagéo judicial ou extrajudicial, devera ser
comprovado o acolhimento do plano de recuperacgéo judicial ou a homologagéao
do plano de recuperagéao extrajudicial, conforme o caso.

Qualificagdo Técnica

8.24. Declaragcédo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das
condic¢des locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitagdo, assegurado a
ele o direito de realizagao de vistoria prévia.

8.25. A declaracdo acima podera ser substituida por declaragdo formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢cdes e
peculiaridades da contratagao.

8.26. Registro da licitante no Conselho de Engenharia e Agronomia ou Conselho Regional de
Arquitetura e Urbanismo.

8.26.1. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia prevista neste
subitem por meio da apresentagdo, no momento da assinatura do contrato, da
solicitagao de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

8.27. Comprovacao de capacidade operacional para execugcdo de servigo similar de
complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta
contratagdo, ou ao item pertinente, por meio da apresentagdo Certiddo de Acervo
Técnico com Atestado (CAT ou CAT-A), acervado pelo Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU).
8.27.1. Para fins da comprovacgao de que trata este subitem, os atestados ou certidoes

deverdo dizer respeito a contrato(s) executado(s) com as seguintes

caracteristicas minimas:

8.27.1.1. Projeto Executivo de Arquitetura (Ref.: equivalente a 50% do total
da intervengao);

8.27.1.2. Projeto Executivo de Elétrica (Ref.: equivalente a 50% do total da
intervengao);

8.27.1.3. Projeto Executivo de Instalagbes Hidro Sanitarias e Incéndio
(Ref.: equivalente a 50% do total da intervengao);

8.27.1.4. Projeto Executivo de Ar Condicionado (Ref.: equivalente a 50% do
total da intervencgéo).
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8.27.3.

8.27.4.

8.27.5.

UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

Sera admitida, para fins de comprovagdao de quantitativo minimo de servigo
similar, a apresentagdo e o somatdrio de diferentes certiddes ou atestados de
servicos executados de forma concomitante.

Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da
matriz ou da filial do licitante, bem como em nome de profissional pertencente ao
seu quadro permanente de pessoal, na data da apresentagcdo dos documentos
de habilitacdo, na condigdo de sécio, diretor ou empregado (obrigatoria
comprovacgao do vinculo).

O licitante disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovacgao da
legitimidade do(s) atestado(s), apresentando, quando solicitado pela
Administracao, copia do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual
do CONTRATANTE e local em que foi executado o objeto contratado, dentre
outros documentos.

O licitante devera apresentar relagdo de equipe técnica, contendo minimamente:
01 (um) arquiteto;

01 (um) engenheiro civil.

8.27.5.1. A comprovacao referida acima devera ser feita com a apresentagao de copia da Ficha
de Registro de Empregados ou do livro correspondente, devidamente registrado no
Ministério do Trabalho, no caso de empregados; e, no caso de socios, mediante
apresentacdo de copia do Contrato Social ou sua Ultima alteracdo que comprove a

constituicdo societaria, ou, no caso de prestador de servigos, do respectivo Contrato de
Prestacao de Servigos.

8.27.5.2. Sera exigido que pelo menos um dos componentes da equipe técnica
comprove experiéncia minima de 02 (dois) anos em coordenac¢ao de projetos.

Outras comprovagoes

8.28. Declaragao subscrita por representante legal do licitante, atestando que:

a) cumpre as normas relativas a saude e seguranga no trabalho, nos termos do artigo
117, paragrafo unico, da Constituicdo estadual.

b) atendera, na data da contratagéo, ao disposto no artigo 5°-C e se compromete a
nao disponibilizar empregado que incorra na vedacao prevista no artigo 5°-D,
ambos da Lei federal n° 6.019/1974, com redagdo dada pela Lei federal n°
13.467/2017, quando for o caso.

8.29. Tratando-se de consoércio, caso admitida a sua participacéao:
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8.29.1. Apresentacdo do compromisso publico ou particular de constituicdo do

consorcio, subscrito pelos consorciados, o qual devera incluir, pelo menos, os

seguintes elementos:

a)
b)
c)

f)

Designagao do consércio e sua composigao.

Finalidade do consércio.

Prazo de duragéo do consorcio, que deve coincidir, no minimo, com o prazo
de vigéncia contratual.

Endereco do consércio e o foro competente para dirimir eventuais demandas
entre os consorciados.

Definicao das obrigagdes e responsabilidades de cada consorciado e das
prestacbes especificas.

Previsdo de responsabilidade solidaria de todos os consorciados pelos atos
praticados pelo consorcio, tanto na fase de licitagdo quanto na de execucgao
do contrato, abrangendo também os encargos fiscais, trabalhistas e
administrativos referentes ao objeto da contratagao.

Indicagdo da empresa lider do consércio e seu respectivo representante
legal, que devera ter poderes para receber citacdo, interpor e desistir de
recursos, firmar a contratagéo e praticar todos os demais atos necessarios
a participagao na licitagdo e execugdo do objeto CONTRATADO, sendo
responsavel pela representagcédo do consércio perante a Administragao.
Compromisso subscrito pelas consorciadas de que o consoércio ndo tera a
sua composicdo modificada sem a prévia e expressa anuéncia do
CONTRATANTE até o integral cumprimento do objeto da contratagéo,
observado o prazo de duragao do consoércio, definido na alinea “c” deste
subitem.

8.29.2. O licitante vencedor é obrigado a promover, antes da celebracao da contratagao,
a constituicdo e o registro do consorcio, nos termos de seu compromisso de

constitui¢ao.

8.29.3. Cada consorciado, individualmente, devera atender as exigéncias relativas a
habilitacao juridica e habilitagao fiscal, social e trabalhista, e a certiddo negativa
de faléncial/insolvéncia. Para efeito de habilitagdo econdmico-financeira e de
habilitacdo técnica, quando exigida, sera observado o disposto no inciso Ill do
caput do artigo 15 da Lei federal n® 14.133/2021.

8.29.4. A inabilitagdo de qualquer consorciado acarretara a automatica inabilitagdo do

consorcio.
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8.30. Caso admitida a participagéo de cooperativas, sera exigida a seguinte documentagéao
complementar, para evidenciar a observancia do disposto no artigo 16 da Lei federal n°
14.133/2021:

8.30.1. A relacao dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a
contratagcdo e que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscrigao,
respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21, inciso | e 42, §§2° a 6° da Lei n.
5.764, de 1971.

8.30.2. A declaragao de regularidade de situagcdo do contribuinte individual — DRSCI,
para cada um dos cooperados indicados.

8.30.3. Regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia.

8.30.4. Edital de convocacédo e ata da ultima assembleia geral, e registro de presenca
dos cooperados presentes nessa assembleia.

8.30.5. Ata da reunidao em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o
objeto da licitacéo.

8.30.6. A ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112
da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaracdo, sob as penas da lei, de que tal
auditoria nao foi exigida pelo 6rgao fiscalizador

8.30.7. Documentacao que seja demonstrativa de atuagdo em regime cooperado, com
reparticio de receitas e despesas entre os cooperados, caso essa circunstancia
nao esteja evidenciada na documentagao a ser apresentada para atendimento
aos subitens anteriores.

8.31. Todos o0s documentos necessarios para habilitacdo devem ser apresentados
exclusivamente em meio digital, aceitando-se tanto formatos nativamente digitais
quanto documentos digitalizados. Essa exigéncia abrange nao apenas os documentos
especificamente mencionados neste TR/contrato, mas se estende a toda a
documentacdo pertinente. No caso de documentos nato-digitais, a apresentagéo
seguira as normas e regulamentagdes vigentes, garantindo a conformidade legal e a
eficiéncia na gestdo documental.

8.31.1. Os documentos digitalizados serao considerados copias simples, sendo que a
apresentacao de seus originais so sera necessaria quando a lei expressamente
exigir, em conformidade com o processo administrativo em meio eletrénico (§ 3°,
art. 6° da Instrucdo Normativa n°® 3, de 2018).

8.31.2. Somente havera a necessidade de comprovagao do preenchimento de requisitos

mediante apresentacdo dos documentos originais nao-digitais quando houver
duvida em relagao a integridade do documento digital (§ 1°, art. 4° da Instrucéo
Normativa n°® 3, de 2018).

Pagina 18|19
Aprovado pelo Parecer PG.P. n° 197/2024, com adaptacoes conf. Parecer PG.P. 231/2024 (versao 26/03/2024)
Termo de Referéncia Prestagao de Servicos SEM dedicagao exclusiva de mao de obra — Pregéo - Lei n® 14.133, de 2021



UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

9.1. O custo estimado total da contratagdo é de R$ 127.228,71 (cento e vinte e sete mil

duzentos e vinte e oito reais e setenta e um centavos), conforme custos unitarios
apostos na em anexo.

10. ADEQUAGAO ORCAMENTARIA
10.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orgamento do Estado.
10.2. No presente exercicio, a contratagédo sera atendida pela seguinte dotacéo:

l.
Il.
[l
V.
V.

Gestao/Unidade: Faculdade de Medicina.
Fonte de Recursos: Tesouro.

Programa de Trabalho: 12.122.4807.6351.
Elemento de Despesa: 339039.

Plano Interno: Planejamento da unidade.

Sao Paulo, na data da assinatura digital.

Documento assinado digitalmente

b LILIAN DA SILVA ROCHA
il Data: 14/02/2025 08:26:15-0300

Lilian da Silva Rocha Verifique em https://validar.iti.gov.br
Analista de Contratos FMUSP
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1. INTRODUCAO

1.1 OBIJETO

Contratacdo, por valor global, para execucdo dos Servicos Preliminares, elaboracdo de Projetos
Basicos (PB), Projetos Executivos (PE) de Arquitetura, Engenharias, bem como, elaboracdo dos
Memoriais Descritivos, de Calculo, Planilhas Quantitativas, Laudos, Planilha Or¢camentdria e
Compatibilizagdo de Projetos para reforma do SVOC — Servigo de Verificagdo de Obitos da
Capital.

A area de intervengdo possui cerca de 1100m?, sendo 245m? referente a intervenc¢des na area
interna do edificio, 80m? referente a area da guarita existente e 750m? de area externa que
compreende o patio e acessos.

A proposta para o projeto consiste na reformulacdo e criacdo de espagos para atendimento e
acolhimento dos familiares atendidos no SVOC e dos demais usuarios.

1.2 LOCAL

SVOC - Servigo de Verificagdo de Obitos da Capital — localizado na Av. Dr. Enéas de Carvalho
Aguiar, 250, Cerqueira César, Sdo Paulo —SP

1.3 OBIJETIVO

O presente Termo de Referéncia tem por objetivo estabelecer critérios, definir tipologia de
métodos de execucdo dos servigos a serem realizados, bem como estabelecer as normas e
critérios para execucdo do trabalho em referéncia.

Desta forma, todo e qualquer plano ou projeto deverdo considerar o valor cultural do conjunto
arquiteténico tombado e compreender de que forma intervir para que este patriménio seja
preservado, ao mesmo tempo se permita ser utilizado de forma plena e sucinta.

1.4 DISPOSICOES PRELIMINARES

Este Termo, assim como os desenhos, planilha, instru¢des e demais documentagdes
apresentadas serdo consideradas parte integrante do contrato de prestagdo de servigo que serd
celebrado, valendo o inteiro teor dos mesmos.

Para duvidas que porventura venham a surgir na interpreta¢dao de desenhos e neste Termo de
Referéncia, deverdo ser encaminhadas por escrito para Assessoria de Engenharia e Projetos da
FMUSP.

1.5 CONDIGOES NORMATIVAS
No que for aplicavel, os projetos deverao ser elaborados de acordo com as recomendacdes das

principais normas técnicas além de considerar as boas praticas de mercado. As normas deverdo
considerar as ultimas revisGes, dentre ABNT, IEC, ANSI e outras, inclusive acessibilidade (NBR-
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9050) exceto quando estabelecido de outra forma neste termo, deverdo estar explicitamente
indicadas e fundamentadas as referéncias e as premissas para a execucao e conclusdao do
projeto.

1.6 CONDIGOES GERAIS

Os servicos poderdo ser contratados completos ou somente determinadas disciplinas ou
determinadas etapas de cada disciplina ou fase a critério do Contratante. O contratante se
reserva o direito de solicitar quantas revisdes forem necessarias para atender as necessidades,
sem qualquer 6nus, desde que ndo tenha sido previamente aprovado pelo préprio contratante.

1.7 CONFIDENCIALIDADE

O Proponente obriga-se a envidar seus melhores esforcos para manter e para fazer com que
seus funcionarios, prepostos e/ou seus prestadores de servicos mantenham as condicdes de
confidencialidade e sigilo absoluto sobre quaisquer dados, materiais, informacdes,
procedimentos, documentos, especificacdes técnicas ou comerciais que venham a ter acesso ou
gue venham a lhes ser confiados em razao deste Contrato, ndo podendo em qualquer tempo,
sob pretexto algum, divulgar, revelar, reproduzir, utilizar (no todo ou em parte) ou dar
conhecimento a terceiros estranhos a esta contratagao, sob as penas da legislagdo civil, penal e
da protecdo aos direitos autorais.

Entende-se por “informacdes confidenciais” neste contrato todos os dados que ndo sejam de
dominio publico, reveladas pela Contratada ao Proponente, com referéncia a seus negdcios ou
a assuntos de seu interesse.

Na hipdtese de encerramento do relacionamento comercial entre as partes ou seu
descumprimento, o Proponente, independente de aviso ou notificacdo, devera imediatamente
cessar a utilizacdo de quaisquer Informacg6es Confidenciais devolvendo a Contratante todos os
documentos ou materiais relacionados a tais Informac6es Confidenciais que tenham sido
fornecidos, por si ou através de terceiro, nos termos do presente.

A confidencialidade ora pactuada permanecerd em vigor por 05 (cinco) anos apés o
encerramento do contrato.

1.8 OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

Caberd a empresa contratada:

e Prestar os servicos, atendendo as descri¢does deste Termo de Referéncia, RDC-50 e as Normas
Técnicas Brasileiras vigentes e correspondentes;

e Prestar esclarecimentos que lhe forem solicitados e atender prontamente as reclamagdes
sobre seus servigos;

1.9 OBRIGACOES DA CONTRATANTE
e Prestar os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela contratada;
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e Pagar as quantias estabelecidas na proposta, no maximo de 30 dias Uteis subsequente ao
vencimento, com base nas minutas de medicGes aprovados pela Assessoria de Engenharia e
Projetos da FMUSP;

e Fornecer as condigdes necessarias para os servigos a serem executados

1.10 COMPROVAGAO DE CAPACIDADE TECNICA

A PROPONENTE devera apresentar Certiddo de Acervo Técnico com Atestado (CAT ou CAT-A),
acervado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU), comprovando a execugdo de servigcos similares em locais com
area minima de 50% (cinquenta por cento) da drea do projeto, objeto desta contratagao.

Os atestados apresentados deverdao demonstrar a comprovacao de execucdo de servicos de:
I Projeto Executivo de Arquitetura (Ref.: equivalente a 50% do total da intervencao);
Il. Projeto Executivo de Elétrica (Ref.: equivalente a 50% do total da intervencao);

Il Projeto Executivo de Instalagdes Hidro Sanitdrias e Incéndio (Ref.: equivalente a 50% do
total da intervencdo);

IV. Projeto Executivo de Ar Condicionado (Ref.: equivalente a 50% do total da intervencdo).

A PROPONENTE devera apresentar certiddo de registro da empresa no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA-SP ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, com
validade na data de apresentacdo da proposta. No caso da sede da PROPONENTE pertencer a
outra Regido, o certificado de registro emitido pelo CREA ou CAU da regido de origem devera
conter o visto do CREA-SP ou CAU-SP.

A comprovacgdo, quanto a capacidade técnico-profissional da PROPONENTE, far-se-4 mediante
a comprovacado de possuir profissionais de nivel superior, na data de apresentacdo da proposta,
e registrados no CREA ou CAU;

A PROPONENTE deverd comprovar que os profissionais de nivel superior, detentores dos
atestados, pertencem a seu quadro permanente de pessoal, na data da apresentagdo dos
documentos de habilitagdo e proposta comercial, na condigdo de sdcio, diretor ou empregado.

A equipe técnica devera conter, minimamente:

- 01 (um) arquiteto;
- 01 (um) engenheiro civil;

A comprovacdo referida devera ser feita com a apresentagdo de copias autenticadas da Ficha
de Registro de Empregados ou do livro correspondente, devidamente registrado no Ministério
do Trabalho, no caso de empregados; e, no caso de sécios, mediante apresentacdo de copia
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autenticada do Contrato Social ou sua Ultima alteracdo que comprove a constituicao societaria,
ou, no caso de prestador de servicos, do respectivo Contrato de Prestacao de Servicos.

Serd exigido que pelo menos um dos componentes da equipe técnica comprove experiéncia
minima de 02 (dois) anos em coordenagdo de projetos.

2. PRAZO DO SERVICO

A Empresa vencedora tera um prazo de 90 (noventa) dias corridos a contar do Termo de inicio.
Apds a entrega do projeto completo e todas as documentacdes serd emitido o Termo de
Recebimento provisdrio com prazo de 30 dias e apds 90 dias o Termo de Recebimento Definitivo.

3. SUBCONTRATACAO

E permitida a subcontratagdo parcial do objeto, até o limite de 35% (cinquenta por cento) do
valor total do contrato.

E vedada a subcontratacdo completa ou da parcela principal da obrigacdo, abaixo
discriminada:
¢ Projetos de arquitetura.

Podera(3o) ser subcontratada(s) a(s) seguinte(s) parcela(s) do objeto:
¢ Hidraulica e combate a incéndio;

¢ Sistemas elétricos e eletronicos;

¢ Gases medicinais;

¢ Climatizacao;

¢ Levantamentos cadastrais e planialtimétricos;

e Estrutura e fundacao;

¢ Planilha orcamentaria.

4, DESCRICAO DOS SERVICOS
Vide anexos:

Anexo | — MEMORIAL DESCRITIVO.
Anexo Il - PLANILHA ORCAMENTARIA BASE.
Anexo Il — AREAS DE INTERVENCAO

Ana Claudia Oliveira

Arquiteta
Assessoria de Engenharia e Projetos
Faculdade de Medicina da USP
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ANEXO | — MEMORIAL DESCRITIVO

1. OBJETIVO

O presente memorial descritivo tem por objetivo estabelecer critérios, definir tipologia de
métodos de execucdo dos servicos a serem realizados, bem como estabelecer as normas e
critérios para execucao do trabalho em referéncia.

Desta forma, todo e qualquer plano ou projeto deverao considerar o valor cultural do conjunto
e compreender de que forma intervir para que este patrimonio seja preservado, ao mesmo
tempo se permita ser utilizado de forma plena e sucinta.

2. NORMAS PARA ELABORAGAO DE PROJETOS FiSICOS

Nos casos ndo descritos neste memorial, serdo adotadas como complementares as seguintes
normas:

- NBR-5984 - Norma Geral de Desenho Técnico;

- Cddigo de obras e edificacdes do Municipio de S3o Paulo Lei n? 16.642 de 2017, e decreto
57.776/2017, que regulamenta o referido Cadigo;

- Ao decreto estadual n? 63.911, de 10 de dezembro de 2018 (dispGe sobre os sistemas de
protecdo contra incéndio);

- NBR 6492 — Representagao de projetos de arquitetura;

- NBR 13532 - Elaboracdo de projetos de edificacbes — Arquitetura.

- NBR 5261 - Simbolos graficos de eletricidade — Principios gerais para desenho de simbolos graficos;
- NBR 7191 - Execucdo de desenhos para obras de concreto simples ou armado;

- NBR 7808 - Simbolos graficos para projetos de estruturas;

- NBR 14611 — Desenho técnico — Representagdo simplificada em estruturas metalicas; e

- NBR 14100 — Protecdo contra incéndio — Simbolos graficos para projetos.

- NBR 9050 - Acessibilidade a edifica¢gdes, mobiliario, espagos e equipamentos urbanos;

- RDC 50 - Regulamento Técnico para planejamento, programacao, elaboragao e avaliagdo de
projetos fisicos de estabelecimentos assistenciais de salude

- RDC n° 302/2005 - Dispbe sobre o Regulamento Técnico para funcionamento de
Laboratoérios Clinicos.

- RDC n2 222/2018, que trata do gerenciamento de residuos.
- RDC n215/2012, sobre o processamento de produtos nos estabelecimentos de saude.

3. ETAPAS DE PROJETO
Os projetos para a constru¢do, complementagdo, reforma ou ampliagdo de uma edificagdo ou

conjunto de edificacdes serdo desenvolvidos em duas etapas, sendo: projeto basico e projeto
executivo.
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Ao final do desenvolvimento de cada etapa de projeto, a Contratada devera realizar uma
apresentacdo dos trabalhos desenvolvidos a Contratante para melhor entendimento do projeto.

3.1 SERVICOS PRELIMINARES

Conjunto de servicos técnicos realizados, antes da etapa de desenvolvimento do Projeto Basico,
tais como: Levantamentos cadastrais, topograficos, inventarios arbdreos, sondagens de solo,
estudos de impacto de vizinhanga (EIV), etc.

3.2 PROJETO BASICO (PB)

Conjunto de informacdes técnicas necessarias e suficientes para caracterizar os servicos e obras,
elaborado com base no Estudo de Viabilidade aprovado, e que apresente o detalhamento
necessario para a definicdo e quantificacdo dos materiais, equipamentos e servicos relativos ao
empreendimento.

3.3 PROJETO EXECUTIVO (PE)

Conjunto de informagdes técnicas necessdrias e suficientes para realizacdo do
empreendimento, contendo de forma clara, precisa e completa todas as indicacdes e detalhes
construtivos para a perfeita instalacdo, montagem e execucdo dos servicos e obras.

3.4 MEMORIAIS DESCRITIVOS, DE CALCULO, PLANILHAS QUANTITATIVAS E LAUDOS

Os memoriais descritivos e planilhas orcamentarias deverdo ser em arquivos digitais em formato
XLS e DOC, planilha aberta contendo relacdo detalhada de todos os itens da obra e os
respectivos valores de mercado para cada item do projeto.

O cronograma fisico-financeiro devera trazer todas as etapas previstas da obra, prazos e fluxos
de caixa do inicio ao término da obra. Cépias dos arquivos em PDF.

Memorial descritivo em formato WORD, arquivos abertos, com detalhes descritivo de cada
etapa da obra e como devem ser realizados os servicos e solugdes propostas. Copia em PDF. Os
memoriais descritivos deverao trazer informagdes detalhadas dos sistemas adotados bem como
todo o detalhamento de execucdo dos itens previstos em projetos, metodologia, acabamento
esperado, técnicas a serem utilizadas.

Os arquivos devem ser organizados por pastas, separadas pela modalidade dos projetos
(Arquitetura, elétrica, hidrossanitarias, etc) e dentro de cada pasta separada em DWG e PDF. Os
arquivos em texto Word (memoriais) e Excel (planilhas) deverdo ser alocados em pastas
especificas, bem como as ART’s e RRT's.
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3.5 ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA E REGISTRO DE RESPONSABILIDADE
TECNICA

Ocorrerd por parte da empresa contratada a assung¢do de responsabilidade técnica perante o
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Sdo Paulo (CAU-SP) e Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Estado de S3o Paulo (CREA-SP), com o recolhimento de Anotacdo de
Responsabilidade Técnica (ART) e Registro de Responsabilidade Técnica (RRT). A assinatura do
contratante (proprietdrio ou responsavel pelo uso) é facultativa;

Devera ser entregue copia assinada e comprovante de pagamento de cada ART / RRT, de acordo
com a especialidade de cada complemento do projeto. Copias escaneadas em PDF.

4. ESCOPO DOS PROJETOS

4.1 LEVANTAMENTO CADASTRAL E AS-BUILT
4.1.1 Levantamento Cadastral

O Levantamento Cadastral devera apresentar a situacdo atual do espaco, levando-se em
consideracdo todos os elementos civis (arquitetura), instalagdes aparentes (elétrica, hidraulica,
incéndio), layout, acabamentos e outros detalhes que se julgue necessario.

4.1.2 As-Built

Devera ser aplicado tanto para o projeto arquiteténico como para os projetos complementares
(NBR 14.645).

e As Built arquitetonico — Contempla o levantamento total da construgdo, incluindo
areas internas e fachadas da area a ser projetada (pavimento térreo e fachadas).
Apresentar as dimensbes e as medidas geométricas, bem como detalhamento de
materiais empregados em vedagdes, coberturas e revestimentos da drea a ser
projetada (pavimento térreo e fachadas).

e As Built elétrico — Contempla o levantamento de toda a instalagdo elétrica e a
distribuicdo dos circuitos, a demanda de energia, elementos que compdem as
instalagGes, quantidade, poténcia e localizacdao de pontos de alimentagao.

e As Built hidrossanitdrio — Contempla a identificacdo dos diversos conjuntos de
instalacGes que fazem parte do sistema hidraulico e hidrossanitario. Apresenta todo o
posicionamento, as medidas de tubulacbes e as ramificacGes, seja de dgua fria ou
quente.

e As Built climatizagdo — Contempla a identificacdo dos conjuntos de sistemas de ar
condicionado, exaustdo e outros.
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4.2 PROJETO BASICO

4.2.1 ARQUITETURA

O Projeto Basico devera ser apresentado em todos projetos contratados
multidisciplinares. Os principais aspectos que devem ser considerados na etapa do projeto
basico de arquitetura:

e Deverdo estar representados, nos desenhos de projeto (plantas, cortes e elevagGes) as
interrelagdes com as construgdes existentes. Nas plantas, cortes e elevagbes deverdo
estar representados os elementos externos a edificacdo e/ou intervencgdo até a
distancia de no minimo 5.00 m de suas paredes externas;

e As elevagOes e cortes deverdo contemplar a totalidade do conjunto edificado,
incluindo os edificios vizinhos, e dreas externas nos limites delimitados para este
projeto;

e O Anteprojeto deverd demonstrar o pré-dimensionamento da solucdo estrutural
definida na fase anterior, bem como o posicionamento e pré-dimensionamento dos
principais elementos dos sistemas prediais (quadros, prumadas, maquinas,
reservatorios etc.), com o objetivo de validar o dimensionamento de espacos;

e Planta de Implantacdo em escala minima de 1:200 contemplando as edifica¢des,
arruamentos e calgamentos novos e existentes do entorno imediato, indicagdo de
norte magnético e verdadeiro, eixos das construgdes cotados em relagdo as
referéncias, distancias entre edificagdes, niveis de referéncia e de soleira das
edificagdes, localizagdo com pré-dimensionamento da caixa de retengdao de aguas
pluviais e demais elementos construidos existentes a demolir e a construir;

e Plantas de demoligdes em escala 1:100 indicando elementos a demolir integral ou
parcialmente;

e Plantas dos pavimentos em escala 1:100 indicando eixos construtivos, nomes dos
ambientes, shafts, cotas de piso acabado, medidas internas e externas, divisérias,
espessuras de paredes, dimensdes de aberturas e vaos de portas e janelas, alturas
de peitoris, indicagcdo de cortes e elevagdes, tabela de iluminagao e ventilagcao de
ambientes etc. Tabela de materiais de acabamento e revestimento;

e A planta do pavimento térreo devera indicar o calgamento externo, niveis de soleira
e dreas externas, arruamento e taludes nas proximidades da construgdo;

e Plantas e Cortes de arquitetura de interiores em escala 1:100 ou 1:50, contendo em
cada ambiente mobilidrio, divisorias, acabamentos, luminarias, elementos
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tabela de equipamentos com nome, dimensGes e exigéncias técnicas (peso,
poténcia, abastecimento de dgua, gases, exaustdo etc.);

e Planta de forros em escala 1:100 com paginacao de forros, indicacdao de luminarias,
equipamentos de ar condicionado, dimensionamentos e materiais dos
componentes.

Planta de cobertura em escala 1:100 com especificacdo dos materiais, indicacao de
sentido de escoamento de aguas, indicacdo de calhas, ralos, pisos técnicos e casas
de maquinas para equipamentos, barrilete, reservatérios etc;

e Cortes transversais e longitudinais da edificacdo em escala 1:50, contemplando
barrilete e reservatdrios, pavimentos técnicos, forros, lajes e coberturas. Devem ser
indicados pés-direitos, cotas de nivel dos pisos acabados e outros elementos, perfil
natural do terreno, altura de vaos, dimensionamento de estruturas, de platibandas,
indicagao de materiais e de detalhes etc;

e ElevagGes em escala 1:50 indicando aberturas, esquadrias, solucdes propostas para
evitar a insolagdo nos periodos criticos, alturas, niveis etc;

e Deverdo ser contemplados com os layouts das diversas areas;

e O projeto deverd obedecer as normas técnicas vigentes e recomendacdes:
Membéria de dimensionamento de lotagdes por ambiente, circulagdes, rotas de fuga,
escadas etc., conforme legislagao do Corpo de Bombeiros, VISA e outros.

4.2.2 HIDRAULICA

e Os diversos sistemas deverdo ser representados nos desenhos correspondentes a
planta de cada pavimento, de forma a se identificar com facilidade as possiveis
interferéncias. O projeto devera abranger a ligagdo até as redes externas existentes;

e Planta de implantagdo em escala minima 1:50 com indicacdo das liga¢des as redes
existentes, indicagdo em escala da caixa de retencdo de dguas pluviais, indicacdo e
dimensionamentos de redes existentes e a executar, indicagdo do remanejamento
de redes quando necessario, localizagdo de interferéncias, assim como drvores,
postes, bancos, drenagens externas etc;

e Plantas dos pavimentos em escala 1:50 com o tracado e dimensionamento de redes
e tubulagGes dos diversos sistemas que compdem o projeto de hidraulica (agua,

esgoto, dguas pluviais, incéndio e gases);

e Planta da cobertura, barrilete e caixa d’agua em escala 1:50 com tragado e
dimensionamento de redes e tubulagdes;

e Isométricos gerais e de dgua fria e incéndio em escala adequada;
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e Dimensionamento do cavalete de entrada d’agua e da liga¢do do esgoto;
Legenda;

e Memodria de cdlculo com indicagdo da pressao da rede de abastecimento de 4dgua
calculo de reservas para consumo e combate a incéndio etc;

e O projeto deverd ser elaborado em conformidade com as normas técnicas vigente e
atualizadas, ressaltando as seguintes:
-NBR 12188 — Sistemas centralizados de suprimento de gases medicinais, de gases
para dispositivos médicos e de vacuo para uso em servi¢os de saude;
NBR 13587 - Servico de sauide — Sistema concentrador de oxigénio (SCO) para uso
em sistema centralizado de oxigénio medicinal — Requisitos;
- NBR 11725 — Conexoes e roscas para valvulas de cilindros para gases;
- NBR 11906 — Conexodes roscadas para postos de utilizagdo sob baixa pressao, para
gases medicinais, gases para dispositivos médicos e vacuo clinico, para uso em
estabelecimentos de satude;
- NBR 13164 — Tubos flexiveis para condugao de gases medicinais sob baixa pressao;
- NBR 13206 — Tubo de cobre leve, médio e pesado, sem costura, para condugdo de
fluidos — Requisitos;
- NBR 15949 - Vaso de pressdo para ocupacdao humana (VPOH) para fins
terapéuticos — Diretrizes para construgao, instalagdao e operacao;
NBR 13.933 - Instalagdes internas de gas natural (GN) — Projeto e Execugdo;
- NBR 14.570 - Instalagdes internas para uso alternativo dos gases GN e GLP —
Projeto e execugao

4.2.3 SISTEMAS ELETRICOS E ELETRONICOS

InstalacGes Elétrica

O projeto devera contemplar os seguintes itens:

e Distribuicdo de forca e comando;

e Distribuicdo de iluminagdo interna (normal e emergéncia);
e Distribuicdo de iluminacdo da fachada;

e Distribuicdo de tomadas (normais e no breaks);

e Memorial Descritivo.

Sistemas Eletrénicos

O projeto compreenderd os seguintes itens:
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e Entrada de telefonia, légica, e CFTV, a partir do ponto estabelecido pelo NTIFMUSP; (sendo
interligada a rede existente do prédio)

e Interligacdo dos quadros de distribuicado;

e Distribuicdo para voz/dados (cabeamento estruturado);

e Distribuicdo para CFTV;

e Distribuicdo para sistema de som/busca pessoa;

e Sistema de aterramento;

e Memorial Descritivo.

4.2.4 LUMINOTECNICA

O projeto de luminotécnica é complementar ao de instalagdes elétricas e devera obedecer as
normas e especificacdes da ABNT, em especial a NBR 5413 que estabelece critérios de
luminancia para interiores.

. O projetista devera compreender os objetivos do empreendimento — fisicos, estéticos,
econdmicos e de sustentabilidade — por meio de reunides com a equipe técnica.
o O projetista deverd identificar os requisitos luminotécnicos do projeto e as

determinagdes das normas técnicas acerca das necessidades visuais em cada ambiente com a
definicao dos requisitos luminotécnicos de cada local estudado. Para isso deverd analisar os
diferentes ambientes e a tipologia das tarefas a serem realizadas em cada local, determinando
os indices de luminancias a serem utilizados em cada area.

4.2.5 CLIMATIZACAO

e Projeto unifilar com o posicionamento dos principais equipamentos (condensadoras,
evaporadoras, exaustores, ventiladores etc.), encaminhamento da rede de dutos,
posicionamento de bocas de ar;

e Tabela equipamentos com o tipo de equipamento, vazdo de ar, capacidade térmica e
poténcia elétrica;

e Membdria de cdlculo do sistema indicando todos os parametros utilizados e as normas
consultadas;

e O projeto estrutural devera ser elaborado em conformidade com as normas técnicas
vigente e atualizadas, ressaltando as seguintes:

NBR 16401-1 - Instalagdes de condicionamento de ar — Sistemas centrais e unitarios -
Projetos das instalagdes
NBR 14518 - Sistemas de ventilagdo para cozinhas profissionais.
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4.3 DOCUMENTACAO TECNICA PARA LICITACAO DA OBRA

4.3.2 Escopo:
4.3.2.1 Planilha Orgamentaria:

e Elaboracao de planilhas orcamentdrias constando numeracao dos itens, origem dos cddigos,
cédigos dos servicos, descricao dos servicos, unidade, quantidade, preco unitario, BDI, valor
total sem BDI e valor total com BDI, apresentada em Excel.

e Deverdo ser elaboradas planilhas distintas para mobilidrios e equipamentos dos demais
Servicos;

e Utilizacdo das planilhas publicas de preco de referéncia SINAPI, SICRO, SIURB ou CDHU, para
colocagdo dos pregos unitdrios;

e Caso ndo conste os servicos nas planilhas publicas de referéncia autorizadas, serdo elaboradas
cotagdes de pregos;

e Elaboracdo das CPU’s (Composicdes de Precos Unitdrios) para os itens ndo constantes no
SINAPI, SICRO, SIURB e CDHU;

e Elaboracdo dos critérios de medicdo para as CPU’s;

e Memoria de cdlculo da planilha;

e Utilizacdo de BDI de acordo com as normas do TCU;

e Elaboragao de curva ABC de servigos;

e Elaboracdo de premissas sobre os dados da obra e arquivos utilizados.

Acompanham o orgamento os seguintes documentos:

e Mapa de cotagdo de pregos;

¢ 3 orgamentos por item (em caso de cotagdo);

¢ Planilha das composi¢des analiticas utilizadas (quando for utilizada composi¢do que nédo seja
do SINAPI);

e Memdria de calculo de quantidades;

e Composi¢do de Prego Unitario;

¢ ART/RRT.

4.3.2.2 Cronograma fisico-financeiro
4.3.2.3 Memorial descritivo dos projetos
4.3.2.4 Termo de Referéncia para contratacdo e execucdo da obra

4.4 Projeto Executivo

Conjunto completo de informagdes técnicas necessarias para a licitacdo e a completa
execuc¢do das obras em todas as areas técnicas envolvidas. Deve aprofundar e completar as
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solugdes dadas e aprovadas nas etapas anteriores, com especial atencdo a compatibilizacao
entre as disciplinas a partir do anteprojeto e entre os documentos de uma mesma disciplina.

Nele estdo contemplados todo o detalhamento construtivo, amplia¢des, todas as
interfaces entre sistemas e seus componentes, instru¢Ges para instalagdo e montagem dos
servigos, obras e equipamentos e futuro funcionamento do empreendimento e sua interface
com o entorno, e levantamento quantitativo necessarios para a licitacdo das obras e a adequada
execucdo. O projeto executivo deve estar livre de inconsisténcias e incompatibilidades.

Alteracbes nos projetos decorrentes de exigéncias dos 6rgdos de aprovagdo, de
complementacdo de informag¢des da Unidade ou de definices dos projetos complementares,
deverdo ser comunicadas e aprovadas pela CONTRATANTE antes da inclusdo no projeto
executivo.

Todos os memoriais e desenhos quando indicarem produtos e materiais industrializados
deverdo descrever os requisitos de desempenho destes e indicar ao menos trés fornecedores
que atendam a estas exigéncias. Deve ser evitado ao mdximo o emprego de materiais exclusivos
a um fornecedor.

A critério da CONTRATANTE poderdo ser solicitados maiores detalhamentos e
esclarecimentos dos documentos que compdem o projeto de modo a facilitar a compreensao
do projeto, a licitacdo e a futura execucao das obras.

Os documentos que compdem esta etapa sao: pegas graficas, memoriais descritivos,
memorias de calculo e planilhas de quantificagdo dos insumos das obras (respaldada pelo
modelo geométrico analitico de quantidades, descrito adiante) contemplando todos os itens de
todas as dreas técnicas necessarios a execug¢do da obra mesmo que ndo descritos nos subitens
abaixo.

Os Projetos Executivos de todas as disciplinas deverdo atender as normas RDC 50, NBR 9050,
Corpo de Bombeiros, Codigo de Obras e pertinentes.

4.4.1 Projeto Executivo de Arquitetura

Devera conter todas as informagdes do anteprojeto aprovado acrescidas de
detalhamento construtivo necessdrio a perfeita compreensao da obra a executar. Cada detalhe
deve ser feito em escala adequada a sua compreensdo. Além do aprofundamento do solicitado
em etapas anteriores, acrescer as seguintes informagoes:

e Planta de Implantagdo em escala minima de 1:100 contemplando as edificagcdes
(existentes, a reformar, a ampliar e/ou a construir), arruamentos e calcamentos novos
e existentes circundantes, vias de acessos de servigos, indicacdo de norte magnético e
verdadeiro, eixos da construgdo cotados em relagdo a referéncia, indicagdo de taludes,
identificacdo e distancias as edificagbes préximas, postes, arvores, calgamentos,
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indicacdo de caixas de visita e passagem de instala¢cbes (com tampos aparentes),
reservatério de retencdo de aguas pluviais, guias, sarjetas, niveis de referéncias e de
soleiras da edificacdo (existentes, a reformar, a ampliar e/ou a construir), e demais
elementos construidos existentes a demolir e a construir;

e Plantas de demoligdes em escala 1:100 indicando elementos a demolir integral ou
parcialmente;

e Ampliagdo das plantas dos pavimentos em escala 1:50, com o devido acréscimo de
detalha- mento, mais a indicacdo em dimensdes reais de quadros e painéis de forca,
caixas de hidrantes, condutores em escala com indicacdo de diametros. Incluir tabela
com especificacdo de materiais e acabamentos, extraida do quadro de ambientes;

e Ampliacdo dos desenhos de arquitetura de interiores em escala 1:50, com o devido
acréscimo de detalhamento;

e Plantas de paginacdo de pisos dos pavimentos em escala 1:100;

e Plantas de forros dos pavimentos em escala 1:100 indicando paginacdo, materiais,
equipamentos de ar condicionado, grelhas do sistema, luminarias e legenda com
especificacdo de luminarias, devidamente compatibilizadas com o projeto de elétrica;

e Planta de cobertura em escala 1:50 com indicacdo de materiais e acabamentos, posicao,
dimensionamento e detalhamento de todos os elementos (telhas, estrutura de apoio e
fixacdo, tercas, calhas, rufos, contra rufos, juntas de dilatacdo), indicacdo de sentido de
escoamento de 4guas, barrilete e reservatérios, pisos técnicos, centrais de
equipamentos, casas de maquinas etc;

e Ampliacdo dos cortes transversais e longitudinais da edificacdo em escala 1:50, com o
devido acréscimo de detalhamento;

e Ampliagdo de elevagdes em escala 1:50, com o devido acréscimo de detalhamento;
Ampliagdes de areas molhadas em escala ndo inferior a 1:25;

Vistas e detalhes de esquadrias com componentes, vidros, sentido de movimento das pegas
etc;

e Detalhamento de corrimdos, sistemas de divisdrias, soleiras, bancadas, mobiliarios,
arremates, interfaces, juntas de dilatagao, caixilhos, e demais detalhes necessarios a
perfeita execucdo das obras;

e Memorial descritivo e explicativo de todos os sistemas, materiais e servicos a serem
empregados na futura obra com relagdo resumida de materiais de acabamento por
ambiente.

e Quadro de ambientes com a relagdo de numerag¢do, nome, acabamentos e instalagdes
de cada espaco da edificagao;

Av. Dr. Arnaldo, 455 - Cerqueira César
Sao Paulo - Brasil - 01246 903 www.fm.usp.br




IS

e Magquete eletrénica 3D: um modelo tridimensional eletrénico simplificado cujo objetivo
é validar as solugdes arquiteténicas desenvolvidas no projeto pela CONTRATANTE. S3ao
aceitaveis os formatos DWG (AutoCAD), RVT (Revit) e SKP (SketchUp), bem como outros
gue possuam visualizadores gratuitos disponiveis. A maquete deve demonstrar:

e Estruturas, alvenarias, divisorias, forros e demais elementos definidores
de espacos;

e Acabamentos (através de cores e texturas);

e Mobiliario, luminarias e elementos decorativos (blocos ou componentes
3D simplificados ou foto-inser¢des 2D);

e Instalagbes cujo impacto visual seja significativo (instalagdes de
climatizacdo aparentes, por exemplo).

e Baseado na planta de layout do projeto executivo de arquitetura, sera feito um mapa
com a localizagdo dos dois tipos de moveis, o sob medida (marcenaria) e o industrial.

e Para os modveis projetados para execucdo sob medida o produto entregue sera a
ampliacdo de cada mével, em escala 1:25 ou compativel, mostrando, plantas, elevagoes,
medidas, detalhes e acabamentos.

e Todo o mobiliario industrial, como mesas e cadeiras, encontrado pronto no mercado
serd apresentado na forma planilha, contendo modelo, quantidade, fabricante,
acabamento e valor de referéncia de cada peca.

e Projeto Executivo de Novas Estruturas

e Plantas de locagdo e cargas nos pilares em escala 1:50;

e Projeto de fundagdes, com planta de formas e armaduras em escala 1:50;

e Plantas de formas dos pavimentos em escala 1:50;

e Planta de formas da cobertura em escala 1:50;

e Planta de formas da caixa de retengao de aguas pluviais, quando adotado modelo em
concreto executado in loco;

e Cortes transversais e longitudinais em escala 1:50;

e Plantas de armaduras prevendo a interligacdo de ferragens para o sistema de SPDA em
conformidade com o projeto de elétrica, quando aplicavel;

e Projetos de estruturas metalicas com identificagdo, posicdo e dimensionamento de
apoios, tipos dos perfis (ver anexo - Especificagdo para Estrutura em Aco);

e Detalhes construtivos ampliados de conexdes, escadas, reservatérios etc., para a
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perfeita com- preensdo da obra;

e Memorial descritivo e explicativo para estruturais de concreto e metalicas (ver anexo
especifico);

e Memobdrias de calculo para estruturais de concreto e metalicas (ver anexos especificos).

4.4.2 Projeto Executivo de Instalagées Hidraulicas

Os diversos sistemas deverdo ser representados nos desenhos correspondentes a planta de cada
pavimento, de forma a se identificar com facilidade as possiveis interferéncias.

e O projeto deverd abranger a ligacdo até as redes externas existentes;

e Planta de implantagdo em escala minima 1:100 com indicacdo das ligacbes as redes
existentes, cotas de tampa e fundo e dimensdes das caixas, cotas das geratrizes inferiores
das tubulagGes, indicacdo em escala da caixa de retencdo de dguas pluviais, indicacdo e
dimensionamentos de redes existentes e a executar, indicacdo do remanejamento de redes
quando necessario, localizacdo de interferéncias, assim como arvores, postes, bancos,
drenagens externas etc;

e Plantas dos pavimentos em escala 1:50 com o tragado e dimensionamento de redes e
tubulacGes dos diversos sistemas que compdem o projeto de hidraulica (agua, esgoto, dguas

pluviais, incéndio e gases);

e Planta da cobertura, barrilete e caixa d’dgua em escala 1:50 com tragado e dimensionamento
de redes e tubulagdes;

e AmpliagGes em escala 1:20 de detalhes necessarios a perfeita compreensdo da obra;
e Isométricos gerais e de dgua fria e incéndio em escala adequada;

e Dimensionamento do cavalete de entrada d’agua e da liga¢do do esgoto;

e Detalhes construtivos em escala adequada;

e Legenda;

e Memorial descritivo e explicativo com todas as especificagdes técnicas detalhadas de todos
os sistemas, equipamentos, materiais e servicos pertinentes a obra.

e Membdria de cdlculo com indicagdo da pressdo da rede de abastecimento de agua célculo de
reservas para consumo e combate a incéndio etc.
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4.4.3 Projeto Executivo de Instalagées Elétricas

O projeto executivo deve conter:

e Se necessario, projeto de reforma da cabine existente em funcdo do relatdrio de avaliacao
da etapa anterior com substituicdo do QGBT existente, alimentadores etc.;

e Implantacdo geral em escala 1:100 contendo a alimentac¢do da edificacdo, remanejamentos
de redes existentes se necessario, caixas de entrada da rede de fibra dtica e as instala¢des
externas (iluminagao viaria e do entorno da edificacdo);

e Plantas dos pavimentos em escala 1:50 (forca, tomadas, iluminacdo e infraestrutura para
redes de dados/voz) com detalhes das instalacGes e dimensionamento de quadros e painéis
(altura, largura e comprimento);

e Plantas de iluminacdo de dreas externas;

e Planta de cobertura com SPDA em escala 1:50;

e Planta do térreo com a equalizacdo do SPDA e aterramento com detalhes especificos;

e Planta de Energia;

e Legenda;

e Diagrama de quadros;

e Memorial descritivo;

e Memobdria de cdlculo do dimensionamento dos alimentadores principais e as prote¢des com
a apresentacdo dos critérios, parametros e normas adotadas para a elaboragdo do projeto.

4.4.4 Voz /[ Dados / Especiais:

e Entrada de telefonia, ldgica, e CFTV, a partir do ponto estabelecido pelo NTIFMUSP; (sendo
interligada a rede existente do prédio)

e Interliga¢do dos quadros de distribuicao;

e Distribuicdo para voz/dados (cabeamento estruturado);

e Distribuicdo para CFTV;

e Distribuicdo para sistema de som/busca pessoa;

e Sistema de aterramento.

4.4.5 Gases medicinais:

e O Sistema deve considerar distribuicdo de ar comprimido, oxigénio e éxido nitroso para fins
medicinais, sistema de coleta por vacuo para fins medicinais, distribuicdo de nitrogénio
para equipamentos pneumaticos, CO2 para laparoscopia.

e Seccionadoras, alarmes, compressores, cilindros, equipamentos etc;

4.4.6 Projeto Executivo de climatizagao

e Fluxograma do sistema mostrando todos os equipamentos envolvidos e suas relagdes com
os ambientes beneficiados;
e Condicionadores e seus ambientes atendidos, tragado de dutos de ar insuflado e de retorno
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e Plantas e cortes dos pavimentos, com a posi¢cdo dos equipamentos e encaminhamentos dos
dutos, tubulagdes frigorificas (se houver) em escala 1:50;

e Detalhes especificos necessarios a perfeita compreensao e execu¢ao do sistema;

e Memorial de calculo indicando todas os parametros utilizados e as normas consultadas;

e Memorial descritivo e explicativo do sistema de ar condicionado, com as especificacdes de
equipamentos e materiais.

- NBR 16401-1 - Instala¢Oes de condicionamento de ar — Sistemas centrais e unitarios —
Projetos das instalagdes;

5. Observagoes Finais

Quaisquer esclarecimentos complementares necessarios ao bom entendimento das
presentes consideragGes serdo prestados pela CONTRATANTE e deverdo ser feitos antes da
apresentacdo da proposta nas condicOes expressas pelo edital.

A CONTRATADA sera responsdavel pela coordenacdo e compatibilizacdo de todos os
projetos em todas as especialidades e etapas objeto do contrato, e pelo atendimento do
cronograma de entrega inclusive de suas subcontratadas.

A CONTRATADA estard obrigada a esclarecer e solucionar incoeréncias, falhas ou
eventuais omissdes constatadas em seus trabalhos, mesmo apds a conclusdo das etapas ou
encerramento do contrato e que forem julgadas pela CONTRATANTE como necessdrias para o
perfeito entendimento e andamento da licitacdo e obra. As despesas com PEN DRIVES S,
plotagens, copias em papel sulfite etc., quando necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos,
ficardo as expensas da CONTRATADA, ressalvados os elementos fornecidos pela CONTRATANTE
e mencionados neste documento.

Apds o término dos projetos, os originais serdo propriedade da CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera apresentar as RRTs e ARTs de todos os profissionais responsaveis pelos
projetos basicos e executivos de cada area em questdo, inclusive da planilha de orcamento e
cronograma fisico financeiro.

e Este documento formard parte integrante do contrato a ser firmado entre a
CONTRATANTE e a CONTRATADA;

e Documentos Anexos;

e Cronograma de Projeto;

e Cronograma fisico-financeiro de desenvolvimento de todas as etapas do projeto .
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ANEXO Il - PLANILHA ORCAMENTARIA BASE

e ey Servico de vwerificacio de ébito da capital - SVOC EXES 25,228
mE MEDICINA [ Tabels base — SINAPT (06.2024) [Revizta [oa
ML RAHDAD EMEE AN, N
Valor unitheio Valor Total Valor Total of
Ttam |Referdncia| — Tipe Chdige Deacrlglio Tnid. | grde ot H.O. Total Hat. .0 B.D.I.

Sarvigos preliminares RS 2.155,24 | RE  25.407,17 RS 34.562,45
Sgrwico Wgenicoy = peofipgionaiy R§ 2.195,24 | R§ 25.407,17 | B§  27.602,41 | RS 34.562,49
Lavantaments cadas teal RS 7.195, 16.081,25 18.276,45 | RS 22.885,00
SFObTas | COMPOSICAD |20003070 |LEVANTAMENTO CADASTRAL ARQUITETONICD s 215 | RS - RS 6,28 | RS 6,38 | RS - E§ Z,010,87 | B& 2.010,87 | RS 2.517,92
EFObras COMPOSTCAD | 20003075 | LEVANTAMENTO CADASTRAL THSTALACOES ELETRICAS mE 318 RS - RS 3,72 RS RS - RS 1.173,07 nE 1.173,07 RS 1.464,B6
SPObras | COMPOSICAC [20003075 |LEVANTAMENTO CADASTRAL THSTALACOES HIDROGSANITARTAS n® | 315 ms = RS z,B2 | RS RS = RS ECEN T E =E3,04 | RS 1.113,21
SPObras | COMPOSICAD |20004041 |CADASTRAMENTO DE VEGETACAO ARBOREA ATE 30 EXEMPLARES Gl 1 | m¢ ees,E3 | RS 3.304,40 | RS RS 842,83 | RS 3.304,40 | BS 4.153,23 | RS 5,200, 48
SPObTas | COMPOSICAD (20001001 |LEVANTAMENTO TOROGRAFICO Gl 1 | R§ E21,41 | R§ 2.474,58 | RS R§ 821,41 | RS 2.474,98 | BS 3.296,3% | RS 4.127,59
FROFRIA | COMPOSICAD |000L ESTUDG DE TMPACTO DE VIZINHA (EIV] E TEAMEITO (EIT] on 1 RE - FE§ 3.274,3% | B§ E§ - E§ 3,274,35 | ms 3.274,3% | RS 4.100,00
80 COMPOSICAD |10 SONDAGEM DE S0LO m =0 | B¢ 17,50 | BS 58,48 | RS E§ 525,00 | R§ Z.954,55 | mE 3,478,558 | RS 4.356,94
Prejets As-built R§ - R§ §.325,52 | RS 325,92 RS 11.677,45
EES COMFOSICAD |83 FROJETO "AS BUILT" ARQUITETURA PR ETES - ] 3,20 | RS 3,20 | RS - & Z.89E,00 | mE 2.8%8,00 | RS 3.628,75
EEN COMPOSICAD (141 FROJETO "AS BUILT" ELETRICO m | 315 | RS - R§ 2,55 | RS 2,35 | RS - R§ 2.818,25 | RS 2.818,25 | RS 3.530,14
EEN COMPOSICAD |64 FROJETO "AS BUILT" HIDROSSANITARIO m | 315 | RS - R§ T.25 | RS 7.25 | RS - R§ 2.283,75 | BS 2.283,75 | RS 2.E58,61
FROPRIA | COMPOSICAD |popz FROJETO "AS BUTLT" CLIMATICACAD 315 | mE - R 4,71 | RS 4,71 | RS - E§ 1.324,92 | s 1.324,32 | RS 58, 00

| |Projeto bisice / Executive | RS - RS 74,005,339 | RS
Sarvigs Téanlens - profissichals ] = RS  74.005,33 | R§ T4.005,35 @ R§ 52.666,22
Projete amquitaetuea RS = RS  16.044,28 | RS 16.044,26 | RS 20.065,52
5BC COMPOSTICAD 411 FROJETO ARQUITETURA mE 318 R - R§ 17,00 B§ 17,00 B§ - B§ 5,355,00 nE 5_355,00 RS 6.7T05, 29
FRAPRIA COMPOSTICAD | 0003 FROJETC ARQUITETURA DE INTERTORES mE 318 RS - R§ 12,38 B§ 12,38 B§ - B§ 3,899,28 nE 3.899,ZE RS 4 _EE2,50
8BC COMPOSICAD | 262 FROJETD ESTRUTURAL mE 318 RS - R§ 18,00 B§ 18,00 B§ - B§ nE 5_670,00 RS 7.099,72
38 COMFOSICAD |33 FROJETO DE ESTRUTURA METALICA n | 10| ms - GE] 16,00 | RS 16,00 | RS - RS n3 1.120,00 | BS 1.402,41
Projets hidesssanitheie RS - R§ ®§  24.051,12 | RS 30.11%,72
53 COMPOSICAD |86 [PRosETO KIDRATLICD IEEAEE - RS 13,00 | RS 13,00 | RS - RS WS 4.095,00 | RS 5.127,57
EEN COMPOSICAD |22E FROJETO SANITARIO m | 315 | RS - R§ T.25 | RS 7.25 | RS - R§ ns 2.283,75 | RS 2.E58,61
EFObTAs COMPOSTCRD | 20005033 |FROJETO FREVENGAD E OOMBATE A INCENDIO (PRCI) Gl 1 RS = R§ &.9EZ.37 | R§ 6.36Z.37 | RS = R§ i1 E.362,37 | RS 8.T17.57
ZEC COMROSICAD |17 FROJETO GASES MEDICTHRIS n | 315 B8 = R$ 34,00 | RS 34,00 | RS = R RS 10.7T10.00 | RS 13.410, 56
| [Projeto elétricos e elstrénicos I RS - 3 RS 12.442,%0 | RS 15.579,54
EES COMPOSICAD |62 FROJETO ELETRICA = | 315 B8 - R§ 17,00 | B§ 17,00 | B§ - R§ Rz 5.355,00 | RS £.705,2%
88BC COMPOSTCRO | 336 FROJETO 5.F.0.A. (SISTEMA D EFROTECAC OONTRA DESCARGRS ATHOSFERICAS) i 315 | RE - R§ 3,00 | RE @00 | RE - R§ nE 2.825,00 | RE 3.548,E8
EBC - adap.| COMPOSICRO |67/ 68 FROJETO SISTEMAS ELETRONICOS s 315 | mE - R 13,50 | RS 13,50 | RS - E§ 4,252,850 | m& &.282,50 | RS 5.324,79
Projets de climatizaghe R§ - R§ 14,150,325 | RS 14.150,25 | RS 17.718,31
EE CONPOSICAD |13 FROJETO DE CLIMATIZACRD m® | 315 | mE - ] 27,52 | B§ 27,52 | B§ - R§ E.73E,25 | MRS 8.795,25 | RS 11.013,02
380 COMPOSICAD |14 FROJETO DE REWOVACAD DE AR m | 315 | B - R§ 17,00 | B§ 17,00 | B§ - R§ 5.355,00 | RS 5.355,00 | RS £.705, 29
| |Decumantes licitaghs I RS - R§  7.317,24 | B§  7.317,34 | BS 3.162,32
8BC CONPOSICAO |109 FLANILHA ORCAMENTARIA AMALITICA mE 318 R - R§ 15,24 B§ 15, 24 B§ - B§ 4.801,58 nE 4.801,5E RS 6.012,32
FROPRIA | COMFOSICAD [oopa CRONOGRAMA F15I00-FIRRNCETRD n® | 315 | ms = R§ 7.38 | RS 7.38 | RS - RS 2.515,66 | RS I_515,66 | RS 3.150,00
Valor total do crcamento sem B.D.T. RS 2.195,24 | RS  95.812,56 | B§ 101.507.75 | R§  127.228,71

B.D.I. R§ 553,54 | R8 25,067,338 | RS  25.620,92 | RS =
Valor total ds orgaments com B.D.I. R§ 2.748,78 | RS RS 127.228,71
Eng. Civil Livia Malo Erg. Civil Sara Brandio
CHEA 13.067/D-G0 CREA 25.825/0-G0
Dir. Custe e Prazo Dir. de Frojeto
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EVENTOGRAMA/CRONOGRAMA

Y PROJETO - SERVICO DE VERIFICACAO DE OBITOS DA CAPITAL -SVOC - FMUSP
MEDICINA LOCAL: AV. DR. ENEAS DE CARVALHO AGUIAR, 250 - CERQUEIRA CESAR - SAO
TSP PAULO/SP
FMUSP
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS TOTAL C/ BDI MES 01 MES 02 MES 03
1 LEVANTAMENTO CADASTRAL e e
17,99% 100%
5 OROJETO AS-BUILT RS 11.677,49 RS 11.677,49
9,18%
3 PROJETO BASICO - ARQUITETURA i A0 26 i A0 26
7.90% 100%
4 PROJETO BASICO - HIDROSSANITARIO RS 15.057,87 f LS 0ET T
11,84% 100%
5 PROJETO BASICO - ELETRICO/ELETRONICO R>7.789,97 i TR ET
6,12% 100%
6 PROJETO BASICO - CLIMATIZACAO B e A
6,96% 100%
7 PROJETO EXECUTIVO - ARQUITETURA i A0 26 ERn
7.90% 100%
8 PROJETO EXECUTIVO - HIDROSSANITARIO i LT EE i AT EE
11,84% 100%
9 PROJETO EXECUTIVO - ELETRICO/ELETRONICO R>7.789,97 T
6,12% 100%
10 PROJETO EXECUTIVO - CLIMATIZACAO B Bl
6,96% 100%
11 DOCUMENTOS LICITACAO e B
7.20% 100%
TOTAL GERAL RS 127.228,71 RS 32.929,96 R$ 41.751,95 RS 52.546,80
ACUMULADO RS 32.929,96 RS 74.681,91 RS 127.228,71
% TOTAL 100% 26% 33% 41%




% ACUMULADA 26% 59% 100%




MB |1 NEGUEID:

MELO BRANDAO ENGENHARIA Ujg{p

Orcamento executivo

Identificagdo do projeto

Projeto Servigo de verificagcdo de ébito da capital - SVOC
Identifcacdo da obra Institucional
Contratante Medicina USP

Area de intervencido (m?) 385

Dados do orgamento

Valor total previsto RS 127.228,71 Valor por m? RS 330,46
Data base 22/10/2024 Revisdo 00 Tabela base Spobra/SBC
Controle de revisodes
Data Rev. Descricgao
01/11/2024 0 Emissdo inicial
. . : - . 1
14/11/2024 0 Revisdo da area de intervencao g ?scopo junto as tabelas de
composicdo
Eng. Civil Livia Melo Eng. Civil Sara Brandao
CREA 19.067/D-GO CREA 25.825/D-GO

Dir. Custo e Prazo Dir. de Projeto



EZE]E MEDICINA

MELQ BRANDAO ENGENHARIA TSH

Orcamento executivo

Identificagdo do projeto
Projeto Servigo de verificagdo de 6bito da capital - SVOC
Identifcacdo da obra Institucional

Contratante Medicina USP Area de intervencdo (m?) 385
Endereco Sdo Paulo

Dados do orgamento

Valor total previsto RS 127.228,71 valor por m? R$ 330,46
Data base 22/10/2024 Revisdo 00 Tabela base Spobras / SBC
INCC base 1.074,90 1INCC M Tipo Sem desoneracgéo
B.D.I. 25,22%
Valor total RS 127.228,71 valor total (s/ B.D.I.) R$ 101.607,79
Total material R$ 2.195,24 Total mdo de obra RS 124.479,94
$material 2,2% $médo de obra 122 ,5%
Recursos
x Préprio N/A Financiamento N/A  Misto

Peso 100% USP RS 127.228,71

Eng. Civil Livia Melo Eng. Civil Sara Brand&o

CREA 19.067/D-GO CREA 25.825/D-GO

Dir. Custo e Prazo Dir. de Projeto
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MELO BRANDAO ENGENHARIA

MEDICINA
CSH

Resumo orgcamento executivo

Identificagdo do projeto

Proj |Servigo de verificagdo de ébito da capital - |Rev. 00
End. |Sdo Paulo Data base: 22/10/2024
Item Descricio Valor Total s/ Valor Total c/
€ B.D.I. B.D.I.

01 Servicos preliminares RS 27.602,41 RS 34.562,49
02 Projeto basico / Executivo RS 74.005,39 RS 92.666,22

Valor total do orgcamento sem B.D.I.| R$ 101.607,79

B.D.I.| RS 25.620,92
Valor total do orgcamento com B.D.I.| RS 127.228,71 | RS 127.228,71

Eng. Civil Livia Melo
CREA 19.067/D-GO

Dir. Custo e Prazo

Eng. Civil Sara Brand&do
CREA 25.825/D-GO

Dir. de Projeto




Servigo de verificagdo de 6bito da capital - SVOC B.D.I. 25,22%
mE MEDICINA Tabela base - SINAPI (06.2024) Revisdo 00
MELO BRANDAO ENGENHARIA ey
Item Referéncia Tipo cédigo Descrigdo Unid. | otde Valor unitario Valor Total Valor Total c/
Mat. M.O. Total Mat. M.O. Total B.D.I.
1 Servigos preliminares R$ 2.195,24 | R$ 25.407,17 | R$ 27.602,41 | R$ 34.562,49
1.1 Servigo Técnicos - profissionais R$ 2.195,24 RS 25.407,17 R$ 27.602,41 | R$ 34.562,49
oLl Levantamento cadastral R$ 2.195,24 R$ 16.081,25 R$ 18.276,49 R$ 22.885,00
1.1.1.1 SPObras COMPOSICAO (20003070 |LEVANTAMENTO CADASTRAL ARQUITETONICO m? 315 | RS - RS 6,38 R$ 6,38 RS - R$ 2.010,87 R$ 2.010,87 R$ 2.517,92
1.1.1.2 SPObras COMPOSICAO (20003075 |LEVANTAMENTO CADASTRAL INSTALAGOES ELETRICAS m? 315 | RS - RS 3,72 R$ 3,72 RS - R$ 1.173,07 R$ 1.173,07 R$ 1.468,86
1.1.1.3 SPObras COMPOSICAO (20003079 |LEVANTAMENTO CADASTRAL INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS m? 315 | RS - RS 2,82 R$ 2,82 RS - R$ 889,04 R$ 889,04 R$ 1.113,21
1.1.1.4 SPObras COMPOSICAO (20004041 |CADASTRAMENTO DE VEGETACAO ARBOREA ATE 30 EXEMPLARES Gl 1 RS 848,83 RS 3.304,40 R$ 4.153,23 RS 848,83 R$ 3.304,40 R$ 4.153,23 R$ 5.200,48
1.1.1.5 SPObras COMPOSICAO (20001001 |LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO Gl 1 RS 821,41 RS 2.474,98 R$ 3.296,39 RS 821,41 R$ 2.474,98 R$ 3.296,39 R$ 4.127,59
1.1.1.6 PROPRIA COMPOSICAO |0001 ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHA (EIV) E TRANSITO (EIT) Un 1 RS - RS 3.274,35 R$ 3.274,35 RS - R$ 3.274,35 R$ 3.274,35 R$ 4.100,00
1.1.1.7 SBC COMPOSICAO |10 SONDAGEM DE SOLO m 30 RS 17,50 RS 98,48 R$ 115,98 RS 525,00 R$ 2.954,55 R$ 3.479,55 R$ 4.356,94
1.1.2 Projeto As-built R$ o R$ 9.325,92 | R$ 9.325,92 | R$ 11.677,49
1.1.2.1 SBC COMPOSICAO (89 PROJETO "AS BUILT" ARQUITETURA m? 315 | RS - RS 9,20 R$ 9,20 RS - R$ 2.898,00 R$ 2.898,00 R$ 3.628,75
1.1.2.2 SBC COMPOSICAO (141 PROJETO "AS BUILT" ELETRICO m? 315 | RS - RS 8,95 R$ 8,95 RS - R$ 2.819,25 R$ 2.819,25 R$ 3.530,14
1.1.2.3 SBC COMPOSICAO |64 PROJETO "AS BUILT" HIDROSSANITARIO m? 315 | RS - RS 7,25 R$ 7,25 RS - R$ 2.283,75 R$ 2.283,75 R$ 2.859,61
1.1.2.4 PROPRIA COMPOSICAO |0002 PROJETO "AS BUILT" CLIMATICACAO m? 315 | RS - RS 4,21 R$ 4,21 RS - R$ 1.324,92 R$ 1.324,92 R$ 1.659,00
2 Projeto basico / Executivo R$ - R$ 74.005,39 | R$ 74.005,39 | R$ 92.666,22
2.1 Servigo Técnicos - profissionais R$ - RS 74.005,39 | R$ 74.005,39 | R$ 92.666,22
2.1.1 Projeto arquitetura R$ o R$ 16.044,28 | R$ 16.044,28 | R$ 20.089,92
2.1.1.1 SBC COMPOSICAO (411 PROJETO ARQUITETURA m? 315 | RS - RS 17,00 R$ 17,00 RS - R$ 5.355,00 R$ 5.355,00 R$ 6.705,29
2.1.1.2 PROPRIA COMPOSICAO 0003 PROJETO ARQUITETURA DE INTERIORES m? 315 | RS - RS 12,38 R$ 12,38 RS - R$ 3.899,28 R$ 3.899,28 R$ 4.882,50
2.1.1.3 SBC COMPOSICAO (262 PROJETO ESTRUTURAL m? 315 | RS - RS 18,00 R$ 18,00 RS - R$ 5.670,00 R$ 5.670,00 R$ 7.099,72
2.1.1.4 SBC COMPOSICAO |339 PROJETO DE ESTRUTURA METALICA m? 70 RS - RS 16,00 R$ 16,00 RS - R$ 1.120,00 R$ 1.120,00 R$ 1.402,41
2.1.2 Projeto hidrossanitario R$ o R$ 24.051,12 | R$ 24.051,12 | R$ 30.115,73
2.1.2.1 SBC COMPOSICAO (86 PROJETO HIDRAULICO m? 315 | RS - RS 13,00 R$ 13,00 RS - R$ 4.095,00 R$ 4.095,00 R$ 5.127,57
2.1.2.2 SBC COMPOSICAO (228 PROJETO SANITARIO m? 315 | RS - RS 7,25 R$ 7,25 RS - R$ 2.283,75 R$ 2.283,75 R$ 2.859,61
2.1.2.3 SPObras COMPOSICAO (20005033 [PROJETO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO (PPCI) Gl 1 RS - RS 6.962,37 R$ 6.962,37 RS - R$ 6.962,37 R$ 6.962,37 R$ 8.717,97
2.1.2.4 SBC COMPOSICAO |77 PROJETO GASES MEDICINAIS m? 315 | RS - RS 34,00 R$ 34,00 RS - R$ 10.710,00 R$ 10.710,00 R$ 13.410,58
2.1.3 Projeto elétricos e eletrdnicos R$ - R$ 12.442,50 | R$ 12.442,50 | R$ 15.579,94
2.1.3.1 SBC COMPOSICAO |62 PROJETO ELETRICA m? 315 | RS - RS 17,00 R$ 17,00 RS - R$ 5.355,00 R$ 5.355,00 R$ 6.705,29
2.1.3.2 SBC COMPOSICAO |336 PROJETO S.P.D.A. (SISTEMA D EPROTEGCAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS) m? 315 | RS - RS 9,00 R$ 9,00 RS - R$ 2.835,00 R$ 2.835,00 R$ 3.549,86
2.1.3.3 |SBC - adap.| COMPOSICAO |67/68 PROJETO SISTEMAS ELETRONICOS m? 315 | RS - RS 13,50 R$ 13,50 RS - R$ 4.252,50 R$ 4.252,50 R$ 5.324,79
2.1.4 Projeto de climatizagdo R$ o R$ 14.150,25 | R$ 14.150,25 | R$ 17.718,31
2.1.4.1 SBC COMPOSICAO (73 PROJETO DE CLIMATIZAGAO m? 315 | RS - RS 27,92 R$ 27,92 RS - R$ 8.795,25 R$ 8.795,25 R$ 11.013,02
2.1.4.2 SBC COMPOSICAO |74 PROJETO DE RENOVACAO DE AR m? 315 | RS - RS 17,00 R$ 17,00 RS - R$ 5.355,00 R$ 5.355,00 R$ 6.705,29
2.1.5 Documentos licitagédo R$ o R$ 7.317,24 | R$ 7.317,24 | R$ 9.162,32
2.1.5.1 SBC COMPOSICAO 109 PLANILHA ORCAMENTARIA ANALITICA m? 315 | RS - RS 15,24 R$ 15,24 RS - R$ 4.801,58 R$ 4.801,58 R$ 6.012,32
2.1.5.2 PROPRIA COMPOSICAO |0004 CRONOGRAMA F{SICO-FINANCEIRO m? 315 | RS - RS 7,99 R$ 7,99 RS - R$ 2.515,66 R$ 2.515,66 R$ 3.150,00
Valor total do orgamento sem B.D.I. R$ 2.195,24 | R$ 99.412,56 | R$ 101.607,79 | R$ 127.228,71
B.D.I. R$ 553,54 | R$ 25.067,38 | R$ 25.620,92 | R$ -
Valor total do orgamento com B.D.I. R$ 2.748,78 | R$ 124.479,94 | R$ 127.228,71

Eng. Civil Livia Melo
CREA 19.067/D-GO
Dir. Custo e Prazo

Eng. Civil Sara Brandido

CREA 25.825/D-GO
Dir. de Projeto
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MELO BRANDAO ENGENHARIA

EDICINA
ISP

Servigo de verificagdo de 6bito da capital - SVOC

Tabela base - SPobra (10.2024)

TABELA DE COMPOSIGOES UTILIZADAS

Cédigo Referéncia Tipo Descrigéo Unid.| Coef. Vvalor

MAT. M.O. TOTAL
20003070 |SPObras COMPOSICAO |LEVANTAMENTO CADASTRAL DE EDIFICACAO EXCEDENTE ENTRE 501M2 A 2000M2 M2 RS 6,38
1128 SPObras INSUMO ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR - ATE 5 ANOS DE EXPERIENCIA (SGSP) H 0,0136 RS 132,60 RS 1,80
1134 SPObras INSUMO AJUDANTE OU AUXILIAR DE TOPOGRAFIA (SGSP) H 0,0272 RS 27,34 RS 0,74
1158 SPObras INSUMO DESENHISTA CADISTA (SGSP) H 0,0408 RS 49,95 RS 2,04
1181 SPObras INSUMO TOPOGRAFO (SGSP) H 0,0272 RS 66,13 RS 1,80
20003075 |SPObras COMPOSICAO |LEVANT. CADASTRAL INSTALACOES ELETRICAS EXCEDENTE ENTRE 501M2 A 2000M2 RS 3,72
1128 SPObras INSUMO ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR - ATE 5 ANOS DE EXPERIENCIA (SGSP) H 0,0204 RS 132,60 RS 2,71
1158 SPObras INSUMO DESENHISTA CADISTA (SGSP) H 0,0204 RS 49,95 RS 1,02
20003079 |spobras COMPOSILEAG gggéﬂgAMENTO CADASTRAL INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS EXCEDENTE ENTRE 501M2 A . RS 2,82
1128 SPObras INSUMO ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR - ATE 5 ANOS DE EXPERIENCIA (SGSP) H 0,0136 RS 132,60 RS 1,80
1158 SPObras INSUMO DESENHISTA CADISTA (SGSP) H 0,0204 RS 49,95 RS 1,02
20004041 |SPObras COMPOSICAO |CADASTRAMENTO DE VEGETACAO ARBOREA ATE 30 EXEMPLARES M2 RS 4.153,23
1120 SPObras INSUMO %gggg?EIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIENCIA u 1,0000 RS 472,73 RS 472,73
1124 SPObras INSUMO ENGENHEIRO/ ARQUITETO SENIOR - MAIS DE 15 ANOS DE EXPERIENCIA (SGSP) H 8,0000 RS 291,093 RS 2.335,44
1158 SPObras INSUMO DESENHISTA CADISTA (SGSP) H 2,5000 RS 49,95 RS 124,88
1181 SPObras INSUMO TOPOGRAFO (SGSP) H 4,0000 RS 66,13 RS 264,52
2099 SPObras INSUMO SERVENTE (SGSP) H 4,4330 RS 24,10 RS 106,84
11010 SPObras INSUMO COMPENSADO PLASTIFICADO 10MM CHAPA DE 2,20 X 1,10 M M2 0,4320 |RS 37,22 RS 16,08
17710 SPObras INSUMO ARAME GALVANIZADO N. 10 Kg 1,0000 |[RS 13,03 RS 13,03
37020 SPObras INSUMO TINTA A OLEO BRILHANTE BRANCA L 0,2000 |RS 21,35 RS 4,27
37540 SPObras INSUMO LIXA PARA MADEIRA - N.100 Un 0,1500 [R$ 0,71 RS 0,11
94286 SPObras INSUMO TEODOLITO COM PRECISAO DE 10 SEGUNDOS H 4,0000 [RS 1,32 RS 5,28
94298 SPObras INSUMO VAN, TETO ALTO 50% EM OPERACAO H 8,0000 [RS 90,55 RS 724,40
94531 SPObras INSUMO CAMARA NOVA DE PNEU R13 165 - PARA CARRO DE PASSEIO Un 1,0000 |R$ 85,66 RS 85,66
20001001 |SPObras COMPOSICAO |LEVANTAMENTO PLANIMETRICO DE PERIMETRO - ATE 1.000M Gl RS 3.296,39
1134 SPObras INSUMO AJUDANTE OU AUXILIAR DE TOPOGRAFIA (SGSP) H 26,0000 |R$ 0,00 |RS 27,34 RS 710,84
1158 SPObras INSUMO DESENHISTA CADISTA (SGSP) H 5,0000 |RS 0,00 |RS 49,95 RS 249,75
1163 SPObras INSUMO DESENHISTA DE TOPOGRAFIA - NIVEL TECNICO (SGSP) H 10,0000 [RS 0,00 |RS 65,47 RS 654,70
1181 SPObras INSUMO TOPOGRAFO (SGSP) H 13,0000 [RS 0,00 |R$ 66,13 RS 859,69
94286 SPObras INSUMO TEODOLITO COM PRECISAO DE 10 SEGUNDOS H 13,0000 |[R$ 5,33 |RS 1,32 RS 86,45
94298 SPObras INSUMO VAN, TETO ALTO 50% EM OPERACAO H 8,0000 |[RS 1,32 |R$ 90,55 RS 734,96
0001 PROPRIA COMPOSICAQ |ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHA (EIV) E TRANSITO (EIT) Un RS 3.274,35
0001 PROPRIA INSUMO ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHA (EIV) E TRANSITO (EIT) Un 1,0000 RS 3.274,35 |RS 3.274,35
10 SBC COMPOSICAO |SONDAGEM TERRENO POR ESCAVACAO MANUAL A TRADO D=2" M RS 115,98
5037 SBC INSUMO ALUGUEL HORA TORRE PARA SONDAGEM PERCUSSAO/TRIPE 6,0m M 1,0000 [RS 17,50 RS 17,50
99080 SBC INSUMO CAVOUQUEIRO - OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR M 2,4450 RS 25,25 RS 61,74




99900 SBC INSUMO SERVENTE M 1,9130 R$ 19,21 RS 36,75
89 SBC COMPOSICAO |PROJETO "AS BUILT" ARQUITETURA M2 R$ 9,20
4365 SBC INSUMO PROJETO "AS BUILT" ARQUITETURA M2 1,0000 R$ 9,20 R$ 9,20
141 SBC COMPOSICAO |PROJETO "AS BUILT" DE INSTALACOES ELETRICAS M2 RS 8,95
38071 SBC INSUMO PROJETO "AS BUILT" DE INSTALACOES ELETRICAS M2 1,0000 RS 8,95 RS 8,95
64 SBC COMPOSICAO |PROJETO "AS BUILT" DE INSTALACOES HIDRAULICAS M2 R$ 7,25
38070 SBC INSUMO PROJETO "AS BUILT" DE INSTALACOES HIDRAULICAS M2 1,0000 RS 7,25 RS 7,25
0002 PROPRIA COMPOSICAO |PROJETO "AS BUILT" DE CLIMATIZACAO M2 R$ 4,21
0002 PROPRIA INSUMO PROJETO "AS BUILT" DE CLIMATIZAGAO M2 1,0000 RS 4,21 RS 4,21
411 SBC COMPOSICAO |PROJETO DE ARQUITETURA DE APROVACAO (LEGAL) ACIMA DE 400m2 M2 R$ 17,00
75146 SBC INSUMO PROJETO DE ARQUITETURA DE APROVACAO (LEGAL) ACIMA DE 400m2 M2 1,0000 R$ 17,00 RS$ 17,00
0003 PROPRIA COMPOSICAO |PROJETO BASICO ARQUITETURA DE INTERIORES M2 R$ 12,38
0003 PROPRIA INSUMO PROJETO BASICO ARQUITETURA DE INTERIORES M2 1,0000 RS 12,38 RS 12,38
262 SBC COMPOSICAO |PROJETO DE REFORCO ESTRUTURAL M2 R$ 18,00
85613 SBC INSUMO PROJETO DE REFORCO ESTRUTURAL M2 1,0000 R$ 18,00 R$ 18,00
339 SBC COMPOSICAO |PROJETO DE EDIFICACAO EM ESTRUTURA METALICA M2 R$ 16,00
77733 SBC INSUMO PROJETO DE EDIFICACAO EM ESTRUTURA METALICA M2 1,0000 R$ 16,00 R$ 16,00
86 SBC COMPOSICAO |PROJETO INSTALACAO HIDRAULICA EM EDIFICACOES M2 R$ 13,00
8808 SBC INSUMO PROJETO INSTALACAO HIDRAULICA EM EDIFICACAO M2 1,0000 R$ 13,00 R$ 13,00
228 SBC COMPOSICAO |PROJETO DE ESGOTO SANITARIO M2 R$ 7,25
4135 SBC INSUMO PROJETO DE ESGOTO SANITARIO M2 1,0000 RS 7,25 RS 7,25
20005033 SPObras COMPOSICAO |PROJETO BASICO PREVENGCAO E COMBATE A INCENDIO (PPCI) Gl R$ 6.962,37
1120 SPObras TNSUMO E(‘.I;ggl;l)—lEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIENCIA H 9,0000 RS 472,73 RS 4.254,57
1128 SPObras INSUMO ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR - ATE 5 ANOS DE EXPERIENCIA (SGSP) H 6,0000 R$ 132,60 R$ 795,60
1164 SPObras INSUMO DESENHISTA PROJETISTA (SGSP) H 30,0000 R$ 63,74 R$ 1.912,20
COMPOSICAO 2
77 SBC _ ADAPTADA PROJETO BASICO DE GASES MEDICINAIS M2 R$ 34,00
4266 SBC INSUMO PROJETO INSTALACAO DE GASES MEDICINAIS M2 0,5000 R$ 17,00 RS 8,50
4267 SBC INSUMO PROJETO INSTALACAO DE VACUO MEDICINAL M2 0,5000 R$ 17,00 R$ 8,50
4268 SBC INSUMO PROJETO DE INSTAL.OXIGENIO/GASES/VACUO E AR COMPRIMIDO M2 0,5000 R$ 17,00 RS 8,50
4320 SBC INSUMO PROJETO INSTALACAO OXIGENIO MEDICINAL M2 0,5000 R$ 17,00 R$ 8,50
62 SBC COMPOSICAO |PROJETO DE INSTALACAO ELETRICA EDIFICAGAO M2 R$ 17,00
4264 SBC INSUMO PROJETO DE INSTALACAO ELETRICA M2 1,0000 R$ 17,00 R$ 17,00
336 SBC COMPOSICAO |PROJETO DE SPDA - ACIMA DE 400m2 M2 RS 9,00
75151 SBC INSUMO PROJETO DE SPDA - ACIMA DE 400m2 M2 1,0000 R$ 9,00 R$ 9,00
COMPOSICAO . A

67/68 SBC — ADAPTADA PROJETO BASICO SISTEMAS ELETRONICOS M2 R$ 13,50
67 SBC COMPOSICAO |PROJETO INSTALACAO DE TELEFONES E INTERCOMUNICACAO M2 0,5000 R$ 12,00 R$ 6,00
68 SBC COMPOSICAO |PROJETO INSTALACAO LOGICA E SONORIZACAO M2 0,5000 R$ 15,00 RS$ 7,50
73 SBC COMPOSICAO |PROJETO CONTRATADO DE INSTALACAO AR CONDICIONADO M2 R$ 27,92
99237 SBC INSUMO ENGENHEIRO CIVIL PLENO M2 0,1920 R$ 145,42 RS 27,92
74 SBC COMPOSICAO |PROJETO INSTALACAO DE VENTILACAO MECANICA M2 R$ 17,00
8810 SBC INSUMO PROJETO INSTALACAO DE VENTILACAO MECANICA M2 1,0000 R$ 17,00 RS$ 17,00
109 SBC COMPOSICAO |OPERACAO ORCAMENTO DE OBRAS SBC - COM LEVANTAMENTO FORNECIDO M2 R$ 15,24
99556 SBC INSUMO ENGENHEIRO ORCAMENTISTA JORNADA DE 8 HORAS (160 HORAS) H 0,1030 RS 147,99 R$ 15,24




0004

PROPRIA

COMPOSICAO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

M2

RS 7,99

0004

PROPRIA

INSUMO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

M2

1,0000

R$ 7,99

RS 7,99
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MEDICINA

MELO BRANDAQ ENGENHARIA (i ]
Tomador: Medicina USP
Unidade: Servigo de verificagdo de ébito da capital - SVOC

Municipio: S&o Paulo

Empresa:

Data base: 22/10/2024

Detalhamento do Beneficio e Despesas Indiretas (PROJETOS)

Servigo de verificagdo de ébito da capital - SVOC

_(A+AC+S+R+6A+DF)(A+L)

B.D.1. a-n -1
Itens B.D.TI. Valor adotado
(AC) - Administracdo Central 3,00%
(S) + (G) - Seguro e Garantia 0,80%
(R) - Risco 0,97%
(DF) - Despesas Financeiras 0,59%
(L) - Lucro 6,16%
(I1) - PIS 0,65%
(I2) - Cofins 3,00%
(I3) - CPRB (Prev.) 2,00%
(I4) - 1Iss 5,00%
B.D.I. 25,22%

Limites das parcelas do BDI

para obras do tipo acima
selecionado.

Acdérdao TCU 2622/2013
Min Med. Max.
3,00% 4,00%| 5,50%
0,80% 0,80%| 1,00%
0,97% 1,27%| 1,27%
0,59% 1,23%|1,39%
6,16% 7,40%| 8,96%
0,65% 0,65%| 0,65%
3,00% 3,00%| 3,00%
2,00% 2,00%| 2,00%
2,00% 5,00%| 5,00%

Declaracdo Informativa

De acordo com a legislacdo tributédria do municipio de SAO PAULO-SP,
considerando a natureza do servico a ser prestado, sendo de engenharia e
para célculo do valor de ISS a ser
cobrado da empresaé aplicada a aliquota de 3% sobre o valor total do servico.

arquitetura (elaboracdo de projetos),

Eng. Civil Livia Melo
CREA 19.067/D-GO
Dir. Custo e Prazo

Eng. Civil Sara Brandéo
CREA 25.825/D-GO
Dir. de Projeto

* A planilha de composicdo de BDI é apenas referencial. A empresa proponente deve
estudar seus custos e alterar conforme suas necessidades.
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Servigo de verificagdo de ébito da capital - SVOC

MEDIC[NA Tabela base - Spobras e SBC (10.2024)
MELO BRANDAQ ENGENHARIA uSTE
zagdo de propostas
Descricao otde | Unid. Adotado Levas Engenharia RF Arq. E Urb. Eixo Engenharia
c.u. [ c.T. c.u. [ c.T. c.u. [ c.T. c.u. [ c.T.
Servigos preliminares
Servigo Técnicos - profissionais
Levantamento cadastral
LEVANTAMENTO CADASTRAL ARQUITETONICO 1100 m? N/A RS - R$ 5,67 RS 6.237,25 R$ 5,71 RS 6.281,17 R$ 4,79 RS 5.270,91
LEVANTAMENTO CADASTRAL INSTALACOES ELETRICAS 1100 m? N/A R$ - R$ 4,11 RS 4.524,20 R$ 3,59 RS 3.953,18 R$ 2,40 RS 2.635,46
LEVANTAMENTO CADASTRAL INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 1100 m? N/A R$ - R$ 2,20 RS 2.415,84 R$ 2,08 RS 2.284,06 R$ 2,40 RS 2.635,46
CADASTRAMENTO DE VEGETACAO ARBOREA ATE 30 EXEMPLARES 1 Gl N/A R$ - R$ 3.593,80 RS 3.593,80 R$ 3.194,49 RS 3.194,49 R$ 2.395,87 RS 2.395,87
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO 1 Gl N/A R$ = R$ 6.388,99 R$ 6.388,99 R$ 4.632,01 R$ 4.632,01 R$ 2.795,18 R$ 2.795,18
ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHA (EIV) E TRANSITO (EIT) Un R$ 3.274,35 RS 6.548,71 R$ 3.993,12 RS 7.986,23 R$ 3.034,77 RS 6.069,54 R$ 2.795,18 RS 5.590,36
SONDAGEM DE SOLO 120 m N/A R$ - RS 95,83 R$ 11.500,17 R$ 87,85 R$ 10.541,83 R$ 79,86 R$ 9.583,48
Projeto As-built
PROJETO "AS BUILT" ARQUITETURA 1100 m? N/A RS - R$ 14,38 R$ 15.812,74 R$ 7,99 RS 8.784,85 R$ 6,39 RS 7.027,88
PROJETO "AS BUILT" ELETRICO 1100 m? N/A RS - R$ 10,78 R$ 11.859,55 RS 5,99 R$ 6.588,64 RS 5,59 R$ 6.149,40
PROJETO "AS BUILT" HIDROSSANITARIO 1100 m? N/A R$ - R$ 6,59 RS 7.247,51 R$ 4,39 RS 4.831,67 R$ 3,99 RS 4.392,43
PROJETO "AS BUILT" CLIMATICACAO 1100 m? RS 4,21 RS 4.626,69 RS 5,03 R$ 5.534,46 R$ 4,39 R$ 4.831,67 RS 3,19 R$ 3.513,94
Projeto basico
Servigo Técnicos - profissionais
Projeto basico arquitetura
PROJETO BASICO ARQUITETURA 1100 m? N/A RS - R$ 18,37 R$ 20.205,17 R$ 15,97 R$ 17.569,71 RS 11,98 R$ 13.177,28
PROJETO BASICO ARQUITETURA DE INTERIORES 1100 m? RS 12,38 R$ 13.616,52 R$ 13,18 R$ 14.495,01 RS 11,98 R$ 13.177,28 RS 11,98 R$ 13.177,28
PROJETO BASICO LUMINOTECNICO 1100 m? N/A R$ - RS 10,78 R$ 11.859,55 R$ 2,80 R$ 3.074,70 R$ 7,99 R$ 8.784,85
PROJETO BASICO DE FUNDACAO 1100 m? N/A RS - R$ 12,14 R$ 13.352,98 R$ 7,19 R$ 7.906,37 R$ 7,99 R$ 8.784,85
PROJETO BASICO ESTRUTUAL 1100 m? N/A R$ - RS 12,14 R$ 13.352,98 R$ 14,38 R$ 15.812,74 R$ 11,98 R$ 13.177,28
Projeto basico hidrossanitario
PROJETO BASICO HIDRAULICO 1100 m? N/A RS - R$ 7,19 R$ 7.906,37 R$ 4,79 R$ 5.270,91 RS 5,59 R$ 6.149,40
PROJETO BASICO SANITARIO 1100 m? N/A R$ - R$ 7,19 R$ 7.906,37 R$ 4,79 R$ 5.270,91 R$ 4,79 R$ 5.270,91
PROJETO BASICO PLUVIAL 1100 m? N/A R$ - RS 7,19 R$ 7.906,37 R$ 4,79 R$ 5.270,91 R$ 4,79 R$ 5.270,91
PROJETO BASICO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO (PPCI) 1100 m? N/A R$ - R$ 11,98 R$ 13.177,28 R$ 8,78 RS 9.663,34 R$ 7,99 RS 8.784,85
PROJETO BASICO GASES MEDICINAIS 1100 m? N/A RS - R$ 23,96 R$ 26.354,56 R$ 17,57 R$ 19.326,68 RS 14,38 R$ 15.812,74
Projeto basico elétricos e eletrdnicos
PROJETO BASICO ELETRICA 1100 m? N/A RS - R$ 16,77 R$ 18.448,19 R$ 14,77 R$ 16.251,098 R$ 12,78 R$ 14.055,77
PROJETO BASICO S.P.D.A. (SISTEMA D EPROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS) 1100 m? N/A RS - R$ 10,78 R$ 11.859,55 R$ 8,15 RS 8.960,55 R$ 7,19 RS 7.906,37
PROJETO BASICO SISTEMAS ELETRONICOS 1100 m? N/A R$ - RS 12,38 R$ 13.616,52 RS 8,15 R$ 8.960,55 RS 9,58 R$ 10.541,83
Projeto basico de climatizagdo
PROJETO BASICO DE CLIMATIZACAO 1100 m? N/A RS - R$ 13,18 R$ 14.495,01 R$ 11,98 R$ 13.177,28 R$ 10,78 R$ 11.859,55
PROJETO BASICO DE RENOVACAO DE AR 1100 m? N/A R$ - RS 7,99 R$ 8.784,85 R$ 5,99 R$ 6.588,64 R$ 6,79 RS 7.467,13
Documentos licitagao
PLANILHA ORCAMENTARIA ANALITICA - CIVIL E INSTALACOES 1100 Un N/A R$ - R$ 15,17 R$ 16.691,22 R$ 7,99 RS 8.784,85 R$ 9,58 R$ 10.541,83
PLANILHA ORCAMENTARIA ANALITICA - MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS 1100 Un N/A RS - R$ 15,97 R$ 17.569,71 R$ 7,99 RS 8.784,85 R$ 9,58 R$ 10.541,83
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 1100 Un R$ 7,99 R$ 8.784,85 R$ 10,38 R$ 11.420,31 R$ 5,59 R$ 6.149,40 R$ 7,99 R$ 8.784,85
TERMO DE REFERENCIA 1100 Un N/A R$ - RS 11,98 R$ 13.177,28 R$ 5,59 R$ 6.149,40 RS 6,39 R$ 7.027,88




Projeto

executivo

Servigo Técnicos - profissionais

Projeto executivo arquitetura

PROJETO EXECUTIVO ARQUITETURA 1100 m? N/A RS R$ 21,56 R$ 23.719,11 R$ 17,57 R$ 19.326,68 R$ 16,77 R$ 18.448,19
PROJETO EXECUTIVO ARQUITETURA DE INTERIORES 1100 m? N/A RS R$ 19,97 R$ 21.962,14 RS 13,58 R$ 14.934,25 R$ 15,97 R$ 17.569,71
PROJETO EXECUTIVO LUMINOTECNICO 1100 m? N/A R$ RS 15,57 R$ 17.130,47 R$ 13,58 R$ 14.934,25 RS 11,98 R$ 13.177,28
PROJETO EXECUTIVO FUNDAGCAO 1100 m? N/A R$ RS 9,58 R$ 10.541,83 R$ 5,59 R$ 6.149,40 RS 5,59 R$ 6.149,40
PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL 1100 m? N/A RS R$ 19,57 R$ 21.522,89 R$ 15,97 R$ 17.569,71 R$ 14,38 R$ 15.812,74
Projeto executivo hidrossanitario

PROJETO EXECUTIVO HIDRAULICO 1100 m? N/A R$ RS 6,23 R$ 6.852,19 R$ 4,79 R$ 5.270,91 R$ 3,99 RS  4.392,43
PROJETO EXECUTIVO SANITARIO 1100 m? N/A R$ RS 6,55 R$ 7.203,58 R$ 4,79 R$ 5.270,91 R$ 3,19 R$ 3.513,94
PROJETO EXECUTIVO PLUVIAL 1100 m? N/A R$ RS 11,58 R$ 12.738,04 R$ 4,79 R$ 5.270,91 R$ 4,79 R$ 5.270,91
PROJETO EXECUTIVO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO (PPCI) 1100 m? N/A R$ R$ 13,58 R$ 14.934,25 R$ 6,39 RS 7.027,88 R$ 7,99 RS 8.784,85
PROJETO EXECUTIVO DE GASES MEDICINAIS 1100 m? N/A R$ RS 11,58 R$ 12.738,04 R$ 11,18 R$ 12.298,80 RS 9,58 R$ 10.541,83
Projeto executivo elétricos e eletrdnicos

PROJETO EXECUTIVO ELETRICA 1100 m? N/A R$ R$ 9,18 R$ 10.102,58 RS 7,19 R$ 7.906,37 R$ 6,39 R$ 7.027,88
PROJETO EXECUTIVO SISTEMAS ELETRONICOS 1100 m? N/A R$ R$ 6,59 RS 7.247,51 R$ 4,79 RS 5.270,91 R$ 6,39 RS 7.027,88
Projeto executivo de climatizagédo

PROJETO EXECUTIVO DE CLIMATIZACAO 1100 m? N/A R$ R$ 9,74 R$ 10.717,52 R$ 6,39 RS 7.027,88 R$ 7,19 RS 7.906,37
PROJETO EXECUTIVO DE RENOVACAO DE AR 1100 m? N/A R$ R$ 5,99 RS 6.588,64 R$ 4,79 RS 5.270,91 R$ 3,99 RS 4.392,43




EDITAL - PREGAO ELETRONICO N2 05/2025-FM

ANEXO Il — Proposta Comercial

(anexar planilha orcamentaria preenchida)

PREGAO N° XX/2025 - FM
PROCESSO N° 154.00001430/2025-70

OBJETO: Prestacao de servigos para elaboragao de projetos basico e executivo de reforma
do Servico de Verificagao de Obitos da Capital - SVOC

Razao Social do Proponente:

CNPJ:

Endereco Completo:

CEP: | Fone:

EMAIL.:

Nome completo do representante legal:

CPF n° RG n°

DATA: ASSINATURA:

PRECO: Propomos executar o objeto da licitagdo em referéncia, pelo preco global

de: R$

Prazo de execugdo: O objeto sera executado em 90 (noventa) dias, conforme
cronograma fisico, contados a partir da ordem de inicio dos servigos.

Cronograma Fisico de Execucao do Objeto: O objeto sera executado conforme
Cronograma Fisico elaborado pela Administragdo, que integra o instrumento
convocatorio.

Cronograma Fisico Financeiro: caso vengamos a licitagdo, para assinatura do contrato,
apresentaremos o Cronograma Fisico-Financeiro composto pelo mesmo Cronograma
Fisico descrito acima.

Dados bancarios
Banco do Brasil
Agéncia:

Conta:

[1] Considerando que os pagamentos efetuados pela Universidade de S&o Paulo deverado ser realizados exclusivamente em conta corrente do
Banco do Brasil S.A., conforme o artigo 6° da Portaria GR n° 8249/2023; as proponentes que ndo possuirem conta bancaria no Banco do Brasil para
fins de indicagdo no campo supracitado, deverao estar cientes que esses dados deverdo ser informados pela empresa vencedora da licitagdo, na
qualidade de futura contratada. Nesta hipotese, deverdo apresentar a seguinte declaragdo, juntamente com o Anexo Proposta:

MODELO DE DECLARAGAO DO LICITANTE

A [Razdo Social da Empresa], inscrita no CNPJ sob o n° [Numero do CNPJ], com sede em [Endere¢co Completo], declara que tem conhecimento
das normativas que determinam que os pagamentos efetuados pela Universidade de S&o Paulo deverdo ser realizados exclusivamente via conta
corrente do Banco do Brasil S.A., conforme o artigo 6° da Portaria GR n° 8249/2023. Caso sejamos a empresa vencedora da licitacao,
comprometemo-nos a abrir uma conta corrente no Banco do Brasil S.A. e a informar os dados bancarios necessarios (agéncia e conta corrente)
antes da data prevista para o pagamento, cientes de que a ndo abertura da conta corrente podera inviabilizar os pagamentos pela Universidade de
Séao Paulo.
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UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

MODELO DE TERMO DE CONTRATO
Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021

Prestacao de Servigcos SEM dedicagao exclusiva de mao de obra

Licitacao (Pregao)

Processo SEI n° 154.00001430/2025-70
Contrato n°® xx/2025-FM

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIVERSIDADE
DE SAO PAULO, POR INTERMEDIO DA FACULDADE DE
MEDICINA E A EMPRESA [NOME DA EMPRESA]
OBJETIVANDO A PRESTAGAO DE SERVICOS PAA
ELABORAGAO DE PROJETOS BASICO E EXECUTIVO DE
REFORMA DO SERVIGO DE VERIFICAGAO DE OBITOS DA
CAPITAL - SVOC.

Ao(s) DD dia(s) do més de MMM do ano de AAAA, a UNIVERSIDADE DE SAO PAULO,
por intermédio da(o) [UNIDADE], inscrita no C.N.P.J. sob n° [CNPJ n°], localizada(o) no(a)
[endere¢co completo], neste ato representada por seu(ua) [cargo da autoridade
competente e nome], por delegagdo de competéncia, nos termos da Portaria GR n°
8321/2024 e alteragdes posteriores, na Universidade de Sao Paulo, doravante denominado
CONTRATANTE €, de outro lado, a empresa [NOME DA EMPRESA], CNPJ n° [CNPJ n°],
sediada a [endereco completo], representada na forma de seu estatuto social, doravante
denominada simplesmente CONTRATADA, e em observancia as disposicoes da Lei n.°
14.133, de 1° de abril de 2021, demais normas aplicaveis e normativas referidas no
presente contrato, vigentes no ambito da Universidade de Sao Paulo, resolvem celebrar o
presente Termo de Contrato, mediante as clausulas e condigdes a seguir enunciadas.
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UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, I e Il)

1.1. O objeto do presente instrumento € a contratagdo de prestagdao de servigos para
elaboragao de projetos basico e executivo de reforma do Servigo de Verificagao de
Obitos da Capital - SVOC nas condic¢des estabelecidas no Termo de Referéncia.

1.2. Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcricao:

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.

Edital da Licitagdo - PREGAO n° NN/2025-FM
Termo de Referéncia.
Proposta Comercial datada de [NN/NN/NNNN].

Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 08 (oito) meses contados da data de
assinatura do termo de inicio do servi¢o, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de

2021.
2.1.1.

O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente
de termo aditivo, quando o objeto nao for concluido no periodo firmado acima,
ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do CONTRATADO,
previstas neste instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS
(art. 92, IV, VIl e XVIII)

3.1. O regime de execugdo contratual, os modelos de gestdo e de execugao, assim como
os prazos e condigdes de inicio, conclusao, entrega, observagédo e recebimento do
objeto, e critérios de medigdo, constam no Termo de Referéncia, que constitui parte
integrante deste Contrato.

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGAO

4.1. E permitida a subcontratagdo parcial do objeto, até o limite de 35% (trinta e cinco por
cento) do valor total do contrato, nas seguintes condi¢des:
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UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

4.1.1. E vedada a subcontratacdo completa ou da parcela principal da obrigacao,
abaixo discriminada:

4.1.1.1. Projeto de arquitetura.
4.1.2. Poderao ser subcontratada(s) a(s) seguinte(s) parcela(s) do objeto:

4.1.2.1. Hidraulica e combate a incéndio;

4.1.2.2. Sistemas elétricos e eletronicos;

4.1.2.3. Gases medicinais;

4.1.2.4. Climatizacao;

4.1.2.5. Levantamentos cadastrais e planialtimétricos;
4.1.2.6. Estrutura e fundagao;

4.1.2.7. Planilha orgamentaria.

4.1.3. Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade
integral do CONTRATADO pela perfeita execugao contratual, cabendo-lhe
realizar a supervisao e coordenacao das atividades do subcontratado, bem
como responder direta e solidariamente perante o CONTRATANTE pelo
rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto
da subcontratagao.

4.1.4. A subcontratagao sera formalizada de acordo com o seguinte procedimento:

4.1.4.1. Submissdo, pelo CONTRATADO, de pedido por escrito e
fundamentado de subcontratagcdo parcial, contendo descricdo da
parcela do objeto que se pretende subcontratar, acompanhado de
planilha detalhada demonstrando a quantidade e o valor da parcela a
ser subcontratada.

4.1.4.2. Autorizagao prévia do CONTRATANTE, por escrito, para a
subcontratagao parcial, desde que seja verificado o cumprimento dos
requisitos necessarios para a subcontratacao.

4.1.4.3. Apresentacdo pelo CONTRATADO dos documentos do
subcontratado de regularidade juridica, fiscal, social e trabalhista
exigidos na habilitacdo do certame, bem como de documentagao que
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UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

comprove a capacidade técnica do subcontratado, nos termos do art.
122, § 1°, da Lei n°® 14.133, de 2021.

4.14.4.Andlise e autorizacdo da subcontratagdo parcial pelo
CONTRATANTE, por escrito, desde que verificado o preenchimento
dos requisitos apés exame da documentagcdao do subcontratado
apresentada pelo CONTRATADO. O CONTRATADO podera
substituir o subcontratado cuja regularidade e capacidade técnica nao
sejam demonstradas conforme a documentagédo exigida no subitem
anterior, mantido o mesmo objeto, no prazo que |he for assinalado
pelo CONTRATANTE.

4.1.4.5. Apresentacdao pelo CONTRATADO de copia do Termo de
Subcontratagdo ou ajuste equivalente celebrado entre o
CONTRATADO e o subcontratado, o qual sera juntado aos autos do
processo administrativo.

4.1.4.6.Este procedimento é aplicavel as hipdteses de substituicdo do
subcontratado.

4.1.5. Os pagamentos serdo realizados exclusivamente ao CONTRATADO.

4.1.6. E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os
dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade
contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na contratagao
ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato, ou se deles forem conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o
terceiro grau.

CLAUSULA QUINTA — PRECO (art. 92, V)

5.1. O valor total da contratagcdo, apurado de acordo com as quantidades e precos
indicados na CLAUSULA PRIMEIRA é de R§.......... (.....), perfazendo o valor total de
RS.......... (-eeer).

5.2. No valor acima estao incluidos, além do lucro, todas as despesas ordinarias diretas e
indiretas decorrentes da execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
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UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

administragao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto
da contratacao.

5.3. Os pagamentos devidos ao CONTRATADO dependerdao dos quantitativos
efetivamente fornecidos.

54. Caso o CONTRATADO seja optante pelo Simples Nacional e, por causa
superveniente a contratagdo, perca as condicbes de enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte ou, ainda, torne-se impedido de
beneficiar-se desse regime tributario diferenciado por incorrer em alguma das
vedagdes previstas na Lei Complementar n® 123, de 2006, ndo podera deixar de
cumprir as obrigacdes avengadas perante a Administragdo, tampouco requerer o
reequilibrio econdmico-financeiro, com base na alegag¢ao de que a sua proposta levou
em consideragao as vantagens daquele regime tributario diferenciado.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao CONTRATADO e demais condi¢cdes a ele referentes
encontram-se definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato, observadas
as disposic¢oes da Portaria GR n°® 8249/2023.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os pregos inicialmente contratados s&o fixos e irreajustaveis no prazo de um ano
contado da data do orgamento estimado, em DD/MM/AAAA.

7.2. Apo6s o interregno de um ano, e independentemente de pedido do CONTRATADO, os
precos iniciais serao reajustados, mediante a aplicagdo, pelo CONTRATANTE, do
indice IPC FIPE - indice de Preco ao Consumidor exclusivamente para as
obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

7.2.1. Ocorrendo o disposto acima, o(s) valor(es) pertinentes, serao reajustados de
acordo com a férmula a seguir:

R=Po.[(IPC/IPCo)-1]
Onde:

R = parcela de reajuste.
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Po = preco inicial do contrato no més de referéncia dos precos, ou preco do
contrato no més de aplicagao do ultimo reajuste.

IPC / IPCo = variagdo do IPC FIPE - indice de Preco ao Consumidor, ocorrida
entre o més de referéncia de precos, ou o més do ultimo reajuste aplicado, e
0 més de aplicagao do reajuste.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado
a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou n&o divulgagéo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE
pagara ao CONTRATADO a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida,
liquidando a diferencga correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo.

7.5. Nas aferigdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o
definitivo.

7.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser
determinado pela legislagcao entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo
aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)
8.1. Sao obrigagbes do CONTRATANTE:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo
CONTRATADO, de acordo com o contrato e seus anexos.

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condigbes estabelecidas no Termo de
Referéncia.

8.1.3. Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecoes
verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou
corrigido, no total ou em parte, as suas expensas.
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8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execu¢cdo do contrato e o cumprimento das
obrigacdes pelo CONTRATADO, designando o(s) responsavel(is) pelo

acompanhamento da execugdo contratual e, ainda, pelos contatos com o
CONTRATADO.

8.1.5. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal relativa a parcela
incontroversa da execugao do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento,
quando houver controvérsia sobre a execugéo do objeto, quanto a dimensao,
qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.1.6. Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente a execugao
do objeto, no prazo, forma e condigdes estabelecidos no presente Contrato e
no Termo de Referéncia.

8.1.7. Aplicar ao CONTRATADO as sancoes previstas na lei e neste Contrato.

8.1.8. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagcbes e reclamacoes
relacionadas a execugao do presente Contrato, ressalvados os requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum
interesse para a boa execugéao do ajuste.

8.1.8.1. A Administracao tera o prazo de 07 (sete) dias a contar da data do
protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogagao
motivada, por igual periodo.

8.1.9. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econédmico-
financeiro feitos pelo CONTRATADO no prazo maximo de 10 (dez) dias, a
contar da conclusao da instru¢cdo do requerimento, admitida a prorrogagao
motivada, por igual periodo.

8.1.10. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo
administrativo para apuracédo de descumprimento de clausulas contratuais, se
for o caso.

8.2. A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo
CONTRATADO com terceiros, ainda que vinculados a execug¢ao do contrato, bem
como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do
CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
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CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O CONTRATADO deve cumprir todas as obrigagcbes constantes deste Contrato e em
seus anexos, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execugéo do objeto, observando, ainda, as obrigagdes
a seguir dispostas:

9.1.1. Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servico para
representa-lo na execugao do contrato.

9.1.1.1. A indicacdo ou a manutencdo do preposto do CONTRATADO
podera ser recusada pelo CONTRATANTE, desde que devidamente
justificada, devendo ser designado outro para o exercicio da
atividade.

9.1.2. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou
autoridade superior (art. 137, Il) e prestar todo esclarecimento ou informacgao
por eles solicitados.

9.1.3. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas
deste contrato, com habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja
quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendagdes de
boa técnica e a legislagao de regéncia.

9.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total
ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execu¢ao ou dos
materiais empregados.

9.1.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto,
de acordo com o Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990),
bem como por todo e qualquer dano causado a Administragcao ou terceiros,
nao reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento da
execucao contratual pelo CONTRATANTE, que ficara autorizado a descontar
dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor
correspondente aos danos sofridos.

9.1.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagbes previstas em Acordo,
Convencgao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias
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abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagbes trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagdo especifica,
cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE.

9.1.7. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos
Servicos.

9.1.8. Prestar todo esclarecimento ou informacéao solicitada pelo CONTRATANTE
ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local
dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do
empreendimento.

9.1.9. Paralisar, por determinagdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que nao
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco
a segurancga de pessoas ou bens de terceiros.

9.1.10. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e
tudo o que for necessario a execugao do objeto, durante a vigéncia do
contrato.

9.1.11. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagcéo
pertinente, cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo
sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condi¢gdes de seguranga,
higiene e disciplina, quando aplicavel.

9.1.12. Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para analise e
aprovagao, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as
especificagcbes do memorial descritivo ou instrumento congénere, quando
aplicavel.

9.1.13. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condicido de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem
permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, quando aplicavel.

9.1.14. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigagbes assumidas, todas as condigdes exigidas para habilitagdo na
licitagao.
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9.1.15. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da
Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos
previstas na legislagéo (art. 116).

9.1.16. Comprovar areserva de cargos a que se refere o item acima, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram
as referidas vagas (art. 116, paragrafo unico).

9.1.17. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato.

9.1.18. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis
decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o
previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o
atendimento do objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n® 14.133, de 2021.

9.1.19. Cumoprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguran¢ga do CONTRATANTE.

9.1.20. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cdnjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de
dirigente do CONTRATANTE, de agente publico que desempenhe(ou)
funcdo na contratagdo ou que atue na fiscalizacdo ou gestdo do contrato,
nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n° 14.133, de 2021.

10. CLAUSULA DECIMA - OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD

10.1. Sempre que realizarem qualquer tipo de tratamento de dados pessoais no ambito da
execucao do objeto deste contrato, as partes deverao observar as normas previstas
na Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de protecdo de Dados Pessoais
— LGPD), com suas alteragdes subsequentes, e as demais normas legais e
regulamentares aplicaveis.
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CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA - GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, XII)

11.1.Nao havera exigéncia de garantia contratual da execugao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — INFRAGOES E SANGCOES ADMINISTRATIVAS
(art. 92, XIV)

12.1. Observadas as disposi¢des da Resolucdo USP n° 8548/2023, que integra este
Contrato, e cuja integra encontra-se disponivel no seguinte endereco:
http://www.leginf.usp.br, comete infragdo administrativa o CONTRATADO que
praticar quaisquer das hipoteses previstas no art. 155 da Lei n® 14.133, de 2021, em
especial:

a) dar causa a inexecugao parcial do contrato.

b) dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse
coletivo.

c) dar causa a inexecucao total do contrato.

d) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem
motivo justificado.

e) apresentar documentagao falsa ou prestar declaragao falsa durante a execugao
do contrato.

f) praticar ato fraudulento na execug&o do contrato.
g) comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza.

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2. O CONTRATADO que cometer qualquer das infracbes discriminadas nos subitens
anteriores, ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal e da
extingdo do instrumento contratual, resguardado o direito a ampla defesa, as
seguintes sancgoes:

i. Adverténcia, quando der causa a inexecugao parcial do contrato, sempre que nao
se justificar a imposigédo de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n® 14.133,
de 2021).

i. Multas, aplicadas e calculadas nos termos da Resolucdo USP n° 8548/2023.
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iii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar
a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

iv. Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as

[T 1T < I TP

condutas descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato,
bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposicao de penalidade
mais grave (art. 156, §5°, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.2.1. A aplicagédo das multas sera de acordo com o estabelecido na Resolucéo
USP n° 8548/2023:

a)

A multa cominatéria, que tem por finalidade compelir o CONTRATADO
ao cumprimento de obrigagdo acessoria descumprida, é aplicavel
quando a infragdo contratual prejudicar a execugcdo da obrigacéo
principal.

a.1)A multa cominatéria correspondera a 2% (dois por cento) acrescida
na seguinte proporcao, conforme perdure o descumprimento:

I. até o 30° (trigésimo) dia — 0,1% (um décimo por cento) ao dia.

II. a partirdo 31 (trigésimo primeiro) dia — 0,2% (dois décimos por
cento) ao dia.

a.2) A multa cominatéria sera calculada com base no valor contratado
dos bens fornecidos ou servigos prestados/realizados no periodo
de medi¢cdo em que se verificou a infragdo, e ndo podera exceder
a 30% desse valor.

A multa moratdria é aplicavel quando o CONTRATADO, sem motivo
justificado previamente, der causa ao descumprimento do prazo de
entrega ou execugao.

b.1) A multa moratdria, calculada sobre o valor da obrigagdo cumprida
em atraso, sera de 2,0% (dois por cento) acrescida na seguinte
proporcao, conforme perdure a mora:

l.  Até o 30° (trigésimo) dia — 0,2% (dois décimos por cento) ao
dia.
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II. A partir do 31° (trigésimo primeiro) dia — 0,4% (quatro décimos
por cento) ao dia.

b.2) A multa moratéria ndo excedera a 30% (trinta por cento) da
obrigagdo cumprida em atraso e a sua aplicagado nao impedira que
a Administragdo a converta em multa por inexecugéo e promova a
extincao unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de outras
sancdes previstas na Resolucdao USP n° 8548/2023.

c) A multa por inexecugao total ou parcial do contrato, no importe de 30%
(trinta por cento) do valor da obrigagdo n&o cumprida, sera aplicada
quando for imputavel ao CONTRATADO a responsabilidade pela
inexecugcdo do contrato nas condigdes pactuadas e nao houver
interesse no recebimento da obrigacdo em mora.

12.3. A aplicagéo das sanc¢des previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma,
a obrigagao de reparacgéao integral do dano causado ao CONTRATANTE (art. 156,
§9°,da Lei n® 14.133, de 2021).

12.4. Todas as sancgdes previstas neste Contrato poderao ser aplicadas cumulativamente
com a multa (art. 156, §7°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

12.4.1. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo
de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao (art. 157, da Lei
n® 14.133, de 2021).

12.4.2. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento  eventualmente  devido pelo CONTRATANTE ao
CONTRATADO, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da
garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n°
14.133, de 2021).

12.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser
recolhida administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis
(art. 26, alinea “b” — Resolucdo USP n° 8548/2023), a contar da data do
recebimento da comunicacio enviada pela autoridade competente.

12.5. A aplicagado das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditorio e a ampla defesa ao CONTRATADO, observando-se o procedimento
previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, para as
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penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade
para licitar ou contratar.

Na aplicacdo das sangoes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n°® 14.133, de
2021):

a

b

a natureza e a gravidade da infragdo cometida.

as peculiaridades do caso concreto.

O

o

os danos que dela provierem para o CONTRATANTE.

)
)
) as circunstancias agravantes ou atenuantes.
)
e)

a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagdes dos érgaos de controle.

Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em
outras leis de licitagbes e contratos da Administracdo Publica que também sejam
tipificados como atos lesivos na Lei n°® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade
competente definidos na referida Lei (art. 159).

A personalidade juridica do CONTRATADO podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos
ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusao patrimonial, e, nesse
caso, todos os efeitos das sanc¢des aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos
seus administradores e socios com poderes de administragdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagéo de coligagédo ou controle, de
fato ou de direito, com o CONTRATADO, observados, em todos os casos, O
contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160,
da Lein® 14.133, de 2021).

As sancgdes de impedimento de licitar e contratar e declaragcéo de inidoneidade para
licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n°
14.133/21.

As multas devidas pelo CONTRATADO poderao ser compensadas com pagamentos
eventualmente devidos pela Administracido, ainda quando resultantes da execucéao
de outro contrato, e/ou descontadas da garantia do respectivo contrato ou, quando
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for o caso, a Administracédo efetuara a cobranga judicialmente (art. 11 — Resolucdo
USP n° 8548/2023).

12.11.As multas e demais débitos ndo pagos pelo CONTRATADO s&o passiveis de
registro no CADIN Estadual, mediante prévio procedimento administrativo,
observado o contraditério e a ampla defesa, em consonéncia com o disposto na
Portaria GR n°® 6723/2016.

12.12. 0 CONTRATANTE devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contados a
partir da data de aplicacdo da sancado, informar e manter atualizados os dados
relativos as sancgdes por ele aplicadas, para fins de publicidade nos seguintes
sistemas:

12.12.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS
(https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta).

12.12.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP
(https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta).

12.12.3. Sistema Eletrénico de Aplicacao e Registro de San¢des Administrativas —
e-Sancgoes - (http://www.esancoes.sp.gov.br).

12.12.4. Sistema Apenados do Tribunal de Contas do Estado de Sdo Paulo -
(https://www.tce.sp.gov.br/apenados).

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

13.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obriga¢gdes de ambas as partes, ainda
que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigagcbes nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara
prorrogada até a conclusdo do objeto, caso em que devera a CONTRATANTE
providenciar a readequagao do cronograma fixado para o contrato.

13.2.1. Quando a nao conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de
culpa do CONTRATADO:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangdes
administrativas; e
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b) podera a CONTRATANTE optar pela extingdo do contrato e, nesse caso,
adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da execucao
contratual.

13.3. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obriga¢des nele estipuladas, ou
antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n°®
14.133/21, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

13.3.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.3.2. A alteragao social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa

nao ensejara a extingdo se nado restringir sua capacidade de concluir o
contrato.

13.3.2.1. Se a operagéao implicar mudanga da pessoa juridica contratada,
devera ser formalizado termo aditivo para alteragdo subjetiva.

13.4. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:
13.4.1. Relatério dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos.
13.4.2. Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos.

13.4.3. Indenizagbes e multas.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOTAGAO ORGAMENTARIA (art. 92, VIII)

14.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orgcamento Geral do Estado de S&o Paulo deste
exercicio, na dotacéo abaixo discriminada:

I.  Gestao/Unidade:

II.  Fonte de Recursos:
lll.  Programa de Trabalho:
V. Elemento de Despesa:
V. Plano Interno:

VI. Nota de Empenho:
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14.2. A dotacgao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apés
aprovacao da Lei Orgamentaria respectiva e liberagao dos créditos correspondentes,
mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, llI)

15.1. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢oes
contidas na Lein® 14.133, de 2021, e demais normas aplicaveis e, subsidiariamente,
segundo as disposigdes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do
Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — ALTERACOES

16.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e
sequintes da Lei n® 14.133, de 2021.

16.2. O CONTRATADO ¢ obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢gbes contratuais, os
acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16.3. As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo
aditivo, submetido a prévia aprovagao do érgéo juridico do CONTRATANTE, salvo
nos casos de justificada necessidade de antecipacédo de seus efeitos, hipotese em
que a formalizagdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art.
132 da Lei n° 14.133, de 2021).

16.4. Registros que nao caracterizam alteragcdo do contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebragao de termo aditivo, na forma do art. 136 da
Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO

17.1. Incumbird ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional
de Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de
2021, bem como no respectivo sitio oficial do 6rgdo na Internet, em atenc&o ao art.
91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2° da Lei n. 12.527, de 2011,
c/c art. 22 do Decreto estadual n° 68.155, de 2023.
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CLAUSULA DECIMA OITAVA - FORO (art. 92, §1°)

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de S&o Paulo em uma das varas
da Fazenda Publica, com expressa renuncia de qualquer outro, por mais privilegiado
que seja, para dirimir quaisquer questdes que decorrerem da execugao deste Termo
de Contrato que nao puderem resolvidas na esfera administrativa, conforme art. 92,

§1° da Lei n® 14.133/21.

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente contrato.

[Local], [dia] de [més] de [ano].

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO
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TERMO DE CIENCIA E NOTIFICAGAO
(redacéo dada pela Resolugdo n° 11/2021)

CONTRATANTE:
CONTRATADO:

CONTRATO N° (DE ORIGEM):
OBJETO:

Pelo presente TERMO, noés, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a)

c)

a)
b)

0 ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como 0 acompanhamento de sua execugéo contratual,
estardo sujeitos a andlise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo, cujo trdmite
processual ocorrera pelo sistema eletronico.

poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cépias das manifestagdes de interesse,
Despachos e Decisbdes, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrénico, em
consonancia com o estabelecido na Resolugéo n° 01/2011 do TCESP.

além de disponiveis no processo eletrénico, todos os Despachos e Decisdes que vierem a ser tomados,
relativamente ao aludido processo, serdo publicados no Diario Oficial do Estado, Caderno do Poder
Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo, em conformidade com o artigo 90 da
Lei Complementar n® 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de entdo, a contagem dos
prazos processuais, conforme regras do Cédigo de Processo Civil.

as informagdes pessoais dos responsaveis pela CONTRATANTE e interessados estdo cadastradas no
modulo eletrdnico do “Cadastro Corporativo TCESP — CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2°
das Instrugdes n°01/2020, conforme “Declaragcédo(des) de Atualizagdo Cadastral” anexa (s).

é de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA manter seus dados sempre atualizados.

Damo-nos por NOTIFICADOS para:
O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicagio.

Se for 0 caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de
defesa, interpor recursos e o0 que mais couber.

LOCAL e DATA:

AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAO/ENTIDADE:
Nome:

Cargo:

CPF:
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RESPONSAVEIS PELA HOMOLOGAGAO
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAGAO:
Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

DO

CERTAME

RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pela CONTRATANTE:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

Pela CONTRATADA:
Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome:
Cargo:
CPF:
Assinatura:

GESTOR(ES) DO CONTRATO:
Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

DEMAIS RESPONSAVEIS:

Tipo de ato sob sua responsabilidade:
Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

ou

UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

RATIFICAGCAO
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EDITAL - PREGAO ELETRONICO N2 05/2025-FM

ANEXO IV — ORIENTAGOES SOBRE A RETENGAO DE IMPOSTO DE
RENDA

Em razdo da publicacdo da IN RFB n°® 2.145/2023, que alterou a IN RFB n°® 1.234/2012, a Universidade de
Sao Paulo, na condigao de Autarquia Especial do Governo do Estado de Sao Paulo, devera realizar a
retencdo na fonte do valor correspondente ao Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
incidente sobre rendimentos pagos as pessoas juridicas contratadas para fornecimento de bens e prestagéo
de servigos em geral, inclusive obras de construgao civil, observadas as disposi¢des da Lei n® 9.430/1996, do
Decreto n° 9.580/2018 (Regulamento do Imposto de Renda) e da Portaria Conjunta CGE/CAF n° 01/2023.

INSTRUGAO NORMATIVA RFB N° 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012
INSTRUGAO NORMATIVA RFB N° 2145, DE 26 DE JUNHO DE 2023

Por decorréncia, sera de exclusiva responsabilidade da pessoa juridica fornecedora do bem ou prestadora do
servico destacar no documento fiscal a aliquota a ser descontada, observadas as regras de retencao
dispostas na Instrugdo Normativa RFB n° 1.234, de 2012 e a coluna “IR (02)” do Anexo | da mesma
Instrugdo ou, quando amparados por isencao, nao incidéncia ou aliquota zero, destacar o enquadramento
legal do beneficio no respectivo documento fiscal, sob pena de a retencdo do Imposto sobre a Renda (IR) ser
efetuada sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente a natureza do bem ou do
Servigo.

Assinatura: _ PAdlo Manuel Fego Ternandes

Paulo Manuel Pégo Fernandes (14 de felereiro de 2025 15:08 GMT- 3)

Email: paulopego@incor.usp.br
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