
Compra: 15902 / 2025

Validade: 60 dias corridos

Prazo de Pagamento: 28 dias corridos

Prazo de Entrega: 30 dias corridos

Item 1 | Lote: | Bem: 8972320 | BEC: 236470 | ROCADEIRA COSTAL | Método: Média | Valor Prev.: 385,00

#Pesq. Data Nome Doc.
Fornecedor Obs.Pesq. Validade Prazo

Pgto.

Prazo
de

Entrega
Quantidade Valor

Unitário
Valor
Total Calcular? Obs.Item Parâmetros

1 08/01/2025 Casa do
Lenhador

67.463.349/0001-
30

Equipamentos
foram enviados
para a empresa
para análise e
desmontados
para que o
orçamento
fosse criterioso,
impossibilitando
o envio a
outras
empresas para
análise.

60 dias
corridos

28 dias
corridos

30 dia(s)
corridos 1,00 385,00 385,00 Sim VI

Item 2 | Lote: | Bem: 8972320 | BEC: 236470 | ROCADEIRA COSTAL | Método: Média | Valor Prev.: 530,00

#Pesq. Data Nome Doc.
Fornecedor Obs.Pesq. Validade Prazo

Pgto.

Prazo
de

Entrega
Quantidade Valor

Unitário
Valor
Total Calcular? Obs.Item Parâmetros

1 08/01/2025 Casa do
Lenhador

67.463.349/0001-
30

Equipamentos
foram enviados
para a empresa
para análise e
desmontados
para que o
orçamento
fosse criterioso,
impossibilitando
o envio a
outras
empresas para
análise.

60 dias
corridos

28 dias
corridos

30 dia(s)
corridos 1,00 530,00 530,00 Sim VI

Item 3 | Lote: | Bem: 8972320 | BEC: 236470 | ROCADEIRA COSTAL | Método: Média | Valor Prev.: 255,00

#Pesq. Data Nome Doc.
Fornecedor Obs.Pesq. Validade Prazo

Pgto.

Prazo
de

Entrega
Quantidade Valor

Unitário
Valor
Total Calcular? Obs.Item Parâmetros

1 08/01/2025 Casa do
Lenhador

67.463.349/0001-
30

Equipamentos
foram enviados
para a empresa
para análise e
desmontados
para que o
orçamento
fosse criterioso,
impossibilitando
o envio a
outras
empresas para
análise.

60 dias
corridos

28 dias
corridos

30 dia(s)
corridos 1,00 255,00 255,00 Sim VI

Item 4 | Lote: | Bem: 8972320 | BEC: 236470 | ROCADEIRA COSTAL | Método: Média | Valor Prev.: 460,00

#Pesq. Data Nome Doc.
Fornecedor Obs.Pesq. Validade Prazo

Pgto.

Prazo
de

Entrega
Quantidade Valor

Unitário
Valor
Total Calcular? Obs.Item Parâmetros

1 08/01/2025 Casa do
Lenhador

67.463.349/0001-
30

Equipamentos
foram enviados
para a empresa
para análise e
desmontados
para que o
orçamento
fosse criterioso,
impossibilitando
o envio a
outras
empresas para
análise.

60 dias
corridos

28 dias
corridos

30 dia(s)
corridos 1,00 460,00 460,00 Sim VI

Item 5 | Lote: | Bem: 8972320 | BEC: 236470 | ROCADEIRA COSTAL | Método: Média | Valor Prev.: 412,00

#Pesq. Data Nome Doc.
Fornecedor Obs.Pesq. Validade Prazo

Pgto.

Prazo
de

Entrega
Quantidade Valor

Unitário
Valor
Total Calcular? Obs.Item Parâmetros

1 08/01/2025 Casa do
Lenhador

67.463.349/0001-
30

Equipamentos
foram enviados
para a empresa
para análise e

60 dias
corridos

28 dias
corridos

30 dia(s)
corridos

1,00 412,00 412,00 Sim VI



#Pesq. Data Nome Doc.
Fornecedor Obs.Pesq. Validade Prazo

Pgto.

Prazo
de

Entrega
Quantidade Valor

Unitário
Valor
Total Calcular? Obs.Item Parâmetros

desmontados
para que o
orçamento
fosse criterioso,
impossibilitando
o envio a
outras
empresas para
análise.

Item 6 | Lote: | Bem: 8972320 | BEC: 236470 | ROCADEIRA COSTAL | Método: Média | Valor Prev.: 367,00

#Pesq. Data Nome Doc.
Fornecedor Obs.Pesq. Validade Prazo

Pgto.

Prazo
de

Entrega
Quantidade Valor

Unitário
Valor
Total Calcular? Obs.Item Parâmetros

1 08/01/2025 Casa do
Lenhador

67.463.349/0001-
30

Equipamentos
foram enviados
para a empresa
para análise e
desmontados
para que o
orçamento
fosse criterioso,
impossibilitando
o envio a
outras
empresas para
análise.

60 dias
corridos

28 dias
corridos

30 dia(s)
corridos 1,00 367,00 367,00 Sim VI

Item 7 | Lote: | Bem: 8972320 | BEC: 236470 | ROCADEIRA COSTAL | Método: Média | Valor Prev.: 665,00

#Pesq. Data Nome Doc.
Fornecedor Obs.Pesq. Validade Prazo

Pgto.

Prazo
de

Entrega
Quantidade Valor

Unitário
Valor
Total Calcular? Obs.Item Parâmetros

1 08/01/2025 Casa do
Lenhador

67.463.349/0001-
30

Equipamentos
foram enviados
para a empresa
para análise e
desmontados
para que o
orçamento
fosse criterioso,
impossibilitando
o envio a
outras
empresas para
análise.

60 dias
corridos

28 dias
corridos

30 dia(s)
corridos 1,00 665,00 665,00 Sim VI

Item 8 | Lote: | Bem: 8972320 | BEC: 236470 | ROCADEIRA COSTAL | Método: Média | Valor Prev.: 450,00

#Pesq. Data Nome Doc.
Fornecedor Obs.Pesq. Validade Prazo

Pgto.

Prazo
de

Entrega
Quantidade Valor

Unitário
Valor
Total Calcular? Obs.Item Parâmetros

1 08/01/2025 Casa do
Lenhador

67.463.349/0001-
30

Equipamentos
foram enviados
para a empresa
para análise e
desmontados
para que o
orçamento
fosse criterioso,
impossibilitando
o envio a
outras
empresas para
análise.

60 dias
corridos

28 dias
corridos

30 dia(s)
corridos 1,00 450,00 450,00 Sim VI

Parâmetros

Código Descrição

I Composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item nos sistemas oficiais de governo.

II Contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 ano anterior à data de pesquisa.

III Dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal ou estadual e de sítios
eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que atualizados e com antecedência de 6 meses da data de divulgação do aviso de contratação direta;

IV Pesquisa direta com, no mínimo, 3 fornecedores, com solicitação formal de cotação e justificativa da escolha desses fornecedores, observada a antecedência de 6
meses da data de divulgação do aviso de contratação direta.

V Pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas e/ou em bases do Estado de São Paulo, com datas compreendidas no período de até 1 ano anterior à data
de divulgação do aviso de contratação direta.

VI

Nas contratações diretas decorrentes de dispensa ou de inexigibilidade de licitação, quando não for possível estimar o valor do objeto na forma estabelecida no
artigo 3°, a justificativa de preços será dada com base em valores de contratações de objetos idênticos, comercializados pela futura contratada, por meio da
apresentação de notas fiscais emitidas para outros contratantes, públicos ou privados, no período de até 1 (um) ano anterior à data da contratação pela
Administração, ou por outro meio idôneo (Art. 10, § 1º, Decreto nº 67.888/23).

VII
Composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente do Sistema de Custos Referenciais de Obras (Sicro), para serviços e obras
de infraestrutura de transportes, ou do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices de Construção Civil (Sinapi), para as demais obras e serviços de
engenharia ou correspondentes no âmbito estadual. (Art. 23, §2º, I da Lei nº 14.133/21).


