UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP
FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRAO PRETO - F.M.R.P

MEMORIAL DESCRITIVO
RO2

Local: Bloco Didatico da Faculdade de Medicina de Ribeirdo Preto

Obra: Construcdo de pergolado - Centro de Vivéncia do Bloco Didatico,
a ser coordenado pela Secao de Arquitetura e Engenharia da Faculdade

de Medicina de Ribeirao Preto.
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I. INFORMAGOES PRELIMINARES
1. OBIJETIVO E ESCOPO

Este memorial descritivo basico tem como objetivo fornecer as informagdes técnicas
necessarias para processo licitatéorio de contratagdo de empresa especializada em reforma
civil.

O escopo da obra contempla o fornecimento de material e mdo de obra necessaria
para reforma civil, de modo a garantir uma boa execucdo da obra.

A obra caracteriza-se como uma reforma, com servigos comuns de engenharia, sem
alteracGes nas caracteristicas originais do prédio.

O projeto, memorial descritivo e planilha quantitativa foram elaborados pela FMRP-
USP.

2. LOCALIZAGAO E AREA

A reforma sera realizada na area externa, no Centro de Vivéncia do Bloco Didatico da
Faculdade de Medicina, localizado no campus da USP de Ribeirdo Preto, cujo endereco
principal é Av Bandeirantes, 3900, Monte Alegre, Ribeirdo Preto/SP, coordenadas geograficas
21°09'50.0"S 47°51'08.9"W.

A reforma consiste na instalagdo de um pergolado de 27,60m2.
3. RELACAO DE PROJETOS

Este material é composto pelos seguintes projetos:

3.1. Projeto Arquitetdnico

Profissional Responsavel: Arqg. Isadora Vidal Pinotti Affonso - CAU A15854-9.
Pranchas 01 a 12

3.2. Planilha Orgamentéria e Cronograma Fisico Financeiro

Profissional Responsavel: Eng. Henrique S. Lopes - CREA SP5061592177.

II. CONSIDERAGCOES GERAIS

Recomendamos que as empresas concorrentes realizem prévia visita técnica ao local
da reforma para verificagdo das condigdes in loco para melhor compreensao dos servigos a
serem orgados e executados;

Dos resultados desta verificagdo, que devera anteceder a assinatura dos contratos de
execugao, fornecimento e montagens, deverdao as empresas contratadas dar imediata ciéncia,
por escrito, a FMRP de discrepancias, interferéncias, omissbes, erros e indefinicdes que

tenham observado, inclusive sobre qualquer transgressdo a Normas Técnicas Oficiais,
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Regulamentos ou Posturas em vigor, de modo que os mesmos possam ser sanados em tempo
de ndo prejudicarem o desenvolvimento dos servigos na Obra.

Todas as medidas deverao ser conferidas no local, ndo cabendo nenhum servigo extra
por diferencas entre as medidas constantes no projeto e o existente.

Serao fornecidos pontos de dgua e energia elétrica com localizacdo e caracteristicas a
serem informadas em visita técnica, préximos ao local de execucao da obra. As extensdes e
distribuicdes provisdrias necessarias serao de responsabilidade da empresa contratada, a qual
as executara, dentro dos padrdes técnicos de seguranca e desempenho que estas instalacdes
exigem;

Todos os servigos contratados deverao ser rigorosamente executados de acordo com
as boas técnicas e praticas da construgdo civil, legislacdes vigentes, normas técnicas e
informacOes deste memorial;

Ficara a cargo da empresa contratada:

e O fornecimento de toda a méo de obra necessaria, inclusive a especializada;

e O fornecimento de todo ferramental necessario, tais como andaimes, escadas,
ferramentas de uso manual e/ou elétricas, extensbes, transformadores,
guinchos, guindastes, etc.;

e O fornecimento de todos os materiais, constantes neste memorial, planta de
paginagao, planilhas e também aqueles ndo descritos, porém necessarios para
execucao dos servicos contratados;

e O fornecimento e supervisao do correto uso de todos os equipamentos de

seguranca do trabalho, sejam eles de protecao individual e/ou coletiva;

E de inteira responsabilidade da contratada o atendimento a todas as Normas
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e outras legislagcdes pertinentes a SEGURANCA
E MEDICINA DO TRABALHO, com apresentacdao da documentacdo necessaria para
comprovacgao de tal;

E de inteira responsabilidade da contratada a apresentacdo de toda a documentagdo
necessaria para deferimento a participagdo em processos licitatérios conforme Lei 14133/21
e textos complementares;

Todos os equipamentos e materiais, a serem empregados na obra deverao ser de boa
procedéncia, novos, comprovadamente de primeira qualidade, primeira linha e satisfazer
rigorosamente as especificagdes do presente, sem defeitos aparentes ou técnicos, que
garantam sua aplicabilidade e desempenho. Grande parte dos equipamentos e materiais
especificados tem como base a padronizacao das instalacdes existentes. Os servigos e/ou
materiais ofertados como equivalentes aos especificados, devem atender aos mesmos

parametros de qualidade e desempenho, sendo que o mesmo, quando for o caso, devera ser
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submetido & apreciacdo e aprovacdo da FISCALIZACAO, antes de sua aquisi¢do pela empresa
contratada;

Todos os servigos estdo sujeitos a verificagdo e aprovacgao pela FISCALIZACAO, a
qualquer tempo e para isso tera livre acesso ao local dos servicos e materiais utilizados;

Nao sera permitida a alteracdo das especificagdes, exceto por motivo de forca maior,
a juizo da FISCALIZACAO e com autorizagdo por escrito do mesmo.

Se as circunstancias ou condicdes locais, bem como a expertise da empresa
contratada, tornarem porventura aconselhaveis a substituicdo de algum material ou servico,
esta deverd ser comunicada a FISCALIZACAO e somente serd efetuada mediante autorizagdo
por escrito da prépria FISCALIZACAO;

A CONTRATADA deverd submeter & apreciacdo da FISCALIZACAO, em tempo habil,
amostras ou catalogos dos materiais que venham em substituicdo aos especificados para a
obra, sob pena de impugnacao dos trabalhos porventura executados.

A empresa contratada obriga-se a retirar do local das obras os materiais impugnados
ou rejeitados pela FISCALIZACAO, no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar
do recebimento de comunicagao por escrito pertinente ao assunto;

A empresa contratada obriga-se a refazer os servigos impugnados ou rejeitados pela
FISCALIZACAO, iniciando-os no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar do recebimento
de comunicacdo por escrito pertinente ao assunto, repondo inclusive os materiais necessarios,
sem qualquer 6nus a CONTRATANTE;

A empresa contratada obriga-se a corrigir por conta prdopria e sem 6nus para a
CONTRATANTE, qualquer servico que apresentar defeitos ou vicios, devido ao emprego de
material impréprio ou impugnado ou deficiéncia de mado de obra, requisitados pela
FISCALIZACAO, dentro dos prazos legais de garantias técnicas pertinentes a cada
servico/atividade;

A empresa contratada sera responsavel integralmente por danos causados aos prédios
existentes, bem como a terceiros, decorrentes de sua negligéncia, impericia ou omisséo;

A empresa contratada deverd executar a guarda e conservagao, sendo responsavel
por qualquer dano ou extravio, de todos os materiais ou equipamentos de sua propriedade,
contratante ou terceiros, durante a execugdo da obra, até sua entrega definitiva e aceitacao
pela FISCALIZACAO;

As entregas de materiais e servigos s6 devem ser iniciados e agendados apods a
solicitacao da Secgao de Arquitetura e Engenharia da FMRP.

As entregas irdo acompanhar o cronograma de obras, pois a FMRP USP ndo dispde de
local para armazenamento.

A empresa contratada devera efetuar a limpeza diaria do local dos servigos e do

canteiro de obras, mantendo condicbes de trabalho e de seguranca dentro dos limites
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esperados, inclusive efetuando a retirada de entulhos e sobras para fora do perimetro do
CAMPUS, com descarte em locais apropriados, autorizados pela Prefeitura Municipal de
Ribeirdo Preto e outros érgdos fiscalizadores competentes;

As perdas de materiais deverdo estar previstas na composicao dos precos unitarios da
empresa contratada, na ocasidao da apresentacdao da proposta;

Apds definicdo da empresa contratada, sera previamente agendada e comunicada as
partes, reunido de implantacdo e inicio de obra com elaboracao de termo de abertura,
apresentacado do livro Diario de Obras e outros afins.

A empresa contratada deverd manter Diario de Obras, com livre acesso da
FISCALIZACAO, onde diariamente deverdo ser apontadas todas as entradas e saidas de
materiais, presente efetivo de mao de obra por cargo/funcdo, equipamentos de médio e
grande porte empregados, visitas ao local das obras, principais servicos em execucdo e
demais ocorréncias;

A empresa contratada, antes da comunicacdo do término dos servicos parciais ou
totais, devera solicitar uma vistoria da FISCALIZACAO, quando entdo serdo conferidos se os
servigos solicitados neste memorial e processo licitatorio foram executados a contento. So
entdo a FISCALIZAGAO efetuard a medicdo e autorizard o faturamento;

A obra devera ser entregue completamente limpa e desimpedida de todo e qualquer
entulho ou pertence a CONTRATADA, e com as instalagdes em perfeito funcionamento.

A planilha quantitativa € meramente orientativa.

Os precos unitarios ofertados pela empresa CONTRATADA serdo fixos e irreajustaveis
até a entrega definitiva;

Os servicos que porventura ndo estiverem parcialmente ou totalmente quantificados
na planilha de orgamento estimativo, em virtude de alteragdes de escopo, serdao submetidos
pela empresa contratada & FISCALIZAGAO para avaliacdo e deferimento, sendo objeto de
aditivo de contrato de acréscimo e/ou supressdo de servigos, com base nos limites da Lei
14.133/21 e textos complementares;

O prazo de execugao desta obra de reforma é de acordo com o cronograma em anexo
serao dias consecutivos e ininterruptos;

Os servigos para efeito de medicdo, serao na modalidade empreitada por preco
unitério, com medigdo MENSAL e aceite destes pela FISCALIZACAO (somente sera permitido
o faturamento apés aprovacdo da FISCALIZAGCAO);

Os critérios de medicao serdo os usuais ou os indicados na Planilha, Memorial
Descritivo ou Edital, com apuragdo das reais quantidades executadas.

O inicio da obra devera ser comunicado a Segao de Arquitetura e Engenharia da FMRP,
gue acompanhara todas as etapas da obra, visando a boa execucao.

As medigdes irdo acompanhar o cronograma de obras.
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A Secao de Arquitetura e Engenharia FMRP dara como concluido a reforma somente
mediante a entrega total de todos os servigos e materiais constantes deste MEMORIAL.

A falta de qualquer item impedira o faturamento.

Antes do inicio dos trabalhos, a contratada deverd apresentar a ART do responsavel

técnico da obra.

III. SERVIGOS E ESPECIFICAGOES TECNICAS
1. SERVICOS PRELIMINARES

Antes do inicio das atividades, devera ser realizada a implantagdo e sinalizagdo do
canteiro de obras, com o devido isolamento da area de intervencdo e adocdo das medidas de
seguranga necessarias para protecdo dos usudrios e dos elementos do redario que

permanecerdo no local.
2. DEMOLIC@ES E RETIRADAS

Retirada de mastros de rede existentes.

Conforme indicado no projeto de arquitetura, deverdo ser removidos os pilares
existentes de numero 01, 04, 05 e 08, a fim de possibilitar a instalacdo dos novos pilares de
madeira do pergolado.

Demoligdes: O item remunera o fornecimento da mao de obra necessaria e
ferramentas adequadas para a execucgao dos servicos de: demolicdo, fragmentacdao de
revestimentos ceramicos, fragmentacdo de rodapés, soleiras, ou peitoris, inclusive a base de
assentamento, manualmente, desmonte, fragmentacdo de elementos em alvenaria de
elevagao ou elemento vazado, retirada completa de esquadrias metalicas, em geral; a selecdo
e a acomodacdo manual do entulho em lotes e a guarda das pecas reaproveitaveis.

As demolicOes e retiradas deverao atender o cronograma e as etapas estipulados
previamente pela Secdo de Arquitetura e Engenharia da FMRP/USP.

Remogdo de entulho em cagamba: O entulho proveniente das atividades de demoligdo
e retiradas deverd ser removido do perimetro do CAMPUS, através de cagamba metalica, com
descarte em locais apropriados, autorizados pela Prefeitura Municipal de Ribeirdo Preto e
outros 6rgaos fiscalizadores, cumprindo todas as exigéncias e determinagdes previstas em
legislagao referente a residuos provenientes da construgdo civil. O item remunera o servigo
de carregamento manual horizontal e vertical do entulho em recipientes adequados até a
cacamba (a ser posicionada em local a definir com a FISCALIZACAO, nas proximidades do
Bloco da reforma), remocdo e transporte até a destinacdo final. Devera ser emitido “Controle

de Transporte de Residuos” (CTR) devidamente preenchido com informagoes sobre o gerador,
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origem, quantidade e descricdo dos residuos e seu destino, unidade de disposigdo final, bem
como o comprovante declarando sua correta destinacao. O descarte em cagambas metalicas
do entulho proveniente dos recortes, perdas e sobras na execucdo dos servicos novos deve

estar considerado no prego unitario de cada servigo.
3. FUNDAGOES E BASES

Os servigcos compreenderao a locacdo e a escavagao manual dos pontos de fundacgao,
conforme dimensdes e posicionamento definidos em projeto.

As fundacdes serdao executadas em concreto moldado in loco, formando blocos
isolados, com estaca, que servirdo de base para o apoio dos pilares do pergolado.

Fundacdo Profunda - Estaca de Concreto Moldada “in loco”: estaca de concreto
armado, com diametro de 25 cm e comprimento de 3,00 m, em concreto fck = 20 MPa. A
estaca sera moldada in loco, garantindo-se o adensamento adequado do concreto e a
verticalidade do elemento. A cabeca da estaca deverd ser regularizada para perfeita
ancoragem do bloco de coroamento.

Bloco de Coroamento: Sobre a estaca serd executado bloco de coroamento em
concreto fck = 20 MPa, com dimensodes de 60 x 60 x 100 cm, devidamente armado com malha
de aco CA-50 @8 mm a cada 15 cm, em ambas as diregdes, com cobrimento minimo de 3
cm. O bloco devera ser concretado apds a limpeza e umedecimento da superficie superior da

estaca, garantindo perfeita aderéncia entre os elementos.
4. PERGOLADO

Pilar de Madeira: O elemento vertical sera constituido por pilar de madeira segcdo 20 x
20 cm, devidamente engastado no bloco da fundagao (80cm).

Vigas de madeira: Elementos horizontais, garantir secdao da peca adequada ao vao
previsto em projeto, fixado com encaixe e sistema de fixacdao por parafusos passantes com
porcas e arruelas.

Caibros de madeira: Elementos horizontais, garantir secao da pega adequada ao vao
previsto em projeto, fixado com sistema de fixacdo por parafusos passantes com porcas e
arruelas.

Tratamento da Madeira: Toda a madeira utilizada serd tratada com produtos
hidrofugantes e cupinicidas, aplicados por imersdao ou pincelamento em todas as faces,
inclusive nas extremidades de corte, de modo a assegurar protecdao contra umidade, fungos
e insetos xiléfagos.

O pergolado devera prever todo o tratamento e acabamento da madeira contra fungos,

insetos e umidade, garantindo resisténcia e durabilidade compativeis com as condicGes

Av. Bandeirantes, 3900 - Monte Alegre - CEP: 14049-900 - Ribeirdo Preto/SP 6




UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP
FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRAO PRETO - F.M.R.P

externas. Os produtos utilizados deverdo possuir registro e especificacdo técnica que
assegurem sua eficacia e compatibilidade com o tipo de madeira adotado.

A instalacdo devera considerar a posicdao dos pilares existentes do redario,
compatibilizando a nova estrutura de modo a preservar a integridade do espaco e
proporcionar o uso confortavel do ambiente, mantendo o espacamento adequado para a
instalacao das redes e circulacdo dos usuarios conforme apontado no projeto (Anexo I).

Deverdao ser instalados ganchos para rede nos quatro pilares do pergolado

(reaproveitar ganchos existentes em pilares que serao removidos).
5. SOMBRITE

Na etapa final, devera ser realizada a instalacdo das faixas de sombrite, com o recorte,
tensionamento e fixagdo, assegurando o desempenho e a estética previstos para o conjunto.
Percentual de sombreamento: 50%

Cor: Preto.
6. PAISAGISMO

Plantio de grama na area da intervengdao.
Plantar espécie compativel com sombreamento parcial promovido pelo sombrite 50%,

como grama Sao Carlos ou similar002E

7. LIMPEZA DE OBRA

Para conclusdo da reforma, se faz necessaria a limpeza geral, removendo-se materiais
e residuos de sujeiras, deixando o ambiente pronto para utilizacdo. Sera medido pela area,
na projecao horizontal, de obra limpa. Este item considera a limpeza final da obra, para
entrega desta pela empresa contratada.

Limpezas didrias (de rotina) a fim de se manter as condi¢cdes do ambiente de trabalho
devem ser realizadas pela contratada, porém ndo sdo remuneradas por este item e estdo

atreladas ao orcamento como um todo através das boas praticas da construgao civil.

IV. CONSIDERAGCOES FINAIS

Toda e qualquer alteragcdo que se faca necessaria para a execucao da obra, devera ser
comunicada com antecedéncia a FISCALIZAGAO para andlise da viabilidade com os

proprietarios, projetistas, consultores e outros afins;
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As quantidades e valores unitarios de cada item/subitem constantes na planilha
guantitativa e orcamento sao estimados, com base em critérios e referéncias para orcamento
de obras publicas auditadas pelos Tribunais de Conta Estadual e da Unido;

Ratificamos a necessidade e obrigatoriedade de prévia visita técnica ao local da
reforma para verificacao das condicOes in loco para melhor compreensao dos servicos a serem
orcados e executados;

Nao serdo considerados para efeito de alteracdo de escopo itens nao constantes em
planilha quantitativa estimada com caracteristicas de insumos necessarios para realizacao de
um servico final, estando estes diluidos nos respectivos precos unitarios;

A entrega da obra e prazos legais de garantia serdo contados, a partir da data de
assinatura do Termo de Recebimento Definitivo;

Quaisquer outras duvidas ndo constantes nos documentos integrantes deste processo
licitatorio, no periodo de contratacdo ou execucgdo dos servicos, deverdo ser comunicadas a
FISCALIZACAO para esclarecimentos;

ANEXOS DESTE MEMORIAL DISCRIMINACAO
ANEXO | — Projeto de Arquitetura
Anexo Il — Planilha Orcamentaria e
Cronograma Fisico Financeiro

Ribeirao Preto, 08 de abril de 2026.

Assinado de forma

ISadOI‘a V. digital por Isadora

V. P. Affonso

P. Affonso Dados: 2026.04.08

15:19:10 -03'00'

Isadora Vidal Pinotti Affonso
Arquiteta — CAU-SP - A158549-5

Av. Bandeirantes, 3900 - Monte Alegre - CEP: 14049-900 - Ribeirdo Preto/SP 8



UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP
FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRAO PRETO - F.M.R.P

ANEXO I
PROJETO DE ARQUITETURA
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ANEXO II
PLANILHA ORCAMENTARIA E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
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