
Área (m²): 350,00

BDI (%): 24,52%

Local: Data base: 17/08/2026

Inter.: Revisão: 00

MAT MO MAT+MO MAT MO MAT+MO TABELA CÓDIGO

1 INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 8.212,99R$      603,36R$             8.816,35R$      

1.1 Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² UNMES 2,00          1.121,46     113,39         1.234,85      2.242,92           226,78                 2.469,70           CDHU 202 02.02.150

1.2 Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB UNMES 2,00          1.568,55     -               1.568,55      3.137,10           -                       3.137,10           CDHU 202 02.01.180

1.3 Lona plástica preta - uso geral M2 300,00      2,14             0,83             2,97             642,00              249,00                 891,00              CDHU 202 11.18.060

1.4 Placa de identificação para obra M2 1,00          950,17        127,58         1.077,75      950,17              127,58                 1.077,75           CDHU 202 02.08.020

1.5 Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 20° km M3XKM 330,00      3,76             -               3,76             1.240,80           -                       1.240,80           CDHU 202 05.08.140

2 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES -R$               4.364,64R$         4.364,64R$      

2.1 Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro M2 323,00      -              11,11           11,11           -                    3.588,53              3.588,53           CDHU 202 04.03.040

2.2 Retirada de peças lineares em madeira com seção até 60 cm² M 350,00      -              1,84             1,84             -                    644,00                 644,00              CDHU 202 04.02.020

2.3 Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento M3 1,00          -              111,07         111,07         -                    111,07                 111,07              CDHU 202 03.02.040

2.4 Retirada de torneira ou chuveiro UN 2,00          -              10,52           10,52           -                    21,04                   21,04                CDHU 202 04.11.120

3 TELHAMENTO 37.010,73R$    13.333,24R$       50.343,97R$    

3.1
Telhamento em chapa de aço galvanizado autoportante, perfil trapezoidal, com espessura de 0,80mm e 
altura de 120mm

M2 161,00      149,79        24,63           174,42         24.116,19         3.965,43              28.081,62         CDHU 202 16.13.140

3.2 Cumeeira em chapa de aço pré-pintada, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50mm M 26,00        94,50          12,32           106,82         2.457,00           320,32                 2.777,32           CDHU 202 16.12.200

3.3 RECOLOCAÇÃO DE TELHA METÁLICA GALVANIZADA EXISTENTE M2 162,00      11,56          22,41           33,97           1.872,72           3.630,42              5.503,14           CPU CPU1

3.4 Argamassa de regularização e/ou proteção M3 0,50          621,16        438,80         1.059,96      310,58              219,40                 529,98              CDHU 202 17.01.020

3.5 Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira M3 0,25          4.975,15     1.846,88      6.822,03      1.243,79           461,72                 1.705,51           CDHU 202 15.20.020

3.6
Lâmina refletiva revestida com dupla face em alumínio, dupla malha de reforço e laminação entre 
camadas, para isolação térmica

M2 161,00      25,65          15,09           40,74           4.129,65           2.429,49              6.559,14           CDHU 202 32.06.151

3.7 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m M 26,00        110,80        88,71           199,51         2.880,80           2.306,46              5.187,26           CDHU 202 16.33.052

4 EXECUÇÃO DE LAVATÓRIO 1.149,97R$      482,04R$             1.632,01R$      

4.1 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões M 2,00          8,02             34,12           42,14           16,04                68,24                   84,28                CDHU 202 46.01.020

4.2 Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´ UN 1,00          56,62          24,01           80,63           56,62                24,01                   80,63                CDHU 202 44.03.400

4.3 Lavatório em louça com coluna suspensa UN 1,00          737,49        96,00           833,49         737,49              96,00                   833,49              CDHU 202 44.01.240

4.4 Torneira de mesa com bica móvel e alavanca UN 1,00          107,87        26,02           133,89         107,87              26,02                   133,89              CDHU 202 44.03.315

4.5 Sifão plástico com copo, rígido, de 1´ x 1 1/2´ UN 1,00          22,23          27,29           49,52           22,23                27,29                   49,52                CDHU 202 44.20.240

4.6
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, 
inclusive conexões

M 2,00          21,18          40,94           62,12           42,36                81,88                   124,24              CDHU 202 46.02.050

4.7 Emboço comum M2 2,00          12,75          17,87           30,62           25,50                35,74                   61,24                CDHU 202 17.02.120
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4.8 Massa corrida à base de resina acrílica M2 2,00          7,37             16,42           23,79           14,74                32,84                   47,58                CDHU 202 33.02.080

4.9
Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 15x15 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com 
argamassa industrializada

M2 1,00          94,90          31,38           126,28         94,90                31,38                   126,28              CDHU 202 18.11.032

4.10 Tinta acrílica em massa, inclusive preparo M2 2,00          16,11          29,32           45,43           32,22                58,64                   90,86                CDHU 202 33.10.050

5 LIMPEZA -R$               1.944,00R$         1.944,00R$      

5.1 Limpeza final da obra M2 100,00      -              19,44           19,44           -                    1.944,00              1.944,00           CDHU 202 55.01.020

PREÇO TOTAL 46.373,69R$    20.727,28R$       67.100,97R$    

OBSERVAÇÕES:
1. Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) - 24,52%;

2. Referência de preços:

* Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) - Boletim 202 - Maio/26

CDHU 202
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Engenheiro Civil

CREA/SP: 5061592177



Fonte Código Descrição Classe Un. Coef. Preço Unit. (R$) Preço Total (R$)
CDHU B.01.000.010111 Carpinteiro M.O. H 0,4000 R$ 12,74 R$ 5,10
CDHU B.01.000.010112 Ajudante de carpinteiro M.O. H 0,4000 R$ 10,47 R$ 4,19
CDHU E.03.000.026504 Gancho 1/4" com porca e arruela, 550 mm MAT. UN 4,0000 R$ 3,11 R$ 12,44
CDHU F.04.000.026506 Calço plástico para telha trapezoidal, 38 mm MAT. UN 4,0000 R$ 1,39 R$ 5,56
REAPROVEITA
DO

F.14.000.025532
Telha em chapa de aço galvanizado, grau B, 260 g/m², perfil 
trapezoidal, e=0,80 mm, h=120 mm

MAT. M2 1,0500 R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 9,28
Materiais / acessórios (R$/m²) R$ 18,00
Custo unitário da CPU (R$/m²) R$ 27,28

161,00
Valor total para 161 m² (R$) R$ 4.392,72

CPU1 – RECOLOCAÇÃO DE TELHA METÁLICA GALVANIZADA EXISTENTE
Base: CDHU 16.13.140 – composição adaptada com exclusão do fornecimento da telha

RESUMO DA CPU
Mão de obra (R$/m²)

Quantidade prevista (m²)

OBSERVAÇÕES
1. A telha existente será reaproveitada; por isso o insumo F.14.000.025532 permanece com custo zero.
2. Mantêm-se os acessórios de fixação e a mão de obra previstos na composição original CDHU 16.13.140.
3. Preços unitários preenchidos conforme valores tabela de insumo CDHU boletim 202: carpinteiro R$ 12,74/h; ajudante R$ 10,47/h; gancho R$ 3,11/un; calço R$ 1,39/un.
4. A retirada, seleção e guarda das telhas reaproveitáveis é remunerada separadamente pelo item CDHU 04.03.040.



Área (m²): 350,00
BDI (%): 24,52%

Local: Data base: 17/08/2026
Inter.: Revisão: 00

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL MAT TOTAL MO TOTAL GERAL %
1 INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 8.212,99               603,36                  8.816,35               13,14%
2 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES -                        4.364,64               4.364,64               6,50%
3 TELHAMENTO 37.010,73             13.333,24             50.343,97             75,03%
4 EXECUÇÃO DE LAVATÓRIO 1.149,97               482,04                  1.632,01               2,43%
5 LIMPEZA -                        1.944,00               1.944,00               2,90%

PREÇO GERAL 46.373,69             20.727,28             67.100,97             100,00%
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350,00
24,52%

Local: 17/08/2026
Inter.: 00

1º MÊS 2ºMÊS
30 DIAS 60 DIAS
50,00% 50,00% 100,00%

4.408,18            4.408,18            8.816,35        
100,00% 0,00% 100,00%

4.364,64            -                     4.364,64        
50,00% 50,00% 100,00%

25.171,99          25.171,99          50.343,97      
0,00% 100,00% 100,00%

-                     1.632,01            1.632,01        
0,00% 100,00% 100,00%

-                     1.944,00            1.944,00        
PREÇO GERAL 67.100,97             100,00%

R$ 33.944,80          33.156,17          67.100,97      
% 50,59% 49,41% 100,00%
R$ 33.944,80          67.100,97          
% 50,59% 100,00%

EXECUÇÃO DE LAVATÓRIO

50.343,97R$        75,03%

4

CREA/SP: 5061592177

PREÇO MENSAL

PREÇO MENSAL ACUMULADO

Henrique Stella Lopes
Engenheiro Civil

LIMPEZA

1.632,01R$          2,43%

5

TELHAMENTO

INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 8.816,35R$          13,14%

2 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 4.364,64R$          6,50%

1.944,00R$          2,90%

3

TOTAL

FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO

Obra: REPARO NO TELHAMENTO DO GALPÃO DA SEÇÃO DE PATRIMÔNIO.
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CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL GERAL %
PRAZO MENSAL

1



Área (m²): 350,00
BDI (%): 24,52%

Local: Data base: 17/08/2026
Inter.: Revisão: 00

BDI é a taxa de Bonificações e Despesas Indiretas;
AC é a taxa de rateio da administração central;
R corresponde aos riscos e imprevistos;
S é uma taxa representativa de seguros;
G é a taxa que representa o ônus das garantias exigidas em edital;
DF é a taxa representativa das despesas financeiras;
L corresponde à remuneração bruta do construtor;
T é a taxa representativa dos tributos incidentes sobre o preço de venda (PIS, Cofins, CPRB e ISS).

Item Índice Adotado

1 3,00%

2 0,97%

3 0,80%

4 0,59%

5 6,16%

6 10,15%

6.1 0,65%

6.2 3,00%

6.3 4,50%

6.4 2,00%

24,52%

ISS

BDI - Bonificações e Despesas Indiretas

Henrique Stella Lopes
Engenheiro Civil

CREA/SP: 5061592177

CPRB  - desoneração de folha de pagamento

Em conformidade com ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário, para construção de edifícios (novos ou reformas), temos os 
seguintes parâmetros para cálculo de BDI estimativo:

Cálculo do BDI para obras de edificações - Construção/Reforma de edifícios
Descrição

Administração Central (AC)

Riscos e Imprevistos (R)

Seguros + Garantia (S + G)

Despesas Financeiras (DF)

Lucro (L)

Tributos (T)

PIS

COFINS

COMPOSIÇÃO DO BDI (BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS) PARA OBRAS DE EDIFICAÇÕES
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