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CONCORRENCIA N° 187/2026
CONTRATANTE (UASG) 102134 - IFUSP

OBJETO

1 - Servigo de manutencao/conservagao, impermeabilizagao e forragao HEPIC — Sala
de Laboratérios; 2 - Servico de manutengao/conservagao, impermeabilizagao e

forracao Conjunto Alessandro Volta — Edificio F

VALOR TOTAL DA CONTRATAGAO
R$ 1.209.880,00

DATA DA SESSAO PUBLICA
Dia 10/11/2026

HORARIO DA FASE DE LANCES
09h00

CRITERIO DE JULGAMENTO:
maior desconto por item

MODO DE DISPUTA:
aberto

PBEFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS
NAO

Link: https://www.gov.br/compras/pt-br
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Baixe o APP Compras.gov.br
e apresente sua proposta!
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INSTITUTO DE FISICA
UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

Processo SEI n°154.00013750/2026-53

Torna-se publico que a Universidade de Sao Paulo, por meio do Instituto de Fisica da USP,

realizara licitagdo na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n°
14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislagbes aplicaveis e, ainda, de acordo com as condigées

estabelecidas neste Edital.

1.

1.1.

1.2

2.1.

2.2

2.3.

24.

2.5.

DO OBJETO

O objeto da presente licitagdo é Servigo de Manutengao/conservagao, Impermeabilizagao
e forragdo dos Edificios HEPIC e Conj. Alessandro Volta — Edificio F., de conforme
condigoes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

A licitagdo sera realizada em LOTE UNICO, formados por todos os itens do objeto,
conforme tabela constante no Termo de Referéncia/Projeto executivo e os licitantes
deverao oferecer proposta para todos os itens que o compoem.

DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

Poderao participar desta Concorréncia os interessados que estiverem previamente
credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no
Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

2.1.1. Os interessados, para efeitos de habilitagao prevista na Instrucio Normativa n°
03/2018, mediante utilizagdo do sistema, devera atender as condigdes exigidas no
cadastramento no Sicaf até o terceiro dia util anterior a data prevista para
recebimento das propostas.

O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do
provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitagao por eventuais danos
decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgaos
responsaveis pela informagao, devendo proceder, imediatamente, a corre¢do ou a
alteracdo dos registros tao logo identifique incorregdo ou aqueles se tornem

desatualizados.

A nédo observincia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdao no
momento da habilitagao.

Nao poderéao disputar esta licitagao:

2.5.1. aquele que nao atenda as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s).

Pagina 3|194

Minuta de edital de Concorréncia (obras e servigos de engenharia) — Lei n° 14.133, de 2021 (V. 01 2024)

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na pagina 195 deste documento.



EDITAL - CONCORRENCIA N2 187/2026 — IFUSP

2.5.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele
relacionados, observado o disposto no § 2° do artigo 14 da Lei federal n°
14.133/2021.

2.5.3. empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboragédo do projeto
basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja
dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por
cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado,
quando a licitagdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela
necessarios, observado o disposto no § 2° do artigo 14 da Lei federal n°
14.133/2021.

2.5.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagao, impossibilitada
de participar da licitagdo em decorréncia de san¢ao que lhe foi imposta.

2.5.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou
com agente publico que desempenhe funcao na licitagdo ou atue na fiscalizagao
ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

2.5.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de
15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si.

2.5.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagao do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragao de
trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢gées analogas as de
escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagdo
trabalhista.

2.5.8. agente publico do 6rgao ou entidade licitante.

2.5.9. Organizagoes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condicdo (Acordao n° 746/2014-TCU-Plenario).

2.5.10. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execucido do
contrato agente publico do 6rgao ou entidade contratante, devendo ser
observadas as situagoes que possam configurar conflito de interesses no
exercicio ou apés o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagdao que
disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n° 14.133, de 2021.

2.6. Sera permitida a participagao de:

2.6.1. cooperativas, desde que apresentem demonstrativo de atuagdo em regime
cooperado, com reparticdo de receitas e despesas entre os cooperados e atendam
ao art. 16 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.6.1.1. Em sendo permitida a participacao de cooperativas, serao estendidas a
elas os beneficios previstos para as microempresas e empresas de
pequeno porte quando elas atenderem ao disposto no art. 34 da Lei n.°
11.488, de 15 de junho de 2007.

2.6.2. pessoas juridicas em consorcio, nos termos do art. 15 da Lei n® 14.133, de 2021.
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2.6.2.1. Fica vedada a participacdo de empresa consorciada, na presente
licitagdo, de mais de um consércio ou de forma isolada, nos termos do
artigo 15, inciso 1V, da Lei federal n° 14.133/2021.

O impedimento de que trata o subitem 2.5.4 sera também aplicado ao licitante que atue
em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da
sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagao fraudulenta da personalidade juridica do
licitante.

A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a
empresa a que se referem os subitens 2.5.2 e 2.5.3 poderao participar no apoio das
atividades de planejamento da contratacdao, de execugdo da licitagao ou de gestdao do
contrato, desde que sob supervisido exclusiva de agentes publicos do érgao ou entidade.

Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdémico.

Em licitacdes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperagado estrangeira ou por organismo financeiro
internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera
participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas
entidades ou que seja declarada inidénea.

A vedagdo de que trata o item 2.5.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugao da
contratacao na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

Na presente licitagdo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentagdo de
propostas e lances e de julgamento.

Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta
com o prego ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado
neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

Caso a fase de habilitagdo anteceda as fases de apresentagao de propostas e lances, os
licitantes encaminhardao, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior,
simultaneamente os documentos de habilitagao e a proposta com o pre¢o ou o percentual
de desconto, observado o disposto nos itens 7.1.1 e 7.13.1 deste Edital.

No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema,
que:

3.4.1. esta ciente e concorda com as condi¢gées contidas no edital e seus anexos, bem
como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicido Federal, nas
leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengoées coletivas de trabalho e
nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em
definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no
instrumento convocatério.
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3.4.2. nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituicao.

3.4.3. nao possui empregados executando trabalho degradante ou for¢gado, observando
o disposto nos incisos lll e IV do art. 1° e no inciso lll do art. 5° da Constituicao
Federal.

3.4.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proéprio do
sistema eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n° 14.133,
de 2021.

3.6. O licitante enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletronico, que cumpre
os requisitos estabelecidos no artiqo 3° da Lei Complementar n°® 123, de 2006, estando
apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o
disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

3.7. A falsidade da declaragao de que trata os itens 3.4 ou 3.6 sujeitara o licitante as sangodes
previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.8. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de
habilitagao anteceder as fases de apresentagao de propostas e lances e de julgamento, os
documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao
publica.

3.9. Nao havera ordem de classificagao na etapa de apresentacdo da proposta e dos
documentos de habilitagao pelo licitante, o que ocorrera somente apés os procedimentos
de abertura da sessao publica e da fase de envio de lances.

3.10. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que comp6em a proposta dos
licitantes convocados para apresentagdo de propostas, apds a fase de envio de lances.

3.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o
seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento
da proposta e obedecera as seguintes regras:

3.11.1. a aplicagdo do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre
os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em
relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

3.11.2. os lances serao de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo,
caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema
podera ser alterado pelo licitante durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.12.1. valor superior a lance ja registrado pelo licitante no sistema, quando adotado o
critério de julgamento por menor precgo; e

3.12.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo licitante no sistema,
quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

3.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do
item 3.11 possuira carater sigiloso para os demais licitantes e para o 6rgao ou entidade
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promotora da licitagao, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos
oérgaos de controle externo e interno.

Cabera ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as operagdées no
sistema eletréonico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus
decorrente da perda de negécios diante da inobserviancia de mensagens emitidas pela
Administragdo ou de sua desconexao.

O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio
de acesso.

DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico,
dos seguintes campos:

4.1.1. Valor unitario e total do item.

4.1.2. Marca.

4.1.3. Fabricante, quando aplicavel.

Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente na execugao do objeto.

Os pre¢os ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracao, sob alegacgao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotagdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos
da empresa nos ultimos doze meses.

Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver
determinagao legal de retencdao de tributo, no pagamento serdao retidos na fonte os
percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

As microempresas e empresas de pequeno porte impedidas de optar pelo Simples
Nacional, ante as vedagdes previstas na Lei Complementar n° 123, de 2006, ndao poderao
aplicar os beneficios decorrentes desse regime tributario diferenciado em sua proposta,
devendo elabora-la de acordo com as normas aplicaveis as demais pessoas juridicas.

4.7.1. Quando for o caso, e se vier a ser contratado, o licitante na situagido descrita no
subitem anterior devera requerer ao 6rgao fazendario competente a sua exclusao
do Simples Nacional até o ultimo dia util do més subsequente aquele em que
ocorrida a situacao de vedagao, nos termos do art. 30, caput, inc. I, e § 1°, inc. I,
da Lei Complementar n° 123, de 2006, apresentando a Administragcdo a
comprovacao da exclusado ou o seu respectivo protocolo.

4.7.2. Se o Contratado nao realizar espontaneamente o requerimento de que trata o
subitem anterior, cabera ao ente publico contratante comunicar o fato ao 6rgao
fazendario competente, solicitando que o Contratado seja excluido de oficio do
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Simples Nacional, nos termos do art. 29, inc. |, da Lei Complementar n°® 123, de
2006.

A apresentagao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicoes
nelas contidas, em conformidade com o que disp6em o Termo de Referéncia e o Projeto
executivo, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus
termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugdo contratual,
promovendo, quando requerido, sua substituigao.

4.8.1. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da
data de sua apresentagao.

4.8.2. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de
regéncia de contratagées publicas, quando participarem de licitagdes publicas.

4.8.3. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o pre¢o ja decorrente da
aplicagado do desconto ofertado devera respeitar os pre¢gos maximos previstos no
item anterior.

O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragao por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizagdo pelo Tribunal de Contas do Estado de Sao
Paulo e, apo6s o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de
prazo para a adogao das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos
do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou condenagao dos agentes publicos responsaveis
e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a
ocorréncia de superfaturamento por sobreprego na execugao do contrato.

DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E
FORMULAGAO DE LANCES

A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sesséao publica, por meio
de sistema eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagao,
quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

O sistema disponibilizara campo proéprio para troca de mensagens entre o Agente de
contratacao e os licitantes.

Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do
valor consignado no registro.

O lance devera ser ofertado pelo percentual de desconto do item

Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sessao e as regras estabelecidas no Edital.

O licitante somente podera oferecer lance percentual de desconto superior ao ultimo por
ele ofertado e registrado pelo sistema.

O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relagdao aos lances intermediarios quanto em relagdao a proposta que cobrir a
melhor oferta devera ser de 0,5% (0,50 ponto percentual)
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5.9. Olicitante poderd, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apés o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

5.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

5.11. Caso seja adotado para o envio de lances no certame o modo de disputa “aberto”, os
licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

5.11.1. A etapa de lances da sessao publica terd duragao de dez minutos e, apés isso,
sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos
ultimos dois minutos do periodo de duragao da sessao publica.

5.11.2. A prorrogagao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera
de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados
nesse periodo de prorrogagao, inclusive no caso de lances intermediarios.

5.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao
publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances
conforme a ordem final de classificagao.

5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relacédo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o agente de contratagao
podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais
colocagoes.

5.11.5. Apés o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdao convocados para
apresentar lances intermediarios.

5.12. Caso seja adotado para o envio de lances no certame o modo de disputa “aberto e
fechado”, os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com lance final e
fechado.

5.12.1. A etapa de lances da sessao publica tera duragéo inicial de quinze minutos. Apés
esse prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apos
0 que transcorrera o periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado,
findo o qual sera automaticamente encerrada a recepg¢ao de lances.

5.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade
para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precgos até 10%
(dez por cento) superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até
cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

5.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter
o seu ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

5.12.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste subitem,
poderdao os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de
classificagao, até o maximo de trés, oferecer um lance final e fechado em até cinco
minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

5.12.5. Apés o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema
ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.13. Caso seja adotado para o envio de lances no certame o modo de disputa “fechado e
aberto”, poderao participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a
proposta de menor preco/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez
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por cento) superiores/inferiores aquela, em que os licitantes apresentarao lances publicos
e sucessivos, até o encerramento da sesséo e eventuais prorrogagoes.

5.13.1. Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢cdes definidas no item 5.13,
poderao os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas
as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

5.13.2. A etapa de lances da sessao publica terd duragao de dez minutos e, apés isso,
sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos
ultimos dois minutos do periodo de duragao da sessao publica.

5.13.3. A prorrogagao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera
de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados
nesse periodo de prorrogagao, inclusive no caso de lances intermediarios.

5.13.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao
publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances
conforme a ordem final de classificagao.

5.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relacédo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o agente de contratagao,
auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a
definicdo das demais colocagoes.

5.13.6. Apés o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdao convocados para
apresentar lances intermediarios.

5.14. Apos o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.15. Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar no sistema.

5.16. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serao informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificagao do licitante.

5.17. No caso de desconexdo com o Agente de contratagao, no decorrer da etapa competitiva
da Concorréncia, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a
recepgao dos lances.

5.18. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o agente de contratagao persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apds
decorridas vinte e quatro horas da comunicagao do fato pelo Agente de contratagédo aos
participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgagao.

5.19. Caso o licitante nao apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.20. Caso nao se trate de licitagdo para participagao exclusiva de microempresas e empresas
de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagao
automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema
identificara em coluna prépria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo a comparagao com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o
disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, regulamentada pelo

Decreto n° 8.538, de 2015.
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5.20.1. Nessas condicdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta
ou melhor lance serao consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar
uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da
primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema,
contados ap6s a comunicagido automatica para tanto.

5.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista
ou nao se manifeste no prazo estabelecido, serao convocadas as demais licitantes
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo
de 10% (dez por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo
direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

5.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos
subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela
que primeiro podera apresentar melhor oferta.

5.21. Sé podera haver empate entre propostas iguais (nao seguidas de lances), ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera
aquele previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.21.1.1.disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderao apresentar
nova proposta em ato continuo a classificagao.

5.21.1.2.avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual
deverao preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito
de atesto de cumprimento de obrigag6es previstos nesta Lei.

5.21.1.3.desenvolvimento pelo licitante de a¢ées de equidade entre homens e
mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento.

5.21.1.4.desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme
orientagoes dos 6rgaos de controle.

5.21.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e
servigos produzidos ou prestados por:

5.21.2.1.empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do
6rgéao ou entidade da Administragdo Publica estadual ou distrital licitante
ou, no caso de licitagao realizada por 6rgao ou entidade de Municipio, no
territério do Estado em que este se localize.

5.21.2.2.empresas brasileiras.

5.21.2.3.empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia
no Pais.

5.21.2.4.empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos daLei n°
12.187, de 29 de dezembro de 2009.

5.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o agente de contratagdo podera
negociar condicdes mais vantajosas, apés definido o resultado do julgamento.
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5.22.1. Tratando-se de licitagdo em grupo, a contratagao posterior de item especifico do
grupo exigira prévia pesquisa de mercado e demonstragdo de sua vantagem para
o 6rgao ou a entidade e serdo observados os seguintes precos unitarios maximos
como critério de aceitabilidade:

5.22.1.1. Nao se aplica

5.22.1. Nao sera admitida a previsao de prec¢os diferentes, para um mesmo item, em razao
de local de entrega ou de acondicionamento, tamanho de lote ou qualquer outro
motivo.

5.22.2. A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificagao inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apés
a negociacgao, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do
pre¢co maximo ou abaixo do desconto definido pela Administragao.

5.22.3. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

5.22.4. O resultado da negociagdo, se houver, sera divulgado a todos os licitantes e
anexado aos autos do processo licitatério.

5.22.5. O agente de contratagao solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo
de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apés a
negociagdao realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessarios a confirmagciao daqueles exigidos neste
Edital e ja apresentados, observando, inclusive, as disposi¢ées do item 6.12. do
edital.

5.22.6. E facultado ao agente de contratagdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitagao fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.23. Apds a negociag¢dao do preco, o Agente de contratagao iniciara a fase de aceitagao e
julgamento da proposta.

5.23.1. O licitante vencedor sera convocado a apresentar a Administragdao, por meio
eletronico, as planilhas com indicagao dos quantitativos e dos custos unitarios,
nos termos do item 6.8.7.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociagao, o agente de contratagdo verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢cdes de participagao no
certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n° 14.133/2021, legislagao correlata e no item
2.5 do edital, especialmente quanto a existéncia de sang¢do que impega a participagao no
certame ou a futura contratagdao, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.1.1. SICAF.

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Uniao
(https://www.portaltransparencia.qov.br/sancoes/ceis); e

6.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-
Geral da Uniao (https://www.portaltransparencia.qov.br/sancoes/cnep).
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6.1.4. Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa
e Inelegibilidade - CNCIAl, do Conselho Nacional de Justica
(http://Iwww.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

6.1.5. Sistema Eletrénico de Aplicacdo e Registro de Sangdes Administrativas — e-
Sancgoes (http://www.esancoes.sp.gov.br).

6.1.6. Cadastro Estadual de Empresas Punidas - CEEP
(http://Iwww.servicos.controladoriageral.sp.gov.br/PesquisaCEEP.aspx); e

6.1.7. Relagao de apenados publicada pelo Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo
(https://www.tce.sp.gov.br/apenados).

6.2. A consulta ao cadastro especificado no subitem 6.1.4 sera realizada em nome da empresa
licitante e também de seu s6cio majoritario, por for¢a da vedagao de que trata o artigo 12
da Lei n° 8.429, de 1992.

6.3. Caso conste na Consulta de Situagao do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Agente de contratagao diligenciara para verificar se houve fraude por parte
das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n° 3/2018,

art. 29, caput)

6.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros. (IN n° 3/2018, art. 29, §1°).

6.3.2. O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a uma eventual
desclassificagdo. (IN n° 3/2018, art. 29, §2°).

6.3.3. Constatada a existéncia de sangao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta
de condigao de participacgao.

6.4. Na hipétese de inversao das fases de habilitacdo e julgamento, caso atendidas as
condicoes de participagao, sera iniciado o procedimento de habilitagao.

6.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de
algum tratamento favorecido as ME/EPPs, o agente de contratacao verificara se faz jus ao
beneficio, em conformidade com os itens 3.6 deste edital.

6.6. Verificadas as condi¢des de participagao e de utilizagao do tratamento favorecido, o
agente de contratagcdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a
adequagido ao objeto e a compatibilidade do prego em relagdo ao maximo estipulado para
contratacao neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN
SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

6.7. Sera desclassificada a melhor proposta que:
6.7.1. contiver vicios insanaveis.

6.7.2. nao obedecer as especificagoes técnicas contidas no Termo de Referéncia e
Projeto executivo.

6.7.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢o maximo
definido para a contratagao.

6.7.4. nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao.

6.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou
seus anexos, desde que insanavel.
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6.8. Em contratacdao de obras e servicos de engenharia, conforme estabelecido Instrucdo
Normativa n° 73/2022 c/c o artigo 1°, inciso IV do Decreto Estadual n® 67.608/2023, a analise
de exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:

6.8.1. Nos regimes de execugao por tarefa, empreitada por prego global ou empreitada
integral, semi-integrada ou integrada, a caracterizagao do sobrepre¢o se dara pela
superagao do valor global estimado.

6.8.2. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizagao do sobrepreco se
dara pela superagdo do valor global estimado e pela superagao de custo unitario
tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital.

6.8.3. Na contratacao de obras e servicos de engenharia, serdo consideradas
inexequiveis, preliminarmente, as propostas cujos valores forem inferiores a 75%
(setenta e cinco por cento) do valor or¢cado pela Administragao,
independentemente do regime de execugédo, observados os subitens 6.9.5 e 6.9.6.

6.8.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a
85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragao, equivalente a
diferengca entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais
garantias exigiveis de acordo com a Lei.

6.8.5. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de pre¢o, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas
diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

6.8.6. Em qualquer caso, a inexequibilidade s6 sera declarada apds diligéncia do agente
de contratagao, que comprove:

6.8.6.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta de precos; e
6.8.6.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.8.7. Na contratacao de obras e servigos de engenharia, o licitante vencedor sera
convocado a apresentar a Administragao, por meio eletronico, as planilhas com
indicagdo dos quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado
pela Administragdo, bem como com detalhamento das Bonificagoes e Despesas
Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores
adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagdao dos precos
unitarios, no caso de empreitada por prego global, empreitada integral,
contratagcdo semi-integrada e contratagcdao integrada, exclusivamente para
eventuais adequacdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para
balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

6.9. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo sistema,
desde que nao haja majoragao do pregco e que se comprove que este é o bastante para
arcar com todos os custos da contratagao.

6.9.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao
alterem a substancia das propostas.
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6.9.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢ao a indicagao
de recolhimento de impostos e contribuicbes na forma do Simples Nacional,
quando nao cabivel esse regime.

Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificagcbes do objeto,
podera ser colhida a manifestagao escrita do setor requisitante do servigo ou da area
especializada no objeto.

Caso o Termo de Referéncia/Projeto executivo exija a apresentagdo de amostra, o licitante
classificado em primeiro lugar devera apresenta-la, conforme disciplinado no Termo de
Referéncia e Projeto executivo, sob pena de nao aceitagdo da proposta.

Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizagdo do
procedimento para a avaliagdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os
interessados, incluindo os demais licitantes.

Os resultados das avaliagdes serao divulgados por meio de mensagem no sistema.

No caso de nado haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa
aceita pelo Agente de contratacdo, ou havendo entrega de amostra fora das
especificagoes previstas neste Edital, a proposta do licitante sera recusada.

Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado nao for(em) aceita(s), o
Agente de contratacdo analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo
segundo classificado. Seguir-se-a com a verificagdo da(s) amostra(s) e, assim,
sucessivamente, até a verificagio de uma que atenda as especificagdes constantes no
Termo de Referéncia e Projeto executivo.

DA FASE DE HABILITAGAO

Os documentos previstos no Termo de Referéncia e Projeto executivo, necessarios e
suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagao,
serdo exigidos para fins de habilitagdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n° 14.133, de
2021.

7.1.1. A documentagdo exigida para fins de habilitagao juridica, fiscal, social e trabalhista
e econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais,
as exigéncias de habilitacdo serao atendidas mediante documentos equivalentes,
inicialmente apresentados em tradugao livre.

Na hipoétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais,
para fins de assinatura do contrato, os documentos exigidos para a habilitagcao serdao
traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no
Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou
consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

Quando permitida a participagao de consdrcio de empresas, a habilitagdo técnica, quando
exigida, sera feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para
efeito de habilitagdo econdmico-financeira, quando exigida, sera observado o somatério
dos valores de cada consorciado.

7.4.1. Se o consércio nao for formado integralmente por microempresas ou empresas de
pequeno porte e o termo de referéncia exigir requisitos de habilitagdo econémico-
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financeira, havera um acréscimo de 10% para o consoércio em relagdo ao valor
exigido para os licitantes individuais.

7.5. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo devem ser apresentados exclusivamente
em meio digital, aceitando-se tanto formatos nativamente digitais quanto documentos
digitalizados. Essa exigéncia abrange ndo apenas os documentos especificamente
mencionados neste Edital, no termo de Referéncia e no Projeto executivo, mas se estende
a toda a documentacgao pertinente. No caso de documentos nato-digitais, a apresentagao
seguira as normas e regulamentagdes vigentes, garantindo a conformidade legal e a
eficiéncia na gestao documental.

7.5.1. Os documentos digitalizados serdo considerados copias simples, sendo que a
apresentacdo de seus originais s6 sera necessaria quando a lei expressamente
exigir, em conformidade com o processo administrativo em meio eletrénico (§ 3°,
art. 6° da Instrucdo Normativa n° 3, de 2018).

7.5.2. Somente havera a necessidade de comprovagao do preenchimento de requisitos
mediante apresentagcdo dos documentos originais nao-digitais quando houver
davida em relagao a integridade do documento digital (§ 1°, art. 4° da Instrucao
Normativa n° 3, de 2018).

7.6. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdao ser substituidos por registro
cadastral emitido por 6rgao ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em
obediéncia ao disposto na Lei n® 14.133/2021.

7.7. Sera verificado se o licitante apresentou declaragdao de que atende aos requisitos de
habilitagcdao, e o declarante respondera pela veracidade das informag6es prestadas, na
forma da lei (art. 63, I, da Lei n°® 14.133/2021).

7.8. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a
declaragdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas
especificas.

7.9. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagado, declaragcao de que suas
propostas econémicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicio Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convencgoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de entrega das propostas.

7.10. Considerando que na presente contratacdao a avaliagao prévia do local de execugao é
imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser
contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitagdo, que conhece o local e as
condi¢oes de realizagao do servigo, assegurado a ele o direito de realizagao de vistoria
prévia.

7.10.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela
Administragcdo data e horario exclusivos, a ser agendado via email ato.if@usp.br
das 9hs as 12hrs — das 13hrs as 16hrs — fone (11) 3091.6602 / 3091.7022, de modo
que seu agendamento nao coincida com o agendamento de outros licitantes.

7.10.2. Caso o licitante opte por nao realizar vistoria, podera substituir a declaragao
exigida no presente item por declaragdo formal assinada pelo seu responsavel
técnico acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da
contratagao.
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7.11. A habilitagao sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

7.11.1. Somente havera a necessidade de comprovagiao do preenchimento de requisitos
mediante apresentagcdo dos documentos originais nao-digitais quando houver
davida em relagcdo a integridade do documento digital ou quando a lei
expressamente o exigir. (IN_n° 3/2018, art. 4°, §1°, e art. 6°, §4°).

7.11.2. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da
matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverdao estar em nome
da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles
documentos que, pela préopria natureza, comprovadamente, forem emitidos
somente em nome da matriz.

7.11.3. Serao aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferengas de
numeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, no caso de
centralizagdo do recolhimento dessas contribui¢des.

7.11.4. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a
sessdo sera suspensa, sendo informada a nova data e horario para a sua
continuidade.

7.12. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf
e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informagdo, devendo
proceder, imediatamente, a corre¢dao ou a alteragdao dos registros tao logo identifique
incorregao ou aqueles se tornem desatualizados. (IN n° 3/2018, art. 7°, caput).

7.12.1. A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagao
no momento da habilitagédo. (IN n° 3/2018, art. 7°, paragrafo Unico).

7.13. A verificacido pelo agente de contratagdo, em sitios eletronicos oficiais de 6rgaos e
entidades emissores de certidoes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagao.

7.13.1. Os documentos exigidos para habilitagdo que nao estejam contemplados no Sicaf
serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de NO MINIMO,
DUAS HORAS, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitagdao do agente de
contratagao.

7.13.2. Na hipotese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de apresentagido de
propostas e lances, os licitantes encaminhardo, por meio do sistema,
simultaneamente os documentos de habilitagdo e a proposta com o pre¢o ou o
percentual de desconto, observado o disposto no § 1° do art. 36 e no § 1° do art.
39 da Instrucdo Normativa SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.14. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera
feita em relagao ao licitante vencedor.

7.14.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de
Referéncia somente serido exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao
julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

7.14.2. Respeitada a excegao do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a
fase de habilitagdao anteceder as fases de apresentacgao de propostas e lances e de
julgamento, a verificagdo ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relagio a
todos os licitantes.
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8.3.
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Apos a entrega dos documentos para habilitagdao, ndo sera permitida a substituicdo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art.
64, e IN 73/2022, art. 39, §4°):

7.15.1. complementagao de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura
do certame; e

7.15.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apés a data de
recebimento das propostas.

Na analise dos documentos de habilitagdo, a comissao de contratagdo podera sanar erros
ou falhas, que nao alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante
decisao fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para
fins de habilitagao e classificagao.

Na hipétese de o licitante nao atender as exigéncias para habilitagdo, o agente de
contratagcdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificagao, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado
o prazo disposto no subitem 7.13.1.

Constatado o atendimento as exigéncias de habilitagdao, o fornecedor sera habilitado.

Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdao do
licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apés concluidos os procedimentos de
que trata o subitem anterior.

A comprovacgao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas
de pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratacdo, e ndo como condi¢ao
para participacao na licitagao (art. 4° do Decreto n° 8.538/2015).

Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, nao
cabera excluséao de licitante por motivo relacionado a habilitagdo, salvo em razéo de fatos
supervenientes ou sé conhecidos apés o julgamento.

DOS RECURSOS

A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou
inabilitagao de licitantes, a anulagao ou revogacéao da licitagdo, observara o disposto no
art. 165 da Lei n°® 14.133, de 2021.

O prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimagao ou de lavratura da
ata.

Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitagao ou inabilitagao do licitante:

8.3.1. a intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de
precluséo.

8.3.2. o prazo para a manifestagao da intengcao de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez)
minutos.

8.3.3. o prazo para apresentacgao das razdes recursais sera iniciado na data de intimagao
ou de lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitagao;
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8.3.4. na hipétese de adogdo da inversdo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n°
14.133, de 2021, o prazo para apresentagao das razées recursais sera iniciado na
data de intimacao da ata de julgamento.

Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.

O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse
mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua
decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

Os recursos interpostos fora do prazo nao serao conhecidos.

O prazo para apresentagdo de contrarrazées ao recurso pelos demais licitantes sera de 3
(trés) dias uteis, contados da data da intimagao pessoal ou da divulgagao da interposigao
do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.

O recurso e o pedido de reconsideragao terao efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

Os autos do processo permanecerdao com vista franqueada aos interessados no sitio
eletronico Solicitagao formal via e-mail: compras@if.usp.br.

9. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

9.1.

Observadas as disposi¢oes da Resolucdao USP n° 8548/2023, que integra este Edital, e cuja
integra encontra-se disponivel no seguinte endereco: http://www.leqginf.usp.br, comete
infragdo administrativa o licitante que, com dolo ou culpa, praticar quaisquer das
hipéteses previstas no art. 155 da Lei n® 14.133, de 2021, em especial:

9.1.1. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou nao entregar
qualquer documento que tenha sido solicitado pelo agente de contratagao durante
o certame.

9.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver
a proposta em especial quando:

9.1.21. nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apés a
negociagao.

9.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel.

9.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
ou

9.1.2.4. deixar de apresentar amostra.

9.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagoes
do edital.

9.1.3. nédo celebrar o contrato ou nao entregar a documentagdo exigida para a
contratagao, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta.
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9.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de
preco, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administragao.

apresentar declaragcdo ou documentacgao falsa exigida para o certame ou prestar
declaragao falsa durante a licitagdao ou a execugao do contrato.

fraudar a licitagado ou praticar ato fraudulento na execug¢ao do contrato.

comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em
especial quando:

9.1.6.1.  agir em conluio ou em desconformidade com a lei.
9.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento.
9.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada.

9.1.6.4. apresentar declaragdo falsa quanto as condigées de participagao,
quanto ao enquadramento como ME/EPP, em qualquer momento do
certame, mesmo apos o encerramento da fase de lances.

praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao.

praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

9.2. Com fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a Administragdo podera, garantida a prévia defesa,
aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangbdes, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal e da eventual anulagao da nota de empenho de despesa
ou da extingao do instrumento contratual:

9.21.
9.2.2.

9.2.3.

9.24.

Adverténcia, quando néo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave.

Multa calculada em percentual de 2% a 30% sobre o valor respectivo indicado nos
artigos 4°, 8° e 9° da Resolugcdo USP n° 8548/2023, conforme o caso, observadas
as demais disposi¢des da mencionada normativa.

Impedimento de licitar e contratar no dmbito da Administragao Publica direta e
indireta do ente federativo que tiver aplicado a sancéao, pelo prazo maximo de 3
(trés) anos, e

Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedira o responsavel
de licitar ou contratar no ambito da Administragcdo Publica direta e indireta de
todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis)
anos, nos casos que justifiquem a imposi¢ido da penalidade mais grave.

9.3. Na aplicagao das san¢des serao considerados (art. 156, §1°):

9.3.1.
9.3.2.
9.3.3.
9.3.4.
9.3.5.

a natureza e a gravidade da infragdo cometida.

as peculiaridades do caso concreto

as circunstancias agravantes ou atenuantes

os danos que dela provierem para a Administragao Publica

a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagoes dos 6rgaos de controle.
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A multa sera recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, a contar da
comunicacao oficial, observadas as disposi¢coes do art. 26, alinea “b” — Resolucédo USP n°
8548/2023.

As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a
penalidade de multa (art. 156, §7°).

Na aplicagao da sangdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagéo (art. 157).

A sancdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em
decorréncia das infragées administrativas relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3,
quando nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel
de licitar e contratar no ambito da Administragcdo Publica direta e indireta do ente
federativo a qual pertencer o 6rgao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

Podera ser aplicada ao responsavel a san¢ao de declaragdo de inidoneidade para licitar
ou contratar, em decorréncia da pratica das infracdes dispostas nos itens 9.1.4, 9.1.5,
9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 9.1.1,
9.1.2 e 9.1.3 que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que a san¢ado de
impedimento de licitar e contratar, cuja duragdo observara o prazo previsto no art. 156,
§5° da Lei n.° 14.133/2021.

A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco,
ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administragdo, descrita no subitem 9.1.3, caracterizard o descumprimento total da
obrigacdo assumida e o sujeitard as penalidades e & imediata perda da garantia de
proposta em favor do 6rgao ou entidade promotora da licitagao, nos termos do art. 45, §4°
da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

A apuracao de responsabilidade relacionadas as sangées de impedimento de licitar e
contratar e de declaragcdao de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a
instauracao de processo de responsabilizagao a ser conduzido por comissdo composta
por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos
e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado
da data de sua intimagao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda
produzir.

Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicacdo das sancdes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagao, o
qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisao recorrida, que, se nao a
reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivagao
a autoridade superior, que devera proferir sua decisao no prazo maximo de 20 (vinte) dias
uteis, contado do recebimento dos autos.

Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideragcdo da aplicagio da sancao de
declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data da intimagao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado
do seu recebimento.

O recurso e o pedido de reconsideragao terao efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

Pagina 21|19

Minuta de edital de Concorréncia (obras e servigos de engenharia) — Lei n° 14.133, de 2021 (V. 01 2024)

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na pagina 195 deste documento.



EDITAL - CONCORRENCIA N2 187/2026 — IFUSP

9.14. A aplicagdo das sang¢des previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigacao de reparacao integral dos danos causados (art. 156, §9°).

10. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagao
da Lei n° 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis antes da data
da abertura do certame.

10.2. A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio
eletrénico oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a
data da abertura do certame.

10.3. A impugnacéo e o pedido de esclarecimento poderao ser realizados por forma eletrénica,
pelo e-mail: compras@if.usp.br

10.4. As impugnacgoes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no
certame.

10.4.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnacao é medida excepcional e devera
ser motivada pelo Agente de contratagao, nos autos do processo de licitagao.

10.5. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

11. DAS DISPOSICOES GERAIS

11.1. Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletronico.

11.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impec¢a a
realizagdao do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para
o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que
ndo haja comunicagdo em contrario, pelo Agente de contratagao.

11.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observarao
o horario de Brasilia - DF.

11.4. A homologacao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagao.

11.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdao sempre interpretadas em favor da ampliagéao
da disputa entre os interessados, desde que nao comprometam o interesse da
Administragao, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagéo.

11.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagio e apresentagao de suas propostas
e a Administragio nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da conducio ou do resultado do processo licitatorio.

11.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administragao.

11.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico.

11.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢coes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas
que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.
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11.10.0 Edital e seus anexos estado disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas (PNCP) e endereco eletrénico https://compras.sp.gov.br e
https://portal.if.usp.br/licitacao.

11.11.Para dirimir quaisquer questées decorrentes do certame, nido resolvidas na esfera
administrativa, sera competente o foro da Comarca da Capital do Estado de Sao Paulo.

11.12.Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos para os ITENS | e
I

11.13.
11.13.1.  ANEXO | — Termo de Referéncia + ETP + Memorial Descritivo
11.13.2.  ANEXO Il - Projeto executivo
11.13.3. ANEXO Ill - Proposta Comercial
11.13.4. ANEXO IV — Minuta de Termo de Contrato
11.13.5. ANEXO V - Orienta¢des sobre a retengao de imposto de renda
11.13.6. ANEXO VI - Termo de Ciéncia e Notificagao

Sao Paulo, na data da assinatura digital

Profa. Dra. Kaline Rabelo Coutinho

Diretora

ANEXO |
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TERMO DE REFERENCIA + ESTUDO TECNICO PRELIMINAR + MEMORIAL
DESCRITIVO

ITEM 01

Servigo de manutengao/conservagao, impermeabilizagao e
forragdo HEPIC - Sala de laboratérios;

TERMO DE REFERENCIA PRELIMINAR - OBRAS E SERVICOS DE
ENGENHARIA NAO COMUNS - LICITACAO NA MODALIDADE
CONCORRENCIA

INSTITUTO DE FIiSICA DA USP

Processo SEI n° 154.00013750/2026-53

1. CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGCAO

1.1. Contratacdo de reforma da cobertura do edificio SPDC32 (Hepic) para
reestabelecer a estanqueidade do prédio: desmontagem de telhado |
impermeabilizagao de laje | captacao e destinacao de aguas pluviais | ancoragem e
passadico | spda, conforme condigbes e exigéncias estabelecidas neste
instrumento e no Material Técnico (Projeto/Memorial/Caderno de
Encargos/Orgamento/Planejamento), disponivel no enderego:

https://drive.qgoogle.com/drive/folders/1KiZKl2g2po v7zpHSB7WdLcnn2rEM4bn

ITEM ESPECIFICACAO CATSER UNID. DE MEDIDA QUANT. | VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
OBRAS CIVIS -
IMPERMEABILIZACAO /
1 CRISTALIZACAO / 1600 UNIDADE 1 R$ 533.754,00 RS 533.754,00

REVESTIMENTO /
TRATAMENTO ESPECIAL

1.1.1.Em caso de eventual divergéncia entre a descri¢dao do item do catalogo do
sistema Compras.gov.br e as disposicoes deste Termo de Referéncia,
prevalecem as disposicoes deste Termo de Referéncia.
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1.2. O objeto desta contratagcao nao se enquadra como servigos de luxo, observando
o disposto no Decreto estadual n° 67.985, de 2023.

1.3. O prazo de vigéncia da contratacao é de 193 dias (15 dias de prazo para
mobilizagao, 120 dias de prazo de execugao, 30 dias de prazo para recebimento
definitivo, 28 dias para pagamento da ultima medi¢cao) contados do(a) termo de
inicio dos servigos, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021. O contrato
ou outro instrumento habil que o substitua (caso assim definido pela
documentagdo que compdem a presente contratagdo) oferece maior
detalhamento das regras que serdao aplicadas em relagao a vigéncia da

contratagao.
Subcontratacéao
1.4. E admitida a subcontratagio parcial do objeto, conforme as regras

estabelecidas no contrato ou outro instrumento habil que o substitua (caso assim
definido pela documentagao que compoem a presente contratagao).

1.4.1. As empresas subcontratadas serao submetidas as fiscalizagées técnica e
administrativa, com todas as documentag¢des, para aprovacao final. Os projetos
executivos so serao aceitos apos validacgao do fiscal técnico do contrato, o limite de
desenvolvimento dos projetos executivos é o detalhamento técnico e a
compatibilizacdao das solugdes definidas no projeto basico, sem alterar o objeto
principal, a funcionalidade, o padrao de qualidade ou os quantitativos globais.

1.4.2. O limite de subcontratagcdo é de 13,9% do contrato e limitam-se aos
seguintes itens:

- Projeto executivo de impermeabilizagao, inclusive ART;

- Projeto executivo de ancoragem e passadico, inclusive ART;
- Projeto executivo de spda, inclusive ART;

- Projeto executivo de agua pluvial, inclusive ART;

- Passadigco metalico de telhado sobre longarinas (passarela de manutengao) -
largura de 70cm - apoio nas vigas de periferia (contorno do telhado);

- Linha de vida instalada junto ao piso para edificios;
- Sistema de protegao contra descargas atmosféricas.

1.4.3 Em qualquer hipotese de subcontratacao, permanece a responsabilidade
integral do CONTRATADO pela perfeita execugao contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisdao e coordenagao das atividades do subcontratado, bem como responder
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direta e solidariamente perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das
obrigacoes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

1.4.4 A subcontratagao sera formalizada de acordo com o seguinte procedimento:
Submissdo, pelo CONTRATADO, de pedido por escrito e fundamentado de
subcontratagao parcial, contendo descricao da parcela do objeto que se pretende
subcontratar, acompanhado de planilha detalhada demonstrando a quantidade e o
valor da parcela a ser subcontratada. Autorizacdao prévia do CONTRATANTE, por
escrito, para a subcontratagao parcial, desde que seja verificado o cumprimento dos
requisitos necessarios para a subcontratagao. Apresentagiao pelo CONTRATADO dos
documentos do subcontratado de regularidade juridica, fiscal, social e trabalhista
exigidos na habilitacdo do certame, bem como de documentacao que comprove a
capacidade técnica do subcontratado, nos termos do art. 122, § 1°, da Lei n°® 14.133,
de 2021. Andlise e autorizagdo da subcontratagcao parcial pelo CONTRATANTE, por
escrito, desde que verificado o preenchimento dos requisitos apés exame da
documentagao do subcontratado apresentada pelo CONTRATADO. Apresentacao
pelo CONTRATADO de cépia do Termo de Subcontratagdo ou ajuste equivalente
celebrado entre o CONTRATADO e o subcontratado, o qual sera juntado aos autos do
processo administrativo.

1.4.5 Os pagamentos serdo realizados exclusivamente ao CONTRATADO. E
vedada a subcontratagao de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fungao na contratagao ou atue na fiscalizagao ou na gestao do contrato,
ou se deles forem cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por
afinidade, até o terceiro grau.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1. A Fundamentacdo da Contratacio e de seus quantitativos encontra-se
pormenorizada em tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares,
apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratagdao esta previsto no Plano de Contratacoes Anual 2026,
conforme detalhamento a seguir:
I. IDPCAnoPNCP: 63025530000104-0-000033/2026.
ll. Datade publicagdao no PNCP: 23/06/2025.
lll. Id doitem no PCA: 801.
IV. Classe/Grupo: 833.
V. Identificador da Futura Contratagao: 102134-187/2026.
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3. DESCRIGCAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO

3.1. A descricdo da solugdao como um todo encontra-se pormenorizada em tépico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de
Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO
Sustentabilidade

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢ao do
objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos:
4.1.1. Conforme memorial descritivo/caderno de encargos.

Garantia da contratacao

4.2. Sera exigida a garantia da contratagdao de que tratam os arts. 96 e seguintes da
Lei n° 14.133, de 2021, no percentual e condi¢c6es descritas nas clausulas do
contrato ou outro instrumento habil que o substitua (caso assim definido pela
documentagao que compoe a presente contratagao).

4.3. No prazo de convocagdo para formalizagao da contratacao, e anteriormente a
celebragcdao da contratagdo, o licitante devera informar uma das seguintes
modalidades de garantia que ira prestar:

I. Cauc¢ao em dinheiro. A garantia em dinheiro devera ser efetuada mediante
deposito bancario em favor do CONTRATANTE no Banco do Brasil, em
conta que contemple a corre¢ao monetaria do valor depositado.

ll. Caucao em titulos da divida publica. Serao admitidos apenas titulos da
divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidagao e de custédia autorizado pelo Banco
Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme
definido pelo Ministério competente.

lll. Fianga bancaria. Feita a op¢ao pela fianga bancaria, no instrumento devera
constar a renuncia expressa do fiador aos beneficios do artigo 827 do
Cédigo Civil. Sera admitida fiangca bancaria emitida por banco ou
instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco
Central do Brasil.

IV. Seguro-garantia. A apodlice de seguro-garantia somente sera aceita se
contemplar todos os eventos indicados em conformidade com o item
subsequente, observada a legislagdo que rege a matéria. Caso tal
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Vistoria
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4.7.

4.8.
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EDITAL - CONCORRENCIA N2 187/2026 — IFUSP

cobertura nao conste expressamente da apolice, o licitante vencedor
podera apresentar declaragao firmada pela seguradora emitente afirmando
que o seguro-garantia apresentado é suficiente para a cobertura de todos
os eventos indicados em conformidade com o item subsequente,
observada a legislagao que rege a matéria.

V. Titulo de capitalizacao. Serao admitidos apenas titulos de capitalizacdo
conforme a modalidade instrumento de garantia custeados por pagamento
unico, com resgate pelo valor total, emitidos com observancia da
legislagdao que rege a matéria.

O contrato ou outro instrumento habil que o substitua (caso assim definido pela
documentagao que compoe a presente contratacao) oferece maior detalhamento
das regras que serao aplicadas em relagao a garantia da contratagao.

A avaliacao prévia do local de execugdo dos servigcos é imprescindivel para o
conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades do objeto a ser contratado,
sendo assegurado ao interessado o direito de realizagao de vistoria prévia,
acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das
09:00 horas as 16:00 horas.

Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a
vistoria prévia.

Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera
estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a
realizagao da vistoria.

Caso o interessado opte por nao realizar a vistoria, devera prestar declaragao
formal de seu representante legal de que conhece o local e as condi¢coes da
realizagao do objeto, ou declarag¢ao formal assinada por seu responsavel técnico
acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratacgao.
O interessado nao podera pleitear modificagbes nos pregcos, nos prazos ou nas
condigdes contratuais, tampouco alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar
quaisquer beneficios sob a invocagcao de insuficiéencia de dados ou de
informacodes sobre o local em que sera realizado o objeto da contratagao.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

Condicoes de execugao

5.1.

A execucao do objeto seguira a seguinte dindmica:
5.1.1.Inicio da execug¢ao do objeto: 15 (quinze) dias da emissdo da ordem de
servigo.
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5.1.2.Descricdao detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias,
procedimentos, frequéncia e periodicidade de execuc¢ao do trabalho:
conforme memorial descritivo/caderno de encargos.

5.1.3.Cronograma de realizagdao dos servigos: conforme cronograma fisico
financeiro de referéncia.

5.1.4. Etapa Reuniao de abertura, mobilizagdo, emissao dos projetos executivos,
desmontagem de telhado, aprovacao dos projetos executivos, realizagao
dos servigos projetados, finalizagao, testes, limpeza e entrega.

5.1.5.Todo trabalhador sé sera alocado na obra apds a prévia comunicagiao com
a equipe de fiscalizacao e o envio das documentagdes pessoais, vinculos
empregaticios ou contratuais e comprovacgao de treinamentos e atestados
de saude.

5.1.6.0s materiais empregados nos servicos deverao ser previamente
inspecionados pelo fiscal técnico ANTES da sua aplicagcdo no servigo. As
entregas no canteiro deverdao ser programadas com antecedéncia junto a
equipe de fiscalizagao.

5.1.7.Sempre que ocorrer algum contratempo que impacte no prazo ou situagao
afim o encarregado devera junto com o engenheiro responsavel apresentar
replanejamento com estratégia para recuperac¢ao do prazo da obra.

Local e horario da prestag¢ao dos servigcos

5.2.

5.3.

Os servigos serao prestados no seguinte endere¢co Rua do Matao, 1371, Cidade
Universitaria, Butanta, Sdo Paulo - SP.

Os servigos serao prestados no seguinte horario: 08:00 as 17:00 — de segunda a
sexta-feira (exceto feriados). Fora destes dias e horarios, os trabalhos deverao ser
previamente liberados pela equipe de fiscalizagdo do contrato.

Rotinas a serem cumpridas

5.4.

A execucao contratual observara as rotinas [abaixo] / em anexo

5.4.1. Apresentacao do planejamento prévio das atividades antes da execugao.

5.4.2. Apresentagdo dos projetos executivos entre a mobilizagao e antes do final
da desmontagem do telhado existente.

5.4.3. Apresentacao das documentagdes necessarias ao trabalho de fiscalizagdo
técnica e administrativa.

5.4.4.Seguir todas as determinagdoes do material licitado, inclusive memorial
descritivo, projetos e os documentos gerados na fase de planejamento
licitatorio (ETP, ARP, TR, Edital, Contrato).
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5.4.5.Preenchimento diario e disponibilizagao ininterrupta a equipe de fiscalizacao
do documento “diario de obras” e manutengao do mesmo no canteiro ou na
online.

Materiais a serem disponibilizados

5.5. Para a perfeita execucao dos servicos, o CONTRATADO devera disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades
estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituicao
quando necessario:
5.5.1.A CONTRATADA devera executar os servicos com pessoal técnico

especializado. Todo material, produtos e ferramentas necessario para
execucao do servigo serao fornecidos exclusivamente pela CONTRATADA.
5.5.2. Containers, mobiliario de apoio para refeicoes, bebedouro, agua, banheiro.
5.5.3.Protetor solar, equipamentos de protecdo individual, equipamentos de
protecao coletiva, material para isolamento de area de trabalho, placas de
sinalizagao, uniformes.
5.5.4.Cagambas com segregacao de categoria de residuo.

Informagodes relevantes para o dimensionamento da proposta

5.6. A demanda do 6rgao tem como base as seguintes caracteristicas:

5.6.1. A matriz de riscos que consta anexa aos artefatos da contratagao apresenta
os riscos envolvidos na contratagao, os quais devem ser considerados pela
licitante na elaboracao de sua proposta.

5.6.2. A equipe de fiscalizagdo do contrato tera como parametro os conhecidos
“instrumentos de medicao de resultado” (IMR) que serao descritos no item
“7 - CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO” e serviram para balizar o
desempenho do licitante na condugdao e adequagdo dos servigos, as
medicoes poderdo ser glosadas no pagamento, proporcional a
irregularidade verificada, sem prejuizo das sang¢oes cabiveis.

5.6.3. As medicoes respeitarao o formato de marcos de execucao da empreitada
global.

5.6.4. Analise minuciosa da planilha orgamentaria — inclusive dimensionamento do
BDI e relatério “curva ABC de servigos”.

5.6.5.Cronograma e prazo de execugao — as equipes deverao ser dimensionadas
para atender o prazo estipulado.

5.6.6. Analise dos projetos e do memorial descritivo/caderno de encargos.

5.6.7.0s servigos que porventura ndo possam ser realizados dentro do horario de
funcionamento deveriao ser programados para outro horario, podendo
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inclusive serem executados aos finais de semana, mediante prévia
autorizacdao da Assisténcia Técnica Operacional do IFUSP sem nenhum
6nus adicional.

5.6.8.Em situagbes em que forem necessarios servigos, equipamentos e/ou
insumos nao incluidos nas planilhas orgamentarias mas que sejam exigidos
por Leis, Decretos, Convengdes e Acordos Coletivos de Trabalho, Normas
Regulamentadoras, Acordaos ou outros instrumentos de valor juridico, e
ainda as boas praticas da engenharia para o cumprimento de questoes de
seguranc¢a, bem-estar ou saude dos usuarios da edificagao, colaboradores
da contratada ou subcontratadas ou ainda a seguranga do patriménio
publico, tais despesas correrao por conta da contratada.

5.6.9.Considerar as condig¢des locais de trabalho.

Especificagdo da garantia do servigo (art. 40, §1°, inciso lll, da Lei n° 14.133, de 2021)

5.7. O prazo de garantia contratual dos servigos, complementar a garantia legal, sera
de, no minimo 60 (sessenta) meses, contado a partir do primeiro dia util
subsequente a data do recebimento definitivo do objeto.

Procedimentos de transi¢ao e finalizagao do contrato

5.8. O Recebimento dos servigcos e obras executados pela contratada sera
efetivado em duas etapas sucessivas: Na primeira etapa, apoés a conclusao
dos servicos e solicitagcao oficial da contratada, mediante uma vistoria
realizada pela fiscalizacao e/ ou comissdao de recebimento de obras e
servicos, sera efetuado o recebimento provisorio; Nesta etapa, a
contratada devera efetuar a entrega dos catalogos, folhetos e manuais de
montagem, operagao e manutengao de todas as instalagdes, equipamentos
e componentes pertinentes ao objeto dos servicos e obras, inclusive
certificados de garantia; Apos a vistoria, através de comunicagao oficial da
fiscalizagdo, serao indicadas as corre¢cées e complementagoes
consideradas necessarias ao recebimento definitivo, bem como
estabelecido o prazo para a execugao dos ajustes; Na segunda etapa, apos
a conclusao das correcoes e complementagoes e solicitagido oficial da
contratada, mediante nova vistoria realizada pela fiscalizagcdo e/ ou
comissdo de recebimento de obras e servigos, sera realizado o
recebimento definitivo; O recebimento definitivo somente sera efetivado
pelo Contratante apos a apresentagao pela contratada da certidao negativa
de débito fornecida pelo INSS, certificado de Recolhimento de FGTS e
comprovaciao de pagamento das demais taxas, impostos e encargos
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incidentes sobre o objeto do contrato. Ao final da obra, a contratada devera
considerar em seu orgamento a apresentacao do “as built” das alteragoes
que nao constaram no projeto executivo do edificio. O contratante devera
efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela contratada com base nas
medi¢coes de servicos aprovadas pela Fiscalizagcao, obedecidas as
condigoes estabelecidas no contrato.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Preposto

6.6.

6.7.

O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte
respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisagcao ou suspensao do contrato, o
cronograma de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

As comunicagcées entre o 6rgao ou entidade e o CONTRATADO devem ser
realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso
de mensagem eletrénica para esse fim.

A Universidade de Sao Paulo podera convocar representante do CONTRATADO
para adoc¢ao de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

Apos a assinatura do contrato ou outro instrumento habil que o substitua (caso
assim definido pela documentagcao que compdéem a presente contratagido), o
orgao ou entidade podera convocar o representante do CONTRATADO para
reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizagdao, que contera
informacodes acerca das obrigagoes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagao,
das estratégias para execugao do objeto, do plano complementar de execugao do
CONTRATADO, quando houver, do método de afericio dos resultados e das
sang¢oes aplicaveis, dentre outros.

O CONTRATADO designara formalmente o seu preposto, antes do inicio da
prestacdo dos servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em
relagdo a execugao do objeto contratado.

O CONTRATANTE podera recusar, desde que justificadamente, a indicagado ou a
manutencao do preposto do CONTRATADO, hipotese em que o CONTRATADO
designara outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizacao
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A execugédo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelo(s) respectivo(s) substituto(s) (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117,

caput).

Fiscalizagao Técnica

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugao da obra, para que sejam
cumpridas todas as condi¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar
os melhores resultados para a Administracao. (Decreto estadual n° 68.220, de
2023, art. 17).

O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato
todas as ocorréncias relacionadas a execugado do contrato, com a descri¢dao do

que for necessario para a regularizagao das faltas ou dos defeitos observados.
(Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, §1° e Decreto estadual n° 68.220, de 2023, art. 17,

).
O fiscal técnico realizara, em conformidade com cronograma fisico-financeiro, as

medigdes dos servigos executados e aprovara a planilha de medigao emitida pelo
CONTRATADO (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 17, lll).

O fiscal técnico adotara medidas preventivas de controle de contratos,
manifestando-se quanto a necessidade de suspensdao da execuc¢ao do objeto
(Decreto estadual n° 68.220, de 2023, art. 17, IV).

O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil, a

situagcdo que demandar decisao ou adocao de medidas que ultrapassem sua
competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.
(Lei federal n° 14.133, de 2021, artigo 117, § 2°).

No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execug¢ao do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor
do contrato. (Decreto estadual n° 68.220, de 2023, art. 17, 1l).

Fiscalizagcao Administrativa

6.15.

6.16.

O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencao das condi¢cbes de
habilitagao do CONTRATADO, acompanhara o empenho, o pagamento, as
garantias, as glosas e a formalizagcdo de apostilamento e termos aditivos,
solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario
(Decreto estadual n° 68.220, de 2023, art. 18, 1l e lll).

Caso ocorra descumprimento das obriga¢ées contratuais, o fiscal administrativo

do contrato atuara tempestivamente na solugao do problema, reportando ao
gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a
sua competéncia; (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 18, IV).
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6.17. Sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, o CONTRATADO devera comprovar
o cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia,
para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas em outras normas especificas, com a indicagdo dos empregados
que preencherem as referidas vagas, nos termos do paragrafo unico do artigo 116
da Lei n° 14.133, de 2021.

6.18. Além do disposto acima, a fiscalizagao contratual obedecera as seguintes rotinas:

6.18.1. Mencionadas no decreto 11.246 de 27/10/2022, no caderno do TCU
“Recomendagdes Basicas para a Contratagcao e Fiscalizagao de Obras de
Edificagcoes Publicas - 4% edicdo”, no caderno do TCU “Fiscalizacao de Obras
Puablicas 2024”, no caderno do SEAP “Manualde Obras Publicas -
Edificagoes Praticas da SEAP Construgao”.

6.18.2. Demonstradas nos fluxogramas operacionais do IFUSP: “MacroFluxograma
- Gestao Contratual” e “Fluxograma - Rotina de Fiscalizagao contratual”.

Gestor do Contrato

6.19. O gestor do contrato exercera a atividade de coordenacao dos atos de fiscalizagao
técnica, administrativa e setorial e dos atos preparatérios a instrucao processual
visando, entre outros, a prorrogac¢ao, a alteragao, ao reequilibrio, ao pagamento,
a eventual aplicacdo de sangdes e a extingdo dos contratos (Decreto estadual n°
68.220, de 2023, inciso lll do art. 2°).

6.20. O gestor do contrato acompanhara a manutencao das condi¢ées de habilitagao
do CONTRATADO, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os
problemas que obstem o fluxo normal da liquidagao e do pagamento da despesa
no relatério de riscos eventuais. (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 16, IX).

6.21. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagao realizada
pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, quanto ao
cumprimento de obrigagcdes assumidas pelo CONTRATADO, com meng¢ao ao seu
desempenho na execuc¢ao contratual, baseado nos indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes. (Decreto estadual n° 68.220,
de 2023, art. 18, VII).

6.22. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagcao de processo

administrativo de responsabilizacao para fins de aplicacao de sangdes, a ser
conduzido pela comissao de que trata o art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo
agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto
estadual n°® 68.220, de 2023, art. 16, VIII).

6.23. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informag¢ées sobre a

consecucao dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais
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condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da
Administracao. (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 16, VIl e paragrafo Unico).

6.24. O gestor do contrato devera enviar a documentagao pertinente ao setor de
contratos para a formalizagao dos procedimentos de liquidagao e pagamento, no
valor dimensionado pela fiscalizagao e gestao nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDIGCAO E DE PAGAMENTO
7.1. A avaliagao da execucgao do objeto utilizara os critérios indicados neste item para
afericao da qualidade da execucao do objeto/servigos, sempre levando-se em
conta o quantitativo contratado e seus respectivos precos unitarios, nos termos
do item 1, para fins de glosa.
7.1.1.8era indicada a retengao ou glosa no pagamento, proporcional a
irregularidade verificada, sem prejuizo das san¢ées cabiveis, caso se
constate que o CONTRATADO:
7.1.1.1. nao produzir os resultados acordados,
7.1.1.2. deixar de executar, ou nao executar com a qualidade minima exigida
as atividades contratadas; ou
7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a
execucgao do servigo, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade
inferior a demandada.

7.2. A afericao da execugdao contratual para fins de pagamento considerara os
seguintes critérios:
7.2.1.Unidade de medida para faturamento e mensuragao do resultado.
7.2.2.0s marcos de execucgao definidos.
7.2.3.A aplicagao do Instrumento de medigao de resultados.
7.2.4.Cronograma e prazos definidos.
7.2.5.Indicadores minimos de desempenho para aceitagao do servico.

Definicao de Marcos de Execucao:

O pagamento estara atrelado a entrega de etapas especificas definidas em
contrato (os marcos descritos abaixo). A fiscalizagao verificara se o marco
foi totalmente concluido antes de liberar o pagamento.

- Mobilizagao do canteiro;

- Aprovacao dos projetos executivos;

- Manuten¢ao mensal do canteiro;

- Proporcionalidade da equipe de administragcio da obra em fungido do
efetivo avanco fisico do servico;

- Desmontagem e destinagao ambientalmente adequada das telhas;
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- Desmontagem e destinagdo ambientalmente adequada da estrutura do
telhado;

- Desmontagem e destinagao ambientalmente adequada do sistema SDPA
existente;

- Desmontagem e destinagcdao ambientalmente adequada dos prumadas de
agua pluvial existente;

- Tratamento das fissuras da laje, limpeza do substrato e realizagdo da
camada de regularizagdao com caimentos;

- Impermeabilizacado de laje com todas as camadas (30% do valor da etapa
so liberado apés resultado do teste de estanqueidade);

- Camada de protecao mecénica de laje e pintura sobre piso;

- Impermeabilizagao da platibanda;

- Teste de estanqueidade (libera 30% do valor da impermeabilizagao da laje);
- Instalagdo completa do novo sistema de prumadas de aguas pluviais,
inclusive rufos, calhas, contra-rufos, revestimento de borracha liquida
limpezas e desobstrucgodes;

- Instalagao completa do passadi¢o e pontos de ancoragem/passadico;

- Limpeza final da obra;

- Entrega dos projetos “as built” e plano de manutengéao e operacgao.

Instrumentos de Medicao de Resultados:

IMR é o ajuste escrito entre a contratada e o 6rgao contratante, que define,
em bases compreensiveis, tangiveis, objetivamente observaveis e
comprovaveis, os niveis esperados de qualidade da prestacao do servigo e
respectivas adequagoes de pagamento.

A avaliacao da execugao do objeto utilizara o IMR conforme detalhado a
seguir, devendo haver o redimensionamento no pagamento, com base nos
indicadores aqui estabelecidos, sempre que a contratada:

- Nao produzir os resultados, deixar de executar ou nao executar com a
qualidade minima exigida o objeto contratado;

- Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucao
do servigo, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a contratada.
Durante a vigéncia do contrato, a contratante adotara o Instrumento de
Medicao de Resultado — IMR, sob 0 acompanhamento da equipe de gestéao e
fiscalizacdo do contrato, baseando-se em indicadores e metas definidos
neste documento, conforme indicado na tabela abaixo:
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IMR Intr de Medigéo de R Criticit

1 Atrasos superior a 3 (trés) dias Uteis na prestac&o de informacdes e esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE Baixo

2 Manter os profissionais alocados na realizac&o dos servicos, sem devida identificacéo por cracha e uniforme de trabalho Baixo

3 Deixar de assinar todas as pecas gréaficas, planilhas, memoriais descritivos e especificacées técnicas que compdem os projetos especificos, ou Baixo
deixar de indicar os nimeros de inscricdo no CREA

4 Atraso de até 5 dias na entrega de uma etapa Baixo

5 Estocar e armazenar materiais de forma a prejudicar o trénsito de pessoas/carros, obstruir portas e saida de emergéncia ou impedir 0 acesso a Médio
equipamentos de combate a incéndio

6 Nao controlar a gerac&o de residuos e entulhos para evitar acimulo e promover o descarte ambientalmente adequado Médio

7 Nao atender as normas de higiene, medicina, sustentabilidade e seguranca do trabalho durante a execug&o dos servicos Médio

8 N&o comunicar quando da concluséo de etapas relevantes para verificac&o, como conclus&o de regularizacéo de piso, calafetacdo de ralos, aplicacéo Médio
de camadas de manta, teste de estanqueidade, aplicacdo de camada de protec&o, dentre outras

9 Né&o garantir a conformidade referente ao padréo (normas técnicas, projetos, requisitos do Termo de Referéncia, entre outros) Alto

10  |N&o garantir o atendimento da legislac&o de seguranca do trabalho, especialmente normas regulamentadoras Alto

1 Deixar de fornecer, fornecer em quantidade inferior, ou deixar de adotar providéncias quanto a néo utilizacdo de Equipamentos de Protec&o Individual - Alto
EPI's

12 N&o executar os servicos, ou fornecer materiais, pecas ou equipamentos de qualidade ou quantidade inferior, deficiente, fora de norma, ou em Alto
desacordo a previsao do Termo de Referéncia e seus anexos, sem anuéncia da Fiscalizagdo

13 Nao prestar assisténcia e atendimento aos servicos urgentes como vazamentos, infiltracdes ou inoperancia de maquinas ou equipamentos, nos Grgie
prazos estabelecidos pela Fiscalizacdo

14 Né&o realizar manutencdes corretivas em quaisquer ambientes e equipamentos dos Blocos J e K, que tenham sofrido danos/avarias durante a Grave
execucdo dos servicos por parte da contratada, de modo que dificulte, ou impeca o acesso/funcionamento

O nivel de atendimento dos servigos sera determinado pela Nota de
Avaliacado (NA), que sera utilizada para calculo do pagamento proporcional
ao atendimento das metas do Instrumento de Medicao de Resultado (IMR).
A Nota de Avaliagao (NA) sera calculada a partir da soma dos registros de
descumprimento de indicadores de desempenho, que determinara os
Pontos Perdidos (PP) do més de referéncia por parte da CONTRATADA,
considerando o impacto de criticidade de cada ocorréncia, conforme
critérios e formula abaixo:

NA = > PP (PONTOS PERDIDOS)

Para efeito de calculo dos pontos perdidos (PP), serao atribuidos os
seguintes pontos aos niveis de Criticidade:

Baixo - 0,3
Médio - 0,6
Alto - 1,0
Grave - 2,0

Critérios de Medicao de Resultado:
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Apuracdo de Resultado Critérios

| - Notificacdo Sempre que a NA do més respectivo, for maior a 0,4 e menor ou igual a 0,6

Il - Reduco no pagamento de até 1% do a) Sempre que a NA do més respectivo, for superior a 0,6 e menor que 1,0

valor da etapa de referéncia, a ser aplicado

B " b) Quando a CONTRATADA acumular duas Notificagées consecutivas ou trés intercaladas
apenas no pagamento da medigdo avaliada ?

dentro de seis avaliacbes

a) Sempre que no més correspondente, o resultado da NA for maior ou igual a 1,0, e menor que
2,0

Il - Reduc&o no pagamento de até 2% do
valor da etapa de referéncia, a ser aplicado
apenas no pagamento da medicdo avaliada

b) Quando a CONTRATADA acumular trés Adverténcias consecutivas ou quatro intercaladas

c) Sempre que nas Ultimas seis avaliagdes, contadas da avaliacdo correspondente, tenha
ocorrido a aplicacéo, consecutiva ou intercalada, por duas ou mais vezes, da reducdo de 1%
previsto no inciso Il desta tabela

a) Sempre que no més correspondente, o resultado da NA for maior ou igual que 2,0 e menor

IV - Reducdo no pagamento de até 4% do que 4,0

valor da etapa de referéncia, a ser aplicado

Sa - b) Sempre que nas Ultimas seis avaliacdes, contadas da avaliacdo correspondente, tenha
apenas no pagamento da medicdo avaliada

ocorrido a aplicacdo, consecutiva ou intercalada, por duas ou mais vezes, da reducéo de 2%
prevista no inciso lll desta tabela

. » ) iaual
V- Reduchio no pagamento de até 8% do a) Sempre que no més correspondente, o resultado da NA for maior ou igual a 4,0

valor - g - o

- . b) Sempre que nas Ultimas seis avaliacdes, contadas da avaliagdo correspondente, tenha
da etapa de referéncia, a ser aplicado : o= : = ; . a
apenas ocorrido a aplicac&@o, consecutiva ou intercalada, por duas ou mais vezes, da reducéo de 4%

prevista no inciso IV desta

no pagamento da medicdo avaliada tabela

As redugdes de pagamento decorrentes do descumprimento do IMR nao
devem ser interpretadas como penalidades, e sim como adequagodes pelo
ndo atendimento das metas estabelecidas. Assim, o objetivo do IMR é
vincular o pagamento dos servicos aos resultados alcangados, em
complemento a mensuragiao dos servigcos efetivamente prestados, nao
devendo as redu¢oes de pagamento, originadas pelo descumprimento do
IMR, serem interpretadas como penalidades ou multas, as quais exigem a
abertura do processo administrativo.

A aplicagcao da notificagdo ou redugdes nos pagamentos nao exime a
contratada de possiveis san¢goes administrativas previstas no contrato.
Caso sejam detectados descumprimentos de indicadores de desempenho
pelo Fiscal do Contrato ou pela Administracdo, sera dada ciéncia
imediatamente ao preposto indicado pela Contratada, através de
comunicacdo escrita via e-mail, para que sejam sanados. Gerada a
comunicagao, serao realizadas as anotagdes devidas, com finalidade de
contagem de Pontos Perdidos (PP) utilizados na Nota de Avaliagao (NA).

E obrigagao da contratada corrigir todas as falhas na execugao dos servigos
independentemente de notificagdao e/ou redugdes no pagamento.

A medicao dos servigos sera feita por etapas previstas no cronograma
fisico-financeiro. As planilhas de medi¢6es serao emitidas pela contratada,
e submetidas a contratante, considerando o més trabalhado, com boletim
resumo, memoria de calculo e mapa iluminado demonstrando os eventos
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que foram entregues. A contratante avaliara as planilhas de medi¢gées em até
cinco dias uteis apos seu recebimento. Caso haja discordancia entre o
boletim apresentado e o avan¢o constatado em campo, a contratante
submetera a parte controversa para correg¢ao pela contratada, que tera mais
dois dias uteis para correg¢ao.

Do recebimento

7.3. Ao final de cada etapa da execugao contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, o CONTRATADO apresentara a medi¢cao prévia dos servigos
executados no periodo, por meio de planilha e memoéria de calculo detalhada.

7.3.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade.

7.3.2. O CONTRATADO também apresentara, a cada medigao, os documentos
comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execugao contratual, quando for o caso.

7.4. Os servigos serao recebidos provisoriamente, no prazo de 07 (sete) dias, pelo(s)
fiscal(is) técnico e administrativo, mediante termo(s) detalhado(s), quando
verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art.
140, |, ‘a’, da Lei n° 14.133, de 2021 e arts. 17, X, e 18, VI, do Decreto estadual n°
68.220, de 2023).

7.5. O prazo da disposicao acima sera contado do recebimento de comunicacao de
cobrang¢a oriunda do CONTRATADO com a comprovag¢ao da prestacao dos
servigos a que se referem a parcela a ser paga.

7.6. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias
de carater técnico. (Art. 17, X, Decreto estadual n° 68.220, de 2023).

7.7. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto
do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das
exigéncias de carater administrativo. (Art. 18, VI, Decreto estadual n° 68.220, de
2023).

7.8. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisoério
sob o ponto de vista técnico e administrativo.

7.9. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o
fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagoes da execug¢ao do
objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdao dos
servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera
resultar no redimensionamento de valores a serem pagos ao CONTRATADO,

registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.
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7.9.1.Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do
termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do
ultimo.

7.9.2.0 CONTRATADO fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes resultantes da execugao ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizagao nao atestar a ultima e/ou
unica medicdao de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisoério.

7.9.3. Afiscalizacao nao efetuara o ateste da ultima e/ou tinica medigdo de servigcos
até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisério. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n°® 14133,
de 2021)

7.9.4.0 recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a

conclusao de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e
Instrugoes exigiveis.

7.9.5.0s servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificagcdes constantes neste Termo de Referéncia e
na proposta, sem prejuizo da aplicagao das penalidades cabiveis.

7.10. Quando a fiscalizagao for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado
devera conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na
execucao do contrato, em relagao a fiscalizagao técnica e administrativa e demais
documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do
contrato para recebimento definitivo.

7.11. Os servigos serao recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados
do recebimento provisério, por servidor ou comissao designada pela autoridade
competente, apés a verificagdo da qualidade e quantidade do servico e
consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes
procedimentos:

7.11.1. Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de
obrigacbes assumidas pelo CONTRATADO, com mengdo ao seu
desempenho na execu¢do contratual, baseado em indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacoes,
conforme regulamento (Decreto estadual n° 68.220, de 2023, art. 18, VII).

7.11.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagao apresentada
pela fiscalizacao e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagao e
o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes,
solicitando ao CONTRATADO, por escrito, as respectivas corre¢oes.
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7.11.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatérios e documenta¢oes apresentadas; e

7.11.4. Comunicar o CONTRATADO para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o
valor exato dimensionado pela fiscalizagao.

7.11.5. Enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a
formalizagao dos procedimentos de liquidagdao e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscalizagao e gestao.

7.12. No caso de controvérsia sobre a execug¢dao do objeto, quanto a dimensao,
qualidade e quantidade, se houver parcela incontroversa, devera ser observado o
teor do art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021, com a comunicagdao ao CONTRATADO
para emissao de Nota Fiscal relativa a parcela incontroversa, para efeito de
liquidacao e pagamento.

7.13. Nenhum prazo de recebimento ocorrerda enquanto pendente a solugao, pelo
CONTRATADO, de inconsisténcias verificadas na execug¢dao do objeto ou no
instrumento de cobranca.

7.14. O recebimento provisoério ou definitivo ndao excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguran¢a do servico nem a responsabilidade ético-profissional
pela perfeita execugao do contrato.

7.15. O Contratante exigira do Contratado que providencie a seguinte documentagao
como condi¢do indispensavel para o recebimento definitivo do objeto
concernente a ultima e/ou tnica medi¢ao, quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execu¢ao;

b) comprovacao das ligacoes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
c) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

d) "habite-se" emitido pelo Municipio; e

e) certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro junto ao
Cartoério de Registro de Imoveis;

Liquidacao

7.16. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrancga equivalente, correra o prazo
de dez dias uteis para fins de liquidagdao, a contar de seu recebimento pela
Administragdao, na forma desta segdo, prorrogaveis por igual periodo,
justificadamente, quando houver necessidade de diligéncias para a aferi¢cao do
atendimento das exigéncias contratuais.

7.17. Havendo erro na apresentagido da Nota Fiscal ou instrumento de cobranca
equivalente, ou circunstiancia que impeca a liquidacao da despesa, esta ficara
sobrestada até que o CONTRATADO providencie as medidas saneadoras,
reiniciando-se o prazo apds a comprovacao da regularizagao da situagao, sem
6nus ao CONTRATANTE.
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A Nota Fiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser
obrigatoriamente acompanhada da comprovaciao da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a
documentagao mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade do CONTRATADO,
sera providenciada sua notificagao, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco)
dias uteis, regularize sua situagao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O
prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
CONTRATANTE.

Prazo de pagamento

7.20.

7.21.

7.22.

O pagamento sera efetuado no prazo nao inferior a 28 (vinte e oito) dias, contados
do dia seguinte ao recebimento provisério do servigo, desde que tenha sido
finalizada a liquidacao da despesa, conforme segao anterior, nos termos do art.
2° 11, do Decreto estadual n°® 67.608, de 2023 e da Portaria GR. n° 8249/2023.
7.20.1. Sao condi¢oes para a liberagao do pagamento:

a) O recebimento definitivo do objeto.

b) A entrega da documentacgao fiscal completa.

c) A nao existéncia de registro do contratado no Cadin Estadual, cuja
consulta devera ser feita pelo CONTRATANTE, nos termos do artigo 6°,
inciso Il e paragrafo 1° da Lei Estadual n°. 12.799/2008 c.c. artigo 7°,
inciso Il e paragrafo 1° do Decreto Estadual n°. 53.455/2008.

Havendo atraso no pagamento dos contratos celebrados pela Universidade de

Sao Paulo, por razées nao imputaveis ao CONTRATADO, o valor devido sera

atualizado monetariamente pelo IPC-FIPE na forma da legislagdao aplicavel,

calculado pro rata temporis em relagao ao atraso verificado, tornando-se passivel

de responsabilizagao aquele que der causa ao atraso imotivado.

7.21.1. Nao sera considerado atraso o periodo de suspensao dos pagamentos em
razao do descumprimento das condi¢cdes fixadas em contrato, nem as

retengdes para compensacao com eventuais multas e prejuizos causados
a Universidade ou a terceiros.
7.21.2.0 pagamento da atualizagdo financeira estabelecida neste artigo
dependera de requerimento a ser formalizado pelo CONTRATADO.
Eventuais irregularidades nas condicées de pagamento ou nos documentos
exigidos (Nota Fiscal, Fatura e demais documentos exigiveis) para sua liberagao
deverdo ser regularizadas até o sétimo dia anterior ao término do prazo de
pagamento.
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Caso nédo ocorra a regularizagao no prazo definido no item anterior, o pagamento
ficara suspenso e sera efetuado em até 07 (sete) dias, contados a partir do dia
seguinte a regularizagao.

Caso o término da contagem aconteca em dias sem expediente bancario, o
pagamento ocorrera no primeiro dia util imediatamente subsequente.

Caso sejam constatadas irregularidades na execugao do objeto contratado, sera
descontada do pagamento a importancia correspondente ao descumprimento,
sem prejuizo da eventual rescisao do contrato e aplicagcdo das demais
penalidades cabiveis.

Forma de pagamento

7.26.

7.27.

7.28.

7.29.

O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para depdsito em conta

corrente bancaria em nome do CONTRATADO no Banco do Brasil S/A, ficando

terminantemente vedada a negociagao da duplicata mercantil na rede bancaria ou
com terceiros.

Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem

bancaria para pagamento.

O CONTRATANTE podera, por ocasido do pagamento, efetuar a retengcao de

tributos determinada por lei, ainda que nao haja indicagao de retengado na nota

fiscal apresentada ou que se refira a retengbes ndo realizadas em meses
anteriores.

7.28.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando
houver, serao retidos na fonte, quando da realizagao do pagamento, os
percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

O CONTRATADO regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei

Complementar n° 123, de 2006, nao sofrera a retencdo tributaria quanto aos

impostos e contribuigées abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento

ficara condicionado a apresentacao de comprovacgao, por meio de documento
oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei

Complementar.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO LICITANTE E REGIME DE EXECUGAO

Forma de selegao e critério de julgamento da proposta

8.1.

O prestador de servigo(s) sera selecionado por meio da realizagcao de
procedimento de licitagdo, na modalidade Concorréncia, sob a forma eletrénica,
com adogao do critério de julgamento pelo MAIOR DESCONTO.
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O desconto incidira linearmente sobre a tabela de precgos referencial adotada pela
Administragao.

OBSERVAGAO: SOB A PERSPECITIVA DA EXEQUIBILIDADE DO SERVIGO
CONTRATADO, AS PROPOSTAS INFERIORES A 75% DO ORCAMENTO
APRESENTADO PELO CONTRATANTE, DEVERAO SER ACOMPANHADAS DE
MEMORIAS DE CALCULOS, E JUSTIFICATIVA DA COTAGAO ORGAMENTARIA
DA PLANILHA DE SERVICOS APRESENTADA PELA EMPRESA.

Regime de execugao

8.2. O regime de execug¢ao do contrato sera empreitada por prec¢o global.

Critérios de aceitabilidade de precos

8.3. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por prego

unitario, o critério de aceitabilidade de pregos sera o valor global estimado para a
contratacao.

8.3.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a

Administracao, por meio eletronico, planilha que contenha o prec¢o global,
os quantitativos e os precos unitarios tidos como relevantes, conforme
modelo de planilha elaborada pela Administragao, para efeito de avaliagao
de exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei n® 14.133/2021);

Exigéncias de habilitagao

8.4.

Para fins de habilitagao, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitagao juridica

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

Pessoafisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por for¢ca
de lei, tenha validade para fins de identificagcao em todo o territério nacional.
Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede.

Microempreendedor Individual - MEIL Certificado da Condicao de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagao ficara condicionada a
verificagao da autenticidade no sitio https://www.gov.br/lempresas-e-negocios/pt-
br/lempreendedor.

Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
inscricao do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de
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Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhada de documento comprobatério de seus administradores.
Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagao de funcionamento no
Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da
unidade federativa onde se localizar afilial, agéncia, sucursal ou estabelecimento,
a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME
n.° 77, de 18 de marco de 2020.

Sociedade simples: inscricao do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de
seus administradores.

Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscriciao do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico
de Empresas Mercantis onde opera, com averba¢ao no Registro onde tem sede a

matriz

Sociedade cooperativa: ata de fundagcao e estatuto social, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial, devendo
o estatuto estar adequado a Lei federal n°® 12.690/2012; documentos de elei¢do ou
designacao dos atuais administradores; e registro perante a entidade estadual da
Organizagao das Cooperativas Brasileiras de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764,
de 16 de dezembro 1971.

Ato de autorizagdo para o exercicio da atividade de Engenharia e/ou Arquitetura,
com autorizagcao expedido por CREA/CAU, nos termos da Lei n° 5.194/66 e Lei n°
12.378/10, respectivamente.

Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as
alteragoes ou da consolidagao respectiva.

Habilitacao fiscal, social e trabalhista

8.15.

8.16.

8.17.

Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) ou no
Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF), conforme o caso.

Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagao
de certiddao expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente aos
créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unidao (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita
Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS).
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8.21.

8.22.
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. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,

mediante a apresentacao de certidao negativa (CNDT) ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdao das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943.

Prova de inscrigcao no cadastro de contribuintes Estadual e/ou Municipal relativo
ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto contratual.

Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (Certidao de Débitos tributarios
Inscritos na Divida Ativa), em se tratando de compras e servicos com
fornecimento de bens e/ou Municipal (Certidao de Tributos Mobiliarios) no caso
de servigcos, do domicilio ou sede do licitante, relativa a atividade em cujo
exercicio contrata ou concorre.

Caso o licitante seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal
relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condicao mediante a
apresentacao de declaragao da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou
outra equivalente, na forma da lei.

O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir
os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123,
de 2006, estara dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes
estadual e municipal.

Qualificagao Econémico-Financeira

8.23.

8.24.

8.25.

Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou

sede do licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua

participacao na licitagao (art. 5° inciso Il, alinea “c”, da Instrucdo Normativa

Seges/ME n° 116, de 2021 c/c Decreto estadual n° 67.608, de 2023), ou de

sociedade simples.

Certidao negativa de faléncia, recuperacao judicial ou extrajudicial, expedida pelo

distribuidor da sede do licitante).

8.24.1. Caso o licitante esteja em recuperacao judicial ou extrajudicial, devera ser
comprovado o acolhimento do plano de recuperagdo judicial ou a

homologacgéao do plano de recuperagao extrajudicial, conforme o caso.
Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstragoes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:
8.25.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral
(SG) superiores a 1 (um).
8.25.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagao deverao atender
a todas as exigéncias da habilitacio e poderdo substituir os
demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.
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8.27.
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8.25.3. Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao ultimo exercicio no caso
de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

8.25.4. Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite
definido pela Receita Federal do Brasil para transmissao da Escrituracao
Contabil Digital - ECD ao Sped, quando for o caso, ou outro limite
estabelecido pela legislagao

As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacao deverao atender a todas

as exigéncias da habilitacdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis

pelo balango de abertura. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado

mediante declaragido assinada por profissional habilitado da area contabil,

apresentada pelo licitante.

Qualificagdo Técnica

8.28.

8.29.

8.30.

8.31.

Declaracao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagoes e das
condi¢cées locais para o cumprimento das obrigagées objeto da licitagao,
assegurado a ele o direito de realizagao de vistoria prévia.

A declaracao acima podera ser substituida por declaracao formal assinada pelo

responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigcées e

peculiaridades da contratagao.

Registro ou inscrigao do licitante na entidade profissional Conselho Regional de

Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo

(CAU), em plena validade.

8.30.1. Sociedades empresarias estrangeiras atenderao a exigéncia prevista neste
subitem por meio da apresentagdao, no momento da assinatura do contrato,
da solicitagao de registro perante a entidade profissional competente no
Brasil.

Comprovacido de capacidade operacional para execugido de servigo similar de

complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta

contratagao, ou ao item pertinente, por meio da apresentacao de certidao(des) ou
atestado(s), fornecido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou

regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o

caso.

8.31.1. Para fins da comprovagao de que trata este subitem, o(s) atestado(s) ou
certidao(oes) devera(ao) dizer respeito a contrato(s) executado(s) com a(s)
seguinte(s) caracteristica(s) minima(s):

8.31.1.1. Execucao de servi¢co de impermeabilizagao com manta asfaltica

com area minima de 236m>.
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8.31.1.2. Regqulariza de laje com caimento para os ralos com area minima
de 236m?2.
8.31.1.3. Execucado de servico de impermeabilizagdo com manta liquida

com area minima de 116m32.
8.31.1.4. Execucao de servigo de SPDA tipo Franklin com area minima de

projecao da protecdo de 200m?.

8.31.1.5. Execucao de servigo de sistema de passadico e linha de vida com
area minima de projegao de 10m?>.

8.31.1.6. Execucdao de servico de prumada de aqua pluvial com

metragem minima de 70m.

8.31.2. Sera admitida, para fins de comprovacgao de quantitativo minimo de servigo
similar, a apresentacao e o somatorio de diferentes certidées ou atestados
de servigos executados de forma concomitante.

8.31.3. Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome
da matriz ou da filial do licitante.

8.31.4.0 licitante disponibilizara todas as informagdes necessarias a
comprovacado da legitimidade do(s) atestado(s), apresentando, quando
solicitado pela Administragcdao, cépia do contrato que deu suporte a
contratacao, endereco atual do CONTRATANTE e local em que foi
executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

8.32. Comprovacgao da capacitagao técnico-profissional, mediante a apresentacio de
documento(s) que demonstre(m) dispor a licitante de profissional(is) de nivel
superior, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica de execugao de
obra(s) de caracteristicas e complexidade semelhantes as do objeto da licitagao,
certificado pela entidade profissional competente, para fins de contratacao, nos
termos d art. 67, |, da Lei n° 14.133, de 2021.

8.32.1. Para fins da comprovacdo de que trata este subitem, o(s) atestado(s)
demonstrar capacitagao técnico-profissional para:

8.32.1.1. Obra de construcao de edificacao.
8.32.1.2. Projeto e execug¢ao de impermeabilizagoes flexiveis.
8.32.1.3. Desmontagem de telhado.

8.32.1.4. Projeto e execugdo de instalagao de aguas pluviais.
8.32.1.5. Projeto e execugdo de instalagao contra descargas atmosféricas.

8.32.2. A comprovagao do vinculo profissional podera ser feita mediante a
apresentacao de contrato social, registro na carteira profissional, ficha de
empregado ou contrato de trabalho, ou ainda, no caso de profissional
autéonomo, mediante contrato particular entre a licitante e o profissional,
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pelo qual este se obrigue a realizar os servigos correspondentes e a
funcionar como responsavel técnico caso a licitante se sagre vencedora do
certame.

8.33. Relacao indicando a qualificagao dos membros da equipe técnica que realizara os
trabalhos, conforme artigo 67, lll, da Lei n° 14.133, de 2021, e declara¢ao formal da
sua disponibilidade incluindo no minimo:

8.33.1.1. Engenheiro Civil ou Arquiteto com experiéncia compativel.

8.33.1.2. Encarregado de obra com experiéncia compativel.

8.34. Os profissionais indicados pelo licitante na forma dos itens 8.32 e 8.33 deverao
participar da obra ou servigo objeto da licitagdo, e sua substituicio por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior s6 sera admitida desde que
aprovada pela Administragado, nos termos do artigo 67, § 6°, da Lei n° 14.133, de
2021.

Outras comprovagoes

8.35. Declaragao subscrita por representante legal do licitante, atestando que:
a) cumpre as normas relativas a saude e seguran¢a no trabalho, nos termos do
artigo 117, paragrafo unico, da Constituicao estadual.
b) atendera, na data da contratagao, ao disposto no artigo 5°-C e se compromete
a nao disponibilizar empregado que incorra na vedagao prevista no artigo 5°-
D, ambos da Lei federal n°® 6.019/1974, com redac¢ao dada pela Lei federal n°
13.467/2017, quando for o caso.
8.36. Tratando-se de consoércio, caso admitida a sua participagao:

8.36.1. Apresentacao do compromisso publico ou particular de constituicao do
consorcio, subscrito pelos consorciados, o qual devera incluir, pelo
menos, os seguintes elementos:

a) Designagao do consércio e sua composigao.

b) Finalidade do consércio.

c) Prazo de duragao do consoércio, que deve coincidir, no minimo, com o
prazo de vigéncia contratual.

d) Endereco do consoércio e o foro competente para dirimir eventuais
demandas entre os consorciados.

e) Definicao das obrigagdes e responsabilidades de cada consorciado e
das prestagoes especificas.

f) Previsdo de responsabilidade solidaria de todos os consorciados
pelos atos praticados pelo consércio, tanto na fase de licitagao quanto
na de execugao do contrato, abrangendo também os encargos fiscais,
trabalhistas e administrativos referentes ao objeto da contratacao.
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d) Indicagdo da empresa lider do consércio e seu respectivo
representante legal, que devera ter poderes para receber citagao,
interpor e desistir de recursos, firmar a contratag¢ao e praticar todos os
demais atos necessarios a participagdao na licitagcido e execucao do
objeto CONTRATADO, sendo responsavel pela representagdo do
consorcio perante a Administragao.

h) Compromisso subscrito pelas consorciadas de que o consércio nao
tera a sua composicao modificada sem a prévia e expressa anuéncia
do CONTRATANTE até o integral cumprimento do objeto da
contratacao, observado o prazo de duragdo do consércio, definido na
alinea “c” deste subitem.

8.36.2. O licitante vencedor é obrigado a promover, antes da celebragdao da
contratagao, a constituicao e o registro do consércio, nos termos de seu
compromisso de constituigao.

8.36.3. Cada consorciado, individualmente, devera atender as exigéncias relativas
a habilitacao juridica e habilitagao fiscal, social e trabalhista, e a certidao
negativa de faléncialinsolvéncia. Para efeito de habilitagido econémico-
financeira e de habilitagao técnica, quando exigida, sera observado o
disposto no inciso lll do caput do artigo 15 da Lei federal n°® 14.133/2021.

8.36.4. Ainabilitagcdo de qualquer consorciado acarretara a automatica inabilitagao
do consorcio.

8.37. Caso admitida a participagcdo de cooperativas, sera exigida a seguinte
documentagao complementar, para evidenciar a observancia do disposto no
artigo 16 da Lei federal n® 14.133/2021:

8.37.1. A relagao dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos
para a contratagcao e que executarao o contrato, com as respectivas atas
de inscricao, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso Xl, 21, inciso | e 42,
§8§2° a 6° da Lei n. 5.764, de 1971.

8.37.2. A declaragao de regularidade de situacao do contribuinte individual -
DRSCI, para cada um dos cooperados indicados.

8.37.3. Regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da
assembleia.

8.37.4. Edital de convocacao e ata da ultima assembleia geral, e registro de
presenca dos cooperados presentes nessa assembleia.

8.37.5. Ata da reuniao em que os cooperados autorizaram a cooperativa a
contratar o objeto da licitagao.

8.37.6. A ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme disp6e o
art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaragao, sob as penas da lei, de
que tal auditoria nao foi exigida pelo érgao fiscalizador
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8.37.7. Documentacao que seja demonstrativa de atuagdao em regime cooperado,
com reparticdo de receitas e despesas entre os cooperados, caso essa
circunstancia nao esteja evidenciada na documentacgao a ser apresentada
para atendimento aos subitens anteriores.

8.38. Todos os documentos necessarios para habilitagido devem ser apresentados
exclusivamente em meio digital, aceitando-se tanto formatos nativamente digitais
quanto documentos digitalizados. Essa exigéncia abrange nao apenas os
documentos especificamente mencionados neste TR/contrato, mas se estende a
toda a documentacdao pertinente. No caso de documentos nato-digitais, a
apresentacao seguira as normas e regulamentagées vigentes, garantindo a
conformidade legal e a eficiéncia na gestao documental.

8.38.1. Os documentos digitalizados serdao considerados cépias simples, sendo
que a apresentacao de seus originais s6 sera necessaria quando a lei
expressamente exigir, em conformidade com o processo administrativo em
meio eletrénico (§ 3°, art. 6° da Instrucdo Normativa n° 3, de 2018).

8.38.2. Somente havera a necessidade de comprovacao do preenchimento de
requisitos mediante apresentagdo dos documentos originais nao-digitais
quando houver duvida em relagao a integridade do documento digital (§ 1°,
art. 4° da Instrucao Normativa n° 3, de 2018).

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

9.1. O valor de referéncia para aplicagdo do maior desconto corresponde a
R$533.754,00 (quinhentos e trinta e trés mil setecentos e cinquenta e quatro reais).
O valor estimado da contratagcao foi definido com observadncia do disposto no
Decreto n° 7.983, de 8 de abril de 2013, c/c a Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 91,
de 16 de dezembro de 2022, e o Decreto estadual n° 67.608, de 2023.

10. ADEQUAGAO ORCAMENTARIA
10.1. As despesas decorrentes da presente contratacdao correrdao a conta de recursos
especificos consignados no Orgamento do Estado.
10.2. No presente exercicio, a contratagao sera atendida pela seguinte dotagao:
|.  Gestao/Unidade: 102134 ESP-INSTITUTO DE FiSICA — USP.

1. Fonte de Recursos: Tesouro.

[ll.  Programa de Trabalho: 4807 Ensino Superior no Estado de Sao Paulo.

IV. Elemento de Despesa: 339039001 Outros Servigos de Terceiros - PJ.
V. Plano Interno: 2026.

Luiz Carlos Sanches de Vasconcelos
Engenheiro Civil
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Apéndice do Termo de Referéncia

Estudo Técnico Preliminar

Tendo como base o disposto no artigo 18 - § 1° - o estudo técnico preliminar devera
evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solugao, de modo a permitir a avaliagao
da viabilidade técnica e econémica da contratagao, e contera os seguintes elementos:

| - Descrigao da necessidade da contratacao, considerado o problema a ser resolvido sob a
perspectiva do interesse publico.

O prédio SPDC32, que abriga um laboratério e o centro de computagao do Instituto de Fisica,
apresentou uma acentuada piora no desempenho da estanqueidade, ameacando a
integridade dos equipamentos de alto valor agregado e da continuidade do trabalho dos
pesquisadores que trabalham no local. Sua arquitetura é composta por solugdo de cobertura
de laje nao impermeabilizada, “telhado embutido” e sem espago adequado para acesso das
equipes de manutengao. O edificio € contornada por regidao arborizada, o que gera grande
recorréncia de entupimentos dos mecanismos de escoamento de agua pluvial, transbordo
das calhas e acamulo de agua entre telhado e laje. A constante manutencgao acarreta danos
colaterais ao telhado, em fungdo de caminhadas sobre as telhas. E necessario uma
reconfiguragao da solugao para oferecer condigao estanque aos funcionarios da edificagao.
Vide anexo para o elemento I.

Il - Descricao dos requisitos da contratagdo necessarios e suficientes a escolha da solugao,
prevendo critérios e praticas de sustentabilidade, em todas as suas dimensées, observadas
as leis ou regulamentagoes especificas, bem como padrées minimos de qualidade e
desempenho.

A solucgao deve garantir estanqueidade ao prédio, ser perene, permitir o acesso seguro das
equipes de manutencdao e manter a ambiéncia do local, que é composta de grande
arborizagao. Para conseguir o atingimento destes objetivos, o novo sistema devera ser capaz
de captar e destinar as aguas pluviais, oferecer acesso para que seja feita a manutencgao e
apresentar certa tolerancia de convivio com a rotina natural das arvores. A escolha devera
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oferecer extensa vida util, minimizagcdo e adequada destinacao de residuos e eficiéncia na
estanqueidade e eficiéncia energética.

Para o cumprimento integral do objeto da contratagcao, alguns requisitos minimos deverao
ser observados, incluindo critérios de qualidade e capacidade de execu¢ao da empresa
contratada, bem como mao de obra especializada. Esses requisitos serao fundamentais para
selecionar a proposta mais vantajosa, sem restringir a competitividade, mantendo a clareza
do objeto e sua execucgao.

lll - levantamento de mercado, consistente na analise das alternativas possiveis, e
justificativas técnica e econémica da escolha da solugao a contratar.

Para atender as demandas e contornar as circustancias foram feitos 4 cenarios de resolucao
num estudo de custo. Foram consideradas as seguintes alternativas:

1) Impermeabilizagcdo da laje de cobertura e revisdao do telhado existente do barrilete;
[R$533.754,00 — R$1.091,24/m? de proje¢ao da edificagao]

2) Telhado novo de 1 agua com calha de beiral (retirada da platibanda posterior) e revisdo do
telhado existente do barrilete; [R$727.141,00 — R$1.486,61/m? de projegao da edificagao]

3) Telhado novo de 5 aguas com calha impermeabilizada alargada em todo o perimetro e
revisdo do telhado existente do barrilete; [R$618.673,00 — R$1.264,85/m? de projegdo da
edificacao]

4) Revisao dos telhados existentes: geral e do barrilete (aplicagao de borracha liquida sobre
telhado + troca das calhas, rufos, contra-rufos) + acréscimo de buzinote e limpeza dos
condutores verticais de agua pluvial. [R$218.042,00 — R$445,78/m? de projecao da edificagao]
O estudo completo consta no anexo.

Opcao 4 — mantém os telhados existentes e faz melhorias nos mesmos.

Embora tenha o menor custo entre as alternativas, ainda tem um valor consideravel e nao
garante a perenidade da estanqueidade do edificio. Nesta versao as prumadas, calhas, caixas
de inspecdo e boca de lobo sao apenas limpas e desobstruidas — o que ndo aumenta
definitivamente o escoamento da agua. A laje de concreto nao é regularizada e nem tem sua
fissuras tratadas, mantendo a condi¢ao insegura ja existente. Neste valor esta incluso a
aplicagcao do sistema conhecido como “borracha liquida” sobre as telhas do telhado
existente (revestimento com membrana elastomérica acrilica base agua estruturada com
manta geotéxtil) — este tratamento é extremamente flexivel e muito indicado para esta
aplicagcao. Apesar disto, nesta versao as equipes de manutencao ainda andariam sobre o
telhado para fazer a limpeza das calhas — o que promove grande movimentagao no telhado,
uma vez que o afastamento existente das tercas permitem este abaixamento (principlamente
no caso de pessoas mais pesadas). As infiltragoes nas jungées das platibandas com o
telhado seriam mitigadas com trés providéncias contempladas no custo: troca e calafetagem
das chapas dobradas que foram calhas e rufos de canto; Inclusdo de contra rufos de
arremate; Tratamento das platibandas existente com impermeabilizacao do sistema
denominado “PUMA” (poliuretano e metacrilato, como o Matacryl ou Vulkem Quick). Também
é criado um passadigo e sistema de ancoragem no telhado do barrilete (onde nao ha laje)
para melhorar o acesso a calha deste telhado sem danificar a integridade das telhas.
Apesar de fazer boas melhorias no sistema atual, esta opgao nado confere condig¢ao perene
de estanqueidade, uma vez que mantém problemas existentes, tais como: largura e altura
das calhas, acesso da equipe de manuten¢ao caminhando sobre telhas e laje ndo tratada sob
telhado.

Opcao 3 — troca integral do telhado existente, deixando de ser em 2 aguas, passando a ser
em 4 aguas. Esta versao possibilita a existéncia de calhas nas laterais direita e esquerda e
mantém calhas frontal e posterior. As calhas teriam luas larguras aumentadas para 70cm. O
telhado existente é inteiramente retirado. A laje tem suas fissuras tratadas e é feita camada
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de regularizagio na laje com caimentos de 1% em diregéo aos ralos. E feita uma camada de
impermeabilizagcdo em membrana a base de polimeros acrilicos, na cor branca na laje sob
telhado para mitigar eventuais falhas do telhado e umidade residual. As platibandas e calhas
sdo tratadas com impermeabilizacao PUMA (poliuretano e metacrilato, como o Matacryl ou
Vulkem Quick). Sao trocadas as chapas dobradas de calhasm, rufos e incluidos contra-rufos.
Aumentaria-se o diametro das descidas de agua pluvial para 150mm.

Esta opcao melhora muito o escomento das aguas captadas e possibilita a protegao de
umidade residual por baixo do telhado (caimento e impermeabilizagdo). As calhas com 70cm
possibilitam que a equipe de manuten¢ao nao seja obrigado a caminhar sobre as telhas. Os
aspectos negativos é que mantém o conceito de telhado embutido vizinho & arvores e o pre¢o
da solugao (aproximadamente R$100.000 a mais que a opg¢ao 1). Opgao 2 — desmontagem do
telhado embutido em duas aguas, tratamento das fissuras da laje, regularizagdo com camada
em caimentos de 1%, impermeabilizagido com membrana a base de polimeros acrilicos,
demolicao da platibanda posterior do prédio e montagem de nova estrutura de telhado em 1
agua com caimento para o fundo projetando-se para além do alinhamento do prédio. A calha
de beiral apoiada na estrutura e protegida por tela. Platibandas laterais e frontal
impermeabilizadas com PUMA (poliuretano e metacrilato, como o Matacryl ou Vulkem Quick),
troca das chapas dobradas de calhas e rufos e inclusao de contra-rufos de arremate. Telhado
do barrilete tratado com “borracha liquida”. Passadicos flutantes sobre o telhado para
acesso junto as calhas tanto no telhado principla, quanto no do barrilete. Aumento do
diametro de vazao das prumadas pluviais para 150mm e aumento da largura da calha de piso
no piso do térreo atras da edificagao para comportar a descida de toda a agua pluvial apenas
pelos fundos.

Esta opcao melhora a condi¢ao da laje e também resolve definitivamente o problema de
retorno de agua de chuva pelo transbordo de calha para dentro da laje. Porém, entre as
opcoes, é a de custo mais elevado.

Opcao 1 - retirada do telhado existente, tratamento das fissuras da laje, regularizagdo com
caimento de 1% para os ralos, impermeabilizagado geral da laje com mantas asfalticas dupla
3mm + 4mm, camada de isolamento térmico, camada separadora com papel kraft e camada
de prote¢cao mecanica com pintura de piso. Impermeabilizagao das platibandas com sistema
PUMA (poliuretano e metacrilato, como o Matacryl ou Vulkem Quick). Tratamento do telhado
do barrilete com “borracha liquida”. Sistemas de passadi¢o, ancoragem, spda e descidas de
agua pluvial novos.

Esta é opgcdao com garantia com menor prec¢o relativo as demais. A Unica alternativa com
menor investimento é a revisao do sistema ja existente (opcao 4). Neste cenario todas as
demandas sao atendidas: “garantir estanqueidade ao prédio, ser perene, permitir o acesso
seguro das equipes de manutencao e manter a ambiéncia do local, que é composta de grande
arborizagao”.

Considerando-se os valores e a necessidade de se dar uma solugao definiva para a situagao
prolongada de infiltragcdoes, a op¢ao mais adequada é a opgao 1, que sera adotada para a
licitagao. Vide anexo para o elemento lll.

IV - Descricao da solugdo como um todo, inclusive das exigéncias relacionadas a
manutencao e a assisténcia técnica, quando for o caso.

*O licitante devera detalhar o projeto basico e emitir projeto executivo com ARTs de
impermeabilizagées, ancoragens e passadicos, sistema de prote¢cdo contra descargas
atmosféricas e de captacao e escoamento de aguas pluviais; *Deverao ser providenciadas
as instalagoes provisérias com 2 containers e tela de isolamento do canteiro de obras. Os
funcionarios deverao ter agua disponivel e local adequado para fazer suas refei¢coes e
necessidades;
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*O uso de EPIs e EPCs serao obrigatdrios na execugao de todos os servigos da reforma; *A
equipe operacional sera acompanhada de 1 encarregado e a obra tera visitas frequentes do
engenheiro responsavel pela obra;

*Sera feita a desmontagem do telhado de cobertura dos componentes dos sistemas de spda
e prumadas pluviais existentes; (obs.: o telhado do barrilete sera mantido)

*Trés rolos de lona deverao ser mobilizadas para o container para permitir mitigagoes de
chuvas durante a execuc¢ao das obras;

LAJE DE COBERTURA:

*Todas as trincas da laje deverao ser tratadas com tela e selante de poliuretano; *Camada de
regularizagao com inclinagao minima de 1% e espessura minima junto ao ralo de 2cm;

*A impermeabilizagdo com imprimag¢ao, manta asfaltica de 3mm e manta asfaltica de 4mm -
vidara de 40cm;

*Uma camada de isolamento térmico com eps sera feita sobre a impermeabilizagao; *Camada
separadora com papel kraft entre o eps e a camada de protecao;

*Camada de protecdo com 2cm sobre o papel kraft;

*Pintura de piso sobre a camada protetora da impermeabilizacao;

*Teste de estanqueidade do sistema;

TELHADO DO BARRILETE:

*Limpeza e aplicagdo de "borracha liquida"” sobre as telhas existentes;

*Estrutura metalica de passadi¢o ancorada sobre as vigas de contorno do telhao; *Sistema
de ancoragens e linha de vida até a calha;

CALHAS, PLATIBANDAS E AREA INTERNA DO BARRILETE

*Impermeabilizagao PUMA - membrana de impermeabilizagao continua tixotrépica altamente
elastica - virada 40cm; CALHAS, RUFOS E CONTRA-FUFOS

*Confecgcdao de pegcas novas com pintura, nas medidas e detalhamento de projetos e
instalagao sobre superficies regularizadas com selagem entre componentes do sistema;
SISTEMA DE AGUAS PLUVIAIS

*Ajuste dos furos da laje e mudanga das prumadas (dutos e conexdes) para o diametro de
150mm;

*Criacao de buzinote protegidos por rallo hemisférico;

*Tela de protecao de calha para a calha atras do barrilete e para a calha do telhado sobre o
barrilete;

*Limpeza e desobstrucdo de canaletas ou tubulagdes de aguas pluviais; *Limpeza e
desobstrucao de boca de lobo;

*Limpeza de caixa de inspecao; SPDA

*Teste de continuidade do aterramento estrutural para verificar possibilidade de uso da
armacao estrutural até o solo;

*Captores, fita de aluminio e infraestrutura seguindo projeto executivo emitido; LIMPEZA
*Constantemente durante a obra;

*Final antes da desmobilizagao

ENCERRAMENTO

*Elaboragao De Plano De Manutengéao, Operagao E Controle (Pmoc) + ART

V - Estimativa das quantidades a serem contratadas, acompanhada das memoérias de calculo
e dos documentos que lhe dao suporte, considerando a interdependéncia com outras
contratacoes, de modo a possibilitar economia de escala.

1 empreitada global, composta dos servigos detalhados.

Vide anexo para o elemento V.
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VI - Estimativa do valor da contratacdo, acompanhada dos preg¢os unitdrios referenciais, das
memodrias de calculo e dos documentos que lhe ddo suporte, que poderdao constar de anexo
classificado, se a Administragao optar por preservar o seu sigilo até a conclusao da licitagao.

R$533.754,00 - Conforme detalhado no anexo.

O orcamento de referéncia vai de encontro ao que preceitua o art. 23, §2° da Lei n°
14.133/2021, e o Decreto 7.983/2013, cuja utilizagao foi autorizada pela IN SEGES/ME N° 91,
DE 16 DE DEZEMBRO DE 2022.

Vide anexo para o elemento VI.

VII - Justificativas para o parcelamento ou nao da solugao.

Nao é conveniente o parcelamento, divisao em itens ou lotes, uma vez que os servigos terao
grande relagdao uns com os outros e dividir o escopo para mais de um fornecedor aumentaria
desnecessariamente a gestao das interferéncias dos trabalhos.

Por tratar de servico com alto grau de correlagao, o objeto nao sera parcelado visando a
otimizacao dos recursos e a logistica associada a cada etapa. A contratagao de servigo de
impermeabilizagao costuma envolver diferentes etapas e materiais especificos para garantir
a eficacia do processo. Dessa forma, é comum que o servi¢o seja or¢cado de forma global,
levando em consideracdo a quantidade de area a ser Pagina 3 de 27 impermeabilizada, a
complexidade da superficie, os materiais a serem utilizados, entre outros fatores. Ao
contratar parcelado item, corre se o risco de ndao contemplar todas as etapas necessarias ou
os materiais adequados para garantir a qualidade e durabilidade do servigo prestado. E
importante contar com profissionais especializados e de confiancga para realizar esse tipo de
servigo de forma adequada.

Conclui-se que o parcelamento do objeto ndo é vantajoso para administragao etapas devem
ser executadas de forma continua e conjunta pelos seguintes fatores:

*Ganhos de produtividade com encadeamento das atividades;

*Otimizacdao da gestdo do conhecimento: Caso fosse contratada mais de uma empresa,
haveria grande risco de perda de conhecimento, como parametros adotados nos
dimensionamentos e instalagoes;

*Maior Custo com Logistica e Mobilizagao: A cada nova fase contratada, ha custos adicionais
com transporte de materiais, instalagido de canteiro de obras e reconfiguragido dos
equipamentos necessarios;

*Mitigacao dos riscos de descontinuidade da contratagao: O parcelamento poderia resultar
no fracasso de alguns itens e sucesso de outros, o que comprometeria de sobremaneira a
sequéncia de execugao dos servigos, podendo ainda, resultar em prejuizo ao erario, na
hipétese de inutilizagao de uma das etapas da licitagao;

* Ganhos significativos em economia de escala, haja vista que muitos dos materiais podem
ser aproveitados em outras frentes de servigos.

Desta forma, os servigcos deverdo ser executados integralmente de forma sequencial e
devidamente encadeados

VIII - contratagdes correlatas e/ou interdependentes.
Processo SEI n° 154.00013086/2025-61: Concorréncia n° 02/2025 — REFORMA DO EDIFiCIO

HEPIC - LABORATORIO DE INSTRUMENTAGAO E ALTAS ENERGIAS (obras internas,
ligagoes de instalagoes e fachadas) vencida pela empresa Construgoes Modulo.
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Processo SEI n° 154.0001.4018/2025-10: Concorréncia n° 03/2025 — Fiscalizacao da Obra
HEPIC tera sua licitagcdo aberta em 13/04/2026 — a empresa vencedora desta licitacao fara o
auxilio de gerenciamento dos servicos de reforma do prédio e apoiara a equipe de
fiscalizagao e gestao dos contratos.

IX - Demonstrativo da previsao da contratagao no Plano de Contratagdes Anual, de modo a
indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administragao, observadas as disposi¢oes
do artigo 16 do Decreto n° 67.689, de 3 de maio de 2023.

As reformas no edificio estdo previstas sob o cédigo 102134-187/2026 do PCA de 2026.

X - Demonstrativo dos resultados pretendidos, em termos de economicidade e de melhor
aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis.

De acordo com o exposto no elemento lll deste ETP, dentre as op¢des vislumbradas, opgao
licitada é a que melhor concatena os aspectos de vulto de investimento e de garantia de
resultados desejados.

Xl - Providéncias a serem adotadas pela Administragcao previamente a celebragido do
contrato, inclusive adaptagoes no ambiente do 6rgdao ou da entidade, necessidade de
obtencdo de licengas, outorgas ou autorizacdes, capacitagdo de servidores ou de
empregados para fiscalizagdo e gestao contratual.

*A intervencgao objeto desta licitagdo é enquadrada na categoria D da Portaria USP 3925/2008,
ou seja, apenas refere-se a servigcos de manutengao predial e pequenas intervencgoes fisicas
realizadas diretamente pelas Unidades da USP sem previsao de mudancga de uso de espaco
e sem acréscimo de area construida, dispensando aprovacgao prévia dos 6rgaos centrais.
Esse enquadramento visa descentralizar a administragao, permitindo agilidade em obras de
menor complexidade.

*Devera ser informado aos departamentos que trabalham nos prédios que circundam o local
onde ficara o futuro canteiro de obra/vivéncia da equipe do contrato (area demarcada em azul
- conforme anexo).

*Devera ser feito o planejamento de equipe de fiscalizagao entre os funcionarios do IFUSP
para inteirar-se dos servigos planejados e conduzir a boa execugao do contrato (gestor/fiscal
técnicolfiscal administrativo).

*Fazer o cadastro integrado de projetos de investimento para esta interven¢ao. Vide anexo
para o elemento XI.

Xll - Descricdo de possiveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras,
incluidos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logistica
reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicavel.

Este estudo nao prevé impactos ambientais causados pela execugdo dos servigcos
contratados, mesmo assim, com possibilidades remotas, busca-se evitar os referidos
impactos exigindo parametros de sustentabilidade, com o objetivo de reduzir a geragao de
lixos e entulhos, fazendo o descarte dos materiais residuais dos servigcos contratados de
maneira correta e respeitando as Normas vigentes que tratam da preservagiao do meio
ambiente.

XIll - Manifestagdao conclusiva sobre a adequac¢ao da contratagdo para o atendimento da
necessidade a que se destina.
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Para atender as demandas de infraestrutura basica minima que permitem o trabalho dos
departamentos usuarios do edificio e, com base nos elementos anteriores descritos neste
estudo, essa Equipe de Planejamento da Contratagao considera como viavel e imprescindivel
a contrataciao dos servigcos de reforma e recomposicao da cobertura do prédio SPDC32,
locado no IFUSP nos termos técnicos deste ETP.

Obra: Reforma Parcial do Edif. HEPIC - Cobertura

Memorial Descritivo | Caderno de Encargos
Margo/2026

INTRODUGAO E ESCOPO

OBJETO

Trata o presente da contratacao de empresa especializada no ramo de engenharia
e/ou arquitetura para reforma da cobertura do edificio SPDC32 - Hepic para
reestabelecer a estanqueidade do prédio.

Este documento apresenta orientagoes gerais sobre a condugao dos servigos, bem
como especificagoes técnicas e critérios de medicgao.

O prazo de execugdo dos servigcos sera de 120 dias corridos. Os servigos serao
executados conforme cronograma fisico-financeiro detalhado (na mesma EAP da
contratante) elaborados pela contratada, respeitando-se os prazos totais estipulados
pela Administracao e previamente aprovados pela fiscalizagao.

A contratada devera elaborar um planejamento minucioso, tomando os devidos
cuidados para elaboragao e programacao dos servigos criticos que envolvam risco
a seguranca e/ou a operacionalidade das atividades do IFUSP. Nessas
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circunstancias, o servigo devera ter sua programacao final discutida e aprovada pela
fiscalizagao.

Para o planejamento da execugao dos servigos, a contratada devera considerar:

Os servigos serao executados preferencialmente durante o horario de expediente
comercial (8:00 — 17:00h), entretanto, servigos que possam prejudicar as atividades
da unidade ou que necessitem de desligamento de qualquer sistema, deverao ser
executados apos o final do expediente ou nos fins de semanal/feriados, sem 6nus
para o IFUSP.

Durante dias uteis e horario comercial, ndo havera possibilidade do fechamento do
registro geral de agua ou desligamento do quadro geral de energia.

Os servigos de demoli¢ao das areas determinadas em projeto deverao ser agendados
com a fiscalizagdao, de modo que seja providenciado o isolamento das areas
necessarias.

Servigos que provoquem ruidos prejudiciais aos vizinhos, tais como utilizagao de
serras, furadeiras, marteletes, demoli¢cdes, deverdao ser executados obedecidas as
restricoes combinadas com o fiscal técnico.

Sera necessario que a contratada sinalize e isole convenientemente o local de
trabalho, objetivando dar seguranga aos seus funcionarios, aos servidores do IFUSP
ou a terceiros, adotando todas as medidas preventivas de acidentes recomendadas
pela legislagao vigente.

O local dos servigos devera ser entregue completamente limpo e desimpedido de
todo e qualquer entulho ou pertence da contratada e com as instalagcées em perfeito
funcionamento.

Os residuos e o entulho serao destinados conforme a resolugéo n° 307, de 5 de julho
de 2002, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que estabelece diretrizes, critérios
e procedimentos para a gestdao dos residuos da construgao civil, e serao de
responsabilidade da contratada.

Em caso de duvidas ou incompatibilidades entre desenhos técnicos e este caderno,
a contratada devera dirigir-se a fiscalizagao para o devido esclarecimento, antes da
execucgao dos servigos.

Este trabalho tem como objetivo integrar todas as possiveis interferéncias existentes
na obra, de modo a obter o melhor desempenho das solugdes adotadas.

Importante frisar que se faz necessario uma rigorosa fiscalizagao para perfeito
cumprimento do projeto, tanto durante, quanto apds a execucao dos servigos de
modo a evitar que servigos posteriores venham a danificar os servigos executados.

As quantidades estdao determinadas na planilha estimativa, anexa a este memorial.
Todos os materiais serdao entregues na obra nas embalagens originais do fabricante,
possibilitando identificar lote, data de fabricacdo e validade dos produtos
empregados; em quantidade suficiente para nao atrasar o cronograma. Quando
indicadas duas ou mais referéncias de materiais ou fabricantes, a opg¢ao sera da
CONTRATADA; o emprego de materiais diferentes dos indicados como referéncia
estara sujeito a analise do Responsavel Técnico (RT) do Instituto de Fisica, sendo
que nenhum material sera entregue, comprado ou aplicado sem aprovagao prévia.

ESCOPO GERAL DOS SERVICOS
Projetos executivos de impermeabilizagdo, ancoragem e passadi¢o, spda e de
instalagdes de aguas pluviais;
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Desmontagem de telhado existente;

Execucao de impermeabilizacdao de laje de cobertura, platibandas e telhado do
barrilete;

Execucao de sistema de captagao e destinacao de aguas pluviais;

Execucao de sistema de ancoragem, linha de vida e passadigo sobre telhado;
Execucao de sistema de protegao contra descargas atmosférica;

Servigos indiretos de canteiro, seguranga, supervisdo, mobilizagao e
desmobilizagao.

NORMAS TECNICAS

NBR - 9685 - Emulsdes asfalticas para impermeabilizagao

NBR-9952 - Mantas asfalticas para impermeabilizagao

NBR-9686 - Solug¢ao e emulsao asfalticas empregadas como material de imprimagao
na impermeabilizagao

NBR 9574 — Execuc¢ao de impermeabilizagao

NBR 9575 — Impermeabilizagao — selecao e projeto

NBR 13321 — Membrana acrilica para impermeabilizagao

NBR 13121 — Asfalto elastomérico para impermeabilizagao

NBR 10844 - Instalagdes prediais de aguas pluviais — procedimento

NBR 5688 — Tubos e conexdes de pvc-u para sistemas prediais de agua pluvial,
esgoto sanitario e ventilagao — requisitos

NBR 16325-1 - Protecao contra quedas de altura parte 1: dispositivos de ancoragem
tipos A,B,DE

NBR 16325-2 - Protecao contra quedas de altura parte 2: dispositivos de ancoragem
tipo C

NBR 5419 - Define requisitos para projeto, instalagao, inspecdao e manutengao de
SPDA

NBR 12284 — Areas de vivéncia em canteiros de obra — procedimento

NR 18 — Condi¢gbes e meio ambiente de trabalho na industria da construgao

NR 35 - Trabalho em altura

NR 10 - Instalagoes e servigos em eletricidade: seguranga com eletricidade
Resolugao 307 Conama - residuos na construgao civil

PLANEJAMENTO DA EXECUGAO DOS SERVICOS

ACOES INICIAIS

Sera feita reuniao de abertura e alinhamento, na qual sera definida a data da
mobilizagao, detalhamento de como se dara a fiscalizagao e saneamento de toda e
qualquer duvida que houver.

O responsavel técnico da contratada ou representante da empresa devera se
apresentar a equipe responsavel pela fiscalizagcao dos servigos que acompanhara a
contratada até o local previsto para canteiro e ao edificio Hepic, com o objetivo de
verificar as instalagoes existentes que possam atender as instalagées provisoérias
executadas pela contratada, podendo incluir solugdes alternativas e/ou corretivas
para as dificuldades constatadas.

As atividades devem ser iniciadas com a elaboracao do projeto de instalagcao de
canteiro de obras.
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As coépias da documentagao técnica dos projetos executivos, necessarias a
execugcao da obra, deverao ser providenciadas pela contratada, sem custos
adicionais ao IFUSP. Os arquivos eletronicos e as plantas aprovadas originais ficarao
a disposicao da contratada.

A contratada devera disponibilizar um Diario de Obras e um Livro de Ocorréncias,
sempre atualizados pelo responsavel pelos servigos, para o registro de ocorréncias
relativas a execugao e anotagdes da fiscalizagao. A solugao de qualquer problema
relacionado a execucgao dos servigos tomara como base os langamentos realizados
nesse instrumento. Estes instrumentos poderao ser fisicos ou digitais.

Antes da execucgao dos servigos tao logo, devera ser providenciado:

Programa de Gerenciamento de Risco — PGR, atendendo todas as exigéncias da NR
1;
Cadastro da obra;

Anotagoes de Responsabilidade Técnica - (ART) e/ou Registros de Responsabilidade
Técnica (RRT) de todos os profissionais de arquitetura e/ou engenharia envolvidos
na conduc¢ao dos servigos;

Relagao dos funcionarios que trabalharao na execug¢ao do objeto;

Relacao completa de todos os equipamentos e suas respectivas cargas elétricas que
serao utilizados durante os servigos, para que a fiscalizagao possa liberar o
fornecimento de energia elétrica.

A contratada mantera os materiais a serem utilizados sob a sua guarda, controle e
armazenamento sob condi¢gdes adequadas.

Atentar que qualquer servigo executado em desacordo com as instrugoes, projetos,
especificagées ou a boa técnica, bem como, outros materiais e servigos danificados
em consequéncia terdao de ser reparados ou refeitos, correndo por conta da
contratada todas as despesas acrescidas.

INTERFERENCIAS COM INFRAESTRUTURA EXISTENTE

Consideram-se interferéncias todas as instalagées existentes e situadas na area de
implementagcao dos servigcos, em posicao tal que dificultem ou impossibilitem a
execucao dos mesmos.

A contratada devera executar todas as sustentagcbes ou remanejamentos de
instalagdes subterraneas, superficiais e areas existentes, cadastradas ou nao, que
interfram com os servicos a serem executados, assegurando seu perfeito
funcionamento nas novas posigoes.

As sustentagoes/remocoées ou remanejamentos dos elementos deverao ser
projetadas e programadas com a devida antecedéncia e de acordo com a fiscalizagao
do IFUSP, devendo-se tomar, na execugao dos servigos, os cuidados e precaugoes
que se fizerem necessarios, a fim de se evitarem danos as instalagées existentes,
cadastradas ou nao.

SEGURANCA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO

E de responsabilidade da contratada cumprir e fazer cumprir as disposigées legais e
regulamentares sobre seguranca e medicina do trabalho. Elaborar Analise Preliminar
de Riscos e deixar os funcionarios cientes dos riscos envolvidos nas atividades,
dando ciéncia aos empregados, das normas regulamentadoras sobre seguranga e
medicina do trabalho.
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Antes de iniciar os trabalhos de remocgao, demoligao, limpeza e outros, a contratada
devera fornecer os equipamentos de protegao coletivos (EPCs) e individuais (EPIs)
necessarios para cada etapa do objeto, respeitando as normas regulamentadoras
relativas a seguranca e medicina do trabalho.

A contratada é obrigada a fornecer EPls, gratuitamente, aos empregados, adequados
aos riscos envolvidos e em perfeito estado de conservagcao e funcionamento. Os
custos correspondentes a estes equipamentos estdo inseridos nos encargos
complementares de mao de obra e sdao de responsabilidade da contratada.

Todos os trabalhadores precisam ser qualificados e receber treinamento especifico
para o trabalho conforme o tipo de equipamento a ser utilizado.

A contratada sera responsavel pela conservagao das instalagées a serem utilizadas
dentro do IFUSP, além de descartar todos os materiais de consumo utilizados, dando
aos residuos destino e tratamento que os tornem inécuos aos funcionarios e a
coletividade, conforme subitem 24.7.6 da NR 24.

A contratada deve evitar que ferramentas manuais sejam abandonadas sobre
passagens, escadas, andaimes e/ou superficies de trabalho que possam colocar em
risco a segurancga dos trabalhadores e transeuntes.

A limpeza dos locais de realizagcao dos servigos devera ser constante e diaria. No
caso de utilizagao de locais de circulagao de servidores, esta limpeza devera ser feita
imediatamente apés o transporte de material ou circulagao de operarios, devera
também ser colocada prote¢ao que mantenha suas condi¢oes inalteradas, a exemplo
de lona ou papelao.

Antes do inicio de qualquer servigo, em altura ou nao, a empresa devera fornecer o
PCMSO - Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional, além do PGR -
Programa de Gerenciamento de Riscos e ART (Anotacao de Responsabilidade
Técnica) da execugédo dos servigos ou documentagao equivalente.

GARANTIA DOS SERVICOS
Os servigos executados terdao garantia minima total de 05 (cinco) anos, a partir da
emissao do termo de recebimento definitivo.

ESPECIFICAGOES DE SERVICOS

As presentes especificagées determinam um padrao minimo de qualidade a ser
atingido, acarretando o aceite dos servicos considerados aptos ou,
comprovadamente, equivalentes ou superiores. As informagdes aqui apresentadas
sdao complementadas pelos desenhos técnicos e documentos da fase de
planejamento da licitagao do objeto. Havendo qualquer divergéncia entre a presente
especificagcao e as Normas Brasileiras, prevalecerao as respectivas normas da ABNT.
No caso de alguma norma ter sido substituida, prevalecera sempre a norma editada
mais recentemente.

Para fins de analogia dos materiais/servigos sera assim considerado:
EQUIVALENTE: Dois materiais ou servigos apresentam analogia total ou
equivaléncia, se desempenham idéntica fung¢ao construtiva e apresentam as mesmas
caracteristicas exigidas na especificacao ou no procedimento que a eles se refiram.
De igual valor ou prego. Igual em forga, intensidade ou quantidade.

SIMILAR: Dois materiais ou equipamentos apresentam analogia parcial ou
semelhanga, desempenham idéntica fungao construtiva, mas nao apresentam as
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mesmas caracteristicas exigidas na especificagao ou no procedimento que a eles se
refiram que é da mesma natureza, parecido, semelhante.

SERVIGOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

ELABORAGAO DE PROJETOS EXECUTIVOS COM ARTS

O projeto executivo devera conter todas as informacdées necessarias a perfeita
execucao dos servigos contratados, bem como possibilitar o acompanhamento
eficiente pela fiscalizagao.

Todas as taxas, emolumentos e despesas decorrentes do projeto executivo, bem
como os custos para impressao dos conjuntos de pranchas e demais documentos
sdo de competéncia da contratada. Os projetos serao acompanhados da emissao de
ARTs.

Incluir, se necessario, outros elementos nao descritos que se fizerem necessarios
para a perfeita execucao do objeto.

O prazo para elaboragao e entrega dos projetos executivos sera de 20 (vinte) dias
corridos, a partir do recebimento da ordem de servigo. Apés o recebimento dos
arquivos, a fiscalizagao tera até 10 (dez) dias uteis para analise e encaminhamento
de consideragoes, se for o caso. Havendo corregdes, a contratada tem até 05 (cinco)
dias uteis para fazer as devidas corregoes.

Os projetos deverao ser entregues a fiscalizagao, em arquivos digitais editaveis, nas
extensoes DWG, XLS e DOC, a partir da primeira versao, até que sejam aprovados. A
versao final deve ser entregue em arquivo digital, bem como impressa e assinada,
acompanhada da ART.

Critério de medigcao: unidade.

PROJETO EXECUTIVO DE IMPERMEABILIZAGOES, INCLUSIVE ART.

Carateristicas:

O projeto executivo devera seguir o que estabelecem os normativos técnicos
aplicaveis, especialmente a ABNT NBR 16325 (Impermeabilizagcao - Selegdo e
projeto). Deve ser contemplado tanto o sistema de impermeabilizagido como
inclinagdo da regularizagdo, camadas intermediarias, protecdo mecéanica e os
acabamentos finais.

O projeto deve abarcar a definicao das etapas de execugcdo dos servigos,
detalhamento de todos os sistemas e métodos executivos, contemplando
detalhamento do tratamento das fissuras existentes na laje, detalhe executivo de
ralos, o tratamento das captagoes de aguas pluviais, viradas/rodapés, jungao entre
tipos diferentes de impermeabilizagao, transpasses de mantas, camadas dos
sistemas.

Incluir ainda, especificagées técnicas de todos os materiais a serem adotados,
incluindo desde trago de regularizagées e protecao mecanica estruturada, definigao
de argamassas e concreto de revestimento, observagoes dos fabricantes, quanto as
especificagcoes e condigcoes de uso e aplicagao dos materiais adotados e cuidados
especiais durante a etapa de produgao, caso necessarios.

O projeto executivo deve ser elaborado e compatibilizado com os demais projetos de
arquitetura, estrutura e instalagoes.

Produtos:

O projeto executivo sera composto dos seguintes produtos:
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Prancha de desenhos técnicos, abarcando plantas com a identificagao das areas a
serem impermeabilizadas, detalhes tipicos de ralos, virada, camadas, transpasses,
direcao e percentual dos caimentos da regularizacao, legenda.

PROJETO EXECUTIVO DE ANCORAGEM E PASSADICO, INCLUSIVE ART.
Carateristicas:

O projeto executivo devera seguir o que estabelecem os normativos técnicos
aplicaveis, especialmente a ABNT NBR 9575:2010 (Proteg¢ao contra quedas de altura
partes 1 e 2: dispositivos de ancoragem tipos A, B, C, D e E). Deve ser contemplado
tanto o sistema de caminho seguro e acesso a calha do telhado como
dimensionamento das longarinas, quadros de estabilizagao e tela.

O projeto deve incluir o sistema de ancoragem que permita o deslocamento em
seguranga até as proximidades da calha. Deve contemplar detalhamento das ligagées
entre os elementos e também o engaste da estrutura nas vigas de concreto que
limitam o telhado existente.

Informa o peso total da estrutura, tratamento de acabamento e cuidados de
manutencgao.

O projeto executivo deve ser elaborado e compatibilizado com os demais projetos de
arquitetura, estrutura e instalagoes.

Produtos:

O projeto executivo sera composto dos seguintes produtos:

Prancha de desenhos técnicos, abarcando plantas com a identificagao do caminho,
largura, corte com a altura entre o telhado e o passadi¢co, detalhamento do
funcionamento da linha de vida, especificagao do talabarte a ser utilizado, detalhes
tipicos de ligagoes e afins, legenda.

PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS
ATMOSFERICAS, INCLUSIVE ART.

Carateristicas:

O projeto executivo devera seguir o que estabelecem os normativos técnicos
aplicaveis, especialmente a NBR 5419 - Define requisitos para projeto, instalagao,
inspecao e manutengao de SPDA. Deve ser contemplado o sistema de captacao como
um todo.

O projeto deve locar em planta a posi¢cao dos captores tipo Franklin, dos terminais
aéreos, conectores, subidas e descidas de cabeamento, assim como indicar a
posicao dos aterramentos. Devera contemplar detalhamento com situagao tipica das
fixagoes dos captores, terminais, prumadas e fita de aluminio. Incluir notas técnicas
e legenda para perfeito entendimento da solugao projetada e perfeita execugao.

As escadas marinheiro de ferro devem ser ligadas ao sistema.

Incluir ainda, especificagoes técnicas de todos os materiais a serem adotados.

O projeto executivo deve ser elaborado e compatibilizado com os demais projetos de
arquitetura, estrutura e instalagoes.

Produtos:

O projeto executivo sera composto dos seguintes produtos:

Prancha de desenhos técnicos, abarcando plantas, detalhes, notas e legenda.

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAGOES DE AGUA PLUVIAL, INCLUSIVE ART.
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Carateristicas:

O projeto executivo devera seguir o que estabelecem os normativos técnicos
aplicaveis, especialmente a NBR 10844 — Instalagoes prediais de aguas pluviais —
procedimento e a NBR 5688 — Tubos e conexdes de pvc-u para sistemas prediais de
agua pluvial, esgoto sanitario e ventilagao — requisitos.

Deve ser contemplado a locagao em planta dos pontos de descida com diametro de
150mm e o detalhamento de conexdes e fixagao das prumadas de agua pluvial. A
ligacao do trecho vertical com o sistema existente na horizontal até a rede.

Devem ser indicados os novos pontos de buzinotes, sec¢cao mostrando dobras e
dimensoes, pingadeiras de rufos de platibanda, contra rufos e calhas.

Prever prote¢cao das calhas com tela e dos buzinotes e ralos com fechamento
hemisféricos para mitigar entupimento.

O projeto executivo deve ser elaborado e compatibilizado com os demais projetos de
arquitetura, estrutura e instalagoes.

Produtos:

O projeto executivo sera composto dos seguintes produtos:

Prancha de desenhos técnicos, incluindo os detalhamentos necessarios para o
perfeito entendimento da montagem das tubulagées e confecgao e posicionamento
das chapas dobradas. Incluir notas técnicas e legenda.

MANUAL DE MANUTENGCAO E CONSERVAGAO E INSTRUGOES DE OPERAGCAO E
USO COM PROJETOS "AS BUILT" (COMO CONSTRUIDO)

Caracteristicas:

Servico de elaboragdao de manual de uso e manutengao (MUM) da edificagao,
conforme exigido pelas normas técnicas e regulamentos aplicaveis, com objetivo de
orientar o uso correto, a operagao segura e a manutengao preventiva e corretiva de
todos os sistemas, equipamentos e componentes da obra. Anexagao de
documentagédo AS BUILT ou COMO CONSTRUIDO, sendo a atualizagio dos projetos
executivos feitos, apés o término da execugao dos servigos, contendo as solugoes e
caracteristicas construtivas definidas no local de realizagcao dos servigos ou
alteradas no decorrer da execugdao do empreendimento. Guiar a elaboragao do
manual pela norma ABNT NBR 5674.

A documentagao devera ser entregue em até 20 (vinte) dias corridos apds a emissao
do termo de recebimento provisério dos servigos e deve ser executado como parte
integrante da etapa de entrega final da obra, compondo a documentagao técnica de
encerramento.

Produtos:

Pranchas de desenhos técnicos atualizados e relatério fotografico final. O manual
deve apresentar as informagoes detalhadas sobre o funcionamento, operagcao e
manutengao dos sistemas da edificagao e reunir as especificagées dos fabricantes
de todos materiais empregados, as normas técnicas pertinentes, os termos de
garantia e a rede nacional de assisténcia técnica, quando couber, bem como as
recomendagdoes de manutencdo e conservagao dos sistemas. As instrugoes de
operagao e uso deverao reunir todas as recomendacgoes fornecidas pelos fabricantes
e normas técnicas acerca de seu funcionamento e operagao, a fim de permitir sua
adequada utilizacao.
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O conteudo do manual deve ser organizado de forma clara, l6gica e acessivel,
facilitando o entendimento por usuarios e equipes de manutencao. Deve conter
indice, sumario executivo, glossario técnico e anexos (se aplicavel).

Deverao ser entregues a fiscalizagao, em arquivos digitais editaveis, nas extensoes
DWG, XLS e DOC, para conferéncia da completude da documentacgao. A versao final,
apos aprovacao da fiscalizagao, deve ser entregue em arquivo digital, bem como
impressa e assinada, acompanhada da ART.

Critério de medicao: unidade

ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART

Carateristicas:

Devera ser emitida uma anotagao de responsabilidade técnica (ART) ou registro de
responsabilidade técnica de execugao (RRT) contemplando a totalidade dos servigos
da empreitada global.

A contratada podera submeter prévia da ART ou RRT para apreciagao da fiscalizagao.
Critério de medigcao: unidade

CANTEIRO E INSTALAGOES PRIVISORIAS

ANDAIME TUBULAR FACHADEIRO COM PISO METALICO E SAPATAS AJUSTAVEIS
Caracteristicas:

Devera seguir o que estabelecem os normativos técnicos aplicaveis, especialmente
a NR 18 - Condi¢oes e meio ambiente de trabalho na industria da construcao, a NR
35 — Trabalho em altura e a NBR 6494 sobre seguranga de andaimes.

Este item abrange a locagcao e o uso da estrutura de andaime tubular fachadeiro
equipado com piso metalico e sapatas regulaveis para nivelamento. Sera utilizado
para proceder em seguranga os servigos no telhado do barrilete (borracha liquida,
passadico e ancoragens/linha de vida) sem caminhar sobre as telhas.

O andaime sera modular, com encaixe vertical e travamento horizontal e diagonais.
Devera ser de aco carbono e largura de 1,20m. O piso deve ser antiderrapante e
travados a estrutura principal do andaime. As sapatas terao ajuste de altura através
de rosca e garantir nivelamento da plataforma de trabalho.

Deve contar com guarda-corpo e rodapé para evitar a queda de ferramentas.
Produtos:

Equipamento e mao-de-obra de montagem, desmontagem e remanejamentos de
posigao.

Critério de medicao: area, na projecao vertical da fachada, do andaime tubular
fachadeiro alocado, multiplicada pelo periodo em meses de locagdao (m? x més).

LINHA DE VIDA TIPO VARAL DE SEGURANCA COM CABO DE AGCO PARA
PROTEGAO DE PERIFERIA

Caracteristicas:

A execucgdo da linha de vida deve estar de acordo com a ABNT NBR 16325.
Equipamento para garantir a seguranga dos trabalhos sobre no telhado do barrilete.
Composto de postes tubulares de 3" 7500x76,20x1,50 para varal de seguranca,
sapatas metalicas de fixagcao 800x200x3mm, pinos de travamento, abragadeiras para
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linha de vida em ago galvanizado para poste de 3" e cabo 1/2", grampos pesados
forjados em aco carbono 1045 - Norma FF - C - 450 - Tipo 1 - Classe 1 - acabamento
galvanizado - para cabo 1/2", cabos de ago SAE 1020 o 1/2" - 6/25 alma de ac¢o,
manilhas reta padrao ""d"", corpo forjado em ago carbono 1045 c/ pino reforcado de
aco alloy, roscado @ - pol., esticadores gancho-olhal para cabo de a¢o 1/2" em acgo
forjado din 1480.

Inclui mao de obra da equipe composta de ajudante de carpinteiro (responsavel pelo
transporte de materiais e auxilia o carpinteiro em todas as tarefas) e carpinteiro de
formas (responsavel pela montagem e desmontagem da linha de vida).

Quebrar as caixas dos passantes na viga para facilitar a passagem do tubo (poste),
inserir o tubo (poste) metalico nos passantes, posicionar o tubo (poste) encaixado
na sapata no piso inferior, posicionar os copos (abragadeiras) na altura de 1,20 m em
todos os andares por onde o tubo (poste) atravessa, inclusive na laje superior,
prender os cabos nos copos instalados no poste através de clips de fixagao,
Produtos:

Equipamento e equipe de instalagao e retirada do sistema antiquadas no perimetro
do telhado do barrilete.

Critério de medigao: Perimetro.

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE PLACA DE OBRA

Caracteristicas:

Placa de obra em chapa de ago, totalizando 2,00m? (1,00mx2,00m), O material, cores,
propor¢coes das dimensoes e conteudo de informagao das placas devem seguir o
modelo abaixo:
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Universidade de Sao Paulo em caixa alta e baixa, Arial Bold, 120pt; texto descritivo em

caixa alta, Eau Sans Book Lining, 101,25pt/150pt; informacdes (inicio/prazo/valoe/processo)
em caixa alta, Open Sans Bold, 81,5pt/150pt; informacdes a incluir (ex: 99.99.9999) em
caixa baixa, Open Sans Regular, 81,5pt/150pt; indicacdo dos espacos destinados (projeto/
execucao/fiscalizacao) em caixa alta e baixa, Open Sans Regular, 115pt; descricao do campo
(autor/resp. técnico/fiscal) em caixa alta e baixa, Open Sans Regular, 72pt.

Cores: Azul escuro (fundo) - CMYK: 70/15/0/75; Amarelo - CMYK: 0/30/94/0; Azul claro - CMYK:
43/0/9/0; Azul médio - CMYK: 100/0/9/34; Branco - CMYK: 0/0/0/0; Preto - CMYK: 70/67/64/74.

Elas deverao ser confeccionadas em chapas planas, metalicas, galvanizadas, ou de
madeira compensada impermeabilizada, em material resistente as intempéries.

As informagodes deverao estar em material plastico (poliestireno), para fixagao ou
adesivacao nas placas. Quando isso nao for possivel, as informagoes deverao ser
pintadas a o6leo ou esmalte. Da-se preferéncia ao material plastico, pela sua
durabilidade e qualidade.

Aplicagaol/execucgao:

A placa devera ser afixada em local visivel, preferencialmente junto aos containers
ou voltadas junto ao edificio Hepic para que favorega a melhor visualizagao. O local
devera ser aprovado pela fiscalizagao.

Recomenda-se que as placas sejam mantidas em bom estado de conservacao,
inclusive quanto a integridade do padrao das cores, durante todo o periodo de
execugao dos servicos.

Produtos: Placa conforme modelo fixa e estavel.

Critério de medicao: Sera considerada a area efetiva (m?) de placa, limitada a area
estimada na planilha orgamentaria.

LOCAGCAO DE CONTEINERS

Caracteristicas:

Os contéineres deverao ser em chapa ago com nervura trapezoidal, forro com
isolamento térmico e acustico, chassis reforgado e piso compensado naval (médulo
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habitavel), em conformidade ao que estabelece a norma de condicbes e meio
ambiente de trabalho na industria da construgao — NR18.

01 (um) Container com dimensoées de 2,30m x 6,00m, altura 2,50m (LxCxA), contendo
01 (um) sanitario, para utilizagao como area de vivéncia, refeicées, necessidades
fisiolégicas e banho.

01 Container com dimensodes de 2,30m x 6,00m, altura 2,50m (LxCxA), para utilizagao
como depodsito/almoxarifado. Estes devem seguir as diretrizes de instalagao e
dimensionamento segundo a norma regulamentadora NR-18.

Estao previstos os custos de transporte, mobilizacdo e desmobilizagcdao dos
contéineres.

Execucgao:

A contratada devera providenciar os contéineres e instala-los no local definido no
projeto de canteiro.

As instalagdes provisorias de agua, esgoto e energia elétrica deverao ser executadas
pela contratada.

Critério de medicao:

Prazo. Sera considerado uma unidade por més de funcionamento do canteiro de
obras ou fragao. Deve-se observar as datas de mobilizagao de desmobilizagao, a fim
de verificar se a medigao final contemplara um més fechado ou fragao).

ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME, PARA
SINALIZAGAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) COM BALIZADOR
MOVEL

Caracteristicas:

Isolamento com tela em polietileno de alta densidade, resistente a intempérie
climatica (com protegcao contra raios UV para maior durabilidade sob o sol), cor
laranja, malha de 10x4cm fixada em balizador mével de mateira feito com pontalete.
Aplicagao:

Cercamento mével do canteiro/area de vivéncia.

Execucgao:

A contratada deve isolar as areas de execu¢ao das obras com cerca moével de tela
plastica fixa com pontaletes de madeira. Deverao ser montados em maos francesas,
ou outro tipo de suporte, para evitar perfuragao da base.

Apébs o término dos servigos, a critério da fiscalizagao, a tela plastica devera ser
entregue a contratante.

Critério de medicao:

Sera considerado o considerado o perimetro de cercamento com tela-tapume
instalada, limitada a quantidade estimada na planilha orgamentaria.

AREA DE VIVENCIA - INSLATACOES

Caracteristicas:

O container de vivéncia e necessidades devera contar com mesa e cadeiras para as
refeigcoes. Pedestal com galao de agua mineral.

Aplicagao:
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Canteiro/area de vivéncia.

Execucgao:

A limpeza do container de vivéncia deve ser promovida pela equipe de obra.
Critério de medigao: unidade.

EXTINTORES

Caracteristicas:

Deverao respeitar a norma ABNT NBR 15808, devendo haver ao menos 1 extintor de
incéndio portatil com carga de agua pressurizada de 10l — classe A - na area de
vivéncia e 1 extintor de incéndio portatil com carga de PQS de 6kg — classe BC — junto
a equipe que manuseia macgarico na instalagao das mantas asfalticas.

Aplicagao:

Canteiro/area de vivéncia e frente de trabalho a quente.

Execucgao:

Os extintores deverao estar lacrados, com data de utilizagdao regulares e serem
acondicionados em suportes especificos.

Critério de medigcao: unidade, limitada a quantidade estimada na planilha
orgamentaria.

ADMINISTRAGAO LOCAL

Caracteristicas:

Trata-se do servico de acompanhamento e supervisao da execug¢ao dos trabalhos
contratados em sua integralidade. O quadro de colaboradores sera dimensionado
pela contratada, selecionando profissionais com comprovada capacidade técnica e
responsabilidade para a condugao dos servigos, de forma que esteja assegurado o
progresso satisfatéorio da execug¢ao dos servigos e o cumprimento rigoroso dos
prazos definidos nos cronogramas. A supervisao minima prevé a alocagao de
engenheiro civil, ou arquiteto com dedicagdao parcial, em formato de visitas
frequentes e rotineiras, com registro ativo no CREA ou CAU, com no minimo 5 (cinco)
anos de experiéncia na profissdao. Encarregado geral, pessoa responsavel pela
operacionalizagao dos servigos da empresa nos locais de produgao. Devera orientar
e controlar a execugao dos servigos no nivel operacional e transferir as informagoes
do engenheiro responsavel para a equipe executora.

Os custos relativos aos encargos complementares da Administragao local, tais como
exames, seguro, ferramentas, EPIs e curso de capacitacao estdao contemplados no
custo dos profissionais

Critério de medigao: Sera medido percentual equivalente ao percentual de avango
financeiro mensal da execu¢ao dos demais servigos.

DEMOLIQ()ES E RETIRADAS
Caracteristicas:
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Antes do inicio dos servigos, a Contratada procedera a um detalhado exame e
levantamento da edificagao ou estrutura a ser demolida. Deverao ser considerados
aspectos importantes tais como a natureza da estrutura, os métodos utilizados na
construcao da edificagao, as condi¢oes das construgdes da edificagao, as condigdes
das construgoes vizinhas.

As demoligoes e remogdes deverao ser planejadas em conjunto com a fiscalizagao,
a fim de evitar transtornos aos usuarios, como ruidos em horarios ou periodos de
desenvolvimento de atividades académicas. Para a realizagcao das tarefas de
demolicdo/remocgao, deverao ser utilizados equipamentos e ferramentas adequados
e descida controlada do material para que nao acarretem danos a edificagcao. Nao
podera haver depodsito de entulho em locais provisorios, devendo ser providenciada
cacamba estacionaria para este fim, em local previamente definido. E de
responsabilidade da contratada o descarte adequado dos residuos gerados em obra,
conforme orientagdo disposta na resolucao CONAMA 307, tendo em vista os
diferentes tipos e destinagao dos residuos de construgao civil.

A contratada assumira integral responsabilidade nos casos em que ocasionar danos
a edificagao ou a terceiros, por agao ou omissao, correndo por sua exclusiva conta
todo material e mao-de-obra empregados nos reparos, bem como as indenizagcées
porventura devidas.

Durante a execucao dos servigos de demoligao, todas as superficies atingidas nas
proximidades da area de intervengao deverao ser recuperadas, sem onus adicionais
ao IFUSP, utilizando-se material idéntico ao existente no local, procurando-se obter
perfeita homogeneidade com as demais superficies circundantes.

As atividades de demolicado e remocao na cobertura deverao contemplar o
remanejamento, quando necessario, de bens méveis que obstruirem o trabalho; seja
por meio de protegdao proviséria (lonas, tapumes, sinalizagoes, etc.) ou pelo
deslocamento de equipamentos, mobiliario e materiais diversos para areas
protegidas no mesmo local de intervencgao.

Deverao ser providenciadas medidas auxiliares de prevencao e/ou conten¢ao de
agua de chuva.

Aplicagao:

Deverao ser removidos telhas metalicas, estruturas de sustentagcao do telhado, as
calhas metalicas, rufos, contra rufos, capeamento da platibanda, descidas de agua
pluvial, todo o sistema de SPDA.

Os furos de descida de agua pluvial, que atualmente tém diametro de 100mm, serao
aumentados para 150mm. Serao acrescidos 6 furos para buzinotes.

Todos os detritos decorrentes da demoligao/remogao da cobertura, inclusive os que
possam existir sob o telhado existente deverao ser removidos.

Execucgao:

Os materiais e equipamentos a serem utilizados na execugado dos servigos de
demoligoes e remo¢oes atenderao as prescrigoes das Normas Brasileiras (NBR). Os
locais sob intervencao deverao ser sinalizados e isolados adequadamente, com
avisos, placas, cavaletes, demarcados com fitas zebradas e/ou isolados com tela-
tapumes, conforme cada caso, e conservados limpos.

A demolicdo manual sera executada progressivamente, utilizando ferramentas
portateis motorizadas ou manuais. A remogao de entulhos podera ser feita por meio
de calhas e tubos ou por meio de aberturas nos pisos, desde que respeitadas as
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tolerancias estipuladas nos itens 7.1.3 e 7.1.4 da Norma NBR 5682. Sera evitado o
acumulo de entulho em quantidade tal, que provoque sobrecarga excessiva sobre os
pisos ou pressao lateral excessiva sobre as paredes. Pecas de grande porte poderao
ser arreadas até o solo, por meio de cordas, ou removidas através de calhas, desde
que reduzidas a pequenos fragmentos.

Critério de medicao: Os servigos serao aceitos apos a efetiva demoligao definida no
projeto e a posterior remogao da totalidade dos entulhos resultantes. A contratada
devera fornecer um comprovante de entrega de cagamba coletora (ticket) e um outro
de descarte no aterro autorizado; sem esse protocolo o servigo nao sera reconhecido
e a medigao nao sera realizada, portanto nao sera paga.

IMPERMEABILIZAGAO
LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO

Caracteristicas:

Processo de limpeza realizado por meio de jato d’agua em alta pressao, removendo
sujeiras, incrustagoes, residuos de tintas, eflorescéncias, graxas, 6leos e outros
contaminantes.

Utilizar equipamento especifico, como lavadoras de alta pressao ou hidrojateadoras,
que operam em diferentes faixas de pressao, conforme a necessidade do servigo.
Podera ser aplicada com diferentes intensidades e tipos de bico para adequacao a
superficie tratada, evitando danos ao material da base.

Nao utiliza produtos quimicos agressivos, tornando-se um método sustentavel e
ambientalmente seguro.

Aplicagao:

Preparagao e limpeza das superficies a serem impermeabilizadas.

Remover a sujeira pesada em fachadas, pisos, paredes, estruturas de concreto,
pedras e superficies metalicas.

Podera ser utilizado para desobstrucao de poros em concretos e remogao de
desmoldantes antes de novas aplicagoes.

Execucgao:

Jateamento de agua na superficie, empurrando as sujeiras para o ponto de
escoamento. Retirar o excesso de agua do piso com rodo.

Critério de medigcao: Sera considerada a area efetiva (m?) de limpeza.

LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO

Caracteristicas:

Limpezal/varrigao de superficie com vassoura de cerdas rigidas.

Aplicagao:

A limpeza devera ser efetuada em todo piso que necessite de limpeza antes do
recebimento de produto impermeabilizante ou camada de regularizagao.

Execucgao:
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Apés as demoligoes, antes de receber a camada de regularizagao, a superficie devera
receber limpeza fina e seca, com auxilio de vassouras.
Critério de medigcao: Sera considerada a area efetiva (m?) de limpeza.

TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS EM ESTRUTURA

Caracteristicas:

Previamente a impermeabilizagdo, nos locais onde forem detectadas trincas e
fissuras, as mesmas deverao ser tratadas.

Servigo destinado a recuperagao e reforgco de elementos estruturais afetados por
trincas e fissuras.

Deve atender as normas técnicas vigentes, como a ABNT NBR 7680 (Ensaios em
Concreto Endurecido) e ABNT NBR 6118 (Projeto de Estruturas de Concreto —
Procedimento)

Aplicagao:

Reparagao de fissuras em lajes, vigas, pilares, paredes estruturais e demais
elementos de concreto armado

Execucgao:

Avaliacao das fissuras para determinar a origem, profundidade e comportamento
(estatica ou ativa). Limpeza das areas afetadas, remoc¢ao de partes soltas e, se
necessario, abertura controlada da fissura

Deve-se escarear as fissuras em forma de cunha (em “v’) com dimensédes
aproximadas de 2,0 cm de largura por 1,0 cm de profundidade, limpar removendo as
particulas soltas aplicar ADESIVO EPOXY SIKAFLEX 32 ou outro equivalente.
Ferragens que porventura estiverem expostas e/ou danificadas também deverao
receber tratamento adequado com material anticorrosivo, seguido de revestimento
com concreto de alto desempenho.

Critério de medicao: Sera considerada a quantidade em metro linear (m), de trechos
tratados.

CAMADA DE REGULARIZAGAO COM CONCRETO CELULAR 1.200KG/M?

Caracteristicas:

Regularizagao do contrapiso com concreto celular (1.200kg/m®) com espessura de
2cm junto aos ralos e inclinagao de 1% até pontos mais distantes dos ralos.
Aplicagao:

A regularizacao devera ser realizada nas superficies que receberao o novo sistema de
impermeabilizagao: laje descoberta e calha atras do barrilete.

Execucao:

Apoés a limpeza deverao ser determinadas as cotas minimas e maximas que poderao
ser encontradas na area em questao (espessura de massa), devendo ser procedida
minuciosa verificagao de todos os pontos, a fim de se prevenir formagao de pogas e a
deterioragao da impermeabilizagao pela prolongada estagnagao de aguas.

Os eventuais ninhos e cavidades que existam na estrutura, deverao ser preenchidos
com concreto celular. Apés a definicdo dos caimentos, execugcao das mestras,

Pagina 73|194
Minuta de edital de Concorréncia (obras e servigos de engenharia) — Lei n° 14.133, de 2021 (V. 01 2024)

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na pagina 195 deste documento.



EDITAL - CONCORRENCIA N2 187/2026 — IFUSP

umedecer com agua de amassamento a superficie sobre a qual devera ser aplicada o
concreto leve de regularizagao.

Todas as aferigoes de declividades efetivas para este servigo deverao ser confirmadas
com aparelho de mira a “laser”, apropriadas para este fim. Caso sejam verificadas
deficiéncias nas declividades de escoamento das aguas, todos os servigos principais
e decorrentes deverao ser refeitos em todo ou em parte a fim de sanar o problema.
Os ralos, em geral, deverao ser chumbados com argamassa expansiva tipo "grout".
Evitar arremata-los sem antes tirar papéis, madeiras etc., a fim de garantir que o
chumbamento seja o mais firme possivel.

A camada de regularizagdo nao deve possuir aditivos hidréfugos ou
impermeabilizantes

A regularizagao objetiva tratar adequadamente a superficie sobre a qual sera aplicada
a impermeabilizagao, devendo ser executada apés a preparagao da base (limpeza e
tratamento de fissuras) conforme segue:

A textura devera ser rustica, desempenada com desempenadeira de madeira e
consisténcia bastante compacta, nao devendo existir vazios.

A cura prevista "minima" é de 48 horas, sendo que s6 apos esta é que devera ser
aplicado o sistema impermeabilizante especificado.

As superficies verticais deverao ser executadas sobre um chapisco de cimento e
areia grossa, no trago 1:2 (em volume).

Os cantos e arestas (verticais e horizontais) deverao ser arredondados em meia cana
(R=5,00cm).

As superficies horizontais deverao receber caimento minimo de 1% (NBR 9575 /
2010), em direcao aos pontos de escoamento de agua e a espessura minima desta
argamassa devera ser de 2cm (junto aos ralos). Para calhas podera ser adotado
caimento de 0,5%.

Critério de medigao: Sera medido pelo volume de enchimento executado (m?)

IMPERMEABILIZAC}AQ DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, DUAS CAMADAS,
INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM E E=4MM

Caracteristicas:

Sistema de impermeabilizagado composto por duas camadas - manta asfaltica, 3 mm,
tipo lll-Classe B, aderida a macarico, e manta asfaltica, 4 mm, tipo IV- Classe B,
aderida a magarico, aplicadas sobre a superficie a ser protegida.

O feltro ou manta asfaltica nao podera apresentar furos, quebras ou fissuras e devera
ser recebido em bobinas embaladas em invélucro adequado. O armazenamento sera
realizado em local coberto e seco. O asfalto sera homogéneo e isento de agua.
Quando armazenado em sacos, devera ser resguardado do sol.

A aplicagao é precedida pelo primer asfaltico, que melhora a aderéncia da manta e a
protecao do substrato.

Dissolugao de asfalto em solventes orgéanicos, aplicavel com trincha, homogénea e
isenta de agua, com propriedades de aderéncia ao substrato, seco. A mesma nao
deve apresentar residuos ou coagulos e ser insoltivel em agua.

Referéncias: Industrias Dryko Ltda — Prikol, Citimat Impermeabilizantes Ltda. —
Impercote Primer, MC Bauchemie — MC - Proof a Primer, Otto Baumgart Ind. e
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Comércio S/A — Primer mantas asfalticas base agua Vedacit Pro, Sika S/A - Igol
Ecoasfalto, Soprema / Denver — Denvermanta Primer Acqua, TC Shingle / Tema -
Primer Safety D'Acqua 18, Vedacit — Primer Eco Vedacit, Weber-pintura asfaltica
acqua quatzolit.

Emulsdo Asfaltica Empregada Como Material De Imprimag¢dao Na Impermeabiliza¢dao
NBR-9686
Ensaios Caracteristicas Ensaio de Referéncia
Viscosidade Ford 4°C a 25°C, 80 maximo NBR-5849
segundos
Teor de ndo vo.lateons al120°C; 30 40 minimo ASTM D-1259
min - %
Secagem ao to xtensor de 75
L s 120 méximo NBR 9558
tm) - minutos
Ensaio de Destilagdo - destilado, % em . .
volume do total da amostra: até 260 °C 60 maximo NBR-6568
Ensaio sobre residuo de destilagao
- Ponto de amolecimento (anel e 50 minimo NBR-6560
bola),°C,
Solubilidade em tricloroetileno, % 98 minimo NBR-14855

O sistema confere alta resisténcia a umidade, variagdoes térmicas e agentes
agressivos, garantindo durabilidade a estrutura.

As mantas devem ser armadas com poliéster, proporcionando resisténcia mecanica
e flexibilidade.

Referéncias: Industrias Dryko Ltda — Drykomanta, MPA Trading — GS Smart, MC
Bauchemie — MC Proof A Extra 3 e 4 mm (Tipo lll B), MC Bauchemie — MC Proof A
Premium 4 mm (Tipo IV B), Otto Baumgart Ind. e Comércio S/A — Manta asfaltica SBS
Vedacit Pro, Sika - Manta SikaShield P35 PE classe B, Soprema / Denver -
Denvermanta Elastic, TC Shingle / Tema - APP Safety BASE TR EPP (3 e 4mm),
Vedacit — Vedamax SBS, Viapol Impermeabilizantes Ltda — Torodin, Weber — Manta
asfaltica quartzolit.
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Manta Asfiltica - Tipo 11l
NBR-9952/14
Caracteristicas do material Valor Exigido Método de Ensaio
Espessura minima (mm) 3 NBR-9952 item 7.1
Resisténcia  tragio minima | Tragao minimo 400 N
Carga méaxima NBR-9952 item 7.2
(sentido longitudinal e Alongamento 30%
transversal) minimo
Absorgdo de dgua )
Variagdo em massa (maximo) 15% NBR-9952 item 7.3
Tipo A -10°
Flexibilidade a baixa S s
t t NBR-9952 item 7.4
emperatura Tipo C 0 C item
Reslstencla ao Impacto 3 4,90 NBR-9952 item 7.5
temperatura de 0o C (minimo)
Escorrimento (minimo) 95°C NBR-9952 item 7.6
Establlldad‘e filmensuonal 1% NBR-9952 item 7.6
(maximo)
. . ASTM G 154
Envelhecimento acelerado Vide Norma NBR-9952 item 7.8
_— " Tipo A 0°C
SlexdbRid e apics Tipo B 5°C NBR-9952 item 7.4
envelhecimento acelerado -
Tipo C 10°C
Estanqueidade (minima) 15 mca NBR-9952 item 7.9
Resisténcia ao rasgo (minimo) 120N NBR-9952 item 7.10

Manta Asfiltica - Tipo IV
NBR-9952/14
Caracteristicas do material Valor Exigido Método de Ensaio
Espessura minima (mm) 4 NBR-9952 item 7.1
Resisténcia a tragdo minima | Tragdo minimo S50 N
Carga maxima ;
(sentido longitudinal e Alongamento 35% NBR-9952 tem 7.2
transversal) minimo
 Absorglodeigum. 15% NBR-9952 item 7.3
Variagdo em massa (maximo)
Tipo A -10°C
Flexibilidade a baixa Tli:;o B 5°C
temperatura Tipo C 0C NBR-9952 item 7.4
SestiEnch a0 Impacn s 4,90) NBR-9952 item 7.5
temperatura de 0o C (minimo)
Escorrimento (minimo) 95°C NBR-9952 item 7.6
Establlldads filmenswnal 1% NBR-9952 item 7.6
(maximo)
. . ASTM G 154
Envelhecimento acelerado Vide Norma NBR-9952 item 7.8
- . Tipo A 0°C
envelhecmento scslorado | T2 ¢ NBR.9952tem 7.4
Tipo C 10°C
Estanqueidade (minima) 20 mca NBR-9952 item 7.9
Resisténcia ao rasgo (minimo) 140N NBR-9952 item 7.10

Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas pela fiscalizagao,
de modo a verificar o preparo das superficies e a aplicagao das camadas de manta,
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de conformidade com as especificagoes de projeto/memorial. Antes da aplicagao da
camada de protecao, serao executadas as provas de impermeabilizagao, na presencga
da fiscalizagao. Se for comprovada a existéncia de falhas, deverao estas serem
corrigidas na presenga da fiscalizagao e em seguida realizadas novas provas de
impermeabilizacdo. O processo devera se repetir até que se verifique a
estanqueidade total da superficie impermeabilizada.

Para obtencao de uma garantia completa do sistema, recomenda-se que o primer, o
macarico e a manta asfaltica sejam do mesmo fabricante.

Aplicagao:

Aplicagao na laje de cobertura descoberta do edificio Hepic.

Finalidade de proteg¢ao contra infiltragées, reduzindo a deterioragao da estrutura e
evitando patologias como carbonatagao e corrosao das armaduras.

Execucgao:

Apés a limpeza total do substrato, retirando-se todos os agregados soltos, bem como
poeira existente, proceder conforme segue:

Aplicar uma demao de primer (NBR-9686/2006), pintura de ligagdao, com pincel ou
rolo, sobre a superficie a ser impermeabilizada. As superficies, depois de
regularizadas com caimentos adequados e cantos arredondados (meia-cana), devem
ser imprimadas com 2 demaos de primer, sobre a camada de regularizagao, para
garantir uma perfeita aderéncia das mantas ao substrato. A imprimagao deve ser
realizada no mesmo dia somente na area em que sera aplicada a manta asfaltica, para
evitar o acumulo de p6 ou outros elementos na area imprimada. Todas as areas
deverao ser imprimadas, inclusive os rebaixos, ralos, elementos sobressalentes, etc.
O processo de aplicagao pode mudar dependendo do fabricante; para mudancga das
orientagoes descritas neste item sera necessaria prévia autorizagao da fiscalizagao
do IFUSP.

Apés a completa secagem do primer, aproximadamente 4 horas, dependendo das
condic¢oes climaticas, fazer o alinhamento da manta e iniciar a aplicagao.

Fazer o alinhamento das mantas conferindo assim o ponto de saida do sistema
(esquadro).

Ir desenrolando a manta asfaltica, tipo lll-Classe B, 3 mm de espessura, fabricada
com asfalto elastomérico, NBR 9952/2014 aquecendo a superficie e ao mesmo tempo
a manta com macgarico, procedendo a colagem, aquecendo e espatulando os dois
lados da mesma.

Apés a colocagao da primeira manta, as demais deverao ser sobrepostas em 10 cm,
tomando-se precaucgao de que haja uma perfeita fusao entre as mantas, observando
que as mesmas deverao ser aplicadas no mesmo sentido, porém com as emendas
defasadas.
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- SENTIDO DO CAIMENTO

10 10 10

CONCRETO | REGULARIZACAO

Durante a aplicagao, exercer forte pressdo sobre as mantas a fim de expulsar
eventuais bolhas de ar que possam estar retidas entre estas e a superficie.

Todas as emendas deverao ser aquecidas e espatuladas.

Repetir o processo utilizando como 2° manta NBR 9952/2014, uma manta asfaltica,
tipo IV-Classe B, 4 mm de espessura, fabricada com asfalto elastomérico, de acordo
com detalhe:

PROTEGAO MECANICA — VER ESQUEMA AO LADO _ CONCRETO OU_ALVENARIA
EaLAT, SEENSABBEA ~ {ACERTO DE SUPERFICIE
MANTA & F’é’[AT'sCAESBS A e PRIMER (PINTURA)
—MANTA ASFALTICA.SBS, 3mm
TIPO TI, CLASSE B MANTA ASFALTICA,SBS, 3mm
~PRIMER (PINTURA) 0 II, CLASS
L ~REGULARIZAGAO
Dt amlm—l—te | | { CONCRETO VANRD R RSB A
'VAR\ A S e e G T e e T T
/AR p 3 TELA GALVANIZADA
- ) OU TELA PLASTICA
Q‘ ad A 4a
& - i - ; PROTEGAO MECANICA

TELA_GALVANIZADA

CIMENTO E AREIA TRAGO 1:3
’ ou TELA PLASTICA
~ISOLANTE TERMICO
~CAMADA DRENANTE

FPAPEL KRAFT OU SIMILAR

R I
A e e P o N &

SN

b B e s

A aplicagao da manta deve comecgar pelos arremates (ralos e tubulagées passantes)
e seguir pela parte mais baixa da superficie para que as emendas dela obedegam ao
sentido do escoamento da agua.

A impermeabilizagao devera entrar na superficie interna dos tubos de drenagem
aproximadamente 10 cm e ficar perfeitamente aderida aos mesmos. Todas as
descidas deverao ser fixadas com “grout”.
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VER IMPERMEABILIZACAO GRELHA
J\ TIPO DO LOCAL

N\

\Y

UV O&ﬂ&

- - e
ot o WA
e A e

CONCRETO \ \w ?
ADESIVO N
EPOXI 4"(min.)

Para arrematar ralo e tubulagado passante, deve-se recortar um retangulo de manta
asfaltica com acabamento em filme na medida de 35x20cm e enrola-lo em forma de
cilindro. Com o calor do magarico, colar 10 cm da manta na parte interna do ralo
(dentro do cano), deixando cerca de 10 cm de manta para fora. Com um estilete, cortar
em tiras a manta asfaltica com o acabamento em filme que ficou acima do nivel do
piso e aderir ao macgarico na superficie imprimada. Sobrepor um pedago de manta na
medida de 35x35 cm em todo o diametro do ralo a ser trabalhado e corta-lo em forma
de pizza. Aderir as pontas da manta asfaltica com acabamento em filme na parte
interna do tubo previamente revestido, fazendo o biselamento. Aderir com o macgarico
na superficie imprimada do piso e da tubulagao.

Nos rodapés a impermeabilizacao devera subir 20 cm acima do piso acabado, para
tanto devera ser previsto encaixe com altura 30 cm a fim de possibilitar a ancoragem
da protecao mecénica e da tela galvanizada fio 24 (BWG), malha 1/2, conforme
detalhe:

ALVENARIA

REVESTIMENTO

| __PINO PARA FIXAGAO
DA TELA

ACERTO DE

SUPERFICIE

TELA GALVANIZADA

OU TELA PLASTICA

M?NTA
ASFALTICA

VER IMPERMEABILIZACAO
TIPO DO LOCAL

o

—of:
o
=

R=5cm (minino)/ T T

| REGULARIZACAO

N VER IMPERMEABILIZACAO
CONCRETQ Y00 LOCAL
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Deverao ser seguidos os encaixes apresentados. Nas paredes em alvenaria, devera
se prever encaixes com espessura de 3cm conforme detalhe, utilizando-se
preferencialmente tijolos macigos até, no minimo, a altura do encaixe.

Nos pilares, sem encaixe, no concreto prever cintamento com cinta de aluminio (tipo
Walsywa), de espessura 2mm (min) largura 25mm, fixar a cada 0,50m nas emendas
das mantas, um pino com diametro 4" com furo 3mm com haste de penetragao
30mm (cod. Y4 - 35 da Walsywa ou similar), fixado com pistola de impacto (sistema de
fixagao a polvora).

Em todas as areas sem encaixe, tanto em alvenaria quanto em concreto, o término
da manta devera ser selado com adesivo epdxi, conforme detalhe.

DE_ACORDO COM_O
= * = REVESTIMENTO ADOTADO

ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO

___PINO PARA FIXAGAO
DA TELA
_ ADESIVO

| EPOXI
. REVESTIMENTO

i TELA GALVAgIZADA

PARAFUSO

CINTA DE
ALUMINIO

MIZNTA
ASFALTICA

>

O
Todos os conduites de instalagboes elétricas em areas que receberao
impermeabilizacao, deverao passar sobre a mesma, e quando entrarem em caixas
localizadas em areas impermeabilizadas deverao entrar por cima ou pela lateral das
mesmas, jamais podendo ter sua entrada por baixo.
Nos buzinotes ascendentes a manta devera ser arrematada por abragadeira plastica,
tipo abragaduto.

I ADESIVO
7/ EPOXI
Ui 7. TELA GALVANIZADA
iy OU TELA PLASTICA

1
| " ABRACADEIRA PLASTICA
7 TIPO (ABRAGADUTO

(| MASTIQUE

VER IMPERMEABILIZAGAO o
TIPO DO LOCAL ‘ N

J

_/ ~~\ GROUT

Critério de medigao: Sera considerada a area (m?) da superficie que recebera a
aplicacao do sistema de impermeabilizagao, camada dupla aplicada.

TESTE DE LAMINA DAGUA - ESTANQUEIDADE
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Caracteristicas:

De acordo com a NBR-9574/2008, item 5.14, deverao ser colocadas barreiras na area
impermeabilizada e ser executado o teste com lamina d'agua (5 cm) de espessura,
sobre o ponto mais alto da impermeabilizagcao, com duragao minima de 72 horas,
para verificagao da eficiéncia na aplicagao do sistema empregado na area.
Aplicagao:

Areas impermeabilizadas, antes de proceder a camada separadora.

Execucao:

Apés a conclusao da instalagao dos demais componentes do sistema de escoamento
de aguas pluviais deve-se comprovar a estanqueidade do sistema, mediante
conten¢ao de uma lamina de agua com cloro, por 72 horas.

Critério de medigao: area de realizagcao do teste.

CAMADA SEPARADORA

Caracteristicas:

Sobre a impermeabilizagao devera ser aplicada camada separadora com papel kraft
betumado, filme de polietileno ou similar. Papel kraft betumado duplo de 230/250
gramas (4,0 kg/m?), largura de 1,20 m. Referéncias: Citimat Impermeabilizantes Ltda. -
Papel Kraft betumado, Nossa Senhora do Libano — Papel kraft betumado.

Aplicagao:

Onde esta prevista impermeabilizagdo com manta asfaltica.

Execucao:

Apods o teste de estanqueidade, a manta deve estar limpa e seca. Estender o filme de
polietileno/ papel kraft betumado sobre toda a superficie impermeabilizada,
respeitando sobreposicao de 10cm nas emendas. A fixacao podera utilizar asfalto
oxidado a quente ou agua para molhar a laje e manter o filme no lugar até execugao
da préxima camada, evitando que o vento o carregue.

Critério de medicao: Sera medido por area de superficie com aplicagao de papel Kraft
(m?).

ISOLAMENTO TERMICO

Caracteristicas:
Poliestireno expandido de alta densidade (Isolante térmico)
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POLIESTIRENO EXPANDIDO EPS
Materiais celulares de poliestireno para isolamento térmico na construgdo civil e
refrigeragdo industrial - Especificacdo
NBR-11752/16

Propriedades Métodos de Ensaio Unidade XPS 6
Densidade minima ABNT NBR-11949 kg/m3 29
Condutividade térmica aparente ASTM C177 ou
méxima, (24°C) ASTM C 518 WA R34

Tensdo minima por compressao

com deformac3o de 10% ABNT NBR-8082 KPa 173
Resisténcia minima a flexdo ASTM C 203 KPa 345
Absor¢do maxima de agua ASTM C 272 REMm 2

volume

Estabilidade dimensional ASTM D 2126 % 2,0

Permeancia maxima ao vapor i
da 4gua em 25,4 mm ASTM E 96/ E 96M ng/Pa.s.m 143
Ignitabilidade EN ISO 11925-2 Fs <150 mmem 20 s

Aplicagao:

Sobre a camada separadora. Esse tipo de protecao objetiva evitar oscilagoes
térmicas bruscas, reduzir a influéncia da temperatura em deformagées da
construcao, melhorar o conforto térmico na edificagao e, quando aplicada sobre a
impermeabilizagdao, aumentar a sua vida util.

Execucao:

Colocagao de espuma rigida de poliestireno expandido de alta densidade, espessura
de 1”, aderida com emulsao asfaltica. Referéncias: Citimat Impermeabilizantes Ltda.
— Citifoam (25mm), Denver Industria e Comercio Ltda — Denver Term EPS, Viapol
Impermeabilizantes Ltda. — Viafoam (PL 25mm).

Critério de medigao: Sera medido por volume de enchimento executado.

CAMADA DE GEOTEXTIL NAO TECIDO 100% POLIESTER

Caracteristicas:

Geotéxtil nao tecido composto por 100% poliéster, fabricado por processo de
agulhagem, conferindo alta resisténcia mecanica e durabilidade.

Apresentar resisténcia a tragcdo de 14 kN/m (RT-14), garantindo desempenho
estrutural adequado para drenagem e filtragao.

Possuir alta permeabilidade, permitindo a passagem controlada de agua e evitando
o arraste de particulas finas do solo, contribuindo para a estabilidade do sistema de
drenagem.
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Resistente a ataques quimicos, biolégicos e raios UV, garantindo longevidade
mesmo em condi¢goes adversas. Devera manter sua integridade fisica ao longo do
tempo, reduzindo a necessidade de manutencgao.

A execugao deve seguir rigorosamente as normas técnicas vigentes, como a ABNT
NBR 12538 - Geotéxteis e Produtos Relacionados, garantindo desempenho
adequado do sistema.

O uso de equipamentos de protecao individual (EPIs) deve ser obrigatério para a
seguranga dos trabalhadores durante a instalagao

Aplicagao:

Devera ser utilizado em todas as areas impermeabilizadas, sobre a manta asfaltica
aplicada na laje de cobertura, atuando como camada separadora da
impermeabilizacao e demais camadas superiores.

Execucgao:

Desenrolar o geotéxtil diretamente sobre a laje impermeabilizada e com a camada de
isolamento térmico aplicada, garantindo sobreposicdo minima de 30 cm entre
mantas.

O servigo sera considerado concluido quando o geotéxtil estiver corretamente
posicionado garantindo sua funcionalidade.

Critério de medigcao: Sera considerado a area efetiva em metro quadrado (m?) de
geotéxtil instalado.

EXECUGAO DE PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

Caracteristicas:

Protecao mecanica de superficie horizontal executada com argamassa de cimento,
areia, trago 1:3, com espessura de 2 cm.

Aplicagao:

Esse tipo de protecao deve ser executado com a finalidade de impedir que o material
impermeabilizante seja danificado pela agdo mecéanica e por radiagdes solares
diretas.

Execucgao:

Apébs o teste de estanqueidade, sobre a impermeabilizagdao seca, concluidas as
camadas separadora, isolante térmica e geotéxtil, proceder a de prote¢cao mecanica
a ser aplicada.

Dividir a area em quadros de dimensdao maxima 5x5 m, para evitar fissuras de
retracao.

Lancar e adensar a argamassa sobre a camada separadora, formando uma camada
de 2cm de espessura.

Sarrafear e desempenar a camada de argamassa.

Critério de medigcao: Sera considerada a area efetiva (m?) de protecao mecanica
horizontal.
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EXECUGAO DE PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE VERTICAL COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA COM TELA PLASTICA

Caracteristicas:

Protecao mecanica de superficie vertical executada com argamassa de cimento,
areia, traco 1:3, com espessura de 2 cm, inclusive filme de polietileno e tela plastica.
Tela plastica: densidade: 9,5 KN / m3 Ponto fusdo: 1270C. Ponto de amolecimento:
1050C.

Filme de polietileno com espessura superior a 25 micra.

Aplicagao:

Esse tipo de protecao deve ser executado com a finalidade de impedir que o material
impermeabilizante seja danificado pela agdo mecéanica e por radiagdes solares
diretas.

Execugao:

Assentar e adensar a argamassa sobre a camada separadora com tela plastica,
formando uma camada de 2cm de espessura. Sarrafear e desempenar a camada de
argamassa.

Critério de medigcao: Sera considerada a area efetiva (m?) de protecao mecanica
vertical.

IMPERM]EABILIZAC}AO PUMA MEMBRANA DE IMPERMEABILIZAGAO CONTINUA
TIXOTROPICA ALTAMENTE ELASTICA - METACRILATO

Caracteristicas:

Solugao de impermeabilizagao de alto desempenho a base de poliuretano modificado
e metacrilato de metila (PUMA). E uma membrana elastica, de cura rapida e aplicagio
liquida, ideal para pontes, viadutos, passarelas e areas de trafego, oferecendo
protecao contra agentes agressivos e alta resisténcia a abrasao.

Aplicagao:

Calha atras do barrilete, sala dos reservatorios e face interna das platibandas.
Execucgao:

Substrato

Substratos de concreto ou argamassas deverao estar sélidos, sem particulas soltas,
limpa, com resisténcias minimas a compressao de 25 MPa e de aderéncia de 1,5 MPa,
livre de impregnagodes, tais como dleos, graxas, nata de cimento, ferrugens, etc. Em
se tratando de substratos cimenticios podera haver umidade de até 4%. Superficies
lisas de concreto devem ser preparadas, de forma a obter-se uma superficie integra
e rugosa. Peliculas de cura quimica, pinturas existentes e endurecedores de
superficie deverao ser removidas mecanicamente do substrato.

Recomenda-se a aplicagao do revestimento com a temperatura ambiente entre 0° -
35°C e umidade relativa do ar inferior a 90%, e controle da temperatura do substrato
e dos componentes com um medidor de temperatura a laser (pistola).

Nao aplicar quando a temperatura da superficie estiver acima de 35°C e/ou subindo
rapidamente. Cuidado especial deve ser observado se a area for exposta a luz solar
direta.
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A temperatura do substrato deve estar pelo menos 3°C acima do ponto de orvalho e
subindo.

Preparacao

As imperfeicoes do substrato deverao ser corrigidas com material compativel,
conforme orientagao do fabricante.

O substrato devera ser preparado através de um polimento abrasivo ou fresamento
até atingir o padrao de rugosidade apropriado para este produto, definido pelo
International Concrete Repair Institute (ICRI) Technical Guideline No. 03732, o
Concrete Surface Profile classe 3 - 6 (CSP 3-6), que ira depender da solicitagdao do
sistema. Deverao ser executados sulcos (cortes) de ancoragem no perimetro da area,
nas areas de bordas de ralos, encontro com cantoneiras de pisos, soleiras de portas,
encontro com revestimentos de outra natureza, juntas, fissuras e trincas, com a
dimenséao de 4 x 4 mm.

As superficies metalicas devem ser preparadas por jateamento com granalha
abrasiva para obter um acabamento superficial em conformidade com SA 2 para BS
EN ISO 8504-3 ou SSPC SP-10 / NACE No. 2 Near White Metal Blast (jateamento
abrasivo ao metal quase branco) e um perfil de 50 -70 microns. As superficies
metalicas devem apresentar um valor de adesao maior ou igual a 2,0 MPa.

Para inicio da aplicagdo do sistema, é necessario remover todo o residuo de pé
deixado no substrato, para tanto recomendamos a varrigao seguida de aspiragao ou
jateamento com ar comprimido.

Primer

O Matacryl Primer é uma resina reativa a base de metacrilato de metila (MMA), e é
fornecido em baldes metalicos de 20 Kg, e pode ser aplicado com rolo de la para tinta
epoxi e/ou um rodo de silicone. Antes da aplicagao, a temperatura do substrato, do
ar e a umidade relativa devem ser registradas. A temperatura ideal deve estar acima
de 0°C e subindo. A temperatura do substrato deve estar acima do ponto de orvalho
e nao deve ser superior a 35°C.

Mistura

Antes do uso, o Matacryl Primer deve ser cuidadosamente homogeinizado na
embalagem original para obter uma distribuicao uniforme da parafina no produto.
Uma quantidade adequada de primer, geralmente 10 Kg (aproximadamente meio
balde), é despejada no balde de mistura. O agente de cura, Matacryl® Catalyst é
adicionado, e com o auxilio de um misturador mecanico de baixa rotagcao, com uma
ou duas hastes, é misturado até ficar homogéneo por 30 a 60 segundos. A quantidade
de agente de cura ou catalisador depende da temperatura, veja a tabela abaixo.

tura (°C] % em Peso da R » Miatacry tal

30°C 1% 100

20°C 2% 200

10°C 4% 400

0°C 6% 600
Aplicacao
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Apos a mistura, o primer é espalhado uniformemente sobre o substrato. E importante
que cada mistura seja aplicada dentro do tempo de vida util, ou seja, 15 — 20 minutos.
O consumo pode variar dependendo da porosidade e textura da superficie do
substrato, mas normalmente estara na faixa de 0,3 Kg/m? - 0,5 kg/m?. Recomendamos
derramar todo o material no piso e raspar o excesso de material das paredes e do
fundo do balde de mistura.

Imediatamente ap6s a aplicagao e com o primer ainda umido, é feita a aspersao do
agregado #30 com um consumo de aproximadamente 0,3 Kg/m?2.

Inspecao

Quando a camada de primer estiver totalmente curada, a condi¢gao do substrato com
primer é avaliada. E essencial que o primer tenha formado um filme continuo sem
manchas pegajosas. Essas manchas exigirao uma segunda camada de primer. O
primer contaminado ou o primer com mais de 48 horas devem ser lavados com
Matacryl Adcol antes da aplicacao da membrana.

Limpeza das ferramentas

As ferramentas podem ser limpas com Matacryl Adcol, acetona ou outro solvente
adequado. As ferramentas devem estar totalmente livres de qualquer solvente antes
do uso com qualquer componente Matacryl.

Aplicacdo do Matacryl manual (membrana impermeabilizante)

Informacoes gerais

O Matacryl Manual é uma resina reativa a base de metacrilato de metila (MMA)
modificada com uretano. O produto é destinado a aplicagao com ferramenta manual.
O Matacryl Manual é fornecido em baldes metalicos de 25 Kg.

Mistura

Antes do uso, o Matacryl Manual deve ser cuidadosamente homogeneizado na
embalagem original para obter uma distribuicao uniforme da parafina no produto. O
agente de cura, Matacryl® Catalyst é adicionado ao balde cheio e com o auxilio de
um misturador mecanico de baixa rotagao, com uma ou duas hastes, é misturado até
ficar homogéneo por 60 a 120 segundos. A quantidade de agente de cura ou
catalisador depende da temperatura, veja a tabela abaixo.

tura (°C) % em Peso da Resin: Matacrvl Catalvst em

30°C 1% 250

20°C 1,4% 350

10°C 2,4% 600

0°C 4% 1000
Aplicacao

O Matacryl Manual foi projetado para ser aplicado manualmente usando um rodo
dentado, desempenadeira serrilhada, rolo de |a para tinta epéxi e/ou um rodo de
silicone. Misture apenas a quantidade que pode ser aplicada com sucesso pela
equipe de aplicacao e respeitando o tempo de vida util do produto.

A espessura da camada da membrana impermeabilizante sera definida na
especificagao do projeto. A taxa de cobertura ird variar com a irregularidade da
superficie, com uma superficie irregular com grande probabilidade de consumir mais
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material. O controle da espessura é feito durante a aplicagao, medindo-se com um
medidor de espessura de filme umido e pelo calculo prévio do consumo de material
esperado para uma area de projeto. Podem ser colocados marcadores adjacentes a
area de aplicagao para indicar o consumo esperado.

A mistura deve ser derramada sobre o substrato em faixas, em camada uniforme para
atender a especificacao de projeto. Recomendamos derramar todo o material no piso
e raspar o excesso de material das paredes e do fundo do balde de mistura.
Inspecao

Quaisquer pinholes (orificios de pinos), blow holes (orificios de sopro) ou outros
defeitos identificados devem ser revestidos com uma espessura minima adicional de
filme umido conforme a especificagao do projeto.

Limpeza das ferramentas

As ferramentas podem ser limpas com Matacryl Adcol, acetona ou outro solvente
adequado. As ferramentas devem estar totalmente livres de qualquer solvente antes
do uso com qualquer componente Matacryl.

Sobreposicao, reparos e defeitos

Remova a membrana ou bolhas danificadas cortando cuidadosamente o material em
perfeito estado. Qualquer area de concreto que esteja aparente deve ser limpa e
preparada novamente.

Limpe a membrana existente com um pano de limpeza com Matacryl Adcol para
permitir uma sobreposicdo minima de 50 mm (2") (juntas diurnas, reparos e
revestimento de orificios).

Aplique uma nova camada de Matacryl Manual na mesma espessura conforme a
especificagao de filme umido do projeto, garantindo uma sobreposicao periférica de
no minimo 50 mm (2”).

A Membrana de Impermeabilizagao Matacryl deve ser terminada em uma ranhura com
primer de no minimo 5 mm x 5 mm sempre que a aplicagao for encerrada.

As demais camadas devem ser reaplicadas conforme especificagao de projeto.
Controle de produtos

Condicées climaticas

Antes da aplicagdo do Matacryl WS, deve-se registrar a temperatura do substrato, o
ar e a umidade relativa do ar. Recomendamos a aplicagao do revestimento com a
temperatura ambiente entre 0° - 35°C e umidade relativa do ar inferior a 90%.

Nao aplicar quando a temperatura da superficie estiver acima de 35°C e/ou subindo
rapidamente. Cuidado especial deve ser observado se a area for exposta a luz solar
direta.

A temperatura do substrato deve estar pelo menos 3°C acima do ponto de orvalho e
subindo.

Espessura do revestimento

A espessura do revestimento aplicado deve ser medida pelos seguintes métodos.
Consumo de Produtos

Medigdo de Espessura de Pelicula Umida

Precaucodes de saude e sequranca

Consultar as Fichas de Seguranga de Produtos Quimicos de cada produto.

Descarte de residuos
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Os produtos curados do sistema Matacryl WS sao considerados residuos normais.
O material liquido deve ser descartado de acordo com os regulamentos ambientais
locais.

Servicos técnicos e qualificacdo de aplicadores

A instalagcao do sistema de impermeabilizagao Matacryl WS s6 deve ser realizada por
empresas de aplicagao treinadas e habilitadas Viapol Ltda.

Critério de medigao: Area.

CAPTAGAO DE DESTINAGAO DE AGUAS PLUVIAIS

CONDUTORES VERTICAIS DE AGUA PLUVIAL EM PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL DN
150MM - TUBOS E CONEXOES

Caracteristicas:

Tubo/conexao de PVC (Policloreto de Vinila), classe Série R, com diametro nominal
de 150 mm. Material resistente a umidade, corrosao e impactos, garantindo
durabilidade e estanqueidade. Leveza e facilidade de manuseio, proporcionando
agilidade na instalagao.

Projetado para conducao eficiente de aguas pluviais em sistemas prediais e
infraestruturas de drenagem.

Aplicagao:

Serao utilizados para a recomposigao dos pontos de ligagao da tubulagao coletora,
bem como para a conexao de novos ralos, garantindo a continuidade e eficiéncia do
sistema de drenagem.

Execucgao:

Verificar o comprimento de tubulagcdo do trecho a ser instalado e conexodes
necessarias para a montagem das prumadas e ligagao com os ramais horizontais
existentes.

Planejamento das conexdes com ralos e tubulagao coletora.

Corte dos tubos no comprimento adequado e execug¢ao das conexées com luvas e
anéis de vedacao.

Verificagao do alinhamento e inclinagao correta para garantir escoamento eficiente.
Vistoria visual para garantir a vedagao e estanqueidade das juntas.

Utilizar anel borracha, DN 150 mm: utilizado para a vedagao entre tubos e conexées.
Para facilitar o encaixe entre tubos e conexées utilizar pasta lubrificante PVC 400 gr.
Fixacao dos tubos verticais com abragadeiras metalicas ou suportes adequados.
Fixar os condutores com bragadeiras metalicas.
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BUCHA DE EXPANSAO
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Limpeza da tubulagao e do entorno da instalagao.

Ralos e buzinotes deverao ser instalados com argamassa graute expansiva
autonivelante de alta resisténcia e finalizados com ralo semiesférico (“abacaxi”).
Buzinotes deverao ter soco de 10cm para ambas as faces da laje que transpassarem.

BUZINOTE DE 150 mm

As calhas atras do barrilete e de beiral junto ao telhado deverao ter arremate inclinado

de tela protetora de calha em aluminio.
N 4

Critério de medicao: Sera considerado coprimento efetivo (metro linear) de
tubulagdo instalada. Conexdes medidas por unidades de pecas efetivamente
instaladas. Tela de protecao das calhas por metro linear.

REVESTIMENTO COM MEMBRANA ELASTOMERICA ACRILICA BASE AGUA
ESTRUTURADA COM MANTA GEOTEXTIL SOBRE TELHADO EXISTENTE

Caracteristicas:
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O revestimento com membrana elastomérica acrilica estruturada com manta
geotéxtil € uma solugao eficaz e duravel para impermeabilizar telhados existentes.
Este sistema forma uma borracha liquida continua e elastica que acompanha as
movimentagoes da estrutura, vedando fissuras e goteiras sem necessidade de trocar
o telhado.

Aplicagao:

Telhado sobre o barrilete dos reservatorios.

Execugao:

Lavar o telhado com lavadora de alta pressao para remover sujeira, fungos, partes
soltas e p6. Substituir ou consertar telhas muito danificadas.

Aplicar a primeira demao do impermeabilizante diluido (geralmente 10-20% com
agua) para melhorar a aderéncia.

Com a superficie seca, aplicar a membrana pura ou com leve diluicao e, enquanto
ainda estiver fresca, estender a manta geotéxtil, pressionando para que o produto
atravesse a manta. As emendas da manta devem ter uma sobreposi¢ao de no minimo
5 a 10 cm para garantir a vedacao.

Apods secagem da primeira camada (geralmente 2 a 4 horas), aplicar a segunda e, se
necessario, a terceira demao cruzada (sentido oposto a anterior) para cobrir
totalmente a manta.

Reforgar parafusos, ganchos e encontros de telhas com fita emborrachada ou reforgo
extra de manta antes da aplicagao geral.

Critério de medigao: area.

CALHAS, CAPAS, RUFOS E CONTRARUFOS EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA N°
24 DOBRADAS E PINTADAS COM ESMALTE A BASE DE AGUA

Caracteristicas:

As calhas, capas de platibanda/rufos e contra-rufos serao confeccionados em ago
galvanizado, natural, chapa #24, ou seja, na espessura de 0,6mm. A chapa deve ter
espessura uniforme, galvanizagao perfeita, isenta de nédulos e pontos de ferrugem,
sem apresentar fissuras nas bordas. Os elementos ndo devem apresentar desacordo
com a NBR 10844 - Instalagoes prediais de aguas pluviais.

Aplicagao:

Rufo/Capa de platibanda devera ser instalado no topo da platibanda. Devera possuir
duplo caimento no sentido transversal, recobrimento lateral e pingadeira.

' »ﬁ? 20 ?‘OL

,03 N
v & v

]

<

4 4
Contra-rufo — Medidas de 3x8cm. Devera ser instalado em todo o perimetro da
edificacao, logo acima do rodapé de manta asfaltica - impermeabilizacao vertical.
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N

Calha de beiral do telhado sobre barrilete: 3x12x20x20cm:

Rufo de canto: 13x20cm (contorno do telhado sobre barrilete).

Execucgao:

As emendas deverao ser transpassadas por no minimo 10 cm. A area de projecao do
transpasse deve ser calafetada com selante e fixada com rebite nas bordas
sobrepostas.

Fixacao com adesivo estrutural (face interna) e rebite a cada 50 cm; calafetado no
topo com selante resistente aos raios ultravioleta (UV).

Observar nas calhas a inclinagao minima de 0,5%.

A fixagao sera feita através de pregos de ago, parafusos e buchas embutidas com
argamassa ou utilizagao de matiques.

Pintura com Esmalte a Base de Agua: E uma escolha sustentavel e pratica. Esse tipo
de tinta tem baixa emissdo de solventes (baixo odor), ndo amarela com o tempo e
possui secagem rapida. Além disso, o esmalte protege a chapa galvanizada contra a
corrosao precoce e melhora a estética da fachada.

As chapas devem ser pintadas antes da instalagcao. Antes de pintar, certificar-se de
que a chapa receba um fundo preparador (galvite) especifico para metais
galvanizados, caso a tinta escolhida nao seja "direto no metal” para garantir que a
pintura nao descasque com o calor.

Critério de medi¢ao: metro linear dobrado, pintado, instalado e calafetado.

LIMPEZA E DESOBSTRUGAO DE REDE DE AGUAS PLUVIAIS

Caracteristicas:
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Mao de obra necessaria para proceder inspec¢ao, limpeza e desobstrugao da rede de
agua pluvial que sera mantida até a ligacao com a rede geral.

Aplicagao:

Canaletas e ramais horizontais, caixas de inspecao e boca de lobo.

Execucao:

Remog¢ao manual de residuos superficiais para desobstrucgao fisica e retirada de terra
ou lixo de condutos, superficial e profunda, remunera a limpeza completa do
dispositivo, geralmente envolvendo a remogao de lodos e residuos acumulados.
Para romper o bloqueio interno utilizar de cabos de ago, molas flexiveis, mangueiras
especiais com bicos de retropropulsiao e lavadoras de alta pressao de
hidrojateamento para auxiliar na desobstrucao manual ao percorrer as curvas do
encanamento.

Lavadora

Critério de medigao: metragem linear e unidade.

ANCORAGEM E PASSADICO

Caracteristicas:

Passadi¢o metalico flutuante, largura de 70cm, apoiado por longarinas nas vigas de
concreto de contorno do telhado (sem furar telha) com fechamento em chapa
expandida losangular de 10 x 20 mm, com requadro em cantoneira de aco carbono e
linha de vida horizontal no rodapé da passarela de caminho com olhais passantes
para permitir caminhada. A contratada devera encaminhar o projeto executivo com
calculos de dimensionamento estrutural.

Aplicagao:

Caminho do acesso da escada marinheiro até a proximidade da calha de beiral e
paralela a calha, formando uma passarela em “L” flutuante sobre o telhado do
barrilete.

Execucgao:

Devera ser fornecido e instalado passadico metalico, conforme demarcado no
projeto, estruturado por longarinas em perfil "U" para vencer o vao de 5m e 7m sem
apoios intermediarios. Perfis "U" laterais com alma de 100mm a 150mm. Eles
funcionarao como os trilhos de uma escada horizontal.

Fixacdao nas Extremidades: Em vez de parafusar no telhado, sera fixo apenas nas
pontas. Uso uma cantoneira de espera chumbada na viga de concreto ou usar
parabolts (chumbadores mecanicos) para prender as abas do passadico no topo da
viga.

Dimensionamento - Perfil U

Perfil U Estrutural de 8 polegadas (203 mm). Espessura da alma: aprox. 5,56 mm a 6
mm. A altura de 20cm garante que a deflexdo no centro do vao seja minima, passando
segurancga para quem transita. Recomenda-se soldar travessas
(estroncas/contravantamento) a cada 1 metro para evitar que as longarinas laterais
torcam e nao balance o passadi¢o na caminhada.

O serralheiro devera soldar uma "chapa de base" (espessura 1/4") nas pontas do
passadigo.
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Fixagcao quimica ou mecanica para evitar escorregamentos devido dilatagao térmica:
Através de chumbadores tipo “parabolt” ou ancoragem quimica para prender essa
chapa no topo da viga de concreto.

Contraventamento: A cada 1,20m, solde uma cantoneira em "X" ou em "H" entre as
duas longarinas de perfil U. Isso impede que elas "abram" ou "fechem" sob carga.
Piso: fechamento em chapa expandida losangular de 10 x 20 mm, com requadro em
cantoneira de ago carbono.

Linha de vida horizontal: devera haver sistema no rodapé do passadigco com linha de
vida com cabo de ag¢o 5/16 junto a passarela de chapa perfurada para conectar
talabarte e permitir movimentagao através de olhal passante intermediarios.

Critério de medicéo: sistema completo.

-

PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS

Caracteristicas:

O SPDA devera seguir o projeto basico disponibilizado, a contratada devera elaborar
projeto executivo e emitir a respectiva ART. Projeto e instalacao deverao balizar-se
pela NBR 5419 - Protecao de Estruturas contra Descargas Elétricas Atmosféricas
Procedimento.

Preferencialmente, a depender do resultado do teste de continuidade, o SPDA sera
do tipo estrutural em todo o edificio, ou seja, todas as descidas e anéis de
equipotencializagdes serao através das ferragens da estrutura do edificio utilizando
barra galvanizadas a fogo e ligando-se a armagao até o subsolo.

Aplicagao:

Sistema com captores Franklin fechados em circuito e ligando elementos metalicos
da cobertura, incluindo as decidas até o aterramento final.

Execucgao:

Os captores serao tipo Franklin, tipo 4 pontas, altura média de 300 mm, conforme o
fabricante, com duas descidas, em latao trefilado com acabamento cromado;
referéncia comercial PRT-102 da Paratec, PK-0004 da Paraklin, TEL 022 da
Termotécnica ou equivalente. Inclui também materiais acessorios e a mao de obra
necessaria para a instalacao do captor. Eles serao apoiados por mastro simples,
galvanizado a fogo, com diametro de 2" e altura variavel de 3 m até 5 m; referéncia
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comercial PK 703 da Paraklin ou equivalente. Inclui também luvas, redugoes,
materiais acessorios e a mao de obra necessaria para a instalagao do mastro.

w ||
=]

T

PARA—RAIOS TIPO FRANKLIN
EM MASTRO DE 6m x 2"

O sistema sera distribuido pela platibanda através de barras chatas de aluminio,
perimetro onde estarao distribuidos os captores tipo terminal aéreo, altura de 600
mm e diametro de 3/8", em acgo trefilado plano com acabamento galvanizado a fogo;
referéncia PK 0034, PK 0083, PK 0097 da Paraklin ou equivalente, incluindo também
materiais acessorios e a mao de obra necessaria para a instalagao do captor por meio
de fixagao horizontal, ou vertical, ou com rosca mecanica, ou com rosca soberba.

> 4

Critério de medigao: sistema completo conforme projeto executivo aprovado.

LIMPEZA

Caracteristicas:
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Limpeza final de todas as areas de realizagao de servigos, bem como adjacéncias e
circulagoes utilizadas pela contratada. A limpeza deve ser realizada de forma a deixar
o local livre de sujeira, entulhos e sobras de materiais.

Aplicagao:

Cobertura do edificio Hepic, regidao de acesso ao telhado e local de instalagao dos
containers.

Execucgao:

Remocao de entulho, limpeza técnica de superficies com desincrustantes
especificos para cimento e tinta, limpeza de vidros/metais, e acabamento final
(polimento e remogao de po fino).

Critério de medicao: Sera medido pela area, na projegcao horizontal, de obra limpa
(m?)

ITEM 02

Servigo de manutengao/conservagao, impermeabilizagao e forragao
Conjunto Alessandro Volta — Edificio F

DEMANDA 119874

TERMO DE REFERENCIA PRELIMINAR - OBRAS E SERVICOS DE
ENGENHARIA NAO COMUNS - LICITACAO NA MODALIDADE
CONCORRENCIA

INSTITUTO DE FiSICA DA USP

Processo SEI n° 154.00013750/2026-53

1.CONDIGOES GERAIS DA CONTRATACAO
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1.1. Contratacao de reforma da cobertura do edificio SPDC31 (Bloco F do Conjunto
Alessandro Volta) para reestabelecer a estanqueidade do prédio: retirada da
impermeabilizagao existente | nova impermeabilizacao de laje | captagido e
destinagcao de aguas pluviais | linha de vida | spda, conforme condig¢ées e
exigéncias estabelecidas neste instrumento e no Material Técnico
(Projeto/Memorial/Caderno de Encargos/Orgamento/Planejamento), disponivel
no enderego:

https://drive.qoogle.com/drive/folders/1uuSZwZDhhXN2elXReAkQqqKvTFTgTvZw

ITEM ESPECIFICACAO CATSER UNID. DE MEDIDA QUANT. | VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
OBRAS CIVIS -
IMPERMEABILIZACAO /
1 CRISTALIZACAO / 1600 UNIDADE 1 R$ 676.126,00 R$ 676.126,00
REVESTIMENTO /
TRATAMENTO ESPECIAL

1.1.1.Em caso de eventual divergéncia entre a descrigado do item do catalogo do
sistema Compras.gov.br e as disposicoes deste Termo de Referéncia,
prevalecem as disposicoes deste Termo de Referéncia.

1.2. O objeto desta contratacdao nao se enquadra como servigos de luxo, observando
o disposto no Decreto estadual n° 67.985, de 2023.

1.3. O prazo de vigéncia da contratacao é de 193 dias (15 dias de prazo para
mobilizagao, 120 dias de prazo de execugao, 30 dias de prazo para recebimento
definitivo, 28 dias para pagamento da ultima medi¢ao) contados do(a) termo de
inicio dos servigos, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021. O contrato
ou outro instrumento habil que o substitua (caso assim definido pela
documentagdo que compdem a presente contratagdo) oferece maior
detalhamento das regras que serdao aplicadas em relagcao a vigéncia da
contratagao.

Subcontratagao

1.4. E admitida a subcontratagao parcial do objeto, conforme as regras estabelecidas
no contrato ou outro instrumento habil que o substitua (caso assim definido pela
documentacido que compoem a presente contratagao).

1.4..1 As empresas subcontratadas serao submetidas as fiscalizagoes técnica e
administrativa, com todas as documentagées, para aprovagao final. Os projetos
executivos s6 serao aceitos apos validagao do fiscal técnico do contrato, o limite de
desenvolvimento dos projetos executivos é o detalhamento técnico e a
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compatibilizacdao das solugdes definidas no projeto basico, sem alterar o objeto
principal, a funcionalidade, o padrao de qualidade ou os quantitativos globais.

1.4.2 O limite de subcontratagao é de 9,88% do contrato e limitam-se aos seguintes
itens:

- Projeto executivo de impermeabilizagao, inclusive ART;
- Projeto executivo de linha de vida, inclusive ART;

- Projeto executivo de spda, inclusive ART;

- Projeto executivo de agua pluvial, inclusive ART;

- Linha de vida instalada junto ao piso para edificios;

- Sistema de protecao contra descargas atmosféricas.

1.4.3 Em qualquer hipétese de subcontratagao, permanece a responsabilidade
integral do CONTRATADO pela perfeita execugado contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisao e coordenagao das atividades do subcontratado, bem como responder
direta e solidariamente perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das
obrigacoes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

1.4.4 A subcontratacao sera formalizada de acordo com o seguinte procedimento:
Submissao, pelo CONTRATADO, de pedido por escrito e fundamentado de
subcontratagao parcial, contendo descrigdo da parcela do objeto que se pretende
subcontratar, acompanhado de planilha detalhada demonstrando a quantidade e o
valor da parcela a ser subcontratada. Autorizacdao prévia do CONTRATANTE, por
escrito, para a subcontratagcao parcial, desde que seja verificado o cumprimento dos
requisitos necessarios para a subcontratagcao. Apresentacido pelo CONTRATADO dos
documentos do subcontratado de regularidade juridica, fiscal, social e trabalhista
exigidos na habilitagao do certame, bem como de documentagao que comprove a
capacidade técnica do subcontratado, nos termos do art. 122, § 1°, da Lei n° 14.133,
de 2021. Anadlise e autorizacdo da subcontratacdo parcial pelo CONTRATANTE, por
escrito, desde que verificado o preenchimento dos requisitos apés exame da
documentagao do subcontratado apresentada pelo CONTRATADO. Apresentacao
pelo CONTRATADO de cépia do Termo de Subcontratagdo ou ajuste equivalente
celebrado entre o CONTRATADO e o subcontratado, o qual sera juntado aos autos do
processo administrativo.

1.4.5 Os pagamentos serdo realizados exclusivamente ao CONTRATADO. E
vedada a subcontratagao de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do érgao ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fungao na contratagao ou atue na fiscalizagao ou na gestao do contrato,
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ou se deles forem cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por
afinidade, até o terceiro grau.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

21. A Fundamentagcao da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se
pormenorizada em tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice
deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratacdao esta previsto no Plano de Contratagoes Anual 2026,
conforme detalhamento a seguir:

VL.
VIL.
VIIL.
IX.
X.

ID PCA no PNCP: 63025530000104-0-000033/2026.
Data de publicagcao no PNCP: 23/06/2025.

Id do item no PCA: 801.

Classe/Grupo: 833.

Identificador da Futura Contratagao: 102134-187/2026.

3.DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA
DO OBJETO

3.1.A descricao da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4.REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Sustentabilidade

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢cao do
objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos:

4.4.1Conforme memorial descritivo/caderno de encargos.

Garantia da contratacao

4.2. Sera exigida a garantia da contratagao de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei
n° 14.133, de 2021, no percentual e condi¢cbées descritas nas clausulas do contrato
ou outro instrumento habil que o substitua (caso assim definido pela
documentagao que compoe a presente contratagao).
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4.3. No prazo de convocagdo para formalizagao da contratacao, e anteriormente a
celebragcdao da contratagdao, o licitante devera informar uma das seguintes
modalidades de garantia que ira prestar:

VI. Caucgdo em dinheiro. A garantia em dinheiro devera ser efetuada mediante
deposito bancario em favor do CONTRATANTE no Banco do Brasil, em
conta que contemple a corregao monetaria do valor depositado.

VIl. Caucao em titulos da divida publica. Serdao admitidos apenas titulos da
divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidagao e de custédia autorizado pelo Banco
Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme
definido pelo Ministério competente.

VIIl. Fianga bancaria. Feita a opgao pela fianca bancaria, no instrumento devera
constar a renuncia expressa do fiador aos beneficios do artigo 827 do
Codigo Civil. Sera admitida fianga bancaria emitida por banco ou
instituicao financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco
Central do Brasil.

IX. Seguro-garantia. A apodlice de seguro-garantia somente sera aceita se
contemplar todos os eventos indicados em conformidade com o item
subsequente, observada a legislagdo que rege a matéria. Caso tal
cobertura nao conste expressamente da apolice, o licitante vencedor
podera apresentar declaragao firmada pela seguradora emitente afirmando
que o seguro-garantia apresentado é suficiente para a cobertura de todos
os eventos indicados em conformidade com o item subsequente,
observada a legislagdao que rege a matéria.

X. Titulo de capitalizacdao. Serao admitidos apenas titulos de capitalizagao
conforme a modalidade instrumento de garantia custeados por pagamento
unico, com resgate pelo valor total, emitidos com observiancia da
legislagdao que rege a matéria.

4.4. O contrato ou outro instrumento habil que o substitua (caso assim definido pela
documentagdo que compode a presente contratagao) oferece maior detalhamento
das regras que serao aplicadas em relagao a garantia da contratagao.

Vistoria

4.5. A avaliagao prévia do local de execucao dos servigos é imprescindivel para o
conhecimento pleno das condi¢oes e peculiaridades do objeto a ser contratado,
sendo assegurado ao interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia,
acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das
09:00 horas as 16:00 horas.

4.6. Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a
vistoria prévia.
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4.7. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera
estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a
realizagao da vistoria.

4.8. Caso o interessado opte por nao realizar a vistoria, devera prestar declaragao
formal de seu representante legal de que conhece o local e as condi¢coes da
realizagao do objeto, ou declarag¢ao formal assinada por seu responsavel técnico
acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratacgao.

4.9. O interessado nao podera pleitear modificagdbes nos precos, nos prazos ou nas
condigdes contratuais, tampouco alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar
quaisquer beneficios sob a invocagao de insuficiéencia de dados ou de
informacodes sobre o local em que sera realizado o objeto da contratagao.

5.  MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO
Condicoes de execugao

5.1. A execugao do objeto seguira a seguinte dinamica:

5.1.1.Inicio da execug¢ao do objeto: 15 (quinze) dias da emissao da ordem de
servigo.

5.1.2.Descricdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias,
procedimentos, frequéncia e periodicidade de execuc¢ao do trabalho:
conforme memorial descritivo/caderno de encargos.

5.1.3.Cronograma de realizagdao dos servigos: conforme cronograma fisico
financeiro de referéncia.

5.1.4.Etapa Reuniao de abertura, mobilizagdo, emissao dos projetos executivos,
desmontagem de telhado, aprovacao dos projetos executivos, realizagao
dos servigos projetados, finalizagao, testes, limpeza e entrega.

5.1.5.Todo trabalhador sé sera alocado na obra apds a prévia comunicagiao com
a equipe de fiscalizacao e o envio das documentagdes pessoais, vinculos
empregaticios ou contratuais e comprovacgao de treinamentos e atestados
de saude.

5.1.6.0s materiais empregados nos servicos deverao ser previamente
inspecionados pelo fiscal técnico ANTES da sua aplicagcdo no servigo. As
entregas no canteiro deverdao ser programadas com antecedéncia junto a
equipe de fiscalizagao.

5.1.7.Sempre que ocorrer algum contratempo que impacte no prazo ou situagao
afim o encarregado devera junto com o engenheiro responsavel apresentar
replanejamento com estratégia para recuperagao do prazo da obra.

5.1.8. Local e horario da prestacao dos servigos
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Os servigos serao prestados no seguinte endere¢co Rua do Matao, 1371, Cidade
Universitaria, Butanta, Sdo Paulo - SP.

Os servigos serdao prestados no seguinte horario: 08:00 as 17:00 — de segunda a
sexta-feira (exceto feriados). Fora destes dias e horarios, os trabalhos deverao ser
previamente liberados pela equipe de fiscalizagdo do contrato.

Rotinas a serem cumpridas

5.4.

A execucao contratual observara as rotinas [abaixo] / em anexo

5.4.1. Apresentacao do planejamento prévio das atividades antes da execugao.

5.4.2. Apresentacdo dos projetos executivos entre a mobilizagao e antes do final
da desmontagem do telhado existente.

5.4.3. Apresentacdo das documentagoées necessarias ao trabalho de fiscalizagao
técnica e administrativa.

5.4.4.Seguir todas as determinagdoes do material licitado, inclusive memorial
descritivo, projetos e os documentos gerados na fase de planejamento
licitatorio (ETP, ARP, TR, Edital, Contrato).

5.4.5.Preenchimento diario e disponibilizagao ininterrupta a equipe de fiscalizagao
do documento “diario de obras” e manutengao do mesmo no canteiro ou na
online.

Materiais a serem disponibilizados

5.5.

Para a perfeita execucao dos servicos, o CONTRATADO devera disponibilizar os

materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades

estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituicao

quando necessario:

5.5.1.A CONTRATADA devera executar os servicos com pessoal técnico
especializado. Todo material, produtos e ferramentas necessario para
execucao do servigo serao fornecidos exclusivamente pela CONTRATADA.

5.5.2.Containers, mobiliario de apoio para refeicoes, bebedouro, agua, banheiro.

5.5.3.Protetor solar, equipamentos de protecido individual, equipamentos de
protecao coletiva, material para isolamento de area de trabalho, placas de
sinalizagao, uniformes.

5.5.4.Cacambas com segregacao de categoria de residuo.

Informagodes relevantes para o dimensionamento da proposta

5.6. A demanda do 6rgao tem como base as seguintes caracteristicas:
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5.6.1. A matriz de riscos que consta anexa aos artefatos da contratacio apresenta
os riscos envolvidos na contratagao, os quais devem ser considerados pela
licitante na elaboracao de sua proposta.

5.6.2. A equipe de fiscalizagdo do contrato tera como parametro os conhecidos
“instrumentos de medigao de resultado” (IMR) que serao descritos no item “7
- CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO” e serviram para balizar o
desempenho do licitante na condugao e adequacao dos servigcos, as medigoes
poderao ser glosadas no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,
sem prejuizo das sangoes cabiveis.

5.6.3. As medicoOes respeitarao o formato de marcos de execucdao da empreitada
global.

5.6.4. Analise minuciosa da planilha orgamentaria — inclusive dimensionamento do
BDI e relatério “curva ABC de servigos”.

5.6.5.Cronograma e prazo de execugao — as equipes deverao ser dimensionadas
para atender o prazo estipulado.

5.6.6. Analise dos projetos e do memorial descritivo/caderno de encargos.

5.6.7.0s servigos que porventura nao possam ser realizados dentro do horario de
funcionamento deverdo ser programados para outro horario, podendo
inclusive serem executados aos finais de semana, mediante prévia
autorizacao da Assisténcia Técnica Operacional do IFUSP sem nenhum
6nus adicional.

5.6.8.Em situagdées em que forem necessarios servigos, equipamentos e/ou
insumos nao incluidos nas planilhas orgamentarias mas que sejam exigidos
por Leis, Decretos, Convengdes e Acordos Coletivos de Trabalho, Normas
Regulamentadoras, Acordaos ou outros instrumentos de valor juridico, e
ainda as boas praticas da engenharia para o cumprimento de questoes de
seguranc¢a, bem-estar ou saude dos usuarios da edificagao, colaboradores
da contratada ou subcontratadas ou ainda a seguranga do patriménio
publico, tais despesas correrao por conta da contratada.

5.6.9.Considerar as condigdes locais de trabalho.

Especificagdo da garantia do servigo (art. 40, §1°, inciso lll, da Lei n° 14.133, de 2021)

5.7. 0O prazo de garantia contratual dos servigos, complementar a garantia legal, sera
de, no minimo 60 (sessenta) meses, contado a partir do primeiro dia «util
subsequente a data do recebimento definitivo do objeto.

Procedimentos de transicao e finalizagcao do contrato

Pagina 102|194
Minuta de edital de Concorréncia (obras e servigos de engenharia) — Lei n° 14.133, de 2021 (V. 01 2024)

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na pagina 195 deste documento.



5.8.

EDITAL - CONCORRENCIA N2 187/2026 — IFUSP

O Recebimento dos servicos e obras executados pela contratada sera efetivado
em duas etapas sucessivas: Na primeira etapa, apos a conclusao dos servigcos e
solicitagao oficial da contratada, mediante uma vistoria realizada pela fiscalizagao
e/ ou comissdo de recebimento de obras e servigos, sera efetuado o recebimento
provisério; Nesta etapa, a contratada devera efetuar a entrega dos catalogos,
folhetos e manuais de montagem, operagao e manutengao de todas as instalagoes,
equipamentos e componentes pertinentes ao objeto dos servicos e obras,
inclusive certificados de garantia; Apds a vistoria, através de comunicagao oficial
da fiscalizacao, serdo indicadas as corregcoes e complementagcoes consideradas
necessarias ao recebimento definitivo, bem como estabelecido o prazo para a
execucao dos ajustes; Na segunda etapa, apds a conclusao das corre¢cées e
complementagdes e solicitagcdo oficial da contratada, mediante nova vistoria
realizada pela fiscalizagdo e/ ou comissdo de recebimento de obras e servigos,
sera realizado o recebimento definitivo; O recebimento definitivo somente sera
efetivado pelo Contratante apés a apresentacdo pela contratada da certidao
negativa de débito fornecida pelo INSS, certificado de Recolhimento de FGTS e
comprovacao de pagamento das demais taxas, impostos e encargos incidentes
sobre o objeto do contrato. Ao final da obra, a contratada devera considerar em
seu orgamento a apresentacao do “as built” das alteragées que nao constaram no
projeto executivo do edificio. O contratante devera efetuar os pagamentos das
faturas emitidas pela contratada com base nas medi¢gbes de servigcos aprovadas
pela Fiscalizagao, obedecidas as condigoes estabelecidas no contrato.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte
respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

As comunicagoes entre o 6rgao ou entidade e o CONTRATADO devem ser
realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso
de mensagem eletrénica para esse fim.

A Universidade de Sao Paulo podera convocar representante do CONTRATADO
para adogao de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

Apoés a assinatura do contrato ou outro instrumento habil que o substitua (caso
assim definido pela documentacdo que compéem a presente contratagao), o
o6rgao ou entidade podera convocar o representante do CONTRATADO para
reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizagcao, que contera
informagoes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagao,
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das estratégias para execugao do objeto, do plano complementar de execugao do
CONTRATADO, quando houver, do método de afericio dos resultados e das
sang¢oes aplicaveis, dentre outros.

O CONTRATADO designara formalmente o seu preposto, antes do inicio da
prestacdo dos servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em
relagdo a execugao do objeto contratado.

O CONTRATANTE podera recusar, desde que justificadamente, a indicagado ou a
manutencao do preposto do CONTRATADO, hipotese em que o CONTRATADO
designara outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizacao

6.8.

A execugédo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelo(s) respectivo(s) substituto(s) (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117,

caput).

Fiscalizagao Técnica

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

O fiscal técnico do contrato acompanhara a execug¢ao da obra, para que sejam
cumpridas todas as condi¢6es estabelecidas no contrato, de modo a assegurar
os melhores resultados para a Administracdao. (Decreto estadual n° 68.220, de
2023, art. 17).

O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato
todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descricao do
que for necessario para a regularizacao das faltas ou dos defeitos observados.
(Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, §1° e Decreto estadual n°® 68.220, de 2023, art. 17,
).

O fiscal técnico realizara, em conformidade com cronograma fisico-financeiro, as
medi¢oes dos servigos executados e aprovara a planilha de medi¢ao emitida pelo
CONTRATADO (Decreto estadual n° 68.220, de 2023, art. 17, lll).

O fiscal técnico adotara medidas preventivas de controle de contratos,
manifestando-se quanto a necessidade de suspensdao da execugao do objeto
(Decreto estadual n° 68.220, de 2023, art. 17, IV).

O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil, a
situagcdo que demandar decisao ou adocao de medidas que ultrapassem sua
competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.
(Lei federal n° 14.133, de 2021, artigo 117, § 2°).
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6.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugao do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor
do contrato. (Decreto estadual n°® 68.220, de 2023, art. 17, lI).

Fiscalizagcao Administrativa

6.15. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencao das condicoes de
habilitagao do CONTRATADO, acompanhara o empenho, o pagamento, as
garantias, as glosas e a formalizagcdo de apostilamento e termos aditivos,
solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario
(Decreto estadual n° 68.220, de 2023, art. 18, 1l e lll).

6.16. Caso ocorra descumprimento das obriga¢6es contratuais, o fiscal administrativo
do contrato atuara tempestivamente na solugao do problema, reportando ao
gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a
sua competéncia; (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 18, IV).

6.17. Sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, o CONTRATADO devera comprovar
o cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia,
para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de

cargos previstas em outras normas especificas, com a indicagdo dos empregados
que preencherem as referidas vagas, nos termos do paragrafo unico do artigo 116
da Lei n° 14.133, de 2021.
6.18. Além do disposto acima, a fiscalizagao contratual obedecera as seguintes rotinas:
6.18.1. Mencionadas no decreto 11.246 de 27/10/2022, no caderno do TCU
“Recomendagoes Basicas para a Contratagcao e Fiscalizagdo de Obras de
Edificagoes Publicas - 42 edicdo”, no caderno do TCU “Fiscalizagdo de Obras
Publicas 2024”, no caderno do SEAP “Manual de Obras Publicas - Edificagoes
Praticas da SEAP Construgao”.
6.18.2. Demonstradas nos fluxogramas operacionais do IFUSP: “MacroFluxograma -
Gestao Contratual” e “Fluxograma - Rotina de Fiscalizagao contratual”.

Gestor do Contrato

6.19. O gestor do contrato exercera a atividade de coordenacao dos atos de fiscalizagao
técnica, administrativa e setorial e dos atos preparatérios a instrucao processual
visando, entre outros, a prorrogac¢ao, a alteragao, ao reequilibrio, ao pagamento,
a eventual aplicacdo de sangdes e a extingdo dos contratos (Decreto estadual n°
68.220, de 2023, inciso lll do art. 2°).

6.20. O gestor do contrato acompanhara a manutencao das condi¢goes de habilitagao
do CONTRATADO, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os
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problemas que obstem o fluxo normal da liquidagao e do pagamento da despesa
no relatério de riscos eventuais. (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 16, IX).

6.21. O gestor do contrato emitirda documento comprobatério da avaliagdao realizada
pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, quanto ao
cumprimento de obrigagoes assumidas pelo CONTRATADO, com mengéao ao seu
desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigagées. (Decreto estadual n° 68.220,
de 2023, art. 18, VII).

6.22. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagcdo de processo
administrativo de responsabilizagcao para fins de aplicacao de sang¢des, a ser
conduzido pela comissao de que trata o art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo
agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto
estadual n°® 68.220, de 2023, art. 16, VIII).

6.23. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagées sobre a
consecucao dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais
condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da
Administragao. (Decreto estadual n°® 68.220, de 2023, art. 16, VIl e paragrafo Unico).

6.24. O gestor do contrato devera enviar a documentagao pertinente ao setor de
contratos para a formalizagao dos procedimentos de liquidagao e pagamento, no
valor dimensionado pela fiscalizagao e gestao nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDIGCAO E DE PAGAMENTO
7.1. A avaliagao da execucgao do objeto utilizara os critérios indicados neste item para
afericao da qualidade da execu¢ao do objeto/servigos, sempre levando-se em
conta o quantitativo contratado e seus respectivos precos unitarios, nos termos
do item 1, para fins de glosa.
7.1.1.Sera indicada a retengao ou glosa no pagamento, proporcional a
irregularidade verificada, sem prejuizo das san¢ées cabiveis, caso se
constate que o CONTRATADO:
7.1.1.1. nao produzir os resultados acordados,
7.1.1.2. deixar de executar, ou ndao executar com a qualidade minima exigida
as atividades contratadas; ou
7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a
execuc¢ao do servigo, ou utilizad-los com qualidade ou quantidade
inferior a demandada.

7.2. A afericdo da execugao contratual para fins de pagamento considerara os
seguintes critérios:
7.2.1.Unidade de medida para faturamento e mensuragao do resultado.
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7.2.2.0s marcos de execucao definidos.

7.2.3. A aplicagao do Instrumento de medigao de resultados.
7.2.4.Cronograma e prazos definidos.

7.2.5.Indicadores minimos de desempenho para aceitagao do servico.

Definicao de Marcos de Execucao:

O pagamento estara atrelado a entrega de etapas especificas definidas em
contrato (os marcos descritos abaixo). A fiscalizagao verificara se o marco
foi totalmente concluido antes de liberar o pagamento.

- Mobilizagao do canteiro;

- Aprovacao dos projetos executivos;

- Manuten¢ao mensal do canteiro;

- Proporcionalidade da equipe de administragido da obra em fungido do
efetivo avanco fisico do servico;

- Demolicao e destinagdao ambientalmente adequada da impermeabilizagao
existente;

- Demolicao e destinagdo ambientalmente adequada da camada de
regularizagao existente;

- Desmontagem e destinagao ambientalmente adequada do sistema SDPA
existente;

- Desmontagem e destinagcdao ambientalmente adequada dos prumadas de
agua pluvial existente;

- Tratamento das fissuras da laje, limpeza do substrato e realizagdo da
camada de regularizagdao com caimentos;

- Impermeabilizagao de laje com todas as camadas, liberado apés resultado
positivo do teste de estanqueidade;

- Camada de protecao mecénica de laje e pintura sobre piso;

- Instalagdo completa do novo sistema de prumadas de aguas pluviais,
inclusive rufos e calhas;

- Instalagao completa do sistema definitivo de linha de vida;

- Limpeza final da obra;

- Entrega dos projetos “as built” e plano de manutengéao e operacgao.

Instrumentos de Medicdo de Resultados:
IMR é o ajuste escrito entre a contratada e o 6rgao contratante, que define,
em bases compreensiveis, tangiveis, objetivamente observaveis e

comprovaveis, os niveis esperados de qualidade da prestacao do servigo e
respectivas adequagoes de pagamento.
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A avaliagao da execucao do objeto utilizara o IMR conforme detalhado a
seguir, devendo haver o redimensionamento no pagamento, com base nos
indicadores aqui estabelecidos, sempre que a contratada:

- Nao produzir os resultados, deixar de executar ou nao executar com a
qualidade minima exigida o objeto contratado;

- Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao
do servigo, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a contratada.
Durante a vigéncia do contrato, a contratante adotara o Instrumento de
Medicao de Resultado — IMR, sob 0 acompanhamento da equipe de gestéao e
fiscalizacdao do contrato, baseando-se em indicadores e metas definidos
neste documento, conforme indicado na tabela abaixo:

IMR Intrumento de Medigédo de Resultad Criticidad
1 Atrasos superior a 3 (trés) dias (teis na prestac&o de informacdes e esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE Baixo
2 Manter os profissionais alocados na realizagéo dos servicos, sem devida identificacéo por cracha e uniforme de trabalho Baixo
3 Deixar de assinar todas as pecas gréficas, planilhas, memoriais descritivos e especificacdes técnicas que compdem os projetos especificos, ou Baixo
deixar de indicar os nimeros de inscricdo no CREA

4 Atraso de até 5 dias na entrega de uma etapa Baixo

5 Estocar e armazenar materiais de forma a prejudicar o transito de pessoas/carros, obstruir portas e saida de emergéncia ou impedir o acesso a Médio
equipamentos de combate a incéndio

6 N&o controlar a geracdo de residuos e entulhos para evitar acimulo e promover o descarte ambientaimente adequado Médio

7 Né&o atender as normas de higiene, medicina, sustentabilidade e seguranca do trabalho durante a execucdo dos servicos Médio

8 N&o comunicar quando da conclusdo de etapas relevantes para verificagdo, como conclus&o de regularizacéo de piso, calafetacdo de ralos, aplicacao Médio
de camadas de manta, teste de estanqueidade, aplicacé@o de camada de protec&o, dentre outras

9 Né&o garantir a conformidade referente ao padrdo (normas técnicas, projetos, requisitos do Termo de Referéncia, entre outros) Alto

10  N&o garantir o atendimento da legislac&o de seguranca do trabalho, especialmente normas regulamentadoras Alto

1 Deixar de fornecer, fornecer em quantidade inferior, ou deixar de adotar providéncias quanto a néo utilizacédo de Equipamentos de Protec&o Individual - Alto
EPI's

12 Nao executar os servicos, ou fornecer materiais, pecas ou equipamentos de qualidade ou quantidade inferior, deficiente, fora de norma, ou em Alto
desacordo a previsdo do Termo de Referéncia e seus anexos, sem anuéncia da Fiscalizac&o

13 Né&o prestar assisténcia e atendimento aos servicos urgentes como vazamentos, infiltraces ou inoperancia de maquinas ou equipamentos, nos Gige
prazos estabelecidos pela Fiscalizacéo

14 Né&o realizar manutencdes corretivas em quaisquer ambientes e equipamentos dos Blocos J e K, que tenham sofrido danos/avarias durante a Grave
execucdo dos servicos por parte da contratada, de modo que dificulte, ou impeca o acesso/funcionamento

O nivel de atendimento dos servigcos sera determinado pela Nota de
Avaliagao (NA), que sera utilizada para calculo do pagamento proporcional
ao atendimento das metas do Instrumento de Medicao de Resultado (IMR).
A Nota de Avaliacao (NA) sera calculada a partir da soma dos registros de
descumprimento de indicadores de desempenho, que determinara os
Pontos Perdidos (PP) do més de referéncia por parte da CONTRATADA,
considerando o impacto de criticidade de cada ocorréncia, conforme
critérios e formula abaixo:

NA = > PP (PONTOS PERDIDOS)

Para efeito de calculo dos pontos perdidos (PP), serao atribuidos os
seguintes pontos aos niveis de Criticidade:
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Baixo - 0,3
Médio - 0,6
Alto - 1,0

Grave - 2,0

Critérios de Medicao de Resultado:

Apuracdo de Resultado Critérios

| - Notificacdo Sempre que a NA do més respectivo, for maior a 0,4 e menor ou igual a 0.6

Il - Redug&o no pagamento de até 1% do a) Sempre que a NA do més respectivo, for superior a 0,6 e menor que 1,0

valor da etapa de referéncia, a ser aplicado

2 o ; b) Quando a CONTRATADA acumular duas Notificagées consecutivas ou trés intercaladas
apenas no pagamento da medic&o avaliada

dentro de seis avaliacées

a) Sempre que no més correspondente, o resultado da NA for maior ou igual a 1,0, e menor que
2,0

Il - Reducdo no pagamento de até 2% do
valor da etapa de referéncia, a ser aplicado
apenas no pagamento da medicdo avaliada

b) Quando a CONTRATADA acumular trés Adverténcias consecutivas ou quatro intercaladas

c) Sempre que nas Ultimas seis avaliagdes, contadas da avaliagdo correspondente, tenha
ocorrido a aplicac&@o, consecutiva ou intercalada, por duas ou mais vezes, da reducéo de 1%
previsto no inciso Il desta tabela

a) Sempre que no més correspondente, o resultado da NA for maior ou igual que 2,0 e menor

IV - Reduc&o no pagamento de até 4% do que 4,0

valor da etapa de referéncia, a ser aplicado

i . b) Sempre que nas Ultimas seis avaliacdes, contadas da avaliacdo correspondente, tenha
apenas no pagamento da medicdo avaliada

ocorrido a aplicacdo, consecutiva ou intercalada, por duas ou mais vezes, da reducéo de 2%
prevista no inciso lll desta tabela

V - Reduclo 1o pagamento de até 8% do a) Sempre que no més correspondente, o resultado da NA for maior ou igual a 4,0

valor

da etapa de referéncia, a ser aplicado
apenas

no pagamento da medic&o avaliada

b) Sempre que nas Ultimas seis avaliacdes, contadas da avaliagdo correspondente, tenha
ocorrido a aplicacdo, consecutiva ou intercalada, por duas ou mais vezes, da reducéo de 4%
prevista no inciso IV desta

tabela

As redugdes de pagamento decorrentes do descumprimento do IMR nao
devem ser interpretadas como penalidades, e sim como adequagodes pelo
ndo atendimento das metas estabelecidas. Assim, o objetivo do IMR é
vincular o pagamento dos servicos aos resultados alcangados, em
complemento a mensuragciao dos servigcos efetivamente prestados, nao
devendo as redu¢oes de pagamento, originadas pelo descumprimento do
IMR, serem interpretadas como penalidades ou multas, as quais exigem a
abertura do processo administrativo.

A aplicagcao da notificagdo ou redugdes nos pagamentos nao exime a
contratada de possiveis san¢goes administrativas previstas no contrato.
Caso sejam detectados descumprimentos de indicadores de desempenho
pelo Fiscal do Contrato ou pela Administracdo, sera dada ciéncia
imediatamente ao preposto indicado pela Contratada, através de
comunicagcdo escrita via e-mail, para que sejam sanados. Gerada a
comunicagao, serao realizadas as anotagdes devidas, com finalidade de
contagem de Pontos Perdidos (PP) utilizados na Nota de Avaliagao (NA).
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E obrigagao da contratada corrigir todas as falhas na execugao dos servigos
independentemente de notificagdao e/ou redugdoes no pagamento.

A medicao dos servigos sera feita por etapas previstas no cronograma
fisico-financeiro. As planilhas de medi¢6es serao emitidas pela contratada,
e submetidas a contratante, considerando o més trabalhado, com boletim
resumo, memoria de calculo e mapa iluminado demonstrando os eventos
que foram entregues. A contratante avaliara as planilhas de medi¢gées em até
cinco dias uteis apos seu recebimento. Caso haja discordancia entre o
boletim apresentado e o avan¢o constatado em campo, a contratante
submetera a parte controversa para corre¢ao pela contratada, que tera mais
dois dias uteis para corregao.

Do recebimento

7.3. Ao final de cada etapa da execugao contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, o CONTRATADO apresentara a medicdo prévia dos servigcos
executados no periodo, por meio de planilha e memoéria de calculo detalhada.

7.3.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade.

7.3.2. O CONTRATADO também apresentara, a cada medicdao, os documentos
comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execug¢ao contratual, quando for o caso.

7.4. Os servigos serao recebidos provisoriamente, no prazo de 07 (sete) dias, pelo(s)
fiscal(is) técnico e administrativo, mediante termo(s) detalhado(s), quando
verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art.
140, |, ‘a’, da Lei n° 14.133, de 2021 e arts. 17, X, e 18, VI, do Decreto estadual n°
68.220, de 2023).

7.5. O prazo da disposi¢cdao acima sera contado do recebimento de comunicagao de
cobranga oriunda do CONTRATADO com a comprovagao da prestacao dos
servigos a que se referem a parcela a ser paga.

7.6. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias
de carater técnico. (Art. 17, X, Decreto estadual n° 68.220, de 2023).

7.7. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto
do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das
exigéncias de carater administrativo. (Art. 18, VI, Decreto estadual n° 68.220, de
2023).
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7.8. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisoério
sob o ponto de vista técnico e administrativo.
7.9. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o
fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagcoes da execugao do
objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdao dos
servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera
resultar no redimensionamento de valores a serem pagos ao CONTRATADO,
registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.
7.9.1.Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do
termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do
ultimo.

7.9.2.0 CONTRATADO fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes resultantes da execugao ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizagao nao atestar a ultima e/ou
unica medicdao de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisoério.

7.9.3. Afiscalizacao nao efetuara o ateste da ultima e/ou tinica medigao de servigcos
até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisério. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n°® 14133,
de 2021)

7.9.4.0 recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a
conclusao de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e
Instrugoes exigiveis.

7.9.5.0s servigos poderdao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificagcdes constantes neste Termo de Referéncia e
na proposta, sem prejuizo da aplicagao das penalidades cabiveis.

7.10. Quando a fiscalizagao for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado
devera conter o registro, a andlise e a conclusdao acerca das ocorréncias na
execucao do contrato, em relagao a fiscalizagao técnica e administrativa e demais
documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do
contrato para recebimento definitivo.

7.11. Os servigos serao recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados
do recebimento provisério, por servidor ou comissao designada pela autoridade
competente, apoés a verificagdo da qualidade e quantidade do servico e
consequente aceitacao mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes
procedimentos:

7.11.1. Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de
obrigagcoes assumidas pelo CONTRATADO, com mengdao ao seu
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desempenho na execucdo contratual, baseado em indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacoes,
conforme regulamento (Decreto estadual n°® 68.220, de 2023, art. 18, VII).

7.11.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagao apresentada
pela fiscalizagcao e, caso haja irregularidades que impe¢am a liquidagao e
o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes,
solicitando ao CONTRATADO, por escrito, as respectivas corregoes.

7.11.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

7.11.4. Comunicar o CONTRATADO para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o
valor exato dimensionado pela fiscalizagao.

7.11.5. Enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a
formalizagao dos procedimentos de liquidagdao e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscalizagao e gestao.

7.12. No caso de controvérsia sobre a execugdao do objeto, quanto a dimensao,
qualidade e quantidade, se houver parcela incontroversa, devera ser observado o
teor do art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021, com a comunicagdao ao CONTRATADO
para emissao de Nota Fiscal relativa a parcela incontroversa, para efeito de
liquidacao e pagamento.

7.13. Nenhum prazo de recebimento ocorrerda enquanto pendente a solugao, pelo
CONTRATADO, de inconsisténcias verificadas na execug¢dao do objeto ou no
instrumento de cobranca.

7.14. O recebimento provisoério ou definitivo nao excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguran¢a do servico nem a responsabilidade ético-profissional
pela perfeita execug¢ao do contrato.

7.15. O Contratante exigira do Contratado que providencie a seguinte documentagao
como condi¢do indispensavel para o recebimento definitivo do objeto
concernente a ultima e/ou tnica medi¢ao, quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execu¢ao;

b) comprovacgao das ligagoes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
c) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

d) "habite-se" emitido pelo Municipio; e

e) certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro junto ao
Cartoério de Registro de Iméveis;

Liquidacao

7.16. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrancga equivalente, correra o prazo
de dez dias uteis para fins de liquidagdao, a contar de seu recebimento pela
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Administragdao, na forma desta secdo, prorrogaveis por igual periodo,
justificadamente, quando houver necessidade de diligéncias para a aferi¢cao do
atendimento das exigéncias contratuais.

7.17. Havendo erro na apresentagcao da Nota Fiscal ou instrumento de cobranga
equivalente, ou circunstancia que impec¢a a liquidagcao da despesa, esta ficara
sobrestada até que o CONTRATADO providencie as medidas saneadoras,
reiniciando-se o prazo apés a comprovacgao da regularizagao da situagao, sem
6nus ao CONTRATANTE.

7.18. A Nota Fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser
obrigatoriamente acompanhada da comprovacido da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a
documentagao mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

7.19. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade do CONTRATADO,
sera providenciada sua notificagao, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco)
dias uteis, regularize sua situagao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O
prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
CONTRATANTE.

Prazo de pagamento

7.20. O pagamento sera efetuado no prazo nao inferior a 28 (vinte e oito) dias, contados
do dia seguinte ao recebimento provisério do servigo, desde que tenha sido
finalizada a liquidacao da despesa, conforme segao anterior, nos termos do art.
2° 11, do Decreto estadual n° 67.608, de 2023 e da Portaria GR. n° 8249/2023.
7.20.1. Sao condi¢oes para a liberagao do pagamento:

d) O recebimento definitivo do objeto.

e) A entrega da documentacao fiscal completa.

f) A nédo existéncia de registro do contratado no Cadin Estadual, cuja
consulta devera ser feita pelo CONTRATANTE, nos termos do artigo 6°,
inciso Il e paragrafo 1° da Lei Estadual n°. 12.799/2008 c.c. artigo 7°,
inciso Il e paragrafo 1° do Decreto Estadual n°. 53.455/2008.

7.21. Havendo atraso no pagamento dos contratos celebrados pela Universidade de
Sao Paulo, por razées nao imputaveis ao CONTRATADO, o valor devido sera
atualizado monetariamente pelo IPC-FIPE na forma da legislagdao aplicavel,
calculado pro rata temporis em relagao ao atraso verificado, tornando-se passivel

de responsabilizacao aquele que der causa ao atraso imotivado.
7.21.1. Nao sera considerado atraso o periodo de suspensao dos pagamentos em
razao do descumprimento das condi¢coes fixadas em contrato, nem as
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retengdes para compensagao com eventuais multas e prejuizos causados
a Universidade ou a terceiros.

7.21.2.0 pagamento da atualizagdo financeira estabelecida neste artigo
dependera de requerimento a ser formalizado pelo CONTRATADO.

7.22. Eventuais irregularidades nas condi¢coes de pagamento ou nos documentos
exigidos (Nota Fiscal, Fatura e demais documentos exigiveis) para sua liberagao
deverao ser regularizadas até o sétimo dia anterior ao término do prazo de
pagamento.

7.23. Caso nao ocorra a regularizagao no prazo definido no item anterior, o pagamento
ficara suspenso e sera efetuado em até 07 (sete) dias, contados a partir do dia
seguinte a regularizagao.

7.24. Caso o término da contagem aconteca em dias sem expediente bancario, o
pagamento ocorrera no primeiro dia util imediatamente subsequente.

7.25. Caso sejam constatadas irregularidades na execugao do objeto contratado, sera
descontada do pagamento a importancia correspondente ao descumprimento,
sem prejuizo da eventual rescisdao do contrato e aplicagcdo das demais
penalidades cabiveis.

Forma de pagamento

7.26. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para depésito em conta
corrente bancaria em nome do CONTRATADO no Banco do Brasil S/A, ficando
terminantemente vedada a negociagao da duplicata mercantil na rede bancaria ou
com terceiros.

7.27. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

7.28. O CONTRATANTE podera, por ocasido do pagamento, efetuar a retencao de
tributos determinada por lei, ainda que nao haja indicagao de retengado na nota
fiscal apresentada ou que se refira a retengbes ndo realizadas em meses
anteriores.

7.28.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando
houver, serao retidos na fonte, quando da realizagao do pagamento, os
percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

7.29. O CONTRATADO regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, nao sofrera a retencdo tributaria quanto aos
impostos e contribuigées abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento
ficara condicionado a apresentagcao de comprovac¢ao, por meio de documento
oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.
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8. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO LICITANTE E REGIME DE EXECUGCAO
Forma de selegao e critério de julgamento da proposta

8.1. O prestador de servigo(s) sera selecionado por meio da realizacio de
procedimento de licitagdo, na modalidade Concorréncia, sob a forma eletrénica,
com adogao do critério de julgamento pelo MAIOR DESCONTO.

O desconto incidira linearmente sobre a tabela de precgos referencial adotada pela
Administragao.

OBSERVAGAO: SOB A PERSPECITIVA DA EXEQUIBILIDADE DO SERVIGO
CONTRATADO, AS PROPOSTAS INFERIORES A 75% DO ORCAMENTO
APRESENTADO PELO CONTRATANTE, DEVERAO SER ACOMPANHADAS DE
MEMORIAS DE CALCULOS, E JUSTIFICATIVA DA COTAGAO ORGAMENTARIA
DA PLANILHA DE SERVICOS APRESENTADA PELA EMPRESA.

Regime de execucgao

8.2. O regime de execugao do contrato sera empreitada por prec¢o global.

Critérios de aceitabilidade de precos

8.3. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por prego
unitario, o critério de aceitabilidade de pre¢os sera o valor global estimado para a
contratagao.

8.3.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a
Administragao, por meio eletronico, planilha que contenha o precgo global, os
quantitativos e os prec¢os unitarios tidos como relevantes, conforme modelo
de planilha elaborada pela Administracao, para efeito de avaliacao de
exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei n° 14.133/2021);

Exigéncias de habilitagao

8.4. Para fins de habilitagao, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitagao juridica

8.5. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forga
de lei, tenha validade para fins de identificagcao em todo o territério nacional.
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Empresario individual: inscricdao no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede.

Microempreendedor Individual - MEIL Certificado da Condicao de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagdao ficara condicionada a
verificagao da autenticidade no sitio https://www.gov.br/lempresas-e-negocios/pt-
br/lempreendedor.

Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
inscricao do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhada de documento comprobatério de seus administradores.
Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagao de funcionamento no
Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da
unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento,
a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME
n.° 77, de 18 de marco de 2020.

Sociedade simples: inscricao do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de
seus administradores.

Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscrigdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico
de Empresas Mercantis onde opera, com averbag¢ao no Registro onde tem sede a
matriz

Sociedade cooperativa: ata de fundaciao e estatuto social, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial, devendo
o estatuto estar adequado a Lei federal n® 12.690/2012; documentos de elei¢dao ou
designacao dos atuais administradores; e registro perante a entidade estadual da
Organizacao das Cooperativas Brasileiras de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764,
de 16 de dezembro 1971.

Ato de autorizagao para o exercicio da atividade de Engenharia e/ou Arquitetura,
com autorizacao expedido por CREA/CAU, nos termos da Lei n° 5.194/66 e Lei n°
12.378/10, respectivamente.

Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as
alteragcoes ou da consolidacao respectiva.

Habilitacao fiscal, social e trabalhista

8.15.

Prova de inscricido no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) ou no
Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF), conforme o caso.
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. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagao

de certidao expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente aos
créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unidao (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita
Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS).
Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de certiddo negativa (CNDT) ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdao das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943.

Prova de inscrigcao no cadastro de contribuintes Estadual e/ou Municipal relativo
ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto contratual.

Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (Certidao de Débitos tributarios
Inscritos na Divida Ativa), em se tratando de compras e servigos com
fornecimento de bens e/ou Municipal (Certidao de Tributos Mobiliarios) no caso
de servigcos, do domicilio ou sede do licitante, relativa a atividade em cujo
exercicio contrata ou concorre.

Caso o licitante seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal
relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condicao mediante a
apresentacao de declaragao da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou
outra equivalente, na forma da lei.

O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir
os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123,
de 2006, estara dispensado da prova de inscricao nos cadastros de contribuintes
estadual e municipal.

Qualificagao Econémico-Financeira

8.23.

8.24.

Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou
sede do licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua
participacao na licitagao (art. 5° inciso Il, alinea “c”, da Instrucdo Normativa
Seges/ME n° 116, de 2021 c/c Decreto estadual n° 67.608, de 2023), ou de
sociedade simples.

Certidao negativa de faléncia, recuperacao judicial ou extrajudicial, expedida pelo
distribuidor da sede do licitante).
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8.24.1. Caso o licitante esteja em recuperacao judicial ou extrajudicial, devera ser
comprovado o acolhimento do plano de recuperagdo judicial ou a
homologagao do plano de recuperac¢ao extrajudicial, conforme o caso.

Balanco patrimonial, demonstragcdao de resultado de exercicio e demais

demonstragoes contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais, comprovando:

8.25.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral
(SG) superiores a 1 (um).

8.25.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagao deverao atender
a todas as exigéncias da habilitacio e poderdo substituir os
demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.

8.25.3. Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao ultimo exercicio no caso
de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

8.25.4. Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite
definido pela Receita Federal do Brasil para transmissao da Escrituracao
Contabil Digital - ECD ao Sped, quando for o caso, ou outro limite
estabelecido pela legislagao

As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacao deverao atender a todas

as exigéncias da habilitagcdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis

pelo balango de abertura. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

O atendimento dos indices econémicos previstos neste item devera ser atestado

mediante declaragido assinada por profissional habilitado da area contabil,

apresentada pelo licitante.

Qualificagdo Técnica

8.28.

8.29.

8.30.

8.31.

Declaracao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagoes e das
condi¢cées locais para o cumprimento das obrigagcées objeto da licitagao,
assegurado a ele o direito de realizagao de vistoria prévia.

A declaracao acima podera ser substituida por declaragao formal assinada pelo

responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigcées e

peculiaridades da contratagao.

Registro ou inscrigao do licitante na entidade profissional Conselho Regional de

Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo

(CAU), em plena validade.

8.30.1. Sociedades empresarias estrangeiras atenderao a exigéncia prevista neste
subitem por meio da apresentagdao, no momento da assinatura do contrato,
da solicitagcao de registro perante a entidade profissional competente no
Brasil.

Comprovacgao de capacidade operacional para execugao de servigo similar de

complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta
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contratagao, ou ao item pertinente, por meio da apresentacao de certidao(des) ou

atestado(s), fornecido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou

regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o

caso.

8.31.1. Para fins da comprovagao de que trata este subitem, o(s) atestado(s) ou
certidao(oes) devera(ao) dizer respeito a contrato(s) executado(s) com a(s)
seguinte(s) caracteristica(s) minima(s):

8.31.1.1. Execucao de servigo de impermeabilizagao com manta asfaltica com
area minima de 714,97m?.

8.31.1.2. Regularizacao de laje com caimento para os ralos com area minima
de 357,48m?2.

8.31.1.3. Execucao de servico de SPDA com area minima de proje¢ao da
protecao de 357,48m3

8.31.1.4. Execucao de servico de sistema de linha de vida com

extensdao minima de proje¢ao de 73,9m.

8.31.2. Sera admitida, para fins de comprovagao de quantitativo minimo de servigo
similar, a apresentacao e o somatorio de diferentes certidées ou atestados
de servigos executados de forma concomitante.

8.31.3. Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome
da matriz ou da filial do licitante.

8.31.4.0 licitante disponibilizara todas as informagdes necessarias a
comprovacado da legitimidade do(s) atestado(s), apresentando, quando
solicitado pela Administragdao, cépia do contrato que deu suporte a
contratacao, endereco atual do CONTRATANTE e local em que foi
executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

8.32. Comprovacgao da capacitagao técnico-profissional, mediante a apresentacdo de
documento(s) que demonstre(m) dispor a licitante de profissional(is) de nivel
superior, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica de execugao de
obra(s) de caracteristicas e complexidade semelhantes as do objeto da licitagao,
certificado pela entidade profissional competente, para fins de contratacao, nos
termos d art. 67, |, da Lei n° 14.133, de 2021.

8.32.1. Para fins da comprovagdo de que trata este subitem, o(s) atestado(s)
demonstrar capacitagao técnico-profissional para:

8.32.1.1. Projeto e execugao de impermeabilizagoes flexiveis.

8.32.1.2. Projeto e execucao de sistema de linha de vida
definitivo.

8.32.1.3. Projeto e execucgdao de instalagao de aguas pluviais.
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8.32.1.4. Projeto e execugao de instalagao contra descargas
atmosfericas.

8.32.2. A comprovagao do vinculo profissional podera ser feita mediante a
apresentacao de contrato social, registro na carteira profissional, ficha de
empregado ou contrato de trabalho, ou ainda, no caso de profissional
autonomo, mediante contrato particular entre a licitante e o profissional,
pelo qual este se obrigue a realizar os servigos correspondentes e a
funcionar como responsavel técnico caso a licitante se sagre vencedora do
certame.

8.33. Relagao indicando a qualificagao dos membros da equipe técnica que realizara os
trabalhos, conforme artigo 67, lll, da Lei n°® 14.133, de 2021, e declaragao formal da
sua disponibilidade incluindo no minimo:

8.33.1.1. Engenheiro Civil ou Arquiteto com experiéncia compativel.

8.33.1.2. Encarregado de obra com experiéncia compativel.

8.34. Os profissionais indicados pelo licitante na forma dos itens 8.32 e 8.33 deverao
participar da obra ou servigo objeto da licitacao, e sua substituicdo por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior s6 sera admitida desde que
aprovada pela Administragao, nos termos do artigo 67, § 6°, da Lei n° 14.133, de
2021.

Outras comprovagoes

8.35. Declaracao subscrita por representante legal do licitante, atestando que:
¢) cumpre as normas relativas a saude e seguran¢a no trabalho, nos termos do
artigo 117, paragrafo unico, da Constituicao estadual.
d) atendera, na data da contratagao, ao disposto no artigo 5°-C e se compromete
a nao disponibilizar empregado que incorra na vedagao prevista no artigo 5°-
D, ambos da Lei federal n°® 6.019/1974, com reda¢ao dada pela Lei federal n°
13.467/2017, quando for o caso.
8.36. Tratando-se de consoércio, caso admitida a sua participagao:

8.36.1. Apresentacao do compromisso publico ou particular de constituicao do
consoércio, subscrito pelos consorciados, o qual devera incluir, pelo
menos, os seguintes elementos:

i) Designagao do consércio e sua composicao.

j) Finalidade do consércio.

k) Prazo de durag¢ao do consoércio, que deve coincidir, no minimo, com o
prazo de vigéncia contratual.
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) Enderego do consércio e o foro competente para dirimir eventuais
demandas entre os consorciados.

m) Definicao das obrigag¢oes e responsabilidades de cada consorciado e
das prestagoes especificas.

n) Previsao de responsabilidade solidaria de todos os consorciados
pelos atos praticados pelo consércio, tanto na fase de licitagao quanto
na de execug¢ao do contrato, abrangendo também os encargos fiscais,
trabalhistas e administrativos referentes ao objeto da contratagao.

o) Indicagcdo da empresa lider do consércio e seu respectivo
representante legal, que devera ter poderes para receber citagao,
interpor e desistir de recursos, firmar a contratagao e praticar todos os
demais atos necessarios a participagdao na licitagcdo e execucao do
objeto CONTRATADO, sendo responsavel pela representagdo do
consorcio perante a Administragao.

p) Compromisso subscrito pelas consorciadas de que o consércio nao
tera a sua composicao modificada sem a prévia e expressa anuéncia
do CONTRATANTE até o integral cumprimento do objeto da
contratacao, observado o prazo de duragdo do consdércio, definido na
alinea “c” deste subitem.

8.36.2. O licitante vencedor é obrigado a promover, antes da celebragdao da
contratagao, a constituicao e o registro do consércio, nos termos de seu
compromisso de constituigao.

8.36.3. Cada consorciado, individualmente, devera atender as exigéncias relativas
a habilitacao juridica e habilitagao fiscal, social e trabalhista, e a certidao
negativa de faléncialinsolvéncia. Para efeito de habilitagido econémico-
financeira e de habilitagao técnica, quando exigida, sera observado o
disposto no inciso lll do caput do artigo 15 da Lei federal n°® 14.133/2021.

8.36.4. A inabilitagcdo de qualquer consorciado acarretara a automatica inabilitagao
do consorcio.

8.37. Caso admitida a participagcdo de cooperativas, sera exigida a seguinte
documentagao complementar, para evidenciar a observancia do disposto no
artigo 16 da Lei federal n® 14.133/2021:

8.37.1. A relagao dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos
para a contratagcao e que executarao o contrato, com as respectivas atas
de inscricao, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso Xl, 21, inciso | e 42,
§8§2° a 6° da Lei n. 5.764, de 1971.

8.37.2. A declaracao de regularidade de situagao do contribuinte individual —
DRSCI, para cada um dos cooperados indicados.

8.37.3. Regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da
assembleia.
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8.37.4. Edital de convocagdo e ata da ultima assembleia geral, e registro de
presenca dos cooperados presentes nessa assembleia.

8.37.5. Ata da reunidao em que os cooperados autorizaram a cooperativa a
contratar o objeto da licitagao.

8.37.6. A ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme disp6e o
art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declarag¢ao, sob as penas da lei, de
que tal auditoria nao foi exigida pelo érgao fiscalizador

8.37.7. Documentacao que seja demonstrativa de atuagdo em regime cooperado,
com reparticdo de receitas e despesas entre os cooperados, caso essa
circunstancia nao esteja evidenciada na documentagao a ser apresentada
para atendimento aos subitens anteriores.

8.38. Todos os documentos necessarios para habilitacido devem ser apresentados
exclusivamente em meio digital, aceitando-se tanto formatos nativamente digitais
quanto documentos digitalizados. Essa exigéncia abrange nao apenas os
documentos especificamente mencionados neste TR/contrato, mas se estende a
toda a documentagcao pertinente. No caso de documentos nato-digitais, a
apresentacao seguirda as normas e regulamentagdes vigentes, garantindo a
conformidade legal e a eficiéncia na gestao documental.

8.38.1. Os documentos digitalizados serdao considerados cépias simples, sendo
que a apresentacao de seus originais s6 sera necessaria quando a lei
expressamente exigir, em conformidade com o processo administrativo em
meio eletrénico (§ 3°, art. 6° da Instrucdo Normativa n° 3, de 2018).

8.38.2. Somente havera a necessidade de comprovagao do preenchimento de
requisitos mediante apresentacdo dos documentos originais nao-digitais
quando houver duvida em relagao a integridade do documento digital (§ 1°,
art. 4° da Instrucao Normativa n° 3, de 2018).

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

9.1. O valor de referéncia para aplicagdo do maior desconto corresponde a
R$676.126,00 (seiscentos e setenta e seis mil, cento e vinte e seis reais). O valor
estimado da contratacado foi definido com observéancia do disposto no Decreto n°
7.983, de 8 de abril de 2013, c/c a Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 91, de 16 de
dezembro de 2022, e o Decreto estadual n° 67.608, de 2023.

10. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA
10.1. As despesas decorrentes da presente contrataciao correrao a conta de recursos
especificos consignados no Or¢gamento do Estado.

10.2. No presente exercicio, a contratagao sera atendida pela seguinte dotagao:
VI. Gestao/Unidade: 102134 ESP-INSTITUTO DE FiSICA — USP.
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VIl.  Fonte de Recursos: Tesouro.
VIlIl.  Programa de Trabalho: 4807 Ensino Superior no Estado de Sao Paulo.

IX. Elemento de Despesa: 339039001 Outros Servigos de Terceiros - PJ.
X.  Plano Interno: 2026.

Luiz Carlos Sanches de Vasconcelos
Engenheiro Civil

Apéndice do Termo de Referéncia

Estudo Técnico Preliminar

Tendo como base o disposto no artigo 18 - § 1° - o estudo técnico preliminar devera
evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solugao, de modo a permitir a avaliagao
da viabilidade técnica e econémica da contratag¢ao, e contera os seguintes elementos:

| - Descrigao da necessidade da contratacao, considerado o problema a ser resolvido sob a
perspectiva do interesse publico.
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O prédio SPDC31, que abriga o Grupo de Dosimetria das Radiagoes e Fisica Médica do
Departamento de Fisica Nuclear do Instituto de Fisica, apresenta progressiva piora no
desempenho da estanqueidade da sua laje de cobertura, ameagando a integridade dos bens
patrimoniais no seu interior, a continuidade do trabalho dos professores, pesquisadores,
estudantes e funcionarios técnicos e a propria conservagao e integridade da estrutura da
edificacdao. Trata-se de um edificio térreo com cobertura em laje de caixdo perdido que
apresenta um cenario patolégico complexo onde falhas de impermeabilizagao, deficiéncias
de drenagem pluvial e alteragdes na configuragao estrutural da laje (originalmente projetada
para trabalhar em balango nas duas extremidades transversais, a laje teve uma de suas
marquises fechada com alvenaria para ampliagao da area interna) convergem para um estado
de degradacao acelerada. A laje de caixao perdido existente introduz variaveis de risco
especificas, como o confinamento de umidade e a dificuldade de inspecdo interna
(impedindo averiguacao de processos de degradacao biolégica - mofo e fungos - e quimica
- carbonatacidao do concreto e corrosido das armaduras). A presenga de infiltragcées
generalizadas, aliada ao desgaste severo da manta asfaltica aluminizada e a modificagao do
regime de apoios da laje, demandam que a intervengao seja feita o quanto antes para evitar
patologias estruturais e degradagcdo de outros sistemas prediais (forro, pintura, piso,
vedagao, iluminagao, etc.). A manta asfaltica aluminizada é um sistema de impermeabilizagcao
flexivel que utiliza uma pelicula de aluminio como autoprote¢ao contra os raios ultravioleta.
No entanto, sua durabilidade esta intrinsecamente ligada a integridade dessa camada
metalica. No edificio em questao, a camada de aluminio estd muito desgastada, quase
inexistente, o que deixa o asfalto exposto a degradagao fotoquimica. Sem a protegao do
aluminio, o asfalto oxida, torna-se quebradico e perde sua capacidade de acomodar as
movimentagoes térmicas da laje, resultando em fissuras generalizadas. A eficiéncia de um
sistema de impermeabilizagcdo depende também de um escoamento de agua agil. A laje
apresenta muitos empossamentos, o que é fatal para mantas asfalticas. A agua estagnada
exerce uma pressao hidrostatica continua e favorece a penetracao de umidade por
capilaridade através de microfissuras ou emendas. Além disso, o empossamento indica que
a camada de caimento, embora identificavel, é insuficiente ou sofreu deformagdes que
criaram contrapendentes. Ventilagoes permanentes na laje inferior sdo necessarias para
ventilar o caixao perdido e prevenir condensagao de agua. O didametro das descidas de agua
pluvial sao de 75mm e distantes a cada 6m, subdimensionadas para as areas de influéncia
de cada ralo que recebem agua de 11m de largura de laje.

Il - Descricao dos requisitos da contratagdo necessarios e suficientes a escolha da solugao,
prevendo critérios e praticas de sustentabilidade, em todas as suas dimensées, observadas
as leis ou regulamentagdes especificas, bem como padrées minimos de qualidade e
desempenho.

A solucgao deve garantir estanqueidade ao prédio, ser perene, permitir o acesso seguro das
equipes de manuten¢ao e manter a ambiéncia do local, o prédio - externamente — compéem
uma marquise continua com prédios vizinhos. A definicao da alternativa também precisa
mitigar o histérico de intervengdes nao planejadas e a realidade da condigao de manutencgao
encontrada.

Para conseguir o atingimento destes objetivos, o novo sistema devera ser capaz de captar e
destinar as aguas pluviais, oferecer acesso para que seja feita a manutengao e, na medida
do possivel, respeitar a ambiéncia do conjunto de prédios com os quais a edificagao se
avizinha.

A escolha devera oferecer extensa vida util, minimizagao e adequada destinagcao de residuos
e eficiéncia na estanqueidade e eficiéncia energética.
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Para o cumprimento integral do objeto da contratagao, alguns requisitos minimos deverao
ser observados, incluindo critérios de qualidade e capacidade de execucdo da empresa
contratada, bem como mao de obra especializada. Esses requisitos serao fundamentais para
selecionar a proposta mais vantajosa, sem restringir a competitividade, mantendo a clareza
do objeto e sua execugao.

lll - levantamento de mercado, consistente na analise das alternativas possiveis, e
justificativas técnica e econémica da escolha da solugao a contratar.

Um estudo com trés alternativas foi feito para resolver o problema.

Em todas as opgoes é obrigatério retirar a impermeabilizagao existente, tratar as trincas e
fissuras da laje e fazer nova camada de regularizagao com inclinagdo de 1,5% em todos os
sentidos na direcdo das prumadas de captagao de agua pluvial. Todas elas também
consideram o aumento do didmetro das tubula¢ées de captagao e descida, a criagao de 11
venezianas na laje inferior para ventilar o caixao-perdido, as trocas dos sistemas de SPDA e
do sistema de linha de vida.

1) Imprimagao, manta asfaltica de 3mm, manta asfaltica de 4mm, camada separadora (papel
kraft), camada isolante térmica (eps), camada drenante (manta geotéxtil), camada de
protecao mecanica de 2cm e pintura acrilica de piso.

2) Imprimagao, manta liquida acrilica, estrutura metalica de telhado de 1 agua com queda
para o lado da SBF (direita de que observa a entrada do prédio), telhamento metalico
termoacustico de 30mm e calhas de beiral protegidas por tela de aluminio.

3) Imprimagao, manta liquida acrilica, estrutura metalica de telhado de 2 4guas com quedas
transversais em relacao ao comprimento total da edificagao, telhamento metalico
termoacustico de 30mm e calha de beiral protegida por tela de aluminio.

Alternativas de mantas liquidas (borracha liquida, poliuretano, poliuréia, acrilica, etc)
estruturadas com tela foram avaliadas mas nao evitariam a necessidade de demoli¢dao da
regularizagao existente e a preparagao da superficie, pois continua sendo um pré-requisito
inegociavel para o sucesso da intervengao que a causa seja tratada, e ndo apenas o efeito;
portanto, a correcao dos caimentos, a ampliagcao da drenagem e a ventilagdo do caixao
perdido sdao passos fundamentais para que o novo sistema de impermeabilizacao cumpra
sua funcao. Além disto, o acesso das equipes de manutencao e a eventualidade de queda de
galhos de arvores podem prejudicar a integridade de prote¢cao destas mantas e reduzir suas
eficiéncias.

As solugdes 2 e 3 sao atraentes para eliminar a manuteng¢ao constante da laje e resolvem
definitivamente o encaminhamento da agua, uma vez que as calhas de beiral estao
localizadas fora da projecao do prédio. Além disto, a manta liquida sobre laje tratada e
regularizada sob o telhado configuram uma protegcdo residual que mitiga falhas
extraordinarias do telhado.

Entretanto, além de apresentarem custo de investimento mais elevado que a solugao 1,
ambas prejudicam em alguma medida a estética externa do edificio:

A solucgao 2 cria um desalinhamento da altura da marquise continua que existe na fachada
esquerda em relagao a continuidade do caminho criado pela edificagao e vizinhanga, altura
da cumeeira do telhado de 1 agua;

A solucgao 3 deixa aparente as calhas em ambas as fachadas laterais e ainda cria prumadas
de agua pluvial na lateral esquerda (caminho para restante do conjunto Alessandro Volta,
edificio Mario Schemberg e auditério do Show da Fisica).

Sendo assim, sera adotada a solugao 1 (manta asfaltica dupla) para resolver a questao de
estanqueidade do prédio. Esta alternativa é a resposta padrdao da engenharia para o caso,
sendo segura techicamente para garantir a estanqueidade de uma laje descoberta. Essa
opcao também facilita o acesso e deslocamento das equipes de manutengcido sobre a
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cobertura, evita a criagcdo de passadicos, tem o menor custo do estudo e nenhuma
interferéncia estética.

IV - Descricdo da solugcdo como um todo, inclusive das exigéncias relacionadas a
manutenc¢ao e a assisténcia técnica, quando for o caso.

- O licitante devera detalhar o projeto basico e emitir projeto executivo com ARTs de
impermeabilizagdes, sistemas de linha de vida, sistema de proteciao contra descargas
atmosféricas e sistema de captacao e escoamento de aguas pluviais;

- Deverdao ser providenciadas as instalagbes provisorias com 2 containers e tela de
isolamento do canteiro de obras. Os funcionarios deverao ter agua disponivel e local
adequado para fazer suas refeicoes e necessidades;

- O uso de EPIs e EPCs serao obrigatérios na execugao de todos os servigos da reforma;

- A equipe operacional sera acompanhada de 1 encarregado e a obra tera visitas frequentes
do engenheiro responsavel pela obra;

- Sera feita a remogao da impermeabilizagao e regularizagao de cobertura existentes, assim
como dos componentes dos sistemas de spda e prumadas pluviais existentes;

- Trés rolos de lona deverao ser mobilizadas para o container para permitir mitigagées de
chuvas durante a execuc¢ao das obras;

- Limpeza do substrato;

- Todas as trincas da laje deverao ser tratadas com tela e selante de poliuretano;

- Camada de regularizagao com inclinagao minima de 1,5% e espessura minima junto ao ralo
de 2cm;

- A impermeabilizagao com imprimag¢ao, manta asfaltica de 3mm e manta asfaltica de 4mm -
vidara de 40cm;

- Teste de estanqueidade do sistema;

- Camada separadora com papel kraft entre o manta e a camada de isolante;

- Uma camada de isolamento térmico com eps sera feita sobre a impermeabilizacao;

- Camada drenante com papel manta geotéxtil entre o eps e a camada de protec¢ao;

- Camada de prote¢ao com 2cm com argamassa de cimento e areia;

- Pintura de piso sobre a camada protetora da impermeabilizagao;

- Confecgao de pegas novas de rufos com pintura, nas medidas e detalhamento de projetos
e instalagao sobre superficies regularizadas com selagem entre componentes do sistema;

- Ajuste do diametro dos furos da laje e mudanga das prumadas (dutos e conexdes) para o
diametro de 150mm;

- Instalagdo do novo sistema de linhas de vida, conforme projeto executivo emitido e
aprovado;

- Teste de continuidade do aterramento estrutural para verificar possibilidade de uso da
armacao estrutural até o solo do novo sistema de SPDA;

- Captores, fita de aluminio e infraestrutura seguindo projeto executivo emitido;

- Limpeza, constantemente durante a obra;

- Limpeza final antes da desmobilizagao;

- Elaboragao De Plano De Manutengao, Operagao E Controle (Pmoc) + ART

V - Estimativa das quantidades a serem contratadas, acompanhada das memoérias de calculo
e dos documentos que lhe dao suporte, considerando a interdependéncia com outras
contratacoes, de modo a possibilitar economia de escala.

1 empreitada global, composta dos servigos detalhados.
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VI - Estimativa do valor da contratacdo, acompanhada dos preg¢os unitdrios referenciais, das
memodrias de calculo e dos documentos que lhe ddo suporte, que poderdao constar de anexo
classificado, se a Administragao optar por preservar o seu sigilo até a conclusao da licitagao.

R$676.126,00 - Conforme detalhado no anexo.

O orcamento de referéncia vai de encontro ao que preceitua o art. 23, §22 da Lei n? 14.133/2021,
e o Decreto 7.983/2013, cuja utilizacdo foi autorizada pela IN SEGES/ME N2 91, DE 16 DE
DEZEMBRO DE 2022.

VII - Justificativas para o parcelamento ou nao da solugao.

Nao é conveniente o parcelamento, divisao em itens ou lotes, uma vez que os servigos terao
grande relagao uns com os outros e dividir o escopo para mais de um fornecedor aumentaria
desnecessariamente a gestao das interferéncias dos trabalhos. Por tratar de servigo com alto
grau de correlagao, o objeto ndao sera parcelado visando a otimizagdao dos recursos e a
logistica associada a cada etapa. A contratacao de servico de impermeabilizagao costuma
envolver diferentes etapas e materiais especificos para garantir a eficacia do processo.
Dessa forma, é comum que o servigo seja orgado de forma global, levando em consideragao
a quantidade de area a ser impermeabilizada, a complexidade da superficie, os materiais a
serem utilizados, entre outros fatores. Ao contratar item parcelado corre-se o risco de nao
contemplar todas as etapas necessarias ou os materiais adequados para garantir a qualidade
e durabilidade do servigo prestado. E importante contar com profissionais especializados e
de confianga para realizar esse tipo de servico de forma adequada. Conclui-se que o
parcelamento do objeto ndao é vantajoso para administragcido pois as etapas devem ser
executadas de forma continua e conjunta pelos seguintes fatores:

- Ganhos de produtividade com encadeamento das atividades;

- Otimizagdo da gestao do conhecimento: Caso fosse contratada mais de uma empresa,
haveria grande risco de perda de conhecimento, como parametros adotados nos
dimensionamentos e instalacoes;

- Maior custo com logistica e mobilizagao: A cada nova fase contratada, ha custos adicionais
com transporte de materiais, instalagido de canteiro de obras e reconfiguragio dos
equipamentos necessarios;

- Mitigacao dos riscos de descontinuidade da contratagdao: O parcelamento poderia resultar
no fracasso de alguns itens e sucesso de outros, o que comprometeria de sobremaneira a
sequéncia de execugado dos servigos, podendo ainda, resultar em prejuizo ao erario, na
hipétese de inutilizagao de uma das etapas da licitagao;

- Ganhos significativos em economia de escala, haja vista que muitos dos materiais podem
ser aproveitados em outras frentes de servicos. Desta forma, os servicos deverdao ser
executados integralmente de forma sequencial e devidamente encadeados.

VIl - contratagoes correlatas e/ou interdependentes.

N3ao existem.
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IX - Demonstrativo da previsao da contratagcao no Plano de Contratagdes Anual, de modo a
indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administragao, observadas as disposi¢oes
do artigo 16 do Decreto n° 67.689, de 3 de maio de 2023.

As reformas no edificio estao previstas sob o cédigo 102134-187/2026 do PCA de 2026.

X - Demonstrativo dos resultados pretendidos, em termos de economicidade e de melhor
aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis.

De acordo com o exposto no elemento lll deste ETP, dentre as opg¢des vislumbradas, o opgao
licitada é a que melhor concatena os aspectos de vulto de investimento e de garantia de
resultados desejados.

Xl - Providéncias a serem adotadas pela Administragcao previamente a celebragido do
contrato, inclusive adaptagoes no ambiente do 6rgdao ou da entidade, necessidade de
obtencdo de licengas, outorgas ou autorizacdes, capacitagdo de servidores ou de
empregados para fiscalizagdo e gestao contratual.

- Aintervencao objeto desta licitagao é enquadrada na categoria D da Portaria USP 3925/2008,
ou seja, apenas refere-se a servigos de manutencao predial e pequenas intervengoes fisicas
realizadas diretamente pelas Unidades da USP sem previsao de mudanga de uso de espaco
e sem acréscimo de area construida, dispensando aprovacgao prévia dos 6rgaos centrais.
Esse enquadramento visa descentralizar a administragao, permitindo agilidade em obras de
menor complexidade.

- Devera ser informado aos departamentos que trabalham nos prédios que circundam o local
onde ficara o futuro canteiro de obral/vivéncia da equipe do contrato (area demarcada em azul
- conforme anexo).

- Devera ser feito o planejamento de equipe de fiscalizagao entre os funcionarios do IFUSP
para inteirar-se dos servigos planejados e conduzir a boa execugao do contrato (gestor/fiscal
técnicolfiscal administrativo).

- Fazer o cadastro integrado de projetos de investimento para esta intervengao.

Xll - Descricdao de possiveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras,
incluidos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logistica
reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicavel.

Este estudo nao prevé impactos ambientais causados pela execugdo dos servicos
contratados, mesmo assim, com possibilidades remotas, busca-se evitar os referidos
impactos exigindo parametros de sustentabilidade, com o objetivo de reduzir a geracao de
lixos e entulhos, fazendo o descarte dos materiais residuais dos servigcos contratados de
maneira correta e respeitando as normas vigentes que tratam da preservagdo do meio
ambiente.

XIll - Manifestagdao conclusiva sobre a adequacao da contratagdo para o atendimento da
necessidade a que se destina.
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Para atender as demandas de infraestrutura basica minima que permitem o trabalho dos
departamentos usuarios do edificio e, com base nos elementos anteriores descritos neste
estudo, essa Equipe de Planejamento da Contratagao considera como viavel e imprescindivel
a contrataciao dos servigcos de reforma e recomposicao da cobertura do prédio SPDC31,
locado no IFUSP nos termos técnicos deste ETP.

Obra: Reforma Parcial do Bloco F do Conjunto Alessandro Volta - Cobertura

Memorial Descritivo | Caderno de Encargos
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Abril/2026

INTRODUGAO E ESCOPO

OBJETO

Trata o presente da contratacao de empresa especializada no ramo de engenharia
e/ou arquitetura para reforma da cobertura do edificio SPDC31 - Bloco F do Conjunto
Alessandro Volta para reestabelecer a estanqueidade do prédio.

Este documento apresenta orientagées gerais sobre a condugao dos servigos, bem
como especificagoes técnicas e critérios de medigao.

O prazo de execugdo dos servigos sera de 120 dias corridos. Os servigos serao
executados conforme cronograma fisico-financeiro detalhado (na mesma EAP da
contratante) elaborados pela contratada, respeitando-se os prazos totais estipulados
pela Administragao e previamente aprovados pela fiscalizagao.

A contratada devera elaborar um planejamento minucioso, tomando os devidos
cuidados para elaboragao e programacao dos servigos criticos que envolvam risco
a seguranga e/ou a operacionalidade das atividades do IFUSP. Nessas
circunstancias, o servigo devera ter sua programacao final discutida e aprovada pela
fiscalizagao.

Para o planejamento da execugao dos servigos, a contratada devera considerar:

Os servigos serao executados preferencialmente durante o horario de expediente
comercial (8:00 — 17:00h), entretanto, servigos que possam prejudicar as atividades
da unidade ou que necessitem de desligamento de qualquer sistema, deverao ser
executados apos o final do expediente ou nos fins de semanal/feriados, sem 6nus
para o IFUSP.

Durante dias uteis e horario comercial, ndo havera possibilidade do fechamento do
registro geral de agua ou desligamento do quadro geral de energia.

Os servigos de demoligao das areas determinadas em projeto deverao ser agendados
com a fiscalizagdao, de modo que seja providenciado o isolamento das areas
necessarias.

Servigos que provoquem ruidos prejudiciais aos vizinhos, tais como utilizagao de
serras, furadeiras, marteletes, demoli¢coes, deverdao ser executados obedecidas as
restricoes combinadas com o fiscal técnico.

Sera necessario que a contratada sinalize e isole convenientemente o local de
trabalho, objetivando dar seguranga aos seus funcionarios, aos servidores do IFUSP
ou a terceiros, adotando todas as medidas preventivas de acidentes recomendadas
pela legislagao vigente.

O local dos servigos devera ser entregue completamente limpo e desimpedido de
todo e qualquer entulho ou pertence da contratada e com as instalagées em perfeito
funcionamento.

Os residuos e o entulho serao destinados conforme a resolugéo n° 307, de 5 de julho
de 2002, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que estabelece diretrizes, critérios
e procedimentos para a gestdao dos residuos da construgao civil, e serao de
responsabilidade da contratada.

Pagina 130|194
Minuta de edital de Concorréncia (obras e servigos de engenharia) — Lei n° 14.133, de 2021 (V. 01 2024)

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na pagina 195 deste documento.



EDITAL - CONCORRENCIA N2 187/2026 — IFUSP

Em caso de duvidas ou incompatibilidades entre desenhos técnicos e este caderno,
a contratada devera dirigir-se a fiscalizagao para o devido esclarecimento, antes da
execugao dos servicos.

Este trabalho tem como objetivo integrar todas as possiveis interferéncias existentes
na obra, de modo a obter o melhor desempenho das solugées adotadas.

Importante frisar que se faz necessario uma rigorosa fiscalizagao para perfeito
cumprimento do projeto, tanto durante, quanto apés a execugao dos servigos de
modo a evitar que servigos posteriores venham a danificar os servigos executados.
As quantidades estao determinadas na planilha estimativa, anexa a este memorial.
Todos os materiais serao entregues na obra nas embalagens originais do fabricante,
possibilitando identificar lote, data de fabricagao e validade dos produtos
empregados; em quantidade suficiente para nao atrasar o cronograma. Quando
indicadas duas ou mais referéncias de materiais ou fabricantes, a opgao sera da
CONTRATADA; o emprego de materiais diferentes dos indicados como referéncia
estara sujeito a analise do Responsavel Técnico (RT) do Instituto de Fisica, sendo
que nenhum material sera entregue, comprado ou aplicado sem aprovagao prévia.

ESCOPO GERAL DOS SERVICOS

Projetos executivos de impermeabilizagao, sistema de linha de vida definitiva, spda
e sistema de instalagoes de aguas pluviais;

Demolicao de impermeabilizagao e regularizagao existentes;

Execucgao de impermeabilizagao de laje de cobertura;

Execucao de sistema de captacao e destinagao de aguas pluviais;

Execucao de sistema de linha de definitiva;

Execucao de sistema de protecao contra descargas atmosférica;

Servicos indiretos de canteiro, segurancga, supervisdao, mobilizagao e
desmobilizagao.

NORMAS TECNICAS

NBR - 9685 - Emulsées asfalticas para impermeabilizagao

NBR-9952 - Mantas asfalticas para impermeabilizagao

NBR-9686 - Solugao e emulsao asfalticas empregadas como material de imprimagao
na impermeabilizagao

NBR 9574 — Execugao de impermeabilizagao

NBR 9575 — Impermeabilizagao — selegao e projeto

NBR 13321 — Membrana acrilica para impermeabilizagao

NBR 13121 - Asfalto elastomérico para impermeabilizagao

NBR 10844 - Instalagoes prediais de aguas pluviais — procedimento

NBR 5688 — Tubos e conexdes de pvc-u para sistemas prediais de agua pluvial,
esgoto sanitario e ventilagao — requisitos

NBR 16325-1 - Protegcao contra quedas de altura parte 1: dispositivos de ancoragem
tipos A,B,DE

NBR 16325-2 - Protegcao contra quedas de altura parte 2: dispositivos de ancoragem
tipo C

NBR 5419 - Define requisitos para projeto, instalagdo, inspegdao e manutengao de
SPDA

NBR 12284 — Areas de vivéncia em canteiros de obra — procedimento
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NR 18 — Condi¢goes e meio ambiente de trabalho na industria da construgao
NR 35 — Trabalho em altura

NR 10 - Instalagoes e servigos em eletricidade: seguranga com eletricidade
Resolugao 307 Conama - residuos na construgao civil

PLANEJAMENTO DA EXECUGAO DOS SERVICOS

ACOES INICIAIS

Sera feita reuniao de abertura e alinhamento, na qual sera definida a data da
mobilizagao, detalhamento de como se dara a fiscalizagao e saneamento de toda e
qualquer duvida que houver.

O responsavel técnico da contratada ou representante da empresa devera se
apresentar a equipe responsavel pela fiscalizagao dos servigos que acompanhara a
contratada até o local previsto para canteiro e ao bloco F do conjunto Alessandro
Volta, com o objetivo de verificar as instalagdes existentes que possam atender as
instalagoes provisdérias executadas pela contratada, podendo incluir solugées
alternativas e/ou corretivas para as dificuldades constatadas.

As atividades devem ser iniciadas com a elaboracao do projeto de instalagcao de
canteiro de obras.

As cépias da documentagao técnica dos projetos executivos, necessarias a
execugcao da obra, deverao ser providenciadas pela contratada, sem custos
adicionais ao IFUSP. Os arquivos eletronicos e as plantas aprovadas originais ficarao
a disposicao da contratada.

A contratada devera disponibilizar um Diario de Obras e um Livro de Ocorréncias,
sempre atualizados pelo responsavel pelos servigos, para o registro de ocorréncias
relativas a execugao e anotagdes da fiscalizagao. A solugao de qualquer problema
relacionado a execugao dos servigos tomara como base os langamentos realizados
nesse instrumento. Estes instrumentos poderao ser fisicos ou digitais.

Antes da execugao dos servigos tao logo, devera ser providenciado:

Programa de Gerenciamento de Risco — PGR, atendendo todas as exigéncias da NR
1;
Cadastro da obra;

Anotagoes de Responsabilidade Técnica - (ART) e/ou Registros de Responsabilidade
Técnica (RRT) de todos os profissionais de arquitetura e/ou engenharia envolvidos
na conduc¢ao dos servi¢os;

Relagao dos funcionarios que trabalharao na execug¢ao do objeto;

Relacao completa de todos os equipamentos e suas respectivas cargas elétricas que
serao utilizados durante os servigos, para que a fiscalizagao possa liberar o
fornecimento de energia elétrica.

A contratada mantera os materiais a serem utilizados sob a sua guarda, controle e
armazenamento sob condi¢gdes adequadas.

Atentar que qualquer servigo executado em desacordo com as instrugoes, projetos,
especificagées ou a boa técnica, bem como, outros materiais e servigos danificados
em consequéncia terdao de ser reparados ou refeitos, correndo por conta da
contratada todas as despesas acrescidas.

INTERFERENCIAS COM INFRAESTRUTURA EXISTENTE
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Consideram-se interferéncias todas as instalagoes existentes e situadas na area de
implementagcao dos servigcos, em posi¢ao tal que dificultem ou impossibilitem a
execucao dos mesmos.

A contratada devera executar todas as sustentagcbes ou remanejamentos de
instalagdes subterraneas, superficiais e areas existentes, cadastradas ou nao, que
interfiram com os servicos a serem executados, assegurando seu perfeito
funcionamento nas novas posigoes.

As sustentagées/remogcoées ou remanejamentos dos elementos deverao ser
projetadas e programadas com a devida antecedéncia e de acordo com a fiscalizagao
do IFUSP, devendo-se tomar, na execucgao dos servigos, os cuidados e precaugoes
que se fizerem necessarios, a fim de se evitarem danos as instalagées existentes,
cadastradas ou nao.

SEGURANCA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO

E de responsabilidade da contratada cumprir e fazer cumprir as disposigées legais e
regulamentares sobre seguranga e medicina do trabalho. Elaborar Analise Preliminar
de Riscos e deixar os funcionarios cientes dos riscos envolvidos nas atividades,
dando ciéncia aos empregados, das normas regulamentadoras sobre seguranga e
medicina do trabalho.

Antes de iniciar os trabalhos de remog¢ao, demoligao, limpeza e outros, a contratada
devera fornecer os equipamentos de protegcao coletivos (EPCs) e individuais (EPIs)
necessarios para cada etapa do objeto, respeitando as normas regulamentadoras
relativas a seguranga e medicina do trabalho.

A contratada é obrigada a fornecer EPIs, gratuitamente, aos empregados, adequados
aos riscos envolvidos e em perfeito estado de conservagado e funcionamento. Os
custos correspondentes a estes equipamentos estdo inseridos nos encargos
complementares de mao de obra e sao de responsabilidade da contratada.

Todos os trabalhadores precisam ser qualificados e receber treinamento especifico
para o trabalho conforme o tipo de equipamento a ser utilizado.

A contratada sera responsavel pela conservacgao das instalagcées a serem utilizadas
dentro do IFUSP, além de descartar todos os materiais de consumo utilizados, dando
aos residuos destino e tratamento que os tornem inécuos aos funcionarios e a
coletividade, conforme subitem 24.7.6 da NR 24.

A contratada deve evitar que ferramentas manuais sejam abandonadas sobre
passagens, escadas, andaimes e/ou superficies de trabalho que possam colocar em
risco a segurancga dos trabalhadores e transeuntes.

A limpeza dos locais de realizagao dos servigcos devera ser constante e diaria. No
caso de utilizagao de locais de circulagao de servidores, esta limpeza devera ser feita
imediatamente apdés o transporte de material ou circulagdo de operarios, devera
também ser colocada protegao que mantenha suas condig¢oes inalteradas, a exemplo
de lona ou papelao.

Antes do inicio de qualquer servigo, em altura ou nao, a empresa devera fornecer o
PCMSO - Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional, além do PGR -
Programa de Gerenciamento de Riscos e ART (Anotacao de Responsabilidade
Técnica) da execugdo dos servigos ou documentagao equivalente.

GARANTIA DOS SERVICOS
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Os servigos executados terdao garantia minima total de 05 (cinco) anos, a partir da
emissao do termo de recebimento definitivo.

ESPECIFICAGOES DE SERVICOS

As presentes especificagoes determinam um padrao minimo de qualidade a ser
atingido, acarretando o aceite dos servicos considerados aptos ou,
comprovadamente, equivalentes ou superiores. As informagdes aqui apresentadas
sdao complementadas pelos desenhos técnicos e documentos da fase de
planejamento da licitagao do objeto. Havendo qualquer divergéncia entre a presente
especificacao e as Normas Brasileiras, prevalecerao as respectivas normas da ABNT.
No caso de alguma norma ter sido substituida, prevalecera sempre a norma editada
mais recentemente.

Para fins de analogia dos materiais/servigos sera assim considerado:
EQUIVALENTE: Dois materiais ou servigos apresentam analogia total ou
equivaléncia, se desempenham idéntica fung¢ao construtiva e apresentam as mesmas
caracteristicas exigidas na especificacao ou no procedimento que a eles se refiram.
De igual valor ou precgo. Igual em forga, intensidade ou quantidade.

SIMILAR: Dois materiais ou equipamentos apresentam analogia parcial ou
semelhanga, desempenham idéntica fungao construtiva, mas nao apresentam as
mesmas caracteristicas exigidas na especificagao ou no procedimento que a eles se
refiram que é da mesma natureza, parecido, semelhante.

SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

ELABORAGAO DE PROJETOS EXECUTIVOS COM ARTS

O projeto executivo devera conter todas as informagdées necessarias a perfeita
execucao dos servigos contratados, bem como possibilitar o acompanhamento
eficiente pela fiscalizagao.

Todas as taxas, emolumentos e despesas decorrentes do projeto executivo, bem
como os custos para impressao dos conjuntos de pranchas e demais documentos
sao de competéncia da contratada. Os projetos serao acompanhados da emissao de
ARTs.

Incluir, se necessario, outros elementos nao descritos que se fizerem necessarios
para a perfeita execugao do objeto.

O prazo para elaboragao e entrega dos projetos executivos sera de 20 (vinte) dias
corridos, a partir do recebimento da ordem de servigo. Apés o recebimento dos
arquivos, a fiscalizagao tera até 10 (dez) dias uteis para analise e encaminhamento
de consideragoes, se for o caso. Havendo corregdes, a contratada tem até 05 (cinco)
dias uteis para fazer as devidas corregoes.

Os projetos deverao ser entregues a fiscalizagao, em arquivos digitais editaveis, nas
extensdes DWG, XLS e DOC, a partir da primeira versao, até que sejam aprovados. A
versao final deve ser entregue em arquivo digital, bem como impressa e assinada,
acompanhada da ART.

Critério de medigao: unidade.

PROJETO EXECUTIVO DE IMPERMEABILIZA(}()ES, INCLUSIVE ART.
Carateristicas:
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O projeto executivo devera seguir o que estabelecem os normativos técnicos
aplicaveis, especialmente a ABNT NBR 16325 (Impermeabilizagcao - Selegdo e
projeto). Deve ser contemplado tanto o sistema de impermeabilizagidgo como
inclinagdo da regularizagdo, camadas intermediarias, protecdo mecéanica e os
acabamentos finais.

O projeto deve abarcar a definicao das etapas de execug¢do dos servigos,
detalhamento de todos os sistemas e métodos executivos, contemplando
detalhamento do tratamento das fissuras existentes na laje, detalhe executivo de
ralos, o tratamento das captagoes de aguas pluviais, viradas/rodapés, jungao entre
tipos diferentes de impermeabilizagdao, transpasses de mantas, camadas dos
sistemas.

Incluir ainda, especificagdoes técnicas de todos os materiais a serem adotados,
incluindo desde trago de regularizagées e protecao mecanica estruturada, definigao
de argamassas e concreto de revestimento, observagoes dos fabricantes, quanto as
especificagcoes e condicoes de uso e aplicagdo dos materiais adotados e cuidados
especiais durante a etapa de produgao, caso necessarios.

O projeto executivo deve ser elaborado e compatibilizado com os demais projetos de
arquitetura, estrutura e instalagoes.

Produtos:

O projeto executivo sera composto dos seguintes produtos:

Prancha de desenhos técnicos, abarcando plantas com a identificagao das areas a
serem impermeabilizadas, detalhes tipicos de ralos, virada, camadas, transpasses,
direcao e percentual dos caimentos da regularizacao, legenda.

PROJETO EXECUTIVO DE LINHA DE VIDA DEFINITIVA, INCLUSIVE ART.
Carateristicas:

O projeto executivo devera seguir o que estabelecem os normativos técnicos
aplicaveis, especialmente a ABNT NBR 9575:2010 (Proteg¢ao contra quedas de altura
partes 1 e 2: dispositivos de ancoragem tipos A, B, C, D e E). Deve ser contemplado
tanto o sistema de caminho seguro e acesso a calha do telhado como
dimensionamento das longarinas, quadros de estabilizagao e tela.

O projeto deve incluir o sistema de ancoragem que permita o deslocamento em
seguranga até as proximidades da calha. Deve contemplar detalhamento das ligagées
entre os elementos e também o engaste da estrutura nas vigas de concreto que
limitam o telhado existente.

Informa o peso total da estrutura, tratamento de acabamento e cuidados de
manutengao.

O projeto executivo deve ser elaborado e compatibilizado com os demais projetos de
arquitetura, estrutura e instalagoes.

Produtos:

O projeto executivo sera composto dos seguintes produtos:

Prancha de desenhos técnicos, abarcando plantas com a identificagao do caminho,
largura, corte com a altura entre o telhado e o passadi¢co, detalhamento do
funcionamento da linha de vida, especificagao do talabarte a ser utilizado, detalhes
tipicos de ligagoes e afins, legenda.
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PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS
ATMOSFERICAS, INCLUSIVE ART.

Carateristicas:

O projeto executivo devera seguir o que estabelecem os normativos técnicos
aplicaveis, especialmente a NBR 5419 - Define requisitos para projeto, instalagao,
inspecao e manutengao de SPDA. Deve ser contemplado o sistema de captacao como
um todo.

O projeto deve locar em planta a posi¢cao dos captores tipo Franklin, dos terminais
aéreos, conectores, subidas e descidas de cabeamento, assim como indicar a
posicao dos aterramentos. Devera contemplar detalhamento com situagao tipica das
fixagoes dos captores, terminais, prumadas e fita de aluminio. Incluir notas técnicas
e legenda para perfeito entendimento da solugao projetada e perfeita execugao.

As escadas marinheiro de ferro devem ser ligadas ao sistema.

Incluir ainda, especificagoes técnicas de todos os materiais a serem adotados.

O projeto executivo deve ser elaborado e compatibilizado com os demais projetos de
arquitetura, estrutura e instalagoes.

Produtos:

O projeto executivo sera composto dos seguintes produtos:

Prancha de desenhos técnicos, abarcando plantas, detalhes, notas e legenda.

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAGOES DE AGUA PLUVIAL, INCLUSIVE ART.
Carateristicas:

O projeto executivo devera seguir o que estabelecem os normativos técnicos
aplicaveis, especialmente a NBR 10844 — Instalagoes prediais de aguas pluviais —
procedimento e a NBR 5688 — Tubos e conexoes de pvc-u para sistemas prediais de
agua pluvial, esgoto sanitario e ventilagao — requisitos.

Deve ser contemplado a locagao em planta dos pontos de descida com diametro de
150mm e o detalhamento de conexdes e fixagao das prumadas de agua pluvial. A
ligagao do trecho vertical com o sistema existente na horizontal até a rede.

Devem ser indicados os novos pontos de buzinotes, sec¢cao mostrando dobras e
dimensoes, pingadeiras de rufos de platibanda, contra rufos e calhas.

Prever protecdao das calhas com tela e dos buzinotes e ralos com fechamento
hemisféricos para mitigar entupimento.

O projeto executivo deve ser elaborado e compatibilizado com os demais projetos de
arquitetura, estrutura e instalagoes.

Produtos:

O projeto executivo sera composto dos seguintes produtos:

Prancha de desenhos técnicos, incluindo os detalhamentos necessarios para o
perfeito entendimento da montagem das tubulagées e confecgdo e posicionamento
das chapas dobradas. Incluir notas técnicas e legenda.

MANUAL DE MANUTENCAO E CONSERVAGAO E INSTRUCOES DE OPERAGAO E
USO COM PROJETOS "AS BUILT" (COMO CONSTRUIDO)

Caracteristicas:

Servigo de elaboragdao de manual de uso e manutengcao (MUM) da edificagao,
conforme exigido pelas normas técnicas e regulamentos aplicaveis, com objetivo de
orientar o uso correto, a operagao segura e a manutencao preventiva e corretiva de
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todos os sistemas, equipamentos e componentes da obra. Anexagcao de
documentagédo AS BUILT ou COMO CONSTRUIDO, sendo a atualizagio dos projetos
executivos feitos, apés o término da execugao dos servigos, contendo as solugoes e
caracteristicas construtivas definidas no local de realizagcao dos servigcos ou
alteradas no decorrer da execugdo do empreendimento. Guiar a elaboragao do
manual pela norma ABNT NBR 5674.

A documentagao devera ser entregue em até 20 (vinte) dias corridos apdés a emissao
do termo de recebimento provisério dos servigos e deve ser executado como parte
integrante da etapa de entrega final da obra, compondo a documentagao técnica de
encerramento.

Produtos:

Pranchas de desenhos técnicos atualizados e relatério fotografico final. O manual
deve apresentar as informagoes detalhadas sobre o funcionamento, operagao e
manutengao dos sistemas da edificagao e reunir as especificagées dos fabricantes
de todos materiais empregados, as normas técnicas pertinentes, os termos de
garantia e a rede nacional de assisténcia técnica, quando couber, bem como as
recomendagoes de manutencdo e conservagao dos sistemas. As instrugoes de
operagao e uso deverao reunir todas as recomendacgoes fornecidas pelos fabricantes
e normas técnicas acerca de seu funcionamento e operagao, a fim de permitir sua
adequada utilizacao.

O conteudo do manual deve ser organizado de forma clara, l6gica e acessivel,
facilitando o entendimento por usuarios e equipes de manuteng¢do. Deve conter
indice, sumario executivo, glossario técnico e anexos (se aplicavel).

Deverao ser entregues a fiscalizagao, em arquivos digitais editaveis, nas extensoes
DWG, XLS e DOC, para conferéncia da completude da documentagao. A versao final,
apos aprovacgao da fiscalizagao, deve ser entregue em arquivo digital, bem como
impressa e assinada, acompanhada da ART.

Critério de medigao: unidade

ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA — ART

Carateristicas:

Devera ser emitida uma anotagcao de responsabilidade técnica (ART) ou registro de
responsabilidade técnica de execugao (RRT) contemplando a totalidade dos servigos
da empreitada global.

A contratada podera submeter prévia da ART ou RRT para apreciagao da fiscalizagao.
Critério de medigao: unidade

CANTEIRO E INSTALAGOES PRIVISORIAS

ANDAIME TUBULAR FACHADEIRO COM PISO METALICO E SAPATAS AJUSTAVEIS
Caracteristicas:

Devera seguir o que estabelecem os normativos técnicos aplicaveis, especialmente
a NR 18 — Condi¢oes e meio ambiente de trabalho na industria da construgao, a NR
35 — Trabalho em altura e a NBR 6494 sobre seguranca de andaimes.
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Este item abrange a locagcao e o uso da estrutura de andaime tubular fachadeiro
equipado com piso metalico e sapatas regulaveis para nivelamento. Sera utilizado
para proceder em seguranga os servigos no telhado do barrilete (borracha liquida,
passadico e ancoragens/linha de vida) sem caminhar sobre as telhas.

O andaime sera modular, com encaixe vertical e travamento horizontal e diagonais.
Devera ser de aco carbono e largura de 1,20m. O piso deve ser antiderrapante e
travados a estrutura principal do andaime. As sapatas terao ajuste de altura através
de rosca e garantir nivelamento da plataforma de trabalho.

Deve contar com guarda-corpo e rodapé para evitar a queda de ferramentas.
Produtos:

Equipamento e mao-de-obra de montagem, desmontagem e remanejamentos de
posicao.

Critério de medicao: area, na projecao vertical da fachada, do andaime tubular
fachadeiro alocado, multiplicada pelo periodo em meses de locagao (m? x més).

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE PLACA DE OBRA

Caracteristicas:

Placa de obra em chapa de ago, totalizando 2,00m? (1,00mx2,00m), O material, cores,
propor¢goes das dimensodes e conteudo de informagao das placas devem seguir o
modelo abaixo:

57,5cm
I £
=
£ TEXTO DESCRITIVO DO OBJETO DO INICIO DA OBRA: %
% CONTRATO: A OBRA QUE SERA EXECUTADA PRAZO DE CONCLUSAO:
N NO LOCAL DETERMINADO VALOR DO CONTRA
PROCESSO USP: 9999.9.999.99.9
£
S E..
Ul =]
o ~ [v]
o
£ I ~ Universidade de Sao Paulo =
0\. Y =
Execucao Fiscalizacao
£ b
3 SRIFUSP
O
n
— — 200cm
2,7cm 18,7cm 6cm

Universidade de Sao Paulo em caixa alta e baixa, Arial Bold, 120pt; texto descritivo em

caixa alta, Eau Sans Book Lining, 101,25pt/150pt; informacdes (inicio/prazo/valoe/processo)
em caixa alta, Open Sans Bold, 81,5pt/150pt; informacdes a incluir (ex: 99.99.9999) em
caixa baixa, Open Sans Regular, 81,5pt/150pt; indicacdo dos espacos destinados (projeto/
execucao/fiscalizacao) em caixa alta e baixa, Open Sans Regular, 115pt; descricao do campo
(autor/resp. técnico/fiscal) em caixa alta e baixa, Open Sans Regular, 72pt.

Cores: Azul escuro (fundo) - CMYK: 70/15/0/75; Amarelo - CMYK: 0/30/94/0; Azul claro - CMYK:
43/0/9/0; Azul médio - CMYK: 100/0/9/34; Branco - CMYK: 0/0/0/0; Preto - CMYK: 70/67/64/74.
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Elas deverao ser confeccionadas em chapas planas, metalicas, galvanizadas, ou de
madeira compensada impermeabilizada, em material resistente as intempéries.

As informagodes deverao estar em material plastico (poliestireno), para fixagao ou
adesivacao nas placas. Quando isso nao for possivel, as informagoes deverao ser
pintadas a o6leo ou esmalte. Da-se preferéncia ao material plastico, pela sua
durabilidade e qualidade.

Aplicagaol/execucgao:

A placa devera ser afixada em local visivel, preferencialmente junto aos containers
ou voltadas junto ao bloco F do conjunto Alessandro Volta para que favorega a
melhor visualizagao. O local devera ser aprovado pela fiscalizagao.

Recomenda-se que as placas sejam mantidas em bom estado de conservacao,
inclusive quanto a integridade do padrao das cores, durante todo o periodo de
execugao dos servicos.

Produtos: Placa conforme modelo fixa e estavel.

Critério de medicao: Sera considerada a area efetiva (m?) de placa, limitada a area
estimada na planilha orgamentaria.

LOCAGCAO DE CONTEINERS

Caracteristicas:

Os contéineres deverao ser em chapa ago com nervura trapezoidal, forro com
isolamento térmico e acustico, chassis reforgado e piso compensado naval (médulo
habitavel), em conformidade ao que estabelece a norma de condicées e meio
ambiente de trabalho na industria da construgao — NR18.

01 (um) Container com dimensdes de 2,30m x 6,00m, altura 2,50m (LxCxA), contendo
01 (um) sanitario, para utilizagao como area de vivéncia, refeicées, necessidades
fisiolégicas e banho.

01 Container com dimensoes de 2,30m x 6,00m, altura 2,50m (LxCxA), para utilizagao
como depoésito/almoxarifado. Estes devem seguir as diretrizes de instalacao e
dimensionamento segundo a norma regulamentadora NR-18.

Estao previstos os custos de transporte, mobilizacido e desmobilizacdao dos
contéineres.

Execucgao:

A contratada devera providenciar os contéineres e instala-los no local definido no
projeto de canteiro.

As instalagoes provisorias de agua, esgoto e energia elétrica deverao ser executadas
pela contratada.

Critério de medigao:

Prazo. Sera considerado uma unidade por més de funcionamento do canteiro de
obras ou fragao. Deve-se observar as datas de mobilizagao de desmobilizagao, a fim
de verificar se a medigao final contemplara um més fechado ou fragao).

ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME, PARA
SINALIZAGAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) COM BALIZADOR
MOVEL

Caracteristicas:
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Isolamento com tela em polietileno de alta densidade, resistente a intempérie
climatica (com protegcao contra raios UV para maior durabilidade sob o sol), cor
laranja, malha de 10x4cm fixada em balizador mével de mateira feito com pontalete.
Aplicagao:

Cercamento moével do canteiro/area de vivéncia.

Execucgao:

A contratada deve isolar as areas de execu¢ao das obras com cerca moével de tela
plastica fixa com pontaletes de madeira. Deverao ser montados em maos francesas,
ou outro tipo de suporte, para evitar perfuragao da base.

Apébs o término dos servigos, a critério da fiscalizagao, a tela plastica devera ser
entregue a contratante.

Critério de medicao:

Sera considerado o considerado o perimetro de cercamento com tela-tapume
instalada, limitada a quantidade estimada na planilha orgamentaria.

AREA DE VIVENCIA - INSLATAGOES

Caracteristicas:

O container de vivéncia e necessidades devera contar com mesa e cadeiras para as
refeicoes. Pedestal com galao de agua mineral.

Aplicagao:

Canteiro/area de vivéncia.

Execucgao:

A limpeza do container de vivéncia deve ser promovida pela equipe de obra.

Critério de medigcao: unidade.

EXTINTORES

Caracteristicas:

Deverao respeitar a norma ABNT NBR 15808, devendo haver ao menos 1 extintor de
incéndio portatil com carga de agua pressurizada de 10l — classe A - na area de
vivéncia e 1 extintor de incéndio portatil com carga de PQS de 6kg — classe BC — junto
a equipe que manuseia magarico na instalagcao das mantas asfalticas.

Aplicagao:

Canteiro/area de vivéncia e frente de trabalho a quente.

Execucgao:

Os extintores deverao estar lacrados, com data de utilizagdo regulares e serem
acondicionados em suportes especificos.

Critério de medicdao: unidade, limitada a quantidade estimada na planilha
or¢camentaria.

ADMINISTRACAO LOCAL
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Caracteristicas:

Trata-se do servico de acompanhamento e supervisao da execugcao dos trabalhos
contratados em sua integralidade. O quadro de colaboradores sera dimensionado
pela contratada, selecionando profissionais com comprovada capacidade técnica e
responsabilidade para a condugao dos servigos, de forma que esteja assegurado o
progresso satisfatéorio da execugao dos servicos e o cumprimento rigoroso dos
prazos definidos nos cronogramas. A supervisao minima prevé a alocagao de
engenheiro civil, ou arquiteto com dedicagdo parcial, em formato de visitas
frequentes e rotineiras, com registro ativo no CREA ou CAU, com no minimo 5 (cinco)
anos de experiéncia na profissao. Encarregado geral, pessoa responsavel pela
operacionalizagao dos servigos da empresa nos locais de produgao. Devera orientar
e controlar a execugao dos servigos no nivel operacional e transferir as informagoes
do engenheiro responsavel para a equipe executora.

Os custos relativos aos encargos complementares da Administragao local, tais como
exames, seguro, ferramentas, EPIs e curso de capacitacao estiao contemplados no
custo dos profissionais

Critério de medicao: Sera medido percentual equivalente ao percentual de avango
financeiro mensal da execugao dos demais servigos.

DEMOLIGCOES E RETIRADAS

Caracteristicas:

Antes do inicio dos servigos, a Contratada procedera a um detalhado exame e
levantamento da edificagao ou estrutura a ser demolida. Deverao ser considerados
aspectos importantes tais como a natureza da estrutura, os métodos utilizados na
construcao da edificagao, as condigoes das construgoes da edificagao, as condigoes
das construgoes vizinhas.

As demoli¢coes e remogoes deverao ser planejadas em conjunto com a fiscalizagao,
a fim de evitar transtornos aos usuarios, como ruidos em horarios ou periodos de
desenvolvimento de atividades académicas. Para a realizagcao das tarefas de
demolicdo/remocgao, deverao ser utilizados equipamentos e ferramentas adequados
e descida controlada do material para que nao acarretem danos a edificagcao. Nao
podera haver depodsito de entulho em locais provisorios, devendo ser providenciada
cacamba estacionaria para este fim, em local previamente definido. E de
responsabilidade da contratada o descarte adequado dos residuos gerados em obra,
conforme orientagdo disposta na resolucao CONAMA 307, tendo em vista os
diferentes tipos e destinagao dos residuos de construgao civil.

A contratada assumira integral responsabilidade nos casos em que ocasionar danos
a edificagao ou a terceiros, por agao ou omissao, correndo por sua exclusiva conta
todo material e mao-de-obra empregados nos reparos, bem como as indenizagcées
porventura devidas.

Durante a execucao dos servigos de demoligao, todas as superficies atingidas nas
proximidades da area de intervengao deverao ser recuperadas, sem onus adicionais
ao IFUSP, utilizando-se material idéntico ao existente no local, procurando-se obter
perfeita homogeneidade com as demais superficies circundantes.
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As atividades de demolicao e remogao na cobertura deverdao contemplar o
remanejamento, quando necessario, de bens méveis que obstruirem o trabalho; seja
por meio de protegdo proviséria (lonas, tapumes, sinalizagoes, etc.) ou pelo
deslocamento de equipamentos, mobiliario e materiais diversos para areas
protegidas no mesmo local de intervengao.

Deverao ser providenciadas medidas auxiliares de prevencao e/ou contencao de
agua de chuva.

Aplicagao:

Deverao ser removidos impermeabilizagcao existente, camada de regularizagao, as
calhas metalicas, rufos, vaos de ventilagao da laje inferior, descidas de agua pluvial,
todo o sistema de SPDA.

Os furos de descida de agua pluvial, que atualmente tém diametro de 100mm, serao
aumentados para 150mm.

Todos os detritos decorrentes da demoligao/remogao da cobertura, inclusive os que
possam existir sob o telhado existente deverao ser removidos.

Execucgao:

Os materiais e equipamentos a serem utilizados na execugdo dos servigos de
demoligoes e remogoes atenderao as prescrigoes das Normas Brasileiras (NBR). Os
locais sob intervencao deverao ser sinalizados e isolados adequadamente, com
avisos, placas, cavaletes, demarcados com fitas zebradas e/ou isolados com tela-
tapumes, conforme cada caso, e conservados limpos.

A demolicdo manual sera executada progressivamente, utilizando ferramentas
portateis motorizadas ou manuais. A remog¢ao de entulhos podera ser feita por meio
de calhas e tubos ou por meio de aberturas nos pisos, desde que respeitadas as
tolerancias estipuladas nos itens 7.1.3 e 7.1.4 da Norma NBR 5682. Sera evitado o
acumulo de entulho em quantidade tal, que provoque sobrecarga excessiva sobre os
pisos ou pressao lateral excessiva sobre as paredes. Pecas de grande porte poderao
ser arreadas até o solo, por meio de cordas, ou removidas através de calhas, desde
que reduzidas a pequenos fragmentos.

Critério de medicao: Os servigos serao aceitos apos a efetiva demoligao definida no
projeto e a posterior remoc¢ao da totalidade dos entulhos resultantes. A contratada
devera fornecer um comprovante de entrega de cagamba coletora (ticket) e um outro
de descarte no aterro autorizado; sem esse protocolo o servigo nao sera reconhecido
e a medigao nao sera realizada, portanto nao sera paga.

IMPERMEABILIZAGAO
LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO

Caracteristicas:

Processo de limpeza realizado por meio de jato d’agua em alta pressao, removendo
sujeiras, incrustagoes, residuos de tintas, eflorescéncias, graxas, 6leos e outros
contaminantes.

Utilizar equipamento especifico, como lavadoras de alta pressao ou hidrojateadoras,
que operam em diferentes faixas de pressao, conforme a necessidade do servigo.
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Podera ser aplicada com diferentes intensidades e tipos de bico para adequacao a
superficie tratada, evitando danos ao material da base.

Nao utiliza produtos quimicos agressivos, tornando-se um método sustentavel e
ambientalmente seguro.

Aplicagao:

Preparacao e limpeza das superficies a serem impermeabilizadas.

Remover a sujeira pesada em fachadas, pisos, paredes, estruturas de concreto,
pedras e superficies metalicas.

Podera ser utilizado para desobstru¢cao de poros em concretos e remogao de
desmoldantes antes de novas aplicagoes.

Execucgao:

Jateamento de agua na superficie, empurrando as sujeiras para o ponto de
escoamento. Retirar o excesso de agua do piso com rodo.

Critério de medicao: Sera considerada a area efetiva (m?) de limpeza.

LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO

Caracteristicas:

Limpezal/varrigao de superficie com vassoura de cerdas rigidas.

Aplicagao:

A limpeza devera ser efetuada em todo piso que necessite de limpeza antes do
recebimento de produto impermeabilizante ou camada de regularizagao.

Execucgao:

Apés as demoligoes, antes de receber a camada de regularizagao, a superficie devera
receber limpeza fina e seca, com auxilio de vassouras.

Critério de medigcao: Sera considerada a area efetiva (m?) de limpeza.

TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS EM ESTRUTURA

Caracteristicas:

Previamente a impermeabilizagdao, nos locais onde forem detectadas trincas e
fissuras, as mesmas deverao ser tratadas.

Servigo destinado a recuperacao e reforco de elementos estruturais afetados por
trincas e fissuras.

Deve atender as normas técnicas vigentes, como a ABNT NBR 7680 (Ensaios em
Concreto Endurecido) e ABNT NBR 6118 (Projeto de Estruturas de Concreto —
Procedimento)

Aplicagao:

Reparagao de fissuras em lajes, vigas, pilares, paredes estruturais e demais
elementos de concreto armado

Execucgao:

Avaliagcao das fissuras para determinar a origem, profundidade e comportamento
(estatica ou ativa). Limpeza das areas afetadas, remoc¢ao de partes soltas e, se
necessario, abertura controlada da fissura
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Deve-se escarear as fissuras em forma de cunha (em “v’) com dimensédes
aproximadas de 2,0 cm de largura por 1,0 cm de profundidade, limpar removendo as
particulas soltas aplicar ADESIVO EPOXY SIKAFLEX 32 ou outro equivalente.
Ferragens que porventura estiverem expostas e/ou danificadas também deverao
receber tratamento adequado com material anticorrosivo, seguido de revestimento
com concreto de alto desempenho.

Critério de medicao: Sera considerada a quantidade em metro linear (m), de trechos
tratados.

CAMADA DE REGULARIZAGAO COM CONCRETO CELULAR 1.200KG/M?

Caracteristicas:

Regularizagao do contrapiso com concreto celular (1.200kg/m®) com espessura de
2cm junto aos ralos e inclinagao de 1,5% até pontos mais distantes dos ralos.
Aplicagao:

A regularizagao devera ser realizada nas superficies que receberao o novo sistema de
impermeabilizagao: laje descoberta e calha atras do barrilete.

Execucgao:

Apoés a limpeza deverao ser determinadas as cotas minimas e maximas que poderao
ser encontradas na area em questao (espessura de massa), devendo ser procedida
minuciosa verificagcao de todos os pontos, a fim de se prevenir formagao de pogas e a
deterioragao da impermeabilizagao pela prolongada estagnagao de aguas.

Os eventuais ninhos e cavidades que existam na estrutura, deverao ser preenchidos
com concreto celular. Apés a definicido dos caimentos, execug¢iao das mestras,
umedecer com agua de amassamento a superficie sobre a qual devera ser aplicada o
concreto leve de regularizagao.

Todas as aferigcoes de declividades efetivas para este servigo deverao ser confirmadas
com aparelho de mira a “laser”, apropriadas para este fim. Caso sejam verificadas
deficiéncias nas declividades de escoamento das aguas, todos os servigos principais
e decorrentes deverao ser refeitos em todo ou em parte a fim de sanar o problema.
Os ralos, em geral, deverao ser chumbados com argamassa expansiva tipo "grout".
Evitar arremata-los sem antes tirar papéis, madeiras etc., a fim de garantir que o
chumbamento seja o mais firme possivel.

A camada de regularizagdo nao deve possuir aditivos hidréfugos ou
impermeabilizantes

A regularizagao objetiva tratar adequadamente a superficie sobre a qual sera aplicada
a impermeabilizagao, devendo ser executada apés a preparagao da base (limpeza e
tratamento de fissuras) conforme segue:

A textura devera ser rustica, desempenada com desempenadeira de madeira e
consisténcia bastante compacta, nao devendo existir vazios.

A cura prevista "minima" é de 48 horas, sendo que s6 apos esta é que devera ser
aplicado o sistema impermeabilizante especificado.

As superficies verticais deverdao ser executadas sobre um chapisco de cimento e
areia grossa, no trago 1:2 (em volume).

Os cantos e arestas (verticais e horizontais) deverao ser arredondados em meia cana
(R=5,00cm).
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As superficies horizontais deverao receber caimento minimo de 1% (NBR 9575 /
2010), em direcao aos pontos de escoamento de agua e a espessura minima desta
argamassa devera ser de 2cm (junto aos ralos). Para calhas podera ser adotado
caimento de 0,5%.

Critério de medigao: Sera medido pelo volume de enchimento executado (m?)

IMPERMEABILIZAC}AQ DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, DUAS CAMADAS,
INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM E E=4MM

Caracteristicas:

Sistema de impermeabilizagao composto por duas camadas - manta asfaltica, 3 mm,
tipo lll-Classe B, aderida a macarico, e manta asfaltica, 4 mm, tipo IV- Classe B,
aderida a magarico, aplicadas sobre a superficie a ser protegida.

O feltro ou manta asfaltica nao podera apresentar furos, quebras ou fissuras e devera
ser recebido em bobinas embaladas em invélucro adequado. O armazenamento sera
realizado em local coberto e seco. O asfalto sera homogéneo e isento de agua.
Quando armazenado em sacos, devera ser resguardado do sol.

A aplicagao é precedida pelo primer asfaltico, que melhora a aderéncia da manta e a
protecao do substrato.

Dissolugcao de asfalto em solventes orgéanicos, aplicavel com trincha, homogénea e
isenta de agua, com propriedades de aderéncia ao substrato, seco. A mesma nao
deve apresentar residuos ou coagulos e ser insoluvel em agua.

Referéncias: Industrias Dryko Ltda - Prikol, Citimat Impermeabilizantes Ltda. —
Impercote Primer, MC Bauchemie — MC - Proof a Primer, Otto Baumgart Ind. e
Comércio S/A — Primer mantas asfalticas base agua Vedacit Pro, Sika S/A - Igol
Ecoasfalto, Soprema / Denver — Denvermanta Primer Acqua, TC Shingle / Tema -
Primer Safety D'Acqua 18, Vedacit — Primer Eco Vedacit, Weber-pintura asfaltica
acqua quatzolit.
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Emulsdo Asfaltica Empregada Como Material De Imprima¢do Na Impermeabilizagdo
NBR-9686
Ensaios Caracteristicas Ensaio de Referéncia
Viscosidade Ford 4°C a 25°C, Bk NBR-5849
segundos
Teor de nao vo.latels a120°C; 30 40 minimo ASTM D-1259
min - %
S t xt de 75
ecagem a0 oque. EXERar e 120 maximo NBR 9558
1m) - minutos
Ensaio de Destilagdo - destilado, % em 4.
volume do total da amostra: até 260 °C RO MM HESRO0G
Ensaio sobre residuo de destilagdo
- Ponto de amolecimento (anel e 50 minimo NBR-6560
bola),°C,
Solubilidade em tricloroetileno, % 98 minimo NBR-14855

O sistema confere alta resisténcia a umidade, variagdes térmicas e agentes
agressivos, garantindo durabilidade a estrutura.

As mantas devem ser armadas com poliéster, proporcionando resisténcia mecanica
e flexibilidade.

Referéncias: Industrias Dryko Ltda — Drykomanta, MPA Trading — GS Smart, MC
Bauchemie — MC Proof A Extra 3 e 4 mm (Tipo lll B), MC Bauchemie — MC Proof A
Premium 4 mm (Tipo IV B), Otto Baumgart Ind. e Comércio S/A — Manta asfaltica SBS
Vedacit Pro, Sika - Manta SikaShield P35 PE classe B, Soprema / Denver -
Denvermanta Elastic, TC Shingle / Tema - APP Safety BASE TR EPP (3 e 4mm),
Vedacit — Vedamax SBS, Viapol Impermeabilizantes Ltda — Torodin, Weber — Manta
asfaltica quartzolit.
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Manta Asfiltica - Tipo 11l
NBR-9952/14
Caracteristicas do material Valor Exigido Método de Ensaio
Espessura minima (mm) 3 NBR-9952 item 7.1
Resisténcia  tragio minima | Tragao minimo 400 N
Carga méaxima NBR-9952 item 7.2
(sentido longitudinal e Alongamento 30%
transversal) minimo
Absorgdo de dgua )
Variagdo em massa (maximo) 15% NBR-9952 item 7.3
Tipo A -10°
Flexibilidade a baixa S s
t t NBR-9952 item 7.4
emperatura Tipo C 0 C item
Reslstencla ao Impacto 3 4,90 NBR-9952 item 7.5
temperatura de 0o C (minimo)
Escorrimento (minimo) 95°C NBR-9952 item 7.6
Establlldad‘e filmensuonal 1% NBR-9952 item 7.6
(maximo)
. . ASTM G 154
Envelhecimento acelerado Vide Norma NBR-9952 item 7.8
_— " Tipo A 0°C
SlexdbRid e apics Tipo B 5°C NBR-9952 item 7.4
envelhecimento acelerado -
Tipo C 10°C
Estanqueidade (minima) 15 mca NBR-9952 item 7.9
Resisténcia ao rasgo (minimo) 120N NBR-9952 item 7.10

Manta Asfiltica - Tipo IV
NBR-9952/14
Caracteristicas do material Valor Exigido Método de Ensaio
Espessura minima (mm) 4 NBR-9952 item 7.1
Resisténcia a tragdo minima | Tragdo minimo S50 N
Carga maxima ;
(sentido longitudinal e Alongamento 35% NBR-9952 tem 7.2
transversal) minimo
 Absorglodeigum. 15% NBR-9952 item 7.3
Variagdo em massa (maximo)
Tipo A -10°C
Flexibilidade a baixa Tli:;o B 5°C
temperatura Tipo C 0C NBR-9952 item 7.4
SestiEnch a0 Impacn s 4,90) NBR-9952 item 7.5
temperatura de 0o C (minimo)
Escorrimento (minimo) 95°C NBR-9952 item 7.6
Establlldads filmenswnal 1% NBR-9952 item 7.6
(maximo)
. . ASTM G 154
Envelhecimento acelerado Vide Norma NBR-9952 item 7.8
- . Tipo A 0°C
envelhecmento scslorado | T2 ¢ NBR.9952tem 7.4
Tipo C 10°C
Estanqueidade (minima) 20 mca NBR-9952 item 7.9
Resisténcia ao rasgo (minimo) 140N NBR-9952 item 7.10

Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas pela fiscalizagao,
de modo a verificar o preparo das superficies e a aplicagao das camadas de manta,

Pagina 147|194
Minuta de edital de Concorréncia (obras e servigos de engenharia) — Lei n® 14.133, de 2021 (V. 01 2024)

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na pagina 195 deste documento.



EDITAL - CONCORRENCIA N2 187/2026 — IFUSP

de conformidade com as especificagoes de projeto/memorial. Antes da aplicagao da
camada de protecao, serao executadas as provas de impermeabilizagao, na presencga
da fiscalizagao. Se for comprovada a existéncia de falhas, deverao estas serem
corrigidas na presenga da fiscalizagao e em seguida realizadas novas provas de
impermeabilizacdo. O processo devera se repetir até que se verifique a
estanqueidade total da superficie impermeabilizada.

Para obtencao de uma garantia completa do sistema, recomenda-se que o primer, o
macarico e a manta asfaltica sejam do mesmo fabricante.

Aplicagao:

Aplicagao na laje de cobertura descoberta do bloco F do conjunto Alessandro Volta.
Finalidade de proteg¢ao contra infiltragées, reduzindo a deterioragao da estrutura e
evitando patologias como carbonatagao e corrosao das armaduras.

Execucgao:

Apés a limpeza total do substrato, retirando-se todos os agregados soltos, bem como
poeira existente, proceder conforme segue:

Aplicar uma demao de primer (NBR-9686/2006), pintura de ligagdao, com pincel ou
rolo, sobre a superficie a ser impermeabilizada. As superficies, depois de
regularizadas com caimentos adequados e cantos arredondados (meia-cana), devem
ser imprimadas com 2 demaos de primer, sobre a camada de regularizagao, para
garantir uma perfeita aderéncia das mantas ao substrato. A imprimagao deve ser
realizada no mesmo dia somente na area em que sera aplicada a manta asfaltica, para
evitar o acumulo de p6 ou outros elementos na area imprimada. Todas as areas
deverao ser imprimadas, inclusive os rebaixos, ralos, elementos sobressalentes, etc.
O processo de aplicagao pode mudar dependendo do fabricante; para mudancga das
orientagoes descritas neste item sera necessaria prévia autorizagao da fiscalizagao
do IFUSP.

Apés a completa secagem do primer, aproximadamente 4 horas, dependendo das
condic¢oes climaticas, fazer o alinhamento da manta e iniciar a aplicagao.

Fazer o alinhamento das mantas conferindo assim o ponto de saida do sistema
(esquadro).

Ir desenrolando a manta asfaltica, tipo lll-Classe B, 3 mm de espessura, fabricada
com asfalto elastomérico, NBR 9952/2014 aquecendo a superficie e ao mesmo tempo
a manta com macgarico, procedendo a colagem, aquecendo e espatulando os dois
lados da mesma.

Apés a colocagao da primeira manta, as demais deverao ser sobrepostas em 10 cm,
tomando-se precaucgao de que haja uma perfeita fusao entre as mantas, observando
que as mesmas deverao ser aplicadas no mesmo sentido, porém com as emendas
defasadas.
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- SENTIDO DO CAIMENTO

10 10 10

CONCRETO | REGULARIZACAO

Durante a aplicagao, exercer forte pressdo sobre as mantas a fim de expulsar
eventuais bolhas de ar que possam estar retidas entre estas e a superficie.

Todas as emendas deverao ser aquecidas e espatuladas.

Repetir o processo utilizando como 2° manta NBR 9952/2014, uma manta asfaltica,
tipo IV-Classe B, 4 mm de espessura, fabricada com asfalto elastomérico, de acordo
com detalhe:

PROTEGAO MECANICA — VER ESQUEMA AO LADO _ CONCRETO OU_ALVENARIA
EaLAT, SEENSABBEA ~ {ACERTO DE SUPERFICIE
MANTA & F’é’[AT'sCAESBS A e PRIMER (PINTURA)
—MANTA ASFALTICA.SBS, 3mm
TIPO TI, CLASSE B MANTA ASFALTICA,SBS, 3mm
~PRIMER (PINTURA) 0 II, CLASS
L ~REGULARIZAGAO
Dt amlm—l—te | | { CONCRETO VANRD R RSB A
'VAR\ A S e e G T e e T T
/AR p 3 TELA GALVANIZADA
- ) OU TELA PLASTICA
Q‘ ad A 4a
& - i - ; PROTEGAO MECANICA

TELA_GALVANIZADA

CIMENTO E AREIA TRAGO 1:3
’ ou TELA PLASTICA
~ISOLANTE TERMICO
~CAMADA DRENANTE

FPAPEL KRAFT OU SIMILAR

R I
A e e P o N &

SN

b B e s

A aplicagao da manta deve comecgar pelos arremates (ralos e tubulagées passantes)
e seguir pela parte mais baixa da superficie para que as emendas dela obedegam ao
sentido do escoamento da agua.

A impermeabilizagao devera entrar na superficie interna dos tubos de drenagem
aproximadamente 10 cm e ficar perfeitamente aderida aos mesmos. Todas as
descidas deverao ser fixadas com “grout”.
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VER IMPERMEABILIZACAO GRELHA
J\ TIPO DO LOCAL

N\

\Y

UV O&ﬂ&

- - e
ot o WA
e A e

CONCRETO \ \w ?
ADESIVO N
EPOXI 4"(min.)

Para arrematar ralo e tubulagado passante, deve-se recortar um retangulo de manta
asfaltica com acabamento em filme na medida de 35x20cm e enrola-lo em forma de
cilindro. Com o calor do magarico, colar 10 cm da manta na parte interna do ralo
(dentro do cano), deixando cerca de 10 cm de manta para fora. Com um estilete, cortar
em tiras a manta asfaltica com o acabamento em filme que ficou acima do nivel do
piso e aderir ao macgarico na superficie imprimada. Sobrepor um pedago de manta na
medida de 35x35 cm em todo o diametro do ralo a ser trabalhado e corta-lo em forma
de pizza. Aderir as pontas da manta asfaltica com acabamento em filme na parte
interna do tubo previamente revestido, fazendo o biselamento. Aderir com o macgarico
na superficie imprimada do piso e da tubulagao.

Nos rodapés a impermeabilizacao devera subir 20 cm acima do piso acabado, para
tanto devera ser previsto encaixe com altura 30 cm a fim de possibilitar a ancoragem
da protecao mecénica e da tela galvanizada fio 24 (BWG), malha 1/2, conforme
detalhe:

ALVENARIA

REVESTIMENTO

| __PINO PARA FIXAGAO
DA TELA

ACERTO DE

SUPERFICIE

TELA GALVANIZADA

OU TELA PLASTICA

M?NTA
ASFALTICA

VER IMPERMEABILIZACAO
TIPO DO LOCAL

o

—of:
o
=

R=5cm (minino)/ T T

| REGULARIZACAO

N VER IMPERMEABILIZACAO
CONCRETQ Y00 LOCAL
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Deverao ser seguidos os encaixes apresentados. Nas paredes em alvenaria, devera
se prever encaixes com espessura de 3cm conforme detalhe, utilizando-se
preferencialmente tijolos macigos até, no minimo, a altura do encaixe.

Nos pilares, sem encaixe, no concreto prever cintamento com cinta de aluminio (tipo
Walsywa), de espessura 2mm (min) largura 25mm, fixar a cada 0,50m nas emendas
das mantas, um pino com diametro 4" com furo 3mm com haste de penetragao
30mm (cod. Y4 - 35 da Walsywa ou similar), fixado com pistola de impacto (sistema de
fixagao a polvora).

Em todas as areas sem encaixe, tanto em alvenaria quanto em concreto, o término
da manta devera ser selado com adesivo epdxi, conforme detalhe.

DE_ACORDO COM_O
= * = REVESTIMENTO ADOTADO

ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO

___PINO_PARA FIXAGAO
DA TELA
_ ADESNO

EPOXI
i I REVESTIMENTO

i TELA GALVAgIZADA

PARAFUSO

CINTA DE
ALUMINIO

MIZNTA
ASFALTICA

>

O
Todos os conduites de instalagboes elétricas em areas que receberao
impermeabilizacao, deverao passar sobre a mesma, e quando entrarem em caixas
localizadas em areas impermeabilizadas deverao entrar por cima ou pela lateral das
mesmas, jamais podendo ter sua entrada por baixo.
Nos buzinotes ascendentes a manta devera ser arrematada por abragadeira plastica,
tipo abragaduto.

ADESIVO
7/ EPOXI

. TELA GALVANIZADA
gy~ OU TELA PLASTICA

S o0 pUSTL
7 TIPO (ABRAGADUTO

(| MASTIQUE

‘A W 2y
| y 8

3~ GROUT

Critério de medigao: Sera considerada a area (m?) da superficie que recebera a
aplicacao do sistema de impermeabilizagao, camada dupla aplicada.
Detalhe executivo para execucao da junta de dilatagao:
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TESTE DE LAMINA DAGUA - ESTANQUEIDADE

Caracteristicas:

De acordo com a NBR-9574/2008, item 5.14, deverao ser colocadas barreiras na area
impermeabilizada e ser executado o teste com lamina d'agua (5 cm) de espessura,
sobre o ponto mais alto da impermeabilizagdo, com duragao minima de 72 horas,
para verificagao da eficiéncia na aplicagao do sistema empregado na area.
Aplicagao:

Areas impermeabilizadas, antes de proceder a camada separadora.

Execucgao:

Apds a conclusao da instalagao dos demais componentes do sistema de escoamento
de aguas pluviais deve-se comprovar a estanqueidade do sistema, mediante
contengao de uma lamina de agua com cloro, por 72 horas.

Critério de medigao: area de realizagao do teste.

CAMADA SEPARADORA

Caracteristicas:

Sobre a impermeabilizagao devera ser aplicada camada separadora com papel kraft
betumado, filme de polietileno ou similar. Papel kraft betumado duplo de 230/250
gramas (4,0 kg/m?), largura de 1,20 m. Referéncias: Citimat Impermeabilizantes Ltda. -
Papel Kraft betumado, Nossa Senhora do Libano — Papel kraft betumado.
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Aplicagao:

Onde esta prevista impermeabilizagao com manta asfaltica.

Execucgao:

Apos o teste de estanqueidade, a manta deve estar limpa e seca. Estender o filme de
polietileno/ papel kraft betumado sobre toda a superficie impermeabilizada,
respeitando sobreposicao de 10cm nas emendas. A fixacao podera utilizar asfalto
oxidado a quente ou agua para molhar a laje e manter o filme no lugar até execugao
da préxima camada, evitando que o vento o carregue.

Critério de medigao: Sera medido por area de superficie com aplicagao de papel Kraft
(m?).

ISOLAMENTO TERMICO

Caracteristicas:
Poliestireno expandido de alta densidade (Isolante térmico)

POLIESTIRENO EXPANDIDO EPS
Materiais celulares de poliestireno para isolamento térmico na construgdo civil e
refrigera¢do industrial - Especificagdo
NBR-11752/16

Propriedades Métodos de Ensaio Unidade XPS 6
Densidade minima ABNT NBR-11949 kg/m3 29
Condutividade térmica aparente ASTM C177 ou
maxima, (24°C) ASTM C 518 W/(m.K) RS
Tensdo minima po~r compressao ABNT NBR-8082 KPa 173
com deformagao de 10%
Resisténcia minima a flexdo ASTM C 203 KPa 345
- o ) % em
Absor¢do maxima de agua ASTM C 272 2
volume
Estabilidade dimensional ASTM D 2126 % 2,0
Permedncia maxima ao vapor )
da dgua em 25,4 mm ASTM E 96/ E 96M ng/Pa.s.m 143
Ignitabilidade EN ISO 11925-2 Fs <150 mmem20s

Aplicagao:

Sobre a camada separadora. Esse tipo de protecao objetiva evitar oscilagoes
térmicas bruscas, reduzir a influéncia da temperatura em deformagdes da
construgao, melhorar o conforto térmico na edificagao e, quando aplicada sobre a
impermeabilizagao, aumentar a sua vida util.

Execucgao:

Colocacao de espuma rigida de poliestireno expandido de alta densidade, espessura
de 17, aderida com emulsao asfaltica. Referéncias: Citimat Impermeabilizantes Ltda.
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— Citifoam (25mm), Denver Industria e Comercio Ltda — Denver Term EPS, Viapol
Impermeabilizantes Ltda. — Viafoam (PL 25mm).
Critério de medigao: Sera medido por volume de enchimento executado.

CAMADA DE GEOTEXTIL NAO TECIDO 100% POLIESTER

Caracteristicas:

Geotéxtil ndao tecido composto por 100% poliéster, fabricado por processo de
agulhagem, conferindo alta resisténcia mecanica e durabilidade.

Apresentar resisténcia a tracao de 14 kN/m (RT-14), garantindo desempenho
estrutural adequado para drenagem e filtragao.

Possuir alta permeabilidade, permitindo a passagem controlada de agua e evitando
o arraste de particulas finas do solo, contribuindo para a estabilidade do sistema de
drenagem.

Resistente a ataques quimicos, biolégicos e raios UV, garantindo longevidade
mesmo em condi¢gdes adversas. Devera manter sua integridade fisica ao longo do
tempo, reduzindo a necessidade de manutencao.

A execugao deve seguir rigorosamente as normas técnicas vigentes, como a ABNT
NBR 12538 - Geotéxteis e Produtos Relacionados, garantindo desempenho
adequado do sistema.

O uso de equipamentos de protecao individual (EPIs) deve ser obrigatério para a
segurancga dos trabalhadores durante a instalagao

Aplicagao:

Devera ser utilizado em todas as areas impermeabilizadas, sobre a manta asfaltica
aplicada na laje de cobertura, atuando como camada separadora da
impermeabilizagdo e demais camadas superiores.

Execucgao:

Desenrolar o geotéxtil diretamente sobre a laje impermeabilizada e com a camada de
isolamento térmico aplicada, garantindo sobreposicdo minima de 30 cm entre
mantas.

O servigo sera considerado concluido quando o geotéxtil estiver corretamente
posicionado garantindo sua funcionalidade.

Critério de medigcao: Sera considerado a area efetiva em metro quadrado (m?) de
geotéxtil instalado.

EXECUGAO DE PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

Caracteristicas:

Protecao mecanica de superficie horizontal executada com argamassa de cimento,
areia, trago 1:3, com espessura de 2 cm.

Aplicagao:
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Esse tipo de protecao deve ser executado com a finalidade de impedir que o material
impermeabilizante seja danificado pela agdo mecéanica e por radiagdes solares
diretas.

Execugao:

Apés o teste de estanqueidade, sobre a impermeabilizagdo seca, concluidas as
camadas separadora, isolante térmica e geotéxtil, proceder a de protecao mecanica
a ser aplicada.

Dividir a area em quadros de dimensao maxima 5x5 m, para evitar fissuras de
retracao.

Lancgar e adensar a argamassa sobre a camada separadora, formando uma camada
de 2cm de espessura.

Sarrafear e desempenar a camada de argamassa.

Critério de medigcao: Sera considerada a area efetiva (m?) de protecdo mecanica
horizontal.

EXECUGAO DE PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE VERTICAL COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA COM TELA PLASTICA

Caracteristicas:

Protecao mecanica de superficie vertical executada com argamassa de cimento,
areia, traco 1:3, com espessura de 2 cm, inclusive filme de polietileno e tela plastica.
Tela plastica: densidade: 9,5 KN / m3 Ponto fusdo: 1270C. Ponto de amolecimento:
1050C.

Filme de polietileno com espessura superior a 25 micra.

Aplicagao:

Esse tipo de protecao deve ser executado com a finalidade de impedir que o material
impermeabilizante seja danificado pela agdo mecéanica e por radiagdes solares
diretas.

Execucgao:

Assentar e adensar a argamassa sobre a camada separadora com tela plastica,
formando uma camada de 2cm de espessura. Sarrafear e desempenar a camada de
argamassa.

Critério de medigcao: Sera considerada a area efetiva (m?) de protecdo mecanica
vertical.

VENTILAGAO DO CAIXAO PERDIDO

Caracteristicas:

Portinhola tipo veneziana de abrir em aluminio, linha comercial, inclui o batente,
ferragens (dobradicas, fechadura/ferrolho), acessorios necessarios e mao de obra
para a instalagao completa. Dimensodes: 30x50cm.

Aplicagao:

Laje inferior do caixao perdido do bloco F do conjunto Alessandro Volta, conforme
locagao em projeto.
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Execucgao:
Instalagdo com argamassa de cimento e areia em vaos requadrados.
Critério de medigao: Area (m?

CAPTAGAO DE DESTINAGAO DE AGUAS PLUVIAIS

CONDUTORES VERTICAIS DE AGUA PLUVIAL EM PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL DN
150MM - TUBOS E CONEXOES

Caracteristicas:

Tubo/conexao de PVC (Policloreto de Vinila), classe Série R, com diametro nominal
de 150 mm. Material resistente a umidade, corrosao e impactos, garantindo
durabilidade e estanqueidade. Leveza e facilidade de manuseio, proporcionando
agilidade na instalagao.

Projetado para conducao eficiente de aguas pluviais em sistemas prediais e
infraestruturas de drenagem.

Aplicagao:

Serao utilizados para a recomposigao dos pontos de ligagao da tubulagao coletora,
bem como para a conexao de novos ralos, garantindo a continuidade e eficiéncia do
sistema de drenagem.

Execucgao:

Verificar o comprimento de tubulagdo do trecho a ser instalado e conexodes
necessarias para a montagem das prumadas e ligagao com os ramais horizontais
existentes.

Planejamento das conexdes com ralos e tubulagao coletora.

Corte dos tubos no comprimento adequado e execugao das conexdées com luvas e
anéis de vedacgao.

Verificagao do alinhamento e inclinagao correta para garantir escoamento eficiente.
Vistoria visual para garantir a vedacao e estanqueidade das juntas.

Utilizar anel borracha, DN 150 mm: utilizado para a vedagao entre tubos e conexées.
Para facilitar o encaixe entre tubos e conexoes utilizar pasta lubrificante PVC 400 gr.
Fixacdao dos tubos verticais com abragadeiras metalicas ou suportes adequados.
Fixar os condutores com bragadeiras metalicas.
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Limpeza da tubulacao e do entorno da instalagao.

Ralos deverao ser instalados com argamassa graute expansiva autonivelante de alta
resisténcia.

Critério de medicao: Sera considerado o comprimento efetivo (metro linear) de
tubulagdo instalada. Conexdes medidas por unidades de pecas efetivamente
instaladas. Tela de prote¢cao das calhas por metro linear.

CALHAS, CAPAS, RUFOS E CONTRARUFOS EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA N°
24 DOBRADAS E PINTADAS COM ESMALTE A BASE DE AGUA

Caracteristicas:

As calhas, capas de platibanda/rufos e contra-rufos serao confeccionados em ago
galvanizado, natural, chapa #24, ou seja, na espessura de 0,6mm. A chapa deve ter
espessura uniforme, galvanizagao perfeita, isenta de nédulos e pontos de ferrugem,
sem apresentar fissuras nas bordas. Os elementos ndo devem apresentar desacordo
com a NBR 10844 - Instalagoes prediais de aguas pluviais.

Aplicagao:

Rufo/Capa de platibanda devera ser instalado no topo da platibanda. Devera possuir
duplo caimento no sentido transversal, recobrimento lateral e pingadeira.
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Execucgao:

As emendas deverao ser transpassadas por no minimo 10 cm. A area de projecao do
transpasse deve ser calafetada com selante e fixada com rebite nas bordas
sobrepostas.

Fixacao com adesivo estrutural (face interna) e rebite a cada 50 cm; calafetado no
topo com selante resistente aos raios ultravioleta (UV).

Observar nas calhas a inclinagao minima de 0,5%.
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A fixacao sera feita através de pregos de ago, parafusos e buchas embutidas com
argamassa ou utilizagao de matiques.

Pintura com Esmalte a Base de Agua: E uma escolha sustentavel e pratica. Esse tipo
de tinta tem baixa emissao de solventes (baixo odor), ndo amarela com o tempo e
possui secagem rapida. Além disso, o esmalte protege a chapa galvanizada contra a
corrosao precoce e melhora a estética da fachada.

As chapas devem ser pintadas antes da instalagao. Antes de pintar, certificar-se de
que a chapa receba um fundo preparador (galvite) especifico para metais
galvanizados, caso a tinta escolhida nao seja "direto no metal” para garantir que a
pintura ndao descasque com o calor.

Critério de medigao: metro linear dobrado, pintado, instalado e calafetado.

LINHA DE VIDA

Caracteristicas: Sistema de restricao, impedindo que o trabalhador se aproxime de
bordas perigosas, ou como retencao de queda em areas onde a Zona Livre de Queda
(ZLQ) permite essa configuracao. Para conectar talabarte e permitir movimentagao
através de olhal passante intermediarios.

Aplicagao:

Perimetro afastado das bordas da laje.

Execugao:

Postes de ancoragem curtos fixados diretamente no piso de concreto. Cabos de a¢o
inoxidavel ou galvanizado, garantindo durabilidade contra intempéries. Executar
conforme projeto executivo aprovado.

Critério de medicao: sistema completo.

PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS

Caracteristicas:

O SPDA devera seguir o projeto basico disponibilizado, a contratada devera elaborar
projeto executivo e emitir a respectiva ART. Projeto e instalacao deverao balizar-se
pela NBR 5419 - Protecao de Estruturas contra Descargas Elétricas Atmosféricas
Procedimento.

Preferencialmente, a depender do resultado do teste de continuidade, o SPDA sera
do tipo estrutural em todo o edificio, ou seja, todas as descidas e anéis de
equipotencializagdes serao através das ferragens da estrutura do edificio utilizando
barra galvanizadas a fogo e ligando-se a armagao até o subsolo.

Aplicagao:

Sistema em malha metalica com captores em circuito e ligando elementos metalicos
da cobertura, incluindo as decidas até o aterramento final.

Execucgao:

Conforme projeto executivo aprovado.

O sistema sera distribuido pela platibanda através de barras chatas de aluminio,
perimetro onde estarao distribuidos os captores tipo terminal aéreo, altura de 600
mm e diametro de 3/8", em aco trefilado plano com acabamento galvanizado a fogo,
incluindo também materiais acessorios e a mao de obra necessaria para a instalagao
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do captor por meio de fixagao horizontal, ou vertical, ou com rosca mecanica, ou com
rosca soberba.

Critério de medigao: sistema completo conforme projeto executivo aprovado.
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CORDOALHA DE ACO GALVANIZADO (SISTEMA CAPTOR) APARENTE - 50mm?

CORDOALHA DE COBRE EMBUTIDO NO PISO - 50mm?

(—D CONDUTOR DE DESCIDA/CONJ. DE TERRA (EXISTENTE)

=
J; CONDUTOR DE DESCIDA/CONJ. DE TERRA (A INSTALAR)
@ CAPTOR TIPO FRANKLIN
© TERMINAL AEREO 3/8" x 600 mm (A INSTALAR)
= INTERLIGACAO DE MASSAS METALICAS (A INSTALAR)
FIXADORES DE ACORDO COM 0S DETALHES EM PLANTA
LIMPEZA

Caracteristicas:

Limpeza final de todas as areas de realizagao de servigos, bem como adjacéncias e
circulagoes utilizadas pela contratada. A limpeza deve ser realizada de forma a deixar
o local livre de sujeira, entulhos e sobras de materiais.

Aplicagao:

Cobertura do bloco B do conjunto Alessandro Volta, regidao de acesso ao telhado e
local de instalagao dos containers.

Execucgao:

Remocao de entulho, limpeza técnica de superficies com desincrustantes
especificos para cimento e tinta, limpeza de vidros/metais, e acabamento final
(polimento e remogao de po fino).

Critério de medicao: Sera medido pela area, na projecao horizontal, de obra limpa
(m?)
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ANEXO Il

PROJETO EXECUTIVO

ITEM 01

Servico de manutengao/conservagao, impermeabilizagao e forragao HEPIC —
Sala de laboratérios;

https://drive.qoogqgle.com/drive/folders/1KiZKI2g2po v7zpHSB7WdLcnn2rEM4

ITEM 02

Servigo de manutencgao/conservagao, impermeabilizagao e forragao Conjunto
Alessandro Volta — Edificio F;

https://drive.qoogle.com/drive/folders/1uuSZwZDhhXN2elXReAkQggKvTFTg
TvZw
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ANEXO Il

PROPOSTA COMERCIAL

ITEM 01

Servico de manutengao/conservagao, impermeabilizagao e forragao HEPIC -
Sala de laboratorios;

https://drive.google.com/drive/folders/1KiZKI2g2po v7zpHSB7WdLcnn2rEM4

ITEM 02

Servigo de manutengao/conservagao, impermeabilizagao e forragao Conjunto
Alessandro Volta — Edificio F;

https://drive.google.com/drive/folders/1uuSZwZDhhXN2elXReAkQqqKvTFTg
TvZw
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ANEXO IV

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

ITEM 01 - Servigo de manutengio/conservagio, impermeabilizagio e forragio
HEPIC — Sala de laboratorios;

ITEM 02 - Servigo de manutengio/conservagio, impermeabilizagio e forragio
Conjunto Alessandro Volta — Edificio F;

MODELO DE TERMO DE CONTRATO
Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021

Obras e servigos de engenharia

Licitagao (Concorréncia)

Processo SEI n° 154.NNNNNNN/AAAA-NN
Contrato n° [NN/ANO]-[SIGLA DA UNIDADE]

CONTRATO QUE ENTRE S| CELEBRAM A UNIVERSIDADE
DE SAO PAULO, POR INTERMEDIO DA [UNIDADE/ORGAO],
E A EMPRESA [NOME DA EMPRESA], OBJETIVANDO
[DESCRIGAO SUCINTA DO OBJETO].

Ao(s) DD dia(s) do més de MMM do ano de AAAA, a UNIVERSIDADE DE SAO PAULO,
por intermédio da(o) [UNIDADE/ORGAOQ], inscrita no C.N.P.J. sob n° [CNPJ n°],
localizada(o) no(a) [endereco completo], neste ato representada por seu(ua) [cargo
da autoridade competente e nome], por delegagdo de competéncia, nos termos da
Portaria GR n° 8321/2024 e alteragoes posteriores, na Universidade de Sao Paulo,
doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa [NOME DA
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EMPRESA], CNPJ n° [CNPJ n°], sediada a [endere¢o completo], representada na
forma de seu estatuto social, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, e
em observancia as disposi¢coes da Lei n.° 14.133, de 1° de abril de 2021, demais
normas aplicaveis e normativas referidas no presente contrato, vigentes no ambito
da Universidade de Sao Paulo, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato,
decorrente da Concorréncia Eletréonica n° [_/ ], mediante as clausulas e
condigdes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, 1 e l)

1.3. O objeto do presente instrumento é a contratagio de [DESCRIGAO SUCINTA DO
OBJETO], nas condi¢goes estabelecidas no Termo de Referéncia e no Projeto
Basico/Executivo.

1.4. Objeto da contratagao:

ITEM ESPECIFICAGAO CATSER/M | UNIDADE | QUANTIDADE VALOR VALOR
AT DE UNITARIO | TOTAL
MEDIDA
1
2

1.5. Vinculam esta contratacao, independentemente de transcrigao:

151. Edital da Licitagio - [CONCORRENCIA] n° NN/AAAA — [SIGLA DA
UNIDADE].

1.5.2. Termo de Referéncia e Projeto Basico/Executivo.

1.5.3. Proposta Comercial datada de [NN/NN/NNNN] e planilha de quantitativos
e prec¢os unitarios.

1.5.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.6. Oregime de execugao é o de empreitada por prego global / empreitada por pre¢co
unitario.
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2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGCAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de NN (............ ) dias/ (outros)
contados do(a) ........cceeevuunnnnnnnnnnns data de assinatura do contrato/termo de inicio
dos servigos/ (outros), na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

211. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado,
independentemente de termo aditivo, quando o objeto nao for concluido
no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso
de culpa do CONTRATADO, previstas neste instrumento.

2.1.2. Quando a nao conclusao do objeto da contratagao decorrer de culpa do
Contratado:

2.1.2.1. O Contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas
sangoes administrativas;

2.1.2.2.0 Contratante podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso,
adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da execugao
contratual, nos termos do paragrafo unico, do artigo 111, da Lei n° 14.133, de
2021.

3. CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS
(art. 92, 1V, VIl e XVIII)

3.1. O regime de execugao contratual, os modelos de gestao e de execugao, assim
como os prazos e condigdoes de inicio, conclusao, entrega, observagcao e
recebimento do objeto, e critérios de medigao, constam no Termo de Referéncia
e Projeto Basico/Executivo, que constituem partes integrantes deste Contrato.

4. CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGAO
EM CASO DE NAO ADMITIDA A SUBCONTRA TAQ[\O

4.1. Nao sera admitida a subcontratagao do objeto contratual.

ou
EM CASO DE ADMITIDA A SUBCONTRATAGAO

4.1. E permitida a subcontratagdo parcial do objeto, até o limite de ...... % (.---- por
cento) do valor total do contrato, nas seguintes condigoes:
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411. E vedada a subcontratacio completa ou da parcela principal da
obrigagao, abaixo discriminada:

41.1.1...
41.1.2. ...
4.1.2. Podera(ao) ser subcontratada(s) a(s) seguinte(s) parcela(s) do objeto:
41.21....
41.22....

413. Em qualquer hipoétese de subcontratagcdo, permanece a
responsabilidade integral do CONTRATADO pela perfeita execugao
contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenacao das
atividades do subcontratado, bem como responder direta e
solidariamente perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento
das obrigagcoes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratacgao.

414. A subcontratagcdo sera formalizada de acordo com o seguinte
procedimento:

4.1.4.1. Submissao, pelo CONTRATADO, de pedido por escrito e
fundamentado de subcontratagao parcial, contendo descrigao da
parcela do objeto que se pretende subcontratar, acompanhado
de planilha detalhada demonstrando a quantidade e o valor da
parcela a ser subcontratada.

4.1.4.2. Autorizagao prévia do CONTRATANTE, por escrito, para a
subcontratacao parcial, desde que seja verificado o cumprimento
dos requisitos necessarios para a subcontratagao.

4.1.4.3. Apresentagdo pelo CONTRATADO dos documentos do
subcontratado de regularidade juridica, fiscal, social e trabalhista
exigidos na habilitagao do certame, bem como de documentagao
que comprove a capacidade técnica do subcontratado, nos
termos do art. 122, § 1°, da Lei n°® 14.133, de 2021.

4.1.4.4. Andlise e autorizagao da subcontratagcao parcial pelo
CONTRATANTE, por escrito, desde que \verificado o
preenchimento dos requisitos apés exame da documentacao do
subcontratado apresentada pelo CONTRATADO. (o)

Pagina 166|194
Minuta de edital de Concorréncia (obras e servigos de engenharia) — Lei n° 14.133, de 2021 (V. 01 2024)

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na pagina 195 deste documento.



EDITAL - CONCORRENCIA N2 187/2026 — IFUSP

CONTRATADO podera substituir o subcontratado cuja
regularidade e capacidade técnica nao sejam demonstradas
conforme a documentagao exigida no subitem anterior, mantido
o mesmo objeto, no prazo que lhe for assinalado pelo
CONTRATANTE.

4.1.4.5. Apresentagdo pelo CONTRATADO de coépia do Termo de
Subcontratagdao ou ajuste equivalente celebrado entre o
CONTRATADO e o subcontratado, o qual sera juntado aos autos
do processo administrativo.

4.1.4.6. Este procedimento é aplicavel as hipoteses de substituicao do
subcontratado.

415. Os pagamentos serao realizados exclusivamente ao CONTRATADO.

4.16. E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os
dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou
entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcao na
contratagao ou atue na fiscalizagao ou na gestao do contrato, ou se deles
forem cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por
afinidade, até o terceiro grau.

5. CLAUSULA QUINTA - PREGO (art. 92, V)

5.1.

5.2.

5.3.

54.

O valor total da contratagao, apurado de acordo com as quantidades e pregos
indicados na CLAUSULA PRIMEIRA é de RS.......... (-e-en)-

No valor acima estao incluidos, além do lucro, todas as despesas ordinarias
diretas e indiretas decorrentes da execug¢ao do objeto, inclusive tributos e/ou
impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratagao.

Os pagamentos devidos ao CONTRATADO dependerao das parcelas do objeto
efetivamente entregues pelo CONTRATADO, e medidas e recebidas pela
administracido CONTRATANTE.

Caso o CONTRATADO seja optante pelo Simples Nacional e, por causa
superveniente a contratagiao, perca as condigcées de enquadramento como
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microempresa ou empresa de pequeno porte ou, ainda, torne-se impedido de
beneficiar-se desse regime tributario diferenciado por incorrer em alguma das
vedagoes previstas na Lei Complementar n° 123, de 2006, nao podera deixar de
cumprir as obrigacdes avengadas perante a Administragdo, tampouco requerer
o reequilibrio econémico-financeiro, com base na alegagdo de que a sua
proposta levou em consideragcao as vantagens daquele regime tributario
diferenciado.

6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao CONTRATADO e demais condigoes a ele referentes
encontram-se definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato,
observadas as disposi¢goes da Portaria GR n° 8249/2023.

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1.  Os pregos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis pelo prazo de 1
(um) ano contado da data do orcamento estimado, especificada no subitem
subsequente.

7.1.1. O orcamento estimado pela Administragdao baseou-se nas planilhas
referenciais [elaboradas com base no XXXXXX [INDICAR A REFERENCIA/ORIGEM
DOS PRECOS] do més xxxx do ano de yyyy] OU [datadas de / / 1,
motivo pelo qual esta é a data do orgamento estimado.

72. E previsto reajuste anual dos pregos inicialmente ajustados, de modo que,
caso o prazo de execugao do objeto contratual ultrapasse a data em que se configure
1 (um) ano a contar da data do orgamento estimado, e independentemente de pedido
do Contratado, os precos iniciais serdao reajustados, mediante a aplicagao, pelo
Contratante, do indice [indicar o indice a ser adotado], exclusivamente
para as obrigagoes iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade.

7.3.  No caso de reajuste(s) subsequente(s) ao primeiro, o interregno minimo de um
ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

74. No caso de atraso ou nao divulgacdao do(s) indice (s) de reajustamento, o
Contratante pagara ao Contratado a importancia calculada pela ultima variagcao
conhecida, liquidando a diferenca correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s)
indice(s) definitivo(s).

7.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de calculo referente
ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
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7.5. Nas aferigbes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao),
obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

76. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser
extinto(s) ou de qualquer forma nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao)
adotado(s), em substituicao, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacao
entao em vigor.

7.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao
novo indice oficial, para reajustamento do pre¢co do valor remanescente, por meio de
termo aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

8.1. Sao obrigagdoes do CONTRATANTE:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacbes assumidas pelo
CONTRATADO, de acordo com o contrato e seus anexos.

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condigcoes estabelecidas no Termo de
Referéncia e no Projeto Basico/Executivo.

8.1.3. Notificar o CONTRATADO por escrito da ocorréncia de eventuais
imperfeicoes, falhas ou irregularidades constatadas no curso da
execucgao da obra ou dos servigos, fixando prazo para a sua corregao,
certificando-se de que as solugées por ele propostas sejam as mais
adequadas.

8.1.4. Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vicios, defeitos ou
incorregoes verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele
substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, a expensas do
CONTRATADO;

8.1.5. Acompanhar e fiscalizar a execu¢ao do contrato e o cumprimento das
obrigacoes pelo CONTRATADO, designando o(s) responsavel(is) pelo
acompanhamento da execug¢ao contratual e, ainda, pelos contatos com
o CONTRATADO.

8.1.6. Comunicar ao CONTRATADO para emissao de Nota Fiscal relativa a
parcela incontroversa da execuc¢ao do objeto, para efeito de liquidacao
e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugao do objeto,
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quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei
n° 14.133, de 2021.

8.1.7. Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente a
execugao do objeto, no prazo, forma e condigcées estabelecidos no
presente Contrato, no Termo de Referéncia e no Projeto
Basico/Executivo.

8.1.8. Aplicar ao CONTRATADO as sanc¢oes previstas na lei e neste Contrato.

8.1.9. Explicitamente emitir decisao sobre todas as solicitagoes e reclamagoes
relacionadas a execuc¢dao do presente Contrato, ressalvados os
requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios
ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste.

8.1.9.1. A Administracao tera o prazo de NN (............ ) dias [a
Administragdao deve definir de acordo com a complexidade do
objeto], a contar da data do protocolo do requerimento para
decidir, admitida a prorrogagao motivada, por igual periodo.

8.1.10. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro feitos pelo CONTRATADO no prazo maximo de NN
[ — ) dias [a Administracdao deve definir de acordo com a
complexidade do objeto], a contar da conclusdao da instrugdo do
requerimento, admitida a prorrogagao motivada, por igual periodo.

8.1.11. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo
administrativo para apuracdo de descumprimento de clausulas
contratuais, se for o caso.

8.1.12. Previamente a expedigdo da ordem de servigo, verificar pendéncias,
liberar areas e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do
inicio da sua execuc¢ao.

8.1.13. Exigir do CONTRATADO que providencie a seguinte documentacao
como condigao indispensavel para o recebimento definitivo do objeto,
quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;
b) comprovacao das ligacoes definitivas de energia, agua, telefone e
gas;

c) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;
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d) carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

e) certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro
da obra junto ao Cartério de Registro de Iméveis;

8.1.14. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built",
especificagoes técnicas, orgamentos, termos de recebimento, contratos
e aditamentos, relatérios de inspe¢odes técnicas apés o recebimento do
servigo e notificagoes expedidas.

8.2. A Administragao nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo
CONTRATADO com terceiros, ainda que vinculados a execu¢ao do contrato,
bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do
CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O CONTRATADO deve cumprir todas as obrigagoes constantes deste Contrato,
no Termo de Referéncia, no Projeto Basico/Executivo e em todos os demais
anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execugao do objeto, observando, ainda, as
obrigagoes a seguir dispostas:

9.1.1. Manter preposto aceito pela Administragao no local do servigo para
representa-lo na execugao do contrato.

9.1.1.1. A indicagao ou a manutenc¢ao do preposto do CONTRATADO
podera ser recusada pelo CONTRATANTE, desde que
devidamente justificada, devendo ser designado outro para o
exercicio da atividade.

9.1.2. Atender as determinagoes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou
autoridade superior (art. 137, Il) e prestar todo esclarecimento ou
informacgao por eles solicitados.

9.1.3. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das
clausulas deste contrato, com habilitacao e conhecimento adequados,
fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverao atender
as recomendacoes de boa técnica e a legislagao de regéncia.
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9.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos
nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da
execucao ou dos materiais empregados.

9.1.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do
objeto, de acordo com o Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078,
de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a Administragao
ou terceiros, nao reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagao ou o
acompanhamento da execug¢ao contratual pelo CONTRATANTE, que
ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia,
caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos.

9.1.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagées previstas em
Acordo, Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das
categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagoes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas
em legislagao especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a
responsabilidade ao CONTRATANTE.

9.1.7. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos
servicos.

9.1.8. Prestar todo esclarecimento ou informagdao solicitada pelo
CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a
qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execugao do empreendimento.

9.1.9. Paralisar, por determinagao do CONTRATANTE, qualquer atividade que
nao esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha
em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

9.1.10.  Promover a guarda, manutencgao e vigilancia de materiais, ferramentas,
e tudo o que for necessario a execugao do objeto, durante a vigéncia
do contrato.

9.1.11.  Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao
pertinente, cumprindo as determinagées dos Poderes Publicos,
mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condi¢coes
de segurancga, higiene e disciplina, quando aplicavel.
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9.1.12.  Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para analise e
aprovacgao, quaisquer mudang¢as nos métodos executivos que fujam as
especificagbes do memorial descritivo ou instrumento congénere,
quando aplicavel.

9.1.13.  Nao permitir a utilizacao de qualquer trabalho do menor de dezesseis
anos, exceto na condi¢gao de aprendiz para os maiores de quatorze
anos, nem permitir a utilizagao do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, quando aplicavel.

9.1.14. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com
as obrigagcoes assumidas, todas as condi¢coes exigidas para habilitagao
e qualificagao na licitagao.

9.1.15.  Cumprir, durante todo o periodo de execug¢ao do contrato, a reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da
Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos
previstas na legislacao (art. 116).

9.1.16.  Comprovar a reserva de cargos a que se refere o item acima, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, com a indicagdao dos empregados que
preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo unico).

9.1.17.  Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato, respondendo, administrativa, civil e
criminalmente por sua indevida divulgagao e incorreta ou inadequada
utilizagao.

9.1.18. Arcar com o oOnus decorrente de eventual equivoco no
dimensionamento de sua proposta, inclusive quanto aos custos
variaveis decorrentes de fatores futuros, mas que sejam previsiveis em
seu ramo de atividade.

9.1.19.  Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal,
estadual ou municipal, as normas de segurangca do CONTRATANTE.

9.1.20. Realizar os servigcos de manutengao e assisténcia técnica, quando for
o caso, conforme exigido em Termo de Referéncia e Projeto
Basico/Executivo.

9.1.21.  Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,
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de dirigente do CONTRATANTE, de agente publico que
desempenhe(ou) fungado na contratagao ou que atue na fiscalizagao ou
gestao do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n°
14.133, de 2021.

9.1.22. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo
Contratante.

9.1.23. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de
cracha.

9.1.24.  Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagao nominal dos
empregados que adentrarao no érgao para a execugao do servigo.

9.1.25. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho,
conforme a categoria profissional.

9.1.26. Atender as solicitagbes do Contratante quanto a substituicdo dos
empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagao do contrato,
nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagoes
relativas a execugao do servigo, conforme descrito nas especificagoes
do objeto.

9.1.27. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas
Internas do Contratante.

9.1.28. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem
desempenhadas, alertando-os a nao executarem atividades nao
abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante
toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de
funcgao.

9.1.29. Instruir os seus empregados, quanto a preveng¢ao de incéndios nas

areas do Contratante.

9.1.30. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta
nos respectivos 6rgaos, se necessario for, a fim de que ndao venham a
ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao.

9.1.31. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente,
conforme as areas de atuacgao previstas no Termo de Referéncia, em
plena validade.
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9.1.32. Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas
necessarias e demais documentos e autorizagdées exigiveis, na forma
da legislagao aplicavel.

9.1.33. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro
preposto responsavel, as informagées sobre o andamento do
empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de
equipamentos, condigoes de trabalho, condigées meteorolégicas,
servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagao e situagao das
atividades em relagao ao cronograma previsto.

9.1.34. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo
com o estabelecido nas especificagées, bem como substituir aqueles
realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgao, pelo
prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissao do Termo de
Recebimento Definitivo.

9.1.35. Responsabilizar-se, durante 5 (cinco) anos, pela solidez e seguranga da
obra, assim em razao dos materiais, como do solo, nos termos do art.
618 do Cédigo Civil Brasileiro.

9.1.36. No caso de utilizagdo na execucao do objeto deste contrato de
produtos ou subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira

referidos no art. 1° do Decreto estadual n°® 66.819, de 2022, proceder as

respectivas aquisicoes de pessoa juridica com inscri¢ao validada no
CADMADEIRA.

9.1.37. Comprovar a procedéncia legal de produtos ou subprodutos florestais
que sejam utilizados em cada etapa da execucao contratual, por
ocasiao da respectiva medicao, mediante a apresentagcdo da
documentagdo indicada no Termo de Referéncia/Projeto

Basico/Executivo, conforme o caso.

9.1.38. No caso de utilizagao na execugdao do objeto deste contrato de
produtos ou subprodutos de origem mineral referidos no § 1° do art. 1°
do Decreto estadual n° 67.409, de 2022, proceder as respectivas

aquisicoes de pessoa juridica com inscrigdo validada no CADMINERIO.
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9.1.39.  Dar pleno cumprimento ao disposto na Lei estadual n°® 12.684, de 26 de

julho de 2007, a qual proibe o uso, no Estado de Sao Paulo, de produtos,

materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou
asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de

amianto na sua composicgao.

9.1.40. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdao dos
residuos da construcao civil estabelecidos na Resolug¢dao n° 307, de
05/07/2002, com as alteragoes posteriores, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugao
Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:
9.1.39.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagcao
devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa
Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, ou do
Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil

apresentado ao 6rgao competente, conforme o caso.

9.1.39.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdao CONAMA n° 307,

de 05/07/2002, o Contratado devera providenciar a destinagao

ambientalmente adequada dos residuos da construgao civil originarios
da contratacao, obedecendo, no que couber, aos seguintes

procedimentos:

a) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados):
deverao ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou
encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagao de

material para usos futuros.

b) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverao ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagao ou

reciclagem futura.

c) residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas

tecnologias ou aplicag6es economicamente viaveis que permitam a sua
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reciclagem/recuperacgao): deverao ser armazenados, transportados e

destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

d) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a
saude): deverao ser armazenados, transportados, reutilizados e

destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.1.39.3. Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos
originarios da contratagcdo em aterros de residuos sélidos urbanos,
areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas

protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

9.1.39.4. Para fins de fiscalizagao do fiel cumprimento do Programa
Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, ou do
Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, conforme
o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os
residuos removidos estao acompanhados de Controle de Transporte
de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114,
15.115 e 15.116, de 2004.

9.1.41.  Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.1.41.1. Qualquer instalagao, equipamento ou processo, situado em
local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por
emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execug¢ao contratual,
devera respeitar os limites maximos de emissao de poluentes
admitidos na Resolugao CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e
legislagao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de

fonte.

9.1.41.2. Na execugao contratual, conforme o caso, a emissao de
ruidos nao podera ultrapassar os niveis considerados
aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagao do Ruido em
Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da

Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
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estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto
acustico, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, nos termos da Resolugao CONAMA n° 01, de 08/03/90, e

legislagao correlata.

9.1.41. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugao Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, deverao ser utilizados, na execugao contratual, agregados
reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de
suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais,
inserindo-se na planilha de formacao de pregos os custos

correspondentes.

9.1.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos
servigos, por uso indevido de patentes registradas em nome de
terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢cées dos
servicos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de
terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo de

engenharia.

9.1.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente
aprovados pela fiscalizagao e sob suas custas, os testes, ensaios,
exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade
dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos
trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificagées do

Termo de Referéncia/Projeto Basico/Executivo.

9.1.44. Providenciar, conforme o caso, as ligagoes definitivas das utilidades
previstas no projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.),
bem como atuar junto aos 6rgaos federais, estaduais e municipais e
concessionarias de servigos publicos para a obtengao de licengas e
regularizagcao dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se,

Licenga Ambiental de Operacgao etc.).

9.1.45. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelos Contratados, que

formarao um conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos
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referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente
e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as
possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou
parcial, permanente ou temporario, a execugao do empreendimento, de
maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa
caracterizagcao e entendimento de todas as suas especificagoes
técnicas, para posterior execugao e implantagcao do objeto garantindo
a plena compreensao das informagoes prestadas, bem como sua

aplicacao correta nos trabalhos:

9.1.45.1. A elaboragao dos projetos executivos devera partir
das solucdées desenvolvidas nos anteprojetos constantes
neste Termo de Referéncia e seus anexos (Caderno de
Encargos e Especificagbes Técnicas) e apresentar o
detalhamento dos elementos construtivos e especificagoes
técnicas, incorporando as alteragoes exigidas pelas mutuas

interferéncias entre os diversos projetos.

9.1.46. Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza
intelectual, apés a assinatura do contrato, o Contratado devera
participar de reuniao inicial, devidamente registrada em Ata, para dar
inicio a execugao do servigo, com o esclarecimento das obrigagoes
contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsaveis pela
elaboragao do termo de referéncia, o gestor do contrato, o fiscal técnico
do contrato, o fiscal administrativo do contrato, se houver, os técnicos
da area requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das areas

que executarao os servigos contratados.

9.2. Em atendimento a Lei n°® 12.846, de 2013, e ao Decreto estadual n° 67.301, de

2022, o Contratado se compromete a conduzir os seus negocios de forma a coibir

fraudes, corrupgao e quaisquer outros atos lesivos a Administragao Publica, nacional
ou estrangeira, de modo que o Contratado nao podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, tampouco aceitar ou se comprometer a
aceitar de quem quer que seja, por conta prépria ou por intermédio de outrem,
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qualquer pagamento, doagdao, compensacao, vantagens financeiras ou beneficios de
qualquer espécie relacionados de forma direta ou indireta ao objeto deste contrato,
o que deve ser observado, ainda, pelos seus prepostos, colaboradores e eventuais

subcontratados, caso permitida a subcontratagao.

9.2.1. O descumprimento das obrigagdes previstas neste subitem podera
submeter o Contratado a extingao unilateral do contrato, a critério do Contratante,
sem prejuizo da aplicagcao das san¢des penais e administrativas cabiveis e,
também, da instauragao do processo administrativo de responsabilizagao de que
tratam a Lei n® 12.846, de 2013, e o Decreto estadual n°® 67.301, de 2022.

9.3. O Contratado obriga-se a nao admitir a participagdo, na execucao deste
contrato, de:

9.3.1. agente publico de 6rgao ou entidade licitante ou contratante, ou terceiro
que auxilie a conducao da contratagao na qualidade de integrante de equipe de
apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa que
preste assessoria técnica, nos termos dos §§ 1° e 2° do artigo 9° da Lei n° 14.133,
de 2021;

9.3.2. pessoa que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade
contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fun¢ao na licitagao
ou atue na fiscalizagcao ou na gestiao do contrato, ou que deles seja conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau, nos termos do inciso IV do artigo 14 e/ou paragrafo unico do artigo 48 da Lei
n® 14.133, de 2021;

9.3.3. pessoas que se enquadrem nas demais vedagoes previstas no artigo 14
da Lei n° 14.133, de 2021.

10. CLAUSULA DECIMA — OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD

10.1. Sempre que realizarem qualquer tipo de tratamento de dados pessoais no
ambito da execugdo do objeto deste contrato, as partes deverao observar as

normas previstas na Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de
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Protecao de Dados Pessoais — LGPD), com suas alteragdes subsequentes, e as

demais normas legais e regulamentares aplicaveis.

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA - GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, XII)

. Para o fiel cumprimento de todas as obrigagdoes contratuais assumidas, o

CONTRATADO prestou garantia na modalidade , ho valor
de R$ , em conformidade com o disposto nos artigos 96 e 98,
da Lei federal n° 14.133/2021.

. O valor indicado acima corresponde a __ % ( por cento) do valor total do
contrato.
A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera

abranger o periodo de vigéncia contratual.

Caso seja feita opcao pela modalidade de seguro-garantia:
11.4.1. A apodlice devera ter validade durante a vigéncia do contrato,
permanecendo em vigor mesmo que o contratado nao pague o prémio nas datas

convencionadas.

11.4.2. O prazo de vigéncia da apodlice do seguro-garantia devera acompanhar
as modificagoes referentes a vigéncia do contrato principal mediante a emissao
do respectivo endosso pela seguradora, observando-se, quando for o caso, o
disposto no § 2° do artigo 96 e no paragrafo unico do artigo 97 da Lei n°® 14.133,
de 2021.

11.4.3. Sera permitida a substituicao da apodlice de seguro-garantia na data de
renovacgao ou de aniversario, desde que mantidas as condi¢goes e coberturas da
apolice vigente e desde que nenhum periodo fique descoberto, nas condicoes
estabelecidas pelo paragrafo unico do artigo 97, c/c o § 2° do artigo 96 da Lei n°
14.133, de 2021.

Na hipotese de suspensdao do contrato por ordem ou inadimplemento da
Administragado, o contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de
endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da execug¢ao ou o

adimplemento pela Administragao.
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11.6. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento
de:

11.6.1. prejuizos advindos do inadimplemento total ou parcial do objeto do

contrato;

11.6.2. multas moratorias e compensatorias aplicadas pelo Contratante ao

Contratado; e

11.6.3. obrigagoes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS relacionadas

a contratagao, nao adimplidas pelo Contratado, quando couber.

11.7. Nao serao aceitas garantias que incluam outras isengoes de responsabilidade

que nao as seguintes:
11.7.1. Caso fortuito ou for¢ga maior;

11.7.2. Descumprimento das obrigagdes pelo Contratado decorrentes de atos

ou fatos imputaveis exclusivamente ao Contratante;

11.7.3. Hipéteses de isenc¢ao de responsabilidade decorrentes de exigéncia legal

ou regulamentar.

11.8. No caso de alteragao do valor do contrato, ou prorrogagcao de sua vigéncia, a

garantia devera ser ajustada ou renovada seguindo os mesmos parametros.

11.9. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente para o pagamento de
qualquer obrigagao, o Contratado devera efetuar a respectiva reposi¢cao no
prazo maximo de .......... (......) dias uteis, contados da data em que for notificado

pelo Contratante para fazé-lo.

11.10. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagao que rege a

matéria.

11.10.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado
pelo contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuragao de
descumprimento de clausulas contratuais (art. 137, § 4° da Lei n.° 14.133, de
2021).

11.10.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro

durante a vigéncia da apdlice, sua caracterizagdo e comunicagdo poderao
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ocorrer fora desta vigéncia, nao caracterizando fato que justifique a negativa do
sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato
de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

11.11. A garantia deve assegurar a cobertura de todos os eventos ocorridos durante
a sua validade, ainda que a notificagdo quanto ao inicio de processo
administrativo para apuragao de descumprimento de clausulas contratuais (§ 4°
do artigo 137 da Lei n° 14.133, de 2021) ou a comunicagao do sinistro pelo
Contratante ocorra apos expirada a vigéncia da contratagao ou a validade da

garantia.

11.12. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdlice, carta-fianga ou
autorizacao para a liberagao de importancias depositadas em dinheiro a titulo
de garantia, acompanhada de declaragdao do contratante, mediante termo

circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do contrato.

11.13. A garantia somente sera liberada ou restituida apés a fiel execugao do contrato
ou apods a sua extingao por culpa exclusiva da Administragcao e, quando em

dinheiro, sera atualizada monetariamente.

11.14. O garantidor nao é parte para figurar em processo administrativo instaurado
pelo Contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangées ao
Contratado.

11.15. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na

forma prevista neste Contrato.

11.16. A garantia de execugao é independente de eventual garantia do produto ou
servico prevista especificamente no Termo de Referéncia/Projeto

Basico/Executivo.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRAGCOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
(art. 92, XIV)

12.1. Observadas as disposi¢oes da Resolucao USP n° 8548/2023, que integra este
Contrato, e cuja integra encontra-se disponivel no seguinte endereco:
http://lwww.leginf.usp.br, comete infragao administrativa o CONTRATADO que
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praticar quaisquer das hipoteses previstas no art. 155 da Lei n® 14.133, de 2021,
em especial:

a) dar causa a inexecugao parcial do contrato.

b) dar causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a
Administragao ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse
coletivo.

c) dar causa a inexecugao total do contrato.

d) ensejar o retardamento da execug¢do ou da entrega do objeto da
contratagcao sem motivo justificado.

e) apresentar documentagcao falsa ou prestar declaragdao falsa durante a
execucgao do contrato.

f) praticar ato fraudulento na execugéao do contrato.
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza.

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de
2013.

12.2. O CONTRATADO que cometer qualquer das infragcées discriminadas nos
subitens anteriores, ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e
criminal e da extingao do instrumento contratual, resguardado o direito a ampla
defesa, as seguintes sangdes:

i. Adverténcia, quando der causa a inexecugao parcial do contrato, sempre que
nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei
n° 14.133, de 2021).

ii. Multas, aplicadas e calculadas nos termos da Resolucao USP n° 8548/2023.

iii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao
se justificar a imposi¢cao de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n°
14.133, de 2021).

iv. Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as
condutas descritas nas alineas “e”, “f’, “g” e “h” do subitem acima deste
Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposig¢ao
de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n° 14.133, de 2021).
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12.2.1. A aplicagao das multas serda de acordo com o estabelecido na
Resolucdo USP n° 8548/2023:

a) A multa cominatéria, que tem por finalidade compelir o
CONTRATADO ao cumprimento de obrigagcdo acessoéria
descumprida, é aplicavel quando a infragao contratual prejudicar
a execucao da obrigagao principal.

a.1)A multa cominatéria correspondera a 2% (dois por cento)
acrescida na seguinte proporgado, conforme perdure o
descumprimento:

. até o 30° (trigésimo) dia — 0,1% (um décimo por cento) ao
dia.

Il. apartir do 31 (trigésimo primeiro) dia — 0,2% (dois décimos
por cento) ao dia.

a.2) A multa cominatéria sera calculada com base no valor
contratado dos bens fornecidos ou servigcos
prestados/realizados no periodo de medicdo em que se
verificou a infragao, e ndao podera exceder a 30% desse valor.

b) A multa moratéria é aplicavel quando o CONTRATADO, sem
motivo justificado previamente, der causa ao descumprimento do
prazo de entrega ou execugao.

b.1) A multa moratéria, calculada sobre o valor da obrigagao
cumprida em atraso, sera de 2,0% (dois por cento) acrescida
na seguinte proporcao, conforme perdure a mora:

. Até o 30° (trigésimo) dia — 0,2% (dois décimos por cento)
ao dia.

Il. A partir do 31° (trigésimo primeiro) dia — 0,4% (quatro
décimos por cento) ao dia.

b.2) A multa moratéria ndo excedera a 30% (trinta por cento) da
obrigagao cumprida em atraso e a sua aplicagao nao impedira
que a Administragao a converta em multa por inexecugao e
promova a extingao unilateral do contrato com a aplicagao
cumulada de outras sangdoes previstas na Resolucao USP n°
8548/2023.
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c) A multa por inexecugao total ou parcial do contrato, no importe de
30% (trinta por cento) do valor da obrigagao nao cumprida, sera
aplicada quando for imputavel ao CONTRATADO a
responsabilidade pela inexecu¢ao do contrato nas condigoes
pactuadas e nao houver interesse no recebimento da obrigacao
em mora.

12.3. A aplicagcao das sangoes previstas neste Contrato nao exclui, em hipétese
alguma, a obrigagao de reparagao integral do dano causado ao CONTRATANTE
(art. 156, §9°, da Lei n° 14.133, de 2021).

12.4. Todas as sangoes previstas neste Contrato poderdao ser aplicadas
cumulativamente com a multa (art. 156, §7°, da Lei n° 14.133, de 2021).

12.4.1. Antes da aplicagao da multa sera facultada a defesa do interessado no
prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao (art.
157, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao
valor do pagamento eventualmente devido pelo CONTRATANTE ao
CONTRATADO, além da perda desse valor, a diferenga sera descontada
da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei
n°® 14.133, de 2021).

12.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera
ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias
uteis (art. 26, alinea “b” — Resolucdo USP n° 8548/2023), a contar da
data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade
competente.

12.5. A aplicagcao das sanc¢des realizar-se-a em processo administrativo que
assegure o contraditério e a ampla defesa ao CONTRATADO, observando-se o
procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de
2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragao
de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.6. Na aplicagdo das sang¢oes serao considerados (art. 156, §1°, da Lei n° 14.133,
de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infragao cometida.

b) as peculiaridades do caso concreto.
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12.9.

12.10.

12.11.

12.12.
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c) as circunstancias agravantes ou atenuantes.
d) os danos que dela provierem para o CONTRATANTE.

e) aimplantagao ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientacdes dos 6rgaos de controle.

Os atos previstos como infragées administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou
em outras leis de licitagoes e contratos da Administragao Publica que também
sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serao apurados
e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

A personalidade juridica do CONTRATADO podera ser desconsiderada sempre
que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a
pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusao
patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢oes aplicadas a pessoa
juridica serao estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de
administragao, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com
relagado de coligagao ou controle, de fato ou de direito, com o CONTRATADO,
observados, em todos os casos, o contraditéorio, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021).

As sangoes de impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade
para licitar ou contratar sao passiveis de reabilitagao na forma do art. 163 da
Lei n°® 14.133/21.

As multas devidas pelo CONTRATADO poderao ser compensadas com
pagamentos eventualmente devidos pela Administragdo, ainda quando
resultantes da execugao de outro contrato, e/ou descontadas da garantia do
respectivo contrato ou, quando for o caso, a Administracao efetuara a
cobrancga judicialmente (art. 11 — Resolucao USP n° 8548/2023).

As multas e demais débitos nao pagos pelo CONTRATADO sao passiveis de
registro no CADIN Estadual, mediante prévio procedimento administrativo,
observado o contraditério e a ampla defesa, em consonancia com o disposto
na Portaria GR n°® 6723/2016.

O CONTRATANTE devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contados
a partir da data de aplicagao da sanc¢ao, informar e manter atualizados os dados
relativos as sangoes por ele aplicadas, para fins de publicidade nos seguintes
sistemas:
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12.12.1.  Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS
(https:/Iportaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulita).

12.12.2.  Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP
(https:/Iportaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta).

12.12.3.  Sistema Eletronico de Aplicacdo e Registro de Sangodes
Administrativas — e-San¢oes - (http://www.esancoes.sp.gov.br).

12.12.4.  Sistema Apenados do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo -
(https://www.tce.sp.gov.br/apenados).

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

13.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagées de ambas as partes,
ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigagdes nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara
prorrogada até a conclusao do objeto, caso em que devera a CONTRATANTE
providenciar a readequagao do cronograma fixado para o contrato.

13.3. Quando a nao conclusao do contrato referida no item anterior decorrer de culpa
do CONTRATADO:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas
sangoes administrativas; e

b) podera a CONTRATANTE optar pela extingao do contrato e, nesse caso,
adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da execugao
contratual.

13.4. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele
estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no
artigo 137 da Lei n°® 14.133/21, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

134.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.4.2. A alteragao social ou a modificagao da finalidade ou da estrutura da
empresa nao ensejara a extingao se nao restringir sua capacidade de concluir o
contrato.

13.4.2.1. Se a operagao implicar mudanga da pessoa juridica
contratada, devera ser formalizado termo aditivo para alteragao
subjetiva.
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13.5. O termo de extingdao, sempre que possivel, sera precedido:

14.

14.1.

14.2.

15.

15.1.

16.

16.1.

13.5.1. Relatério dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente
cumpridos.

13.5.2. Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos.

13.5.3. Indenizagbes e multas.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOTAGAO ORGAMENTARIA (art. 92, VIII)

As despesas decorrentes da presente contratagcao correrdao a conta de
recursos especificos consignados no Orcamento Geral do Estado de Sao
Paulo deste exercicio, na dotagao abaixo discriminada:

. Gestao/Unidade:

Il. Fonte de Recursos:
lll. Programa de Trabalho:
IV. Elemento de Despesa:
V. Plano Interno:
VI. Nota de Empenho:

A dotacao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apos
aprovagao da Lei Orcamentaria respectiva e liberagao dos créditos
correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, IIl)

Os casos omissos serdao decididos pelo CONTRATANTE, segundo as
disposigoes contidas na Lei n° 14.133, de 2021, e demais normas aplicaveis e,
subsidiariamente, segundo as disposi¢gdes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 —
Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — ALTERAGOES

Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e
sequintes da Lei n° 14.133, de 2021.
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16.3.

16.4.

16.5.

17.

17.1.

18.

18.1.
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O CONTRATADO é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os
acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios no objeto, a critério
exclusivo do Contratante, até o limite estabelecido no artigo 125 da Lei_n°
14.133, de 2021.

Na presente contratagdao, a diferenga percentual entre o valor global do
contrato e o preco global de referéncia nao podera ser reduzida em favor do
Contratado em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha
orcamentaria (artigo 128 da Lei n° 14.133, de 2021).

As alteracoes contratuais deverao ser promovidas mediante celebracao de
termo aditivo, submetido a prévia aprovagao do o6rgao juridico do
CONTRATANTE, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipagao
de seus efeitos, hipotese em que a formalizagao do aditivo devera ocorrer no
prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).

Registros que nao caracterizam alteragdao do contrato podem ser realizados
por simples apostila, dispensada a celebragao de termo aditivo, na forma do
art. 136 da Lei n° 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO

Incumbira ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal
Nacional de Contratagées Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei
14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial do 6rgao na Internet, em
atencao ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2° da Lei n.
12.527, de 2011, c/c art. 22 do Decreto estadual n° 68.155, de 2023.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - FORO (art. 92, §1°)

Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de Sao Paulo em uma das
varas da Fazenda Publica, com expressa renuncia de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questéoes que decorrerem da
execucao deste Termo de Contrato que nao puderem resolvidas na esfera
administrativa, conforme art. 92, §1°, da Lei n° 14.133/21.

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente contrato.

[Local], [dia] de [més] de [ano].
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Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO
TESTEMUNHAS:
1-
2-

DEMAIS INFORMAGCOES VIA LINK ABAIXO:

Para o item 01: Servigo de manutengao/conservagao, impermeabilizagao e
forragao HEPIC — Sala de laboratérios;
https://drive.qoogle.com/drive/folders/1KiZKI2g2po v7zpHSB7WdLcnn2rEM
4bn

Para o item 02: Servico de manutengcao/conservagdo, impermeabilizagcao e
forragao Conjunto Alessandro Volta — Edificio F;

https://drive.qgoogle.com/drive/folders/TuuSZwZDhhXN2eIXReAkQqqKvTFTq
TvZw

Sao Paulo, na data da assinatura digital.
Profa. Dra. Kaline Rabelo Coutinho

Diretora
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ANEXO V - ORIENTAGOES SOBRE A RETENGAO DE IMPOSTO DE
RENDA

Em razao da publicagdao da IN RFB n° 2.145/2023, que alterou a IN RFB n° 1.234/2012, a Universidade
de Sao Paulo, na condicido de Autarquia Especial do Governo do Estado de Sao Paulo, devera realizar
a retencao na fonte do valor correspondente ao Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer
Natureza incidente sobre rendimentos pagos as pessoas juridicas contratadas para fornecimento de
bens e prestacao de servigos em geral, inclusive obras de construgao civil, observadas as disposi¢oes
da Lei n° 9.430/1996, do Decreto n° 9.580/2018 (Regulamento do Imposto de Renda) e da Portaria
Conjunta CGE/CAF n° 01/2023.

INSTRUGAO NORMATIVA RFB N° 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012
INSTRUGAO NORMATIVA RFB N° 2145, DE 26 DE JUNHO DE 2023

Por decorréncia, sera de exclusiva responsabilidade da pessoa juridica fornecedora do bem ou
prestadora do servigo destacar no documento fiscal a aliquota a ser descontada, observadas as regras
de retencgao dispostas na Instrugao Normativa RFB n° 1.234, de 2012 e a coluna “IR (02)” do Anexo |
da mesma Instrugao ou, quando amparados por isen¢ado, ndo incidéncia ou aliquota zero, destacar o
enquadramento legal do beneficio no respectivo documento fiscal, sob pena de a retengcédo do Imposto
sobre a Renda (IR) ser efetuada sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente
a natureza do bem ou do servigo.
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ANEXO VI - TERMO DE CIENCIA E NOTIFICACAO
(redacao dada pela Resolugcao n° 11/2021)

CONTRATANTE:
CONTRATADO:

CONTRATO N° (DE ORIGEM):
OBJETO:

Pelo presente TERMO, nés, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a)

b)

c)

d)

e)

a)
b)

o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execug¢ao
contratual, estarao sujeitos a analise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de Sao
Paulo, cujo tramite processual ocorrera pelo sistema eletrénico.

poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cépias das manifestacdes de
interesse, Despachos e Decis6es, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo
Eletronico, em consonancia com o estabelecido na Resolugio n° 01/2011 do TCESP.

além de disponiveis no processo eletrénico, todos os Despachos e Decisdes que vierem a ser
tomados, relativamente ao aludido processo, serdao publicados no Diario Oficial do Estado,
Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo, em
conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n°® 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-
se, a partir de entdo, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Cédigo de
Processo Civil.

as informagbées pessoais dos responsaveis pela CONTRATANTE e interessados estao
cadastradas no médulo eletronico do “Cadastro Corporativo TCESP — CadTCESP”, nos termos
previstos no Artigo 2° das Instrucdoes n°01/2020, conforme “Declaragao(des) de Atualizagdo
Cadastral” anexa (s).

é de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA manter seus dados sempre atualizados.

Damo-nos por NOTIFICADOS para:
O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicagao.

Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito
de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA:

AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAO/ENTIDADE:
Nome:

Cargo:

CPF:
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RESPONSAVEIS PELA HOMOLOGAGAO
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAGAO:
Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

DO

CERTAME

RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pela CONTRATANTE:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

Pela CONTRATADA:
Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome:
Cargo:
CPF:
Assinatura:

GESTOR(ES) DO CONTRATO:
Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

DEMAIS RESPONSAVEIS:

Tipo de ato sob sua responsabilidade:
Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

ou

RATIFICAGAO
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DA



USPAssina - Autenticacao digital de documentos da USP

Registro de assinatura(s) eletrénica(s)

Este documento foi assinado de forma eletrbnica pelos seguintes participantes e sua autenticidade pode ser verificada
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