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PREGAO ELETRONICO N° 02/2026
CONTRATANTE (UASG) 102115 - FAU

OBJETO

Servico de Reforma das Salas da Divisdo Financeira, Almoxarifado e Acervo

Fotografico da FAUUSP

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO
R$ 235.167,50

DATA DA SESSAO PUBLICA
Dia 23/03/2026

HORARIO DA FASE DE LANCES
09H00

CRITERIO DE JULGAMENTO:
MENOR PRECO

MODO DE DISPUTA:
ABERTO

PBEFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS
NAO

Link: www.pncp.gov.br
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Baixe o APP Compras.gov.br
e apresente sua propostal!
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FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO E DE DESIGN

Processo SEI n°154.00010841/2025-56

Torna-se publico que a Universidade de Sao Paulo, por meio da Faculdade de Arquitetura e

Urbanismo e de Design, realizara licita¢cdo, na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, nos termos
da Lein®14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislagéo aplicavel e, ainda, de acordo com as condi¢des

estabelecidas neste Edital.

1.

1.1.

1.2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

DO OBJETO

O objeto da presente licitacdo é prestacdo de Servigco de Reforma nas Salas da Divisao
Financeira, Almoxarifado e Acervo Fotografico em conforme condi¢cbes, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

A licitag&o seré realizada em UNICO ITEM.

DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

Poderao participar deste Pregdo os interessados que estiverem previamente credenciados no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do
Governo Federal (www.gov.br/compras).

2.1.1. Os interessados, para efeitos de habilitagdo prevista na Instru¢do Normativa n® 03/2018,
mediante utilizacdo do sistema, devera atender as condic¢des exigidas no cadastramento
no Sicaf até o terceiro dia Util anterior & data prevista para recebimento das propostas.

O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transa¢des efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou
do 6rgdo ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido
das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela
informacé&o, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracao dos registros tdo logo
identifique incorrecao ou aqueles se tornem desatualizados.

A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagcdo no momento da
habilitacéo.

N&o poderéo disputar esta licitagcao:
2.5.1. aquele que ndo atenda as condi¢gGes deste Edital e seu(s) anexo(s).

2.5.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
guando a licitacdo versar sobre servigcos ou fornecimento de bens a ele relacionados,
observado o disposto no § 2° do artigo 14 da Lei federal n® 14.133/2021.
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2.5.6.
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2.5.8.
2.5.9.

2.5.10.
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empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracao do projeto béasico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito
a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitacdo versar sobre servicos
ou fornecimento de bens a ela necessarios, observado o disposto no 8§ 2° do artigo 14
da Lei federal n® 14.133/2021.

pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de
participar da licitagdo em decorréncia de sang&o que Ihe foi imposta.

aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgédo ou entidade contratante ou com agente publico
gue desempenhe funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato,
ou que deles seja cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau.

empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si.

pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho
infantil, por submissé@o de trabalhadores a condi¢cdes analogas as de escravo ou por
contratacéo de adolescentes nos casos vedados pela legislacdo trabalhista.

agente publico do 6rgdo ou entidade licitante.

Organizag8es da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condig&o
(Acordao n°® 746/2014-TCU-Plenario).

N&o poderd participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucao do contrato
agente publico do 6rgéo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situacdes
gue possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apés o exercicio do cargo
ou emprego, nos termos da legislagdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9°
da Lein® 14.133, de 2021.

2.6. Serd permitida a participacéo de:

2.6.1.

2.6.2.

cooperativas, desde que apresentem demonstrativo de atuagdo em regime cooperado,
com reparticdo de receitas e despesas entre 0s cooperados e atendam ao art. 16 da Lei
n° 14.133, de 2021.

2.6.1.1. Em sendo permitida a participagdo de cooperativas, serdo estendidas a elas
os beneficios previstos para as microempresas e empresas de pequeno porte
quando elas atenderem ao disposto no art. 34 da Lei n.° 11.488, de 15 de
junho de 2007.

pessoas juridicas em consorcio, nos termos do art. 15 da Lei n°® 14.133, de 2021.

2.6.2.1. Fica vedada a participacdo de empresa consorciada, na presente licitacao,
de mais de um consadrcio ou de forma isolada, nos termos do artigo 15, inciso
1V, da Lei federal n°® 14.133/2021.

2.7. O impedimento de que trata o subitem 2.5.4 sera também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancéo a
ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizagéo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.
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2.8.

2.9.
2.10.

2.11.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.
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A critério da Administracao e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a
gue se referem os subitens 2.5.2 e 2.5.3 poderdo participar no apoio das atividades de
planejamento da contratacéo, de execucao da licitacdo ou de gestédo do contrato, desde que sob
supervisao exclusiva de agentes publicos do érgao ou entidade.

Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

Em licitacBes e contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo financeiro
internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar
pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que
seja declarada iniddnea.

A vedacdo de que trata o item 2.5.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducado da contratacdo
na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

Na presente licitacdo, a fase de habilitagcdo sucederd as fases de apresenta¢cdo de propostas e
lances e de julgamento.

Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o
preco ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até
a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

Caso a fase de habilitagcdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances, os
licitantes encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente
os documentos de habilitacdo e a proposta com o prec¢o ou o percentual de desconto, observado
o disposto nos itens 7.1.1 e 7.13.1 deste Edital.

No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:

3.4.1. esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como
de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento
de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os
requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatério.

3.4.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e n&o
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz,
nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituic&o.

3.4.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o
disposto nos incisos Il e 1V do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal.

3.4.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema
eletrbnico, que cumpre o0s requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

O licitante enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrdnico, que cumpre 0s
requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, estando apto a
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usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos
88 1°a0 3°do art. 4° da Lei n.° 14.133, de 2021.

3.6.1. no item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalagédo do campo “nao” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item.

3.6.2. nos itens em que a participacdo nao for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalacdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante
ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006,
mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

3.7. A falsidade da declaracdo de que trata os itens 3.4 ou 3.6 sujeitard o licitante as sancfes
previstas na Lei n°® 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.8. Os licitantes poderéo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitacdo
anteceder as fases de apresentacéo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de
habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

3.9. Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de
habilitacdo pelo licitante, o que ocorrerd somente apds os procedimentos de abertura da sessao
publica e da fase de envio de lances.

3.10. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentacdo de propostas, apds a fase de envio de lances.

3.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu
valor final minimo ou o seu percentual de desconto méximo quando do cadastramento da
proposta e obedecera as seguintes regras:

3.11.1. a aplicacéo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os
lances, que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagédo ao
lance que cobrir a melhor oferta; e

3.11.2. os lances serédo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final m&ximo parametrizado no sistema podera
ser alterado pelo licitante durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.12.1. valor superior a lance ja registrado pelo licitante no sistema, quando adotado o critério
de julgamento por menor preco; e

3.12.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo licitante no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

3.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item
3.11 possuira carater sigiloso para os demais licitantes e para o 6rgao ou entidade promotora da
licitacdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos érgéos de controle externo
e interno.

3.14. Cabera ao licitante interessado em patrticipar da licitacdo acompanhar as opera¢des no sistema
eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de
negécios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua
desconexdo.

3.15. Olicitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.
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DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

4.1.1. Valor unitario e total do item.
Todas as especificagBes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
execucao do objeto.

Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob
alegacéo de erro, omisséo ou qualquer outro pretexto.

Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis,
a cotacdo adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa
nos ultimos doze meses.

Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver determinacao
legal de retencao de tributo, no pagamento serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos
na legislacéo vigente.

As microempresas e empresas de pequeno porte impedidas de optar pelo Simples Nacional,
ante as vedacdes previstas na Lei Complementar n® 123, de 2006, ndo poderdo aplicar os
beneficios decorrentes desse regime tributario diferenciado em sua proposta, devendo elabora-
la de acordo com as normas aplicaveis as demais pessoas juridicas.

4.7.1. Quando for o caso, e se vier a ser contratado, o licitante na situacdo descrita no subitem
anterior devera requerer ao 6rgao fazendario competente a sua exclusdo do Simples
Nacional até o ultimo dia Gtil do més subsequente aquele em que ocorrida a situacao
de vedacao, nos termos do art. 30, caput, inc. I, e § 1°, inc. I, da Lei Complementar n°
123, de 2006, apresentando & Administracdo a comprovacdo da exclusdo ou o seu
respectivo protocolo.

4.7.2. Se o Contratado nao realizar espontaneamente o requerimento de que trata o subitem
anterior, cabera ao ente publico contratante comunicar o fato ao 6rgdo fazendario
competente, solicitando que o Contratado seja excluido de oficio do Simples Nacional,
nos termos do art. 29, inc. |, da Lei Complementar n° 123, de 2006.

A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia, assumindo o proponente
0 compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessérios, em quantidades e qualidades
adequadas a perfeita execugéo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

4.8.1. O prazo de validade da proposta nao serd inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data
de sua apresentacéo.

4.8.2. Os licitantes devem respeitar os pregcos maximos estabelecidos nas normas de regéncia
de contratag8es publicas, quando participarem de licitagBes publicas.

4.8.3. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco ja decorrente da aplicagédo
do desconto ofertado devera respeitar os precos maximos previstos no item anterior.
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O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracédo por parte dos contratados
pode ensejar a responsabilizacao pelo Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo e, apés o
devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adocao
das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituicdo; ou condenacdo dos agentes publicos responséaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por
sobrepreco na execucao do contrato.

DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E
FORMULACAO DE LANCES

A abertura da presente licitacdo dar-se-4 automaticamente em sesséo publica, por meio de
sistema eletrénico, na data, horério e local indicados neste Edital.

Os licitantes poderéo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacdo, quando
for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e o0s
licitantes.

Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio
de sistema eletrdnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

O lance devera ser ofertado pelo valor total do item

Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horério fixado para abertura da
sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

O licitante somente poderd oferecer lance de valor inferior ao dltimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta
devera ser de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apds o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

O procedimento seguird de acordo com o modo de disputa adotado.

Caso seja adotado para o envio de lances no pregao eletrénico o modo de disputa “aberto”, os
licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacdes.

5.11.1. A etapa de lances da sessédo publica terd duracdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos
dois minutos do periodo de duragdo da sesséo publica.

5.11.2. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de
dois minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
periodo de prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

5.11.3. N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sesséo publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a
ordem final de classificacao.
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5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe
de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais
colocacdes.

5.11.5. Apds o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.

5.12. Caso seja adotado para o envio de lances no pregéo eletrdbnico o modo de disputa “aberto e
fechado”, os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

5.12.1. A etapa de lances da sessao publica tera duracao inicial de quinze minutos. Apos esse
prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apés o que
transcorrerd o periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera
automaticamente encerrada a recepcao de lances.

5.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que
o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento)
superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual
sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

5.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu
ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

5.12.4. N&o havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste subitem, poderéo
os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classifica¢éo, até o maximo
de trés, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até
0 encerramento deste prazo.

5.12.5. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.13. Caso seja adotado para o envio de lances no pregédo eletrnico o modo de disputa “fechado e
aberto”, poderao participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta
de menor pre¢co/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento)
superiores/inferiores aquela, em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, até
0 encerramento da sessdo e eventuais prorrogacoes.

5.13.1. N&@o havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢bes definidas no item 5.13,
poderdo os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as
empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

5.13.2. A etapa de lances da sessao publica terd duragdo de dez minutos e, apos isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos
dois minutos do periodo de duragdo da sesséo publica.

5.13.3. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de
dois minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
periodo de prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediérios.

5.13.4. N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a
ordem final de classificacéo.

5.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe
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de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais
colocacdes.

5.13.6. Apds o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.

Apbds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara
os lances segundo a ordem crescente de valores.

N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar no sistema.

Durante o transcurso da sesséo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificagc&o do licitante.

No caso de desconexdo com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregéo, o sistema
eletrbnico poderd permanecer acessivel aos licitantes para a recep¢éo dos lances.

Quando a desconexao do sistema eletrdnico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez
minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente ap6s decorridas vinte e quatro
horas da comunicacéo do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para
divulgacéo.

Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

Em relagdo a itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, serd efetivada a verificacdo automatica, junto a
Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificarad em coluna prépria as
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a compara¢do com 0s
valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123,
de 2006, regulamentada pelo Decreto n°® 8.538, de 2015.

5.20.1. Nessas condi¢des, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que
se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor
lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma
Ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira
colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apés a
comunicacao automatica para tanto.

5.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou
ndo se manifeste no prazo estabelecido, ser8o convocadas as demais licitantes
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5%
(cinco por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.

5.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores,
sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera
apresentar melhor oferta.

SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais
da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

Pagina 10|26

Aprovado pelo Parecer PG.P. n® 5018/2024 (versao 13/03/2024)
Edital de Pregédo — Bens e Servigos - Lei n® 14.133, de 2021

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na pagina 113 deste documento.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art44
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art44
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/decreto/d8539.htm

EDITAL - PREGAO ELETRONICO N2 02/2026 — FAU

5.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.21.1.1.disputa final, hip6tese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificacéo.

5.21.1.2.avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de
cumprimento de obrigacdes previstos nesta Lei.

5.21.1.3.desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres
no ambiente de trabalho, conforme regulamento.

5.21.1.4.desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme
orientacdes dos 6rgédos de controle.

5.21.2. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por:

5.21.2.1.empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgéo
ou entidade da Administracao Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso
de licitagdo realizada por 6rgao ou entidade de Municipio, no territério do Estado
em que este se localize.

5.21.2.2.empresas brasileiras.

5.21.2.3.empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
Pais.

5.21.2.4.empresas que comprovem a pratica de mitigacéo, nos termos da Lei n® 12.187,
de 29 de dezembro de 2009.

5.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sesséo publica, o pregoeiro podera negociar condiges
mais vantajosas, apoés definido o resultado do julgamento.

5.22.1. N&o sera admitida a previsédo de precos diferentes, para um mesmo item, em razdo de
local de entrega ou de acondicionamento, tamanho de lote ou qualquer outro motivo.

5.22.2. A negociacdo poderd ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificagcdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apés a
negociacédo, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do preco
méaximo ou abaixo do desconto definido pela Administragéo.

5.22.3. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

5.22.4. O resultado da negociacdo, se houver, sera divulgado a todos os licitantes e anexado
aos autos do processo licitatério.

5.22.5. O pregoeiro solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas,
envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociagdo realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a
confirmacado daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, observando, inclusive, as
disposicbes do item 6.12. do edital.

5.22.6. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
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5.23. ApOs a negociagdo do preco, o Pregoeiro iniciard a fase de aceitagcéo e julgamento da proposta.
6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o pregoeiro verificara se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condicbes de participagdo no certame, conforme
previsto no art. 14 da Lei n° 14.133/2021, legislacdo correlata e no item 2.55. do edital,
especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a participacdo no certame ou a futura
contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.1.1. SICAF.

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

6.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.1.4. Cadastro Nacional de Condenac¢des Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e
Inelegibilidade - CNCIAI, do Conselho Nacional de Justica
(http://lwww.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

6.1.5. Sistema Eletr6nico de Aplicacdo e Registro de Sancdes Administrativas — e-Sancdes
(http://www.esancoes.sp.gov.br).

6.1.6. Cadastro Estadual de Empresas Punidas - CEEP
(http://www.servicos.controladoriageral.sp.gov.br/PesquisaCEEP.aspx); e

6.1.7. Relacdo de apenados publicada pelo Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo
(https://www.tce.sp.gov.br/apenados).

6.2. A consulta ao cadastro especificado no subitem 6.1.4. sera realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sdcio majoritario, por forca da vedacdo de que trata o artigo 12 da Lei
n°® 8.429, de 1992.

6.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Pregoeiro diligenciar4 para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n° 3/2018, art. 29, caput)

6.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros. (IN n° 3/2018, art. 29, §819).

6.3.2. O licitante ser4d convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificagdo. (IN n°® 3/2018, art. 29, §2°).

6.3.3. Constatada a existéncia de sanc¢do, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de
condicao de participacéo.
6.4. Na hipotese de inversao das fases de habilitacéo e julgamento, caso atendidas as condi¢des de
participacéo, sera iniciado o procedimento de habilitag&o.

6.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o pregoeiro verificara se faz jus ao beneficio, em
conformidade com os itens Erro! Fonte de referéncia n&o encontrada.5 e 3.6 deste edital.

6.6. Verificadas as condi¢des de participacéo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o pregoeiro
examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagdo ao objeto e a
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compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado para contratagdo neste Edital e em
seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de
2022.

6.7. Sera desclassificada a melhor proposta que:
6.7.1. contiver vicios insanaveis.
6.7.2. nao obedecer as especificacdes técnicas contidas no Termo de Referéncia.

6.7.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para
a contratagéao.

6.7.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragéo.

6.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus
anexos, desde que insanavel.

6.8. No caso de bens e servicos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores
inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor or¢ado pela Administracéo.

6.8.1. Ainexequibilidade, na hipétese de que trata o caput, s6 sera considerada apés diligéncia
do pregoeiro, que comprove:

6.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta de precos; e
6.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.9. Em contratacdo de servicos de engenharia, além das disposi¢des acima e conforme estabelecido
Instrucdo Normativa n® 73/2022 c/c o artigo 1°, inciso IV do Decreto Estadual n® 67.608/2023, a
andlise de exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:

6.9.1. Nosregimes de execuc¢dao por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral,
semi-integrada ou integrada, a caracterizacéo do sobrepreco se dara pela superacgao do
valor global estimado.

6.9.2. Noregime de empreitada por pre¢o unitario, a caracterizagao do sobrepreco se dara pela
superagdo do valor global estimado e pela superacdo de custo unitario tido como
relevante, conforme planilha anexa ao edital.

6.9.3. No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela
Administracao, independentemente do regime de execucao.

6.9.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administracdo, equivalente a diferenca
entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de
acordo com a Lei.

6.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de pre¢o, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa
comprove a exequibilidade da proposta.

6.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos
custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacdo de Precos elaborada pela
Administracao, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha
por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob
pena de nao aceitacdo da proposta.
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6.11.1. Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a
apresentar a Administracdo, por meio eletrbnico, as planilhas com indicacdo dos
guantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracéo,
bem como com detalhamento das Bonificacfes e Despesas Indiretas (BDI) e dos
Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta
vencedora, admitida a utilizacdo dos precos unitarios, no caso de empreitada por preco
global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contratacdo integrada,
exclusivamente para eventuais adequacdes indispensaveis no cronograma fisico-
financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da proposta.
A planilha poderé ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo sistema, desde que néo haja
majoracao do preco e que se comprove que este € o bastante para arcar com todos 0s custos
da contratacgéo.

6.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nédo alterem a
substancia das propostas.

6.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacdo de
recolhimento de impostos e contribuices na forma do Simples Nacional, quando ndo
cabivel esse regime.

Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera
ser colhida a manifestacao escrita do setor requisitante do servico ou da area especializada no
objeto.

Caso o Termo de Referéncia exija a apresentacdo de amostra, o licitante classificado em primeiro
lugar devera apresenta-la, conforme disciplinado no Termo de Referéncia, sob pena de nao
aceitacdo da proposta.

Por meio de mensagem no sistema, serd divulgado o local e horario de realizagcdo do
procedimento para a avaliacdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os
interessados, incluindo os demais licitantes.

Os resultados das avaliagdes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita
pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificacbes previstas neste Edital,
a proposta do licitante sera recusada.

Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), o Pregoeiro
analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-a
com a verificagcdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificagdo de uma que
atenda as especificagdes constantes no Termo de Referéncia.

DA FASE DE HABILITACAO

Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitac&o, serdo exigidos para fins de habilitacéo,
nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.1.1. A documentacdo exigida para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.
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Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em traducéo livre.

Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para fins
de assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos para a
habilitacdo seréo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do
disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou
consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

Quando permitida a participacdo de consoércio de empresas, a habilitacdo técnica, quando
exigida, sera feita por meio do somatorio dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de
habilitacdo econémico-financeira, quando exigida, sera observado o somatério dos valores de
cada consorciado.

7.4.1. Se o consércio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas de
pequeno porte e o termo de referéncia exigir requisitos de habilitagdo econdmico-
financeira, haverd um acréscimo de 10% para o consoércio em relagao ao valor exigido
para os licitantes individuais.

Os documentos exigidos para fins de habilitacdo devem ser apresentados exclusivamente em
meio digital, aceitando-se tanto formatos nativamente digitais quanto documentos digitalizados.
Essa exigéncia abrange ndo apenas os documentos especificamente mencionados neste Edital
e no termo de Referéncia, mas se estende a toda a documentacdo pertinente. No caso de
documentos nato-digitais, a apresentacdo seguird as normas e regulamentagbes vigentes,
garantindo a conformidade legal e a eficiéncia ha gestdo documental.

7.5.1. Os documentos digitalizados serdo considerados coépias simples, sendo que a
apresentacéo de seus originais sO sera necessdria quando a lei expressamente exigir,
em conformidade com o processo administrativo em meio eletrénico (8 3°, art. 6° da
Instrucdo Normativa n° 3, de 2018).

7.5.2. Somente haverd a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos
mediante apresentac¢éo dos documentos originais ndo-digitais quando houver divida em
relacdo a integridade do documento digital (8 1°, art. 4° da Instrucdo Normativa n° 3, de

2018).
Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderao ser substituidos por registro cadastral
emitido por 6rgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao
disposto na Lei n® 14.133/2021.

Seré verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de habilitacao,
e o declarante respondera pela veracidade das informacdes prestadas, na forma da lei (art. 63,
|, da Lein®14.133/2021).

Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaracao de
gue cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagdo, declaragcao de que suas propostas
econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de
entrega das propostas.
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7.10. Considerando que na presente contratagdo a avaliacdo prévia do local de execucdo €
imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢cdes e peculiaridades do objeto a ser
contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitacédo, que conhece o local e as condicdes
de realizacdo do servico, assegurado a ele o direito de realizacao de vistoria prévia.

7.10.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administracao
data e horario exclusivos, a ser agendado pelo endereco de e-mail: infrafau@usp.br
de modo que seu agendamento ndo coincida com o agendamento de outros licitantes.

7.10.2. Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaracéo exigida no
presente item por declaragédo formal assinada pelo seu responséavel técnico acerca do
conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades da contratacao.

7.11. A habilitacdo serd verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

7.11.1. Somente haver4 a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos
mediante apresentac¢é@o dos documentos originais ndo-digitais quando houver ddvida em
relagcdo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN
n° 3/2018, art. 4°, 81°, e art. 6° 84°).

7.11.2. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e
se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto
para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela propria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

7.11.3. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferengas de niumeros
de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, no caso de centralizacdo do
recolhimento dessas contribui¢des.

7.11.4. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a sessao
sera suspensa, sendo informada a nova data e horario para a sua continuidade.

7.12. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e
manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacdo, devendo proceder,
imediatamente, a correcéo ou a alteracdo dos registros tao logo identifique incorre¢do ou aqueles
se tornem desatualizados. (IN n°® 3/2018, art. 7°, caput).

7.12.1. A ndo observancia do disposto no item anterior poderd ensejar desclassificacdo no
momento da habilitac@o. (IN n® 3/2018, art. 7°, paragrafo Unico).

7.13. A verificacdo pelo pregoeiro, em sitios eletrénicos oficiais de 6rgéos e entidades emissores de
certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacéo.

7.13.1. Os documentos exigidos para habilitagcdo que nédo estejam contemplados no Sicaf serdo
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de DUAS HORAS,
prorrogavel por igual periodo, contado da solicitagdo do pregoeiro.

7.13.2. Na hip6tese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de apresentacao de propostas e
lances, os licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os
documentos de habilitagcdo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto,
observado o disposto no § 1° do art. 36 e no 8§ 1° do art. 39 da Instrucdo Normativa
SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.14. A verificac@o no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em
relacéo ao licitante vencedor.
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7.14.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia
somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das
propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

7.14.2. Respeitada a excec¢do do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase
de habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de
julgamento, a verificacédo ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relacéo a todos
os licitantes.

ApOs a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a
apresentagéo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e
IN 73/2022, art. 39, 84°):

7.15.1. complementacdo de informacdes acerca dos documentos j& apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do
certame; e

7.15.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apés a data de recebimento
das propostas.

Na analise dos documentos de habilitacdo, a comissdo de contratacdo poderd sanar erros ou
falhas, que néo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisédo
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficicia para fins de
habilitacdo e classificagéo.

Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o pregoeiro examinard a
proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a apuracéo de
uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 7.13.1.

Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacéo, o fornecedor sera habilitado.

Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante
cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o
subitem anterior.

A comprovacgdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de
pequeno porte somente serd exigida para efeito de contratagdo, e ndo como condicdo para
participacdo na licitacdo (art. 4° do Decreto n°® 8.538/2015).

Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera
exclusdo de licitante por motivo relacionado a habilitagdo, salvo em razdo de fatos
supervenientes ou s6 conhecidos apds o julgamento.

DOS RECURSOS

A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitacdo de
licitantes, a anulagdo ou revogacdo da licitacdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n°
14.133, de 2021.

O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimag&o ou de lavratura da ata.

Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou
inabilitacdo do licitante:

8.3.1. aintencgéo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo.
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8.3.2. o0 prazo para a manifestacdo da intencdo de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez)
minutos.

8.3.3. 0 prazo para apresentacao das razdes recursais sera iniciado na data de intimacao ou
de lavratura da ata de habilitacédo ou inabilitacdo;

8.3.4. na hipétese de adocédo da inversao de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n® 14.133,
de 2021, o prazo para apresentacdo das razfes recursais sera iniciado na data de
intimac&o da ata de julgamento.

Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.

O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a
gual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias (teis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deveré proferir sua decisdo no prazo de
10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

O prazo para apresentagdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés)
dias Gteis, contados da data da intimacéo pessoal ou da divulgacéo da interposi¢éo do recurso,
assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida
até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

O acolhimento do recurso invalida tdo somente 0s atos insuscetiveis de aproveitamento.

Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletrénico
www.usp.br/licitacoes ou mediante solicitacéo formal via e-mail:
apoiofinanceirofau@usp.br.

DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

Observadas as disposi¢Bes da Resolucdo USP n°® 8548/2023, que integra este Edital, e cuja
integra encontra-se disponivel no seguinte endereco: http://www.leginf.usp.br, comete infragéo
administrativa o licitante que, com dolo ou culpa, praticar quaisquer das hipéteses previstas no
art. 155 da Lein® 14.133, de 2021, em especial:

9.1.1. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame.

9.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

9.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou apds a
negociagao.

9.1.2.2.  recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel.
9.1.2.3.  pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
9.1.2.4.  deixar de apresentar amostra.

9.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagbes do
edital.
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ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacao,
guando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta.

9.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de
preco, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administracéo.

apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracao falsa durante a licitacdo ou a execucéo do contrato.

fraudar a licitag&o ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato.

comportar-se de modo iniddbneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
guando:

9.1.6.1.  agir em conluio ou em desconformidade com a lei.
9.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento.
9.1.6.3.  apresentar amostra falsificada ou deteriorada.

9.1.6.4. apresentar declaragéo falsa quanto as condi¢fes de participagdo, quanto ao
enquadramento como ME/EPP, em qualquer momento do certame, mesmo
apos o encerramento da fase de lances.

praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacéo.

praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

9.2. Comfulcronalein®14.133, de 2021, a Administragcdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar
aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sanc¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil
e criminal e da eventual anulagéo da nota de empenho de despesa ou da extingdo do instrumento

contratual:

9.2.1. Adverténcia, quando nédo se justificar a imposicao de penalidade mais grave.

9.2.2. Multa calculada em percentual de 2% a 30% sobre o valor respectivo indicado nos artigos
4°, 8° e 9°, da Resolucdo USP n° 8548/2023, conforme o caso, observadas as demais
disposi¢cbes da mencionada normativa.

9.2.3. Impedimento de licitar e contratar no &mbito da Administracdo Publica direta e indireta
do ente federativo que tiver aplicado a sanc¢éo, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, e

9.2.4. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedira o responséavel de licitar

ou contratar no &mbito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes
federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos, nos casos
gue justifiguem a imposicéo da penalidade mais grave.

9.3. Na aplicacéo das sancdes serdo considerados (art. 156, 819):

9.3.1.
9.3.2.
9.3.3.
9.3.4.
9.3.5.

a natureza e a gravidade da infragdo cometida.

as peculiaridades do caso concreto

as circunstancias agravantes ou atenuantes

os danos que dela provierem para a Administracéo Publica

a implantacéo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgéos de controle.
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9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

9.14.
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A multa sera recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar da comunicacao
oficial, observadas as disposi¢cdes do art. 26, alinea “b” — Resolucdo USP n° 8548/2023.

As sancdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracédo de inidoneidade para
licitar ou contratar poderéo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa (art.

156, §7°).

Na aplicacao da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimacgéo (art. 157).

A sancao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infracdes administrativas relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, quando nédo se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave, e impedira o responséavel de licitar e contratar no d&mbito
da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o érgdo ou
entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

Podera ser aplicada ao responsavel a sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da prética das infragcdes dispostas nos itens 9.1.4,9.1.5,9.1.6,9.1.7 e
9.1.8, bem como pelas infracbes administrativas previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 que
justifiguem a imposicdo de penalidade mais grave que a sancdo de impedimento de licitar e
contratar, cuja duracdo observara o prazo previsto no art. 156, §85°, da Lei n.° 14.133/2021.

A recusa injustificada do adjudicatéario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, descrita
no subitem 9.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as
penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora
da licitagéo, nos termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

A apuracgéo de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de licitar e contratar
e de declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracao de processo
de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores
estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario
para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacdo, apresentar defesa
escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sancdes de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacado, o qual sera dirigido a
autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5
(cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua motivagdo a autoridade superior, que devera
proferir sua decisédo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

Cabera a apresentacéo de pedido de reconsideracao da aplicacdo da sancéo de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da
intimacéo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Gteis, contado do seu recebimento.

O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida
até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

A aplicacdo das sanc¢des previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de
reparacao integral dos danos causados (art. 156, 89°).

Pagina 20|26

Aprovado pelo Parecer PG.P. n® 5018/2024 (versao 13/03/2024)
Edital de Pregédo — Bens e Servigos - Lei n® 14.133, de 2021

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na pagina 113 deste documento.


https://leginf.usp.br/?resolucao=resolucao-no-8548-de-13-de-dezembro-de-2023
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art157
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§5
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§9

EDITAL - PREGAO ELETRONICO N2 02/2026 — FAU

10. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacédo da
Lei n® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da
abertura do certame.

10.2. A resposta a impugnacéo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico
oficial no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao Ultimo dia util anterior a data da abertura do
certame.

10.3. A impugnacéo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrdnica, pelos
seguintes meios: www.pncp.gov.br e apoiofinanceirofau@usp.br.

10.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame.

10.4.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnacéo é medida excepcional e devera ser
motivada pelo Pregoeiro, nos autos do processo de licitagdo.

10.5. Acolhida a impugnacdao, sera definida e publicada nova data para a realiza¢do do certame.
11. DAS DISPOSICOES GERAIS

11.1. Sera divulgada ata da sesséo publica no sistema eletrénico.

11.2. N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do
certame na data marcada, a sessado sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagéo
em contrério, pelo Pregoeiro.

11.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o
horario de Brasilia - DF.

11.4. A homologacao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacao.

11.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

11.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagcdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente
da conducao ou do resultado do processo licitatério.

11.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do inicio
e incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem 0s prazos em dias de expediente na
Administracao.

11.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia
e do interesse publico.

11.9. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

11.10.0 Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas (PNCP) e endereco eletronico www.usp.br/licitacoes.

Pagina 21|26
Aprovado pelo Parecer PG.P. n® 5018/2024 (versao 13/03/2024)
Edital de Pregédo — Bens e Servigos - Lei n® 14.133, de 2021

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na pagina 113 deste documento.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.pncp.gov.br/
mailto:apoiofinanceirofau@usp.br
http://www.usp.br/licitacoes

EDITAL - PREGAO ELETRONICO N2 02/2026 — FAU

11.11.Para dirimir quaisquer questdes decorrentes do certame, ndo resolvidas na esfera administrativa,
sera competente o foro da Comarca da Capital do Estado de S&o Paulo.

11.12.Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:

11.12.1.
11.12.2.
11.12.3.
11.12.4.
11.12.5.
11.12.6.
11.12.7.
11.12.8.

ANEXO | - Termo de Referéncia

ANEXO IA - Projeto Basico

ANEXO IB - Planilhas Orcamentarias

ANEXO IC — Cronograma Fisico-Financeiro

ANEXO II — Proposta Comercial

ANEXO IIl - Minuta de Termo de Contrato

ANEXO IV — Orienta¢cdes sobre a reten¢cdo de imposto de renda

ANEXO V — Termo de Ciéncia e Notificacdo

Séao Paulo, na data da assinatura eletronica,

Jodao Sette Whitaker Ferreira

Diretor de Ensino FAUUSP
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UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

ANEXO |

TERMO DE REFERENCIA - SERVICOS SEM DEDICACAO EXCLUSIVA
DE MAO DE OBRA - LICITACAO

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO E DE DESIGN

Processo SEI n° 154.00010841/2025-56

1. CONDIGOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. Contratacdo de prestacdo de Servi¢o de Reforma das Salas da Divisdo Financeira,
Almoxarifado e Acervo Fotografico nos termos da tabela abaixo, conforme condigbes
e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

ITEM ESPECIFICACAO CATSER | UNIDADE | QUANT. VALOR VALOR
DE TOTAL UNITARIO TOTAL
MEDIDA
Servico de Reforma das 1627 Servico 1 R$ 235.167,50 | R$ 235.167,50

Salas da Divisado

1 Financeira, Almoxarifado e
Patriménio conforme
Anexo IA — Projeto Basico

1.1.1.Em caso de eventual divergéncia entre a descri¢éo do item do catalogo do sistema
Compras.gov.br e as disposi¢cbes deste Termo de Referéncia, prevalecem as
disposic¢des deste Termo de Referéncia.
1.2. Os servicos objeto desta contratacdo s&@o caracterizados como natureza comum,
conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.
1.3. O objeto desta contratagdo ndo se enquadra como servicos de luxo, observando o
disposto no Decreto estadual n® 67.985, de 2023.

1.4. O prazo de vigéncia da contratacdo € de 240 (duzentos e quarenta) dias contados do
termo de inicio dos servi¢os, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.5. O contrato ou outro instrumento habil que o substitua (caso assim definido pela
documentacdo que compdem a presente contratagdo) oferece maior detalhamento das -
regras que serdo aplicadas em relacao a vigéncia da contratacéo.
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Subcontratacédo

1.6. E admitida a subcontratacéo parcial do objeto, em até 40% do valor total do objeto,
conforme as regras estabelecidas no contrato ou outro instrumento habil que o substitua.

1.7 Poderéao ser subcontratadas as seguintes parcelas do objeto:

1.6.1.1. Fornecimento e instalagédo de novas divisérias e portas de vidro
4.1.1.2. Fornecimento e instalacédo de dry-wall

1.8 S&o vedadas:

4.2.1. Subcontratacdo com quem tenha vinculo ou familiar com vinculo com a USP;

4.2.2. E vedada a subcontratagio das parcelas de maior relevancia técnica e valor
significativo do objeto, sub-rogacéo, cessao ou transferéncia total ou parcial do contrato,
bem como a fuséo, a ciséo ou a incorporagdo que envolva a contratada, sem a prévia
autorizacdo da Administragédo e desde que n&o prejudique a boa execucgédo do contrato

4.2.3. Outras vedacgdes de subcontratagdo com previsdo normativa também devem

ser consideradas.

2. FUNDAMENTAGCAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamentacéo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada
em toépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares
2.2. O objeto da contratagdo estd previsto no Plano de Contratacbes Anual 2026,
conforme consta das informacdes basicas deste termo de referéncia.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO

3.1. A descri¢do da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico
dos Estudos Técnicos Preliminares

4, REQUISITOS DA CONTRATA(;AO
Sustentabilidade

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢cdo do objeto,
devem ser atendidos os seguintes requisitos:
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UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

4.1.1.Quanto ao critério de sustentabilidade socioambiental, é fundamental que as
contratacGes de obras publicas considerem aspectos relacionados a preservacao
do meio ambiente, ao desenvolvimento social e & promocé&o da sustentabilidade.
A adocdo desses critérios contribui para a construgdo de um futuro mais
sustentavel e consciente, além de trazer beneficios para a sociedade como um
todo

4.1.2.Gestdo de Residuos: E essencial adotar medidas para a correta gestdo de
residuos gerados durante a execucdo da obra. Isso inclui a segregacao, coleta
seletiva, destinacdo adequada de possiveis praticas e reciclagem, seguindo as
diretrizes do Programa USP-Recicla da USP — Universidade de S&o Paulo e
orientacdes da FISCALIZACAO. A preocupagdo com a minimizacdo dos residuos
e o0 descarte responsavel contribui para a preservacdo do meio ambiente e a
promocao da sustentabilidade.

Garantia da contratacao

4.4. Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021, no percentual e condi¢des descritas nas clausulas do contrato ou outro
instrumento habil que o substitua (caso assim definido pela documentag&o que compde
a presente contratacao).

4.5. No prazo de convocacdo para formalizacdo da contratacdo, e anteriormente a
celebracdo da contratagdo, o licitante deverd informar uma das seguintes modalidades
de garantia que ira prestar:

I. Caucdo em dinheiro. A garantia em dinheiro devera ser efetuada mediante
depoésito bancéario em favor do CONTRATANTE no Banco do Brasil, em conta
gue contemple a corre¢cdo monetéria do valor depositado.

II.  Caucdo em titulos da divida publica. Serdo admitidos apenas titulos da divida
publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidacao e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil
e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério
competente.

lll.  Fianga bancaria. Feita a opcao pela fianca bancaria, no instrumento devera
constar a renuncia expressa do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cdadigo
Civil. Sera admitida fianga bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira
devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

IV.  Seguro-garantia. A apdlice de seguro-garantia somente sera aceita se
contemplar todos os eventos indicados em conformidade com o item
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4.6.

Vistoria

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

subsequente, observada a legislacdo que rege a matéria. Caso tal cobertura ndo
conste expressamente da apolice, o licitante vencedor podera apresentar
declaracao firmada pela seguradora emitente afirmando que o seguro-garantia
apresentado é suficiente para a cobertura de todos os eventos indicados em
conformidade com o item subsequente, observada a legislacdo que rege a
matéria.
V. Titulo de capitalizacdo. Serdo admitidos apenas titulos de capitalizacdo

conforme a modalidade instrumento de garantia custeados por pagamento
Unico, com resgate pelo valor total, emitidos com observancia da legislacao que
rege a matéria.

O contrato ou outro instrumento habil que o substitua (caso assim definido pela

documentacdo que compde a presente contratacdo) oferece maior detalhamento das

regras que serao aplicadas em relacao a garantia da contratacao.

7

A avaliacdo prévia do local de execugcdo dos servicos é imprescindivel para o
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo
assegurado ao interessado o direito de realizacédo de vistoria prévia, acompanhado por
servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08:00 horas as 17:00
horas.
Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia.
Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento
expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realiza¢do da vistoria.
3.1.1.Devera o licitante entrar em contato através do e-mail: infrafau@usp.br para
agendamento da vistoria.
Caso o interessado opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaracéo formal de
seu representante legal de que conhece o local e as condi¢Bes da realizagédo do objeto,
ou declaracao formal assinada por seu responsavel técnico acerca do conhecimento
pleno das condicdes e peculiaridades da contratacao.
O interessado ndo podera pleitear modificacdes nos precos, nos prazos ou nas
condi¢Bes contratuais, tampouco alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer
beneficios sob a invocacao de insuficiéncia de dados ou de informacdes sobre o local
em que sera realizado o objeto da contratacgao.
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5.  MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
Condicdes de execucao

5.1. A execucao do objeto seguird a seguinte dindmica:
5.1.1.Inicio da execucédo do objeto: 10 (dez) dias apds a emissado da Ordem de Servicgo.
5.1.2.Descricdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias, procedimentos,
frequéncia e periodicidade de execucéo do trabalho: Projeto Basico — Anexo |A
5.1.3.Cronograma de realiza¢édo dos servicos:
5.1.4.Etapa Cronograma Fisico-Financeiro — Anexo IC

Local e horario da prestacdo dos servigos

5.2. Os servigos serdo prestados no seguinte endereco: FAUUSP Rua do Lago, 876
Butanta Edificio Villanova Artigas CEP: 05508-080 S&ao Paulo

5.3. Os servigos serdo prestados no seguinte horario: em dias uteis de 07:00 as 19:00 e
sabados, domingos e feriados em horario integral. O contratado devera acertar 0s
horarios com a equipe de fiscalizagdo do contrato.

Rotinas a serem cumpridas

5.4. A execucdo contratual observara as rotinas do Projeto Basico — Anexo IA

Materiais a serem disponibilizados

5.5. Para a perfeita execucdo dos servicos, 0 CONTRATADO devera disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessérios, nas quantidades
estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando
necessario:

5.5.1. Conforme Projeto Basico — Anexo IA

Informacgdes relevantes para o dimensionamento da proposta

5.6. A demanda do 6rgdo tem como base as seguintes caracteristicas:
5.6.1.Para o correto dimensionamento e elaboracdo da sua proposta, a empresa
participante podera realizar vistoria nas instalacdes do local, acompanhado por
servidor designado para esse fim, o qual estara a disposicao para repassar todo
e qualquer detalhe pertinente que venha a ser levantado com base na
documentacao técnica e projetos repassados.
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UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

5.6.2.E importante que o responsavel pela visita por parte da empresa participante,
tenha o minimo de conhecimento técnico sobre 0 assunto.

5.6.3. Toda informac&o necessaria ao bom entendimento do objeto esta contida entre a
Documentacédo Técnica e Projetos disponibilizados pela Licitante, sendo essencial
gue a visita seja realizada apds a leitura e interpretacado de toda documentacao
disponibilizada, o que certamente evidenciard, durante a visita, a complementacéo
de informacgdes importantes para elaboracéo de sua proposta.

5.6.4.A Planilha Orcamentaria repassada, deve ser estudada detalhadamente
anteriormente e depois da vista técnica, caso a participante opte por realizar a
visita, pois todo e qualquer servigo envolvido na execugéo do objeto licitado estara
nela contido, detalhados em unidades, quantidades, custos unitarios e totais,
taxas envolvidas, BDI utilizado, trazendo toda informag@o necessaria para
elaboracéo dos custos a serem ofertados apds o conhecimento das condi¢des do
local e infraestruturas.

5.6.5. Acompanha a Planilha Or¢camentéria o Cronograma Fisico-financeiro da execucao
do objeto, o qual, assim como a Planilha Orgamentéria, deve ser estudado e
verificado minuciosamente quanto aos prazos ofertados pela Licitante, seja total
ou para as fases envolvidas, devendo a participante estar ciente que as condi¢des
nele expostas, seréo as cobradas para a realizacdo do objeto.

Especificacdo da garantia do servigo (art. 40, 81°, inciso Ill, da Lei n® 14.133, de 2021)

5.7.5.7. O prazo de garantia contratual dos servigos sera de 5 (cinco) anos contado a partir
do primeiro dia Util subsequente a data do recebimento definitivo do objeto.

Procedimentos de transicao e finalizacdo do contrato

5.8. Nao serdo necessarios procedimentos de transicéo e finalizagdo do contrato devido as
caracteristicas do objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.
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6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicacfes entre o 6rgao ou entidade e o CONTRATADO devem ser realizadas
por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem
eletrbnica para esse fim.

6.4. A Universidade de Sao Paulo podera convocar representante do CONTRATADO para
adocdao de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. ApOs a assinatura do contrato ou outro instrumento habil que o substitua (caso assim
definido pela documentacdo que compdem a presente contrata¢éo), o 6rgédo ou entidade
podera convocar o representante do CONTRATADO para reunido inicial para
apresentagao do plano de fiscalizagdo, que contera informagfes acerca das obrigacdes
contratuais, dos mecanismos de fiscaliza¢édo, das estratégias para execuc¢édo do objeto,
do plano complementar de execugdo do CONTRATADO, quando houver, do método de
afericao dos resultados e das sanc¢@es aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. O CONTRATADO designara formalmente o seu preposto, antes do inicio da prestagéo
dos servicgos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a execucao
do objeto contratado.

6.7. O CONTRATADO devera manter seu preposto no local da execuc¢éo do objeto durante
o periodo de 4 (quatro) horas por semana, havendo flexibilidade a depender do for
acertado na reunido de inicio dos servi¢cos com a Fiscalizacao do Contrato.

6.8. O CONTRATANTE podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a
manutencdo do preposto do CONTRATADO, hip6tese em que o CONTRATADO
designard outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizac&o

6.9. A execucado do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelo(s) respectivo(s) substituto(s) (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizac&do Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execugdo do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condi¢cOes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar 0s
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melhores resultados para a Administracdo. (Decreto estadual n°® 68.220, de 2023, art.
17).

6.11. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com a descricdo do que for
necessario para a regularizagcéo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n°® 14.133,
de 2021, art. 117, §1° e Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 17, II).

6.12. O fiscal técnico realizard, em conformidade com cronograma fisico-financeiro, as
medicdes dos servicos executados e aprovard a planilha de medicdo emitida pelo
CONTRATADO (Decreto estadual n° 68.220, de 2023, art. 17, 1lI).

6.13. O fiscal técnico adotara medidas preventivas de controle de contratos, manifestando-se
guanto a necessidade de suspensao da execucdo do objeto (Decreto estadual n°
68.220, de 2023, art. 17, 1V).

6.14. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil, a situacéo
gue demandar decisdo ou adogéo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para
gue adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Lei federal n® 14.133,
de 2021, artigo 117, § 2°).

6.15. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicard o fato imediatamente ao gestor do
contrato. (Decreto estadual n°® 68.220, de 2023, art. 17, II).

Fiscalizacdo Administrativa

6.16. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencgéo das condi¢des de habilitacdo
do CONTRATADO, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e
a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatorios pertinentes, caso necessario (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art.
18, 1l e 1lI).

6.17. Caso ocorra descumprimento das obrigacbes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuara tempestivamente na solu¢cdo do problema, reportando ao gestor do
contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua
competéncia; (Decreto estadual n°® 68.220, de 2023, art. 18, V).

6.18. Sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, o CONTRATADO devera comprovar o
cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para
reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos
previstas em outras normas especificas, com a indicacdo dos empregados que
preencherem as referidas vagas, nos termos do paragrafo Unico do artigo 116 da Lei n®
14.133, de 2021.
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6.19. Além do disposto acima, a fiscalizagcdo contratual obedeceré as seguintes rotinas:
6.19.1. Conferir e acompanhar se todos os documentos e condi¢des solicitadas nha
ordem de inicio de servigco estdo sendo atendidas e respeitadas.
6.19.2. Formalizar integracdo com a Sec¢do de Infraestrutura, informando as normas
e condutas internas da FAUUSP.

Gestor do Contrato

6.20. O gestor do contrato exercerd a atividade de coordenagdo dos atos de fiscalizagédo
técnica, administrativa e setorial e dos atos preparatérios a instrucdo processual
visando, entre outros, a prorrogacdo, a alteracdo, ao reequilibrio, ao pagamento, a
eventual aplicacao de san¢des e a extingao dos contratos (Decreto estadual n® 68.220,
de 2023, inciso 11l do art. 2°).

6.21. O gestor do contrato acompanhara a manutencao das condi¢cées de habilitagdo do
CONTRATADO, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara 0s
problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no
relatério de riscos eventuais. (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 16, IX).

6.22. O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos
fiscais técnico, administrativo e setorial, guando houver, quanto ao cumprimento de
obrigagbes assumidas pelo CONTRATADO, com mencdo ao seu desempenho na
execucgdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigagfes. (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 18, VII).

6.23. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo
administrativo de responsabilizacéo para fins de aplicagdo de sancdes, a ser conduzido
pela comisséo de que trata o art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo
setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto estadual n°® 68.220, de 2023,
art. 16, VIII).

6.24. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informacdes sobre a

consecucao dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a
serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracdo. (Decreto
estadual n° 68.220, de 2023, art. 16, VII e paragrafo Unico).

6.25. O gestor do contrato devera enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos

para a formalizacdo dos procedimentos de liguidacdo e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscalizac&o e gestdo nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO
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7.1. A avaliacdo da execucdo do objeto utilizara os critérios indicados neste item para
afericdo da qualidade da prestacdo de servicos, sempre levando-se em conta o
guantitativo contratado e seus respectivos precos unitarios, nos termos do item 1, para
fins de glosa.
7.1.1.Sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade

verificada, sem prejuizo das sancBes cabiveis, caso se constate que 0

CONTRATADO:

7.1.1.1. néo produzir os resultados acordados,

7.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as
atividades contratadas; ou

7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucao
do servigo, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a
demandada.

7.2. A afericdo da execucao contratual para fins de pagamento considerara os seguintes
critérios:

7.2.1. Conforme Cronograma Fisico-Financeiro em anexo.

7.2.2.S6 sera considerado objeto de pagamento, a parcela executada de qualquer
servico, independentemente da sua finalizacdo no prazo ou atraso ha projecao de
cronograma, desde que a execugdo atenda aos padrdes de qualidade,
estabelecidos no memorial descritivo.

7.2.3. Fica validada pela CONTRATADA a partir da assinatura do Contrato e
apresentacdo de sua proposta, que as quantidades apresentadas em planilha e
projeto, sdo as quantidades a serem executadas, devendo o objeto idealizado ser
entregue sem falhas por questionamentos de quantidades.

7.2.4.Toda e qualquer quantidade que nao corresponda a quantia licitada para
execucédo de qualquer servico, seja essa para mais ou para menos, evidenciando
erro ou falha de levantamento, assim como por necessidades que surjam em
funcéo de fatores especificos ocorridos durante a execucao das obras, seré alvo
de alteracdo contratual, apds as devidas justificativas da CONTRATADA e
aceitacdo da FISCALIZACAO TECNICA e FISCALIZACAO ADMINISTRATIVA.

Do recebimento

7.3. Os servigcos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 7 (sete) dias, pelos fiscais
técnico e administrativo, mediante termo(s) detalhado(s), quando verificado o
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cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, I, ‘a’, da Lei
n° 14.133, de 2021 e arts. 17, X, e 18, VI, do Decreto estadual n° 68.220, de 2023).

O prazo da disposi¢éo acima seré contado do recebimento de comunicacgéo de cobranca
oriunda do CONTRATADO com a comprova¢ao da prestacdo dos servicos a que se
referem a parcela a ser paga.

O fiscal técnico do contrato realizar4 o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
técnico. (Art. 17, X, Decreto estadual n°® 68.220, de 2023).

O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de
carater administrativo. (Art. 18, VI, Decreto estadual n® 68.220, de 2023).

O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o
ponto de vista técnico e administrativo.

Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagbes da execugdo do objeto e, se
for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestag&o dos servigos realizados
em consonancia com os indicadores previstos, que poderda resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos ao CONTRATADO, registrando em
relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.8.1. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.
7.8.2.0 CONTRATADO fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execu¢ao ou materiais empregados,
cabendo a fiscalizacao ndo atestar a Ultima e/ou Unica medicéo de servicos até
que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisério.

7.8.3. A fiscalizacdo néo efetuara o ateste da Ultima e/ou Unica medicéo de servigos até
que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de

2021)

7.8.4.0 recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a concluséo de

todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

7.8.5.0s servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem
prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis.
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7.9. Quando a fiscalizacdo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera
conter o registro, a analise e a conclusao acerca das ocorréncias na execucao do
contrato, em relacdo a fiscalizacao técnica e administrativa e demais documentos que
julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento
definitivo.

7.10. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados
do recebimento provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, apés a verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente
aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.10.1. Emitir documento comprobatorio da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacdes
assumidas pelo CONTRATADO, com mencéo ao seu desempenho na execugao
contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obriga¢bes, conforme regulamento (Decreto estadual n® 68.220,
de 2023, art. 18, VII).

7.10.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o
pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando
ao CONTRATADO, por escrito, as respectivas correcoes.

7.10.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

7.10.4. Comunicar o CONTRATADO para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o
valor exato dimensionado pela fiscalizacéo.

7.10.5. Enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizacdo e gestéo.

7.11. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e
guantidade, se houver parcela incontroversa, devera ser observado o teor do art. 143
da Lei n® 14.133, de 2021, com a comunicagcdo ao CONTRATADO para emissdo de
Nota Fiscal relativa a parcela incontroversa, para efeito de liquidacdo e pagamento.

7.12. Nenhum prazo de recebimento ocorrerda enquanto pendente a solugdo, pelo
CONTRATADO, de inconsisténcias verificadas na execugdo do objeto ou no
instrumento de cobranca.

7.13. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez
e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execucdo do contrato.
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Liquidacao

7.14. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correrd o prazo de dez
dias uteis para fins de liquidacdo, a contar de seu recebimento pela Administracédo, na
forma desta secdo, prorrogaveis por igual periodo, justificadamente, quando houver
necessidade de diligéncias para a afericdo do atendimento das exigéncias contratuais.

7.15. Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal ou instrumento de cobranga equivalente,
ou circunstancia que impega a liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o
CONTRATADO providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a
comprovacao da regularizacdo da situacao, sem 6nus ao CONTRATANTE.

7.16. A Nota Fiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser obrigatoriamente
acompanhada da comprovacédo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta
on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sitios eletronicos oficiais ou & documenta¢do mencionada no art. 68 da Lei
n° 14.133/2021.

7.17. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do CONTRATADO, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
regularize sua situag&o ou, Nno mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderéa ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do CONTRATANTE.

Prazo de pagamento

7.18. O pagamento sera efetuado no prazo nao inferior a 28 (vinte e oito) dias, contados da
apresentacao da nota fiscal ou documento de cobranca equivalente, desde que tenha
sido finalizada a liquidagé@o da despesa, conforme sec¢ao anterior, nos termos do art. 2°,
II, do Decreto estadual n® 67.608, de 2023 e da Portaria GR. n°® 8249/2023.

7.18.1. S&o condicdes para a liberagcdo do pagamento:
a) O recebimento definitivo do objeto.
b) A entrega da documentacao fiscal completa.
c) A ndo existéncia de registro do contratado no Cadin Estadual, cuja consulta
deverd ser feita pelo CONTRATANTE, nos termos do artigo 6°, inciso Il e
paragrafo 1° da Lei Estadual n°. 12.799/2008 c.c. artigo 7°, inciso Il e
paragrafo 1° do Decreto Estadual n°. 53.455/2008.

7.19. Havendo atraso no pagamento dos contratos celebrados pela Universidade de Séo
Paulo, por razdes nao imputaveis ao CONTRATADO, o valor devido sera atualizado
monetariamente pelo IPC-FIPE na forma da legislacdo aplicavel, calculado pro rata
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temporis em relacdo ao atraso verificado, tornando-se passivel de responsabilizacédo

aguele que der causa ao atraso imotivado.

7.19.1. N&o sera considerado atraso o periodo de suspensdo dos pagamentos em razao
do descumprimento das condic¢des fixadas em contrato, nem as retencdes para
compensagao com eventuais multas e prejuizos causados a Universidade ou a
terceiros.

7.19.2. O pagamento da atualizacdo financeira estabelecida neste artigo dependera de
requerimento a ser formalizado pelo CONTRATADO.

7.20. Eventuais irregularidades nas condi¢cdes de pagamento ou nos documentos exigidos
(Nota Fiscal, Fatura e demais documentos exigiveis) para sua liberagdo deverdo ser
regularizadas até o sétimo dia anterior ao término do prazo de pagamento.

7.21. Caso ndo ocorra a regularizagdo no prazo definido no item anterior, 0 pagamento ficara
suspenso e sera efetuado em até 07 (sete) dias, contados a partir do dia seguinte a
regularizagéo.

7.22. Caso o término da contagem aconteca em dias sem expediente bancario, 0 pagamento
ocorrera no primeiro dia Gtil imediatamente subsequente.

7.23. Caso sejam constatadas irregularidades na execucdo do objeto contratado, sera
descontada do pagamento a importancia correspondente ao descumprimento, sem
prejuizo da eventual rescisdo do contrato e aplicacao das demais penalidades cabiveis.

Forma de pagamento

7.24. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para depdsito em conta
corrente bancéria em nome do CONTRATADO no Banco do Brasil S/A, ficando
terminantemente vedada a negociagdo da duplicata mercantil na rede bancéaria ou com
terceiros.

7.25. Ser& considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancéria para pagamento.

7.26. O CONTRATANTE podera, por ocasido do pagamento, efetuar a retencéo de tributos
determinada por lei, ainda que n&o haja indicacdo de retencdo na nota fiscal
apresentada ou que se refira a retencdes ndo realizadas em meses anteriores.

7.26.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando
houver, serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, 0s
percentuais estabelecidos na legislag&o vigente.

7.27. O CONTRATADO regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrera a retencao tributdria quanto aos impostos
e contribuicbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
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condicionado a apresentacdo de comprovagéao, por meio de documento oficial, de que
faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO LICITANTE E REGIME DE EXECUGAO

Forma de selecéo e critério de julgamento da proposta

8.1.

O prestador de servigo sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de
licitagdo, na modalidade Pregéo, sob a forma eletrénica, com adocdo do critério de
julgamento pelo MENOR PRECO

Regime de execucdao

8.2.

O regime de execuc¢do do contrato sera empreitada por preco global.

Exigéncias de habilitagdo

8.3.

Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitac&o juridica

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de
lei, tenha validade para fins de identificacdo em todo o territorio nacional.

Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede.

Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢cdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitacao ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no
sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor.

Sociedade empreséria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de
documento comprobatoério de seus administradores.

Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no
Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade
federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera
considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de
marco de 2020.
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8.9. Sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas
do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores.

8.10. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empreséria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbacéo no Registro onde tem sede a matriz

8.11. Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da assembleia
gue o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial, devendo o estatuto estar
adequado a Lei federal n® 12.690/2012; documentos de eleicdo ou designagdo dos
atuais administradores; e registro perante a entidade estadual da Organizacdo das
Cooperativas Brasileiras de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro
1971.

8.12. Ato de autorizacao para o exercicio da atividade de Engenharia e/ou Arquitetura, com
autorizacdo expedida pelo CREA/CAU, nos termos da Lei n° 5.194/66 e Lei n°
12.378/10, respectivamente.

8.13. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou
da consolidagéo respectiva.

Habilitacdo fiscal, social e trabalhista

8.14. Prova de inscri¢cdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) ou no Cadastro
de Pessoas Fisicas (CPF), conforme o caso.

8.15. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagédo de
certidao expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente aos créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles
relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de
outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.

8.16. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS).

8.17. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante
a apresentacao de certiddo negativa (CNDT) ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Titulo VII-A da Consolidagédo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lei n°® 5.452, de 1° de maio de 1943.

8.18. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Estadual e/ou Municipal relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto contratual.
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8.19. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (Certiddo de Débitos tributarios inscritos
na Divida Ativa), em se tratando de compras e servicos com fornecimento de bens e/ou
Municipal (Certiddo de Tributos Mobiliarios) no caso de servigos, do domicilio ou sede
do licitante, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre.

Caso o licitante seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal relacionados ao

objeto contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracao

da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
8.20. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os

beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006,
estard dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e
municipal.

Qualificagcdo Econdmico-Financeira

8.21. Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do
licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacdo na
licitacdo (art. 5°, inciso Il, alinea “c”, da Instru¢cdo Normativa Seges/ME n° 116, de 2021
c/c Decreto estadual n® 67.608, de 2023), ou de sociedade simples.

8.22. Certiddo negativa de faléncia, recuperacdo judicial ou extrajudicial, expedida pelo
distribuidor da sede do licitante).

8.22.1. Caso o licitante esteja em recuperacdo judicial ou extrajudicial, devera ser
comprovado o acolhimento do plano de recuperacéo judicial ou a homologacéo
do plano de recuperacgéo extrajudicial, conforme o caso.

Qualificagcédo Técnica

8.23. Declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das
condicdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacédo, assegurado a
ele o direito de realizacdo de vistoria prévia.

8.24. A declaracdo acima poderd ser substituida por declaragdo formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condicbes e
peculiaridades da contratacao.

8.25. Registro ou inscrigdo do licitante na entidade profissional do Conselho Regional de
Engenhariaa Agronomia (CREA) /Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), em
plena validade.

8.25.1. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia prevista neste
subitem por meio da apresentacdo, nho momento da assinatura do contrato, da
solicitac&o de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.
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8.26. Comprovacdo de capacidade operacional para execucdo de servico similar de
complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta
contratagdo, ou ao item pertinente, por meio da apresentacdo de certiddo(des) ou
atestado(s), fornecido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou
regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.
8.26.1. Para fins da comprovacdo de que trata este subitem, o(s) atestado(s) ou

certiddo(6es) devera(do) dizer respeito a contrato(s) executado(s) com a(s)

seguinte(s) caracteristica(s) minimag(s):

8.26.1.1. Seraadmitida aexigénciade atestados com quantidades minimas
de até 50% (cinquenta por cento) das parcelas abaixo discriminadas,
conforme art. 67 da Lei 14.133/2021:
a) Servigco de Remocéao e Demolicéo
b) Servicos de Instalagéo
c) Servicos De Execugado Da Construgéo

8.26.1.2. Arquiteto ou Engenheiro Civil, devidamente registrados nos
6rgdaos das categorias oficiais, com atestado de capacidade técnica-
profissional de execugcdo de obras civis ou de
reformas/readequacéo de espacos em edificagdes.

8.26.1.3. A comprovacdo do vinculo profissional poderéa ser feita mediante
a apresentacao de contrato social, registro na carteira profissional,
ficha de empregado ou contrato de trabalho, ou ainda, no caso de
profissional autbnomo, mediante contrato particular entre a licitante
e o profissional, pelo qual este se obrigue a realizar os servigos
correspondentes e a funcionar como responsavel técnico caso a
licitante se sagre vencedora do certame.

8.26.2. Sera admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo de servico
similar, a apresentacdo e o somatorio de diferentes certiddes ou atestados de
servicos executados de forma concomitante.

8.26.3. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da
matriz ou da filial do licitante.

8.26.4. O licitante disponibilizara todas as informacdes necessarias a comprovacao da
legitimidade do(s) atestado(s), apresentando, quando solicitado pela
Administracdo, cépia do contrato que deu suporte & contratacéo, endereco atual
do CONTRATANTE e local em que foi executado o objeto contratado, dentre
outros documentos.

Outras comprovagdes
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8.27. Declaracéo subscrita por representante legal do licitante, atestando que:

a) cumpre as normas relativas a saude e seguranca no trabalho, nos termos do artigo
117, paragrafo Unico, da Constituicdo estadual.

b) atendera, na data da contratacdo, ao disposto no artigo 5°-C e se compromete a
ndo disponibilizar empregado que incorra na vedacdo prevista no artigo 5°-D,
ambos da Lei federal n® 6.019/1974, com redacdo dada pela Lei federal n°
13.467/2017, quando for o caso.

8.28. Tratando-se de consorcio, caso admitida a sua participacao:

8.28.1. Apresentacdo do compromisso publico ou particular de constituicdo do
consorcio, subscrito pelos consorciados, o qual devera incluir, pelo menos, os
seguintes elementos:

a) Designacéo do consorcio e sua composigao.

b) Finalidade do consorcio.

c) Prazo de duracao do consorcio, que deve coincidir, no minimo, com o prazo
de vigéncia contratual.

d) Endereco do consorcio e o foro competente para dirimir eventuais demandas
entre os consorciados.

e) Definicdo das obrigagfes e responsabilidades de cada consorciado e das
prestacdes especificas.

f) Previsdo de responsabilidade solidaria de todos os consorciados pelos atos
praticados pelo consércio, tanto na fase de licitacdo quanto na de execucgéo
do contrato, abrangendo também os encargos fiscais, trabalhistas e
administrativos referentes ao objeto da contratacéo.

g) Indicacdo da empresa lider do consorcio e seu respectivo representante
legal, que devera ter poderes para receber citacdo, interpor e desistir de
recursos, firmar a contratac@o e praticar todos os demais atos necessarios
a participacdo na licitacdo e execucdo do objeto CONTRATADO, sendo
responsavel pela representagéo do consorcio perante a Administracao.

h) Compromisso subscrito pelas consorciadas de que o consorcio ndo tera a
sua composicdo modificada sem a prévia e expressa anuéncia do
CONTRATANTE até o integral cumprimento do objeto da contratagéo,
observado o prazo de duragado do consoércio, definido na alinea “c” deste
subitem.

8.28.2. O licitante vencedor é obrigado a promover, antes da celebracdo da contratacao,
a constituicdo e o registro do consércio, nos termos de seu compromisso de
constituigdo.
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8.28.3. Cada consorciado, individualmente, devera atender as exigéncias relativas a
habilitacao juridica e habilitagdo fiscal, social e trabalhista, e a certiddo negativa
de faléncial/insolvéncia. Para efeito de habilitagdo econdmico-financeira e de
habilitacdo técnica, quando exigida, sera observado o disposto no inciso Il do
caput do artigo 15 da Lei federal n® 14.133/2021.

8.28.4. A inabilitacdo de qualquer consorciado acarretara a automatica inabilitagcdo do
consorcio.

8.29. Caso admitida a participacdo de cooperativas, sera exigida a seguinte documentacao
complementar, para evidenciar a observancia do disposto no artigo 16 da Lei federal n°
14.133/2021:

8.29.1. A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a
contratagdo e que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscri¢ao,
respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21, inciso | e 42, §82° a 6° da Lei n.
5.764, de 1971.

8.29.2. A declaracdo de regularidade de situacdo do contribuinte individual — DRSCI,
para cada um dos cooperados indicados.

8.29.3. Regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia.

8.29.4. Edital de convocacao e ata da ultima assembleia geral, e registro de presenca
dos cooperados presentes nessa assembleia.

8.29.5. Ata da reunido em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o
objeto da licitagao.

8.29.6. A Ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112
da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaracdo, sob as penas da lei, de que tal
auditoria nao foi exigida pelo 6rgao fiscalizador

8.29.7. Documentacdo que seja demonstrativa de atuacdo em regime cooperado, com
reparticdo de receitas e despesas entre 0s cooperados, caso essa circunstancia
nao esteja evidenciada na documentacdo a ser apresentada para atendimento
aos subitens anteriores.

8.30. Todos os documentos necessarios para habilitacdo devem ser apresentados
exclusivamente em meio digital, aceitando-se tanto formatos nativamente digitais
guanto documentos digitalizados. Essa exigéncia abrange ndo apenas os documentos
especificamente mencionados neste TR/contrato, mas se estende a toda a
documentacdo pertinente. No caso de documentos nato-digitais, a apresentacdo
seguira as normas e regulamentacdes vigentes, garantindo a conformidade legal e a
eficiéncia na gestdo documental.

8.30.1. Os documentos digitalizados serao considerados copias simples, sendo que a
apresentagao de seus originais sO serd necessaria quando a lei expressamente
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exigir, em conformidade com o processo administrativo em meio eletronico (8 3°,
art. 6° da Instrucdo Normativa n° 3, de 2018).

8.30.2. Somente havera a necessidade de comprovacao do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdo dos documentos originais nao-digitais quando houver
davida em relagéo a integridade do documento digital (8 1°, art. 4° da Instrucao
Normativa n® 3, de 2018).

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. O custo estimado total da contratacdo € de R$ 235.167,50 (duzentos e trinta e cinco
mil, cento e sessenta e sete reais e cinquenta centavos), conforme custos unitarios
apostos na tabela acima do item 1.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA
10.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orgcamento do Estado.
10.2. No presente exercicio, a contratacao sera atendida pela seguinte dotagéo:
I.  Gestdo/Unidade: 16 - FAUUSP
Il. Fonte de Recursos: 1 - Tesouro.
lll.  Programa de Trabalho: 339039
IV. Elemento de Despesa: 12-122-4807-6351

ANEXOS:
Anexo |IA — Projeto Basico
Anexo IB — Planilhas Orcamentarias

Anexo IC — Cronograma Fisico-Financeiro

Sao Paulo, na data da assinatura eletrbnica,

Guilherme Petronilho de Souza
Analista Administrativo
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ANEXO IA = PROJETO BASICO

SCINFRA - SECAO DE INFRAESTRUTURA DA FAUUSP

PROJETO BASICO

REFORMA DA SALA DO FINANCEIRO

EDIFICIO VILANOVA ARTIGAS

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO
UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
MARCO, 2024
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Area aproximada de intervencg&o: 69 m2.

Local: Espaco do financeiro no pavimento do Saldao Caramelo do Edificio Vilanova

Artigas da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de S&o Paulo.

Endereco: Rua do Lago, 876 — Cidade Universitaria.
Latitude e Longitude: -23.560733, -46.728661.

MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETIVOS

Esse memorial descritivo visa o detalhamento técnico para reforma do espaco

do financeiro localizado no pavimento do Saldo Caramelo do edificio Vilanova Artigas

da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. A reforma visa a readequacdo do espago

a fim de atender as demandas dos funcionérios. As mudancas incluem mudancas de

layout, demolicdo de parte do drywall, retirada de divisorias de vidro para instalacédo

de novas de acordo com o novo layout, além de adequacdes no sistema elétrico e de

l6gica.

1. SERVICOS A SEREM EXECUTADOS

1.1.
1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.14.

1.1.5.

1.1.6.

1.2.
1.2.1.

RETIRADAS E DEMOLIC()ES;

Retirada de todo mobiliario da sala do Financeiro e realocacdo em local a
ser indicado pela Administracao do prédio;

Retirada/realocacéo/protecdo de todo mobiliario existente;

Demolicao e retirada de parte dos sistemas de divisérias leves em drywall
Retirada de todas instalacdes elétricas, iluminacao e rede impactadas pelas
divisérias a serem retiradas;

Desmontagem e retirada de todo o sistema de divisérias e portas em folhas
de vidro de acordo com o projeto;

Retirada de entulho e depdsito em locais préprios licenciados pelos 6rgaos
Estaduais e Municipais.

DIVISORIAS E PORTAS DE VIDRO;
Fornecimentos e instalacdo das novas divisérias de folhas de vidro

laminado 10mm;
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1.2.2.

1.2.3.
1.2.4.

1.3.
1.3.1.

1.4.
1.4.1.

14.1.1.
1.41.2.

Fornecimento e instalacdo do montante metalico envolvendo a diviséria de
vidro;
Fornecimento e instalacdo de portas de vidro laminado 10mm;

Fornecimento e instalacdo de adesivos vinilicos para vidro laminado 10mm.

INSTALACOES ELETRICAS E DE LOGICA;
Readequacdo da infraestrutura de instalacbes elétricas e de logica
existentes nas salas em funcao das alteragbes de layout e novas divisoes

dos espacos;

PINTURA
Pintura com tinta acrilica de toda as divisorias em drywall e paredes
seguindo cores atuais;
Tinta acrilica branca: 85,35 m?
Tinta acrilica na cor vermelha (Hex #980e0e — RGB 152 14 14 — CMYK
0/91/91/40): 24,35 m?;

2. DESCRICAO DOS MATERIAIS E SERVICOS

2.1.
2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

RETIRADAS E DEMOLICOES;

Ser& necessério anterior a demolicdo, a remocao apropriada de todos os
mobiliarios (arméarios, mesas, cadeiras, arquivos e computadores)
localizados na sala em questdo. A verba reservada para esse servico ja esta
incluida a sua realocacdo no seu respectivo local de origem, prévio a
construcdo. O mobiliario da sala deve ser realocado quando o servico ja
tiver sido finalizado e o ambiente limpo, para entdo receber todos os moveis
no mesmo estado de quando foram retirados.

Demolicdo e retirada/desmontagem de parte do sistema de divisorias leves
de trabalho em drywall conforme projeto;

Area de demolic&o de divisorias de drywall: 2,20 m?

Desmontagem e retirada de todo o sistema de divisorias e portas em folhas
de vidro conforme projeto;

Area de retirada/desmontagem de divisérias de vidro: 4,60 mz;
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2.14.

2.2.
2.2.1.

2.3.

2.3.1.

2.3.1.1.

2.3.2.

2.3.2.1.

2.3.2.2.

Retirada e transporte imediato de todo entulho referente aos servicos de
demolicdo/ desmontagem/retirada mencionados acima. O depdsito de tais
componentes deve ser feito em locais licenciados pelos 6rgaos Estaduais e
Municipais. O descarte de entulho deve ser feito de acordo com a
classificacdo de seus componentes, garantindo assim a destinacdo correta
aos Residuos de Construcao Civil (RCC). Sera exigida pela fiscalizacédo
uma via do registro do Controle de Transporte de Residuo (CTR),
documento comprobatdrio de que o entulho foi entregue em &rea licenciada

para a destinacdo adequada dos residuos da construcao.

INSTALAQC)ES DE PAREDES DE DRYWALL
Instalacdo do sistema de divisérias leves de trabalho em drywall conforme
projeto;

Area de instalacao de divisorias de drywall: 32,60 m2.

DIVISORIAS DE VIDRO;
Remocéao de adesivo
Area de remocé&o do adesivo tipo A: 8,53 m2.

Fornecimentos e instalacdo das novas divisérias de folhas de vidro
laminado 10mm;
O desenho e tamanho das folhas de vidro estdo suscetiveis a mudancas
visto que a elétrica e a logica existentes devem ser consideradas na
confeccdo dos recortes de vidro. Quaisquer alteracbes na concepcao
inicial do projeto devem ser avisadas previamente e discutidas com o
responsavel.

Dimensodes:

e VIDRO 1 (1 unidade): 1,09 x 2,93 (L x H em m), conforme desenhos;

e VIDRO 2 (2 unidades): 1,08 x 2,93 (L X H em m), conforme desenhos;
e VIDRO 3 (2 unidades): 1,10 x 2,93 (L x H em m), conforme desenhos;
e VIDRO 4 (3 unidades): 0,90 x 0,83 (L x H em m), conforme desenhos;

2.3.2.3.

E imprescindivel para a execucgéo do servico realizar medi¢es no local
para confirmar as dimensdes uma vez que estas estdo suscetiveis a

variacOes devido a irregularidades no piso e no teto.
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2.3.3. Fornecimento e instalagdo do montante metalico envolvendo a

2.3.3.1.

divisoria de vidro;

Montante metalico em perfil de aluminio conforme padréo existente,

visando ajuste dos vidros;

2.3.4. Fornecimento e instalacéo de porta

2.34.1.

2.34.2.

2.34.3.

2.34.4.

2.34.5.

2.3.4.6.

2.34.7.

2.3.4.8.

2.34.9.

Fornecimento e instalacdo de porta pivotante em vidro laminado de 10
mm transparente;

Dimensdes: 0,9m x 2,10m conforme desenhos;

Quantidade: 3 unidades;

Todas as portas possuem adesivo TIPO B;

Puxador duplo redondo em madeira cor e tamanho conforme padréo
existente;

Fornecimento e instalacdo de sistema de fechadura com tranca e jogo
duplo de chaves;

Fornecimento e instalagéo de dobradicas e piv0s para porta pivotante
em aco inox;

Fornecimento e instalacdo de mecanismo de mola de piso hidraulica
BTS em aco inox cromado seguindo as seguintes especificagcdes:
Dimensdes Caixa (C x L x H): 274 mm x 98 mm x 40 mm;

Dimensdes do Espelho (C x L x H): 290 mm x 116 mm;

Eixo Santa Marina;

Trava a: 90°;

Suporta peso até 80 kg;

Forca de fechamento com regulagem progressiva (momento de
fechamento aprox. 10-30 Nm).

E imprescindivel para a execucgéo do servico realizar medi¢des no local
para confirmar as dimensdes uma vez que estas estdo suscetiveis a

variacdes devido a irregularidades no piso e no teto.

2.3.5. Fornecimento einstalagéo de adesivos vinilicos para vidro laminado

10mm
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2.35.1. Ser& necessario anterior a instalacao, limpeza e preparo apropriado das
folnas de vidro para receber os adesivos vinilicos. Além disso, a
instalagdo dos adesivos deve visar uma cobertura homogénea, sem
bolhas e com o0 minimo de recortes.

2.35.2. Devera ser utilizado:

e ADESIVO TIPO B: Adesivo vinilico em conformidade com o modelo existente

na FAUUSP verde e azul (Imagem 02).

o Este adesivo deve ser aplicado nas novas folhas de VIDRO 1 e VIDRO
2. Seu recorte deve seguir as dimensdes do projeto;

o Quantidade: 8 m.

Imagem 01: adesivo TIPO A
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2.4,

24.1.

24.2.

24.3.

24.4.

24.5.

2.4.6.

24.7.

Imagem 02: adesivo TIPO B

INSTALACOES ELETRICAS E DE LOGICA;

Readequacdo da infraestrutura de instalacdes elétricas e de logica
existentes nas salas em funcado das alteragdes de layout e novas divisdes
dos espacos;

Reajuste do sistema de iluminacéo existente, com ajuste na posicao de 5
(cinco) luminarias conforme o novo layout;

Fornecimento e instalacdo de aproximadamente 19 unidades de
dutos/canaletas em aluminio tipo slim Dutotec ou similar cor branca;
Instalacdo de 37 pontos novos de rede elétrica, 24 pontos novos de dados
e 3 interruptores de forma a atender o novo layout;

Nas instalacdes elétricas/légica utilizar canaleta de aluminio dupla 25 mm
branca e tampa ranhurada branca com tomadas retangulares tipo bloco
(Referéncia: Dutotec, Legrand ou similar - padrdo adotado pela USP nas
instalacdes elétricas e de logica);

1200 metros de Cabo UTP — Categoria 4 e 5 pares para instalagbes de
l6gica,;

Os pontos de energia elétrica deverdo ser dimensionados conforme a
norma ABNT 5410 (Norma para instalacées elétricas de baixa tenséo),
configurando circuitos exclusivos protegidos por disjuntores de curva “C”. A
caixa com ponto de energia elétrica devera estar situada até no maximo 50
cm do equipamento, tendo uma folga de 2 m de fiagdo para fazer a

alimentacao da maquina;

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na pagina 113 deste documento.
Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o0 HASH de autenticidade na pagina 65 deste documento.



{:} FAUUSP

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
Universidade de Sao Paulo

2.4.8.

24.9.

2.4.10.

24.11.

24.12.

Aproximadamente 75 metros de cabo 2,5mm?2 - isolamento para 0,7 kV-
Classe 4 — flexivel para instalacdes elétricas;
O sistema de eletroduto das tomadas deverd ser feito por canaletas de
aluminio duplas de 25 mm com tampa ranhurada, ambos brancos. Devem
possuir tomadas retangulares tipo bloco, por ser padrdo adotado pela USP
nas instalacbes elétricas e de logica (Referéncia: Dutotec, Legrand ou
similar);

Fornecimento e instalacdo de cabeamento conforme padrdo 568ACAT
6 com certificacéo de todos os pontos;

Certificacdo de todos os pontos de logica, existentes a serem mantidos
€ Novos;

Todas as instala¢cées devem seguir as Normas:
NBR 14565 — “PROCEDIMENTO BASICO PARA ELABORACAO DE
PROJETO DE CABEAMENTO DE TELECOMUNICAQ()ES PARA REDE
INTERNA ESTRUTURADA”;
ANSI/TIA/EIA-568-C.0 — “GENERIC TELECOMMUNICATIONS CABLING
FOR CUSTOMER PREMISES”;
ANSI/TIA/EIA-568-C.1 - “COMMERCIAL BUILDING
TELECOMMUNICATIONS CABLING STANDARD?”;
ANSI/TIA/EIA-568-C.2-“BALANCEDTWISTED-PA
| R TELECOMMUNICATION CABLING AND COMPONENTS STANDARD”;
ANSI/TIA/EIA-568-C.3 — “OPTICAL FIBER CABLING COMPONENTS
STANDARD’;
ANSI/TIA/EIA-569-C — “COMMERCIAL BUILDING STANDARD FOR
TELECOMMUNICATIONS PATHWAYS AND SPACES”;
ANSI/TIA/EIA-606-A — “ADMINISTRATIONSTANDARD FOR THE
TELECOMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE OF COMMERCIAL
BUILDINGS”;
ANSI/TIA/EIA-607 — “COMMERCIAL BUILDINGS GROUNDING AND
BONDING REQUIREMENTS FOR TELECOMMUNICATIONS”;
NBR 5410 - INSTALAGOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO;

NBR 14136 - “PLUGUES E TOMADAS PARA USO DOMESTICO E
ANALOGO ATE 20A/250 V EM CORRENTE ALTERNADA”
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2.5.
2.5.1.

2.5.2.
2.5.3.

PINTURA
Pintura com tinta acrilica de toda as divisdrias em dry-wall e paredes
seguindo cores atuais;

Tinta acrilica na cor branca: 85,35 m2.
Tinta acrilica na cor vermelha: 24,35 m?

3. RETIRADA DE ENTULHO

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

O servico devera ser entregue limpo e desimpedido de entulhos e outros
materiais inserviveis, ficando a cargo da firma executora o bota-fora dos
mesmos.

Todo material proveniente de demolicGes e das desagregacdes decorrentes
das demoli¢des, devera ser imediatamente removido e transportado para
local externo ao servico, a cargo da empresa contratada.

O material coletado devera ser depositado em locais proprios licenciados
pelos 6rgdos Estaduais e Municipais. E proibido o depdsito em lixdes
clandestinos.

O descarte de entulho deve ser feito de acordo com a classificacdo de seus
componentes, garantindo assim a destinacdo correta aos Residuos de
Construcéo Civil (RCC). Sera exigida pela fiscalizacdo uma via do registro
do Controle de Transporte de Residuo (CTR), documento comprobatério de
gue o entulho foi entregue em area licenciada para a destinacdo adequada

dos residuos da construcao.

4. GARANTIA

4.1.

4.2.

4.3.

A empresa contratada devera garantir o bom desempenho dos materiais
aplicados, na forma do que dispde o Cddigo Civil e 0 Cédigo de Defesa do
Consumidor.

Caso sejam constatados defeitos comprovadamente oriundos de materiais
de baixa qualidade ou falhas de execucao, cabera a contratada efetuar as
correcdes necessarias, assumindo todas as despesas decorrentes.

A empresa vencedora devera garantir o servi¢co por um prazo de 1 ano apos

o término dos servigos.

5. PRAZO
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O prazo de entrega do servico completo sera de 90 dias corridos apos o

inicio.

6. DISPOSICOES GERAIS

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

O servico pode ser recebido se atendidas as condi¢cdes de projeto,
fornecimento dos materiais e execucao.

Os materiais empregados no servico deverdo seguir as especificacoes
deste memorial. Para quaisquer altera¢des do projeto, a fiscalizacdo devera
ser consultada previamente.

As quantificacbes de materiais e insumos a serem empregados aqui
descritas sdo estimativas, podendo sofrer pequenas alteragcbes em
decorréncia do desenvolvimento do servigo.

Os materiais miudos nao especificados deverao ser considerados incluidos,
pela contratada.

Somente poderédo ser empregados no servico materiais novos de primeira
gualidade, de fabricante e marca reputada. Para tanto, a fiscalizacdo podera
exigir da contratada a comprovacdao da origem e marca dos materiais a
serem empregados nas instalacbes, podendo ser rejeitados, caso néo
atendam as especificacdes ou normas da ABNT.

A execucédo dos servicos obedecera as normas da ABNT, aplicaveis a cada
caso.

Para executar os servigcos devera ser obedecida rigorosa observancia as
especificacdes do presente memorial.

As ferramentas e equipamentos a serem utilizados deverao ser apropriados
para os servicos. Caso ndo sejam, serdo rejeitadas pelo arquiteto
responsavel.

A FAU néo fornecera qualquer tipo de ferramenta, material e equipamento
ou recurso humano a Empresa Contratada.

Quando da realizacdo de servigos que causem transtornos a usuarios, a
empresa contratada devera encaminhar, oficialmente, um pedido, com
antecedéncia minima de 15 (quinze) dias, ao arquiteto responsavel da FAU.
A fiscalizacédo dos servi¢os pelo arquiteto responsavel, em nada eximira a

contratada das responsabilidades assumidas.
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6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

6.18.

6.19.

6.20.

A contratada devera fornecer toda mao-de-obra qualificada necessaria,
mantendo uma equipe homogénea.

Todos os funcionarios da empresa contratada deverdo estar identificados e
deverdo usar os equipamentos de seguranca individual e coletiva, de
acordo com as necessidades de cada servico, obedecendo assim
rigorosamente as normas regulamentadoras pertinentes.

Para tanto serd exigido, por ocasido da assinatura do contrato ou
recebimento da nota de empenho, que a empresa declare, por escrito, em
papel timbrado, assinado, carimbado com a identificacdo do responsavel,
gue a empresa tem o conhecimento e a obediéncia da NR 18.

A empresa contratada devera enviar, antes do inicio do servigo, a relacéo
dos funcionarios que irdo compor a equipe, cuja documentacéo trabalhista
e previdenciaria podera ser solicitada pelo fiscal da contratada. Caso haja
troca de funcionério, devera ser comunicada por escrito pela contratada
com todas as documentagdes exigidas acima.

A empresa contratada devera treinar, distribuir e fiscalizar o correto uso de
Equipamentos de Protecédo Individual e Coletiva, adequados a cada tipo de
Servigo.

Os veiculos a serem empregados na prestacao dos servicos deverdo estar
rigorosamente em condicdes de seguranca e conservacgao, inclusive os
relativos a emisséo de poluentes, obedecendo ao que dispde o Cddigo de
Tréansito Brasileiro.

Os servicos devem ser executados visando a minima interferéncia na
utilizacdo normal do edificio, pois ele continuara em uso durante toda o
servico. Desta forma o horario permitido para todas o0s servigos sera das
7h00 as 19h00 durante a semana, e em periodo integral nos feriados e finais
de semana.

Eventualmente a Fiscalizacdo podera autorizar o trabalho em horarios néo
estipulados acima, contanto que estes nao prejudiquem as atividades do
edificio.

A FAU nao fornecera locais (abrigos) para guarda de ferramentas, veiculos

ou quaisquer objetos de propriedade da Empresa Contratada.
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6.21. A Empresa Contratada sera responsavel por qualquer dano que venha a
causar ao patriménio da Universidade de Sao Paulo e a terceiros, na forma

da lei.

7. ANEXOS
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Imagem 01 — Vista geral da area de intervencéo
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Imagem 03 — Sala atual Financeiro
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Area aproximada de interveng&o: 277,85 m2.

Obra: Reforma e adequagdes no Almoxarifado, Sala do Patriménio e Acervo
Fotografico do Edificio Vilanova Artigas.

Local: Pavimento do Auditério do Edificio Vilanova Artigas da Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Séo Paulo.

Endereco: Rua do Lago, 876 — Cidade Universitaria.

Latitude e Longitude: -23.560733, -46.728661.

MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETIVOS

Esse memorial descritivo visa 0 detalhamento técnico para reforma e
adequacao do espaco do almoxarifado localizado no pavimento do auditério do
edificio Vilanova Artigas da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. As mudancas
incluem demolicdo, mudancas de layout e adequagBes no sistema elétrico e de

exaustao.

1. SERVICOS A SEREM EXECUTADOS

1.1. REMOCOES E DEMOLICOES

1.1.1. Retirada de todo mobilidrio e realocacdo em local a ser indicado pela
Administracdo do prédio;

1.1.2. Demolicdo de paredes de alvenaria,

1.1.3. Demolicdo de divisérias de drywall;

1.1.4. Remocéo de instalacdes de iluminagéo;

1.1.5. Remocéo de 4 aparelhos de ar condicionado;

1.1.6. Remocéo de 4 portas de 1,6 m? e um portédo de 3,83 m?

1.1.7. Demolicdo de piso elevado em concreto simples;

1.1.8. Retirada de entulho e depdsito em locais proprios licenciados pelos 6rgaos

Estaduais e Municipais.

1.2. CONSTRUCOES

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na pagina 113 deste documento.
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1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.3.

1.3.1.

1.3.2.

1.4.
1.4.1.
1.4.2.

1.4.3.

Construcdo de paredes com blocos ceramicos de vedacdo, conforme
projeto. Aplicacdo de acabamento (chapisco, emboco e reboco) em todas

as faces construidas;

Execucdo e nivelamento de contrapiso em argamassa. Aplicacdo de
revestimento em resina autonivelante (epoOxi), de acordo com o tom
existente (Caramelo Pantone 131C — CMYK 0/32/74/22);

Pintura de todas as paredes da area de intervengcdo com tinta acrilica.
Parede externa do acervo fotografico de acordo com a cor amarela existente
(RGB (250, 233, 157); CMYK (0, 7, 37, 2); HEX (#FAE99D); Pantone
(600C); NCS (S 0530-G90Y). Marcas e cores comerciais: Suvinil “Amarelo
Malemoléncia”, Sherwin-Williams “Amarelo Divertido” ou Coral “Amarelo
Energia Vital”);

Paredes internas do almoxarifado na cor branca.

INSTALACOES ELETRICAS E DE LOGICA

Readequacdo da infraestrutura de instalacdes elétricas e de logica
existentes em funcdo das alteracdes de layout e novas divisbes dos
espacos, conforme projeto.

Instalacdo de exaustor axial em alvenaria externa. Sera realizada abertura
com dimensdao compativel ao equipamento com fixacdo e vedacao
conforme indicacao do fabricante. A ligacéo elétrica sera feita com ponto de
energia exclusivo, devidamente protegido, e acionamento por interruptor

simples.

INSTALACAO DE PORTAS E DIVISORIAS

Instalacdo de 2 portas lisas na cor branca

Instalacdo de 1 porta dupla de abrir com duas folhas, em aco galvanizado
com fechadura.

Instalag&o de duas divisorias em gradil, ambas em aco galvanizado com

tinta fundo antiferrugem de cor branca.

2. DESCRICAO DOS MATERIAIS E SERVICOS

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na pagina 113 deste documento.
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2.1.
2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.14.

2.15.

2.2.

2.2.1.

2.2.2.

REMOCOES E DEMOLICOES;

Remocéo de todo o mobiliario existente nas areas a serem reformadas e
em salas adjacentes cuja a atividade da reforma possa interferir no seu uso
deve ser retirado do local e realocado conforme orientacdes da
Administracdo da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e de Design;
ApOs o término da obra, tais mobiliarios devem ser realocados em seus

espacos originais, conforme orientacdes da administracao;

Demolicdo e remocao de parte do sistema de divisoérias leves de trabalho
em drywall e de alvenaria conforme projeto. Volume de demolicdo de
alvenaria: 7,47 m3. Volume de demoli¢do de drywall: 3,03 m3;

Demolicdo e retirada do piso e contrapiso existentes, com o cuidado
necessario para ndo comprometer os elementos estruturais ou instalacfes
adjacentes. O processo inclui a remogdo completa do revestimento
superficial e da base cimenticia. Volume de demolicdo de piso e contrapiso:
24,38ms,

Retirada e transporte imediato de todo entulho referente aos servigcos de
demolicdo/desmontagem/retirada mencionados acima. O depdsito de tais
componentes deve ser feito em locais licenciados pelos 6rgaos Estaduais e
Municipais. O descarte de entulho deve ser feito de acordo com a
classificacdo de seus componentes, garantindo assim a destinacéo correta
aos Residuos de Construcao Civil (RCC). Sera exigida pela fiscalizacdo
uma via do registro do Controle de Transporte de Residuo (CTR),
documento comprobatério de que o entulho foi entregue em area licenciada

para a destinacao adequada dos residuos da construcao.

CONSTRUCOES

Construcao de paredes de alvenaria com blocos ceramicos de vedacao.
Area de construcéo de alvenaria: 6,08 mz;

Revestimento das paredes novas construidas se constitui de chapisco e
emboco, preparado com areia média peneirada no traco 3:1, sem cal, muito
bem desempenado, livre de qualquer irregularidade. O revestimento ndo

podera ter espessura superior a 2 cm;
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2.2.3.

2.24.

2.24.1.

2.24.2.

2.3.
2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

2.34.

2.3.5.

2.3.6.

Documento
Documento

Reforma e nivelamento do contrapiso e aplicacao do revestimento de resina
autonivelante (epoxi), de acordo com o tom existente (Caramelo Pantone
131C — CMYK 0/32/74/22);
Pintura de todas as paredes, respeitando as cores atuais e de acordo com
as especificacdes:
Para as paredes internas: tinta acrilica branca. Area de pintura: 258,27
m2;
Para a parede externa do acervo fotografico: tinta acrilica amarela ((RGB
(250, 233, 157); CMYK (0, 7, 37, 2); HEX (#FAE99D); Pantone (600C);
NCS (S 0530-G90Y). Marcas e cores comerciais: Suvinil “Amarelo
Malemoléncia”, Sherwin-Williams “Amarelo Divertido” ou Coral “Amarelo

Energia Vital”). Area de pintura: 17,35m?2.

INSTALACOES ELETRICAS E DE LOGICA;

Readequacdo da infraestrutura de instalacbes elétricas e de logica
existentes nas salas em funcéo das alteracfes de layout e novas divisbes
dos espacos;

Reajuste do sistema de iluminacéo existente na ampliacdo do almoxarifado
no acervo fotogréfico, adicionando 16 luminarias para lampadas HO 2400
LED.

Instalacdo de 8 novos pontos de elétricas e dados no futuro acervo
fotografico, a fim de atender o novo layout.

Nas instalacdes elétricas/l6gica utilizar canaleta de aluminio dupla 25 mm
branca e tampa ranhurada branca com tomadas retangulares tipo bloco
(Referéncia: Dutotec, Legrand ou similar - padrdo adotado pela USP nas
instalacdes elétricas e de légica);

Aproximadamente 160m de cabo UTP — Categoria 4 e 5 pares para
instalacdes de logica.

Os pontos de energia elétrica deverdo ser dimensionados conforme a
norma ABNT 5410 (Norma para instalagfes elétricas de baixa tens&o),
configurando circuitos exclusivos protegidos por disjuntores de curva “C”. A
caixa com ponto de energia elétrica devera estar situada até no maximo 50
cm do equipamento, tendo uma folga de 2 m de fiacdo para fazer a

alimentacdo da maquina;
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2.3.7.

2.3.8.

2.3.9.

2.3.10.

2.3.11.

400 metros de cabo 2,5mm2 - isolamento para 0,7 kV- Classe 4 — flexivel
para instalacdes elétricas
O sistema de eletroduto das tomadas devera ser feito por canaletas de
aluminio duplas de 25 mm com tampa ranhurada, ambos brancos. Devem
possuir tomadas retangulares tipo bloco, por ser padrdao adotado pela USP
nas instalacdes elétricas e de logica (Referéncia: Dutotec, Legrand ou
marca de acordo com o Manual de Obras da SEF/USP.
Fornecimento e instalacdo de cabeamento conforme padréo 568-E CAT 6
com certificacdo de todos os pontos;

Certificacdo de todos os pontos de l6gica, existentes a serem mantidos
€ Novos;

Todas as instalagbes devem seguir as Normas:
NBR 14565 — “PROCEDIMENTO BASICO PARA ELABORACAO DE
PROJETO DE CABEAMENTO DE TELECOMUNICAQ()ES PARA REDE
INTERNA ESTRUTURADA”;

ANSI/TIA-568-E— “GENERIC TELECOMMUNICATIONS CABLING FOR
CUSTOMER PREMISES”;

ANSI/TIA-568-E —~ “COMMERCIAL BUILDING
TELECOMMUNICATIONS CABLING STANDARD;

ANSI/TIA-5682-D- “BALANCEDTWISTED-PAIR
TELECOMMUNICATION CABLING AND COMPONENTS STANDARD”;
ANSI/TIA-568.3-D — “OPTICAL FIBER CABLING COMPONENTS
STANDARD’;

ANSI/TIA-569-D- “COMMERCIAL BUILDING STANDARD FOR
TELECOMMUNICATIONS PATHWAYS AND SPACES”;

ANSI/TIA/EIA-  606-B— “ADMINISTRATIONSTANDARD FOR THE
TELECOMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE OF COMMERCIAL
BUILDINGS”;

ANSI/TIA/EIA-607-C — “COMMERCIAL BUILDINGS GROUNDING AND
BONDING REQUIREMENTS FOR TELECOMMUNICATIONS”;

NBR 5410 - INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO;

NBR 14136 - “PLUGUES E TOMADAS PARA USO DOMESTICO E
ANALOGO ATE 20A/250 V EM CORRENTE ALTERNADA”
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2.3.12.

2.4.
24.1.
24.2.

24.3.

2.5.

Instalacdo de dois exaustores axiais de uso comercial. Devera ser
executada mediante abertura na regido dos elementos vazados, conforme
projeto, com dimensfes compativeis as especificacdes do equipamento,
garantindo folgas técnicas adequadas para fixagcdo e funcionamento. A
fixacdo e a vedacgdo perimetral serdo executadas conforme as orientagdes
do fabricante, assegurando estanqueidade e protecdo contra intempéries.
A alimentacdo elétrica sera proveniente de ponto exclusivo, com circuito
devidamente dimensionado, protegido por disjuntor e aterramento, e
acionamento por meio de interruptor simples posicionado em local

acessivel, conforme projeto elétrico.

INSTALAQAO DE PORTAS E DIVISORIAS

Instalag&o de 2 portas lisas de (1,00 x 2,10m) na cor branca

Instalacdo de 1 porta dupla de abrir (duas folhas) em aco galvanizado com
tinta fundo antiferrugem de cor conforme existente, sendo as duas folhas
com 0,77x2,66 com fechadura (trava interna e alca) e malha quadriculada
0,5 x 0,5 cm de tela ondulada galvanizada

Instalacdo de duas divisorias em gradil, sendo uma chapa de 4,11m?
(1,76mx2,34m) e a outra de 0,43m2 (1,55mx0,28m), ambas em aco
galvanizado com tinta fundo antiferrugem de cor branca, com malha

guadriculada e 0,5x0,5cm de tela ondulada galvanizada.

INSTALACAO DE REVESTIMENTO EPOXI

Instalacdo de resina epodxi autonivelante sobre o contrapiso com 4 mm de

espessura em uma area de 88 m2, apds a demolicdo do piso existente e o devido

preparo da base. O sistema consiste na aplicacdo de camadas de resina epoxi

autonivelante sobre a superficie regularizada, garantindo acabamento liso,

continuo e de alta resisténcia mecanica e quimica. A resina deve ficar na cor
Caramelo cédigo HEX: #d69a3a; RGB: 214,154,58.
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3. RETIRADA DE ENTULHO

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

O servigco deverd ser entregue limpo e desimpedido de entulhos e outros
materiais inserviveis, ficando a cargo da firma executora o bota-fora dos
mesmos.

Todo material proveniente de demolicGes e das desagregacdes decorrentes
das demolicdes, devera ser imediatamente removido e transportado para
local externo ao servicgo, a cargo da empresa contratada.

O material coletado devera ser depositado em locais proprios licenciados
pelos 6rgdos Estaduais e Municipais. E proibido o depdsito em lixdes
clandestinos.

O descarte de entulho deve ser feito de acordo com a classificacdo de seus
componentes, garantindo assim a destinacdo correta aos Residuos de
Construcao Civil (RCC). Sera exigida pela fiscalizacdo uma via do registro
do Controle de Transporte de Residuo (CTR), documento comprobatério de
gue o entulho foi entregue em éarea licenciada para a destinacdo adequada

dos residuos da construgéo.

4. GARANTIA

4.1.

4.2.

4.3.

A empresa contratada devera garantir o bom desempenho dos materiais
aplicados, na forma do que disp6e o Cédigo Civil e o Cédigo de Defesa do
Consumidor.

Caso sejam constatados defeitos comprovadamente oriundos de materiais
de baixa qualidade ou falhas de execucao, cabera a contratada efetuar as
correcdes necessarias, assumindo todas as despesas decorrentes.

A empresa vencedora devera garantir o servigo por um prazo de 1 ano apos

o término dos servigos.

5. PRAZO

5.1.

O prazo de entrega do servico completo serd de 90 dias corridos apos o

inicio.

6. DISPOSICOES GERAIS
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.
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O recebimento se dara apos confirmado que as condicbes de projeto,
fornecimento dos materiais e execucao foram atendidos de acordo com o
Edital e documentos anexos.

Os materiais empregados no servico deverdo seguir as especificagoes
deste memorial. Para quaisquer alterac6es do projeto, a fiscalizacdo devera
ser consultada previamente.

As quantificacbes de materiais e insumos a serem empregados aqui
descritas sdo estimativas, podendo sofrer pequenas alteragcbes em
decorréncia do desenvolvimento do servico.

Os materiais miudos néo especificados deverao ser considerados incluidos,
pela contratada.

Somente poderédo ser empregados no servico materiais novos de primeira
gualidade, de fabricante e marca reputada. Para tanto, a fiscalizacdo podera
exigir da contratada a comprovacdo da origem e marca dos materiais a
serem empregados nas instalacbes, podendo ser rejeitados, caso néo
atendam as especificacdes ou normas da ABNT.

A execucéo dos servicos obedecera as normas da ABNT, aplicaveis a cada
caso.

Para executar os servicos devera ser obedecida rigorosa observancia as
especificacdes do presente memorial.

As ferramentas e equipamentos a serem utilizados deverao ser apropriados
para os servicos. Caso nao sejam, serdo rejeitadas pelo arquiteto
responsavel.

A FAU ndao fornecera qualquer tipo de ferramenta, material e equipamento
ou recurso humano a Empresa Contratada.

Quando da realizacdo de servicos que causem transtornos a usuarios, a
empresa contratada devera encaminhar, oficialmente, um pedido, com
antecedéncia minima de 15 (quinze) dias, ao arquiteto responsavel da FAU.
A fiscalizacédo dos servi¢os pelo arquiteto responsavel, em nada eximira a
contratada das responsabilidades assumidas.

A contratada devera fornecer toda mao-de-obra qualificada necesséria,
mantendo uma equipe homogénea.

Todos os funcionarios da empresa contratada deveréo estar identificados e

deverdo usar os equipamentos de seguranca individual e coletiva, de
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6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

6.18.

6.19.

6.20.

6.21.
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acordo com as necessidades de cada servico, obedecendo assim
rigorosamente as normas regulamentadoras pertinentes.

Para tanto sera exigido, por ocasido da assinatura do contrato ou
recebimento da nota de empenho, que a empresa declare, por escrito, em
papel timbrado, assinado, carimbado com a identificacdo do responsavel,
gue a empresa tem o conhecimento e a obediéncia da NR 18.

A empresa contratada devera enviar, antes do inicio do servigo, a relagao
dos funcionarios que irdo compor a equipe, cuja documentacdo trabalhista
e previdenciaria podera ser solicitada pelo fiscal da contratada. Caso haja
troca de funcionario, devera ser comunicada por escrito pela contratada
com todas as documentacdes exigidas acima.

A empresa contratada devera treinar, distribuir e fiscalizar o correto uso de
Equipamentos de Protecédo Individual e Coletiva, adequados a cada tipo de
servico.

Os veiculos a serem empregados na prestacao dos servigos deverao estar
rigorosamente em condicbes de seguranca e conservagao, inclusive os
relativos a emisséo de poluentes, obedecendo ao que dispde o Codigo de
Tréansito Brasileiro.

Os servicos devem ser executados visando a minima interferéncia na
utilizacdo normal do edificio, pois ele continuara em uso durante toda o
servico. Desta forma o horario permitido para todas o0s servigos sera das
7h00 as 19h00 durante a semana, e em periodo integral nos feriados e finais
de semana.

Eventualmente a Fiscalizacdo podera autorizar o trabalho em horéarios nao
estipulados acima, contanto que estes nao prejudiquem as atividades do
edificio.

A FAU nao fornecera locais (abrigos) para guarda de ferramentas, veiculos
ou quaisquer objetos de propriedade da Empresa Contratada.

A Empresa Contratada sera responsavel por qualquer dano que venha a
causar ao patriménio da Universidade de Sao Paulo e a terceiros, na forma

da lei.

7. ANEXOS

7.1.

Fotos dos locais

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na pagina 113 deste documento.
Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o0 HASH de autenticidade na pagina 65 deste documento.
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Universidade de Sao Paulo

Imagem 1: corredor de acesso

Imagem 2: Sala do Patriménio
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Imagem 3: Vista do acesso a sala do laboratério fotografico

Imagem 4: Vista da sala do laborat6rio fotografico com énfase na regido de instalacéo do exaustor.

7.2 — Plantas dos locais:

Rua do Lago, 876 Butanta 05508.080 Sao Paulo SP Brasil

www.fau.usp.br
Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na pagina 113 deste documento.
Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o0 HASH de autenticidade na pagina 65 deste documento.
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ANEXO IB — PLANILHAS ORCAMENTARIAS

Planilha orgamentaria - Projeto Basico
Obra: Reforma Financeiro
Local: Rua do Lago, n° 876 - S&o Paulo - SP
Latitude e Longitude: -23.560733, -46.728661

Area: 69 m2

Novembro de 2025
Referéncia: EDIF Julho de 2025 SEM DESONERAGAO, Sistema Mercrio USP 2024, Orgamentos*

item fonte c6d/Bem descrigdo unid qtd custo unit total (R$)
1 Servico 543 SERVIGOS DE DEMOLICAO 4.856,37
Retirada/realocagéo/protegdo de todo mobiliario existente
11
Sistema Mercurio 8589429 | SERVICO DE TRANSPORTE DE CARGA NAO ESPECIALIZADO vb 1 4.100,00 4100,00
Demolicédo de parte do drywall existente
12
EDIF 04-50-04 | DEMOLIGAO DE DRYWALL m?3 22 57,22 125,88
Retirada de todas as instalagdes elétricas, iluminagéo e rede impactadas pelas divisérias a serem retiradas
13 EDIF 09-60-12 | RETIRADA DE ELETRODUTOS APARENTES - ATE 2" m 8 14,94 119,52
EDIF 09-61-25 [ RETIRADA DE INTERRUPTORES unid 1 29,88 29,88
Desmontagem e retirada de todo sistema de divisérias e portas em folhas de vidro
14
RETIRADA DE VIDROS ENCAIXILHADOS EM GERAL, INCLUSIVE
-60- ’ 2
EDIF 14-60-01 | |\ oo D0 CAIXILHO m 46 92,78 426,79
Retirada de entulho e depdsito em locais préprios licenciados pelos 6rgdos Estaduais e Municipais
16 ~
CARGA MANUAL E REMOCAO DE ENTULHO, INCLUSIVE 3
-01- - 54,3 '
EDIF 01-01-06 TRANSPORTE ATE 1KM m 1 0 54,30
2 Servigo 873 SERVICOS DE INSTALAGAO E EXECUGAO DA CONSTRUGAO 42.607,23
21 Orcamento* FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DRYWALL (32,60m?) 1 5.462,50 5462,50
" FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE NOVAS DIVISORIAS E PORTAS
31 Orgamento DE VIDRO COM FERRAGENS E JOGOS DE 3 FECHADURAS L 34.409.91 34409,91
Pintura Acrilica
TINTA ACRILICA - REPINTURA DE ALVENARIA E CONCRETO COM
a1 EDIF 15-80-05 | RETOQUE DE MASSA VERMELHA m? 24,35 24,93 607,05
TINTA ACRILICA - REPINTURA DE ALVENARIA E CONCRETO COM 5
EDIF 15-80-05 RETOQUE DE MASSA BRANCA m 85,35 24,93 2127,78
5 Servigo 546 SERVICOS DE INSTALAGAO 31.137,17
RECOLOCAGAO DE LUMINARIA INTERNA PARA LAMPADA :
EDIF 09-72-11 FLUORESCENTE unid 5 89,64 448,20
EDIF 09-90-38 | CABO UTP - CATEGORIA 4 E 5 PARES m 1200 4,53 5436,00
EDIF 09-03-05 | CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL m 75 4,30 322,50
Sistema Mercrio 8589429 | DUTOTEC DE ALUMINIO COR BRANCA 25X73X3000MM COM TAMPA unid 19 415,00 7885,00
5.1 ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 100X50MM C/
EDIF 09-13-38 TAMPA E INST. m 23 121,67 2798,41
EDIF 09-07-61 | PONTO COM TOMADA SIMPLES 110/220V - EM CONDULETE 3/4" unid 37 250,73 9277,01
EDIF 09-86-10 | TOMADA RJ 45 PARA INFORMATICA COM PLACA unid 24 88,02 2112,48
EDIF 09-90-02 | CERTIFICAGAO DE REDE LOGICA - ATE 50 PONTOS GL 1 2.344,51 2.344,51
EDIF 09-07-01 | PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2" unid 3 171,02 513,06
6 Servigo 831 SERVIGCOS DE CONSULTORIA E DE GERENCIA 8.650,08
6.1 EDIF | 20-03-59 | ENGENHEIRO DA OBRA | h | 48 180,21 8650,08
TOTAL PARCIAL (R$) 87.250,85
BDI - EDIFICAGCOES SEM DESONARACAO (20,11%) 0,2011 17.546,15
TOTAL (R$) 104.797,00

* Os orcamentos realizados no periodo encontram-se em no processo SEI. Os valores foram atualizados com base no INCC acumulado até 11/2025.
** Conforme BDI - SEM DESON EDIF.: Escr. Central 4.93%,Lucro Bruto 8%, Cofins 3%, PIS 0.65%, ISS 2%. Fonte: Tabela EDIF Julho 2025.
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Planilha orcamentéria - Projeto Basico

Obra: Reforma Almoxarifado e Acervo Fotografico

Local: Rua do Lago, n° 876 - Sdo Paulo - SP

Latitude e Longitude: -23.560733, -46.728661

Area: 277,85 m?

Novembro de 2025

Referéncia: EDIF jul/2025 SEM DESONERACAO, Sistema Mercurio USP 2024, Orcamentos* SINAPI_Preco_Ref_Insumos_SP _202412_NaoDesonerado

item fonte c6d/Bem descrigéo unid qtd custo unit total (R$)
1 Servigo 543 SERVICOS DE REMOGAO E DEMOLIGAO R$ 16.020,90
Retirada/realocacgédo/protecdo de todo mobiliario existente
11
Sistema Mercdrio 8262101 SERVIGCO DE TRANSPORTE DE CARGA NAO ESPECIALIZADO vb 1 R$ 4.100,00 R$ 4.100,00
Demolicdo de parte da alvenaria existente
12
EDIF 04-050-004 | DEMOLIGAO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS) m? 747 R$ 57,22 R$ 427,43
Demolicdo de parte do drywall existente
13 -
EDIF 04-050-004 | DEMOLIGAO DE DRYWALL m3 3,03 R$ 57,22 R$ 173,38
Retirada de todas as instalacdes elétricas, iluminagéo e rede impactadas pelas divisérias a serem retiradas
14 EDIF 09-052-003 | REMOGAO DE LAMPADAS INCANDESCENTE OU FLUORESCENTE unid 23 R$ 2,59 R$ 59,57
EDIF 09-051-034 REMOQAO DE BASE EM CHAPA DE FERRO E APARELHOS unid 4 R$ 14,94 R$ 59,76
ELETRICOS
Retirada de portas existentes
16
EDIF 07-060-001 | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA unid 5 R$ 16,57 R$ 82,85
Demolicéo de todo o piso elevado em concreto simples
17
EDIF 13-050-001 | DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES m3 24,38 R$ 378,34 R$9.223,93
Retirada de entulho e depésito em locais préprios licenciados pelos érgéos Estaduais e Municipais
18
CARGA MANUAL E REMO(;AO DE ENTULHO, INCLUSIVE 3
EDIF 01-001-006 TRANSPORTE ATE 1KM m 34,88 R$ 54,30 R$ 1.893,98
2 Servigo 873 SERVIGOS DE EXECUGAO DA CONSTRUGAO 41.803,55
Construcéo e instal¢éo das divisérias permanentes
21
EDIF 04-001-016 | TIJOLOS CERAMICOS FURADOS - 1 TIJOLO | m? | 6,08 | R$ 176,26 R$ 1.071,66
Acabamento de toda alvenaria interna construida: chapisco, emboco e reboco
EDIF 11-003-001 | CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 m? 31,87 R$ 7,64 R$ 243,49
22
EDIF 11-002-010 | EMBOCO INTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 m? 31,87 R$ 57,83 R$ 1.843,04
EDIF 11-002-013 | REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRE-FABRICADA m? 31,87 R$ 25,94 R$ 826,71
Contrapiso a nivelar
23 = =
EDIE 13-002-008 ?;MG’\?MASSA DE ALTA RESISTENCIA, TIPO MEDIO - ESPESSURA m2 82,04 15377 R$ 12.615,29
Pintura Acrilica
TINTA ACRILICA - REPINTURA DE ALVENARIA E CONCRETO COM 5
ve EDIF 15-080-005 RETOQUE DE MASSA BRANCA m 258,27 R$ 24,93 R$ 6.438,67
’ TINTA ACRILICA - REPINTURA DE ALVENARIA E CONCRETO COM
- - 2
EDIF 15-080-005 RETOQUE DE MASSA AMARELA m 17,35 R$ 24,93 R$ 432,54
PISO EPOXI AUTONIVELANTE, ESPESSURA *4* MM (INCLUSO
4 ! 2
SINAPI 40648 EXECUCAO) m 88 R$ 208,32 R$ 18.332,16
3 Servigo 546 SERVIGOS DE INSTALAGAO 42.068,05
Instalacdes elétricas
RECOLOCAGAO DE LUMINARIA INTERNA PARA LAMPADA .
EDIF 09-072-011 FLUORESCENTE unid 16 R$ 89,64 R$ 1.434,24
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EDIF 09-090-038 | CABO UTP - CATEGORIA 4 E 5 PARES m 160 R$ 4,53 R$ 724,80
EDIF 09-003-005 | CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL m 400 R$ 4,30 R$ 1.720,00
31 i
Sistema MercUrio 8589429 | DUTOTEC DE ALUMINIO COR BRANCA 25X73X3000MM COM TAMPA unid 32 R$ 415,00 R$ 13.280,00
ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 100X50MM C/
EDIF 09-013-038 | TAMPA E INST. m 60 R$ 121,67 R$ 7.300,20
EDIF 09-007-061 | PONTO COM TOMADA SIMPLES 110/220V - EM CONDULETE 3/4" unid 8 R$ 250,73 R$ 2.005,84
EDIF 09-007-001 | PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2" unid 3 R$ 171,02 R$ 513,06
Orgamento* EXAUSTOR 30CM 110V unid 2 R$ 250,50 R$ 501,00
Portas e Divisoérias
EM. 01 BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA PORTA DE 1 FOLHA, )
EDIF 07-001-050 | o1 B ANDEIRA unid 2 R$ 915,85 R$ 1.831,70
EDIF 07-001-009 | PM.09 - PORTA LISA ESPECIAL/ SOLIDA - 102X210CM unid 2 R$ 707,76 R$ 1.415,52
32 GRADIL DE AGO GALVANIZADO COM TINTA FUNDO ANTIFERRUGEM
Orgamento* DE COR BRANCA, COM MALHA QUADRICULADA DE 0,5X0,5CM DE unid 1 R$ 5.259,50 R$ 5.259,50
TELA ONDULADA GALVANIZADA
PORTAO DE (1,55X2,66m) EM AGO GALVANIZADO COM TINTA
Orgamento* ANTIFERRUGEM DE COR BRANCA, COM MALHA QUADRICULADA DE unid 1 R$ 6.082,19 R$ 6.082,19
0,5X0,5CM DE TELA ONDULADA GALVANIZADA
4 Servico 831 SERVIGOS DE CONSULTORIA E DE GERENCIA R$ 8.650,08
4.1 EDIF 20-003-059 [ ENGENHEIRO DA OBRA h 48 R$ 180,21 R$ 8.650,08
TOTAL PARCIAL (R$) R$ 108.542,59
BDI - EDIFICAGOES SEM DESONARAGAO (20,11%) 0,2011 R$ 21.827,91
TOTAL (R$) R$ 130.370,50

* Os orcamentos realizados encontram-se no processo SEI. Os valores foram atualizados com o INCC acumulado até 11/2025.
** Conforme BDI - SEM DESON EDIF.: Escr. Central 4.46%,Lucro Bruto 8%, INSS 4.5%, Cofins 3%, PIS 0.65%, ISS 2%. Fonte: Tabela EDIF Julho 2025.
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ANEXO IC - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

REFORMA FINANCEIRO E ALMOXARIFADO + CAERVO FOTOGRAFICO

ENDERECO: RUA DO LAGO, 876. SAO PAULO - SP
LATITUDE E LONGITUDE: -23.560733, -46.728661.

ltem| Discriminagéo | valor(R$) |valor(%)| 1°més | 2°més 3° més
1 Servico de demolicdo
Transporte de carga R$ 8.200,00 3,49%| R$ 8.200,00|
100%
Demolicao de Divisérias em dry-wall R$ 299,26 0,13% R$ 299,26
(I
100%
Demoli¢éo de alvenaria R$ 427,43 0,18% R$ 427,43
I
100%
Instalages elétricas R$ 268,73 0,11% R$ 268,73
|
100%
Desmontagem e retirada de todo R$ 426,79 0,18% R$ 426,79
sistema de divisoérias e portas em (E—
folhas de vidro 100%
Retirada de portas existentes R$ 82.85 0,04% R$ 82,85
]
100%
Demoli¢&o de todo o piso elevado R$9.223.93 3,92% R$9.223,93
em concreto ]
100%
Entulho R$ 1.948,28 0,83% R$ 974,14 R$ 974,14
| 50%| 50%
2 Servicos deinstalacdo e execuc¢do da construcao
2.1 [Fornecimento e instalacdo do R$ 5.462,50 2,32% | R$ 2.731,25| R$2.731,25
drywall
yw 50% 50%
2.2 [Fornecimento e instalagéo de novas | R$ 34.409,91 14,63% R$17.204,96| R$17.204,96
divisérias e portas de vidro s —
50% 50%
Construcéo e instalacéo das R$ 1.071,66 0,46% R$ 535,83 R$ 535,83
divisérias permanentes [
50% 50%
Acabamento de toda alvenaria R$2.913,24 1,24% R$ 1.456,62 R$ 1.456,62
interna construida: chapisco,
emboco e reboco 50% 50%
Contrapiso a nivelar R$12.615,29 5,36% R$ 6.307,65 R$ 6.307,65
[
50% 50%
Portas R$ 14.588,91 6,20% R$7.294,46 R$ 7.294,46
50% 50%
Piso Epoxi autonivelante 4mm R$ 18.332,16 7,80% R$9.166,08 R$ 9.166,08
| 50%| 50%
3 Instalagbes elétricas e de l6gica
3.1 |Instalagdes elétricas e de logica R$ 58.616,31 24,93% R$29.308,16| R$29.308,16
50% 50%
4 Pintura
4.1 |Pintura com tinta acrilica R$ 9.606,04 4,08% R$ 4.803,02 R$ 4.803,02
50% 50%
5 Responsavel técnico
5.1 |Engenheiro de obra R$17.300,16 7,36% R$ 5.709,05 R$5.709,05 R$5.709,05
33% 33% 33%
0000001

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o0 HASH de autenticidade na pagina 113 deste documento.
Documento assinado digitalmente - Por favor, verifiqgue o HASH de autenticidade na pagina 65 deste documento.



ANEXO IC - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Valor Parcial da Obra
Somatoria dos custos R$ 195.793,45 R$ 24.638,04 R$ 85.491,20 R$ 85.491,20
12,58% 43,66% 43,66%

BDI
BDI - Edificag(”)es (20,11%) R$ 39.374,06 R$ 4.724,89 R$ 17.324,59 R$ 17.324,59
12% 44% 44%
TOTAL (R$) 235.167,5 100% R$ 29.362,93 R$ 102.815,79] R$ 102.815,79
TOTAL (%) 100,00, 100% 12,49% 43,72% 43,72%
0000002
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ANEXO Il - PROPOSTA COMERCIAL

PAPEL TIMBRADO RAZAO SOCIAL / CNPJ / ENDEREGO / TELEFONE / E-MAIL/ ASSINATURA
A FACULDADE DE ARQUITETURA, URBANISMO E DE DESIGN DA USP
PROCESSO SEI: 154.00010841/2025-56
PREGAO: NN/2025 FAU

DATA:
Planilha orcamentaria - Projeto Basico
Obra: Reforma Financeiro
Local: Rua do Lago, n°® 876 - Sao Paulo - SP
Latitude e Longitude: -23.560733, -46.728661
Area: 69 m2
item fonte c6d/Bem descrigdo unid qtd custo unit total (R$)
1 Servigo 543 SERVICOS DE DEMOLICAO
Retirada/realocacao/protecéo de todo mobiliario existente
1.1
8589429 | SERVICO DE TRANSPORTE DE CARGA NAO ESPECIALIZADO vb 1
Demolicdo de parte do drywall existente
1.2
04-50-04 | DEMOLICAO DE DRYWALL m3 2,2
Retirada de todas as instalacdes elétricas, iluminacao e rede impactadas pelas divisérias a serem retiradas
1.3 09-60-12 | RETIRADA DE ELETRODUTOS APARENTES - ATE 2" m 8
09-61-25 | RETIRADA DE INTERRUPTORES unid 1
Desmontagem e retirada de todo sistema de divisdrias e portas em folhas de vidro
1.4 14-60-01 RETIRADA DE VIDROS ENCAIXILHADOS EM GERAL, INCLUSIVE m2 46
LIMPEZA DO CAIXILHO ’
Retirada de entulho e depdsito em locais préprios licenciados pelos 6rgaos Estaduais e Municipais
16 01-01-06 | CARGA MANUAL E REMOCAO DE ENTULHO, INCLUSIVE ms3 1
TRANSPORTE ATE 1KM
2 Servigo 873 SERVICOS DE INSTALACAO E EXECUCAO DA CONSTRUCAO
2.1 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DRYWALL ( 32,6m?) 1
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE NOVAS DIVISORIAS E PORTAS
3.1 1
DE VIDRO
Pintura Acrilica
TINTAACRILICA - REPINTURA DE ALVENARIA E CONCRETO COM )
4.1 15-80-05| RETOQUE DE MASSA VERMELHA m 24,35
TINTA ACRILICA - REPINTURA DE ALVENARIA E CONCRETO COM
- - 2
15-80-05 RETOQUE DE MASSA BRANCA m 85,35
5 Servico 546 SERVICOS DE INSTALACAO
RECOLOCAGCAO DE LUMINARIA INTERNA PARA LAMPADA :
09-72-11\ b YoRESCENTE unid >
09-90-38 | CABO UTP - CATEGORIA 4 E 5 PARES m 1200
09-03-05 | CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL m 75
8589429 | DUTOTEC DE ALUMINIO COR BRANCA 25X73X3000MM COM TAMPA unid 19
09-13-38 ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 100X50MM C/ 23
229 TAMPA E INST. m
09-07-61 | PONTO COM TOMADA SIMPLES 110/220V - EM CONDULETE 3/4" unid 37
09-86-10 | TOMADA RJ 45 PARA INFORMATICA COM PLACA unid 24
09-90-02 [ CERTIFICACAO DE REDE LOGICA - ATE 50 PONTOS GL 1
09-07-01 | PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2" unid 3
6 Servigo 831 SERVICOS DE CONSULTORIA E DE GERENCIA
6.1 20-03-59 | ENGENHEIRO DA OBRA h 48

TOTAL PARCIAL (R9)

BDI - EDIFICAQéES SEM DESONARACAO

TOTAL (R$)
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ANEXO Il - PROPOSTA COMERCIAL

PAPEL TIMBRADO RAZAO SOCIAL / CNPJ / ENDEREGO / TELEFONE / E-MAIL/ ASSINATURA
A FACULDADE DE ARQUITETURA, URBANISMO E DE DESIGN DA USP
PROCESSO SEI: 154.00010841/2025-56
PREGAO: NN/2025 FAU

DATA:
Planilha orcamentaria - Projeto Bésico
Obra: Reforma Almoxarifado e Acervo Fotografico
Local: Rua do Lago, n® 876 - Sdo Paulo - SP
Latitude e Longitude: -23.560733, -46.728661
Area: 277,85 m2
item fonte cod/Bem descricdo unid gtd custo unit total (R$)
1 Servico 543 SERVICOS DE REMOCAO E DEMOLICAO
Retirada/realocacao/protecdo de todo mobiliario existente
1.1
8262101 | SERVICO DE TRANSPORTE DE CARGA NAO ESPECIALIZADO vb 1
Demolicédo de parte daalvenaria existente
1.2
04-050-004 | DEMOLICAO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS) m3 7,47
Demolicéo de parte do drywall existente
1.3
04-050-004 DEMOLIQAO DE DRYWALL m3 3,03
Retiradade todas as instalacfes elétricas, iluminacao e rede impactadas pelas divisérias a serem retiradas
1.4 09-052-003 REMO(;AO DE LAMPADAS INCANDESCENTE OU FLUORESCENTE unid 23
REMOQAO DE BASE EM CHAPA DE FERRO E APARELHOS .
09-051-034 ELETRICOS unid 4
Retirada de portas existentes
1.6
07-060-001 | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA unid 5
Demolicdo detodo o piso elevado em concreto simples
1.7
13-050-001 | DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES m3 24,38
Retiradade entulho e dep6sito em locais préprios licenciados pelos 6rgdos Estaduais e Municipais
18
CARGA MANUAL E REMOCAO DE ENTULHO, INCLUSIVE 5
01-001-006 TRANSPORTE ATE 1KM m 34,88
2 Servigo 873 SERVICOS DE EXECUCAO DA CONSTRUCAO
Construcao einstalcao das divisGrias permanentes
2.1
04-001-016 | TIJOLOS CERAMICOS FURADOS -1 TIJOLO m? 6,08
Acabamento de toda alvenariainterna construida: chapisco, embogo e reboco
11-003-001 | CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 m?2 31,87
2.2
11-002-010 | EMBOCO INTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 m?2 31,87
11-002-013 | REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRE-FABRICADA m2 31,87
Contrapiso a nivelar
2.3 = -
ARGAMASSA DE ALTA RESISTENCIA, TIPO MEDIO - ESPESSURA
13-002-008 | 150 M m? 82,04
Pintura Acrilica
TINTA ACRILICA - REPINTURA DE ALVENARIA E CONCRETO COM
- - 2
o4 15-080-005 RETOQUE DE MASSA BRANCA m 258,27
' TINTA ACRILICA - REPINTURA DE ALVENARIA E CONCRETO COM
- - 2
15-080-005 RETOQUE DE MASSA AMARELA m 17,35
PISO EPOXI AUTONIVELANTE, ESPESSURA *4* MM (INCLUSO )
40648 EXECUCAO) m 88
3 Servico 546 SERVICOS DE INSTALACAO
Instalacbes elétricas
RECOLOCA(;AO DE LUMINARIA INTERNA PARA LAMPADA .
09-072-011 FLUORESCENTE unid 16
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PAPEL TIMBRADO RAZAO SOCIAL / CNPJ / ENDERECO / TELEFONE / E-MAIL/ ASSINATURA

ANEXO Il - PROPOSTA COMERCIAL

A FACULDADE DE ARQUITETURA, URBANISMO E DE DESIGN DA USP
PROCESSO SEI: 154.00010841/2025-56
PREGAO: NN/2025 FAU

DATA:
09-090-038 | CABO UTP - CATEGORIA 4 E5 PARES m 160
09-003-005 | CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL m 400
3.1 .
8589429 DUTOTEC DE ALUMINIO COR BRANCA 25X73X3000MM COM TAMPA unid 32
ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 100X50MM C/
09-013-038 | tAMPA E INST. m 60
09-007-061 [ PONTO COM TOMADA SIMPLES 110/220V - EM CONDULETE 3/4" unid 8
09-007-001 | PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2" unid 3
Orcamento* EXAUSTOR 30CM 110V unid 2
Portas e Divisérias
EM. 01 BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA PORTA DE 1 FOLHA, )
07-001-050 SEM BANDEIRA unid 2
07-001-009 | PM.09 - PORTA LISA ESPECIAL/ SOLIDA - 102X210CM unid 2
8.2 GRADIL DE ACO GALVANIZADO COM TINTA FUNDO ANTIFERRUGEM
Orcamento* DE COR BRANCA, COM MALHA QUADRICULADA DE 0,5X0,5CM DE unid 2
TELA ONDULADA GALVANIZADA
PORTAO DE (1,55X2,66m) EM ACO GALVANIZADO COM TINTA
Orcamento* ANTIFERRUGEM DE COR BRANCA, COM MALHA QUADRICULADA DE unid 1
0,5X0,5CM DE TELA ONDULADA GALVANIZADA
4 Servigo 831 SERVICOS DE CONSULTORIA E DE GERENCIA
4.1 20-003-059 | ENGENHEIRO DA OBRA h 48

TOTAL PARCIAL (R$)

BDI - EDIFICACOES SEM DESONARACAO

TOTAL (R$)
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UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

ANEXO Il

MODELO DE TERMO DE CONTRATO
Lei n®14.133, de 1°de abril de 2021

PRESTACAO DE SERVICOS SEM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE
OBRA - LICITACAO (PREGAO)

Processo SEI n° 154.00010841/2025-56
Contrato n° [NN/ANO]-FAU

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIVERSIDADE
DE SAO PAULO, POR INTERMEDIO DA FACULDADE DE
ARQUITETURA E URBANISMO E DE DESIGN E A EMPRESA
[NOME DA EMPRESA] OBJETIVANDO A PRESTACAO DE
SERVICO DE REFORMA DAS SALAS DA DIVISAO
FINANCEIRA, ALMOXARIFADO E ACERVO FOTOGRAFICO.

Ao(s) DD dia(s) do més de MMM do ano de AAAA, a UNIVERSIDADE DE SAO PAULO,
por intermédio da FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO E DE DESIGN,
inscrita no C.N.P.J. sob n° 63.025.530/0011-86, localizada na Rua do Lago, 876 Butanta
CEP 05508-080 S&o Paulo, neste ato representada por seu Diretor de Ensino, JOAO
SETTE WHITAKER FERREIRA, por delegacdo de competéncia, nos termos da Portaria
GR n° 8321/2024 e alteracdes posteriores, na Universidade de S&do Paulo, doravante
denominado CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa [NOME DA EMPRESA], CNPJ
n° [CNPJ n°], sediada a [endereco completo], representada na forma de seu estatuto
social, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, e em observancia as
disposicdes da Lei n.° 14.133, de 1° de abril de 2021, demais normas aplicaveis e
normativas referidas no presente contrato, vigentes no ambito da Universidade de Séo
Paulo, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, mediante as clausulas e condi¢des
a seguir enunciadas.
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UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, 1 e 1I)

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratacdo de SALAS DA DIVISAO
FINANCEIRA, ALMOXARIFADO E ACERVO FOTOGRAFICO, nas condicdes
estabelecidas no Termo de Referéncia.

1.2. Objeto da contratacédo:

ITEM ESPECIFICAGAO CATSER | UNIDADE | QUANT. VALOR VALOR

DE MEDIDA UNITARIO TOTAL
1 Servico de Reforma das | 1627 Servico 1 R$ 235.167,50 | R$ 235.167,50
Salas da Diviséo
Financeira,
Almoxarifado e Acervo
Fotogréafico conforme
Anexo IA — Projeto
Basico
1.3. Vinculam esta contratacéo, independentemente de transcri¢ao:
1.3.1. Edital da Licitacdo - [PREGAO] n° NN/AAAA —[SIGLA DA UNIDADE].
1.3.2. Termo de Referéncia.
1.3.3. Proposta Comercial datada de [NN/NN/NNNN].
1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.
2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO
2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 240 (duzentos e quarenta) dias contados

do termo de inicio dos servic¢os, na forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133, de 2021.

2.1.1. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente
de termo aditivo, quando o objeto néo for concluido no periodo firmado acima,
ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do CONTRATADO,
previstas neste instrumento.
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UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

3. CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS
(art. 92, 1V, Vil e XVIII

3.1. O regime de execucéao contratual, os modelos de gestédo e de execucao, assim como
os prazos e condi¢Bes de inicio, concluséo, entrega, observacao e recebimento do
objeto, e critérios de medicédo, constam no Termo de Referéncia, que constitui parte
integrante deste Contrato.

4. CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO

4.1. E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 40%(quarenta por
cento) do valor total do contrato, nas seguintes condi¢des:

4.1.1. Podera(ao) ser subcontratada(s) a(s) seguinte(s) parcela(s) do objeto:
4.1.1.1. Fornecimento e instalacdo de novas divisorias e portas de vidro
4.1.1.2. Fornecimento e instalagao de dry-wall

4.2 S&o vedadas:

4.2.1. Subcontratacdo com quem tenha vinculo ou familiar com vinculo
com a USP;

4.2.2. E vedada a subcontratacio das parcelas de maior relevancia
técnica e valor significativo do objeto, sub-rogacao, cessao ou transferéncia total ou
parcial do contrato, bem como a fusdo, a cisdo ou a incorporacdo que envolva a
contratada, sem a prévia autorizacdo da Administracdo e desde que ndo prejudique
a boa execucéao do contrato

4.2.3. Outras vedacdes legais também devem ser observadas.

4.1.2. Em qualquer hip6tese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade
integral do CONTRATADO pela perfeita execugcao contratual, cabendo-lhe
realizar a supervisdo e coordenacao das atividades do subcontratado, bem
como responder direta e solidariamente perante o CONTRATANTE pelo
rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto
da subcontratacéo.

4.1.3. A subcontratacdo sera formalizada de acordo com o seguinte procedimento:
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4.1.3.1. Submissdo, pelo CONTRATADO, de pedido por escrito e
fundamentado de subcontratacdo parcial, contendo descricdo da
parcela do objeto que se pretende subcontratar, acompanhado de
planilha detalhada demonstrando a quantidade e o valor da parcela a
ser subcontratada.

4.1.3.2. Autorizacdo prévia do CONTRATANTE, por escrito, para a
subcontratacao parcial, desde que seja verificado o cumprimento dos
requisitos necessarios para a subcontratacao.

4.1.3.3. Apresentacdo pelo CONTRATADO dos documentos do
subcontratado de regularidade juridica, fiscal, social e trabalhista
exigidos na habilitacdo do certame, bem como de documentacao que
comprove a capacidade técnica do subcontratado, nos termos do art.
122, 8 1°, da Lei n® 14.133, de 2021.

4.1.3.4.Analise e autorizacdo da subcontratacdo parcial pelo
CONTRATANTE, por escrito, desde que verificado o preenchimento
dos requisitos apds exame da documentacdo do subcontratado
apresentada pelo CONTRATADO. O CONTRATADO podera
substituir o subcontratado cuja regularidade e capacidade técnica ndo
sejam demonstradas conforme a documentacgéo exigida no subitem
anterior, mantido o mesmo objeto, no prazo que lhe for assinalado
pelo CONTRATANTE.

4.1.3.5. Apresentacdo pelo CONTRATADO de copia do Termo de
Subcontratacdo ou ajuste equivalente celebrado entre o
CONTRATADO e o subcontratado, o qual sera juntado aos autos do
processo administrativo.

4.1.3.6. Este procedimento € aplicavel as hipéteses de substituicdo do
subcontratado.

4.1.4. Os pagamentos serdo realizados exclusivamente ao CONTRATADO.

4.15. E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os
dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgéo ou entidade
contratante ou com agente publico que desempenhe funcé&o na contratacéo
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UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

ou atue na fiscalizag&o ou na gestao do contrato, ou se deles forem conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o
terceiro grau.

5. CLAUSULA QUINTA - PRECO (art. 92, V)

5.2.

5.3.

5.4.

5.1.0 valor total da contratacéo, apurado de acordo com as quantidades e precos
indicados na CLAUSULA PRIMEIRA ¢ de R$ 235.167,50 (duzentos e trinta e
cinco, cento e sessenta e sete reais e cinquenta centavos).

No valor acima estao incluidos, além do lucro, todas as despesas ordinarias diretas e
indiretas decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administracao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto
da contratacao.

Os pagamentos devidos ao CONTRATADO dependerdo dos quantitativos
efetivamente fornecidos.

Caso o0 CONTRATADO seja optante pelo Simples Nacional e, por causa
superveniente a contratacdo, perca as condicdes de enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte ou, ainda, torne-se impedido de
beneficiar-se desse regime tributario diferenciado por incorrer em alguma das
vedacgOes previstas na Lei Complementar n°® 123, de 2006, ndo podera deixar de
cumprir as obrigacbes avencadas perante a Administragdo, tampouco requerer o
reequilibrio econémico-financeiro, com base na alegacao de que a sua proposta levou

em consideracao as vantagens daquele regime tributario diferenciado.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

. O prazo para pagamento ao CONTRATADO e demais condi¢cbes a ele referentes

encontram-se definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato, observadas
as disposicoes da Portaria GR n°® 8249/2023.
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7.2

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

. Os precos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano

contado da data do orcamento estimado, em DD/MM/AAAA.

ApGs o interregno de um ano, e independentemente de pedido do CONTRATADO, os
precos iniciais serao reajustados, mediante a aplicacdo, pelo CONTRATANTE, do
indice IPC FIPE - indice de Preco ao Consumidor exclusivamente para as
obrigacdes iniciadas e concluidas ap0s a ocorréncia da anualidade.

7.2.1. Ocorrendo o disposto acima, o(s) valor(es) pertinentes, serdo reajustados de
acordo com a férmula a seguir:

R=Po.[(IPC/IPCo)-1]
Onde:
R = parcela de reajuste.

Po = preco inicial do contrato no més de referéncia dos precos, ou preco do
contrato no més de aplicacdo do ultimo reajuste.

IPC / IPCo = variacéo do IPC FIPE - indice de Preco ao Consumidor, ocorrida
entre o més de referéncia de precos, ou 0 més do ultimo reajuste aplicado, e
0 més de aplicacao do reajuste.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado
a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

No caso de atraso ou nao divulgacdo do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE
pagara ao CONTRATADO a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida,
liquidando a diferenca correspondente téo logo seja divulgado o indice definitivo.

Nas afericbes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o
definitivo.

Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma n&o possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser
determinado pela legislagdo entdo em vigor.

Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo
aditivo.
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7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

8.1. Sao obrigacdes do CONTRATANTE:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pelo
CONTRATADO, de acordo com 0 contrato e seus anexos.

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condicbes estabelecidas no Termo de
Referéncia.

8.1.3. Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes
verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou
corrigido, no total ou em parte, as suas expensas.

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das
obrigagcdes pelo CONTRATADO, designando o(s) responsavel(is) pelo
acompanhamento da execugdo contratual e, ainda, pelos contatos com o
CONTRATADO.

8.1.5. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal relativa a parcela
incontroversa da execucado do objeto, para efeito de liquidacédo e pagamento,
quando houver controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimensao,
qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.1.6. Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente a execugao
do objeto, no prazo, forma e condicdes estabelecidos no presente Contrato e
no Termo de Referéncia.

8.1.7. Aplicar ao CONTRATADO as sancg0es previstas na lei e neste Contrato.

8.1.8. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagcbes e reclamacdes
relacionadas a execucédo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum
interesse para a boa execuc¢ao do ajuste.

8.1.8.1. A Administracéo ter4 o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do
protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogacao
motivada, por igual periodo.
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8.1.9. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro feitos pelo CONTRATADO no prazo maximo de 15 (dias) dias uteis,
a contar da concluséo da instrucdo do requerimento, admitida a prorrogacéo
motivada, por igual periodo.

8.1.10. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo
administrativo para apuracao de descumprimento de clausulas contratuais, se
for o caso.

8.2. A Administracdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo
CONTRATADO com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do contrato, bem
como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do
CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O CONTRATADO deve cumprir todas as obrigac6es constantes deste Contrato e em
seus anexos, assumindo como exclusivamente seus 0S riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto, observando, ainda, as obrigacbes
a seguir dispostas:

9.1.1. Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servico para
representa-lo na execuc¢éo do contrato.

9.1.1.1. A indicagcdo ou a manutencdo do preposto do CONTRATADO
podera ser recusada pelo CONTRATANTE, desde que devidamente
justificada, devendo ser designado outro para o exercicio da
atividade.

9.1.2. Atender as determinacfes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou
autoridade superior (art. 137, 1) e prestar todo esclarecimento ou informacéao
por eles solicitados.

9.1.3. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas
deste contrato, com habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja
quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacfes de
boa técnica e a legislacao de regéncia.
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9.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total
ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, 0s servigcos nos quais se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucao ou dos
materiais empregados.

9.1.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execuc¢éo do objeto,
de acordo com o Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990),
bem como por todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros,
nao reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da
execucao contratual pelo CONTRATANTE, que ficard autorizado a descontar
dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor
correspondente aos danos sofridos.

9.1.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo,
Convencéo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias
abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica,
cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE.

9.1.7. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifigue no local dos
Servicos.

9.1.8. Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pelo CONTRATANTE
OU por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local

dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucdo do
empreendimento.

9.1.9. Paralisar, por determinacdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que néo
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco
a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

9.1.10. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e
tudo o que for necessario a execucdo do objeto, durante a vigéncia do
contrato.

9.1.11. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo
pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo
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UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condi¢des de seguranca,
higiene e disciplina, quando aplicavel.

9.1.12. Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para analise e
aprovacao, quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as
especificacdes do memorial descritivo ou instrumento congénere, quando
aplicavel.

9.1.13. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condicdo de aprendiz para 0os maiores de quatorze anos, nem
permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, quando aplicavel.

9.1.14. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condi¢cdes exigidas para habilitacdo na
licitacao.

9.1.15. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da
Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos
previstas na legislacdo (art. 116).

9.1.16. Comprovar areserva de cargos a que se refere o item acima, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram
as referidas vagas (art. 116, paragrafo unico).

9.1.17. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato.

9.1.18. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
guantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis
decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o
previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o
atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados no art. 124, 1l, d, da Lei n°® 14.133, de 2021.

9.1.19. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca do CONTRATANTE.

9.1.20. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cdnjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de
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dirigente do CONTRATANTE, de agente publico que desempenhe(ou)
funcdo na contratacdo ou que atue na fiscalizacdo ou gestao do contrato,
nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n°® 14.133, de 2021.

10. CLAUSULA DECIMA — OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

10.1. Sempre que realizarem qualquer tipo de tratamento de dados pessoais no ambito da
execucao do objeto deste contrato, as partes deverdo observar as normas previstas
na Lei n°® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Protecao de Dados Pessoais
— LGPD), com suas alteragcdes subsequentes, e as demais normas legais e
regulamentares aplicaveis.

11. CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA - GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XII)

11.1.Para o fiel cumprimento de todas as obrigacdes contratuais assumidas, o
CONTRATADO prestou garantia ha modalidade , no valor de
R$ () em conformidade com o disposto nos artigos 96 e 98, da Lei federal
n°® 14.133/2021.

11.2. 0O valor indicado acima corresponde a ...% () do valor total do contrato.

11.3.0 Termo de Referéncia estabelece as regras que serdo aplicadas em relacdo a
garantia de execucao.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRAC}()ES E SANC}C)ES ADMINISTRATIVAS
(art. 92, X1V)

12.1. Observadas as disposicfes da Resolucdo USP n° 8548/2023, que integra este
Contrato, e cuja integra encontra-se disponivel no seguinte endereco:
http://www.leginf.usp.br, comete infragdo administrativa o CONTRATADO que
praticar quaisquer das hipéteses previstas no art. 155 da Lei n® 14.133, de 2021, em
especial:

a) dar causa a inexecucéao parcial do contrato.
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b) dar causa a inexecugcdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo ou ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse
coletivo.

c) dar causa a inexecucao total do contrato.

d) ensejar oretardamento da execucao ou da entrega do objeto da contratacdo sem
motivo justificado.

e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaracéo falsa durante a execucéo
do contrato.

f) praticar ato fraudulento na execugédo do contrato.
g) comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza.

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2. O CONTRATADO que cometer qualquer das infracdes discriminadas nos subitens
anteriores, ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal e da
extincdo do instrumento contratual, resguardado o direito a ampla defesa, as
seguintes sangoes:

i. Adverténcia, quando der causa a inexecucao parcial do contrato, sempre que nao
se justificar a imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, 82° da Lei n° 14.133,
de 2021).

ii. Multas, aplicadas e calculadas nos termos da Resolucdo USP n° 8548/2023.

iii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar
a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133, de 2021).

iv. Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as
condutas descritas nas alineas “e”, “f", “g” e “h” do subitem acima deste Contrato,
bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢cado de penalidade
mais grave (art. 156, 85°, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.2.1. A aplicagcdo das multas sera de acordo com o estabelecido na Resolucdo
USP n° 8548/2023:

a) A multa cominatoria, que tem por finalidade compelir o CONTRATADO
ao cumprimento de obrigacdo acessoOria descumprida, € aplicavel
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guando a infracdo contratual prejudicar a execucédo da obrigacdo
principal.

a.1)A multa cominatéria correspondera a 2% (dois por cento) acrescida
na seguinte proporc¢éo, conforme perdure o descumprimento:

I. até o 30° (trigésimo) dia — 0,1% (um décimo por cento) ao dia.

II. apartir do 31 (trigésimo primeiro) dia — 0,2% (dois décimos por
cento) ao dia.

a.2) A multa cominatéria sera calculada com base no valor contratado
dos bens fornecidos ou servigos prestados/realizados no periodo
de medicdo em que se verificou a infracdo, e ndo podera exceder
a 30% desse valor.

A multa moratoria é aplicavel quando o CONTRATADO, sem motivo
justificado previamente, der causa ao descumprimento do prazo de
entrega ou execugao.

b.1) A multa moratoéria, calculada sobre o valor da obrigacdo cumprida
em atraso, sera de 2,0% (dois por cento) acrescida na seguinte
propor¢ao, conforme perdure a mora:

I.  Até o 30° (trigésimo) dia — 0,2% (dois décimos por cento) ao
dia.

II. A partir do 31° (trigésimo primeiro) dia — 0,4% (quatro décimos
por cento) ao dia.

b.2) A multa moratéria ndo excedera a 30% (trinta por cento) da
obrigacdo cumprida em atraso e a sua aplicacdo ndo impedira que
a Administracdo a converta em multa por inexecugao e promova a
extincado unilateral do contrato com a aplicacdo cumulada de outras
sancoes previstas na Resolucdo USP n°® 8548/2023.

A multa por inexecucao total ou parcial do contrato, no importe de 30%
(trinta por cento) do valor da obrigacdo ndo cumprida, sera aplicada
qguando for imputavel ao CONTRATADO a responsabilidade pela
inexecucdo do contrato nas condigcbes pactuadas e nao houver
interesse no recebimento da obrigacdo em mora.
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12.3. A aplicacao das sanc¢des previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese alguma,
a obrigacéo de reparacéo integral do dano causado ao CONTRATANTE (art. 156,
89° da Lein®14.133, de 2021).

12.4. Todas as sancdes previstas neste Contrato poderao ser aplicadas cumulativamente
com a multa (art. 156, 87°, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.4.1. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo
de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157, da Lei
n® 14.133, de 2021).

12.4.2. Se a multa aplicada e as indenizacfes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento  eventualmente  devido pelo CONTRATANTE ao
CONTRATADO, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da
garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, 88°, da Lei n°
14.133, de 2021).

12.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser
recolhida administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis
(art. 26, alinea “b” — Resolucdo USP n°® 8548/2023), a contar da data do
recebimento da comunicacao enviada pela autoridade competente.

12.5. A aplicacdo das sancoes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditorio e a ampla defesa ao CONTRATADO, observando-se o procedimento
previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as
penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade
para licitar ou contratar.

12.6. Na aplicacdo das sancdes serdo considerados (art. 156, 81°, da Lei n°® 14.133, de
2021):

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida.

b) as peculiaridades do caso concreto.

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes.

d) os danos que dela provierem para o CONTRATANTE.

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagdes dos orgdos de controle.
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12.7. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em
outras leis de licitacdes e contratos da Administracdo Publica que também sejam
tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade
competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.8. A personalidade juridica do CONTRATADO podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a préatica dos atos
ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse
caso, todos os efeitos das sanc¢des aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos
seus administradores e socios com poderes de administracdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de
fato ou de direito, com o CONTRATADO, observados, em todos 0s casos, 0
contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160,
da Lein®14.133, de 2021).

12.9. As sanc0fes de impedimento de licitar e contratar e declaracéo de inidoneidade para
licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n°
14.133/21.

12.10. As multas devidas pelo CONTRATADO poderéo ser compensadas com pagamentos
eventualmente devidos pela Administracdo, ainda quando resultantes da execucao
de outro contrato, e/ou descontadas da garantia do respectivo contrato ou, quando
for o caso, a Administracao efetuard a cobranca judicialmente (art. 11 — Resolucdo
USP n° 8548/2023).

12.11. As multas e demais débitos ndo pagos pelo CONTRATADO séo passiveis de
registro no CADIN Estadual, mediante prévio procedimento administrativo,
observado o contraditério e a ampla defesa, em consonancia com o disposto na
Portaria GR n°® 6723/2016.

12.12. O CONTRATANTE devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contados a
partir da data de aplicacdo da sancéo, informar e manter atualizados os dados
relativos as sancbes por ele aplicadas, para fins de publicidade nos seguintes
sistemas:

12.12.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS
(https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta).
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12.12.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP
(https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta).

12.12.3. Sistema Eletronico de Aplicacdo e Registro de Sancdes Administrativas —
e-Sancoes - (http://www.esancoes.sp.gov.br).

12.12.4. Sistema Apenados do Tribunal de Contas do Estado de S&ao Paulo -
(https://www.tce.sp.gov.br/apenados).

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

13.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigacées de ambas as partes, ainda
gue isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigacGes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara
prorrogada até a conclusdo do objeto, caso em que devera a CONTRATANTE
providenciar a readequacao do cronograma fixado para o contrato.

13.2.1. Quando a nédo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de
culpa do CONTRATADO:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sancdes
administrativas; e

b) podera a CONTRATANTE optar pela extingdo do contrato e, nesse caso,
adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da execucao
contratual.

13.3. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigac6es nele estipuladas, ou
antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n®
14.133/21, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

13.3.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.3.2. A alteracao social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa
ndo ensejara a extingdo se nédo restringir sua capacidade de concluir o
contrato.

13.3.2.1. Se a operacao implicar mudanca da pessoa juridica contratada,
devera ser formalizado termo aditivo para alteragéo subjetiva.

13.4. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:
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13.4.1. Relatério dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos.
13.4.2. Relacéo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos.

13.4.3. Indenizacdes e multas.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

14.1. As despesas decorrentes da presente contratacao correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orcamento Geral do Estado de Sdo Paulo deste
exercicio, na dotacdo abaixo discriminada:

I. Gestao/Unidade:

[I. Fonte de Recursos:
lll.  Programa de Trabalho:
IV. Elemento de Despesa:
V. Plano Interno:
VI. Nota de Empenho:

14.2. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apos
aprovacao da Lei Orcamentaria respectiva e liberacédo dos créditos correspondentes,
mediante apostilamento.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, 1)

15.1. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposicoes
contidas na Lei n® 14.133, de 2021, e demais normas aplicaveis e, subsidiariamente,
segundo as disposicfes contidas na Lei n°® 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do
Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — ALTERACOES

16.1. Eventuais alteracOes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e
sequintes da Lei n® 14.133, de 2021.
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16.2. O CONTRATADO ¢é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢cbes contratuais, 0s
acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16.3. As alteracOes contratuais deverao ser promovidas mediante celebracdo de termo
aditivo, submetido a prévia aprovagédo do 6rgao juridico do CONTRATANTE, salvo
nos casos de justificada necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipétese em
que a formalizacdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art.
132 da Lei n® 14.133, de 2021).

16.4. Registros que ndo caracterizam alteragcdo do contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da
Lei n®14.133, de 2021.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO

17.1. Incumbirh ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional
de ContratacGes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de
2021, bem como no respectivo sitio oficial do érgdo na Internet, em atencéo ao art.
91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, 82° da Lei n. 12.527, de 2011,
c/c art. 22 do Decreto estadual n® 68.155, de 2023.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA — FORO (art. 92, §1°)

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de Sao Paulo em uma das varas
da Fazenda Publica, com expressa renuncia de qualquer outro, por mais privilegiado
gue seja, para dirimir quaisquer questdes que decorrerem da execucao deste Termo
de Contrato que ndo puderem resolvidas na esfera administrativa, conforme art. 92,
81° dalein®14.133/21.

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente contrato.
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[Local], [dia] de [més] de [ano].

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO
TESTEMUNHAS:
1-
2-
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ANEXO IV — ORIENTACOES SOBRE A RETENCAO DE IMPOSTO DE
RENDA

Em razao da publicacdo da IN RFB n° 2.145/2023, que alterou a IN RFB n° 1.234/2012, a Universidade de
Sao Paulo, na condi¢do de Autarquia Especial do Governo do Estado de S&o Paulo, devera realizar a
retencdo na fonte do valor correspondente ao Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
incidente sobre rendimentos pagos as pessoas juridicas contratadas para fornecimento de bens e prestacao
de servicos em geral, inclusive obras de construcgéo civil, observadas as disposi¢cdes da Lei n°® 9.430/1996, do
Decreto n° 9.580/2018 (Regulamento do Imposto de Renda) e da Portaria Conjunta CGE/CAF n° 01/2023.

INSTRUCAO NORMATIVA RFB N° 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012
INSTRUCAO NORMATIVA RFB N° 2145, DE 26 DE JUNHO DE 2023

Por decorréncia, sera de exclusiva responsabilidade da pessoa juridica fornecedora do bem ou prestadora do
servico destacar no documento fiscal a aliquota a ser descontada, observadas as regras de retencao
dispostas na Instrugdo Normativa RFB n°® 1.234, de 2012 e a coluna “IR (02)" do Anexo | da mesma
Instrucéo ou, quando amparados por isencdo, ndo incidéncia ou aliquota zero, destacar o enquadramento
legal do beneficio no respectivo documento fiscal, sob pena de a reten¢do do Imposto sobre a Renda (IR) ser
efetuada sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente a natureza do bem ou do
Servigo.
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ANEXO V — TERMO DE CIENCIA E NOTIFICACAO
(redacéo dada pela Resolugao n° 11/2021)

CONTRATANTE:
CONTRATADO:

CONTRATO N° (DE ORIGEM):
OBJETO:

Pelo presente TERMO, nés, abaixo identificados:
1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execug¢éo contratual,
estardo sujeitos a analise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo, cujo tramite
processual ocorrera pelo sistema eletrdnico.

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cépias das manifestacdes de interesse,
Despachos e Decisfes, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrbnico, em
consonéncia com o estabelecido na Resolugéo n° 01/2011 do TCESP.

c) além de disponiveis no processo eletrdnico, todos os Despachos e Decisdes que vierem a ser tomados,
relativamente ao aludido processo, serdo publicados no Diario Oficial do Estado, Caderno do Poder
Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de Sdo Paulo, em conformidade com o artigo 90 da
Lei Complementar n® 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de entdo, a contagem dos
prazos processuais, conforme regras do Codigo de Processo Civil.

d) as informac8es pessoais dos responséveis pela CONTRATANTE e interessados estdo cadastradas no
maodulo eletronico do “Cadastro Corporativo TCESP — CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2°
das Instrugdes n°01/2020, conforme “Declaragéo(bes) de Atualizagdo Cadastral” anexa (s).

e) é de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA manter seus dados sempre atualizados.

9. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicacéo.
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de
defesa, interpor recursos e o0 que mais couber.

LOCAL e DATA:

AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAO/ENTIDADE:
Nome:

Cargo:

CPF:
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RESPONSAVEIS PELA HOMOLOGACAO
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO:
Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

DO

CERTAME

RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pela CONTRATANTE:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

Pela CONTRATADA:
Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome:
Cargo:
CPF:
Assinatura:

GESTOR(ES) DO CONTRATO:
Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

DEMAIS RESPONSAVEIS:

Tipo de ato sob sua responsabilidade:
Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

Aprovado pelo Parecer PG.P. n®5018/2024 (versao 13/03/2024)
Edital de Pregédo — Bens e Servigos - Lei n°® 14.133, de 2021

OU  RATIFICACAO
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DA



USPAssina - Autenticacao digital de documentos da USP

Registro de assinatura(s) eletrénica(s)

Este documento foi assinado de forma eletrbnica pelos seguintes participantes e sua autenticidade pode ser verificada

através do cédigo UHWR-9Y2W-HP3H-QGA6 no seguinte link: https://portalservicos.usp.br/iddigital/l UHWR-9Y2W-HP3H-
QGA6

Jodo Sette Whitaker Ferreira
N° USP: 1124935
Data: 06/03/2026 14:34
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