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FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA E ZOOTECNIA-FMVZ
UNIVERSIDADE DE SAO PAULO-USP

Processo SEI n° 154.00002894/2026-84

Torna-se publico que a Universidade de Sao Paulo, por meio da Faculdade de
Medicina Veterinaria e Zootecnia, realizara licitagdo na modalidade CONCORRENCIA, na

forma ELETRONICA, nos termos da Lei n°® 14.133. de 1° de abril de 2021, e demais legislacdes

aplicaveis e, ainda, de acordo com as condigdes estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo é a Reforma do Edificio CEPA e LHIS — FMVZ-USP conforme
condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitagdo sera realizada em LOTE UNICO, formados por todos os itens do objeto, conforme
tabela constante no Termo de Referéncia/Projeto executivo e os licitantes deverao oferecer
proposta para todos os itens que o compdem.

2. DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

2.1. Poderao participar desta Concorréncia os interessados que estiverem previamente
credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema
de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

2.1.1. Os interessados, para efeitos de habilitagdo prevista na Instrucdo Normativa n°
03/2018, mediante utilizacdo do sistema, devera atender as condigbes exigidas no
cadastramento no Sicaf até o terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento
das propostas.

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagbes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgédo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis
pela informagéo, devendo proceder, imediatamente, a correcédo ou a alteragdo dos registros tao
logo identifique incorregcao ou aqueles se tornem desatualizados.

2.4. A nédo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento
da habilitacao.

2.5. Nao poderao disputar esta licitagéo:
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aquele que nao atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s).

autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitagdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele
relacionados, observado o disposto no § 2° do artigo 14 da Lei federal n°® 14.133/2021.

empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do projeto
basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente,
gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital
com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar
sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessérios, observado o disposto no §
2° do artigo 14 da Lei federal n® 14.133/2021.

pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de
participar da licitagdo em decorréncia de san¢ao que lhe foi imposta.

aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente
publico que desempenhe fungéo na licitagao ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do
contrato, ou que deles seja cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau.

empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15
de dezembro de 1976, concorrendo entre si.

pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagédo do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de
trabalho infantil, por submissao de trabalhadores a condigbes analogas as de escravo
ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagao trabalhista.

agente publico do érgao ou entidade licitante.

Organizagbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condigdo (Acérdao n°® 746/2014-TCU-Plenario).

N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execugéao do contrato
agente publico do 6rgéo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagoes
que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo
ou emprego, nos termos da legislagao que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9°
da Lei n° 14.133, de 2021.

2.6. Sera permitida a participacao de:

2.6.1.

2.6.2.

cooperativas, desde que apresentem demonstrativo de atuagdo em regime cooperado,
com reparticdo de receitas e despesas entre os cooperados e atendam ao art. 16 da
Lei n° 14.133, de 2021.

2.6.1.1. Em sendo permitida a participagcao de cooperativas, serao estendidas a elas
os beneficios previstos para as microempresas e empresas de pequeno
porte quando elas atenderem ao disposto no art. 34 da Lei n.° 11.488, de 15
de junho de 2007.

pessoas juridicas em consorcio, nos termos do art. 15 da Lei n° 14.133, de 2021.
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2.6.2.1. Fica vedada a participagdo de empresa consorciada, na presente licitagao,
de mais de um consoércio ou de forma isolada, nos termos do artigo 15,
inciso |V, da Lei federal n® 14.133/2021.

2.7. O impedimento de que trata o subitem 2.5.4 sera também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sanc¢éo a
ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.8. A critério da Administracao e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a
que se referem os subitens 2.5.2 e 2.5.3 poderdo participar no apoio das atividades de
planejamento da contratagcdo, de execugdo da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que
sob supervisao exclusiva de agentes publicos do 6rgéo ou entidade.

2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

2.10. Em licitacbes e contratacbes realizadas no a&mbito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro
internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera
participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas
entidades ou que seja declarada inidénea.

2.11. A vedacdo de que trata o item 2.5.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugdo da
contratagdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

3.1.  Na presente licitacao, a fase de habilitacido sucedera as fases de apresentacio de propostas e
lances e de julgamento.

3.2. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o
preco ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até
a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

3.3. Caso a fase de habilitagdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances, os
licitantes encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente
os documentos de habilitagdo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto,
observado o disposto nos itens 7.1.1 e 7.13.1 deste Edital.

3.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:

3.4.1. esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como
de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que
cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento convocatorio.

3.4.2. nado emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de

aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituicdo.
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3.4.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou for¢cado, observando o
disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso 1l do art. 5° da Constituicdo Federal.

3.4.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préoprio do sistema
eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 1 Lein®14.1

O licitante enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrbnico, que cumpre os
requisitos estabelecidos no artigo 3° da lei Complementar n° 123, de 2006, estando apto a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos
88 1° a0 3°do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

A falsidade da declaragdo de que trata os itens 3.4 ou 3.6 sujeitara o licitante as sangbes
previstas na Lei n°® 14.133, de 2021, e neste Edital.

Os licitantes poderéao retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitagao
anteceder as fases de apresentagao de propostas e lances e de julgamento, os documentos de
habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentagao da proposta e dos documentos
de habilitagdo pelo licitante, 0 que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da
sessao publica e da fase de envio de lances.

Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentagéo de propostas, apos a fase de envio de lances.

Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu
valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da
proposta e obedecera as seguintes regras:

3.11.1. a aplicagdo do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os
lances, que incidira tanto em relagao aos lances intermediarios quanto em relagao ao
lance que cobrir a melhor oferta; e

3.11.2. os lances serdao de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo,
caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema
podera ser alterado pelo licitante durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.12.1. valor superior a lance ja registrado pelo licitante no sistema, quando adotado o critério
de julgamento por menor preco; e

3.12.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo licitante no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item
3.11 possuira carater sigiloso para os demais licitantes e para o 6rgdo ou entidade promotora
da licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgaos de controle
externo e interno.
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3.14. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagado acompanhar as operagdes no sistema
eletrénico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de
negoécios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua
desconexao.

3.15. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento
que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

4.1.1. Valor unitario e total do item.

4.1.2. Marca, quando aplicavel.
4.1.3. Fabricante, quando aplicavel.
4.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execugao do objeto.

4.4. Os precgos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo |he assistindo o direito de pleitear qualquer alteragéo, sob
alegagéao de erro, omisséo ou qualquer outro pretexto.

4.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis,
a cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa
nos ultimos doze meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver determinagao
legal de retencdo de tributo, no pagamento seréo retidos na fonte os percentuais estabelecidos
na legislagao vigente.

4.7. As microempresas e empresas de pequeno porte impedidas de optar pelo Simples Nacional,
ante as vedagbes previstas na Lei Complementar n° 123, de 2006, ndo poderdao aplicar os
beneficios decorrentes desse regime tributario diferenciado em sua proposta, devendo
elabora-la de acordo com as normas aplicaveis as demais pessoas juridicas.

4.7.1. Quando for o caso, e se vier a ser contratado, o licitante na situagado descrita no
subitem anterior devera requerer ao 6rgao fazendario competente a sua exclusdo do
Simples Nacional até o ultimo dia util do més subsequente aquele em que ocorrida a
situacdo de vedagdo, nos termos do art. 30, caput, inc. Il, e § 1° inc. Il, da Lei
Complementar n° 123, de 2006, apresentando a Administragdo a comprovacgio da
exclusdo ou o seu respectivo protocolo.

4.7.2. Se o contratado nao realizar espontaneamente o requerimento de que trata o subitem
anterior, caberd ao ente publico contratante comunicar o fato ao 6rgéo fazendario
competente, solicitando que o contratado seja excluido de oficio do Simples
Nacional, nos termos do art. 29, inc. |, da Lei Complementar n® 123, de 2006.
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A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas
contidas, em conformidade com o que dispdem o Termo de Referéncia e o Projeto executivo,
assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem
como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em
quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugdo contratual, promovendo, quando
requerido, sua substituigao.

4.8.1. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data
de sua apresentagao.

4.8.2. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia
de contratagdes publicas, quando participarem de licitagdes publicas.

4.8.3. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o prego ja decorrente da
aplicagdo do desconto ofertado devera respeitar os pregos maximos previstos no item
anterior.

O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizagao pelo Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo
e, apos o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a
adogao das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso 1X,
da Constituicdo; ou condenagéo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada
ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por
sobreprego na execugéo do contrato.

DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E
FORMULAGAO DE LANCES

A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio de
sistema eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacdo, quando
for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sess&o publica.

O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de
contratagao e os licitantes.

Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio
de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.

Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessao e as regras estabelecidas no Edital.

O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto
em relagao aos lances intermediarios quanto em relagao a proposta que cobrir a melhor oferta
devera ser de no minimo 1% (hum porcento) do valor total da contratagao.
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O licitante poderd, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apds o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

Caso seja adotado para o envio de lances no certame o modo de disputa “aberto”, os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

5.11.1.

5.11.2.

5.11.3.

5.11.4.

5.11.5.

A etapa de lances da sessao publica tera duragao de dez minutos e, apos isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos
dois minutos do periodo de duragéo da sessao publica.

A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de
dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
periodo de prorrogagéo, inclusive no caso de lances intermediarios.

Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sesséo
publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances
conforme a ordem final de classificacao.

Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o agente de contratagado podera
admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocagdes.

Apds o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.

Caso seja adotado para o envio de lances no certame o modo de disputa “aberto e fechado”,
os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

5.12.1.

5.12.2.

5.12.3.

5.12.4.

5.12.5.

A etapa de lances da sesséao publica tera duragao inicial de quinze minutos. Apds esse
prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que
transcorrera o periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual
sera automaticamente encerrada a recepcgao de lances.

Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que
o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por
cento) superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco
minutos, o qual ser4 sigiloso até o encerramento deste prazo.

No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o
seu ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste subitem, poderao
os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o
maximo de trés, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera
sigiloso até o encerramento deste prazo.

Apods o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

Caso seja adotado para o envio de lances no certame o modo de disputa “fechado e aberto”,
poderdo participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de

menor

preco/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento)

superiores/inferiores aquela, em que os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos,
até o encerramento da sessao e eventuais prorrogagoes.

5.13.1.

Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢cdes definidas no item 5.13,
poderao os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as
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empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

5.13.2. A etapa de lances da sess&o publica tera duragdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos
dois minutos do periodo de duragéo da sessao publica.

5.13.3. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de
dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
periodo de prorrogagéo, inclusive no caso de lances intermediarios.

5.13.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sesséo
publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances
conforme a ordem final de classificacao.

5.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o agente de contratagéo,
auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a
definicdo das demais colocagoes.

5.13.6. Apds o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.

5.14. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e
divulgaréa os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.15. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido
e registrado em primeiro lugar no sistema.

5.16. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificagao do licitante.

5.17. No caso de desconexdo com o Agente de contratagdo, no decorrer da etapa competitiva da
Concorréncia, o sistema eletrbnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a
recepgao dos lances.

5.18. Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o agente de contratacao persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas
vinte e quatro horas da comunicag¢ao do fato pelo Agente de contratagdo aos participantes, no
sitio eletrénico utilizado para divulgacao.

5.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.20. Caso ndo se trate de licitagdo para participagdo exclusiva de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica,
junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna
prépria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a
comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim
como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n® 8.538, de 2015.
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5.20.1. Nessas condigbes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que
se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou
melhor lance serao consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma
ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira
colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a
comunicagao automatica para tanto.

5.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou
ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes
microempresa € empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de
10% (dez por cento), na ordem de classificagcdo, para o exercicio do mesmo direito, no
prazo estabelecido no subitem anterior.

5.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens
anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro
podera apresentar melhor oferta.

5.21. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera
aquele previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.21.1.1.disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar
nova proposta em ato continuo a classificagao.

5.21.1.2.avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de
cumprimento de obrigagbes previstos nesta Lei.

5.21.1.3.desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres
no ambiente de trabalho, conforme regulamento.

5.21.1.4.desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme
orientagdes dos 6rgaos de controle.

5.21.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e
servigos produzidos ou prestados por:

5.21.2.1.empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgao
ou entidade da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso
de licitagdo realizada por 6érgéo ou entidade de Municipio, no territério do
Estado em que este se localize.

5.21.2.2. empresas brasileiras.

5.21.2.3.empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
Pais.

5.21.2.4.empresas que comprovem a pratica de mitigacao, nos termos da Lei n® 12.187,
de 29 de dezembro de 2009.
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5.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o agente de contratacdo podera
negociar condigdes mais vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.

5.22.1.

5.22.2.

5.22.3.

5.22.4.

5.22.5.

5.22.6.

5.22.7.

Tratando-se de licitacdo em grupo, a contratacao posterior de item especifico do grupo
exigira prévia pesquisa de mercado e demonstragdo de sua vantagem para o 6rgéao ou
a entidade e serdo observados os seguintes precos unitarios maximos como critério de
aceitabilidade:

522.11. ...

522.1.2. .......

N&o sera admitida a previsdo de precos diferentes, para um mesmo item, em razéo de
local de entrega ou de acondicionamento, tamanho de lote ou qualquer outro motivo.

A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificagao inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a
negociacgao, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do prego
maximo ou abaixo do desconto definido pela Administracao.

A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

O resultado da negociagao, se houver, sera divulgado a todos os licitantes e anexado
aos autos do processo licitatério.

O agente de contratagéo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de
2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a
negociacgao realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares,
quando necessarios a confirmacédo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados,
observando, inclusive, as disposi¢des do item 6.11 do edital.

E facultado ao agente de contratacdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.23. Apdés a negociacdo do pregco, o Agente de contratacdo iniciara a fase de aceitagdo e
julgamento da proposta.

5.23.1.

O licitante vencedor sera convocado a apresentar a Administracdo, por meio
eletrénico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios, nos
termos do item 6.8.7.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociagdo, o agente de contratagdo verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condigbes de participacdo no
certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislagdo correlata e no

item

2.5 do edital, especialmente quanto a existéncia de sang¢édo que impega a participagéo no
certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.1.1.
6.1.2.

6.1.3.

SICAF.

Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).
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6.1.4. Cadastro Nacional de Condenacgdes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e
Inelegibilidade - CNCIAl, do Conselho Nacional de Justica
(http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

6.1.5. Sistema Eletrbnico de Aplicacdo e Registro de San¢bes Administrativas — e-Sangodes

(http://www.esancoes.sp.gov.br).

6.1.6. Cadastro Estadual de Empresas Punidas - CEEP

(http://www.servicos.controladoriageral.sp.gov.br/PesquisaCEEP.aspx); e

6.1.7. Relacdo de apenados publicada pelo Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo

(https://www.tce.sp.gov.br/apenados).

A consulta ao cadastro especificado no subitem 6.1.4 sera realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sécio majoritario, por forga da vedagado de que trata o artigo 12 da
Lein® 8.429, de 1992.

Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Agente de contratagdo diligenciara para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN_n°® 3/2018, art. 29,

caput)

6.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de

fornecimento similares, dentre outros. (IN n° 3/2018, art. 29, §1°).

6.3.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificagdo. (IN n° 3/2018, art. 29, §2°).

6.3.3. Constatada a existéncia de sancéo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de
condigao de participagao.

Na hipotese de inversédo das fases de habilitagdo e julgamento, caso atendidas as condigbes
de participagao, sera iniciado o procedimento de habilitagao.

Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o agente de contratacdo verificara se faz jus ao beneficio,
em conformidade com o item 3.6 deste edital.

Verificadas as condi¢des de participacao e de utilizagdo do tratamento favorecido, o agente de
contratagdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagao ao
objeto e a compatibilidade do pre¢co em relagdo ao maximo estipulado para contratagao neste

Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de

setembro de 2022.

Sera desclassificada a melhor proposta que:

6.7.1. contiver vicios insanaveis.

6.7.2. nao obedecer as especificagdes técnicas contidas no Termo de Referéncia e Projeto

executivo.

6.7.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do pregco maximo definido

para a contratagao.

6.7.4. nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragéo.
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6.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus
anexos, desde que insanavel.

6.8. Em contratagdo de obras e servicos de engenharia, conforme estabelecido Instrucdo
Normativa n° 73/2022 c/c o artigo 1°, inciso IV do Decreto Estadual n° 67.608/2023, a analise
de exequibilidade e sobreprego considerara o seguinte:

6.8.1. Nos regimes de execugdo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada
integral, semi-integrada ou integrada, a caracterizacédo do sobrepreco se dara pela
superacgao do valor global estimado.

6.8.2. No regime de empreitada por prego unitario, a caracterizagdo do sobrepreco se dara
pela superacéo do valor global estimado e pela superagdo de custo unitario tido como
relevante, conforme planilha anexa ao edital.

6.8.3. Na contratacdo de obras e servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis,
preliminarmente, as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco
por cento) do valor orcado pela Administracdo, independentemente do regime de
execucgao, observados os subitens 6.8.5 € 6.8.6.

6.8.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragdo, equivalente a diferenga
entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de
acordo com a Lei.

6.8.5. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderéo ser efetuadas diligéncias,
para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

6.8.6. Em qualquer caso, a inexequibilidade s6 sera declarada apds diligéncia do agente de
contratagao, que comprove:

6.8.6.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta de precos; e

6.8.6.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.8.7. Na contratacao de obras e servigos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado
a apresentar a Administragdo, por meio eletrénico, as planilhas com indicagéo dos
quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracao,
bem como com detalhamento das Bonificagbes e Despesas Indiretas (BDI) e dos
Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da
proposta vencedora, admitida a utilizagcdo dos pregos unitarios, no caso de empreitada
por prego global, empreitada integral, contratagdo semi-integrada e contratagédo
integrada, exclusivamente para eventuais adequagdes indispensaveis no cronograma
fisico- financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

6.9. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da
proposta. A planilha poderd ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo sistema, desde
que ndo haja majoragdo do preco e que se comprove que este é o bastante para arcar com
todos os custos da contratagao.
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6.9.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que n&o alterem
a substancia das propostas.

6.9.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corregao a indicagédo de
recolhimento de impostos e contribui¢des na forma do Simples Nacional, quando n&o
cabivel esse regime.

6.10. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto, podera
ser colhida a manifestagao escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no
objeto.

6.11. Caso o Termo de Referéncia/Projeto executivo exija a apresentacdo de amostra, o licitante
classificado em primeiro lugar devera apresenta-la, conforme disciplinado no Termo de
Referéncia e Projeto executivo, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

6.12. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizacdo do
procedimento para a avaliagdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os
interessados, incluindo os demais licitantes.

6.13. Os resultados das avaliagbes serao divulgados por meio de mensagem no sistema.

6.14. No caso de nio haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita
pelo Agente de contratagdo, ou havendo entrega de amostra fora das especificagcdes previstas
neste Edital, a proposta do licitante sera recusada.

6.15. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), o Agente de
contratacdo analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado.
Seguir-se-a com a verificagdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificagéo de
uma que atenda as especificagbes constantes no Termo de Referéncia e Projeto executivo.

7. DA FASE DE HABILITAGAO

7.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia e Projeto executivo, necessarios e
suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagao, serdo
exigidos para fins de habilitagcdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n°® 14.133, de 2021.

7.1.1. A documentacgdo exigida para fins de habilitagcao juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

7.2. Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitagdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em tradugao livre.

7.3. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para
fins de assinatura do contrato, os documentos exigidos para a habilitagdo serdo traduzidos
por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n°® 8.660,
de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos
respectivos consulados ou embaixadas.

7.4. Quando permitida a participacado de consércio de empresas, a habilitacdo técnica, quando
exigida, sera feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para
efeito de habilitagdo econémico-financeira, quando exigida, sera observado o somatério dos
valores de cada consorciado.
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7.4.1. Se o consorcio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas de
pequeno porte e o termo de referéncia exigir requisitos de habilitacdo econdémico-
financeira, havera um acréscimo de 10% (dez por cento) para o consoércio em relagéo
ao valor exigido para os licitantes individuais.

7.5. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo devem ser apresentados exclusivamente
em meio digital, aceitando-se tanto formatos nativamente digitais quanto documentos
digitalizados. Essa exigéncia abrange ndo apenas os documentos especificamente
mencionados neste Edital, no termo de Referéncia e no Projeto executivo, mas se estende a
toda a documentagédo pertinente. No caso de documentos nato-digitais, a apresentagao
seguird as normas e regulamentacdes vigentes, garantindo a conformidade legal e a
eficiéncia na gestdao documental.

7.5.1. Os documentos digitalizados serdo considerados copias simples, sendo que a
apresentagdo de seus originais s6 sera necessaria quando a lei expressamente exigir,
em conformidade com o processo administrativo em meio eletrénico (§ 3°, art. 6° da
Instrucdo Normativa n® 2018).

7.5.2. Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos
mediante apresentagdo dos documentos originais nao-digitais quando houver duvida

em relagdo a integridade do documento digital (§ 1°, art. 4° da Instrucdo Normativa n°® 3,
de 2018).
7.6. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderao ser substituidos por registro cadastral
emitido por érgao ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao
disposto na Lei n® 14.133/2021.

7.7. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de
habilitacdo, e o declarante respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na forma
da lei (art. 63, ], da Lei n® 14.133/2021).

7.8. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagédo, a declaragao de
que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

7.9. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracao de que suas propostas
econbmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituigdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na
data de entrega das propostas.

7.10. Considerando que na presente contratagdo a avaliacdo prévia do local de execucdo é
imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢bes e peculiaridades do objeto a ser
contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitagdo, que conhece o local e as
condicdes de realizacédo do servigo, assegurado a ele o direito de realizagéo de vistoria prévia.

7.10.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administragéo
data e horério exclusivos, a ser agendado junto a(ao) Eng. Wesley Barbosa. Email:
wesleyb@usp.br e atadfmvz@usp.br. Tel: (11) 3091-1452, de modo que seu
agendamento ndo coincida com o agendamento de outros licitantes.

7.10.2. Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaragao exigida no
presente item por declaragdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do
conhecimento pleno das condigcbes e peculiaridades da contratagao.

7.11. A habilitagdo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.
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7.11.1. Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos
mediante apresentagdo dos documentos originais nao-digitais quando houver duvida
em relacdo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.
(IN n°® 3/2018. art. 4°, §1°, e art. 6°, §4°).

7.11.2. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e
se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial,
exceto para atestados de capacidade técnica, € no caso daqueles documentos que,
pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

7.11.3. Serao aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferengas de
nameros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, no caso de
centralizagao do recolhimento dessas contribuigdes.

7.11.4. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a sessao
sera suspensa, sendo informada a nova data e horario para a sua continuidade.

7.12. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e
manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informagédo, devendo proceder,
imediatamente, a corregdo ou a alteragcdo dos registros tdo logo identifique incorre¢cdo ou
aqueles se tornem desatualizados. (IN n° 3/2018. art. 7°, caput).

7.12.1. A nado observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilitagdo. (IN n° 3/2018, art. 7°, paragrafo unico).

7.13. A verificagdo pelo agente de contratacdo, em sitios eletrénicos oficiais de 6rgaos e entidades
emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagao.

7.13.1. Os documentos exigidos para habilitagdo que néo estejam contemplados no Sicaf
serao enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de DUAS HORAS,
prorrogavel por igual periodo, contado da solicitagao do agente de contratagao.

7.13.2. Na hipotese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentacéo de propostas e
lances, os licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os
documentos de habilitagdo e a proposta com o pregco ou o percentual de desconto,
observado o disposto no § 1° do art. 36 e no § 1° do art. 39 da Instrucdo Normativa
SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.14. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele nao contidos somente sera feita em
relagdo ao licitante vencedor.

7.14.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia
somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das
propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

7.14.2. Respeitada a excegdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase
de habilitacdo anteceder as fases de apresentacido de propostas e lances e de
julgamento, a verificagdo ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relagédo a todos
os licitantes.

7.15. Apés a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a
apresentagdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21. art. 64,

e IN 73/2022, art. 39, §4°):
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7.15.1. complementagdo de informagdes acerca dos documentos j& apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do
certame; e

7.15.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apés a data de recebimento
das propostas.

Na analise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de contratacdo podera sanar erros ou
falhas, que nao alterem a substéncia dos documentos e sua validade juridica, mediante
decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins
de habilitacao e classificagdo.

Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o agente de contratacéo
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagao, até a
apuracao de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no
subitem 7.13.1.

Constatado o atendimento as exigéncias de habilitagdo, o fornecedor sera habilitado.

Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante
cuja proposta atenda ao edital de licitacdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o
subitem anterior.

A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de
pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratagdo, e ndo como condigédo para
participagao na licitagado (art. 4° do Decreto n°® 8.538/2015).

Quando a fase de habilitagao anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera
exclusdo de licitante por motivo relacionado a habilitagdo, salvo em razdo de fatos
supervenientes ou s6 conhecidos apds o julgamento.

DOS RECURSOS

A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagado ou inabilitagdo
de licitantes, a anulagdo ou revogacao da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n°
14.133, de 2021.

O prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimagao ou de lavratura da ata.

Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagao
ou inabilitagédo do licitante:

8.3.1. aintengao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo.

8.3.2. o prazo para a manifestacdo da intencdo de recorrer nao sera inferior a 10 (dez)
minutos.

8.3.3. o0 prazo para apresentagado das razdes recursais sera iniciado na data de intimagao ou
de lavratura da ata de habilitagao ou inabilitagao;

8.3.4. na hipotese de adogédo da inversdo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n°
14.133, de 2021, o prazo para apresentagcao das razdes recursais sera iniciado na data
de intimagao da ata de julgamento.
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8.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo proprio do sistema.

8.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao recorrida, a
qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de
10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

8.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serao conhecidos.

8.7. O prazo para apresentacao de contrarrazées ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés)
dias uteis, contados da data da intimagao pessoal ou da divulgagao da interposi¢ao do recurso,
assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

8.8. O recurso e o pedido de reconsideracao terao efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida
até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

8.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

8.10. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados no sitio eletrénico
https://portal.sei.sp.gov.br/sei ou mediante solicitagéo formal via e-mail:

comprasveterinaria@usp.br.

9. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

9.1. Observadas as disposi¢des da Resolucdo USP n° 8548/2023, que integra este Edital, e cuja
integra encontra-se disponivel no seguinte endereco: http://www.leginf.usp.br, comete infragao
administrativa o licitante que, com dolo ou culpa, praticar quaisquer das hipoteses previstas no
art. 155 da Lei n® 14.133, de 2021, em especial:

9.1.1. deixar de entregar a documentagao exigida para o certame ou nao entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo agente de contratagdo durante o certame.

9.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

9.1.21. ndo enviar a proposta adequada ao Uultimo lance ofertado ou apéds a
negociacgao.

9.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel.
9.1.2.3.  pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
9.1.24. deixar de apresentar amostra.

9.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do
edital.

9.1.3. néo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacgéo exigida para a contratagao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta.

Pagina 19| 80

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o0 HASH de autenticidade na pagina 81 deste documento.


http://www.leginf.usp.br/

9.1.7.
9.1.8.

EDITAL - CONCORRENCIA N° 15/2026 - FMVZ

9.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de
preco, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administragao.

apresentar declaragcdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragéao falsa durante a licitagdo ou a execugéo do contrato.

fraudar a licitagcao ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato.

comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

9.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei.

9.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento.

9.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada.

9.1.6.4. apresentar declaragdo falsa quanto as condi¢cdes de participagéo,

quanto ao enquadramento como ME/EPP, em qualquer momento do
certame, mesmo apds o encerramento da fase de lances.

praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao.

praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

9.2. Com fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a Administracdo poderd, garantida a prévia defesa,
aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal e da eventual anulagdo da nota de empenho de despesa ou
da extingao do instrumento contratual:

9.21.
9.2.2.

9.2.3.

9.24.

Adverténcia, quando nao se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave.

Multa calculada em percentual de 2% a 30% sobre o valor respectivo indicado nos
artigos 4°, 8° e 9°, da Resolugcdo USP n° 8548/2023, conforme o caso, observadas as
demais disposi¢des da mencionada normativa.

Impedimento de licitar e contratar no d&mbito da Administragéo Publica direta e indireta
do ente federativo que tiver aplicado a sangao, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, e

Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedira o responsavel de
licitar ou contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta de todos os
entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos, nos
casos que justifiquem a imposicédo da penalidade mais grave.

9.3. Na aplicagédo das san¢des serdo considerados (art. 156, §1°):

9.3.1.
9.3.2.
9.3.3.
9.3.4.

a natureza e a gravidade da infragdo cometida.
as peculiaridades do caso concreto
as circunstancias agravantes ou atenuantes

os danos que dela provierem para a Administragao Publica
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9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.
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9.3.5. a implantagéo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgaos de controle.

A multa sera recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar da comunicagao

oficial, observadas as disposi¢des do art. 26, alinea “b” — Resolucdo USP n° 8548/2023.

As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade
para licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a penalidade de multa

(art. 156, §7°).

Na aplicagdo da sangdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157).

A sancao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia
das infragbes administrativas relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, quando néo se
justificar a imposi¢éo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar
no ambito da Administracao Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o
6rgéo ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

Podera ser aplicada ao responsavel a sangao de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infragcées dispostas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7
e 9.1.8, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 € 9.1.3 que
justifiquem a imposi¢cao de penalidade mais grave que a sangado de impedimento de licitar e
contratar, cuja duragéo observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.

A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou
em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracéo,
descrita no subitem 9.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigagdo assumida e o
sujeitard as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgéo ou
entidade promotora da licitagao, nos termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

A apuracao de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e contratar
e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragéo de processo
de responsabilizagdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores
estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario
para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao, apresentar defesa
escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagéo das sangdes de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagéo, o qual sera dirigido a
autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5
(cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivagéo a autoridade superior, que devera
proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos
autos.

Cabera a apresentacédo de pedido de reconsideragéo da aplicagao da sang¢ao de declaragéo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da
intimagéao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

O recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida
até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.
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A aplicagéo das sanc¢des previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacao de
reparagao integral dos danos causados (art. 156, §9°).

10.DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1

10.2

10.3

10.4

Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagéo da
Lei n° 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (irés) dias uteis antes da data da
abertura do certame.

A resposta a impugnagéo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico
oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do
certame.

A impugnacédo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrnica, pelos

seguintes meios: via e-mail para comprasveterinaria@usp.br.

As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

10.4.1 A concessao de efeito suspensivo a impugnagao € medida excepcional e devera ser
motivada pelo Agente de contratac&o, nos autos do processo de licitagcao.

10.5 Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizagao do certame.

11. DAS DISPOSIGOES GERAIS

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletrnico.

Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impecga a realizagédo
do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia
util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja
comunicagao em contrario, pelo Agente de contratacao.

Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observarao o
horario de Brasilia - DF.

A homologacao do resultado desta licitagdo nao implicara direito a contratagao.

As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagcdo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragéo, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagao.

Os licitantes assumem todos os custos de preparagao e apresentagao de suas propostas e a
Administragdo n&o sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente
da condugéo ou do resultado do processo licitatério.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio
e incluir-se-a o do vencimento. S4 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administragao.

O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico.
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11.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢coes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

11.10.0 Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contrata¢des
Publicas (PNCP) e endereco eletrénico https://portal.fmvz.usp.br/contratacoes-publicas

11.11. Para dirimir quaisquer questbes decorrentes do certame, ndo resolvidas na esfera
administrativa, sera competente o foro da Comarca da Capital do Estado de Sao Paulo.

11.12.Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

11.12.1. ANEXO | - Projeto executivo (Link)

11.12.2. ANEXO Il - Termo de Referéncia

11.12.3. ANEXO III - Proposta Comercial

11.12.4. ANEXO IV - Minuta de Termo de Contrato

11.12.5. ANEXO V - Orientagdes sobre a retencao de imposto de renda
11.12.6. ANEXO VI - Termo de Ciéncia e Notificagao

Sao Paulo, 12 de margo de 2026.

Prof. Dr. José Antonio Visintin
Diretor
FMVZ/USP
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ANEXO |

MATERIAL TECNICO PROJETO EXECUTIVO

OBS: TODOS OS ARQUIVOS DO ANEXO I QUE COMPOEM A PASTA COMPLETA DO
MATERIAL TECNICO DO PROJETO EXECUTIVO SERAO FORNECIDOS GRATUITAMENTE
POR MEIO DO LINK ABAIXO:

https://drive.google.com/drive/folders/16pNicWqg-557ujl1miozpjzCKIBZgoQyE
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ANEXOIII

TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVIGOS DE ENGENHARIA NAO
COMUNS — LICITAGAO NA MODALIDADE CONCORRENCIA

Faculdade de Medicina Veterinaria e Zootecnia - FMVZ

Processo SEI n° 154.00002894/2026-84

1. CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO

1.1. Contratacdo de Reforma do Edificio CEPA e LHIS — FMVZ-USP , conforme
condi¢des e exigéncias estabelecidas neste instrumento e no Projeto Executivo.

1.1.1. Em caso de eventual divergéncia entre a descrigdo do item do catalogo do
sistema Compras.gov.br e as disposicbes deste Termo de Referéncia,
prevalecem as disposi¢coes deste Termo de Referéncia.

1.2. O objeto desta contratacdo nao se enquadra como servigos de luxo, observando o
disposto no Decreto estadual n® 67.985, de 2023.

1.3. O prazo de vigéncia da contratacdo sera de até 30 (trinta) dias para
procedimentos iniciais e instalagdoes provisérias + 240 (duzentos e quarenta)
dias de execug¢ao da obra, contados a partir da data do Termo de Inicio dos
Servigos + 15 (quinze) dias para recebimento provisério da obra + 90 (noventa)
dias para recebimento definitivo da obra (observacao dos servigos realizados),
perfazendo um total de até 375 (trezentos e setenta e cinco) dias corridos, na
forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021. O contrato ou outro instrumento habil
que o substitua (caso assim definido pela documentagdo que compdem a presente
contratagcéo) oferece maior detalhamento das regras que seréo aplicadas em relagao a
vigéncia da contratacao.

Subcontratagao

1.4 E admitida a subcontratacdo parcial do objeto, conforme as regras estabelecidas no
contrato ou outro instrumento habil que o substitua (caso assim definido pela
documentacao que compdem a presente contratagéo).

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1. A Fundamentacado da Contratagao e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada
em topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de
Referéncia.

2.2. O objeto da contratacao esta previsto no Plano de Contratagdes Anual 2026, conforme
detalhamento a sequir:

I. ID PCA no PNCP: 63025530000104-0-000084/2025
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II.  Data de publicacido no PNCP: 30/06/2024
lll. Id doitem no PCA: 40

IV.  Classe/Grupo: 542 — SERVIGOS GERAIS DE CONSTRUGAO PARA OBRAS
DE ENGENHARIA CIVIL.

V.  Identificador da Futura Contratagcao: 102110-118/2025

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA
DO OBJETO

3.1.

A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Sustentabilidade

41.

Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢ao do objeto,

devem ser atendidos os seguintes requisitos:

4.1.1. Durante o processo de construgcdo a contratada deve adotar medidas para a
minima geragao de residuos;

4.1.2. Todos os residuos gerados deverao ter destinacdo ambientalmente adequada e
em concordancia com as exigéncias da legislagao cabivel.

Garantia da contratacao

4.2.

4.3.

Sera exigida a garantia da contratagéo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021, no percentual e condigdes descritas nas clausulas do contrato ou
outro instrumento habil que o substitua (caso assim definido pela documentagao que
compoe a presente contratagao).

No prazo de convocacdo para formalizagdo da contratacdo, e anteriormente a
celebracao da contratacao, o licitante devera informar uma das seguintes modalidades
de garantia que ira prestar:

. Caugdo em dinheiro. A garantia em dinheiro devera ser efetuada mediante
depésito bancario em favor do CONTRATANTE no Banco do Brasil, em conta
que contemple a corregdo monetaria do valor depositado.

. Caugdo em titulos da divida publica. Serdo admitidos apenas titulos da
divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidagcdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do
Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministério competente.

lll.  Fiang¢a bancaria. Feita a opgao pela fianga bancaria, no instrumento devera
constar a renuncia expressa do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo
Civil. Sera admitida fianga bancaria emitida por banco ou instituicao financeira
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devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

IV. Seguro-garantia. A apdlice de seguro-garantia somente sera aceita se
contemplar todos os eventos indicados em conformidade com o item
subsequente, observada a legislagdo que rege a matéria. Caso tal cobertura
nao conste expressamente da apdlice, o licitante vencedor podera apresentar
declaracao firmada pela seguradora emitente afirmando que o seguro-garantia
apresentado é suficiente para a cobertura de todos os eventos indicados em
conformidade com o item subsequente, observada a legislagdo que rege a
matéria.

V. Titulo de capitalizagao. Serdao admitidos apenas titulos de capitalizagédo
conforme a modalidade instrumento de garantia custeados por pagamento
unico, com resgate pelo valor total, emitidos com observancia da legislagédo
gue rege a matéria.

O contrato ou outro instrumento habil que o substitua (caso assim definido pela
documentagdo que compbe a presente contratagdo) oferece maior detalhamento das
regras que serao aplicadas em relagao a garantia da contratacao.

A avaliagao prévia do local de execugdo dos servigos é imprescindivel para o
conhecimento pleno das condigbes e peculiaridades do objeto a ser
CONTRATADO, sendo assegurado ao interessado o direito de realizagao de vistoria
prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a
sexta-feira, das 09:00 horas as 15:00 horas.

Seréao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia.

Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera
estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagcido para a
realizagao da vistoria.

Caso o interessado opte por nao realizar a vistoria, devera prestar declaragao
formal de seu representante legal de que conhece o local e as condi¢g6es da
realizacdo do objeto, ou declaragcdao formal assinada por seu responsavel
técnico acerca do conhecimento pleno das condi¢cbes e peculiaridades da
contratagao.

O interessado nado podera pleitear modificagdes nos precos, nos prazos ou nas
condi¢cbes contratuais, tampouco alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer
beneficios sob a invocagao de insuficiéncia de dados ou de informagdes sobre o local
em que sera realizado o objeto da contratagéo.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

Condigoes de execugao

5.1.

A execugao do objeto seguira a seguinte dindmica:
5.1.1. Inicio da execucao do objeto: da emissdo da ordem de servigo.
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5.1.2. Descricdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias, procedimentos,
frequéncia e periodicidade de execugao do trabalho: conforme documentagao
técnica anexa a esse Termo de Referéncia.

5.1.3. Cronograma de realizacdo dos servicos: conforme planilha de cronograma
anexa a esse termo de referéncia.

5.1.4. Etapa: conforme planilha de cronograma anexa a esse termo de referéncia.

Local e horario da prestacao dos servigos

5.2. Os servigos serado prestados no seguinte endereco: Av. Prof. Dr. Orlando Marques
de Paiva, 87 - Butanta - Sdo Paulo/SP - Cidade Universitaria "Armando de Salles
Oliveira" - CEP: 05508-270.

5.3. Os servicos serao prestados no seguinte horario: segunda-feira a sexta-feira, entre
07:00 e 17:00 horas.

Rotinas a serem cumpridas

5.4. A execucdo contratual observara as rotinas em anexo: conforme memorial
descritivo e projeto executivo.

Materiais a serem disponibilizados

5.5. Para a perfeita execugdo dos servicos, o CONTRATADO devera disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necesséarios, nas quantidades
estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando
necessario, conforme preconizado nos documentos anexos (memorial descritivo
e projeto executivo).

Informacgoes relevantes para o dimensionamento da proposta

5.6. A demanda do 6rgao tem como base as seguintes caracteristicas:

5.6.1. A necessidade de construir a estrutura para o edificio para abrigar
as fungdes a que se destina (laboratérios e demais ambientes para ensino,
pesquisa e extensao) conforme a necessidade da Unidade, com a maxima
qualidade possivel, no prazo definido.

Especificacao da garantia do servigo (art. 40, §1°, inciso lll, da Lei n°® 14.133, de 2021)

5.7. O prazo de garantia contratual dos servigos é aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de
11 de setembro de 1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

Procedimentos de transicao e finalizagao do contrato

5.8. Nao serdo necessarios procedimentos de transi¢ao e finalizacdo do contrato devido as
caracteristicas do objeto.
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MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecucgao total ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

As comunicagbes entre o 6rgao ou entidade e 0 CONTRATADO devem ser realizadas
por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem
eletrbnica para esse fim.

A Universidade de Sao Paulo podera convocar representante do CONTRATADO para
adocao de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

Apods a assinatura do contrato ou outro instrumento habil que o substitua (caso assim
definido pela documentacdo que compdem a presente contratagdo), o 6rgdo ou
entidade podera convocar o representante do CONTRATADO para reuniao inicial para
apresentacdo do plano de fiscalizagdo, que contera informacbes acerca das
obrigagbes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para
execucgao do objeto, do plano complementar de execugdo do CONTRATADO, quando
houver, do método de afericdo dos resultados e das sancgbes aplicaveis, dentre outros.

O CONTRATADO designara formalmente o seu preposto, antes do inicio da prestagao
dos servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execugao
do objeto CONTRATADO.

O CONTRATADO devera manter seu preposto no local da execugéo do objeto durante
o periodo de execug¢ao dos servicos. A permanéncia do preposto do
CONTRATADO é necessaria para o permanente intercambio de informagées
técnicas com a fiscalizagdao e a garantia da observagcao da documentagao
técnica nos servigos executados.

O CONTRATANTE podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a
manutencdo do preposto do CONTRATADO, hipétese em que o CONTRATADO
designara outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizacao

6.9.

A execugao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelo(s) respectivo(s) substituto(s) (Lei n°® 14.1 2021 17 .

Fiscalizagao Técnica

6.10.

O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugao da obra, para que sejam
cumpridas todas as condigbes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar 0s
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melhores resultados para a Administragédo. (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art.
17).

O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas
as ocorréncias relacionadas a execugao do contrato, com a descricdo do que for
necessario para a regularizacéo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n° 14.133,
de 2021, art. 117, §1° e Decreto estadual n°® 68.220, de 2023, art. 17. 1l).

O fiscal técnico realizara, em conformidade com cronograma fisico-financeiro, as
medicoes dos servigos executados e aprovara a planilha de medicdo emitida pelo
CONTRATADO (Decreto estadual n°® 68.220, de 2023, art. 17, 111).

O fiscal técnico adotara medidas preventivas de controle de contratos,
manifestando-se quanto a necessidade de suspensao da execug¢ao do objeto (Decreto
estadual n°® 68.220, de 2023, art. 17, IV).

O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil, a
situacdo que demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua
competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.
(Lei federal n® 14.133, de 2021, artigo 117, § 2°).

No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugao do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do
contrato. (Decreto estadual n° 68.220. de 2023, art. 17, II).

Fiscalizagao Administrativa

6.16.

6.17.

6.18.

O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengdo das condicbes de
habilitagdo do CONTRATADO, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias,
as glosas e a formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer
documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario (Decreto estadual n® 68.220,
de 2023, art. 18, 1l e lll).

Caso ocorra descumprimento das obriga¢des contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuara tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do
contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua
competéncia; (Decreto estadual n°® 68.220, de 2023, art. 18, IV).

Sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, o CONTRATADO devera comprovar o
cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para
reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos
previstas em outras normas especificas, com a indicacdo dos empregados que
preencherem as referidas vagas, nos termos do paragrafo unico do artigo 116 da Lei
n°® 14.133, de 2021.

Gestor do Contrato

6.19.

O gestor do contrato exercera a atividade de coordenagao dos atos de fiscalizagao
técnica, administrativa e setorial e dos atos preparatérios a instru¢ao processual

visando, entre outros, a prorrogacao, a alteragdo, ao reequilibrio, ao pagamento, a
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eventual aplicacdo de sangdes e a extingdo dos contratos (Decreto estadual n°
68.220, de 2023, inciso Il do art. 2°).

O gestor do contrato acompanhara a manutencao das condigbes de habilitacdo do
CONTRATADO, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os
problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no
relatorio de riscos eventuais. (Decreto estadual n® 68.220. de 2023, art. 16. X).

O gestor do contrato emitirA documento comprobatério da avaliagao realizada pelos
fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, quanto ao cumprimento de
obrigagdes assumidas pelo CONTRATADO, com mencdo ao seu desempenho na
execucao contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigagdes. (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 18, VII).

O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagao de processo
administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sancgdes, a ser
conduzido pela comissao de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo
agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto estadual n°®
68.220, de 2023, art. 16, VIII).

O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagbes sobre a
consecucgao dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas
a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragdo. (Decreto
estadual n® 68.220, de 2023, art. 16, VII e paragrafo unico).

O gestor do contrato devera enviar a documentacédo pertinente ao Servico de
Contabilidade para a formalizacao dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no
valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestao nos termos do contrato.

CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO

A avaliagdo da execucdo do objeto utilizara os critérios indicados neste item para
afericdo da qualidade da execucao do objeto/servigos, sempre levando-se em conta o
quantitativo CONTRATADO e seus respectivos precos unitarios, nos termos do item 1,
para fins de glosa.
7.1.1. Sera indicada a retencéo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que o
CONTRATADO:
7.1.1.1. nédo produzir os resultados acordados,
7.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as
atividades contratadas; ou

7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a
execucgao do servico, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior
a demandada.

Do recebimento
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7.2. Ao final de cada etapa da execugao contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, o CONTRATADO apresentara a medicdo prévia dos servigos
executados no periodo, por meio de planilha e memdria de calculo detalhada.

7.21. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade.

7.22. O CONTRATADO também apresentara, a cada medicdo, os documentos
comprobatoérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execugao contratual, quando for o caso.

7.3. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelo(s)
fiscal(is) técnico e administrativo, mediante termo(s) detalhado(s), quando verificado o
cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, I, 8a9, da
Lein°® 14.133, de 2021 e arts. 17, X, e 18, VI. do Decreto estadual n® 68.220. de 2023).

74. O prazo da disposicao acima sera contado do recebimento de comunicacao de
cobranca oriunda do CONTRATADO com a comprovacao da prestagao dos servicos a
que se referem a parcela a ser paga.

7.5. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
técnico. (Art. 17, X, Decreto estadual n® 68.220. de 2023).

7.6. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de
carater administrativo. (Art. 18, VI, Decreto estadual n°® 68.220, de 2023).

7.7. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o
ponto de vista técnico e administrativo.

7.8. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da execugdo do objeto e, se
for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacado dos servigos realizados
em consondncia com os indicadores previstos, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos ao CONTRATADO, registrando em
relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.8.1. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do
termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do
ultimo.

7.8.2. O CONTRATADO fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugao ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou Unica medigao de
servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir
a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

7.8.3. A fiscalizacdo nao efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medicado de servigos
até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisério. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de
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2021)

7.8.4. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a concluséo de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

7.8.5. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta,
sem prejuizo da aplicagdo das penalidades cabiveis.

Quando a fiscalizagao for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera

conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugao do

contrato, em relagao a fiscalizagao técnica e administrativa e demais documentos que
julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento
definitivo.

Os servigos serao recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias, contados

do recebimento provisorio, por servidor ou comissao designada pela autoridade

competente, apds a verificacdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente
aceitacao mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.10.1. Emitir documento comprobatoério da avaliacao realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacbes
assumidas pelo CONTRATADO, com mencao ao seu desempenho na
execucado contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de
atesto de cumprimento de obrigacbes, conforme regulamento (Decreto
estadual n° 68.220, de 2023, art. 18, VII).

7.10.2. Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentacédo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impegam a liquidacdo e o
pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes,
solicitando ao CONTRATADO, por escrito, as respectivas corregoes.

7.10.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatorios e documentagdes apresentadas; e

7.10.4. Comunicar o CONTRATADO para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o
valor exato dimensionado pela fiscalizagao.

7.10.5. Enviar a documentacdo pertinente ao Servico de Contabilidade para a
formalizagdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscalizagédo e gestao.

No caso de controvérsia sobre a execugao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e

quantidade, se houver parcela incontroversa, devera ser observado o teor do art. 143

da Lei n° 14.133, de 2021, com a comunicacao ao CONTRATADO para emissao de

Nota Fiscal relativa a parcela incontroversa, para efeito de liquidagcao e pagamento.

Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugcdo, pelo

CONTRATADO, de inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no

instrumento de cobrancga.

O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela

solidez e pela seguranca do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela
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perfeita execug¢ao do contrato.

7.14. O CONTRATANTE exigira do CONTRATADO que providencie a seguinte
documentagdo como condi¢do indispensavel para o recebimento definitivo do objeto
concernente a ultima e/ou unica medicao, quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

b) comprovacéao das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
c¢) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

d) "habite-se" emitido pelo Municipio; e

e) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro junto ao
Cartério de Registro de Imoveis;

Liquidagao

7.15. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de
dez dias Uuteis para fins de liquidagdo, a contar de seu recebimento pela
Administracdo, na forma desta secéo, prorrogaveis por igual periodo, justificadamente,
quando houver necessidade de diligéncias para a aferigdo do atendimento das
exigéncias contratuais.

7.16. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal ou instrumento de cobrancga
equivalente, ou circunstincia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara
sobrestada até que o CONTRATADO providencie as medidas saneadoras,
reiniciando-se o prazo apos a comprovacao da regularizagao da situagédo, sem Onus
ao CONTRATANTE.

7.17. A Nota Fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente
acompanhada da comprovagdo da regularidade fiscal, constatada por meio de
consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,
mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagdo mencionada no
art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

7.18. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade do CONTRATADO, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera
ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do CONTRATANTE.

Prazo de pagamento

7.19. O pagamento sera efetuado no prazo nao inferior a 28 (vinte e oito) dias, contados
do dia seguinte ao recebimento provisério do servigo, desde que tenha sido finalizada
a liquidagado da despesa, conforme sec¢ao anterior, nos termos do art. 2°, Il, do Decreto
estadual n°® 67.608, de 2023 e da Portaria GR. n°® 8249/2023.
7.19.1. Sao condi¢des para a liberagdo do pagamento:
a) O recebimento definitivo do objeto.
b) A entrega da documentacgao fiscal completa.

c) A nédo existéncia de registro do CONTRATADO no Cadin Estadual, cuja
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consulta devera ser feita pelo CONTRATANTE, nos termos do artigo 6°,
inciso Il e paragrafo 1° da Lei Estadual n°. 12.799/2008 c.c. artigo 7°, inciso
Il e paragrafo 1° do Decreto Estadual n°. 53.455/2008.

7.20. Havendo atraso no pagamento dos contratos celebrados pela Universidade de Sao
Paulo, por razdes nao imputaveis ao CONTRATADO, o valor devido sera atualizado
monetariamente pelo IPC-FIPE na forma da legislagcdo aplicavel, calculado pro rata
temporis em relagcdo ao atraso verificado, tornando-se passivel de responsabilizagédo
aquele que der causa ao atraso imotivado.

7.20.1. Nao sera considerado atraso o periodo de suspensido dos pagamentos em
razao do descumprimento das condigcbes fixadas em contrato, nem as
retencbes para compensacdo com eventuais multas e prejuizos causados a
Universidade ou a terceiros.

7.20.2. O pagamento da atualizacao financeira estabelecida neste artigo dependera de
requerimento a ser formalizado pelo CONTRATADO.

7.21. Eventuais irregularidades nas condigdes de pagamento ou nos documentos exigidos
(Nota Fiscal, Fatura e demais documentos exigiveis) para sua liberagdo deverao ser
regularizadas até o sétimo dia anterior ao término do prazo de pagamento.

7.22. Caso nao ocorra a regularizagédo no prazo definido no item anterior, 0 pagamento
ficara suspenso e sera efetuado em até 07 (sete) dias, contados a partir do dia
seguinte a regularizacao.

7.23. Caso o término da contagem aconteca em dias sem expediente bancario, o
pagamento ocorrera no primeiro dia util imediatamente subsequente.

7.24. Caso sejam constatadas irregularidades na execug¢ao do objeto CONTRATADO, sera
descontada do pagamento a importancia correspondente ao descumprimento, sem
prejuizo da eventual rescisdo do contrato e aplicagcdo das demais penalidades
cabiveis.

Forma de pagamento

7.25. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para depdsito em conta
corrente bancaria em nome do CONTRATADO no Banco do Brasil S/A, ficando
terminantemente vedada a negociagdo da duplicata mercantil na rede bancaria ou
com terceiros.

7.26. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

7.27. O CONTRATANTE podera, por ocasiao do pagamento, efetuar a retencao de tributos
determinada por lei, ainda que n&o haja indicagdo de retengdo na nota fiscal
apresentada ou que se refira a retengdes nao realizadas em meses anteriores.

7.27.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando
houver, serdo retidos na fonte, quando da realizagcao do pagamento, os
percentuais estabelecidos na legislagcéo vigente.

7.28. O CONTRATADO regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
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Complementar n° 123, de 2006, nao sofrera a retencéo tributaria quanto aos impostos
e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresentagcdo de comprovagao, por meio de documento oficial, de que
faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO LICITANTE E REGIME DE EXECUGAO
Forma de selegao e critério de julgamento da proposta

8.1. O prestador de servico(s) sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento
de licitacdo, na modalidade Concorréncia, sob a forma eletrénica, com adog¢ao do
critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

Regime de execugao

8.2. O regime de execucao do contrato sera empreitada por precgo global.

Critérios de aceitabilidade de precos

8.3. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por prec¢o unitario,
o critério de aceitabilidade de precos sera o valor global estimado para a contratagao.
8.3.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a
Administragao, por meio eletrbnico, planilha que contenha o preco global, os
quantitativos e os precgos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de
planilha elaborada pela Administracdo, para efeito de avaliacdo de
exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei n°® 14.133/2021);

Exigéncias de habilitagao

8.4. Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitagao juridica

8.5. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forga de
lei, tenha validade para fins de identificagdo em todo o territério nacional.

8.6. Empresario individual: inscricio no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede.

8.7. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicao de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacao ficara condicionada a
verificagdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor.

8.8. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de
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Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada
de documento comprobatério de seus administradores.

8.9. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no
Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade
federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera
considerada como sua sede, conforme [nstrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de
marco de 2020.

8.10. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores.

8.11. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricao do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbagao no Registro onde tem sede a matriz

8.12. Sociedade cooperativa: ata de fundagao e estatuto social, com a ata da assembleia
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial, devendo o estatuto estar
adequado a Lei federal n® 12.690/2012; documentos de eleicdo ou designacao dos
atuais administradores; e registro perante a entidade estadual da Organizagédo das
Cooperativas Brasileiras de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro
1971.

8.13. Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as alteragdes ou
da consolidacao respectiva.

Habilitacao fiscal, social e trabalhista

8.14. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) ou no
Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF), conforme o caso.

8.15. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente aos créditos
tributarios federais e a Divida Ativa da Uniao (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°
1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.16. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS).

8.17. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante
a apresentacao de certidao negativa (CNDT) ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943.

8.18. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Estadual e/ou Municipal relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto contratual.
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Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (Certidao de Débitos tributarios
Inscritos na Divida Ativa), em se tratando de compras e servicos com fornecimento
de bens e/ou Municipal (Certidao de Tributos Mobiliarios) no caso de servigos, do
domicilio ou sede do licitante, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou
concorre.

Caso o licitante seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal
relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condigdo mediante a
apresentacao de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra
equivalente, na forma da lei.

O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 20086,
estara dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e
municipal.

Qualificagao Econémico-Financeira

8.22.

8.23.

8.24.

8.25.

8.26.

Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede
do licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacéo na

“ a0

licitacdo (art. 5°, inciso I, alinea “c”, da Instrugcdo Normativa Seges/ME n° 116. de
2021 c/c Decreto estadual n® 67.608, de 2023), ou de sociedade simples.

Certidao negativa de faléncia, recuperacéo judicial ou extrajudicial, expedida pelo

distribuidor da sede do licitante).

8.23.1. Caso o licitante esteja em recuperagdo judicial ou extrajudicial, devera ser
comprovado o acolhimento do plano de recuperagao judicial ou a homologagéao
do plano de recuperagéao extrajudicial, conforme o caso.

Balango patrimonial, demonstracao de resultado de exercicio e demais demonstra¢des

contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

8.24.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG)
superiores a 1 (um).

8.24.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a
todas as exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos
contabeis pelo balancgo de abertura.

8.24.3. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao ultimo exercicio no caso de a
pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

8.24.4. Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite
definido pela Receita Federal do Brasil para transmissdo da Escrituracao
Contabil Digital - ECD ao Sped, quando for o caso, ou outro limite estabelecido
pela legislacéo

As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deveréo atender a todas as

exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo

balan¢o de abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

O atendimento dos indices econémicos previstos neste item devera ser atestado

mediante declaragdo assinada por profissional habilitado da area contabil,
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apresentada pelo licitante.

Qualificagao Técnica

8.27.

8.28.

8.29.

8.30.

8.31.

Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacgbes e das
condi¢des locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitagdo, assegurado a
ele o direito de realizagao de vistoria prévia.

A declaracdo acima podera ser substituida por declaragdo formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des e
peculiaridades da contratacdo.

Registro ou inscrigdo do licitante na entidade profissional Conselho Federal de
Engenharia ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo ou os respectivos
Conselhos Estaduais, em plena validade.

8.29.1. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia prevista neste
subitem por meio da apresentacdo, no momento da assinatura do contrato, da
solicitagdo de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

Comprovacdo de capacidade operacional para execug¢do de servigo similar de

complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta

contratacdo, ou ao item pertinente, por meio da apresentacdo de certidao(ées) ou
atestado(s), fornecido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou
regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

8.30.1. Para fins da comprovagdo de que trata este subitem, o(s) atestado(s) ou
certiddo(des) devera(ao) dizer respeito a contrato(s) executado(s) com a(s)
seguinte(s) caracteristica(s) minima(s):

8.30.1.1. Capacitagao técnico-operacional da licitante devera considerar
50% da area dos edificios,ou seja 715,170 m2.

8.30.2. Sera admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo de servigo
similar, a apresentacdo e o somatoério de diferentes certiddes ou atestados de
servicos executados de forma concomitante.

8.30.3. Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da
matriz ou da filial do licitante.

8.30.4. O licitante disponibilizara todas as informacdes necessarias a comprovacgao da
legitimidade do(s) atestado(s), apresentando, quando solicitado pela
Administragdo, copia do contrato que deu suporte a contratagdo, enderecgo
atual do CONTRATANTE e local em que foi executado o objeto contratado,
dentre outros documentos.

Comprovacdo da capacitagao técnico-profissional, mediante a apresentagcdo de

documento(s) que demonstre(m) dispor a licitante de profissional(is) de nivel superior,

detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica de execug¢ao de obra(s) de
caracteristicas e complexidade semelhantes as do objeto da licitagéo, certificado pela
entidade profissional competente, para fins de contratagao, nos termos d art. 67, |, da

Lei n® 14.133, de 2021.
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8.31.1. Para fins da comprovacdao de que trata este subitem, o(s) atestado(s)
demonstrar capacitagéo técnico-profissional para:
8.31.1.1. Para o engenheiro civil ou arquiteto e urbanista: execugéo ou

instalagcdo de estrutura trelicada de cobertura.

8.31.2. A comprovagdo do vinculo profissional podera ser feita mediante a
apresentagdo de contrato social, registro na carteira profissional, ficha de
empregado ou contrato de trabalho, ou ainda, no caso de profissional
autbnomo, mediante contrato particular entre a licitante e o profissional, pelo
qual este se obrigue a realizar os servigos correspondentes e a funcionar como
responsavel técnico caso a licitante se sagre vencedora do certame.

8.32. Relagao indicando a qualificacdo dos membros da equipe técnica que realizara os
trabalhos, conforme artigo 67, lll, da Lei n° 14.133, de 2021, e declaracdo formal da
sua disponibilidade incluindo no minimo:

8.32.1 Um engenheiro civil ou arquiteto e urbanista
Um engenheiro eletricista

8.33. Os profissionais indicados pelo licitante na forma dos itens 8.31 e 8.32 deverao
participar da obra ou servigo objeto da licitagdo, e sua substituicao por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior s6 sera admitida desde que aprovada pela
Administracao, nos termos do artigo 67, § 6°, da Lei n° 14.133, de 2021.

Outras comprovagoes

8.34. Declaragao subscrita por representante legal do licitante, atestando que:

a) cumpre as normas relativas a saude e seguranga no trabalho, nos termos do
artigo 117, paragrafo unico, da Constituigdo estadual.

b) atendera, na data da contratagdo, ao disposto no artigo 5°-C e se compromete a
nao disponibilizar empregado que incorra na vedagao prevista no artigo 5°-D,
ambos da Lei federal n°® 6.019/1974, com redacao dada pela Lei federal n°
13.467/2017, quando for o caso.

8.35. Tratando-se de consorcio, caso admitida a sua participagao:

8.35.1. Apresentacdo do compromisso publico ou particular de constituicdo do
consorcio, subscrito pelos consorciados, o qual devera incluir, pelo menos, os
seguintes elementos:

a) Designacgao do consoércio e sua composigao.

b) Finalidade do consorcio.

c) Prazo de duragdo do consércio, que deve coincidir, no minimo, com o
prazo de vigéncia contratual.

d) Endereco do consorcio e o foro competente para dirimir eventuais
demandas entre os consorciados.

e) Definicdo das obrigacbes e responsabilidades de cada consorciado e das
prestacoes especificas.

f) Previsao de responsabilidade solidaria de todos os consorciados pelos
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atos praticados pelo consorcio, tanto na fase de licitagdo quanto na de
execugdo do contrato, abrangendo também os encargos fiscais,
trabalhistas e administrativos referentes ao objeto da contratagao.

g) Indicacdo da empresa lider do consorcio e seu respectivo representante
legal, que devera ter poderes para receber citagdo, interpor e desistir de
recursos, firmar a contratacao e praticar todos os demais atos necessarios
a participacado na licitacdo e execucédo do objeto CONTRATADO, sendo
responsavel pela representacdo do consodrcio perante a Administracao.

h) Compromisso subscrito pelas consorciadas de que o consércio nao tera a
sua composicdo modificada sem a prévia e expressa anuéncia do
CONTRATANTE até o integral cumprimento do objeto da contratacao,
observado o prazo de duragdo do consorcio, definido na alinea “c” deste
subitem.

O licitante vencedor é obrigado a promover, antes da celebragdo da

contratacdo, a constituicdo e o registro do consorcio, nos termos de seu

compromisso de constitui¢ao.

Cada consorciado, individualmente, devera atender as exigéncias relativas a

habilitagdo juridica e habilitacdo fiscal, social e trabalhista, e a certidao

negativa de faléncia/insolvéncia. Para efeito de habilitacdo
econdmico-financeira e de habilitagao técnica, quando exigida, sera observado

o disposto no inciso Il do caput do artigo 15 da Lei federal n® 14.133/2021.

A inabilitacdo de qualquer consorciado acarretara a automatica inabilitacdo do

consorcio.

Caso admitida a participagdo de cooperativas, sera exigida a seguinte documentagao

complementar, para evidenciar a observancia do disposto no artigo 16 da Lei federal
n°® 14.133/2021:
8.36.1. A relacido dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a

8.36.2.

8.36.3.
8.36.4.

8.36.5.

8.36.6.

8.36.7.

contratacdo e que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscri¢éo,
respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso Xl, 21, inciso | e 42, §§2° a 6° da Lei

n. 5.764, de 1971.

A declaracao de regularidade de situagdo do contribuinte individual — DRSCI,
para cada um dos cooperados indicados.

Regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia.
Edital de convocagao e ata da ultima assembleia geral, e registro de presenca
dos cooperados presentes nessa assembleia.

Ata da reunidao em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o
objeto da licitagao.

A ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispée o art. 112
da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaracéo, sob as penas da lei, de que tal
auditoria nao foi exigida pelo érgao fiscalizador

Documentacdo que seja demonstrativa de atuagdo em regime cooperado, com
reparticio de receitas e despesas entre o0s cooperados, caso essa
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circunstancia ndo esteja evidenciada na documentagao a ser apresentada para
atendimento aos subitens anteriores.

8.37. Todos os documentos necessarios para habilitacdo devem ser apresentados
exclusivamente em meio digital, aceitando-se tanto formatos nativamente digitais
quanto documentos digitalizados. Essa exigéncia abrange nao apenas os documentos
especificamente mencionados neste TR/contrato, mas se estende a toda a
documentacdo pertinente. No caso de documentos nato-digitais, a apresentagéo
seguird as normas e regulamentagoes vigentes, garantindo a conformidade legal e a
eficiéncia na gestdo documental.

8.37.1. Os documentos digitalizados serdo considerados copias simples, sendo que a
apresentagao de seus originais so sera necessaria quando a lei expressamente
exigir, em conformidade com o processo administrativo em meio eletrénico (§
3°, art. 6° da Instrucdo Normativa n°® 3, de 2018).

8.37.2. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de
requisitos mediante apresentacdo dos documentos originais nao-digitais
quando houver duvida em relacao a integridade do documento digital (§ 1°, art.

4° da Instrucdo Normativa n® 3, de 2018).

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

9.1.0 custo estimado total da contratagdo é de R$ 3.443.566,89 (trés milhdes e
quatrocentos e quarenta e trés mil e quinhentos e sessenta e seis reais e oitenta e
nove centavos), conforme custos unitarios apostos no anexo. O valor estimado da
contratagdo foi definido com observancia do disposto no Decreto n°® 7.983, de 8 de abril de
2013, c/c a Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 91, de 16 de dezembro de 2022, e o
Decreto estadual n°® 67.608, de 2023.

10. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA
10.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orgamento do Estado.

10.2. No presente exercicio, a contratagido sera atendida pela seguinte dotacgao:
I.  Gestao/Unidade: 102110 — Faculdade de Medicina Veterinaria e Zootecnia.
II.  Fonte de Recursos: Tesouro
lll.  Programa de Trabalho: 12.122.4807.6351
IV.  Elemento de Despesa: 33903981
V. Plano Interno: da CONTRATANTE.

Sao Paulo, 15 de janeiro de 2026.

José Antonio Visintin
Responsavel Edificio CEPA/LHIS
N° USP 2087922
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Wesley Barbosa Vasconcelos e
Felipe Ruda Santana dos
Santos
Engenheiro e Técnico para
Assuntos Administrativos
N° USP 14704800 e 17019923
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| | ES | | UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

DEMAMDA DE COMPRA N® 3T00T92025

Tendo como base o disposto no artigo 18 - § 17 - o estudo téenico preliminar devera evidenciar o problema a ser resolvido e
a sua melhor solugao, de modo a permitir a avaliagao da viabilidade tecnica e economica da contratagao, & contera os
seguintes elementos:

| - Descrigao da necessidade da contratagdo, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse
publico.

A presente contratagdo tem por objetive a execugdo da obra de construg3o do Edificio CEPA (Centro Experimental de
Pesquisa em Aves) e LHIS (Laboratorio de Habilidades Integradas e Simulagdo), conforme Memorial Descritivo de
Arquitetura. A intervengdo abrange infraestrutura, superestrutura, instalagdes prediais (agua, esgoto, aguas pluviais, eléfrica
em baixa tensdo, ldgicatelefonia) e sistemas de ventilagio e arcondicionade previstos no memorial, além de senvigos
complementares de acabamento, paisagismo e limpeza final. A obra & necessaria para ampliar a capacidade de pesquisa,
ensing pratico e atividades laboratoriais da FMVZ, garantindo ambientes adequados. seguros e conformes as normas
tecnicas aplicaveis.

Il - Descrigio dos requisitos da contratagao necessarios e suficientes 3 escolha da solugdo, prevendo critérios e
praticas de sustentabilidade, em todas as suwas dimensoes, observadas as leis ou regulamentagbes especificas,
bem como padroes minimos de qualidade e desempenho.

A confratagio dewvera contemgpdar, no minimo:

Elaboragdo e apresentagio dos projetos executivos complementares (arquitetura, estrutura, instalagbes hidraulicas,
elétricas, HVAC, drenagem, telefoniaflogic) compatibilizados entre si;

Execucio completa das etapas de obra- servigos prefiminares, fundagies, superestrutura em conereto armade, alvenarias,
divisorias, esquadrias, coberturas, impermeabilizagdes, formos, revestimentos, pisos, instalagdes prediais & complementares,
pinfura, marcenaria e acabamentos conforme memaorial;

Fomecimente de materiais @ mio de obra qualificada, com certficagies e conformidade as normas ABNT aplicaveis;
Implantagdo de canteiro de obras, instalaghes provisdrias, seguranca do trabalho (NR18/MR3S quande aplicavel) e controle
de gualidade;

Ensaios, testes e comissionamento das instalacies prediais;

Entrega de ducumentag:al:- técnica: projetos executives aprovados, memoriais, planilhas, ART/RRT/CREA dos responsawveis,
asbuilt & relatorios de ensaios:

Garantia e assisténcia técnica conforme condipies contratuais.

Il - Levantaments de mercado, consistente na analise das alternativas possiveis, e justificativas técnica e
economica da escolha da solugdo a contratar.

Levantamento preliminar com construtoras e fornecedores de materiais de construgdo e instalagbes prediais indica
disponibilidade de empresas com experigéncia em obras institucionais de porte similar.

A solugde proposta (execugdo integral da edificagdo conforme memorial) & justificada pela necessidade de integrar
arquitetura. estrutura e instalagbes para garantir desempenho técnico, seguranga e conformidade normativa.

A contratagdo de empresa com capacidade técnica comprovada e experiéncia em obras plblicas reduz riscos de
incompatibilidades entre projetos e retrabalhos.

IV - Descrigiao da solugdo como um todo, inclusive das exigéncias relacionadas @ manutengdo e 3 assisténcia
técnica, quando for o caso.

A soluc30 técnica compreende: (3) mobilzagio e implantagdo do canteing; (b) execugdo das fundagbes e superestrutura em
concreto ammade; (o) execuc3o de alvenanas, divisorias e esgquadrias; (d) execugdo das instalagdes hidraulicas, eléfricas, de
drenagem e de HVAC conforme memorial; (e) revestimentos, pisos, pintura & acabamentos; (f) testes, comissionamento e
entrega; (g) desmobidizagdo e limpeza final. Todos os servigos deverdo ser executados conforme projetos aprovados,
memoriais @ normas técnicas, com controle de qualidade e seguranca.

V - Estimativa das quantidades a serem contratadas, acompanhada das memdrias de calculo e dos documentos que
Ilhe dio suporte, considerando a interdependéncia com outras contratagoes, de modo a possibilitar economia de
escala.

Area total construida prevista no memorial- 1.430,34 m® {conforme memorial descritivo).

Principais frentes de seni ﬁlnda;.ues estrutura em concrete armado, alvenarias, coberturas, esquadrias, instalagdes
hidraulicas e eletricas, HV . revestimentos, prsurs pintura, marcenaria e ierl.ru;ns extemos.

Cuantitativos detalhados & composigies serao definides na planilha orgamentaria & no projeto executivo; valores de
referéncia constantes na planilha anexa ac memeorial servem apenas como base informativa.
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W1 - Estimativa do valor da contratagdo, acompanhada dos pregos unitarios referenciais, das memdrias de calculo &
dos documentos que lhe dio suporte, que poderdo constar de anexo classificado, se a Administragao optar por
preservar o seu sigilo até a conclusao da licitagao.

Estimativa preliminar do custo da obra: RF 2.434. 233 10, (irés mihdes, quatrocentos e tinta e quatro mi, duzentos e trinta e
trés reais & dezenove centavos), s.ujeita a validagao apds elaboragio do projeto executive detalhado, levantamento de
guantitatives em vistoria e -:.nmpnsu;.an de plecu:-s.

O valor devera contemplar materiais, m3o de obra, equipamentos, testes, comissionamento, encargos, seguros e provisdes
contratuais.

Vide anexo para o lemeantos VI

VIl - Justificativas para o parcelamento ou nao da solugao.

Mao se aplica. A& obra & um empreendimento integrado cuja EXECUCED sequencial e coordenada enfre estruturas, instalagdes
e acabamentos exige confratagao dnica para garantir mmpatlblllza-:an técnica, prazos & responsabifidade contratual,

VIl - Contratagoes correlatas elou interdependentes.
M3o se aplica: M3o ha contratagdes comelatas obrigatorias para a execugdo do chjeto principal.

IX - Demonstrative da previsdo da contratagdo no Plano de Contratagdes Anual, de modo a indicar o seu
alinhamento com o planejaments da Administragdo, observadas as disposigoes do artigo 16 do Decreto n® 67.689,
de 3 de maio de 2023.

Esta previsto no PCA de 2025, DFD N® 11872025,

X - Demonstrative dos resultados pretendidos, em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos
recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis.

Entrega do Edificie CEFA e LHIS em conformidade com o memonial descritivo e projetos executivos, pronto para uso em
atividades de pesguisa, ensino e simulago;

Ambientes com condigdes adequadas de seguranga, conforto & desempenho das instalacdes prediais;

Conformidade com nomas técnicas e exigéncias das concessionanas;

Documentagao completa (asbuilt. ART/RRT/CREA, laudos e manuais) para operagao e manutengao:

Redugao de riscos de retrabalho e custos adicionais por meio de projeto executive compatiblizado e fiscalizagdo tecnica.

¥l - Providéncias a serem adotadas pela Administragao previamente a celebragao do confrato, inclusive adaptagoes
no ambiente do drgaoc ou da entidade, necessidade de obtengao de licengas, cutorgas ou autorizagbes, capacitagao
de servidores ou de empregados para fiscalizagao e gestao contratual.

Elaboragao e apmua-:'.al:- dos projetos executives complementares;

Realizagdo de vistoria técnica e sondagens necessanas para confirmagao de quantitativos e condigdes de fundagdo;
Deﬁnk;.au do cronograma fisicofinanceiro e do plano de mobilizagSo;

I:hesgla de gestor & fiscal do contrato pela FMVZ, conforme Lei n® 14.133/2021;

‘u'enﬁnag.ao de licengas e condicionantes ambientais e urbanisticas:

Disponibilizacio de areas para canteiro e logistica de acesso conforme acordade.

Xll - Descrigao de possiveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, inclukdos requisitos de baixo
consumo de energia e de outros recursos, bem como logistica reversa para desfazimento e reciclagem de bens e
refugos, quando aplicavel.

A execucio devera observar normas ambientais & de gestio de residugs de construgdo civil, com destinacio adequada de
entulho & materiais pergosos;

Implantacio de medidas de confrole de erosao, mnten-:'.al:- de sedimentos e protecdo de areas vendes,

Controle de emissdes de pl:rElm ruido e vibragao; 5;2513-1 de efiwentes & use racional de agua;

Exigéncia de comprovag3o de destinag3o final de residues e licengas quando aplicaveis.

Xl - Manifestagao conclusiva sobre a adequagao da contratagdo para o atendimento da necessidade a que se
destina.

A execugdo da obra do Edificic CEPA e LHIS, conforme Memorial Descritive 2025LHIS. & tecnicamente necessaria e
compativel com os objetivos institucionais da FMVZ. Recomendase prosseguir com a elaboragae do Termo de Referéncia
detalhado. a finalizagdo dos projetos executivos, observando as exigéncias da Lei n® 14.133/2021 quanto a selecdo da
modalidade de contratagao, habilitagdo técnica, critéries de ulgamento e formalizagio de gestor e fiscal do contrato.
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MUNICIPIO DE SAD PAULD - SP

PLANILHA ORCAMENTARIA

DATA DO ORGAMENTO: 17/11/2025
DATA BASE: _SINAPI 5P 09/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 08/2025, SICRO SP 07/2025, SEM DESONER! LEIS SOCIAIS 115,48 BD1 24,23
1 SERVICOS PRELIMINARES 56.504,10
11 CANTEIRO DE OBRAS 34.575,25
, +2.40% X *8,00° .
S e eGP |[CONTAINER ALMOXARIFADO, DE *2,40° X *6,00% M), PADRAO SIMPLES, SEM REVESTIMENTOE| . B o i s
SEM DIVISORIAS INTERNOS £ SEM SANITARID, PARA USO ENICANTEIRO DE OBRAS
Sae . propRis  |-OCAGAD DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 250 M, PARA SANTARIC, COM 3 BACIAS, 4| o G w5 Tisiia Y
CHUVEIRDS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO {NAD INCLUI MOBILZACAD/DESMOBILZACAD)
113 COMPOOT PROPRIA |CONTAINER ESCRITORIO COM 01 SANTARIO - MINIMQ 2,20 M MES 8,00 847 50 1052 85 842280
114 COMPOOL PROPRIA | LIGACAO PROVISORIA DE LUZ E FORCA PARA OBRA - INSTALACAO MINIMA UN 1,00 4.174,48 5.185 36 518596
s compoos ropria |EACRO PROVEORIA DE AcUs pARa OBRA £ IsTALAGRO sANTAmA prowisOmal o0 R saszan sas2a1
PEQUENAS OBRAS (INSTALAGED MiNmMA]
12 DEMOLIGAD E REMOGAD 21.028,85
121 J— smap  |DEMOLGAO DE AVENARM DE BLOGO FURADD, DE FORMA MANUAL sM[ 1700 2030 9976 Lsasg
|REAPROVETAMENTO. AF_09/2023
_— — Siap |PEMOLICAD DE FISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANTZADA COM MARTELETE, SEM[ | S — _ —
REAPROVEMAMENTO. AF_08/2023
G S Snap |PEMOLICAO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANZADA COM MARTELETE[ = e i Vs
|SEM REAPROVEITAMENTD. AF 09/2023
_— — Siap  |PEMOLIGRO DEALVENARIA PARA QUALUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM| . _— — -
REAPROVEMAMENTD.AF_08/2023
REMOGAD DE TELKAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL SEM|
125 97647 SINAFI Mz 166,35 4,58 518 102371
REAPROVEMAMENTO. AF_08/2023
G s smap  |REMOCRO DE TRAMA METALICA PARA COBERTURA DE FORMA MANUAL sm[ ik e 2 Sk
REAPROVEMAMENTO. AF_09/2023
127 04942/QRSE ORSE  |REMOGAD DE ESQUADRIS METALICA, COM OU SEM REARROVETAMENTO REV. 01 - 03/2022 Mz 109,71 sz 33,31 376415
128 97663 SINAFI  |REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVETAMENTO. AF_08/2023 uN 5,00 1843 22,30 11450
REMOGAD DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVETAMENTO
128 #7666 SINARI un 2,00 1343 16,68 33,36
AF_09/2023
2 IDAGOES. 71440291
21 FUNDAGOES. 243.108,59
T, & sEnppa  |CSTACR HEUCE CONTINUA, DIAMETRO DE 50 CM (EXCLLSIVE MoBLZagio] 0 sy i e
DESMOBILEAGED, SRMADURS, CONCRETO E BOMBEAMENTO)
553 —— pripgls |STAGA WEUGE CONTINUA, DIAMETRO DE &0 oM [DEUSINE MmoBILZagio) ] = T A
DESMOBILZACAD, ARMADURS, CONCRETO E BOMBEAMENTO] [ REF: C5224-SEINFRA 28]
S e propRls |CONCRETO USINADD BOMSEAVEL, CLASSE DE RESETENGIA C30, COM BRMTAD E L SLUMP=| o s e T Flia
150 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NER 8953}
ARMAGAD DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETD ARMAD D, EXCETO VIGAS, FILARES, LAJES
214 SINAPI gany : d t G 452,00 1733 21,53 9546,86
E FUNDAGBES, UTILIZANDD AGD CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
21 s2815 snap  |ARMACAO DEESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAIES| 131,00 1079 1300 L7550
£ FUNDAGGES, UTILIZANDO AGD CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_08/2022
218 S Snap  |ARMACAQ DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADD, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES| L 088,00 57 w077 1160622
E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGD CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
22 BLOCOS E BALDRAME 7132334
BN s opse  |FORMA PLANA PARA BLOCOS SOBRE ESTACAS, EM COMPENSADO RESINADG DE Lamm, 05| s ke i aso0is
USQS, INCLUSIVE ESCORAMENTO
_— R orse  |FOPMA PLANA PARA VIGASBALDRAME, EM COMPENSADO RESINADO DE 12MM, 05 Usos,| 2556 _— —_— —
INCLUSIVE ESCORAMENTO
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, BRITA D E 1, SLUMP= 100 +/-
213 COMPIS PROPRIA |20 MM, COM BOMBEAMENTO [DISPONIBILZACAD DE BOMBA], SEM O LANCAMENTO [NBR| M 5770 536,61 £66,63 38.464,55
as3)
224 96545 SINAPI__|ARMAGAD DE BLOCO UTILEANDO ACO CA-30 DF 8 MM - MONTAGEM _AF_01,/2024 [ 610,00 1583 19,67 11.996,70
225 96546 SINAPI __|ARMAGAOD DE BLOCO UTILEANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024 [ 156,00 1345 16,71 2506,76
S S Snap  |PRMACRD DE BLOCO, SAPATA EOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTLIZANDD| 500 % i Sonks
AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01,/2024
ARMAGAD DE BLOCOD, SAPATA 5OLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO
2237 104921 SINAPI o * . G 334,00 1121 37244
AGO £A-50 DE 16 MM - MONTAGEM AF_01/2024
S5 ok Snap  |ARMAGRO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILZANDO AQO CAS0DE20[ o 57 wi i G
MW - MONTAGEM. AF_D1/2024
S e orse  |IMPERMEABIIZACAD DE ALICERCE £ VIGA BALDRAME COM 2 DEMACS DETINTA ASFAITICA| e Sar S i
TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILZACAD
23 ESTRUTURA DE CONCRETO 399970,98
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
231 92429 SINAPl  |SIMILARES, PE-DIRETO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8] M2 185,47 9326 115,86 21.488,55
UTILEAGOES. AF_05/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE
232 22463 SINAPI  |MADEIRA, PEDIRETO SIMPLES, EM CHAPA DE MADERA RESINADA, & UTLEACOES| M2 119,70 128,59 159,75
AF_09/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM
233 102044 SINAFI = Mz 35,50 245,07 30569 12.105,32
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 3 UTILZAQDES. AF_11/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSQALHO,
234 22480 SINAFI  |PEDIRETO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, B UTLEZACOES| M2 835,00 8425 10466 87.381,10
AF_08/2020
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, BRITAD E 1, SLUMP= 100 +/-
235 ComPis PROPRIA |20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILEACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO [NBR[  M° 330,65 536,61 666,53 22042121
2953}
555 Sa Snap  |ARMAGRD DE PILAR OU VISA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO| ] i S S5
UTILEANDO AGO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGENL. AF_06/2022
237 s2782 Smap  |ARMACAD DE PILAR OU IS4 DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO| o snn,00 550 1180 s1180
UTIL ZANDD AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMACAD DE PILAR OU WIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE OONCRETO ARMADO
238 22763 SINAPI G 813,00 7,82 871 7E9423
UTILEANDO AQO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
|aRMAGED DE PILAR OU WIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE OONCRETO ARMADO)
238 22764 SINAFI kG 153,00 7,43 823 141219
UTILZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
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EDITAL - CONCORRENCIA N° 15/2026 - FMVZ

MUNICIPIO DE SAD PAULD - SP
FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA E ZOOTECNIA DA UNIW ERSIDADE DE SA0 PAULO - CONSTRUGAD DO CEPA E DO LHIS NO CAMPUS USP -5E0 PAULD
PLANILHA ORCAMENTARIA
DATA DO ORGAMENTO: 17/11/2025
DATA BASE: SINAPI 5P 09,/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 08/2025, SICRO 5P 07/2025, SEM DESONER,

ARMACAD DE PILAR OU WIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADD
UTILEANDO AGO C4-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

2310 32765 SINAFI kG 277,00 830 10,31 285587

ARMAGAD DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETD ARMADD

UTILEANDO ACO C4-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

ARMAGAD DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETD ARMADD

2312 25945 SINAPI kG 170,00 1,70 14,53 247010
UTILEANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

ARMACED DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETD ARMADD|

2311 5844 SINAFI G 114,00 2103 26,13 257882

2313 35347 SINARI kG 487,00 848 10,53 512841
UTILEANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2020
3 E 158824338
31 ARQUITETURA 158824338
3.1. PAREDES 307.525,76

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL LAX19X29 CM [ESPESSURA 14 CM), FEK =
4,5 MPA, UTILZANDO COLHER DE PECREIRO. AF_10/2022
ALVENARIA BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 1SK1SX35CM, FBKE A 10 MPA, ESP = 0,13, COM
AREAMASSA AC-11, JUNTA 10K - REV.OL
PAREDE COM SSTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS
3113 104715 SINAFI  |FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM AREA| M2 383,50 174,58 21888 78.522,63
LiQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VAOS. AF 07/2023_PS
12 |ESQUADRIAS 327.941,82
PORTA EM CHAPA DE FERRD 3MM, DE ABRIR, DE 0,20 X 2,10M, QUADRO EM BARRA CHATA DE
3121 12745/0RSE ORSE  |2.4/2" X 3/8", COM 3 BARRAS CHATA DE 2" X1/4" NA HORIZONTAL, INCLUSIVE DOBRADIGASE|  UN 2,00 3584,64 2362,54 19.850,16
E FERROLHO
PORTA EM CHAPA DE FERRO 3NN, DE ABRIR, DUAS FOLHAS, DE 1,80 X 2,10M, QUADRO EM)
3122 12751/ORSE ORSE  |BARRA CHATA DE 2.1/2" X 3/E", COM 3 BARRAS CHATA DE 2° X 1/4° NA HORZONTAL|  UN 2,00 EEFTR IS 238343 w3372
INCLUSIVE DOBRADICAS E E FERROLKO
PORTA EM CHAPA DE FERRO 3MM, DE ABRIR, DUAS FOLMAS, DE 1,80 X 2,10M, QUADRO EM|
BARRA GHATA DE 2.1/2° X 3/B", GOM 3 BARRAS CHATA DE 2° X 1/4 NA HORIZONTAL, COM
BANDEIRA DE VIDRO ENM INCLUSIVE DOBRADIGAS E E FERROLHO [REF: 12751/ORSE-ORSE-
09/2025}
PORTA EM CHAPA DE FERRO MM, DE ABRIR, DUAS FOLHAS, DE 1,54 X 210M, QUADRO EM)
. BARRA CHATA DE 2 1/2" X 3/8", COM 3 BARRAS CHATA DE 2° X 1/4" NA HORIZONTAL, COM
3124 COMPEO FROPRIA unN 5,00 7.407,50 s202,34 26.011,70
BANDEIRA DE VIDRO BMIM INCLUSIVE DOBRADIGAS E E FERROLHO [REF: 12751/0RSE-ORSE-
03/2025)
PORTAD DE ABRIR, 2 FOLHAS, COM QUADRO EM TUBO GALVANEADD 2°, COM BARRA
3125 10891/0RSE ORSE  |QUADRADA DE 3/4" NA VERTICAL E ESTICADOR REDONDO DE 3/4°, INCLUSVE FECHADURA E| M2 841 580,76 72150 606782
DOBRADIGAS
GRADIL ELETROFUNDIDO COM MALHA DIN.: 65X132MM, COM BARRA VERTICAL 30X4MM E
BARRA HOREONTAL @4EMM. -PILARES TUBULARES E0XEOXL,S5MM -ACABAMENTO EM
PINTURA ELETROSTATICA COR CINZA CLARQ. VERIFICAR SENTIDO DE ABERTURS NA FLANTA
(REF: 11236/ORSE-ORSE-09/2025]
3127 compaz propRis |CPADIL COM O PORTAS DUPLAS SEM BANDEIRA COM TELA ELETROFUNDIDA PINTADAS NA| | 2068 — — R—
|CORVERDE COLONIAL (VERTICAL {REF: 076 40/ORSE-ORSE-09/2025)
3128 90838 SINAP _|PORTA CORTA-FOGO 50X2 10KAC M- FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2013 UN 2,00 187272 23268 465296
PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO)
INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALEAR AF_12/2019

3111 89478 SINAPI Mz 759,37 14349 18571 14102250

3112 10933/0RSE ORSE nMz 431,58 163,35 0283 87.580,53

3123 compag PROPRIA uN 3,00 8.145,33 10.11894 30.356,82

3126 COMPSL PROPRIA (3 1355 667,19 82885 11.230,32

3123 100702 SINARI Mz 3432 500,19 52139 21.326,10

CAIKILHO FIXO DE ALUMINIO PARA VIDRO {VIDRO INCLUSO}, BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14|
3210 100674 SINAFI  |CM, SEM GUARNIGAD/ ALZAR, FXAGAD COM PARAFUSOS, VEDAGAO COM SILICONE| M2 7877 750,38 24338 74.310,04
EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSI'ALRQ;E. AF_11/2024

PORTA DE MADEIRA MACIGA SOLIDA OOM 01 FOLHA DE ABRIR DE S0CM, ACABAMENTO EM)
LAMINADD MELAMINIOD TEXTURZADD COR BRANCA. BATENTE E GUARNICAD DE MADERA |
. ACABAMENTO COM PINTURA ESMALTE SINTETICO COR BRANCA BANDEIRA SUPERIOR NA
31211 comps3 PROPRIA 2 uN 1100 1.561,22 183950 21.334,50

LARGURA DA FOLKS, EM DIMENSOES CONFORME PROJETO. VISOR CENTRALZADD NA FOLHA]
COM VIDRO DE BMM, BORDAS LAPIDADAS E COM ACABAMENTO POR BAGUETES QU PERFIS
DE MADERA/METAL, FIXAGA0 SEGURA, SEM TREPIDAGAD E ESTANQUE

PORTA DE MADEIRA COM 02 FOLHA 1,802 10M DE ABRIR ASSIMETRICAS (109,30 M [ 72,2]
M}, COM ACABAMENTD EM LAMINADO MELAMINICO TEXTUREADD COR BRANCA. BATENTE E|
GUARNICAD DE MADEIRA, ACABAMENTO COM FINTURS ESMALTE SINTETICO COR BRANCA.
31212 comps4 PROPRIA  |VISOR INSTALADO CENTRALIZADO N& MAIDR FOLHA, EM DIMENSOES CONFORME PROJETO.|  UN 1,00 3.143,74 380547 350547
VIDRO DE BMM COM BORDAS LAFIDADAS E ENCAMINHE COM ACABAMENTO POR BAGUETES
OU PERFIS DE MADEIRA/METAL FIXACAD SEGURA, SEM TREPIDACAD E ESTANGQUE. REF
SINCOL, PORMADE, MADEL OU EQUIMALENTE.

FORTA DE MADEIRA COM O1 FOLHA DE ABRIR SOCM, COM ACABAMENTO EM LAMINADD|
31213 CoMPS5 PROPRIA  |MELAMINICO TEXTURZADO COR BRANCA. BATENTE E GUARNIGRO DE MADERA|  UN 9,00 1.445,02 179515 16.156,35
ACABAMENTO COM PINTURA ESMALTE SINTETICO COR BRANCA

PORTA DE MADEIRA COM O1 FOLHA DE ABRIR 7OCM, COM ACABAMENTO EM LAMINADD)
31214 COMPEE PROPRIA  |MELAMINICO TEXTUREZADO COR BRANCA. BATENTE E GUARNIGEO DE MADERA|  UN 2,00 1.103,67 137108 274218
ACABAMENTO COM PINTURA ESMALTE SINTETICO COR BRANCA

PORTA DE MADEIRA COM 02 FOLHA 1,702 10M DE ABRIR ASSIMETRICAS (108,30 M [ 72,2
1), COM ACABAMENTD EM LAMINADO MELAMINICO TEXTUREZADO COR BRANCA. BATENTE E
GUARNICED DE MADEIRA, ACABAMENTO COM FINTURA ESMALTE SINTETICO COR BRANCA.
31215 comPIT PROPRIA  (VISOR INSTALADO CENTRALIZADO N& MAIDR FOLHA, EM DIMENSOES CONFORME PROJETO. UN 4,00 3.006,46 373493 14.833,72
VIDRO DE BMM COM BORDAS LAPIDADAS E ENCAMINKE COM ACABAMENTO POR BAGUETES
OU PERFIS DE MADEIRA/METAL, FIXACAO SEGURA, SEM TREPIDAGAO E ESTANQUE. REF
SINCOL, PORMADE, MADEL OU EQUIVALENTE.

PORTA BANHERO ACESSIBILIDADE PCD DE MADEIRA COM 01 FOLHA DE ABRIR, COM
ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTUREZADO COR BRANCA. BATENTE E
GUARNICAD DE MADEIRA, ACABAMENTO COM PFINTURA ESMALTE SINTETICO COR BRANCA.

31216 COoMPSE PROPRIA 2 uN 1,00 1.695,25 210601 210601
FAA INFERIOR DE PROTEGAO CONTRA IMPACTO EM MATERIAL RESISTENTE COM ALTURA DE|
40CM. BARRA DE APOIO HOREONTAL DO TIPO "BARRA DE PUNAR® INSTALADA NA FACE
EXTERMA DA PORTA, A 90 CM DO P50 AGABADD, CONFORME NER 9050,
313 COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL 22728181
B i Spap  |TELFAMENTO COM TELHA METALCA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, 7,00 18750 23203 15071503
INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2018
P — Siap  |TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELWA| - sisa a0 s azme7

ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2018
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EDITAL - CONCORRENCIA N° 15/2026 - FMVZ

MUNICIPIO DE SAD PAULD - SP
FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA E ZOOTECNIA DA UNIW ERSIDADE DE SA0 PAULO - CONSTRUGAD DO CEPA E DO LHIS NO CAMPUS USP -5E0 PAULD
PLANILHA ORCAMENTARIA
DATA DO ORGAMENTO: 17/11/2025
DATA BASE: SINAPI 5P 09,/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 08/2025, SICRO 5P 07/2025, SEM DESONER,

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANEADO NUMERD 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2018

3133 34223 SINAFI M 5,80 11285 654,53

CALHA EM CHAPA DE AGD GALVANEADD N2 26, DESENVOLVIMENTO 40 €M {FUNDO=12 CM,

LATERAIS=12 CM, BORDAS=2 M)

CALHA EM CHAPA DE AQD GALVANEADO N2 26, DESENVOLVIMENTO 67 CM [FUNDO=15 CM,

3.135 05266/0RSE ORSE M 7800 138 49 19682 15.357,42
LATERAIS=15 E 22 CM, BORDAS=3 E 12CM)

RUFD EM CHAPA DE AQD GALVANEADO NUMERD 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO|

3134 | 0O3L0/ORSE ORSE M 5057 143,10 77,77 806050

3136 34231 SINAPI M 152,00 5330 66,21 10.063,32
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2018

314 |REVESTIMENTOS DE P50 246.555,06
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 14 (CIMENTO E AREIA], PREPARO MECANICO COM

3141 E7640 SINAPI  |BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO Nio| M2 1.002,40 a7g0 59,38 58.522,51

REFORGADD, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM FLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES

3142 87261 SINAPI , G M 990,05 133,81 166,23 16457601
60XE0 CM APLICADA EN AMBIENTES DE AREA MENDR QUE 5 M7 AF_02/2023_FE
P50 CIMENTADO, TRAGD 13 (CIMENTD E AREIA], ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM,

3143 101749 SINAFI = 2 2570 57,20 71,08 182624
PREPARD MECANICO DA ARGAMASSA. AF 08/2020
PIS0 VINILICO 1B 4 X 85 CM, E = 3 M|, REF.AMBIENTA RUSTICO {TARKETT OU SIMILAR),

3144 | 09617/ORSE ORsE % Mz 1235 24844 30854 351170
EXCLUSIVE CIMENTADO - FORMECIMENTO E INSTALACAD - REV 01

3125 sas85 snap  |EXECUGEO DE PASSEID [CALGADA) DU PISO DE CONCRETO OOM CONCRETO MOLDADD N . 156,22 m250 w288 1608870
LOCO, USINAD O, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 OM, ARMADO. AF_08/2022

s1a8 . smap |FEC PODOTATI DE ALERTA OU DIRECIONAL DE BORRACHA, ASSENTADO soBRE| - - —— R —_—
ARGAMASSA AF_05/2020

3.5 |REVESTINMENTOS DE PAREDE 201.895,66

— R Snap |CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIS EESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLKER| 222087 575 a4 15.857.00

DEPEDREIRD. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREFARD MANUAL. AF_10/2022

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARD MANLAL, APLICADA MANUALMENTE
3152 87548 SINAFI  |EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES OOM AREA ENTRE SN E 1OMF, E = 10MM, COM| M2 174592 3338 41,47 72.403,30
TALISCAS AF_D3/2024

EMBOCD OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGD 1:2:8, PREPARD MANUAL APLICADA
3153 87827 SIMAPI  |MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE| M2 472,95 2489 1788 55.987,11
TELA METALICA DE REFORCO CONTRA FISSURAGRD. AF_08/2022

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE, 33 X 61CM, ACABAMENTO BOLD, SUPERFICIE
3154 13865/0RSE ORSE BRILEANTE, REF: POLAR, INCESA OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALZADA M2 503,61 92,14 11447 57.6548,24
AC-1l, REJUNTE ACRILICO, EXCLUSIVE REGULARIZAGAD DE BASE OU EMBOCO

316 REVESTIMENTD FORRO 112.850,02

SRR GisE BiRE FORRO DE GESSO ACARTONADO, COR BRANCA, PLACA 1243 X 618MM, MARCA GYPSUM,[ G i S i
MODELD GESSOLYNE OU SIMILAR, INSTALADO

S e Spapl  |FORRO EM FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE[ 63,36 1223 15433 7151035

FIXAGAD. AF_08/2023
307 |PINTURA 15274575
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAQ EM TETO, DUAS DEMADS, LIAMENTO)

3171 BB496 SINARI Mz 410,36 apga 50,48 20.719,08
MANUAL. AF 04/2023
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMADS,

3172 88488 SINAPI M 410,36 1820 2261 927824
AF_04/2023
EMASSAMENTO COM WASSA LATEX, APLICAGRD EM PAREDE, DUAS DEMAQS, LKAMENTO)

3173 B8497 SINAFI mz 1.741,54 2255 23,01 a8.780,54
MANUAL. AF_04/2023

S e opse  |EMASSAMENTO DE SUPERFICE, COM APLICAGRO DE 02 DEMROS DE MAssA achiuca o T iaia ST e
LIGAMENTO E RETOQUES - REV 01

S — Snap  |PINTURA LATEX AGRILIGA PREMIUM, APLCAGAD MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS| — — _— —
AF_0a/2023

SivE o snap |PINTURS LATEX ACRILICA STANDARD, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMADS| R s i R
|AF 042003

348 |IMPERMEABILZAGOES 11.447,50

i s Snap  |'MPERMEASIIZACAD DE SUPERFICE COM ARGAMASSA POLIMERICA/ MEMBRANA ACRILICA, a0 laaw i i
3 DEMAOS. AF_09/2023

a INSTALAGOES HIDRAULICAS E SANITARIAS 21128618
21 AGUA FRIA 52.822,48

TUBD, PVC, SOLDAVEL, DE 20MM, INSTALADD EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -

411 89355 SINAPI et nEs . M 1302 2833 35,19 151387
FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_06/2022

. sante Snap  |TUBO, PYC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -| iy e e e
FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_06/2022

413 goa03 Snap  |TUBD. PYC, SOLBAVEL DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRBUIGAD DE ASUA - 165,08 2427 015 158952
FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF,_06/2022
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E

414 25448 SINAFI o M 3720 1841 22,87 85076
INSTALACRO. AF 06/2022

s e Snap  |TUBD, PUC, SOLDAVEL DE SOMM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E[ i 53 — s
INSTALAGAO. AF_D6/2022

ars saast Snap |TUBD, PYC, SOLDAVEL DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E[ 273 st 5.2 soa2s
|InsTaLAgRO. AF 06/2022

w17 sa70a Siap  |/DAPTADOR COM FLANGE £ ANEL DE VEDAGAD, PYC, SOLDAVEL DN 32 MM K17 INSTALADD) L0 o — o
EM RESERVACAD PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO EINSTALAGRO. AF_04/2024
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAD, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4°,

418 24703 SINARI = = = unN 800 2386 28,80 17784
INSTALADO EM RESERVAGAD FREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_04/2024
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGRO, PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM X 1/2°,

112 94783 SINAPI o : = unN 2,00 241 27,84 11136
INSTALADO EM RESERVAGAD PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGRO. AF_04/2024

— — Snap |ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACKD, PUC, SOLDAVEL DN 5O MM X 1 /2| Koo a5 — f—
INSTALADO EM RESERVAGAD FREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_04/2024

o o Snap  |ADAPTADOR COM FLANGE EANEL DE VEDAGRD, PVG, SOLDAVEL DN 60 MM X2%, INSTALADD| | o0 o i o
EM RESERVAGAD PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL DN 20MM X 1,2,

a112 £9376 SINAFI  |INSTALADD EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTAL:GEO.|  UN 1200 7,51 533 11196

[AF_06/2022
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EDITAL - CONCORRENCIA N° 15/2026 - FMVZ

MUNICIPIO DE SAD PAULD - SP
FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA E ZOOTECNIA DA UNIW ERSIDADE DE SA0 PAULO - CONSTRUGAD DO CEPA E DO LHIS NO CAMPUS USP -5E0 PAULD
PLANILHA ORCAMENTARIA
DATA DO ORGAMENTO: 17/11/2025
DATA BASE: SINAPI 5P 09,/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 08/2025, SICRO 5P 07/2025, SEM DESONER,

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4%,

4113 84656 SINARI p : = uN 4200 431 535 22470
INSTALADO EM RESERVAGAD FREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_04/2024

e - Snap  |FDAPTADOR CLRTO 0DM BOLSA £ ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL DN 32 MMX 1" 200 . 26 75
INSTALADO EM RESERVAGAD PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGRO. AF_04/2024
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PYC, SOLDAVEL, DN 75 MM X 2

a11s 84666 SINAPI  [1,/27, INSTALADD EM RESERVACEO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALsgRo| UM 6,00 3766 45,78 28074
AF 042004

— — Siap |BUCHA DE REDUCED, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADG EM RAMAL DE[ | 700 = — Vi
DSTRIBUICED DE AGUA - FOI EINsTALAGRO. 4F_06/2022

P iy Snap |BUGHA DEREDUGRO, CURTA, PYC, SOLBAVEL, DN 32X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE[ oy % = s
A€ U - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_D6/2022

4118 01073/ORSE ORSE BUCHA DE REDUGAD CURTA DE PVC RIGIDD SOLDAVEL, MARROM, DIAM = 40 X 32MM uN 3,00 1233 15,32 25,36
BUCHA DE REDUGAO PVC, SOLDAVEL, LONGA, BN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVACAQ)

a1 105233 SINAFI 2 & unN 2800 2,21 11,44 33176
PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO EINSTALACEO. AF 0472029
BUCHA DE REDUGRQ PVC, SOLDAVEL, LONGA, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAGAQ)

2120 105234 SINAPI 2 i un 1,00 1125 13,98 13,98
PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGRO. AF_04/2024

st o528 Snap |BUEHA DE REDUGKO PVC, SOLDAVEL LONGA, DN 50 K 32 MM, INSTALADO EM RESERVAGRD[ oo 47 1573 1675
PREDIAL DE AGLiA - FORNECIMENTO EINSTALAGRO. AF_04/2024

— — Snap  |CURVA S0 GRAUS, PUC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AcuA [ P & i ik
FORNECIMENTO £ INSTALAGAD. AF_06/2022

s s Snap  |CURVA 90 GRALS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DETRIBUIGAD DE[ | S oas g o
46U - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_D6/2022
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN SOMM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -

a1 £9503 SINAFI o UN 2,00 2624 32,60 65,20
FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_06/2022

— — Snap  |CURVA 50 SRAUS, Puc, SOLDAVEL DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVACRO PREDIAL DE[ | %6 57 S5 e
AGUA - FORNECIMENTO EINSTALAGAD. AF_04/2024

S = Snap |CURVA DE TRANSPOSICRO, PC, SOLDAVEL DN 32MM), INSTALADO EM PRUMADA DE AGUal Eab i sy Sk
FORMECIMENTO E INSTALAGAD. AF_06/2022

— i Snap  |/OELHO 45 GRAUS, PYC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRBUIGRD DE[ | _— — 15 —
A5 U - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_D6/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -

4128 B9438 SINAFI = uN 2,00 1591 13,76 33,52
FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_06/2022

) = Snap |/OELHO 20 GRAUS, PUC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMALDE[ | a0 2o e s
AU - FORNECIMENTO EINSTALAGRO. AF_08/2022

— — Snap |/OELHO 90 GRAUS, PUC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE[ — — 156 —
A5 UA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_D6/2022
JOELHO 80 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAD DE

a1 58413 SINSFL ) it i y ¢ UN 36,00 1588 19,73 71028
AGUA - FORNECIMENTO EINSTALAGRO. AF_06/2022

2132 - Snap  |/OELHO 20 GRAUS, PUC, SOLDAVEL, DN 4OMM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRBUIGRO DE[ | 100 . 27,68 .
AU - FORNECIMENTO EINSTALAGRO. AF_08/2022
JOELHO 20 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -

2133 29501 SINAPI = unN 2000 1732 21,52 43040
FORMECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022

i = Snap |/OELHO 90 ERAUS, PVG, SOLDAVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVACKO PREDIAL DE[ | G i AR ey
|AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGRO. AF_04/2024

b e Snap  |/OELHO S0 GRALIS COM BUCHA DE LATAO, PUC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM| 5 i s PP
RAMAL OU SUB-RAMAL DE £GUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

e e Snap  |/OELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAQ, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM| i S i ok
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AG UA - FORNECIMENTO E INSTALAGRO. AF_D6/2022

4137 04364/0RSE ORSE___|JOELHO 302 PYE RIGIDO SOLDAVEL €/BUCHS DE LATAD, D= 20MMX 1/2° uN 1000 2065 25,65 25650
LUVA COM BUCHA DE LATAD, PVC, SOLDAVEL, BN 25MM X 3/3, INSTALADD EM RAMAL OU|

2138 B938L SINAFI uN 2,00 15,03 18,67 37,3

|SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO £ INSTALACRO . AF 05/2022
4.1.3% 01152/0RSE ORSE LUVA DE PVC RiGIDO 5OLDAVEL, MARROM, DIAM = 40MM un 2700 1485 18,45 488,15
TE DE REDUCAD, PUC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL

2140 29397 SINAPI = £ unN 2,00 1934 21,03 28,06
DEAGUA- FORNECIMENTO E INSTALACRO. AF 06/2022

arar N snap |TE DEREDUGD, PVC, SOLDAVEL DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OUSUB-RAMAL] 2500 2542 sss 5950
DEAGUA-FO EINSTALAGAD. AF 06/2022

a142 03147/0RSE ORSE TE DE REDUGAD 0% DE PVC RIGIDD SOLDAVEL, MARROM DIAM = 40 X 25 MM uN 1000 3151 39,14 39140

s1as . snap |TE DE REDUGED, PUC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE[ | 00 2917 152 L0572
DETRIBUICED DE AGUA - 0 EINSTALAGRO. AF_06/2022

4.1.44 O1LEO/ORSE ORSE TE DE REDUGAD 90 DE PVC RIGIDD SOLDAVEL, MARROM DIAM = 50 X 25 MM unN 2,00 3251 40,39 80,78

4.1.45 011E1/ORSE ORSE TE DE REDUGAD 902 DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, MARROM DIAM = 50 X 32 MM uN 3,00 3783 47,00 14100

2146 01182/0RSE ORSE___|TE DE REDUGAD 902 DE PVC RIGIDD SOLDAVEL, MARROM DIAM = 50 X 40MM un 2,00 a1s2 51,70 10340

— S— snapy  |TE COM BUCHA DE LATAD NA BOLSA CENTRAL, PUC, SOLDAVEL, DN 23MM X 3/4, INSTALADD| | 1550 - S350 a0
EM RAMALOU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_08/2022

4148 01167/0RSE ORSE___|TE 502 DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, MARROM DIAM = 20MM UM 1,00 1341 RLALD 166

4.1.48 01168/0RSE ORSE___|TE 802 DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, MARROM DIAM = 25MM un 1600 1372 17,01 272864

4.1.50 01169/0RSE ORSE___|TE 802 DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM DIAM un 3,00 1678 20,85 62,55

3151 O1170/0RSE ORSE TE 902 DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, MARROM Dl uN 1,00 29,84 37,07 37,07

2152 Q1171/0RSE ORSE__[TE 902 DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, MARROM DIAM = SOMM unN 1100 3095 35,45 42285

2153 01173/0RSE ORSE___|TE 502 DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM DISM = TSMM uN 5,00 54568 1762 58810
CAWA D'AGUS EM POLIESTER REFORGADD COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS -

2152 102611 SINAFI = uN 2,00 457,85 56880 113760
FORNECIMENTO £ INSTALAGAO. AF_06/2021
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIGA D'AGUA, ROSCAVEL, 1/2° - FORNECIMENTO E INSTALACEC,

4155 24795 SINAFI uN 2,00 5657 70,28 13056
AF_08/2021

216 sa798 Snap  |TORNERA DE BOIA PARA GAGA D'AGLIA, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO € msTALAGRD 500 sie 07 24291
AF_08/2021

s iR orse  |FORMECIMENTO E INSTALACRD DE GRELHA DE PO, EM PVC, ARTICULADA, BRANCA, 20X | S0 1o g e
|S0CM, TIGRE OU SIMILAR

4158 04857/0RSE ORSE___|CALHA COM GRELHA DE PISO NORWAL DN 200 EM BVC TIGRE OU SINILAR M 7,00 764,58 34584 664838

az APARELHOS E ACESSORIOS SANTARICS 73.001,55

w21 N Snap |REGSTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL 1/2°, COM ACABAMENTO £ Canaplal 60 [ 1304 asm24
CROMAD 05 - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_08/2021

s e Siap |REGSTRO DE GAVETA BRUTO, LATAD, ROSCAVEL, 1°, COM ACABAMENTO E CANOPLA[ o a5 520 V30
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAD. AF_DB/2021

iy e Snap  |REGETRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2° - FORNECIMENTO £ msTaLaCRo e ey s P

|AF_0B/2021

Pagina 7 de 115

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o0 HASH de autenticidade na pagina 81 deste documento.



DATA DO ORGAMENTO:
DATA BASE: SINAPI 5P 09,/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 08/2025, SICRO 5P 07/2025, SEM DESONER,

FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA E ZOOTECNIA DA UNIW ERSIDADE DE SA0 PAULO - CONSTRUGAD DO CEPA E DO LHIS NO CAMPUS USP -5E0 PAULD

EDITAL - CONCORRENCIA N° 15/2026 - FMVZ

MUNICIPIO DE SAD PAULD - SP

PLANILHA ORCAMENTARIA
17/11/2025

_— — Siap  |REGSTRO DE PRESSEO BRUTO, LATAD, ROSCAVEL, 3/4%, COM ACABAMENTO E CANOPLAl | i — T —
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAD. AF_DB/2021
e S Siap  |REGSTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 20 MM - FORNECMENTO E[ Yip S ) i
INSTALAGRO. AF 08/2021
REGITRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, ON 25 MM - FORNECIMENTO E
426 24188 SINAPI = uN 3,00 3599 a3,71 13413
INSTALACRO. AF 08/2021
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, GN 32 MM - FORNECIMENTO E
427 24430 SINAFI = uN 5,00 5288 65,71 39426
INSTALAGAO. AF 08/2021
G i Siap  |REGETRO DE ESFERA, PUC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECMENTO E[ | b e i S
INSTALAGRO. AF 08/2021
TANQUE DE LOUGA [DECA REFTQ 03} COM COLUNA {DECA REFCT 25}, COM TORNEIRA
429 02016/0RSE ORSE  |METALICA (DECA LINHA C23 REF 1153], G VALVULA DE PLASTICO £ COMIUNTO DE Fixagio|  UN 2,00 1.872,89 232669 4653,38
QU SIMILARES
2210 compan rrGps |TORNEIRA DEMESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES| | 100 13565 172300 172300
ESPECIAIS REF. DECAMATIC-ECO — MOD. 1173.CONF, FABRIMAR, DOCOL OU EQUIVALENTE
2211 comp3s ropis | ACIASANITARIA COM CAIXA ACOPLADA, COM ASSENTO PLASTICO REF.: DECA MOD. VOGUE| | on P — —
PLUS P505.17 / ASSENTO VOGUE PLUS AP 51.17, OU EQUIVALENTE.
P ek prOPRIA |DACIA SANITARIA COM CAKA ACOPLADA Pf BANHERO PCD. REF.: DECA VOGUE PLUs| Bk Sl i s
|CONFORTO BRANCA, DOCOL, INCEPA OU EQUIVALENTE
PSR e oRse  |TORNEIRA DE MESA DM FECHAMENTO AUTOMATICO PARA LAVATORID, CROMADO, UNHA| | e o e s
DECAMATIC ECO CONFORTO, REF. 1 173.C CONF DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACED
4214 02082/0RSE ORSE TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM, DECA 1153 €39, 1/2" OU SIMILAR UN 1,00 7234 89,87 89,87
T - Siap  |TORNEIRAGROMADATUBO MOVEL DE MESA, 1/2* OU 3/4", PARA PLA DE COZINKA, PADRRD| i S RiRd iy
|ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_D1/2020
LAVATORIO LOUGA {DECA-LINKA VOGUE PLUS CONFORTO, REF L-510 OU SIMILAR] COM
42186 07758/0RSE ORSE  |COLUNA SUSPENSA, {DECA, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF.C-510 OU SIMILAR), €/ SIFS0|  UN 3,00 %0172 112021 336063
CROMADO, VALVULA CROMADS, ENGATE CROMADQ, EXCLUSIVE TORNEIRA
CUBA CE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO|
2217 86938 SIMAPI  |VALVULA E SIFAD TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORMECIMENTO € INSTALAgAO.|  UN 8,00 435,27 59074 286666
AF_01/2020
r— — Siap  |CUBADEEMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIS, INCLUSO VALVULA TRO AMERICANA ESIFRD| i —— g o
TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_01/2020
i . RGPRIA |MVATORIO CUBA DE APOID QUADRADA. REF. DECA CUBA DE APOID QUADRADA Moo P i i —_—
L73_MESA INCEPA, CELITE OU EQUIVALENTE
s i Snap  |MIETORIO SIFONADD LOUGA BRANGA - PADRAD MEDIO - FORNECIMENTD € NsTALAGAD b i i Sican
AF_01/2020
— — erép |CHUVEIRD DE PAREDE — COMPETITVO — BANHERQ. REF. DOCOL - MOD. 00885706, INCEPA,| | . — — s
|GELITE OU EQUIVALENTE.
CHUVEIRD E LAVA-DLHOS DE EMERGENCIA E BACIA EM AGO INDX, DA MARCA ADAMD, REF
222 10041/0RSE ORSE un 1,00 2.024,70 251528 251528
01485 OU SIMILAR
4223 02051/0RSE ORSE___|SABOMETEIRA PARA SABA0 LIQUIDD un 1500 €073 75,44 113160
PORTA PAPEL TOALKA PARA PAPEL INTERFOLHA 2 OU 3 DOBRAS, INJETADO COM A FRENTE
2224 12208/0RSE ORSE  |EM PLASTICO ABS BRANCO, COM VISOR FRONTAL PARA CONTROLE DE SUBSTITUIGRD DO|  UN 1400 134,23 166,75 233450
PAPELINTERFOLHA E FUNDD EM FLASTICO ABS CINZA.
PAPELEIRA PLASTICA PRETO TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAD, REF. MODL DA
2225 13841/0RSE oRsSE uN 5,00 110,43 137,13 123471
JARIOU SIMILAR
BARRA DE AFOID RETA, EM ACO INOX POLIDT, COMPRIMENTO 80 CM), FIXADA MA PAREDE -
2226 100868 SINARI 2 uN 3,00 343,10 42623 127889
FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_01/2020
— e orse  |BARRA DE APOID PARA LAVATORIO, CONSTITUIDA DE BARRA LATERAL TIPO "W, EM g 260 — — —
POLIDD, L=40CM
2228 10759/0RSE ORSE___|BANCADA EM GRANITO CINZS ANDORINKS, E=2CM Mz 7,21 567,49 70439 508298
a3 ESGOTOS SANITARIOS a5.277,82
TUBD PVC, SERIE NORMAL, ESGDTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADD EM|
431 EELEH) SNSRI ; x M 2,28 732 83,63 33877
SUBDOLETOR AERED DE ESGOTO SANITARID. AF 08/2022
432 . Snap  |TUBD PVC, SERE NORMAL, ESCOTO PREDIAL DN 100 MM, FORNECIDO € INSTALADO EM| N—— — — —
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARID. AF_08/2022
TUBD PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM|
433 29743 SINAPI " x e . M 3486 2336 54,61 1503,70
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANTARID. AF_08/2022
A s Snap  |TUBO PUC, SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM| S ek i T
RAMAL DE DESCARGA O RAMAL DE ESGOTO SANTARID. AF_08/2022
435 . Snap  |TUBD PVC, SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNEGIDO E INSTALADO EM| se0n 2850 3579 247237
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARID. AF_08/2022
TUBD PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
436 29508 SINAFI # . * ’ M 1234 2823 35,07 43276
|ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
: VALVULA DE RETENGAD, DN1SOMM, ESGOTO SERIE NORMAL AF_06/2022 REF: B3635-SINAPY]
437 comPEo FROPRIA - uN 2,00 284,80 35393 70786
09/2025)
TERMINAL DE VENTILAGED, PUC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
438 104348 SIMAPI  |SOLDAVEL, FORNECIDO EINSTALADO EM PRUMADA DE ESSOTO SANITARIO OU VENTLAGED | UN 1200 1193 14,82 17784
AF_08/2022
TERMINAL DE VENTILAGRD, PVC, SERIE NORMSL, ESGOTO PREDISL, DN 75 MM, JUNTA
FEE] 104351 SIMAFI  |SOLDAVEL FORNECIDO EINSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARID OUVENTLAGED | UN 1,00 2437 31,02 31,02
AF_0B/2022
P e Snap  |CAP P, SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E| Sob Gide e Feen
INSTALADO EM SUBCOLETOR AERED DE ESSOTO SANITARIO. AF_0/2022
CAP, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
a3 COMPEL PROPRIA  [INSTALADO EM SUBCOLETOR AERED DE ESGOTO SANTARIO. AF_0B/2022 [REF: 10435T-SINAPH  UN 5,00 14,18 17,62 88,10
0942025
a3t 01545/0RSE ORSE_|CURVA 5 LONGA EM PVC RISIDO SOLDAVEL, BIAM = 100MM REV. 01 - 10/2022 un 7,00 5038 1302 781,14
LuvA REDUGAQ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X30 MM, JUNTA ELASTICA,
4313 COMPE2 FROPRIA |FORMECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANTARIO OU vENTLAgRO| UM 2100 2,80 547 11487
|AF_OE/2022 [REF: B9E13-5INAPHOD/2025]
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESSOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTS SOLDAVEL,
4314 59726 SINAPI  |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANTARIO| UN 5,00 1342 18,87 23,35
|AF_08/2022
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EDITAL - CONCORRENCIA N° 15/2026 - FMVZ

MUNICIPIO DE SAD PAULD - SP
FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA E ZOOTECNIA DA UNIW ERSIDADE DE SA0 PAULO - CONSTRUGAD DO CEPA E DO LHIS NO CAMPUS USP -5E0 PAULD
PLANILHA ORCAMENTARIA
DATA DO ORGAMENTO: 17/11/2025
DATA BASE: SINAPI 5P 09,/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 08/2025, SICRO 5P 07/2025, SEM DESONER,

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,

FERL) £9802 SINAFI  |FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANTARIO OU VENTLAGEO| UN 3500 1105 13,73 53547
|AF_08/2023
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA,

2316 29806 SINAPI  |FORNECIDO € INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANTARIO OU VENTLAGRO| UM 5,00 2134 30,24 272,16
AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDISL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICH,

4317 83851 SINARI 5 :
FORNECIDO £ INSTALADO EM SUBCOLETOR AERED DE ESGOTO SANITARIO. AF_D8/2022

uN 1500 3866 43,03 81257

JOELHO 20 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
2318 25724 SINAFI  |FORMECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANTARIO|  UN 2400 13,17 16,36 39264
AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
2319 29731 SINAPI  |FORMECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANMTARIO|  UN 5600 1780 211 123816
AF_0Bf2022
4320 C876L/ORSE ORSE___|JDELHO 302 DE PYC RIGIDO, SERIE R, DIAM= S0MM uN 3,00 2501 31,07 33,21
JOELHO 50 GRALIS, PVC, SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA,
a3 89737 SINAPI  |FORMECIDO E INSTALADD EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANMARIO|  UN 11,00 2615 32,45 35739
AF_08/2022

JOELHO 50 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESSOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
a3 59744 SINAPI  |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANTARIO|  UN 1500 3157 33,22 58830
AF_08/2022

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
4373 &9783 SINAPI  |FORMECIDO E INSTALADD EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANMARIO| UM 1,00 1837 2344 23,44
AF_0B/2022

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
4322 w0827 SIMAFI  |FORNECIDO € INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANTARIO OU VENTLAGRO| UN 1500 2070 25,72 385,80
AF_08/2023

JUNGAD SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO FREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA,
4335 29830 SINAFI  |FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANTARIO OU VENTLAGEO| N 2,00 az34 52,60 10520
|AF_08/2022

JUNGAO DE REDUGED INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM,
2326 104350 SINAPI  JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADD EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARID Qu|  UN 5,00 3284 40,80 24380
VENTILAGRO. AF 08/2022

JUNGED SIMPLES, PV, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTS ELASTICS,

2327 85861 SINARI 3 =
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AERED DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

uN 8,00 8581 21,76 65408

JUNGAO DE REDUCAQ INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM,
2328 104355 SIMAFI  JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARID ou|  UN 500 5403 87,12 53636
VENTILAGAOD. AF DE/2022

JUNGAO DE REDUGAD INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM,
1328 104345 SINAPI  |JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO|  UN 1300 2840 60,13 78169
SANITARIO. AF_08/2022

LUvA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,

2330 29813 SINAFI  |FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANTARIO OU VENTLAGEG| N 124,00 800 99200
AF_0B/2022
LUvA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA,

2331 29817 SINAPI  |FORNECIDO € INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANTARID OU VENTLAGRO| N 2300 1625 20,19 28437
AF_08/2022

233 I Snap  |FUVA SIMPLES, PUC, SERIE NORMAL, ESSOTO PREDIAL DN 100 MM, JUNTA ELisTIER| 6700 2zt 082 208430
FORNECIDO £ INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREQ DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

2333 — opse  |REDUCAO BXCENTRICA EM PC RIEIDD G/ ANEK, PARA ESGOTO PRIMARIO, DEM =75 %] 100 2100 2063 9,89
SOMM

—_— RREEIRE orse  |PEDUGAD EXCENTRICA EM PUC RIGIDO SOLDAVEL, PARA ESSOTO PRIMARID, DEM =100 %] P i g 2
SOMM
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E

4335 89782 SINAFI il ' £ X . 2 UN 2,00 1876 233 25,62
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESSOTO SANTARIO. AF_08/2022
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO £

2336 89825 SINAPI . = uN 2200 1816 22,56 19532
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAD. AF_0B/2022

e PR snapr [T VG, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 75X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNEGIDOE| | & e s o
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAD. AF_0B/2022
CAIA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDAVEL,

4338 104328 SIMAFI  |FORMECIDA £ INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANTARIO|  UN 1300 87,33 10348 141037
|AF_0B/2022

= e Snap  |CAGA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE[ b e s es

|CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,30 X 1,00 1,00. AF_12/2020
a4 AGUAS PLUVIAIS 40.184,33
TUBD PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MW, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES)

aa1 29580 SINARI 2 M 238,52 7633 34,82 22.616,47
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF 08,2022

—_— — Snap |TUBD PYC SERIE B AGLIAPLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO € INSTALADO EM CONDUTORES| o o —_ _— —
\VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF 06,2022
CAP, PVC, SERIE R, AGUA FLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICS, FORNECIDO E INSTALADO

143 104179 SINAPI BV 4 . y d UN 1400 87,59 10851 152334
EM RAMAL D E ENCAMINHAMENTO AF_D6/2022
JOELHO 30 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVLAL, BN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E

aaa 104167 SINARI uN 1500 128,82 161,42 242130
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_08/2022

a5 - Snap |FUVA DE CORRER, PUC, SERIE B, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDOE| 2800 135,48 —— —
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAS. AF_06/2022

—_ — Snap  |TE PVG, SEREE R, AGUA PLUVIAL DN 150 K 150 MM, JUNTA ELASTIGA, FORNECIDD E[ — — — —
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAK. AF 06,2022

147 04718/0RSE ORSE___|CAlA DE AGUAS PLUVIAIS EM PVC 300MM UN 1000 389,72 49657 4965,70

s INSTALAGOES ELETRICAS E EL 172.183,50

51 INSTALAGOES ELETRICAS 68.806,26
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (L 1/2°), PARA REDE ENTERRADA DE

501 23008 SINAPI = Z z M 1,41 1955 22,29 34,25
DETRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_12/2021
ELETRODUTO RIGIDD ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM [1%), PARA CIRCUITOS TERMINAIS

512 91872 SINAPI Rl i 1 m 2524 224 27,63 69738

[INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_03/2023
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EDITAL - CONCORRENCIA N° 15/2026 - FMVZ

MUNICIPIO DE SAD PAULD - SP
FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA E ZOOTECNIA DA UNIW ERSIDADE DE SA0 PAULO - CONSTRUGAD DO CEPA E DO LHIS NO CAMPUS USP -5E0 PAULD
PLANILHA ORCAMENTARIA
DATA DO ORGAMENTO: 17/11/2025
DATA BASE: SINAPI 5P 09,/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 08/2025, SICRO 5P 07/2025, SEM DESONER,

CURVA 50 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/27), PARA REDE
513 93018 SINAFI  |ENTERRADA DE DETRIBUIGAD DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTAL:GEO.|  UN 3,00 3102 38,54 11562
|AF_13/202 1

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTD, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (17], PARA CIRCUITOS

514 91917 SINAPI - uN 1100 2911 36,16 397,76
TERMINALS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_03/2023

s —— Spap  |LUVA PARA ELETRODUTO, PWC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2%), PARA REDE ENTERRADA DE| 500 028 a0 1528
DISTRIBLIGAD DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAD AF_12/2021

— e Siap  |FUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM [1°), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 2200 1852 01 50622
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGE0. AF_03/2023

o P siap  |ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADOD REFORCADO, PVC, DN 20 MM (1/2°}, PARA CIRCUITOS| Fig ki e PP
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGRO. AF_03/2023

i P Snapl  |ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PUC, DN 25 MM (3/47), PARA CIRCUITOS| 727 153 o 126401
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

g Ry Siap  |ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADD REFORGADD, PVC, DN 32 MM {1%), PARA CIRCUITOS| G S e R
TERMINAIS, INSTALADD EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_03/2023

Sin P Snap  |FLETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 [1 1/2°), PARA REDE ENTERRADA DE| 580 1000 142 11823
DISTRIBUIGAD DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTD E INSTALAGAD. AF_12/2021

Eet] S Siap  |ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM {1/2'), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 11,02 i 1270 12215,98
INSTALADO EM PAREDE - FO! E INSTALACEO. AF 03/2023

i — Siap  |ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM [1%), PARA CIRCUTOS TERMINAIS| —_— —_— oy —
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_03/2023

5.113 ComPaL PROPRIA  |ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1%, PARA ELETRODUTO UN 1,00 9,18 11,40 11,40

5114 COMPS3 PROPRIA [ARRUELA EM ALUMINIO, EOM ROSCA, DE 3/8%, PARA ELETRODUTO uN 144,00 9,18 11,40 LEALED

ST ik Shap  |CAWA RETANGULAR 4% X 2* MEDIA (130 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 250,00 3534 3148 287000
FORNECIMENTO E INSTALAGAD AF_03/2023

— J— srOpRia |ELETROCALHA PERFURADA PARA CABCS, DE CHAPA DE AGO CARBOND GALVANZADA| —_— _— -~ —
5OXSOMM

5.1.17 09669/0RSE ORSE___|PERFILADO, PREZINCADO A FOSO, PERFURADO 38X 38X 6000MM un 1500 86,66 107,66 161490

5118 12438/0RSE ORSE__|BARRA ROSCADA BICROMATEADS § 3/8° X 3000MM UN 48,00 5757 12171 584208

5118 12614/0RSE ORSE _|PORCA SENTAVADA 3/B°, BICROMATEADA uN 240,00 6,80 845 202800

g e Shapl  |CAWA RETANGULAR 4% X 4" MEDIA (130 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -| 1500 823 507 52605
FORMECIMENTO E INSTALAGAD. AF_03/2023

5121 11415/0RSE ORSE  |CABCA DE PASSAGEM EM ALUMINID PARA PISO 47 X 2" - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO uN 2,00 3154 39,18 78,36

— — Siap  |CAIA OCTOGONAL 4% X 4%, PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGRD.| sy —_ —_— —
AF_03/2023

S5 — RGpRIA |CAUA DE PASSAGEM ELETRICA DE PISO #300MM, EM PVC, 0OM PORTA TAMPA, GRELHA DE| 1,00 713,40 . ssm68
FWC, ADAPTADOR UNIVERSAL E PROLONGADOR

5120 04180/0RSE ORSE___|CHUMBADOR PARABOLT INOX 3/8" X 5°, FORNECIMENTO un 48,00 3,58 446 21408

52 ROS ELETRICOS E 965101

‘QUAD RO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM)

521 101880 SINAPI  |BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30 DISIUNTORES DIN 1504 - FORNECIMENTO E INSTALsgAO.|  UN 1,00 684,03 24377 82977
AF_07/2025
(QLUADRO DE DISTRIBUIGAD DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AQD, PARA ATE 35 DISIUNTORES, COM|

5232 12229/0RSE ORSE uN 3,00 802,77 112151 336453

BARRAMENTO, PADRED DIN, EXCLUSIVE DISIUNTORES
523 0P042/ORSE ORSE DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO DE TENSAO DPS 40KA - 440V uN 1600 80,04 53,43 159088
IR INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL TETRAPOLAR IN=634, 30MA - FORNECIMENTO E

524 comPpa3 PROPRIA i unN 1,00 200,40 25393 25393
INSTALAGAO. AF_07/2025 [REF: 106030-5INAPI-03/2025)
s e eropRis |'OR INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL TETRAPOLAR IN=804, 30MA - FORNECIMENTD £ | o S e P
INSTALAGRO. AF_07/2025 (REF: 106030-5INAPI-09/202 5}
e i eGPl |!OR INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL TETRAPOLAR INS1004, 30MA - FORNECIMENTO E| | £ e G e
|INSTALAGAD. AF_O7/2025 [REF: 105030-SINAPI-09/2025)
- — Swap  |DSIUNTOR BIPOLARTIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 164 - FORNECIMENTO £ NsTaLacRo Zo0 — —_— —_—
AF_07/2025
DSIUNTOR BIPOLARTIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 324 - FORNECIMENTO E INSTALAGAC.
528 23664 SINAPI un 3,00 8247 77,61 23283
AF_07/2005
DISIUNTOR BIFOLARTIPO DN, CORRENTE NOMINAL DE 404 - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ
528 33865 SINARI uN 1,00 6836 54,92 24,92
|AF_07/2025
— — Snap |PSIUNTOR BIPGLARTIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 504 - FORNECIMENTO £ NsTaLacRo | | 500 —_— _— [—
AF_07/2025
S5A s Snap  |DPSIUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E[ S5 55 i Sai
INSTALAGRO. AF_07/2025
s212 53850 snap  |DSIUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 164 - FORNECIMENTO E[ 700 177 a6 10232
INSTALAGAO. AF_07/2025
DIIUNTOR MONOPOLAR TIFO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 204 - FORNECIMENTO E
5213 23855 SINARI = un 1100 1258 16,13 17743
INSTALACRO. AF 07/2025
S5 ek Snap  |DSIUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 324 - FORNECMENTO E[ o8 iy o o
INSTALAGRO. AF 07/2025
s21s - snap  |DGIUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 324 - FORNEGIMENTO E[ 100 1o 10088 Loogs
INSTALACRO. AF_07/2025
— — Siap  |PSJUNTOR TRIPOLAR TIPQ DIN, CORRENTE NOMINAL DE 404 - FORNECIMENTO E[ i . T .
INSTALAGAO. AF_07/2025
DEIUNTOR TRIFOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E
5217 23673 SINAFI un 6,00 103,70 12883 77298

INSTALAGRO. AF 072025
53 IL ETOMADAS 33.630,83
INTERRUPTOR  BIFOLAR {1 MEDULD}, 1047250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

531 21981 SINAP x uN 28,00 6575 81,58 236872
FORMECIMENTO £ INSTALSCAD AF_03/2023

g e Spap  |'NTERRUPTOR SIMPLES {1 MODULO] COM INTERRUPTOR PARALELO (L MODULO], 10a/250%,| 1,00 1019 20 .
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGRO. AF_03/2023
INTERRUPTOR PARALELO {2 MODULOSl, 108/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

533 91961 SINAP - uN 1,00 79,19 98,38 98,38
FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_03/2023

R _ siapl  |INTERRUPTOR PARALELD [1 MODULO} COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 4, INCLUNDO| s il ok i
SUPOIRTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTaLaC0 AF_03/2003

g s Spap  |INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO} COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 27T 10 4 INCLUNDO| 3,00 896 5,67 25701

|SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
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DATA DO ORGAMENTO:

FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA E ZOOTECNIA DA UNIW ERSIDADE DE SA0 PAULO - CONSTRUGAD DO CEPA E DO LHIS NO CAMPUS USP -5E0 PAULD

DATA BASE: SINAPI SP 09,/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 08/2025, SICRO 5P 07/2025, SEM DESONER,

EDITAL - CONCORRENCIA N° 15/2026 - FMVZ

MUNICIPIO DE SAD PAULD - SP

PLANILHA ORCAMENTARIA
17/11/2025

o — RGpRIA  |ESPELHO / PLAGA CEGA 4° X 27, PARA INSTALACAD DE TOMADAS E INTERRUPTORES
FORNECIMENTO E INSTALAGED
. ) rOPRIA |ESPELHO / PLACA CEGA 47 X 47, PARA INSTALACAD DE TOMADAS £ INTERRUPTORES -| ey R iie s
FORMECIMENTO E INSTALAGAQ.
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULD), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
538 91992 SINAPI - uN 2700 8344 78,81 370407
FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_03/2023
TOMADA BAGGA DE EMBUTIR {2 WMODULOS|, 2°+T 10 &, INCLUINDD SUPORTE £ PLACA -
535 92008 SINAFI = uN 56,00 ¥ 80,61 451416
FORNECIMENTO £ INSTALAGAD. &F_03/2023
Sadn b eGPl |COMUNTO MONTADO COM 1 PLACA FARA SATDA DE FIO @LLMM, 42" - FORNECIMENTOE[ | s i i siide
INSTALAGRD.
— —— propRia |INTERRUPTOR SIMPLES (5 MODULOS], 10A/250v, INGLUINDG SUPORTE E PLaca | oo — — .
FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_03/2023 (REF: 91977 -SINAPI-09/2025)
5312 0O7B0/ORSE ORSE  |TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, PARA PISO, COM PLACA EM METAL AMARELO E CAIXA PVC UN 2,00 10148 12607 252,14
5313 08545/0RSE ORSE_ |TOMADA 4P + T, BLINDADA, DE SOBREROR, 164 - 220V uN 18,00 5620 69,82 125676
5314 38308 SINAFL_[TOMADA PARA TELEFOME RALL - FORNECIMENTO E INSTALACED. AF 0B/2025 UN 2100 5224 64,30 1362,30
sais — opse  |'UMINARI DE SOBREPOR COM ALETAS, PARA LAMPADA FLUORESCENTE, 2 X 32w, Rer| o — — p— T
TC5020232C100, DA PHILIPS, EXCLUSIVE REATOR E LAMPADA
5.3.16 COMPSL PROPRIA  |PLAFONIER BRANCO PARA SOQUETE E27 EM PORCELANA- FORNECIMENTO E INSTALAGAD. uN 9,00 1288 16,00 14800
S & seinrpa  |[ARANDELA DE SOBREPOR CORPO EM ALUMINID, SOQUETE E-27, DIFUSOR EM VIDRD| o Thse e s
TEMPERADO FOSCO, COM DUAS LAMPADAS ELETRONICAS COMPACTAS DE 20W COMPLETA
54 CABOS 36.031,06
S5 iz Siapl  |CABO DE COBRE FLEXIVEL 5OLADO, 25 MM, ANTI-CHAMA 06/10 KV, PARA CRCUITOS| s S i S
TERMINALS - FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_03/2023
T 5
Zia siia Snap  |CABO DE ODBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2 MMY, ANTICHAMA 06/1,0 KV, PARA CIRCUITOS| P 2% ik isisie
TERMINALS - FORNECIMENTO E INSTALAGRO. AF_03/2023
CABD DE COBRE FLEXIVEL ISOLADD, 6 MME, ANTICHAMA 06/1,0 KV, PARA CIRCUITDS
543 s1831 SINARI = M BosS 1154 14,34 115652
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACRD. AF_03/2023
i Sigss Siap |CABO DE COBRE FLEXWEL ISOLADD, 10 MM, ANTI-CHAMA 0,6/10 KV, PARA ClRcUIOS[ a6i0n SRR 27 ey
TERMINAIS - FOI EINSTALACRD. AF_03/2023
55 TR 24.069,34
55.1 10908/0RSE ORSE___|BARRA DE AGO REDONDA RE-BAR3/E" X 3,00M UN 174,40 58,60 74,04 12.912 58
CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE NATURAL PARA 2 CABOS COBRE DE 1BMM® A JOMM?
552 10307/ORSE ORSE  |COM GRAMPO *U" E PORCAS DE AGD GALV.REF:TEL-583 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E|  UN 5,00 112 13,81 £9,05
INSTALAGAO
- — Snap |CAIADEINSPEGRO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILEN, DIAMETRO INTERND = 00 — — [r—
0,3 M. AF_12/2020
554 07304/QRSE ORSE___|CLIPS 3/8" PARA HASTE DE ATERRAMENTD GALVANIZADA REF TEL-5238 - REV - 02 uN 117,00 1674 20,80 243360
CONECTOR ATERRINSERT COM DISCO EM LATAD E ROSCA FEMEA M12 . DISTANCIA ENTRE RE-
555 COMPs4 PROPRIA  |BAR E FACE DA FORMA REGULAVEL ENTRE 25 E 40 MM - M12. REF: TERMOTECNICA REF. TEL-| UN 6,00 6258 T4 48644
656
- — pripais | COMECTOR MINIGAR EM LIGA DE COBRE ESTANHADO PARA VERGALHAO @-1ommecagos| - _— — —
16-50 MM, REF: TERMOTECN ICA REF. TEL-583
557 11039/0RSE ORSE  |PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE EMAGO INCK - 4,2 X 32MM - FORNECIMENTO ECOLOCAGRO | UN 5600 0,99 123 68,88
T P propaia |MINIGAPTOR EM AGO GALVANEADO A FOGD, SEM BANDERA, H=300MMK @ioMM. Rer:| A Sk i s
TERMOTECNICA REF. TEL-2041
sss compsT erdpia  |FRESIEA EM LATAD paRa FxacRO ?lk:TADEcmD§,rumﬁ SMIM, LARGURA 1S MM, PARA| 2100 o s —
CABOS DE COBRE OU AGO 35-50MM’ . REF: TERMOTECNICA REF. TEL-744
. — Siap  |MASTE DEATERRAMENTO, DIAMETRO 5/87, GOM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAGRD.| o —_— — [
AF_08/2023
Sk e erdpris |MINICAPTOR EM AQD GALVANEADO A FOGO, COM ROSCA MECANICA H=300MM PIOMM| 5% s s Shvia
REF: TERMOTECNICA REF_ TEL-2047
Siéss P prcprls  |PRESIHA EM LATAO PARA FIAGRO DIRETA DE CABOS, FURG @ BV, LARGURA 15MM, PARA| | ¥ 2us el s
(CABOS DE COBRE DU AGO 35-50MM . REF: TERMOTECNICA REF. TEL-745
INSTALAGOES MECANICAS £ DE UTILIDADES 387.098,96
61 AR 387.098,96
. DUTD EM CHAPA DE AGO GALVANEADD N2 24, PARA AR CONDICIONADO. FORNECIMENTO,
611 COMP73 PROPRIA i 4 Y ome 168,17 12746 15834 31.378,24
MONTAGEM E INSTALAGAD (REF: 11501 /ORSE-ORSE-08/2025 |
s s Snap  |TUBO EM COBRE FLEXIVEL DN 1/2°, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARARAMALl i s s R
DE AUMENTAGAD DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021
Wi Y Smap  |TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4°, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARARAMAL| P RS i S
DE ALUMENTAGAD DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021
i — Shsp  |TVEO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARARAMAL| s i s e
DE AUMENTAGAD DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021
Wi Sesan: Siapl  |TVBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARARAMAL| i S e T
DE ALUMENTAGAD DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021
TUBO EM COBRE FLEXAVEL, DN 7/87, COM ISOLAMENTD, INSTALABO EM FORRD, PARA RAMAL
616 COMPEL PROPRIA |DE ALIMENTAGED DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIGADOR. AF_11/2021 [REF: 103282-| M 155,66 103,27 12829 19.969,62
|S1NAPI-09/2025
i o Siap  |TUBO EM COSRE RIGIDO, DN 28 MM, CLASSE £, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EMRAMALE| T i STal oS
SUB-RAMAL DE HIDRAULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALACED. AF_04/2022
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HIHWALL {PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIC -
(28] 103249 SINAFI = UN 1,00 2.202,57 284306 2BAR0E
FORNECIMENTO E INSTALACAD. AF_11/2021 PE
c1s J— Snap |AR CONDICIDNADO SPLIT ON/OFF, HEWALL (PAREDE], 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRID [ | 00 R o815 1225008
FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_11/2021_PE
- — Siap | CONDICIONADO SPLIT OM/OFF, CASSETE (TETOL, 36000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - Yop SEBiE o i
FORMECIMENTO € INSTALAGAO. AF_11/2021 PE
Sin e pripai | R CONPICIONADO SPLIT ON/OFF, HIWALL (PAREDE), 30000 BTUS/H, CICLO QUENTERIO - | Bk SR P T
FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_11/2021_PE (REF: 103255-5INAPHO9/2025)
Eos _— Shap PR CONDKIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTOE| % S e oy
INSTALAGAO. AF 112021 PSE
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MUNICIPIO DE SAD PAULD - SP
FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA E ZOOTECNIA DA UNIW ERSIDADE DE SA0 PAULO - CONSTRUGAD DO CEPA E DO LHIS NO CAMPUS USP -5E0 PAULD
PLANILHA ORCAMENTARIA
DATA DO ORGAMENTO: 17/11/2025
DATA BASE: SINAPI 5P 09,/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 08/2025, SICRO 5P 07/2025, SEM DESONER,

- — Siap  |AR CONDICIONADO SPLT ONJOFF, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTOE[ | o0 — Tigis R
INSTALAGAO. AF_11/2021_PE
iEn e srGpis |CONDICIONADOR DE AR TIPO MULTESPLIT, CAP. 1E.000 BTU/H PF (L6 HP) INVERTER -| P i Wisiaas e ek
FORMECIMENTO E INSTALAGAD. AF_11/2021 PE (REF: 10325 2-5INAP-09/2025]
. CONDICIONADOR DE AR TIPO MULTHSPLIT, CAP. 33.300 BTU/K PF (L6 HP| INVERTER -
6115 compss PROPRIA - uN 1,00 1248626 1799628 17.996,28
FORNECIMENTO E INSTALACAD. AF_11/2021_PE [REF: 10325 2-5INAPHI3/2025)
8 CONDICIONADOR DE AR TIFD MULTESPLIT, CAP. 36.000 BTU/H PF (1,6 HP) INVERTER -
6116 compes PROPRIA 2 uN 2,00 1778393 2208298 44.185,96
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2021 PE [REF: 10325 2-5INAPHYS/2025)
G e eGPl |COMNDICIONADOR DE AR TIPO MULTLSPLIT, CAP. 24.000 BTU/H PF (L& HP] INVERTER - % e e S
FORMECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2021 PE {REF: 10325 2-5INAPHS/2025)
. - propRi |CYEROLIOS - CAXA DE VENTILAGRD 2400MB3/H & MMGA L5CY, GAB. SICFLUX GLPF-as0 ou o siop S—— —— I
SIMILAR DIM. 9311962 X1230MM
. CVEX-01 - CADGA DE VENTILAGAD 2400M3/H B MMCA 1,50V, GAB. SICFLUX GLPF-450 OU
6118 COMP72 FROPRIA '; A i UN 1,00 3.087,28 383533 383533
SIMILAR DIM. 7 103710 X710MM
? GRELHA DE PORTA COM CONTRA MOLDURS, AGS-T 225 X 165MM MARCA TROX, TORK OU
8120 COMPT4 PROPRIA un 3,00 113,13 14054 az182
EQUIALENTE
121 J— ropria |VEMEDANA EM ALUMINIO ANODIZADO AWK 885 X 330MM MARCA TrROX, ToRk ou| 200 _— o amsina
EQUIVALENTE
612 COMP7E PROPRIA  |GRELHA DE INSUFLAMENTO MOD. AT-AG 325K1 25MM MARCA TROX, TORK OU EQUVALENTE unN 800 166,44 20677 165416
6123 COMPTT PROPRIA | GRELHA DE INSUFLAMENTO MOD. AT-AG 225X1 25MM MARCA TROX, TORK OU EQUIMALENTE uN 5,00 22007 27338 246051
6.1.24 COMP7E PROPRIA _|REGISTRO DE REGULAGEM RL-E 250 X 100MM MARGA TROX, TORK OU EQUIVALENTE UN 2,00 517,33 54268 138536
6125 compTe PROPRIA  |GRELHA DE INSUFLAMENTO MOD. AT-AG 525K1 6SMM MARCA TROX, TORK OU EQUNALENTE un 3,00 342,26 a2519 127557
6.1.26 COMPED PROPRIA | GRELHA DE ACABAMENTD EXTERNO MOD. GAE @ 150MM MARCA SICTELL OU EQUIVANTE. UN 3,00 aza2 52,70 158,10
8127 COMPEL PROPRIA |GRELHA DE RETORNO MOD. AT-5G 425K2 25MM MARCA TROX, TORKOU EQUIVALENTE un 1100 169,62 21072 178
6128 comPa3 FROPRIA  |GRELHA DE RETORND MOD. AT-#G B25K225MM MARCA TROX, TORK OU EQUVALENTE un 1400 127,13 28216 385024
6129 compes PROPRIA | GRELHA DE INSUFLAMENTO MOD. AR-AG B2 5K225MM MARCA TROX, TORK OU EQUIVALENTE unN 2,00 2713 28216 56432
6130 COMPOGS PROPRIA |DUTO FLEXIVEL - TAMANHO: DIAM. 15CM ] 1465 43,83 61,90 906,84
6131 11886/0RSE ORSE__|EXAUSTOR MEGAS, DA SICFLUX OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAD UN 3,00 211,18 27478 82332
i e eGPl |VAECL/02 VENTILOADOR DE RENOVACED DE AR S4MP/H POT. 17 W MOD. sERUX - [ ey e ainas
SPLITVENT OU SIMILAR - DIM. @ 188X 115MM
7 304.513,16
71 ADMINISTRAGAD 304.519,16
711 90778 |  SINAPI _|ENGENHEIRO CIVILDE OBRA PLENDCOM ENCARGOS DOMPLEMENTARES [ w 480,00 | 132,73 | 16489 79.147,20
712 93572 | SINAPI _|ENCARREGADO GERALDE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mes | 8,00 | s7asas | insssas 86.946,00
713 34295 SIAFL |MESTRE DE DBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 5,00 1352785 1730262 13842056

e 48 Ll

JOSE LAU gy

NETO: SiEss. ...

90776682175 =
2
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ANEXO IIl - PROPOSTA COMERCIAL

TIMBRE DA EMPRESA

A

FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA E ZOOTECNIA - USP

CNPJ. 63.025.530/0019-33

Av. Prof. Dr. Orlando Marques de Paiva, 87 - Butanta - Sado Paulo/SP - Cidade Universitaria "Armando de
Salles Oliveira" - CEP: 05508-270

RAZAO SOCIAL:

CNPJ.:
CEP MUNICIPIO:
END.:
NOME COMPLETO E IDENTIFICACAO DO RESPONSAVEL:
E-mail:
TEL. ()
PROPOSTA COMERCIAL
ITEM DESCRICAO DO OBJETO/SERVICO UNID QDE VALOR VALOR
UNIT. TOTAL

REFORMA DO EDIFICIO CEPA E LHIS —
1 FMVZ-USP , DE ACORDO COM OS TERMOS SERVICO
DO EDITAL DE LICITACAO DE
CONCORRENCIA FMVZ N° 15/2026 E SEUS
ANEXOS.

VALOR TOTAL:RS ... (VALOR POR EXTENSO): ....cuoiiiiiiiiieiesieee et
Obs. No valor total deverao estar incluidos todas as despesas operacionais, fretes, custos e taxas que vierem a incidir
sobre o fornecimento e ou prestagao de servigos ora contratada.

CONDICOES COMERCIAIS:

Prazo de Pagamento: 28 (vinte e oito) dias corridos, a contar do 1° dia ao recebimento provisério do
material/servigo.

Prazo de execugao: conforme cronograma fisico-financeiro.

Garantia: Nos termos do edital e legislagao vigente.

Validade da Proposta: minimo de 60 (sessenta) dias corridos.

DADOS BANCARIOS:

Banco do Brasil / Agéncia: Conta Corrente: -

LOCAL DE EXECUCAO: FMVZ-USP - Av. Prof. Dr. Orlando Marques de Paiva, 87 - Butantd - S&o
Paulo/SP - Cidade Universitaria "Armando de Salles Oliveira" - CEP: 05508-270.

Declaramos total concordancia com os termos do edital e seus anexos.

de de 2026.

(Nome completo e identificacdo do responsavel)
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ANEXO IV

MODELO DE TERMO DE CONTRATO
Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021

Obras e servigos de engenharia

Licitagao (Concorréncia)

Processo SEI n° 154.00002894/2026-84
Contrato n° NN/2026 - FMVZ

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIVERSIDADE DE
SAO PAULO, POR INTERMEDIO DA FACULDADE DE MEDICINA
VETERINARIA E ZOOTECNIA (FMVZ), E A EMPRESA [NOME DA
EMPRESA], OBJETIVANDO A REFORMA DO EDIFICIO CEPA E
LHIS — FMVZ-USP .

Ao(s) DD dia(s) do més de MMM do ano de 2026, a UNIVERSIDADE DE SAO PAULO, por
intermédio da FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA E ZOOTECNIA (FMV2), inscrita no
C.N.P.J. sob n°® 63.025.530/0019-33, localizada a Av. Prof. Dr. Orlando Marques de Paiva, 87 -
Butanta - S3ao Paulo/SP - Cidade Universitaria "Armando de Salles Oliveira” - CEP:
05508-270, neste ato representada por seu Diretor, Prof. Dr. José Antonio Visintin, por delegagéo
de competéncia, nos termos da Portaria GR n° 8321/2024 e alteragdes posteriores, na
Universidade de Sao Paulo, doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa
[NOME DA EMPRESA], CNPJ n° [CNPJ n°], sediada a [endere¢o completo], representada na
forma de seu estatuto social, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, e em
observancia as disposicoes da Lei n.° 14.133, de 1° de abril de 2021, demais normas aplicaveis e
normativas referidas no presente contrato, vigentes no dmbito da Universidade de Sao Paulo,
resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Concorréncia Eletronica n°

15/2026, mediante as clausulas e condigbes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, 1 e ll)
1.1. O objeto do presente instrumento é a contratacdo de empresa para fins de REFORMA DO
EDIFICIO CEPA E LHIS — FMVZ-USP , nas condicdes estabelecidas no Termo de
Referéncia e no Projeto Executivo.
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1.2. Objeto da contratacao:

ITEM ESPECIFICACAO CATSER UNIDADE | QUANTIDADE VALOR VALOR
DE UNITARIO | TOTAL
MEDIDA

1 REFORMA DO EDIFICIO 5622 SERVICO 1

CEPA E LHIS —
FMVZ-USP , DE ACORDO
COM OS TERMOS DO
EDITAL DE LICITAGAO
DE CONCORRENCIA
FMVZ N° 15/2026 E SEUS
ANEXOS.

1.3. Vinculam esta contratacao, independentemente de transcri¢ao:
1.3.1. Edital da Licitagdo - CONCORRENCIA n° 15/2026 — FMVZ/USP.
1.3.2. Termo de Referéncia e Projeto Executivo.
1.3.3. Proposta Comercial datada de [NN/NN/NNNN] e planilha de quantitativos e precos
unitarios.
1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execucgao é o de empreitada por preco global.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacao € de até 375 (trezentos e setenta e cinco) dias
contados da data do termo de inicio dos servigos, na forma do artigo 105 da Lei n°
14.133, de 2021.

21.1. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de
termo aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima,
ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do CONTRATADO,
previstas neste instrumento.

2.1.2. Quando a nao conclusdao do objeto da contratacdo decorrer de culpa do
CONTRATADO:

2.1.21. O CONTRATADO sera constituido em mora, aplicaveis a ele as
respectivas san¢des administrativas;
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2.1.2.2. O CONTRATANTE podera optar pela extingdo do contrato e, nesse
caso, adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da
execucao contratual, nos termos do paragrafo unico, do artigo 111,
da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (art.
92, 1V, Vil e XVIII)

3.1.

4.1.

O regime de execucdo contratual, os modelos de gestdo e de execugao, assim como o0s
prazos e condigdes de inicio, conclusdo, entrega, observacido e recebimento do objeto, e
critérios de medicao, constam no Termo de Referéncia e Projeto Executivo, que constituem

partes integrantes deste Contrato.

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGAO

E permitida a subcontratagdo parcial do objeto, até o limite de 55% (cinquenta e cinco por
cento) do valor total do contrato, nas seguintes condigdes:

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

E vedada a subcontratacdo completa ou da parcela principal da obrigacdo, abaixo
discriminada:

4.1.1.1. ITEM 2 da planilha orgamentaria e cronograma fisico-financeiro

Podera(ao) ser subcontratada(s) a(s) seguinte(s) parcela(s) do objeto:

4.1.2.1. ltens da planilha or¢gamentaria e cronograma fisico-financeiro nao
mencionados em 4.1.1.1.

Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral

do CONTRATADO pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a

supervisdo e coordenacao das atividades do subcontratado, bem como responder

direta e solidariamente perante 0 CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das

obrigagbes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

A subcontratacao sera formalizada de acordo com o seguinte procedimento:

4.1.4.1. Submissao, pelo CONTRATADO, de pedido por escrito e fundamentado de
subcontratacao parcial, contendo descricdo da parcela do objeto que se
pretende subcontratar, acompanhado de planilha detalhada demonstrando
a quantidade e o valor da parcela a ser subcontratada.

4.1.4.2. Autorizagao prévia do CONTRATANTE, por escrito, para a subcontratagéo
parcial, desde que seja verificado o cumprimento dos requisitos
necessarios para a subcontratagao.
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4.1.4.3. Apresentacao pelo CONTRATADO dos documentos do subcontratado de
regularidade juridica, fiscal, social e trabalhista exigidos na habilitagdo do
certame, bem como de documentagédo que comprove a capacidade técnica
do subcontratado, nos termos do art. 122, § 1°, da Lei n® 14.133, de 2021.

4.1.4.4. Analise e autorizagao da subcontratacao parcial pelo CONTRATANTE, por
escrito, desde que verificado o preenchimento dos requisitos apds exame
da documentacao do subcontratado apresentada pelo CONTRATADO. O
CONTRATADO podera substituir o subcontratado cuja regularidade e
capacidade técnica ndo sejam demonstradas conforme a documentacgao
exigida no subitem anterior, mantido o mesmo objeto, no prazo que lhe for
assinalado pelo CONTRATANTE.

4.1.4.5. Apresentacado pelo CONTRATADO de cépia do Termo de Subcontratagcao
ou ajuste equivalente celebrado entre o CONTRATADO e o subcontratado,
0 qual sera juntado aos autos do processo administrativo.

4.1.4.6. Este procedimento ¢é aplicavel as hipdteses de substituicdo do
subcontratado.

4.1.5. Os pagamentos serao realizados exclusivamente ao CONTRATADO.

4.1.6. E vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes
desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade CONTRATANTE ou com
agente publico que desempenhe fungdo na contratagdo ou atue na fiscalizagao ou
na gestdo do contrato, ou se deles forem cdnjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

CLAUSULA QUINTA - PRECO (art. 92. V)

5.1. O valor total da contratacido, apurado de acordo com as quantidades e pregos indicados na
CLAUSULA PRIMEIRA é de RS ............... (. ).

5.2. No valor acima estao incluidos, além do lucro, todas as despesas ordinarias diretas e
indiretas decorrentes da execugcdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracéao,
frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacgao.

5.3. Os pagamentos devidos ao CONTRATADO dependerdao das parcelas do objeto
efetivamente entregues pelo CONTRATADO, e medidas e recebidas pela administracao
CONTRATANTE.

5.4. Caso o CONTRATADO seja optante pelo Simples Nacional e, por causa superveniente a
contratacido, perca as condicbes de enquadramento como microempresa ou empresa de
pequeno porte ou, ainda, torne-se impedido de beneficiar-se desse regime tributario
diferenciado por incorrer em alguma das vedagdes previstas na Lei Complementar n® 123,
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7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

EDITAL - CONCORRENCIA N° 15/2026 - FMVZ

de 2006, nao podera deixar de cumprir as obriga¢des avengadas perante a Administracgao,
tampouco requerer o reequilibrio econémico-financeiro, com base na alegac¢ao de que a sua
proposta levou em consideragéo as vantagens daquele regime tributario diferenciado.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

O prazo para pagamento ao CONTRATADO e demais condicdes a ele referentes
encontram-se definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato, observadas as
disposicoes da Portaria GR n°® 8249/2023.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis pelo prazo de 1 (um) ano
contado da data do orcamento estimado, especificada no subitem subsequente.

7.1.1. O orgcamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais
datadas de 17/11/2025, motivo pelo qual esta é a data do orgcamento estimado.

E previsto reajuste anual dos pregos inicialmente ajustados, de modo que, caso o prazo de
execucao do objeto contratual ultrapasse a data em que se configure 1 (um) ano a contar da
data do orgamento estimado, e independentemente de pedido do CONTRATADO, os precos
iniciais serao reajustados, mediante a aplicagdo, pelo CONTRATANTE, do indice INCC
(indice Nacional de Custo de Construgao), exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e
concluidas apés a ocorréncia da anualidade.

No caso de reajuste(s) subsequente(s) ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

No caso de atraso ou nao divulgacao do(s) indice (s) de reajustamento, 0 CONTRATANTE
pagara ao CONTRATADO a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida,
liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s)
definitivo(s).

7.4.1. Fica o CONTRATADO obrigado a apresentar memoéria de calculo referente ao

reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

Nas aferi¢cdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma n&o possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicao,
o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacao entdao em vigor.

Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

O reajuste sera realizado por apostilamento.
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CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

Sao obrigagdes do CONTRATANTE:

8.1.1.

8.1.2.

8.1.3.

8.1.4.

8.1.5.

8.1.6.

8.1.7.

8.1.8.
8.1.9.

8.1.10.

8.1.11.

Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pelo CONTRATADO, de
acordo com o contrato e seus anexos.

Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia e no
Projeto Executivo.

Notificar o CONTRATADO por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicoes,
falhas ou irregularidades constatadas no curso da execugdo da obra ou dos
servicos, fixando prazo para a sua corregao, certificando-se de que as solugdes por
ele propostas sejam as mais adequadas.

Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecbes
verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou
corrigido, no total ou em parte, a expensas do CONTRATADO;

Acompanhar e fiscalizar a execugédo do contrato e o cumprimento das obrigagbes
pelo CONTRATADO, designando o(s) responsavel(is) pelo acompanhamento da
execucao contratual e, ainda, pelos contatos com o CONTRATADO.

Comunicar ao CONTRATADO para emissdao de Nota Fiscal relativa a parcela
incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento,
quando houver controvérsia sobre a execug¢do do objeto, quanto a dimenséo,
qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021.

Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente a execug¢ao do
objeto, no prazo, forma e condi¢des estabelecidos no presente Contrato, no Termo
de Referéncia e no Projeto Executivo.

Aplicar ao CONTRATADO as sancgoes previstas na lei e neste Contrato.

Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagbes e reclamacdes
relacionadas a execugcdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse
para a boa execugao do ajuste.

8.1.9.1. A Administragéo tera o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data do
protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogagao motivada,
por igual periodo.

Responder  eventuais pedidos de reestabelecimento do  equilibrio
econdmico-financeiro feitos pelo CONTRATADO no prazo maximo de 60
(sessenta) dias, a contar da conclusdo da instrucdo do requerimento, admitida a
prorrogacao motivada, por igual periodo.

Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo
para apuracao de descumprimento de clausulas contratuais, se for o caso.
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8.1.12. Previamente a expedi¢do da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas
e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucgao.

8.1.13. Exigir do CONTRATADO que providencie a seguinte documentagcdo como condigao
indispensavel para o recebimento definitivo do objeto, quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

b) comprovagao das ligagbes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
c¢) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

d) carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

e) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra
junto ao Cartério de Registro de Imoveis;

8.1.14. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagbes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de
inspecdes técnicas apods o recebimento do servico e notificagcdes expedidas.

8.2. A Administracdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo
CONTRATADO com terceiros, ainda que vinculados a execug¢ao do contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do CONTRATADO, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVl e XVII)

9.1. O CONTRATADO deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato, no Termo
de Referéncia, no Projeto Executivo e em todos os demais anexos, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugao do
objeto, observando, ainda, as obriga¢des a seguir dispostas:

9.1.1. Manter preposto aceito pela Administragdo no local do servigo para representa-lo
na execugao do contrato.

9.1.1.1. A indicagdo ou a manutencao do preposto do CONTRATADO podera ser
recusada pelo CONTRATANTE, desde que devidamente justificada,
devendo ser designado outro para o exercicio da atividade.

9.1.2. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade
superior (art. 137, Il) e prestar todo esclarecimento ou informacdo por eles
solicitados.

9.1.3. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste
contrato, com habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e
tecnologia deverdo atender as recomendacdes de boa técnica e a legislacdo de
regéncia.
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9.1.4.

9.1.5.

9.1.6.

9.1.7.

9.1.8.

9.1.9.

9.1.10.

9.1.11.

9.1.12.

9.1.13.

9.1.14.
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Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou
em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se
verificarem vicios, defeitos ou incorregcées resultantes da execugdo ou dos
materiais empregados.

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de
acordo com o Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990), bem como
por todo e qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo
essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execucio
contratual pelo CONTRATANTE, que ficara autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente
aos danos sofridos.

Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacbes previstas em Acordo,
Convencéao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias
abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia n&o transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE.

Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

Prestar todo esclarecimento ou informacéao solicitada pelo CONTRATANTE ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos
trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugao do empreendimento.

Paralisar, por determinacdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que nao esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca
de pessoas ou bens de terceiros.

Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o
que for necessario a execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagéo pertinente,
cumprindo as determinag¢des dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local
dos servigos e nas melhores condigbes de seguranga, higiene e disciplina, quando
aplicavel.

Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para analise e aprovagao,
quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagbes do
memorial descritivo ou instrumento congénere, quando aplicavel.

Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto
na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a
utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, quando aplicavel.

Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condigcbes exigidas para habilitacdo e qualificacado na licitagao.
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9.1.28.
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Cumprir, durante todo o periodo de execug¢ao do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social
ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislacao (art.
116).

Comprovar a reserva de cargos a que se refere o item acima, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas

vagas (art. 116, paragrafo unico).

Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento
do contrato, respondendo, administrativa, civil e criminalmente por sua indevida
divulgagao e incorreta ou inadequada utilizacao.

Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros, mas
que sejam previsiveis em seu ramo de atividade.

Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranga do CONTRATANTE.

Realizar os servigos de manutencado e assisténcia técnica, quando for o caso,
conforme exigido em Termo de Referéncia e Projeto Executivo.

Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cénjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do
CONTRATANTE, de agente publico que desempenhe(ou) fungédo na contratagdo ou
que atue na fiscalizagcdo ou gestdo do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo
Unico, da Lei n® 14.133, de 2021.

Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo CONTRATANTE.
Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

Apresentar ao CONTRATANTE, quando for o caso, a relagdo nominal dos
empregados que adentrardo no 6rgao para a execugao do servigo.

Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a
categoria profissional.

Atender as solicitagbes do CONTRATANTE quanto a substituicao dos
empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos
em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes relativas a execugao do
servigo, conforme descrito nas especificagdes do objeto.

Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do
CONTRATANTE.

Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o
CONTRATADO relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste
sentido, a fim de evitar desvio de fungao.

Pagina 64 | 80

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o0 HASH de autenticidade na pagina 81 deste documento.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art116
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art116
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art116

EDITAL - CONCORRENCIA N° 15/2026 - FMVZ

9.1.29. Instruir os seus empregados, quanto a prevengdo de incéndios nas areas do
CONTRATANTE.

9.1.30. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos orgaos, se necessario for, a fim de que nao venham a ser danificadas
as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagéo.

9.1.31. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as
areas de atuacao previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

9.1.32. Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e
demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel.

9.1.33. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como,
numero de funcionarios, de equipamentos, condigdes de trabalho, condicoes
meteoroldgicas, servigcos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacao e situacado das atividades
em relagdo ao cronograma previsto.

9.1.34. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido nas especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com
materiais defeituosos ou com vicio de constru¢ao, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
contado da data de emissado do Termo de Recebimento Definitivo.

9.1.35. Responsabilizar-se, durante 5 (cinco) anos, pela solidez e seguranca da obra,
assim em razdo dos materiais, como do solo, nos termos do art. 618 do Cddigo
Civil Brasileiro.

9.1.36. No caso de utilizagdo na execucdo do objeto deste contrato de produtos ou
subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira referidos no art. 1° do
Decreto _estadual n° 66.819, de 2022, proceder as respectivas aquisicbes de

pessoa juridica com inscri¢do validada no CADMADEIRA.

9.1.37. Comprovar a procedéncia legal de produtos ou subprodutos florestais que sejam
utilizados em cada etapa da execucgdo contratual, por ocasido da respectiva
medicdo, mediante a apresentacdo da documentacdo indicada no Termo de
Referéncia/Projeto Executivo, conforme o caso.

9.1.38. No caso de utilizacdo na execucdo do objeto deste contrato de produtos ou
subprodutos de origem mineral referidos no § 1° do art. 1° do Decreto estadual n°®
67.409, de 2022, proceder as respectivas aquisicdes de pessoa juridica com
inscricdo validada no CADMINERIO.

9.1.39. Dar pleno cumprimento ao disposto na Lei estadual n°® 12.684, de 26 de julho de

2007, a qual proibe o uso, no Estado de Sao Paulo, de produtos, materiais ou
artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais
que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composigao.
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9.1.40. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construgao civil estabelecidos na Resolugao n° 307, de 05/07/2002, com as
alteragbes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA,
conforme artigo 4°, §§ 2° e 3° da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

9.1.40.1. 0 gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera
obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal
de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construcado Civil apresentado ao 6rgao
competente, conforme o caso.

9.1.40.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307. de
05/07/2002, o CONTRATADO devera providenciar a destinacao

ambientalmente adequada dos residuos da construgao civil originarios da
contratagao, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

a) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados):
deverao ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou
encaminhados a aterros de residuos classe A de preservacao de
material para usos futuros.

b) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou
reciclagem futura.

c) residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias
ou aplicagbes economicamente viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperagao): deverao ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

d) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.

9.1.40.3. Em nenhuma hipétese o0 CONTRATADO podera dispor os residuos
originarios da contratagdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas
de “bota fora”, encostas, corpos d'agua, lotes vagos e areas protegidas
por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

9.1.40.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, conforme o caso, o
CONTRATADO comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos
removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos,
em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116,
de 2004.
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9.1.42.

9.1.43.

9.1.44.

9.1.45.

9.1.46.
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Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.1.41.1. Qualquer instalacéo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que
libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva,
utilizado na execugdo contratual, devera respeitar os limites maximos de
emissao de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de
26/12/2006, e legislagao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de

fonte.

9.1.41.2. Na execugao contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos nao
podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma
NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto
da comunidade, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou
aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto
acustico, da Associagcdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos

termos da Resolugao CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacao correlata.

Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugao Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
deverao ser utilizados, na execugao contratual, agregados reciclados, sempre que
existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em
relagcdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagao de pregos os
custos correspondentes.

Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de
defeitos ou incorregdes dos servicos ou dos bens do CONTRATANTE, de seus
funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo de
engenharia.

Realizar, conforme o caso, por meio de laboratorios previamente aprovados pela
fiscalizacao e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam
necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a
serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificagcoes
do Termo de Referéncia/Projeto Executivo.

Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no
projeto (dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto
aos o6rgaos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos
para a obtencdo de licengas e regularizacao dos servigos e atividades concluidas
(ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operacéo etc.).

Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelos contratados, que formardo um
conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos
especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de
modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer
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impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execug¢do do
empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a
completa caracterizagdo e entendimento de todas as suas especificagdes técnicas,
para posterior execugao e implantagdo do objeto garantindo a plena compreensao
das informacgdes prestadas, bem como sua aplicagao correta nos trabalhos:

9.1.46.1. A elaboragdo dos projetos executivos devera partir das solugdes

desenvolvidas nos anteprojetos constantes neste Termo de Referéncia e
seus anexos (Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas) e
apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificacbes
técnicas, incorporando as alteragdes exigidas pelas mutuas interferéncias

entre os diversos projetos.

9.1.47. Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza intelectual, apds a
assinatura do contrato, o CONTRATADO devera participar de reunido inicial,
devidamente registrada em Ata, para dar inicio & execug¢ao do servigco, com o
esclarecimento das obrigagbes contratuais, em que estejam presentes os técnicos
responsaveis pela elaboragdo do termo de referéncia, o gestor do contrato, o fiscal
técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, se houver, os técnicos da
area requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das areas que executarao
0s servigos contratados.

Em atendimento a Lei n° 12.846. de 2013, e ao Decreto estadual n® 67.301, de 2022, o

CONTRATADO se compromete a conduzir os seus negdécios de forma a coibir fraudes,

corrupcao e quaisquer outros atos lesivos a Administracdo Publica, nacional ou estrangeira,
de modo que o CONTRATADO nao podera oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem
quer que seja, tampouco aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, por
conta prépria ou por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagcdo, compensagao,
vantagens financeiras ou beneficios de qualquer espécie relacionados de forma direta ou
indireta ao objeto deste contrato, 0 que deve ser observado, ainda, pelos seus prepostos,

colaboradores e eventuais subcontratados, caso permitida a subcontratacéo.

9.2.1. O descumprimento das obrigacées previstas neste subitem podera submeter o
CONTRATADO a extingao unilateral do contrato, a critério do CONTRATANTE, sem
prejuizo da aplicagdo das sang¢des penais e administrativas cabiveis e, também, da
instauragdo do processo administrativo de responsabilizacdo de que tratam a Lei n°
12.846. de 2013, e o Decreto estadual n® 67.301, de 2022.

O CONTRATADO obriga-se a nao admitir a participagao, na execugao deste contrato, de:

9.3.1. agente publico de érgao ou entidade licitante ou CONTRATANTE, ou terceiro que
auxilie a condugao da contratagdo na qualidade de integrante de equipe de apoio,
profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste
assessoria técnica, nos termos dos §§ 1° e 2° do artigo 9° da Lei n°® 14.133, de 2021;

Pagina 68 | 80

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o0 HASH de autenticidade na pagina 81 deste documento.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/d26a3c60510da6bc03258905004dd50a?OpenDocument&Highlight=0%2C67.301
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/d26a3c60510da6bc03258905004dd50a?OpenDocument&Highlight=0%2C67.301
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/d26a3c60510da6bc03258905004dd50a?OpenDocument&Highlight=0%2C67.301
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm

10.1.

11.1.

11.2.
11.3.

11.4.

EDITAL - CONCORRENCIA N° 15/2026 - FMVZ

9.3.2. pessoa que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade CONTRATANTE ou com
agente publico que tenha desempenhado funcgéo na licitagdo ou atue na fiscalizagao
ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cébnjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, nos termos do inciso IV do
artigo 14 e/ou paragrafo unico do artigo 48 da Lei n°® 14.133, de 2021;

9.3.3. pessoas que se enquadrem nas demais vedacgdes previstas no artigo 14 da Lei n°®
14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA - OBRIGAGCOES PERTINENTES A LGPD

Sempre que realizarem qualquer tipo de tratamento de dados pessoais no ambito da
execugao do objeto deste contrato, as partes deverdao observar as normas previstas na Lei
n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais — LGPD),

com suas alteragbes subsequentes, e as demais normas legais e regulamentares aplicaveis.

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA - GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, XII)

Para o fiel cumprimento de todas as obrigagdes contratuais assumidas, o CONTRATADO
prestou garantia na modalidade , ho valor de

R$ , em conformidade com o disposto nos artigos 96 e 98, da Lei
federal n° 14.133/2021.

O valor indicado acima corresponde a 5% (cinco) por cento do valor total do contrato.

A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger o

periodo de vigéncia contratual.

Caso seja feita opg¢ao pela modalidade de seguro-garantia:

11.4.1 A apdlice devera ter validade durante a vigéncia do contrato, permanecendo em

vigor mesmo que o CONTRATADO nao pague o prémio nas datas convencionadas.

11.4.2 O prazo de vigéncia da apdlice do seguro-garantia devera acompanhar as
modificagbes referentes a vigéncia do contrato principal mediante a emissédo do
respectivo endosso pela seguradora, observando-se, quando for o caso, o disposto
no § 2° do artigo 96 e no paragrafo unico do artigo 97 da Lei n® 14.133, de 2021.

11.4.3 Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovacao ou
de aniversario, desde que mantidas as condi¢cdes e coberturas da apdlice vigente e
desde que nenhum periodo fique descoberto, nas condi¢cdes estabelecidas pelo
paragrafo unico do artigo 97, c/c o § 2° do artigo 96 da Lei n® 14.133, de 2021.
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Na hipétese de suspensio do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragao, o
CONTRATADO ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de

seguro até a ordem de reinicio da execugéo ou o adimplemento pela Administragéo.
A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
11.6.1 prejuizos advindos do inadimplemento total ou parcial do objeto do contrato;

11.6.2 multas moratérias e compensatérias aplicadas pelo CONTRATANTE ao
CONTRATADO; e

11.6.3 obrigagbes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS relacionadas a

contratacéo, nao adimplidas pelo CONTRATADO, quando couber.

N&o serdo aceitas garantias que incluam outras isen¢des de responsabilidade que ndo as

seguintes:
11.7.1 Caso fortuito ou forca maior;

11.7.2 Descumprimento das obrigagdes pelo CONTRATADO decorrentes de atos ou fatos
imputaveis exclusivamente ao CONTRATANTE;

11.7.3 Hipoteses de isencao de responsabilidade decorrentes de exigéncia legal ou

regulamentar.

No caso de alteragéo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia

devera ser ajustada ou renovada seguindo os mesmos parametros.

Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente para o pagamento de qualquer
obrigacdo, o CONTRATADO devera efetuar a respectiva reposi¢cao no prazo maximo de 5
(cinco) dias uteis, contados da data em que for notificado pelo CONTRATANTE para

fazé-lo.

11.10 O CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a

matéria.

11.10.1 O emitente da garantia ofertada pelo CONTRATADO devera ser notificado pelo
CONTRATANTE quanto ao inicio de processo administrativo para apuracao de
descumprimento de clausulas contratuais (art. 137, § 4° da Lei n.° 14.133, de
2021).

11.10.2 Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia
da apdlice, sua caracterizacdo e comunicacao poderdo ocorrer fora desta vigéncia,
nao caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados
0s prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da

Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.
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11.11 A garantia deve assegurar a cobertura de todos os eventos ocorridos durante a sua
validade, ainda que a notificagdo quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracao de descumprimento de clausulas contratuais (§ 4° do artigo 137 da Lei n°® 14.133,
de 2021) ou a comunicacado do sinistro pelo CONTRATANTE ocorra apds expirada a
vigéncia da contratagéo ou a validade da garantia.

11.12 Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdlice, carta-fianga ou autorizagdo para a
liberagdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaracdo do CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que o CONTRATADO
cumpriu todas as clausulas do contrato.

11.13 A garantia somente sera liberada ou restituida apés a fiel execugado do contrato ou apés a
sua extingdo por culpa exclusiva da Administragdo e, quando em dinheiro, sera atualizada
monetariamente.

11.14 O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangbes ao
CONTRATADO.

11.15 O CONTRATADO autoriza o CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na
forma prevista neste Contrato.

11.16 A garantia de execucgao é independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista
especificamente no Termo de Referéncia/Projeto Executivo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — INFRAGOES E SANGCOES ADMINISTRATIVAS (art.
92, XIV)

12.1. Observadas as disposi¢cdes da Resolucdo USP n° 8548/2023, que integra este Contrato, e
cuja integra encontra-se disponivel no seguinte enderecgo: http://www.leginf.usp.br, comete
infracdo administrativa o CONTRATADO que praticar quaisquer das hipéteses previstas no
art. 155 da Lei n® 14.133, de 2021, em especial:

a) dar causa a inexecucgao parcial do contrato.

b) dar causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragao ou
ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo.

c) dar causa a inexecucgao total do contrato.

d) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem
motivo justificado.

e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execugao do
contrato.

f)  praticar ato fraudulento na execugao do contrato.
g) comportar-se de modo inidébneo ou cometer fraude de qualquer natureza.

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
Pagina 71 | 80

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o0 HASH de autenticidade na pagina 81 deste documento.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
https://leginf.usp.br/?resolucao=resolucao-no-8548-de-13-de-dezembro-de-2023
http://www.leginf.usp.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art155
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm#art5

EDITAL - CONCORRENCIA N° 15/2026 - FMVZ

12.2. O CONTRATADO que cometer qualquer das infracbes discriminadas nos subitens
anteriores, ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal e da extingdo do
instrumento contratual, resguardado o direito a ampla defesa, as seguintes sangoes:

i. Adverténcia, quando der causa a inexecucgao parcial do contrato, sempre que nao se
justificar a imposicédo de penalidade mais grave (art. 156, §2° da Lei n°® 14.133, de
2021).

i. Multas, aplicadas e calculadas nos termos da Resolucdo USP n° 8548/2023.

ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas

alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a
imposicao de penalidade mais grave (art. 156, § 4° da Lei n°® 14.133, de 2021).

iv. Declaragado de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “e”, “f", “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas
alineas “b”, “c” e “d”, que justifiqguem a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156,

§5° da Lei n® 14.133, de 2021).

12.2.1. A aplicacdo das multas sera de acordo com o estabelecido na Resolucdo USP n°
8548/2023:

a) A multa cominatéria, que tem por finalidade compelir o CONTRATADO ao
cumprimento de obrigagdo acessoéria descumprida, é aplicavel quando a
infracdo contratual prejudicar a execug¢ao da obrigacao principal.

a.1) A multa cominatéria correspondera a 2% (dois por cento) acrescida na
seguinte proporc¢ao, conforme perdure o descumprimento:

I. até o 30° (trigésimo) dia — 0,1% (um décimo por cento) ao dia.

[I.  a partir do 31 (trigésimo primeiro) dia — 0,2% (dois décimos por
cento) ao dia.

a.2) A multa cominatoria sera calculada com base no valor CONTRATADO
dos bens fornecidos ou servigos prestados/realizados no periodo de
medicdo em que se verificou a infracdo, e ndo podera exceder a 30%
desse valor.

b) A multa moratéria é aplicAvel quando o CONTRATADO, sem motivo
justificado previamente, der causa ao descumprimento do prazo de entrega
OU execucao.

b.1) A multa moratdria, calculada sobre o valor da obrigagdo cumprida em
atraso, sera de 2,0% (dois por cento) acrescida na seguinte proporgao,
conforme perdure a mora:

l. Até o 30° (trigésimo) dia — 0,2% (dois décimos por cento) ao dia.

[I. A partir do 31° (trigésimo primeiro) dia — 0,4% (quatro décimos por
cento) ao dia.
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b.2) A multa moratéria ndo excedera a 30% (trinta por cento) da obrigacéo
cumprida em atraso e a sua aplicacdo ndo impedira que a
Administracdo a converta em multa por inexecucdo e promova a
extingdo unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de outras
sancgodes previstas na Resolucdo USP n° 8548/2023.

c) A multa por inexecugdo total ou parcial do contrato, no importe de 30%
(trinta por cento) do valor da obrigagado ndo cumprida, sera aplicada quando
for imputavel ao CONTRATADO a responsabilidade pela inexecugao do
contrato nas condicbes pactuadas e nao houver interesse no recebimento
da obrigacdo em mora.

12.3. A aplicagdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigacao de reparacgao integral do dano causado ao CONTRATANTE (art. 156
§9° da Lei n® 14.133, de 2021).

12.4.

12.5.

12.6.

Todas as sangbes previstas neste Contrato poderao ser aplicadas cumulativamente com a

multa (art. 156, §7° da Lei n® 14.133. de 2021).

12.4.1.

12.4.2.

12.4.3.

Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de
15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacgao (art. 157, da Lei n°
14.133, de 2021).

Se a multa aplicada e as indenizagcbes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO, além
da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera
cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser
recolhida administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis (art. 26,

alinea “b” — Resolucdo USP n° 8548/2023), a contar da data do recebimento da

comunicagao enviada pela autoridade competente.

A aplicacdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao CONTRATADO, observando-se o procedimento previsto
no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de
impedimento de licitar e contratar e de declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

Na aplicacao das sangoes serao considerados (art. 156. §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida.

b) as peculiaridades do caso concreto.

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes.

d) os danos que dela provierem para o CONTRATANTE.
e) a implantacido ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos 6rgaos de controle.
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12.7. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras
leis de licitagbes e contratos da Administracao Publica que também sejam tipificados como
atos lesivos na Lei n° 12.846., de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos
mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na
referida Lei (art. 159).

12.8. A personalidade juridica do CONTRATADO podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos
previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os
efeitos das sancbes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e sécios com poderes de administragéo, a pessoa juridica sucessora ou a
empresa do mesmo ramo com relagado de coligagao ou controle, de fato ou de direito, com
o CONTRATADO, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.9. As sangoes de impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para licitar
ou contratar sao passiveis de reabilitagao na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

12.10. As multas devidas pelo CONTRATADO poderdao ser compensadas com pagamentos
eventualmente devidos pela Administracdo, ainda quando resultantes da execucédo de
outro contrato, e/ou descontadas da garantia do respectivo contrato ou, quando for o caso,
a Administracdo efetuara a cobranca judicialmente (art. 11 — Resolucdo USP n°
8548/2023).

12.11. As multas e demais débitos ndo pagos pelo CONTRATADO séo passiveis de registro no
CADIN Estadual, mediante prévio procedimento administrativo, observado o contraditério e
a ampla defesa, em consonancia com o disposto na Portaria GR n° 6723/2016.

12.12. O CONTRATANTE devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contados a partir
da data de aplicacdo da sangao, informar e manter atualizados os dados relativos as
sanc¢des por ele aplicadas, para fins de publicidade nos seguintes sistemas:

12.12.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidbneas e Suspensas - CEIS
(https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta).
12.12.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP

(https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta).

12.12.3. Sistema Eletronico de Aplicacdo e Registro de Sangbes Administrativas —
e-Sangoes - (http://www.esancoes.sp.gov.br).

12.12.4. Sistema Apenados do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo -
(https://www.tce.sp.gov.br/apenados).

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

13.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagdes de ambas as partes, ainda que
isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.
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13.2. Se as obrigagdes nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada
até a conclusdo do objeto, caso em que devera a CONTRATANTE providenciar a
readequacao do cronograma fixado para o contrato.

13.3. Quando a nao conclusao do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
CONTRATADO:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangdes
administrativas; e

b) podera a CONTRATANTE optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execugao contratual.

13.4. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes
do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21,
assegurados o contraditério e a ampla defesa.

13.4.1 Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.4.2 A alteracdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa nao
ensejara a extincdo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.4.2.1. Se a operagao implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser
formalizado termo aditivo para alteragao subjetiva.
13.5. O termo de extincido, sempre que possivel, sera precedido:
13.5.1 Relatério dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos.
13.5.2 Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos.
13.5.3 Indenizacbes e multas.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOTAGAO ORGAMENTARIA (art. 92, VIII)

14.1. As despesas decorrentes da presente contratagao correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento Geral do Estado de S&o Paulo deste exercicio, na dotagéo
abaixo discriminada:

I. Gestao/Unidade: FMVZ/USP

II. Fonte de Recursos:

lll. Programa de Trabalho:

IV. Elemento de Despesa:

V. Plano Interno: da CONTRATANTE.
VI. Nota de Empenho:

14.2. A dotacgao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovagao da
Lei Orcamentaria respectiva e liberagcdo dos créditos correspondentes, mediante
apostilamento.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, 1ll)

15.1. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas
na Lei n° 14.133, de 2021, e demais normas aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as
disposicdes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cdédigo de Defesa do Consumidor — e

normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — ALTERAGOES

16.1. Eventuais alteragcbes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seqguintes da
Lei n°® 14.133, de 2021.

16.2. O CONTRATADO ¢ obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos
ou supressbes que se fizerem necessarios no objeto, a critério exclusivo do
CONTRATANTE, até o limite estabelecido no artigo 125 da Lei n°® 14.1 de 2021.

16.3. Na presente contratagdo, a diferenga percentual entre o valor global do contrato e o preco
global de referéncia nado podera ser reduzida em favor do CONTRATADO em decorréncia
de aditamentos que modifiguem a planilha orgamentaria (artigo 128 da Lei n°® 14.133, de
2021).

16.4. As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragao de termo aditivo,
submetido a prévia aprovagao do 6rgao juridico do CONTRATANTE, salvo nos casos de
justificada necessidade de antecipagéo de seus efeitos, hipétese em que a formalizagdo do
aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n° 14.133, de
2021).

16.5. Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebracédo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133,
de 2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO
17.1. Incumbira ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de

Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem
como no respectivo sitio oficial do érgao na Internet, em atengao ao art. 91, caput, da Lei
n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2° da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 22 do Decreto
estadual n°® 68.155, de 2023.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - FORO (art. 92, §1°)

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de Sao Paulo em uma das varas da
Fazenda Publica, com expressa renuncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja,
para dirimir quaisquer questdes que decorrerem da execucgao deste Termo de Contrato que
nao puderem resolvidas na esfera administrativa, conforme art. 92, §1°, da Lei n® 14.133/21.
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E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente contrato.

[Local], [dia] de [més] de [ano].

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1-
2-
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ANEXO V - ORIENTAGOES SOBRE A RETENGAO DE IMPOSTO DE RENDA

Em razdo da publicagdo da IN RFB n°® 2.145/2023, que alterou a IN RFB n°® 1.234/2012, a Universidade de
Sao Paulo, na condicdo de Autarquia Especial do Governo do Estado de Sao Paulo, devera realizar a
retencdo na fonte do valor correspondente ao Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
incidente sobre rendimentos pagos as pessoas juridicas contratadas para fornecimento de bens e prestagcao
de servigos em geral, inclusive obras de construgao civil, observadas as disposi¢des da Lei n° 9.430/1996,
do Decreto n® 9.580/2018 (Regulamento do Imposto de Renda) e da Portaria Conjunta CGE/CAF n°
01/2023.

INSTRUGAO NORMATIVA RFB N° 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012
INSTRUCAO NORMATIVA RFB N° 2145, DE 26 DE JUNHO DE 2023

Por decorréncia, sera de exclusiva responsabilidade da pessoa juridica fornecedora do bem ou prestadora
do servigo destacar no documento fiscal a aliquota a ser descontada, observadas as regras de retengao
dispostas na Instrugdo Normativa RFB n°® 1.234, de 2012 e a coluna “IR (02)” do Anexo | da mesma
Instrucdo ou, quando amparados por isengao, nao incidéncia ou aliquota zero, destacar o enquadramento
legal do beneficio no respectivo documento fiscal, sob pena de a retencdo do Imposto sobre a Renda (IR)
ser efetuada sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente a natureza do bem ou
do servigo.
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ANEXO VI - TERMO DE CIENCIA E NOTIFICAGAO

(redacdo dada pela Resolugéo n° 11/2021)
CONTRATANTE:
CONTRATADO:
CONTRATO N° (DE ORIGEM):
OBJETO:

Pelo presente TERMO, nds, abaixo identificados:
1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execugéo contratual,
estardo sujeitos a analise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de S&ao Paulo, cujo tramite
processual ocorrera pelo sistema eletronico.

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo copias das manifestagcoes de interesse,
Despachos e Decisdes, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletronico, em
consonancia com o estabelecido na Resolugéo n° 01/2011 do TCESP.

c) além de disponiveis no processo eletronico, todos os Despachos e Decisbes que vierem a ser
tomados, relativamente ao aludido processo, serao publicados no Diario Oficial do Estado, Caderno do
Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo, em conformidade com o artigo
90 da Lei Complementar n® 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de entdo, a contagem
dos prazos processuais, conforme regras do Cédigo de Processo Civil.

d) as informagbes pessoais dos responsaveis pela CONTRATANTE e interessados estdo cadastradas no
modulo eletrdnico do “Cadastro Corporativo TCESP — CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2°
das Instrugdes n°01/2020, conforme “Declaracdo(des) de Atualizagdo Cadastral” anexa (s).

e) é de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA manter seus dados sempre atualizados.

9. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicagao.

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de
defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA:

AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAO/ENTIDADE:

Nome:

Cargo:
CPF:
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RESPONSAVEIS PELA HOMOLOGACAO DO CERTAME
DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pela CONTRATANTE:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

Pela CONTRATADA:
Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

GESTOR(ES) DO CONTRATO:
Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

DEMAIS RESPONSAVEIS:

Tipo de ato sob sua responsabilidade:
Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

Oou

RATIFICAGAO
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José Antonio Visintin
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Data: 12/03/2026 11:28

Wesley Barbosa Vasconcelos
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Data; 12/03/2026 10:38

Felipe Ruda Santana dos Santos
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	II.​Caução em títulos da dívida pública. Serão admitidos apenas títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério competente. 
	III.​Fiança bancária. Feita a opção pela fiança bancária, no instrumento deverá constar a renúncia expressa do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil. Será admitida fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil. 
	IV.​Seguro-garantia. A apólice de seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados em conformidade com o item subsequente, observada a legislação que rege a matéria. Caso tal cobertura não conste expressamente da apólice, o licitante vencedor poderá apresentar declaração firmada pela seguradora emitente afirmando que o seguro-garantia apresentado é suficiente para a cobertura de todos os eventos indicados em conformidade com o item subsequente, observada a legislação que rege a matéria. 
	V.​Título de capitalização. Serão admitidos apenas títulos de capitalização conforme a modalidade instrumento de garantia custeados por pagamento único, com resgate pelo valor total, emitidos com observância da legislação que rege a matéria. 
	4.4.​O contrato ou outro instrumento hábil que o substitua (caso assim definido pela documentação que compõe a presente contratação) oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à garantia da contratação. 

	Vistoria 
	Condições de execução 
	5.1.​A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica: 

	5.1.4.​Etapa: conforme planilha de cronograma anexa a esse termo de referência. 
	Local e horário da prestação dos serviços 
	Rotinas a serem cumpridas 
	Materiais a serem disponibilizados 
	Informações relevantes para o dimensionamento da proposta 
	5.6.​A demanda do órgão tem como base as seguintes características: 
	5.6.1. A necessidade de construir a estrutura para o edifício para abrigar as funções a que se destina (laboratórios e demais ambientes para ensino, pesquisa e extensão) conforme a necessidade da Unidade, com a máxima qualidade possível, no prazo definido. 

	Especificação da garantia do serviço (art. 40, §1º, inciso III, da Lei nº 14.133, de 2021) 
	5.7.​O prazo de garantia contratual dos serviços é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor). 

	Procedimentos de transição e finalização do contrato 
	5.8.​Não serão necessários procedimentos de transição e finalização do contrato devido às características do objeto. 
	6.1.​O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 
	6.2.​Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila. 
	6.3.​As comunicações entre o órgão ou entidade e o CONTRATADO devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim. 
	6.4.​A Universidade de São Paulo poderá convocar representante do CONTRATADO para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato. 
	6.5.​Após a assinatura do contrato ou outro instrumento hábil que o substitua (caso assim definido pela documentação que compõem a presente contratação), o órgão ou entidade poderá convocar o representante do CONTRATADO para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução do CONTRATADO, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros. 

	Preposto 
	6.6.​O CONTRATADO designará formalmente o seu preposto, antes do início da prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto CONTRATADO. 
	6.7.​O CONTRATADO deverá manter seu preposto no local da execução do objeto durante o período de execução dos serviços. A permanência do preposto do CONTRATADO é necessária para o permanente intercâmbio de informações técnicas com a fiscalização e a garantia da observação da documentação técnica nos serviços executados. 
	6.8.​O CONTRATANTE poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto do CONTRATADO, hipótese em que o CONTRATADO designará outro para o exercício da atividade. 

	Fiscalização 
	6.9.​A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelo(s) respectivo(s) substituto(s) (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput). 

	Fiscalização Técnica 
	6.10.​O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução da obra, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 17). 
	6.11.​O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º e Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 17, II). 
	6.12.​O fiscal técnico realizará, em conformidade com cronograma físico-financeiro, as medições dos serviços executados e aprovará a planilha de medição emitida pelo CONTRATADO (Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 17, III). 
	6.13.​O fiscal técnico adotará medidas preventivas de controle de contratos, manifestando-se quanto à necessidade de suspensão da execução do objeto (Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 17, IV). 
	6.14.​O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Lei federal nº 14.133, de 2021, artigo 117, § 2º). 
	6.15.​No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 17, II). 

	Fiscalização Administrativa 
	6.16.​O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação do CONTRATADO, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário (Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 18, II e III). 
	6.17.​Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 18, IV). 
	6.18.​Sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, o CONTRATADO deverá comprovar o cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas, com a indicação dos empregados que preencherem as referidas vagas, nos termos do parágrafo único do artigo 116 da Lei nº 14.133, de 2021. 

	Gestor do Contrato 
	6.19.​O gestor do contrato exercerá a atividade de coordenação dos atos de fiscalização técnica, administrativa e setorial e dos atos preparatórios à instrução processual visando, entre outros, à prorrogação, à alteração, ao reequilíbrio, ao pagamento, à eventual aplicação de sanções e à extinção dos contratos (Decreto estadual nº 68.220, de 2023, inciso III do art. 2º). 
	6.20.​O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação do CONTRATADO, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 16, IX). 
	6.21.​O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo CONTRATADO, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. (Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 18, VII). 
	6.22.​O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 16, VIII). 
	6.23.​O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 16, VII e parágrafo único). 
	6.24.​O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao Serviço de Contabilidade para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato. 
	7.1.​A avaliação da execução do objeto utilizará os critérios indicados neste item para aferição da qualidade da execução do objeto/serviços, sempre levando-se em conta o quantitativo CONTRATADO e seus respectivos preços unitários, nos termos do item 1, para fins de glosa. 
	7.1.1.​Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que o CONTRATADO: 
	7.1.1.1.​não produzir os resultados acordados, 
	7.1.1.2.​deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou 
	7.1.1.3.​deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

	Do recebimento 
	7.2.​Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, o CONTRATADO apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, por meio de planilha e memória de cálculo detalhada. 
	7.2.1.​Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade. 
	7.2.2.​O CONTRATADO também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso. 
	7.3.​Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelo(s) fiscal(is) técnico e administrativo, mediante termo(s) detalhado(s), quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo. (Art. 140, I, 8a9, da Lei nº 14.133, de 2021 e arts. 17, X, e 18, VI, do Decreto estadual nº 68.220, de 2023). 
	7.4.​O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do CONTRATADO com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga. 
	7.5.​O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico. (Art. 17, X, Decreto estadual nº 68.220, de 2023). 
	7.6.​O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo. (Art. 18, VI, Decreto estadual nº 68.220, de 2023). 
	7.7.​O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento provisório sob o ponto de vista técnico e administrativo. 
	7.8.​Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos ao CONTRATADO, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato. 
	7.8.1.​Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último. 
	7.8.2.​O CONTRATADO fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. 
	7.8.3.​A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021) 
	7.8.4.​O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 
	7.8.5.​Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis. 
	7.9.​Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo. 
	7.10.​Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias, contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos: 
	7.10.1.​Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo CONTRATADO, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, conforme regulamento (Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 18, VII). 
	7.10.2.​Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando ao CONTRATADO, por escrito, as respectivas correções. 
	7.10.3.​Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e 
	7.10.4.​Comunicar o CONTRATADO para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização. 
	7.10.5.​Enviar a documentação pertinente ao Serviço de Contabilidade para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão. 
	7.11.​No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, se houver parcela incontroversa, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, com a comunicação ao CONTRATADO para emissão de Nota Fiscal relativa à parcela incontroversa, para efeito de liquidação e pagamento. 
	7.12.​Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo CONTRATADO, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança. 
	7.13.​O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato. 
	7.14.​O CONTRATANTE exigirá do CONTRATADO que providencie a seguinte documentação como condição indispensável para o recebimento definitivo do objeto concernente à última e/ou única medição, quando for o caso: 
	a)​"as built", elaborado pelo responsável por sua execução; 
	b)​comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás; 
	c)​laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço; 
	d)​"habite-se" emitido pelo Município; e 
	e)​certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro junto ao Cartório de Registro de Imóveis; 

	Liquidação 
	7.15.​Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, a contar de seu recebimento pela Administração, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, justificadamente, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais. 
	7.16.​Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o CONTRATADO providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao CONTRATANTE. 
	7.17.​A Nota Fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021. 
	7.18.​Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do CONTRATADO, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do CONTRATANTE. 

	Prazo de pagamento 
	7.19.​O pagamento será efetuado no prazo não inferior a 28 (vinte e oito) dias, contados do dia seguinte ao recebimento provisório do serviço, desde que tenha sido finalizada a liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos do art. 2º, II, do Decreto estadual nº 67.608, de 2023 e da Portaria GR. nº 8249/2023. 
	7.19.1.​São condições para a liberação do pagamento: 
	a)​O recebimento definitivo do objeto. 
	b)​A entrega da documentação fiscal completa. 
	c)​A não existência de registro do CONTRATADO no Cadin Estadual, cuja consulta deverá ser feita pelo CONTRATANTE, nos termos do artigo 6º, inciso II e parágrafo 1º da Lei Estadual nº. 12.799/2008 c.c. artigo 7º, inciso II e parágrafo 1º do Decreto Estadual nº. 53.455/2008. 
	7.20.​Havendo atraso no pagamento dos contratos celebrados pela Universidade de São Paulo, por razões não imputáveis ao CONTRATADO, o valor devido será atualizado monetariamente pelo IPC-FIPE na forma da legislação aplicável, calculado pro rata temporis em relação ao atraso verificado, tornando-se passível de responsabilização aquele que der causa ao atraso imotivado. 
	7.20.1.​Não será considerado atraso o período de suspensão dos pagamentos em razão do descumprimento das condições fixadas em contrato, nem as retenções para compensação com eventuais multas e prejuízos causados à Universidade ou a terceiros. 
	7.20.2.​O pagamento da atualização financeira estabelecida neste artigo dependerá de requerimento a ser formalizado pelo CONTRATADO. 
	7.21.​Eventuais irregularidades nas condições de pagamento ou nos documentos exigidos (Nota Fiscal, Fatura e demais documentos exigíveis) para sua liberação deverão ser regularizadas até o sétimo dia anterior ao término do prazo de pagamento. 
	7.22.​Caso não ocorra a regularização no prazo definido no item anterior, o pagamento ficará suspenso e será efetuado em até 07 (sete) dias, contados a partir do dia seguinte à regularização. 
	7.23.​Caso o término da contagem aconteça em dias sem expediente bancário, o pagamento ocorrerá no primeiro dia útil imediatamente subsequente. 
	7.24.​Caso sejam constatadas irregularidades na execução do objeto CONTRATADO, será descontada do pagamento a importância correspondente ao descumprimento, sem prejuízo da eventual rescisão do contrato e aplicação das demais penalidades cabíveis. 

	Forma de pagamento 
	7.25.​O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para depósito em conta corrente bancária em nome do CONTRATADO no Banco do Brasil S/A, ficando terminantemente vedada a negociação da duplicata mercantil na rede bancária ou com terceiros. 
	7.26.​Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento. 
	7.27.​O CONTRATANTE poderá, por ocasião do pagamento, efetuar a retenção de tributos determinada por lei, ainda que não haja indicação de retenção na nota fiscal apresentada ou que se refira a retenções não realizadas em meses anteriores. 
	7.27.1.​Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 
	7.28.​O CONTRATADO regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

	Forma de seleção e critério de julgamento da proposta 
	8.1.​O prestador de serviço(s) será selecionado por meio da realização de procedimento de licitação, na modalidade Concorrência, sob a forma eletrônica, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO. 

	Regime de execução 
	Critérios de aceitabilidade de preços 
	8.3.​Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preço unitário, o critério de aceitabilidade de preços será o valor global estimado para a contratação. 
	8.3.1.​O licitante que estiver mais bem colocado na disputa deverá apresentar à Administração, por meio eletrônico, planilha que contenha o preço global, os quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administração, para efeito de avaliação de exequibilidade (art. 59, §3º, da Lei nº 14.133/2021); 

	Exigências de habilitação 
	8.4.​Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos: 

	Habilitação jurídica 
	8.5.​Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional. 
	8.6.​Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede. 
	8.7.​Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor. 
	8.9.​Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020. 
	8.10.​Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores. 
	8.11.​Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz 
	8.12.​Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial, devendo o estatuto estar adequado à Lei federal nº 12.690/2012; documentos de eleição ou designação dos atuais administradores; e registro perante a entidade estadual da Organização das Cooperativas Brasileiras de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971. 
	8.13.​Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva. 

	Habilitação fiscal, social e trabalhista 
	8.14.​Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), conforme o caso. 
	8.15.​Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente aos créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 
	8.16.​Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). 
	8.17.​Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa (CNDT) ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 
	8.18.​Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e/ou Municipal relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual. 
	8.20.​Caso o licitante seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 
	8.21.​O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal. 

	Qualificação Econômico-Financeira 
	8.22.​Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação (art. 5º, inciso II, alínea “c”, da Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 2021 c/c Decreto estadual nº 67.608, de 2023), ou de sociedade simples. 
	8.23.​Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante). 
	8.23.1.​Caso o licitante esteja em recuperação judicial ou extrajudicial, deverá ser comprovado o acolhimento do plano de recuperação judicial ou a homologação do plano de recuperação extrajudicial, conforme o caso. 
	8.24.​Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando: 
	8.24.1.​Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um). 
	8.24.2.​As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. 
	8.24.3.​Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos. 
	8.24.4.​Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped, quando for o caso, ou outro limite estabelecido pela legislação 
	8.25.​As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º). 
	8.26.​O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo licitante. 

	Qualificação Técnica 
	8.27.​Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, assegurado a ele o direito de realização de vistoria prévia. 
	8.28.​A declaração acima poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação. 
	8.29.​Registro ou inscrição do licitante na entidade profissional Conselho Federal de Engenharia ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo ou os respectivos Conselhos Estaduais, em plena validade. 
	8.29.1.​Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência prevista neste subitem por meio da apresentação, no momento da assinatura do contrato, da solicitação de registro perante a entidade profissional competente no Brasil. 
	8.30.​Comprovação de capacidade operacional para execução de serviço similar de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta contratação, ou ao item pertinente, por meio da apresentação de certidão(ões) ou atestado(s), fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso. 
	8.30.1.​Para fins da comprovação de que trata este subitem, o(s) atestado(s) ou certidão(ões) deverá(ão) dizer respeito a contrato(s) executado(s) com a(s) seguinte(s) característica(s) mínima(s): 

	8.30.1.1.​Capacitação técnico-operacional da licitante deverá considerar 50% da área dos edifícios,ou seja 715,170 m2. 
	8.30.2.​Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo de serviço similar, a apresentação e o somatório de diferentes certidões ou atestados de serviços executados de forma concomitante. 
	8.30.3.​Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do licitante. 
	8.30.4.​O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade do(s) atestado(s), apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual do CONTRATANTE e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos. 
	8.31.​Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante a apresentação de documento(s) que demonstre(m) dispor a licitante de profissional(is) de nível superior, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica de execução de obra(s) de características e complexidade semelhantes às do objeto da licitação, certificado pela entidade profissional competente, para fins de contratação, nos termos d art. 67, I, da Lei nº 14.133, de 2021. 
	8.31.1.​Para fins da comprovação de que trata este subitem, o(s) atestado(s) demonstrar capacitação técnico-profissional para: 

	8.31.1.1.​Para o engenheiro civil ou arquiteto e urbanista: execução ou instalação de estrutura treliçada de cobertura. 
	8.31.2.​A comprovação do vínculo profissional poderá ser feita mediante a apresentação de contrato social, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, ou ainda, no caso de profissional autônomo, mediante contrato particular entre a licitante e o profissional, pelo qual este se obrigue a realizar os serviços correspondentes e a funcionar como responsável técnico caso a licitante se sagre vencedora do certame. 
	8.32.​Relação indicando a qualificação dos membros da equipe técnica que realizará os trabalhos, conforme artigo 67, III, da Lei nº 14.133, de 2021, e declaração formal da sua disponibilidade incluindo no mínimo: 

	8.32.1​Um engenheiro civil ou arquiteto e urbanista​Um engenheiro eletricista 
	8.33.​Os profissionais indicados pelo licitante na forma dos itens 8.31 e 8.32 deverão participar da obra ou serviço objeto da licitação, e sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior só será admitida desde que aprovada pela Administração, nos termos do artigo 67, § 6º, da Lei nº 14.133, de 2021. 

	Outras comprovações 
	8.34.​Declaração subscrita por representante legal do licitante, atestando que: 
	a)​cumpre as normas relativas à saúde e segurança no trabalho, nos termos do artigo 117, parágrafo único, da Constituição estadual. 
	b)​atenderá, na data da contratação, ao disposto no artigo 5º-C e se compromete a não disponibilizar empregado que incorra na vedação prevista no artigo 5º-D, ambos da Lei federal nº 6.019/1974, com redação dada pela Lei federal nº 13.467/2017, quando for o caso. 
	8.35.​Tratando-se de consórcio, caso admitida a sua participação: 
	8.35.1.​Apresentação do compromisso público ou particular de constituição do consórcio, subscrito pelos consorciados, o qual deverá incluir, pelo menos, os seguintes elementos: 
	a)​Designação do consórcio e sua composição. 
	b)​Finalidade do consórcio. 
	c)​Prazo de duração do consórcio, que deve coincidir, no mínimo, com o prazo de vigência contratual. 
	d)​Endereço do consórcio e o foro competente para dirimir eventuais demandas entre os consorciados. 
	e)​Definição das obrigações e responsabilidades de cada consorciado e das prestações específicas. 
	f)​Previsão de responsabilidade solidária de todos os consorciados pelos atos praticados pelo consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato, abrangendo também os encargos fiscais, trabalhistas e administrativos referentes ao objeto da contratação. 
	g)​Indicação da empresa líder do consórcio e seu respectivo representante legal, que deverá ter poderes para receber citação, interpor e desistir de recursos, firmar a contratação e praticar todos os demais atos necessários à participação na licitação e execução do objeto CONTRATADO, sendo responsável pela representação do consórcio perante a Administração. 
	h)​Compromisso subscrito pelas consorciadas de que o consórcio não terá a sua composição modificada sem a prévia e expressa anuência do CONTRATANTE até o integral cumprimento do objeto da contratação, observado o prazo de duração do consórcio, definido na alínea “c” deste subitem. 
	8.35.2.​O licitante vencedor é obrigado a promover, antes da celebração da contratação, a constituição e o registro do consórcio, nos termos de seu compromisso de constituição. 
	8.35.3.​Cada consorciado, individualmente, deverá atender as exigências relativas à habilitação jurídica e habilitação fiscal, social e trabalhista, e a certidão negativa de falência/insolvência. Para efeito de habilitação econômico-financeira e de habilitação técnica, quando exigida, será observado o disposto no inciso III do caput do artigo 15 da Lei federal nº 14.133/2021. 
	8.35.4.​A inabilitação de qualquer consorciado acarretará a automática inabilitação do consórcio. 
	8.36.​Caso admitida a participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentação complementar, para evidenciar a observância do disposto no artigo 16 da Lei federal nº 14.133/2021: 
	8.36.1. A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei 
	n. 5.764, de 1971. 
	8.36.2.​A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos cooperados indicados. 
	8.36.3.​Regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia. 
	8.36.4.​Edital de convocação e ata da última assembleia geral, e registro de presença dos cooperados presentes nessa assembleia. 
	8.36.5.​Ata da reunião em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação. 
	8.36.6.​A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador 
	8.36.7.​Documentação que seja demonstrativa de atuação em regime cooperado, com repartição de receitas e despesas entre os cooperados, caso essa circunstância não esteja evidenciada na documentação a ser apresentada para atendimento aos subitens anteriores. 
	8.37.​Todos os documentos necessários para habilitação devem ser apresentados exclusivamente em meio digital, aceitando-se tanto formatos nativamente digitais quanto documentos digitalizados. Essa exigência abrange não apenas os documentos especificamente mencionados neste TR/contrato, mas se estende a toda a documentação pertinente. No caso de documentos nato-digitais, a apresentação seguirá as normas e regulamentações vigentes, garantindo a conformidade legal e a eficiência na gestão documental. 
	8.37.1.​Os documentos digitalizados serão considerados cópias simples, sendo que a apresentação de seus originais só será necessária quando a lei expressamente exigir, em conformidade com o processo administrativo em meio eletrônico (§ 3º, art. 6º da Instrução Normativa nº 3, de 2018). 
	8.37.2.​Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital (§ 1º, art. 4º da Instrução Normativa nº 3, de 2018). 
	10.1.​As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento do Estado. 
	10.2.​No presente exercício, a contratação será atendida pela seguinte dotação: 
	São Paulo, 15 de janeiro de 2026. 
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