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CAPA

FASE PROJETO ESCALA

PROJETO
PROJETO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE MODERNIZAÇÃO DE 04 ELEVADORES 

DO CREMESP
ENDEREÇO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

DATA

CONTEÚDO

INDICATIVAPROJETO EXECUTIVO

RUA FREI CANECA, 1282 - CONSOLAÇÃO, SÃO 
PAULO - SP

GUSTAVO MOREIRA DOS SANTOS - CREA/RJ 2015103481

09/09/2024

NOME DO PROPRIETÁRIO
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE SÃP 
PAULO - CREMESP

FOLHA

1/8ART

2020240307236

PROJETO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE 
MODERNIZAÇÃO DE 04 ELEVADORES DO 

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO 
PAULO

CONTRATADA QUANTUM SOLUÇÕES E INOVAÇÕES LTDA

ENDEREÇO RUA RUA ALMEIDA JUNIOR, 56 - RIO DE JANEIRO

CONTRATANTE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO PAULO
CREMESP

ENDEREÇO OBRA RUA FREI CANECA, 1282 - CONSOLAÇÃO
SÃO PAULO - SP

NÚMERO
CONTRATO

DL - 90074/2024

ASSINATURA DATA 12/08/2024
ART 2020240307236

PRAZO
EXECUÇÃO 60 DIAS

CONTEÚDO DO PROJETO

FOLHA DESCRIÇÃO

1 CAPA
2 FOLHA DE DADOS
3 ADEQUAÇÕES CIVIS NO POÇO E NAS PORTAS
4 ADEQUAÇÕES NAS CASAS DE MÁQUINAS
5 ISOMÉTRICOS DA CASA DE MÁQUINAS DO ELEV 01 A 04
6 PLANTA DAS CABINAS
7 LAYOUT DOS PAINEIS E DETALHES DAS BOTOEIRAS
8 ELÉTRICA E NOTAS GERAIS
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FOLHA DE DADOS

FASE PROJETO ESCALA

PROJETO
PROJETO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE MODERNIZAÇÃO DE 04 ELEVADORES 

DO CREMESP
ENDEREÇO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

DATA

CONTEÚDO

INDICATIVAPROJETO EXECUTIVO

RUA FREI CANECA, 1282 - CONSOLAÇÃO, SÃO 
PAULO - SP

GUSTAVO MOREIRA DOS SANTOS - CREA/RJ 2015103481

09/09/2024

NOME DO PROPRIETÁRIO
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE SÃP 
PAULO - CREMESP

FOLHA

2/8ART

2020240307236
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ADEQUAÇÕES CIVIS NO POÇO E NAS PORTAS

FASE PROJETO ESCALA

PROJETO
PROJETO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE MODERNIZAÇÃO DE 04 ELEVADORES 

DO CREMESP
ENDEREÇO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

DATA

CONTEÚDO

INDICATIVAPROJETO EXECUTIVO

RUA FREI CANECA, 1282 - CONSOLAÇÃO, SÃO 
PAULO - SP

GUSTAVO MOREIRA DOS SANTOS - CREA/RJ 2015103481

09/09/2024

NOME DO PROPRIETÁRIO
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE SÃP 
PAULO - CREMESP

FOLHA

3/8ART

2020240307236

ADEQUAÇÃO CIVIL - FRENTE DO ANDAR PRINCIPAL
ESCALA: 1:20

11
00

21
00

17

18

20

19

ADEQUAÇÃO CIVIL - POÇO
ESCALA: S/E

12

10

11
15

14

16

13

10 Escada de marinheiro pintar em amarelo segurança (esmalte sintético)

11 Instalar aviso e instrução de operação para entrada no poço

12 Pintar faixa de segurança no fundo do poço

13 Instalar novos parachoques de cabina e contrapeso

14 Pintura do piso na cor cinza chumbo

15 Pintura do poço em tinta acrilica látex branco, duas demãos

16 Instalar botoeira PAP

17 Projeção do furo para passagem de fiação

18 Tapar botoeiras qiue não serão utilizadas (chapa aço inox)

19 Substituir sistema de bombeiro sobrepor

20 Projeção do furo para passagem de fiação display e instalação de display de pavimento

LISTA MATERIAS / SERVIÇOS
ITEM DESCRIÇÃO

OBS: SERÃO MANTIDOS OS BATENTES DAS PORTAS

MEDIDAS EM MM
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ADEQUAÇOES NA CASA DE MÁQUINAS

FASE PROJETO ESCALA

PROJETO
PROJETO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE MODERNIZAÇÃO DE 04 ELEVADORES 

DO CREMESP
ENDEREÇO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

DATA

CONTEÚDO

INDICATIVAPROJETO EXECUTIVO

RUA FREI CANECA, 1282 - CONSOLAÇÃO, SÃO 
PAULO - SP

GUSTAVO MOREIRA DOS SANTOS - CREA/RJ 2015103481

09/09/2024

NOME DO PROPRIETÁRIO
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE SÃP 
PAULO - CREMESP

FOLHA

4/8ART

2020240307236

LEGENDA E QUANTIDADES
NOME

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA

LUMINÁRIAS

MOTOR DE TRAÇÃO 01 OU 03

MOTOR DE TRAÇÃO 02 OU 04

QC 01 OU 03

QC 02 OU 04

QG 01 OU 03

QG 02 OU 04

Quantidade

2

2

1

1

1

1

1

1

2D 3D
Quantidade 1

Tamanho L x A 0,80×1,00
Altura de soleira da Janela 1,10

Altura da padieira da Janela 2,10
Tipo de Abertura Basculante

Material Alumínio; Vidro

2D

3D

JANELAS3,74

7,
05

1,
29

1,
35

0,85

C-04 C-04

MOTOR DE TRAÇÃO 01 OU 03 MOTOR DE TRAÇÃO 02 OU 04

LIMITADOR 01 OU 03

LIMITADOR 02 OU 04

QC 01 OU 03 QC 02 OU 04

QG 01 OU 03

QG 02 OU 04

LISTA DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO

Remover e instalar luminária led

Instalar luminária led emergência com autonomia de 2h mín.

Aplicar textura acrilica e posterior piintura nas paredes, teto em tinta látex branco, duas demãos.

Instalar equipamentos elétricos conforme planilha orçamentária

Pintura do piso em esmalte sintético nova cor, cinza chumbo

Instalar eletroduito para passagem dos cabos e concretar calha metálica até nivel do piso

Pintura em esmalte sintético no guarda corpo

14. CASA DE MÁQUINAS
1:50

MEDIDAS EM METROS
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ISOMÉTRICOS DA CASA DE MÁQUINAS DOS ELEV 01 A 
04

FASE PROJETO ESCALA

PROJETO
PROJETO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE MODERNIZAÇÃO DE 04 ELEVADORES 

DO CREMESP
ENDEREÇO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

DATA

CONTEÚDO

INDICATIVAPROJETO EXECUTIVO

RUA FREI CANECA, 1282 - CONSOLAÇÃO, SÃO 
PAULO - SP

GUSTAVO MOREIRA DOS SANTOS - CREA/RJ 2015103481

09/09/2024

NOME DO PROPRIETÁRIO
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE SÃP 
PAULO - CREMESP

FOLHA

5/8ART

2020240307236

-1,10
POÇO

±0,00
2° SS

+2,75
1° SS

+5,50
TÉRREO

+8,25
MEZANINO

+11,00
1° PAV

+13,75
2° PAV

+16,50
3° PAV

+19,25
4° PAV

+22,00
5° PAV

+24,75
6° PAV

+27,50
7° PAV

+30,25
8° PAV

+33,00
9° PAV

+35,75
10° PAV

+40,10
CASA DE MÁQUINAS

-1,10
-1 POÇO

±0,00
0 2° SS

+2,75
1 1° SS

+5,50
2 TÉRREO

+8,25
3 MEZANINO

+11,00
4 1° PAV

+13,75
5 2° PAV

+16,50
6 3° PAV

+19,25
7 4° PAV

+22,00
8 5° PAV

+24,75
9 6° PAV

+27,50
10 7° PAV

+30,25
11 8° PAV

+33,00
12 9° PAV

+35,75
13 10° PAV

+40,10
14 CASA DE MÁQUINAS

C-03 Corte
1:200

3D GENÉRICA 01
1:500

3D GENÉRICA 02
1:500

C-02 CM
1:200

MEDIDAS EM METROS
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PLANTA DAS CABINAS

FASE PROJETO ESCALA

PROJETO
PROJETO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE MODERNIZAÇÃO DE 04 ELEVADORES 

DO CREMESP
ENDEREÇO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

DATA

CONTEÚDO

INDICATIVAPROJETO EXECUTIVO

RUA FREI CANECA, 1282 - CONSOLAÇÃO, SÃO 
PAULO - SP

GUSTAVO MOREIRA DOS SANTOS - CREA/RJ 2015103481

09/09/2024

NOME DO PROPRIETÁRIO
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE SÃP 
PAULO - CREMESP

FOLHA

6/8ART

2020240307236

PLANTA DA CABINA - ELEVADOR 01

SEM ESCALA

10
70

1220

ABNT NBR 16858:20
ÁREA ÚTIL MÁXIMA: 1,30 m2
CARGA: 600 kg

PLANTA DA CABINA - ELEVADOR 01 e 03

02

04

01

03

05

1070

1220

ABNT NBR 16858:20
ÁREA ÚTIL MÁXIMA: 1,30 m2

CARGA: 600 kg

02

04

01

03

05

SEM ESCALA

PLANTA DA CABINA - ELEVADOR 02 e 04

TABELA DE CARACTERÍSTICAS
ITEM DESCRIÇÃO

01 Operador de porta de cabina 800x2000mm, aço inox
AISI 304, AC, Wittur Hydra

02 Corrimão tubulat 1.1/2" aço inox escovado em todos os
lados da cabina

03 Polimento da cabina com paineis em aço inox escovado 
AISI 304, fundo e teto com iluminação e também com 
reaproveitamento dos chassis, cabeçote e travessas.

04 Piso em granito polido e=20mm com borda em preto
são gabriel e fundo em branco aqualux

05 Botoeira de cabina 

MEDIDAS EM MILÍMETROS
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LAYOUT DOS PAINEIS E DETALHES DAS BOTOEIRAS

FASE PROJETO ESCALA

PROJETO
PROJETO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE MODERNIZAÇÃO DE 04 ELEVADORES 

DO CREMESP
ENDEREÇO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

DATA

CONTEÚDO

INDICATIVAPROJETO EXECUTIVO

RUA FREI CANECA, 1282 - CONSOLAÇÃO, SÃO 
PAULO - SP

GUSTAVO MOREIRA DOS SANTOS - CREA/RJ 2015103481

09/09/2024

NOME DO PROPRIETÁRIO
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE SÃP 
PAULO - CREMESP

FOLHA

7/8ART

2020240307236

LAYOUT PAINÉIS DOS ELEVADORES
ESCALA: 1:20

ESPELHO NO
FUNDO

LATERAL
DIREITO

FUNDO LATERAL ESQUERDO FRONTAL DE CABINA

23
00

90
0

Corrimão tubular

ELXNEO
ELXNEO
ELXNEO
ELXNEO

LISTA DE MATERIAIS
POS. QTD DESCRIÇÃO

1 4,0 Botoeira de pavimento em aço inox escovado AISI 304 com acabmento em vidro, sendo 01
botoeira com seta pra cima

2 4,0 Display batente em aço inox AISI 304 com acabamento em vidro

TORX  -  M4x24 

BOTOEIRA DE PAVIMENTO TÉRREO
SEM ESCALA

24
0

100

89 260

13
0

DISPLAY BATENTE INOXGLASS

SEM ESCALA

ELXNEO

15

VISTA FRONTAL VISTA LATERAL

PERSPECTIVA DO BOTÃO

VISTA SUPERIOR

01

02

ELXNEO
ELXNEO
ELXNEO
ELXNEO

LISTA DE MATERIAIS
POS. QTD DESCRIÇÃO

1 48,00 Botoeira de pavimento em aço inox escovado AISI 304 com acabmento em vidro, sendo 01
 botoeira com seta para cima e 01 com seta para baixo

2 48,00 Display batente em aço inox AISI 304 com acabamento em vidro

TORX  -  M4x24 

BOTOEIRA DE PAVIMENTOS (EXCETO TÉRREO)
SEM ESCALA

24
0

100

89 260

13
0

DISPLAY BATENTE INOXGLASS

SEM ESCALA

ELXNEO

15

VISTA FRONTAL VISTA LATERAL

PERSPECTIVA DO BOTÃO

VISTA SUPERIOR

01

02

LISTA DE EQUIPAMENTOS
POS. DESCRIÇÃO

1 Botoeira de cabina em aço inox escovado AISI 304 com
acabmento em vidro, completo, com nomeclatura 08

passageiros ou 600 kg

PARAFUSO  TORX  -  3/16
FURO Ø 6

23
5

45
0

10

08 600

VENTILADOR

L

D

LIG./DESL.

L

D

2S 1S

T M

1 2

3

21
00

90
0

BOTOEIRA DE CABINA ELEV 01, 02, 03 E 04

ESCALA S/E

VISTA FRONTAL

VISTA SUPERIOR

240

01

5

7

9

4

6

8

10

ELXNEO
ELXNEO
ELXNEO
ELXNEO

LISTA DE MATERIAIS
POS. QTD DESCRIÇÃO

1 4,00

2 4,00 Display batente em aço inox AISI 304 com acabamento em vidro

TORX  -  M4x24 

BOTOEIRA DE ÚLTIMO PAVIMENTO
SEM ESCALA

24
0

100

89 260

13
0

DISPLAY BATENTE INOXGLASS

SEM ESCALA

ELXNEO

15

VISTA FRONTAL VISTA LATERAL

PERSPECTIVA DO BOTÃO

VISTA SUPERIOR

01

02

Botoeira de pavimento em aço inox escovado AISI 304 com acabmento em vidro, sendo 01
botoeira com seta pra baixo

MEDIDAS EM MILÍMETROS
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ELÉTRICA E NOTAS GERAIS

FASE PROJETO ESCALA

PROJETO
PROJETO EXECUTIVO PARA EXECUÇÃO DE MODERNIZAÇÃO DE 04 ELEVADORES 

DO CREMESP
ENDEREÇO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

DATA

CONTEÚDO

INDICATIVAPROJETO EXECUTIVO

RUA FREI CANECA, 1282 - CONSOLAÇÃO, SÃO 
PAULO - SP

GUSTAVO MOREIRA DOS SANTOS - CREA/RJ 2015103481

09/09/2024

NOME DO PROPRIETÁRIO
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE SÃP 
PAULO - CREMESP

FOLHA

8/8ART

2020240307236

ORIENTAÇÕES GERAIS:

CASA DE MAQUINAS:
- Não esta previsto fechamento com tela para proteção de acesso na casa de máquinas. 
- Devido gotejamento de água no teto, os paineis de comando serão reposicionados, assim como as calhas de passagem para evitar queima de componentes eletrônicos.

CABINA:
- A norma técnica não faz exigencia de alçapão ou porta de emergência na cabina de elevadores de passageiros presos na cabina, sempre o socorro deve vir de fora. Deve ficar claro, contudo, que a
solução mais segura e adequada para resgate de passageiros está descrita através do procedimento inserido na norma NBR NM 207., que se resume no seguinte: "Uma vez presos, os passageiros devem
aguardar o resgate da conservadora do elevador, que será feito por uma pessoa competente. A cabina do elevador será nivelada com pavimento mais adequado e os passageiros sairão naturalmente."
- Os chassis, longarina, fundo, teto e freio de segurança serão reaproveitados.

CAIXA DE CORRIDA:
- O contrapeso e sua estrutura será reaproveitada e balanceada para o novo sistema.
- Necessário adequação civil da última altura (UA) da caixa de corrida do elevador no 8º pavimento;

ANDAR PRINCIPAL:
- Para Instalação do interfone, prever eletroduto rígido de 3/4", e cabo blindado (6x18 AWG, blindagem tipo malha), ambos por conta do cliente, interligando o local onde será intalado o interfone até a caixa
de corrida do elevador mais próximo a este ponto no pavimento de acesso;

POÇO
- Não esta previsto na planilha de custos o fechamento com tela para proteção de acesso as caixas de corrida dos elevadores.

ATERRAMENTO:
- O valor da resistência de aterramento não poderá exceder a 10 ohms.
- Utilizar o esquema de aterramento TN-S(NBR 5410:1997, item 4.2.2.2.1, figura 1), no qual o condutor Neutro na cor azul claro e o condutor de Proteção(PE) na cor verde-e-amarelo ou verde são
separados desde a sub-estação até o Quadro de comando, sendo interligados somente na sub-estação.
- Recomenda-se que o prédio esteja devidamente protegido contra descargas atmosféricas antes da ligação do quadro de comando.

ALIMENTAÇÃO:
- Deverá ser fornecido pelo cliente, antes da instalação da máquina a alimentação elétrica para os seguintes casos:
- Quando não houver necessidade de utilizar autotrafo, a alimentação deverá se fornecida até o quadro de comando.
- Quando for necessário o uso do autotrafo, deverá ser fornecido pelo cliente chave seccionadora tripolar antes do autotransformador dentro do poço do elevador.
NOTA:
A queda máxima de tensão admitida nos terminais do gerador durante o pico máximo é de 10%.

1 - Disjuntor termomagnético em curva "c" ou chave
seccionadora com fusíveis NH;

2 - Barra de cobre do terra;

3 - Barra de cobre do neutro;

5 - Interruptor DR (diferencial residual) bipolar 30mA;

6 - Eletroduto de entrada (posição de acordo com a
necessidade da obra)

7 -  A massa ou caixa do quadro de força deve estar
aterrada;

6 - Eletroduto de entrada (posição de acordo com a

LEGENDA DESCRIÇÃO
CHAVE SECCIONADORA ABERTURA SOB CARGA COM

FUSÍVEIS "NH" RETARDADO COM DISPOSITIVO DE
TRAVAMENTO

DISJUNTOR TRIPOLAR

INTERRUPTOR DR (DIFERENCIAL RESIDUAL) DR30mA

QUADRO DE FORÇA SUBESTAÇÃO

BARRA DE TERRA E NEUTRO

DISJUNTOR MONOPOLAR

4 - Disjuntor motor para 
corrente nominal 63 A e de curto circuito de 453,6 A;

Motor

Entrada de força e neutro do prédio

Medidor SUB

Ba
rra

 d
e

ca
da

 e
le

va
do

r
ca

da
 e

le
va

do
r

At
er

ra
m

en
to

TAP

Barra de
Neutro

seccionadora
Chave

I residual 30mA
In(min) 15A

Controle de
Iluminação

Circuito

Potência

Controle
e

Rede elétrica
Tensão trifásica (força): 220V
Tensão monofásica (luz): 110V
Frequencia: 60Hz

Motor de tração
Potência no eixo: 25 CV
Tensão nominal: 220V
Corrente nominal: 62 A 

O lay out aqui apresentado

sempre respeitando a norma
NBR 5410 e as exigências
feitas pela legislação local.

Deverá ser uma prumada elétri-

e deriva-la no quadro de força
da casa de máquinas.

ca para cada elevador, não po-
dendo levar uma prumada única

é somente orientativo sendo
que poderá ser modificado,

Notas

Controle e Iluminação
Circuitos de Potência,

DIAGRAMA UNIFILAR

ESCALA: S/E

ESQUEMA SIMPLIFICADO QUADRO DE FORÇA

ESCALA:S/E

0102 03

04

06 05

07
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