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PROJETO BASICO

INFORMACOES BASICAS DO EMPREENDIMENTO

Proponente: Prefeitura Municipal de Santa Rita/MA

Obra: Construcdo de Centro de Diagndstico por Imagem do Hospital Municipal, em Santa
Rita, Estado do Maranhao.

Caracteristicas: Obra publica

Responsavel Técnico: Lya Rachell Pereira Costa/ CAU-MA: A306318-6

1. OBJETO

Contratacdo de empresa especializada em engenharia para a execugdo dos servigos de
construcdo do Centro de Diagnéstico por Imagem, a ser implantado pela Prefeitura
Municipal de Santa Rita, Estado do Maranhao.

A obra compreende a execucdo de edificacdo destinada ao funcionamento de unidade
publica hospitalar, integrante da rede de assisténcia a saide do municipio, incluindo o
fornecimento de materiais, mao de obra, equipamentos e todos 0s insumos necessarios a
completa execucdo dos servigos.

A edificacdo sera projetada e executada em conformidade com as diretrizes da Agéncia
Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), observando as normas técnicas vigentes, com o
objetivo de garantir condicbes adequadas de atendimento e seguranca a populacdo em

situacdo de vulnerabilidade.

2. JUSTIFICATIVA

Justifica-se a contratacdo de empresa especializada para a execugdo dos servicos de
construcdo do Centro de Diagnodstico por Imagem, considerando que a Prefeitura
Municipal de Santa Rita/MA nao dispde, em seu quadro de pessoal, de equipe técnica e
operacional suficiente para a execucdo direta das atividades construtivas inerentes ao
objeto desta contratacdo.

A implantacdo do Centro de Imagem decorre da necessidade de ampliacdo e
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fortalecimento da rede de protecdo social basica no municipio, tendo em vista a crescente
demanda por servigos socioassistenciais voltados as familias em situacdo de
vulnerabilidade e risco social.

A construcdo de uma unidade prépria permitira a oferta de atendimento adequado,
continuo e humanizado, proporcionando melhores condicfes de acesso da populacdo aos
servicos, programas e beneficios da assisténcia social, bem como condi¢bes adequadas de
trabalho as equipes técnicas responsaveis pelo atendimento.

Dessa forma, a presente contratacdo contribuira para a melhoria da qualidade dos
servicos publicos prestados, promovendo inclusdo social, fortalecimento de vinculos
familiares e comunitarios e reducdo das desigualdades sociais no municipio de Santa

Rita/MA.

3. DA VIGENCIA CONTRATUAL E PRAZO DE PRESTACAO DOS SERVICOS

3. O prazode vigéncia do contrato sera de 12 meses, com inicio a partir de sua assinatura
e 0s servigos serdo prestados pelo prazo de 06 meses, ambos podendo ser prorrogados na

forma da legislacdo vigente.

3.2. A execucdo dos servigos sera iniciada a partir do recebimento da ordem de servico,
cujas etapas observarao o Cronograma Fisico-financeiro parte integrante deste Projeto

Basico.

3.3. A prorrogacdo dos prazos de execucdo e vigéncia do contrato serd precedida da
correspondente adequacdo do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e
autorizacdo da autoridade competente para a celebracdo do ajuste, devendo ser

formalizada nos autos do processo administrativo.

4. DACLASSIFICACAO DO OBJETO. FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de obra de engenharia comum, consistente na construcdao do Centro de

Diagnostico por Imagem, a ser implantado no municipio de Santa Rita - MA, cuja
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contratacdo sera realizada por meio de procedimento licitatério, conforme definido no

respectivo Estudo Técnico Preliminar (ETP) e em conformidade com a legislacdo vigente.

4.2. A execucdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administracdo, vedando-se qualquer relacdo que caracterize pessoalidade

e subordinacdo direta entre estes.

5. VISTORIA PARAALICITACAO

5.1 Para o correto dimensionamento e elaboracdo de proposta, os interessados
poderdo realizar vistoria ao local de execucao dos servi¢os, acompanhado por servidor
designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08 as 18 horas, devendo o

agendamento ser efetuado previamente.

6. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

6.1 Todos os materiais, equipamentos e acessorios necessarios a execucdo dos
servicos licitados deverdo ser fornecidos pela CONTRATADA, rigorosamente adequados a
finalidade a que se destinam e deverdo estar enquadrados nas normas, especificacoes,
meétodos, padronizagdes, terminologias e simbologias estabelecidas pela Associacdo
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT que |lhe sejam aplicaveis. 0s mesmos nao poderao
ser empregados sem a aprovacdo da FISCALIZACAO, que podera solicitar os dados

necessarios a comprovacao da natureza, qualidade e o fornecimento de amostras;

6.2. Todos os materiais rejeitados pela FISCALIZACAO ser&o imediatamente removidos

do canteiro de servicos.

7. OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE

7.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de

acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;
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7.2. Exercer oacompanhamento e a fiscalizagcdo dos servigos, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando

dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos,

encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

7.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas
ou irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a
sua correcdo, certificando-se de que as solucdes por ela propostas sejam as mais

adequadas;

7.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servico, conforme

cronograma fisico- financeir;

7.5. Efetuar as retencfes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da

Contratada;
7.6. Ndo praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como;

7.7. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-
se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da

contratacdo previr o atendimento direto;

7.7.. Direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

7.7.2. Promover ou aceitar o desvio de func¢Bes dos trabalhadores da Contratada,
mediante a utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da

contratacdo e em relacdo a fungdo especifica para a qual o trabalhador foi contratado;

7.8. A Fornecer por escrito as informagfes necessarias para o desenvolvimento dos

servicos objeto do contrato;
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7.9. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servicos, apos seu recebimento;

7.10. Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial para ado¢do das medidas cabiveis

quando do descumprimento das obrigacfes pela Contratada;

71.  Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se

beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 632, inciso IV, da Lei n2 14.133 de 2027;
712. Demais obrigagbes constantes na Minuta do Contrato;

8. OBRIGACOES DA CONTRATADA

8.1. Executar o contrato conforme especificacdes deste Projeto Basico e de sua proposta,
com a alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas
contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto

Basico e em sua proposta;

8.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos/obras efetuados em que se verificarem

vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdao ou dos materiais empregados;

8.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo
com os artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990),
ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital,

ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

8.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser

executado, em conformidade com as normas e determina¢des em vigor;
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8.5. Vedar a utilizacdo, na execucdo dos servicos, de empregado que seja familiar de agente
publico ocupante de cargo em comissdo ou fungdo de confianca no érgao Contratante,

nos termos do artigo 7° do Decreto n°7.203, de 2010;

8.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacfes previstas em Acordo,
Convencdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as
demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a

responsabilidade a Contratante;

8.7. Aceitar que a Administracdo Publica ndo se vincula as disposicbes contidas em
Acordos, Dissidios ou Convencgdes Coletivas que tratem de pagamento de participacdo dos
trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria ndo
trabalhista, ou que estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices
obrigatdrios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de precos para 0s insumos

relacionados ao exercicio da atividade;

8.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer

ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

8.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalacdes, em condicbes adequadas ao cumprimento das normas de salde, seguranca e

bem-estar no trabalho;

8.10. Prestartodo esclarecimento ou informacdo solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como

aos documentos relativos a execucdao do empreendimento.

8.11.Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou

bens de terceiros.
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8.12. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que

for necessario a execucdo dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

8.13. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-
los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram

este Projeto Basico, no prazo determinado.

8.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinac¢8es dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos

servigos e nas melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

8.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovacao,
quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial

descritivo.

8.16. Ndo permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto
na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do

trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

8.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes

assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo;

8.18. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem
como as regras de acessibilidade previstas na legislacdo, quando a contratada houver se

beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n213.146, de 2015.

8.19. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento

do contrato;

8.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
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quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de
fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale
transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao
seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum

dos eventos arrolados nos incisos do § 22 do art. 124 da Lei n214.133, de 2021;

8.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou

municipal, as normas de seguranca da Contratante;

8.22. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo
todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia
adequadas, com a observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e

legislacao;
8.23. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
8.24. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

8.25. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados

que adentrardo no 6rgao para a execucdo do servico;

8.26. Atender as solicitagbes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigacgdes relativas a execucao do servico, conforme descrito neste

Projeto Basico;
8.27. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de
servico para representa-la na execucdo do contrato com capacidade para tomar decisdes

compativeis com 0s compromissos assumidos;

8.28. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU as Anotacbes e Registros de
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Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes,

nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

8.29. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e

demais documentos e autorizacdes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel,

8.30. Refazer, as suas expensas, 0s trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como
substituir agueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo

prazode 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

8.31. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servicos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo,
danificacdo, defeitos ou incorre¢des dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus

funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

8.32. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratoérios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle
de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos,

conforme procedimento previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos;

8.33. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no

projeto de limpeza publica;

8.34. Aceitar a rescisao do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a
aplicacdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais
verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribuicbes sociais,
previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relacdo

aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugdo do contrato;

8.35. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacdao dos
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encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

8.36. Apresentar a comprovacdo, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento
das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relacdo aos

empregados da contratada que efetivamente participarem da execucao do contrato;

8.37. Aceitar,em caso de descumprimento da obrigacdo acima, a retencdo do pagamento
da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacdo seja
regularizada e nao havendo quitacdo das obriga¢des por parte da contratada no prazo de
quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das obrigacdes diretamente aos
empregados da contratada que tenham participado da execugdo dos servigcos objeto do

contrato;

8.38. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a

categoria profissional;
8.39. Demais obrigagdes constantes na Minuta do Contrato.

9. DA SUBCONTRATACAO

9.1. Nao podera ser admitida a subcontratacdo do objeto licitatorio.

10. CONTROLEEFICALIZACAO DA EXECUCAO

10.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execugdo do contrato consistem na
verificacdo da conformidade da prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e
equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que
serdo exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente

designados, na forma dos arts. 115 e 117 da Lei n2 14.133, de 2021.

10.2. O representante da Contratante devera ter a qualificacdo necessaria para o
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acompanhamento e controle da execucdo dos servigos e do contrato.

10.3. A verificacdo da adequacdo da prestacdo do servico devera ser realizada com base

nos critérios previstos neste Projeto Basico.

10.4. A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execucdo do servico, devera
comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequacdo contratual a
produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos valores

contratuais previstos no Art. 125 da Lei n2 14133, de 2021.

10.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos
servicos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha
a relacdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico,
informando as respectivas quantidades e especificacbes técnicas, tais como: marca,

qualidade e forma de uso.

10.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas

contratuais, conforme o disposto nos §8 12 do art. 117 da Lei n2 14.133, de 2021.

10.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacfes e responsabilidades assumidas
pela Contratada, sobretudo quanto as obrigacBes e encargos sociais e trabalhistas,
ensejara a aplicacdao de sancbes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na
legislacdo vigente, podendo culminar em rescisdao contratual, conforme disposto nos

artigos 115 e 104 da Lei n214.133, de 2021.

10.8. As atividades de gestado e fiscalizacdo da execucdo contratual devem ser realizadas
de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe
de fiscalizacdo ou unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribui¢Bes, fique

assegurada a distingdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo
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comprometa o desempenho de todas as acdes relacionadas a Gestao do Contrato.

10.9. Durante a execucdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o
nivel de qualidade dos servicos para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para

requerer a CONTRATADA a correcdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

10.10. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacao da
execucdo do objeto ou, se for o caso, a avaliagdao de desempenho e qualidade da prestacdo

dos servicos realizada.

10.11. Em hipotese alguma, serd admitido que a propria CONTRATADA materialize a

avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizada.

10.12. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com
menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que
comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores

imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

10.13. Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do
servico em relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis
minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser
aplicadas as sancbes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato

convocatorio.

10.14. O fiscal técnico podera realizar avaliacdo diaria, semanal ou mensal, desde que o
periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e

qualidade da prestacdo dos servicos, podendo ainda:

10.14.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente o0s
documentos comprobatérios das obrigacbes trabalhistas e previdenciarias dos

empregados alocados na execuc¢do da obra.
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10.15. Afiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeices técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndao implica
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de

conformidade com o art. 120 e 121da Lei n2 14.133, de 2021.:

1. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO
11.1. O Os servicos depois de concluidos serdo recebidos nas condigcdes seguintes:

11.1.1.  Provisoriamente, por Comissao de Técnicos da CONTRATANTE, em conjunto com a
CONTRATADA, gue emitirdo o Termo de Recebimento Provisorio, com prazo de vigénciade

15 (quinze) dias, nos termos do artigo 140, inciso |, a da lei 14.133/21.

11.1.2. Decorridos o prazo do Termo de Recebimento Provisério, e apoés as correcdes das
anormalidades, porventura verificadas, o objeto sera recebido definitivamente nos temos

abaixo definidos:

1127 O Termo de Recebimento Provisério da obra serd emitido pela
CONTRATANTE, mediantetermo circunstanciado assinado entre as partes, no prazo

maximo de 5 (cinco) dias contados da comunicacgdo escrita da CONTRATADA.

1M.122. O Termo de Recebimento Definitivo da obra serd emitido pela
CONTRATANTE, mediante Termos Circunstanciado assinado pelas partes, apos a
comprovacao do objeto aos termos contratuais, no prazo maximo de 30 (trinta) dias a

contar da data do Recebimento Provisorio.

7M.123. O Termo de Recebimento Definitivo somente sera emitido pela
CONTRATANTE, ap0s a conclusdo da obra e desde que a mesma tenha sido aprovada

sem restricoes.

11.1.24. A CONTRATADA devera concluir os trabalhos referentes as obras objeto

deste Contrato dentro do prazo final previsto no Cronograma, constantes do Projeto
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Executivo e da sua Proposta.

1.1.25. Os prazos estabelecidos nesta Clausula, s6 poderdao ser objeto de
prorrogacdo, caso o motivo apresentado, devidamente justificado, esteja em uma das

hipéteses previstas nos incisos | e I, do art. 124 da Lei n.2 14.133/2021.

11.1.3. Com a conclusdo dos servigos dentro dos prazos estipulados nesta Clausula, o
Contrato terd automaticamente sua vigéncia expirada sem necessidade de qualquer

notificacdo.

12. DO PAGAMENTO

12.1.0 pagamento serd efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do

recebimento da Nota Fiscal.

12.2.A primeira fatura dos servicos s6 sera paga com a apresentacdo da copia da Anotagao
de Responsabilidade Técnica - ART da obrajunto ao CREA-MA, bem como documentos que

comprovem que os servi¢os foram inscritos no INSS.

123. A emissdo da Nota Fiscal sera precedida do recebimento definitivo do servico,

conforme este Projeto Basico

124. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovacao da regularidade fiscal, social e trabalhista constatada por meio de consulta
on-line, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentacdo mencionada

no art. 68 da Lein214.133, de 2021.

125. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal
apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como o
prazo de validade, a data da emissao, os dados do contrato e do 6rgdo contratante, o

periodo de prestacdo dos servicos, o valor a pagar; e eventual destaque do valor de
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retencdes tributarias cabiveis.

12.6. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal, ou circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie
as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a
comprovacao da regularizacdo da situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a

Contratante;

12.7.Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem

bancaria para pagamento.

12.8. Constatando-se, a situacdo de irregularidade fiscal da contratada, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
regularize sua situacdo ou, N0 mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser

prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

129. Ndo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade
fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento
aser efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir

o recebimento de seus créditos.

12.10. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisao contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a

contratada a ampla defesa.

1211. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisao do contrato, caso a contratada ndo
regularize sua situacdo junto aos 6rgdos competentes

12.12. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacdo

aplicavel.
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12.13. Evedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, a empresa privada
que tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com

fundamento na Lei de Diretrizes Orcamentarias vigente.

12.14. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacdo
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento

da parcela é calculada mediante a aplicacdo da seguinte férmula:

I=(TX/100)
365
EM=1xNx VP, onde:

| = indice de atualizacdo financeira;

TX =Percentual da taxa de juros de mora anual; EM = Encargos moratorios;
N =Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP =Valor da parcela em atraso

13. REAJUSTE

13.1.  Os precos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a

apresentacdo das propostas.

13.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, os
precos contratados poderdo sofrer reajuste apos o interregno de um ano, aplicando-se o
indice INCC exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da

anualidade.

13.2. Nosreajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado

a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.
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13.3. No caso de atraso ou nao divulgacdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE
pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variacdao conhecida,
liquidando a diferenca correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo. Fica
a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao

reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

13.4. Nas afericbes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o

definitivo.

13.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser

determinado pela legislacdo entdo em vigor.

13.6. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo

aditivo.
13.7. Oreajuste sera realizado por apostilamento.

4. SANCOES ADMINISTRATIVAS

147. A O licitante ou o contratado sera responsabilizado administrativamente pelas
seguintes infracdes:
| -dar causaainexecucdo parcial do contrato;
Il - dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo, ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse
coletivo;
[l - dar causa a inexecucdo total do contrato;
IV - deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame;
V- ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente

devidamente justificado;
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VI - ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratagao, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
VIl - ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitacao
sem motivo justificado;
VIl - apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou
prestar declaracdo falsa durante a licitagdo ou a execucgdo do contrato;
IX - fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execugdao do contrato;
X - comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
XI - praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;
XII - praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de

2013.

14.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infracdes administrativas previstas nesta Lei

as seguintes sancdes:

.21

.22

| -adverténcia;
Il - multa;
Il - impedimento de licitar e contratar;

IV - declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.:

Na aplicacdo das san¢8es serdo considerados:
| - a natureza e a gravidade da infragcdo cometida; Il - as peculiaridades do caso
concreto;
[l - as circunstancias agravantes ou atenuantes;
IV - os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;
V- a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade,

conforme normas e orientagdes dos drgdos de controle.

A sancdo prevista no inciso | do caput do artigo 156 da lei 14.133/2021 sera
aplicada exclusivamente pela infracdo administrativa prevista no inciso | do

caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, quando ndo se justificar a imposicao de



4.23.

2.4

4.25.

14.2.6.

SANTA RITA
ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA-MA
GABINETE DO PREFEITO

penalidade mais grave.

A sancdo prevista no inciso Il do caput do artigo 156 da lei 14.33/2021, calculada
naformado edital ou do contrato, ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos
por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado
ou celebrado com contratacdo direta e sera aplicada ao responsavel por

qualquer das infragcdes administrativas previstas no art. 155 da lei 14.133/2021.

A sancdo prevista no inciso Ill do caput do artigo 156 da lei 14.133/2021 sera
aplicada ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas nos incisos
I, 11,1V, V, VI e VIl do caput do art. 155 da lei 14.133/2021, quando ndo se justificar
a imposicdo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar ou
contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do ente

federativo que tiver aplicado a sancao, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

A sancdo prevista no inciso IV do caput deste artigo sera aplicada ao
responsavel pelas infracdes administrativas previstas nos incisos VI, IX, X, Xl e
Xl do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, bem como pelas infracbes
administrativas previstas nos incisos II, Ill, IV, V, VI e VII do caput do referido
artigo que justifiguem a imposicdo de penalidade mais grave que a sangdao
referida no § 42 do artigo 156 da lei 14.133/2021, e impedird o responsavel de
licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta de
todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6

(seis) anos.

A sancdo estabelecida noinciso IV do caput do artigo 156 da lei 14.133/2021 sera
precedida de analise juridica e observara as seguintes regras:

[ -quando aplicada por 6rgao do Poder Executivo, sera de competéncia
exclusiva de ministro de Estado, de secretario estadual ou de secretario
municipal e, quando aplicada por autarquia ou fundacado, sera de competéncia

exclusiva da autoridade maxima da entidade;
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I - quando aplicada por 6rgaos dos Poderes Legislativo e Judiciario,
pelo Ministério Publico e pela Defensoria Publica no desempenho da fungdo
administrativa, sera de competéncia exclusiva de autoridade de nivel
hierarquico equivalente as autoridades referidas no inciso | deste paragrafo,

na forma de regulamento.

As sances previstas nosincisos|, lll e IV do caput do artigo 156 da lei 14.133/2021
poderdo ser aplicadas cumulativamente com a prevista noinciso Il do caputdo

artigo 156 da lei 14.133/2021.

Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, alémda
perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera

cobrada judicialmente.

A aplicacdo das san¢8es previstas no caput do artigo 156 da lei 14.133/2021 ndo
exclui,em hipdtese alguma, a obrigacdo de reparacdo integral do dano causado

a Administracdo Publica.

14.3. Na aplicacdo da sancdo prevista no inciso Il do caput do art. 156 da Lei 14.133/2021,
serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data

de sua intimacdo.

14.4. A aplicacdo das sancdes previstas nos incisos Il e IV do caput do art. 156 da Lei
14.133/2021 requerera ainstauracdo de processo de responsabilizacdo, a ser conduzido por
comissao composta de 2 (dois) ou mais servidores estdveis, que avaliard fatos e
circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o contratado para, no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de intimacdo, apresentar defesa escrita e especificar

as provas que pretenda produzir.

Em érgdo ou entidade da Administragdo Publica cujo quadro funcional ndo seja
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formado de servidores estatutarios, a comissao a que se refere o caput do
artigo 158 da lei 14.133/2021 serd composta de 2 (dois) ou mais empregados
publicos pertencentes aos seus quadros permanentes, preferencialmente

com, no minimo, 3 (trés) anos de tempo de servigo no 6rgdo ou entidade.

14.4.2. Na hipétese de deferimento de pedido de producdo de novas provas ou de
juntada de provas julgadas indispensaveis pela comissao, o licitante ou o
contratado podera apresentar alegac6es finais no prazo de 15 (quinze) dias

Uteis, contado da data da intimacdo.

14.4.3. Serao indeferidas pela comissdao, mediante decisdao fundamentada, provas

ilicitas, impertinentes, desnecessarias, protelatorias ou intempestivas.

1444, A prescricdo ocorrera em 5 (cinco) anos, contados da ciéncia da infracdo pela
Administracdo, e sera:
| -interrompida pela instauracdo do processo de responsabilizacdo a
que se refere o caput deste artigo;
Il -suspensa pela celebracdo de acordo de leniéncia previsto na Lei n®
12.846, de 12 de agosto de 2013;
Il - suspensa por decisao judicial que inviabilize a conclusao da

apuracdo administrativa.

14.5. Os atos previstos como infracdes administrativas nesta Lei ou em outras leis de
licitagbes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos
lesivos na Lein?12.846, de 12 de agosto de 2013, serao apurados e julgados conjuntamente,
Nnos mesmos autos, observados orito procedimental e a autoridade competente definidos

na referida Lei.

14.6. Apersonalidadejuridica poderaser desconsiderada sempre que utilizada comabuso
dodireito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atosilicitos previstos nesta Lei

ou para provocar confusdao patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancbes
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aplicadas a pessoa juridica serao estendidos aos seus administradores e sdcios com
poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com
relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em
todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica

prévia.

14.7. Os orgdos e entidades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciario de todos os
entes federativos deverao, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicacdo da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sanc¢des por eles
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e
Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito

do Poder Executivo federal.

14.7.1. Para fins de aplicacdo das san¢des previstas nos incisos |, 11, [l e IV do caput do
art. 156 da Lei14.133/2021,0 Poder Executivo regulamentard aformade cOmputo
e as consequéncias da somade diversas sanc¢des aplicadas a uma mesma

empresa e derivadas de contratos distintos.

14.8. O atraso injustificado na execucdo do contrato sujeitara o contratado a multa de

mora, na forma prevista em edital ou em contrato.

14.9. A aplicacdo de multa de mora ndo impedira que a Administracdo a converta em
compensatdria e promova a extingdo unilateral do contrato com a aplicagcdo cumulada de

outras sancdes previstas na Lei 14.133/2021.

14.10. E admitida a reabilitacdo do licitante ou contratado perante a propria autoridade

que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente:

| - reparacdo integral do dano causado a Administracdao Publica;
Il - pagamento da multa;

lI- transcurso do prazo minimo de 1(um) ano da aplicacdo da penalidade, no caso de
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impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicacdo da penalidade, no
caso de declaracdo de inidoneidade;
IV- cumprimento das condi¢es de reabilitacdo definidas no ato punitivo;
Y - analise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao

cumprimento dos requisitos definidos neste artigo.

14.11. A sancdo pelas infragdes previstas nos incisos VIl e Xl do caput do art. 155 da Lei
14.133/2021 exigira, como condicdo de reabilitacdo do licitante ou contratado, a

implantacdo ou aperfeicoamento de programa de integridade pelo responsavel.

15. QUALIFICACAO TECNICA

15.1.Aempresa licitante como prova de QUALIFICACAO TECNICA, devera comprovarjunto a

Comissdo de Licitacdo os seguintes documentos:

15.1.1. Certiddo de Registro expedida pelo Conselho de Engenharia e Agronomia
(CREA) daregidao sede da empresa, contendo obrigatoriamente o registro do(s)

responsavel(is) Técnico (s) da Empresa e a atividade relacionada com o objeto.

15.1.2. A Qualificagcdo Técnica da Licitante sera avaliada por meio da Capacidade
Técnico- Operacional e Profissional, na forma a seguir definida:valores

estabelecidos:

a) Capacidade Técnico - Operacional: Para atendimento a qualificacdo técnico-
operacional o licitante devera apresentar um ou mais atestado (s) que
comprovem que tenha executado para o 6rgdo ou entidade da Administracdo
Publica Direta e Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, ou

ainda para empresas privadas as parcelas de maior relevancia que segue.
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Parcelas de maior relevancia, com percentuais de 50,00%

DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UN. | QUANT.

CONCRETO ARMADO FCK=15MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E M3 16,66

LANCADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO
RESINADO 12MM (05 USQS)

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA M2 459,99

HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM M2 154,47

ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2026

b)

15.1.3.

Capacidade Técnico - Profissional: Para atendimento a qualificacdo técnico-
profissional, comprovacdo do licitante de possuir ou que ird dispor de
profissional de nivel superior (engenheiro ou arquiteto) reconhecido pelo CREA
detentor de Atestado de Capacidade Técnica, devidamente registrado no
respectivo Conselho da regido onde os servicos foram executados,
acompanhado da respectiva certiddo de acervo técnico — CAT, expedida por
este conselho que comprovem ter o profissional, executado para o 6rgao ou
entidade da Administracdo Publica Direta e Indireta, Federal, Estadual,
Municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para empresas privadas as parcelas

de maior relevancia.

A comprovacao do vinculo profissional do Responsavel Técnico sera feita
mediante copia da Carteira Profissional ou da Ficha de Registro de
Empregados (FRE) que demonstre a identificacdo do profissional, com o visto
do Ministério do Trabalho ou mediante Certiddo do Conselho de Classe
devidamente atualizada ou Contrato de Trabalho ou Contrato de Prestacdo de
Servicos registrado no respectivo Conselho de Classe da regido competente,
em que conste o profissional como responsavel técnico, ou ainda Declaracao
(com firma reconhecida) de Contratacdo Futura do profissional detentor do

Atestado apresentado, desde que acompanhada de declaracdo de anuéncia
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expressa do profissional.

15.14. E vedada a indicacdo de um mesmo Responsavel Técnico para mais de uma

licitante, fato este que inabilitara todas as envolvidas;

16. RELATIVA A QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

16.1.Balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstracdes contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa,
vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos provisérios, que comprove a boa

situacdo financeira da empresa baseada nas condigdes seguintes:

a) Entenda-se como “Ultimo exercicio social ja exigivel’ o balanco patrimonial e
demonstracdes contabeis do ano 2017, conforme entendimento do Tribunal de Contas da

Unido (Acordao 1999/2014 - Plenario - TCU).

b) A comprovacao de boa situacao financeira da empresa licitante serd demonstrada
através de indice financeiro utilizando-se as formulas abaixo, cujos resultados deverao

estarde acordo com osvalores estabelecidos:

indice de Liquidez Geral (ILG)

Ativo Circulante + Ativo Nao Circulante

Passivo Circulante + Passivo Nao
Circulante indice de Liquidez
Corrente (ILC)

Ativo Circulante

Passivo
Circulante

Solvéncia
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(SO) Ativo
Total
80 = — o >10

Passivo Circulante + exigivel a Longo Prazo

As empresas que apresentarem quaisquer dos indices relativos a boa situacdo financeira
menor do que o exigido, quando de sua habilitacdo deverdao comprovar, considerados os
riscos para a administracdo, Capital Social ou Patriménio Liquido no valor minimo de 10%
(dez por cento) do valor maximo da contratacdo, admitida a atualizacdo para a data de

apresentacdo da proposta atraveés de indices oficiais.

c) Os indices contdbeis apurados na andlise do balanco patrimonial deverdao ser
informados pela licitante, conforme as féormulas acima indicadas, expressando os valores
em Reais dos grupos de contas envolvidos. Caso o memorial ndo seja apresentado, a

Comissdo reserva-se no direito de efetuar os calculos.

16.2. As empresas com menos de um exercicio financeiro devem cumprir a exigéncia
deste item mediante a apresentacdo do Balanco de Abertura, em que devera constar

elementos que comprovem a boa situacdo financeira da mesma.

16.3. Serdo considerados aceitos como na forma da lei o balanco patrimonial e

demonstracdes contabeis assim apresentados:

a) Publicados em Diario Oficial ou;

b) Publicados em jornal de grande circulagdo ovu;

c) Registrados na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante ou;

d) Por cépia do Livro Diario, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicilio da empresa, na forma da Instrucdao Normativa n2 11, de 05 de dezembro de 2013,
do Departamento de Registro Empresarial e Integracdo-DREI, acompanhada

obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de Encerramento.
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16.4. Ocorrendo alteracdo do Capital Social apés a realizagcdo do Balango Patrimonial, a
licitante devera apresentar documentacdo que comprove essa alteracdo, devidamente
registrada na Junta Comercial, incluindo, no caso de empresas estabelecidas no Estado do
Maranhdo, apresentacdo de Certiddo atualizada da Jucema (Decreto Estadual n@

21.040/05).

16.5. A pessoa juridica optante do Sistema de Lucro Real ou Presumido, somente a que
distribui lucro, devera apresentar juntamente com o Balanco Patrimonial, cpia do recibo
de entrega da escrituracdo contabil digital - SPED CONTABIL, nos termos da IN RFB
1.420/2013, 1.422/2013, IN RFB 1.486/2014, IN RFB 1.510/2014, IN RFB 1.594/2015 e IN RFB
1.660/2016.

16.6. Certiddo Negativa de Faléncia (Recuperacdo Judicial ou Extrajudicial), expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica, com data nao excedente a 60 (sessenta) dias de
antecedéncia da data de apresentacdo da proposta de preco e dos documentos de

habilitacdo, quando ndo vier expresso o prazo de validade.

17. ANEXOS

17.1.Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

17.1.1. Caderno Descritivo dos Servicos

Santa Rita - MA, 14 de setembro de 2026
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ANEXO017.1.1- CADERNO DESCRITIVO DOS SERVICOS

Os servicos a serem executados no Centro de Diagndstico por Imagem, localizada no
Municipio de Santa Rita — MA, deverao atender rigorosamente as diretrizes técnicas abaixo

descritas, assegurando desempenho, seguranca e durabilidade:

a) Servicos Preliminares
Deverado ser realizados os servigos preliminares necessarios ao inicio das atividades, incluindo
mobilizacdo de equipamentos, organizacao do canteiro de obras, limpeza inicial da area e

demais providéncias necessarias para a adequada execucdo dos trabalhos.

b) Revestimentos e Pisos
Execucdo ou recomposicao de revestimentos internos e externos, bem como regularizagao e
recuperacdo de pisos existentes, incluindo os servigos necessarios para garantir acabamento

adequado, durabilidade e condi¢cbes seguras de utilizacdo do espaco.

c) Instalagées Elétricas
Execucdo completa da rede elétrica conforme projeto, incluindo pontos de iluminacdo,
tomadas e alimentacdo dos aparelhos de ar-condicionado, garantindo seguranca e

funcionamento adequado.

d) Instalagées Hidraulicas
Instalacdo da rede hidraulica conforme especificagbes previstas no projeto, abrangendo
abastecimento de agua, esgotamento sanitario e pontos de consumo, com direcionamento

final para sistema de fossa séptica e sumidouro.

e) Esquadrias
As esquadrias serao executadas em vidro e aluminio, conforme padrao especificado no

projeto arquitetoénico.
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f) Pinturae Acabamentos
Execucdo de servicos de pintura interna e externa, incluindo preparacdo das superficies,
aplicacdo de seladores, massas e tintas apropriadas, garantindo protecdo e acabamento

adequado as superficies da edificacdo.

g) h)Adequacées Funcionais e de Seguranca
Realizacdo das adequacdes necessarias para garantir melhores condi¢des de uso, circulagao

e seguranca aos usuarios, conforme especificacdes do projeto e normas técnicas aplicaveis.

h) Acessibilidade

A unidade contara com banheiro PCD, garantindo atendimento as normas de acessibilidade.

i) Cobertura
A cobertura serd executada conforme projeto, utilizando telhas de fibrocimento, com

aplicacdo de forro em gesso acartonado nos ambientes internos.

j)  LimpezaFinaldaObra
Apos a conclusdo dos servicos, devera ser realizada limpeza geral da areada obra, removendo
entulhos, residuos e materiais excedentes, deixando o ambiente em condi¢bes adequadas

para utilizacao.

k) Entregae Verificacdo dos Servicos
Ao final da execucdo, os servigos deverdo ser verificados quanto a sua conformidade com o
projeto e especificagcdes técnicas, garantindo o pleno funcionamento das instalacdes e a

adequada utilizacdo do espaco pela comunidade.
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