
  

Obra Bancos
CENTRO DE IMAGEM SINAPI - 07/2026 - Maranhão

SBC - 08/2026 - Maranhão
ORSE - 06/2026 - Sergipe

Quant. Total Peso (%)

 1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 1 73.255,02 6,21 %

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES / MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 1 44.170,40 3,74 %

 3 ESTRUTURAL 1 151.524,09 12,84 %

 4 ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS 1 111.845,66 9,48 %

 5 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1 69.658,61 5,90 %

 6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 73.727,71 6,25 %

 7 REVESTIMENTOS DE PAREDE 1 65.428,89 5,54 %

 8 REVESTIMENTO DE PISO 1 57.552,24 4,88 %

 9 COBERTURA 1 174.229,61 14,77 %

 10 ESQUADRIAS 1 118.488,75 10,04 %

 11 CLIMATIZAÇÃO 1 67.818,55 5,75 %

 12 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 1 59.663,22 5,06 %

 13 MARMORARIA 1 13.359,14 1,13 %

 14 PINTURA 1 98.253,10 8,33 %

 15 LIMPEZA GERAL 1 1.009,64 0,09 %

B.D.I. Encargos Sociais
23,64% Não Desonerado: 

embutido nos preços 
unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo 
com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida
Item Descrição

Total sem BDI 954.441,88

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

LYA RACHELL PEREIRA COSTA
CAU/MA : A306318-6

Total do BDI 225.542,75
Total Geral 1.179.984,63
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