
  

Obra
CENTRO DE IMAGEM

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1   ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 1 73.255,02 73.255,02 6,21 %

 1.1  ADM Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA un 6 9.874,78 12.209,17 73.255,02 6,21 %

 2   SERVIÇOS PRELIMINARES / MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 1 44.170,40 44.170,40 3,74 %

 2.1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 38.502,71 38.502,71 3,26 %

 2.1.1  CP.001 Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBIIZAÇÃO un 1 2.453,96 3.034,07 3.034,07 0,26 %

 2.1.2  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 95,76 100,78 124,60 11.931,69 1,01 %

 2.1.3  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 4 498,20 615,97 2.463,88 0,21 %

 2.1.4  6096 ORSE Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com 
Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 
03_10/2022

UN 1 611,79 756,41 756,41 0,06 %

 2.1.5  9416 ORSE Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, 
exclusive fornecimento do medidor

un 1 1.851,25 2.288,88 2.288,88 0,19 %

 2.1.6  4176 ORSE Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2,  inclusive execução 
de gabarito de madeira

m² 579,43 7,29 9,01 5.220,66 0,44 %

 2.1.7  051150 SBC BANHEIRO COLETIVO MASCULINO (12m2) REDE ESGOTAMENTO PVC UN 1 3.556,15 4.396,82 4.396,82 0,37 %

 2.1.8  012214 SBC BARRACAO PARA ESCRITORIO EM TABUAS DE MADEIRA m² 5 1.360,45 1.682,06 8.410,30 0,71 %

 2.2   MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 1 5.667,69 5.667,69 0,48 %

 2.2.1  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 
AF_03/2024

m² 318,5 4,81 5,94 1.891,89 0,16 %

 2.2.2  102326 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. 
(0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM 
LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m³ 15,93 12,10 14,96 238,31 0,02 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 07/2026 - 
Maranhão
SBC - 08/2026 - Maranhão
ORSE - 06/2026 - Sergipe

23,64% Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.

Orçamento Sintético

  



  

 2.2.3  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 
PAVIMENTOS. AF_09/2024

m² 15,93 2,95 3,64 57,98 0,00 %

 2.2.4  94306 SINAPI ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 
2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. 
AF_08/2023

m³ 15,92 72,93 90,17 1.435,50 0,12 %

 2.2.5  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 m³ 15,93 1,46 1,80 28,67 0,00 %

 2.2.6  105559 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% 
DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

m³ 15,92 10,91 13,48 214,60 0,02 %

 2.2.7  104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 m³ 2,65 22,93 28,35 75,12 0,01 %

 2.2.8  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_02/2026

m³ 38,22 7,57 9,35 357,35 0,03 %

 2.2.9  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 382,2 2,90 3,58 1.368,27 0,12 %

 3   ESTRUTURAL 1 151.524,09 151.524,09 12,84 %

 3.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 51,41 89,40 110,53 5.682,34 0,48 %

 3.2  11449 ORSE Compactação manual com placa vibratória sem controle do grau de 
compactação

m³ 62,14 11,29 13,95 866,85 0,07 %

 3.3  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 25,2 48,17 59,55 1.500,66 0,13 %

 3.4  6457 ORSE Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso 
Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)

m³ 33,33 2.804,18 3.467,08 115.557,77 9,79 %

 3.5  102487 SINAPI CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME 
REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021

m³ 8,36 708,26 875,69 7.320,76 0,62 %

 3.6  2519 ORSE Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, 
utilizandocompactador à percussão sapinho, sem controle do grau de 
compactação

m³ 41,85 18,88 23,34 976,77 0,08 %

 3.7  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

m² 377,23 37,54 46,41 17.507,24 1,48 %

 3.8  101951 SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, 
ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" 
= 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025

m² 7,665 222,83 275,50 2.111,70 0,18 %

 4   ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS 1 111.845,66 111.845,66 9,48 %

  



  

 4.1  103360 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 919,98 90,03 111,31 102.402,97 8,68 %

 4.2  101158 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 10X50X66CM 
(ESPESSURA 10CM). AF_05/2020

m² 24,04 95,53 118,11 2.839,36 0,24 %

 4.3  93187 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. 
AF_03/2024

M 47 88,05 108,86 5.116,42 0,43 %

 4.4  105030 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* 
CM. AF_03/2024

M 25,4 47,35 58,54 1.486,91 0,13 %

 5   INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1 69.658,61 69.658,61 5,90 %

 5.1   HIDRÁULICA 1 5.524,40 5.524,40 0,47 %

 5.1.1  1200 ORSE Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm un 18 124,21 153,57 2.764,26 0,23 %

 5.1.2  89402 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 30 12,80 15,82 474,60 0,04 %

 5.1.3  89353 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 13 35,96 44,46 577,98 0,05 %

 5.1.4  102613 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 
LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 1 786,67 972,63 972,63 0,08 %

 5.1.5  94796 SINAPI TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 43,53 53,82 53,82 0,00 %

 5.1.6  94704 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 
MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 2 27,01 33,39 66,78 0,01 %

 5.1.7  94703 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 
MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 3 20,18 24,95 74,85 0,01 %

 5.1.8  94489 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 31,20 38,57 77,14 0,01 %

 5.1.9  94490 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 46,26 57,19 57,19 0,00 %

 5.1.10  4545 ORSE Kit de acessórios para banheiro em ABS/Alumínio com 5 peças (01 cabide, 01 
saboneteira, 01 papeleira, 01 porta-toalha rosto e 01 porta-toalha banho)

un 5 65,54 81,03 405,15 0,03 %

 5.2   SANITÁRIO 1 64.134,21 64.134,21 5,44 %

 5.2.1  1683 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) pt 5 115,34 142,60 713,00 0,06 %

  



  

 5.2.2  1679 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 40 mm (lavatórios, 
mictórios, ralos sifonados, etc...)

un 5 80,94 100,07 500,35 0,04 %

 5.2.3  1678 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 50 mm (pias de 
cozinha,máquinas de lavar, etc...)

un 9 126,19 156,02 1.404,18 0,12 %

 5.2.4  89800 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

M 30 29,45 36,41 1.092,30 0,09 %

 5.2.5  104328 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5 80,58 99,62 498,10 0,04 %

 5.2.6  97902 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 4 652,44 806,67 3.226,68 0,27 %

 5.2.7  98081 SINAPI SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, ÁREA DE 
INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 2 16.221,04 20.055,69 40.111,38 3,40 %

 5.2.8  98069 SINAPI TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,4 X H=1,8 M, 
VOLUME ÚTIL: 9856 L (PARA 68 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1 13.416,55 16.588,22 16.588,22 1,41 %

 6   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 73.727,71 73.727,71 6,25 %

 6.1   INFRAESTRUTURA 1 65.911,19 65.911,19 5,59 %

 6.1.1  3395 ORSE Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado 
embutido Ø 3/4"

un 83 301,22 372,42 30.910,86 2,62 %

 6.1.2  3278 ORSE Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível 
sanfonado Ø 3/4"

pt 17 217,91 269,42 4.580,14 0,39 %

 6.1.3  3281 ORSE Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexível 
sanfonado embutido Ø 3/4"

pt 5 221,01 273,25 1.366,25 0,12 %

 6.1.4  3296 ORSE Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de 
pvc rígido embutido, inclusive aterramento

pt 6 347,35 429,46 2.576,76 0,22 %

 6.1.5  3298 ORSE Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível 
sanfonado embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvce 
aterramento

pt 31 243,99 301,66 9.351,46 0,79 %

 6.1.6  3292 ORSE Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc 
rígido embutido  Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive 
aterramento

pt 15 349,22 431,77 6.476,55 0,55 %

  



  

 6.1.7  91854 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 120 9,80 12,11 1.453,20 0,12 %

 6.1.8  91872 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 50 18,38 22,72 1.136,00 0,10 %

 6.1.9  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 120 5,50 6,80 816,00 0,07 %

 6.1.10  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 200 8,60 10,63 2.126,00 0,18 %

 6.1.11  4527 ORSE Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura un 1 771,90 954,37 954,37 0,08 %

 6.1.12  492 ORSE Quadro distribuição embutir em chapa de aço, p/até 12 disjuntores, 
trifasico,c/barramento, padrão DIN (linha branca), exclusive disjuntores

un 2 462,65 572,02 1.144,04 0,10 %

 6.1.13  8000 ORSE Disjuntor termomagnetico tripolar  20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca) un 18 104,07 128,67 2.316,06 0,20 %

 6.1.14  8420 ORSE Disjuntor termomagnetico tripolar 150 A, padrão DIN (Europeu - linha 
branca),corrente 10 KA

un 1 392,48 485,26 485,26 0,04 %

 6.1.15  9041 ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v un 2 88,26 109,12 218,24 0,02 %

 6.2   ACESSÓRIOS / LUMINÁRIA 1 7.816,52 7.816,52 0,66 %

 6.2.1  13176 ORSE Luminária sobrepor quadrada  Led 24W*, 6500K G- Light ou similar un 67 63,62 78,65 5.269,55 0,45 %

 6.2.2  12312 ORSE Luminária de emergência, tipo balizamento, com autonomia de 3h, modelo LED - 
3000 lumens, SEGURIMAX ou similarr

un 5 281,60 348,17 1.740,85 0,15 %

 6.2.3  CP.005 Próprio LUMINÁRIA LED VERMELHA SINALEIRO DE PORTA ALT 2,20m UN 2 326,00 403,06 806,12 0,07 %

 7   REVESTIMENTOS DE PAREDE 1 65.428,89 65.428,89 5,54 %

 7.1   REVESTIMENTO ARGAMASSADO 1 49.034,74 49.034,74 4,16 %

 7.1.1  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 1672,97 9,05 11,18 18.703,80 1,59 %

 7.1.2  120229 SBC REBOCO PAREDES ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 m² 1672,97 14,67 18,13 30.330,94 2,57 %

 7.2   IMPERMEABILIZAÇÃO 1 11.777,57 11.777,57 1,00 %

 7.2.1  98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 36,5 38,19 47,21 1.723,16 0,15 %

 7.2.2  10715 ORSE revestimento com argamassa baritada - densidade = 3,2 g/cm³ - esp=1,5cm m² 69,6 116,84 144,46 10.054,41 0,85 %

  



  

 7.3   REVESTIMENTO CERÂMICO 1 4.616,58 4.616,58 0,39 %

 7.3.1  170654 SBC PORCELANATO 60X60CM P/PISO ACET. CEMENTO GRIGIO BIANCOGRES m² 61,35 60,87 75,25 4.616,58 0,39 %

 8   REVESTIMENTO DE PISO 1 57.552,24 57.552,24 4,88 %

 8.1   CONTRAPISO 1 18.557,95 18.557,95 1,57 %

 8.1.1  87298 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 
600 L. AF_07/2026

m³ 15,535 966,19 1.194,59 18.557,95 1,57 %

 8.2   REVESTIMENTO CERÂMICO 1 38.222,41 38.222,41 3,24 %

 8.2.1  170654 SBC PORCELANATO 60X60CM P/PISO ACET. CEMENTO GRIGIO BIANCOGRES m² 198,57 60,87 75,25 14.942,39 1,27 %

 8.2.2  104162 SINAPI PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM 
BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 
AF_02/2026_PE

m² 143,2 131,49 162,57 23.280,02 1,97 %

 8.3   IMPERMEABILIZAÇÃO 1 771,88 771,88 0,07 %

 8.3.1  98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 16,35 38,19 47,21 771,88 0,07 %

 9   COBERTURA 1 174.229,61 174.229,61 14,77 %

 9.1   INFRAESTRUTURA 1 128.930,31 128.930,31 10,93 %

 9.1.1  94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026

m² 308,94 227,36 281,10 86.843,03 7,36 %

 9.1.2  92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 
2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_10/2025

m² 308,94 31,88 39,41 12.175,32 1,03 %

 9.1.3  92616 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 
M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025

UN 13 1.860,99 2.300,92 29.911,96 2,53 %

 9.2   FORRO 1 19.388,30 19.388,30 1,64 %

 9.2.1  96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 
AF_08/2023_PS

m² 310,71 50,47 62,40 19.388,30 1,64 %

 9.3   COMPLEMENTOS 1 25.911,00 25.911,00 2,20 %

 9.3.1  090685 SBC PINGADEIRA 30x7cm CONC. ARMADO P/ TOPO DE MUROS 0,20m M 134,66 90,61 112,03 15.085,95 1,28 %

  



  

 9.3.2  94228 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_06/2026

M 85,65 80,66 99,72 8.541,01 0,72 %

 9.3.3  100327 SINAPI RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, 
CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026

M 36,14 51,12 63,20 2.284,04 0,19 %

 10   ESQUADRIAS 1 118.488,75 118.488,75 10,04 %

 10.1   PORTAS EM MADEIRA 1 74.074,27 74.074,27 6,28 %

 10.1.1  110606 SBC PORTA COMPLETA COMPENSADO MADEIRA LISO m² 28,35 553,75 684,65 19.409,82 1,64 %

 10.1.2  110181 SBC PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.0,90x2,10m-CORRER-LISA UN 2 1.704,27 2.107,15 4.214,30 0,36 %

 10.1.3  91306 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 18 161,46 199,62 3.593,16 0,30 %

 10.1.4  CP.006 Próprio PORTA PLUMBÍFERA MODELO ELLEGANCE 90X210cm COM 1 MMPB UN 6 4.856,67 6.004,78 36.028,68 3,05 %

 10.1.5  CP.008 Próprio PORTA PLUMBÍFERA 2 FOLHAS 200X210cm COM 1 MMPB UN 1 8.757,94 10.828,31 10.828,31 0,92 %

 10.2   PORTAS EM VIDRO 1 4.550,57 4.550,57 0,39 %

 10.2.1  102185 SINAPI PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 
FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. 
AF_11/2025

UN 1 3.680,50 4.550,57 4.550,57 0,39 %

 10.3   JANELAS EM ALUMÍNIO 1 39.863,91 39.863,91 3,38 %

 10.3.1  94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, 
VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, 
DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM 
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2024

m² 3,2 702,25 868,26 2.778,43 0,24 %

 10.3.2  112634 SBC JANELA DE CORRER 4 FOLHAS EM ALUMINIO NATURAL COM VIDRO 6MM m² 26,4 741,47 916,75 24.202,20 2,05 %

 10.3.3  CP.004 Próprio VISOR PLUMBÍFERO DE 2MMPB 120X80cm UN 2 5.210,00 6.441,64 12.883,28 1,09 %

 11   CLIMATIZAÇÃO 1 67.818,55 67.818,55 5,75 %

  



  

 11.1  13271 ORSE Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall 
(parede), até 9000 btu/h, com distância de instalação entre evaporadora e 
condensadora de até 3m. Rev 01_01/2025

un 11 409,25 505,99 5.565,89 0,47 %

 11.2  13274 ORSE Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall 
(parede), de 12000 btu/h até 18000 btu/h, com distância entre evaporadora e 
condensadora de até 3m. Rev 01_01/2025

un 6 453,08 560,18 3.361,08 0,28 %

 11.3  103245 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, 
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2026_PE

UN 11 2.442,16 3.019,48 33.214,28 2,81 %

 11.4  103247 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, 
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2026_PE

UN 6 3.461,30 4.279,55 25.677,30 2,18 %

 12   LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 1 59.663,22 59.663,22 5,06 %

 12.1   LOUÇAS 1 8.663,00 8.663,00 0,73 %

 12.1.1  95471 SINAPI BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, 
COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS

UN 5 898,50 1.110,90 5.554,50 0,47 %

 12.1.2  100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2026

UN 5 39,23 48,50 242,50 0,02 %

 12.1.3  86939 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO 
POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 
FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 5 463,61 573,20 2.866,00 0,24 %

 12.2   METAIS E ACESSÓRIOS 1 51.000,22 51.000,22 4,32 %

 12.2.1  86915 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 12 211,96 262,06 3.144,72 0,27 %

 12.2.2  86909 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 1 191,90 237,26 237,26 0,02 %

 12.2.3  86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 13 12,56 15,52 201,76 0,02 %

 12.2.4  86887 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 13 95,22 117,73 1.530,49 0,13 %

 12.2.5  86885 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 5 12,89 15,93 79,65 0,01 %

 12.2.6  2096 ORSE Suporte para auxílio de deficientes físicos (barra de apoio) l = 50cm em tubode 
ferro galvanizado d = 1 1/2"

un 10 74,21 91,75 917,50 0,08 %

  



  

 12.2.7  100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, 
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 15 359,98 445,07 6.676,05 0,57 %

 12.2.8  CP.007 Próprio LAVATORIO DE MAOS ACIONAMENTO POR PEDAL INOX 304 UN 9 2.403,66 2.971,88 26.746,92 2,27 %

 12.2.9  112561 SBC GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO INOX (NBR 9050) M 14,5 639,56 790,75 11.465,87 0,97 %

 13   MARMORARIA 1 13.359,14 13.359,14 1,13 %

 13.1  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026 M 25,3 132,20 163,45 4.135,28 0,35 %

 13.2  101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 33,2 212,31 262,50 8.715,00 0,74 %

 13.3  190429 SBC BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA m² 0,72 571,63 706,76 508,86 0,04 %

 14   PINTURA 1 98.253,10 98.253,10 8,33 %

 14.1  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 1672,97 3,82 4,72 7.896,41 0,67 %

 14.2  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 1672,97 18,12 22,40 37.474,52 3,18 %

 14.3  88496 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 308,98 32,71 40,44 12.495,15 1,06 %

 14.4  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 1672,97 15,35 18,97 31.736,24 2,69 %

 14.5  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 308,98 17,81 22,02 6.803,73 0,58 %

 14.6  102220 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 90,72 16,47 20,36 1.847,05 0,16 %

 15   LIMPEZA GERAL 1 1.009,64 1.009,64 0,09 %

 15.1  2450 ORSE Limpeza geral m² 318,5 2,57 3,17 1.009,64 0,09 %

Total sem BDI 954.441,88
Total do BDI 225.542,75
Total Geral 1.179.984,63
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