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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MONTE NEGRO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO OBRAS E 

SERVIÇOS PÚBLICOS/SEMOSP 
 

 

 

PROJETO BÁSICO 

 

1. INTRODUÇÃO  

Em cumprimento aos princípios administrativos esculpidos no Artigo 37 da Constituição 

Federal e em cumprimento ao Artigo 6º, Inciso XXV, da Lei 14.133/2021, elaboramos o 

presente Projeto Básico, para que, no procedimento legal de licitação via Pregão, seja efetuada 

a contratação de empresa especializada para aquisição de Objeto/Registro de Preços para 

futura e eventual Contratação de empresa especializada em Sondagem a Percussão, com ensaio 

de penetração (SPT) a cada metro, e  Sondagem CBR (California Bearing Ratio) ou ensaio ISC 

(Índice de suporte Califórnia), para reconhecimento de solos, (1m cada furo), incluindo 

relatório contendo classificação tátil visual das amostras, perfis individuais dos furos, plantas 

de localização e respectivas cotas de sondagens – Incluso Laudo/Boletins e Anotação de 

Responsabilidade Técnica, bem como Mobilização e Desmobilização (veículo, pessoal e 

equipamentos) 

 

2. ORGÃO SOLICITANTE  

 

Órgão Público: 

02 – Secretaria Municipal de Gestão em Obras e Serviços 

Públicos/SEMOSP. 

Unid. Orçamentária: 02.10 – Setor de Obras 

Função: 27 – Serviços de Obras Públicas 

Sub Função: 812 – Serviços de Obras e Instalações Públicas 

Projeto/Atividade: 1101 – Contratação de empresa especializada em Sondagem a Percussão, 

com ensaio de penetração (SPT) a cada metro, e  Sondagem CBR (California 

Bearing Ratio) ou ensaio ISC (Índice de suporte Califórnia), para 

reconhecimento de solos, (1m cada furo), incluindo relatório contendo 

classificação tátil visual das amostras, perfis individuais dos furos, plantas 
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de localização e respectivas cotas de sondagens – Incluso Laudo/Boletins e 

Anotação de Responsabilidade Técnica, bem como Mobilização e 

Desmobilização (veículo, pessoal e equipamentos) 

Nat. da Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações  
 

FICHA: 86 

Valor:  R$ 29.968,00 

 

3. OBJETO  

3.1. Constitui objeto do presente Projeto Básico à Contratação de empresa especializada em 

Sondagem a Percussão, com ensaio de penetração (SPT) a cada metro, e  Sondagem CBR 

(California Bearing Ratio) ou ensaio ISC (Índice de suporte Califórnia), para reconhecimento de 

solos, (1m cada furo), incluindo relatório contendo classificação tátil visual das amostras, perfis 

individuais dos furos, plantas de localização e respectivas cotas de sondagens – Incluso 

Laudo/Boletins e Anotação de Responsabilidade Técnica, bem como Mobilização e 

Desmobilização (veículo, pessoal e equipamentos). 

3.2. LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.2.1. Conforme anteriormente apresentado os serviços serão iniciados a nas vias urbanas e zona 

rural no municipio de Monte Negro/RO. Sendo que o prazo para início será de no máximo de 

5(cinco) dias após o recebimento da  Ordem de Serviço. 

 

4. JUSTIFICATIVA  

Monte Negro município do estado de Rondônia em relação ao número  de habitantes e 

localizado no Vale do Jamari por sua localização geográfica. A população é crescente e foi 

estimada em 16.000 habitantes pelo IBGE/2020, no qual as obras do município estão em pleno 

desenvolvimento, portanto, há inúmeras demandas de infraestrutura, de modo que a população 

os habitantes e usuários possa usufluir dessa obra no qual seu objetivo é de dar seguimento as 

rotinas de todos das áreas urbanas e mistas direcionadas á prestação do serviço. Dentre essas 

demandas da aquisição de massa asfaltica exigíveis e aplicáveis pelos executores dos serviços 
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necessários para a completa execução da aquisição, em prol de favorecer a população no qual 

faz uso dessas vias pavimentadas asfálticas urbanas e das pontes e galerias da área rural, 

havendo a necessidade dos serviços trazendo qualidade de vida e socialismo e fácil acesso a 

população, diante do exposto, justificamos a necessidade da aquisição da contratação de 

empresas de sondagem especializada para a realização dos serviços, nos termos supracitados 

da aquisição do produto no qual poderá obedecer integramente a especificação da solicitação  

para pavimentação da vias urbanas. 

 

 

5.1.O valor da contratação está baseado em uma ampla pesquisa de preços realizada        por 

técnicos em que fora realizado através de pesquisa de preços no mercado, bem como na 

tabela SINAPI (Sistema Nacional de Preços e Índices  para a Construção Civil); 

5.2. O valor máximo para contratação será de R$29.968,00 (VINTE NOVE MIL E 

NOVECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS ). 

 

6. FORMA DE EXECUÇÃO  

6.1. Após a homologação do procedimento licitatório, será lavrado contrato no qual ficarão 

estabelecidas as obrigações entre o CONTRATANTE e o CONTRATADO, as realizações 

operacionais de faturamento, posteriormente os autos serão encaminhados à secretaria 

responsável onde será emitida a ordem de serviços. 

6.2. Quando a licitante vencedora for sediada em outro estado federativo, a assinatura e 

recebimento da ordem de início dos serviços estará condicionada a apresentação do respectivo 

visto, da empresa e do profissional indicado como responsável pela execução da obra, junto à 

entidade profissional competente (CREA/CAU ou equivalente) no Estado de Rondônia, sob 

pena de sofrer as sanções  previstas na legislação vigente. 

6.3. Os serviços deverão ser iniciados pela empresa vencedora do procedimento licitatório, no 

prazo máximo de 5(cinco) dias após o recebimento da ordem de serviço. 

5. ESTIMATIVA DO VALOR 
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6.4. O serviço deverá ser realizado de acordo com as normas técnicas vigentes,       os materiais 

deverão ser utilizados de acordo com as determinações dos fabricantes e/ou do fiscal da obra 

no qual deverá aprovar todos os materiais exigidos na planilha de custos; 

6.5. A CONTRATADA deverá cumprir fielmente o cronograma de realização dos serviços, a 

contagem do prazo que se iniciará a partir da data declarada pela CONTRATADA no ato do 

recebimento da ordem de serviço; 

6.6. O regime de execução será de Empreitada por Preço Global; 

 

7. DA FORMA DE PAGAMENTO  

7.1. Os pagamentos ocorrerão mediante medição realizada pelo fiscal da obra e assinada pelo 

mesmo e pelo profissional técnico da empresa, conforme cronograma físico e financeiro, a nota 

fiscal deverá ser emitida pela CONTRATADA e certificada pela Ssecretaria Municipal de 

Gestão em Obras e Serviços Públicos - SEMOSP.  

7.2. Para solicitar medição a CONTRATADA deverá apresentar ofício direcionado ao FISCAL 

DE OBRAS, profissional este que adotará as medidas necessárias para a realização da referida 

medição, assegurado a este o direito de solicitar correções desde que previstas nas planilhas 

orçamentarias antes de efetuar a medição,  

7.3. Os serviços relativos à confecção galerias, pontes e pavimentação asfaltica  serão medidos de 

acordo com os seguintes itens: Empresa especializada em Sondagem a Percussão, com ensaio de 

penetração (SPT) a cada metro, e  Sondagem CBR (California Bearing Ratio) ou ensaio ISC (Índice 

de suporte Califórnia), para reconhecimento de solos, (1m cada furo), incluindo relatório contendo 

classificação tátil visual das amostras, perfis individuais dos furos, plantas de localização e respectivas 

cotas de sondagens – Incluso Laudo/Boletins e Anotação de Responsabilidade Técnica, bem como 

Mobilização e Desmobilização (veículo, pessoal e equipamentos), discriminação dos serviços. 

 

ITEM DESCRIÇÃO/SERVIÇOS UNID. QTDE 
VALOR 

UNI. 

VALOR 

TOTAL 
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01 

SONDAGEM SPT PARA CONSTRUÇÃO DA 
GALERIA, Linha C-50, 51km, sendo 02 furos 
de 11m cada, ou até atingir solo impenetrável. 

SERV. 01 

  

02 

SONDAGEM SPT PARA CONSTRUÇÃO DA 
PONTE BATE ESTACA, Linha C-35,  35km, 
sendo 02 furos de 11m cada, ou até atingir solo 
impenetrável. 

SERV 

. 
01 

  

03 

 SONDAGEM SPT PARA CONSTRUÇÃO 
DE PONTE BATE ESTACA NA LINHA C-35, 
35km,  sendo 02 furos de 11m cada, ou até 
atingir solo impenetrável. 

SERV 

. 
01 

  

04 

SONDAGEM SPTPARA CONSTRUÇÃO DE 
PONTE BATE ESTACA, Linha C-40,  40km, 
sendo 02 furos de 11m cada, ou até atingir solo 
impenetrável. 

SERV 

. 
01 

  

05 

SONDAGEM CBR PAVIMENTAÇÃO 
ASFALTIVA, CR943702-2023, Zona Urbana 
sendo 10 furos de 01m cada. 

SERV 

. 
01 

  

 

 

8. DO PAGAMENTO  

8.1. Após tomadas todas medidas apontadas no item 7.1 deste Projeto Básico, o processo será 

instruído com a respectiva Nota Fiscal devidamente certificada pelo Secretário Municipal de 

Gestão e Obras e Ssecretaria Municipal de Gestão em Obras e Serviços Públicos - SEMOSP e 

demais documentos conforme (Item 8.7); 

8.2. As notas fiscais deverão conter a descrição do objeto, conforme empenho, deverá estar em 

nome da CONTRATANTE; 

8.3. Em caso de erro na Nota Fiscal a CONTRATADA deverá providenciar as  devidas 

correções; 

8.4. Havendo erro nos documentos de cobrança, ou outra circunstância que impeça a  liquidação 

da despesa, esta ficará com o pagamento pendente até que a CONTRATADA providencie as 
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medidas saneadoras, não ocorrendo, neste caso, qualquer ônus a CONTRATANTE; 

8.5. Não caberá o pagamento de atualização financeira à CONTRATADA, caso o pagamento 

não ocorra no prazo previsto por culpa exclusiva desta; 

8.6. A CONTRATANTE poderá sustar o pagamento de qualquer fatura, no todo ou em parte, 

nos casos de: 

8.6.1. Existência de qualquer débito para com a CONTRATANTE; 

8.6.2.   Se o serviço executado não estiver de acordo com a especificação apresentada e     aceita; 

8.6.3. No caso de incorreção em qualquer dos documentos apresentados será o mesmo 

devolvido a CONTRATADA para as correções necessárias, não respondendo a 

CONTRATANTE por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação do pagamento; 

8.6.4. A CONTRATANTE não efetua pagamento antecipado, não sendo 

considerados os itens das propostas que assim se apresentarem. 

8.7.  No ato de cada pagamento a empresa deverá apresentar as Certidões: Negativas de tributos 

FEDERAL/INSS, FGTS, Trabalhista/CNDT, Falência, Concordata e Recuperação Judicial, 

Estadual, e Municipal válidas, bem como a documentação conforme segue, exigida através da 

I.N. 012/2021, em seu artigo 18, inciso I ao V. 

8.7.1. Quando a documentação referente à medição tiver sido entregue pelo fiscal e anexada 

aos autos (relatório de fiscalização, fotos da  etapa da obra que está sendo medida, planilha de 

medição e demais documentos que julgar necessário para melhor compreensão do que está 

sendo medido), o processo administrativo deverá ser remetido à Unidade Administrativa de 

origem, de modo que se proceda a juntada dos outros documentos pertinentes ao pagamento 

daquela medição, que são de responsabilidade da contratada, quais sejam, entre outros que 

poderão ser exigidos pela Auditoria. 

I. Nota Fiscal, descrevendo os números da medição, do contrato e do convênio, devidamente 

certificada pelo ordenador de despesa; 

II. GPS do período de competência referente à medição; 

III. GFIP do período de competência referente à medição; 

IV. Certidões Negativas conforme legislação; 
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V. Relatório do fiscal do contrato, evidenciando a execução do mesmo, com informações que 

julgar necessárias. 

8.8. Não havendo impedimentos por parte do CONTRATADO, a SEMOSP, encaminhará o 

processo administrativo ao setor de Tesouraria da SEGAFIN, para pagamento após o 

recebimento da Nota Fiscal e procedimentos administrativos, de acordo com o Artigo  141 da 

Lei 14.133/2021. 

 

9.1. O Prazo de vigência do Contrato será de 30 (trinta) dias corridos. 

9.2. O Prazo para a q u i s i ç ã o  do produto deverá ser executado conforme cronograma ou 

seja 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data de emissão da respectiva ordem de 

recebimento e poderá sofrer alterações nos termos do  Artigo 111, da lei 14.133/2021. 

 

10. DO TERMO DE FORMALIZAÇÃO  

10.1. A CONTRATANTE convocará a empresa para assinatura do Contrato Administrativo, 

conforme Minuta de Contrato, anexo ao Edital de Licitação; 

10.2. Para assinatura do Contrato Administrativo, a empresa terá o prazo de 05 (cinco) dias 

após a convocação, permitindo-se a prorrogação por igual período, na forma do § 1º, do art. 90, 

da Lei nº. 14.133/2021 e suas alterações; 

10.3. É condição para o recebimento do produto e para pagamentos que o    Contrato esteja 

devidamente assinado pelas partes e publicado em diário oficial do município. 

 

 

11. DA EXTINÇÃO DO CONTRATO  

11.1. A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a possibilidade de sua extinção, a 

critério da Administração, conforme disposto nos artigos 137 a 139 da Lei nº 14.133/2021, 

sendo devidamente motivada nos autos do processo e assegurado o contraditório e a ampla 

defesa da CONTRATADA. 

11.2. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e 

9. CONTRATO E PRAZO DE EXECUÇÃO 
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MONTE NEGRO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO OBRAS E 

SERVIÇOS PÚBLICOS/SEMOSP 
 

fundamentada da autoridade competente. 

11.3. O CONTRATADO reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de  rescisão 

Administrativa prevista no art. 137 da Lei n° 14.133 de 2021. 

11.4. A rescisão determinada por ato unilateral da Administração, conforme art. 138  da Lei 

14.133/2021 acarreta a retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos 

causados à Administração. 

 

 

12. DO ACRÉSCIMO, REDUÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO  

12.1. O contrato oriundo deste Projeto Básico poderá sofrer alterações na forma do disposto 

no artigo 124 da lei 14.133/21, devendo a CONTRATANTE acordar com a CONTRATADA, 

preliminarmente, as novas bases do contrato, quando tratar-se de redução superior ao 

estabelecido em lei. 

12.2. Os Reajustes poderão ocorrer sempre respeitando ao princípio da anualidade da proposta 

(art. 2º § 1º c/c art. 3º, §1º da Lei nº 10.192/2001). 

12.3. Caso os técnicos do Município julguem procedente pedido da CONTRATADA, o 

reajuste será realizado com base no princípio da anualidade e tomando como base 

o índice Nacional de Custo da Construção (INCC), data inicial de reajustes será  contada a partir 

da data da apresentação da proposta. 

12.4. Os atrasos ocasionados única e exclusivamente pela empresa não dão direito  ao reajuste 

de preços. 

 

13. DA TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO  

13.1.  É vedada a cessão ou transferência total ou parcial de quaisquer direitos e/ou obrigações 

inerentes ao presente contrato (ou equivalente) por qualquer das partes, sem prévia e expressa 

autorização da outra. Sendo a subcontratação para prestação dos serviços contratados não 

excedendo o limite de 30%. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO OBRAS E 

SERVIÇOS PÚBLICOS/SEMOSP 
 

14. DA GARANTIA  

14.1. A licitante vencedora ficará obrigada a garantir os padrões de qualidade,  conforme as 

Normas Técnicas exigidas pelo órgão responsável do objeto deste Projeto Básico, as quais 

deverão ser respeitadas, conforme direitos do consumidor, obrigando-se a CONTRATADA a 

executar novamente o serviço que estiver fora do padrão, sem quaisquer ônus para a 

CONTRATANTE, até o efetivo atendimento da proposta; 

14.2. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à 

CONTRATANTE, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da execução do contrato, não 

excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo Órgão 

interessado, com fulcro no Art. 120 da Lei 14.133/2021. 

 

15. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO  

15.1. A CONTRATADA recolherá aos cofres do Município de Monte Negro/RO, caução 

correspondente a 1% (um por cento) no valor de R$ 46.25,80 (quarenta e seis mil e vinte 

cinco reais e oitenta centavos), do valor do Contrato, importância esta que será devolvida 

somente após o cumprimento integral das obrigações assumidas, sendo facultativos a prestação 

da caução em dinheiro, em título da Dívida Pública, Carta de Fiança Bancária ou Seguro-

Garantia, caso não haja manifestação da        CONTRATADA nem a escolha expressa de nenhuma 

das opções anteriormente descritas, o valor correspondente será deduzido quando ocorrer o 

pagamento da primeira parcela. 

15.2. Garantia na forma de caução em dinheiro deverá ser depositada a favor da Prefeitura 

Municipal de Monte Negro, Agência nº 4002-9 Conta Corrente nº 12.171-1 - Banco do 

Brasil. 

15.3. Optando por qualquer outra modalidade, para a garantia da caução de participação, a 

licitante observará as normas e regulamentos referentes à forma da prestação escolhida, 

devendo ser apresentada a original (em separado, que ficará retida em cofre da Prefeitura 

Municipal de Monte Negro, para posterior devolução);  

15.4. O Licitante deverá fazer um encaminhamento da referida caução e protocolar, junto a 
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Comissão Permanente de Licitação no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da data fixada para 

abertura desta licitação;  

15.5. A caução e o encaminhamento devidamente autenticados em Cartório, deverão ser 

anexados na Documentação de Habilitação.    

15.6. Segundo o Art. 56 a critério da autoridade competente, em cada caso, e desde que 

prevista no instrumento convênio. 

15.7. Locatório, poderá ser exigida prestação de garantia nas contratações de obras, serviços 

e compras. 

 

§ 1º Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:  

I - Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, (...);  

 II - Seguro-Garantia;  

III - Fiança Bancária.  

§ 2º A garantia a que se refere o caput deste artigo não excederá a cinco por 

cento do valor do contrato e terá seu valor atualizado nas mesmas condições 

daquele, ressalvado o previsto no parágrafo 3º deste artigo. 

§ 4º A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a 

execução do contrato e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente. 

 

16. MECANISMOS E PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO  

16.1. A CONTRATANTE, através do setor de engenharia a fiscalização da obra em sua 

execução. Este setor será responsável pela anotação de todas as ocorrências e deficiências, entre 

outras anotações que julgar necessárias, em relatório, que deverá ser emitido em duas vias, para 

acompanhamento, e a outra via deverá ser entregue à contratada, objetivando a imediata 

correção das irregularidades apontadas, quando o caso exigir. As exigências da fiscalização e 

a atuação do setor de engenharia em qualquer etapa da execução e/ou entrega dos serviços e/ou 

produtos, em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva da contratada, no 

que concerne o atendimento ao contrato. 
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16.2. As exigências e a atuação da fiscalização pela CONTRATANTE em nada restringem a 

responsabilidade única, integral e exclusiva do licitant e vencedor no que       concerne à execução 

do objeto licitado. 

 

17. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

17.1. Compor planilhas observando todos os custos e despesas necessárias para a  correta 

execução do objeto; 

17.2. Entregar tempestivamente ao setor de engenharia, na sede do CONTRATANTE, nota 

fiscal e demais documentos necessários, sempre que solicitado ou houver medição; 

17.3. Manter regularidade Fiscal nas fazendas (Municipal, Estadual e Federal) e 

providenciaria nos termos do Item 8.7 deste Projeto Básico, em todo o decorrer da execução 

dos serviços; 

17.4. A ordem de serviço só será emitida após a comprovação de inscrição da obra no CNO 

(Cadastro Nacional de Obra), vinculado ao número de contrato e a ART ou RRT (Anotação de 

Responsabilidade Técnica) de execução salvo em casos previamente determinados em 

legislação vigente; 

17.5. Fornecer em até 05 (cinco) dias após início da obra ficha de registro dos empregados 

lotados na obra contendo nome completo, foto, cargo, número do CPF, número do RG, data de 

nascimento e valor do salário; Todos os empregados lotados    na obra deverão ser registrados; 

17.6. Apresentar mensalmente em até 07 (sete) dias do mês subsequente comprovante de 

pagamento de salário (original e cópia) dos empregados vinculado ao CNO da obra; 

17.7. Executar os serviços, objeto deste Projeto Básico, observando as normas técnicas 

vigentes, o presente instrumento de referência, as especificações técnicas dos equipamentos, as 

boas práticas de execução, e empregando somente material de primeira qualidade, que atendam 

às exigências mínimas de mercado; 

17.8. Nomear Responsável Técnico, encarregado pelas tarefas, com a missão de, dentre outras 

coisas, prestar as necessárias orientações aos executores, garantindo assim o perfeito 

andamento dos serviços; 
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17.9. O Responsável Técnico se reportará, sempre que houver necessidade, diretamente ao 

fiscal do Obras e deverá tomar todas as providências pertinentes para      que sejam corrigidas 

quaisquer imperfeições, defeitos e/ou falhas detectadas na execução dos serviços contratados; 

17.10. Responder e corrigir prontamente todos os problemas, vícios, falhas e defeitos 

percebidos na execução dos serviços e/ou no fornecimento dos produtos contratados, bem como 

refazer ou adequar quaisquer serviços impugnados pela CONTRATANTE, sem qualquer ônus 

adicional; 

17.11. Comunicar formalmente ao setor de engenharia, por escrito, sempre que verificar 

condições inadequadas ou a iminência de ocorrências que possam vir a prejudicar o correto 

cumprimento dos serviços; 

17.12. Assumir inteira responsabilidade pela qualidade dos equipamentos, ferramentas, 

peças, partes, componentes, acessórios e materiais empregados; 

17.13. A CONTRATADA deverá garantir a qualidade dos materiais licitados 

comprometendo-se a substituí-los, caso não atendam o padrão de qualidade exigido ou 

apresentem defeitos de fabricação durante a vigência do prazo de garantia; 

17.14. A CONTRATADA para a execução do objeto estará obrigada satisfazer todos os 

requisitos, exigências e condições estabelecidas neste Projeto Básico/Ata de Registro de preço; 

17.16. A CONTRATADA estará obrigada, durante a vigência do prazo de contrato, a realizar 

a devida manutenção no local; 

17.17. Fornecer e assumir inteira responsabilidade pelo fornecimento de toda a mão de obra, 

peças, equipamentos, materiais, acessórios, ferramentas, utensílios, componentes, suprimentos, 

transporte e insumos necessários ao perfeito cumprimento dos serviços; 

17.18. Manter seus técnicos devidamente uniformizados e identificados, bem como provê-los, 

às suas exclusivas expensas, de todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e 

Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC) necessários; 

17.19. Cumprir fielmente legislação vigente (Norma Regulamentadora nº 18), contratando 

sem ônus a CONTRATANTE Profissional de Segurança no Trabalho para elaboração de 

projetos, supervisão sempre que necessário; 
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s 

17.20. Responsabilizar-se por todas as despesas, tais como: impostos, taxas, serviços, licenças, 

encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes do contrato, conforme 

exigência legal; 

17.21. A ação ou omissão, total ou parcial, por parte da fiscalização da CONTRATANTE, 

não eximirá a CONTRATADA da total e irrestrita responsabilidade pela execução de quaisquer 

serviços; 

17.22. Manter a execução dos serviços, (Em caso de necessidade de Paralisação         por  motivos 

alheios, deverá solicitar sempre por escrito e devidamente justificado, podendo ainda ter este 

pedido deferido ou indeferido pelo FISCAL DE RECEBIMENTO/CONTRATO ou pelo 

GESTOR DO CONTRATO); 

17.23. Executar os serviços contratados estritamente dentro dos prazos estabelecidos. 

17.24. Os serviços serão executados por mão de obra especializada e deverão obedecer 

rigorosamente às normas e especificações constantes neste Projeto Básico; 

17.25. Responsabilizar-se pela reparação de todo e qualquer dano ocasionado; 

17.26. Cumprir fielmente as especificações de materiais, peças e ferramentas olicitadas nas 

planilhas orçamentarias, sendo que serão recusados os que se encontrarem fora de especificação; 

17.27. Todas as despesas relativas à legalização dos serviços perante os órgãos municipais, 

estaduais ou federais, correrão por conta da CONTRATADA; 

17.28. Será de responsabilidade da CONTRATADA toda e qualquer providência que diga 

respeito à segurança do trabalho de seus empregados, bem como a exigência do uso dos 

equipamentos de proteção individual necessários, sob pena de paralisação imediata dos serviços; 

17.29. Todos os serviços executados no interior do edifício, deverão ser precedidos de adoção 

de medidas cautelosas objetivando o resguardo de objetos e materiais; 

17.30. É vedada a subcontratação de empresa para a execução dos serviços, salvo em situações 

justificadas e aprovadas pela CONTRATANTE. Neste caso a empresa indicada deverá atender 

todas as condições descritas no objeto deste Projeto Básico, a nota fiscal deverá ser emitida pela 

empresa CONTRATADA e não pela substabelecida; 

17.31. A CONTRATADA deverá estar disponível para contato através de ligações telefônicas, 
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a serem realizadas por servidores da CONTRATANTE, bem como deverá comparecer sempre 

que solicitado para tratar de assuntos referente ao bom andamento do processo; 

17.32. É obrigação da Contratada, solicitar o Recebimento de Obra Pública, por meio  formal, 

em até 30 dias após o recebimento da medição final, bem como providenciar e apresentar as 

baixas da ART, RRT e do CNO assim que solicitadas. 

 

 

18. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

18.1. Conferir os serviços executados e as notas fiscais se os mesmos estão de acordo com a 

nota de empenho; 

18.2 Pagar a CONTRATADA no prazo estabelecido; 

18.3. Prestar esclarecimentos que se fizerem necessários à CONTRATADA; 

18.4. Comunicar toda e quaisquer ocorrências relacionadas com a aquisição do produto 

contratados; 

18.5. Fiscalizar a execução dos serviços podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer, no 

todo ou em parte, qualquer serviço que não esteja de acordo com as condições e exigências 

estabelecidas neste no Termo de Referência. 

 

19. RECEBIMENTO DO PRODUTO  

19.1. Em conformidade com o artigo 140, inciso I da Lei n° 14.133/2021, o objeto da  presente 

licitação será recebido: 

I. Provisoriamente - para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto com a 

especificação, mediante a posição de carimbo de recebimento provisório pelo FISCAL DE 

OBRA mediante elaboração de Termo de Recebimento Provisório;  

II. Definitivamente - será efetuado mediante Termo de Recebimento emitido pela COMISSÃO 

DE RECEBIMENTO DE OBRAS PÚBLICAS/COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE 

PRODUTOS, após a verificação da conformidade/adequação e consequente aceitação pelo 

fiscal de obra e a comissão. 
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19.2. Em conformidade com o art. 140, parágrafo 1º da Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos, se no recebimento do objeto for constatada sua execução    de forma incompleta 

ou em desacordo com as condições avençadas, será interrompido o prazo de recebimento 

definitivo, até que seja sanada a situação, nos termos do art. 119 da Lei 14.133/2021. 

19.3. O objeto será rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações 

constantes no Projeto Básico/Termo de Referência e na proposta, devendo ser reparado, 

corrigido ou substituído no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, a contar da notificação do 

CONTRATADO, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. Nesse caso, será 

interrompido o prazo de recebimento definitivo, até que seja sanada a situação. 

19.4. Caso o objeto seja REJEITADO, o termo de recebimento provisório perderá todos os 

efeitos jurídicos, inclusive o de purgação de eventual mora contratual; 

19.5. Se o particular realizar a substituição, adequação e/ou reparos necessários dentro do 

prazo estipulado, pelos agentes acima mencionados e em definitivo, após constatar-se a 

conformidade em face dos termos pactuados. 

19.6. Caso se verifique que não se mostra possível a adequação do objeto ou que, mesmo 

depois de concedido prazo para reparações, não foi alcançado o resultado esperado, será cabível 

a rescisão unilateral do Contrato, com base no que dispõe o art. 137 da Lei n. 14.133/2021, bem 

como a aplicação de penalidades, conforme o disposto no art. 156 da referida Lei, com abertura 

de processo administrativo em que  se garantirá o contraditório e a ampla defesa. 

 

20. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS  

20.1. Serão desclassificadas as propostas que: 

20.1.1. Não atendam às exigências deste Projeto Básico, do Edital e seus    Anexos; 

20.1.2. Sejam omissas, vagas ou apresentem irregularidades, vícios e  defeitos capazes de 

dificultar o julgamento; 

20.1.3. Não atendam às características mínimas deste Projeto Básico. 

 

21. EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO  
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21.1.1. Poderão participar, os interessados do ramo de atividade relacionada ao objeto que 

atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Projeto 

Básico, do Edital e seus Anexos e estiverem habilitados no sistema para participação, desde que: 

Atendam aos requisitos mínimos de classificação das propostas  exigidos no Edital; 

21.1. O não cumprimento dos prazos estabelecidos no Edital e seus anexos poderá                acarretar 

em desclassificação da empresa. 

21.2. Não poderão participar as empresas enquadradas em quaisquer das hipóteses a seguir 

elencadas: 

21.2.1. Que se encontrem sob falência, dissolução ou liquidação; 

21.2.2. Que em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, sejam 

controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si; 

21.2.3. Que por quaisquer motivos, tenham sido declaradas inidôneas ou punidas com 

suspensão por órgão da Administração Pública Direta ou Indireta, nas esferas Federal, Estadual 

ou Municipal, desde que o Ato tenha sido publicado na imprensa oficial, conforme o caso, pelo 

órgão que o praticou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição; 

21.2.4.  Empresas estrangeiras que não atenderem as exigências de habilitação, onde tais serão 

exigidas, mediante documentação equivalente, autenticada pelos respectivos consulados e 

traduzida por tradutor juramentado de Boas Práticas de Fabricação; 

21.2.5. Não será admitida a participação de empresas que possuam nos seus quadros, 

funcionários ou servidores do Município de Monte Negro, inclusive na condição de sócio ou 

dirigente; 

 

22. DAS PENALIDADES  

22.1. A CONTRATADA que, sem justa causa, não cumprir as obrigações    assumidas ou 

infringir os preceitos legais, (ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente 

justificados e comprovados), aplicar-se-ão as seguintes penalidades, conforme a natureza e 

gravidade da falta cometida e sem prejuízo de outras sanções pertinentes à espécie (prescrita 

pela Lei Federal n° 14.1333/2021 e demais normas cogentes): 
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I. Advertência; 

II. Multa moratória, nos seguintes percentuais: 

a) No atraso injustificado da execução do objeto contratado, ou por ocorrência de 

descumprimento contratual, 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia sobre o 

valor total do contrato, limitado a 10% (dez por cento); 

b) Nas hipóteses em que o atraso injustificado no adimplemento das obrigações seja 

medido em horas, aplicar-se-á mora de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por 

hora sobre o valor total do contrato, limitado a 10% (dez por cento); 

c) No caso de atraso injustificado para a execução do objeto, 0,5% (cinco décimos por 

cento) ao dia sobre o valor do contrato, incidência limitada a 10 (dez) dias; 

d) Na hipótese de atraso injustificado para execução do objeto, superior a 10 (dez) dias, 

8% (oito por cento) sobre o valor do contrato; 

e) Em caso de reincidência no atraso de que tratam as alíneas "a", "b" e "c" quando da 

ocorrência do 3º (terceiro) atraso, poderá ser aplicada sanção mais grave prevista no 

inciso III deste item, concomitantes e sem prejuízo de outras cominações; 

f) Caso a multa a ser aplicada ultrapasse os limites fixados nas alíneas "a" e "b", poderá 

ser aplicada sanção mais grave prevista no inciso III deste item, concomitantes e sem 

prejuízo de outras cominações; 

III. Multa contratual, por inadimplemento absoluto das obrigações, nos seguintes 

percentuais: 

a) Pelo descumprimento total, 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado; 

b) Pelo descumprimento parcial, até 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, 

levando em consideração para fixação do valor final, a relevância da parcela 

inadimplida - aplicável apenas em hipóteses excepcionais, 

devidamente fundamentadas; 

c) Caracteriza-se como inadimplemento absoluto, descumprimento total, a hipótese da 

empresa se recusar a formalizar o contrato no prazo estabelecido pelo 

CONTRATANTE. 
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IV. Suspensão Temporária de Participação em Licitação e Impedimento de Contratar 

com a Administração, prevista no artigo 156, III da Lei n° 14.133/21,  por prazo não 

superior a 2 (dois) anos, aplicado conforme a gravidade das faltas cometidas; 

V. Declaração de Inidoneidade para Licitar e Contratar com a Administração Pública, 

prevista no artigo 156, IV, da Lei n° 14.133/2021. 

22.2 A aplicação de quaisquer das penalidades ora previstas não impede a rescisão    contratual. 

22.3 A aplicação das penalidades será precedida da concessão de oportunidade para exercício 

da ampla defesa e do contraditório, por parte da CONTRATADA, na forma da lei. 

22.4 Reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade será concedida sempre que a 

CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo 

da sanção aplicada. 

22.5. Os prazos para adimplemento das obrigações consignadas no presente Projeto Básico 

admitem prorrogação nos casos e condições especificados no § Iº do art. 107 da Lei n° 

14.133/2021, devendo a solicitação dilatória, sempre por escrito, ser  fundamentada e instruída 

com os documentos necessários à comprovação das alegações, recebida contemporaneamente 

ao fato que a enseja, sendo considerados injustificados os atrasos não precedidos da 

competente prorrogação. 

22.6. As multas, aplicadas após regular processo administrativo, serão descontadas dos 

pagamentos eventualmente devidos à CONTRATADA. 

22.7. Será admitida a retenção cautelar de valor devido a título de multa por atrasos 

injustificados na execução contratual, até o exaurimento do processo administrativo. As multas 

devidas serão descontadas do valor das faturas para pagamento, ou quando não existir crédito 

da empresa contratada perante o CONTRATANTE, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) 

dias, contados da intimação. 

22.8. Os procedimentos a serem adotados, no âmbito do Município de Monte Negro para  a 

apuração de falta contratual no fornecimento de bens e serviços, observarão o disposto na Lei 

Federal n° 14.133/2021 e demais normas cogentes. 

22.9. As empresas punidas com Impedimento de Licitar e Contratar com o Município de Monte 

C
od

. d
e 

A
ut

en
tic

id
ad

e 
do

 D
oc

.: 
17

Z
0.

1U
12

.0
38

2.
43

78
.5

87
5 

- 
A

T
H

U
S

 -
 P

R
E

F
E

IT
U

R
A

 D
E

 M
O

N
T

E
 N

E
G

R
O

  -
  R

O

P
ag

.:
 1

8 
/ 2

1 
 ID

. d
o

 D
o

c.
: 

1.
77

5.
B

D
1 

- 
17

/0
4/

20
24

 -
 1

7:
12

:3
8 

 -
 A

S
S

IN
A

D
O

 P
O

R
(3

):
 C

P
F

:6
77

.5
2*

.*
*9

-*
3 

C
P

F
:6

39
.0

5*
.*

*2
-*

3 
C

P
F

:7
24

.8
6*

.*
*2

-*
8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
  
 
 

 
 

     
Endereço: Av Juscelino Kubitscheck, nº 2272, Setor 02 – Monte Negro/RO – CEP: 76.888-000 

 
19 

 

 

 
 

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MONTE NEGRO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO OBRAS E 

SERVIÇOS PÚBLICOS/SEMOSP 
 

Negro, Suspensão Temporária de Participar em Licitação ou que sejam declaradas Inidôneas 

para Licitar e Contratar com a Administração Pública. 

 

23. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

23.1. Atestado(s) de Capacidade Técnico-Operacional: Atestado fornecido por 

entidade(s)/empresa(s) de direito público ou privado, comprovando que a empresa licitante 

executou os serviços com características pertinentes e compatíveis aos itens estabelecidos neste 

Projeto Básico. 

 

24. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA  

24.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis referente aos 02 (dois) últimos 

exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação 

financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 

podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado a mais de 03 (três) meses da data 

de apresentação das propostas. (Art. 69, Inciso I da Lei 14.133/2021). 

24.1.1 – O balanço deve ser apresentado com o pertinente Termo de Abertura e Encerramento, 

devidamente REGISTRADO E/OU AUTENTICADO pela Junta Comercial do Estado, sede da 

empresa licitante ou que tenha sido transmitido via SPED. 

24.1.2. – No caso de empresa constituída a menos de um ano, admite-se a apresentação de 

balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade, 

substituível pelo Balanço de Abertura, devidamente autenticado ou registrado na Junta 

Comercial do Estado ou                que tenha sido transmitido Via SPED. 

 

25. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL  

25.1. Este “Projeto Básico” foi elaborado com base em legislação vigente, na lei 14.133/2021 

e normativas internas do município de Monte Negro, os casos nele omissos, poderão               ser dirimidas 

pelas cláusulas contratuais e/ou pelos preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, os 

princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. 
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26. DO FORO  

26.1. Fica eleito o foro da comarca de Ariquemes/RO, com renúncia expressa de qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente 

instrumento. 

 

27. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

27.1. Os serviços serão realizados de acordo com o presente Projeto Básico/Termo de 

Referência, memorial descritivo, planilha quantitativa e orçamentaria, cronograma físico e 

financeiro e memória de cálculo, poderá ocorrer alteração contratual desde que verificado a 

legalidade, e após avaliação dos autos por técnicos do Município de Monte Negro-RO e com 

a devida autorização do Prefeito Municipal de Monte Negro. 

Atenciosamente,                                                                   

  Monte Negro/RO, 16 de abril de 2024. 

 

 
IVAIR JOSÉ FERNANDES 

Prefeito do Município 
2021/2024 

 
 

TOBIAS CARDOSO DO NASCIMENTO 
Secretário/SEMOSP 
Port. 042/GAB/2021 
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