GTX ENGENHARIA LTDA
(Prestador de Servigos Técnicos)

Obra

Bancos

Orcamento para Conclusao - Construcao Parque do Buritis SINAPI - 12/2024 - Rondonia

Item

10

1

Descricao

SERVICOS PRELIMINARES
ADMINISTRAGAO E CONTROLE
ESTRUTURAS

PASSEIOS

ELETRICA

JARDINAGEM

SERVICOS COMPLEMENTARES
PINTURA E ACABAMENTOS

CONSTRUGAO DOS QUIOSQUES

SERVICOS FINAIS
SINALIZACAO

SBC - 02/2025 - Rond6nia
SICRO3 - 10/2024 - Rond6nia

Planilha Orcamentaria Resumida

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE

SERINGUEIRAS

(Contratante)
B.D.l. Encargos Sociais
30,09% Desonerado: 0,00%
Total Peso (%)
R$ 129.749,03 38,38 %
R$ 10.609,44 3,14 %
R$ 9.428,18 2,79 %
R$ 23.112,60 6,84 %
R$ 167,39 0,05 %
R$ 82.737,80 24,47 %
R$ 65.201,12 19,28 %
R$ 1.989,00 0,59 %!
R$ 5.104,61 1,51 %
R$ 1.620,10 0,48 %
R$ 8.373,60 2,48 %
R$ 259.915,58
R$ 78.177,29
R$ 338.092,87
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ENHARIA LTDA
Servigos Técnicos)

Obra

Orcamento para Conclusao - Construcao Parque do Buritis

Item

2.1

2.2

3.1

3.2

Caddigo Banco

103689 SINAPI
9748003 Préprio

9748002 Proprio

93584 Préprio

98524 SINAPI

90780 SINAPI

90777 SINAPI

102223 SINAPI

102223 SINAPI

Orcamento Sintético
Descricao
SERVICOS PRELIMINARES
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO E SAUDE OCUPACIONAL - PCMSO -
DEVE ATENDER ANR 7

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO - PGR (SUBSTITUINDO O
PPRA E PCMAT) - DEVE ATENDER AS NR'S 1, NR9 E NR 18.

EXECUGAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016 (COMP.
MAE - SINAPI 93584 - 12/2023)

LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA.
AF_03/2024

ADMINISTRAGCAO E CONTROLE

MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

ESTRUTURAS

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E
EXTERNO, 3 DEMAOS. AF_01/2021
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E
EXTERNO, 3 DEMAOS. AF_01/2021

PASSEIOS

Bancos

SINAPI - 12/2024 -

Rondoénia

SBC - 02/2025 - Rondénia
SICRO3 - 10/2024 -

Rondoénia

Und

m?2

UN

UN

m2

m?2

m?2

m?2

Quant.

12

16048,57

192

24

65,24

162

B.D.l
30,09%
Valor Unit
R$ 458,83
R$ 2.911,88
R$ 4.525,15
R$ 940,03
R$ 4,82
R$ 29,53
R$ 103,61
R$ 31,90
R$ 31,90

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SERINGUEIRAS
(Contratante)

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Valor Unit

Total P 9
com BDI ota eso (%)
R$ 129.749,03 38,38 %
596,89 R$ 4.775,12 1,41 %
3.788,06 R$  3.788,06 1,12 %
5.886,76 R$ 5.886,76 1,74 %
1.222,88 R$ 14.674,56 4,34 %
6,27 R$ 100.624,53 29,76 %
R$ 10.609,44 3,14 %
38,41 R$ 7.374,72 2,18 %
134,78 R$  3.234,72 0,96 %
R$ 9.428,18 2,79 %
41,49 R$ 2.706,80 0,80 %
41,49 R$ 6.721,38 1,99 %
R$ 23.112,60 6,84 %



4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

6.1

71

7.2

7.3

7.4

7.5

8.1

9.1

95241 SINAPI

94990 SINAPI

97083 SINAPI

104658 SINAPI

04816 Préprio

103946 SINAPI

102223 SINAPI

84124 SINAPI

103307 SINAPI

103315 SINAPI

102223 SINAPI

102492 SINAPI

91315 SINAPI

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022

COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A
PERCUSSAOQ. AF_09/2021

PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO,
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

ELETRICA
DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 mA - 25 A

JARDINAGEM

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM
PLACAS. AF_07/2024

SERVICOS COMPLEMENTARES

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E
EXTERNO, 3 DEMAOS. AF_01/2021

LETRA DE ACO INOX NO22 ALT=20CM FORNECIMENTO E COLOCACAO

INSTALAGAO DE LIXEIRA METALICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM
TUBO DE AGO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE ACO COM PINTURA
ELETROSTATICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

INSTALAGAO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAGARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE
SOLO. AF_11/2021

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E
EXTERNO, 3 DEMAOS. AF_01/2021

PINTURA E ACABAMENTOS

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 3
DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

CONSTRUCAO DOS QUIOSQUES

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA

COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

m?2

m3

m2

UN

m2

m2

UN

UN

m2

m2

m?2

UN

60

60

69,19

3219,37

48

23

83,22

83,22

60

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

48,97

1.048,84

3,42

184,08

128,68

19,76

31,90

145,88

1.337,57

222,35

31,90

25,49

932,49

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

63,70

1.364,43

4,44

239,46

167,39

25,70

41,49

189,77

1.740,04

289,25

41,49

33,15

1.213,07

R$

R$

R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$

R$

R$
R$

R$

R$

R$

3.822,00

2.455,97

266,40

16.568,23
167,39
167,39

82.737,80

82.737,80

65.201,12

1.991,52

4.364,71

31.320,72

24.071,38

3.452,79

1.989,00

1.989,00

5.104,61

1.213,07

1,13 %

0,73 %

0,08 %

4,90 %
0,05 %
0,05 %
24,47 %
24,47 %
19,28 %
0,59 %

1,29 %

9,26 %

712 %

1,02 %

0,59 %

0,59 %

1,51 %

0,36 %



9.2

9.3

9.4

10

10.1

11

954213 Proprio

100874 SINAPI

102218 SINAPI

84122 SINAPI

COMP 33 Préprio

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA
COM EXECUGAO DO FURO BARRA/PUXADOR HORIZONTAL E CHAPA DE
ALUMINIO PCD. - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019. REF:
SINAPI 90844

PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

SERVICOS FINAIS

PLACA INAUGURACAO EM ALUMINIO 0,40X0,60M FORNECIMENTO E
COLOCACAO

SINALIZACAO

PLACA DE REGULAMENTAGAO DE ESTACIONAMENTO EXCLUSIVO PARA
DEFICIENTES FISICOS R-6bDF-9 COM 0,45M X 0,80M FIXADA EM TUBO DE

AGO GALVANIZADO 2 1/2" COM 3,40M DE ALTURA, ENGASTADO NO SOLO -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

UN

m?2

UN

UND

7,56

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

GTX ENGENHARIA

R$

R$
R$

R$

R$

2.209,50

332,27

15,53

1.245,37

804,60

R$

R$

R$

R$

R$

R$
R$
R$

2.874,33

432,25

20,20

1.620,10

1.046,70

R$

R$
R$
R$
R$
R$

R$

2.874,33

864,50
152,71
1.620,10
1.620,10

8.373,60

8.373,60

0,85 %

0,26 %
0,05 %
0,48 %
0,48 %

2,48 %

2,48 %

259.915,58
78.177,29
338.092,87



XGTX

ENGENHARIA

GTX ENGENHARIA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE
(Prestador de Servigos Técnicos) SERINGUEIRAS
(Contratante)

Obra
Orcamento para Conclusao - Construcao Parque do Buritis

Memoria de Calculo
Item Descricao Und Quant. Memoéria de Calculo
1 SERVICOS PRELIMINARES

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA m2 80 = Largura: 4m
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS "~ Altura: 2m

PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO E SAUDE OCUPACIONAL - PCMSO -

1.1

1.2 DEVE ATENDER A NR 7 UN 1,0 =1 und por obra
PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO - PGR (SUBSTITUINDO O ~

13 PPRA E PCMAT) - DEVE ATENDER AS NR'S 1, NR 9 E NR 18. UN 1,0/ =1 und por obra
EXECUGAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE  Largura: 4m

1.4 MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016 (COMP. m?2 12,0
MAE - SINAPI 93584 - 12/2023)
LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA.

comprimento: 3m

= Visto o terreno possuir bastante matos alastrados, foi considerado a limpeza

2
1.5 AF_03/2024 m 16.048,57 por enxada para todo o terreno.
2 ADMINISTRACAO E CONTROLE
21 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 192,0 = 6 visitas de 4h / semana x 4 semanas x 2 meses = 6x4x4x2 = 192h
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS .
2.2 COMPLEMENTARES H 24,0 = 3 visitas de 1Th/semana x 4 semanas x 2 meses =3 x4 x 2 = 24h
3 ESTRUTURAS
H =T adSsalcias.
31 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E m2 65,24 Pegas diagonal: 1,60m

EXTERNO, 3 DEMAOS. AF_01/2021



3.2

4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

6.1

71

7.2

7.3

7.4

7.5

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E
EXTERNO, 3 DEMAQOS. AF_01/2021

PASSEIOS

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022

COMPACTAGCAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A
PERCUSSAO. AF_09/2021

PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO,
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

ELETRICA
DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 mA - 25 A

JARDINAGEM

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM
PLACAS. AF_07/2024

SERVICOS COMPLEMENTARES

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E
EXTERNO, 3 DEMAOS. AF_01/2021

LETRA DE ACO INOX NO22 ALT=20CM FORNECIMENTO E COLOCACAO

INSTALAGAO DE LIXEIRA METALICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM
TUBO DE ACO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AGCO COM PINTURA
ELETROSTATICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021
INSTALAGAO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAQ, FIXADO COM CONCRETO SOBRE
SOLO. AF_11/2021

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E
EXTERNO, 3 DEMAQOS. AF_01/2021

PINTURA E ACABAMENTOS

m?2

m?2

ms3

m?2

m?2

UN

m?2

UN

UN

m?2

m?2

= vcun.

162,0 largura: 2m

........... In ACn. 4C . N NNrD oo N nd oY )

60,0 = area estimada de calgada pendente de execugédo: 60m2

= area estimada de calgada pendente de execugao: 60m2 X 0,03 ( espessura do
"~ projeto original) = 1,8 m3

60,0 = compactagdo de area onde sera instalada a calgada

= Seguindo o projeto, sdo necessarios:

1.033 und de piso direcional

74 und de piso alerta

total = 1.107 und

cada peca possui: 0,25 x 0,25 = 0,0625 m?
Area total de pecas: 0,0625 x 1.107 = 69,19 m2

69,19

1,0 = Quantidade conforme auséncia em medigao

3.219,37 = Quantidade conforme auséncia em medigao

= Qnt de bancos: 40
48.0 Area dos bancos: 2,30 x 0,60 = 1,38 m?2
7140 x 1,38 = 24,00 m2
x 2 lados do banco = 48 m?
230 = 23 und de letras para instalagdo em totem
= A Planilha inicial contemplava apenas a instalacdo da base das lixeiras, sendo
18,0 pago a lixeira nesta composigao. Quantidades conforme orgamento de projeto
inicial.
= Area pergolados de projeto = 7,30 x 3,80 = 27,74 m?
83,22 Quantidades em planilha inicial= 3 und
27,74 x 3 = 83,22 m?

83,22 = Aplicagao de verniz para toda a area do pergolado



8.1

9.1

9.2

9.3

9.4

10

10.1

11

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 3
DEMAGQS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

CONSTRUGAO DOS QUIOSQUES

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA

COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA
COM EXECUGCAO DO FURO BARRA/PUXADOR HORIZONTAL E CHAPA DE
ALUMINIO PCD. - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019. REF:
SINAPI 90844

PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

SERVICOS FINAIS

PLACA INAUGURACAO EM ALUMINIO 0,40X0,60M FORNECIMENTO E
COLOCACAO

SINALIZACAO

PLACA DE REGULAMENTAGAO DE ESTACIONAMENTO EXCLUSIVO PARA
DEFICIENTES FISICOS R-6bDF-9 COM 0,45M X 0,80M FIXADA EM TUBO DE

ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM 3,40M DE ALTURA, ENGASTADO NO SOLO -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO

m2

UN

UN

UN

m?2

UN

UND

600 = aplicacao de pintura sobre nova calgada a ser executada

1,0 = substituigdo de 1un de porta quebrada para a cozinha.

1,0 = substituicdo de 1un de porta quebrada para o w.c.

= Portas dos banheiros nao possuem puxador para pcd conforme projeto. 1
porta substituida ja tera o kit, o outro so falta esse puxador.
756 = 2 portas novas:

7 2x 0,90 x 2,10 x 2 lados = 7,56 m?

1,0 = placa de inauguragéao pendente de execugao

8,0 = placas de sinalizagdo pendentes da execugéo inicial

GTX ENGENHARIA
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ENGENHARIA

GTX ENGENHARIA LTDA
(Prestador de Servigos Técnicos)

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SERINGUEIRAS
(Contratante)

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
Orcamento para Conclusao - Construcao Parque do Buritis SINAPI - 12/2024 - Rondo6nia 30,09% Desonerado: 0,00%
SBC - 02/2025 - Ronddnia
SICRO3 - 10/2024 - Rond6nia
Planilha Orcamentaria Analitica
1 SERVICOS PRELIMINARES 129.749,03
1.1 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA PAVI - PAVIMENTAGAO m? 1,0000000 458,83 458,83
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
Composigéo 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 PINT - PINTURAS m2 0,5000000 24,71 12,35
Auxiliar
Composigéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3729000 25,91 9,66
Auxiliar
Composigédo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1,1186000 22,61 25,29
Auxiliar
Insumo 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 3,2083000 3,40 10,90
BRUTA
Insumo 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA  Material m? 1,0000000 400,00 400,00
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
Insumo 00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) Material KG 0,0113000 35,25 0,39
Insumo 00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0132000 18,89 0,24
MO sem LS => 28,50 LS => 0,00 MOcomLS => 28,50
Valor do BDI => 138,06 Valor com BDI => 596,89
Quant. => 8,0000000 Preco Total => 4.775,12
1.2 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 9748003 Préprio PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO E SAUDE OCUPACIONAL - PCMSO -  SEES - SERVIGOS ESPECIAIS UN 1,0000000 2.911,88 2.911,88
DEVE ATENDER ANR 7
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario



Insumo P9851 SICRO3 Médico do trabalho 0,1800000 16.177,1122 2.911,8802
Custo Horario da Mao de Obra => 2.911,8802
Custo Horario de Execugao => 2.911,8802
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producao de Equipe => 1,0000
Custo Unitario de Execucao => 2.911,8802
MO sem LS => 2.911,88 LS => 0,00 MO comLS=> 2.911,88
Valor do BDI => 876,18 Valor com BDI => 3.788,06
Quant. => 1,0000000 Preco Total => 3.788,06
1.3 Caédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 9748002 Proprio PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO - PGR (SUBSTITUINDO O SEES - SERVIGOS ESPECIAIS UN 1,0000000 4.525,15 4.525,15
PPRA E PCMAT) - DEVE ATENDER AS NR'S 1, NR 9 E NR 18.
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9864 SICRO3 Engenheiro de segurancga do trabalho 0,1500000 20.850,2936 3.127,5440
Insumo P9876 SICRO3 Técnico de seguranga do trabalho 0,2000000 6.988,0443 1.397,6089
Custo Horario da Mao de Obra => 4.525,1529
Custo Horario de Execugao => 4.525,1529
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producao de Equipe => 1,0000
Custo Unitario de Execucéo => 4.525,1529
MO sem LS => 4.525,15 LS => 0,00 MO comLS=> 4.52515
Valor do BDI => 1.361,61 Valor com BDI => 5.886,76
Quant. => 1,0000000 Preco Total => 5.886,76
1.4 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigcao 93584 | Préprio EXECUGAO DE DEPOSITO E_M CANTEIRO DE OBBA EM CHAPA DE CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? 1,0000000 940,03 940,03
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016 (COMP.
MAE - SINAPI 93584 - 12/2023)
Composigao 88489 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAQAO MANUAL EM PAREDES, PINT - PINTURAS m? 5,0649000 12,45 63,05

Auxiliar

DUAS DEMAOS. AF_04/2023



Composigao
Auxiliar

Composigao
Auxiliar

Composigao
Auxiliar

Composigao
Auxiliar

Composigao
Auxiliar

Composigao
Auxiliar

Composigao
Auxiliar

Composigao
Auxiliar

Composigao
Auxiliar

Composigcao
Auxiliar
Composigcao
Auxiliar
Composigcao
Auxiliar

Composigao
Auxiliar

Composigao
Auxiliar

91170 SINAPI

91173 SINAPI

91341 SINAPI

91852 SINAPI

91862 SINAPI

91870 SINAPI

91924 SINAPI

92023 SINAPI

92543 SINAPI

93358 SINAPI

93382 SINAPI

94210 SINAPI

94559 SINAPI

95240 SINAPI

FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC
AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AGCO, DIAMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM, COM ABRACADEIRA METALICA RiGIDA TIPO U PERFIL 1
1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS

FIXAGAO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA
PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AGO, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS
A 40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4",
FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUP:RNIQAO,
FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGCAS PARA TELHADOS DE ATE
2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF_08/2023

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINACAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO.
AF_07/2019

JANELA DE AGO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE,
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS,
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXACAO COM ARGAMASSA.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2024

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

INHI - INSTALACOES HIDROS
SANITARIAS

INHI - INSTALACOES HIDROS
SANITARIAS

ESQV -
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
0s

INEL - INSTALAGAO
ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINACAO EXTERNA

INEL - INSTALAGAO
ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINACAO EXTERNA

INEL - INSTALAGAO
ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINACAO EXTERNA

INEL - INSTALAGAO
ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINACAO EXTERNA

INEL - INSTALAGAO
ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINACAO EXTERNA

COBE - COBERTURA

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

COBE - COBERTURA

ESQV -
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
0S

FUES - FUNDAGOES E
ESTRUTURAS

m2

UN

m2

m?3

m?3

m2

m2

m2

0,1325000

0,1722000

0,1530000

0,0662000

0,1325000

0,1722000

0,6755000

0,0662000

1,7192000

0,0404000

0,0106000

1,7192000

0,0662000

0,0093000

11,29

4,21

1.521,19

9,10

9,85

12,87

3,08

51,71

20,49

89,43

27,63

51,31

696,53

25,04

1,49

0,72

232,74

0,60

1,30

2,21

2,08

3,42

35,22

3,61

0,29

88,21

46,11

0,23



Composigao 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE FUES - FUNDAQOES E m? 1,5110000 48,97 73,99
Auxiliar SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 ESTRUTURAS
Composigao 95805 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE P_VC SOLDAVEL DN INEL - INSTALAQAO 5 UN 0,1325000 21,36 2,83
Auxiliar 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022 ELETRICA{ELETRIFICAQAO E
ILUMINACAO EXTERNA
Composigao 98441 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUQAO TEMPORARIA CANT - CANTEIRO DE OBRAS m?2 0,5136000 112,90 57,98
Auxiliar EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VAO. AF_03/2024
Composigao 98445 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUQAO TEMPORARIA CANT - CANTEIRO DE OBRAS m?2 0,8023000 128,10 102,77
Auxiliar EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LiQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6
M2, COM VAO. AF_03/2024
Composigao 98446 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUQAO TEMPORARIA CANT - CANTEIRO DE OBRAS m?2 0,6255000 156,40 97,82
Auxiliar EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LiQUIDA MENOR QUE 6 M2,
COM VAO. AF_03/2024
Composigao 101165 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE FUES - FUNDAQOES E m?3 0,0417000 1.140,95 47,57
Auxiliar CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM ESTRUTURAS
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
Composigao 97584 SINAPI LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPAQA TUBULAR INEL - INSTALA(;AO _ UN 0,0662000 116,66 7,72
Auxiliar FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA - ELETRICA{ELETRIFICAQAO E
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 ILUMINACAO EXTERNA
Composigao 98441 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUQAO TEMPORARIA CANT - CANTEIRO DE OBRAS m?2 0,5911000 112,90 66,73
Auxiliar EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VAO. AF_03/2024
Insumo 00011455 SINAPI FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / Material UN 0,0662000 20,27 1,34
ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA
MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM
MO sem LS => 169,52 LS => 0,00 MO comlLS => 169,52
Valor do BDI => 282,85 Valor com BDI => 1.222,88
Quant. => 12,0000000 Preco Total => 14.674,56
15 Caédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAQAO EM TERRENO COM ENXADA. URBA - URBANIZAQ/:\O m?2 1,0000000 4,82 4,82
AF_03/2024
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2132000 22,61 4,82
Auxiliar
MO sem LS => 3,28 LS => 0,00 MO comLS => 3,28
Valor do BDI => 1,45 Valor com BDI => 6,27
Quant. => #iH#HHEHIEHHE  Preco Total => 100.624,53
2 ADMINISTRA(}[\O E CONTROLE 10.609,44
21 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total



Composigao 90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1,0000000 29,53 29,53
Composigao 95405 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1,0000000 0,63 0,63
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00004069 SINAPI MESTRE DE OBRAS (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 26,17 26,17
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,04 0,04
Insumo 00043463 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 0,10 0,10
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043487 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 1,25 1,25
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 26,80 LS => 0,00 MO comlLS => 26,80
Valor do BDI => 8,88 Valor com BDI => 38,41
Quant. => 192,0000000 Preco Total => 7.374,72
2.2 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 103,61 103,61
COMPLEMENTARES
Composigao 95402 SINAPI CURSO DE CAPACITAQAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 1,69 1,69
Auxiliar (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 99,79 99,79
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,04 0,04
Insumo 00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 0,01 0,01
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 0,74 0,74
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 101,48 LS => 0,00 MO comlLS => 101,48
Valor do BDI => 31,17 Valor com BDI => 134,78
Quant. => 24,0000000 Preco Total => 3.234,72
3 ESTRUTURAS 9.428,18
3.1 Caédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 102223 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E PINT - PINTURAS m? 1,0000000 31,90 31,90
EXTERNO, 3 DEMAQOS. AF_01/2021
Composi¢cao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7076000 27,76 19,64

Auxiliar



Insumo 00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS Material L 0,0406000 22,60 0,91
Insumo 00010481 SINAPI VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, Material L 0,2706000 41,96 11,35
BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO
MO sem LS => 13,31 LS => 0,00 MO com LS => 13,31
Valor do BDI => 9,59 Valor com BDI => 41,49
Quant. => 65,2400000 Preco Total => 2.706,80
3.2 Caédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 102223 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E PINT - PINTURAS m? 1,0000000 31,90 31,90
EXTERNO, 3 DEMAQS. AF_01/2021
Composigao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,7076000 27,76 19,64
Auxiliar
Insumo 00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS Material L 0,0406000 22,60 0,91
Insumo 00010481 SINAPI VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, Material L 0,2706000 41,96 11,35
BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO
MO sem LS => 13,31 LS => 0,00 MO comlLS => 13,31
Valor do BDI => 9,59 Valor com BDI => 41,49
Quant. => 162,0000000 Preco Total => 6.721,38
4 PASSEIOS 23.112,60
4.1 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE FUES - FUNDAQOES E m? 1,0000000 48,97 48,97
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 ESTRUTURAS
Composi¢cao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,2541500 26,24 6,66
Auxiliar
Composi¢cao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,0919000 22,61 2,07
Auxiliar
Composi¢cao 94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDACOES E m?3 0,0690000 583,25 40,24
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM ESTRUTURAS
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
MO sem LS => 9,93 LS => 0,00 MO comlLS => 9,93
Valor do BDI => 14,73 Valor com BDI => 63,70
Quant. => 60,0000000 Preco Total => 3.822,00
4.2 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 94990 SINAPI EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM PISO - PISOS m3 1,0000000 1.048,84 1.048,84

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022



Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1,6268000 25,91 42,15
Auxiliar

Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1,4149000 26,24 37,12
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 3,0417000 22,61 68,77
Auxiliar
Composigao 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:?: (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ FUES - FUNDAGOES E m? 1,2315000 713,44 878,60
Auxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. ESTRUTURAS
AF_05/2021
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Material L 0,0213000 8,45 0,17
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
Insumo 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 3,1250000 3,40 10,62
BRUTA
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 2,5000000 2,35 5,87
BRUTA
Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,2994000 18,53 5,54
MO sem LS => 183,93 LS => 0,00 MOcomLS => 183,93
Valor do BDI => 315,59 Valor com BDI => 1.364,43
Quant. => 1,8000000 Preco Total => 2.455,97
4.3 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 97083 SINAPI COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO | FUES - FUNDAGOES E m2 1,0000000 3,42 3,42

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A ESTRUTURAS
PERCUSSAQ. AF_09/2021

Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0450000 26,24 1,18
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0890000 22,61 2,01
Auxiliar
Composigdo 95264 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSAO (SOQUETE) COM MOTOR A CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0250000 7,70 0,19
Auxiliar GASOLINA, POTENCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigdo 95265 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSAO (SOQUETE) COM MOTOR A CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0420000 1,06 0,04
Auxiliar GASOLINA, POTENCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
MO sem LS => 2,22 LS => 0,00 MO comLS => 2,22
Valor do BDI => 1,02 Valor com BDI => 4,44
Quant. => 60,0000000 Preco Total => 266,40
44 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 104658 SINAPI PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, PISO - PISOS m?2 1,0000000 184,08 184,08
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,6390000 26,24 16,76

Auxiliar



Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1,2790000 22,61 28,91
Auxiliar

Insumo 00034353 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I Material KG 8,6200000 1,67 14,39
Insumo 00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR Material KG 0,2400000 5,28 1,26
Insumo 00036178 SINAPI PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* Material UN 6,4375000 19,07 122,76
CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL
MO sem LS => 31,83 LS => 0,00 MO comlLS => 31,83
Valor do BDI => 55,38 Valor com BDI => 239,46
Quant. => 69,1900000 Preco Total => 16.568,23
5 ELETRICA 167,39
5.1 Caédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 04816 Proprio DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 mA - 25 A INEL - INSTALAQAO B UN 1,0000000 128,68 128,68
ELETRICA/ELETRIFICACAO E
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1250000 27,56 3,44
Auxiliar
Insumo 00001574 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, Material UN 4,0000000 1,59 6,36
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
Insumo 00039445 SINAPI DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25  Material UN 1,0000000 118,88 118,88
A, TIPO AC
MO sem LS => 2,53 LS => 0,00 MOcomlLS => 2,53
Valor do BDI => 38,71 Valor com BDI => 167,39
Quant. => 1,0000000 Preco Total => 167,39
6 JARDINAGEM 82.737,80
6.1 Caédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM  URBA - URBANIZAQ/:\O m?2 1,0000000 19,76 19,76
PLACAS. AF_07/2024
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1386000 22,61 3,13
Auxiliar
Composigao 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0277000 23,04 0,63
Auxiliar
Insumo 00003322 SINAPI GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM Material m?2 1,0000000 16,00 16,00
PLANTIO
MO sem LS => 2,56 LS => 0,00 MO comlLS => 2,56

Valor do BDI => 5,94 Valor com BDI => 25,70



Quant. => 3.219,3700000 Preco Total => 82.737,80
7 SERVICOS COMPLEMENTARES 65.201,12
7.1 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 102223 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E PINT - PINTURAS m2 1,0000000 31,90 31,90
EXTERNO, 3 DEMAOS. AF_01/2021
Composicdo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7076000 27,76 19,64
Auxiliar
Insumo 00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS Material L 0,0406000 22,60 0,91
Insumo 00010481 SINAPI VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, Material L 0,2706000 41,96 11,35
BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO
MO sem LS => 13,31 LS => 0,00 MO com LS => 13,31
Valor do BDI => 9,59 Valor com BDI => 41,49
Quant. => 48,0000000 Preco Total => 1.991,52
7.2 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 84124 SINAPI LETRA DE ACO INOX NO22 ALT=20CM FORNECIMENTO E COLOCACAQO SEDI - SERVIGOS DIVERSOS UN 1,0000000 145,88 145,88
Composi¢cao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,5000000 26,24 13,12
Auxiliar
Composi¢cao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,5000000 22,61 11,30
Auxiliar
Insumo 00010853 SINAPI LETRA ACO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 20 CM (SEM Material UN 1,0000000 121,46 121,46
RELEVO)
MO sem LS => 17,18 LS => 0,00 MO com LS => 17,18
Valor do BDI => 43,89 Valor com BDI => 189,77
Quant. => 23,0000000 Preco Total => 4.364,71
7.3 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 103307 SINAPI INSTALAGCAO DE LIXEIRA METALICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM URBA - URBANIZAGAO UN 1,0000000 1.337,57 1.337,57
TUBO DE AGO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AGO COM PINTURA
ELETROSTATICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021
Composi¢do 102486 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDAGOES E m?3 0,0222000 691,98 15,36
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. ESTRUTURAS
AF_05/2021
Composi¢do 5795 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0768000 26,01 1,99
Auxiliar SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composi¢cdo 5952 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,2585000 24,25 6,26

Auxiliar

SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS



Composigao 87298 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SEDI - SERVIGOS DIVERSOS m3 0,0016000 957,39 1,53
Auxiliar UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
L. AF_08/2019
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1,8461000 26,24 48,44
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,2308000 22,61 27,82
Auxiliar
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material m?3 0,0012000 222,33 0,26
FRETE
Insumo 00042440 SINAPI LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA Material UN 1,0000000 1.235,91 1.235,91
EM TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO
PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA
DA TERCEIRA IDADE - ATI
MO sem LS => 61,69 LS => 0,00 MO com LS => 61,69
Valor do BDI => 402,47 Valor com BDI => 1.740,04
Quant. => 18,0000000 Preco Total => 31.320,72
7.4 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 103315 SINAPI INSTALAQAO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MACARANDUBA, URBA - URBANIZAC,AO m?2 1,0000000 222,35 222,35
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE
SOLO. AF_11/2021
Composigao 102486 SINAPI CONCRETO FCK = 1,5MPA, TRACO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDAQOES E m?3 0,0208000 691,98 14,39
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. ESTRUTURAS
AF_05/2021
Composigao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4210000 23,97 10,09
Auxiliar
Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4210000 25,91 10,90
Auxiliar
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material m?3 0,0023000 222,33 0,51
FRETE
Insumo 00020204 SINAPI PRANCHAO APARELHADO *7,5 X 23* CM, EM Material M 0,6465000 68,75 44,44
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
Insumo 00020211 SINAPI VIGA APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, Material M 2,7273000 28,79 78,51
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
Insumo 00035275 SINAPI PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15* CM, EM Material M 0,6926000 90,88 62,94
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
Insumo 00039027 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (31/4 X 9) Material KG 0,0312000 18,51 0,57
MO sem LS => 16,96 LS => 0,00 MO com LS => 16,96
Valor do BDI => 66,90 Valor com BDI => 289,25
Quant. => 83,2200000 Preco Total => 24.071,38




7.5 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 102223 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E PINT - PINTURAS m2 1,0000000 31,90 31,90
EXTERNO, 3 DEMAOS. AF_01/2021
Composigao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,7076000 27,76 19,64
Auxiliar
Insumo 00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS Material L 0,0406000 22,60 0,91
Insumo 00010481 SINAPI VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, Material L 0,2706000 41,96 11,35
BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO
MO sem LS => 13,31 LS => 0,00 MOcomLS => 13,31
Valor do BDI => 9,59 Valor com BDI => 41,49
Quant. => 83,2200000 Prego Total => 3.452,79
8 PINTURA E ACABAMENTOS 1.989,00
8.1 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 102492 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 3 DEMAOS, PINT - PINTURAS m?2 1,0000000 25,49 25,49
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
Composi¢cao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3650000 27,76 10,13
Auxiliar
Composi¢cao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1520000 22,61 3,43
Auxiliar
Insumo 00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR Material L 0,1600000 8,16 1,30
Insumo 00007348 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO Material L 0,5340000 19,72 10,53
Insumo 00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M Material UN 0,0100000 10,72 0,10
MO sem LS => 9,20 LS => 0,00 MO com LS => 9,20
Valor do BDI => 7,66 Valor com BDI => 33,15
Quant. => 60,0000000 Preco Total => 1.989,00
9 CONSTRUCAO DOS QUIOSQUES 5.104,61
9.1 Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 91315 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), ESQV - UN 1,0000000 932,49 932,49
PADRAO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA oS
COM EXECUGAOQ DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
Composigéo 100660 SINAPI ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO ESQV - M 10,2000000 5,90 60,18
Auxiliar POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

(O]}



Composigao 90823 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), ESQV - UN 1,0000000 492,50 492,50
Auxiliar 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIGCAS - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
FORNECIMENTO E INSTALA(}AO. AF_12/2019 (O]
Composigao 91292 SINAPI BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAQAO COM ARGAMASSA, ESQV - UN 1,0000000 279,76 279,76
Auxiliar PADRAO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
oS
Composigao 91304 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ESQV - UN 1,0000000 100,05 100,05
Auxiliar ACABAMENTO PADRAO POPULAR, INCLUSO EXECUGAO DE FURO - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12/2019 oS
MO sem LS => 208,62 LS => 0,00 MOcomlLS => 208,62
Valor do BDI => 280,58 Valor com BDI => 1.213,07
Quant. => 1,0000000 Preco Total => 1.213,07
9.2 Caédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 954213 Proprio KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), ESQV - UN 1,0000000 2.209,50 2.209,50
PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALA(;AO DO BATENTE, FECHADURA OS
COM EXECUGAO DO FURO BARRA/PUXADOR HORIZONTAL E CHAPA DE
ALUMINIO PCD. - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12/2019. REF:
SINAPI 90844
Composi¢cao 90806 SINAPI BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXACAO COM ARGAMASSA, ESQV - UN 1,0000000 329,80 329,80
Auxiliar PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12/2019 ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
(O]}
Composi¢cao 90823 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), ESQV - UN 1,0000000 492,50 492,50
Auxiliar 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 (O]
Composi¢cao 90830 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ESQV - UN 1,0000000 162,50 162,50
Auxiliar ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUQAO DE FURO - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12/2019 (O]
Composigcao 100659 SINAPI ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO - ESQV - M 10,2000000 8,16 83,23
Auxiliar FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12/2019 ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
(O]}
Composigcao 100866 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, INHI - INSTALAQOES HIDROS UN 1,0000000 332,27 332,27
Auxiliar FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_01/2020 SANITARIAS
Insumo 00012759 SINAPI CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMEROQO Material m? 0,7000000 1.156,00 809,20
1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO)
MO sem LS => 230,86 LS => 0,00 MO com LS => 230,86
Valor do BDI => 664,83 Valor com BDI => 2.874,33
Quant. => 1,0000000 Preco Total => 2.874,33
9.3 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total



Composigao 100874 SINAPI PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INHI - I[\ISTALAQOES HIDROS UN 1,0000000 332,27 332,27
INSTALAGCAO. AF_01/2020 SANITARIAS
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,9485000 25,50 24,18
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,2988000 22,61 6,75
Auxiliar
Insumo 00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR Material UN 6,0000000 19,26 115,56
PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON
TAMANHO S-8
Insumo 00036204 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, Material UN 1,0000000 185,78 185,78
DIAMETRO MINIMO 3 CM
MO sem LS => 22,52 LS => 0,00 MOcomlLS => 22,52
Valor do BDI => 99,98 Valor com BDI => 432,25
Quant. => 2,0000000 Preco Total => 864,50
9.4 Caédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 102218 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO  PINT - PINTURAS m2 1,0000000 15,53 15,53
FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021
Composigao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3805000 27,76 10,56
Auxiliar
Insumo 00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS Material L 0,0130000 22,60 0,29
Insumo 00007288 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO Material L 0,1300000 36,05 4,68
MO sem LS => 7,16 LS => 0,00 MOcomLS => 7,16
Valor do BDI => 4,67 Valor com BDI => 20,20
Quant. => 7,5600000 Preco Total => 152,71
10 SERVICOS FINAIS 1.620,10
10.1 Caédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 84122 SINAPI PLACA INAUGURACAO EM ALUMINIO 0,40X0,60M FORNECIMENTO E SEDI - SERVICOS DIVERSOS UN 1,0000000 1.245,37 1.245,37
COLOCACAO
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,5000000 26,24 39,36
Auxiliar
Insumo 00010848 SINAPI PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM Material UN 1,0000000 1.206,01 1.206,01
MO sem LS => 28,41 LS => 0,00 MO comlLS => 28,41
Valor do BDI => 374,73 Valor com BDI => 1.620,10
Quant. => 1,0000000 Preco Total => 1.620,10
11 SINALIZACAO 8.373,60



11.1 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo COMP 33 Proprio PLACA DE REGULAMENTAGAO DE ESTACIONAMENTO EXCLUSIVO PARA URBA - URBANIZAGAO UND 1,0000000 804,60 804,60
DEFICIENTES FISICOS R-6bDF-9 COM 0,45M X 0,80M FIXADA EM TUBO DE
AGO GALVANIZADO 2 1/2" COM 3,40M DE ALTURA, ENGASTADO NO SOLO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
Composigéo 93358 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m3 0,0300000 89,43 2,68
Auxiliar
Composicéo 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/  FUES - FUNDAGCOES E m3 0,0300000 702,33 21,06
Auxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. ESTRUTURAS
AF_05/2021
Insumo 00021014 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM (2 Material M 3,9000000 114,93 448,22
1/2"), E = 3,35 MM, * 6,23* KG/M (NBR 5580)
Insumo 00034723 SINAPI PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA Material m2 0,3600000 924,00 332,64
REFLETIVA
MO sem LS => 3,38 LS => 0,00 MOcomLS => 3,38
Valor do BDI => 242,10 Valor com BDI => 1.046,70
Quant. => 8,0000000 Preco Total => 8.373,60
Total sem BDI 259.915,58
Total do BDI 78.177,29
Total Geral 338.092,87
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ENGENHARIA

Obra

Orcamento para Conclusao - Constru¢ao Parque do Buritis

Codigo Banco

98524 SINAPI

103946 SINAPI

103307 SINAPI

103315 SINAPI

104658 SINAPI
102223 SINAPI

93584 Préprio

COMP 33 Préprio

90780 SINAPI

9748002 Proéprio

103689 SINAPI

Bancos

SINAPI - 12/2024 - Rondénia
SBC - 02/2025 - Rondo6nia
SICRO3 - 10/2024 - Rondo6nia

Curva ABC de Servicos

Descricao

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA.
AF_03/2024

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM
PLACAS. AF_07/2024

INSTALAGAO DE LIXEIRA METALICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM
TUBO DE ACO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE ACO COM PINTURA
ELETROSTATICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

INSTALAGAO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAGARANDUBA, ANGELIM
OU EQUIVALENTE DA REGIAQ, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO.
AF_11/2021

PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO,
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E
EXTERNO, 3 DEMAOS. AF_01/2021

EXECUGCAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016 (COMP.
MAE - SINAPI 93584 - 12/2023)

PLACA DE REGULAMENTAGAO DE ESTACIONAMENTO EXCLUSIVO PARA
DEFICIENTES FISICOS R-6bDF-9 COM 0,45M X 0,80M FIXADA EM TUBO DE
AGCO GALVANIZADO 2 1/2" COM 3,40M DE ALTURA, ENGASTADO NO SOLO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO - PGR (SUBSTITUINDO O
PPRA E PCMAT) - DEVE ATENDER ASNR'S 1, NR 9 ENR 18.

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Tipo
URBA - URBANIZAGAO
URBA - URBANIZAGAO

URBA - URBANIZAGAO

URBA - URBANIZAGAO

PISO - PISOS
PINT - PINTURAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

URBA - URBANIZAGAO

SEDI - SERVIGOS DIVERSOS

SEES - SERVICOS ESPECIAIS

PAVI - PAVIMENTAGAO

B.D.l.
30,09%

Und

m2

m2

UN

m2

m2
m2

m?2

UND

UN

m2

Quant. Valor Unit

16.048,57
3.219,37

18,0

192,0

1,0

8,0

6,27

25,70

1.740,04

289,25

239,46
41,49

1.222,88

1.046,70

38,41

5.886,76

596,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE

SERINGUEIRAS
(Contratante)

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Total

100.624,53

82.737,80

31.320,72

24.071,38

16.568,23
14.872,50

14.674,56

8.373,60

7.374,72

5.886,76

4.775,12

Peso (%) Peso
Acumulado (%)

29,76 29,76
24,47 54,23
9,26 63,50
7,12 70,62
4,90 75,52
4,40 79,92
4,34 84,26
2,48 86,73
2,18 88,92
1,74 90,66
1,41 92,07



84124 SINAPI

95241 SINAPI

9748003 Préprio
90777 SINAPI

954213 Proprio

94990 SINAPI

102492 SINAPI

84122 SINAPI

91315 SINAPI

100874 SINAPI

97083 SINAPI

04816 Préprio

102218 SINAPI

LETRA DE ACO INOX NO22 ALT=20CM FORNECIMENTO E COLOCACAO

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO E SAUDE OCUPACIONAL - PCMSO -
DEVE ATENDER ANR 7

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGCAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA
COM EXECUGAO DO FURO BARRA/PUXADOR HORIZONTAL E CHAPA DE
ALUMINIO PCD. - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019. REF: SINAPI
90844

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 3 DEMAOS,
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

PLACA INAUGURACAO EM ALUMINIO 0,40X0,60M FORNECIMENTO E
COLOCACAO

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA
COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020

COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A
PERCUSSAO. AF_09/2021

DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 mA - 25 A

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

SEDI - SERVIGOS DIVERSOS

FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS

SEES - SERVICOS ESPECIAIS
SEDI - SERVIGOS DIVERSOS

ESQV -
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

PISO - PISOS

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIGOS DIVERSOS

ESQV -
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

INHI - INSTALAGOES HIDROS
SANITARIAS
FUES - FUNDAGCOES E ESTRUTURAS

INEL - INSTALAGAO
ELETRICA/ELETRIFICACAO E
PINT - PINTURAS

UN

m2

UN

UN

m3

m2

UN

UN

UN

m2

UN

m2

23,0

60,0

1,0
24,0

1,0

1,8

60,0

1,0

1,0

2,0

60,0

1,0
7,56
Total sem BDI

Total do BDI
Total Geral

189,77

63,70

3.788,06
134,78

2.874,33

1.364,43

33,15

1.620,10

1.213,07

432,25

4,44

167,39

20,20

4.364,71

3.822,00

3.788,06
3.234,72

2.874,33

2.455,97

1.989,00

1.620,10

1.213,07

864,50

266,40

167,39

152,71

0,73

0,59

0,48

0,36

0,26

0,08

0,05

0,05

93,36

94,49

95,61
96,57

97,42

98,14

98,73

99,21

99,57

99,83

99,91

99,95
100,00
259.915,58

78.177,29
338.092,87
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GTX ENGENHARIA LTDA
(Prestador de Servigos Técnicos)

Obra
Orcamento para Conclusao - Construcao Parque do Buritis

Item Descricao

1 SERVICOS PRELIMINARES

2 ADMINISTRACAO E CONTROLE
3 ESTRUTURAS

4 PASSEIOS

5 ELETRICA

6 JARDINAGEM

7 SERVICOS COMPLEMENTARES
8 PINTURA E ACABAMENTOS

9 CONSTRUGCAO DOS QUIOSQUES
10 SERVICOS FINAIS

11 SINALIZACAO

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

PREFEITURA MUNICIPAL DE

SERINGUEIRAS
(Contratante)

Bancos

SINAPI - 12/2024 - Rondonia

SBC - 02/2025 - Rond6nia
SICRO3 - 10/2024 - Rondonia

Cronograma Fisico e Financeiro

Total Por 30 DIAS 60 DIAS
100,00% 100,00%
129.749,03 1 29'749103
100,00% 50,00% 50,00%
10.609,44 5.304,72 5.304,72
100,00% 70,00% 30,00%
9.428,18 6.599,73 2.828,45
100,00% 80,00% 20,00%
23.112,60 18.490,08 4.622,52
100,00% 100,00%
167,39 167,39
100,00% 100,00%
82.737,80 82.737,80
100,00% 20,00% 80,00%
65.201,12 13.040,22 52.160,90
100,00% 100,00%
1.989,00 1.989,00
100,00% 80,00% 20,00%
5.104,61 4.083,69 1.020,92
100,00% 100,00%
1.620,10 1.620,10
100,00% 100,00%
8.373,60 8.373,60
52,43% 47,57%
177.267,46 160.825,40
52,43% 100,0%
177.267,46 338.092,87

GTX ENGENHARIA



