
Termo de Abertura Integrado 160 de 03/02/2026, assinado na forma do Decreto nº 227/2020 (ID: 303249 e CRC: AC550C36). Pág: 1/1

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE

 

TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO
1-160/2026

No dia 03 de fevereiro de 2026 às 12:35 horas, foi protocolado nesta repartição, sob número 1-
160/2026 o presente processo, através de SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, referente a
CONTRATAÇÃO DE EMP. ESP. PARA A CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) BUEIRO CELULAR DE CONCRETO (1259) com a
finalidade de:

OBJETO: Construção de 01 (um) BTCC 3,00 x 3,00m, localizado na Linha 144 sul km 6
.

Para constar, lavrou-se o presente TERMO DE ABERTURA que constará dos autos administrativos.

EDELMA SOUZA LIMA
SECRETARIA MUN DE OBRAS

Prefeitura Municipal de Novo Horizonte do Oeste RO   |   www.novohorizonte.ro.gov.br
Av. Elza Vieira Lopes, 4803 Centro CEP 76956-970 

Documento assinado eletronicamente por EDELMA SOUZA LIMA, CHEFE DE DEPARTAMENTO,
em 03/02/2026 às 12:41, horário de Novo Horizonte Oeste/RO, com fulcro no art. 18 do Decreto nº
227 de 18/12/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.novohorizonte.ro.gov.br,
informando o ID 303249 e o código verificador AC550C36.

Referência: Processo nº 1-160/2026. Docto ID: 303249 v1

https://transparencia.novohorizonte.ro.gov.br/transparencia/aplicacoes/publicacao/download.php?id_doc=006631&extencao=PDF
https://transparencia.novohorizonte.ro.gov.br/transparencia/aplicacoes/protocolo/consulta_documento.php?CdDocto=303249&CRC32=AC550C36
https://transparencia.novohorizonte.ro.gov.br/transparencia/servicos/index.php?link=aplicacoes/protocolo/viewproc&PkProcesso=8359
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ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA
 
 

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE - RO
SETOR REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
RESPONSÁVEL PELA
DEMANDA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
PÚBLICOS

 
1. Objeto da Licitação:
Contratação de empresa especializada para a construção de 01 (um) bueiro celular de
concreto, localizado na Linha 144 sul km 6, zona rural do município de Novo Horizonte do
Oeste- RO

 
2. Justificativa da necessidade da contratação do serviço:
2.1. Em muitos pontos hidráulicos nas vias vicinais empregava-se o sistema de ponte em
madeira do tipo agulha, que consiste em longarinas em toras de madeira vencendo toda a
extensão do vão do canal, sem apoios intermediários; ou ainda dispositivos de drenagem em
bueiro tubular, instalados em função de necessidade imediata, sem o devido estudo prévio,
mostrando-se com o passar do tempo solução inadequada para o local, sobretudo em função
da demanda hidráulica. Com o passar do tempo e com a solicitação de carga natural do uso,
aliada a ação do clima e agentes biológicos, muitas pontes e bueiros tubulares nesses sistemas
possuem algum risco de colapso, devendo serem substituídas. A intervenção com o bueiro
celular em concreto aumentará a possibilidade de circulação com segurança dos moradores da
região.
2.2.  A necessidade da contratação de empresa especializada para obra de Construção de 01
(um) bueiro celular de concreto, localizado na Linha 144 sul km 6, zona rural do município de
Novo Horizonte do Oeste- RO, tem como finalidade proporcionar aos moradores melhores
condições de tráfego e segurança à população usuária, com fundamento no Estudo Técnico
Preliminar, e na Lei nº 14.133/2021.
2.3. A contratação de empresa especializada no ramo pertinente para a construção do item
descrito acima, visa a melhoria na infraestrutura da via impulsionando as atividades econômicas
e segurança à população usuária do local.
2.4. A estimativa da quantidade foi baseada no levantamento realizado pela Secretaria
demandante, por intermédio dos elementos dispostos no Estudo Técnico Preliminar.
 

 
3. Quantitativo do serviço/produto a ser contratado ou adquirido:
Conforme solicitação nº 00036/2026

 
4. Previsão de data em que deve ser iniciada a prestação do serviço ou aquisição
dos produtos:
março/2026

 
5. Submeto Documento de Formalização da Demanda para avaliação.

 
Documento subscrito de forma digital:
Alessandro Ferreira Arruda - Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos
 

 
Novo Horizonte do Oeste RO, 03 de fevereiro de 2026.
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Prefeitura Municipal de Novo Horizonte do Oeste RO   |   www.novohorizonte.ro.gov.br
Av. Elza Vieira Lopes, 4803 Centro CEP 76956-970 

Documento assinado eletronicamente por ALESSANDRO FERREIRA ARRUDA, SECRETARIO
DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, em 12/02/2026 às 13:13, horário de Novo Horizonte
Oeste/RO, com fulcro no art. 18 do Decreto nº 227 de 18/12/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.novohorizonte.ro.gov.br,
informando o ID 303252 e o código verificador A8124714.

Referência: Processo nº 1-160/2026. Docto ID: 303252 v1
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ART de Obra ou Serviço
2320258500419850CREA-RO

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
    Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de RO
1. Responsável Técnico(a)

RICARDO MARÇAL FREIRE
Título do Profissional: ENGENHEIRO CIVIL / RNP: 1602625883

Registro: 6620D PB

Empresas.: ETNA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA Registro: 4814EMRO

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA DE NOVO HORIZONTE D´OESTE/RO CPF/CNPJ: 63762009000150

RUA AV. ELZA VIEIRA LOPES Bairro.: Centro Telefone.: 69981241816

Nº.: 4803 Comp.: PAÇO MUNICIPAL Cidade.: NOVO HORIZONTE DO OESTE UF: RO País: BRA CEP.: 76956970

Contrato: NE Nº 634/2025 - NHO Celebrado: Vinculado à ART: 8500391476

Valor: 1,20 Tipo Contratante: PJ Direito Público Substituição: 
Ação Institucional: Órgão Público Forma de Registro: Inicial Motivo: Novo Contrato Participação Téc.: Individual

3. Dados da Obra/Serviço

Rua: AV. ELZA VIEIRA LOPES Bairro: Centro Telefone.: 69981241816

Nº: 4803 Comp.: PAÇO MUNICIPAL Cidade: NOVO HORIZONTE DO OESTE UF: RO CEP.: 76956970

Data de Inicio: 05/06/2025 Previsão de término: 05/06/2026 Coordenadas Geográficas: , 

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário(a): PREFEITURA DE NOVO HORIZONTE D´OESTE/RO CPF/CNPJ: 63762009000150

4. Atividade Técnica
Nível de atuação Atividade técnica QTD Unidade
ELABORAÇÃO EM BIM PROJETO DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS BUEIRO 10,00 m

O registro da A.R.T. não obriga o CREA-RO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as
atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do Profissional. As informações constantes desta A.R.T. são de responsabilidade

do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-RO.
Após a conclusão das atividades técnicas o(a) profissional deverá proceder à baixa desta ART

5. Declarações
Acessibilidade:

________________________
Profissional

________________________
Contratante

Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima

_________________,________ de ____________________ de ________
               Local                                                 Data

RICARDO MARÇAL FREIRE - 649.030.601-87______________________________________________________
Nome do profissional - CPF:

PREFEITURA DE NOVO HORIZONTE D´OESTE/RO - 63.762.009/0001-50______________________________________________________
Nome do contratante - CPF/CNPJ:

Informações
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do
comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
* A autenticidade deste documento pode ser verificada no site
www.crearo.org.br ou www.confea.org.br
* A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do(a)
profissional e do(a) contratante com o objetivo de documentar o vínculo
contratual.
CHAVE: 

10F40-1D879-BD501-C4C91-83488
www.crearo.org.br atendimento@crearo.org.br
tel: (69) 2181-1072

Observações   ( Resumo do Contrato )
PROJETO DE BUEIROS PADRÃO DER/DNIT BTCC 3,0M X 3,0M - NOVO HORIZONTE DO OESTE/RO (LINHA 144 SUL KM 6,0)

Valor ART R$ 103,03 Registrada em: 29/09/2025 Código: AUT Valor Pago: 103,03 Nosso Número: 14000008500419850 Versão do Sistema

ID: 303267 e CR C: 600E 88D1



63.762.009/0001-50
Av. E lza Vieira Lopes, 4803 Centro
www.novohorizonte.ro.gov.br

Município de Novo Horizonte do Oeste
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Tipo do Documento
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1. OBJETIVO 

 

O presente estudo tem por objetivo o levantamento dos parâmetros 

hidrológicos e determinação da vazão máxima de cheia para o dimensionamento 

hidráulico e verificação da cota máxima para implantação de passagem molhada 

em bueiro de concreto celular, prevendo cenário de precipitação intensa. 

 O local de estudo está situado nas coordenadas LAT: 11°46'44.87"S/ 

LONG: 62° 8'42.10"O. 

 
Imagem 01: Localização do ponto de estudo. 

 

2. ESTUDO PRELIMINAR 

 

O clima predominante no estado é o Tropical Chuvoso, com média de 

temperatura anual de 26ºC e índice de precipitação elevado, principalmente 

entre os meses de Dezembro a Março: 
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A economia é predominantemente movimentada pelo setor agropecuária, 

com forte cultivo de café e pecuária, e atividades de comerciais e prestação de 

serviços que atendem o setor.  

O município encontra-se em altitude média de 320m, e possui relevo 

acidentado, com forte contraste de níveis. 

 

3. ESTUDO HIDROLÓGICO 

 

Tem por objetivo levantar as informações necessárias correspondentes 

ao regime de chuvas e sua intensidade na região e sua abrangência em 

determinada área, denominadas aqui de bacias de contribuição de pequenas 

dimensões e limitada por divisores topográficos, que culminam em ponto 

comum, chamado de exutório. Este estudo tem como documentos orientativos 

as publicações do Instituto de Pesquisas Rodoviárias (IPR), números 715 e 724 

publicado pelo DNIT e o número 707 publicado pelo DNER. 
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Fonte: © 2018 Agência Nacional de Águas (ANA) 
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3.1. BACIA CONTRIBUINTE 

 

Trata-se de uma área com declividade e delimitada topograficamente de 

forma que toda a vazão afluente pode ser medida ou descarregada em um ponto 

do curso de água. É uma área receptora de chuvas necessária para o 

dimensionamento dos dispositivos de drenagem ou obras de arte especiais, no 

presente estudo, bueiro celular de concreto. 

 

3.1.1. Caracterização 

 

A caracterização da bacia é feita delimitando-se o seu “contorno” ou 

separação, que divide as precipitações em bacias vizinhas, encaminhando o 

escoamento superficial para um ou outro sistema fluvial. Neste estudo, 

procedeu-se com a limitação da área de drenagem total que contribui no exutório 

(imagem 3) a partir da análise topográfica, conforme IMAGEM 2. A região possui 

depressões extensas que funcionam como reservatórios retendo parte da 

precipitação incidente, portanto foram desconsideradas em partes nesse estudo.  

 

Informações coligidas 

Área da bacia: 42,91 km² 

Comprimento: 9,92 km 

Cota máx.: 419,89 m 

Cota mín.: 256,72 m 

Inclinação média: 0,016449 m/m 
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3.2. TEMPO DE RETORNO OU DE RECORRÊCIA 

 

Significa o espaço de tempo em anos, onde provavelmente ocorrerá 

chuva de grande magnitude, pelo menos uma vez. No caso de dispositivos 

de drenagem, este tempo diz respeito a enchentes de projeto que orientarão 

o dimensionamento, de modo que a estrutura indicada resista a essas 

enchentes sem risco de superação, resultando dessa forma a designação 

usual de descarga de projeto (IPR – 715, 2005). 

Na seção “Instruções de serviço para estudos hidrológicos” do DNER 

(IPR – 707, 1999), orienta a fixação de períodos de recorrência para 

determinadas obras hidráulicas. 

IMAGEM 1: Tempo de recorrência 
Fonte: DNER IPR-707 (1999) 

 
Para o dimensionamento do bueiro foi adotado tempo de recorrência 

igual a 25 anos, promovendo o pior cenário, em que a lâmina d’agua do 

córrego irá se aproximar ou superar o limite de sua altura. 

 

3.3. TEMPO DE CONCENTRAÇÃO  

 

O tempo de concentração de uma bacia hidrográfica (Tc) é definido como 

o tempo gasto pela gota da chuva para deslocar-se do ponto mais afastado da 

bacia até ao ponto mais inferior para onde converge toda a descarga hídrica 

desta bacia (exutório) (FUNASA, 2015). 

A bacia hidrográfica é a área de captação da chuva que converge em um 

ponto comum e é definida por divisores topográficos, ou seja, pontos de maior 

altitude. Para a determinação do Tc foi utilizada a metodologia formulada por 
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George Ribeiro, que, segundo DNIT (2005), apresenta bons resultados para 

bacias com áreas variando de 0,03 km² a 1.293 km². 

 

• George Ribeiro: 

 𝑇𝑐 = 16. 1,05)ܮ − 0,2. .100)(݌ :𝑇𝑐  0,04(ܫ 𝑇݁݉݋݌ ݀݁ 𝑐݊݋𝑐݁݊ܽݎݐçãܮ ݏ݋ݐݑ݊݅݉ ݉݁ ݋: :݌ ݉ܭ ݉݁ ݁ݐ݊݅ݑܾ݅ݎݐ݊݋𝑐݅ܽ 𝑐ܾܽ ܽ݀ ݋ݐ݊݁݉݅ݎ݌݉݋ܥ 𝑐݈݅݉ܽ݁݀ ݋çãܽݐ݁݃݁ݒ ݎ݋݌ ݋ݐݎܾ݁݋𝑐݅ܽ 𝑐ܾܽ ܽ݀ ݈ܽݑݐ𝑐݁݊ݎ݁ܲ → ݋݀ݑݐݏ݁ ݁ݏݏ݁ܰ = :ܫ 1,00  ݉/݉ ݉݁ ݈ܽ݌𝑐݅݊݅ݎ݌ ݁ݑ݃݁ݒ݈ܽݐ ݋݀ ݁݀ܽ݀݅ݒ𝑐݈݅݁ܦ

 

 

3.4. CHUVA DE PROJETO 

 

A principal forma de caracterização de chuvas intensas é por meio das 

relações de intensidade, duração e frequência da precipitação obtida por meio 

de uma série de dados de chuvas intensas, suficientemente longa e 

representativa do local de interesse (FUNASA, 2015). Para tanto, lançou-se mão 

de estudo realizado por Souza et. Al (2016), publicado na Revista brasileira de 

Climatologia, que compila as informações necessárias para se calcular a 

intensidade máxima média, utilizando os dados fornecidos por estações do 

município de Rolim de Moura e municípios circunvizinhos. 
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. 
IMAGEM 3: Áreas de influência da equação IDF, para diferentes estações 

de leitura 
Fonte: Souza et. Al (2016) 

 

 
IMAGEM 4: Parâmetros de cálculo IDF município Nova Brasilândia d’Oeste 

Fonte: Souza et. Al (2016) 
 ݅݉ = ௔(𝑇𝑐ݎ𝑇 ݔ ܭ +  ௖(ܤ

 ݅݉: :ݎé݀݅ܽ (݉݉/ℎ); 𝑇݉ ܽ݉݅ݔá݉ ݁݀ܽ݀݅ݏ݊݁ݐ݊ܫ 𝑇݁݉100 ܽ ݈ܽݑ݃݅ ݏ݋݊ܽ ݉݁ ݋݊ݎ݋ݐ݁ݎ ݁݀ ݋݌; 𝑇𝑐: 𝑇݁݉݋݌ ݀݁ 𝑐݊݋𝑐݁݊ܽݎݐçãܭ ;ݏ݋ݐݑ݊݅݉ ݉݁ ݋, ,ܤ ܽ, 𝑐:  .݋ã݅݃݁ݎ ܽ ݉݋𝑐 ݏ݋݀ܽ݊݋𝑐݈݅ܽ݁ݎ ݏ݋ݎݐâ݉݁ݎܽܲ
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Os dados podem ser convenientemente plotados em gráfico, para uma sucessão 

de durações e tempos de retorno, no entanto, os dados efetivamente utilizados para 

determinar Im de projeto foram utilizados os respectivos Tc calculados e expostos no 

ANEXO I com Tempo de retorno (Tr) de 100 anos, como orientado no IPR – 707. 

 

 

Intensidade máxima média (mm/h)  para diferentes tempos de retorno e duração de chuva 

                   TR          
Duração 3 5 10 20 25 50 100 

10        116,34         129,12         148,73         171,32         179,30         206,53         237,90  
15        101,57         112,72         129,84         149,56         156,53         180,30         207,69  
20          90,62         100,57         115,85         133,44         139,66         160,87         185,30  
25          82,13           91,15         105,00         120,95         126,58         145,81         167,95  
30          75,33           83,61           96,31         110,94         116,10         133,74         154,05  
35          69,75           77,41           89,16         102,71         107,49         123,82         142,62  
40          65,06           72,21           83,17           95,81         100,27         115,50         133,04  
45          61,06           67,77           78,07           89,92           94,11         108,40         124,87  
50          57,61           63,94           73,65           84,84           88,79         102,28         117,81  
55          54,59           60,59           69,79           80,39           84,14           96,92         111,64  
60          51,93           57,63           66,39           76,47           80,03           92,19         106,19  

 

Gráfico 1: Intensidade de chuvas para a microrregião 13 

 

3.5. VAZÃO DE PROJETO 
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Na determinação da vazão de projeto, nos interessa conhecer 

características do escoamento na bacia, considerando que nem toda a 

precipitação contribui para o deflúvio direto, ou seja, uma porção desta é 

infiltrado no solo, retida em depressões, absorvida pela vegetação ou evaporada.  

Para bacias compreendendo áreas maiores a 20km², as descargas de 

projeto serão determinadas pelo Hidrograma Unitário Triangular. Neste caso, 

quando o tempo de concentração da chuva for menor do que 24h, a descarga 

de projeto será calculada com a composição de hidrogramas resultante da 

adoção de hidrogramas parciais com duração igual ao tempo de discretização 

arbitrada, com duração total de chuva igual a Tc/4; 

 

3.5.1. Precipitação efetiva 

 

Para a determinação da precipitação efetiva (Pe), ou seja, aquela que 

contribui no escoamento sub e superficial, foi utilizado o MÉTODO DO SOIL 

COSERVATION SERVICE (SCS) (ANEXO II), que leva em conta além da 

precipitação, a complexidade do solo-vegetação, traduzido pelo parâmetro N. 

 

ܲ݁ = (ܲ − 5080ܰ + 50,8 )2
(ܲ + 20320ܰ − 203,2 ) 

ܲ݁: :ܲ ;[݉݉] ܽݒݑ𝑐ℎ ݁݀ ݋ݏݏ𝑐݁ݔ݁ :ܰ ;[݉݉] ݋çãܽݐ݅݌𝑐݅݁ݎܲ ܰú݉݁݋ݎ ݀݁ ݂݈݀݁ú݋ ݂݁݊݅݁݀ ݁ݑݍ ݋݅ݒ 𝑐݋ݔ݈݁݌݉݋ ℎ݈݅݀݋ݎó݃݅𝑐ܽݐ݁݃݁ݒ ݋݈݋ݏ ݋çã݋ 

 

O numero CN foi determinado utilizando os dados de uso e ocupação do 

solo analisado por meio de sensoriamento remoto do município de Nova 

Brasilândia d’Oeste, e que em síntese se resume cobertura em pasto, cultura de 

café e cobertura parcial de vegetação densa. Coeficiente CN adotado igual a 

70,00. 
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3.5.2. Relação chuva x deflúvio 

 

Traduz os valores de precipitação em vazão, num ponto de interesse no 

curso d’água. Neste estudo foi utilizado o MÉTODO DE SOIL CONSERVATION 

SERVICE (SCS) ou HIDROGRAM UNITÁRIO TRIANGULAR.  

 

Duração de chuva (Wilken, 1978): 

݀ݐ  = 𝑐4ݐ  

:݀ݐ   ;𝑐: tempo de concentração [min]ݐ ;[݊݅݉] ݋݅ݎáݐ݅݊ݑ ܽݒݑ𝑐ℎ ܽ݀ ݋çãܽݎݑ݀ ݁݀ ݋݌݉݁ݐ
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Cálculo do tempo de pico: 

݌ݐ  = 0,5. ݐܦ + 0,6.  ݀ݐ

:݌ݐ  :ݐܦ ;[݊݅݉] ݋𝑐݅݌ ݁݀ ݋݌݉݁ݐ :𝑐ݐ [݊݅݉] (݋ݏݏܽܲ) ݋çãܽݖ݅ݐ݁ݎ𝑐ݏ݅ܦ  [݊݅݉] ܽݒݑ𝑐ℎ ܽ݀ ݋çãܽݎݐ𝑐݁݊݊݋𝑐 ݁݀ ݋݌݉݁ݐ

 

Tempo de base: 

ܾݐ  = 2,67. ݌ݐ) + :ܾݐ (ݐܦ0,5 :݌ݐ ;݁ݏܾܽ ݁݀ ݋݌݉݁ݐ  ݋𝑐݅݌ ݁݀ ݋݌݉݁ݐ

 

 

Cálculo da vazão de pico 

݌ݍ  = 2,08 . ݌ݐܣ  

:݌ݍ ] ܽ݅ݎáݐ݅݊ݑ ݋𝑐݅݌ ݁݀ ݋ãݖܽݒ .ݏ3݉ 𝑐݉ ]  ܣ: áܽ݁ݎ ݀ܽ ܾܽ𝑐݅ܽ; ݌ݐ:  ;ݏܽݎ݋ℎ ݉݁ ݋𝑐݅݌ ݁݀ ݋݌݉݁ݐ
 

 

  Por meio do cálculo dos Hidrogramas Sintético, expostos nos 

ANEXOS II e III, respectivamente, obtemos o Hidrograma de projeto resultante, 

para uma chuva de duração igual a 45,76 min, vazão máxima foi de 73,62 m³/s, 

conforme gráfico: 
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4. DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO  

 

Uma vez obtida a vazão solicitante para o ponto (47,50m³/s) para as condições 

de contorno estabelecidas, é necessário escolher dispositivo que forneça 

capacidade de escoamento compatível, considerando seu comportamento como 

canal, de modo que a lâmina d’agua não atinja a seção plena.  

Considerando o dispositivo com inclinação longitudinal de 1,0 %, através da 

equação de manning, podemos avaliar diversas dimensões, para linhas simples, 

duplas e triplas, conforme tabela abaixo: 

 

Equação de manning: 

 

Q : vazão em m³/s; 

n: coeficiente de manning – adotado n = 0,013; 

A: área molhada do dispositivo em m²; 

Rh: Raio hidráulico em m² 

Io : Inclinação longitudinal – adotado 1%; 

 

 

CÁLCULO VAZÃO BUEIRO CELULAR EM CONCRETO 
a (m) b (m) n y Am (m²) Pm (m) Rh (m) I (m/m) Q (m³/s) 

1,5 1,5 0,013 0,8 1,8 3,9 0,462 0,01 8,27 

2 2 0,013 0,8 3,2 5,2 0,615 0,01 17,81 

2,5 2,5 0,013 0,8 5,0 6,5 0,769 0,01 32,29 

3 3 0,013 0,8 7,2 7,8 0,923 0,01 52,51 

         
Bueiro Q (m³/s)      
L x L SIMPLES DUPLO TRIPO      
1,5 8,27 16,54 24,81      
2 17,81 35,62 53,43      

2,5 32,29 64,58 96,87      
3 52,51 105,01 157,52      
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5. CONCLUSÃO 

 

Por meio dos dados levantados e processados, considerando as 

condições de contorno detalhadas ao longo do estudo, podemos concluir que o 

dispositivo de drenagem que melhor se adapta ao local é um bueiro triplo celular 

de concreto (BTCC) com dimensão de 3,00 x 3,00m, uma vez que nos fornece 

157,52 m³/s de capacidade de vazão, comparado a vazão solicitante de 73,62 

m³/s, sendo, portanto, satisfatório, com relativa margem de segurança reduzindo 

os riscos e imprecisões naturais do estudo, inclusive para tempos de recorrência 

maiores.  
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Dados iniciais da bacia
L = 9,92 km Comprimento do talvegue

Cota o = 419,89 m Cota máxima do talvegue
Cota f = 256,72 m Cota mínima no talvegue (ponto exutório)

Δh = 163,17 m Diferença geométrica
Tr = 25 anos Temp de retorno

I= 0,016449 m/m Inclinação
Tempo de concentração

Tc = 183,05             min Tempo de concentração
Duração = 45,76               min Tempo de duração da chuva

Passo = 6 min Deve ser divisor do tempo de DURAÇÃO e menor que o Tc da bacia

Intensidade máxima
Código : 13

K = 895,658
a = 0,204
B = 13,868
c = 0,714

ANEXO I - PRECIPITAÇÃO BLOCOS ALTERNADOS

Imagem: localização das estações pluviométricas

Imagem: Comprimento do talvegue e desnivel geométrico
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Passo td (min) i (mm/h) P=i.td (mm) ΔP (mm) Alternado t (min) i (mm/h)
1 6 204,380712 20,43807117 20,43807117 6 6 5,517015
2 12 169,28142 33,85628409 13,41821293 4 12 7,824645
3 18 145,856785 43,75703563 9,90075154 2 18 13,41821
4 24 128,954203 51,58168101 7,824645378 1 24 20,43807
5 30 116,098983 58,04949172 6,467810709 3 30 9,900752
6 36 105,944179 63,56650717 5,517015452 5 36 6,467811
7 42 97,6894131 68,38258914 4,816081968 7 42 4,816082
8 48 90,8270465 72,66163723 4,279048087 8 48 4,279048

STOP

ANEXO I - PRECIPITAÇÃO BLOCOS ALTERNADOS
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CN 70 Curvas-numero
Ad 42,91 km² Área da bacia
tc 183,05    min Tempo de concentração
Dt 6 min Passo (Discretização)
Duração 45,76227 min Duração da chuva Td
S 108,8571 mm Capacidade infiltr. Solo
Ia 21,77143 mm Quantidade absorvida no solo
D/2 3 min
tp 112,8295 min Tempo de pico 
ta 115,8295 min
tr 193,4352 min Tempo de decadência 
tb 309,2646 min Tempo de base
Qup 47,4625 m³/(s.cm) Vazão máxima/ cm de chuva

t (h)
Tempo 
(min)

Precipitação 
(mm/h)

Precipitação 
(mm)

Precipitação 
acumulada (mm)

excedente - 
acum. (mm)

Hietograma 
exce. BLOCO tp' tb' Qu,p'

0,10        6,00        6,00         204,38           5,52                5,52                        -                 -                 -          -          -         -           
0,20        4,00        12,00      169,28           7,82                13,34                      -                 -                 1,00        2,08        5,35       -           
0,30        2,00        18,00      145,86           13,42              26,76                      0,22               0,22               2,00        2,18        5,45       1,04         
0,40        1,00        24,00      128,95           20,44              47,20                      4,81               4,60               3,00        2,28        5,55       21,81       
0,50        3,00        30,00      116,10           9,90                57,10                      8,66               3,84               4,00        2,38        5,65       18,23       
0,60        5,00        36,00      105,94           6,47                63,57                      11,60             2,94               5,00        2,48        5,75       13,95       
0,70        7,00        42,00      97,69             4,82                68,38                      13,97             2,38               6,00        2,58        5,85       11,29       
0,80        8,00        48,00      90,83             4,28                72,66                      16,21             2,24               7,00        2,68        5,95       10,62       

-          -          -           -                 -                  72,66                      16,21             -                 8,00        1,88        5,15       -           
-          -          -           -                 -                  72,66                      16,21             -                 9,00        1,88        5,15       -           

CÁLCULO HIDROGRAMAS UNITÁRIOS

INFORMAÇÕES PRELIMINARES

ANEXO II - HIDROGRAMA UNITÁRIO
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12,7
250,336
192,591

57,745

t(h) Bloco 1 Bloco 2 Bloco 3 Bloco 4 Bloco 5 Bloco 6 Bloco 7 Bloco 8 Bloco 9 SOMA
0,10           0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,20           0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,30           0,000 0,143 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,143
0,40           0,000 0,190 3,826 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,016
0,50           0,000 0,238 4,783 3,829 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8,850
0,60           0,000 0,285 5,739 4,595 3,375 0,000 0,000 0,000 0,000 13,994
0,70           0,000 0,333 6,696 5,361 3,937 3,064 0,000 0,000 0,000 19,390
0,80           0,000 0,381 7,652 6,127 4,499 3,501 3,169 0,000 0,000 25,330
0,90           0,000 0,428 8,609 6,893 5,062 3,939 3,565 0,000 0,000 28,496
1,00           0,000 0,476 9,565 7,659 5,624 4,376 3,962 0,000 0,000 31,662
1,10           0,000 0,523 10,522 8,424 6,187 4,814 4,358 0,000 0,000 34,828
1,20           0,000 0,571 11,478 9,190 6,749 5,252 4,754 0,000 0,000 37,995
1,30           0,000 0,619 12,435 9,956 7,312 5,689 5,150 0,000 0,000 41,161
1,40           0,000 0,666 13,391 10,722 7,874 6,127 5,546 0,000 0,000 44,327
1,50           0,000 0,714 14,348 11,488 8,437 6,565 5,942 0,000 0,000 47,493
1,60           0,000 0,761 15,304 12,254 8,999 7,002 6,339 0,000 0,000 50,659
1,70           0,000 0,809 16,261 13,020 9,561 7,440 6,735 0,000 0,000 53,826
1,80           0,000 0,856 17,217 13,786 10,124 7,878 7,131 0,000 0,000 56,992
1,90           0,000 0,904 18,174 14,551 10,686 8,315 7,527 0,000 0,000 60,158
2,00           0,000 0,952 19,130 15,317 11,249 8,753 7,923 0,000 0,000 63,324
2,10           0,000 0,999 20,087 16,083 11,811 9,191 8,319 0,000 0,000 66,490
2,20           0,000 1,031 21,043 16,849 12,374 9,628 8,716 0,000 0,000 69,641
2,30           0,000 1,000 21,683 17,615 12,936 10,066 9,112 0,000 0,000 72,412
2,40           0,000 0,968 21,017 18,123 13,498 10,504 9,508 0,000 0,000 73,618
2,50           0,000 0,936 20,351 17,566 13,868 10,941 9,904 0,000 0,000 73,566
2,60           0,000 0,905 19,685 17,009 13,442 11,226 10,300 0,000 0,000 72,566
2,70           0,000 0,873 19,018 16,452 13,016 10,881 10,556 0,000 0,000 70,796
2,80           0,000 0,841 18,352 15,895 12,590 10,536 10,232 0,000 0,000 68,446
2,90           0,000 0,809 17,686 15,338 12,164 10,191 9,907 0,000 0,000 66,095
3,00           0,000 0,778 17,019 14,781 11,737 9,846 9,583 0,000 0,000 63,745
3,10           0,000 0,746 16,353 14,225 11,311 9,501 9,258 0,000 0,000 61,395
3,20           0,000 0,714 15,687 13,668 10,885 9,156 8,934 0,000 0,000 59,045
3,30           0,000 0,683 15,021 13,111 10,459 8,811 8,610 0,000 0,000 56,694
3,40           0,000 0,651 14,354 12,554 10,033 8,467 8,285 0,000 0,000 54,344
3,50           0,000 0,619 13,688 11,997 9,607 8,122 7,961 0,000 0,000 51,994
3,60           0,000 0,588 13,022 11,440 9,181 7,777 7,637 0,000 0,000 49,644
3,70           0,000 0,556 12,355 10,883 8,754 7,432 7,312 0,000 0,000 47,293
3,80           0,000 0,524 11,689 10,327 8,328 7,087 6,988 0,000 0,000 44,943
3,90           0,000 0,493 11,023 9,770 7,902 6,742 6,664 0,000 0,000 42,593

ANEXO III - HIDROGRAMA DE PROJETO
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12,7
250,336
192,591

57,745

t(h) Bloco 1 Bloco 2 Bloco 3 Bloco 4 Bloco 5 Bloco 6 Bloco 7 Bloco 8 Bloco 9 SOMA

ANEXO III - HIDROGRAMA DE PROJETO
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Tempo (h)

Série2

4,00           0,000 0,461 10,357 9,213 7,476 6,397 6,339 0,000 0,000 40,243
4,10           0,000 0,429 9,690 8,656 7,050 6,052 6,015 0,000 0,000 37,892
4,20           0,000 0,397 9,024 8,099 6,624 5,707 5,691 0,000 0,000 35,542
4,30           0,000 0,366 8,358 7,542 6,198 5,362 5,366 0,000 0,000 33,192
4,40           0,000 0,334 7,692 6,985 5,772 5,017 5,042 0,000 0,000 30,841
4,50           0,000 0,302 7,025 6,429 5,345 4,672 4,717 0,000 0,000 28,491
4,60           0,000 0,271 6,359 5,872 4,919 4,327 4,393 0,000 0,000 26,141
4,70           0,000 0,239 5,693 5,315 4,493 3,982 4,069 0,000 0,000 23,791
4,80           0,000 0,207 5,026 4,758 4,067 3,637 3,744 0,000 0,000 21,440
4,90           0,000 0,176 4,360 4,201 3,641 3,292 3,420 0,000 0,000 19,090
5,00           0,000 0,144 3,694 3,644 3,215 2,947 3,096 0,000 0,000 16,740
5,10           0,000 0,112 3,028 3,087 2,789 2,602 2,771 0,000 0,000 14,390
5,20           0,000 0,081 2,361 2,530 2,363 2,257 2,447 0,000 0,000 12,039
5,30           0,000 0,049 1,695 1,974 1,936 1,912 2,123 0,000 0,000 9,689
5,40           0,000 0,017 1,029 1,417 1,510 1,567 1,798 0,000 0,000 7,339
5,50           0,000 0,000 0,363 0,860 1,084 1,223 1,474 0,000 0,000 5,003
5,60           0,000 0,000 0,000 0,303 0,658 0,878 1,150 0,000 0,000 2,988
5,70           0,000 0,000 0,000 0,000 0,232 0,533 0,825 0,000 0,000 1,590
5,80           0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,188 0,501 0,000 0,000 0,689
5,90           0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,176 0,000 0,000 0,176
6,00           0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6,10           0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6,20           0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6,30           0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6,40           0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6,50           0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6,60           0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6,70           0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6,80           0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6,90           0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
7,00           0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
7,10           0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
7,20           0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
7,30           0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
7,40           0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
7,50           0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
7,60           0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
7,70           0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
7,80           0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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PROJETO BÁSICO 

 
CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA EM BTCC 3,00 X 

3,00M EM VIA RURAL DO MUNICÍPIO 
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Signatário: Prefeitura de Novo Horizonte d’Oeste 

Local da Obra:  

Nome do Projeto: Construção de passagem molhada em BTCC 3,00 x 3,00m em via 

rural do município 

 

ÍNDICE 

 

1. ESTUDOS PRELIMINARES 

2. MEMORIAL DESCRITIVO 

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

4. DOCUMENTOS ORCAMENTÁRIOS 

5. PEÇAS GRÁFICAS 

6. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

 

 

 

 

  

BTCC  3.00 x 3.00, com bocas - LH 144 SUL, KM 6.00   –  11°46'44.87"S|  62° 8'42.10"O= 10,00m 
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1. ESTUDOS PRELIMINARES 

 

O município de Novo Horizonte d’Oeste é permeado por cursos d’agua com as mais 

variadas vazões, de pequenos córregos a rios importantes. Inevitavelmente esses cursos 

interceptam as vias de tráfego da população, sendo necessário então implantar algum 

dispositivo que permita sua transposição segura e com capacidade hidráulica compatível com 

as situações de chuvas intensas.  

 

2. MEMORIAL DESCRITIVO 

2.1 NECESSIDADE 

 

 Em muitos pontos hidráulicos nas vias vicinais empregava-se o sistema de ponte em 

madeira do tipo agulha, que consiste em longarinas em toras de madeira vencendo toda a 

extensão do vão do canal, sem apoios intermediários; ou ainda dispositivos de drenagem em 

bueiro tubular, instalados em função de necessidade imediata, sem o devido estudo prévio, 

mostrando-se com o passar do tempo solução inadequada para o local, sobretudo em função 

da demanda hidráulica. Com o passar do tempo e com a solicitação de carga natural do uso, 

aliada a ação do clima e agentes biológicos, muitas pontes e bueiros tubulares nesses sistemas 

possuem algum risco de colapso, devendo serem substituídas. A intervenção com o bueiro 

celular em concreto aumentará a possibilidade de circulação com segurança dos moradores da 

região.  

 

2.2 PREMISSAS DE PROJETO 

 

Substituição do dispositivo hidráulico existente por bueiro celular de concreto com 

dimensão as dimensões especificadas em projeto, sendo solução definitiva para garantir 

condição de trafegabilidade com segurança, amplamente difundida com tecnologia e 

integridade já conhecidos e aprovada na região. Sua extensão foi dimensionada de modo que 

permita a transposição da faixa de rolamento padrão com 6,00m, com folga para o 

assentamento dos taludes laterais de aterro, suportando inclusive alteamento do greide da via. 

 

2.2 CONSTRUÇÃO PROPOSTA 
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 Construção de 01 (um) BTCC 3.00 x 3.00, em passagem molhada (grota), assentado 

sobre lastro de pedra rachão com 50cm de espessura e lastro de concreto magro com espessura 

de 10 cm, e bocas de entrada e saída, com detalhamento conforme álbum de projetos-tipo de 

dispositivos de drenagem IPR-736 5ª Edição atualizado conforme emenda 4 em 26/06/2025.  

 

Custo da obra sem BDI: R$ 330.857,56 

BDI adotado: 24,23% SEM DESONERAÇÃO 

Custo da obra com BDI: R$ 411.023,87 

Custo por metro da solução : R$ 41.102,38 

 

 

Novo Horizonte d’Oeste, Setembro de 2025. 
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1 FINALIDADE 

 

A presente especificação técnica visa estabelecer as condições gerais para as obras de 

Construção de Bueiro triplo celular de concreto, incluindo bocas de ala. 

 

2 DISPOSIÇÕES GERAIS 

  

O presente documento visa estabelecer especificações executivas mínimas a serem 

seguidas para que o objeto seja concluído com sucesso obedecendo as boas normas. Onde este 

documento não for capaz de esclarecer plenamente qualquer dúvida relativo a qualquer aspecto 

executivo, dever-se-á buscar esclarecimentos junto ao responsável de fiscalização, projetistas 

responsáveis e as normas técnicas exigíveis vigentes. 

 

Imagem 01: localização do objeto. 
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2.1 OBJETO 

 

O objeto desta especificação é a construção de bueiro triplo celular de concreto e 

respectivas bocas, com dimensões definidas em projeto, projeto-tipo padrão DNIT conforme IPR 

736 5ª edição atualizada pela emenda 4, com extensão de 10,0m de comprimento. 

 

 

 

2.2 DESCRIÇÃO SUCINTA DA OBRA 

Serviços preliminares: instalação do canteiro de obras no local das atividades, 

sinalização de segurança e alerta a população de “travessia interditada”, “obras a frente”, ou 

possivelmente de desvio; remoção do dispositivo instalado e escavação da vala. Construção de 

01 (um) bueiro triplo celular de concreto, sobre lastro de pedra rachão e concreto magro, e 

bocas em concreto armado.  

 

 

2.3 REGIME DE EXECUÇÃO  

 Regime de EXECUÇÃO INDIRETA, sendo EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL  

2.4 PRAZO 

O prazo para execução da obra será de 90 (Noventa) dias corridos, contados a partir da 

data de emissão da respectiva Ordem de Serviço . 

 

2.5 ABREVIATURAS   

 No texto destas especificações técnicas serão utilizadas, além de outras consagradas 

pelo uso, as seguintes abreviaturas:  

I. OAE: Obra de Arte Especial; 

II. ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas; 

III. NBR: Norma Brasileira; 

IV. NR: Norma Regulamentadora; 
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V. DNIT: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte; 

VI. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia; 

VII. ART: Anotação de Responsabilidade Técnica; 

VIII. ASTM: American Society for Testing and Materials; 

IX. CA: Concreto Armado  

 

2.6 DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

 Serão documentos complementares a esta especificação todas as normas ABNT 

relativas ao projeto, Governo Federal, CREA, normativas e instruções técnicas do IPR/DNIT 

atualizadas. 

2.7 MATERIAIS 

 Todos os materiais necessários serão fornecidos, devendo obedecer às normas técnicas 

específicas. 

2.8 MÃO DE OBRA E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

 

   A contratada deverá empregar mão-de-obra com qualificação nas diversas atividades a 

serem executadas para a conclusão do empreendimento. Deverá ainda contar com Encarregado 

de obras em tempo integral dentro do canteiro, além de engenheiro civil de obras responsável 

pela execução o qual deverá ser o contato direto entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE para 

tratar dos assuntos técnicos pertinentes a execução do objeto. 

 

2.9 RESPONSABILIDADE TÉCNICA E GARANTIA 

 

 A contratada deverá apresentar antes do início dos trabalhos, a ART referente à 

execução da obra e aos projetos executivos, quando for o caso. 

 

2.10 PROJETOS 
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A obra de arte deverá obedecer aos padrões de montagem do projeto-tipo padrão IPR 

736/ DNIT – 5ª edição atualizada conforme emenda 4 de 26/06/25, presente na documentação 

anexo a este projeto  

 

2.11 DIVERGÊNCIAS 

 

 Constará de descrição das normas técnicas dos serviços de materiais e estruturas a 

serem empregados na obra que constam no quadro de quantidades, obedecendo as normas e 

os procedimentos técnicos de trabalhabilidade, conforme ABNT, Instruções Técnicos e outros. 

 

2.12 CANTEIRO DE OBRAS E LIMPEZA 

 

 A CONTRATADA deverá elaborar, antes do início das obras e mediante ajuste com a 

fiscalização, o projeto de canteiro de obras, sendo que as instalações provisórias deverão 

obedecer às recomendações normativas da ABNT NR 18 - Condições e Meio Ambiente de 

Trabalho na indústria da Construção. A construção do canteiro está condicionada à aprovação 

do seu projeto pela fiscalização.  

 

2.12.1 PLACA DA OBRA 

 

 A CONTRATADA deverá fornecer e instalar a placa padrão do Município a ser fornecido 

previamente pela equipe de fiscalização, devendo ser instalada em destaque no canteiro de 

obras  

3.0 ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS   

 

3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

3.1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO  
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 Será instalado placa de obras em local ainda a ser definido pela administração pública, 

mediante reunião com a equipe técnica e a fiscalização, com medida mínima de 2,00 x 1,50 = 

3,00 m² em chapa de aço galvanizada n.16 ou de menor espessura aparelhada com trama de 

aço reforçada. 

 

3.1.2 PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 

 As placas de sinalização de obra deverão ser implantadas em ambas as margens da 

ponte objeto, com intenção de alertar em tempo hábil todos os condutores que ali trafegam 

que a travessia se encontra interditada, além de indicar possível desvio. Devem ser posicionadas 

com os dizeres de frente para o sentido da via, de modo que fique bastante visível aos 

condutores, com pelo menos duas de cada placa em cada margem. 

 

 

3.1.3 DEMOLIÇÃO DA PONTE DE MADEIRA EXISTENTE 

  

 Previamente a construção da nova ponte, a travessia existente deverá ser 

completamente removida a cargo da prefeitura, com o material resultante depositado em local 

conveniente próximo a obra mas sem obstruir a via, para posterior remoção e correta 

destinação a cargo da administração municipal. 

  

3.1.4 . LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA DEPÓSITO / 

ALMOXARIFADO 
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A contratada devera mobilizar 01(um) CONTAINER padrão 20 pés medindo 6.05m comp. 

X 2,44m larg. X 2.57m altura, contendo 01 porta de acesso, pontos de iluminação plafonier E27 

Taschibra, tomadas elétricas 2P+T, piso em compensado naval pintado Deverá ser disposto um 

container por frente de obra, considerando 2 (duas) frentes de obras simultâneas.  

 

3.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

 

Na obra deverá conter Engenheiro Civil responsável pela CONTRATADA, o qual orientará 

os trabalhos em campo e dará soluções imediatas para eventuais contratempos. Este 

profissional também deverá ser responsável por intermediar as discussões no que concerne 

aspectos técnicos entre a empresa CONTRATADA e o corpo técnico da CONTRATANTE. Deverá 

conhecer todos os pormenores da obra e apontar a fiscalização eventuais pontos controversos 

e que merecem discussão para possível alteração.  

 Deverá manter em canteiro de obras em tempo integral encarregado de obras, com 

comprovada experiência no tipo de obras de edificação e norteará todo o operacional da obra 

para o cumprimento do cronograma. 

 O profissional de engenharia que irá acompanhar a execução deverá fornecer a 

respectiva ART.  

 

3.3 MOVIMENTO DE TERRA 

 

3.3.1 Escavação 

 

O canal deverá ser conformado por meio de escavação mecânica, respeitando a largura 

de implantação do berço em concreto conforme indicado nas respectivas pranchas do projeto, 

bem como a profundidade, com a remoção de camada mole do leito do rio para posterior 

preenchimento com lastro de pedra de mão, estabilizando o corpo do dispositivo.  
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3.3.2 Reaterro 

 

Trata do aterro a ser executado na camada imediata que envolve o corpo do bueiro 

recém-construído, iniciando com o espalhamento de camadas de espessura máxima de 20cm 

sobre a laje do bueiro e junto às paredes, compactadas com compactador manual “sapo 

mecânico”, tomando-se cuidado para não danificar as peças concretadas. Este processo será 

contínuo até atingir 100cm acima da laje, e seguido de espalhamento e compactação mecânicos. 

 

3.4 BUEIRO CELULAR EM CONCRETO ARMADO 

3.4.1. lastro de pedra de mão ou rachão 

 

Durante a escavação para a conformação da área de implantação do bueiro, parte do 

material do leito será removido para a substituição por lastro em pedra de mão com espessura 

acabada de 50 cm, ao longo de todo o comprimento do corpo e bocas, ultrapassando cada lado 

do corpo em 15 cm, conforme indicado nas pranchas de projeto.  

O material deverá ser lançado mecanicamente através de retroescavadeira ou 

escavadeira, lançada na área delimitada por gabarito de madeira até a cota adequada para o 

assentamento do berço. 

 

3.4.2. Corpo do bueiro celular de concreto 

 

Após o lançamento do lastro em pedra de mão e com as fôrmas de contenção lateral 

devidamente posicionadas no comprimento e largura indicados, toda a superfície do berço 

deverá ser regularizada com o espalhamento do lastro de concreto magro, com resistência 

(fckmin > 11 MPa), e na espessura de 10cm, aplicado em camadas contínuas sobre toda a 

superfície, mais um excesso de 15cm para cada lado. 

Somente após a concretagem, acabamento e cura do berço, com no mínimo 5 dias serão 

permitidas a colocação e amarração da armadura da laje de fundo do bueiro e as formas laterais, 

que servirão de apoio as armaduras das paredes.  
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Segue-se, o lançamento, espalhamento e acabamento do concreto de fundo, na 

espessura e resistência estabelecidas no projeto, até a cota superior da mísula inferior, 

aplicando-se vibração adequada. 

Concretado o fundo, serão complementadas e posicionadas as armaduras laterais e 

colocadas as fôrmas interna e externa da parede que deverão ser em chapa de madeira 

compensada plastificada ou resinada, após o que, será feito o lançamento e espalhamento do 

concreto, com a simultânea vibração, até a cota inferior das mísulas superiores. O concreto 

deverá ter resistência a compressão mínima igual a 30 MPa, comprovada através de ensaios 

realizados após a coleta regular de corpos de prova conforme prevê normativo específico.  

Instalação das formas da laje superior e a colocação e posicionamento da armadura, e 

espalhamento do concreto necessário à complementação do corpo do bueiro. 

Simultaneamente a concretagem da laje superior, nas extremidades do bueiro, serão 

executadas as vigas de cabeceira ou muros de testa. 

Para assegurar a indeformabilidade da estrutura serão executadas juntas de dilatação 

para segmentos máximos de 10m de comprimento, de acordo com o projeto estrutural. 

Concluída a concretagem envolvendo o corpo do bueiro, bocas e alas, executar aterro 

sobre o bueiro com material escavado, se de qualidade compatível. Em hipótese nenhuma o 

concreto deverá ser lança por alturas maiores que 2,00m, sendo necessário a utilização de 

artifícios como cachimbos de concretagem, quando for o caso, para evitar a segregação na parte 

inferior do local concretado. 

 

 Todo o detalhamento de armadura encontra-se em prancha específica e seguem 

orientação dos projetos tipo IPR/DNIT enviados em anexo. 

 

3.4.3. Boca de bueiro simples celular de concreto - esconsidade 0° - areia e brita 

comerciais 
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Para a contenção do aterro da pista e estabilidade do corpo do bueiro, em cada 

extremidade do comprimento finalizado deverá sem construído as bocas com ala, seguindo 

estritamente o detalhamento de fôrmas e armaduras presente nas pranchas em anexo. Deverá 

ser utilizado concreto com resistência a compressão de no mínimo 30 MPa. 

 

3.4.4. Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento 

primário 

 

Todo o material utilizado na execução do berço, corpo e bocas dos bueiros deverão ser 

transportados adequadamente até o canteiro de obras. Dada a distância das obras aos 

fornecedores dos insumos, sendo local remoto, é prudente a consideração do serviço em 

planilha pela possibilidade de custo representativo.  

As distâncias consideradas para efeito de cálculo, sendo a provável distância de 

fornecimento, estão indicadas a seguir: 

4.  MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

 

A medição da execução sobre serviços efetivamente realizados, será de acordo com o 

que foi previsto no contrato, e com as recomendações da FISCALIZAÇÃO. 

Nos preços unitários deverá estar incluso a mão-de-obra, equipamentos, ferramentas, 

transporte em geral, encargos e eventuais necessários à execução do serviço. 

Os serviços serão pagos para as quantidades medidas, pelos preços unitários 

contratuais, nos quais, já estarão incluídos, carga, descarga, espalhamento e transporte e/ou 

outros, assim como toda a mão-de-obra, equipamentos, materiais e demais encargos, 

necessários à plena execução dos serviços. 

5. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DE REFERÊNCIA 

 

- DNIT 025/2025 – ES: Drenagem – Bueiros celulares de concreto – Especificação de serviço. 

Brasília: DNIT/IPR, 2025. 
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- DNIT 023/2006 – ES: Drenagem – Bueiros tubulares de concreto – Especificação de serviço. 

Brasília: DNIT/IPR, 2006. 

- IPR 736 – Álbum de Projetos-Tipo de Dispositivos de Drenagem, 5ª edição: Capítulo 6 – 

Drenagem para transposição de talvegues. Brasília: DNIT/IPR, 2018. Emenda 4 publicada em 

2025. 

- DNIT 108/2009 – ES: Terraplenagem - Aterros - Especificação de Serviço. Brasília: DNIT/IPR. 

- DNIT 106/2009 – ES: Terraplenagem Cortes - Especificação de Serviço. Brasília: DNIT/IPR. 

- ABNT NBR 6118:2023: Projeto de estruturas de concreto – Procedimento. Rio de Janeiro: 

ABNT. 

 

6. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

 Finalizado a execução de todos os serviços a obra deverá ser entregue limpa, 

removendo-se qualquer resíduo de obras, como: pedaços de barra de aço, pedaços de madeira, 

tijolos, detritos de concreto/ argamassa, entre outros. Qualquer mancha, óleo, ou incrustação 

que houver, paredes ou materiais de revestimento deverão ser removidos, deixando a obra com 

aspecto de novo em condição de uso. O canteiro de obras deverá ser removido completamente, 

cabendo a empresa providenciar destinação adequada. 

 

Novo Horizonte d’Oeste, setembro de 2025. 

 

 

Ricardo Marçal Freire 
Engenheiro Civil – CREA 6620 D/PB 

Responsável técnico 
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24,23%01/07/2025DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA EM BTCC 3,00 X 3,00M
EM VIA RURAL DO MUNICÍPIO.

DESCRIÇÃO: PROJ. PADRÃO DNIT CONFORME Emenda 4 da Publicação IPR –
736, 5ª edição, 2018

LOCAL: INHA 144 SUL KM 6,00

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE - RO

RESUMO DO ORÇAMENTO

FONTE VERSÃO HORA MES

SICRO NOVO 2025/04 - -

SINAPI 2025/08 SEM DESONERAÇÃO 118,72% 72,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

CÓDIGO DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL %

1 2,03%R$ 8.331,01SERVIÇOS PRELIMINARES

2 5,39%R$ 22.153,11ADMINISTRAÇÃO LOCAL

3 1,26%R$ 5.173,42MOVIMENTO DE TERRA

4 91,32%R$ 375.366,33BUEIRO TRIPLO CELULAR DE CONCRETO

VALOR BDI TOTAL: R$ 80.166,31

VALOR ORÇAMENTO: R$ 330.857,56

VALOR TOTAL: R$ 411.023,87

Quatrocentos e Onze Mil Vinte e Três reais e Oitenta e Sete centavos

100,00%

Página: 1

Assinado de forma digital por 

RICARDO MARCAL 

FREIRE:64903060187 

Dados: 2025.09.30 11:34:21 

-04'00'
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24,23%01/07/2025 BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA EM BTCC 3,00 X 3,00M EM VIA RURAL DO MUNICÍPIO.

DESCRIÇÃO: PROJ. PADRÃO DNIT CONFORME Emenda 4 da Publicação IPR – 736, 5ª edição, 2018

LOCAL: INHA 144 SUL KM 6,00

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE - RO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES

SICRO NOVO 2025/04 - -

SINAPI 2025/08 SEM DESONERAÇÃO 118,72% 72,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD PREÇO
TOTAL R$FONTE

VALOR UNITÁRIO R$

COM BDISEM BDI BDI

SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 8.331,011

1.1 3,00M2103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA
E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS R$ 579,45 R$ 1.738,35SINAPI R$ 466,43 R$ 113,02

1.2 4,00m²5213378 Placa em aço - película I + III - chapa recuperada - fornecimento e implantação R$ 454,18 R$ 1.816,72SICRO NOVO R$ 365,60 R$ 88,58

1.3 3,00MES00010776
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM
DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

R$ 1.591,98 R$ 4.775,94SINAPI R$ 1.281,48 R$ 310,50

ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 22.153,112

2.1 3,00MÊSCOM-ADM001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (Pequeno Porte) R$ 7.384,37 R$ 22.153,11PRÓPRIA R$ 5.944,11 R$ 1.440,26

MOVIMENTO DE TERRA R$ 5.173,423

3.1 589,90m³5501706 Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria R$ 8,77 R$ 5.173,42SICRO NOVO R$ 7,06 R$ 1,71

BUEIRO TRIPLO CELULAR DE CONCRETO R$ 375.366,334

LINHA 144 SUL, KM 6,00

4.1 50,50m³2003868 Lastro de pedra de mão ou rachão - espalhamento manual R$ 243,65 R$ 12.304,33SICRO NOVO R$ 196,13 R$ 47,52

4.2 10,00mCP-0705390-
E.4.IPR

Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia
e brita comerciais R$ 19.672,58 R$ 196.725,80PRÓPRIA R$ 15.835,61 R$ 3.836,97

4.3 2,00unCP-0705427-E.4-
IPR Boca de BTCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais R$ 83.168,10 R$ 166.336,20PRÓPRIA R$ 66.946,87 R$ 16.221,23

VALOR BDI TOTAL: R$ 80.166,31

VALOR ORÇAMENTO: R$ 330.857,56

VALOR TOTAL: R$ 411.023,87

Quatrocentos e Onze Mil Vinte e Três reais e Oitenta e Sete centavos
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Assinado de forma digital por 
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OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA EM BTCC 3,00 X 3,00M EM VIA RURAL DO MUNICÍPIO.
LOCAL: LINHA 144 SUL, KM 6,00

RESUMO DAS ÁREAS TOTAIS

BTCC 3,00 x 3,00 com bocas, LH 144 SUL KM 6,00  - Extensão : 10,00 m

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 M2 3,00              SINAPI 103689

Localização L H QTD. ÁREA

 1 localidade                2,00                     1,50            1,00 3,00              
L: Largura da placa em metros
H: Altura da placa em metros
QTD: Quantidade de placas 
ÁREA: total calculado pela fórmula = L x H x QTD [m²]

1.2 M2 4,00              SICRO 5213378

Sinalização L H FRENTE QTD. ÁREA
 Inicio e fim do 

trecho                1,00                     1,00            1,00                4,00 4,00           

L: Largura da placa em metros
H: Altura da placa em metros
FRENTE: Frente de serviços
QTD: Quantidade de placas por frente de serviço, considerando 2 no início do trecho e 2 no final
ÁREA : área total de placas de balizamento e informação = L x H x Frente x QTD [m²]

1.3 MÊS 3,00              SINAPI 10776

CRONO Frente Total
                    3,00            1,00 3,00           

Frente: N. de frentes de obra
CRONO: Quantidade de meses de obra conforme cronograma
Total = CRONO x Frente de obra 

2.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
Horas/Mês

(A) 15,00            

CRONO. DIA MÊS TOTAL
                      3,00                1,00                   15,00          45,00 

CRONO: Quantidade de meses de obra conforme cronograma
DIA: Quantidade de horas de trabalho por dia
MÊS : Quantidade de dias de trabalho no mês
TOTAL: Total de horas trabalhas em todo o cronograma = CRONO x DIA x MÊS

Horas/Mês
(B) 132,00          

CRONO. DIA MÊS TOTAL
                      3,00                6,00                   22,00        396,00 

CRONO: Quantidade de meses de obra conforme cronograma
DIA: Quantidade de horas de trabalho por dia
MÊS : Quantidade de dias de trabalho no mês
TOTAL: Total de horas trabalhas em todo o cronograma = CRONO x DIA x MÊS

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE NOVO HORIZONTE D'OESTE

EMISSÃO: SETEMBRO/25

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

RESUMO DAS METAS

Placa em aço - película I + III - chapa recuperada - fornecimento e implantação

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM 
DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

Engenheiro Civil de obras Pleno com encargos complementares

Encarregado geral com encargos complementares

ID: 303270 e CR C: D73D9C24



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE NOVO HORIZONTE D'OESTE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

2.1 mês 3,00              PRÓPRIA COM-
ADM001

3.0 MOVIMENTO DE TERRA

3.1 M3 589,90          SICRO 5501706

Área esc. L.b VOLUME
Linha 144 sul km 6,00 BTCC 3 x 3                   58,99          10,00 589,90       

TOTAL        589,90 

Área esc. : área de escavação obtido pela seção transversal
L.b.: Comprimento dos bueiros em planta
VOLUME: Calculado pela fórmula = Σ Área esc. x L.b [m³]

4.0 BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO
LINHA 144 SUL, KM 6,00

4.1 M3 50,50            SICRO 2003868

L.t Folga. e. L.b VOLUME
Linha 144 sul, km 6,00 9,80               0,15                    0,50                       10,00 50,50         

Total 50,50         
L.t: Largura transversal total do bueiro
Folga.: Comprimento extra do lastro de cada lado do bueiro
e.: espessura do lastro de rachão
L.b.: Comprimento dos bueiros em planta

VOLUME: Calculado pela fórmula = Σ (L.t + 2 x Folga) x e x L.b [m³]

4.2 m 10,00            PROPRIO CP-0705390-
E.4.IPR

Bueiro duplo celular de concreto -                   10,00 m
Detalhado em prancha anexo. Dimensão transversal obtida por meio de estudo hidrológico.

4.3 UND 2,00              PROPRIO CP-0705427-
E.4-IPR

 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (Pequeno Porte)

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de 
serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

Lastro de pedra de mão ou rachão - espalhamento manual

Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e 
brita comerciais

Boca de BTCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais

Assinado de forma digital 

por RICARDO MARCAL 

FREIRE:64903060187 

Dados: 2025.09.30 

11:36:31 -04'00'

ID: 303270 e CR C: D73D9C24



24,23%01/07/2025DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA EM BTCC 3,00 X 3,00M
EM VIA RURAL DO MUNICÍPIO.

DESCRIÇÃO: PROJ. PADRÃO DNIT CONFORME Emenda 4 da Publicação IPR –
736, 5ª edição, 2018

LOCAL: INHA 144 SUL KM 6,00

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE - RO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SICRO NOVO 2025/04 - -

SINAPI 2025/08 SEM DESONERAÇÃO 118,72% 72,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

1.1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
(M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM
POSTES PARA FIXACAO)

M2 R$ 400,00 R$ 400,001,00000000SINAPI

00005065 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) KG R$ 35,25 R$ 0,390,01130000SINAPI

00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG R$ 18,89 R$ 0,240,01320000SINAPI

00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 3,44 R$ 11,033,20830000SINAPI

R$ 411,66TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 30,99 R$ 11,550,37290000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 26,93 R$ 30,121,11860000SINAPI

R$ 41,67TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 R$ 26,21 R$ 13,100,50000000SINAPI

R$ 13,10TOTAL Serviço:

VALOR: 466,43

1.2. 5213378 Placa em aço - película I + III - chapa recuperada - fornecimento e implantação (m²)

EQUIPAMENTOS QUANT
IMPRPROD

UTILIZAÇÃO

IMPRPROD

CUSTO OPERACIONAL CUSTO
HORÁRIO

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 1,00000 0,3000 0,7000 R$ 157,9934 R$ 59,7779 R$ 89,2425

TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 89,2425

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

P9830 Montador h 1,00000 30,7073 30,7073

P9824 Servente h 2,00000 22,5771 45,1542

TOTAL MÃO DE OBRA: 75,8615

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

R$ 165,1040

R$ 55,0347

Produção da Equipe: 3,00000

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

5212554 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - chapa recuperada -
confecção m² 1,00000 R$ 310,5700 R$ 310,5700

TOTAL SERVIÇOS: R$ 310,5700

Custo Direto Total: R$ 365,6047

VALOR: 365,60

1.3. 00010776 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO
INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) (MES)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00010776 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA
ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO
(NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES R$ 1.281,48 R$ 1.281,481,00000000SINAPI

Página: 1
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24,23%01/07/2025DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA EM BTCC 3,00 X 3,00M
EM VIA RURAL DO MUNICÍPIO.

DESCRIÇÃO: PROJ. PADRÃO DNIT CONFORME Emenda 4 da Publicação IPR –
736, 5ª edição, 2018

LOCAL: INHA 144 SUL KM 6,00

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE - RO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SICRO NOVO 2025/04 - -

SINAPI 2025/08 SEM DESONERAÇÃO 118,72% 72,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 1.281,48TOTAL Equipamento:

VALOR: 1.281,48

2.1. COM-ADM001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (Pequeno Porte) (MÊS)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 29,98 R$ 3.957,36132,00000000SINAPI

90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 132,45 R$ 1.986,7515,00000000SINAPI

R$ 5.944,11TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 5.944,11

3.1. 5501706 Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria (m³)

EQUIPAMENTOS QUANT
IMPRPROD

UTILIZAÇÃO

IMPRPROD

CUSTO OPERACIONAL CUSTO
HORÁRIO

E9526 Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-
carregadeira de 0,76 m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kW 1,00000 1,0000 0,0000 R$ 152,3077 R$ 74,2955 R$ 152,3077

TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 152,3077

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

P9824 Servente h 1,00000 22,5771 22,5771

TOTAL MÃO DE OBRA: 22,5771

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

R$ 174,8848

R$ 6,7263

Produção da Equipe: 26,00000

Custo do FIC (0,04937): R$ 0,3323

Custo Direto Total: R$ 7,0586

VALOR: 7,06

4.1. 2003868 Lastro de pedra de mão ou rachão - espalhamento manual (m³)

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

P9824 Servente h 3,00000 22,5771 67,7313

TOTAL MÃO DE OBRA: 67,7313

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

R$ 67,7313

R$ 13,5463

Produção da Equipe: 5,00000

Custo do FIC (0,01645): R$ 0,2235

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

M1097 Pedra de mão ou rachão m³ 1,00000 R$ 179,6918 R$ 179,6918

TOTAL MATERIAIS: R$ 179,6918

TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

M1097 Pedra de mão ou rachão (Caminhão basculante com capacidade de
10 m³ - 210 kW)

t 5914647 1,50000 R$ 1,7800 R$ 2,6700

TRANSPORTE - TEMPO FIXO: R$ 2,6700
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24,23%01/07/2025DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA EM BTCC 3,00 X 3,00M
EM VIA RURAL DO MUNICÍPIO.

DESCRIÇÃO: PROJ. PADRÃO DNIT CONFORME Emenda 4 da Publicação IPR –
736, 5ª edição, 2018

LOCAL: INHA 144 SUL KM 6,00

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE - RO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SICRO NOVO 2025/04 - -

SINAPI 2025/08 SEM DESONERAÇÃO 118,72% 72,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE
RP PLN

DMT R$ R$DMT R$DMT
CUSTO UNITÁRIO

M1097 Pedra de mão ou rachão (Caminhão basculante com
capacidade de 10 m³ - 210 kW)

tkm 1,50000 0,00 0,00 0,00R$ 1,2700 R$ 1,0200 R$ 0,8100 R$ 0,0000

MOMENTO DE TRANSPORTE: R$ 0,0000

Custo Direto Total: R$ 196,1316

VALOR: 196,13

4.2. CP-0705390-E.4.IPR Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais (m)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

M0446 Compensado resinado - E = 10 mm m² 0,32800000 R$ 40,70 R$ 13,35

M0786 Placa de poliestireno expandido (EPS) m³ 0,00268000 R$ 357,14 R$ 0,96

TOTAL MATERIAIS: R$ 14,31

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 6,56000000 R$ 3,59 R$ 23,55

2003866 Aplicação de geotêxtil não-tecido agulhado com resistência à tração longitudinal de 14 kN/m m² 6,64000000 R$ 8,11 R$ 53,85

0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 169,15240000 R$ 13,75 R$ 2.325,85

0407820 Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação kg 269,43120000 R$ 14,74 R$ 3.971,42

1107900 Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita
comerciais m³ 6,56000000 R$ 676,55 R$ 4.438,17

1106057 Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m³ 1,01000000 R$ 590,99 R$ 596,90

2105605 Escoramento para corpo de bueiros celulares - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e
retirada m³ 27,00000000 R$ 59,31 R$ 1.601,37

3108005 Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção,
instalação e retirada m² 33,59410000 R$ 83,65 R$ 2.810,15

TOTAL SERVIÇOS: R$ 15.821,26

TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

M0446 Compensado resinado - E = 10 mm (Caminhão carroceria com
capacidade de 15 t - 188 kW)

t 5914655 0,00133000 R$ 33,53 R$ 0,04

M0786 Placa de poliestireno expandido (EPS) (Caminhão carroceria com
capacidade de 15 t - 188 kW)

t 5914655 0,00001000 R$ 33,53 R$ 0,00

TRANSPORTE - TEMPO FIXO: R$ 0,04

MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE
RP PLN

DMT R$ R$DMT R$DMT
CUSTO UNITÁRIO

M0446 Compensado resinado - E = 10 mm (Caminhão carroceria
com capacidade de 15 t - 188 kW)

tkm 0,00133000 0,00 0,00 0,00R$ 1,13 R$ 0,90 R$ 0,72 R$ 0,00

M0786 Placa de poliestireno expandido (EPS) (Caminhão
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)

tkm 0,00035000 0,00 0,00 0,00R$ 1,13 R$ 0,90 R$ 0,72 R$ 0,00

MOMENTO DE TRANSPORTE: R$ 0,00

Custo Direto Total: R$ 15.835,6100

VALOR: 15.835,61

4.3. CP-0705427-E.4-IPR Boca de BTCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais (un)

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 38,10480000 R$ 3,59 R$ 136,80

0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2.436,14580000 R$ 13,75 R$ 33.497,00

1107900 Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita
comerciais m³ 38,10480000 R$ 676,55 R$ 25.779,80
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24,23%01/07/2025DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA EM BTCC 3,00 X 3,00M
EM VIA RURAL DO MUNICÍPIO.

DESCRIÇÃO: PROJ. PADRÃO DNIT CONFORME Emenda 4 da Publicação IPR –
736, 5ª edição, 2018

LOCAL: INHA 144 SUL KM 6,00

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE - RO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SICRO NOVO 2025/04 - -

SINAPI 2025/08 SEM DESONERAÇÃO 118,72% 72,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

1106057 Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m³ 4,03400000 R$ 590,99 R$ 2.384,05

3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes -
confecção, instalação e retirada m² 67,40700000 R$ 76,39 R$ 5.149,22

TOTAL SERVIÇOS: R$ 66.946,87

Custo Direto Total: R$ 66.946,8700

VALOR: 66.946,87
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24,23%01/07/2025 BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA EM BTCC 3,00 X 3,00M EM VIA RURAL DO MUNICÍPIO.

DESCRIÇÃO: PROJ. PADRÃO DNIT CONFORME Emenda 4 da Publicação IPR – 736, 5ª edição, 2018

LOCAL: INHA 144 SUL KM 6,00

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE - RO

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SICRO NOVO 2025/04 - -

SINAPI 2025/08 SEM DESONERAÇÃO 118,72% 72,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

mCP-0705390-
E.4.IPR

Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita
comerciais

47,86% 47,86% APRÓPRIA Serviço R$ 19.672,58 R$ 196.725,8010,00

unCP-0705427-
E.4-IPR

Boca de BTCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais 40,47% 88,33% CPRÓPRIA Serviço R$ 83.168,10 R$ 166.336,202,00

MÊSCOM-
ADM001

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (Pequeno Porte) 5,39% 93,72% CPRÓPRIA Serviço R$ 7.384,37 R$ 22.153,113,00

m³2003868 Lastro de pedra de mão ou rachão - espalhamento manual 2,99% 96,71% CSICRO Serviço R$ 243,65 R$ 12.304,3250,50

m³5501706 Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria 1,26% 97,97% CSICRO Serviço R$ 8,77 R$ 5.173,42589,90

MES00010776 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM
DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

1,16% 99,14% CSINAPI Equipamento R$ 1.591,98 R$ 4.775,943,00

m²5213378 Placa em aço - película I + III - chapa recuperada - fornecimento e implantação 0,44% 99,58% CSICRO Serviço R$ 454,18 R$ 1.816,724,00

M2103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

0,42% 100,00% CSINAPI Serviço R$ 579,45 R$ 1.738,353,00

R$ 411.023,87

R$ 0,00Outros

Valor total do Orçamento R$ 411.023,87

Subtotal até 100,00%%
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OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA EM BTCC 3,00 X 3,00M EM VIA RURAL DO MUNICÍPIO.

LOCAL: ZONA RURAL DE NOVO HORIZONTE D'OESTE

TIPO DE OBRA 1 Quartil Médio 3 Quartil
Construção de Rodovias e 
Ferrovias

19,60 20,97 24,23

1º QUARTIL MÉDIO 3º QUARTIL
Administração Central 3,80 4,01 4,67 4,67
Seguro e Garantia (*) 0,32 0,40 0,74 0,74
Risco 0,50 0,56 0,97 0,97
Despesas Financeiras 1,02 1,11 1,21 1,21
Lucro 6,64 7,30 8,69 8,69
Tributos (soma dos itens 
abaixo) 5,15 6,65 8,65 5,80
COFINS 3,00 3,00 3,00 3,00
PIS 0,65 0,65 0,65 0,65
ISSQN (**) 1,50 3,00 5,00 2,15
TOTAL 24,23

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI:  Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário

Onde:

S = taxa de seguro; R = taxa de risco e G = garantia do empreendimento;
I = taxa de tributos;
L = taxa de lucro.

DF = taxa das despesas financeiras;

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE NOVO HORIZONTE D'OESTE

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI - OAC

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA %

DESCRIÇÃO VALORES DE REFERÊNCIA - % BDI ADOTADO %

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo:

AC = taxa de rateio da Administração Central;

Assinado de forma digital 

por RICARDO MARCAL 

FREIRE:64903060187 

Dados: 2025.09.30 

11:43:47 -04'00'
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24,23%01/07/2025DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA EM BTCC 3,00 X 3,00M
EM VIA RURAL DO MUNICÍPIO.

DESCRIÇÃO: PROJ. PADRÃO DNIT CONFORME Emenda 4 da Publicação IPR –
736, 5ª edição, 2018

LOCAL: INHA 144 SUL KM 6,00

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE - RO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FONTE VERSÃO HORA MES

SICRO NOVO 2025/04 - -

SINAPI 2025/08 SEM DESONERAÇÃO 118,72% 72,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 Total parcela

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 8.331,01
R$ 8.331,01

100,00 % 100,00 %

R$ 8.331,01

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 22.153,11
R$ 7.532,06

34,00 %

R$ 7.532,06

34,00 %

R$ 7.088,99

32,00 % 100,00 %

R$ 22.153,11

3 MOVIMENTO DE TERRA R$ 5.173,42
R$ 1.552,03

30,00 %

R$ 2.069,37

40,00 %

R$ 1.552,02

30,00 % 100,00 %

R$ 5.173,42

4 BUEIRO TRIPLO CELULAR DE CONCRETO R$ 375.366,33
R$ 168.914,85

45,00 %

R$ 206.451,48

55,00 % 100,00 %

R$ 375.366,33

R$ 411.023,87
R$ 186.329,95

R$ 186.329,95

R$ 9.601,43

R$ 195.931,38

R$ 215.092,49

R$ 411.023,87
R$ 411.023,87
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4 PERFIL LONGITUDINAL 

TIPO DE OBRA:

PROPRIETÁRIO:

ENDEREÇO DA OBRA:

AUTOR DO PROJETO E RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ESCALA:

DATA:

ASSUNTO: FOLHA Nº.:

ÁREA (m²): % DE OCUPAÇÃO:

ESTATÍSTICA
COEF. APROVEIT.:

CNPJ Nº.:

INDICADA

Ricardo Marçal Freire
ENGENHEIRO CIVIL
CREA  6620 D/PB

PROPRIETÁRIO DA OBRA:

CNPJ Nº.:

PREFEITURA:

ENDEREÇO:

Linha 144 sul, km 6.00

Prefeitura municipal de Novo Horizonte d'Oeste - RO

CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA EM BTCC 3,00 X 3,00M EM VIA RURAL
DO MUNICÍPIO.

      Município de Novo Horizonte d'Oeste

63.762.009/0001-50

63.762.009/0001-50
Rua Elza Vieira Lopes, 4803 - Novo Horizonte do Oeste, RO, CEP 76956-000

PROJETO ARQUITETÔNICO E IMPLANTAÇÃO
BUEIRO CELULAR EM CONCRETO

01/01

JUN/25

INDICADA NO QUADRO DE ÁREAS
2 SEÇÃO GEOMETRIA E ESCAVAÇÃO BTCC 3.00 x 3.00

Assinado de forma digital 

por RICARDO MARCAL 

FREIRE:64903060187 
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11:47:13 -04'00'

ID: 303271 e CR C: 4C493AC4
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BUEIROS CELULARES EM CONCRETO ARMADO MOLDADOS IN LOCO  - SEÇÕES TÍPICAS

ÁLBUM DE PROJETOS-TIPO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DESENHO

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT
Notas:

CAPÍTULO 6 - DRENAGEM PARA TRANSPOSIÇÃO DE TALVEGUES
EMENDA 4 

BUEIROS CELULARES EM CONCRETO ARMADO MOLDADOS IN LOCO - SEÇÕES TÍPICAS

7.50

1 - Dimensões em centímetros (cm), exceto alturas de aterro, indicadas em metros (m) e diâmetro das barras de aço em milímetros (mm);
2 - Os bueiros celulares devem atender aos requisitos da norma DNIT 025-ES;
3 - O berço de assentamento das peças moldadas in loco deverá ser dimensionado de acordo com os estudos geotécnicos do solo e altura de aterro 
     sobre as peças; 
4 - Após a concretagem da 2ª etapa, deverão ser retirados os compensados resinados da junta de dilatação;
5 - Após a execução das juntas de dilatação, utilizar manta geotêxtil para o recobrimento das faces externas, com largura mínima de 0,40 m;   
6 - Quando necessário, efetuar o traspasse das emendas das barras corridas de aço em pontos alternados.       

Perspectiva
Sem escala

Detalhe da junta de dilatação 4

Sem escala

Vista frontal
Sem escala

Vista frontal
Sem escala

Vista frontal
Sem escala

Detalhe da emenda por traspasse 6

Sem escala
Detalhe da distribuição dos estribos ao longo de uma fiada
Sem escala

Perspectiva
Sem escala

Perspectiva
Sem escala
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Para cada metro

Consumos médios³

Bueiro Triplo Celular de Concreto Moldado in loco

Seção - L x H (cm) Aterro Espessura
(cm)

Mísula 
(cm) fck (MPa) Concreto Magro

(m³/m)
Concreto 

(m³/m)
Aço CA-50 

(kg/m) 
Aço CA-60 

(kg/m)
Fôrma
(m²/m)

Compensado 
(m²/m)

EPS 
(m²/m)

Geotêxtil 
(m²/m)

250 X 250

Tipo 1 0,50 ≤ h ≤ 1,00 15 20 30 0,8400 4,1700 245,1379 223,5600 27,8941 0,2085 0,2085 5,4800
Tipo 2 1,00 < h ≤ 2,50 15 20 30 0,8400 4,1700 106,5035 223,5600 27,8941 0,2085 0,2085 5,4800
Tipo 3 2,50 < h ≤ 5,00 20 20 30 0,8600 5,5600 191,0959 230,1840 28,0941 0,2780 0,2780 5,6400
Tipo 4 5,00 < h ≤ 7,50 20 20 30 0,8600 5,5600 340,1353 230,1840 28,0941 0,2780 0,2780 5,6400
Tipo 5 7,50 < h ≤ 10,00 25 20 30 0,8800 6,9900 330,9571 236,6424 28,2941 0,3495 0,3495 5,8000
Tipo 6 10,00 < h ≤ 12,50 25 20 30 0,8800 6,9900 482,2991 236,6424 28,2941 0,3495 0,3495 5,8000
Tipo 7 12,50 < h ≤ 15,00 30 20 30 0,9000 8,4600 505,7723 243,2664 28,4941 0,4230 0,4230 5,9600

300 X 150

Tipo 1 0,50 ≤ h ≤ 1,00 15 20 30 0,9900 4,0200 457,5844 200,7072 21,3941 0,2010 0,2010 5,2800
Tipo 2 1,00 < h ≤ 2,50 15 20 30 0,9900 4,0200 271,9360 200,7072 21,3941 0,2010 0,2010 5,2800
Tipo 3 2,50 < h ≤ 5,00 20 20 30 1,0100 5,3600 371,3642 207,3312 21,5941 0,2680 0,2680 5,4400
Tipo 4 5,00 < h ≤ 7,50 25 20 30 1,0300 6,7400 430,7887 213,9552 21,7941 0,3370 0,3370 5,6000
Tipo 5 7,50 < h ≤ 10,00 25 20 30 1,0300 6,7400 727,4768 213,9552 21,7941 0,3370 0,3370 5,6000
Tipo 6 10,00 < h ≤ 12,50 30 20 30 1,0500 8,1600 732,4477 220,5792 21,9941 0,4080 0,4080 5,7600
Tipo 7 12,50 < h ≤ 15,00 30 20 30 1,0500 8,1600 986,4575 220,5792 21,9941 0,4080 0,4080 5,7600

300 X 200

Tipo 1 0,50 ≤ h ≤ 1,00 20 20 30 1,0100 5,7600 272,6545 228,0312 25,5941 0,2880 0,2880 5,8400
Tipo 2 1,00 < h ≤ 2,50 20 20 30 1,0100 5,7600 146,7612 228,0312 25,5941 0,2880 0,2880 5,8400
Tipo 3 2,50 < h ≤ 5,00 20 20 30 1,0100 5,7600 371,7705 228,0312 25,5941 0,2880 0,2880 5,8400
Tipo 4 5,00 < h ≤ 7,50 25 20 30 1,0300 7,2400 444,8918 234,6552 25,7941 0,3620 0,3620 6,0000
Tipo 5 7,50 < h ≤ 10,00 25 20 30 1,0300 7,2400 740,9821 234,6552 25,7941 0,3620 0,3620 6,0000
Tipo 6 10,00 < h ≤ 12,50 30 20 30 1,0500 8,7600 753,1909 241,2792 25,9941 0,4380 0,4380 6,1600
Tipo 7 12,50 < h ≤ 15,00 30 20 30 1,0500 8,7600 1021,1443 241,2792 25,9941 0,4380 0,4380 6,1600

300 X 250

Tipo 1 0,50 ≤ h ≤ 1,00 20 20 30 1,0100 6,1600 290,7325 248,7312 29,5941 0,3080 0,3080 6,2400
Tipo 2 1,00 < h ≤ 2,50 20 20 30 1,0100 6,1600 159,6522 248,7312 29,5941 0,3080 0,3080 6,2400
Tipo 3 2,50 < h ≤ 5,00 20 20 30 1,0100 6,1600 384,2546 248,7312 29,5941 0,3080 0,3080 6,2400
Tipo 4 5,00 < h ≤ 7,50 25 20 30 1,0300 7,7400 430,6360 255,3552 29,7941 0,3870 0,3870 6,4000
Tipo 5 7,50 < h ≤ 10,00 25 20 30 1,0300 7,7400 667,7596 255,3552 29,7941 0,3870 0,3870 6,4000
Tipo 6 10,00 < h ≤ 12,50 30 20 30 1,0500 9,3600 755,3114 261,9792 29,9941 0,4680 0,4680 6,5600
Tipo 7 12,50 < h ≤ 15,00 30 20 30 1,0500 9,3600 974,4927 261,9792 29,9941 0,4680 0,4680 6,5600

300 X 300

Tipo 1 0,50 ≤ h ≤ 1,00 20 20 30 1,0100 6,5600 298,4138 269,4138 33,5941 0,3280 0,3280 6,6400
Tipo 2 1,00 < h ≤ 2,50 20 20 30 1,0100 6,5600 169,1524 269,4312 33,5941 0,3280 0,3280 6,6400
Tipo 3 2,50 < h ≤ 5,00 25 20 30 1,0300 8,2400 275,4964 276,0552 33,7941 0,4120 0,4120 6,8000
Tipo 4 5,00 < h ≤ 7,50 25 20 30 1,0300 8,2400 424,3754 276,0552 33,7941 0,4120 0,4120 6,8000
Tipo 5 7,50 < h ≤ 10,00 30 20 30 1,0500 9,9600 524,1541 282,6792 33,9941 0,4980 0,4980 6,9600
Tipo 6 10,00 < h ≤ 12,50 35 20 30 1,0700 11,7200 644,8867 289,3032 34,1941 0,5860 0,5860 7,1200
Tipo 7 12,50 < h ≤ 15,00 35 20 30 1,0700 11,7200 825,8735 289,3032 34,1941 0,5860 0,5860 7,1200

BUEIROS TRIPLOS CELULARES EM CONCRETO ARMADO MOLDADOS IN LOCO - BTCC

1 - Dimensões em centímetros (cm), exceto alturas de aterro, indicadas em metros (m) e bitolas de aço em milímetros (mm);
2 - Os bueiros celulares devem atender aos requisitos da norma DNIT 025-ES;
3 - Os consumos médios indicados correspondem aos quantitativos efetivos segundo a geometria dos dispositivos, considerando a seção linear;
4 - Os bueiros celulares preveem carga móvel rodoviária padrão TB-450 e cobrimento mínimo das armaduras de 4 cm;
5 - No desenho 6.11 são apresentadas as seções típicas dos bueiros celulares em concreto armado moldados in loco em linha simples, dupla 
     e tripla.

Corte A-A'
Sem escala

Corte B-B'
Sem escala

Vista frontal
Sem escala
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BUEIROS TRIPLOS CELULARES EM CONCRETO ARMADO MOLDADOS IN LOCO - BTCC
CONSUMOS MÉDIOS
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Quadro de armaduras para 1 metro de bueiro celular em linha tripla - Aterro Tipo 2 (1,00 m < h ≤ 2,50 m)
BTCC 250 cm x 250 cm BTCC 300 cm x 150 cm  BTCC 300 cm x 200 cm BTCC 300 cm x 250 cm BTCC 300 cm x 300 cm

Pos. ø Espaç. Quant. Dobras Comp. (cm) ø Espaç. Quant. Dobras Comp. (cm) ø Espaç. Quant. Dobras Comp. (cm) ø Espaç. Quant. Dobras Comp. (cm) ø Espaç. Quant. Dobras Comp. (cm)
(mm) (cm) (un) (cm) Unitário Total (mm) (cm) (un) (cm) Unitário Total (mm) (cm) (un) (cm) Unitário Total (mm) (cm) (un) (cm) Unitário Total (mm) (cm) (un) (cm) Unitário Total

N1 12,5 10 2 x 10 - 165 3300 12,5 11 2 x 9 - 200 3600 12,5 13 2 x 8 - 200 3200 12,5 13 2 x 8 - 200 3200 12,5 13 2 x 8 - 200 3200
N2 6,3 17 6 - 802 4812 6,3 17 6 - 972 5832 8,0 17 6 - 972 5832 6,3 17 6 - 972 5832 6,3 13 8 - 972 7776
N3 12,5 10 10 7 816 8160 12,5 10 10 12 996 9960 12,5 10 10 12 996 9960 12,5 10 10 12 996 9960 12,5 10 10 12 996 9960
N4 6,3 13 8 7 816 6528 8,0 17 6 12 996 5976 8,0 17 6 12 996 5976 8,0 17 6 12 996 5976 8,0 17 6 12 996 5976
N5 6,3 17 6 - 802 4812 8,0 17 6 - 972 5832 8,0 17 6 - 972 5832 8,0 17 6 - 972 5832 6,3 13 8 - 972 7776
N6 6,3 13 2 x 8 - 165 2640 8,0 13 2 x 8 - 200 3200 8,0 13 2 x 8 - 200 3200 8,0 13 2 x 8 - 200 3200 8,0 13 2 x 8 - 200 3200
N7 6,3 17 2 x 6 - 272 3264 6,3 17 2 x 6 - 182 2184 6,3 17 2 x 6 - 232 2784 6,3 17 2 x 6 - 282 3384 6,3 17 2 x 6 - 332 3984
N8 6,3 17 2 x 6 - 265 3180 6,3 17 2 x 6 - 170 2040 6,3 17 2 x 6 - 220 2640 6,3 17 2 x 6 - 270 3240 6,3 17 2 x 6 - 320 3840
N9 6,3 17 4 x 6 - 265 6360 6,3 17 4 x 6 - 170 4080 6,3 17 4 x 6 - 220 5280 6,3 17 4 x 6 - 270 6480 6,3 17 4 x 6 - 320 7680
N10 12,5 8 2 x 12 84 168 4032 12,5 10 2 x 10 57 114 2280 12,5 8 2 x 12 72 144 3456 12,5 8 2 x 12 87 174 4176 12,5 8 2 x 12 102 204 4896
N11 6,3 17 6 x 6 49 149 5378 6,3 17 6 x 6 27 120 4303 6,3 17 6 x 6 32 130 4663 6,3 17 6 x 6 47 160 5743 6,3 17 6 x 6 62 190 6823
N12 6,3 17 2 x 6 84 168 2016 6,3 13 2 x 8 57 114 1824 6,3 13 2 x 8 72 144 2304 6,3 13 2 x 8 87 174 2784 6,3 13 2 x 8 102 204 3264
N13 6,3 17 6 x 6 49 149 5378 6,3 17 6 x 6 27 120 4303 6,3 17 6 x 6 32 130 4663 6,3 17 6 x 6 47 160 5743 6,3 17 6 x 6 62 190 6823
N14 6,3 10 2 x (12x5) - 80 9600 6,3 10 2 x (12x5) - 90 10800 6,3 10 2 x (12x5) - 90 10800 6,3 10 2 x (12x5) - 90 10800 6,3 10 2 x (12x5) - 90 10800
N15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pos. Tela Quant. Dobras Dim. (cm) Área Tela Quant. Dobras Dim. (cm) Área Tela Quant. Dobras Dim. (cm) Área Tela Quant. Dobras Dim. (cm) Área Tela Quant. Dobras Dim. (cm) Área

(un) (cm) Comp. Larg. cm² (un) (cm) Comp. Larg. cm² (un) (cm) Comp. Larg. cm² (un) (cm) Comp. Larg. cm² (un) (cm) Comp. Larg. cm²
T1 L283 4 86 241 99,6 95948 L283 4 53 243 99,6 96944 L283 4 70 260 99,6 103584 L283 4 87 277 99,6 110224 L283 4 103 293 99,6 116864
T2 L283 2 - 531 99,6 105696 L283 2 - 641 99,6 127608 L283 2 - 641 99,6 127608 L283 2 - 641 99,6 127608 L283 2 - 641 99,6 127608
T3 L283 2 - 795 99,6 158364 L283 2 - 960 99,6 191232 L283 2 - 960 99,6 191232 L283 2 - 960 99,6 191232 L283 2 - 960 99,6 191232
T4 L283 2 86 444 99,6 88378 L283 2 103 389 99,6 77422 L283 2 103 439 99,6 87382 L283 2 103 489 99,6 97342 L283 2 103 539 99,6 107302
T5 L283 2 - 272 99,6 54182 L283 2 - 182 99,6 36254 L283 2 - 232 99,6 46214 L283 2 - 282 99,6 56174 L283 2 - 332 99,6 66134
T6 L283 4 - 272 99,6 108365 L283 4 - 182 99,6 72509 L283 4 - 232 99,6 92429 L283 4 - 282 99,6 112349 L283 4 - 332 99,6 132269
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aç
o ø Comp. Peso Tela Área Peso ø Comp. Peso Tela Área Peso ø Comp. Peso Tela Área Peso ø Comp. Peso Tela Área Peso ø Comp. Peso Tela Área Peso 

(mm) (m) (kg) (m²) (kg) (mm) (m) (kg) (m²) (kg) (mm) (m) (kg) (m²) (kg) (mm) (m) (kg) (m²) (kg) (mm) (m) (kg) (m²) (kg)
6,3 539,68 132,2212 L283 61,09 183,2799 6,3 353,66 86,6468 L283 60,20 180,5907 6,3 331,34 81,1784 L283 64,84 194,5347 6,3 440,06 107,8148 L283 69,49 208,4787 6,3 587,66 143,9768 L283 74,14 222,4227
12,5 154,92 149,1880 - - - 8,0 150,08 59,2816 - - - 8,0 208,40 82,3180 - - - 8,0 150,08 59,2816 - - - 8,0 91,76 36,2452 - - -

- - - - - - 12,5 158,40 152,5392 - - - 12,5 166,16 160,0121 - - - 12,5 173,36 166,9457 - - - 12,5 180,56 173,8793 - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CA-50 (kg/m) 281,4091 CA-60 (kg/m) 183,2799 CA-50 (kg/m) 298,4676 CA-60 (kg/m) 180,5907 CA-50 (kg/m) 323,5085 CA-60 (kg/m) 194,5347 CA-50 (kg/m) 334,0421 CA-60 (kg/m) 208,4787 CA-50 (kg/m) 354,1013 CA-60 (kg/m) 222,4227

BUEIROS TRIPLOS CELULARES EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO - BTCC

Armadura em aço CA-60 (por metro)
Sem escala

Armadura em aço CA-50 (por metro)
Sem escala

ÁLBUM DE PROJETOS-TIPO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DESENHO

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT
Notas:

CAPÍTULO 6 - DRENAGEM PARA TRANSPOSIÇÃO DE TALVEGUES
EMENDA 4 

7.88

BUEIROS TRIPLOS CELULARES EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO - BTCC
ARMAÇÕES PARA ATERRO TIPO 2 (1,00 m < h ≤ 2,50 m)

Detalhe da distribuição dos 
estribos ao longo de uma fiada
Sem escala

Detalhe das dobras
Sem escala

1 - Dimensões conforme unidades indicadas;
2 - Os bueiros celulares devem atender aos requisitos da norma DNIT 025-ES;
3 - Os bueiros celulares preveem carga móvel rodoviária padrão TB-450 e cobrimento mínimo das armaduras de 4 cm;
4 - No cálculo dos esforços solicitantes foram considerados os esforços decorrentes do prisma de solo sobre as peças, e não foram considerados os     
     efeitos de arqueamento do solo, tanto favoráveis quanto desfavoráveis;
5 - Altura do aterro (h), Comprimento (Comp.), Espaçamento (Espaç.), Externa (Ext.), Interna (int.), Largura (Larg.), Posição (Pos.), Quantidade (Quant.);
6 - Para as barras de aço CA-50, o comprimento unitário inclui as dimensões das dobras;
7 - Para as telas soldadas em aço CA-60, o comprimento inclui as dimensões das dobras.  
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Consumos médios 3

Dispositivo

BNAA 32

Adaptável 
em

BSCC 150X150

Concreto
fck ≥ 30 MPa

(m3/un)
Fôrma
(m2/un)

25,9135 9,5098 650,3332
BNAA 33 BSCC 200X150 28,8585 11,2483
BNAA 34 BSCC 200X200 37,2200 15,4540
BNAA 35 BSCC 250X150 31,1835 12,6208
BNAA 36 BSCC 250X200 39,9400 17,3080

Aço CA-50
(kg/un)
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BNAA 37 50,3420 23,3120
BNAA 38

BSCC 250X250
33,5085 13,9933

BNAA 39
BSCC 300X150

42,3400 18,9440
BNAA 40

BSCC 300X200
52,8170 25,2095

BNAA 41
BSCC 300X250

67,4070 38,1048
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BOCAS NORMAIS COM ALAS ABERTAS ADAPTÁVEIS AOS BUEIROS CELULARES EM CONCRETO ARMADO - BNAA

ÁLBUM DE PROJETOS-TIPO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM
DESENHO

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT
Notas:

CAPÍTULO 6 - DRENAGEM PARA TRANSPOSIÇÃO DE TALVEGUESEMENDA 4 
CAPÍTULO 7 - GALERIAS CELULARES PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO ARMADO (ADUELAS)

BOCAS NORMAIS COM ALAS ABERTAS ADAPTÁVEIS AOS BUEIROS CELULARES EM CONCRETO ARMADO - BNAA

7.100

1 - Dimensões em centímetros (cm);
2 - As bocas dos bueiros celulares devem atender aos requisitos da norma DNIT 026-ES;
3 - A medida "a" corresponde ao comprimento da viga superior, a medida "d" corresponde ao comprimento da viga de fundação menor e a medida "b" 
     corresponde à espessura da viga superior.

Vista lateral
Sem escala

Vista frontal - Linha tripla
Sem escala

Planta - Linha tripla
Sem escala

Lastro de concreto magro
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BOCAS NORMAIS COM ALAS ABERTAS ADAPTÁVEIS AOS BUEIROS TRIPLOS CELULARES EM CONCRETO ARMADO - BNAA

ÁLBUM DE PROJETOS-TIPO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM
DESENHO

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT
Notas:

CAPÍTULO 6 - DRENAGEM PARA TRANSPOSIÇÃO DE TALVEGUESEMENDA 4 
CAPÍTULO 7 - GALERIAS CELULARES PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO ARMADO (ADUELAS)

BOCAS NORMAIS COM ALAS ABERTAS ADAPTÁVEIS AOS BUEIROS TRIPLOS CELULARES EM CONCRETO ARMADO - BNAA

7.109

1 - Dimensões conforme unidades indicadas;
2 - As bocas dos bueiros celulares devem atender aos requisitos da norma DNIT 026-ES;
3 - Os consumos médios indicados correspondem aos quantitativos efetivos conforme a geometria do dispositivo;
4 - Concreto fck ≥ 30 MPa e cobrimento mínimo das armaduras de 4 cm; 
5 - Quando houver necessidade de emenda das barras, estas deverão ser efetuadas por traspasse, devendo atender aos requisitos da norma ABNT 
     NBR 6118.

Armadura dos muros de ala, do encontro e dos pilares 
Sem escala

Planta 

Armadura da laje de fundação e das vigas de fundação
Sem escala

Planta 

Armadura da viga de topo, das mísulas, dos pilares e da laje de fundação  
Sem escala

Vista frontal
Armadura do muro de ala, da laje, das vigas de fundação e de topo
Sem escala

Vista lateral

Traspasse da emenda da armadura
Sem escala

Detalhe 2

Detalhe 1 
Armadura do pilar em relação a altura da boca
Sem escala

ID: 303271 e CR C: 4C493AC4



Quadro de armaduras

Dispositivo Adaptável em Posição Φ 
(mm)

Quant.
(un.)

Espaç.
(cm)

Dobra (cm) Comp. 
unitário 

(cm)

Comp. 
total 
(cm)

Peso total
(kg/un.)a b c d

BNAA 40 BTCC 300 x 250

N1 10,0 60 10 508 8 22 8 VAR 17233 106,3299
N2 8,0 60 10 510 7 20 7 VAR 17132 67,6711
N3 10,0 100 10 508 8 - VAR 17842 110,0851
N4 8,0 100 10 510 7 - VAR 17720 69,9940
N5 12,5 4 - VAR 50 - 709 2834 27,2925
N6 12,5 16 - 312 - - 312 4992 48,0730
N7 6,3 42 15 21 17 7 90 3780 9,2610
N8 12,5 3 - 1090 10 - 1110 3330 32,0679
N9 12,5 3 - 1090 10 - 1110 3330 32,0679

N10 8,0 44 25 42 17 8 134 5896 23,2892
N11 10,0 4 - 1090 - - 1090 4360 26,9012
N12 12,5 2 - 1130 10 - 1150 2300 22,1490
N13 12,5 2 - 1130 10 - 1150 2300 22,1490
N14 6,3 45 25 72 12 7 182 8190 20,0655
N15 10,0 6 - 1130 - - 1130 6780 41,8326
N16 12,5 2 - 1713 10 - 1733 3466 33,3776
N17 12,5 2 - 1713 10 - 1733 3466 33,3776
N18 6,3 69 25 72 12 7 182 12558 30,7671
N19 10,0 6 - 1713 - - 1713 10278 63,4153
N20 8,0 165 10 VAR 7 - VAR 66991 264,6145
N21 8,0 109 15 VAR 7 - VAR 44627 176,2767
N22 10,0 43 10 VAR 8 - VAR 60850 375,4445
N23 8,0 28 15 VAR 7 - VAR 39648 156,6096

Dispositivo Adaptável em Posição Φ 
(mm)

Quant.
(un.)

Espaç.
(cm)

Dobra (cm) Comp. 
unitário 

(cm)

Comp. 
total 
(cm)

Peso total
(kg/un.)a b c d

BNAA 41 BTCC 300 x 300

N1 12,5 70 10 VAR 10 27 10 VAR 23567 226,9458
N2 8,0 70 10 VAR 7 25 7 VAR 23168 91,5144
N3 12,5 116 10 VAR 10 - - VAR 24612 237,0136
N4 8,0 116 10 VAR 7 - VAR 23810 94,0495
N5 12,5 4 - VAR 50 - 808 3231 31,1177
N6 12,5 16 - 367 - - - 367 5872 56,5474
N7 6,3 48 15 27 22 7 - 112 5376 13,1712
N8 12,5 3 - 1121 10 - - 1141 3423 32,9635
N9 12,5 3 - 1121 10 - - 1141 3423 32,9635

N10 8,0 45 25 42 22 8 - 144 6480 25,5960
N11 10,0 4 - 1121 - - - 1121 4484 27,6663
N12 12,5 2 - 1156 10 - - 1176 2352 22,6498
N13 12,5 2 - 1156 10 - - 1176 2352 22,6498
N14 6,3 46 25 72 12 7 - 182 8372 20,5114
N15 10,0 6 - 1156 - - - 1156 6936 42,7951
N16 12,5 2 - 1825 10 - - 1845 3690 35,5347
N17 12,5 2 - 1825 10 - - 1845 3690 35,5347
N18 6,3 73 25 72 12 7 - 182 13286 32,5507
N19 10,0 6 - 1825 - - - 1825 10950 67,5615
N20 8,0 177 10 VAR 7 - - VAR 81382 321,4589
N21 8,0 141 12,5 VAR 7 - - VAR 65087 257,0937
N22 12,5 33 15 VAR 10 - - VAR 49205 473,8442
N23 8,0 40 12,5 VAR 7 - - VAR 59345 234,4128

R
es

um
o 

aç
o 

to
ta

l 

Dispositivo Adaptável em Φ 
(mm)

Comp.
(cm)

Peso
(kg/un.)

Peso Total
(kg/un.)

BNAA 32 BTCC 150 x 150 

6,3 161 39,3421

650,3332
8,0 789 311,6036

10,0 266 164,2325
12,5 113 108,3921
16,0 17 26,7629

BNAA 33 BTCC 200 x 150

6,3 197 48,2258

758,1486
8,0 948 374,5113

10,0 289 178,3001
12,5 135 130,3485
16,0 17 26,7629

BNAA 34 BTCC 200 X 200

6,3 213 52,0870

950,80648,0 1267 500,3015
10,0 376 232,1184
12,5 173 166,2994

BNAA 35 BTCC 250 x 150

6,3 225 55,2230

843,9845
8,0 1072 423,4913

10,0 266 163,8993
12,5 181 174,6080
16,0 17 26,7629

BNAA 36 BTCC 250 X 200

6,3 247 60,4219

1060,45888,0 1441 569,3870
10,0 397 244,7052
12,5 193 185,9446

BNAA 37 BTCC 250 X 250

6,3 223 54,7428

1646,49838,0 1752 692,0200
10,0 1085 669,4041
12,5 239 230,3314

BNAA 38 BTCC 300 x 150

6,3 254 62,2202

927,4570
8,0 1197 472,9453

10,0 325 200,5121
12,5 171 165,0165
16,0 17 26,7629

BNAA 39 BTCC 300 X 200

6,3 276 67,5661

1168,79418,0 1626 642,1381
10,0 415 255,8112
12,5 211 203,2786

BNAA 40 BTCC 300 X 250

6,3 245 60,0936

1793,11168,0 1920 758,4550
10,0 1173 724,0086
12,5 260 250,5544

BNAA 41 BTCC 300 X 300

6,3 270 66,2333

2436,14588,0 2593 1024,1252
10,0 224 138,0229
12,5 1254 1207,7644

BOCAS NORMAIS COM ALAS ABERTAS ADAPTÁVEIS AOS BUEIROS TRIPLOS CELULARES EM CONCRETO ARMADO - BNAA

ÁLBUM DE PROJETOS-TIPO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM
DESENHO

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT
Notas:

CAPÍTULO 6 - DRENAGEM PARA TRANSPOSIÇÃO DE TALVEGUESEMENDA 4 
CAPÍTULO 7 - GALERIAS CELULARES PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO ARMADO (ADUELAS)

BOCAS NORMAIS COM ALAS ABERTAS ADAPTÁVEIS AOS BUEIROS TRIPLOS CELULARES EM CONCRETO ARMADO - BNAA

7.112

1 - Dimensões conforme unidades indicadas;
2 - As bocas dos bueiros celulares devem atender aos requisitos da norma DNIT 026-ES;
3 - Os consumos médios indicados correspondem aos quantitativos efetivos conforme a geometria do dispositivo;
4 - Concreto fck ≥ 30 MPa e cobrimento mínimo das armaduras de 4 cm; 
5 - Quando houver necessidade de emenda das barras, estas deverão ser efetuadas por traspasse, devendo atender aos requisitos da norma ABNT 
     NBR 6118.
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ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE

 
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

 
1- APRESENTAÇÃO

Este Estudo Técnico Preliminar (ETP) visa fornecer elementos técnicos e subsídios
que possibilitem a escolha da melhor solução para a elaboração de projeto executivo de 01 (uma)
passagem molhada em bueiro celular de concreto, medindo 10,00m de comprimento, sobre lastro
de pedra rachão e concreto magro, e bocas em concreto armado, a fim de manter as condições
de tráfego da via vicinal Linha 144 sul.
-   Quadro nº 1 Caracterização do futuro bueiro -
 
BCC Descrição Dimensão

Mínima (m) Tipo Coordenadas geográficas

01 Linha 144 sul, km 6,00 10,00 BTCC 3,00 x
3,00m 11°46.87"S 62° 8.10"O

 
 
2 - OBJETO

Em atendimento ao que estabelece o Art 6º, sub-item XX, da Lei nº 14.133 de 01 de
abril de 2021, trata o referido objeto da elaboração de Projeto Básico/Executivo para a construção
de 01 (um) bueiro celular de concreto, com dimensões mínimas a serem definidas através
dos estudos hidrológicos e hidráulicos, localizado na Linha 144 sul, zona rural do
município de Novo Horizonte do Oeste, conforme QUADRO nº 1, devidamente acompanhado
de suas peças técnicas auxiliares, quais sejam :

 a) Estudos Hidrológicos;
 b) Estudo conclusivo de viabilidade;
c) Projeto Básico / Executivo completo (plantas, memoriais, especificações, planilhas

orçamentárias e cronograma físico-financeiro) a elaborar (Prefeitura);
 d) Termo de Referência.

Todos os Serviços relativos aos Estudos Preliminares (itens a, b e c anteriores),
compreendendo, Estudos Hidrológicos e Viabilidade, deverão ser realizados por empresas
terceirizadas devidamente qualificadas, de acordo com as especificações técnicas adiante
explicitadas e ainda de acordo com as Normas Técnicas da ABNT/DER- RO/DNIT-SICRO/SINAPI-
CAIXA.

Os referidos Estudos Preliminares, e Estudos Hidrológicos, deverão ser encaminhados
diretamente à Prefeitura Municipal de Novo Horizonte do Oeste/RO, através de relatórios e plantas
nas formas impressas e digitalizadas, para a finalização e conferência dos trabalhos, e ainda
respectiva ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) junto ao CREA-RO, sob coordenação de
Engenheiro Civil do Município, devidamente designado, para aprovação técnica prévia.
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Os projetos deverão ser elaborados em conformidade com a metodologia e especificações
a seguir descritas, seguindo as Normas Técnicas Brasileiras e a legislação atinentes, em especial
as Leis Federais nº 14.133 de 01 de abril de 2021, n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, n.º 101 de
04 de maio de 2000 e n.º 12.651 de 25 de Maio de 2012; à Portaria Interministerial
MP/MF/MCT/nº. 558/2019, de 10 de outubro de 2019, cadernos e manuais técnicos divulgados
pelo DNIT/ IPR; NORMA DNIT 025/2004
- ES; NBR 7188/2019 Carga Móvel em Ponte Rodoviária e em Passarela de pedestres; NBR
6122/2019 - Projeto e execução de fundações e NBR 16694/2020 - Projeto de pontes rodoviárias
de aço e mistas de aço e concreto; NBR 6118/2023 Projeto de estruturas de concreto armado;
NBR 6123 Forças devido ao vento em edificações; NBR 8681/2004 Ações e segurança nas
estruturas - procedimento, e demais normas nacionais e estrangeiras específicas ao projeto; BR
7187:2003 Projeto de pontes, viadutos e passarelas de concreto Procedimento. Rio de Janeiro,
2003; NBR 7480:2020 Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado
Especificação. Rio de Janeiro, 2020; NBR 7481:1994 Tela de aço soldada nervurada para
armadura de concreto Especificação. Rio de Janeiro, 1994; NBR 12655:2015 Concreto de cimento
Portland Preparo, controle, recebimento e aceitação Procedimento. Rio de Janeiro, 2015; NBR
9061:2019 Segurança de escavação a céu aberto. Rio de Janeiro, 2019; DNIT 025/2025 ES
Drenagem Bueiros celulares de concreto Especificação de serviço. Brasília, 2025; IPR 736 Álbum
de projetos-tipo de dispositivos de drenagem. Brasília: DNIT, 2016.

O projeto seguirá o padrão DNIT/IPR 736 Projeto-tipo para bueiros celulares de concreto 5ª
edição atualizada pela emenda 4, que é amplamente empregado, inclusive pelo próprio DNIT.

Imagem 01: Planta de implantação do ponto hidráulico
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3  JUSTIFICATIVA
 

A execução dessas obras justifica-se na real necessidade de integração da população da
zona rural junto à malha rodoviária municipal e estadual, condigna de forma a reunir adequadas
condições de trafegabilidade para os moradores, com segurança e durabilidade adequado,
possibilitando o acesso mais fácil e conveniente aos aparelhos públicos.

Este estudo preliminar se caracteriza por buscar solução adequada a urgência da
intervenção, aliando os fatores hidrológicos, financeiro e executivo. Com a implantação dessas
obras a população local, além de ficar integrada às vias existentes em suas adjacências, poderá
utilizar-se das malhas municipal, estadual e federal

implantadas, proporcionando solução rápida para imediata intervenção em travessias que já se
encontram em estado avançado de degradação.

Se justifica o presente estudo principalmente para o restabelecimento seguro da mobilidade
da população da região, permitindo o retorno gradual a normalidade com pouca ou nenhum
impacto no cotidiano da população.

Diante dos fatos anteriores, torna-se imprescindível a ELABORAÇÃO de PROJETO
BÁSICO dos referidos bueiros, a cargo da municipalidade, bem como a necessidade dos
respectivos ESTUDOS PRELIMINARES, a serem contratados, terceirizados e/ou recebidos em
doação através de empresas de engenharia devidamente qualificadas, para aprovação junto aos
órgãos CONCEDENTES.

A extensão sugerida para os bueiros deverá possibilitar a implantação da plataforma
padrão de rolamento para a via rural, com 6,00m de largura, as sarjetas para escoamento da água
pluvial bem como a extensão da saia do aterro de recobrimento do bueiro, ilustrado abaixo.

Imagem 02: Extensão do bueiro.
   

4  ESTUDOS PRELIMINARES
 

O referidos estudo preliminares deverão ser realizados para atender a seguinte
obra/projeto, e a metodologia conforme a seguinte diretriz técnica:
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BCC Descrição Dimensão
Mínima (m) Tipo Coordenadas geográficas

01 Linha 144 sul, km 6,00 10,00 BTCC 3,00 x
3,00m 11°46.87"S 62° 8.10"O

  

)  ESTUDO HIDROLÓGICO
Deverá ser realizado com período de recorrência de 25 anos, tratados como canal, para as

precipitações e descargas máximas, indicação de cotas de máxima cheia de vestígio e calculada,
e de máxima estiagem do curso d'água; memória de cálculo de determinação da seção de vazão
necessária e da vazão para o tempo de recorrência, gráficos, dados pluviométricos e estatísticos,
indicação de dados relativos as obras de arte implantadas na região.

1.         Características físicas da região em estudo;
2.         Determinação da área da bacia de contribuição;
3.         Determinação das precipitações;
4.         Determinação das curvas: intensidade, freqüência, duração;
5.         Determinação do comprimento e desnível do talvegue;
6.         Determinação do coeficiente de escoamento superficial;
7.                 Determinação da descarga de projeto calculados através dos métodos indicados pelo
IPR/DNIT em seus manuais para elaboração de estudos hidrológicos, em função da área da bacia
identifica, podendo ser: método racional, hidrograma unitário sintético ou hidrograma unitário
triangular;
8.     Apresentação de dados pluviométricos referentes ao posto mais próximo a obra com série
histórica e estudos das probabilidades;
9.  Estudo e cálculo das precipitações pelo método das Isoetas;
10. Apresentação do Mapa com a delimitação das bacias hidrográficas;
11. Os estudos deverão desenvolver-se em três fases;

11.1 Coleta dos dados necessários ao conhecimento do meio físico e da pluviometria
na área do projeto;

11.2 Análise dos dados coletados com vistas a definição da metodologia a ser adotada para
o cálculo das descargas;

11.3 Processamento dos cálculos em cada caso e obra;
12. Cálculos Hidráulicos;
13. Memória de Cálculo do método utilizado;
14. Quadro de características da bacia de contribuição contendo: Determinação da vazão de
projeto, comprimento do talvegue, declividade, tempo de concentração, tempo de retardamento,
tempo de pico, duração de chuva, descarga máxima;
15. Condições de funcionamento: cota da máxima cheia de projeto(MCP), seção de vazão,
perímetro molhado, velocidade média de escoamento, capacidade de vazão, folga mínima;
16. Quadro com dimensionamento hidráulico contendo: características da bacia, cálculo da vazão
de projeto, cálculos hidráulicos, gráfico cota AR x 2/3 e cota x V;
17. Características geométricas da seção de vazão.

5  ESTUDO CONCLUSIVO DE VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA
 

5.1  DIAGNÓSTICO
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Após visita técnica ao ponto da intervenção da obra verificou-se que, no local de
implantação do bueiro, a calha natural do leito do curso d'água permanece regular e preservada,
isenta de erosões e possibilitando o escoamento das águas sem maiores obstáculos.

Haverá necessidade de complementação de terraplanagem nas concordâncias do aterro ao
longo de aproximadamente 150 metros, cuja execução será a cargo da própria Prefeitura,
mediante execução direta ou indireta, através de contratação de empresas terceirizadas, de modo
a garantir SERVENTIA ao objeto conveniado.

O relevo da área contemplada com o objeto desse futuro Projeto apresenta trechos de
ondulações pontuais e uma topografia mediamente plana.

A obra de arte corrente que se propõe a executar caracteriza-se por dispositivo de
transposição de talvegue, em passagens molhadas, amplamente utilizada quando comprovada sua
viabilidade hidráulica/hidrológica, a ser confirmada pelos estudos hidrológicos a serem realizados.

Após a conclusão das obras, a conservação, manutenção preventiva e demais obrigações
técnicas deverão ficar a cargo do Prefeitura Municipal.

2  VIABILIDADE ECONÔMICO FINANCEIRA :
A solução técnica definitiva que melhor se adapta a presente necessidade de intervenção e

a disponibilidade de recursos financeiros conforme a formalização de demanda pela
administração, é a construção de Bueiro Celular, devido ao curto comprimento da transposição,
solidez comprovada, manutenção simples podendo ser executada diretamente pela
administração, e de rápida execução, cujo custo x benefício se enquadra perfeitamente para a
meta proposta.

Foto 01 : Bueiro celular de concreto Modelo proposto
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Foto 02 : Bueiro celular de concreto Modelo proposto

 
  
5.3   - CONCLUSÃO SOBRE VIABILIDADE DE PROJETO

Portanto sobre custo x benefício, e em termos de viabilidade econômico- financeira, o
objeto proposto no presente ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR traduz pela adoção de um Projeto
para BUEIRO TRIPLO CELULAR EM CONCRETO, por ser solução definitiva que melhor atende a
necessidade, devendo ser implantada em situações como a do estudo em que a demanda
hidráulica no ponto proposto não exige a adoção de uma ponte.

6  - SOLUÇÕES ALTERNATIVAS MEIO AMBIENTE
 

A solução ora apresentada, em nosso entendimento, se caracteriza como uma alternativa
viável para a questão, uma vez que possibilita, em curto prazo, uma resposta quase imediata aos
desastres naturais recorrentes que assolam o Estado, prejudicando a comunidade principalmente
durante a estação chuvosa denominada Inverno Amazônico com duração sazonal de
aproximadamente 06 (seis) meses do ano.

Nesse sentido, buscando atenuar eventuais danos ambientais, na efetivação da meta
através da execução do objeto deste Estudo Técnico Preliminar, o qual se caracteriza como de
impacto ambiental mínimo para no seu aspecto técnico atender os anseios públicos de forma
viável, deverá ser executada a limpeza, com remoção da camada vegetal na faixa variável de
modo a atender estritamente os pontos de intervenção das obras projetadas neste documento,
evitando-se ao máximo o desmatamento de novas áreas.

Dentro da premissa de se reduzir os prejuízos ao meio ambiente, nas atividades de
construção previstas para execução das obras de artes, adotar-se-á a movimentação do material
de 1ª categoria, a partir dos extremos definidores das mesmas, de onde se extrairá a camada
mínima necessária para recompor as pistas nos encontros do encabeçamento, de forma que os
sulcos resultantes após devidamente conformados sirvam como ambiente de drenagens locais.
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Após a extração dos volumes necessários, às áreas exploradas deverão ser recuperadas,
com o material expurgado das operações de desmatamento efetuadas nas limpezas das próprias
jazidas, uniformemente distribuídos sobre toda área exposta.

7  - PRAZO VIGÊNCIA DO COMPROMISSO E DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

Para execução completa dos serviços de construção do futuro bueiro celular em
concreto, inclusive o projeto executivo e todos os serviços técnicos, fica estabelecido como prazo
de execução de 90 (noventa) dias corridos e uma vigência para o Contrato conforme a lei
determina, contados a partir da data da publicação do extrato do Contrato no Diário Oficial do
Estado/União.

8  ESTIMATIVA DOS CUSTOS DE INVESTIMENTOS:
 

Para realização da referida obra objeto deste ETP, tomando com base os custos
referenciais fornecidos pelo DNIT/SICRO (ABRIL/2025) e SINAPI (AGOSTO/2025), estima-se um
custo global na ordem de R$ 411.023,87 (quatrocentos e onze mil e vinte e três reais e oitenta
e sete centavos), a ser demonstrado após a elaboração do projeto básico/executivo e respectiva
planilha referencial de custos, tendo como base as tabelas vigentes da base SICRO/SINAPI, e
nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentária vigentes.

9  - DEFINIÇÕES TÉCNICAS:
 

As especificações a seguir descritas visam fornecer subsídios capazes de propiciar a
execução do ESTUDOS PRELIMINARES para atendimento às obras deste ESTUDO TÉCNICO
PRELIMINAR de forma economicamente viável, seguindo o padrão técnico amplamente adotado
no âmbito estadual, em especial pelo DER/RO e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, de maneira que
na conclusão da obra no ponto da intervenção mantenha as seguintes características:

-  Plataforma da via rural                                                                     6,00m
-  Largura saia aterro/ sarjeta                                                              1,50m
-  Comprimento do bueiro                                                                  10,00m
-  Largura do bueiro                                                         BTCC 3,00 x 3,00m                                         

                          

Novo Horizonte do Oeste-RO, 12 fevereiro de 2026.
 
 

 
Documento subscrito de forma digital:
Alessandro Ferreira Arruda - Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

Prefeitura Municipal de Novo Horizonte do Oeste RO   |   www.novohorizonte.ro.gov.br
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Av. Elza Vieira Lopes, 4803 Centro CEP 76956-970 

Documento assinado eletronicamente por ALESSANDRO FERREIRA ARRUDA, SECRETARIO
DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, em 12/02/2026 às 13:14, horário de Novo Horizonte
Oeste/RO, com fulcro no art. 18 do Decreto nº 227 de 18/12/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.novohorizonte.ro.gov.br,
informando o ID 303272 e o código verificador F335AE9B.

Referência: Processo nº 1-160/2026. Docto ID: 303272 v1

https://transparencia.novohorizonte.ro.gov.br/transparencia/aplicacoes/publicacao/download.php?id_doc=006631&extencao=PDF
https://transparencia.novohorizonte.ro.gov.br/transparencia/aplicacoes/protocolo/consulta_documento.php?CdDocto=303272&CRC32=F335AE9B
https://transparencia.novohorizonte.ro.gov.br/transparencia/servicos/index.php?link=aplicacoes/protocolo/viewproc&PkProcesso=8359
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ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE

TERMO DE REFERÊNCIA
 
 
1 - DEFINIÇÃO DO OBJETO
 1.1.    Contratação de empresa especializada para a Construção de 01 (um) bueiro celular de
concreto, localizado na Linha 144 sul, zona rural do município de Novo Horizonte do Oeste- RO,
conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.
 
Item Descrição Unid. Quant.

1
Contratação de empresa especializada para a construção de
01 (um) bueiro celular de concreto, localizado na Linha 144
sul km 6, zona rural do município de Novo Horizonte do
Oeste- RO

serv. 01

 
 
2 - FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO
 2.1. Em muitos pontos hidráulicos nas vias vicinais empregava-se o sistema de ponte em madeira
do tipo agulha, que consiste em longarinas em toras de madeira vencendo toda a extensão do vão
do canal, sem apoios intermediários; ou ainda dispositivos de drenagem em bueiro tubular,
instalados em função de necessidade imediata, sem o devido estudo prévio, mostrando-se com o
passar do tempo solução inadequada para o local, sobretudo em função da demanda hidráulica.
Com o passar do tempo e com a solicitação de carga natural do uso, aliada a ação do clima e
agentes biológicos, muitas pontes e bueiros tubulares nesses sistemas possuem algum risco de
colapso, devendo serem substituídas. A intervenção com o bueiro celular em concreto aumentará
a possibilidade de circulação com segurança dos moradores da região.
2.2.  A necessidade da contratação de empresa especializada para obra de Construção de 01
(um) bueiro celular de concreto, localizado na Linha 144 sul, zona rural do município de Novo
Horizonte do Oeste- RO, tem como finalidade proporcionar aos moradores melhores condições de
tráfego e segurança à população usuária, com fundamento no Estudo Técnico Preliminar, e na Lei
nº 14.133/2021.
2.3. A contratação de empresa especializada no ramo pertinente para a construção do item
descrito acima, visa a melhoria na infraestrutura da via impulsionando as atividades econômicas e
segurança à população usuária do local.
2.4. A estimativa da quantidade foi baseada no levantamento realizado pela Secretaria
demandante, por intermédio dos elementos dispostos no Estudo Técnico Preliminar.
  
3 -  DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 
 3.1. É importante ressaltar que as soluções devem ser adaptadas às características da área e às
regulamentações locais. De acordo com as orientações dos profissionais, a melhor solução para
obtermos êxito nos resultados pretendidos foi o sistema de drenagem subterrânea, através de
Construção de 01 (um) bueiro celular de concreto, que é a solução mais viável e eficiente para
garantir melhores condições de tráfego e resolver os problemas registrados nos períodos
chuvosos.
 
3.2. A Construção de 01 (um) BTCC 3,00 x 3,00m, em passagem molhada (grota), assentado
sobre lastro de pedra rachão com 50 cm de espessura e lastro de concreto magro com espessura
de 10 cm, e bocas de entrada e saída, com detalhamento conforme álbum de projetos-tipo de
dispositivos de drenagem IPR-736 5ª Edição atualizado conforme emenda 4 em 26/06/2025.
 
4 - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
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 4.1. Sustentabilidade
4.1.1. Deverá a contratada adotar boas práticas de sustentabilidade e consciência ambiental,
baseadas na otimização e economia de recursos e na redução da poluição ambiental, quando do
fornecimento dos produtos a serem adquiridos, tais como uso racional de água, economia de
energia elétrica, economia de materiais, separação de resíduos e materiais recicláveis.
4.1.2.   O contratado deverá atender a todos os preceitos legais vigentes e as condições de
habilitação previstas no artigo 62 da lei 14.133/2021.
 
4.2. Subcontratação
4.2.1. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.
 
4.3. Garantia da contratação
4.3.1 Não haverá exigência da garantia da contratação dos art.96 e seguintes da Lei nº 14.133, de
2021, pelas razões constantes do Estudo Técnico Preliminar.
 
4.4. Vistoria
4.4.1. A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o conhecimento
pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao
interessado o direito de realização de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para
esse fim, conforme data e horário estabelecido em edital;
4.4.2. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido
pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria;
4.4.3. Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal assinada
pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e
peculiaridades da contratação;
4.4.4. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de
desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da
prestação dos serviços, devendo o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes.
  
5 -  MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
 
5.1. Condições de execução
5.1.1. Início da execução do objeto: a partir da emissão da ordem de serviço.
5.1.2. Prazo de execução: 90 (noventa) dias corridos a partir da emissão da ordem de serviço e
uma vigência para o Contrato conforme a lei determina.
 
5.2. Local e horário da prestação dos serviços
5.2.1. Os serviços serão prestados conforme descritos na ordem de serviço.
 
5.3.       Materiais a serem disponibilizados
5.3.1. A Contratada deverá ter disponível os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios nas
quantidades e qualidades necessárias para a perfeita execução dos serviços.
 
5.4. Informações relevantes para o dimensionamento da proposta
- Estudo Técnico Preliminar;
- Estudo Hidráulico e Hidrológico;
- Projeto Básico;
- Composição de Custos, tabelas de encargos, etc.
 
5.5. Especificação da garantia do serviço (art. 40, §1º, inciso III, da Lei nº 14.133, de 2021)
5.5.1. O prazo de garantia contratual dos serviços é o estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).
 
5.6. Procedimentos de transição e finalização do contrato
5.6.1. Não serão necessários procedimentos de transição e finalização do contrato devido às
características do objeto.
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6 -  MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO
 
6.1.    O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas
avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências
de sua inexecução total ou parcial.
6.2.  Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de
execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstâncias mediante simples apostila.
6.3.  As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse
fim.
6.4.    O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de
providências que devam ser cumpridas de imediato.
 
 
Fiscalização
6.5.  A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato,
ou pelos respectivos substitutos. 
 
Fiscalização Técnica
6.6.  O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para
a Administração.
6.7.  O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as
ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a
regularização das faltas ou dos defeitos observados.
6.8.  Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá
notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.
6.9. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que
demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as
medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.
6.10.  No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.
6.11. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação
contratual.
 
Fiscalização Administrativa
6.12. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da
contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes,
caso necessário.
6.13. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome
as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.
6.14.  A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade do
Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus
agentes, gestores e fiscais, de conformidade.
 
SUBCONTRATAÇÃO
 
6.15. A CONTRATADA não poderá, sob qualquer pretexto ou hipótese, subcontratar todos os
serviços e obras objeto do contrato. A CONTRATADA somente poderá subcontratar parte dos
serviços; a subcontratação será permitida quando for admitida no contrato, bem como for
aprovada prévia e expressamente pelo CONTRATANTE. Se autorizada a efetuar a
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subcontratação de parte dos serviços e obras, a contratada realizará a supervisão e coordenação
das atividades da "subcontratada", bem como responderá perante o CONTRATANTE pelo
rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.
 
Gestor do Contrato
6.15.   Cabe ao gestor do contrato:
6.15.1 coordenar a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato
contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações
contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do
contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.
6.15.2  acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências
relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à
autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.
6.15.3 acompanhar a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da
liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.
6.15.4 emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo
e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo Contratado, com menção ao seu
desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigações.
6.15.5 tomar providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização
para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº
14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.
6.15.6  elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham
justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das
atividades da Administração.
6.15.7 enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos
procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos
termos do contrato.
 
 
7 -     INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
7.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:
a) der causa à inexecução parcial do contrato;
b)  der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao
funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa à inexecução total do contrato;
d)  ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo
justificado;
e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
f)  praticar ato fraudulento na execução do contrato;
g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
 
7.2.  Serão  aplicadas  ao Contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes
sanções:
7.2.1 Advertência, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que
não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
7.2.2 Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas b, c
e d do subitem acima, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
7.2.3 Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alíneas e, f, g e h do subitem acima, bem como nas alíneas b, c e d, que justifiquem a
imposição de penalidade mais grave.
7.2.4  Multa:
7.2.4.1. Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida ou da
totalidade não executada pela contratada.



TERMO DE REFERÊNCIA 160 de 11/02/2026, assinado na forma do Decreto nº 227/2020 (ID: 304458 e CRC: F92E5D72). Pág: 5/8

7.3.  A aplicação das sanções previstas neste  Termo de Referência  não exclui, em hipótese
alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante.
7.4.  Todas as sanções previstas neste  Termo de Referência  poderão ser aplicadas
cumulativamente com a multa.
7.5. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias úteis, contado da data de sua intimação.
7.6.  Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a
diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.
7.7.  A aplicação das sanções previstas neste  Termo de Referência  não exclui, em hipótese
alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante.
7.8.  Todas as sanções previstas neste  Termo de Referência  poderão ser aplicadas
cumulativamente com a multa.
7.9. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias úteis, contado da data de sua intimação.
7.10.  Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a
diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.
7.11. A multa poderá ser recolhida  administrativamente  no prazo máximo de  30  (trinta)  dias, a
contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
7.12.  A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o
contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput
e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar
e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
7.12.1  Para a garantia da ampla defesa e contraditório, as notificações serão enviadas
eletronicamente para os endereços de e-mail informados na proposta comercial, bem como os
cadastrados pela empresa no SICAF.
7.12.2  Os endereços de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF
serão considerados de uso contínuo da empresa, não cabendo alegação de desconhecimento
das comunicações a eles comprovadamente enviadas.
7.13.  Na aplicação das sanções serão considerados:
7.13.1  a natureza e a gravidade da infração cometida;
7.13.2  as peculiaridades do caso concreto;
7.13.3  as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
7.13.4  os danos que dela provierem para o Contratante; e
7.13.5  a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientações dos órgãos de controle.
7.14.  Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras
leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos
lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,
observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.
7.15.   A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste
Termo de Referência ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das
sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com
poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com
relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos
os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.
7.16.  O Contratante deverá, no prazo máximo  de  15 (quinze) dias úteis, contado da data de
aplicação da sanção,  informar  e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
(CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituídos no âmbito do Poder
Executivo Federal.
7.16.1 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
7.17. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133, de 2021.
7.18.  Os  débitos do Contratado para com a Administração Contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total
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ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato
ou de outros contratos administrativos que o Contratado possua com o mesmo órgão ora
Contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.
 
 
8. Critérios de medição e pagamento
 
Do recebimento
8.1. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico
financeiro, o Contratado apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, por
meio de planilha e memória de cálculo detalhada.
8.1.1. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para
aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
8.1.2. O contratado também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da
procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução
contratual, quando for o caso.
8.2. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, pelos fiscais técnico
e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências
de caráter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a , da Lei nº 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do
Decreto nº 11.246, de 2022).
8.2.1. O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança
oriunda do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela
a ser paga.
8.2.2. O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico. (Art.
22, X, Decreto nº 11.246, de 2022).
8.2.3. O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo.
(Art. 23, X, Decreto nº 11.246, de 2022).
8.2.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento provisório sob o ponto
de vista técnico e administrativo.
8.2.5. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal
técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a
análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com
os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à
contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.
8.2.6. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.
8.2.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última
e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que
possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.
8.2.8. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam
sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisório. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021).
8.2.9. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os
testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.
8.2.10. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação
das penalidades.
8.3. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o
registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à
fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo
encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
8.4. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a
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verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo
detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:
8.4.1. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo
e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com
menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto
de cumprimento de obrigações, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto nº 11.246, de 2022).
8.4.2. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e,
caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as
cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas
correções;
8.4.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com
base nos relatórios e documentações apresentadas; e 8.4.4. Comunicar a empresa para que
emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.
8.4.5. Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos
procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão.
8.5. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e
quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à
empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do
objeto, para efeito de liquidação e pagamento.
8.6. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de
inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.
8.7. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela
segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do
contrato.
 
 
Do pagamento
8.8. O pagamento será faturado mediante apresentação da nota fiscal devidamente certificada
pelo fiscal de contrato.
8.9. O prazo de pagamento é de até 30 (trinta) dias, contados da data da emissão do documento
de crédito, isento de erros, e após a aceitação da execução do objeto licitado.
8.10. A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura informações da empresa
informando o Banco, a Agência e o número da Conta a ser depositado o pagamento, não será
aceita a emissão de boletos bancários para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas.
8.11. Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o pagamento
passará a fluir após a sua reapresentação.
8.12. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o
número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação, não se admitindo
notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs.
8.13. Deve acompanhar a Nota Fiscal/Fatura toda a documentação necessária à comprovação de
que o contratado mantém-se regular em todas as condições previstas para habilitação no certame
tais como:
A. Certificado de Regularidade do FGTS;
B. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
C. Certidão Negativa de Tributos Estaduais da Sefin (Finalidade: Outras Transações de Qualquer
Natureza com a Administração Pública);
D. Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
E. Certidão Negativa Municipal da Sede da Empresa.  
 
 
9 - FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
 
Forma de seleção e critério de julgamento da proposta
9.1.  O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na
modalidade CONCORRÊNCIA, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento
pelo MENOR PREÇO GLOBAL.



TERMO DE REFERÊNCIA 160 de 11/02/2026, assinado na forma do Decreto nº 227/2020 (ID: 304458 e CRC: F92E5D72). Pág: 8/8

 
Regime de execução
9.2. O regime de execução do contrato será empreitada por preço global
Critérios de aceitabilidade de preços
9.3. O critério de aceitabilidade de preços será o valor global estimado para a contratação.
9.3.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa deverá apresentar à Administração,
por meio eletrônico, planilha que contenha o preço global, os quantitativos e os preços unitários
tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administração, para efeito de
avaliação de exequibilidade (art. 59, §3º, da Lei nº 14.133/2021);
 
 
10 - ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
 10.1.   O custo estimado total da contratação, que corresponde ao valor máximo aceitável, é de
R$ 411.023,87 (quatrocentos e onze mil e vinte e três reais e oitenta e sete centavos),
conforme documentos em anexo.
 
 
11 - ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Projeto Atividade 1166 elemento de despesa 44.90.51 ficha 298.
Projeto Atividade 2010 elemento de despesa 44.90.51 ficha 065.

 
12. DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1. As informações contidas neste Termo de Referência não são classificadas como sigilosas.
 
 

Novo Horizonte do Oeste RO, 12 de fevereiro de 2026.
 
 
 
Documento subscrito de forma digital:
Ronaldo Delazari - Prefeito
Alessandro Ferreira Arruda - Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos
 

Prefeitura Municipal de Novo Horizonte do Oeste RO   |   www.novohorizonte.ro.gov.br
Av. Elza Vieira Lopes, 4803 Centro CEP 76956-970 

Documento assinado eletronicamente por ALESSANDRO FERREIRA ARRUDA, SECRETARIO
DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, em 12/02/2026 às 13:16, horário de Novo Horizonte
Oeste/RO, com fulcro no art. 18 do Decreto nº 227 de 18/12/2020.
Documento assinado eletronicamente (CD) por RONALDO DELAZARI, PREFEITO MUNICIPAL,
em 12/02/2026 às 21:39, horário de Novo Horizonte Oeste/RO, com fulcro no art. 18 do Decreto
nº 227 de 18/12/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.novohorizonte.ro.gov.br,
informando o ID 304458 e o código verificador F92E5D72.

Referência: Processo nº 1-160/2026. Docto ID: 304458 v1

https://transparencia.novohorizonte.ro.gov.br/transparencia/aplicacoes/publicacao/download.php?id_doc=006631&extencao=PDF
https://transparencia.novohorizonte.ro.gov.br/transparencia/aplicacoes/publicacao/download.php?id_doc=006631&extencao=PDF
https://transparencia.novohorizonte.ro.gov.br/transparencia/aplicacoes/protocolo/consulta_documento.php?CdDocto=304458&CRC32=F92E5D72
https://transparencia.novohorizonte.ro.gov.br/transparencia/servicos/index.php?link=aplicacoes/protocolo/viewproc&PkProcesso=8359
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ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE

 

Solicitação de Compra - Contratação de Serviços

Solicitação Nº: 36/26 Data: 12/02/2026

Descrição:
Contratação de empresa espec. para a construção de 01 (um) bueiro celular de concreto

Centro de Custo: 4          SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇO PUBLICOS

Observação:
A necessidade da contratação de empresa especializada para obra de Construção de 01 (um) bueiro celular de concreto, localizado na
Linha 144 sul, zona rural do município de Novo Horizonte do Oeste- RO, tem como finalidade proporcionar aos moradores melhores
condições de tráfego e segurança à população usuária.

Item Produto Catálogo Descrição Qtde Und. Med.

1 093.001.032

CONT. DE EMP. ESPEC. PARA A CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) BUEIRO
CELULAR DE CONCRETO
localizado na Linha 144 sul km 6, zona rural do município de Novo
Horizonte do Oeste- RO

1,00 SÇ

12 de fevereiro de 2026.

 

Prefeitura Municipal de Novo Horizonte do Oeste RO   |   www.novohorizonte.ro.gov.br
Av. Elza Vieira Lopes, 4803 Centro CEP 76956-970 

Documento assinado eletronicamente por ALESSANDRO FERREIRA ARRUDA, SECRETARIO
DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, em 12/02/2026 às 13:13, horário de Novo Horizonte
Oeste/RO, com fulcro no art. 18 do Decreto nº 227 de 18/12/2020.
Documento assinado eletronicamente (CD) por RONALDO DELAZARI, PREFEITO MUNICIPAL,
em 12/02/2026 às 21:39, horário de Novo Horizonte Oeste/RO, com fulcro no art. 18 do Decreto nº
227 de 18/12/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.novohorizonte.ro.gov.br,
informando o ID 304778 e o código verificador AD8A0105.

Referência: Processo nº 1-160/2026. Docto ID: 304778 v1

https://transparencia.novohorizonte.ro.gov.br/transparencia/aplicacoes/publicacao/download.php?id_doc=006631&extencao=PDF
https://transparencia.novohorizonte.ro.gov.br/transparencia/aplicacoes/publicacao/download.php?id_doc=006631&extencao=PDF
https://transparencia.novohorizonte.ro.gov.br/transparencia/aplicacoes/protocolo/consulta_documento.php?CdDocto=304778&CRC32=AD8A0105
https://transparencia.novohorizonte.ro.gov.br/transparencia/servicos/index.php?link=aplicacoes/protocolo/viewproc&PkProcesso=8359


Exercício: 2026

MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
AV. ELZA VIEIRA LOPES, 4803

63.762.009/0001-50

12/02/2026 12:30em :

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA 98Nº

Ficha Nº :

04.451.0006.1166.0000

298

4.4.90.51.00
Funcional :

SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Saldo Atual
396.000,00

Data Histórico

020500

12/02/2026

CONSTRUCAO DE BUEIRO- BCC-REC. TRANS. ESPECIAL PLANO DE AÇAO 09033035 -078975/29025, PROG 09032025 EMENDA 2025537060004
OBRAS E INSTALAÇÕES

Unidade :

Cat. Econ. :

Saldo Inicial
0,00 396.000,00

Alteração (+) Alteração (-)
0,00 0,00

Empenhado

Processo Nº : 0160/2026

Cont. de emp. espec. para a Construção de 01 (um) bueiro celular de concreto, localizad
o na Linha 144 sul

396.000,00
0,00

396.000,00

0,00

0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

RESERVA JÁ UTILIZADA

SALDO DA RESERVA

RESERVA ANULADA

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA

VALOR DA RESERVA

RESERVA REFORÇADA 0,00

Fonte Recurso:Código de Aplicação: 001 208 2 7060
Cotação: Responsável pela Cotação:

Pedido: Interessado pelo pedido: 

Código Centro de Custo: Centro de Custo:

ID: 304779 e CR C: 3E A19856



63.762.009/0001-50
Av. E lza Vieira Lopes, 4803 Centro
www.novohorizonte.ro.gov.br

Município de Novo Horizonte do Oeste

FICHA CADAS TR AL DO DOCUME NTO E LE TR Ô NICO

304779ID:

9B0722D18112255DB7E 6DE 9FF475D9D1

3E A19856

MD5:

CR C:

B2E 377996DC400597DD3F13C5ABCE 068DFB20BD3B13A406A391A75461E 5AA058S HA256:

R eserva de Dotaçã o
Tipo do Documento

Orçamentária 98
Identificaçã o/Número

12/02/2026
Data

1-160/2026Processo:

DocumentoProcesso

R eserva
S úmula/Objeto:

E DE LMA S OUZA LIMAUsuário:

12/02/2026 13:00:30Criaçã o: 12/02/2026 13:01:55F inalizaçã o:

INTE R E S S ADOS

S E CR E TAR IA MUNICIPAL DE  OBR AS  E  S E R VIÇ OS  PÚBLICOS 12/02/2026 13:00:30

AS S UNTOS

CONTR ATAÇ ÃO DE  E MP. E S P. PAR A A CONS TR UÇ ÃO DE  01 (UM) BUE IR O CE LULAR  DE  CONCR E TO 12/02/2026 13:00:30

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code acima ou ainda através do site transparencia.novohorizonte.ro.gov.br
informando o ID 304779 e o CR C 3E A19856.
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http://transparencia.novohorizonte.ro.gov.br/transparencia/aplicacoes/protocolo/consulta_documento.php?CdDocto=304779&CRC32=3EA19856
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Exercício: 2026

MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
AV. ELZA VIEIRA LOPES, 4803

63.762.009/0001-50

12/02/2026 12:33em :

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA 99Nº

Ficha Nº :

04.122.0002.2010.0000

65

4.4.90.51.00
Funcional :

SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Saldo Atual
67.347,00

Data Histórico

020500

12/02/2026

MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRET MUNIC DE OBRAS E SERV PÚBLICOS
OBRAS E INSTALAÇÕES

Unidade :

Cat. Econ. :

Saldo Inicial
67.347,00 0,00

Alteração (+) Alteração (-)
0,00 0,00

Empenhado

Processo Nº : 0160/2026

Cont. de emp. espec. para a Construção de 01 (um) bueiro celular de concreto, localizad
o na Linha 144 sul

15.023,87
0,00

15.023,87

0,00

52.323,13

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

RESERVA JÁ UTILIZADA

SALDO DA RESERVA

RESERVA ANULADA

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA

VALOR DA RESERVA

RESERVA REFORÇADA 0,00

Fonte Recurso:Código de Aplicação: 001 001 1 5000
Cotação: Responsável pela Cotação:

Pedido: Interessado pelo pedido: 

Código Centro de Custo: Centro de Custo:

ID: 304781 e CR C: 51A42083



63.762.009/0001-50
Av. E lza Vieira Lopes, 4803 Centro
www.novohorizonte.ro.gov.br

Município de Novo Horizonte do Oeste

FICHA CADAS TR AL DO DOCUME NTO E LE TR Ô NICO

304781ID:

4D23E 54C80332D591D3B3D73E D5D5158

51A42083

MD5:

CR C:

A0E 8F13D7739CC4A66515636B70B428AA47AAF0671A5F4D6941586AC71770703S HA256:

R eserva de Dotaçã o
Tipo do Documento

Orçamentária 99
Identificaçã o/Número

12/02/2026
Data

1-160/2026Processo:

DocumentoProcesso

R eserva
S úmula/Objeto:

E DE LMA S OUZA LIMAUsuário:

12/02/2026 13:02:54Criaçã o: 12/02/2026 13:04:01F inalizaçã o:

INTE R E S S ADOS

S E CR E TAR IA MUNICIPAL DE  OBR AS  E  S E R VIÇ OS  PÚBLICOS 12/02/2026 13:02:54

AS S UNTOS

CONTR ATAÇ ÃO DE  E MP. E S P. PAR A A CONS TR UÇ ÃO DE  01 (UM) BUE IR O CE LULAR  DE  CONCR E TO 12/02/2026 13:02:54

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code acima ou ainda através do site transparencia.novohorizonte.ro.gov.br
informando o ID 304781 e o CR C 51A42083.

DigProc - Gestã o Integrada de Documentos e Processos E letrônicos Página 1.
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ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE

                              
ANÁLISE DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

    RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO
 
Risco 1 Deficiência na definição da demanda

Probabilidade Média Dano potencial
Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda

Ação Preventiva Responsável
Qualificação da equipe de planejamento; conhecimento do
escopo.

Equipe de Planejamento da
Contratação

Ação de Contingência Responsável
Restabelecimento da demanda Equipe de Planejamento da

Contratação

 
 
Risco 2 Não aprovação do Estudo Técnico ou do Termo de Referência.
 
Probabilidade:

 
Baixa

Dano potencial
Atraso no processo de contratação.

Ação Preventiva Responsável
Instruir o Estudo Técnico e o Termo de Referência em estrita
aderência às disposições dos normativos aplicados à
contratação.

Equipe de Planejamento da
Contratação

Ação de Contingência Responsável
Exposição do arcabouço legal em que a contratação deva ser
realizada.

Equipe de Planejamento da
Contratação

 
  
    RISCOS - FASE DE LICITAÇÃO
  

Risco 3 Deficiências do ato convocatório; critérios de julgamento, prazos e
sanções, entre outros.

Probabilidade Baixa Dano potencial
Encerramento da Licitação.

Ação Preventiva Responsável
Capacitação de servidores; incorporar as atualizações da
legislação (acórdãos TCU); Estabelecer rotinas de revisão. Equipe de Licitação

Ação de Contingência Responsável
Suspensão da licitação Equipe de Licitação

 
  
       RISCOS GESTÃO DO CONTRATO
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Risco 4 Inércia frente a descumprimento de obrigações contratuais. Falha ou
omissão no registro dos atos e fatos do contrato

Probabilidade Média
Dano potencial

Deficiência na prestação dos serviços. Prejuízos financeiros
a Administração

Ação Preventiva Responsável
Capacitação de servidores; Conhecimento dos termos
contratuais e do serviço a ser executado. Conhecimentos das
responsabilidades dos fiscais.
Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual

 
Fiscal técnico e administrativo,

Gestor do Contrato

Ação de Contingência Responsável
Sanções administrativas. Responsabilização da Gestão e

fiscalização contratual.
Fiscal técnico e administrativo,

Gestor do Contrato

 
 

Risco 5 Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com
FGTS da Contratada.

Probabilidade Alta Dano potencial
Responsabilização subsidiária da Administração

Ação Preventiva Responsável
Capacitação de servidores; Previsão expressa no termo de
contrato. Conhecimento dos termos contratuais.
Conhecimentos das responsabilidades dos fiscais. Estabelecer
modelos e rotinas de acompanhamento contratual

Fiscal técnico e administrativo,
Gestor do Contrato.

Ação de Contingência Responsável
Conferência rotineira do cumprimento das obrigações
trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da Contratada.
Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual

Fiscal técnico e administrativo,
Gestor do Contrato.

 
 
Avaliação Qualitativa dos Riscos
 
A seguir encontra-se a matriz de avaliação qualitativa dos riscos identificados na contratação.
 

PROBABILIDADE DE RISCOS
BAIXA MODERADA ALTA
Risco 2 Risco 1 Risco 5
Risco 3 Risco 4 -
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ESTADO DE RONDÔNIA  

PREFEITURA DE NOVO HORIZONTE DO OESTE  
PROCURADORIA JURÍDICA 

  

 

PARECER 

 

Processo Administrativo nº 160/2026. 

Objeto: Contratação de empresa especializada para construção de 01 (um) bueiro 

celular de concreto, localizado na Linha 144 sul, km 6, zona rural do município de 

Novo Horizonte do Oeste-RO. 

 

 

I- RELATÓRIO 

 

Trata-se de processo administrativo que tem como objeto a Contratação de 

empresa especializada para construção de 01 (um) bueiro celular de concreto, localizado 

na Linha 144 sul, km 6, zona rural do município de Novo Horizonte do Oeste- RO, 

conforme projeto, planilha, justificativa e especificações constantes do Termo de 

Referência e seus anexos. 

 

Os seguintes documentos são relevantes para a análise jurídica: 

I) Documento de formalização da demanda; 

II) Estudo técnico preliminares; 

III) Planilha orçamentária; 

IV) Termo de referência e Justificativa; 

V) Análise de Riscos 

VI) Reserva Orçamentária; 

VII) Minuta do Edital e anexos. 

VIII) Minuta do contrato.  

 

Os autos vieram à Procuradoria para análise e parecer quanto à legalide do 

procedimento adotado assim como à minuta do edital e minuta do contrato.   

 

Oportuno esclarecer que o exame deste órgão de assessoramento jurídico 

é feito nos termos do Art.8º, §3º da Lei 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e 

Contratos), abstraindo-se os aspectos de conveniência e oportunidade da contratação 
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em si. Nada obstante, recomenda-se que a área responsável atente sempre para o 

princípio da impessoalidade e legalidade, que deve nortear as compras e contratações 

realizadas pela Administração Pública. 

 

É a síntese do necessário. 

 

II- APRECIAÇÃO JURÍDICA 

 

Finalidade e abrangência do parecer jurídico 

 

A presente manifestação jurídica tem o escopo de assistir a autoridade 

assessorada no controle prévio de legalidade, conforme estabelece o artigo 53, I e II, 

da Lei nº 14.133, de 2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos – NLLC): 

 

Art. 53. Ao final da fase preparatória, o processo licitatório seguirá para o órgão 

de assessoramento jurídico da Administração, que realizará controle prévio de 

legalidade mediante análise jurídica da contratação. 

§ 1º Na elaboração do parecer jurídico, o órgão de assessoramento jurídico da 

Administração deverá: 

I - apreciar o processo licitatório conforme critérios objetivos prévios de 

atribuição de prioridade; 

II - redigir sua manifestação em linguagem simples e compreensível e de 

forma clara e objetiva, com apreciação de todos os elementos indispensáveis à 

contratação e com exposição dos pressupostos de fato e de direito levados em 

consideração na análise jurídica. 

 

Como se pode observar do dispositivo legal supra, o controle prévio de 

legalidade se dá em função do exercício da competência da análise jurídica da futura 

contratação, não abrangendo, portanto, os demais aspectos envolvidos, como os de 

natureza técnica, mercadológica ou de conveniência e oportunidade. Em relação a 

esses, eventuais apontamentos decorrem da imbricação com questões jurídicas, na 

forma do Enunciado BPC nº 07, do Manual de Boas Práticas Consultivas da Advocacia-

Geral da União: 
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Enunciado BPC nº7. 

A manifestação consultiva que adentrar questão jurídica com potencial de 

significativo reflexo em aspecto técnico deve conter justificativa da necessidade 

de fazê-lo, evitando-se posicionamentos conclusivos sobre temas não jurídicos, 

tais como os técnicos, administrativos ou de conveniência ou oportunidade, 

podendo-se, porém, sobre estes emitir opinião ou formular recomendações, 

desde que enfatizando o caráter discricionário de seu acatamento. 

 

De fato, presume-se que as especificações técnicas contidas no presente 

processo, inclusive quanto ao detalhamento do objeto da contratação, suas 

características, requisitos e avaliação do preço estimado, tenham sido regularmente 

determinadas pelo setor competente do órgão, com base em parâmetros técnicos 

objetivos, para a melhor consecução do interesse público. O mesmo se pressupõe em 

relação ao exercício da competência discricionária pelo órgão assessorado, cujas 

decisões devem ser motivadas nos autos. 

 

De outro lado, cabe esclarecer que não é papel do órgão de assessoramento 

jurídico exercer a auditoria quanto à competência de cada agente público para a prática 

de atos administrativos, nem de atos já praticados. Incumbe, isto sim, a cada um destes 

observar se os seus atos estão dentro do seu espectro de competências. 

 

Finalmente, deve-se salientar que determinadas observações são feitas sem 

caráter vinculativo, mas em prol da segurança da própria autoridade assessorada a 

quem incumbe, dentro da margem de discricionariedade que lhe é conferida pela lei, 

avaliar e acatar, ou não, tais ponderações. Não obstante, as questões relacionadas à 

legalidade serão apontadas para fins de sua correção. O seguimento do processo sem 

a observância destes apontamentos será de responsabilidade exclusiva da 

Administração. 

 

III - DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO 

 

Pois bem. O artigo 18 e incisos da Lei nº 14.133/2021 elenca providências e 

documentos que devem instruir a fase de planejamento para contratação, senão 
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vejamos: 

 

Art. 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo 

planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de 

que trata o inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com 

as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, 

mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, 

compreendidos: 

I - a descrição da necessidade da contratação fundamentada em estudo 

técnico preliminar que caracterize o interesse público envolvido; 

II - a definição do objeto para o atendimento da necessidade, por meio de 

termo de referência, anteprojeto, projeto básico ou projeto executivo, conforme 

o caso; 

III - a definição das condições de execução e pagamento, das garantias 

exigidas e ofertadas e das condições de recebimento; 

IV - o orçamento estimado, com as composições dos preços utilizados para sua 

formação; 

V - a elaboração do edital de licitação; 

VI - a elaboração de minuta de contrato, quando necessária, que constará 

obrigatoriamente como anexo do edital de licitação; 

VII - o regime de fornecimento de bens, de prestação de serviços ou de 

execução de obras e serviços de engenharia, observados os potenciais de 

economia de escala; 

VIII - a modalidade de licitação, o critério de julgamento, o modo de disputa e 

a adequação e eficiência da forma de combinação desses parâmetros, para os 

fins de seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais 

vantajoso para a Administração Pública, considerado todo o ciclo de vida do 

objeto; 

IX - a motivação circunstanciada das condições do edital, tais como justificativa 

de exigências de qualificação técnica, mediante indicação das parcelas de 

maior relevância técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificação 

econômico-financeira, justificativa dos critérios de pontuação e julgamento das 

propostas técnicas, nas licitações com julgamento por melhor técnica ou técnica 

e preço, e justificativa das regras pertinentes à participação de empresas em 

consórcio; 

X- a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa 

execução contratual; 

XI- a motivação sobre o momento da divulgação do orçamento da licitação, 
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observado o art. 24 desta Lei. 

 

Analisando os documentos que compõe a instrução do processo de 

contratação, constata-se a presença dos elementos essenciais da fase preparatória 

nos termos do art. 18 da Lei nº 14.133/2021.  

 

Desta forma, é possível aferir claramente que os autos do processo 

encontram-se devidamente instruído, atendendo as exigências mínimas legais, ficando 

evidenciada a solução mais adequada para atendimento da necessidade pública. 

 

E, nos termos apresentados na justificativa de contratação, resta evidente a 

sua necessidade, considerando a natureza do objeto, onde os objetos da contratação 

atenderão a demanda da administração. 

 

IV - DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

 

O Estudo Técnico Preliminar – ETP da contratação deve conter, de forma 

fundamentada, a descrição da necessidade da contratação, com especial atenção à 

demonstração do interesse público envolvido. Também é preciso que sejam abordadas 

as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na 

contratação. 

 

Verifica-se dos autos que o estudo técnico preliminar apresentado 

possuem os elementos ao mínimo exigido em lei, conforme disposto no §1º e incisos 

do artigo 18 da NLLC, senão vejamos: 

 

Art. 18. [...] § 1º O estudo técnico preliminar a que se refere o inciso I do caput 

deste artigo deverá evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor 

solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da 

contratação, e conterá os seguintes elementos:  

I - descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser 

resolvido sob a perspectiva do interesse público; 

II - demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual, 

sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento 
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da Administração; 

III - requisitos da contratação; 

IV - estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas das 

memórias de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte, que considerem 

interdependências com outras contratações, de modo a possibilitar economia de 

escala; 

V - levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas 

possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a 

contratar; 

VI - estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários 

referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, 

que poderão constar de anexo classificado, se a Administração optar por 

preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação; 

VII - descrição da solução como um todo, inclusive das exigências 

relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso; 

VIII - justificativas para o parcelamento ou não da contratação;  

IX - demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade 

e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros 

disponíveis; 

X - providências a serem adotadas pela Administração previamente à 

celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de 

empregados para fiscalização e gestão contratual; 

XI - contratações correlatas e/ou interdependentes; 

XII - descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas 

mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros 

recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens 

e refugos, quando aplicável; 

XIII - posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o 

atendimento da necessidade a que se destina. 

 

No presente caso, verifica-se que o órgão requisitante elaborou o estudo 

técnico preliminar, com as exigências necessárias, relacionadas no art. 18, §1º, da Lei 

nº 14.133, de 2021. 

 

V - DO TERMO DE REFERÊNCIA.  
 

Seguindo a análise, verifica-se que o termo de referência elaborado a partir 
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do estudo técnico preliminar, contem os elementos essenciais exigidos pelo inciso XIII 

do artigo 6º da Lei nº 14.133/2021, que assim determina: 

 

Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se: XXIII - termo de referência: 

documento necessário para a contratação de bens e serviços, que deve conter 

os seguintes parâmetros e elementos descritivos: 

a) definição do objeto, incluídos sua natureza, os quantitativos, o prazo do 

contrato e, se for o caso, a possibilidade de sua prorrogação; 

b) fundamentação da contratação, que consiste na referência aos estudos 

técnicos preliminares correspondentes ou, quando não for possível divulgar 

esses estudos, no extrato das partes que não contiverem informações sigilosas; 

c) descrição da solução como um todo, considerado todo o ciclo de vida do 

objeto; 

d) requisitos da contratação; 

e) modelo de execução do objeto, que consiste na definição de como o 

contrato deverá produzir os resultados pretendidos desde o seu início até o seu 

encerramento; 

f) modelo de gestão do contrato, que descreve como a execução do objeto 

será acompanhada e fiscalizada pelo órgão ou entidade; 

g) critérios de medição e de pagamento; 

h) forma e critérios de seleção do fornecedor; 

i) estimativas do valor da contratação, acompanhadas dos preços unitários 

referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, 

com os parâmetros utilizados para a obtenção dos preços e para os respectivos 

cálculos, que devem constar de documento separado e classificado; 

j) adequação orçamentária. 

 

Nesse sentido, observa-se que o Termo de Referência apresentado atende 

o disposto na legislação vigente. 

 

Desta forma, é possível aferir que a fase preparatória do certame encontra- 

se em consonância com as exigências mínimas exigidas pela nova lei de licitações (Lei 

14.133/2021) para fins de contratação nesta nova sistemática de licitações públicas. 

 

VI - Da Minuta do Edital. 
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Conforme já informado ao norte, a elaboração da minuta do edital é um dos 

elementos que devem ser observados na fase interna da licitação pública.  

 

O artigo 25 da Lei nº 14.133, de 2021, trata dos requisitos a serem 

observados por ocasião da elaboração da minuta de edital, tendo seu §1º 

expressamente autorizado a utilização de minutas padronizadas, nas situações em que 

o objeto assim permitir. 

 

Art. 25. O edital deverá conter o objeto da licitação e as regras relativas à 

convocação, ao julgamento, à habilitação, aos recursos e às penalidades da 

licitação, à fiscalização e à gestão do contrato, à entrega do objeto e às 

condições de pagamento. 

§ 1º Sempre que o objeto permitir, a Administração adotará minutas 

padronizadas de edital e de contrato com cláusulas uniformes. 

 

Diante do apresentado, afere-se que os itens e cláusulas da minuta do 

Edital estão definidos de forma clara e com os requisitos elencandos do artigo 25 

da Lei nº 14.133/2021, de modo a atender aos pressupostos legais para sua 

publicação.   

 

Ademais, a minuta do Edital do processo licitatório estabelece a modalidade 

de licitação para a contratação do objeto como sendo a CONCORRÊNCIA em sua 

forma eletrônica, o que se encontra em perfeita correção uma vez que o objeto se 

enquadra na categoria de bens e serviços comuns, com padrões de qualidade e 

desempenho passíveis de descrição objetiva e usualmente encontrados no mercado, 

atendendo o disposto nos incisos XIII e XLI, do artigo 6º da Lei nº 14.133/2021. 

 

Por sua vez, o critério de seleção da proposta como sendo o “menor 

preço”, do mesmo modo, mostram-se adequado para a modalidade determinada pelo 

legislador. 

 

Nesse sentido, observando-se os documentos acostados aos autos do 

processo licitatório em epígrafe, justifica-se a utilização da CONCORRÊNCIA 
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ELETRONICA para o referido procedimento, considerando a natureza do objeto a ser 

contratado, sendo certo que, não obstante o caráter facultativo da licitação, o mesmo 

se mostra aconselhável em função das vantagens que esse sistema vem trazendo para 

o Setor Público, com a redução dos preços praticados, a simplificação dos 

procedimentos e a maior celeridade e transparência no certame. 

 

VII - Da Minuta do Contrato 

 

O artigo 92 e incisos da NLLC, estabelece as cláusulas que são necessárias 

nos contratos administrativos, senão vejamos: 

 

Art. 92. São necessárias em todo contrato cláusulas que estabeleçam: 

I - o objeto e seus elementos característicos; 

II - a vinculação ao edital de licitação e à proposta do licitante vencedor ou ao 

ato que tiver autorizado a contratação direta e à respectiva proposta; 

III - a legislação aplicável à execução do contrato, inclusive quanto aos casos 

omissos; 

IV - o regime de execução ou a forma de fornecimento; 

V - o preço e as condições de pagamento, os critérios, a data-base e a 

periodicidade do reajustamento de preços e os critérios de atualização monetária 

entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento; 

VI - os critérios e a periodicidade da medição, quando for o caso, e o prazo 

para liquidação e para pagamento; 

VII - os prazos de início das etapas de execução, conclusão, entrega, 

observação e recebimento definitivo, quando for o caso; 

VIII - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação 

funcional programática e da categoria econômica; 

IX - a matriz de risco, quando for o caso; 

X - o prazo para resposta ao pedido de repactuação de preços, quando for o 

caso; 

XI - o prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio 

econômico-financeiro, quando for o caso; 

XII - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando 

exigidas, inclusive as que forem oferecidas pelo contratado no caso de 

antecipação de valores a título de pagamento; 

XIII - o prazo de garantia mínima do objeto, observados os prazos mínimos 
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estabelecidos nesta Lei e nas normas técnicas aplicáveis, e as condições de 

manutenção e assistência técnica, quando for o caso; 

XIV - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e 

os valores das multas e suas bases de cálculo; 

XV - as condições de importação e a data e a taxa de câmbio para conversão, 

quando for o caso; 

XVI - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do 

contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as 

condições exigidas para a habilitação na licitação, ou para a qualificação, na 

contratação direta; 

XVII - a obrigação de o contratado cumprir as exigências de reserva de cargos 

prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com 

deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz; 

XVIII - o modelo de gestão do contrato, observados os requisitos definidos em 

regulamento; 

XIX os casos de extinção.  

 

Da análise dos autos, verifica-se que a “minuta do contrato” possui as 

cláusulas mínimas previstas pelo art. 92 Lei nº 14.133/2021, estando em consonância 

com a legislação em vigência,  havendo condições, portanto, de prosseguimento da 

licitação em seus ulteriores termos. 

 

VIII - Publicidade do edital e do termo do contrato. 

 

Destacamos ainda que é obrigatória a divulgação e a manutenção do inteiro 

teor do edital de licitação e dos seus anexos e do termo de contrato no Portal Nacional 

de Contratações Públicas e a publicação de extrato do edital no Diário Oficial da União, 

conforme determinam os art. 54, caput e §1º, e art. 94 da Lei nº 14.133, de 2021. 

 

Destacamos também que, após a homologação do processo licitatório, é 

obrigatória a disponibilização no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) dos 

documentos elaborados na fase preparatória que porventura não tenham integrado o 

edital e seus anexos, conforme determina o art. 54, §3º, da Lei nº 14.133, de 2021. 

 

IX - CONCLUSÃO 
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Em face do exposto, nos limites da análise jurídica e excluídos os aspectos 

técnicos e o juízo de oportunidade e conveniência do ajuste, opina-se pela legalidade 

da minuta do edital e seus respectivos anexos, bem como da minuta do contrato. 

 

Salvo melhor juízo, este é o meu Parecer. 

 

Sem mais, remeto os autos à CPL para o prosseguimento do feito.  

 

Novo Horizonte do Oeste/RO, 25 de fevereiro de 2026. 
 

 
SIDNEI FURTADO MENDONÇA 

PROCURADOR MUNICIPAL 
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