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GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAULANDIA

MEMORIAL DESCRITIVO
1. FINALIDADE

Este documento estabelece as especificagdes técnicas para a CONSTRUCAO DO
ESPACO ALTERNATIVO MUNICIPAL, localizado na Rua Alagoas com Avenida
Brasilia, S/N, Setor 06, Municipio de Cacaulandia - RO.

As especificagdes definem diretrizes essenciais para a execugdo correta da obra, sendo
obrigatorias para 0 CONTRATADO, que deve seguir todos os procedimentos descritos.
A FISCALIZACAO utilizara este memorial como referéncia para aceitar ou recusar 0s
servicos realizados.

Os critérios adotados para a execucdo da obra deverdo seguir as normas da ABNT,
Prefeitura Municipal, concessionarias de servicos publicos locais, CREA-RO e
CAU-RO.

2. DISPOSICOES GERAIS
2.1. Reconhecimento do Local
As LICITANTES devem visitar o local antes da apresentacdo das propostas para avaliar:

o Asituacdo atual da obra.
e A extensdo dos servicos a serem executados.
» Possiveis dificuldades ao longo da execucéo.

Qualquer duvida sobre pontos omissos ou de dupla interpretacédo deve ser esclarecida com
a FISCALIZACAO, antes da licitacdo. Apos este periodo, apenas a FISCALIZACAO
podera interpretar eventuais davidas, sem possibilidade de recurso, mesmo que isso
implique em acréscimos ndo previstos no orgamento inicial.

3. OBJETO

A presente especificacio técnica refere-se & CONSTRUCAO DO ESPACO
ALTERNATIVO MUNICIPAL, abrangendo:

Area total: 1.517,66m?2

Piso de concreto armado polido, FCK =20 MPa, espessura de 12 cm
Iluminacéo com refletores de LED

Passeio em blocos de concreto retangular 10x20 cm

3.1. Regime de Execucdo
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Empreitada por preco global.

3.2. Prazo

A obra deve ser concluida em 90 dias corridos, a partir da emissao da Ordem de Servico
ou assinatura do contrato. A CONTRATADA deve submeter um cronograma fisico-
financeiro para aprovagéo da Prefeitura.

4. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Este memorial técnico deve ser complementado pelas seguintes normas,
independentemente de transcricao:

e Normas da ABNT
o Regulamentac¢bes do CREA-RO e CAU-RO
o Diretrizes do Governo do Estado

5. MATERIAIS

5.1. Qualidade e Fornecimento

Todos os materiais serdo fornecidos pela CONTRATADA, devendo ser de primeira
qualidade e obedecer as normas técnicas mencionadas neste documento.

5.2. CondigGes de Similaridade

Substituicbes de materiais devem ser previamente aprovadas pela FISCALIZACAO,
atendendo aos seguintes requisitos:

o Qualidade reconhecida ou testada
o Equivaléncia técnica em tipo, funcdo, resisténcia, estética e apresentacéo
e Ordem de grandeza de preco similar ao especificado

6. MAO-DE-OBRA E ADMINISTRACAO DA OBRA

6.1. Qualificagéo Profissional

A CONTRATADA deve empregar apenas mao-de-obra qualificada para a execucéo
dos servigos.

6.2. Responsabilidades

A CONTRATADA sera responsavel por:
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« Custos com leis sociais, seguros, vigilancia, transporte, alojamento e alimentacéo
da equipe.

o Apresentacdo da relacdo de pessoal e comprovacao de recolhimento de encargos
junto ao INSS.

6.3. Documentagéo Final

Ao término da obra, a CONTRATADA deve fornecer:
o Certiddo Negativa de Débitos com 0 INSS
o Certidao de Regularidade perante 0 FGTS
o Certidao de Quitacdo do ISS

7. RESPONSABILIDADE TECNICA E GARANTIA

Antes do inicio dos trabalhos, a CONTRATADA deve apresentar a ART ou RRT
referente a execucdo da obra e aos projetos fornecidos pela CONTRATANTE.

A garantia legal da obra é de 5 anos, conforme Art. 618 do Cddigo Civil Brasileiro. Ja o
prazo prescricional para acdo civil é de 10 anos, conforme Art. 205 do Cédigo Civil.

8. PROJETOS

Os projetos arquitetdnicos e complementares serdo fornecidos pela CONTRATANTE.
Em caso de conflitos entre este documento e normas vigentes, prevalecem as diretrizes
da ABNT, CREA-RO e Governo do Estado.

9. DIVERGENCIAS
Caso ocorra divergéncia entre documentos, a seguinte hierarquia sera aplicada:

Normas da ABNT prevalecem sobre estas especificacdes.

Especificacbes técnicas prevalecem sobre projetos e caderno de encargos.
Cotas nos desenhos prevalecem sobre dimensdes medidas em escala.
Desenhos de maior escala tém prioridade sobre os de menor escala.
Desenhos mais recentes prevalecem sobre versdes anteriores.

asrLONE

10. SERVICOS PARA ATESTAR A CAPACIDADE TECNICA

650,00m2 de EXECUCAO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK
= 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM

90,00m2 de EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
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11. NORMAS DE SEGURANCA
A execucdo da obra deve seguir todas as normas de segurancga vigentes, incluindo:

« NBR 7678 — Segurancga na execuc¢éo de obras e servigos

e NR 1 - Disposicdes gerais

e NR 6 — Equipamentos de Protecéo Individual (EPI)

e NR 18 — Condicdes e meio ambiente de trabalho na construcéo
e NR 23— Protecéo contra incéndios

e NR 24 — Condicdes sanitarias e conforto no local de trabalho

« NR 26 — Sinalizacdo de seguranca

e NR 35- Trabalho em altura

Especificagcdao Técnica

1.0 SERVICOS PRELIMINARES
11 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m?

A placa da obra possuira letreiros, dimensGes e modelo a ser posteriormente definido pela
prefeitura, de acordo com as normas. Deverdo ser executadas Placas de Obra medindo (3,00 x
2,00) m, em chapa de ago zincado ou galvanizado, chapa 28, fixadas em estrutura de madeira,
tendo sua parte inferior elevada ao minimo de 2,10m do nivel do solo.

1.2 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS
INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)  més

13 KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25
(%), PARA 1 MEDIDOR FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO).
AF_11/2016 UN

1.4 HIDROMETRO DN 20 (%(), 1,5 M¥H @ FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016

I,nZ

2.0 ADMINISTRAGCAO E CONTROLE LOCAL DA OBRA
2.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
2.2 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

3.0 TERRAPLANAGEM
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3.1 LOCACAO COM CAVALETE COM ALTURA DE 1,00 M - 2 UTILIZACOES. AF_03/2024
und

3.2 ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA
COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LAMINA: 5,20M3). AF_07/2020 m?

Este item consiste na escavagao para, executar o corte da se¢do transversal da
via no decorrer do seu tragcado na faixa de 30 centimetros, objetivando o rebaixamento
do greide , remocdo de solos improprios para tal tarefa e aumento da capacidade de
suporte da base.

As caixas de escavacdo, serdao abertas com mais de 50 centimetros para cada
lado, além da largura projetada para pista de rolamento, permitindo assim a colocacdo
de material de maior suporte e compactacdo de uma faixa sob e anterior ao meio-fio.

O equipamento utilizado para efetuar o corte serda um do modelo TRATOR DE
ESTEIRAS 160 HP)

Todo procedimento do servico deve atender as prescricées da seguinte norma
técnica:

e DNER-ES 280/97 — TERRAPLANAGEM — CORTES
e DNIT 104/2009-ES - TERRAPLENAGEM - SERVICOS PRELIMINARES

Carga e descarga consistem no carregamento no local da obra dos materiais ndo
aproveitaveis e o descarregamento nas areas de bota-fora previamente aprovadas pela
prefeitura e, onde aplicavel, nas pilhas de armazenamento ou nos lugares onde sera
usado como material de aterro. Os materiais ndo aproveitdveis para aterro deverdo,
apos a abertura de caixa, ser removidos e espalhados nas areas do bota- fora aprovado
pela fiscalizacao.

33 REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 m?

GENERALIDADES

Esta especificacdo se aplica a regularizacdo do subleito de area 4 pavimentar,
com terraplanagem ja concluida.

Regularizacdo é a operacao destinada a conformar o leito do terreno, quando
necessario, transversal e longitudinais indicados no projeto.

A regularizacdo é uma operacao que serd executada prévia e isoladamente da
construcdo de outra camada de pavimentacao.

Para execuc¢do dos servicos de regularizacao do sub-leito, deverd se prever a

compactacdo da largura da pista de rolamento mais 50 cm para cada lado, afim de se
compactar a base do meio-fio e parte do passeio publico, evitando-se infiltracdo nos

ID: 308314 e CRC: 996F7030
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bordos da pista de rolamento.

EXECUCAO

Ndo é permitida a execu¢do dos servigos em dia de chuva.

Durante todo o tempo que durar a execugao do pavimento com pecas pré-
moldadas de concretos os servigos devem ser protegidos contra a agao destrutiva das
aguas pluviais, do transito e de outros agentes que possam danifica-los. E obriga¢do da
executante a responsabilidade desta conservagao.

Toda a vegetacdo e material organico serdo removidos.

Apds a execucdo de cortes e adicdo de material necessario para atingir o greide
de projeto, proceder-se-a a uma escarificacdo geral na profundidade de 20 cm.

Seguida de pulverizacdo, umedecimento ou secagem, compactacdo e
acabamento.

Os aterros além dos 20 cmm mdaximos previstos serao executados de acordo com
as especificagdes de terraplanagem.
O grau de compactacdo deverd ser de no minimo 100% em relacdo @ massa especificada
seca, maxima obtida no ensaio DNER—ME 47-64 e teor de umidade devera ser umidade
dtima de ensaio citado + /- 2%.

Todo servicos que envolvem a regularizacdo de subleito, deverd seguir
rigorosamente as prescricdes da seguinte norma técnica:

e DNIT 137/210 — PAVIMENTAGCAO — REGULARIZACAO DE SUBLEITO — ES

34 ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA
COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LAMINA: 5,20M3). AF_07/2020 m?3

Este item consiste na escavagdo para, executar o corte da se¢do transversal da
via no decorrer do seu tracado na faixa de 30 centimetros, objetivando o rebaixamento
do greide , remocdo de solos impréprios para tal tarefa e aumento da capacidade de
suporte da base.

As caixas de escavacdo, serdao abertas com mais de 50 centimetros para cada
lado, além da largura projetada para pista de rolamento, permitindo assim a colocacdo
de material de maior suporte e compactacdo de uma faixa sob e anterior ao meio-fio.

O equipamento utilizado para efetuar o corte serda um do modelo TRATOR DE
ESTEIRAS 160 HP)

Todo procedimento do servico deve atender as prescricGes da seguinte norma
técnica:

e DNER-ES 280/97 — TERRAPLANAGEM — CORTES
e DNIT 104/2009-ES - TERRAPLENAGEM - SERVICOS PRELIMINARES
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3.5 CONSTRUGAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO DE
COMPORTAMENTO LATERITICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 m?3

Devera obedecer as Normas tipo especificacdo de servigo do DNIT (ES 303/97);

Compreende as operagdes de espalhamento, mistura e pulverizagao,
umedecimento ou secagem, compactacdo e acabamento dos materiais importados,
realizadas na pista devidamente preparada nas quantidades que permitem, apds
compactacdo atingir a espessura projetada.

Os materiais de base (demais Ruas e Avenidas) serdo explorados, preparados e
de acordo com as especificacdes complementares.

O grau de compactagdo devera ser no minimo 100% em relagdo a massa
especificada aparente seca maxima obtida no ensaio DNER-ME 43-64, e o teor de
umidade devera ser a umidade 6tima do ensaio +/- 2%.

3.6 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO
NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 (BOTA-FORA 2,50KM) M3XKM

3.7 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ( JAZIDA 5,4KM VIA PAVIMENTADA)
M3XKM

O transporte do bota-fora e Jazida compreendera atividades de transporte e
descarga do material nos aterros indicados pelo projeto. O transporte devera ser feito
por caminhdes basculantes. O percurso serd previamente definido e devidamente
aprovado pela FISCALIZACAO e localizados até a distancia de 2,50Km do bota-fora e
5,4km a Jazida. A CONTRATADA responderda por todos os acidentes de trafego em que
se envolverem veiculos préprios ou de seus subcontratados. Devera observar as leis de
seguranca do transito para efetivacdo dos transportes, condi¢cbes de seguranca dos
veiculos, sinalizacdo adequada nos locais de saida e chegada dos caminhdes.

4.0 PAVIMENTAGAO

4.1 EXECUGAO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE
12,0 CM. AF_04/2022 m?
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Materiais

Concreto: Deve atender a resisténcia caracteristica de 20 MPa, com controle de
qualidade rigoroso.

Armadura: Uso de telas soldadas ou barras de aco CA-60 para refor¢o estrutural.
Sub-base: Camada de brita compactada para garantir estabilidade e evitar
recalques.

Aditivos: Podem ser utilizados para melhorar a trabalhabilidade e reduzir a
retracao.

Execucéo

Preparacdo do terreno: Compactacdo da base para evitar fissuras e garantir
nivelamento adequado.

Forma e nivelamento: Uso de guias para garantir a espessura uniforme de 12 cm.
Lancamento do concreto: Deve ser feito de maneira continua para evitar juntas
frias.

Adensamento: Uso de vibradores para eliminar bolhas de ar e garantir a
compactacao.

Acabamento: Pode incluir polimento ou aplicacdo de endurecedores superficiais
para maior resisténcia ao desgaste.

Cura: Processo essencial para evitar fissuras e garantir a resisténcia final do
concreto.

Controle de Qualidade

Ensaios de resisténcia: Testes de compressao para verificar se o concreto atinge
0s 20 MPa especificados.

Planicidade e nivelamento: Inspecdo para garantir que o piso esteja dentro das
tolerancias exigidas.

Verificacdo de fissuras: Monitoramento para evitar problemas estruturais
futuros.

5.0 PASSEIO

5.1 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA). AF_01/2024 m

Materiais

Guias pré-moldadas: Concreto de alta resisténcia para suportar impactos e
intempéries.

Argamassa de assentamento: Composta por cimento, areia e agua, garantindo
fixacdo adequada.

ID: 308314 e CRC: 996F7030
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« Base de apoio: Camada de concreto magro ou brita compactada para nivelamento
e suporte.
o Ferramentas: Nivel, linha de marcacdo, colher de pedreiro e marreta de borracha.

Execucéo

e Preparacéo do terreno: Escavacgdo e compactacao da base para evitar recalques.

o Posicionamento das guias: Alinhamento conforme projeto, garantindo
continuidade e estética.

o Fixacdo: Aplicacdo de argamassa e ajuste com marreta de borracha para
nivelamento.

o Acabamento: Retirada de excessos de argamassa e verificacao da estabilidade.

o Cura: Periodo de secagem para garantir resisténcia adequada.

Controle de Qualidade

« Verificacdo de alinhamento e nivelamento: Uso de linha e nivel para garantir
precisao.

» Resisténcia da argamassa: Testes para assegurar aderéncia e durabilidade.

« Inspecdo final: Avaliacdo da estabilidade e estética do meio-fio

5.2 EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 m

53 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PODOTATIL (ALERTA
OU DIRECIONAL) QUADRADO DE 20 X 20 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 m?3

Materiais

e Blocos intertravados: Concreto de alta resisténcia, garantindo suporte ao trafego de
pedestres.

e Base e sub-base: Camada de brita graduada compactada para estabilidade.

e Areia para rejuntamento: Preenchimento das juntas para melhor fixacdo.

e Ferramentas: Rolo compactador, régua de nivelamento, pa e vassoura.

Execucéo

e Preparacao do terreno: Compactacdo da base para evitar recalques.

e Distribui¢ao dos blocos: Assentamento conforme o padrdo de intertravamento.

¢ Nivelamento: Ajuste com régua e marreta de borracha para garantir uniformidade.
e Rejuntamento: Aplicacdo de areia seca para preenchimento das juntas.

e Compactacao final: Uso de placa vibratdria para fixacdo dos blocos.
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Controle de Qualidade

e Verificagao de nivelamento: Inspecdo para garantir superficie uniforme.
e Resisténcia da base: Testes para assegurar estabilidade.
¢ Inspegao final: Avaliagdo da fixagao dos blocos e acabamento.

6.0 INSTALAGOES ELETRICAS

6.1 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_03/2016 m?

6.2 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016
m3

Planejamento — Antes de iniciar, € importante analisar o solo, verificar a presenca
de tubulagdes e definir a profundidade e largura da vala.

Escavacdo — Pode ser feita manualmente ou com maquinas como
retroescavadeiras. E fundamental seguir normas de seguranga para evitar
desmoronamentos.

Instalacdo — Se a vala for para tubulagbes ou cabos, este € 0 momento de
posiciona-los corretamente.

Reaterro — O solo removido pode ser reutilizado, mas deve ser compactado em
camadas para evitar afundamentos futuros.

Finalizacdo — Apo0s o reaterro, pode ser necessario nivelar e pavimentar a area.

6.3 Caixa de passagem em concreto pre-moldado redonda D=40cm H=50cm fundo brita com
tampa und

6.4 POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 12,00 M, RESISTENCIA
DE 600 DAN, TIPO B Und

6.5  ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M,
CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E
0,8 M DE SOLO (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019  Und

6.6 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 240 W ATE 350 W - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_08/2020  Und

6.7 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M
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6.8 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M

6.9  DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_04/2016 UN

6.10 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_04/2016 UN

6.11 DPS (Dispositivo de protecdo contra surto) - pdra-raios de baixa tensdo, tensdo de
operagdo 275v (vn =220v ) e 150v ( vn = 127v ), corr. max.19,5ka Und

6.12  HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017
UN

6.13  ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015 M

6.14 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO
- FORNECIMENTO E INSTALACAO UN

6.15 ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, BIFASICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE
10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS
und

6.16  POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTENCIA
DE 150 DAN, TIPOD  und

Infraestrutura elétrica

o Poste de entrada de energia: Instalacéo de poste padréo conforme exigéncias da
concessionaria, incluindo aterramento, caixa de medicdo e disjuntor de protecéo
geral.

e Quadro de distribuicdo: Implantacdo de quadro elétrico dimensionado para
atender as cargas previstas no projeto, com identificacdo dos circuitos e
dispositivos de protecéo.

Cabeamento e eletrodutos
o Cabos elétricos: Utilizagdo de cabos com isolamento adequado conforme NBR
5410, atendendo as demandas de poténcia dos circuitos.
o Eletrodutos: Aplicacdo de eletrodutos metalicos ou de PVC conforme
especificacdo, garantindo prote¢do mecanica e organizando o cabeamento.

lluminacéao

ID: 308314 e CRC: 996F7030
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o Luminérias: Instalacdo de luminarias internas e externas, respeitando os niveis
de iluminac&o exigidos em espacos publicos.

e Projeto luminotécnico: Adequacdo da distribuicdo dos pontos de luz para
eficiéncia energética e seguranca dos USU&rios.

Sistema de aterramento

o Aterramento elétrico: Implementacdo de sistema de aterramento TN-S ou TT
conforme normas da concessionaria e regulamentos de seguranga.

o Protecdo contra surtos: Uso de DPS (Dispositivo de Protecdo contra Surtos) nos
quadros elétricos para evitar danos em caso de variagdes de tensdo.

Normas e Regulamentacdes

o Conformidade com a NBR 5410 (Instalacdes elétricas de baixa tenséo).

e Adequacdo a NBR 13570 (Infraestrutura para instalacbes elétricas em
edificacbes publicas).

« Atendimento as diretrizes do edital da licitacao, garantindo a correta execucdo
do projeto conforme memorial descritivo.
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