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MEMORIAL DESCRITIVO 

1. FINALIDADE 

Este documento estabelece as especificações técnicas para a CONSTRUÇÃO DO 

ESPAÇO ALTERNATIVO MUNICIPAL, localizado na Rua Alagoas com Avenida 

Brasília, S/N, Setor 06, Município de Cacaulândia - RO. 

As especificações definem diretrizes essenciais para a execução correta da obra, sendo 

obrigatórias para o CONTRATADO, que deve seguir todos os procedimentos descritos. 

A FISCALIZAÇÃO utilizará este memorial como referência para aceitar ou recusar os 

serviços realizados. 

Os critérios adotados para a execução da obra deverão seguir as normas da ABNT, 

Prefeitura Municipal, concessionárias de serviços públicos locais, CREA-RO e 

CAU-RO. 

2. DISPOSIÇÕES GERAIS 

2.1. Reconhecimento do Local 

As LICITANTES devem visitar o local antes da apresentação das propostas para avaliar: 

• A situação atual da obra. 

• A extensão dos serviços a serem executados. 

• Possíveis dificuldades ao longo da execução. 

Qualquer dúvida sobre pontos omissos ou de dupla interpretação deve ser esclarecida com 

a FISCALIZAÇÃO, antes da licitação. Após este período, apenas a FISCALIZAÇÃO 

poderá interpretar eventuais dúvidas, sem possibilidade de recurso, mesmo que isso 

implique em acréscimos não previstos no orçamento inicial. 

3. OBJETO 

A presente especificação técnica refere-se à CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO 

ALTERNATIVO MUNICIPAL, abrangendo: 

• Área total: 1.517,66m² 

• Piso de concreto armado polido, FCK = 20 MPa, espessura de 12 cm 

• Iluminação com refletores de LED 

• Passeio em blocos de concreto retangular 10x20 cm 

3.1. Regime de Execução 
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Empreitada por preço global. 

3.2. Prazo 

A obra deve ser concluída em 90 dias corridos, a partir da emissão da Ordem de Serviço 

ou assinatura do contrato. A CONTRATADA deve submeter um cronograma físico-

financeiro para aprovação da Prefeitura. 

4. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

Este memorial técnico deve ser complementado pelas seguintes normas, 

independentemente de transcrição: 

• Normas da ABNT 

• Regulamentações do CREA-RO e CAU-RO 

• Diretrizes do Governo do Estado 

5. MATERIAIS 

5.1. Qualidade e Fornecimento 

Todos os materiais serão fornecidos pela CONTRATADA, devendo ser de primeira 

qualidade e obedecer às normas técnicas mencionadas neste documento. 

5.2. Condições de Similaridade 

Substituições de materiais devem ser previamente aprovadas pela FISCALIZAÇÃO, 

atendendo aos seguintes requisitos: 

• Qualidade reconhecida ou testada 

• Equivalência técnica em tipo, função, resistência, estética e apresentação 

• Ordem de grandeza de preço similar ao especificado 

6. MÃO-DE-OBRA E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

6.1. Qualificação Profissional 

A CONTRATADA deve empregar apenas mão-de-obra qualificada para a execução 

dos serviços. 

6.2. Responsabilidades 

A CONTRATADA será responsável por: 
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• Custos com leis sociais, seguros, vigilância, transporte, alojamento e alimentação 

da equipe. 

• Apresentação da relação de pessoal e comprovação de recolhimento de encargos 

junto ao INSS. 

6.3. Documentação Final 

Ao término da obra, a CONTRATADA deve fornecer: 

• Certidão Negativa de Débitos com o INSS 

• Certidão de Regularidade perante o FGTS 

• Certidão de Quitação do ISS 

7. RESPONSABILIDADE TÉCNICA E GARANTIA 

Antes do início dos trabalhos, a CONTRATADA deve apresentar a ART ou RRT 

referente à execução da obra e aos projetos fornecidos pela CONTRATANTE. 

A garantia legal da obra é de 5 anos, conforme Art. 618 do Código Civil Brasileiro. Já o 

prazo prescricional para ação civil é de 10 anos, conforme Art. 205 do Código Civil. 

8. PROJETOS 

Os projetos arquitetônicos e complementares serão fornecidos pela CONTRATANTE. 

Em caso de conflitos entre este documento e normas vigentes, prevalecem as diretrizes 

da ABNT, CREA-RO e Governo do Estado. 

9. DIVERGÊNCIAS 

Caso ocorra divergência entre documentos, a seguinte hierarquia será aplicada: 

1. Normas da ABNT prevalecem sobre estas especificações. 

2. Especificações técnicas prevalecem sobre projetos e caderno de encargos. 

3. Cotas nos desenhos prevalecem sobre dimensões medidas em escala. 

4. Desenhos de maior escala têm prioridade sobre os de menor escala. 

5. Desenhos mais recentes prevalecem sobre versões anteriores. 

10. SERVIÇOS PARA ATESTAR A CAPACIDADE TÉCNICA 

650,00m2 de EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK 

= 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM 

 

90,00m2 de EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
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11. NORMAS DE SEGURANÇA 

A execução da obra deve seguir todas as normas de segurança vigentes, incluindo: 

• NBR 7678 – Segurança na execução de obras e serviços 

• NR 1 – Disposições gerais 

• NR 6 – Equipamentos de Proteção Individual (EPI) 

• NR 18 – Condições e meio ambiente de trabalho na construção 

• NR 23 – Proteção contra incêndios 

• NR 24 – Condições sanitárias e conforto no local de trabalho 

• NR 26 – Sinalização de segurança 

• NR 35 – Trabalho em altura 

 

Especificação Técnica 

 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES  

1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 

A placa da obra possuirá letreiros, dimensões e modelo a ser posteriormente definido pela 

prefeitura, de acordo com as normas. Deverão ser executadas Placas de Obra medindo (3,00 x 

2,00) m, em chapa de aço zincado ou galvanizado, chapa 28, fixadas em estrutura de madeira, 

tendo sua parte inferior elevada ao mínimo de 2,10m do nível do solo. 

 

1.2 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS 

INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) mês 

1.3 KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 

(¾�), PARA 1 MEDIDOR � FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). 

AF_11/2016 UN 

1.4 HIDRÔMETRO DN 20 (½�), 1,5 M³/H � FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

 m² 

2.0 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE LOCAL DA OBRA  

2.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 

2.2 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 

3.0 TERRAPLANAGEM  
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3.1 LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 1,00 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

 und 

3.2 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA 

COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 m³ 

Este item consiste na escavação para,  executar o corte da seção transversal da 
via no decorrer do seu traçado na faixa de 30 centímetros, objetivando o rebaixamento 
do greide , remoção de solos impróprios para tal tarefa e aumento da capacidade de 
suporte da base. 

As caixas de escavação, serão abertas com mais de 50 centímetros para cada 
lado, além da largura projetada para pista de rolamento, permitindo assim a colocação 
de material de maior suporte e compactação de uma faixa sob e anterior ao meio-fio. 

O equipamento utilizado para  efetuar o corte será um do modelo TRATOR DE 
ESTEIRAS 160 HP) 

Todo procedimento do serviço deve atender as prescrições da seguinte norma 
técnica: 

 

• DNER-ES 280/97 – TERRAPLANAGEM – CORTES 

• DNIT 104/2009-ES - TERRAPLENAGEM - SERVIÇOS PRELIMINARES 

Carga e descarga consistem no carregamento no local da obra dos materiais não 
aproveitáveis e o descarregamento nas áreas de bota-fora previamente aprovadas pela 
prefeitura e, onde aplicável, nas pilhas de armazenamento ou nos lugares onde será 
usado como material de aterro. Os materiais não aproveitáveis para aterro deverão, 
após a abertura de caixa, ser removidos e espalhados nas áreas do bota- fora aprovado 
pela fiscalização. 
 

3.3 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 m² 

GENERALIDADES 

 

 Esta especificação se aplica a regularização do subleito de área á pavimentar, 
com terraplanagem já concluída. 
 Regularização é a operação destinada a conformar o leito do terreno, quando 
necessário, transversal e longitudinais indicados no projeto. 
 A regularização é uma operação que será executada prévia e isoladamente da 
construção de outra camada de pavimentação. 
 Para execução dos serviços de regularização do sub-leito, deverá se prever a 
compactação da largura da pista de rolamento mais 50 cm para cada lado, afim de se 
compactar a base do meio-fio e parte do passeio público, evitando-se infiltração nos 
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bordos da pista de rolamento. 
 

EXECUÇÃO 

 Não é permitida a execução dos serviços em dia de chuva.  
 Durante todo o tempo que durar a execução do pavimento com peças pré-
moldadas de concretos os serviços devem ser protegidos contra a ação destrutiva das 
águas pluviais, do trânsito e de outros agentes que possam danificá-los. É obrigação da 
executante a responsabilidade desta conservação. 
 Toda a vegetação e material orgânico serão removidos. 
 
 Após a execução de cortes e adição de material necessário para atingir o greide 
de projeto, proceder-se-á a uma escarificação geral na profundidade de 20 cm. 
 Seguida de pulverização, umedecimento ou secagem, compactação e 
acabamento. 
 Os aterros além dos 20 cm máximos previstos serão executados de acordo com 
as especificações de terraplanagem. 
O grau de compactação deverá ser de no mínimo 100% em relação á massa especificada 
seca, máxima obtida no ensaio DNER–ME 47-64 e teor de umidade deverá ser umidade 
ótima de ensaio citado + /- 2%. 
 Todo serviços que envolvem a regularização de subleito, deverá seguir 
rigorosamente as prescrições da seguinte norma técnica: 
 

• DNIT 137/210 – PAVIMENTAÇÃO – REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO – ES 
 

3.4 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA 

COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 m³ 

Este item consiste na escavação para,  executar o corte da seção transversal da 
via no decorrer do seu traçado na faixa de 30 centímetros, objetivando o rebaixamento 
do greide , remoção de solos impróprios para tal tarefa e aumento da capacidade de 
suporte da base. 

As caixas de escavação, serão abertas com mais de 50 centímetros para cada 
lado, além da largura projetada para pista de rolamento, permitindo assim a colocação 
de material de maior suporte e compactação de uma faixa sob e anterior ao meio-fio. 

O equipamento utilizado para  efetuar o corte será um do modelo TRATOR DE 
ESTEIRAS 160 HP) 

Todo procedimento do serviço deve atender as prescrições da seguinte norma 
técnica: 

 

• DNER-ES 280/97 – TERRAPLANAGEM – CORTES 

• DNIT 104/2009-ES - TERRAPLENAGEM - SERVIÇOS PRELIMINARES 
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3.5 CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE 

COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 m³ 

 

Deverá obedecer às Normas tipo especificação de serviço do DNIT (ES 303/97); 

Compreende as operações de espalhamento, mistura e pulverização, 

umedecimento ou secagem, compactação e acabamento dos materiais importados, 

realizadas na pista devidamente preparada nas quantidades que permitem, após 

compactação atingir a espessura projetada. 

Os materiais de base (demais Ruas e Avenidas) serão explorados, preparados e 

de acordo com as especificações complementares. 

O grau de compactação deverá ser no mínimo 100% em relação a massa 

especificada aparente seca máxima obtida no ensaio DNER-ME 43-64, e o teor de 

umidade deverá ser a umidade ótima do ensaio +/- 2%. 

 

 

3.6 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO 

NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 (BOTA-FORA 2,50KM) M3XKM 

3.7 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ( JAZIDA 5,4KM VIA PAVIMENTADA)

 M3XKM 

O transporte do bota-fora e Jazida compreenderá atividades de transporte e 
descarga do material nos aterros indicados pelo projeto. O transporte deverá ser feito 
por caminhões basculantes. O percurso será previamente definido e devidamente 
aprovado pela FISCALIZAÇÃO e localizados até a distância de 2,50Km do bota-fora e 
5,4km a Jazida. A CONTRATADA responderá por todos os acidentes de tráfego em que 
se envolverem veículos próprios ou de seus subcontratados. Deverá observar as leis de 
segurança do trânsito para efetivação dos transportes, condições de segurança dos 
veículos, sinalização adequada nos locais de saída e chegada dos caminhões.  

4.0 PAVIMENTAÇÃO   

4.1 EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 

12,0 CM. AF_04/2022 m² 
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Materiais 

• Concreto: Deve atender à resistência característica de 20 MPa, com controle de 

qualidade rigoroso. 

• Armadura: Uso de telas soldadas ou barras de aço CA-60 para reforço estrutural. 

• Sub-base: Camada de brita compactada para garantir estabilidade e evitar 

recalques. 

• Aditivos: Podem ser utilizados para melhorar a trabalhabilidade e reduzir a 

retração. 

 Execução 

• Preparação do terreno: Compactação da base para evitar fissuras e garantir 

nivelamento adequado. 

• Forma e nivelamento: Uso de guias para garantir a espessura uniforme de 12 cm. 

• Lançamento do concreto: Deve ser feito de maneira contínua para evitar juntas 

frias. 

• Adensamento: Uso de vibradores para eliminar bolhas de ar e garantir a 

compactação. 

• Acabamento: Pode incluir polimento ou aplicação de endurecedores superficiais 

para maior resistência ao desgaste. 

• Cura: Processo essencial para evitar fissuras e garantir a resistência final do 

concreto. 

Controle de Qualidade 

• Ensaios de resistência: Testes de compressão para verificar se o concreto atinge 

os 20 MPa especificados. 

• Planicidade e nivelamento: Inspeção para garantir que o piso esteja dentro das 

tolerâncias exigidas. 

• Verificação de fissuras: Monitoramento para evitar problemas estruturais 

futuros. 

5.0 PASSEIO  

5.1 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA). AF_01/2024 m 

 Materiais 

• Guias pré-moldadas: Concreto de alta resistência para suportar impactos e 

intempéries. 

• Argamassa de assentamento: Composta por cimento, areia e água, garantindo 

fixação adequada. 
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• Base de apoio: Camada de concreto magro ou brita compactada para nivelamento 

e suporte. 

• Ferramentas: Nível, linha de marcação, colher de pedreiro e marreta de borracha. 

Execução 

• Preparação do terreno: Escavação e compactação da base para evitar recalques. 

• Posicionamento das guias: Alinhamento conforme projeto, garantindo 

continuidade e estética. 

• Fixação: Aplicação de argamassa e ajuste com marreta de borracha para 

nivelamento. 

• Acabamento: Retirada de excessos de argamassa e verificação da estabilidade. 

• Cura: Período de secagem para garantir resistência adequada. 

Controle de Qualidade 

• Verificação de alinhamento e nivelamento: Uso de linha e nível para garantir 

precisão. 

• Resistência da argamassa: Testes para assegurar aderência e durabilidade. 

• Inspeção final: Avaliação da estabilidade e estética do meio-fio 

 

5.2 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR 

NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 m 

5.3 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PODOTÁTIL (ALERTA 

OU DIRECIONAL) QUADRADO DE 20 X 20 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 m³ 

Materiais 

• Blocos intertravados: Concreto de alta resistência, garantindo suporte ao tráfego de 
pedestres. 

• Base e sub-base: Camada de brita graduada compactada para estabilidade. 
• Areia para rejuntamento: Preenchimento das juntas para melhor fixação. 
• Ferramentas: Rolo compactador, régua de nivelamento, pá e vassoura. 

Execução 

• Preparação do terreno: Compactação da base para evitar recalques. 
• Distribuição dos blocos: Assentamento conforme o padrão de intertravamento. 
• Nivelamento: Ajuste com régua e marreta de borracha para garantir uniformidade. 
• Rejuntamento: Aplicação de areia seca para preenchimento das juntas. 
• Compactação final: Uso de placa vibratória para fixação dos blocos. 
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Controle de Qualidade 

• Verificação de nivelamento: Inspeção para garantir superfície uniforme. 
• Resistência da base: Testes para assegurar estabilidade. 
• Inspeção final: Avaliação da fixação dos blocos e acabamento. 

6.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  

6.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_03/2016 m³ 

6.2 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016

 m³ 

Planejamento – Antes de iniciar, é importante analisar o solo, verificar a presença 

de tubulações e definir a profundidade e largura da vala. 

Escavação – Pode ser feita manualmente ou com máquinas como 

retroescavadeiras. É fundamental seguir normas de segurança para evitar 

desmoronamentos. 

Instalação – Se a vala for para tubulações ou cabos, este é o momento de 

posicioná-los corretamente. 

Reaterro – O solo removido pode ser reutilizado, mas deve ser compactado em 

camadas para evitar afundamentos futuros. 

Finalização – Após o reaterro, pode ser necessário nivelar e pavimentar a área. 

 

6.3 Caixa de passagem em concreto pre-moldado redonda D=40cm H=50cm fundo brita com 

tampa und 

6.4 POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 12,00 M, RESISTENCIA 

DE 600 DAN, TIPO B Und 

6.5 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, 

CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 

0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 Und 

6.6 LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 Und 

6.7 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 
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6.8 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 

6.9 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 

6.10 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 

6.11 DPS (Dispositivo de proteção contra surto) - pára-raios de baixa tensão, tensão de 

operação 275v ( vn = 220v ) e 150v ( vn = 127v ), corr. max.19,5ka Und 

6.12 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

 UN 

6.13 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 

6.14 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 

DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO 

- FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 

6.15 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 

10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

 und 

6.16 POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTENCIA 

DE 150 DAN, TIPO D und 

Infraestrutura elétrica 

• Poste de entrada de energia: Instalação de poste padrão conforme exigências da 

concessionária, incluindo aterramento, caixa de medição e disjuntor de proteção 

geral. 

• Quadro de distribuição: Implantação de quadro elétrico dimensionado para 

atender às cargas previstas no projeto, com identificação dos circuitos e 

dispositivos de proteção. 

Cabeamento e eletrodutos 

• Cabos elétricos: Utilização de cabos com isolamento adequado conforme NBR 

5410, atendendo às demandas de potência dos circuitos. 

• Eletrodutos: Aplicação de eletrodutos metálicos ou de PVC conforme 

especificação, garantindo proteção mecânica e organizando o cabeamento. 

Iluminação 
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• Luminárias: Instalação de luminárias internas e externas, respeitando os níveis 

de iluminação exigidos em espaços públicos. 

• Projeto luminotécnico: Adequação da distribuição dos pontos de luz para 

eficiência energética e segurança dos usuários. 

Sistema de aterramento 

• Aterramento elétrico: Implementação de sistema de aterramento TN-S ou TT 

conforme normas da concessionária e regulamentos de segurança. 

• Proteção contra surtos: Uso de DPS (Dispositivo de Proteção contra Surtos) nos 

quadros elétricos para evitar danos em caso de variações de tensão. 

Normas e Regulamentações 

• Conformidade com a NBR 5410 (Instalações elétricas de baixa tensão). 

• Adequação à NBR 13570 (Infraestrutura para instalações elétricas em 

edificações públicas). 

• Atendimento às diretrizes do edital da licitação, garantindo a correta execução 

do projeto conforme memorial descritivo. 
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