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ESTADO DE RbNDf)N[A
PREFEITURA DE CACAULANDIA
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

M. INFORMACOES BASICAS: |
Numero do processo: 16-23/2024.

2. DIRETRIZES QUE NORTEARAO ESTE ETP |
2.1 Com base no Art. 06 da Lei 14.133/21, sendo analise deste estudo, Extintores de Incéndio,
Materiais e Servicos de Recarga para atender as dependéncias das Escolas Municipais
vinculadas a SEMECET - Secretaria Municipal de Educagao, Cultura, Esporte e Turismo,
pertencente a Prefeitura Municipal de Cacaulandia/RO conforme identificagdo a seguir:

2.2 A elaboracédo deste Estudo Técnico Preliminar ETP, sera realizada pelo Diretor de ata registro
de prego e contratos.

13. DESCRIGAO DA NECESSIDADE: |
3.1 DA NECESSIDADE DA DEMANDA:

3.1.1- Os Estudos Técnicos Preliminares tém por objetivo identificar e analisar os cenarios para
atendimento da solicitagao que consta no Documento de Formalizagdo da Demanda enviada pela
Secretaria Municipal SEMECET, bem como demonstrar a viabilidade técnica e econdmica das
solucdes identificadas.

A Administracdo publica do Municipio de Cacaulandia, pautada nos principios
constitucionais, assim como na eficiéncia, e na busca dos melhores resultados, com o menor
dispéndio de recursos financeiros, mediante o presente procedimento, pois é essencial para
continuidade e manutengdo dos servigos realizados para que tenha seguranga no local de
trabalho dos usuarios.

Ao adotar as medidas preventivas e corretivas, a gestdo demonstra sua
responsabilidade e zelo pelo interesse publico, assegurando um ambiente de trabalho seguro e
protegido contra incéndios. A aquisi¢gao dos extintores e recarga justifica-se pela seguranga dos
servidores e municipes que frequentam e trabalham nos prédios das unidades escolares do
Municipio de Cacaulandia/RO, garantindo também a seguranca do patrimdnio publico.

Considerando a necessidade de seguranga dos usuarios e a manutengcdo das
condi¢cdes de seguranga nas Unidades, para que assim possa ser garantida a continuidade das
atividades nas mesmas. Os extintores de incéndio séo itens de seguranca obrigatérios e é
indispensavel que sua recarga seja realizada por profissionais especializados, sendo, portanto,
necessario que a Administragdo contrate os seus servigos por meio de licitagdo, seguindo as
normas vigentes. Dessa forma, verifica-se que a instru¢ao de procedimento de contratagéo para o
servico mencionado € a unica solu¢ao capaz de sanar a problematica apresentada.

corpo técnico das escolas no que corresponde a secretaria, diretoria e supervisido, sala
de aulas, é indispensavel bens mobiliario, para os servidores da das escolas visando a execugao
das suas fungdes com qualidade e eficacia, pois as cadeiras estdo com defeitos no pé, falta de
bragco nas cadeias para apoio, € necessario aquisicdes para que 0s servidores possam conservar
a postura corporal, evitando lesdes na coluna, assim como mobiliario para o atendimento de pais,
promovendo conforto e atendimento até os deficientes fisicos.

O servigo de recarga de extintores de incéndio deve ser realizado periodicamente
conforme prazo de validade expresso nos cilindros e por determinagao da Norma Brasileira NBR
12962 (Inspegéo, Manutengao e Recarga em Extintores de Incéndio), da Associagao Brasileira de
Normas Técnicas ABNT, e pelo Regulamento Técnico da Qualidade para os Servigos de Inspegao
Técnica e Manutencgao de Extintores de Incéndio, instituido pela Portaria n° 58, de 16 de fevereiro
de 2022 do INMETRO.

A falta desses servicos pode acarretar agravamento de um incidente ou acidente
proporcionando varios tipos de perdas relacionadas direta e indiretamente ao desenvolvimento
das atividades da Instituicdo. Esses extintores desempenham um papel fundamental na
prevencdo e combate a incéndios, e sua manutencao regular é essencial para assegurar que
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funcionem adequadamente quando necessario. Abaixo estdo as principais razdes para a
aquisicao e recarga desses extintores:

1 - Prevencao de incéndios: Extintores sao dispositivos de primeira resposta para
controlar pequenos incéndios antes que se tornem incontrolaveis. A aquisicao de extintores é
necessaria para ter um numero suficiente de unidades em locais estratégicos para proteger a vida
humana e os bens materiais.

2 - Seguranga no local de trabalho: Nas secretarias e em seus departamentos sao
responsaveis pela seguranga de seus colaboradores e a comunidade frequente nesses locais.
Extintores de incéndio sdo uma parte essencial de um programa de seguranga no local de
trabalho, ajudando a minimizar os riscos de incéndio e garantir que as pessoas saibam como usa-
los corretamente.

3 - Protegao de ativos: Extintores de - Carga de pé ABC - 2-A:20B:C e Carga de P46 BC
- 20 -B:C., sdo projetados para apagar incéndio em suas formas. A aquisicdo adequada de
extintores, selecionados com base nos riscos especificos do local, protege ativos valiosos, como
equipamentos, documentos e estoques.

4 - Manutengéao preventiva: A recarga periddica de extintores € essencial para garantir
que estejam prontos para uso a qualquer momento. Os extintores precisam ser inspecionados
regularmente e recarregados conforme necessario, garantindo que estejam em condigdes ideais
de funcionamento.

5 - Variedade de riscos: Diferentes tipos de incéndio requerem diferentes agentes
extintores. Os extintores adequados séo eficazes para combater incéndios de classes variadas (A,
B, C, etc.), tornando esses extintores versateis em muitos ambientes.

6- Sinalizacdo de extintores: Em uma situacdo de incéndio, o tempo & essencial. A
sinalizacdo adequada ajuda as pessoas a localizar os extintores rapidamente, minimizando o
tempo perdido e aumentando as chances de controlar o fogo antes que ele se espalhe.
Visibilidade: Extintores precisam ser facilmente visiveis e identificaveis. A sinalizacao clara e
visivel garante que as pessoas saibam onde encontrar o equipamento necessario para combater
o incéndio, mesmo em condigbes de baixa visibilidade devido a fumaga ou escuriddo.
Conformidade com Normas e Regulamentos: Muitos paises e regides tém regulamentagdes
especificas sobre a sinalizagdo de extintores. Seguir essas normas ajuda a garantir que os
edificios estejam em conformidade com as leis de seguranca e evita possiveis penalidades.
Prevencgao de Erros: Uma sinalizagéo clara e precisa ajuda a evitar erros, como a utilizagdo de
um extintor inadequado para o tipo de incéndio. Por exemplo, extintores de agua nao sao
adequados para incéndios elétricos. Acessibilidade: A sinalizagdo deve garantir que os extintores
estejam acessiveis e ndo obstruidos por outros objetos. Sinalizagdes especificas podem indicar a
necessidade de manter o acesso livre.

Esta aquisicdo tem em vista adequagao e atualizagdo do Projeto de Prevencgao e
Combate e Incéndio e Panico PPCIP, das unidades escolares publicas municipais.

3.2- DO ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATACAO E O PLANEJAMENTO DA EDUCACAO:
3.2.1- Em decorréncia da legais Lei 14133/2021 - O municipio elaborou o Plano de Contratagdes
Anual para 2025, Pag. 4 ID 272081 (ldentificagdo N° 114/2025), o objeto da necessidade esta
previsto no plano anual de contratagdo, tendo em vista a adequacao imediata da necessidade
atender as unidades escolares e Prevengao e Combate e Incéndio e Panico PPCIP, Seguindo os
projetos das unidades escoalres, para que as unidades escolares seja seguras aos usuarios e
quanto os bens publicos e documentagdes sejam preservados. Faze se necessario adequacgao de
outros itens para aquisigao que nao consta no PCA, conforme projetos.
4. DESCRICAO DOS REQUISITOS DA POTENCIAL CONTRATACAO: |
4.1 A aquisicao sera por meio de participagdo em Registro de Precos, onde os requisitos deverao
ser estabelecidos pelo 6rgao gerenciador no Termo de Referéncia, no entanto, espera-se que os
seguintes requisitos sejam obedecidos:

Art. 6° Para os fins desta Lei, consideram-se:

[...]

XLI - pregdo: modalidade de licitagdo obrigatéria para aquisicao de

bens e servigos comuns, cujo critério de julgamento podera ser o de

menor preg¢o ou o de maior desconto;

[...]

XLV - sistema de registro de precos: conjunto de procedimentos para

realizagdo, mediante contratacao direta ou licitacdo nas modalidades
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pregdo ou concorréncia, de registro formal de precos relativos a
prestacao de servigos, a obras e a aquisicdo e locagao de bens para
contratagdes futuras;
Os servigcos que se pretende contratar, podem ser facilmente descritos em edital, com indicagao
das especificagbes técnicas, condi¢des, caracteristicas, definicdes e metodologia de execugéo, o
que os faz serem considerados servigos comuns, de modo que sao encontrados diversos
prestadores.
Para que a contratacao satisfaga plenamente as necessidades da Administragdo, € necessario
que seja apresentada pela contratada, a comprovagao de aptidao para desempenho de atividade
pertinente e compativel com o objeto, que tenha histérico com apresentagdo especifica do
servigo.
Isto posto, para satisfagdo da demanda da Administracdo, a Contratada devera executar todas as
especificagdes que estardo previstas no Termo de Referéncia, devendo estar atenta para os
requisitos para aceitagao e validagao do servigo a ser prestado.
Informamos que devem ser obedecidas todas as determinacbes da fiscalizagdo da Prefeitura,
todas as prescri¢des que por circunstancia da lei devem ser acatadas, obedecendo rigorosamente
todas as disposigdes legais pertinentes, dentre elas as Normas Técnicas da Associagao Brasileira
de Normas Técnicas ABNT (NBR 12962 Inspecdo, manutencdo e recarga em extintores de
incéndio e outras futuras que surgirem pertinentes) e Portarias do INMETRO ( 58/2022, 108/2022,
109/2022, e portarias futuras que surgirem durante o contrato), ficando a empresa exclusivamente
responsavel a responder perante os 6rgaos reguladores caso nao cumpra quaisquer destas
previsdes. Também informamos que o produto fornecido devera ser registrado e certificado pelo
INMETRO, além de conter o selo em sua estrutura.
Portanto, além dos demais principios norteadores dos procedimentos licitatérios, como a
legalidade, a impessoalidade, a publicidade, a supremacia do interesse publico, a eficiéncia,
dentre outros, acredita-se que a modalidade Pregdo Eletronico Registro de Preco € a mais
adequada para contratacdo dos servigos discriminados neste ETP, proporcionando o alcance dos
potenciais interessados, possibilitando condi¢cées igualitarias de participagdo a todos os
habilitados.
4.2 Contratada devera entregar o produto, quando da solicitagdo da Contratante, no prazo de
até 15 (quinze) dias contados a partir do recebimento da nota de empenho, nos enderecos
especificados no instrumento convocatério conforme estipulado por este estudo técnico preliminar;
4.3 A contratada devera assumir a responsabilidade por todas as providéncias e obrigagdes
estabelecidas na legislacao especifica sobre a qualidade e especificagdo dos produtos que serao
entregues;
4.4 As despesas com entregas deverdo estar inclusas no prego proposto e em hipotese alguma
poderao ser destacadas quando da emissao da Nota Fiscal/fatura.
4.5 Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado no Termo de Referéncia, o
objeto com avarias ou defeitos;
4.6 Apor nos cilindros os selos de identificacdo com o tipo de componente do material, o prazo de
garantia, a validade da carga, o peso do extintor e a capacidade extintora;
4.7 Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestacdo de garantia e
quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execugao do contrato;
4.8 Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 01 (um) dia util que antecede a data da
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovacao;
4.9 Os objetos deverao ser novos, sem uso anterior, respeitando as discriminagcdes contidas neste
Estudo Técnico Preliminar sem defeitos ou avarias, sendo aplicadas todas as normas e
exigéncias do Cddigo de Defesa do Consumidor.
4.10 E responsabilidade da contratada providenciar todos os recursos e insumos necessarios ao
perfeito cumprimento do objeto contratado, devendo estar incluidas no prego proposto todas as
despesas com frete, embalagens, seguros e impostos.
4.11 Para o ato de contratagao, o fornecedor devera apresentar documentagcdo que comprove sua
regularidade nos o6rgéos federais, estaduais e municipais, além de estar em dia com suas
obrigagdes trabalhista.
4.14 A contratada deve estar de acordo com as normas e regulamentacgdes de seguranca.
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4.15 A contratada devera entregar o material ou recarga, conforme quantidade exata da
solicitacdo da Contratante, em remessa uUnica, nos enderegos especificados no instrumento
convocatorio.
5. DA ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO |
5.1 Do quantitativo da Aquisi¢ao e descri¢gao de cada item para unidades escolares da
Secretaria Municipal de Educagao, Cultura, Esporte e Turismo, nos termos da tabela abaixo,
conforme condi¢des e exigéncias estabelecidas neste instrumento.
Fundamentacéo: Estimativa das quantidades a serem contratadas,
acompanhada das memoarias de calculo e dos documentos que lhe
ddo suporte, considerando a interdependéncia com outras
contratagdes, de modo a possibilitar economia de escala (inciso IV do
§ 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso V da IN 40/2020).
O quantitativo esta baseado nos Projetos Prevencdo e Combate e Incéndio e Panico PPCIP de
cada unidade escolar. Nesta perspectiva aplica-se o principio do quantitativo a ser utilizados e de
futuras recargas tendo em vista a proporcionalidade com base na necessidade de a ser utilizado
caso for.

ITEM DESCRIGAO/ESPECIFICAGAO

AQUISICAO DE LUMINARIA DE
EMERGENCIA, COM MINIMO 30 LAMPADAS
LED DE 2 W, AUTONOMIA MINIMA DE 1 (UMA) UND
HORA. CONFORME NORMA VIGENTE DO 122 R$ 127,67 R$ 15.575,74
CORPO DE BOMBERIOS DE RONDONIA,
ABNT E NORMAS TECNICAS DE
SINALIZACAO VIGENTE).

AQUISICAO DE  LUMINARIA  BLOCO
FAROLETE, MINIMO LED 1200 LUMENS,
AUTONOMIA MINIMA DE 1 (UMA) HORA.
CONFORME NORMA VIGENTE DO CORPO UND 25 R$ 151,58 R$ 3.789,50
DE BOMBERIOS DE RONDONIA, ABNT E
NORMAS TECNICAS DE SINALIZACAO
VIGENTE).

AQUISICAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE
SAIDA DE EMERGENCIA A DIREITA S1),
CONFORME NORMA VIGENTE DO CORPO
DE BOMBERIOS DE RONDONIA, ABNT E
NORMAS TECNICAS DE SINALIZAGAO
VIGENTE).

AQUISICAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE
SAIDA DE EMERGENCIA A ESQUERDA S2,
CONFORME NORMA VIGENTE DO CORPO
DE BOMBERIOS DE RONDONIA, ABNT E
NORMAS TECNICAS DE SINALIZACAO
VIGENTE).

AQUISICAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE
SAIDA DE EMERGENCIA EM UMA PORTA S3,
CONFORME NORMA VIGENTE DO CORPO
DE BOMBERIOS DE RONDONIA, ABNT E
NORMAS TECNICAS DE SINALIZAGAO
VIGENTE).

AQUISICAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE
SAIDA DE EMERGENCIA S12, CONFORME
NORMA VIGENTE DO CORPO DE
BOMBERIOS DE RONDONIA, ABNT E
NORMAS TECNICAS DE SINALIZAGAO
VIGENTE).

AQUISICAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE
MENSAGEM INFORMATIVA M1, CONFORME
NORMA VIGENTE DO CORPO DE
BOMBERIOS DE RONDONIA, ABNT E
NORMAS TECNICAS DE SINALIZACAO
VIGENTE).

AQUISICAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE
MENSAGEM INFORMATIVA M2, CONFORME
NORMA VIGENTE DO CORPO DE
BOMBERIOS DE RONDONIA, ABNT E
NORMAS TECNICAS DE SINALIZAGAO
VIGENTE).

AQUISICAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE
MENSAGEM INFORMATIVA M5, CONFORME
NORMA VIGENTE DO CORPO DE
BOMBERIOS DE RONDONIA, ABNT E
NORMAS TECNICAS DE SINALIZAGAO
VIGENTE).

PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA UND 90 R$ 21,17 R$ 1.905,30

SINALIZAGAO DE EMERGENCIA, TIPO Ef,

UNID. TOTAL QTDE VALOR VALOR
MEDIDA ESTIMADA UNITARIO TOTAL

UND 20 R$ 23,91 R$ 478,20

UND 29 R$ 28,32 R$ 821,28

UND 60 R$ 28,08 R$ 1.684,80

UND 6 R$ 29,80 R$ 178,80

UND 5 R$ 132,02 R$ 660,10

UND 6 R$ 102,19 R$ 613,14

UND 4 R$ 102,61 R$ 410,44
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E2, E3, E5, E7, E8, E17, CONFORME NORMA
VIGENTE DO CORPO DE BOMBERIOS DE
RONDONIA, ABNT E NORMAS TECNICAS DE
SINALIZACAO VIGENTE).

AQUISICAO DE PLACA DE SINALIZACAO A5,
CONFORME NORMA VIGENTE DO CORPO

DE BOMBERIOS DE RONDONIA, ABNT E UND R$ 19,98 R$ 99,90
NORMAS TECNICAS DE SINALIZAGAO
VIGENTE).

AQUISICAO DE EXETINTOR DE 6 KG ABC.
CONFORME NORMA VIGENTE DO CORPO

. DE BOMBERIOS DE RONDONIA, ABNT E UND 50 R$ 262,48 R$ 13.124,00
NORMAS TECNICAS DE SINALIZACAO
VIGENTE).

AQUISICAO DE EXTINTOR 6 KB BC,
CONFORME NORMA VIGENTE DO CORPO

) DE BOMBERIOS DE RONDONIA, ABNT E UND 25 R$ 207,42 R$ 5.185,50
NORMAS TECNICAS DE SINALIZACAO
VIGENTE).

RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO
PORTATIL COM CARGA DE 6 KB ABC.
CONFORME NORMA VIGENTE DO CORPO
DE BOMBERIOS DE RONDONIA, ABNT E
NORMAS TECNICAS DE SINALIZACAO
VIGENTE).

RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO
PORTATIL COM CARGA DE 6 KG, CLASSE
BC. CONFORME NORMA VIGENTE DO
CORPO DE BOMBERIOS DE RONDONIA,
ABNT E NORMAS TECNICAS DE
SINALIZACAO VIGENTE).

UND 50 R$ 133,00 R$ 6.650,00

UND 25 R$ 78,67 R$ 1.966,75

TOTAL | R$ 53.143,45

5.2. O objeto desta contratagcdo ndo se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto
n°® 10.818, de 27 de setembro de 2021.
5.3. Os bens objeto desta contratagdo sédo caracterizados como comuns, conforme justificativa
constante do Estudo Técnico Preliminar.
5.4. valor estimado da contratagcdo em R$ 53.143,45 (Cinquenta e trés mil cento e quarenta e
trés reais e quarenta e cinco centavos).
6. AREA REQUISITANTE |
Escola Municipal Waldemiro da Silva Moura. Municipal. Zona Rural, Cacaulandia-RO.

Escola Municipal de Ensino Fundamental Valdir Alberton. Municipal. Zona Rural, Cacaulandia-
RO.
Escola Municipal de Ensino Fundamental Nelso Alquieri. Municipal. Setor 05, Cacaulandia-RO.
Escola Municipal de Educacao Infantil Crianga Feliz. Cacaulandia-RO.

7. LEVANTAMENTO DE MERCADO |
7.1. Diante das necessidades apontadas neste estudo, o atendimento a solugdo exige a
contratagdo de empresa especializada cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto
pretendido;

Fundamentacdo: Levantamento de mercado, que consiste na analise
das alternativas possiveis, e justificativa técnica e econdbmica da
escolha do tipo de solugao a contratar. (inciso V do § 1° do art. 18 da
Lei 14.133/2021).
7.2. Foram analisadas contratagdes similares feitas por outros érgédos e entidades, por meio de
consultas banco de prego, com objetivo de identificar a existéncia de novas metodologias,
tecnologias ou inovagbes que melhor atendessem as necessidades da Administracdo. Nao se
observou maiores variagdes quanto a execugao do objeto no que se refere ao papel da empresa a
qual se pretende contratar. Assim, a variagao se da pela modalidade de licitacdo aplicada a cada
caso, a depender da permissibilidade normativa.
7.3. Logo, ao realizar esses levantamentos de mercado de forma abrangente, pode tomar
decisbes mais informadas, equilibrando consideragcdes de preco, qualidade, sustentabilidade e
outros fatores importantes para suas necessidades e valores
8. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO |
8.1. A aquisicao dos produtos, por meio de pregao eletrbnico, para atender as necessidades da
administragao publica.
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Fundamentagao: Descricdo da solugdo como um todo, inclusive das
exigéncias relacionadas a manutengdo e a assisténcia técnica,
quando for o caso. (inciso VIl do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e art.
7°, inciso IV da IN 40/2020).

8.2. Os itens da licitacdo serdo divididos nas unidades das escolas, conforme estabelece o

projeto.

8.3. A contratagdo sera na modalidade de Pregéo Eletronico, visando a contratagdo através do

menor prec¢o, nos termos da Lei 14.133.

8.4. Considerando as caracteristicas dos materiais a serem contratados e o sistema pelo qual se

dara o processo licitatorio, ndo havera parcelamento na execugdo, tendo em vista que as

emissoes de empenho se dardo conforme a disponibilidade de recursos atendendo em sua

totalidade.

8.5 As licitantes deverdo apresentar os catalogos técnicos/folders/ portfolio, com todas as

caracteristicas técnicas (em lingua Portuguesa ou traduzido), de todos os produtos ofertados afim

de verificagao da similaridade e qualidade do objeto ofertado, para que possa ser analisado pelo

interessado.

8.6 As licitantes deverao apresentar minimo de 1 (Um) atestado de capacidade técnica.

9. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS |

9.1. A quantidade solicitada para solugdo baseia-se exclusivamente nos projetos existente e por

este Orgao Publico ja ter possuido equipamentos similares nas dependéncias das unidades

escolares desta Secretaria Municipal Secretaria de Secretaria Municipal de Educacédo, Cultura,

Esporte e Turismo.

9.2. Tendo em vista ainda que as unidades terem extintores com datas ja vencidos.

9.3. baseiam-se nos quantitativo estabelecido nos Projetos Prevengdo e Combate e Incéndio e

Panico PPCIP.

[10. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO |

10.1. A aquisi¢cao ocorrera por item, ndo sendo necessario seu agrupamento em lote.
Fundamentacdo: Justificativas para o parcelamento ou ndo da
solugdo. (inciso VIl do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e art. 7°,
inciso VIl da IN 40/2020).

11. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTE |

11.1. Nao ha necessidade de contratacdo correlata ou interdependente para a finalidade

especificada neste estudo.

12. RESULTADOS PRETENDIDOS |

12.1. Reducéo de Riscos: Minimizar a probabilidade de ocorréncia de incéndios e panicos em

ambientes diversos.

12.2 Capacitagao: Treinamento adequado para funcionarios e a comunidade sobre procedimentos

de emergéncia, uso de extintores e evacuagao.

12.3 Infraestrutura Adequada: Implementacdo de sistemas de seguranga, como detectores de

fumaca, sprinklers e saidas de emergéncia bem sinalizadas.

12.4 Conscientizagdo: Aumento da conscientizagdo sobre os perigos de incéndios e a importancia

da prevencao.

12.5 Planos de Emergéncia: Elaboracdo e disseminagdao de planos de emergéncia claros e

eficazes.

12.6 Simulagdes: Realizacdo de simulados de evacuagao para testar e aprimorar a resposta em

situacdes de emergéncia.

12.7 Monitoramento e Avaliagado: Criacao de mecanismos para monitorar e avaliar a eficacia das

medidas implementadas.

12.8. Valorizacdo do Ambiente Escolar: A aquisicado de materiais demonstra um compromisso com

a valorizacdo do ambiente escolar, o que pode influenciar positivamente a motivacédo dos alunos e

a satisfagao dos professores e funcionarios em um lugar seguro.

[13. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS |

13.1. Certificar-se da qualidade e durabilidade dos produtos; verificar com o fornecedor as
condigcbes de entrega e prazos, evitando atrasos indesejados; e comunicar ao fiscal para

fiscalizacdo do contrato.
14. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS |
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14.1. A presente aquisigdo no que compete a administragdo em analise aos impactos ambientais;
Fundamentagcdo: Descricdo de possiveis impactos ambientais e
respectivas medidas mitigadoras, incluidos requisitos de baixo
consumo de energia e de outros recursos, bem como logistica reversa
para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicavel.
(inciso XIl do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21) Possiveis impactos
ambientais e respectivas medidas de tratamento. (Art. 7°, inciso Xl da
IN 40/2020).

A prestadora do servico devera pautar-se sempre no uso racional de recursos e equipamentos, de
forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e materiais consumidos bem como a geragao
excessiva de residuos, a fim de atender as diretrizes de responsabilidade ambiental, em especial
aos artigos 4°, 5° e 6° da Instru¢do Normativa N.° 1, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de
Logistica e Tecnologia da Informacéo do Ministério do Planejamento e a Resolucdo 307, de 05 de
julho de 2002, do CONAMA.
As boas praticas de otimizacao de recursos, reducédo de desperdicios e menor poluicdo se pautam
em alguns pressupostos e exigéncias, que deverao ser observados pela Contratada:
a) Racionalizagdo do uso de substancias potencialmente tdxico-poluentes. Substituicdo de
substancias téxicas por outras atéxicas ou de menor toxicidade. Racionalizagdo/economia no
consumo de energia (especialmente elétrica) e agua.
b) Os materiais empregados pela Contratada deverdo atender a melhor relagdo entre custos e
beneficios, considerando-se os impactos ambientais, positivos e negativos, associados ao
produto.
c) A qualquer tempo a Contratante podera solicitar a Contratada a apresentacéo de relagdo com
as marcas e fabricantes dos produtos e materiais utilizados, podendo vir a solicitar a substituicao
de quaisquer itens por outros, com a mesma finalidade, considerados mais adequados do ponto
de vista dos impactos ambientais.
15. DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA E DA GARANTIA |
15.1. O prazo maximo para entrega dos produtos sera de 15 (quinze) dias, contados em dias
corridos, a partir do pedido realizado pela Administragao.
15.2. Os materiais deverdo ser entregues no Almoxarifado da Prefeitura de Cacaulandia,
preferencialmente em horario comercial, salvo prévia combinacdo com o servidor responsavel
pelo recebimento no Almoxarifado, o local para entrega é: Rua Cerejeiras, n° 1938, setor 04,
Cacaulandia RO, CEP: 76889-000.;
15.3. Os produtos deverao ser entregues acondicionados adequadamente, de forma a permitir
completa seguranga durante o transporte. Caso seja detectada a divergéncia do material, em
virtude do produto ndo se encontrar de acordo com o especificado no referido edital, o fornecedor
vencedor devera no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas contados da rejeigdo do produto,
entrega-lo em perfeitas condi¢des para o consumo, procedendo a substituicdo do material
considerado imprestavel.

15.4. Garantia, manutengao e assisténcia técnica.

15.4.1. Aplica-se, no que couber, o Codigo de Protegédo e Defesa do Consumidor quanto a oferta

de reposicao do produto, ainda que cessada a sua fabricagdo ou importacao;

15.4.2. No caso de vicios ou de quaisquer outras irregularidades constatadas, a Administragéao

fornecera a Contratado relatério concernente a essas ocorréncias, expondo seus motivos, a fim de

que as mesmas sejam corrigidas;

15.4.3. Os materiais deverao ter garantia minima de 12 (doze) meses para recarga e 36 (trinta se

seis) meses para extintores novos contar da data de entrega no 6rgéo licitante;

a) A garantia prevista para o objeto diz respeito a solugdo de problemas no que tange as

embalagens, bem com todo e qualquer defeito de fabricagdo apresentado e tera inicio da data de

recebimento definitivo, sem énus adicional para a contratante;

15.4.4. Os chamados relativos a garantia seréo feitos pelo Contratante, por escrito por correio

eletrénico, por telefone e ou pelos correios postais nacionais, obrigando-se a empresa Contratada

atende-la no prazo Maximo de 48 (quarenta e oito) horas e, caso tenha que substituir o produto,
deverao troca-los por outro de igual especificagao em até 72 (setenta e duas) horas, em perfeitas
condicdes de uso e sob as mesmas condi¢gdes contratuais;

15.4.5. O periodo de garantia consiste na reparagdo, sem quaisquer O6nus adicional para a

Administracdo Publica, de eventuais desajustes, defeitos no funcionamento proveniente de
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fabrica, com as necessarias substituicbes de pecas e componentes defeituosos, de acordo com
0s manuais e normas técnicas especificas;

15.4.6. A empresa vencedora do processo licitatério devera fornecer, sem quaisquer énus para a
Administragdo, manual de operacdo do objeto em portugués, contendo todas as instrugdes
necessarias e suficientes para orientar o usuario na operacionalidade e manutengcao corretas,
quando for o caso.

15.4.7. A empresa devera fornecer certificados de garantia, em portugués, por meio de
documentos préprios, ou anotagao impressa, ou carimbada na respectiva Nota Fiscal.

15.4.8. A prestagcdo dos servicos de assisténcia técnica devera ser realizado dentro dos
parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em
quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas
pela boa técnica, normas e legislacao.

15.4.9. O prazo de garantia de funcionamento e de suporte técnico para o objeto contratado, sera
contado a partir da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, ou seja, apds a devida
entrega.

15.4.10 O servico de assisténcia técnica em GARANTIA deve cobrir todos os procedimentos
técnicos destinados ao reparo de eventuais falhas apresentadas nos equipamentos, de modo a
restabelecer seu normal estado de uso e dentre os quais se incluem a substituicdo de pecas,
ajustes e reparos técnicos em conformidade com manuais e normas técnicas especificadas pelo
FABRICANTE ou a troca técnica (substituicdo) de equipamento avariado por outro novo (sem
uso), no mesmo modelo e padrao apresentado na PROPOSTA ou superior.

15.4.10 Nos caso do item 1 em que nao for possivel solucionar problemas remotamente e/ou por
telefone, para fins de atendimento técnico presencial, a CONTRATADA devera observar o
cumprimento dos prazos maximos de solugédo estipulados neste documento, cuja contagem se
iniciara a partir do registro da solicitagdo do servigo de assisténcia técnica.

6. MAPA DE RISCO |

16.1. INTRODUGAO

No propdsito de melhorar os controles e na busca pela exceléncia no exercicio de suas
competéncias, Secretaria Municipal de Educacgao, Cultura, Esporte e Turismo tem adotado
estratégias que possibilitem maximizar a efetividade de suas ag¢des, dentre as quais a implantagéo
da Metodologia de Gerenciamento de Riscos, com a finalidade de lograr éxito nas suas
atribuicdes.

A sistematizagdo da gestdo de riscos tende a constituir estratégia que aumenta a
capacidade da organizagao para lidar com incertezas, subsidia a tomada de decisdo e contribui
para o uso eficiente dos recursos, de modo a aumentar a probabilidade de a missao
organizacional ser alcangada.

16.2. METODOLOGIA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

O processo de gestao de riscos aplica-se a toda organizagao, a partir da compreensao
do ambiente e dos objetivos. organizagdo compreende toda a organizagdo em si, ou apenas parte
dela, podendo se restringir a um programa, projeto, processo de trabalho ou atividade
operacional. Vale dizer, a gestdo de riscos aplica-se em qualquer nivel organizacional, do
estratégico ao operacional.

Restringindo-se a processos, projetos ou atividades operacionais, o estabelecimento do
contexto, além de compreender os objetivos da organizagdo, também abrange os objetivos do
objeto da gestdo de riscos, de maneira que seja possivel identificar os riscos especificos do
processo, projeto ou atividade operacional em analise.
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Analisar risco € um processo de compreender a natureza do risco, dimensionando o

impacto e a probabilidade de sua ocorréncia para subsidiar a tomada de decisao. O resultado da
analise serve, essencialmente, para classificar os riscos de maneira que se permita identificar
quais s&o os mais relevantes para a organizagdo, quais precisam ser priorizados e quais sao as

estratégias de respostas a serem adotadas.

mas perguntas podem facilitar a identificagdo dos riscos, dentre as quais:

.0 que pode atrapalhar o alcance do objetivo/resultado?

.0 que pode afetar os fatores de sucesso necessarios para alcance do objetivo/resultado?
. existe algum problema relacionado a infraestrutura, pessoal, processo, norma ou tecnologia que

pode comprometer o objetivo/resultado?

qual é a causa (e a causa da causa) do evento de risco identificado?

Ao descrever o evento de risco propriamente dito, cuidado com os seguintes erros

recorrentes:

a) Evite descrever o evento de risco como a auséncia de um controle. Exemplo: falta
de segregacao de fungdes (errado). A necessidade de um controle (solugéo) pressupde um risco

associado (problema).

b) Evite descrever o risco como o0 ndo atingimento do objetivo do processo de trabalho
ou atividade. Exemplo: ndo entregar 80% dos relatérios no prazo (errado). Riscos devem ser

eventos que podem impedir que o objetivo seja alcancgado.

c) Evite descrever o evento de risco como problema ou situagéo existente. A gestéo de
risco deve orientar-se para o futuro. Exemplo: servidores ndao capacitados. Avalie se o problema
nao seria a causa de um evento futuro e incerto (risco) que afetara os objetivos da operacgao

analisada.
A avaliagao dos riscos deve seguir os seguintes passos:

a) avaliar o impacto do risco sobre o objetivo/resultado o impacto mede o potencial
comprometimento do objetivo/resultado (p.ex.: um risco com potencial para comprometer um
objetivo na sua totalidade ou na sua quase totalidade é considerado um risco de alto impacto);
b) avaliar a probabilidade de ocorréncia do risco (p.ex.: um evento cuja ocorréncia seja quase

certa de acontecer € um evento de alta probabilidade);

» definir o nivel do risco com base na matriz probabilidade e impacto.

A matriz define o nivel de riscos a partir da combinagao das escalas de probabilidade e
de impacto, avaliados a partir da percepcao das pessoas, com base nos critérios qualificadores

abaixo:
Frequéncia Significado Expressao
Evento extraordinario para os padrdes conhecidos da gestdo e operagdo do processo
Rarissima de contratacdo. Embora possa assumir dimensdo estratégica para a manutencdo do 0,1
processo, ndo ha histérico disponivel para sua ocorréncia.
Rara Evento casual, inesperado. Muito embora raro, ha historico de ocorréncia conhecido 035
por parte dos gestores e operadores do processo de contratagdo. ’
Evento usual, corriqueiro. Devido a sua ocorréncia habitual, seu histérico é
Eventual amplamente conhecido por parte dos gestores e operadores do processo de 0,7
contratagao.
Evento se reproduz muitas vezes, se repete seguidamente, de maneira assidua,
Frequente nu_nr.1erosa e ndo rar(? de modo acelerado. Interfere de modo claro no ritmo das 1
atividades, sendo evidente, mesmo para os que conhecem pouco o processo de
contratagdo.
Impacto Significado Expressao
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Degradacdo na operagdo do processo de contratacdo, porém causando impactos
Irrelevante minimos para o érgdo/entidade (em termos financeiros, danos a imagem, afetagdo da 10
qualidade do processo de contratacdo).
Degradagdo na operagdo do processo de contratagdo, causando pequenos impactos
Pouco relevante g’ N ¢ . perag P 540, Peq P 20
no érgdo/entidade.
Interrupcdo do processo de contratacdo, causando impactos significativos para o
Relevante L ps . P , 3 s N P g P 50
6rgdo e entidade, porém passivel de recuperagao.
Muito relevante Interrupgdo do processo, causando impactos irreversiveis para o 6rgdo/entidade. 100

Os critérios qualificadores de probabilidade e impacto compdem a matriz de risco, que
indica o nivel do risco avaliado, subdividido em 4 (quatro) classificacoes: baixo (verde), médio
(amarelo), alto (laranja) e catastréfico (vermelho).

Para definir o nivel dos riscos, utiliza-se a matriz abaixo;

Médio Alto Extremo Extremo

Baixo Médio Alto Extremo
Insignificante Baixo Médio Alto
Insignificante Insignificante Baixo Médio

Para definir o nivel dos riscos, utiliza-se a matriz com base na pontuacao obtera o
resultado do risco demonstrativo abaixo;

10 35 70 100
5 17,5 35 50
2 7 14 20
1 3,5 7 10

15.3. Da tabela do mapa de risco e planejamento de contratacdo focado na gestdo de riscos
ajudara a identificar potenciais problemas antecipadamente e a implementar estratégias para
mitigar esses riscos, garantindo uma aquisicao mais eficiente e eficaz de materiais permanentes.

Registro de pregos para Aquisi¢ao de Extintores de Incéndio, Materiais e Servigos de Recarga para atender as dependéncias das
Escolas Municipais vinculadas a SEMECET - Secretaria Municipal de Educacéo, Cultura, Esporte e Turismo, pertencente a Prefeitura
Municipal de Cacaulandia/RO
ITEM DE e NIiVEL DE AGOES AGOES DE
VERIFICACAO RISCOS PROBABILIDADES CONSEQUENCIAS RISCO SUGERIDAS CONTINGENCIA OBSERVAGOES

Realizar pesquisas
de preco em
contratagdes
publicas similares | Devolver para realizar
concluidas no | nova formagdo de

Sl%gﬁg;etggsesﬁmados nos Eventual Muito relevante Extremo periodo Qe 1 (um) | prego pqnforme
ano anterior a data | Decreto Municipal N°
ou pesquisa no | 5.326/GP/2023
Portal Nacional de
Contratagoes

Planejamento da Publicas - PNCP
contratagdo Ani : it planejar a Licitagdo | Redimensionar o

Auséncia ,d.e disponibilidade Rara Muito relevante Alto dentro do orgamento | quantitativo ou outras

orgamentaria N ~
estimado solugdes de mercado

Quantidade insuficiente Rarissi Rel t Bai \/en_fl(_:al' dh'Stﬁnco Prever  aditivo  do

para execugio arissima elevante aixo aquisicao dos itens | .o
anos anteriores
Formalizar o
processo em tempo | Solucionar possiveis

Atraso no processo de Rara Muito relevante Alto habil antes que | falhas com  maior

contratagao N .
finalize o contrato | brevidade
vigente
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Divergéncia das

Verificar a
compatibilidade

elaborar cal

instrumento de fome

da

informagdes do Edital, TR e Rarissima Muito relevante Médio entre os documentos
minuta do contrato para publicagéo da que ﬁqL_Jem
o compativeis entre si
licitacdo
Investigar o motivo
do desinteresse do
mercado em
participar da licitagdo | Repetir pesquisa de
Selegao do / Ampla divulgagao mercado de forma
fornecedor Desertar/fracassar Licitagdo Rarissima Muito relevante Médio do certame (site, mais ampla ou
lista de e-mail, etc.) Realizagdo de novo
Clareza na descrigdo | processo licitatorio.
do bem quanto as
suas
especificidades.
condigdes de habilitagdo . ?c?r?cliliz%s:sc'ie JUStIﬁCan a importancia
restritiva Rara Pouco relevante Baixo habilitagdo definidas da restrigdo, se for o
caso sua exclusao
no TR
Garantir que todas Consultar especialistas
Auséncia d formidad as etapas ,do juridicos para garantir
Analise Juridica Luselnma e coniormidade Rara Muito relevante Alto processo . esltgjadm a conformidade com as
€ga ém  conformidade | o & regulamentos
com ~as  normas aplicaveis.
legais e regulatdrias.
~ Capacitagdo do | Designagdo formal do
E:clzgﬁzag;:do c%i?rt:tc:) e Rara Relevante Médio gestor e fiscal do | gestor e fiscal do
contrato contrato
Realizar recebimento e
inserir as notas fiscais
Atraso no pagamento Rara Relevante Médio ((j)bservar 08 prazos com mais brevidade e
e pagamento .
seguir a ordem
cronoldgica
A = Possibilidade de | Aplicar procedimentos
< Auséncia na manutengdo S =
Gestao do das condicoes de Rarissima Muito relevante Médio Ap||cqgao . ~de de apuragéo de falga
Contrato Ou habilitaca penalidade/rescisdo | contratual e possiveis
abilitacéo )
SRP contratual penalidades
Prever clausulas no
TR e no Contrato
qganto~ 28 Aplicar procedimentos
Prestagéo insatisfatéria do Rarissi Muito rel " Médi grl%actozs 2 [ de apuragao de falta
servigos contratados arissima uito relevante edio Con ratada 2 | contratual e possiveis
ont[atgnte € [ penalidades
possiveis
penalidades a serem
aplicadas
Manter canais de
comunicagao
abertos e claros,
Comunicagéo ineficaz com Rara Pouco relevante Baixo realizar reunioes | riscal do Contrato
o fornecedor regulares,
documentar todas as
comunicagoes
importantes.
Realizar inspeg¢des
regulares,
&0 Qc.mfotmidade com as Rara Relevante Médio .docum?ntar ‘Odés.as Fiscal do Contrato
especificagdes do contrato inspegdes, solicitar
corregdes imediatas
quando necessario.
Em Caso Que Aja O
Atraso Continuo De
Insumos E Materiais
Sem
Gestdo do Fiscal Estabelecer Esclarecimentos Ou
de Contrato gronograma Justificativas
detalhado, monitorar Sugere-Se ! Que
Ataso  na  entrega  do Eventual Relevante Extremo 0 progresso | ApIVERTENCIA Aplica-Se A
produto regularmente, Adverténcia E Multa
rea!i;af reunides A Empresa Os
?oerugglecdasr. com o In§umos E Materiais
Séo Elementos
Indispensaveis Para
Que O Objeto Seja
Executado.
Notificar A Empresa Em Caso De
Para C_)ue Preste Continuo S Atraso
Esclarecimentos Do Da Empresa Nao Da
Atraso na entrega do R Muito rel t Alt étraso E QDO APLICA-SE A | Esclarecimentos Do
produto (REINCIDENCIA) ara uito relevante o ronograma U€ | ADIVERTENCIA. Atraso Sugiro
Apresente Um Aplicagdo De
Cronograma Adverténcia  Ou
Atualizado A Multa
Contratante. )
Definir  critérios de
qualidade claros no
contrato, realizar | comunicar a Equipe
Com|§sao de Probleme?s com aAqualldade Eventual Muito relevante Extremo testes e inspegoes Tecr]lqa B ) da
recebimento do material fornecido de qualidade, | administragdo e fiscal
recusar materiais | do contrato
fora das
especificacoes.

NiVEL DE RISCO

NUMERO DE RISCOS

PERCENT

UAL

Insignificante

0

0%

Baixo

18%

Médio

41%

Alto

24%

Extremo

Wlh(N|Ww

18%

TOTAL

100%

7.

ADEQUACAO ORCAMENTARIA
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17.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo ocorrerdo a conta das seguintes dotagdes
orgcamentarias:

12.361.1003.2006.0000 - Apoio ADM da Secretaria Municipal de Educacao

Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo.

Secretaria Municipal de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo

361.1003.2103.0000 AJUSTE FUNDEB ESTADUAL
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo.

118. DECLARA'(;AO DE VIABILIDADE |
18.1. Declaro VIAVEL esta contratagdo com base neste Estudo Técnico Preliminar, consoante o §
1° do art. 18 da Lei 14.133/21.

Cacaulandia/RO, 07 de outubro de 2025.

Autorizado por:

GABRIEL PEREIRA GALINDO

Secretaria Municipal de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo
Autoridade requisitante

Elaborado por:
Paulo Aurelio Souza Dos Santos
Diretor de Atas Registro de Preco e Contratos

Rua Jo&o Boava, 2119 - Centro - Fone: 69 3532-2121 - 76889-000
CNPJ: 63.762.058/0001-92 — CACAULANDIA — RONDONIA
gabinete@cacaulandia.ro.gov.br

smees  Documento assinado eletronicamente por PAULO AURELIO SOUZA DOS SANTOS, DIRETOR
@ assnaurs  DE ATA DE REGISTRO DE PREGCOS E CONTRATOS, em 07/10/2025 as 18:19, horario de
AT Cacaulandia/RO, com fulcro no art. 18 do Decreto n® 4041 de 27/11/2019.

smeies  Documento assinado eletronicamente por GABRIEL PEREIRA GALINDO, SEC. MUNICIPAL DE
@ assmaurr  EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA, em 08/10/2025 as 09:20, horario de Cacaulandia/RO, com
AT fulcro no art. 18 do Decreto n® 4041 de 27/11/2019.

am
i A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.cacaulandia.ro.gov.br, informando

g = 0 ID 282547 e o codigo verificador 9F6E50A4.

Referéncia: Processo n°® 16-23/2024. Docto ID: 282547 v1
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